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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS, SUBMINISTRAMENT I 

OBRES PER A LA REPOSICIÓ D’ARBRAT VIARI I VEGETACIÓ A LA ZONA DE PONENT DE 

CAMBRILS 

1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE. 

L'objecte del contracte és el subministrament i plantació d'arbrat i vegetació a diferents indrets de la 
ciutat de conformitat amb les especificacions tècniques contingudes en el present plec i en el Projecte per 
a la reposició d’arbrat viari i vegetació a la zona de Ponent de Cambrils, de gener de 2020. S’inclouen 
escocells on és inviable la seva replantació i/o futur desenvolupament, per diversos motius, en aquests 
casos es preveu el rebaix o la retirada de soques i si s’escau, el reblert d’escocells i la posterior 
pavimentació. 

2. GARANTIA I MANTENIMENT DE CONJUNT. 

El termini de garantia pel que fa subministraments i l’execució dels treballs és d'un any des de l’aprovació 
de la certificació final dels treballs (millorable a l’alça). 

Durant el període de garantia, els exemplars amb una incorrecta implantació seran reposats per la 
persona adjudicatària del contracte i a càrrec seu. La seva reposició es realitzarà durant el següent període 
de plantació per exemplars de les mateixes característiques. Restaran inclosos els treballs d’extracció de 
l’arbre, el subministrament i la plantació, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

La garantia definitiva del contracte respondrà, entre d’altres, del correcte compliment de les garanties 
dels productes subministrats i dels treballs executats. 

S’entén que la planta es rep definitivament quan porta ja un any de vida al seu lloc i està perfectament 
arrelada i aclimatada. A tal efecte, es considera indispensable que sigui la pròpia persona adjudicatària qui 
realitzi el seguiment de la planta i control del seu desenvolupament. 
El treball de manteniment durant el període de garantia serà, doncs, a càrrec de la persona adjudicatària, 
es considerarà inclòs als preus ofertats, i inclourà: 
_ Regs d’acord la freqüència mínima establerta (millorable a l’alça). 
_ Neteges dels escocells i manteniment de la seva capacitat. 
_ Repàs i manteniment dels aspres de fusta tractada i subjeccions. 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

El termini establert per a l'execució del contracte s’estableix en un període màxim de 4 mesos, a realitzar 
entre els mesos de novembre a març.  
En qualsevol cas, el termini d’execució comporta el subministrament i plantació de diversos exemplars 
durant la parada del cicle vegetatiu de les diferents espècies. 

4. OBLIGACIONS SOBRE MITJANS DE L’ADJUDICATARI, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ. 

4.1 DISPOSICIONS RELATIVES AL PERSONAL. 
La part contractant disposarà del personal necessari per tal de satisfer totes les exigències del contracte i 
complirà amb la seva plantilla la legislació i els convenis vigents que l’afectin. 
El personal estarà capacitat, per formació i titulació, de conformitat amb la normativa vigent per a la 
realització de les tasques específiques. Per conseqüència, el personal adscrit al servei, en el seu conjunt, 
ha de disposar dels coneixements suficients, tant a nivell tècnic com pràctic, que assegurin la correcta 
interpretació d'operacions, procediments i normes de jardineria. També haurà de tenir coneixements i 
informació suficient i adequada sobre el correcte ús de la maquinària i perillositat intrínseca. 
Haurà de nomenar una persona responsable de l’equip de treball, que ha de disposar, com a mínim, de la 
categoria d’encarregat de jardineria segons el conveni del sector vigent. 
La persona adjudicatària haurà de facilitar llistat nominal de les persones treballadores destinades a 
l’execució dels treballs conjuntament amb la categoria professional que acreditin la seva capacitat en 
relació amb els treballs a portar a terme. 
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En cas d’alguna modificació d’alguna d’aquestes persones de la plantilla, la persona adjudicatària ho 
haurà de comunicar prèviament per escrit conjuntament amb la documentació acreditativa que justifiqui 
l’equivalència amb el personal substituït.  
Pel que fa als equips de protecció individual (EPI) la persona adjudicatària serà la responsable de lliurar-los 
i reposar-los per a cadascuna de les persones treballadores, portar-ne el corresponent registre, vetllar per 
al seu ús per part del personal i bona conservació per part de tots ells, revisar-ne la quantitat, la qualitat, 
les especificacions tècniques, els usos indicats, els fabricants i els models, sempre d’acord amb la 
corresponent legislació i avaluacions de riscos laborals. 
A més l'empresa contractada haurà de respectar i fer respectar els següents punts: 
* La jornada de treball no podrà superar, en cap cas, les hores que estableix el conveni estatal de 
jardineria. 
* Senyalització: delimitació de l’àmbit de treball i altres mesures accessòries de protecció del seu 
personal i de la ciutadania en general abans i durant l'execució dels treballs.  
* Vestuari: Tot el personal que estigui realitzant treballs ha d'anar amb un vestuari que permeti una 
ràpida i clara identificació. 
Així mateix, han d'anar equipats amb tot el material de seguretat necessari definit a l’estudi de seguretat i 
salut. 
* La persona adjudicatària es responsabilitzarà de la cortesia del  seu personal tant amb el personal de 
l’Ajuntament com amb la ciutadania en general i haurà d'intervenir davant de qualsevol problema que 
aquests poguessin ocasionar.  
* Totes les persones treballadores del contracte han d’estar adscrites al conveni de jardineria, la 
qual cosa s’haurà d’acreditar documentalment. 
 
4.2 PLA DE FUNCIONAMENT 
La part contractant haurà de presentar, durant els primers 30 dies del contracte, un pla de funcionament 
reflectint les seves previsions dels treballs objecte de la contracta. Dins aquestes previsions caldrà detallar: 
-Procedència del material vegetal a subministrar amb indicació dels vivers d’origen. 
-Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional, 
les categories professionals de cadascun d’ells i el conveni que reguli el seu contracte laboral. 
-Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs 
objecte del contracte. 
-Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta. 
-Programació dels treballs, la programació es revisarà setmanalment un cop iniciats els treballs. 
 
4.3 SEGURETAT I SALUT 
A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que sigui 
necessari. 

 Els elements auxiliars necessaris durant les obres. 
 La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

 L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de tancament i 
delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries per executar l’obra, 
de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva 
implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades com sigui necessari. Aquests 
conceptes no podran ser objecte de reclamació. 

 L’empresa contractista està obligada a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de 
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no podrà 
ser objecte de reclamació posterior. 

La persona adjudicatària haurà de presentar l’Estudi de seguretat i salut en el termini màxim de 15 dies 
des de la formalització del contracte, i en tot cas no es podrà començar l’obra sense que aquest Estudi 
estigui aprovat per l’Ajuntament. 
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5.  EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada a tota la zona objecte d’aquest contracte.  
Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, o parc, si no és 
per causa de força major demostrable o per petició del propis Serveis Tècnics. 
La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa 
imprescindible que l’empresa contractista adverteixi a la persona responsable del contracte i a la Policia 
Local dels treballs que té previst realitzat almenys amb 72 hores d'antelació. 
L’empresa contractista està obligada a mantenir netes la zona de treball i els seus voltants, tant de runes 
com de materials sobrants i de mitjans auxiliars. Així com adoptar les mesures per una bona execució de 
l’obra. No s'aplegarà la zona de treball més material que el d'ús immediat. Els materials d'excavació i 
demolició preferiblement es carregaran i transportaran a abocador autoritzat el mateix dia de la seva 
generació. 
Al finalitzar els treballs l’empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai en correctes condicions i net de 
qualsevol deixalla generada pels treballs. 
L’empresa contractista restarà obligada a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs 
objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la persona responsable del contracte sota 
el seu millor criteri. 
Igualment, els Serveis Tècnics podran en qualsevol moment aturar els treballs, per motius de seguretat o 
decisions, així com en aplicació de mesures especials en matèria de salut pública que afectin a l’execució 
dels treballs en curs. 
Davant l’aplicació de qualsevol mesura anteriorment descrites, l’empresa contractista no podrà reclamar 
cap tipus de danys i perjudicis, inclusivament en el cas de suspensió temporal de l’obra. 
Les omissions en el present plec de prescripcions tècniques o les descripcions dels detalls que siguin 
indispensables per portar a terme correctament els treballs de subministrament i plantació d'arbrat, no 
eximeixen a l’empresa adjudicatària de l’execució dels esmentats detalls, que s’hauran de realitzar segons 
el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits. 

Procediment a seguir en el cas de: 

 Escocell buit: En el cas que hi hagi l’escocell buit es podrà obrir el forat de plantació i la plantació es 
realitzarà seguint les pautes habituals per a què quedin els treballs enllestits en la mateixa jornada. 

 Escocell amb arbre o soca: En el cas que hi hagi arbre es podrà fer la tala de l’arbre i deixar la soca 
enrasada a nivell de terra, fins el moment en el qual es programi la extracció de la soca, amb 
l’arrabassadora. Mentre no es planti, sempre es cobrirà amb sorra, per evitar desnivells i caigudes a 
diferent nivell. La retirada de les restes generades, es farà al mateix moment de la tala de l’arbre i/o de 
l’extracció de la soca. 

En cas que no es torni a plantar, per anul·lació d’escocell, es deixarà extreta la soca, retirant totes les 
restes i deixant enrasat amb sorra, a nivell de paviment. En casos especials, quan s’indiquin, no es 
s’arrabassarà la soca sinó que es rebaixarà fins a uns 25 cm per sota el nivell del paviment, per tal de 
facilitar l’anul·lació de l’escocell, deixant l’escocell reblert amb sorra fins a nivell de paviment. 

 

5.1 HORARI I CONTROL DE PRESÈNCIA 
Els treballs de plantació es realitzaran preferentment de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 15:30 
hores. 
Els treballs fora d’aquest horari caldrà que estiguin autoritzats expressament per la persona responsable 
del contracte. 
La persona designada per l'empresa adjudicatària serà la responsable de controlar l'assistència del 
personal al lloc de treball, del compliment de les normes laborals i de seguretat així com de les normes 
establertes sobre les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19. 
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5.2 REG 
Abans de 12 hores des de la plantació, caldrà fer un reg manual molt abundant (50 litres com a mínim per 
cada arbre nou plantat), inclòs en el preu de la plantació de tots els arbres. 
 
5.3 GESTIÓ DE RESIDUS 
La persona adjudicatària té l'obligació a retirar tots els residus (incloses terres) resultants dels treballs 
contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per a procedir a la seva 
recollida inmediata. Si s’escau, s’haurà de donar compliment a l’article 11 del Decret 210/2018, pel qual 
s’apeova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. 
Si l’empresa contractista no retirés els residus en el mínim temps que prudencialment es requereix, 
aquest treball podrà ser efectuat per qui determini la persona responsable del contracte, amb càrrec a la 
persona adjudicatària, sense perjudici de les responsabilitats inherents. 
 

6. COMUNICACIONS I SEGUIMENT DELS TREBALLS 
A efectes de poder portar un correcte control dels treballs que es realitzen, la persona responsable de 
l’empresa adjudicatària lliurarà, per correu electrònic i setmanalment (dijous) una relació dels punts on 
s’ha actuat realment, especificant les següents dades: localització, espècie, mida, i treballs realment 
executats. També es lliurarà la programació dels treballs de la setmana següent indicat els carrers o espais 
on s’actuarà, amb plànols de localització. Tota aquesta informació es realitzarà a partir de la 
documentació que des de Serveis Tècnics es lliurarà abans d’iniciar els treballs. 
Mensualment, amb anterioritat a la facturació caldrà lliurar a la persona responsable del contracte una 
relació dels arbres on s’ha actuat, amb la següent informació: ubicació, espècie plantada, mida, treball 
realitzat. 
Aquesta relació valorada segons els preus ofertats, serà la que s'utilitzarà per al còmput de la despesa 
executada i que haurà d'acompanyar a la corresponent certificació mensual. 
Es fixarà un dia setmanal de seguiment i control dels treballs en que hi acudirà la persona responsable  
designada per l'empresa adjudicatària i el personal tècnic designat per l'Ajuntament. 
Durant les visites tècniques es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme fins al moment i 
es comprovarà les unitats sobre les que s’hagi actuat així com que s'estiguin complint les previsions 
efectuades. També es planificarà els treballs que cal realitzar durant la següent setmana. 
L'empresa adjudicatària, a més dels comunicats de treballs que s'especifiquen, estarà obligada a facilitar 
les dades que amb finalitats estadístiques i de control, consideri necessàries la persona responsable del 
contracte per a la bona marxa del contracte. 
Tanmateix, l’empresa contractista està obligada a denunciar els danys i anomalies que trobi durant els 
treballs i a posar en coneixement de la persona responsable del contracte totes les obres i treballs que es 
realitzin a la via pública mentre duri el contracte. 
La certificació dels treballs es realitzarà de forma mensual i a origen, segons model a seguir facilitat per 
Serveis Tècnics Municipals. 
 

7. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 

7.1 CARACTERÍSTIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’ARBRES. 

 Tronc recte sense nusos, ferides i altres defectes i port natural. 

 Formació de la creu a partir dels 2,25 m. 

 Cada partida d’arbres haurà de ser visualment homogènia. 

 Perfecte estat fitosanitari. 

 Presentació de pa d’arrels en tela metàl·lica no galvanitzada o en contenidor totalment arrelat 

presentant un pa d’arrels compacte. 

 Els arbres es presentaran amb els seu port natural sense esporga i amb la totalitat del seu brancatge. 
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7.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE QUALITAT DEL MATERIAL VEGETAL 
No s'acceptarà el subministrament de plantacions que no compleixin amb les condicions generals pròpies 
ni particulars de les diferents espècies. 
Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical. 
Els lots han de ser homogenis, del mateix gènere- espècie - varietat i categoria. 
La direcció d’obra i/o persona responsable del contracte es reserva el dret de marcar als vivers que 
l’empresa adjudicatària proposi, les unitats de cada espècie a subministrar. L’empresa adjudicatària 
haurà d’indicar l’origen de tots els exemplars a subministrar. 
La persona responsable del contracte podrà rebutjar tots aquells arbres que no tinguin la qualitat 
suficient. 
Els arbres a subministrar no estaran debilitats ni deteriorats. 
 
7.3 ARBRES 
7.3.1 DIMENSIONS I PROPORCIONS 
La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional en totes les plantes segons 
l’espècie o varietat a elegir. 
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de 
correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. 
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb l’espècie o varietat, l’edat, les 
condicions del sòl i el creixement. 
La mida del pa de terra ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a la mida de la planta i a les 
condicions del sòl. 
 

7.3.2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT 
El subministrament és el d'arbres cultivats o aclimatats en condicions semblants a les de destinació final. 
En el subministrament, el transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la 
dessecació així com estimular l’emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de tenir en 
compte aquests principis. 
El temps entre la recollida i la plantació serà el mínim posible. 
 

7.3.3. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
Els arbres podran ser comercialitzats amb amb pa de terra o en contenidor. 
 

7.3.4. DIMENSIONS DE LA PART AÈRIA 
PERÍMETRE DEL TRONC 
Els arbres s’han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de 
l’arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 
Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un 
mínim de tres besses equilibrades entre elles. 
Una classificació és correcta si tots els arbres d’una mida tenen una grandària igual o superior a la mínima 
de la classe perimetral considerada. 
FORMACIÓ DE LA PART AÈRIA 
Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar ramificacions anòmales. Els arbres ramificats 
des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a baix i han de tenir les 
branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc.  
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La capçada 
de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc. 
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta. 
 

7.3.5. DIMENSIONS DE LA PART SUBTERRÀNIA 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de 
pa de terra a partir de les fórmules següents: 

diàmetre del pa de terra (en cm) = mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 
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profunditat del pa de terra (en cm) = diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 
En el cas d’arbres de fulla perenne les fórmules són les següents: 

diàmetre del pa de terra (en cm) = mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
profunditat del pa de terra (en cm) = diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del contenidor 
proporcional a la mida de la planta. El volum mínim del contenidor en relació amb el perímetre està 
expressat a la taula següent: 

 
 
En el cas d’arbres de fulla perenne el volum mínim del contenidor és el definit a la taula següent: 

 
7.4 PALMERES 
En general, les palmeres objecte d’aquest contracte han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit i, si 
és el cas, s’ha d’especificar el nombre d’estípits. En algun cas es pot donar com a mesura l’alçària total, 
sempre que això sigui especificat clarament. 
 

7.4.1. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra, en contenidor o dipositades. 
 

7.4.2. QUALITAT DE LES PALMERES 
Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d’una espècie, com més gruix té el tronc, de 
més bona qualitat és. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a palmeres cultivades en viver, és 
l’etiolament (tronc massa prim i fulles elongades), símptoma d’haver estat cultivades en un marc de 
plantació massa estret. 
En general, les palmeres d’estípit únic l’han de tenir perfectament recte i vertical. 
 

7.4.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 
El subministrament és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a les de 
destinació final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hivernacle, cal que hagin estat aclimatades 
abans del subministrament per plantar-les a l’exterior. 
En el subministrament, transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la dessecació 
així com estimular l’emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de tenir en compte aquests 
principis. 
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Les palmeres s’han de subministrar convenientment lligades i protegides. Si es transporten amb camió, el 
vehicle ha d’anar cobert amb lona i tancat. 
En la plantació, en agafar l’estípit amb una sola braga o eslinga, s’ha de fer pel terç superior, de manera 
que la palmera prengui una posició vertical. 
 

8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS DE PLANTACIÓ 

8.1 CARACTERÍSTIQUES PER A LA  PLANTACIÓ DE L’ARBRAT. 

Els treballs de plantació es realitzaran en els emplaçaments establerts al Projecte per a la reposició d’arbrat 
viari i vegetació a la zona de Ponent de Cambrils. 
La plantació es realitzarà substituint el substrat existent, d’acord amb les instruccions que figuren al 
Projectes esmentat. El contractista s’encarregarà de la gestió de la totalitat de les terres extretes 
mitjançant un gestor autoritzat. 
En la nova plantació caldrà col·locar un tub corrugat perforat per a l’aireig de les terres i per a facilitar la 
penetració en profunditat de l’aigua de reg de l’arbre plantat. 
Amb la plantació caldrà col·locar dos aspres de fusta. 
El moment de prestació del servei de plantació s’adequarà sempre que sigui possible l’època idònia de 
plantació en funció del tipus de presentació de l’arbrat a plantar (pa de terra o contenidor). Com a 
referència s’utilitzarà els períodes de plantació establerts per les NTJ - Normes tecnològiques de jardineria 
i paisatgisme. 
 
8.2 EXCAVACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ. 
Consistirà en l'extracció de la terra existent fins a aconseguir una profunditat lliure d'uns 80-100 
centímetres, mantenint en tot el forat la mateixa verticalitat. En el cas que hi hagi la soca de l'anterior 
exemplar es retirarà prèviament mitjançant arrabassadora de soques. Les dimensions dels forats de 
plantació seran en cada cas les que existeixin en l'alineació del carrer on s'estigui treballant o la que 
preveu l'escocell.  
L'excavació del forat de plantació es realitzarà preferiblement per mitjans mecànics, però en cas necessari 
també es podrà fer amb mitjans manuals, segons permeti la ubicació física de l'escocell i els condicionants 
reals de la ciutat. Es prendran, especialment en el cas de l'arbrat viari, totes les precaucions amb la 
presència de serveis, i s'utilitzaran a tal efecte aparells detectors de conduccions a més de les oportunes 
comprovacions. 
En plantacions d’arbrat viari, abans d’iniciar els treballs d’obertura dels clots, s’ha de passar la màquina 
detectora de serveis, per tal d’evitar possibles desperfectes a les xarxes soterrades. En el cas que en el 
procés d'excavació es trobin obstacles o conduccions de serveis de companyies, els serveis tècnics 
valoraran l'anul·lació de l'escocell. L’empresa contractista està obligada a notificar la presencia de serveis a 
l’interior de l’escocell. 
L'obertura dels clots inclou la càrrega, transport i retirada de les restes de l'excavació fins a un abocador 
autoritzat, si la terra extreta és de molt baixa qualitat. En cas contrari es barrejarà amb un 10% de matèria 
orgànica. 
Es prendran totes les mesures oportunes per tal de no malmetre ni les instal·lacions de serveis, ni la 
vorada ni el paviment proper a l'escocell. 
Els clots de plantació hauran de quedar tapats el mateix dia de la seva obertura. En cas que estiguin sense 
arbre caldrà senyalitzar i cobrir-los per tal d'evitar riscos. 
 

8.3 DRENATGE DEL CLOT DE PLANTACIÓ 
Per tal de millorar la viabilitat de la plantació es col·locarà un tub de drenatge de 40 o 50 mm de diàmetre 
i 1,5 metres de llargada aproximada, per escocell, que passi per tots dos costats del pa de terra i surti per 
sobre del nivell de l’acabat de les terres.  La col·locació s’haurà de fer de la següent manera: 
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8.4 TERRES DE PLANTACIÓ 
Es substituirà el sòl existent per un substrat de plantació d’acord amb les característiques establertes al 
Projecte. Les terres sobrants es gestionaran d’acord allò establert en el punt 5. 
 

8.5 PLANTACIÓ ARBUSTIVA 
En alguns dels espais es preveu la plantació d’espècies arbustives i no pas d’arbrat. En aquest cas la 
grandària dels clots, rases o àrees de plantació practicats dependrà del tipus de plantació que s’hagi de 
realitzar. Ha de ser suficientment ample i profund per tal de poder acomodar-hi el pa de terra o el sistema 
radical sencer, preveient més espai per al seu desenvolupament futur. 
La mida del clot, de la rasa o de l’àrea de plantació depèn del tipus d’arbust a plantar però mai serà menor 
a 30 cm de profunditat i com a mínim dues vegades més ample que el del pa de terra i preferentment tres 
vegades. 
La profunditat dels clots, rases i àrees de plantació ha de ser aproximadament igual a l’altura del pa de 
terra. 
 
8.6 BARRERA ANTIARRELS 
La barrera antiarrels, és una làmina de polietilè que és col·loca verticalment dins de l’escocell per evitar 
que les arrels malmetin el paviment i els serveis que envolta l’escocell. 
 
8.7 PLANTACIÓ 
És una de les tasques més importants i decisives per al bon desenvolupament de l'arbre. Les 
característiques dels treballs més importants a tenir en compte són els següents: 
- Arrancament de soques existents i buidat total de la terra dels escocells per mitjans mecànics o manuals. 
Cal tenir present que si existeix la possibilitat de trobar xarxes de serveis i que, els danys ocasionats seran 
a càrrec de l'empresa adjudicatària. 
- Aportació de substrat. 
- S'evitarà la plantació profunda, evitant que el coll de l'arbre es trobi més avall que el nivel del terreny. 
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- En les plantacions amb pa de terra protegit amb tela o malla es retirarà part d'aquest material en el 
moment de la plantació, deixant bàsicament la part inferior del pa. 
- Col·locació de la barrera antiarrels. 
- Un cop col·locat l'arbre s'aportarà el substrat fins a 5 cm de la vora del paviment. La terra al voltant del pa 
es compactarà manualment, per capes, per a garantir el contacte entre les arrels i el sòl, i millorar la seva 
estabilitat. 
- Es col·locarà tub corrugat de drenatge enterrat segons model adjunt. 
- Un cop plantat, es retiraran etiquetes, cintes i altres materials. 
- Es col·locaran els tutors corresponents  i subjecció amb elements de cautxú o goma (flexibles). 
- Inicialment, desprès de la plantació s’haurà de realitzar un reg per inundació. 
- Retirada diària de deixalles. 
-Senyalització segons normativa d’obres i també de seguretat i higiene segons normativa vigent 
(protecció forats, EPI, senyalització viària, etc.). 
- Arranjament de la vorera i peces de l'escocell en cas de deteriorament per causa de la pròpia obra (danys 
per la maquinària, etc.). 
 
8.8 ASPRES 
Els arbres hauran d'assegurar-se amb aspres degudament protegits per que no representi un perill als 
vianants ni vehicles. 
En general, es col·locarà un aspre per arbre de fusta de 8 cm de diàmetre i 250 cm de longitud i amb 
punta en un dels dos extrems, subjectat mitjançant una abraçadora regulable de goma o cautxú.  
Els aspres han de quedar en posició vertical i a una distància mínima de 20 cm respecte el tronc, i s'ha 
d'enterrar, com a mínim, 50 cm per sota del clot de plantació. En el punt de subjecció de l'arbre a l'aspre, 
es protegirà l'arbre amb una lona o material de goma, utilitzant productes que no estrangulin ni 
produeixin ferides al tronc de l'arbre. 
 
8.9 REG DE PLANTACIÓ 
Acabada l'operació de plantació de cada arbre, i abans de 12 hores, es farà un reg d'implantació o primer 
reg, amb una dosi mínima de 50L/arbre. El reg es realitzarà amb camió cisterna, i l’aigua administrada 
sortirà sense pressió, evitant els desplaçament de terres. 
Haurà de ser un reg manual, profund, abundant i a baixa pressió. S'haurà d'omplir d'aigua el clot de reg i 
mullar el sistema radical de l'arbre, de manera que el sòl quedi a capacitat de camp. S'haurà de vigilar de 
no produir descalçament de les terres ni pèrdua del sòl. 
Es facilitaran per part dels Serveis Tècnics Municipals punts de càrrega d’aigua freàtica del camió cisterna 
per tal de poder omplir-lo. Es vetllarà per a la correcte utilització de l'aigua.  
 
8.10 REG DE MANTENIMENT 
La plantació de l’arbrat inclou el primer reg, desprès d’acabar amb la plantació de l’arbre es realitzarà un 
reg d’assentament en aquest reg es subministraran com a mínim 50 litres d’aigua tant en superfície com a 
traves del tub d’aireació i reg. 
Es realitzarà un reg manual, profund, abundant, a baixa pressió i lentament per tal d’evitar descalçaments 
d’arbres, especialment dels joves. Les dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que 
envolta l’arbre quedi a capacitat de camp. No s’ha de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. 
El període de regs de manteniment s’establiran amb les seüents freqüències (millorables a l’alça): 
La freqüència de reg que inclou aquesta partida el reg del 57 arbres i 10 palmeres és la següent, durant el primer any 

d’implantació: 

1/7 al 31/8 1 vegada / setmana 

1/9 al 30/11 1 vegada / 15 dies 

1/12 al 30/03 1 vegada / mes 

1/04 al 30/6 1 vegada / 15 dies 

Total: 52 setmanes/any 
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L’origen de l’aigua de reg serà de freàtic, segons indicacions de l’Ajuntament, i es podrà abastir el vehicles 
en alguns dels punts que l’Ajuntament té habilitats per a subministrar aquest tipus d’aigües. La utilització 
d’aquests punts haurà de ser autoritzada prèviament en cada cas pels serveis tècnics municipals. 
Es regaran els arbres plantats durant la campanya de plantació d’aquest contracte durant el primer any 
(millorable a l’alça). 
El reg es realitzarà amb camió-cisterna o similar, degudament net i que únicament s’utilitzarà per aquests 
menesters, no podent-se utilitzar cisternes que anteriorment emmagatzemaven líquids, aigües brutes o 
altres que poguessin perjudicar a l’arbrat. Les cisternes es trobaran en perfecte estat.  
 
8.11 ANUL·LACIÓ D'ESCOCELLS 
En aquells casos que no es pugui procedir a la plantació d'un nou exemplar s'haurà de deixar preparat 
l'escocell per a la seva posterior pavimentació. En aquest cas s’arrabassarà la soca o es deixarà la soca 
existent a uns 25 cm per sota del nivell de paviment. 
Aquesta decisió sempre haurà de ser autoritzada per part de Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
En qualsevol cas es realitzarà el posterior reblert i compactació amb sorra o tot-u, per evitar caigudes dels 
vianants. 
 
8.12 ELIMINACIÓ - ARRABASSAMENT DE LA SOCA 
Es retiraran les soques que hi pugui haver en els escocells on es reposarà un nou arbre. I es retiraran totes 
dels restes, per tal de poder plantar el nou exemplar. 
 

9. PENALITATS 
Es considera necessari per a la correcta execució del contracte l’aplicació de les següents penalitats 
específiques en el supòsits que s’indiquen a continuació: 
Es considera expressament compliment defectuós o incompliment parcial de la prestació per part de 
l’empresa contractista el següents supòsits. L’òrgan de contractació podrà aplicar una penalitat de fins al 
5 per cent del pressupost màxim del contracte, IVA exclòs, en funció de la seva gravetat. Aquesta podrà 
arribar fins al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, i facultarà a l’òrgan de contractació a resoldre 
el contracte en cas de reiteració . 
1) La interrupció injustificada dels treballs, o la seva realització de forma discontínua, sense el permís de la 
direcció facultativa o dels personal tècnic municipal. 
2) La realització dels treballs de plantació fora de l’horari establert en el present o plec i sense el permís 
per la persona responsable del contracte. 
3) No mantenir netes la zona de treball i els seus voltants, tant de runes com de materials sobrants i de 
mitjans auxiliars, o al finalitzar els treballs no deixar l'espai en correctes condicions i net de qualsevol 
deixalla generada pels treballs. 
4) Subministrar les plantacions sense que compleixin amb les condicions generals pròpies ni particulars 
de les diferents espècies. 
5) Lliurar els subministraments sense la autenticitat o qualitat exigida, debilitats, no homogenis o sense 
indicació de l’origen dels exemplars a subministrar. 
6) La realització de treballs de plantació en escossells o emplaçaments establerts que no estiguin lliures 
d’arbres, sense substituir el el substrat existent o sense col·locar el tub corrugat perforat, o les aspres de 
fusta. 
7) La no realització dels treballs en els terminis fixats en la relació de treballs i la seva planificació una 
vegada confirmats entre l’empresa contractista  i la persona responsable del contracte. 
8) No lliurar als Serveis Tècnics municipals el Pla de funcionament en el termini indicat. 
 
La imposició de penalitats no eximirà a l’empresa contractista de l’obligació de reparar els defectes 
qualitatius o quantitatius dels materials i, en el seu cas, d’indemnitzar pels danys i perjudicis que pugui 
causar. 
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Les penalitats seran imposades per la Corporació, prèvia tramitació de l’expedient corresponent en el que 
es donarà audiència a l’interessat, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que en 
concepte de pagament s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia definitiva si no fos possible. 
 
 
 
Cambrils, maig de 2021 
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