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1. SITUACIÓ ACTUAL 

Imatge Mèdica Intercentres, SL (en endavant, IMI) gestiona els serveis de diagnòstic per la imatge a 

les persones usuàries dels serveis d’assistència sanitària procedents dels centres gestionats pel 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, CMPSB) i altres centres de la xarxa 

hospitalària de Catalunya, a les instal·lacions de l’Hospital del Mar. Aquests serveis de diagnòstic per 

la imatge es classifiquen amb les tècniques de radiodiagnòstic, ressonància magnètica i medicina 

nuclear. 

Actualment, la Unitat de Medicina Nuclear (en endavant, UMN) del Servei de Radiologia disposa de 

dues gammacàmeres que es troben emplaçades a l’Hospital del Mar, i on es realitzen la majoria de 

proves del seu catàleg per part d’IMI. Ara bé, les proves consistents en tomografies per emissió de 

positrons-tomografia computeritzada (en endavant, PET-TC) es contracten a tercers.  

La medicina actual necessita realitzar proves PET-TC per tal de poder diagnosticar correctament les 

patologies dels seus pacients. Aquestes proves són totalment imprescindibles per patologies 

oncològiques, neurològiques, controls de transplantaments renals i tractaments de l’epilèpsia. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

L’IMI presta els seus serveis a les instal·lacions de l’Hospital del Mar i aquest és el dispositiu 

assistencial principal del CMPSB, amb una completa oferta de serveis assistencials i d’activitat 

terciària, que s’acompanya de la indispensable innovació tecnològica que garanteix el 

desenvolupament de les pràctiques més avançades. 

La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya en els Criteris de planificació del diagnòstic per la imatge,  Programa per al 

desenvolupament del diagnòstic per la imatge  de Setembre de 2010, va indicar que: “cal que hi hagi 

una connexió amb xarxa de ciclotrons per a l’obtenció de radiofàrmacs segons les necessitats, 

la demanda, el territori i els condicionaments de temps de vida activa del producte”.  

IMI no disposa d’una connexió amb un ciclotró que li permeti obtenir radiofàrmacs segons les 

necessitats i la demanda, ja que l’obtenció actual d’aquests és a través d’una empresa contractada, i 

no pot respectar els condicionaments de temps de vida activa dels productes i això comporta que 

s’estiguin comprant més radiofàrmacs dels necessaris per les proves de PET-TC realitzades.  

És per aquest motiu que hem analitzat què provoca aquest malbaratament i hem arribat a la 

determinació de que es deu a tres circumstàncies: la vida útil dels radiofàrmacs, l’actual logística que 

es duu a terme, i l’emmagatzematge comú dels radiofàrmacs. 

a) En relació a la vida útil dels radiofàrmacs, comentar que aquests tenen una durada de vida 

ultracurta que comporta que s’hagin de sintetitzar i administrar en el mateix dia. 

b) En relació a l’actual logística emprada per IMI, comentar que actualment els radiofàrmacs es 

transporten des d’on es sintetitzen fins a on s’administren a través de l’empresa contractada 
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que els subministra, i aquest fet només fa que agreujar el deteriorament del material, ja que 

comporta una pèrdua de temps substancial. 

c) En relació a l’emmagatzematge del radiofàrmacs, comentar que actualment els radiofàrmacs 

es proporcionen majoritàriament en envasos que contenen més d’una dosis. El problema 

sorgeix perquè no es pot subministrar totes les dosis a tots els pacients a la vegada (no es 

disposa de suficients tomògrafs PET-TC), i en el transcurs del temps entre que s’obra l’envàs 

de radiofàrmac i s’administra al primer pacient, i finalment s’administra a l’últim pacient, el 

radiofàrmac es deteriora molt més ràpidament del que estava previst per la vida útil d’aquest; 

fet que encara agreuja molt més el deteriorament del material. 

Per aquests motius el fet de disposar d’un ciclotró in situ que permeti obtenir radiofàrmacs en funció 

de les necessitats i la demanda, permetria subministrar les dosis contínuament sense haver de 

realitzar el transport anteriorment esmentat, i a més, es podrien sintetitzar en format mono-dosis, raons 

que impedirien un malbaratament constant de radiofàrmacs a causa del caràcter degeneratiu 

d’aquests. Això afavoriria en una reducció de costos ambientals i, intrínsecament, en un augment de 

seguretat en la prestació de serveis, al reduir la manipulació d’aquests, i en definitiva, proporcionaria 

una optimització eficient del servei. 

Per l’altra banda, la Generalitat de Catalunya, en els criteris citats anteriorment, va afegir que “Les 

exploracions de medicina nuclear haurien d’estar disponibles en tots els hospitals d’alta 

tecnologia”. 

IMI tampoc disposa d’un espai adequat per la instal·lació d’aquest tipus d’equipament tal i com el té 

amb l’espai que ocupen les gammacàmeres. Aquest espai necessari per la instal·lació d’un tomògraf 

PET-TC requereix d’una zona amplia i determinades especificitats, ja que no només implica una sala 

on s’ubiqui l’equipament PET-TC, sinó que necessita de diverses dependències annexes com són la 

sala per injecció de traçadors, l’espai de radiofarmàcia, una sala d’espera calenta, entre d’altres. De 

la mateixa manera, la UMN no disposa d’especialistes, com ara  radiofarmacèutics i personal 

especialitzat en radioprotecció, disponibles i capacitats per prestar serveis de medicina nuclear 

consistents en PET-TC.  

El fet de disposar d’una Unitat PET-TC connectada a l’Hospital del Mar comportarà una major qualitat 

en el servei sanitari assistencial, suposant un major nivell de benestar i de seguretat en els pacients, 

ja que s’evitarà el desplaçaments d’aquests, haver d’utilitzar transport sanitari per part d’aquests, 

l’assistència al pacient de personal aliè a l’Hospital del Mar, problemes en la citació i gestió de les 

peticions dels pacients, demora en l’arribada de les imatges, etc. Cal tenir en compte que aquests 

pacients procedeixen majoritàriament d’oncologia i neurologia, és a dir, de patologies considerades 

d’una gravetat significativa en les que la qualitat de vida del pacient és fràgil i es troba amenaçada 

pels tractaments constants que han de dur a terme. D’aquesta manera s’assolirien els principis del 

sistema sanitari de vetllar per la qualitat del pacient i de la millora contínua, i s’aconseguiria l’objectiu 

exposat per la Generalitat de Catalunya en els criteris esmentats publicats al 2010. 
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Es planteja licitar aquest servei amb un procediment negociat, ja que es dona la circumstància de  que 

a pocs metres d’on presta els serveis l’IMI, a l’edifici del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona 

(en endavant, el PRBB), hi ha un ciclotró propietat de l’empresa Institut de Radiofarmàcia Aplicada de 

Barcelona (en endavant, l’IRAB), i annex a aquest equipament es disposa d’uns espais que poden ser 

connectats a l’Hospital del Mar mitjançant un passadís i que per disseny i superfície permeten la 

instal·lació d’una Unitat PET-TC. Per altra banda, l’operador econòmic disposa dels recursos humans 

(radiofarmacèutics i personal especialitzat en radioprotecció) i materials necessaris per prestar el 

servei de suport PET-TC. 

IMI és coneixedor dels ciclotrons disponibles a la ciutat de Barcelona, gràcies a la base de dades de 

ciclotrons creada per l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica, els diversos informes publicats per 

la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, i el certificat d’exclusivitat emès per IRAB. 

Aquestes fonts deixen palès que a la província de Barcelona existeixen tres (3) acceleradors de 

partícules tipus ciclotró, els quals estan ubicats a dos (2) laboratoris radiofarmeceutics i que únicament 

el ciclotró del laboratori radiofarmacèutic propietat d’IRAB es troba a la ciutat de Barcelona, en concret, 

al costat de l’Hospital del Mar i pot prestar el servei amb les condicions requerides. 

La contractació dels serveis de suport PET-TC permetria crear una Unitat PET-TC, assolint d’aquesta 

manera sinergies per una millor atenció als pacients, i una millor utilització de recursos que comportarà 

un increment del benestar i la seguretat, tant en els pacients com en el personal destinat a prestar els 

serveis, i una reducció de costos econòmics i ambientals. 

En aquest sentit, el subministrament dels radiofàrmacs mitjançant un ciclotró propi, la cessió d’espais 

suficients per instal·lar-hi una Unitat PET-TC i el servei de suport per a la realització de proves de 

PET-TC es consideren prestacions directament vinculades entre si i, per tant, indivisibles. En aquest 

sentit, les prestacions objecte del contracte mantenen una relació de complementarietat entre elles 

que obeeixen a motius tècnics i econòmics basats en la necessitat de disposar d’una Unitat PET-TC 

que respongui de manera eficaç a les necessitats de les persones usuàries dels serveis d’assistència 

sanitària del CMPSB:  

- Sense el subministrament de radiofàrmacs no es poden realitzar proves PET-TC; 

- Sense la cessió d’espais que puguin ser units a l’Hospital del Mar, IMI no pot disposar d’una 

Unitat PET-TC per prestar-hi directament aquesta tipologia de proves; i  

- Sense el ciclotró a poques passes d’aquesta Unitat PET-TC no es poden obtenir els 

radiofàrmacs segons les necessitats, la demanda i els condicionaments de temps de vida 

activa del producte. 

D’acord amb l’establert a l’article 168.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, els òrgans de contractació podran adjudicar contractes mitjançant el procediment 

negociat sense publicitat quan els serveis únicament puguin esser encomanats a un empresari 

determinat perquè no hi hagi competència per raons tècniques. Aquestes causes només aplicaran 



 

    INFORME DE NECESSITATS   IMI 2/2021-PN 

Pàgina 5 de 8 
 

quan no existeixi cap alternativa o substitut raonable i l’absència de competència no sigui 

conseqüència d’una configuració restrictiva dels requisits i criteris per adjudicar el contracte. 

En conclusió, atenent les característiques exclusives que en aquests moments únicament pot oferir 

l’operador econòmic esmentat, es compleix amb els requisits exposats anteriorment en quant aquest 

disposa d’un ciclotró i d’uns espais que permeten la instal·lació d’una Unitat PET-TC que poden ser 

connectats a l’Hospital del Mar així com el personal necessari per a la prestació del servei. 

3. PRESSUPOST 

Detallem a continuació la taula de preus base a títol de pressupost reservat per aquesta partida a 

licitar, desglossant els imports de cada prova PET-TC: 

 

Descripció de les 

proves 

Àrea Preu unitari  Activitat 

prevista primer 

any 

Percentatge de 

creixement per 

any  

PET-F18 FDG cos 

complet 

Oncologia/ Altres 
267,21 € 

710 5% 

PET-F18 FDG 

cerebral 

Neurologia/ 

Neurocirurgia 
244,94 €  

90 5% 

PET-F18 FDG 

Fusió RM 

Neurologia/ 

Neurocirurgia 
267,21 €  

30 5% 

PET-F18 FDG 

dual-point 

Cardiologia/ 

Infeccions/ Altres 
267,21 €  

60 5% 

PET-Amiloide Neurologia/ 

Neurocirurgia 
690,29 €  

30 5% 

PET-F18 PSMA Oncologia/ 

Urologia 
712,55 €  

40 5% 

PET-F18 Colina 

Paratiroidal 

Cirurgia/ 

Endocrinologia 
512,15 €  

10 5% 

PET-F18 DOPA Oncologia 578,95 €  25 5% 

PET-Ga 

68DOTATOC 2 

Oncologia/ Digestiu 
846,16 €  

5 5% 

4. DURACIÓ 

Es proposa per deu (10) anys la contractació dels serveis requerits per un import total de 3.991.549,03 

€  (TRES MILLONS NOU-CENTS NORANTA-UN MIL CINC-CENTS CUARANTA-NOU I TRES 

CÈNTIMS) sense IVA al tractar-se de serveis assistencials, i sense possibilitat de pròrroga. 

La durada del contracte ve condicionada al càlcul efectuat per determinar el període de recuperació 

de la inversió que farà IRAB. Aquesta inversió consisteix en els següents conceptes: 

- 40.000,00 € - En la instal·lació projectada pel servei (projecte d’enginyeria, obra civil, 

climatització, electricitat i serveis tècnics). 

- 50.000,00 € - En equipaments mèdics i tècnics requerits pel servei. 
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5. PERÍODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ 

 

5.1 Normativa d’aplicació 

El termini de duració dels contractes s’estableix a la normativa vigent, tal i com s’indica a continuació: 

 La Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en el seu article 29, estableix un Termini de 

duració dels contractes i d’execució de la prestació. 

L’article 29.4, estableix un termini màxim de duració dels contractes de cinc (5) anys, a excepció 

dels contractes de serveis, en els que es podrà establir un termini de duració superior quan ho 

exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte. 

L’article 29.9 estableix que el període de recuperació de la inversió serà calculat d’acord amb 

e que estableix el Reial Decret al que es refereix els articles 4 i 5 de la Llei 2/2015, de 

desindexació de l’economia espanyola. 

 

 El Reial Decret 55/2017, que desenvolupa la Llei 2/2015 de desindexació de l’economia 

espanyola, estableix en el seu Article 10 el Període de recuperació de la inversió dels 

contractes. 

L’article 10.1 defineix el període de recuperació de la inversió del contracte com aquell en el 

que previsiblement puguin recuperar-se les inversions realitzades per la correcta execució de 

les obligacions previstes en el contracte i es permeti al contractista l’obtenció d’un benefici sobre 

el capital invertit en condicions normals d’explotació. 

L’article 10.2 estableix una fórmula matemàtica per calcular el termini de recuperació de les 

inversions que determinarà el termini de duració del contracte. 

 

Segons la fórmula, el preu de recuperació de la inversió del contracte serà el mínim valor de n pel que 

es compleix la següent desigualtat, havent realitzat totes les inversions per la correcta execució de les 

obligacions previstes en el contracte: 

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑏)𝑡
 ≥ 0

𝑛

𝑡=0

 

On: 

- 𝑡 son els anys mitjans en números enters. 

- 𝐹𝐶𝑡 és el flux de caixa esperat de l’any 𝑡 

- 𝑏 és la taxa de descompte, el valor de la qual serà el rendiment mitjà en el mercat secundari 

del deute de l’Estat a deu (10) anys en els últims sis (6) mesos incrementat en un diferencial 

de 200 punts bàsics. 

El Flux de caixa procedent de les activitats d’explotació, que és la diferència entre els cobraments i els 

pagaments ocasionats per les activitats que constitueixen la principal font d’ingressos del contracte, 

tenint en compte tant les contraprestacions abonades pels usuaris com per l’Administració, així com 

per altres activitats que no poden ser qualificades com d’inversió i finançament. 

 

5.2 Estudi del període de recuperació 

A continuació es procedeix a determinar el període de recuperació de la inversió del contracte del 

servei de suport per a la realització d’estudis per tomografia per emissió de positrons-tomografia 
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computeritzada (PET-TC) a la Unitat de Medicina Nuclear del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 

que gestiona Imatge Mèdica Intercentres, SL. 

L’estudi econòmic realitzat estableix el següent cost de servei pel primer any: 

Fabricació i subministrament dels radiofàrmacs 223.000,00 € 

Lloguer i manteniment d’instal·lacions 75.513,00 € 

Taxes i despeses de l’equipament 10.000,00 € 

Servei suport administració FDG 36.996,96 € 

Llicències i permisos d’activitat 15.000,00 € 

Suma 360.509,96 € 

 

Per l’estudi del període de recuperació de la inversió del contracte s’han pres les següents 

consideracions: 

- Valor residual = 0, ja que el termini de duració del contracte coincideix amb la vida útil del 

tomògraf PET-TC. Així mateix, totes les inversions queden amortitzades a la finalització 

del contracte. 

- L’estudi econòmic determina els ingressos/costos pel primer any. Pel segon any i 

successius, s’han considerat els següent increments: 

o Increment anual de despeses generals és del 5,0%, per la previsió d’augment 

de la demanda de proves PET-TC. 

o Increment anual de costos de fabricació i subministrament de radiofàrmacs és 

del 2,0%, d’acord amb l’augment de la demanda de proves PET-TC que hi haurà. 

o Increment anual de costos del servei de suport en l’administració de FDG és de 

1,22%, d’acord amb l’augment de la demanda de proves PET-TC FDG que hi 

haurà. 

 

 

Dr. Jose Mª Maiques Llácer 

Cap de Servei de Radiologia  

Imatge Mèdica Intercentres, S.L. 
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El període de recuperació de les inversions es calcula en base a la normativa d’aplicació en el següent quadre: 

 

Segons la fòrmula de l’Article 10 del Reial Decret 55/2017, les inversions es recuperaran a l’any n el que e valor capital en l’origen sigui major que zero, per tant, l’estudi 

determina que el termini per recuperar les inversion és de DEU (10) ANYS. 

 

 


