



REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE INEFC A LA SEU D'URGELL

La relació de projectes presentats com a mèrit per cada licitador respecte dels quals cal sol·licitar aclariment o correcció és la següent:

UTE Barcelo Balanzo Arquitectes SLP-Conxita Balcells Associats SLP	
Projecte	Informació a aportar
INSTITUT LES AMERIGUES. TERRASSA	Falta la data adjudicació del contracte..
CBA LA NOU DE GAIA	Data adjudicació CSE. Si és projecte i obra, adjudicació de contracte al constructor..
INSTITUT-ESCOLA MONTAGUT A SANTA SUSANNA.	Data adjudicació CSE. Si és projecte i obra, adjudicació de contracte al constructor..
CEIP SANT ISCLA A VIDRERES	Data adjudicació CSE. Si és projecte i obra, adjudicació de contracte al constructor..
INSTITUT-ESCOLA LA VALIRA. LA SEU D'URGELL	Data adjudicació CSE. Si és projecte i obra, adjudicació de contracte al constructor
CEIP VALL D'ARO A CASTELL D'ARO	Data adjudicació CSE. Si és projecte i obra, adjudicació de contracte al constructor..
NOU EDIFICI INTERDEPARTAMENTAL II.	Data adjudicació CSE. Si és projecte i obra, adjudicació de contracte al constructor..
NOU EDIFICI INTERDEPARTAMENTAL.	Data adjudicació CSE.
CENTRE DE CONVENCIONS A PUNTA CANA. REPÚBLICA DOMINICANA	Falta Visat.
HABITATGES A PUIG DE ROS. LLUCMAJOR. MALLORCA	Falta visat i m2
HABITATGES A CALA RATJADA. MALLORCA	Falta visat i m2.
HABITATGES A LLAVANERES	Falta visat.
HABITATGES BORRELL A SANT CUGAT DEL VALLÉS. BARCELONA	Falta visat
Resort Hotelero Live Aqua Punta Cana, Republica Dominicana	Falta visat.
HABITATGES A PALMA DE MALLORCA	Falta visat (Només és sol·licitud) Falten els m2.
HABITATGES AL CARRER DOCTOR AGUADER. BARCELONA	Data adjudicació CSE.



Projecte	Informació a aportar
EADA	Certificat del COAC conforme projecte visat.
Centre Aquàtic a França	Certificat de l'administració contractant amb traducció oficial en català o castellà, sigui bé per traductor jurat (autoritzat/inscrit pel Ministeri d'Assumptes Exteriors espanyol) i bé per representació diplomàtica o consular.
CEBEGA	Acreditar data d'adjudicació
La Mitjana	Acreditar data d'adjudicació
Blanes	Acreditar data d'adjudicació
CAP Gorg	Acreditar data d'adjudicació
Simulació Vall d'Hebron	Acreditar data d'adjudicació

UTE Cerouno+Opteam	
Projecte	Informació a aportar
B1 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) a Sant Cugat del Vallès (CU-2017-573). Generalitat	Acreditar data d'adjudicació
B2 Equipament de Plaça de Sarrià. BIMSA	Acreditar data d'adjudicació
B3 Rehabilitació de la Nau 8 de can Batlló, per adequar-la com a Arxiu de la Ciutat de Barcelona BIMSA	Acreditar data d'adjudicació
B4 REFORMA DE LOS EDIFICIOS DE LA AUDIENCIA Y JUZGADOS DE TERUEL (NUEVA OFICINA JUDICIAL	Acreditar Data d'adjudicació Acreditar Gran rehabilitació
B5 Biblioteca municipal Miquel Batllori al sector de Volpelleres de Sant Cugat del Valles. Ajuntament	Acreditar data d'adjudicació
B7 Reabilitació del Palau Marqués de Llió i Palau Nadal per a la nova seu del Museu de les Cultures del Món	Acreditar Data d'adjudicació Acreditar Gran rehabilitació
B8 Biblioteca Cubelles, Ajuntament de Cubelles	Acreditar data d'adjudicació
B9 Rehabilitació de Can Mario i Cal Ganxó com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, Ajuntament de Palafrugell	Acreditar Data d'adjudicació Acreditar Gran rehabilitació
B10 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL, Mº de Educación, Cultura i Deporte	Acreditar data d'adjudicació
B12 Consolidació estructural i rehabilitación integral del inmueble sito en la calle Muntaner, 40-42 de Barcelona para Centro Policlínico propiedad de MAPFRE	Acreditar Gran rehabilitació
C1 EDIFICI ICFO-W de l'INSTITUT de CIÈNCIES FOTÒNIQUES	Acreditar data d'adjudicació
C4 Proyecto de Acondicionamiento de Local para Centro de Servicios i Oficinas Av. Logroño	Acreditar Gran rehabilitació
C6 Reabilitació integral d'edifici al C. Urgell 54 de Balaguer per a Residència de persones amb discapacitat intel·lectual	Acreditar si és un contracte de l'administració, si sí Data d'adjudicació, si no Visat Acreditar Gran rehabilitació



C11 Nou Centre Emissor d'Informatius, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals	Acreditar data adjudicació
C12 REFORMA DEL EDIFICIO ENDESA	Acredita gran rehabilitació
C14 EDIFICI CELLEX – NEST a l'INSTITUT de CIÈNCIES FOTÒNIQUES, Institut de Ciències Fototòniques	Acreditar data adjudicació
C16 Parc de bombers d'Olot, GISA	Acreditar data d'adjudicació

UTE La Seu	
Projecte	Informació a aportar
Escola Mas Pujols	Acreditació de superfície i de redacció de projecte amb certificat COAC o de l'administració pública contractant, tal i com s'estableix a punt 13.2 del Plec de Condicions Econòmico-Administratives. Acreditar redacció projecte executiu
CEIP Escola Mediterrània	Acreditar data d'adjudicació
Escola Emili Teixidor	Acreditar data d'adjudicació
Institut Pineda de Mar	Acreditar superfície. Acreditar data d'adjudicació
Escola de Música i Auditori de Matadepera	Acreditar data d'adjudicació
Aulari Ciències de l'Educació UAB	Acreditació de superfície i de redacció de projecte amb certificat COAC o de l'administració pública contractant, tal i com s'estableix a punt 13.2 del Plec de Condicions Econòmico-Administratives. Acreditar redacció Projecte Executiu
Espai Polivalent Carrencà	Acreditació de superfície amb certificat COAC o de l'administració pública contractant, tal i com s'estableix a punt 13.2 del Plec de Condicions Econòmico-Administratives. Acreditar redacció projecte executiu
Biblioteca Palau Solità i Plegamans	Acreditació de superfície i de redacció de projecte amb certificat COAC o de l'administració pública contractant, tal i com s'estableix a punt 13.2 del Plec de Condicions Econòmico-Administratives. Acreditar redacció projecte executiu
Centre Penitenciari Règim Obert de la Zona Franca	Acreditació de data d'adjudicació o visat, tal i com s'estableix a punt 13.2.E del Plec de Condicions Econòmico-Administratives.
Edifici B Campus Besos	Acreditació de data d'adjudicació o visat, tal i com s'estableix a punt 13.2.E del Plec de Condicions Econòmico-Administratives.
Edifici J Campus Besos	Acreditació de data d'adjudicació o visat, tal i com s'estableix a punt 13.2.E del Plec de Condicions Econòmico-Administratives.
Teatre Odeon	Acreditar data d'adjudicació
Biblioteca can Manyer	Acreditar data d'adjudicació
Teatre Principal Terrassa	Acreditar data d'adjudicació
Pavelló Hospital St. Pau	Acreditar data d'adjudicació
Hospital del Mar.	Acreditar projecte executiu redactat



Finalització Fase III. Edifici1	Acreditar superfície Acreditar Obra nova o bé gran rehabilitació d'acord allò que s'estableix article 119.3 del D.305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i tal i com s'estableix al punt 13.1 del PCEA.
Pavelló Hospital St Pau. Certificació LEED	Acreditar amb traducció jurada

UTE ON-A+MSM Arquitectos	
Projecte	Informació a aportar
Centro de formación náutica (profesional y ocupacional) de Palma	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació i la data d'adjudicació
Centro de formación náutica (profesional y ocupacional) de Alcúdia	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació i la data d'adjudicació
Cerramiento polideportivo "Frances de Borja i Moll"	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Adecuació i remodelació del palau d'esports de Palma	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Reforma P. Baja de centro salud Porto Colom y traslado cofradia Pescadores a P.Primer	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Reforma de edificio destinado a uso adminidtrativo, talleres y vestuario	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Reforma y ampliación de Hotel SAGA	Falta l'acreditació de que els metres de reforma són de gran rehabilitació
Hotel 4* superior Playa de Palma	Falta l'acreditació total del mèrit
Centro de Convenciones y congresos	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Ampliación Hotel 5* en Playa de Palma	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Edificio bodega de elaboración de vinos de alta calidad	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació
Reforma y ampliación Hotel Alejandría	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'una gran rehabilitació
Refuerzo estructural de edificio existente (Hotel Europa)	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'una gran rehabilitació
Demolición parcial, reforma y ampliación al hotel apartamentos Bahia Grande	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'una gran rehabilitació
Reforma y ampliación del Hotel Mediterraneo Club	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'una gran rehabilitació
Projecte d'un edifici plurifamiliar situat al	Falta l'acreditació de que es tracta d'un



sector "el rengle" Mataró	projecte executiu d'obra nova
72 viviendas, 114 aparcamientos, 72 trasteros y piscina	Falta l'acreditació de que es tracta d'un projecte executiu d'obra nova o gran rehabilitació

UTE ONL&MIBA	
Projecte	Informació a aportar
ESCOLA BUFALÀ BADALONA	Falta adjudicació. Aporta sol·licitud de visat.
CEIP CAVALLER ARNAU RIUDOMS	Falta adjudicació, però aporta visat.
CEIP LES SAVINES CERVERA	Falta data i m2.
AULARI RAMON TURRO UPF	Falta adjudicació.
CASAL DE JOVES PROSPERITAT	Falta m2.
CENTRE D'ATENCIÓ INETGRAL LA MARINA	Falta m2.
REHABILITACIÓ CASINO SAN ROQUE FASE 2	Cal presentar-lo en català o castellà (base 10.3) amb traducció de traductor jurat.
RESTAURANT LIVE MAYENA A LIBREVILLE	Falta visat.
REHABILITACIÓ EDIFICI ESPELLO SANTIAGO DE COMPOSTELA	Cal presentar-lo en català o castellà (base 10.3) amb traducció de traductor jurat.
9 HABITATGES A CASTELLDEFELS	Falta visat
18 HABITATGES AL CARRER RAMÓN TURRÓ, BCN	Falta visat.
56 HABITATGES A PORTA TRINITAT	Falta m2 i visat.

UTE Pich+BCQ Arquitectura Barcelona+ Pich-Aguilera Arquitectes SL+Pibarquitecturasix SLP	
Projecte	Informació a aportar
ESCOLA JOSEP GUINOVART A CASTELLDEFELS	Falta data adjudicació perquè l'encàrrec és d'una administració.
ESCOLA PAIDEIA A BARCELON	Falta visat.
INSTITUT 2/0 CAN RECORD, SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA	Falta data d'adjudicació del contracte
ESCOLA NOVA DE CERVELLÓ. BARCELONA	L'adjudicació a FCC és per a redacció de projecte i execució d'obra. Cal adjuntar l'adjudicació a FCC.
INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA	Falta visat. Considerat poder adjudicador.



SANTA CREU I SANT PAU	
CENTRE DE RECERCA TECNOLÒGIC DE LA FUNDACIÓ LEITAT A BARCELONA	Falta visat.
EDIFICI JUDICIAL A BADALONA	Falta d'adata d'adjudicació del contracte
CAP Dr. JOSEP MASDEVALL. FIGUERES, GIRONA.	Falta d'adata d'adjudicació del contracte
BIBLIOTECA SANT GERVASI-JOAN MARAGALL, BARCELONA	Falta d'adata d'adjudicació del contracte
REHABILITACIÓ "CINE MODERNO" COM A "AUDITORI VALENTÍ FUSTER". CARDONA, BARCELONA	Falta d'adata d'adjudicació del contracte
69 HABITATGES A SABADELL	Falta visat.
30 HABITATGES A GAVÀ	Falta visat
34 HABITATGES A PINTOR ALSAMORA 33, BARCELONA	Falta visat
20 HABITATGES A SANT CUGAT	Falta visat
EDIFICI INDÚSTRIA 4.0 D'USOS MIXTES A VILADECANS	Falta visat
OFICINES SEDATEX	Falta visat
EDIFICI DE 38 HABITATGES AL BARRI DE BON PASTOR. BARCELONA	Falta data d'adjudicació del contracte. No val la de signatura.
21 HABITATGES AL PARC DE CAN GAMBÚS. SABADELL	Falta visat
REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI 10 HABITATGES AL C/PAU CLARIS 130. BARCELONA	Falta visat
CENTRE D'INTERPRETACIÓ VULCANOLOGIA "ESPAI CRÀTER". OLOT, GIRONA	Falta d'adata d'adjudicació del contracte. No val la de signatura.



Projecte	Informació a aportar
Projecte de nova construcció de l'escola la Canaleta a Vila-Seca	Falta l'acreditació de la data d'adjudicació

UTE Esteve Puigdemongolas Vidal i Solanes arquitectes scp	
Projecte	Informació a aportar
Escola Bressol Marina Jovellanos	Acreditar data d'adjudicació
Equipament Nen Déu	Certificat del COAC conforme el projecte està visat.
Pavelló de la Mercè de l'Hospital de St. Pau	Acreditar data d'adjudicació Acreditar superfície Acreditar gran rehabilitació segons Article 119.3 del RLUC (D.305/2006)
CEIP Pompeu Fabra	Acreditar data d'adjudicació
CAP Piera	Acreditar data d'adjudicació
Escola Bressol Carme	Acreditar data d'adjudicació
Residència i Centre de dia a Sabadell	Acreditar data d'adjudicació
La Talaia. Calafell	Acreditar data d'adjudicació
Residència Centre de dia El Prat de Llobregat	Acreditar certificat Visat COAC
Residència Francesc Layret	Acreditar data d'adjudicació Acreditar projecte executiu redactat Acreditar superfície
Reforma Llotja Cam Nou	Acreditar gran rehabilitació segons Art. 119.3 del RLUC (D.305/2006)
Adequació Hospital i Habitatge St. Joan de les Abadesses	Acreditar gran rehabilitació segons Art. 119.3 del RLUC (D.305/2006)
Escola Gavà Mar	Acreditar data d'adjudicació Acreditar projecte redactat Acreditar superfície
Escola Gurb	Acreditar data d'adjudicació Acreditar projecte redactat
LEED SILVER pavelló de la Mercè de l'Hospital de St. Pau	Acreditar Certificat oficial traduït

UTE Rius Firm SLP-Serra BGC Arquitectura i Enginyeria
Cal presentar la documentació acreditativa dels projectes que s'al·leguen.

Roldan Berengué Arquitect, SLP	
Projecte	Informació a aportar
1 1a fase: Substitució edifici C per a cicles formatius: mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lació i manteniment, química, a l'Institut de Mollet del Vallès. Clau: IAM-16251 (2v), Infraestructures.cat	Acreeeditació Gran rehabilitació/Canvi d'ús



2 2a. fase Obres d'ampliació i adequació de l'antiga casa de la caritat "Els Trinitaris" per a CEIP d'1 3/12 línia a la ciutat de Vic,	Acreditació Gran rehabilitació/Canvi d'ús
4 Redacció del projecte executiu de reforma i rehabilitació de l'antic Parc de Bombers del Poble Sec BCN, BIMSA	Acreditar l'encomana i redacció del projecte executiu i la data de la mateixa.
5 Redacció del projecte executiu per a la construcció de 81 habitatges (EQUIPAMENTS)	Acreditar els usos dels equipaments projectats.
7 Carrer de la Rambla, 124	Acreditar la redacció del projecte executiu, visat.
8 Redacció del projecte executiu per a la construcció de 81 habitatges per a gent jove situats a l'antiga fàbrica Fabra i Coats (Can Fabra)	Acreditar el tipus d'equipament projectat, no les vivendes.

UTE Santiago Vives Sanfeliu+BR29 Arquitectes	
Projecte	Informació a aportar
CEIP Morrot. Olot	Acreditar data d'adjudicació.
IES Josep Pla	Acreditar data d'adjudicació
Escola la Rosella	Acreditar Projecte redactat, tal i com s'estableix al punt 13.1 i 13.2 del PCEA
Escola l'Arrabassada	Acreditar data d'adjudicació.
Aulari Polivalent UDL	Acreditar data d'adjudicació. Acreditar Projecte redactat, tal i com s'estableix al punt 13.1 i 13.2 del PCEA
Cementiri La Llagosta	Acreditar data d'adjudicació
Museu Marés	Acreditar data d'adjudicació Acreditar Gran Rehabilitació segons Article 119.3 del RLUC (D.305/2006).
VINSEUM	Acreditar data d'adjudicació Acreditar Gran Rehabilitació segons Article 119.3 del RLUC (D.305/2006).
Edifici d'habitatges El Bon Pastor	Acreditar data d'adjudicació
Edifici d'Habitatges El Masnou	Acreditar data d'adjudicació
Residència Hospitalet de l'Infant	Acreditar Projecte redactat, tal i com s'estableix al punt 13.1 i 13.2 del PCEA
Residència Bellver de Cerdanya	Acreditar Projecte redactat, tal i com s'estableix al punt 13.1 i 13.2 del PCEA Acreditar data d'adjudicació
Claustre Gòtic de Santes Creus	Acreditació de es tracta de projecte d'obra de Gran Rehabilitació d'acord a allò que s'estableix a Article 119.3 del D.305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i tal i com s'estableix al punt 13.1 del PCEA.
Fàbrica Vella Nou Hub del Coneixement Alimentari	Acreditació amb Certificat COAC