
 

INFORME DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “MAT-228 
BUIDAT I NETEJA D’UN DIGESTOR” A L’EDAR MATARÓ 

 

ANTECEDENTS 

Per a la contractació de l’obra “MAT-228 Buidat i neteja d’un digestor” a l’EDAR Mataró, 
SIMMAR S.L. inicia un procediment de contractació de la tipologia obert, que es regeix 
pels procediments de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic.  

Acabat el termini de presentació d’ofertes, es constata que dues empreses han 
presentat oferta: 

- Coutex Equipos y Proyectos S.A.U (en endavant Coutex).  

- Hidràulica Actual S.L. 

Un cop realitzada l’obertura del sobre 3 es procedeix a la valoració dels criteris de 
puntuació automàtics, tant econòmics com tècnics.  

 

VALORACIÓ DE LES OFERTES 

De conformitat amb allò establert a la Clàusula 10 del Plec de Condicions Particulars, la 
Mesa de contractació valora els criteris de puntuació automàtics de les ofertes 
presentades amb els criteris de valoració establerts a l’Annex 1 del citat Plec. Amb els 
valors obtinguts i els dels criteris basats en judici de valor que ja va determinar, calcula 
la puntuació global. 

La valoració de l’oferta és detalla a continuació: 

 

Criteris de valoració automàtica 

1.- Oferta econòmica 

Coutex ha ofertat un preu de 198.967,00-€ respecte del pressupost de licitació que és 
de 204.700,00-€. Això suposa una baixa del 2,8%. Aquesta baixa és la màxima. 

Hidràulica Actual ha ofertat un preu de 204.597,65-€ respecte del pressupost de licitació 
que és de 204.700,00-€. Això suposa una baixa del 0,1%. 



 

Per tant, de resultes d’aplicar la fórmula de càlcul corresponent (detallada a l’Annex 1 
del Plec de Condicions Particulars), Coutex obté el màxim de 60 punts mentre que 
Hidràulica Actual obté 26,8 punts. 

Cap de les empreses concursants supera en 10 punts percentuals o més la baixa mitjana 
de tots els licitadors, que ha estat d’un 1,4%. Per tant, cap de les ofertes es considera 
baixa temerària. 

 

2.- Criteris tècnics 

2.1.- Equip Humà posat a disposició de l’obra 

L’Annex 1 del Plec de Condicions Particulars estableix que es valorarà la descripció de 
l’equip humà a disposició de l’obra amb una puntuació màxima de 6 punts. Es valoren 3 
aspectes diferents: el percentatge de dedicació de l’encarregat, l’experiència de 
l’encarregat en actuacions similars i l’experiència de l’empresa en treballs similars. 

En el cas de la dedicació de l’encarregat de l’obra, el valor mínim exigit és del 60%. Si 
s’amplia la dedicació entre el 61 i el 80% es dona 1 punt. I si és superior al 80% es donen 
2 punts. 

Pel que fa a l’experiència de l’encarregat de l’obra, s’exigeix una experiència mínima de 
5 anys en actuacions similars. A partir d’aquí, si aporta una experiència superior, tindrà 
1 punt per cada 2,5 anys més d’experiència, fins a un màxim de 2 punts. 

Finalment, també s’exigeix que l’empresa tingui una experiència mínima de 5 anys en 
actuacions similars. L’experiència de més de l’empresa, es puntuarà a raó de 1 punt per 
cada 2,5 anys, fins a una puntuació màxima de 2 punts. 

Coutex obté 2 punts per l’encarregat de l’obra per una dedicació del 85%. Obté 2 punts 
per l’experiència aportada de l’encarregat, que és superior als 10 anys. I finalment obté 
2 punts per l’experiència aportada de l’empresa, superior als 10 anys. 

Per tant, Coutex rep una puntuació de 6 punts sobre els 6 possibles. 

Hidràulica Actual obté 2 punts per l’encarregat de l’obra per una dedicació del 85%. Obté 
2 punts per l’experiència aportada de l’encarregat, que és superior als 10 anys. En el cas 
de l’experiència de l’empresa en actuacions similars, Hidràulica Actual no aporta cap 
dada, per tant obté 0 punts dels 2 possibles. 

Per tant, Hidràulica Actual rep una puntuació de 4 punts sobre els 6 possibles. 

 

 



 

2.2.- Reducció del termini màxim de finalització de l’actuació  

L’Annex 1 del Plec de Condicions Particulars estableix que es valorarà que l’actuació 
s’acabi abans del termini màxim d’execució establert. La puntuació màxima és de 10 
punts, a raó de 2 punts per cada 3 dies laborables d’avançament en el que es redueixi el 
termini. 

Coutex rep una puntuació de 10 punts dels 10 possibles ja que redueix el termini en 15 
dies, en relació al termini previst de 15 setmanes per l’execució de l’actuació. 

Hidràulica Actual rep una puntuació de 10 punts dels 10 possibles ja que redueix el 
termini en 15 dies, en relació al termini previst de 15 setmanes per l’execució de 
l’actuació. 

 

2.3.- Millores automàtiques 

L’Annex 1 del Plec de Condicions Particulars estableix que es valorarà amb 2 punts la 
substitució de les baranes i els graons d’accés al digestor i les baranes de la cúpula, es 
valorarà amb 2 punts la substitució de la instrumentació on-line que monitoritza el 
digestor, i es valorarà amb 2 punts la retirada del mig del pas la canonada de 
sobreeiximent d’emergència d’escumes. 

Coutex afirma que realitzarà totes tres millores, i per tant rep 6 punts dels 6 possibles. 

Hidràulica Actual també afirma que realitzarà totes tres millores, i per tant rep 6 punts 
dels 6 possibles. 

 

PUNTUACIÓ GLOBAL 

Tenint en compte la puntuació obtinguda, i la dels criteris basats en judici de valor, que 
es van determinar en l’informe corresponent, la puntuació final global queda de la 
següent manera: 

 

 

 

 

 

 



 

Criteris de valoració automàtica Puntuació 
màxima 

Puntuació 
Coutex 

Puntuació 
Hidràulica Actual 

Oferta econòmica 60 60 26,8 
Equip humà a disposició de 
l’obra 

6 6 4 

Reducció del termini màxim de 
l’actuació 

10 10 10 

Millores automàtiques 6 6 6 
Criteris avaluables mitjançant 
judici de valor 

Puntuació 
màxima 

Puntuació 
Coutex 

Puntuació 
Hidràulica Actual 

Organització dels treballs 8 5,5 3 
Prevenció de riscos laborals 5 4 3 
Altres millores 5 2 2 
TOTAL 100 93,5 54,8 

 

Respecte als criteris tècnics (tant els de valoració automàtica com els avaluables 
mitjançant judici de valor) el detall obtingut és el següent:  

Criteris tècnics Puntuació 
màxima 

Puntuació 
Coutex 

Puntuació 
Hidràulica Actual 

Equip humà a disposició de 
l’obra 

6 6 4 

Reducció del termini màxim de 
l’actuació 

10 10 10 

Millores automàtiques 6 6 6 
Organització dels treballs 8 5,5 3 
Prevenció de riscos laborals 5 4 3 
Altres millores 5 2 2 
TOTAL 40 33,5 28 

 

La puntuació tècnica obtinguda per Coutex és de 33,5 punts, i la puntuació obtinguda 
per Hidràulica Actual és de 28 punts, superant totes dues propostes els 20 punts mínims 
exigits per a poder ser adjudicatari. 

 

Mataró, 9 de setembre de 2021 

La Mesa de Contractació 


