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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT DE 77 VEHICLES 
DE DIVERSA TIPOLOGIA PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ 
D’INCENDIS I SALVAMENTS, DIVIDIT EN 5 LOTS  

1. Objecte

Contracte de subministrament de 77 vehicles de diversa tipologia per a la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, dividit en cinc lots.  

Lot 1: 13 FSV (Furgons de salvament varis) 

Lot 2: 24 BUL (Bombes urbanes lleugeres) 

Lot 3: 13 BUP (Bombes urbanes pesades) 

Lot 4: 12 AEA (Autoescales automàtiques) 

Lot 5: 15 BNP (Bombes nodrisses pesades) 

2. Justificació de la necessitat

Els bombers de la Generalitat exerceixen les competències que la Generalitat de Catalunya té 
atribuïdes en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments en situacions de risc. Per a 
una prestació eficaç, segura i eficient d’aquest servei públic, ha de disposar d’uns recursos i 
mitjans òptims en termes quantitatius i qualitatius, tant humans com tècnics i logístics. Dins 
d’aquests recursos i mitjans té extraordinària importància els mitjans terrestres o parc mòbil, 
amb unes singulars característiques tècniques i requisits mínims en compliment de les 
normatives i legislacions vigents en matèria d’incendis i salvaments, així com de seguretat i 
riscos laborals. 

Per aconseguir rapidesa i eficiència en la resposta davant la demanda de servei dels bombers 
és disposar d’un parc mòbil amb el suficient nombre d’unitats i les característiques tècniques 
necessàries per desplaçar-se al lloc on cal actuar en el menor temps possible. 

En aquest marc, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en 
endavant, DGPEIS), dins de l’objectiu de substitució periòdica dels vehicles de major antiguitat 
que van quedant obsolets i de la millora de la flota de vehicles, proposa aquesta contractació, 
la qual es planteja des d’una doble vessant: com una  reposició, perquè no s’incrementarà el 
parc mòbil, ja que amb l’entrada dels nous vehicles es donaran de baixa d’altres d’entre els 
més antics i en pitjor estat de conservació, i com a millora, perquè les característiques 
tècniques dels vehicles a subministrar són superiors a les dels vehicles a substituir, d’acord a 
les necessitats plantejades des de la Divisió Operativa de la DGPEIS, donant especial 
importància a tot el que impliqui una major comoditat per viatjar (cabines amples i ben 
climatitzades...), així com seguretat i protecció als ocupants, en cas d’accident (sistemes 
complementaris de frenades, sistemes de seguretat passiva...). 

Cal tenir present, doncs, l’envelliment progressiu durant aquests darrers anys dels vehicles 
pesats de la DGPEIS i la finalització continuada dels expedients de contractació més antics 
d’arrendament d’aquesta tipologia de vehicles.  
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A títol d’exemple, en data 16 de juny de de 2016 va finalitzar la vigència del contracte núm. 
45/2004 amb el Banco Santander del rènting de 56 camions, durant l’any 2017 va finalitzar la 
vigència del contracte 104/2005 amb el Banco Santander del rènting de 90 camions, El 31 de 
desembre de 2017 va finalitzar la vigència del contracte 85/2000 amb CaixaBank  del rènting 
de 16 camions, 1 autoescala i 2 furgons de bombers, i també el contracte 103/2001 amb 
CaixaBank  del rènting de 24 camions, 3 autoescales i 3 furgons de bombers. Alguns dels 
vehicles esmentats s’han adquirit en propietat a un preu baix donada la seva antiguitat però, en 
tot cas, és necessària la renovació i rejoveniment de la flota, iniciada a partir del contracte de 
subministrament de 92 vehicles de tipus BRP (bomba rural pesada), amb número d’expedient  
IT-2019-20133, adjudicat a l’empresa Iturri, SA, els dos primers vehicles dels quals han estat 
recepcionats aquest any 2020, i la resta es començaran a lliurar a principis de l’any 2021. 
 
L’objectiu d’aquesta adquisició és, doncs, renovar almenys una part de la flota de camions i 
autoescales de la DGPEIS,  tenint en compte que la immensa majoria excedeixen amb escreix 
els 15 anys considerats com a període d’amortització d’aquests tipus de vehicles. Així, aquest 
subministrament permetrà donar de baixa un nombre aproximat de vehicles antics d’aquestes 
tipologies. 
 
El contracte esta dividit en cinc lots i entre els successius lliuraments de vehicles de cada lot hi 
haurà uns mesos de termini, donat que cada lliurament implica moviments interns de vehicles, 
comprovacions de material, eventuals problemes de fabricació, formació del personal, motiu pel 
qual cal un període suficient per poder garantir que es solucionen les incidències, etc. Es dona 
molta importància al fet de poder detectar, a fàbrica, defectes i incidències dels vehicles, ja que 
és més fàcil poder solucionar aquests problemes durant el període de construcció, i no quan ja 
estan als parcs. 
 
Aquests nous vehicles incorporen nombroses millores tècniques i tecnològiques, les quals 
suposen un sensible augment de l’import del preu dels vehicles, però es consideren 
necessàries perquè permeten millorar substancialment la seguretat dels ocupants, la seva 
eficàcia des d’un punt de vista operatiu i també incrementar la seguretat en la conducció. Per 
exemple, aquests nous vehicles incorporen millores en diversos aspectes com ara en els 
sistemes de seguretat passiva (frenada, ajudes a la conducció, estabilització, característiques 
de cabina contra impacte etc.), capacitat de càrrega, de transmissió de parell motor a bomba,  i 
de motor, manteniment (explotació de dades de diagnòstic electrònic, modulació de 
components), factors mediambientals, etc. 

La renovació de la flota de vehicles està recollida a l’acord de Govern (GOV/126/2016, de 27 
de setembre) pel qual s’aprova el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al període 2017-2022. En concret, en el 
Pla s’indica que els criteris de substitució consisteixen en la renovació d’un vehicle quan ha 
passat un cert nombre d’anys des de la seva matriculació, i s’especifica que el nombre d’anys 
per a la renovació depenent de la tipologia del vehicle, les quals són superades amb escreix en 
bona part dels camions i autoescales dels què disposa la DGPEIS.  
 
La DGPEIS considera, fruit d’un nou anàlisi operatiu i tècnic de la situació en la què es troba la 
flota de vehicles, que convindria adquirir-ne en aquest moment 77 vehicles de les tipologies 
esmentades anteriorment, tenint en compte, en aquest sentit, que el propi Pla estratègic també 
preveia la renovació de diversa tipologia de vehicles durant aquests anys. En concret, durant el 
període comprès entre el 2017-2022, el Pla Estratègic preveu la incorporació de 247 vehicles 
de diversa tipologia.  
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Com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19, els diferents proveïdors 
vinculats a l’adjudicatari, inclosos els fabricants dels xassís, han patit aturades en les seves 
plantes de fabricació, la qual cosa pot afectar al calendari previst. Es per això que es preveu 
com a data de referència i de partida del calendari de planificació, la de lliurament del xassís, 
punt a partir del qual es possible disposar de certesa en l’execució del projecte.   
 
Actualment, la flota de vehicles de la DGPEIS la formen 751 vehicles, dels quals 381 són 
pesants i la resta lleugers. Concretament el detall de les tipologies de vehicles pesants és la 
següent: 
 

TIPOLOGIA   Total 
Autoescala AEA 32 
Autobomba BFP 41 
Autobomba BNP 21 
Autobomba BRL 2 
Autobomba BRP 191 
Autobomba BUL 35 
Autobomba BUP 26 

Furgó FRQ 4 
Furgó FSV 29 

  
En quant al règim d’adquisició dels vehicles pesants, un 88,2 % de vehicles són de propietat, 
mentre que la resta és de renting. El següent quadre detalla el número agrupat per tipologia : 
 

 
Propietat  Renting 

Autoescales 25 7 
Autobombes 287 29 

Furgons 24 9 
 
 
La següent taula agrupa el número de vehicles, per any de matriculació i tipologia dels vehicles 
pesants: 
 

 
1987 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2015 2020 

AEA                 2 2   1 3 1   7 6 1 7 2     

BFP         2                   7 30       2     

BNP       4           3 1   3       5   1 4     

BRL           2                                 

BRP 6   3   1 16   5 1 20   16 6 13 45 35   7   15   2 

BUL       3 1 1       2 1 2 13       6   3 2 1   

BUP     1   1 5           1 3     1 9   1 4     

FRQ                                     4       

FSV   1 3       1 1 2     3 3 3     6 1 4 1     
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Pel que fa a la baixa de vehicles a la incorporació dels nous la previsió és la següent (tots ells 
de propietat i amb una antiguitat superior als 18 anys alguns d’ells): 
 

TIPOLOGIA   Total 
Autoescala AEA 8 
Autobomba BNP 11 
Autobomba BUL 24 
Autobomba BUP 12 

Furgó FSV 22 
 
El cost que tenen actualment els vehicles que es donaran de baixa és el següent: el cost fix per 
unitat, manteniment preventiu xassís 1.568 €/u anuals i manteniment preventiu equip alçada 
AEA 4.356 €/u anuals. Prenent com a base de càlcul el total de vehicles que es donen de baixa 
els cost de manteniment preventiu anual és: manteniment preventiu xassís 108.192 €, 
manteniment preventiu equip alçada AEA 34.848 €. 
 
La distribució per anualitats del contracte s’ha elaborat tenint en compte les següents dades i 
paràmetres: 
 
En primer lloc, l’expedient IT-20133-1, “Contracte de subministrament de 92 vehicles pesats, 
tipus BRP, per a la DGPEIS, dividit en dos lots”, contempla el lliurament dels vehicles BRP al 
llarg dels anys 2020, 2021, 2022 i primer trimestre de 2023.  
Aquest contracte representa un cost total de 39.893.699,64 € (IVA inclòs), repartits en 
867.254,34 € imputables a l’exercici 2020, 17.345.086,80 € l’exercici 2021, 17.345.086,80 € 
l’exercici 2022, i per últim 4.336.271,70 € pel lliurament de les 10 últimes unitats l’any 2023. 
Per tal de no incrementar la inversió anual en relació als imports màxims pressupostats els 
anys 2021 i 2022, s’ha planificat la construcció i lliurament de les 77 unitats de vehicles urbans 
a partir del darrer lliurament dels 92 BRP al 2023, aconseguint una planificació de despesa 
lineal i continua en el conjunt dels dos expedients. Així, s’ha buscat la linealitat de la inversió. 
 
D’altra banda, els nous vehicles urbans estan distribuïts en cinc tipologies, quatre de les quals 
requereixen de la fabricació de prototips previs, per tal de garantir la correcta execució de la 
totalitat d’unitats que composa cada lot. La planificació del projecte ens porta a resultats a llarg 
termini, donada la complexitat dels treballs a realitzar, sotmesos a un calendari amb un cert 
grau d’incertesa en funció dels resultats obtinguts en cada fase del procés. Aquest fet per si sol 
ja comporta a una execució sotmesa a un calendari difícilment executable en un termini inferior 
a dos anys.  

 
En quant al manteniment dels nous vehicles, el seu cost es composarà de preventiu i correctiu. 
El preventiu serà d’acord amb el present contracte de manteniment de vehicles de la DGPEIS. 
El correctiu anirà evolucionant amb el temps,  i no és previsible, ja que depèn de les 
intervencions operatives, del grau d’experiència del personal que el condueix, del tipus 
d’accidents, etc. 
 
En resum, la flota que es proposa adquirir permetrà, d’es del punt de vista operatiu del cos de 
Bombers de la Generalitat millorar substancialment la seva capacitat de resposta.  
 

3. Procediment de licitació 
 
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la licitació 
mitjançant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i tramitació anticipada. 
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Atesa la complexitat del contracte, el termini de presentació d’ofertes s’estableix en 45 dies 
naturals per permetre que els licitadors puguin confeccionar adequadament les seves ofertes i 
aportar la mostra sol·licitada. 
  

4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera 
 
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència econòmica 
superior als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs de clàusules 
administratives del Departament d’Interior. 
En relació a la solvència tècnica, com a aspecte específic d’aquesta licitació, i a més de la 
relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa realitzats durant els tres 
darrers anys, es sol·licita el compliment de la ISO 9000 per tal de tenir la certesa que el sistema 
de producció de vehicles disposa de mesures de gestió de la qualitat, que asseguri el 
tractament d’errades, el màxim ajustament possible als requeriments dels clients, i de 
disminució de probabilitat d’aparició de problemes de qualitat a llarg termini.  
Així mateix, també es sol·licita, d’acord amb el desenvolupament de l’activitat de la Generalitat 
de Catalunya en el àmbit de la contractació pública, dintre del qual es troba el foment i 
contribució als objectius de sostenibilitat econòmica i mediambiental, el compliment per part de 
l’empresa adjudicatària de la ISO 14000 o EMAS, per tal d’acreditar que disposa d’un sistema 
de normes i procediments interns que tenen com a objecte tenir un comportament 
mediambiental el més responsable possible. 
 
 

5. Criteris de valoració 
 
Atesa la diferent tipologia de vehicles i les seves característiques, cada lot contempla uns 
criteris diferents i també un percentatge diferent dels criteris que es valoren mitjançant 
l’aplicació de fórmules matemàtiques i mitjançant un judici de valor., com s’exposa a 
continuació. Així, en el lot 1, el 100% de la valoració es farà mitjançant l’aplicació de formules 
matemàtiques. En el lot 2 és el 93%, en el 3 el 78%, en el 4 el 56% i en el 5 el 75%. 
En el cas del lot 4, referit a les AEA, és necessari obtenir almenys un 50% de la puntuació 
possible en els criteris avaluables mitjançant un judici de valor. El motiu és que aquests 
vehicles, per la seva importància operativa i alt cos econòmic, és necessari que disposin, en 
conjunt, d’unes prestacions elevades en diferents elements importants. 
A continuació s’enumeren els criteris que es valoren en cada lot i es motiva la seva inclusió. 
 
En el lot 1, es proposa com criteri de valoració l’oferta econòmica, ja que es tracta d’un objecte 
que està suficientment definit i concretat en el Plec de prescripcions tècniques. 
 
En el lot 2, referit als BUL es valora l’ergonomia i la funcionalitat de la cabina, fonamental 
perquè els bombers puguin fer un millor ús del vehicle com a criteri subjectiu.  
Es valora el sistema d’instal·lació hidràulica i la carrosseria, a banda del preu, com a criteris 
avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques. Així, es valoren aspectes que 
milloren les prestacions del vehicle en relació a la instal·lació hidràulica, com ara si el sistema 
d'encebament s’activa i desactiva automàticament de manera que no ocupa temps en 
l’operativa i millora l’execució de l’operador, i no requereix cap aportació d’aigua, oli, etc, i si la 
bomba centrífuga proposada permet el seu funcionament fins a 15º en qualsevol angle sense 
disposar d’un sistema mecànic de lubricació, millorant els costos de manteniment i la fiabilitat 
del conjunt. També, amb l’objectiu d’obtenir un millor consum i un menor desgast dels 
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components la bomba i minorar les despeses de manteniment, es valora la millor relació de 
potencia consumida en condicions nominals de funcionament. 
També es valora la carrosseria, donat que és fonamental que s’adeqüi a les necessitats d’ús 
operatives dels bombers, així com els armaris i resta del sistema constructiu, són aspectes que 
es tenen en compte, doncs faciliten la seva distribució i durabilitat. 
Per últim, i a banda del preu, es valora l’augment de la garantia dels diferents elements que 
conformen el vehicle (carrosseria, cisterna, etc.) la qual cosa suposa un benefici evident en cas 
d’oferir-se per part dels licitadors, i més tenint en compte la vida útil d’aquest tipus de vehicles. 
   
En el lot 3, referit als BUP, es valora la cabina, el sistema de dosificació i el màstil d’il·luminació 
com a criteris avaluables mitjançant l’aplicació d’un judici de valor. En relació a la cabina, de 
nou, com en el lot anterior, es fa una valoració ergonòmica i funcional de la mateixa, pels 
beneficis esmentats amb anterioritat. 
En quant al sistema de dosificació es valora les propostes que permetin disposar d’una major 
varietat d’opcions d’ús de l’escumogen que porta el vehicle pels beneficis operatius evidents 
que suposa disposar d’aquesta varietat en les diferents actuacions dels Bombers,  donat que 
permet utilitzar diferents tipus de cabals i d’opcions de sortides, augmentant les possibilitats 
d’extinció davant de focs de gran envergadura.  
També es valora el mástil d’il·luminació perquè disposar de diferents opcions de direccionalitat, 
colors i intensitats de la llum, suposa un benefici perquè permeten disposar d’un entorn 
d’il·luminació suficient per donar seguretat a tota l’àrea d’intervenció. 
Mitjançant l’aplicació de fòrmules matemàtiques es valora el preu i el el par motor més elevat, 
donat la millor prestació que ofereix el vehicle en moltes situacions operatives.  
 
En el lot 4, referit a les autoescales automàtiques es valoren tota una sèrie d’aspectes tècnics 
relacionats amb les prestacions de les mateixes (cistella, il·luminació, motor, etc),, així com 
aspectes relacionats amb l’ergonomia (seients...) i seguretat  (sistema de frenada, presència de 
línia de vida i altres elements addicionals...). Tots aquests aspectes són importants per tal de 
valorar un tipus vehicle fonamental per a tasques de rescat, extinció d’incendis i salvaments, i 
on els bombers han d’actuar amb la màxima comoditat, seguretat i eficiència. 
Es puntuen millores específiques sobre il·luminació de les àrees de treball als criteris 1,2 i 3 i es 
puntuen millores sobre aspectes d’ús, seguretat de manipulació i ergonòmics als criteris 4, 5, 
12 i 16. Tots aquests aspectes són importants per conèixer les prestacions de l’AEA, la seva 
facilitat d’ús i la seva seguretat. 
Es puntuen també millores sobre l’ús i manipulació específica dels sistemes de lliteres de 
rescat, importants no solament per la capacitat de portar persones rescatades, sinó per facilitar 
les operacions de trasllat de persones ferides sense posar en risc als bombers, que estan 
manipulant càrregues a alçades importants. Afecta als criteris 6, 8 i 19. 
Les AEA poden ser utilitzades per a hissar càrregues pesades, amb tota la problemàtica que 
pugui implicar, pel propi vehicle i pels bombers. Per això es valoren aspectes relacionats en els 
criteris 7 i 11. 
Les AEA sovint han de ser emplaçades a llocs de poca visibilitat, o no totalment horitzontals. 
Per això, als criteris 10 i 11 es valora maniobres d’estacionament i estabilització del vehicle, la 
facilitat d’operació i capacitat d’adaptació a diferents tipus de terreny. També es valora la 
velocitat d’operació i varietat de les diverses maniobres possibles. 
El criteri 13 es valora que la llança monitor superi les prestacions demanades, a fi d’aconseguir 
millor rendiment o possibilitats a operacions d’extinció. 
Les AEA són vehicles amb unes característiques de conducció diferents a les de vehicles amb 
bomba. Per això, els criteris 14 i 15 permeten de donar puntuació addicional sobre 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 
 
 

versió 3          7 de 9 

característiques de motor i de sistemes de frenada, per poder donar més seguretat a la 
conducció. 
Tradicionalment les AEA són vehicles on l’espai disponible per a dotació és limitat. Per això, al 
criteri 18 es pot donar puntuació addicional on s’aconsegueixi una major capacitat d’espai. 
En el criteri 9 es valora la varietat d’equips d’extinció, il·luminació, ventilació  o rescat que es 
poden instal·lar a cistella, aspectes que faciliten les actuacions dels Bombers en situacions de 
poca visió o dificultat de repiració. 

En el criteri 17 es valora la potència disponible pel grup electrògen d’emergència, la qual cosa 
és important en determinades situacions crítiques. 

En el lot 5, referit als BNP, es valora mitjançant l’aplicació d’un judici de valor la cabina i la 
instal·lació hidràulica, de la mateixa manera i pels mateixos motius expressats anteriorment pel 
lot 3. 
D’altra banda, però, també es valora els sistemes complementaris de frenada i el monitor. Els 
sistemes complementaris de frenada es valoren ja que és un tipus de vehicle molt pesat, i que 
cal que disposi d’elements suficients de frenada aptes per a usuaris, que no són conductors 
professionals i habituals d’aquesta tipologia de vehicles. Per la seva banda, el monitor fix 
d’extinció es valora ja que existeixen diferents configuracions posibles que poden permetre  
millorar la capacitat i versatilitat a les operacions d’extinció.  

Com en lots anteriors, i avaluables mitjançant l’aplicació de fòrmules matemàtiques, també es 
valora l’augment de la garantía de diferents components del vehicle, la carrosseria, en 
aspectos que milloren la seva funcionalitat i prestacions, i el preu.  

 

6. Condicions especials d’execució 
 
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial 
d’execució a banda de la que està regulada al plec de clàusules administratives particulars, 
relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les fases del 
contracte. 
 

7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte 
 
El pressupost base de licitació s’ha calculat un cop efectuades tres consultes recents a 
empreses del sector, atès que no és en absolut possible prendre com a referència els preus de 
licitacions anteriors atesos els anys transcorreguts i el diferent context econòmic-financer 
actual. A més, la modalitat de contractació (compra en comptes d’arrendament) i les 
característiques tècniques dels vehicles millorades per tal de garantir una major seguretat dels 
ocupants i les prestacions dels vehicles són diferents. L’equipament que incorpora els vehicles 
també està inclòs en el preu.  
 
De les cotitzacions rebudes, s’ha escollit la d’import més alt a l’hora d’establir el pressupost 
base de licitació, i així garantir la concurrència. 
 
Així, en aquest pressupost està inclosa la construcció, transformació i adaptació dels vehicles, i 
el seu equipament incorporat. Aquest contracte no inclou el servei de manteniment dels 
vehicles ni la contractació d’una pòlissa d’assegurança per a cada un d’ells. 
 
D’acord amb l’exposat el pressupost de licitació d’aquest contracte és el següent: 
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Tipologia Unitats preu unitari sense IVA Pressupost, sense IVA Pressupost IVA inclòs 

Lot 1 FSV 13 368.500,00 € 4.790.500,00 € 5.796.505,00 € 

Lot 2 BUL 24 337.101,00 € 8.090.424,00 € 9.789.413,04 € 

Lot 3 BUP 13 379.900,00 € 4.938.700,00 € 5.975.827,00 € 

Lot 4 AEA 12 891.321,00 € 10.695.852,00 € 12.941.980,92 € 

Lot 5 BNP 15 345.652,00 € 5.184.780,00 € 6.273.583,80 € 

      Total 
   

33.700.256,00 € 40.777.309,76 € 

 
Per anualitats, tenint en compte les dates previstes de lliurament dels vehicles, la despesa 
d’aquest contracte és la següent, IVA inclòs: 
 

  
2023 2024 2025 

UNITATS IMPORT UNITATS IMPORT UNITAT
S IMPORT 

FSV 1 prototip + 2 1.337.655,00 € 5 2.229.425,00 € 5 2.229.425,00 € 

BUL 1 prototip + 4 2.039.461,05 € 12 4.894.706,52 € 7 2.855.245,47 € 

BUP 1 prototip + 6 3.217.753,00 € 3 1.379.037,00 € 3 1.379.037,00 € 

AEA 4 4.313.993,64 € 6 6.470.990,46 € 2 2.156.996,82 € 

BNP 1 prototip + 4 2.091.194,60 € 5 2.091.194,60 € 5 2.091.194,60 € 

TOTALS 24 13.000.057,29 € 31 17.065.353,58 € 22 10.711.898,89 € 

 
La previsió que s’observa en aquest calendari estima una formalització del contracte en el 
darrer trimestre de l’any 2021. A partir d’aquí és necessari sumar els mesos en què l’empresa 
adjudicatària rebria de fàbrica els xassís, que s’estima en cinc, moment a partir del qual 
s’apliquen els terminis de lliurament, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques. 
Aproximadament set mesos més tard es lliurarien els prototips (principis de 2023) els quals 
s’haurien de validar per part del Servei Tècnic de la DGPEIS, i a partir d’aquí s’estableixen el 
nombre de vehicles a subministrar periòdicament. En el cas de les autoescales, es 
comptabilitza de manera diferent (a partir de la signatura del contracte en comptes de la 
recepció de les cabines per part de les empreses carrosseres, com en els altres lots) a partir de 
la realitat actual, on les principals empreses del sector estan lliurant els vehicles a uns 16 
mesos vista aproximadament.  
 
Cal tenir en compte, per últim que en aquesta licitació no es preveuen modificacions ni la 
pròrroga del contracte, el valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost sense IVA. 
D’altra banda, els preus unitaris de l’oferta incorpora els costos indirectes propis del 
subministrament, i per aquest motiu, no es detallen.  
 

8. Justificació dels lots 
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Per tal d’afavorir la màxima concurrència, i atès l’alt import del pressupost del contracte, aquest 
expedient s’ha fraccionat en cinc lots, atenent a  les diverses tipologies de vehicles. Tot i això, 
tenint en compte que les empreses amb capacitat per presentar-se en aquesta licitació han de 
ser necessàriament grans, i també el reduït nombre d’empreses transformadores i 
mantenidores de vehicles de bombers existents en el mercat, alhora també es permet la 
presentació d’oferta integradora per tal de facilitar la selecció de la millor oferta sense que es 
restringeixi la concurrència, permetent als actors corresponents la determinació de la 
participació de cadascun d’ells en aquesta licitació en funció de les seves capacitats i 
interessos.  
 
9. Oferta integradora 

 
Es permet la possibilitat als licitadors de presentar una oferta integradora pels lots 2, 3 i 5, 
referits a vehicles que tenen bomba hidràulica, tenint en compte que en el mercat existeixen 
empreses capacitades per executar-los conjuntament, donat que els tres lots comprenen 
tipologies de vehicles tècnicament similars.  
Els lots 1 i 4, no s’inclouen per ser vehicles de tipologia radicalment diferent, la qual cosa 
desaconsella incloure’ls en aquesta opció. 

 
 
 
El sub-director general tècnic de la DGPEIS 
 
 
 
 
 
Antonio Ramos Medina 




