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INFORME TÈCNIC COMPLEMENTARI DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE PROJECTE I OBRA “REHABILITACIÓ DEL FERM A 
DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA VIÀRIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. PLA SECTORIAL DE FERMS SOSTENIBLES 2019. COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA”. CLAU: SC-CFC-19027.3 

EXPEDIENT: PTOP-2022-3 LOT 3 (REFORÇAMENT DEL FERM I OBRES 
COMPLEMENTÀRIES A LA BV-1001 DEL PK 0+375 AL 13+830. CALAF - SANT GUIM DE 
FREIXENET) 

 

Vistes les valoracions dels criteris sotmesos a judici de valor de les ofertes presentades per les 
empreses licitadores en l’expedient de referència, així com la valoració efectuada de les proposicions 
corresponent als criteris avaluables mitjançant fórmules, l’empresa FIRTEC, S.A. és la que ha obtingut 
la millor puntuació total, d’acord amb els quadres de puntuació següents: 

- Quadre de valors oferts per les empreses licitadores en els criteris avaluables mitjançant 
fórmules diferents al preu: 
 

 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA FIRTEC, S.A.  

Unitat 
Altres criteris avaluables 

mitjançant fórmules 
Valor de 

referència 
Valor 
ofert 

Càlcul 
Valor de 

referència 
Valor 
ofert 

Càlcul 

3.1. Descripció dels treballs a realitzar  

% 

Disminució del valor màxim 
de l’IRI en el 100% del tram 
amb mescla innovadora 
Valor de referència a 
determinar pel licitador 
segons prognosi de trànsit 
Valor ofert = Valor IRI 

3,0 2,6 13,33% 3,0 2,4 20,00% 

% 

Augment del valor mínim de 
la macrotextura superficial 
especificat durant el període 
de garantia de les obres 
Valor ofert = Valor de 
macrotextura 

0,5 0,8 50,00% 0,5 0,8 60,00% 

% 

Augment del valor mínim del 
CRT especificat durant el 
període de garantia de les 
obres 
Valor ofert = Valor de CRT 

50 54 8,00% 50 56 12,00% 

n  

Major nombre de 
paràmetres específics del 
tram de carretera que 
condicionen l'ajustament de 
la formulació 

5 6 
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kg CO2/t 

Menor massa d’emissions 
de CO2 per tona de mescla 
bituminosa en la fabricació, 
transport i posada en obra 
de la mescla innovadora 

8,26 9,66 

kg CO2 eq/t  

Menor petjada de carboni 
per tona de mescla 
bituminosa en la fabricació, 
transport i posada en obra 
de la mescla innovadora 

8,26 9,93 

J/t 

Menor energia necessària 
per la fabricació, transport i 
posada en obra de la mescla 
innovadora per tona de 
mescla bituminosa 

133.000.000,00 132.985.400,00(2) 

l/t 

Menor nombre de litres de 
gasoil necessaris per tona 
de mescla bituminosa 
fabricada 

0,15 0,00 

3.2. Model de relació i actors implicats 

n 

Major nombre de persones 
amb comandament del 
licitador amb dedicació 
permanent a la realització 
dels treballs 

3 1 

n 

Major nombre d'actors 
complementaris proposats 
que compleixin el currículum 
mínim indicat a l'apartat 
2.1.2. del PPTP 

2 3 

3.3. Desenvolupament dels treballs 

sí/no 
Disponibilitat d’una 2a 
fresadora 

Sí Sí 

sí/no 
Disponibilitat d’una 2a 
estenedora 

Sí Sí 

m2 

Menor superfície màxima de 
calçada afectada al trànsit i 
no transitable per l’usuari en 
qualsevol moment durant 
l'execució de les obres 

4.450(2) 4.200(2) 

h 
Menor temps total 
d'afectació al trànsit 

360 352 

% 

Major percentatge del temps 
total d'afectació al trànsit 
que es produeix en horari 
nocturn 

5,00%(3) 6,82% 

3.4. Altres aspectes relacionats amb l’execució 

anys 

Major increment d'anys de 
garantia de les prestacions 
funcionals, sobre els 
establerts en el PCAP 

1 1 



 

3 

 

d 

Menor temps màxim de 
lliurament de l'informe dels 
assajos d'IRI, des del dia de 
la seva petició 

14 5 

d 

Menor temps màxim de 
lliurament de l'informe dels 
assajos de CRT, des del dia 
de la seva petició 

14 7 

d 

Menor temps màxim de 
lliurament de l'informe dels 
assajos de granulometria i 
contingut de lligant de les 
mescles bituminoses, des 
del dia de la presa de 
mostres 

1 1 

4-n 

Menor nombre de setmanes 
previst per implantar la 
plataforma de treball, des de 
la signatura del contracte 

1,0 1,0 

 
 (1) el licitador no ha presentat en el sobre C la documentació requerida del criteri. 

 (2) el licitador ha presentat en el sobre C la documentació requerida, però no ha desenvolupat els càlculs 
que justifiquen el valor ofert. 
 (3) el licitador ha ofert un valor que no correspon o no està justificat amb la documentació presentada del 
criteri en el sobre C. 
 (4) el licitador no ha especificat ni parametritzat cap valor o ha ofert valor 0. 

 

 

Un cop efectuada l’anàlisi de les ofertes presentades per les empreses licitadores, no s’ha considerat 
cap proposició com anormal o desproporcionada, i per tant en aplicació del Plec de clàusules 
administratives particulars, es procedeix a valorar les ofertes pel que fa als criteris d’adjudicació 
avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules. 

 
- Quadre de puntuació obtinguda per les empreses licitadores respecte dels criteris avaluables 

mitjançant fórmules diferents al preu: 
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Unitat Altres criteris avaluables mitjançant fórmules   

3.1. Descripció dels treballs a realitzar 

% 
Disminució del valor màxim de l’IRI en el 100% del tram 
amb mescla innovadora 
Valor de referència a determinar pel licitador segons 

0 50 
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prognosi de trànsit 
Valor ofert = Valor IRI 

% 
Augment del valor mínim de la macrotextura superficial 
especificat durant el període de garantia de les obres 
Valor ofert = Valor de macrotextura 

0 50 

% 
Augment del valor mínim del CRT especificat durant el 
període de garantia de les obres 
Valor ofert = Valor de CRT 

0 50 

n  
Major nombre de paràmetres específics del tram de 
carretera que condicionen l'ajustament de la formulació 

4 40 

kg CO2/t 
Menor massa d’emissions de CO2 per tona de mescla 
bituminosa en la fabricació, transport i posada en obra de 
la mescla innovadora 

50 8 

kg CO2 eq/t  
Menor petjada de carboni per tona de mescla bituminosa 
en la fabricació, transport i posada en obra de la mescla 
innovadora 

50 8 

J/t 
Menor energia necessària per la fabricació, transport i 
posada en obra de la mescla innovadora per tona de 
mescla bituminosa 

40 0 

l/t 
Menor nombre de litres de gasoil necessaris per tona de 
mescla bituminosa fabricada 

4 40 

3.2. Model de relació i actors implicats  

n 
Major nombre de persones amb comandament del licitador 
amb dedicació permanent a la realització dels treballs 

40 0 

n 
Major nombre d'actors complementaris proposats que 
compleixin el currículum mínim indicat a l'apartat 2.1.2. del 
PPTP 

0 60 

3.3. Desenvolupament dels treballs 

sí/no Disponibilitat d’una 2a fresadora 60 60 

sí/no Disponibilitat d’una 2a estenedora 60 60 

m2 
Menor superfície màxima de calçada afectada al trànsit i 
no transitable per l’usuari en qualsevol moment durant 
l'execució de les obres 

0 0 

h Menor temps total d'afectació al trànsit 8 50 

% 
Major percentatge del temps total d'afectació al trànsit que 
es produeix en horari nocturn 

0 60 

3.4. Altres aspectes relacionats amb l’execució 

anys 
Major increment d'anys de garantia de les prestacions 
funcionals, sobre els establerts en el PCAP 

70 70 

d 
Menor temps màxim de lliurament de l'informe dels assajos 
d'IRI, des del dia de la seva petició 

4 20 

d 
Menor temps màxim de lliurament de l'informe dels assajos 
de CRT, des del dia de la seva petició 

4 20 
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d 
Menor temps màxim de lliurament de l'informe dels assajos 
de granulometria i contingut de lligant de les mescles 
bituminoses, des del dia de la presa de mostres 

20 20 

4-n 
Menor nombre de setmanes previst per implantar la 
plataforma de treball, des de la signatura del contracte 

20 20 

 
TOTAL PUNTS D’ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES: 

434 686 

 
 

- Quadre de puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor i dels criteris avaluables mitjançant 
fórmules: 

Empreses 
Import oferta econòmica 

IVA exclòs 

Avaluables amb fórmules Sotmesos 
a judici de 

valor Econòmics Altres 

FIRTEC, S.A.      1.973.265,09 €  497,49 686,00 356,00 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA     1.963.349,22 €  500,00 434,00 507,00 

I per tant, l’avaluació global de les ofertes serà: 

Empreses 

Avaluables amb fórmules Sotmesos a 
judici de 

valor 
PUNTUACIÓ GLOBAL 

Econòmics Altres 

FIRTEC, S.A.  497,49 686,00 356,00 497,49 + 686,00 + 356,00 = 1.539,49 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA 500,00 434,00 507,00 500,00 + 434,00 + 507,00 = 1.441,00 

D’acord amb allò previst per l’article 151.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, les característiques i avantatges, que determinen que l’oferta de l’empresa FIRTEC, S.A. sigui 
la que ha obtingut la millor puntuació, són els següents: 
 

 Sol·licitacions especials al ferm per causa de l'entorn o del trànsit: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, presenta amb molt detall una comprovació de les 
sol·licitacions especials a les que pot estar sotmès el ferm per causa de l’entorn o del trànsit. 
Especifica i caracteritza amb molt detall aquestes sol·licitacions especials als efectes del 
disseny del ferm.  

 Validació de les actuacions en el ferm existent: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall la proposta de validació de 
les actuacions en el ferm existent, a partir dels requisits de l’apartat 3.1.1. del PPTP.  
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 Altres mitjans materials i de maquinària per a l’execució dels treballs: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els mitjans materials i de 
maquinària per a l’execució dels treballs. Justifica amb molt detall la coherència d’aquests 
mitjans.  

 Paràmetres d'avaluació dels impactes previstos:  

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els paràmetres d'avaluació 
dels impactes previstos.  

 Impacte mediambiental de la planta d'aglomerat: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall les mesures per minimitzar 
l’impacte ambiental de la planta d’aglomerat.  

 Tractament d'altres elements constitutius: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall la proposta de tractament 
d’altres elements constitutius no especificats en el PPTP. Presenta amb molt detall la 
coherència d’aquesta proposta amb l’objecte d’aquest contracte.  

 Criteris de reposició o de nova disposició de la senyalització vertical: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els criteris de reposició o de 
nova disposició de la senyalització vertical. 

 Criteris de reposició o de nova disposició de les marques viàries: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els criteris de reposició o de 
nova disposició de les marques viàries. 

 Criteris de reposició o de nova disposició de l'abalisament: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els criteris de reposició o de 
nova disposició de l'abalisament. 

 Registre i tramesa de la informació: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els mecanismes de registre 
i de tramesa de la informació generada per les actuacions objecte d'aquest contracte.  

 Difusió de les actuacions realitzades: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall les propostes de difusió de 
les actuacions realitzades, per tal de donar a conèixer i obtenir el màxim aprofitament del 
coneixement generat. 
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 Pla o programa de treballs: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall la proposta del pla o 
programa de treballs. Descriu amb molt detall totes les activitats. Presenta les precedències 
entre totes les activitats. Especifica el camí crític.  

 Mitjans i tasques de senyalització: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, presenta amb molt detall la proposta de la gestió 
dels mitjans i tasques de senyalització segons diferents tipologies i complexitat de les 
operacions.  

 Integració de les dades de manteniment: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall el procediment d‘integració 
de les dades de l'actuació en el Sistema de gestió de manteniment de la DGIM.  

 Riscos dels treballs: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els principals riscos 
específics dels treballs objecte d'aquest contracte. 

 Recursos preventius: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall l’organigrama preventiu. 
Descriu amb molt detall els principals recursos preventius. Descriu amb molt detall les funcions 
dels principals recursos preventius. 

 Coordinació d'activitats empresarials: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els procediments de 
coordinació d'activitats empresarials amb subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Validació dels trams de prova: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall el procediment de validació 
dels trams de prova. 

 Pla ambiental: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els criteris d'elaboració del 
pla ambiental. 

 Impactes generats: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els principals impactes 
generats per les activitats objecte d’aquest contracte. 
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 Abocadors autoritzats: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, identifica els abocadors autoritzats propers a l’obra. 
Descriu amb molt detall els abocadors identificats segons tipologia de residu. Descriu amb molt 
detall la gestió dels residus generats per les actuacions objecte d’aquest contracte. 

 Indicadors de seguiment dels treballs proposats: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu, com a mínim, 5 indicadors de seguiment 
dels treballs proposats que s’adeqüen a l’objecte d’aquest contracte. 

 Pla d’execució BIM en la fase de redacció de projecte: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els objectius BIM mínims i 
altres objectius relacionats en la fase de redacció de projecte. Descriu amb molt detall les 
accions BIM mínimes i altres accions relacionades en la fase esmentada. Descriu amb molt 
detall els usos BIM relacionats en la fase esmentada.  

 Pla d’execució BIM en la fase de construcció: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els objectius BIM mínims i 
altres objectius relacionats en la fase de construcció. Descriu amb molt detall les accions BIM 
mínimes i altres accions relacionades en la fase esmentada. Descriu amb molt detall els usos 
BIM relacionats en la fase esmentada.  

 Pla d’execució BIM en el model de BIM obra executada: 

o Desenvolupa correctament aquest apartat, descriu amb molt detall els objectius BIM mínims i 
altres objectius relacionats en el model de BIM obra executada. Descriu amb molt detall les 
accions BIM mínimes i altres accions relacionades en el model de BIM obra executada. Descriu 
amb molt detall els usos BIM relacionats en el model de BIM obra executada.  

D’acord amb la justificació anterior, l’empresa FIRTEC, S.A. ha obtingut una puntuació global de 
1.539,49 punts, que és el resultat que deriva de la suma de la puntuació obtinguda dels criteris sotmesos 
a judici de valor (356), dels criteris econòmics avaluables mitjançant fórmules (497,49) i dels criteris 
avaluables mitjançant fórmules diferents als econòmics (686). Per aquest motiu, es considera que 
l’empresa FIRTEC, S.A. presenta la millor oferta en la relació qualitat-preu en aquesta licitació. 

 

Albert Gómez Ametller 
El sub-director general d’Explotació Viària 

 

Signat electrònicament 
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