

En relació amb les pliques presentades en el procediment de contractació de l'obra del "Projecte d'arranjament de diversos carrers del nucli urbà de Creixell, fase 2", expedient núm. 2168/202, que han estat admeses a avaluació tècnica, respecte de la puntuació dels aspectes requerits en les bases, el tècnic que subscriu emet el següent

INFORME

Són un total de 3 societats, a saber:

- Plica 1. ASFALTS DE L'ANOIA, SL
- Plica 2. RED DE OBRAS Y ASFALTADOS, SL
- Plica 3. TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA.

S'ha recuperat la taula de valoracions dels apartats puntuables. S'annexen observacions sobre els motius de considerar "no aportat" respecte del que es demanava en les bases.

1 CRITERI ECONÒMIC. Respecte del criteri de l'oferta econòmica:

		BAIXA		B MITJA	Distància a la baixa més propera a la baixa mitja	Punts
		Coefic.	%	5,126		
ASFALTS ANOIA					-	20
					2,874	
	1,21	71.702,47		2,999	- 2,749	
REDOASFALT					0,125	30
		61.190,00	0,9500	5,001		
	1,21	74.039,90		2,624		2,624
		12.849,90				
TECNOFIRMES					2,749	20,45
		62.880,00	0,9762	2,377		5
	1,21	76.084,80				

2 ALTRES CRITERIS. La taula de puntuacions de la resta de criteris s'annexa en full apart.

3 RESUM. El resum de l'agregació dels criteris valorats, es mostra en la taula següent:

ASFALTS ANOIA	RED DE OBRAS Y ASFALTADOS	TECNOFIRMES
Total punts 78,000	Total punts 54,000	Total punts 87,455

La plica número 1, ASFALTS DE L'ANOIA, SL, ha obtingut 78'000 (setanta-vuit punts).

La plica número 2, RED DE OBRAS Y ASFALTADOS, SL ha obtingut 54'000 (cinquanta-quatre punts).

La plica número 3, TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA., ha obtingut 87'455 (vuitanta-set punts i quatre centes cinquanta-cinc mil·lèsimes).

Extrems que se certifiquen als efectes oportuns.

Creixell, 22 de novembre 2021

L'Enginyer requerit,

Signat digitalment per: MOLAS RUIZ
Jordi Molas i Ruiz JORDI - 39676136D
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Data i hora: 22/11/2021 13:52:10

OBRES D'ARRANJAMENT DE DIVERSOS CARRERS, FASE 2. CREIXELL.

				ASFALTS ANOIA	RED DE OBRAS Y ASFALTADOS		TECNO FIRMES		Observacions			
1 Baixa en el preu				30	20		30		20,455			
2 Increment del termini de garantia de l'obra				20	Semestres addicionals	Punts	Semestres addicionals	Punts	Semestres addicionals	Punts		
2,5 x semestre				2,5	8	20	8	20	8	20		
					40		50		40,455			
3 Demostració fefaent de coneixement del projecte i de la situació de l'estat actual de l'indret on es construirà l'aparcament.												
3.1 Aporta dossier fotogràfic				2	2	si	2	no	0	si	2	
3.2 Si aporta un pla d'obra en diagrama GANTT				14	14							
3.2.1 Tasques d'obra				8		no *1	0	no *2	0	si	8	*1 No aporta discriminació dels lligams entre tasques en cada zona, ni camí crític.
3.2.2 Tasques d'implementació de la senyalització provisional				1		no *3	0	no *3	0	no *3	0	*2 No aporta discriminació de tasques essencials. Només contempla fressat i aglomerat (i obra civil). Tampoc camí crític.
3.2.3 Mesures de protecció extraordinàries				1		no *3	0	no *3	0	no *3	0	*3 Les explica, però no aporta integració en el GANTT
3.2.4 Identificació de quines zones estaran simultàniament en execució				1		no *3	0	no *3	0	si	1	
3.2.5 Identificació de pas estarà interromput totalment				1		no *3	0	no *3	0	no *3	0	
3.2.6 Tasques d'aglomerat asfàltic i en cada zona o grup de zones				2		si	2	no *3	0	si	2	
				14		4		0		13		
4 Si demostra estudi de solucions executives, fins a 4 punts				4								
4.1 Tasques d'implementació de la senyalització provisional						si	1	si	1	si	1	
4.2 Tasques de mesures de protecció extraordinàries de conductors i transeünts						si	1	si	1	si	1	
4.3 Pla o sistema a emprar per a comunicació efectiva a la ciutadania						si	1	si	1	si	1	
4.4 Pla o sistema a emprar per a comunicació eficaç amb la Policia Local						si	1	si	1	si	1	
						4		4		4		
5 Millores. Utilització de formigó sota l'aglomerat en substitució del mateix gruix de tot-ú,				30								
5.0 No aporta				0				no *4	0			*4 No aporta. La proposta del licitador és diferent que la de substituir la utilització de tot-ú per formigó
5.1 Fins a 30 m2				5								
5.2 Fins a 70 m2				10								
5.3 Fins a 100 m2				15								
5.4 Fins a 150 m2				20								
5.5 Fins a 250 m2				25								
5.6 Fins a 400 m2				30								
						si	30			si	30	
						30		0		30		
				100	Total punts	78,000	Total punts	54,000	Total punts	87,455		

