
PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  PER  A  L’EXECUCIÓ  DE  6
INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A REUS.

0. PREÀMBUL
Una de les línies d’acció de Reus Serveis Municipals – Reus Energia (en endavant Reus
Energia),  en el marc del procés de transició energètica que impulsa l’Àrea de Medi
Ambient, és afavorir l’autoconsum fotovoltaic en edificis municipals, com a primer pas
per a complir amb els objectius climàtics mundials i europeus d’assolir un mínim del
30%  d’energies  renovables  al  2030.  Els  edificis  públics,  a  més  de  ser  espais
exemplificadors, representen àmbits territorials ja antropitzats i per tant prioritaris a
l’hora d’ocupar l’espai públic per a la nova generació descentralitzada renovable.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  6  instal·lacions  solars  fotovoltaiques  a  les
cobertes  de  6  edificis  públics  d’equipaments  municipals.  Els  equipaments  són  els
següents  :  IMFE Mas  Carandell,  CEIP  La Vitxeta,  CEIP  Pi  del  Burgar,  CEIP  Isabel
Besora, CEIP Dr. Alberich i Cases i CEIP Rubio i Ors. Les instal·lacions es connectaran
en mode d’autoconsum amb excedents acollides a compensació o bé en autoconsum
col·lectiu a través de la xarxa segons el RD 244/2019 i segons la instal·lació. 
Segons  el  nou  RD  244/2019  les  instal·lacions  es  classifiquen  com  instal·lacions
d’autoconsum amb excedents acollides a compensació en factura de potència xarxa
nominal d’inversor menor a 100 kWn. Les instal·lacions s’executaran conforme als RD
15/2018 i RD 244/2019 així com a la normativa que d’ells se’n derivi.
Les condicions tècniques d’instal·lació en què s’ha de basar aquesta licitació es poden
consultar  a  la  documentació  annexa  publicada  al  perfil  del  contractant.  A  la
documentació  annexa  als  plecs  apareixen  referències  a  “projecte”.  Aquestes
referències equivalen a “condicions tècniques d’instal·lació” utilitzant la paraula com un
sinònim d’aquest concepte.
L’àmbit territorial on s’emmarcaran les tasques associades a aquest contracte seran 6
edificis d’equipaments municipals escollits segons els criteris de consum i disponibilitat
de coberta.
El present contracte es divideix en  6 Lots. Els 6 són d’execució de les instal·lacions
solars  fotovoltaiques  amb  l’abast  que  es  defineixen  a  les  condicions  tècniques
d’instal·lació annexes als plecs.

La composició de cada Lot és la següent:

Lot 1 IMFE Mas Carandell 44,4 kWp
Lot 2 CEIP Dr. Alberich i Cases 14,8 kWp
Lot 3 CEIP La Vitxeta 14,8 kWp
Lot 4 CEIP Pi del Burgar 14,8 kWp
Lot 5 CEIP Rubio i Ors 14,8 kWp
Lot 6 CEIP Isabel Besora 14,8 kWp

Lots 1 a 6



L’execució  de  les  instal·lacions  inclou  tots  els  elements  necessaris  per  al  correcte
funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques entre els que es troben els
següents equips principals:

- Mòduls fotovoltaics
- Estructura de suport dels mòduls
- Cablejat CA i CC
- Inversor
- Quadre de proteccions de CC i CA per la instal·lació de generació
- Dispositiu de gestió d’excedents
- Conjunts de mesura de generació1
- Preses de terra
- Quadre general de Protecció i Mesura
- Sistema de monitoratge

o S’inclou el subministrament, la instal·lació i comunicació dels equips de
camp  per  al  monitoratge  energètic,  així  com  el  subministrament  i
instal·lació d’armaris per allotjar els equips de monitorització o qualsevol
element  auxiliar.  La  solució  de  monitoratge  subministrada  haurà  de
complir amb les especificacions tècniques dels plecs i de les condicions
tècniques d’instal·lació associades.

1Les instal·lacions s’hauran d’executar segons les condicions tècniques d’instal·lació annexes al 
plec. Si es produeix un desenvolupament normatiu diferent el contractista adaptarà la solució a 
la nova normativa.

Les tasques a desenvolupar i les condicions d’execució per les presents instal·lacions
s’hauran d’ajustar en tot moment al que recullin les condicions tècniques d’instal·lació
que  facilita  Reus  Energia  annexes  a  aquests  plecs.  Les  condicions  tècniques
d’instal·lació s’hauran d’adaptar en cas de que així ho requereixi l‘empresa distribuïdora
durant el procediment de sol·licitud del punt de connexió. El material amb el que es
facin les instal·lacions no té perquè ser de la mateixa marca que el que figura a les
condicions tècniques d’instal·lació, sinó que poden ser d’altres marques que siguin de
qualitat equivalent a la proposada a les condicions tècniques d’instal·lació publicades al
perfil  del  contractant.  Aquests  documents  tindran  la  consideració  de  documents
contractuals  (que  són  d‘obligat  compliment,  excepte  en  cas  de  modificacions
degudament autoritzades).

Els  adjudicataris  dels  Lots  1  a  6  estaran  sotmesos  a  la  Direcció  dels  treballs
d’instal·lacions i Coordinació de Seguretat i Salut que designi Reus Energia per aquest
contracte.

2. TASQUES A DESENVOLUPAR
Lots 1 a 6
Les tasques a desenvolupar per a cadascun dels Lots 1 a 2 són les següents:

A) REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ
Les  condicions  tècniques  d’instal·lació de les instal·lacions  objecte del  contracte es
troben annexes a aquests plecs. En base a aquesta documentació i prèviament a l’inici
de l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari de cada lot haurà d’entregar:

- Acords als que s’arribi a la visita prèvia als emplaçaments de la instal·lació solar
fotovoltaica en base a la visita de camp que es realitzarà conjuntament amb



Direcció  Tècnica i  els  serveis  tècnics  de  Reus  Energia,  incloent  tota  la
documentació tècnica que li sigui sol·licitada durant les visites.

- Acta de visita prèvia on es recullin les ubicacions acordades amb la propietat de
l’edifici per realitzar la descàrrega de material, l’apilament de material, els 
horaris de feina, els telèfons de contacte i tots els acords tècnics anteriors.

- Documentació que li exigeixi el Coordinador de Seguretat i Salut per a 
l’execució de la instal·lació solar fotovoltaica.

- Documentació necessària per a la sol·licitud del punt de connexió o punt de 
generació a l’empresa distribuïdora.

- Documentació justificativa d’haver enviat la sol·licitud del punt de connexió o 
punt de generació a l’empresa distribuïdora.

Abans de finalitzar els treballs i sempre prèviament a l’obtenció de l’acta de recepció de
les instal·lacions, l’adjudicatari haurà de redactar el document Pla de Manteniment.

Aquest haurà de fer referència com a mínim a les següents operacions:
- Manteniment baixa tensió: inspecció visual, estat dels connectors, cablejat, 

quadres, caixes de connexions, inversors, etc (periodicitat anual).
- Manteniment inversors: comprovació paràmetres elèctrics i de configuració dels

inversors, comprovació operació in situ inversors, etc. (periodicitat anual).
- Manteniment elements corrent contínua.
- Manteniment elements corrent altern.
- Manteniment panells fotovoltaics: neteja en profunditat, termografia per 

detectar punts calents, inspecció elements estructura, etc. (periodicitat anual).
- Verificació i apretament de totes les unions dels elements de la instal·lació, tant

les elèctriques com les mecàniques.
- Instal·lació d’elements estructurals addicionals necessaris per realitzar el 

manteniment en cas que fos necessari (passarel·les, etc.)
- Manual amb la informació per a la connexió i/o desconnexió de les instal·lacions

amb la ubicació de les proteccions per dur a terme les maniobres.
- Protocols a tenir en compte per prevenir els riscos laborals que porten 

associades les noves instal·lacions, durant tota la seva vida útil.
- Vigilància amb periodicitat mínima setmanal del funcionament de les 

instal·lacions mitjançant el sistema de monitoratge.
- Redacció d’informe de servei de la instal·lació després del primer mes en servei 

de la instal·lació que inclogui totes les operacions de preventiu i correctiu 
realitzades.

- Redacció d’informe de manteniment després del primer any en servei de la 
instal·lació, que inclogui totes les operacions de preventiu i correctiu 
realitzades.

L’adjudicatari  entregarà  a  Reus  Energia  la  documentació  tècnica  de  totes  les
instal·lacions i qualsevol altre element necessari per a iniciar els treballs i per realitzar
els tràmits  administratius de les instal·lacions.

Validació, seguiment i acceptació de la documentació tècnica
La Direcció dels treballs d’instal·lacions serà l’encarregada de validar i acceptar aquesta
documentació tècnica a excepció de la documentació relativa a la seguretat i salut dels
treballs, d’acord amb els tècnics de Reus Energia.
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs previs a l’inici de l’execució
de les instal·lacions corresponen a Reus Energia. Per poder dur a terme les tasques de
seguiment i control, el personal tècnic adscrit al Serveis Tècnics del contracte tindrà



accés, en nom de Reus Energia i en qualsevol moment, a les dades i documents que
l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin.  A aquests  efectes,  l’adjudicatari  facilitarà  la revisió dels  treballs  en curs als
tècnics designats per Reus Energia.
A les  reunions  de seguiment i  control,  l’adjudicatari  aportarà  la  documentació  que
s’hagi acordat amb els Serveis Tècnics, tenint cura que els documents i  plànols de
treball  siguin  intel·ligibles.  Amb  aquest  objectiu,  s’escolliran  les  escales  de
representació i colors més adients pels documents gràfics. L’adjudicatari portarà a les
reunions un plànol de conjunt que doni idea de la solució global proposada.
Els Serveis Tècnics, juntament amb l’adjudicatari, establiran en cada cas, i a l’inici dels
treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així
com el seu contingut.

B)  SUBMINISTRAMENT,  TRANSPORT,  INSTAL·LACIÓ,  POSADA  EN
FUNCIONAMENT I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Inclou les següents tasques:

- El transport i muntatge de la instal·lacions.
- Subministrament  i  instal·lació  de  tots  els  materials  per  al  seu  correcte

funcionament,  incloent  petit  material  com  cablejat,  cargoleria,  fusibles,
magnetotèrmics, diferencials, etc. 

- Subministrament  i  instal·lació  dels  elements  de  camp  per  a  monitoritzar
energèticament la instal·lació.

- Legalització, proves de posta en marxa i funcionament. Inclou totes les taxes i
pagaments a realitzar amb les companyies de serveis i organismes.

- En  general,  tot  el  material  i  feines  descrites  a  les  condicions  tècniques
d’instal·lació  que  facilita  Reus  Energia  annexes  a  aquests  plecs  menys  la
Direcció  dels  treballs  d’instal·lació  i  la  Direcció  i  Coordinació  de  Seguretat  i
Salut.

L'oferta inclourà junt amb els mòduls tot el material de cablejat entre mòduls, així com
la inclusió dels esquemes de cablejat. Els positius i negatius de cada grup de mòduls es
conduiran separats i protegits segons la normativa vigent. Tot el cablejat de contínua
serà de doble aïllament i adequat pel seu ús en intempèrie, a l'aire o soterrat d'acord
amb la norma UNE 21123.

La caixa de connexions de les sèries de mòduls fotovoltaics tindrà un grau de protecció
mínim  IP65.  Tots  els  cables  d'entrada  i  sortida  de  la  caixa  estaran  assegurats
mecànicament  i  es  separaran  físicament  els  cablejats  interns  corresponents  als
potencials positiu i negatiu, fixats també mecànicament.

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del camp fotovoltaic,
s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per la desconnexió,
de forma independent de cadascuna de les sèries del camp fotovoltaic.

Les  mesures  de  seguretat  i  salut  seran  com a  mínim  les  que  es  proposen  a  les
condicions tècniques d’instal·lació i l’adjudicatari serà l’encarregat de posar a disposició
de l’execució del contracte altres mesures de seguretat no detallades com per exemple
línies  de  vida  provisionals  per  utilitzar  amb  els  ancoratges  permanents  que
s’instal·laran.

Relació  amb  la  Direcció  dels  treballs  d’instal·lacions  i  Coordinació  de
Seguretat i Salut



El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptarà totes les mesures necessàries amb la finalitat de
garantir l’estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos
laborals i qualsevol altre normativa que desenvolupi o sigui d’aplicació.

Durant el desenvolupament de l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari atendrà les
seves obligacions contractuals generals i quantes ordres els siguin requerides per la
Direcció dels treballs d’instal·lacions per a la bona fi de la mateixa, fins i tot aportaran
plànols de modificacions, propostes prèvies de materials i  equips, els resultats dels
mètodes  i  proves  d’assaig  de  qualitat,  assumiran  i  executaran  les  mesures
reglamentaries que poguessin sobrevenir, etc. prèviament a la seva execució, per la
conformitat de la Direcció dels treballs d’instal·lacions, entre altres.

Així mateix, l’adjudicatari podrà ser requerit per la Direcció dels treballs d’instal·lacions
per la col·laboració en l’elaboració de la documentació tècnica, i en l’obtenció de les
legalitzacions preceptives reglamentaries.

El Contractista elaborarà i presentarà, en el termini màxim de 15 dies naturals des de
la signatura del contracte, tota la documentació que el Coordinador de Seguretat i
Salut li requereixi per la seva aprovació.

La  direcció  tècnica  de  l’adjudicatari  mantindrà  permanentment  informats  a  Reus
Energia, a la Direcció dels treballs d’instal·lacions i als seus representants de la marxa
dels treballs, mantenint-se les reunions i visites tècniques que es creguin oportunes a
criteri de Reus Energia o de la Direcció dels treballs d’instal·lacions per prendre les
decisions que corresponguin.

Reus Energia, o la seva representació tècnica, podrà aturar qualsevol dels treballs en
curs que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació
definitòria de les instal·lacions.

L’adjudicatari resoldrà totes les qüestiones tècniques sorgides tant a les visites prèvies
com durant l’execució de les instal·lacions, sempre que no es modifiquin les condicions
de subministrament del contracte.

Garanties
L'adjudicatari haurà de comprometre’s a donar garantia mínima de 2 anys pel que fa a
la pròpia instal·lació en la que estan incloses materials i mà d’obra, independentment
de les garanties ofertes pels propis fabricants dels equips subministrats. Aquesta serà
la  garantia  que  l’adjudicatari  haurà  d’oferir  directament  a  Reus  Energia  i  que  es
liquidarà  a  la  finalització  del  contracte  amb  la  devolució  de  la  garantia  definitiva
dipositada per l’adjudicatari del contracte.

A més per els mòduls fotovoltaics s’haurà de donar una garantia de producte de 12
anys i de 25 anys de producció. Les garanties mínimes per al inversor i l’estructura
seran de 10 anys. Aquestes garanties no seran oferides directament per l’adjudicatari
sinó per el fabricant dels materials.

Planificació i ocupació de la via pública
L'adjudicatari emetrà un informe de visita prèvia a l’emplaçament per a la instal·lacions
i proporcionarà a Reus Energia la planificació del muntatge, on es detallaran les dates
d'apilament del material en l'emplaçament, inici i acabament del muntatge.



L’adjudicatari es coordinarà amb els tècnics Municipals en cas de que sigui necessària
l’ocupació de la via pública, aportant tota la informació que li sigui requerida, tant per
els Serveis Tècnics de l’AMB com per els Serveis Tècnics Municipals.

Instal·lació sistema monitoratge
Els  adjudicataris  dels  Lots  1  a  6   seran  els  responsables  del  subministrament,  la
instal·lació i comunicació cablejada de tots els elements de camp que configurin la
instal·lació de monitoratge energètic. També es troben incloses dins de les tasques
referents a la instal·lació del sistema de monitoratge el subministrament i instal·lació
d’armaris per allotjar els equips de monitoratge o qualsevol altre element auxiliar que
sigui necessari per a la instal·lació de monitoratge si així ho requereix la instal·lació. Si
els armaris estan sotmesos total o parcialment a la radiació solar caldrà que aquests
siguin ventilats.
S’inclou  dins  d’aquestes  tasques  la  posta  en  marxa,  configuració  i  prova  de  les
comunicacions de tots els elements de monitoratge i amb la plataforma de monitoratge
designada per els tècnics de Reus Energia. La tasca finalitzarà quan es verifiqui  el
correcte enviament de dades a la plataforma web de monitoratge que designi Reus
Energia.  Per  la  realització  d’aquestes  tasques  es  comptarà  amb  l’assistència  del
departament de STIT de Reus Energia.

No s’inclou dins l’abast del contracte proveir la plataforma web de monitoratge.
Tots els elements de camp (analitzador de xarxes i captadors de radiació solar i 
temperatura exterior) hauran de disposar de comunicacions ModbusRTU sèrie sobre 
RS485. Per a cada instal·lació fotovoltaica inclosa en l’abast del contracte es 
subministrarà:

- Analitzador de xarxes bidireccional  per a la monitorització del punt frontera,
conjuntament amb els transformadors d’intensitat necessaris per a realitzar la
mesura.  A  aquest  efecte,  es  pot  consultar  als  esquemes  unifilars  de  les
condicions tècniques d’instal·lació annexes el calibre de les proteccions on es
connectaran les ISFV.

- Comunicació cablejada entre els inversors de la instal·lació i la passarel·la de
comunicacions  perquè  es  pugui  recollir  la  informació  de  producció  solar
fotovoltaica dels inversors.

- Sensor  meteorològic  per  a  la  mesura  de  la  radiació  solar  incident  i  la
temperatura exterior amb el seu corresponent sistema d’alimentació i connexió
al concentrador de dades corresponent.

- RTU-DATALOGGER que permeti recepcionar totes les dades dels elements de
camp i  comunicar-les amb la plataforma per a l’explotació de les dades en
remot  a  través  d’aplicatiu  web.  La  comunicació  amb la  plataforma  es  farà
mitjançant targetes SIM i xarxa mòbil, per el que la passarel·la ha de permetre
aquest tipus de comunicació o s’ha d’incorporar un mòdem per la comunicació
amb targetes SIM i xarxa mòbil a la solució tècnica. El RTU-DATALOGGER és un
terminal remot de captació de dades que recull la informació obtinguda del port
de comunicació del elements de camp (Modbus-RTU). Aquest equip haurà de
complir  amb  les  característiques  tècniques  descrites  al  document  adjunt  a
aquests plecs titulat “Especificacions tècniques monitoratge”.

Les variables que es monitoritzaran seran:
- Energia i potència generada amb la instal·lació fotovoltaica.
- Energia i potència importada i exportada de la xarxa elèctrica

Amb el captador de radiació solar i temperatura es monitoritzaran:
- Temperatura de l’aire



- Irradiació
- Temperatura del mòdul solar

Proves de posta en marxa i funcionament de la instal·lacions de les plaques
solars
Si  a  la visita  final  de la  instal·lacions Reus Energia  troba qualsevol  disconformitat,
l'instal·lador realitzarà les correccions necessàries sense cap cost per Reus Energia.
Durant les últimes fases del muntatge i proves de funcionament, l'adjudicatari formarà
al personal de l’AMB encarregat de la vigilància de les instal·lacions.
Abans de lliurar la instal·lacions, l'adjudicatari haurà realitzat les proves necessàries per
assegurar-se que està correctament finalitzada, neta i rematada.
Les proves inclouran com a mínim els següents aspectes:

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.
- Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament.
- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la 

seva actuació.
- Proves dels equips de monitorització energètica de la instal·lació fotovoltaica.
- Vigilància diària durant el període d’un mes del correcte funcionament de la 

instal·lació solar fotovoltaica mitjançant el sistema de monitorització una 
vegada aquest estigui operatiu.

Els equips necessaris per a la mesura de la potència instal·lada, i en el seu cas, el 
càlcul de les pèrdues de radiació solars per ombres o qualsevol altra prova de 
comprovació de característiques i prestacions de les instal·lacions, corren a compte de 
l'adjudicatari.

Material i mà d’obra per a la legalització
Tot el material i mà d’obra necessari per a dur a terme la legalització de la instal·lació
(compra de comptadors instal·lació fotovoltaica, modificacions quadres, nous quadres,
taxes, butlletins, etc.) anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
L’adjudicatari  serà el responsable de tota la legalització de la instal·lació, inclosa la
documentació tècnica necessària per a la tramitació i la seva legalització efectiva, així
com totes  les  taxes  i  pagaments  derivats  (estudis  econòmics  punt  de  connexió  o
generació  de  la  distribuïdora,  quotes  extensió  noves  escomeses  en  cas  que  fos
necessari, modificació quadres, etc). En aquest sentit l’adjudicatari serà l’encarregat de
l’elaboració de tota la documentació As-Built necessària per la seva legalització.

Caldrà que tota la instal·lació s’adapti als requeriments dels RD d’autoconsum 15/2018
i  244/2019.  Si  en  el  moment  de  la  legalització  de  la  instal·lació  els  tràmits  o  la
documentació  a  presentar  es  modifiquessin,  aquesta  s’haurà  d’adaptar  al  que  la
normativa exigeixi en el moment de la legalització.

C) MANTENIMENT 
i. Manteniment instal·lacions
El manteniment es durà a terme durant un any a comptar des de l’acta de recepció de
les instal·lacions.
Per això es verificarà setmanalment a través del  sistema de monitoratge energètic
l’estat de les instal·lacions, analitzant incidències i produccions de forma que, segons
cada cas:

- Davant incidències que requereixin manteniment correctiu, s’emetran i 
gestionaran ordres de servei per a la seva ràpida resolució.



- Davant d’incidències repetitives, s’ajustaran els treballs de manteniment 
preventiu i es realitzarà propostes d’execució de garanties de fabricants, de 
reparació o substitució d’equips o millores.

De  les  verificacions  setmanals  realitzades  a  través  del  sistema  de  monitoratge
s’elaborarà un informe mensual de producció amb la determinació del funcionament de
la planta solar fotovoltaica així com la memòria de les actuacions realitzades en aquell
període sobre la instal·lació, en el cas d’existir.

El manteniment preventiu comptarà com a mínim amb una visita anual a la instal·lació
amb la reposició de materials consumibles i la correcció d’aquells subsistemes la fallada
de la qual estigui estadísticament previst.

Les feines de manteniment correctiu es realitzaran quan Reus Energia o l’adjudicatari
detectin alguna anomalia o quan el sistema de monitoratge indiqui algun problema de
funcionament.

Resta inclòs dins l’abast del manteniment correctiu i per tant dins el preu del contracte,
l’assistència  de  l’adjudicatari  a  la  instal·lació  solar  fotovoltaica  en  cas  de  que  es
detectin anomalies o problemes de funcionament.

Totes  les  despeses  derivades  d’aquesta  assistència  tècnica  (mà  d’obra,  materials,
desplaçaments)  estaran  incloses  en  la  proposició  econòmica  dels  licitadors.  Els
materials  de la  instal·lació  quedaran  cobertes  per  la  garantia  de l’instal·lador  o  la
subministrada per el fabricant dels equips.

El temps de resposta entre que passa una incidència i hi ha una resposta per part de
l’equip mantenidor haurà de ser inferior a vuit (8) hores. El temps de resolució en el
que es soluciona la incidència en cas de no fer falta una intervenció del fabricant haurà
de ser inferior a tres (3) dies. En cas de que faci falta una intervenció del fabricant
aquest temps s’incrementarà en (4) dies més per un total de (7) dies.

ii. Traspàs del manteniment de les instal·lacions
El manteniment inclou el traspàs de les instal·lacions, el que implica que el contractista
serà  responsable  de vetllar  per  un correcte  traspàs  de  la  gestió  de la  instal·lació
fotovoltaica,  facilitant  totes  les  dades  d’operació  i  funcionament  de  la  planta
necessàries, a l’empresa responsable del manteniment a partir del segon any. Per al
traspàs de la gestió de la planta fotovoltaica es requerirà la presentació de la següent
documentació per part de l’adjudicatari del lot:

1) Persones de contacte (nom, telèfon, correu electrònic, direcció postal) relacionats
amb la instal·lació solar fotovoltaica (ISFV en endavant)
a) Promotor.
b) Direcció dels treballs d’instal·lació.
c) Instal·lador.
d) Persona contacte de l’edifici a on s’ubica la ISFV.
e) Proveïdors dels diferents equipaments instal·lats que conformen la ISFV.

2) Documentació tècnica.
f) Documentació As-Built. Actualització de la memòria, si escau, amb les dades

reals instal·lades.
g) Plànols As-Built actualitzats.



Nota: La documentació haurà de portar signatura si és en format paper o signatura
digital si és en format electrònic.

3) Documentació administrativa.
a) Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió - CIEBT (Original signat - 3

còpies en Format oficial DGEMSI)
b) Certificat de l’instal·lador (Original signat – 3 còpies Format oficial DGEMSI)
c) Formularis  oficials  de legalització  (Original  signat  –  1  còpia  Formats  oficials

DGEMSI)
d) Documentació corresponent a les trameses vàries durant el procés d’execució

davant  Endesa  Distribución  Elèctrica,  Direcció  General  d’Energia  i  Mines  i
Seguretat  Industrial  i  aquella  documentació  legal  relativa  a  la  tramesa
corresponent  per  la  legalització  de  la  ISFV  davant  l’Oficina  de  Gestió
Empresarial o l’Organisme de Control Autoritzat. (Original – 1 còpia)

e) Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat – 1
còpia)

f) Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i estabilitat
del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar (Original signat
– 1 còpia) 

g) Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és transitable
(Original signat – 1 còpia)

h) Document  de  cessió  de  garantia  dels  principals  elements  instal·lats  i  de  la
instal·lació (Original signat – 1 còpia)
i) Garantia de la instal·lació: Especificar durada de la garantia que entrarà en

vigor des de la posada en marxa de la ISFV i procediment per exercir la
garantia.

ii) Garantia  dels  principals  equips:  Especificar  per  cada  equip  (mòduls
fotovoltaics,  inversors  de  potència,  controladors  de  càrrega,  bateries,
estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats, mòdems
de  telemesura,...)  data  de  factura,  número  de  factura,  proveïdor  i
procediment per exercir la garantia.

2) Documentació tècnica. Certificats emesos pels fabricants dels següents equips:
a) Mòduls fotovoltaics.
b) Inversors  de  potència:  Certificats  compatibilitat  electromagnètica,  aïllament

galvànic, proteccions i altres.
c) Controladors de càrrega.
d) Bateries.
e) Estructura component del camp fotovoltaic.
f) Equips de monitoratge.
g) Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...).
h) Equips de mesura homologats: Documents de parametrització (Incloure mòdem

de telemesura si escau).
i) Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...

Nota: Documentació a entregar en format electrònic.

2) Documentació de posta en marxa:
a) Certificat de comprovació i posta en marxa (Original – 1 còpia)

2) Documentació equips i ISFV
a) Fitxes  tècniques  i  manuals  d’ús  i  manteniment  dels  equips  especificats  en

l’apartat 5. Documentació tècnica
2) Pla de Manteniment i documentació relativa a la seguretat i salut



3) Es requereix una còpia a la instal·lació dels següents documents:
a) Esquema unifilar plastificat

A més de la documentació relacionada, també es realitzarà una inspecció de la ISFV
prèvia al lliurament amb la presència de l’actual mantenidor i el futur mantenidor, on
s’avaluï el funcionament de la ISFV, l’estat de conservació de la ISFV i es llistin les
possibles deficiències detectades.

Fruit d’aquesta inspecció es formalitzarà un acta d’entrega de la ISFV on es verificarà
que es compleixen tots els punts esmentats en aquest apartat a nivell documental així
com l’estat de funcionament i conservació en el que es traspassa la ISFV.

El contractista serà responsable de vetllar per un correcte traspàs de la gestió de la
planta, facilitant totes les dades d’operació i funcionament de la planta necessàries.

3. TERMINIS D’EXECUCIÓ
Els terminis d’execució de cada tasca es mostren a les taules següents. S’entén com a
data límit el final de cada mes citat:

Lot 1 IMFE Mas Carandell 44,4 kWp 6 mesos
Lot 2 CEIP Dr. Alberich i Cases 14,8 kWp 6 mesos
Lot 3 CEIP La Vitxeta 14,8 kWp 6 mesos
Lot 4 CEIP Pi del Burgar 14,8 kWp 6 mesos
Lot 5 CEIP Rubio i Ors 14,8 kWp 6 mesos
Lot 6 CEIP Isabel Besora 14,8 kWp 6 mesos

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS
El material amb el que es facin les instal·lacions no té perquè ser de la mateixa marca
que el que figura a les condicions tècniques d’instal·lació, sinó que poden ser d’altres
marques que siguin de qualitat equivalent a la proposada a les condicions tècniques
d’instal·lació publicades al perfil  del contractant. Caldrà aportar la fitxa tècnica dels
principals  equips que es  proposen – mòduls fotovoltaics,  inversor,  estructura,  -  en
especial es respectaran les següents característiques tècniques:
Mòduls fotovoltaics
La potència pic total de la instal·lació que s’ofereixi en cap cas pot ser inferior a la
potència pic total de la instal·lació que figuri a les condicions tècniques d’instal·lació.
Característiques dels panells fotovoltaics:

- Eficiència mínima mòdul: 19,8%
- Rang de temperatura d’operació: -40ºC a 85ºC
- Tolerància positiva: 0/+5%
- Marcatge CE
- El  fabricant  dels  mòduls  ha  d’estar  inclòs  en  el  llistat  TIER-1 de qualsevol

quadrimestre de l’any 2019 o 2020.
- Estructura alumini resistent a corrosió.
- Grau de protecció IP 65 o superior.
- Certificacions: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716 i IEC 61701.
- Garantia mínima de producte: 12 anys.
- Garantia de producció de 25 anys.

Instal·lacions, estructures i components



La instal·lacions de connexió per a l’aprofitament dels excedents de producció de la
instal·lacions  solars  fotovoltaiques  a  la  xarxa elèctrica  interior  dels  edificis  es  farà
respectant el REBT i les seves ITC. S’entén com a xarxa interior de l’edifici aigües avall
de la CGP de companyia.
Estructura  i  subjecció:  l’estructura  del  camp  fotovoltaic  s’executarà  d’acord  a  les
prescripcions marcades en els plànols adjuntats i en el determinat a les condicions
tècniques d’instal·lació. Garantia mínims de les estructures de 10 anys.
Cablejat: el cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior
haurà de ser lliure d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció).
S’instal·laran proteccions elèctriques a les següents ubicacions:

- A la sortida del camp FV
- A l’entrada i sortida dels inversors
- A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici

Inversor
- La potència nominal de la instal·lació no podrà ser inferior a la proposada a les 

condicions tècniques d’instal·lació.
o Garantia mínima del fabricant de 10 anys
o Rendiment (eficiència) europeu: 96% o superiors
o Certificacions: EN 50524, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61683 i EN 

50530.
o Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que incorpori els elements de 

protecció contra les inclemències climàtiques corresponents (protecció 
contra aigua i radiació solar).

5. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE
El  Contractista està obligat  al  compliment de la legislació vigent  que per qualsevol
concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no
expressament  indicat  en  aquest  Plec  o  en  qualsevol  altre  document  de  caràcter
contractual. En particular:

- És obligació de l’adjudicatari  identificar la necessitat o no de subjectar-se al
sistema d'intervenció administrativa per les activitats amb incidència ambiental
que estableix la Llei 21/2013, de 11 de desembre, d'avaluació ambiental; la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o
la  normativa  municipal  que  reguli  aquesta  matèria  i,  si  s’escau,  al  sistema
d’avaluació d’impacte ambiental i/o responsabilitat ambiental. Quan no es tingui
la certesa sobre l’obligatorietat de subjectar-s’hi, caldrà fer la consulta a l’òrgan
ambiental corresponent.

- El subministrament, les instal·lacions i permisos del sistema solars fotovoltaic
seran realitzats i tramitats per l’adjudicatari de conformitat amb el Reial Decret
15/2018,  de  5  d’octubre  i  el  Reial  Decret  244/2019  de  5  d’abril  i  del  seu
desenvolupament normatiu fent-se càrrec de les despeses que se’n derivin.

- Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT) aprovat per Decret 842/2002,
de 2 d’agost. Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05,
08, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40. 

- Instrucció  7/2003  de  9  de  setembre  de  la  Direcció  General  i  Mines  sobre
procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la
Generalitat de Catalunya.

- Reial decret 2818/1998, de 23 de setembre, sobre producció d’energia elèctrica
per instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovables, residus
i cogeneració.



- Decret  352/2001,  de  18  de  desembre,  sobre  el  procediment  administratiu
aplicable a les instal·lacions d’energia solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa elèctrica.

- Reial decret 436/2004 de 12 de març sobre la metodologia i sistematització del
règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim
especial.

- Reial decret 7/2006 de 23 de Juny pel qual s'adopten mesures urgents en el
sector energètic.

- Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel què es regula la connexió a la
xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potencia. 

- Reial decret Llei 9/2013 de 12 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per
garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.

- Llei 24/2013 de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
- Reial decret 413/2014 de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció

d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus.
- Codi Tècnic de l’Edificació vigent.
- Especificacions tècniques específiques de la companyia elèctrica distribuïdora.
- Normes UNE d’aplicació.
- Normativa autonòmica vigent (si procedeix).
- Normativa local (si procedeix).
- Plec de Condicions del Contracte.

6. LLIURAMENT DELS TREBALLS
Una  vegada  finalitzada,  posada  en  marxa  i  comprovada  la  instal·lació  amb  les
corresponents  verificacions  i  comprovacions  per  la  recepció  de  la  instal·lació  solar
fotovoltaica  i  entregada  tota  la  documentació  tècnica  exigida  per  la  Direcció
d’Instal·lacions, a nivell enunciatiu però no exclusiu:

- Càlculs  justificatius  de  possibles  modificacions  de  les  condicions  tècniques
d’instal·lació.

- Dossiers  de  garanties,  certificats  i  fitxes  tècniques  dels  materials  instal·lats
S’hagi portat a terme:

- Retirada de tot el material sobrant · Neteja de les zones ocupades i transport a
l’abocador de tots els residus Havent iniciat tots els tràmits tant tècnics com
administratius per a la legalització de la instal·lació fins arribar a completar les
següents tasques:

- Sol·licitud del punt de connexió o generació a companyia · Obtenir resposta del
punt de connexió o generació i acceptar 

- Gestionar  el  contracte  tècnic  d’accés  amb  la  distribuïdora,  incloent  la
complementació dels formularis de companyia, tenir el certificat del instal·lador
CIE. 

- Passar una inspecció elèctrica BT fotovoltaica amb entitat de control autoritzada
i obtenir l’acta favorable.

- Tramitar el RITSIC.

I obtinguda la validació dels  serveis  Tècnics  de Reus Energia i  de la Direcció  dels
treballs d’instal·lacions es signarà l’Acta de recepció de la instal·lació fotovoltaica. Així
es procedirà per a totes les instal·lacions solars fotovoltaiques objecte del contracte. En
el cas de que la instal·lacions no s'ajusti a l'estipulat o no estigui totalment finalitzada,
l'adjudicatari  es  veurà obligat  a  refer-les  o  a  finalitzar  aquelles  tasques que restin
pendents.

Una vegada legalitzada la instal·lació, el que inclourà completar les següents tasques:



- Obtenció del RITSIC
- Sol·licitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva

I comprovat que s’han complert amb tots els requisits d’instal·lació i documentació,
comprovat el funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica durant un mínim de 360
hores (que es comprovarà a través del sistema de monitoratge) i obtinguda la validació
dels  serveis  tècnics  de  Reus  Energia  es  signarà l’Acta  de  posada  en  marxa de la
instal·lació. Així es procedirà per a totes les instal·lacions solars fotovoltaiques objecte
del contracte.

En cas de que la normativa vigent modifiqui algun dels punts esmentats anteriorment,
la legalització de les instal·lacions s’haurà d’adaptar a la normativa vigent al moment
d’execució de les instal·lacions.

Tant l’acta de recepció de la instal·lació fotovoltaica com la de posada en marxa de la
instal·lació  seran  signades  per  un  representant  tècnic  de  Reus  Energia,  pel
representant de l’empresa adjudicatària, i per un representat tècnic de la Direcció dels
treballs d’instal·lacions.
Reus  Energia  serà  el   propietària  dels  treballs  i  del  material  esdevingut  d’aquest
contracte i,  per  tant,  l’empresa s’abstindrà d’utilitzar-ho per  altres serveis  sense el
consentiment previ i per escrit de Reus Energia.
Totes les dades i  informació facilitades per Reus Energia, seran confidencials  entre
Reus Energia i l’adjudicatari.




