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1. OBIJETO.

El objeto del presente pliego de prescripciones es el de establecer las condiciones de
caracter técnico y capacidad industrial que han de regir en la ejecucién del contrato
para el suministro e instalacién de nuevos puntos de evacuacién de humos (exutorios)
en la nave de envases en el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gava-
Viladecans (en adelante, CTRM).

2. EMPLAZAMIENTO

Los trabajos que son objeto de este pliego de prescripciones técnicas se desarrollaran
en la parcela donde se ubica el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de
Gava-Viladecans (SEMESA), situada en Carretera Cami Antic de Barcelona a Valéncia,
Km 1, 08850, Barcelona

3. NORMATIVA Y LEGISLACION DE REFERENCIA

La normativa y legislacion de referencia a tener en cuenta en el desarrollo del servicio
se identifica a continuacion. Se deberan tener en cuenta éstas como las sucesivas
modificaciones que existan.

3.1. General

e Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion (CTE). BOE Num. 74.28-03-2006

e Decreto 21/2006 Adopcién de criterios ambientales y de ecoeficiencia a los
edificios.
e Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de diversas leyes para su

adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (Ley Omnibus). BOE Nim. 308.23-12-2009

e Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construcciéon. BOE NiUm. 250.19-10-2006

3.2. Seguridad

e Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el
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que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccién. BOE Num. 71.23-03-2010

Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién. BOE Nim. 127.29-05-2006

Real Decreto 2177/2004, de 12-11-2004, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18-07-1997, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE NUm. 274.13-11-
2004

Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevencidén de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales. BOE Num. 60.10-03-2004

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, 08-11-1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales. BOE Nim. 27.31-01- 2004

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. BOE Num.
256.25-10-1997

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo. BOE NUm. 188.07-08-1997

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE Num. 75.29-03-1995

3.3. Trabajos en altura

Referente a la realizacion de trabajos en altura, sera de total aplicacion el Real Decreto
2177/2004. Se hara hincapié en los siguientes aspectos:

Durante los trabajos en altura serd obligatoria la presencia de la figura de
recurso preventivo (trabajador con una formacién minima en prevencion de
riesgos laborales de nivel basico), segun lo indicado en el Art. 22 bis del Real
Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencién. Como minimo,
siempre debera haber dos trabajadores en aquellas tareas que impliquen el
acceso a alturas. En aquellos casos en que se prevea que el recurso preventivo
no realizara correctamente la funcién de vigilancia por necesidades técnicas o
de produccion, se debera prever la presencia o ampliaciéon del numero de
trabajadores.

Los trabajadores deberan de disponer de los medios auxiliares de elevacién vy
sistemas anticaidas necesarios para realizar las tareas propias de su puesto de
trabajo.

Los sistemas de proteccion contra caidas deberan contener todos los
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componentes necesarios (arnés de seguridad, elementos de amarre,
absorbedor de energia, conectores, carro autoblocante, etc.). Estos tendran
gue estar homologados, marcados, disponer de la informaciéon vy
documentacion correspondiente y ser conformes a la norma UNE-EN de
aplicaciéon en cada caso. Se tendran que disponer de carros autoblocantes
adecuados a los sistemas anticaidas de linea de vida existentes en el centro de
trabajo para el correcto acceso a las distintas zonas de produccién.

Equipos de proteccién individual (EPIs): Los trabajadores deberan equipar
aquellos EPIs con el nivel de proteccion adecuado que determine la Evaluacion
de Riesgos especifica del puesto de trabajo como medida para la proteccidn
contra caidas a distinto nivel.

Los medios auxiliares de elevacion (escaleras manuales, plataformas
elevadoras de personas, etc.) deberan ser conformes a lo indicado en el Real
Decreto 1215/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo y resto de normativa
de aplicacion.

Vigilancia de la salud: todos los trabajadores deberan contar un el apto médico
para poder acceder al CTRM. Se deberan especificar los protocolos aplicados en
el examen de salud.

Informacion y formacién especifica de los trabajadores: todos los trabajadores
deberdn contar con formacién suficiente y adecuada e informacion precisa en
relacion con los riesgos derivados de los trabajos en altura asi como en la
ejecucién de trabajos en altura, tal y como se indica en el articulo 19 de la Ley
de Prevencion de Riesgos 31/95. La formacién en altura debera ser de
minimo de 8 horas.

Vigilancia de la salud: todos los trabajadores deberan contar un el apto médico para
poder acceder al CTRM. Se deberan especificar los protocolos aplicados en el examen
de salud (conduccién de maquinaria).

3.4. Manejo de maquinaria

Referente al uso y manejo de maquinaria y equipos de trabajo, sera de total aplicacion
el Real Decreto 1215/1997. Se hara hincapié en los siguientes aspectos:

Las maquinas y equipos de trabajo utilizados durante las tareas (plataformas
elevadoras, carretillas elevadoras, etc.) deberan contar con marcado CE,
declaracion de conformidad, manual de instrucciones (deberd estar como
minimo en espafiol) y el certificado de la ultima comprobacién/mantenimiento
de éste realizado por personal competente. Se aportard una copia de toda la
documentaciéon anteriormente citada.

Los trabajadores que hagan uso y manejo de estas maquinas y equipos de
trabajo estaran debidamente autorizados por su empresa, y contaran con la
formacién tedrico-practica necesaria y adecuada sobre su utilizaciéon y normas
de seguridad a seguir durante su empleo, segun lo indicado por la normativa
de aplicacion.
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4. PLAZO DE EJECUCION

La duracién aproximada de los trabajos serd de 12 semanas. La ejecucion de los
trabajos debe estar coordinada con la operacién actual de la planta, por lo que de
manera excepcional se podran justificar prérrogas temporales cuando la actividad de la
planta impida la ejecucidn de trabajos ya previstos (planeados y consensuados con

direccion de planta).

e Se dispondra dentro de las instalaciones de una zona de ocupacién para los
trabajos, donde se podra realizar el acopio, montaje y elevacién e instalacion de

los equipos a instalar.

e Todo deberd quedar debidamente recogido una vez los trabajadores del

adjudicatario acaben su jornada laboral.

e Se planificara con el personal de planta los trabajos para evitar interferencias

con otras empresas que estén realizando trabajos en la zona.

e La planificacion de la instalacion viene vinculada al plazo de entrega de los
equipos a instalar. Una vez realizado el pedido, en funcion de este tiempo de

entrega se ajustara la planificacion.

5. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS.
5.1. Descripcion del servicio.

El proyecto debe englobar los siguientes conceptos:

- Suministro y montaje de 9 nuevos exutorios para la extraccion controlada de
humos

- Adaptacion de los circuitos neumaticos para integrar 9 nuevos exutorios

- Suministro y montaje de una nueva botella de CO2 para alimentar al circuito
neumatico (y una de repuesto)

- Instalacion de lineas de vida auxiliares para la realizacién de los trabajos en
altura (si fuese necesario)

- Puesta en marcha de todo el conjunto

- Formacion para los trabajadores en el uso y mantenimiento de la instalacion
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- Entrega de toda la documentaciéon As-built del proyecto, una vez este haya
finalizado.
o Documentacién grafica
o Fichas técnicas de todos los elementos instalados
o Dosier de calidad incluyendo los resultados de todas las pruebas i la
puesta en marcha
o Certificaciones
» Elemento instalado
» Centralita modificada
* Conjunto instalacion

- Elementos elevadores y gruas

Todos los trabajos de montaje de exutorios se deberan realizar en fin de
semana para evitar interferencias con la operativa normal de planta.

Las tareas principales se describen en detalle a continuacion.

5.1.1. Instalacion de nuevos exutorios

Los trabajos consisten en la instalacion de 9 nuevos exutorios de cubierta para la
evacuacion de humos. Dichos exutorios deben estar dotados de lamas de acero
galvanizado y cilindro neumatico de doble efecto. Los trabajos de montaje deben incluir
la apertura de huecos, impermeabilizacion de la cubierta y los remates pertinentes.

La instalacion de los exutorios en cubierta se debe realizar en fin de semana i
en horario diurno.

Para la integracion de los exutorios al circuito de activacién actual, se realizara un
circuito neumatico de doble efecto de aluminio con accesorios. De la misma manera, se
suministrard un botellin de CO2 de 200 gr M15x1,25 para alimentar al circuito
neumatico.

5.1.2. Lineas de vida auxiliares

Para facilitar el montaje en cubierta, se deberdn montar dos lineas de vida horizontales
en cubierta, de aproximadamente 14 metros cada una. Dicho montaje se incluye en el
global de este contrato.

Cada una de las lineas de vida, incluird un carro, o en su caso dispositivo retractil
anticaidas con posicionamiento tanto vertical como horizontal, para poder transitar a lo
largo de ellas sin tener que maniobrar con el disipador de caidas.

Se revisara conjuntamente en la reunién de lanzamiento la necesidad de la
instalacion de estos elementos. En caso de no considerarse necesario, se
obviara esta partida del contrato.
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5.2. Responsabilidades del Adjudicatario.

El Adjudicatario esta obligado a la prestacion de los servicios de montaje, con completa
sujecién a lo que especifica la presente clausula, el cual deberd acatar en todos sus
términos, siendo el responsable con caracter general del servicio.

El Adjudicatario debera llevar a cabo el servicio de montaje, tal como se especifica en
el contrato y en el pliego de condiciones técnicas, con una estricta rigurosidad y
profesionalidad teniendo como objetivos prioritarios:

- Garantizar al maximo la disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones objeto de
mantenimiento.

- Garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral en el
desarrollo de las actividades de SEMESA.

- Optimizar el consumo de recursos de agua y energia.

- Minimizar las interferencias con otras actuaciones llevadas a cabo por otros
contratistas en la planta.

- Minimizar la generacion de residuos.

- Cumplimiento de la normativa referente a la prevencion de riesgos laborales.

5.3. Planificacion

El Adjudicatario debera estudiar las posibles interferencias por dependencia del inicio
de alguna actividad respecto la otra o bien interferencias al simultanearse diferentes
actividades. El Adjudicatario debera confirmar las fechas de los trabajos y considerar
las posibles interferencias junto con el personal de SEMESA correspondiente antes de

empezar los trabajos.

Si los trabajos sufriesen un retraso de ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al Adjudicatario, se concedera por parte de SEMESA un plazo que serd igual
al tiempo perdido, a no ser que el Adjudicatario y SEMESA acordaran la recuperacion

de este.

Todos los documentos incluidos en la Oferta seran vinculantes en lo que respecta a la

posicion y medidas de las interfaces con suministros o servicios de terceros.

El Adjudicatario no podra pretextar la falta de personal para suspender, retardar o

reducir el suministro objeto del contrato y debera disponer de todo el personal
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necesario e incluso aumentarlo si fuese necesario para el correcto desarrollo sin ningln
tipo de repercusion en la planificacion y en los costes. El personal destinado a la
ejecucion de los trabajos debera de disponer de la experiencia suficiente en trabajos

similares para la correcta ejecucion, instalacién y puesta en marcha del suministro.

5.4. Organizacion general del contrato

La empresa Adjudicataria debera disponer durante toda la duracién del presente

contrato de un recurso preventivo en planta.

La interlocucién pertinente entre el Adjudicatario y SEMESA, durante la ejecucion del
suministro, se realizard en un primer nivel entre el Gestor de proyectos y el

Responsable de la ejecucion de los trabajos asignado por el Adjudicatario.

Ambas partes mantendrdn como minimo una reunién semanal dénde el Responsable de
los trabajos debera informar del estado de los mismos y de la planificacion aportando,
en caso de retraso, una nueva planificacién junto a las posibles actuaciones previstas

para solventarlo.

Al finalizar cada uno de los alcances expuestos anteriormente, el Responsable de los
trabajos debera someterlo a la aprobacion del Supervisor de SEMESA, el cual dara por

valido y finalizado en calidad y plazo el suministro.

5.5. Pruebas y puesta en marcha

El Adjudicatario debera prever el personal necesario en el momento de la puesta en
marcha. Si en las pruebas y/o inspecciones se descubriera algun defecto, el
Adjudicatario sera responsable de corregir dicho defecto y finalizar la revisién de
acuerdo con las condiciones especificadas en el Contrato. Las pruebas e inspecciones
no aprobadas por SEMESA deberan repetirse y en caso de generar un retraso, éste

sera considerado como infraccién, y por tanto sera penalizable.

5.6. Accesos del personal.

SEMESA establecera un control de entrada/salida del recinto de la planta.
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El personal del Adjudicatario serad personal autorizado para acceder al recinto y estara
provisto de tarjetas del sistema de control de accesos una vez haya presentado la

documentacion de Prevencion y Riesgos Laborales requerida en el momento.

El adjudicatario podra descargar las tarjetas desde la plataforma eGestiona una vez el

personal esté autorizado para acceder a las instalaciones y realizar los trabajos.

5.7. Subcontratacion.

El Adjudicatario no podra en ningun caso ceder a terceros la subcontratacién de
ninguna parte del alcance establecido en los pliegos sin el previo consentimiento
escrito de SEMESA.

SEMESA podra pedir al Adjudicatario la documentacion que sea necesaria para

proceder a dar su consentimiento.

El Adjudicatario debera aplicar un plan especifico para las empresas subcontratadas por
él para que éstas cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, ademas de cualquier normativa vigente de seguridad existente en
relacion a la naturaleza de la accion que se deba desarrollar en la empresa contratista,

y sera responsable de que los montajes se ajusten a lo establecido en este PPT.

5.8. Materiales y herramientas

Correra a cargo del Adjudicatario todos los suministros de materiales y herramientas
necesarias para la realizacion de los trabajos contratados. Para eso deberan disponerse
las cantidades suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda

presentar durante la ejecuciéon de los trabajos.
En caso de extravio, pérdida o hurto de utensilios o herramientas, el Adjudicatario no
podrd pedir indemnizaciones o abonos a SEMESA, siendo el Adjudicatario plenamente

responsable de ellas.

5.9. Gestion de los residuos.

La gestion de residuos generados durante el servicio correrd a cargo del adjudicatario,

siempre mediante gestor de residuos autorizado por la Agéencia de Residus de
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Catalunya (ARC) y cumpliendo con toda la informacién y documentacién requerida por
dicha administracion. Se deberan aportar certificados conforme se ha realizado la
gestion correctamente e incluiran:

- Gestor externo

- Cantidad tratada

- Codigo LER

- Via de tratamiento

No se mezclaran en ningun caso distintas tipologias de residuos generados entre si o
con otros residuos, ya que se segregaran desde su origen en sistemas de
almacenamiento independientes y deberan ubicarse en el sitio correspondiente del

parque de residuos que la Propiedad dispone en sus instalaciones.

El material metdlico extraido del desmontaje serd valorado por el adjudicatario y sera
SEMESA quien decida si ceder la competencia al mismo o hacerse cargo por cuenta

propia.

5.10. Limpieza.

El Adjudicatario debera mantener sus zonas de trabajo en perfectas condiciones de
limpieza. Se consideran objeto de limpieza su perimetro de trabajo, asi como las

superficies y vias de acceso exteriores que se vean afectadas por su actividad.

5.11. Sujecion al marco legal vigente.

El Adjudicatario deberda cumplir fielmente lo dispuesto en la legislacion vy la
reglamentacion dictada por los organismos competentes, tanto europeos, estatales,

autondmicos, como locales y vigentes en cada momento.

5.12. Prevencion de riesgos laborales

Como necesariamente se exige la intervencion de medios personales o técnicos del
contratista en las dependencias de SEMESA, y en funcién del riesgo que comporta, el
contratista con un mes de antelacion a cada una de las intervenciones, quedard

obligado a elaborar y tramitar ante el departamento de prevencion de SEMESA la
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planificacién preventiva que va a llevar a cabo en base a la informacion facilitada por

SEMESA, poniéndose en contacto mediante prevencio@tersa.cat.

Dicha planificacion debera contener necesariamente las previsiones contenidas en la
normativa general de prevencién de riesgos laborales y de seguridad y salud en el
trabajo, sera obligatorio realizar Evaluacion de Riesgos Especifica de los trabajos
a realizar y la planificacion preventiva derivada de esta las cuales aportan las medidas
especificas a adoptar para eliminar o reducir y controlar los mencionados riesgos.
Asimismo, el contratista habra de acreditar, en el plazo sefialado en el parrafo anterior,
el cumplimiento del deber de informacién y formacion de los trabajadores implicados
en los trabajos de ejecucidn mencionados en relacion con la planificaciéon preventiva

efectuada con motivo del suministro solicitado.

5.12.1. Permisos de trabajo

Al objeto de prevenir los riesgos asociados a la realizacion de los trabajos, no se
iniciard ningun tipo de trabajo hasta que no se disponga de la autorizacién del
correspondiente Permiso de Trabajo por escrito y elaborado y firmado por los Recursos

Preventivos necesarios segln los procedimientos internos de la Propiedad.

5.12.2. Balizamiento

Se deberan delimitar las zonas de trabajo con cinta de balizamiento que contendra el

logotipo de la empresa Adjudicataria.

5.12.3. Izados

Para llevar a cabo cualquier operacion de levantamiento de objetos que no puedan ser
transportados de manera manual por su alta complejidad o peso de este, se realizara
mediante izado. Para ello se podra utilizar torre gridas, puentes gruas, porticos, gruas
moviles, (camién grua, grua oruga, camion pluma), grda horquillas, entre otros. Para
ello todos los accesorios que ayudan a sujetar o amarrar cargas (eslingas, etc...)
deberan estar en buen estado y cumplir con NORMA UNE-EN 1492-1 y NORMA UNE-EN
12195-2.
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5.13. Incidencias

El Adjudicatario comunicard inmediatamente a SEMESA, a través del responsable del
suministro, cualquier incidencia o contingencia que afecte a las instalaciones, o a la
seguridad y salud de las personas, o a las condiciones medioambientales del entorno,

aunque ya se estén poniendo los medios adecuados para su resolucion.

6. OBLIGACIONES POR PARTE DE SEMESA.

Las obligaciones de SEMESA seran comunes para todas las actuaciones objeto del

presente pliego.

6.1. Asesoramiento y asistencia técnica.

SEMESA pondra a disposicidon del Adjudicatario un responsable como Unico interlocutor
que llevara a cabo las tareas de supervisién, asesoramiento y seguimiento de los

trabajos realizados por el Adjudicatario.

6.2. Suministro de servicios.

SEMESA facilitara a todos los Adjudicatarios el suministro de energia eléctrica, agua vy

aire. Asi como la iluminacién general de la zona de trabajo.

7. RETRIBUCION DEL SERVICIO.

Se certificaran los trabajos segun hitos definidos. De esta forma se realizaran
certificaciones segun hitos definidos en el PCP. En cada Certificado de actuacion debe

constar:

- NO© de pedido.

- Fecha

- Concepto, debera indicar el n° de expediente.

- Alcance realizado junto con su valor econdmico.

- Valor restante a certificar en el contrato



-

La Certificacion debera ser revisada y aprobada por SEMESA.

Una vez aprobada la certificacidon, el Adjudicatario emitira una factura con los cargos o

adeudos que procedan en concepto de trabajos realizados

8. PENALIZACIONES

El Adjudicatario debera cumplir con los plazos establecidos en el presente pliego y con
la normativa de PRL expuesta por SEMESA para el cumplimiento con la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales 31/1995, del 8 de noviembre. En el caso de que se
demuestre que el Adjudicatario no ha cumplido con lo citado en esta Ley se procedera
a la aplicacién por parte de SEMESA de penalizaciones en funcién de la gravedad de las
faltas realizadas por el Adjudicatario. La suma total de las penalizaciones no superara

el 10% del importe total del contrato.

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se encuentran determinadas

todas las causas sujetas a penalizacion, asi como su tramitacion.

9. RESOLUCION DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las causas de resolucion legalmente establecidas, SEMESA podra
resolver el contrato, por las siguientes causas:
a) Por incumplimiento de la legislacion vigente.
b) Por indisponibilidad prolongada de los equipos por causas achacables a los trabajos
desarrollados por el Adjudicatario.
c) Por una infraccion que puede suponer un riesgo grave e inminente para la

seguridad y la salud de las personas o para el medio ambiente.

Cuando se evidencie cualquiera de las causas anteriores, el Adjudicatario dispondra de
un periodo de tiempo, que serda acordado con SEMESA y cuya extensién dependera de
la gravedad del defecto, para realizar las modificaciones que estime necesarias al
objeto de subsanar los defectos y conseguir el cumplimiento de las garantias. Dichas
modificaciones no deberan suponer coste alguno para SEMESA, ni suponer alteracion

alguna de las condiciones contractuales.



-

En caso de que SEMESA decrete la suspension forzosa de las actividades en
aplicacion del presente punto, el Adjudicatario no podra reclamar pago alguno

en concepto de indemnizacioén o lucro cesante.

10. GARANTIAS.

El Adjudicatario debera garantizar el alcance del suministro objeto de este pliego en lo
referente a defectos y errores en la ejecucion de estos por un periodo de dos (2) anos,
contando a partir de la fecha de la aprobacién de la certificacién de fin de actuacion. La
garantia no cubrird el desgaste normal de los equipos en condiciones de operacion

normales.

Por consiguiente, debe estar incluido en la garantia la mano de obra y todos los medios
materiales (transporte, gruas, etc.) necesarios para corregir el error o defecto

realizado.

11. ANEXOS

e Anexo 1 - Plano de referencia



