

INFORME JUSTIFICATIU DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "SUPERILLES, CAMINAR DES DEL CENTRE", AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

A continuació es justifica el pressupost del contracte a mode de resum i a l'annex es justifica amb imports i amidaments segons documentació del projecte.

Projecte: Pressupost Projecte Bàsic i Executiu Exposició Superilla

Capítol	Import
Capítol 1 MATERIAL I CONSTRUCCIÓ ESPAI I MUR EXPOSITIU	45.284,92
Capítol 1.1 PROTOTIP SISTEMA EXPOSITIU i mòdul + Tarima	819,96
Capítol 1.2 MUR EXPOSITIU	19.218,14
Capítol 1.2.1 MÒDUL TIPUS MUR, complet, totalment muntat i protegit amb lasur	11.704,28
Capítol 1.2.2 MÒDUL CANTONADES MUR, complet, totalment muntat i protegit amb lasur	4.943,56
Capítol 1.2.3 COSTELLES SEPARADORES, entre mòduls	2.262,48
Capítol 1.2.4 Mecanismes portes bombers	307,82
Capítol 1.3 TARIMA	12.184,72
Capítol 1.4 BANCs	562,10
Capítol 1.4.1 Fusta recobriments bancs de formigó existents	562,10
Capítol 1.5 GRÀFICA	12.500,00
Capítol 1.5.1 Panells forex vinilat mirall de 100mm 2550x1300	2.833,00
Capítol 1.5.2 Panells lona impresa 2550x1300	2.833,00
Capítol 1.5.3 Panells forex imprès de 100mm 2550x1300	2.833,00
Capítol 1.5.4 Vinil polimèric mate SUPERILLA exterior	4.001,00
Capítol 2 DESMUNTATGE	2.462,88
Capítol 2.1 Desmuntatge conjunt expositiu mur i tarima	2.462,88
Capítol 3 Gestió de residus	334,25
Pressupost d'execució material	48.082,05

Per altra banda es preveu un personal de l'empresa adjudicatària com són el Coordinador i de Responsable de muntatge que assoliran les responsabilitats de coordinació de les feines i asseguraran en tot moment el bon desenvolupament tant de les comandes com del muntatge així com la inspecció periòdica dels elements de la exposició.

Aquestes figures estaran coberts pel conveni *Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-2021*, en aquest cas s'ha considerat el conveni de la construcció:

Personal	Retribució anual segons conveni	Dedicació	Durada del contracte	Cost total en el contracte
Grup 6: Cap obra/Coordinador	33.484,02 €	25%	2 mesos	1.395,17 €
Grup 4: Encarregat/Responsable de muntatge	29.066,48 €	50%	3 mesos	3.633,31 €
SUBTOTAL				5.028,48 €
Seguretat social i altres				2.521,50 €
TOTAL COST				7.549,98 €

Aquests costos de personal es consideren dintre de les despeses indirectes del contracte, donat que, tot i ser personal d'empresa, no són mà d'obra directament associada a la fabricació o subministrament de l'exposició.

A continuació es resumeix el càlcul dels costos totals del contracte:

	COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES
Costos salarials	4.335,90 €		7.549,98 €
Subministraments	36.196,17 €		
Despeses Generals (13%)	-		6.250,67 €
TOTAL DIRECTES	40.532,07 €	TOTAL INDIRECTES	13.800,65 €
Directes+Indirectes			54.332,72 €
Benefici industrial (6%)			3.259,96 €
TOTAL COSTOS			57.592,68 €
IVA 21%			12.094,46 €
TOTAL (Iva inclòs)			69.687,14 €