
A Barcelona, a 16 de febrer de 2022 
 
 
REUNITS 
 
D'una part el Sr. Víctor Cullell i Comellas, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, 
carrer dels Vergós, núm. 36-42. 
 
I d’altra la Sra. Maria Cristina Gutierrez Valdivia, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest 
contracte a Madrid, Tres Cantos, Ronda d’Europa, núm. 5. 
 
I el Sr, Enrique Torres Verdasco, amb domicili a efectes d’aquest contracte a Madrid, Tres 
Cantos, Ronda d’Europa, núm. 5. 
 
INTERVENEN 
 

El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Cullell 
actua en la seva condició de Director de Producció de la companyia, d'acord amb les facultats 
que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sr. Joan-Carles Farres 
Ustrell, el dia 23 de novembre de 2021, amb el núm. 2.176 del seu protocol. 

El segon en nom i representació de “SIEMENS RAIL AUTOMATION, SAU” (en endavant "el 
Contractista") domiciliada a Madrid, Tres Cantos, Ronda d’Europa, núm. 5, amb NIF núm. A-
28512598, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 29.229, foli 45, full M-47962, inscripció 
137a. La Sra. Gutierrez i el Sr. Torres actuen en la seva condició d’Apoderats mancomunats de 
la companyia, d’acord amb les facultats que resulten de l’escriptura d’otorgament i revocació de 
poders, autoritzada pel Notari de Madrid, Sr. David del Arco Ramos, el dia 23 d’octubre de 2017, 
amb el núm. 1.936 del seu protocol. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol 
de 1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol. Infraestructures.cat es regeix pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats 
de capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui 
d'aplicació. 
 
D’acord amb els Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, inclou, entre 
d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les activitats  següents que li siguin 
encarregades:  
 
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració 
de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, 
execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions 
de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i 
d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 
 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de 
la seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne 
l’execució correcta.  
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II.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord adoptat en la sessió de 9 de desembre 
de 2020, va encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat amb el Conveni vigent entre la 
Generalitat i Infraestructures.cat, la gestió de l’execució de les obres corresponents al: “Projecte 
constructiu d’actuacions necessàries per a la reducció del nivell de vibracions existents a la L9 / 
L10 del metro de Barcelona. Zona Gorg.” Clau R0-19268”. 
 
L’abast de l’encàrrec comprèn: 
 
 
•          La gestió del procés de licitació i d’adjudicació del contracte d’obres i dels serveis i 

assistències vinculades a les obres, necessaris per a donar compliment a l’encàrrec. 
•          La formalització del/s contracte/s amb el/s adjudicatari/s i la gestió del seguiment i 

supervisió integral de la seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions 
necessàries per assegurar-ne la correcta execució. 

 
III.- El Projecte corresponent a l’esmentat encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
ha estat aprovat per el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya (anteriorment Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya). 
en data 18 de maig de 2021, amb el títol “Projecte constructiu d’actuacions necessàries per a la 
reducció del nivell de vibracions existents a la L9 / L10 del metro de Barcelona. Zona Gorg”, de 
clau R0-19268. (Lot 1) i (Lot 2)” 
 
IV.- Infraestructures.cat, en compliment de l’encàrrec rebut, ha convocat una licitació per a 
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres publicant-se el corresponent anunci en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/).   
 
V.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia 22 de desembre 
de 2021, aprovà la classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades 
amb baixa anormal, resultant com a millor oferta la presentada per l’empresa Siemens Rail 
Automation, SAU. 
 
VI.- Per resolució del President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat de data 20 de gener de 
2022 , el contracte d’obres esmentat fou adjudicat a l’empresa  Siemens Rail Automation, SAU. 
prèvia acreditació de les condicions d’aptitud del Contractista i constituïda la garantia definitiva, 
exigides en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. La garantia definitiva ha quedat 
dipositada a disposició d’Infraestructures.cat als efectes previstos en l’esmentat Plec. 
  
VII. El Contractista ha acreditat davant Infraestructures.cat, la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte, i ha presentat 
l’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil exigida en el Plec de Clàusules 
Administratives de la licitació. 
 
VIII.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte d’execució de les obres abans 
esmentades, subjecte a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part, i de l’altra “SIEMENS RAIL AUTOMATION, SAU”, assumint 
la integritat dels drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte 
d’execució de les obres del Projecte constructiu d’actuacions necessàries per a la 
reducció del nivell de vibracions existents a la L9 / L10 del metro de Barcelona. Zona Gorg. 
Clau R0-19268 (Lot 2), amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives de la licitació 
i al Projecte. 
 
S’annexen com a documents contractuals els següents:  
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- Plec de Clàusules Administratives de la licitació com annex núm. 1.   
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, com annex núm. 2. 
- Plànols, com annex núm. 3. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, que inclou el capítol de 

Seguretat i Salut com annex núm. 4. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra, com annex núm. 5. 
- Pla de Seguretat i Salut, com annex núm. 6. 
- Pla d’Assegurament de la qualitat i el medi ambient, com annex núm. 7.   
- Pla de Treballs amb fixació de mensualitats, com annex núm. 8. 
- Detalls de l’oferta del Contractista, com annex núm. 9. 
- Certificats acreditatius del compliment dels requisits dels Contractes d’assegurança, com annex 

núm. 10 
- Protocol d’emergències, com annex núm. 11 
- Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 12. 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. 
 
El Contractista presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que regeix el 
contracte i que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia íntegra de tota la documentació continguda 
en l’oferta presentada per l’Adjudicatari per participar a la licitació convocada per a l’adjudicació 
de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest Contracte 
o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de 
les obligacions del Contractista. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels citats documents serà d’aplicació 
preferent els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament haver reconegut suficientment els llocs on s’hauran 
d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta també que 
ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així 
com els annexos del present Contracte. 
 
El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció 
d’Obra, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- També és objecte del contracte l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l’execució 
dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, 
recepció de materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels 
materials d’excavacions i préstecs, programació detallada de cada una de les operacions dins 
del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia, així com l’obtenció i 
elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l’obra en relació amb la programació 
de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia 
formulació, dels plànols detallats d’execució, concordats amb els del Projecte base de la licitació 
i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, dels Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de la normativa reglamentària vigent aplicable a les obres 
objecte del contracte. 
 
 
2.- PREU 
 
2.1.- El preu inicial de l’obra, es fixa en la quantitat de 3.695.451,30 euros IVA no inclòs. 
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Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons 
el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a 
l’annex núm. 4. Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals 
i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del 
Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en 3.695.451,30 
euros més el corresponent IVA, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost, 
tal com s’assenyala al primer paràgraf del punt 2.1. 
 
En l’annex núm. 4 hi figura també el desglossament i el detall del preu inicial de l’obra, abans 
indicat, que s’adjunta com a pressupost d’aquesta. 
 
 
3.- TERMINI 
 
3.1.- L’inici de les obres objecte del present Contracte es fixa en el proper dia 17 de febrer de 
2022, data que es convé per realitzar la comprovació del replanteig. L’endemà de l’acte de 
replanteig és el dia que s’ha de prendre per computar aquells efectes del Contracte que, en 
qualsevol mesura, depenguin d’un termini comptador des del començament de les obres, amb 
les excepcions que es puguin recollir a l’acta de replanteig. 
 
3.2.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 12 mesos naturals comptats des de la 
data indicada en l’apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament 
els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, que s’acompanya com annex núm. 8, tant 
pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel 
que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DEL DELEGAT D’OBRA I CAP D’OBRA  
 
 
Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de 
les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, com a Delegat d’Obra, Sr. Ángel Loriente Guinda amb titulació professional Enginyer 
Superior Industrial.  
 
Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr. Sergio Barrero Rey, i com a responsable 
de seguretat i salut de l’obra el Sr. Ángel Loriente Guinda. 
 
Les facultats que dimanen del nomenament com a Delegat i com a Cap d’obra, no poden ser 
revocades ni limitades de cap manera pel Contractista.  
 
Atès que aquests mitjans personals tenen la consideració de condició essencial del contracte, 
suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’alguna d’aquestes 
persones proposades pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al 
mateix, seran d’aplicació les condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules 
Administratives. El seu nomenament haurà d’ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma 
explícita i per escrit, prèvia comunicació per part del Contractista a Infraestructures.cat de la seva 
identitat, experiència i mèrits. El termini per a dur a terme dita substitució no serà superior a vuit 
dies des que concorri la causa de substitució. 
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst  en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable 
del Contracte al Sr. Manel López Riera en la seva condició de Director d’Obra. 
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Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
Contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 
9 de desembre de 2009,  és la Gerència de Projectes i Obres d’Obra Civil 3, representada per 
el/la Sr/Sra. Miguel Navarra Lucas qui serà l’encarregat d’emetre l’informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del Contracte. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització 
del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 
correspongui és la que consta en l’encapçalament del present document, amb independència de 
la data de formalització de la signatura electrònica. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ 
Víctor Cullell i Comellas 
 
SIEMENS RAIL AUTOMATION, SAU 

APODERATS MANCOMUNATS 
Maria Cristina Gutierrez Valdivia 
Enrique Torres Verdasco 
 


