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A Barcelona, a data de la darrera signatura digital, 
 
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor **** , major d’edat, amb NIF **** , i domicili a efectes d’aquest Contracte al 
Carrer de Bolívia, 105, 4a planta de Barcelona. 
 
I d'altra el senyor **** , major d’edat, amb DNI núm. **** , amb domicili a efectes d’aquest 
Contracte**** . 
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a 
planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full 
núm. B-213.210, inscripció 1ª. El senyor ****  actua en la seva condició de Director General de la 
Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec autoritzada per la Notari de 
Barcelona, senyora **** , el dia 15 de juliol de 2004, amb el núm. 1.612 del seu protocol. 
 
El segon en nom i representació de TRADESEGUR,SA (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
Alcobendas (Madrid) carrer La Granja, 30, amb NIF A80015506, inscrita en el Registre Mercantil de 
Madrid al Tom 1183, foli 198, full núm. M-22417, inscripció 1a. El senyor ****  actua en la seva 
condició d’Administrador únic de la companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura 
de poder autoritzada pel/per la Notari de Madrid, senyor ****  el dia 14 de novembre de 2019, amb 
el núm. 4.811 del seu protocol. 

 
Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  
 

EXPOSEN 
 
I.-  Que BIMSA, és una societat anònima de capital íntegrament municipal, constituïda per acord del 
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant 
l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona****, i que es regeix per la 
Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la Carta Municipal de 
Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
II.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona constituïda com instrument de gestió funcionalment descentralitzat d’aquest Ajuntament 
en els termes  de l’article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té encarregada la gestió de 
l’obra pública municipal d’infraestructura i edificació de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 2 
dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de març de 2019. 
 
III.- Que BIMSA ha convocat procediment obert no harmonitzat per l’adjudicació del Contracte amb 
objecte de l'execució dels serveis de referència, publicant-se el corresponent anunci de convocatòria 
al Perfil de Contractant de la societat municipal i al Diari Oficial de la Unió Europea, els dos de data 1 
de desembre de 2021. 
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IV.-  Que l’òrgan de contractació competent per la quantia de BIMSA, ha resolt en data 3 de febrer 
de 2022 adjudicar el procediment per la contractació del subministrament i instal·lació esmentat en 
l'expositiu III a “TRADESEGUR, SA”. 
 
V.- Que l’Adjudicatari: 
 

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BIMSA la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancària i censal, 

iii. i que ha constituït i presentat la fiança definitiva exigida en les bases del procediment, que ha 
quedat a disposició de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte. 

 
VI.-  Que ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució dels 
subministrament i instal·lació abans esmentats, i que queda subjecte a les següents: 
 
 
 

CLÀUSULES 
1.- OBJECTE 
 
1.1- L’objecte del contracte és el SUBMINISTRAMENT RELATIU AL PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI 
BASIC DE SEGURETAT I SALUT PER LA IMPLANTACIÓ DE 12 RADARS EN DIFERENTS ÀMBITS 
D’ENTORNS ESCOLARS INCLOSOS AL PROGRAMA “PROTEGIM LES ESCOLES” A BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
El subministrament i instal·lació objecte del present contracte s'executarà d’acord amb el present 
contracte i amb  subjecció a la següent documentació que revestirà caràcter contractual:  
 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Clàusules Tècniques Particulars, com 
Annex núm.1  

- Projecte ciutat 30 definitiu com Annex núm. 2 
- Pressupost presentat per l’adjudicatari, còpia  de l’oferta econòmica i del termini de garantia 

dels elements subministrats i termini d’execució ofert, com Annex núm. 3  
- Còpia de la fiança, com Annex núm. 4 
- Pla de Treball, com Annex núm. 5 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte. Així mateix, en relació amb la documentació lliurada a la licitació 
manifesten ambdues parts que disposen de còpia de la mateixa, formant part integrant d’aquest 
contracte en allò que no contradigui la informació continguda en el mateix. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de la seva numeració. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica presentada 
pel contractista, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte 
o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les 
obligacions del Contractista. 
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1.2 Els subministraments i treballs de referència es realitzaran directament pel contractista sense 
que pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prèvia autorització de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previst al plec i sempre sota la seva exclusiva 
responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com a empresa 
els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de l’execució d’aquests es poguessin 
causar, inclòs els de tercers. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà deduir 
directament de les corresponents factures o certificacions l’import dels danys originats, sense 
perjudici  de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri assistida.   
 
El contractista es responsabilitzarà solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excussió, 
divisió i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el subcontractista, 
no essent responsable en cap cas, per les conseqüències derivades del Contracte que aquell celebri 
amb el segon i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista.  
 
1.3.-  L’adjudicatari restarà obligat a procedir a lliurar els elements, objecte del contracte a les 
diferents ubicacions previstes per cadascun dels radars segons consta en els oportuns Plecs adjuntats 
al present contracte com a documentació contractual o allà on indiqui BIMSA.  
 
2.- PREU I MODIFICACIONS 
 
2.1.- L'import total del contracte es fixa en la quantitat de TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL VUIT-
CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS (398.895,66.-€), IVA exclòs. Aquest import inclou 
tots els treballs necessaris per a l’execució de la prestació encarregada, així com tots aquells 
especificats en la documentació adjunta. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats realment executades segons el 
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex 
núm. 3.  
 
En l'Annex núm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu dels treballs, 
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta. 
 
2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, així com el 
material i personal per dur-la a terme, costos, riscos, beneficis, impostos, assegurances, despeses de 
custòdia i de magatzem del material i elements a subministrar. En l’import total abans esmentat, així 
com en el preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que la relació que segueix sigui 
limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució dels treballs amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, de reconeixements i assaigs, 

control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra, confecció dels 
llibres de funcionament i manteniment i realització dels “as builts” tot seguint els mateixos 
criteris de plantejament de projecte. 

- Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte. 
- Despeses corresponents a instal·lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinària. 
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- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua, 

d’energia elèctrica i telèfon necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, així com els seus consums. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats i evacuació de restes. 
- Conservació i policia de la zona on s’executin els treballs durant l’execució. 
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució dels treballs. 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte 

(projecte de legalització, proves...). 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, així com les 
que se’n derivin per l’adaptació al Planning de les obres generals contractades, llevat que 
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de BIMSA, i com a conseqüència 
de retards no imputables al Contractista. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers. 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista. 
- Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificació a la d’altres 

contractistes. 
 
En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligació, BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer el 
contractista aquests imports.  
 
2.3.- L’import de les modificacions del contracte es troba fixat en el Quadre-Resum del Plec de 
Condicions. Sense perjudici d’això, les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar 
durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars no podran superar, en cap cas, el valor estimat del contracte ni aquest import. 
 
Les causes que poden originar les condicions per generar una modificació de contracte són les 
següents: 
 
Subjectives: 
 

A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre 
que això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte 
eludir l’aplicació de la Directiva. 
 

B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, 
en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització 
prèvia i expressa de l’òrgan de contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari 
tingui plena capacitat per a contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el 
Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic 
determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els 
drets i obligacions que corresponien al cedent. 
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Objectives: 
 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

 

B. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a 
nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de 
models per part del mantenidor, etc. 

 

C. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre 
que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

 

D. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu 
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les 
immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que 
millorin l’eficiència energètica. 

 

E. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats 
prestadores de serveis. 

 

F. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

 

G. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

 

H. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

 
El procediment per modificar el contracte serà: 
 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir 
a realitzar la modificació del contracte. 
 

- Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 

 
- Tràmit d’audiència a l’adjudicatari, per un termini de TRES (3) dies hàbils, i compareixença en 

que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 
 

- Aprovació de la modificació i adjudicació de l’òrgan de contractació competent, a proposta 
del/de la responsable del contracte,  amb validació pressupostària i notificació al 
contractista. 
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- Publicació de la modificació al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies naturals a 

comptar des de l’adjudicació de la modificació. 
 

- Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relació 
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des del 
dia següent a la notificació de l’adjudicació de la modificació al Contractista. 
 

- Formalització de la modificació del contracte entre BIMSA i el contractista 
 
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista.  
 
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa 
superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del 
contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o 
pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les 
normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que 
per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
 
2.5.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 
 
3.- TERMINI I LLOC DE SUBMINISTRAMENT  
 
3.1. El termini de subministrament i instal·lació es fixa en DIVUIT (18) SETMANES setmanes a 
comptar des de la data de formalització del present contracte o en la data fixada en l’acta d’inici de 
treballs. 
 
3.2. El lloc d'instal·lació i muntatge dependrà de la ubicació específica de cada radar segons 
s’estableix en els oportuns Plecs (Annex núm. 1)   o a on indiqui BIMSA, sense que l'Adjudicatari 
pugui reclamar les eventuals despeses de emmagatzematge i custòdia dels béns des de la data de 
finalització de la fabricació i fins a aquest dia.  
 
3.3. Els retards produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre que 
s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingui assenyalat inicialment, 
a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable solament a la part de la 
prestació que correspongui. 
 
3.4. L'adjudicatari quedarà obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell 
material que a l'efectuar-se la seva recepció s'observés defectuós o amb alguna anomalia.  
 
3.5. La Direcció d'Execució serà l'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al 
contractista els defectes o anomalies detectades  
 
La Direcció del subministrament estarà a càrrec i es desenvoluparà sota responsabilitat exclusiva dels 
adjudicataris d'aquests serveis. La Direcció del subministrament serà assumida per senyo Christian 
Liesau von Lettow Vorbeck i per les persones amb els quals ells col·laborin en funcions concretes. Les 
decisions de la Direcció del subministrament i instal·lació que impliquin una modificació del 
contracte, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per BARCELONA 
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D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.  
 
3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del 
subministrament  en cadascunes de les ubicacions específiques de cada radar segons s’estableix en 
els oportuns Plecs (Annex núm. 1)  o allà on l’indiqui BIMSA, sense que l'Adjudicatari pugui reclamar 
les eventuals despeses de emmagatzematge i custòdia dels béns des de la data de finalització de la 
fabricació i fins a aquest dia.  
 
4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA designa com a responsable del contracte al 
Director  de Serveis Afectats i Sistemes Tecnològics de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 
 
 El responsable del contracte designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haurà 
de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
5.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ  
 
S'entén que la prestació a realitzar ve definida en els annexos del present Contracte, tant pel que fa 
referència al subministrament com a la instal·lació.  
 
6.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES  
 
6.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzarà tots els reconeixements, 
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el 
qual haurà de facilitar al màxim la seva execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal 
que siguin necessaris. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament per dur a terme 
interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.  
 
6.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractista de portar a terme el seu propi 
control de qualitat necessari sobre la seva execució, la fabricació i, si s’escau, instal·lació per tal de 
garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en qualsevol 
cas per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per a aconseguir els nivells de qualitat 
exigits i la consecució dels treballs correctament. Aquestes actuacions no suposaran cap increment 
dels preus unitaris establerts.  
 
Els assajos, repetició d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d'uns 
canvis de projecte, correran a càrrec del Contractista.  
 
6.3. El Contractista està obligat a facilitar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA les 
actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista està obligat 
quan BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li sol·liciti a facilitar l'accés a les 
plantes/fàbrica on es fabriquen elements, al personal de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.  
 
6.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direcció de subministrament i/o de BIMSA, no 
tinguessin els requeriments tècnics, funcional i estètics estipulats a la documentació de la licitació, 
i/o oferta tècnica seran rebutjats. El contractista, al seu càrrec i en el termini que li fixi la Direcció de 
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subministrament, els haurà de subministrar amb els estàndards de qualitat fixats a la documentació 
de licitació, sense cap cost ni despesa addicional per BIMSA. 
 
7.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA  
 
7.1. El Contractista facilitarà a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la informació 
que se li requereixi.  
 
7.2. En cas que l’objecte del contracte inclogui el subministrament i instal·lació de components i/o 
materials que precisin de posterior legalització el contractista haurà de facilitar: 
 
a) Còpia de les proves de posada en funcionament 
  
8.- PENALITZACIONS  
 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportú la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte 
a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes:  
 
8.1.- Penalització per incompliment dels terminis oferts per causes imputables al Contractista. En cas 
d’incompliment dels terminis oferts per part del Contractista en la seva oferta, per causes imputables 
al mateix, en cas de sobrepassar en més de sis (6) dies el termini contractual de subministrament i 
muntatge dels treballs detallat a la clàusula 3, el Contractista serà objecte de penalització consistent 
en un 0,5 % de l’import del contracte, per dia de retard comptat a partir del setè dia d’incompliment i 
fins a un màxim del 10% de l’import total del contracte. Un cop arribat a al límit màxim, BIMSA tindrà 
la facultat de resoldre el contracte. 
 
En cas de força major o causes imputables a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es 
confeccionarà un nou Pla de Subministrament i instal·lació que haurà de ser aprovat per BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. 
 
8.2.- Penalització per incompliment d'ordres del responsable del contracte. En cas que el Contractista 
incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi responsable consideri 
que es perjudica greument el correcte desenvolupament de l'objecte del contracte, el responsable 
del contracte podrà proposar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA la imposició 
d’una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda 
la proposta de penalització, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA ho comunicarà al 
Contractista perquè solucioni l'incompliment de manera immediata. En cas de no produir-se 
l'oportuna reparació de forma immediata, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà 
aplicar una penalització, fins una quantia màxima per cada penalització de 6.000 euros, que es farà 
efectiva en la primera certificació o factura mensual. L’aplicació de tres penalitzacions per aquest 
concepte comportarà l’obligació del contractista de substituir al responsable del subministrament i 
instal·lació.  
 
8.3.- Penalització per defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements instal·lats, Per 
falta de compliment de les especificacions tècniques, donarà lloc a la seva devolució. 
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del 50% 
de cada unitat malament executada.  
 
8.4.- Penalització per deficiència i/o retard en la informació: Si per deficiències o retards en la 
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informació, fos necessària la realització de treballs suplementaris, segons els criteris del responsable 
del contracte, el major cost anirà a càrrec del contractista.  
 
8.5.- Penalització per incompliment d'oferta de criteris automàtics relatius a nombre d’equips de 
treball simultanis. 
 
El licitador va ofertar la possibilitat de dedicar un nombre determinat d’equips de treball simultanis. 
Cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, BIMSA penalitzarà al contractista 
aplicant la següent formula: 
 

• Penalització per incompliment del nombre d’equips de treball simultanis: 1.200 € * 
nombre de dies d’incompliment * nombre d’equips de treball simultanis oferts pel 
contractista i demanats per BIMSA. 

 
En el cas que els compromisos oferts pel Contractista i no complerts haguessin obtingut una 
puntuació determinant per a l'adjudicació del contracte, l’import de la penalització resultant per 
causa de l’incompliment es multiplicarà per un coeficient igual a 2. 
 
8.6.- Penalització per incompliment d'oferta de criteris automàtics relatius a millora temps de 
resolució d’averies. 
 
El licitador va ofertar un termini de resolució d’averies, a comptar des de la notificació de l’averia. 
Cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, BIMSA penalitzarà al contractista 
aplicant la següent formula: 
 

• Penalització per incompliment del temps de resolució dels avisos d’incidència: 500 € + 
(50 € * nombre d’hores de retard en la resolució de la incidència des de la notificació de 
l’avís) per cada incompliment. 

 
En el cas que els compromisos oferts pel Contractista i no complerts haguessin obtingut una 
puntuació determinant per a l'adjudicació del contracte, l’import de la penalització resultant per 
causa de l’incompliment es multiplicarà per un coeficient igual a 2. 
 
9.- SUBCONTRACTACIÓ  
 
9.1.- El Contractista podrà subcontractar parcialment els subministraments objecte del present 
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se solidàriament 
de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a l'execució dels treballs subcontractats. 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedarà sempre aliena i al marge de les 
relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, 
relacionant-se amb caràcter general, exclusivament amb el Contractista. 
 
9.2.- El Contractista haurà d'informar, per escrit, a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, 
SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel 
subcontractista. A aquest escrit s’adjuntarà una declaració del subcontractista, declarant que no està 
incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels 
supòsits que determinen la prohibició d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts en 
el Plec.  
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9.3.- El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empresa que es trobin en suspensió 
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinin 
la prohibició d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la normativa aplicable. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu que li 
correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació de 
BIMSA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa 
Contractista perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que cregui convenient. Si no 
al·lega cap causa justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb 
detracció del preu al Contractista principal. 
 
En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 
 
9.4.- En cap cas, el subcontractista podrà, alhora, subcontractar la prestació que té encarregada pel 
contractista.  
 
9.5.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de 
subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets 
econòmics que es derivin de la contraprestació acordada.  
 
10.- RISCOS DEL CONTRACTE  
 
10.1.- L'execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.  
 
10.2.- En conseqüència, els treballs es realitzaran en quan el seu cost i termini d'execució a risc i 
ventura del Contractista, excepte en els supòsits de força major, i sempre que no existeixi actuació 
imprudent per part del Contractista 
 
10.3.- La sola presentació de l'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 
amb la seva obligació de reconeixement de tota la documentació de la licitació  i tenir coneixement 
de les condicions d’execució i lliurament, i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució dels 
treballs alliberant a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de tota la responsabilitat o 
reclamació que li sigui exigida referent a això.  
 
10.4.- El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractats, si 
escau, dels del personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre, 
d'acord amb la legislació vigent.  
 
10.5.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats en els elements a subministrar 
per tercers, abans de la seva recepció. El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis 
causats a tercers, que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als indrets en els que 
realitzi el lliurament i instal·lació, si s’escau, i durant aquesta.  
 
11.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
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El Contractista haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
suficientment tots els danys que es poden derivar de la seva actuació i de l’execució del present 
contracte. La pòlissa d'assegurances figurarà com beneficiari BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA i no podrà ser inferior als llindars establerts al corresponent annex del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars.  
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haurà d’aprovar els termes concrets de 
subscripció de l’assegurança. Aquesta assegurança haurà d'estar vigent durant tot el període 
d'execució dels treballs fins a la recepció dels elements a subministrar i la instal·lació dels mateixos. 
 
Dita assegurança haurà de presentar-se a l'aprovació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) següents a la signatura d'aquest Contracte i haurà de 
contractar-se en el termini de 5 dies a comptar des de l’aprovació de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 3 
s'incrementi l'import dels treballs contractats, també s'haurà d'incrementar l'import del 
subministrament i instal·lació assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el 
Contractista serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà subscriure directament l'oportú Contracte 
d’assegurança i repercutir la prima corresponent al Contractista, estant facultada per a deduir de les 
primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta repercussió. 
 
12.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS I ALTRES 
 
12.1.- El contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de les obligacions que, com a empresa 
o empresari li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social, de 
prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent estricta i 
rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.  
 
12.2. A l'efecte de control per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, sense que 
això impliqui, no obstant, cap obligació per a aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar, 
sempre que li sigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, tenir totes les 
obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a la disposició de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents, certificats i comprovants 
que facin referència a aquestes obligacions.  
 
12.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin ocórrer a tot el personal del 
subministrament i instal·lació o de terceres persones com a conseqüència dels treballs contractats.  
 
12.4.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En 
particular haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicació a la zona 
d'execució dels treballs. Si com a conseqüència d'actuacions imputables a l'execució dels treballs, 
aquestes fossin paralitzades o suspeses per aplicació de la normativa mediambiental, el contractista 
no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini, sense perjudici de les accions que 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a això.  
 
12.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells,  i 
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que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del contracte que es qualifica com una obligació  de 
caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la falsedat 
de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA podrà optar entre penalitzar al 
contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient 
de prohibició de contractar  de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c) de la LCSP 
respectivament. 
  
13.- RÈGIM DE FIANCES   
 
13.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex núm. 4, una còpia de la fiança constituïda pel 
contractista a favor de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, per un import del 5 % de 
l'import total d'aquest Contracte. Aquesta fiança garanteix l'exacte compliment per part del 
Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a conseqüència del present 
Contracte. En el supòsit que es modifiqui l'import dels treballs a realitzar, s'haurà d’adequar també 
l'import de la fiança.  
 
13.2. La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de la 
seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que si escau podria 
haver abonat BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en excés al temps de la liquidació, 
del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les obligacions 
del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que corresponguin 
al Contractista.  
 
13.3. En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança 
constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats que cobreixi, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels quals el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no 
suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu moment les sumes 
disposades si així resultarà procedent.  
 
13.4.- La fiança serà retornada al Contractista per a la seva cancel·lació una vegada passat el termini 
de garantia establert en CINC (5) ANYS comptar des de l’acta de recepció dels elements a 
subministrar o del termini superior en cas d’haver ofertat un termini de garantia més extens.  
 
14.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ. FORMA DE PAGAMENT  
 
14.1.- BIM/SA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels quinze 
dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a l’apartat 2 d’aquesta 
clàusula, d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentarà les seves 
reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la 
certificació elaborada per BIM/SA . En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la 
data de presentació de les reclamacions per part del Contractista, BIM/SA haurà de contestar a les 
reclamacions que hagin estat formulades. 
 
14.2.- Mensualment es prepararà, a data del dia 15 de cada mes, una certificació dels treballs 
juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del treball 
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realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. 
 
La valoració de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en l'apartat de modificacions 
(clàusula 3) es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals  
treballs figuren en la relació que forma part de l'Annex núm. 3. 
 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els plànols i Plec 
de Condicions degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista.  
 
Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de 
forma incompleta treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serà 
d'abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels treballs 
elementals incomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de l'annex número 3. 
 
Es podrà certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda, els 
abassegaments de materials a subministrar, aplicant el 75% del valor del material descrit dins del 
preu descompost. 
 
14.3.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals “BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Carrer de Bolívia, 105, 4a planta, 08018, de Barcelona, CIF: 
A-62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 
 
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real 
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans 
electrònics en la gestió de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i 
s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el 
número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 
 
Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 25/9/2018 en el 
següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
 
14.4.- Forma de pagament. L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de 
BIMSA, que es realitzarà dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de 
de titularitat bancària. 
 
14.5.- Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la 
prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir 
conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA:   Veure 26/10/18 Comunicat. 
Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
3.4.- Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis 
de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora 
que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
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desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
15.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DELS TREBALLS 
 
15.1.- Almenys una setmana abans de la completa finalització de tots els treballs descrits en Plec de 
clàusules administratives particulars, Projecte, documentació tècnica i en el present Contracte, el 
Contractista informarà a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data que proposa 
per a formalitzar la recepció. S'entendrà que pugui fer-se la recepció si estan completament 
finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqüència del present contracte, i de 
conformitat amb el que s'especifica en el present contracte.  
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixarà la data d'inspecció conjunta dels treballs, 
prèvia a la seva recepció, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalització, i designarà a la 
persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecció a la qual per part del Contractista 
hauran d'assistir representants amb plens poders. De la inspecció conjunta dels treballs s'aixecarà 
l'acta corresponent.  
 
En cas que, com resultat d'aquesta inspecció es consideri que els treballs es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel contractista ha finalitzat l'execució dels 
mateixos. En el termini de 20 dies des de la data d'inspecció conjunta dels treballs, en el cas que 
aquests fossin aptes per a la seva recepció, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
comunicarà per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se càrrec dels mateixos. A partir 
d'aquesta data començarà el termini de garantia establert al present contracte.  
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establerts durant l'execució dels 
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i la inspecció directa dels treballs 
realitzats.  
 
15.2.- Quan com resultat de l'esmentada inspecció conjunta dels treballs i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixi que els 
mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions que 
regeixen el present contracte, s’aixecarà igualment acta en la qual es farà constar les deficiències que 
s'apreciïn, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA assenyalarà al Contractista un 
termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades 
a aquest efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. Si passat el termini assenyalat i 
reconeguts de nou els treballs, no es trobessin conformes, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, per compte i 
risc del contractista. En tal supòsit, i a l'efecte de les responsabilitats del Contractista per 
incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin procedents, s'entendrà com data de 
conclusió dels mateixos la qual resulti de sumar al dia que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA es va fer càrrec dels mateixos per a la seva deguda finalització, un termini igual al 
que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit el Contractista per a reparar els defectes 
observats.  
 
Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els mateixos 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com data de finalització dels treballs, a l'efecte 
de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin 
procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel contractista d'acord amb l’apartat 1 
anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els defectes observats.  
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15.3.- Efectuada la recepció dels treballs es procedirà seguidament a la liquidació del contracte 
conforme a les condicions econòmiques i de pagament previstes al mateix, en un termini màxim de 
sis mesos.  
 
15.4.- De l'esmentat valor de liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 15 dies a fi 
que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi 
oportunes. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, es 
considerarà que està conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent 
liquidació. Si el Contractista hagués fet alguna observació, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA determinarà si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidació.  
 
15.5.- Almenys 60 dies abans d'expirar el període de garantia, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA notificarà aquest fet al contractista i es procedirà en el termini màxim d'un mes a la 
finalització d'aquest període, si es trobessin els treballs realitzats en perfecte estat, a formalitzar la 
corresponent acta de la finalització del període donant-se per acabat aquest.  
 
16.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS  
 
16.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà ordenar en qualsevol moment, la 
suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs. En el cas de suspensió dels treballs el 
contractista no tindrà dret a percebre indemnització alguna.  
 
16.2. Si la suspensió fos total, una vegada transcorregut un termini de 1 any, el Contractista tindrà 
dret a la resolució del Contracte, i una indemnització del 3% de preu (IVA exclòs) dels treballs que 
quedin per executar. 
 
17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA  
 
Durant el termini de garantia que es fixa en CINC (5) ANYS comptar des de la recepció del 
subministrament i instal·lació, el Contractista serà responsable d'executar tota classe de correccions i 
reparacions que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA consideri necessàries perquè 
els elements subministrats compleixin totalment en el moment del certificat del final de període de 
garantia les condicions tècniques requerides i d'execució. Serà així mateix responsable de la 
conservació dels elements subministrats, llevat del referent a l'explotació normal de la instal·lació.  
 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a portar a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complís els terminis i les condicions per a la 
conservació i funcionament, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, prèvia 
comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar directament aquests treballs a altres 
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel 
contractista, siguin per altra empresa, seran sempre a càrrec del contractista.  
 
18. RESOLUCIÓ I RECISSIÓ  
 
18.1.-BIMSA podrà resoldre el Contracte per les causes següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista.  
 



 

 

 17 

- La dissolució o extinció de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, qualsevol que sigui 
la causa en tals supòsits. 
 
- L'embargament de béns utilitzats en els treballs o destinats a aquests. 
 
- El mutu acord entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i el contractista. 
 
- La no formalització del contracte en termini   
 
- La demora, per causes imputables al Contractista, en més de deu dies, el termini total d'execució 
dels treballs. 
 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que 
regeixen l'execució dels treballs.  
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 
- La suspensió de la iniciació dels treballs per un termini superior a sis mesos per part de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. 
 
- La suspensió definitiva o temporal dels treballs per un termini superior a vuit mesos, acordada per 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. 
 
- Les modificacions del contracte que representin una alteració substancial del projecte inicial. 
 
- Aquelles altres que expressament es diguin a aquest contracte. 
 
- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes d’aquest supòsit, 
sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada d’un procés d'escissió, aportació 
o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert a la present clàusula. 
 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat veritable 
de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï executant la 
prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat al 
LCSP. Si es resol el contracte per aquestes circumstàncies, el contractista tindrà dret a una 
indemnització de l’ 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, excepte que la causa sigui 
imputable al contractista. 
 
En aquests supòsits, fins que no es formalitzi el nou contacte, el contractista quedarà obligat, en la 
forma i amb l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries per 
raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic o la ruïna d’allò 
construït o fabricat. A falta d’acord, la retribució del contractista es fixarà a instància d’aquest per 
l’òrgan de contractació, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que 
serviren de base per a la celebració del contracte. El contractista podrà impugnar la decisió de l’òrgan 
de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de 15 dies hàbils. 
 
- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la 
qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries o que les diverses societats 
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beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el 
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidàriament amb aquella de 
l’execució del contracte, es resoldrà el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari.  
 
18.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la clàusula 18.1.tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
Decidida la resolució per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es comunicarà per 
escrit al Contractista, el qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes 
des de la recepció de la notificació de la decisió de la resolució per part de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca 
de liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandó de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, 
SA, aquest podrà continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindrà a més dret a disposar de les 
instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per part d’ 
aquest. A tal efecte es faculta a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per prendre per 
si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuació dels 
treballs, disponibilitat que a lliure decisió de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es 
formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en 
mans del contractista  que continués els treballs. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es 
farà amb valoració contradictòria, i recorrent, mitjançant el procediment arbitral  previst en aquest 
Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres 
condicions determinades per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en tant no es 
resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
No obstant l’exposat anteriorment, i quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat 
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podrà acordar 
la continuació del contracte amb els seus hereus o successors.  
 
La declaració d’insolvència en qualsevol procediment, i en cas de licitació, l’obertura de la fase de 
liquidació, donarà sempre lloc a la resolució del contracte. En el cas de declaració de licitació, i 
entretant no s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació, Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, potestativament, continuarà el contracte si el contractista presta les garanties 
suficients, a judici d’aquest, per a la seva execució. 
 
18.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 18.1 produirà 
els següents efectes: 
 
a) La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i liquidació dels treballs realitzats 
de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista.,  
independentment de les rebaixes percentuals a què donés lloc l'aplicació de les penalitzacions 
recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.  
 
b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar a 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es 



 

 

 19 

farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici 
de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de 
la garantia prestada. 
 
c) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació dels treballs per part de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista tindrà 
dret a percebre per tots els conceptes una indemnització del 3 per 100 del preu d’adjudicació. 
 
d) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió dels treballs iniciats per un termini 
superior a vuit mesos, el contractista tindrà dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de 
realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que resultin 
de la diferència entre els establerts en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a 
la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat.  
 
 e) Quan el contracte es resolgui en el supòsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini 
establert, s’estarà al següent: 
 

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar a Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnització es farà 
efectiva, en primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués 
constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es 
refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada. 
 
2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest haurà 
d’indemnitzar al contractista els danys i perjudicis ocasionats. 
 
a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA, aquest haurà d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista. 

 
b) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularen entre 
elles. 

 
18.4.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà, en qualsevol moment, rescindir el 
Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import dels 
treballs executats i dels materials aplegats i, a més, l’3 per 100 del preu dels treballs deixats de 
realitzar en concepte de danys i perjudicis. S’entenen per treballs deixats de realitzar les que resultin 
de la diferència entre les establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a 
la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat.  
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haurà de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins 
del termini màxim de trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes contractuals 
justificades per denegar aquesta devolució. 
 
19.- CONFIDENCIALITAT 
 
El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota 
aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li 
indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 
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confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. 
 
L’incompliment d'aquesta clàusula donarà dret a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
a una indemnització pel perjudici causat. 
 
20.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI 
 
Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris tècnics 
i de disseny, alguns dels quals són: 
 

a. Defectes visibles en els materials. 
b. No correspondència entre el model ofert i el subministrat (model, color, material, etc) 
c. Porositat de les peces, en el seu cas. 
d. Superfície final irregular, en el seu cas. 
e. Qualsevol deficiència o diferència entre el model contractat i el subministrat 

 
En aquests casos, el Contractista estarà obligat a restituir els elements de mobiliari afectats 
novament sense cap cost o despesa addicional per BIMSA dins del termini atorgat a tal efecte per la 
Direcció de subministrament. 
 
21.- RÈGIM JURÍDIC 
 
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte, 
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals de 
la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, a la ciutat i data indicades en el seu encapçalament. 
 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES                             TRADESEGUR, S.A. 
MUNICIPALS, SA 
 
 
 
 
 
 
 
****  Director General     ****  Administrador únic 
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