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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte el 
manteniment integral, és a dir, els treballs de manteniment normatiu, preventiu i 
correctiu de les instal·lacions i els elements constructius dels edificis 
municipals, així com els d'aquells edificis que es puguin anar incorporant al llarg 
de la vigència del contracte o aquells que el responsable del contracte consideri 
necessari incorporar.

Aquestes condicions s'estableixen amb l'objectiu de garantir la conservació 
idònia dels edificis i el bon funcionament de totes les seves instal·lacions i 
sistemes, que es relacionen en el punt 2.1 d'aquest document, per tal 
d'aconseguir un nivell òptim de seguretat, disponibilitat i confort.

També formen part de l'objecte del contracte els treballs a fer de caràcter 
subsidiari  en intervencions ordenades en solars i edificacions privades, les 
intervencions d’emergència sobre edificis privats a petició del tècnic 
d’emergències municipals o derivades de resolucions del servei d'Obres i 
Activitats de l'ajuntament.

CLASSIFICACIÓ CPV
Els treballs es tipifiquen al 'Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV)' amb 
la classe:

45259000-7 Reparació i manteniment d’instal·lacions
45000000-7 Treballs de construcció

2. ABAST I ÁMBIT DE LA CONTRACTACIÓ

Els centres inventariats en els quals s'ha de realitzar el Pla de Manteniment 
Integral objecte d'aquest Plec, són els que es relacionen a l’Annex 1 del 
present Plec. 

Aquesta relació de centres definida a l’Annex 1 no té caràcter fix, es podrà  
variar d'edificis reduint-la o augmentant-la, segons s’incorporin nous edificis a 
l’inventari del patrimoni municipal.

La relació de centres amb risc de legionel.la, es troben relacionats a l’Annex 6.

La relació de centres sotmesos a neteja preventiva anual mitjançant camió 
cubà, es troben relacionats a l’Annex 7.

La relació de centres amb manteniment preventiu de Grup Electrògen, es 
troben relacionats a l’Annex 8.
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La relació de centres totals en els que s’haurà de fer el manteniment correctiu 
està en l’Annex 9.

El termini d’execució del servei serà el previst en el Plec de Clàusules 
Administratives. 

2.1. INSTAL·LACIONS I SISTEMES INCLOSOS EN L’ABAST

L’àmbit d’aplicació són aquells subsistemes constructius de caire general que 
pel seu ús pateixen d’un deteriorament, estan subjectes a normativa o 
requereixen d’un manteniment preventiu i conservació per al seu bon 
funcionament. Els conceptes genèrics d’obra civil en els que s'actuarà en 
l’execució del contracte de manteniment són:

 Estructura

 Cobertes

 Façanes

 Elements de seguretat tant per cobertes com per façanes (baranes, 
tanques, línies de vida, etc.)

 Tancaments i divisòries interiors

 Fusteria

 Revestiments interiors i repassos de pintura

Pel que fa als capítols de les instal·lacions, aquestes són:
 Instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

 Electricitat (baixa tensió)

 Instal·lació AFCH i ACS

 Instal·lació gas i de combustibles líquids

 Sanejament i aigües pluvials

 Protecció contra incendis 

 Instal·lació de vigilància i seguretat (alarmes de seguretat, protecció a
persones)

 Portes automàtiques

 Instal·lació ventilació

 Parallamps

 Equipament i software informàtic per al control i gestió de les 
instal·lacions 

Es consideren inclosos tots aquells treballs previs, siguin d’implantació o 
desimplantació, la recerca de la patologia, la recerca dels materials per poder-
la solucionar i visita tècnica amb la Direcció Facultativa.
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L’empresa adjudicatària assumirà, en tot allò que correspon als treballs objecte 
d’aquest contracte, la funció d’empresa mantenidora legal davant de qualsevol 
organisme oficial.

2.2. INSTAL·LACIONS I EQUIPS EXCLOSOS DE L’ABAST

No s'inclou en aquest contracte el simple subministrament de materials o la 
mera prestació de personal, llevat de casos excepcionals i expressament 
autoritzats per la direcció de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat.

Queden expressament exclosos d'aquest contracte les següents instal·lacions, 
treballs o elements:

 Instal·lacions de transport vertical (ascensors i plataformes remunta 
escales).

 Equipament de cuina i bugaderia 

 Equips informàtics (ordinadors) i reprografia; equips telefònics (telèfons 
fixes o mòbils)

 Equipament informàtic en general i audiovisual

 Aparells electrodomèstics

 Màquines dispensadores de menjars o begudes.

 Neteja d’edificis

 ...

2.3. PRIMERES ACTUACIONS 

L’empresa adjudicatària serà la responsable tècnica dels plans de conservació, 
manteniment, optimització i operativitat de l’edifici i instal·lacions dels centres, 
segons l’inventari i les gammes de manteniment establertes per l’Ajuntament i 
amb les quals l’empresa haurà realitzat els plans de manteniment. És a dir, que 
haurà de vetllar perquè es compleixin, s’adequin a la normativa vigent i haurà 
d’aportar el criteri tècnic per la seva cumplimentació. La supervisió d’aquests 
plans serà responsabilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

De manera general, l’empresa adjudicatària haurà de:

- Conservar l’edifici i les instal·lacions objecte del contracte en perfecte 
estat d’ús, funcionament i aspecte.

- Mantenir les instal·lacions, no tan sols en la forma que prescriu la 
normativa vigent, sinó també mitjançant un programa complert d’acció 
preventiva i les actuacions correctives pertinents que proposarà. Aquestes 
accions persegueixen mantenir una qualitat en el manteniment dels centres.

- Vetllar per l’ús racional de consums d’energia i aigua.



7/69

3. TIPUS D’INTERVENCIÓ DE MANTENIMENT 

Les intervencions a realitzar, per a cada una de les categories de manteniment 
definides anteriorment, es divideixen en:

- Manteniment Normatiu
- Manteniment Preventiu
- Manteniment Correctiu

3.1. MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU

És el conjunt d’actuacions destinades a garantir la màxima disponibilitat dels 
equips i instal·lacions, evitant avaries, i augmentant el seu temps de vida útil i 
mantenint el seu valor patrimonial. Aquest tipus de manteniment ve determinat 
pel pla de manteniment preventiu de cada edifici, que realitzarà l’adjudicatari 
segons l’inventari facilitat i segons les gammes de manteniment també 
facilitades i es divideix en: 

- Preventiu: Es tracta de les operacions de manteniment determinades per les 
bones pràctiques per a cada especialitat.

- Normatiu: Es tracta de les operacions de manteniment preventiu 
determinades per normativa d'àmbit nacional, autonòmic o municipal.

Un cas particular del manteniment normatiu constitueix les inspeccions 
periòdiques realitzades per Entitats Col·laboradores de l'Administració sobre 
algunes de les instal·lacions. L’Ajuntament de l’Hospitalet assumirà el cost de 
les ECA’s, però l’adjudicatària les haurà de contractar, i acompanyar i facilitar 
en tot moment aquests treballs d’inspecció dintre del cost d’aquest contracte.

A l’Annex 3, s’adjunten les gammes de manteniment normatiu i preventiu per a 
cadascuna de les categories de manteniment d’instal·lacions.

Cal prestar especial atenció a la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb 
risc de Legionel·la. S’adjunta un llistat de centres amb risc a l’Annex 6 de 
present plec. 

En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la 
normativa vigent (Annex 4).

La no realització en temps i forma de les revisions periòdiques segons el Pla de 
manteniment, realitzat per l’adjudicatari en base a les gammes de manteniment 
establertes en aquest plec, durant el període de contracte serà motiu 
d’aplicació de les penalitats previstes al plec de clàusules administratives 
particulars.
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Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària:

• Les revisions normatives periòdiques i els certificats de manteniment 
periòdics.

• La contractació d'una Empresa d'Inspecció i Control (ECA) per a realitzar 
totes les inspeccions reglamentaries d'acord amb la normativa vigent. 
El cost de la ECA serà assumit per l’Ajuntament, però l’empresa es farà 
responsable d’acompanya a l’ECA en les inspeccions.

3.2. MANTENIMENT CORRECTIU

Es tracta d'aquelles activitats dirigides a la restitució de les condicions 
operatives d'un equip, instal·lació o element constructiu, quan aquest ha sofert 
una afectació o avaria, amb l'objectiu que la seva disponibilitat sigui el màxim 
possible.

Les tasques a fer de manera correctiva seran lliurades a l’empresa mitjançant 
ordres de treball. Serà el responsable del contracte, o quin ell delegui, qui 
donarà les ordres de treball correctiu a l’adjudicatari, mitjançant els canals que 
aquests defineixin (GMAO (programa per a la gestió del manteniment assistit 
per ordinador), correu electrònic, etc).

3.2.1. Tipologia

En el cas de detectar una avaria o deficiència en el funcionament d'un equip, 
element o instal·lació, l’empresa adjudicatària procedirà a la seva reparació o 
substitució. Dins del manteniment correctiu hauran de distingir-se dos graus de 
prioritat:

1. Urgent: Situacions que puguin representar greus riscos per a les 
persones o contingut, o bé situacions que puguin paralitzar la normal 
activitat,  parcial o total, que es presta a l’edifici. Sempre serà considerat 
com avís urgent qualsevol incidència que suposi la inactivitat d’una 
instal·lació de seguretat contra incendis, quan comporti la falta de 
subministrament elèctric en més del 50% de la superfície de l’edifici, 
qualsevol problema relacionat amb la legionel.la o impedeixi el normal 
funcionament del centre i altres a criteri dels servei tècnic municipal.
Els avisos urgents seran comunicats telefònicament a l’Encarregat de 
l’equip d’Urgència/Emergència i s’enregistrarà posteriorment en el 
GMAO.

2. Ordinària: Qualsevol altra situació no contemplada en els supòsits 
anteriors y que no afecta per res al normal funcionament de l’activitat de 
l’edifici. No requerirà de cap avís, quedant reflectida la incidència 
únicament en el GMAO.
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3.2.2. Temps de resposta i resolució

S'entén per temps de resposta: el temps que transcorre entre que l'empresa 
adjudicatària rep la notificació de la incidència per part dels tècnics municipals  i 
la presència del personal de l’empresa adjudicatària al lloc on s’ha produït la 
incidència.

S'entén per temps de resolució: el temps que transcorre entre que l'empresa 
adjudicatària rep la notificació de la incidència per part dels tècnics municipals i 
l’averia queda definitivament solucionada (i tancada la OT en el sistema 
GMAO).

Les ordres que es qualifiquin com a Urgents, són d'atenció immediata (amb un 
lapse màxim de resposta de 30 minuts des de la seva comunicació). Si no es 
pot resoldre totalment l'ordre, almenys l'actuació mínima haurà de garantir la 
seguretat, solidesa i risc en que puguin estar l'edifici o instal·lació, de tal 
manera que, la part restant es pugui qualificar com una ordre normal.

Les ordres Ordinàries s'han d'atendre en el termini màxim de 1 dia natural.

Temps de resposta Temps de resolució

Urgent
30 minuts

(24x7x365)
24 hores

(24x7x365)

Ordinària 1 dies naturals 5 dies naturals

El retard en la resolució respecte als temps que es marquen per a cada cas pot 
comportar deduccions indicades a l’apartat 7.2 d’aquest plec.

Tipologia d’incidència Descripció

Urgent

- Les que no permetin desenvolupar l’activitat del centre.

- Les relacionades amb risc de caiguda d’elements 
constructius, o altres riscos a les persones.

- Aquelles que, per la seva naturalesa, així les considerin els 
responsables tècnics de l’Ajuntament

- La inactivitat d’una instal·lació de seguretat contra incendis

- La falta de subministrament elèctric en més del 50% de la 
superfície de l’edifici.

- Qualsevol problema relacionat amb la legionel.la 

Ordinària - Totes aquells incidències no urgents.
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4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MANTENIMENT 

4.1. FASES D’IMPLANTACIÓ DEL MANTENIMENT PROGRAMAT

El present contracte s’ha fixat com a objectiu, a part de l’execució del 
manteniment correctiu que se’n deriva de la normal activitat dels centres, la 
millora progressiva del Manteniment Programat (Preventiu/Normatiu), 
mitjançant la realització i actualització dels inventaris i plans de manteniment 
programat, i la posta en marxa d’un GMAO propi.

Per assolir aquest objectiu es defineixen una sèrie de fites que hauran de ser 
portades a terme amb el personal requerit en el present plec.

Mentre s’implanten cadascuna de les fases, l’empresa adjudicatària haurà de 
seguir complint amb totes les obligacions que comporta el manteniment 
correctiu i normatiu, obra civil i tot allò que se’n deriva del present Plec. Caldrà 
acreditar les actuacions que es portin a terme mitjançant els documents 
corresponents.

Els terminis d’implantació per fases s’iniciaran amb la data de la signatura, i es 
consideraran terminis màxims.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fase 1.a

Fase 1.b

Fase 1.c

Fase 2.a

Fase 2.b

Fase 2.c

Fase 3.a

Fase 3.b

Fase 3.c

FASES Mesos des de signatura contracte
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I. FASE 1: POSADA EN MARXA (7 mesos)

a) Revisió de l’inventari inicial Termini: 4 mesos

L'empresa adjudicatària haurà de revisar i actualitzar l’inventari inicial facilitat 
per l’Ajuntament de l’Hospitalet a l’Annex 2, segons els sistemes i instal·lacions 
definits en aquest plec, així com les indicacions complementàries que sol·licitin 
els responsables del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar l'inventari revisat i correctament 
complimentat, segons el model de fitxa inclosa a l’Annex 5 i haurà de ser 
revisat i aprovat pels responsables del contracte, durant els primers 4 mesos 
del contracte.

b) Pla de Manteniment Normatiu Inicial Termini: 2 mesos

Un cop revisat i consensuat l’inventari (1.a), l’empresa adjudicatària haurà 
d’elaborar i presentar el Pla de Manteniment Normatiu Inicial, segons les 
gammes establertes a l’Annex 3, indicant per a cada equip inventariat les 
gammes associades, la seva periodicitat i calendari previst d’execució des del 
dia de signatura del contracte.

Aquest Pla de Manteniment Normatiu Inicial haurà de ser revisat i aprovat pels 
responsables del contracte, essent potestat d’aquests la possibilitat de fixar les 
execucions d’aquelles gammes que considerin en les dates o períodes que
siguin més apropiats per les característiques o usos del centre, sempre 
respectant les periodicitats establertes a l’Annex 3.

Això no exclou que es comenci a fer manteniment preventiu, si fos 
necessari, encara que el Pla de Manteniment no estigui consensuat.

c) Inici execució Pla Manteniment Normatiu 
Inicial

Termini: 1 mes

El Pla de Manteniment Normatiu Inicial aprovat pels responsables del 
contracte, haurà d’iniciar la seva execució en un termini màxim de 1 mes.

Durant els 2 primers mesos, des de l’inici de l’execució del Pla de Manteniment 
Normatiu Inicial, s’hauran de recuperar aquelles revisions, amb periodicitat 
superior a 1 mes, que per calendari i periodicitat estiguessin programades en 
els mesos compresos entre la signatura del contracte i l’inici de l’execució del 
Pla de Manteniment Normatiu Inicial.
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II. FASE 2: AMPLIACIÓ (7 mesos)

a) Inventariat Protecció Contra Incendis –
Extinció i Legionel.la

Termini: 4 mesos

Partint de l’inventari inicial (1.a), l’empresa adjudicatària haurà d’ampliar aquest 
inventari fins completar l’inventari de Protecció Contra Incendis – Extinció de la 
totalitat d’elements existents en els centres relacionats a l’Annex 8.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar l'inventari revisat i correctament 
complimentat, segons el model de fitxa inclosa a l’Annex 5 i haurà de ser 
revisat i aprovat pels responsables del contracte.

Partint de l’inventari inicial (1.a), l’empresa adjudicatària haurà d’ampliar aquest 
inventari fins completar l’inventari de Legionel.la de la totalitat dels centres 
relacionats a l’Annex 6. 

L'empresa adjudicatària haurà de presentar l'inventari revisat i correctament 
complimentat, segons el model de fitxa inclosa a l’Annex 5 i haurà de ser 
revisat i aprovat pels responsables del contracte.

b) Pla Manteniment Normatiu Ampliat Termini: 2 mesos

Un cop revisat i consensuat l’inventari (2.a), l’empresa adjudicatària haurà 
d’elaborar i presentar el Pla de Manteniment Normatiu Ampliat, segons les 
gammes establertes a l’Annex 3, indicant per a cada equip inventariat les 
gammes associades, la seva periodicitat i calendari previst d’execució des del 
dia de signatura del contracte.

Aquest Pla de Manteniment Normatiu Ampliat haurà de ser revisat i aprovat 
pels responsables municipals del contracte, essent potestat d’aquests la 
possibilitat de fixar les execucions d’aquelles gammes que considerin en les 
dates o períodes que siguin més apropiats per les característiques o usos del 
centre, sempre respectant les periodicitats establertes a l’Annex 3.

c) Inici execució Pla Manteniment Normatiu 
Ampliat

Termini: 1 mes

El Pla de Manteniment Normatiu Ampliat, aprovat pels responsables municipals 
del contracte, haurà d’iniciar la seva execució en un termini màxim de 1 mes.
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III. FASE 3: DOCUMENTACIÓ (9 mesos)

a) Realització nous inventaris Termini: 7 mesos

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar l’inventari de la totalitat dels 
elements i equips, segons els sistemes i instal·lacions definits a l’apartat 2.1 
d’aquest plec, així com les indicacions complementàries que sol·licitin els
responsables municipals del contracte, per a la totalitat dels centres relacionats 
a l’Annex 1.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar l'inventari total i correctament 
complimentat, segons el model de fitxa inclosa a l’Annex 5, així com la seva 
ubicació sobre els plànols facilitats per l’Ajuntament, i haurà de ser revisat i 
aprovat pels responsables del contracte.

b) Pla Manteniment Normatiu nous inventaris Termini: 2 mesos

Un cop revisat i consensuat l’inventari, l’empresa adjudicatària haurà d’elaborar 
i presentar el Pla de Manteniment Normatiu Global, segons les gammes 
establertes a l’Annex 3, indicant per a cada equip inventariat les gammes 
associades, la seva periodicitat i calendari previst d’execució des del dia de 
signatura del contracte.

Aquest Pla de Manteniment Normatiu Inicial haurà de ser revisat i aprovat pels 
responsables del contracte, essent potestat d’aquests la possibilitat de fixar les 
execucions d’aquelles gammes que considerin en les dates o períodes que 
siguin més apropiats per les característiques o usos del centre, sempre 
respectant les periodicitats establertes a l’Annex 3.

c) Proposta Pla Manteniment Preventiu Termini: 9 mesos

En paral·lel a les fases 3.a i 3.b, l’empresa mantenidora haurà d’elaborar una 
Proposta  de Pla de Manteniment Preventiu, i d’equips sotmesos a aquest pla, 
per a aquells centres que indiqui l’Ajuntament.

L'inventari haurà de ser viu, actualitzant-se cada vegada que hi hagi un canvi 
en les instal·lacions.

4.2. RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L’empresa adjudicatària serà responsable:
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- Del manteniment, subministrament, reposició i substitució de tots els 
equips, elements i materials que composen les instal·lacions incloses a 
l’abast.

- De les revisions reglamentàries de tots els equips o instal·lacions d’acord 
com a mínim amb els terminis reglamentaris.

- De presentar abans de començar l’obra el Preceptiu Pla de Seguretat així 
com un Pla de Gestió de residus.

- De l’adequat manteniment dels elements constructius dels edificis, i 
reposició en cas necessari.

- De realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i assumir les 
despeses corresponents.

- D’informar per escrit a l’Ajuntament de qualsevol deficiència o defecte de 
funcionament o incompliment de normativa que es pogués observar.

- De conservar tota la documentació justificativa de les operacions que es 
realitzin i facilitar-ne còpia a l’Ajuntament.

- De totes les actuacions de manteniment de qualsevol tipus 
independentment de les causes que la motivin.

- Dels tràmits de normalització i legalització de les instal·lacions davant les 
companyies de serveis, o Generalitat.

- De la neteja de les zones d’actuació, així com la neteja i bon estat de 
conservació de les sales tècniques i patis d’instal·lacions.

- De la certificació d’aquelles línies de vida que no hagin estat sotmeses a 
revisió i que requereixin d’aquesta nova certificació per sotmetre-les 
novament a la revisió anual.

- D’adaptar el seu sistema d’informació, recepció de dades, comunicació 
amb l’ajuntament, etc.. a les aplicacions informàtiques que posi en 
funcionament aquesta administració d’acord amb les instruccions del 
departament de Sistema d’Informació Territorial d’aquesta Àrea o/i el 
Servei d’informàtica de l’Ajuntament.

- De l’obligació a realitzar tantes valoracions prèvies a la feina 
(pressupostos) com li demani la Direcció Facultativa per tal de poder 
decidir la solució a seguir més eficient.

- De l’obligació a realitzar, amb la Direcció Facultativa, les visites 
necessàries per definir com realitzar la feina.

- De procedir a la reparació de qualsevol dany que pateixin les instal·lacions 
i equipaments, incloent-hi els desperfectes causats per tercers, provocats 
per accidents, vandalisme i qualsevol altre incidència, sense perjudici de la 
responsabilitat que a posteriori es pugui demanar a la persona física o 
jurídica responsable del dany sofert
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4.3. CONTROL DE PRESÈNCIA / ACTIVITAT

Caldrà presentar un resum mensual de presència dels operaris, detallant hores 
de dedicació i centres visitats.

L’empresa adjudicatària haurà de proposar quins sistemes de control 
implantarà per portar a terme el control presencial del personal assignat al 
contracte en els centres.

Hauran de ser sistemes que permetin la verificació de la presencia, mitjançant 
fitxatge o similar.

L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament els accessos i la 
informació que se’n derivi d’aquest sistema de control.

L’absència injustificada de qualsevol persona assignada al contracte 
comportarà les penalitats previstes al plec de clàusules administratives 
particulars.

4.4. MATERIAL REPOSAT, PECES DE RECANVI, PETIT MATERIAL I 
FUNGIBLES

Correspon a càrrec de l’empresa adjudicatària tots el materials, recanvis i 
consumibles utilitzats, tant en les operacions de manteniment 
preventiu/normatiu com correctiu. Materials propis de parts d'equips i/o 
instal·lacions que l’empresa de manteniment ha de substituir per avaria, 
envelliment, desgast, deteriorament, etc., durant el període contractat. 

S'inclou també tots aquells productes de caràcter consumible que representen 
un elevat consum. Aquests materials aniran a càrrec de l’empresa mantenidora, 
i a tal efecte mantindrà l'adequat estoc.

Alguns exemples d'aquests materials inclosos són:
 Olis i greixos no específics, aplicables a operacions de manteniment 

de tipus genèric.

 Filtres d’alta o baixa eficàcia dels equips de tractament d’aire.

 Draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, rodets de pintar...

 Broques, fulles de serra, cargols, juntes, material d'estopada 
(bombes i vàlvules amb tanques convencionals), elèctrodes, 
detergents i productes per a neteges tècniques, filtres de 
climatitzadors, de fan-coil, d'splits, etc., corretges, pintures per a 
reparacions, materials de paleta per a reparacions, i en principi 
qualsevol material que els plans preventius en prevegin la seva 
substitució programada o aleatòria.

 Fluorescents o LEDs (no s’inclouen els relampings o fallades 
massives), cebadors, plaques de cel-ras, panys de porta...
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Els elements substituïts hauran de ser, com a mínim, de la mateixa qualitat que 
els originals i, en tot cas, de la mateixa família o tipologia de la resta d'elements 
del centre.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar en els seus magatzems o en els 
vehicles dels equips de personal, d'una quantitat determinada d'elements 
substituïbles, de tal manera que qualsevol substitució es pugui dur a terme de 
forma immediata o en el termini màxim de resolució a partir de l'avís (telefònic o 
telemàtic). També haurà de tenir solucionat el subministrament d'aquells 
elements de cost unitari significatiu, en un termini prudencial i sempre de forma 
que el servei habitual del centre no se'n vegi afectat.

4.5. FRANQUÍCIA 

La certificació dels treballs de manteniment preventiu-normatiu comprendrà tot 
el personal directe i indirecte utilitzat, els mitjans auxiliars, els materials 
emprats, i aquelles despeses imputables a aquest manteniment. 

Aquesta certificació tindrà un cost fix, i cada mes es certificarà la dotzena part 
del cost fixe total anual.

Pel que fa al material i peces de recanvi emprats en els treballs de 
manteniment preventiu i normatiu, estaran inclosos en cada certificació fixe 
mensual, a excepció dels casos en què les peces de recanvi tinguin un cost 
unitari (component, peça de recanvi, cost unitari per quilo, metre quadrat, metre 
lineal o cúbic), superior a 150,00 € de PEM.

Únicament en aquest casos, en que el cost unitari d’un material o peça de 
recanvi sigui superior als 150,00 € de PEM,  serà d’aplicació el concepte de 
franquícia. Es a dir, l’Ajuntament abonarà al contractista únicament el preu 
unitari total del material o peça de recanvi menys els primers 150,00 €.

Per tant, aquest diferencial del cost de possibles adquisicions de peces de 
recanvi necessàries que individualment superin el cost unitari de la franquícia, 
seran assumides per l’Ajuntament, sempre i prèviament d’acord amb un 
pressupost que haurà d’esser confeccionat per part de l’empresa adjudicatària 
amb l’adequada justificació, que a la vegada haurà d’esser degudament 
acceptat per part dels responsables tècnics de l’Ajuntament.

En el cas de les tasques de manteniment correctiu d’obra o instal·lacions, 
s’aplicarà la franquícia de 150,00 € sobre el total dels materials de l’ordre de 
treball, i no sobre el cost unitari per peça.

El pressupost econòmic es desglossarà en preus per unitat, i una vegada 
aprovat, es procedirà a la substitució, emetent posteriorment el contractista una 
factura per l'import que excedeixi entre el valor de la franquícia i el preu ITEC 
de la peces de recanvi. 
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En el cas en que una actuació sigui definida com a urgent per part dels 
responsables tècnics de l’Ajuntament, aquesta valoració econòmica serà 
presentada a posteriori.

La Direcció facultativa pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de 
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, i les despeses 
que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent 
(1,5%) de l’import del tipus de licitació.

Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a 
càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si no 
reuneixen les condicions que es fixen al contracte.

4.6. GESTIÓ DELS RESIDUS 

L’adjudicatària s’obligarà davant l’Ajuntament de l’Hospitalet i davant les 
administracions competents a complir durant tota la vigència del contracte 
quant a normativa estatal, autonòmica i/o municipal resultant d'aplicació en 
relació amb el tractament i la gestió dels residus i en matèria mediambiental 
que es generen a l'edifici com a conseqüència de les labors de manteniment 
objecte del present contracte.

Es prohibeix fer abocaments a la xarxa pública de sanejament o desguassos, 
de restes de pintures, dissolvents i / o altres productes químics. Aquestes 
restes han de ser tractats com a residu. Es mantindran ben tapats els 
dissolvents i altres productes de segellat, i es disposaran i manipularan dins 
d'una cubeta per evitar abocaments accidentals al medi. Qualsevol 
incompliment en aquest tema serà motiu d’aplicació de les penalitats previstes 
al plec de clàusules administratives particulars.

L’adjudicatària s’obliga a aportar a l’Ajuntament de l’Hospitalet tota la 
documentació acreditativa relativa a la gestió adequada dels residus generats 
en els treballs de manteniment dels centres, inclosos residus perillosos i no 
perillosos.

L’adjudicatària es responsabilitza i es farà càrrec de les sancions i / o 
condemnes que, en el seu cas, es sotmetran a l’Ajuntament de l’Hospitalet com 
a conseqüència de la gestió i tractament de residus que es generen als centres 
i a conseqüència de les tasques de manteniment objecte del present contracte.

4.7. GESTIÓ AMBIENTAL I ESTALVI ENERGÈTIC 
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L’Ajuntament de l’Hospitalet té un especial interès en el desenvolupament de 
polítiques energètiques en la línia d'eficiència energètica per obtenir estalvis i 
contribuir al manteniment del medi. 

En aquest apartat l’adjudicatària es comprometrà a col·laborar al 
desenvolupament d'aquesta política en el manteniment i conducció de les 
instal·lacions. Per a això es presentarà a l’Ajuntament de l’Hospitalet en la 
memòria anual un pla d'actuació i de propostes de millora que ajudi a millorar 
l'eficiència energètica, l'optimització del consum d'aigua dels centres, detecció i 
actuació prematura davant detecció de consums excessius d’aigua (fuites), 
reutilització de materials i gestió residus.

L’adjudicatària ha d'assegurar que els equips funcionin de la manera més 
eficient possible a través d'un manteniment adequat (preventiu i correctiu), i 
haurà de tenir cura especialment de l’adequada regulació dels equips, vàlvules 
i l'aïllament de les canonades, conductes, equips i accessoris, origen de grans 
pèrdues de fred i calor.

Segons l’apartat 6.2. d'aquest plec, s’entregarà a l’Ajuntament un informe de 
les actuacions fetes en aquests àmbits.

4.7.1. Qualitat ambiental: Obligacions ambientals del contractista

L'Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona que constitueixen l’àmbit d'aplicació del Pla de Millora de la Qualitat 
de l'Aire, i que conforma la Zona 1 de qualitat de l’aire.

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat 
de l'aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid 
de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea.

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire preveu actuacions 
ambientals addicionals per a aquestes situacions, les quals s'anomenen 
situacions d'episodi ambiental de contaminació. Davant aquests episodis, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat procedeix a l'activació del protocol per 
contaminació atmosfèrica.
L'Ajuntament de l'Hospitalet està redactant un protocol de pre-alerta, en el que 
establirà un seguit de mesures com la de aturar TOTES LES OBRES, a les 
zones definides com Zona d'Atmosfera protegida del municipi (ZUAP), o la que 
es defineixi en el protocol.

Per a fer front episodis d'alerta i pre-alerta, l'Ajuntament de l'Hospitalet 
determina un conjunt de mesures complementàries a les previstes per la 
Generalitat de Catalunya relatives a les obres en execució' Aquestes mesures 
van orientades bàsicament a evitar la resuspensió de partícules a l'aire, fet que 
representaria un increment de les concentracions d'aquestes i per tant un 
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empitjorament de la situació. Les mesures susceptibles d'activació són les 
següents:

 Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la 
ciutat.

 Evitar les activitats que generin pols a les obres.

 Suspensió temporal e immediata de les obres fins la desactivació del 
protocol per contaminació atmosfèrica, o pre-alerta en zones ZUAP

 Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l'obra, a 
definir pel tècnic municipal responsable de l'obra i el Protocol definit per 
l'Ajuntament de l'Hospitalet

Aquesta relació de mesures no és limitativa i es podran aplicar 
independentment de l'activació del Protocol de la Generalitat amb l'objectiu 
assenyalat anteriorment de no empitjorar la situació.

En el moment de la signatura el contracte, l'adjudicatari s’adherirà al protocol 
establert per l'Ajuntament relatiu als episodis de pre-alerta , i/o en el seu cas al 
protocol de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de garantir l'aplicació d'aquestes mesures de qualitat ambiental, com la 
resta de mesures de caire mediambiental establertes en la legislació actual, 
com és la gestió dels residus de l'obra, durant l'acta de replanteig, l'adjudicatari 
anomenarà a una persona responsable de l’empresa com a responsable 
ambiental de l’obra.

L'aplicació d'aquestes mesures complementàries serà determinada per l’Àrea 
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i serà comunicada pel tècnic 
municipal responsable de l'obra a la persona designada per l'empresa 
adjudicatària. Aquesta persona serà la responsable davant l'ajuntament dels 
temes mediambientals. relatius a l'execució de l'obra, durant tot el termini 
d'execució. L'aplicació de les mesures serà de caràcter obligatori i el seu 
incompliment podrà esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden 
estipulades al Plec de condicions administratius.

El cas que fos necessària la suspensió temporal de l'obra es podrà determinar 
no realitzar   una ordre de treball atenent a la seva naturalesa sense cap 
penalització per a l’empresa adjudicatària

Davant l'aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrà reclamar per 
despeses addicionals (tant materials com de ma d'obra) ni reclamar cap tipus 
de danys i perjudicis, inclòs en el cas de suspensió temporal de l'obra.

El responsable ambiental de l'obra, designat per l’adjudicatari, entregarà 
anualment un informe resum de totes les activitats realitzades a l'obra referents 
a la qualitat ambiental, així com la gestió de residus realitzats durant el mes i en 
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particular de totes les accions que ha dut a terme  en relació als episodis, 
alertes i pre-alertes.

4.7.2. Certificacions ambientals i de qualitat

Els licitadors haurà de disposar dels certificats expedits per organismes 
independents que acreditin que compleix la normativa mediambiental i de 
qualitat, per ex. EMAS, ISO 14001, ISO 9001 o equivalents.

4.7.3. Vehicles no contaminants 

És obligatori disposar de tots els vehicles adscrits al contracte com a  mínim 
amb l’etiqueta C de la DGT. Es valorarà, segons el criteri de valoració 
corresponent inclòs al Plec de Clàusules Administratives, la incorporació de 
vehicles amb etiqueta 0 o ECO en les ofertes.
Els vehicles seran d’ús exclusiu per a l’execució del contracte. Seran de color 
blanc amb un vinil amb el logo de l’Ajuntament.

4.8. GESTIO DOCUMENTAL CONTRACTACIONS 

4.8.1. El contractista, si ha ofertat contractar persones aturades de llarga 
durada i/o majors de 45 anys i/o persones en risc d’exclusió social, haurà de 
lliurar TC 1 i TC 2 de l’empresa en el que constin aquestes persones donades 
d’alta i amb continuïtat com a treballadors de l’empresa. Aquesta documentació 
es lliurarà als serveis tècnics tant en a l’inici del contracte com de forma anual 
(al finald e cada any de contracte). 

4.8.2 Es lliurarà, al final de cada any de contracte, un informe amb les 
empreses subcontractades, i/o autònoms, lloc de procedència i inversió 
lliurada.Aquest informe haurà de plasmar el benefici indirecte que el contracte 
genera i la seva àrea d’influència.

4.9. GESTIÓ DE GARANTIES

L'empresa adjudicatària mantindrà el registre d'equips i instal·lacions dels 
edificis que es troben en període de garantia amb l'objecte de:

 Tenir coneixement dels equips i sistemes subministrats per tercers 
perquè no siguin manipulats incorrectament per l'equip de 
manteniment en cas d'avaria, a la espera de la intervenció del 
proveïdor corresponent, a no ser amb ordre expresa del servei tècnic 
municipal. 

 Disposar de les dades de les empreses subministradores d'aquests 
equips, així com dels termes de les garanties i la seva vigència.

Per al cas d'equips subministrats per l'adjudicatari, a més de dur a terme la 
gestió de la garantia es procedirà d’acord amb el següent:
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 Qualsevol modificació, ampliació, nova instal·lació, o reforma 
realitzada per l'adjudicatari comporta una garantia mínima de 1 any, 
excepte per a aquells casos particulars que es proposi una garantia 
superior. Dins del període de garantia, l'adjudicatari estarà obligat a 
realitzar les reparacions, substitucions o modificacions que siguin 
necessàries per a un correcte funcionament de les instal·lacions en 
que s’hagi intervingut; de no complir aquest requisit, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet estarà facultat per solucionar les deficiències existents a 
través d'una tercera empresa, i els seus costos a càrrec de 
l'adjudicatari, sent aquest motiu de penalització per incompliment del 
servei objecte del present contracte.

 L'execució dels treballs que quedin subjectes a la garantia tindrà, pel 
que fa a temps d'intervenció i resolució, el mateix tractament que 
una avaria.

4.10. ACCÉS ALS CENTRES 

L’empresa adjudicatària realitzarà el servei objecte d'aquest contracte 
majoritàriament dins l'horari diürn (entre les 6h i les 22h) i en dies laborables 
(de dilluns a divendres). L’horari efectiu de feina serà de 8 a 18h, exceptuant 
les urgències o aquelles feines que per necessitats de l’ajuntament es facin fora 
d’aquest horari.

L’Ajuntament de l’Hospitalet vetllarà per facilitar l’accés als centres objecte 
d’aquest plec a l’empresa adjudicatària.

Tota la informació necessària de contacte i accés als centres, en horari laboral i 
fora d’aquest, serà facilitada per l’Ajuntament de l’Hospitalet a l’empresa 
adjudicatària, un cop signat el contracte.

Fora de l’horari del centre, es pactarà  un  registre del personal d’accés al 
mateix i aquest serà degudament identificat amb el seu DNI. 

5. CARACTERISTIQUES DE L'EMPRESA LICITADORA

5.1. ACREDITACIÓ DE L'EMPRESA 

Les empreses que es presentin, han d’estar inscrites en els registres 
corresponents a la seva activitat:

 Registre Empreses Acreditades (REA).

 Acreditació d’Empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC) en els epígrafs següents:
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- Registre d'empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (REIMITE - REITE).

- Registre d'Empreses Instal·ladores de Gas (REIG). Les empreses 
que es dediquen al muntatge, manteniment, reparació i control 
periòdic de les instal·lacions de gas.

- Registre d'empresa instal·ladora d'electricitat. (REIE) 
- Registre d’empreses de comunicacions (RITC)

- Registre d’empreses de sistemes contra incendis (RECI)

 Acreditació d’Empresa inscrita en el Registre ROESP:

- Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP). Les 
empreses que realitzin tractaments a tercers per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi. (Es pot adjuntar el de l’empresa 
col·laboradora/subcontractada) 

 Certificacions ambientals i de qualitat, segons l’apartat 4.7.2.

Les empreses licitadores han de presentar el corresponent certificat d’inscripció 
al corresponent registre.

L’empresa adjudicatària és responsable davant els Tribunals corresponents 
dels accidents que pogueren sobrevenir al seu personal (sigui propi o 
contractat) per l’exercici de les seves respectives tasques. 

5.2. ESTRUCTURA DE L'EMPRESA

L’empresa licitadora tindrà l’estructura suficient com per atendre les necessitats 
del conjunt de centres adjudicats.

Per a l’execució dels treballs de manteniment l’empresa adjudicatària haurà de 
disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució d’aquest 
contracte , fins i tot en èpoques de vacances. L’empresa adjudicatària 
disposarà, a més, d'un equip permanent i de la maquinària i mitjans auxiliars 
necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una 
intervenció immediata.

Es relaciona a continuació les característiques que ha d’acreditar l’adjudicatari 
respecte al personal mínim que formarà part del servei:

5.2.1. Responsable del contracte per part de l’empresa

Dins el termini dels deu (10) dies següents a la signatura del contracte, 
l’empresa adjudicatària designarà un Responsable del contracte, amb titulació 
al menys d’enginyer o arquitecte tècnic, amb una experiència mínima de 10 
anys en manteniment de manteniment d’edificis  i romandrà adscrit al contracte 
durant tota la vigència d’aquest. Actuarà com representant i interlocutor de 
l’empresa adjudicatària davant l’Ajuntament de l’Hospitalet, i davant tercers 
contractistes, instal·ladors, ECA’s, etc., amb els que s’hagi de relacionar 
l’empresa adjudicatària i per a totes les qüestions tècniques i administratives, 
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relacionades amb el contracte. L’Ajuntament de l’Hospitalet tindrà cinc (5) dies 
per aprovar la proposta. 

Les seves principals funcions consistiran en: 

 Tindrà al seu càrrec la direcció, organització i control del contracte i de 
tots els seus aspectes, incloent la prevenció de riscos laborals del seu 
personal, i el poder de direcció de les condicions laborals de tots els 
recursos humans de l’empresa adjudicatària. 

 Conèixer en profunditat el present plec.

 Cada més haurà de tenir una reunió amb els responsables del contracte 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, del temps que requereixi, per tractar les 
incidències del contracte i presentar els informes que pertoqui. 
L’Ajuntament de l’Hospitalet també el podrà citar per altres reunions si 
les incidències del contracte ho requereixen. La absència no justificada a 
les reunions es catalogarà com a falta lleu.

 Realitzarà i signarà els informes i resta de documentació de control 
exigida en aquest plec (acta d’ocupació, informes periòdics, certificats de 
compliment del servei, etc.).  

 Realitzarà en nom de l’empresa adjudicatària la necessària coordinació 
amb tercers, en particular amb altres contractistes i instal·ladors. 

 Assistirà a tantes reunions de coordinació d’obra com sigui requerit. 
Redactarà les actes de seguiment de l’activitat de manteniment. 

Disposarà de smartphone per a la seva localització immediata, per via 
telefònica o per correu electrònic. Així mateix, haurà d’estar disponible a través 
del servei d’atenció a urgències les 24 hores del dia / 365 dies a l’any, per a 
que informi en tots aquells temes que l’Ajuntament de l’Hospitalet estimi precís.

5.2.2. Encarregats

Dins el termini dels deu (10) dies següents a la signatura del contracte, 
l’empresa adjudicatària designarà un Encarregat de manteniment 
d’instal·lacions i un Encarregat de manteniment d’Obra Civil, amb experiència 
mínima de 5 anys, que seran els responsables de gestionar el manteniment 
dels edificis, de forma que s’acompleixi el quadre d’actuacions de manteniment 
preventiu i normatiu, la normativa vigent aplicada a les instal·lacions existents, 
el manteniment correctiu, la direcció de la resta d’operaris i tot el que 
l’Ajuntament de l’Hospitalet pugui demanar referent a aquestes instal·lacions o 
elements constructius.

Tindran dedicació exclusiva i estaran disponibles les 24 hores/365 dies de l’any 
via trucada telefònica.
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Els períodes de vacances dels 2 encarregats no podran solapar-se, de manera 
que la totalitat del servei quedarà sempre coberta per un dels 2.

L’Ajuntament de l’Hospitalet també els podrà citar en qualsevol moment per 
tractar temes del contracte o relacionades amb les instal·lacions afectades per 
aquest contracte. L’absència injustificada, quan l’Ajuntament de l’Hospitalet el 
reclami, serà motiu de falta lleu.

5.2.3. Oficials

Pel manteniment normatiu/preventiu:

L’empresa adjudicatària destinarà oficials de manteniment per aquest 
contracte, amb formació base, qualificació professional i experiència laboral 
adequada, amb l’objectiu d’aconseguir que ells mateixos i al seu nivell, tinguin 
criteri suficient per realitzar qualsevol tipus de treball. Aquests oficials hauran 
de ser sempre els mateixos i no podran ser substituïts sense consentiment de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Actuaran com oficials a les ordres directes dels Encarregats i el Responsable 
del contracte de l’empresa. S’haurà d’adscriure a l’execució del contracte, com 
a mínim, el personal següent:

 2 Oficials de 1ª lampista/electricista, amb una experiència mínima de 
5 anys.

 2 Oficials de 1ª frigorista, amb una experiència mínima de 5 anys.

 2 Oficials de 1ª polivalents amb experiència en manteniment d’edificis.

Així com persones dels oficis objecte del contracte suficients per a la realització 
de les ordres de treball, que podran no estar adscrits al contracte.

El personal assignat haurà de tenir i acreditar experiència suficient en les 
especialitats de calefacció, climatització, fontaneria, electromecànica i 
polivalent. En aquest sentit, dins del termini dels deu (10) dies següents al de la 
signatura del contracte, l’adjudicatària haurà de comunicar a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet la relació de treballadors adscrits al contracte.

Qualsevol canvi de treballador efectuat per l’empresa durant la vigència del 
contracte que afecti de forma permanent el servei, serà comunicat prèviament 
als responsables de l’Ajuntament de l’Hospitalet, justificant la causa d’aquest.  

Pel manteniment correctiu:

L’empresa adjudicatària destinarà, segons les necessitats, oficials de 
manteniment, no adscrits al contracte, amb formació base, qualificació 
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professional i experiència laboral adequada, amb l’objectiu d’aconseguir que 
ells mateixos i al seu nivell, tinguin criteri suficient per realitzar qualsevol tipus 
de treball. 

Actuaran com oficials a les ordres directes dels Encarregats i el Responsable 
del contracte de l’empresa. Els perfils seran els següents:

 Oficials ram de paleta

 Ajudants (peons) ram de paleta

 Oficials lampista/electricista

 Oficials de 1ª frigorista

 Oficials de 1ª manyà/fuster

 Oficials de 1ª polivalents

Així com persones dels oficis objecte del contracte suficients per a la realització 
de les ordres de treball.

Si fos necessari, l’Ajuntament de l’Hospitalet podrà requerir a l’adjudicatària la 
substitució de l’interlocutor del servei, o de qualsevol del personal adscrit al 
contracte o subcontractat, quan demostrin incapacitat o falta de diligencia per 
organitzar bé les tasques, sense que suposi endarreriment o reducció de 
l’eficàcia en la realització dels serveis. Així mateix l’Ajuntament podrà demanar 
en casos de repunts de feina la contractació de més personal especialitzat per 
part de l’empresa.

5.2.4. Equip d’Urgència/Emergència

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència 
preparat per actuar en qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada 
laboral, com en hores nocturnes o en dies festius, per atendre les possibles 
incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l’execució de 
les obres objecte del contracte. Per a aquest fi haurà de disposar d'un mitjà de 
localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència 
(telèfon 24 hores), que serà mòbil i directe del Responsable del contracte o 
encarregats.

L'equip d'urgència/emergència tindrà la seva base d'operacions el més a prop 
possible de L’Hospitalet, per tal d’atendre les incidències amb la major celeritat 
possible, i disposarà dels efectius, personal, maquinària, eines i materials, o 
disposarà dels recursos necessaris per a obtenir-los, de tal manera que es 
puguin resoldre les actuacions d'emergència amb la màxima celeritat possible, i 
en tot cas abans de 30 minuts, inclús en hora punta. L'equip 
d'urgències/emergències serà compost, com a mínim de:
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a. 1 Encarregat
b. 2 oficials polivalents
c. 1 manyà / fuster
d. 1 electricista / lampista / tècnic en alarmes/ climatitzador
e. Materials que es puguin necessitar

En cas de complexitat en l’actuació d’emergència, els treballs hauran de 
consistir primer en eliminar el perill i/o fer actuacions  provisionals per resoldre 
la funcionalitat de l’equipament fins a la solució definitiva en dia feiner.

5.3. CARACTERISTIQUES DELS MITJANS TÈCNICS

Cada operari, o equip de treball, disposarà del seu propi medi de transport, per 
tant, per cada operari o equip de treball  hi haurà un vehicle exclusiu. 

Els vehicles fixes, adscrits al contracte, seran blancs i aniran identificats amb 
un vinil distintiu (Ajuntament de l’Hospitalet). Aquest vinil serà facilitat per 
l’Ajuntament.

L’empresa ha de dotar al seu personal de tot tipus d’eines necessàries pel 
desenvolupament dels seus treballs, així com els mitjans i equips de mesura 
per a la comprovació d’instal·lacions elèctriques, rendiment de calderes, 
rendiment de bombes de calor, refredadores, etc.

Tots els treballadors directes o subcontractats hauran de portar armilla amb el 
logo de l’ajuntament i “Manteniment d’Edificis” a la part posterior, per tal de 
poder ser identificats en qualsevol espai on es trobin treballant.

També es disposarà de qualsevol mitjà auxiliar necessari per fer les operacions 
requerides en aquest plec, com ara camions ploma, grues, equips electrògens, 
etc. Aquests mitjans auxiliars es podran repercutir a l’Ajuntament, segons els 
criteris del banc de preus BDEC.

5.4. ASPECTES SOCIALS I DE COMPORTAMENT DEL PERSONAL

Quan el personal de l’empresa adjudicatària no procedís amb la deguda 
correcció, o fos evidentment poc curós en el desenvolupament de les seves 
funcions, l’Ajuntament de l’Hospitalet podrà exigir a l’empresa adjudicatària que 
substitueixi al treballador que es motiu de conflicte. 

Tot el personal, tant de l’empresa adjudicatària, com els de les empreses 
subcontractades, hauran de dur la uniformitat al vestir d'un peto o armilla amb 
la identificació "Manteniment d'Edificis Ajuntament de L'Hospitalet" i targeta 
acreditativa.
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L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es reserva el dret a controlar la 
identitat dels treballadors empleats per l’empresa adjudicatària en l’execució 
dels treballs, així com a controlar la seva entrada i sortida dels immobles, i 
podrà impedir l’accés a qualsevol treballador que no compleixi algun dels 
requisits laborals indicats anteriorment o no observi les normes de seguretat. 

Així mateix, el personal adscrit al servei objecte d’aquest contracte haurà d’anar 
perfectament endreçat i uniformat per al tipus de treballs específics que va a 
realitzar, amb retolació identificativa de la mercantil de l’empresa adjudicatària. 
Dita uniformitat serà per compte de l’empresa adjudicatària.

5.5. CONFIDENCIALITAT

L’empresa adjudicatària i el seu personal s’obliga a no difondre i a guardar 
secret de tota la informació a la qual tingui accés en compliment del present 
contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat pels responsables 
d’aquest contracte de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

5.6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’empresa adjudicatària serà responsable d’observar escrupolosament la 
normativa vigent en matèria laboral i de PRL per als treballs recollits en aquest 
Plec. 

Abans de l’inici de l’activitat, el servei de prevenció de l’empresa i els 
responsables en matèria preventiva de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
determinaran el medi de comunicació i decidiran la documentació a intercanviar 
en la CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials). 

Quan l’empresa subcontracti la realització de part dels treballs ha de comunicar 
aquest fet i aportar tota la informació requerida en matèria de PRL relativa a les 
empreses subcontractades. 

Quan es produeixi una modificació substancial d’alguna de les dades aportades 
en matèria de PRL, l’empresa proporcionarà al l’Ajuntament de l’Hospitalet la 
informació actualitzada a la major brevetat possible, per a la seva oportuna 
validació i constància. 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els seus treballadors la 
normativa interna de seguretat i salut existent a l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
així com les consignes d’emergència establertes, quedant obligat a prestar els 
serveis que se li demanin en cas d’activació de plans d’emergència o 
autoprotecció. 

El cost dels equips i materials auxiliars necessaris per a poder realitzar els 
treballs indicats en aquest Plec, seguint el pla de prevenció seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària. En especial haurà de disposar de tots els elements 
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necessaris per treballar amb seguretat, a la vegada que es compleix tota la 
normativa referent a treballs en alçada.

5.6.1. Mesures de seguretat en l’execució de les obres

El contractista, abans de l’inici de l’execució del contracte, elaborarà el Pla de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les 
previsions contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en 
aquell. Tanmateix, el Pla inclourà una valoració econòmica del mateix que no 
implicarà una minoració de l’import total previst a l’Estudi de Seguretat i Salut, 
en qualsevol cas aquest import quedarà inclòs dins del percentatge previst en 
el present contracte per a les despeses derivades de les actuacions de 
seguretat i salut. 

El cost derivat de  l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, i les formacions als 
treballadors del contracte que siguin necessàries, són a càrrec del contractista. 

Al contracte  hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de 
Seguretat i Salut a disposició de la Direcció Facultativa.

6. SEGUIMENT I CONTROL DEL MANTENIMENT 

6.1. GESTIÓ DEL MANTENIMENT I POSTA EN MARXA APLICATIU 
GMAO

L’Ajuntament de l’Hospitalet està portant a terme la implantació de l’aplicatiu 
(GMAO) Service ONE, per a la gestió del manteniment dels centres.

La no disposició d’aquest aplicatiu per part de l’empresa adjudicatària, no 
l’eximeix del compliment del terminis i execució del Pla de Manteniment. Així 
doncs, l’empresa mantenidora haurà de presentar una proposta de com durà a 
terme l’execució del Manteniment Programat (Normatiu/Preventiu) durant 
l’interval de temps en que no es disposi encara de l’aplicatiu Service One, 
aportat per l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Un cop es disposi de l’aplicatiu, l'adjudicatari s'encarregarà de bolcar-hi els 
inventaris, gammes i Pla de Manteniment, així com d’alimentar, amb la 
informació que calgui, aquesta aplicació (introducció i actualització d’inventaris, 
games, complementació adequada de totes les dades de les OT realitzades, 
etc.) i tractar les dades del sistema per generar les Ordres de Treball i els 
informes sol·licitats en aquest Plec de Condicions i qualsevol altre informació 
que sigui requerida, en el termini acordat i en el format sol·licitat per 
I'Ajuntament.
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L'aplicació GMAO també possibilitarà l’obtenció de llistats segons determinats 
criteris establerts que es planificaran anualment i es vetllarà pel seu compliment 
des de I'Ajuntament.

Durant els 3 primers mesos d’implantació del GMAO Service One, l’empresa 
adjudicatària, haurà de dedicar unes 40 hores d’un informàtic per a la càrrega i 
posta en marxa de l’aplicatiu, sense cap cost afegit a la contracte.

6.2. DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
MANTENIMENT

Memòria anual 

El responsable del contracte assignat al contracte presentarà anualment, 
durant la primera quinzena de la nova anualitat del contracte, un informe en el 
que s’analitzin els principals assumptes esdevinguts durant l’any i que permeti 
obtenir conclusions concretes sobre l’estat del manteniment de les 
instal·lacions, i que inclogui els següents apartats: 

 Resum analític de l’estat del manteniment de tots els aparells, equips i 
instal·lacions dels centres, i l’estat de totes les instal·lacions, relacionant 
les deficiències o anomalies observades que afectin o puguin afectar al 
servei o a la seva adaptació a la normativa vigent d’obligat compliment.

 Revisió anual de l’inventari actualitzat de les instal·lacions de tots els 
centres subjectes al present contracte.

 Pla de manteniment programat (preventiu/normatiu) actualitzat per a 
l’any contractual que s’inicia.

 Propostes de millora en eficiència energètica i per nova normativa 
aplicable a les instal·lacions existents, etc.

 Propostes de millora en el manteniment. 

 Propostes de manteniment preventiu sobre les instal·lacions dels 
centres. 

 Anàlisis de les hores dedicades a tasques de Manteniment Normatiu, 
Preventiu, Correctiu i urgències fora d’horari laboral, respecte a la 
prestació fixa total anual prevista.

 Seguiment i anàlisis dels materials facturats a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet. 
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 Inspeccions (ECA’s) previstes i realitzades durant l’any i pròximes 
inspeccions previstes per al següent any per a cadascuna de les 
instal·lacions dels centres, juntament amb els certificats emesos per 
aquests organismes que acreditin que la inspecció ha estat favorable. 

 Elaboració i presentació del Llibre de Manteniment de l’Edifici amb la fi 
de comprovar que està al corrent i que haurà d’incloure tots els 
certificats de manteniment anuals que exigeixin els respectius 
reglaments i normatives tècnic-legals a que estiguin sotmeses les 
instal·lacions.

 Informe amb les empreses subcontractades i/o autònoms, lloc de 
procedència i inversió lliurada

Inventaris

Tal com s’indica a l’apartat 4.1, l’empresa mantenidora haurà d’inventariar els 
equips objecte d’aquest Plec, complint amb els següents terminis:

 4 mesos per facilitar la revisió i actualització de l’inventari inicial facilitat 
per l’Ajuntament de l’Hospitalet, segons els sistemes i instal·lacions 
definits a l’apartat 2.2 del present plec, així com les indicacions 
complementàries que sol·licitin els responsables del contracte.

 4 mesos (des de l’inici de la fase 2) per presentar l’ampliació d’inventaris 
de Protecció Contra Incendis-Extinció i Legionel.la.

 7 mesos (des de l’inici de la fase 3) per presentar l’inventari final de tots 
els equips i centres.

 9 mesos (des de l’inici de la fase 3) per presentar un inventari d’equips 
sotmesos a manteniment preventiu.

Quadres de manteniment programat, preventiu i normatiu

Els quadres (planificacions) exclusius per a cada centre, i diferenciats per 
sistemes, seran lliurats per l’empresa adjudicatària a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, seguint els terminis indicats a l’apartat 4.1.

Memòria final del contracte (informe de punt final)
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30  dies abans de finalitzar el contracte, l’empresa mantenidora haurà de 
presentar una acta de finalització de contracte on hi constin totes les ordres de 
treball (obra civil, correctiu i normatiu/preventiu) finalitzades, les ECA’s 
previstes realitzades i amb resultat favorable, i l’estat del pla de manteniment 
proposat al contracte.

L’absència d’aquest document comportarà la no recepció del contracte, per part 
de l’Ajuntament, tal com s’estableix a les penalitat estipulades al plec de 
clàusules administratives particulars.

7. SISTEMA DE FACTURACIÓ 

La facturació dels treballs es composa de dos conceptes: una Facturació Fixa 
(Tarifa Plana) i una Facturació Variable.

7.1. SISTEMA DE CERTIFICACIÓ

Certificació Cost Manteniment Preventiu Normatiu Fix

La part de Certificació Fixa comprèn tot el personal adscrit al manteniment 
preventiu/normatiu, i tots els treballs de manteniment preventiu, normatiu i petit 
material associat, que no superin la franquícia establerta a l’apartat 4.5., 
segons el Pla de Manteniment. El material que superin la franquícia, es 
considerarà que forma part del manteniment correctiu i es certificarà en aquest. 

Mensualment, s’emetrà una certificació fixa, corresponent a la dotzena part de 
l’import del Cost Fix Total Anual del Manteniment Preventiu adjudicat per 
contracte.

Certificació Cost del Variable Manteniment Correctiu

Mensualment, l’empresa adjudicatària emetrà una facturació variable, 
corresponent a la relació de OTs executades i prèviament aprovades per 
l’Ajuntament de l’Hospitalet (mitjançant la revisió de la valoració de la OT, un 
pressupost previ confeccionat per l’empresa adjudicatària, o pressupost a 
posterior en el cas d’urgències) que correspongui al desenvolupament d’una 
actuació de manteniment correctiu d’obra civil o instal·lacions.

Caldrà detallar les deduccions aplicables en la certificació variable.
A més a més a la certificació mensual s’adjuntarà per cada ordre de treball a 
més a més de la justificació econòmica de les feines, fotografies de les feines 
fetes i finalitzades, petit informe de les feines realitzades, noms i cognoms dels 
operaris que l’han realitzat, data de la realització i hores de permanència al 
centre durant l’execució de les feines. A més a més de tota aquella 
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documentació acreditativa o realcionada amb l’ordre de treball (garanties, 
albarans,....)

7.3. VALORACIÓ DE PRESSUPOSTOS JUSTIFICATIUS
Totes les OT d’obra civil, d’instal·lacions i de manteniment correctiu, que el 
responsable tècnic municipal consideri, hauran de disposar d’un pressupost 
previ que haurà d’haver estat acceptat prèviament per l’Ajuntament de 
l’Hospitalet. En el cas de feines d’urgencia el pressupost-justificació de les 
feines fetes es farà en el moment de certificar. Per a la confecció dels 
pressupostos-justificacions es seguiran les següents directrius. 

Partides d'obra (unitats d'obra) i els elements simples o compostos del:

Banc de preus BEDEC-2021 de l'ITEC: 

- Àmbit preus: Barcelona
- Àmbit plecs: Catalunya
- Llista preus: 2021
- Volum d'obra nova: rehabilitació

En cas que la justificació de les feines realitzades no estiguin definides en cap 
partida d'obra del banc, es realitzarà una nova partida d'obra amb els preus 
unitaris del banc BEDEC-2021 i els rendiments de la feina realment executada.

En cas que el preu unitari del material emprat per realitzar la feina no es trobi 
en el banc, la Direcció Facultativa buscarà dins dels quadres de preus d'aquest 
Ajuntament o de catàlegs vigents de subministradors el preu del material no 
trobat per tal de poder realitzar la nova justificació de la partida d'obra, sense 
tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui el volum de l’obra 
executada o qualsevol altre circumstància.

A tots els preus on s’inclogui el transport a l’abocament de runa o qualsevol 
altre material de desfet procedent de l’execució de qualsevol dels treballs que 
realitzi l’empresa adjudicatària, estarà inclòs el cànon de vessament, així com 
les despeses que es puguin derivar de l’aplicació de la reglamentació del 
control de residus vigent.

En l'execució de treballs que incloguin una tramitació administrativa 
(legalitzacions, projectes, col·legis, visats professionals, cànons, etc.…), 
correran a càrrec del contractista aquestes actuacions, com el cost que es 
derivi de les mateixes, que podran o no incloure documentació annexa 
(informes, fotografies, pressupostos, vídeos, etc...).

El preu/hora serà sempre el mateix, independentment que hagi estat fet en 
horari nocturn, diürn, festiu, vacances, etc. No hi haurà diferència de preu 
segons horari i sempre serà facturat a preu BDEC horari diürn. 
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En el pressupost s’inclouran les despeses auxiliars sobre la ma d’obra, que 
seran del 2,5% en el cas d’obra civil, i del 1,5% en el cas d’instal·lacions i el 5% 
de despeses indirectes sobre el PEM. A continuació s’aplicarà la baixa i el 10% 
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial i el 2% en concepte de 
Seguretat i Salut i l’IVA vigent.

En cas de discrepàncies o preus diferents per a la mateixa unitat, s’escollirà 
aquella que determini la Direcció Facultativa o la de menor import.

L’Hospitalet, 1 de desembre de 2021

F_GRPFIRMA_TECNICS
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Annex 1. RELACIÓ DE CENTRES INVENTARIATS PLA DE MANTENIMENT 
INTEGRAL
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Annex 2. INVENTARI
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Annex 3. GAMMES DE MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU

MANTENIMENT NORMATIU I 
PREVENTIU D'INSTAL·LACIONS

F
A

M
IL

IA

EQUIP

DESCRIPC
IÓ 
PROCEDI
MENT

FREQÜÈ
NCIA

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DEL 
PROCEDIMENT

REFERÈNCIA 
NORMATIVA

IN
ST

A
L·

LA
C

IÓ
 D

E 
FO

N
TA

N
ER

IA

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

REVISIÓ 
GENERAL 
DELS PUNTS 
TERMINALS

Mensual Revisió estat i neteja de número representatiu de punts 
terminals de xarxa interior. Revisió de tots al llarg de l'any

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

Si s'observés la presència de brutícia, corrosió o 
incrustacions, es programarà la seva neteja

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

REVISIÓ 
GENERAL DE 
LA 
INSTAL·LACI
Ó

Anual Revisió general de funcionament de la instal·lació, incloent 
tots els elements

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

Si s'observa brutícia, corrosió o incrustacions, es programa 
neteja. Algun element deteriorat es repararà o substituirà

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

NETEJA I 
DESINFECCI
Ó DELS 
ELEMENTS

Anual Neteja i desinfecció elements desmuntables, encara que no 
es puguin desmuntar, també es realitzarà neteja i desinfecció

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

DETERMINA
CIÓ DE 
LEGIONELLA(
ANÀLISI)

Anual Anàlisi de Legionel·la en mostres de punts significatius del 
circuit o en el dipòsit si existeix

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionel·la Cap.2 (4.3.2 - Taula 
4)

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

PURGA DE 
VÀLVULES 
DE LA 
INSTAL·LACI
Ó

Mensual Purga de les vàlvules de drenatge de les canonades Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionel·la Cap.2 (4.3.2 - Taula 
3)

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

REVISIÓ DE 
L'AÏLLAMEN
T TÈRMIC

Anual Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic UNE 100030 IN:2005

XARXA 
D'AIGUA 
FREDA

CONTROL 
TEMPERATU
RA PUNTS 
TERMINALS

Mensual Control de temperatura en un número representatiu 
d'aixetes i dutxes (mostra rotatòria) (la tª < 20ºC)

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionel·la Cap.2

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

CONTROL DE 
CLOR

Mensual Comprovar els nivells de clor residual lliure o combinat en un 
número representatiu dels punts terminals

RD 865/2003

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

Si no s'arriben als nivells mínims (0,2 mg/l) s'hauria 
d'instal·lar una estació de cloració automàtica

RD 865/2003

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

CONTROL DE 
TEMPERATU
RA

Mensual Control de temperatura en dipòsits (tª < 20°C, on les 
condicions meteorològiques ho permetin)

RD 865/2003

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

REVISIÓ DE 
L'ESTAT DE 
CONSERVACI
Ó I NETEJA

Trimestral Revisió de l'estat de conservació i neteja dels aljubs / dipòsits 
d'aigua freda

RD 865/2003
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ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

NETEJA I 
DESINFECCI
Ó

Anual Neteja i desinfecció química de l'aljub/dipòsit, quan pertoqui RD 865/2003

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

COMPROVA
CIONS 
REGULARS

Trimestral Comprovar el nivell d'aigua en el dipòsit comprovant que el 
flotador o equip similar tanca correctament  

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

Comprovar que el sobreeixidor està lliure d'obstacles

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

Comprovar la senyal de baix nivell d'aigua actuant sobre el 
control

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

Revisió de l'extractor de la sala, si existeix, amb mesura de 
potència absorbida

ACUMULADO
RS / DIPÒSITS 
D'AIGUA 
FREDA

Comprovar nivell d'aigua en dipòsit

TRACTAMEN
T D'AIGUA 
FREDA 
(DESCALCIFIC
ADOR)

REVISIÓ 
GENERAL

Mensual Comprovar el correcte funcionament de filtres i altres equips 
de tractament d'aigua

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionel·la Cap.2 (4.3.2 - Taula 
3)

XARXA 
D'AIGUA 
CALENTA

DETERMINA
CIÓ DE 
LEGIONEL·LA 
(ANALÍTICA)

Trimestral Anàlisi de Legionel·la en mostres de punts significatius de la 
instal·lació d'aigua calenta sanitària

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
CALENTA

REVISIÓ 
GENERAL 
INSTAL·LACI
Ó

Anual Revisió general del funcionament de la instal·lació, incloent 
tots els elements

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
CALENTA

Si en la revisió s'observa brutícia, corrosió o incrustacions, es 
programarà la seva neteja

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
CALENTA

Si algun element es troba deteriorat, es repararà o substituirà RD 865/2003

ACUMULADO
RS D'AIGUA 
CALENTA

NETEJA I 
DESINFECCI
Ó

Anual Neteja i desinfecció (química o tèrmica) de l'acumulador RD 865/2003

ACUMULADO
RS D'AIGUA 
CALENTA

ECA: 
INSPECCIÓ 
LEGIONELLA

Cada 4 
anys

Realització de la inspecció tècnica dels acumuladors d'ACS 
amb recirculació (alt risc), i arxivar la documentació del 
resultat

Decret 352/2004

ACUMULADO
RS D'AIGUA 
CALENTA

REVISIÓ 
VISUAL

Semestral Revisar l'estat de l'acumulador de calor, revisant l'estat de 
l'aïllament tèrmic i la no presència de fuites d'aigua

RD 865/2003

INSTAL·LACIÓ 
TÈRMICA DE 
POTÈNCIA 
INSTAL·LADA 
SUPERIOR A 
70 Kw

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
DE LA 
INSTAL·LACI
Ó 
COMPLETA

Cada 15 
anys

IPIC: Inspecció de la instal·lació de potència instal·lada 
superior a 70 kW completa - Arxivar la documentació

RITE (última versió del 2013)

BESCANVIAD
ORS DE 
CALOR

REVISIÓ 
GENERAL

Anual Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o 
reposició en cas necessari

RITE (última versió del 2013)

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

Revisió del bescanviador RITE (última versió del 2013)

INTERCANVIA
DORS DE 

REVISIÓ 
EXTERIOR

Mensual Inspecció exterior: estanquitat, inexistència de fuites del fluid 
portador 
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CALOR

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

COMPROVA
CIÓ 
GENERAL

Trimestral Verificació de la inexistència de corrosions en cantells de 
plaques i capçals. Eliminació de corrosions

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

Comprovació de l'estanquitat entre circuits primari i 
secundari; inspecció de l'estat de juntes

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

CONTROL 
GENERAL

Anual Comprovar i anotar el salt de temperatura del circuit primari

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

Comprovar i anotar el salt de temperatura del circuit 
secundari

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

NETEJA IN 
SITU

Anual Neteja in situ amb una solució àcida del circuit secundari

INTERCANVIA
DORS DE 
CALOR

NETEJA A 
FONS

Cada 5 
anys

Neteja dels elements, eliminar obstruccions i incrustacions. 
Substituir elements deteriorats i juntes

DESHUMECT
ADORA

MESURES 
DIÀRIES

Diària Mesurar la humitat relativa del circuit de retorn RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Lectura del CO2 exterior i interior en el recinte dels vasos (la 
diferència haurà de ser entre 400 i 600ppm)

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

TASQUES 
RECOMENA
DES DIÀRIES

Diària Comprovar el funcionament de la bomba de calor 
deshumectadora, observant el quadre d'alarmes

DESHUMECT
ADORA

Anotar el % de free cooling (renovació d'aire)

DESHUMECT
ADORA

COMPROVA
CIÓ 
RECOMANA
DA

Setmanal Comprovar i anotar els consums dels motors elèctrics

DESHUMECT
ADORA

REVISIÓ I 
COMPROVA
CIÓ

Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en 
equips frigorífics

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Comprovació dels nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Comprovació de la tara dels elements de seguretat RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió i neteja dels filtres d'aire RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

REVISIÓ 
PREVENTIVA

Mensual Verificar el correcte funcionament de la safata de 
condensació

DESHUMECT
ADORA

Revisió de l'estat de neteja de les bateries evaporadores

DESHUMECT
ADORA

Verificar el funcionament de la sonda d'humitat del retorn

DESHUMECT
ADORA

MESURES 
D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Trimestral
en equips 

70 kW < P < 
1.000 kW i 
mensual en 
equips de P 
> 1.000 kW

Mesura de temperatura de l'aire en l'entrada i sortida de 
l'evaporador

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Mesura de la temperatura de l'aire exterior en l'entrada i 
sortida del condensador

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Mesura de temperatura i pressió d'evaporació RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Mesura de temperatura i pressió de condensació RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2013)
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DESHUMECT
ADORA

Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge 
de la càrrega màxima

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Coeficient d'eficiència energètica CEE RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

REVISIÓ I 
COMPROVA
CIÓ

Semestral Comprovació de l'estanqueïtat de les vàlvules de tall RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió i neteja del filtre d'aigua RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

NETEJA 
PREVENTIVA

Semestral Neteja de les bateries de reforç

DESHUMECT
ADORA

Neteja general interior de la bomba de calor deshumectadora

DESHUMECT
ADORA

REVISIÓ, 
COMPROVA
CIÓ I NETEJA

Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Comprovació de l'estanqueïtat de circuits de canonades RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió i neteja dels ventiladors d'impulsió i retorn d'aire RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic i acústic RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió de la xarxa de conductes segons la Norma UNE 
100012

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

Revisió de la qualitat ambiental de l'aire interior segons 
Norma UNE 171330

RITE (última versió del 2013)

DESHUMECT
ADORA

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
ENERGÈTICA 
DEL 
GENERADOR 
DE FRED

Cada 5 
anys

IPE: Inspecció generador de fred per un Organisme de Control 
Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

PLAQUES 
SOLARS

INSPECCIÓ 
DELS 
ELEMENTS

Semestral
en cas que 

la 
superfície 

de captació 
sigui igual o 
superior a 

20m2 i 
anual si és 
inferior a 

20m2

Inspecció visual. Captadors: diferències sobre l'original CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Vidres: diferències entre captadors CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Sistema captació. Vidres: condensacions i brutícia CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Sistema captació. Juntes: esquerdes i deformacions CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Sistema captació. Absorbidor: corrosió i deformacions CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Sistema captació. Carcassa: deformació, oscil·lacions i 
finestres de respiració

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Sistema captació. Connexions: aparició de fuites CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Sistema captació. Estructura: degradació, indicis de 
corrosió, i reajustar cargols

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Aïllament a l'exterior: degradació protecció unions i 
absència d'humitat

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Purgador manual: Buidar l'aire de l'ampolla CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Vas d'expansió tancat: Comprovar la pressió CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Vas d'expansió obert: Comprovar el nivell CTE. DB-HE 4.
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PLAQUES 
SOLARS

Sistema d'ompliment: Control Funcionament actuació CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

REVISIÓ 
GENERAL

Anual Revisió visual general del funcionament correcte de la 
instal·lació

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Tapat parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Destapat parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Buidatge parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Ompliment parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Dipòsit. Presència de llots en fons CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Ànodes sacrifici: Comprovar el desgast CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Ànodes de corrent imprès: Comprovar el bon funcionament CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Aïllament. Comprovar que no hi ha humitat CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control Funcionament eficiència i prestacions de 
l'intercanviador de plaques

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control Funcionament eficiència i prestacions de 
l'intercanviador de serpentí

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Neteja de l'intercanviador de plaques CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Neteja de l'intercanviador de serpentí CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Comprovar densitat del fluid refrigerant CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Comprovar pH del fluid refrigerant CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Aïllament a l'interior: unions i absència d'humitat CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control Funcionament i neteja del Purgador automàtic CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Comprovar l'estanquitat de les bombes CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control Funcionament de les Vàlvula de tall. Actuacions (obrir 
i tancar) per evitar gripatge

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control Funcionament actuació de la Vàlvula de seguretat CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Comprovar que el Quadre elèctric està sempre ben tancat 
perquè no entri pols

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control funcionament del Control diferencial CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control funcionament del termòstat CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Verificació del sistema de mesura: Control funcionament CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Sistema auxiliar: Control funcionament CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Control funcionament de les Sondes de temperatura CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

PROVA 
D'ESTANQUE
ÏTAT

Cada 2 
anys

Estanquitat: Efectuar prova de pressió CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

PLA DE 
VIGILÀNCIA 
DIARI

Diària I.V. Anotar la temperatura del termòmetre CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

PLA DE 
VIGILÀNCIA 

Trimestral Neteja dels vidres amb aigua i productes adequats CTE. DB-HE 4.
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TRIMESTRAL

PLAQUES 
SOLARS

I.V. de condensacions en les hores centrals del dia CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Esquerdes i deformació en juntes CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Corrosió, deformació, fuites, etc. De l'absorbidor CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Fuites en connexions CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Degradació, indicis de corrosió en l'estructura. CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Absència d'humitat i fuites en canonades, aïllaments i 
sistema d'omplert.

CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

I.V. Buidar l'aire del purgador CTE. DB-HE 4.

PLAQUES 
SOLARS

Purga de l'acumulació de llots de la part inferior del dipòsit CTE. DB-HE 4.

EQUIPS 
PRODUCTOR
S DE CLIMA  
<= 12 kW EN 
INSTAL·LACIO
NS DE 
MENYS DE 
70kW

REVISIÓ Cada 2 
anys en 
equips 

inferiors a 
12 kW, 

cada any 
en equips 
fins a 70 

kW

Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2013)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2013)

Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en 
equips frigorífics

RITE (última versió del 2013)

Revisió i neteja dels filtres d'aire RITE (última versió del 2013)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2013)

Revisió d'equips autònoms RITE (última versió del 2013)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
EFICIÈNCIA 
DEL 
GENERADOR 
DE FRED

Cada 5 
anys, 

només si > 
12 kW

IPE: Inspecció generador de fred per un Organisme de Control 
Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

EQUIPS 
PRODUCTOR
S DE CLIMA 
<= 70 kW EN 
INSTAL·LACIO
NS DE MÉS 
DE 70kW

REVISIÓ 
MENSUAL

Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en 
equips frigorífics

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
SEMESTRAL 

Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
ANUAL

Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2013)

CALDERES Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de la xarxa de conductes segons la norma UNE 
100012

RITE (última versió del 2013)
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CALDERES INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
EFICIÈNCIA 
DEL 
GENERADOR 
DE FRED

Cada 5 
anys, 
només si > 
12 kW

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de 
Control Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

EQUIPS 
PRODUCTOR
S DE CLIMA > 
70 kW 
<=1.000kW

REVISIÓ 
MENSUAL 

Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en 
equips frigorífics

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
TRIMESTRAL 

Trimestral Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida 
de l'evaporador

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida 
del condensador

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per 
aigua

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades 
per aigua

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura i pressió d'evaporació RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura i pressió de condensació RITE (última versió del 2013)

CALDERES Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2013)

CALDERES Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge 
de la càrrega màxima

RITE (última versió del 2013)

CALDERES CEE o COP instantani RITE (última versió del 2013)

CALDERES Cabal d'aigua en l'evaporador RITE (última versió del 2013)

CALDERES Cabal d'aigua en el condensador RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
SEMESTRAL

Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
ANUAL 

Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2013)

CALDERES Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma 
UNE 100012

RITE (última versió del 2013)

CALDERES INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
EFICIÈNCIA 
DEL 
GENERADOR 
DE FRED

Cada 5 
anys, 
només si > 
12 kW

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de 
Control Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

FAN COILS REVISIÓ 
MENSUAL

Mensual Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2013)

Revisió i neteja de filtres d'aire

CALDERES Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2013)

REVISIÓ 
SEMESTRAL

Semestral Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor RITE (última versió del 2013)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

REVISIÓ 
ANUAL

Anual Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic RITE (última versió del 2013)

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire RITE (última versió del 2013)
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Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma 
UNE 100012

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma 
UNE 171330

RITE (última versió del 2013)

CLIMATITZAD
ORS

REVISIÓ 
MENSUAL

Mensual Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2013)

REVISIÓ 
SEMESTRAL

Semestral Revisió d'unitats terminals aigua-aire RITE (última versió del 2013)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

REVISIÓ 
ANUAL

Anual Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma 
UNE 100012

RITE (última versió del 2013)

CALDERES <= 
70 kW EN 
INSTAL·LACIO
NS DE 
MENYS DE 
70kW

REVISIÓ Cada 2 
anys en 
equips 

inferiors a 
20 kW, 

cada any 
en equips 
fins a 70 

kW

Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la 
caldera

RITE (última versió del 2013)

Comprovació i neteja, si procedeix, dels conductes de fums i 
xemeneies

RITE (última versió del 2013)

Neteja del cremador de la caldera RITE (última versió del 2013)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de l'estanqueïtat del tancament entre el 
cremador i la caldera

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació dels nivells d'aigua en els circuits RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de la tara dels elements de seguretat RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió d'aparells exclusius per la producció d'ACS 24,40 kw < 
P ≤ 70 kw

RITE (última versió del 2013)

CALDERES MESURES 
D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Cada 2 
anys, 

només si > 
20 kW

Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i 
sortida del generador de calor

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura ambient del local o sala de màquines RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura dels gasos combustibles RITE (última versió del 2013)

CALDERES Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió RITE (última versió del 2013)

CALDERES Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de 
contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE (última versió del 2013)

CALDERES INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
EFICIÈNCIA 
DEL 
GENERADOR 
DE CALOR

Cada 5 
anys, 
només si > 
20 kW

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de 
Control Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

CALDERES <= 
70 kW EN 
INSTAL·LACIO
NS DE MÉS 
DE 70kW

REVISIÓ 
GENERAL 
MENSUAL

Mensual Neteja del cremador de la caldera RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2013)
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CALDERES Comprovació d'estanqueïtat del tancament del cremador i la 
caldera

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de tares d'elements de seguretat RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
GENERAL 
SEMESTRAL

Semestral Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la 
caldera

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i 
xemeneia

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació del material refractari RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió i neteja dels filtres d'aigua RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
ANUAL

Anual Revisió general de calderes de gas RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió general de calderes de gasoil RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

CALDERES MESURES 
D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Biennal Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i 
sortida del generador de calor

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura ambient del local o sala de màquines RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura dels gasos combustibles RITE (última versió del 2013)

CALDERES Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió RITE (última versió del 2013)

CALDERES Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de 
contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE (última versió del 2013)

CALDERES INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
EFICIÈNCIA 
DEL 
GENERADOR 
DE CALOR

Cada 2 
anys en 

equips de 
gasoil i

cada 4 anys
en equips 
de gasos 

combustibl
es o 

biomassa

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de 
Control Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

CALDERES > 
70 kW

REVISIÓ 
GENERAL 
MENSUAL

Mensual Neteja del cremador de la caldera RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació d'estanqueïtat del tancament del cremador i la 
caldera

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació de tares d'elements de seguretat RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
GENERAL 
SEMESTRAL

Semestral Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la 
caldera

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i 
xemeneia

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Comprovació del material refractari RITE (última versió del 2013)
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CALDERES Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió i neteja dels filtres d'aigua RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2013)

CALDERES REVISIÓ 
ANUAL

Anual Revisió general de calderes de gas RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió general de calderes de gasoil RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2013)

CALDERES MESURES 
D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Trimestral
en equips 

70 kW < P < 
1.000 kW i 
mensual en 
equips de P 
> 1.000 kW

Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i 
sortida del generador de calor

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura ambient del local o sala de màquines RITE (última versió del 2013)

CALDERES Temperatura dels gasos combustibles RITE (última versió del 2013)

CALDERES Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió RITE (última versió del 2013)

CALDERES Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de 
contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids

RITE (última versió del 2013)

CALDERES Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE (última versió del 2013)

CALDERES INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
EFICIÈNCIA 
DEL 
GENERADOR 
DE CALOR

Cada 2 
anys en 

equips de 
gasoil i

cada 4 anys
en equips 
de gasos 

combustibl
es o 

biomassa

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de 
Control Autoritzat - Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2013)

G
A

SO
IL

INSTAL·LACIÓ 
DE GASOIL

INSPECCIÓ 
INSTAL·LACI
Ó DE GASOIL

10 anys ECA: Revisió instal·lació de gasoil, gestionar i acompanyar la 
revisió i arxivar la documentació del resultat

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

DIPÒSIT DE 
GASOIL DE 
SUPERFÍCIE

REVISIÓ 
DIPÒSITS DE 
GASOIL DE 
SUPERFÍCIE I 
CANONADES

5 anys Revisar el correcte estat de les parets de les cisternes, 
cimentacions dels tancs, tancaments, drenatges, bombes, 
etc.

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

Si hi ha posada a terra, comprovar la continuïtat elèctrica de 
les canonades o de la resta d'elements metàl·lics

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

CALDERES En els tancs i canonades, es comprovarà l'estat de les parets i 
la mida d'especejament si s'observa cap anomalia

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

Comprovar el correcte estat de les bombes, sortidors, 
margueres i bo quilles

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

DIPÒSIT DE 
GASOIL 
SOTERRAT

REVISIÓ 
SETMANAL

Setmanal Si és possible, comprovar l'absència de producte en el tub de 
bus (només en dipòsits estancs i amb tub)

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

REVISIÓ 
TRIMESTRAL

Trimestral Comprovar el correcte funcionament dels aparells ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

CALDERES REVISIÓ 
PROTECCIÓ 
ACTIVA 
DIPÒSITS DE 
GASOIL

Quinquenal 
per V<= 10 

m3 o
Biennal per 
V> 10 m3 

Si procedeix, certificar el correcte funcionament de la 
protecció activa

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

REVISIÓ 
QUINQUENN
AL DIPÒSITS 
DE GASOIL 
ENTERRATS I 
CANONADES

Quinquenal Revisar el correcte estat de les parets de les cisternes, 
cimentacions dels tancs, tancaments, drenatges, bombes, 
etc.

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.
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Si hi ha posada a terra, comprovar la continuïtat elèctrica de 
les canonades o de la resta d'elements metàl·lics

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

En els tancs i canonades, es comprovarà l'estat de les parets i 
la mida d'especejament si s'observa cap anomalia

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

Comprovar el correcte estat de les bombes, sortidors, 
mànegues i brocs

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

ECA 
QUINQUENA
L EN 
INSTAL·LACI
ONS DE 
GASOIL AMB 
DIPÒSIT 
ENTERRAT

Quinquenal ECA: les canonades es sotmetran a una prova d'estanqueïtat, 
i  es certificarà per un organisme de control autoritzat

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

PROVA 
D'ESTANQUE
ÏTAT 
DECENNAL 
DIPÒSITS DE 
GASOIL 
ENTERRATS

10 anys Prova d'estanqueïtat en dipòsit buit i net, després d'examen 
visual i mesura de gruixos

ITC-MI-IP-03: Instalaciones 
petrolíferas para uso propio.

INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Cada 5 
anys

Realització de la inspecció tècnica de la instal·lació de Baixa 
Tensió i arxivar la documentació del resultat. A realitzar per 
un Organisme de Control Autoritzat.

RD 842/2002

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

REVISIÓ Anual Comprovar que l'aïllament sigui correcte REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar que la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues 
sigui correcte

REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar que la continuïtat dels fils de terra sigui correcte REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar que el valor de terra sigui correcte REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar que la connexió a terra de les masses sigui 
correcte

REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar que la secció dels fils de protecció sigui suficient REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar els fils siguin els correctes per al tipus 
d'instal·lació

REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar la caiguda de tensió sigui correcta REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar els fils de neutre i de protecció estiguin ben 
identificats

REBT

QUADRE 
ELÈCTRIC 
GENERAL

Comprovar l'absència d'escalfament anormals REBT

IN
ST

A
L·

LA
C

IÓ
 

EL
ÈC

. D
E 

B
A

IX
A

 
TE

N
SI

Ó

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

REVISIÓ Anual Comprovar que existeixin mesures de seguretat contra 
contactes indirectes, diferencials

REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar que l'aïllament sigui correcte REBT
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QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar que la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues 
sigui correcte

REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar que la continuïtat dels fils de terra sigui correcte REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar que el valor de terra sigui correcte REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar que la connexió a terra de les masses sigui 
correcte

REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar que la secció dels fils de protecció sigui suficient REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar els fils siguin els correctes per al tipus 
d'instal·lació

REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar la caiguda de tensió sigui correcta REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar els fils de neutre i de protecció estiguin ben 
identificats

REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Comprovar l'absència d'escalfament anormals REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Netejar el quadre REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Revisat general del cablejat interior REBT

QUADRES 
ELÈCTRICS DE 
DISTRIBUCIÓ

Verificar el funcionament d'equips d'emergència associats al 
quadre

REBT

ENLLUMENA
T 
D'EMERGÈNC
IA

REVISIÓ Semestral Comprovar enllumenat d'emergència està en funcionament i 
visible

RD 486/1997

IN
ST

A
L·

LA
C

IÓ
 E

LÈ
C

TR
IC

A
 D

E 
B

A
IX

A
 T

EN
SI

Ó

GRUP 
ELECTRÒGEN

REVISIÓ 
PREVENTIVA

Mensual Verificació i anotació del nivell de densitat de l'electròlit a les 
bateries

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació i anotació de tensió i intensitat de càrrega a les 
bateries

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació i anotació de tensió de sortida de l'alternador

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació i anotació de la freqüència

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació de senyalitzacions i alarmes

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació del quadre de commutació

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació d'automatismes i proteccions

GRUP 
ELECTRÒGEN

Posada en marxa (en buit) durant 15 minuts

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació del nivell d'oli del motor

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació del nivell d'aigua de refrigeració

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació i anotació de la pressió de l'oli

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació del combustible. Anotar litres disponibles
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GRUP 
ELECTRÒGEN

REVISIÓ 
PREVENTIVA

Anual Revisió línia d'alimentació, comprovar tensions, intensitats, 
escalfaments, continuïtats, aïllament, etc.

GRUP 
ELECTRÒGEN

Reajustament i neteja general del quadre

GRUP 
ELECTRÒGEN

Canvi d'aigua, afegir anticongelant/anticorrosiu al radiador

GRUP 
ELECTRÒGEN

Canviar filtres de combustible i aire, mànegues del circuit de 
refrigeració i cartutxos de filtres d'oli

GRUP 
ELECTRÒGEN

Fer analítiques d'oli i canviar so és necessari (en tot cas, fer el 
canvi cada 3 anys)

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació de les mànegues d'oli i combustible, canviant les 
que siguin necessàries

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació i recanvi, si procedeix, de filtres d'aire

GRUP 
ELECTRÒGEN

Comprovar i/o canviar les corretges, si procedeix

GRUP 
ELECTRÒGEN

Canvi de bateries, si procedeix

GRUP 
ELECTRÒGEN

Revisió d'alarmes dièsel

GRUP 
ELECTRÒGEN

Comprovar resistències d'escalfament d'aigua i oli, així com 
termòstat de tall d'escalfament

GRUP 
ELECTRÒGEN

Comprovació visual de l'acoblament dièsel alternador

GRUP 
ELECTRÒGEN

Comprovar les varetes de l'electroimant de parada, així com 
les ròtules de l'accelerador

GRUP 
ELECTRÒGEN

Comprovar aparells de mesura i contrast de l'equip digital

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació visual d'escombretes en l'alternador, així com la 
pressió de molles porta escombretes en anells fregadors

GRUP 
ELECTRÒGEN

Verificació del grup de regulació estàtica en l'alternador

GRUP 
ELECTRÒGEN

Comprovar escombretes del motor d'arrencada

GRUP 
ELECTRÒGEN

Neteja general del conjunt motor-ventilador

GRUP 
ELECTRÒGEN

Neteja general del circuit de refrigeració

GRUP 
ELECTRÒGEN

Revisió i ajustament d'escapament de fums

GRUP 
ELECTRÒGEN

Posada en marxa (en càrrega) 15 minuts
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INSTAL·LACIÓ 
PCI

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Cada 10 
anys

Revisió, per part d'un Organisme de Control, de la instal·lació 
de PCI segons nou Reglament d'Instal·lacions de Protecció 
contra incendis (RIPCI 2017)

RD 513/2017

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Trimestral Inspeccionar i comprovar tots els elements constitutius i 
substituir els malmesos.

RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Comprovació dels components de seguretat ,dels precintes i 
de les parts mecàniques.

RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar la situació correcta ,l'accesibilitat i l'estat de càrrega. RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar i examinar el revestiment interior. RD 1942/1993
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EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar les operacions previstes pel fabricant. RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar-ne el funcionament correcte. RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar que s'indiquin correctament les incidències no 
protegides per l'extintor, i les altres inscripcions.

RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar l'estat de la fixació. RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Homogeneïtzar l'estat exterior RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Neteja d'etiquetes i inscripcions caducades RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Anual Verificar la càrrega, el pes, la pressió i els elements 
funcionals.

RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar l'estat de l'agent extintor en el cas d'extintors de 
pols amb ampolla d'impulsió.

RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Inspecció i control del pes de l'agent extintor. RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Comprovació de la pressió d'impulsió de l'agent extintor. RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

Verificar l'estat de la boquilla o llança, vàlvules i parts 
mecàniques.

RD 1942/1993

EXTINTORS 
DE POLS I 
CO2

RETIMBRAT I 
SUBSTITUCI
Ó

Cada 5 
anys

Retimbrat de l’extintor cada 5 anys i fins a 3 cops (20 
anys).Un cop superats els 3 retimbrats (20 anys), substitució 
de l'extintor per un de nou d'iguals característiques

RD 1942/1993

XARXA 
D'AIGUA 
CONTRA 
INCENDIS
(si és 
independent 
de la xarxa 
de 
companyia)

REVISIÓ 
GENERAL

Anual Revisió general del funcionament de la instal·lació, incloent 
tots els elements.

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
CONTRA 
INCENDIS

Reparar o substituir aquells elements que estiguin 
defectuosos.

RD 865/2003

XARXA 
D'AIGUA 
CONTRA 
INCENDIS

DETERMINA
CIÓ DE 
LEGIONELLA
(ANÀLISI)

Anual Determinació de Legionella en punts significatius del circuit i 
en el dipòsit, si existeix.

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionella Cap. 11 (4.3.2)
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IS NETEJA I 
DESINFECCI
Ó

Cada 5 
anys

Neteja, i si procedeix, desinfecció de la instal·lació, fent-la 
coincidir amb la prova hidràulica.

RD 865/2003

BIE INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Trimestral Verificar l'accesibilitat i  la senyalització. RD 1942/1993

BIE Inspeccionar i comprovar tots els elements constitutius i 
substituir els malmesos.

RD 1942/1993
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BIE Desplegar totalment la mànega i verificar l'accionament de la 
boquilla en el cas de èsser de varies posicions.

RD 1942/1993

BIE Verificar la pressió correcte de la xarxa i el funcionament del 
manòmetre.

RD 1942/1993

BIE Homogeneïtzar l'estat exterior RD 1942/1993

BIE Neteja d'etiquetes i inscripcions caducades RD 1942/1993

BIE Neteja del conjunt i greixatge de tanques i frontises en portes 
d'armari.

RD 1942/1993

BIE REVISIÓ 
GENERAL

Trimestral Revisar l'estat de conservació i neteja de les BIES, de manera 
rotativa i que s'hagin inspeccionat totes a final d'any.

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionella Cap. 11 (4.3.2)

BIE MESURES 
PREVENTIVE
S DE 
LEGIONELLA

Semestral Mesura del clor lliure o combinat, pH i temperatura d'un 
número representatiu de punts terminals.

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionella Cap. 11 (4.3.2)

BIE INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Anual Verificar el funcionament correcte de les boquilles en 
diferents posicions i del sistema de tancament de la mànega, 
have

RD 1942/1993

BIE Comprovació de l'indicació del manòmetre amb altre de 
referència (patró) acoplat al ràcor de connexió de la 
manguera.

RD 1942/1993

BIE Verificar el proveïment d'aigua. RD 1942/1993

BIE Verificar els elements de recanvi. RD 1942/1993

BIE Verificar l'estanquitat de la mànega a la pressió de treball. RD 1942/1993

BIE Verificar l'estanquitat de ràcords, junts i comprovació de 
l'indicació del manòmetre per comparació amb un patró 
acoblat

RD 1942/1993

BIE INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Cada 5 
anys

Verificar la pressió de prova de 15 kg./cm2 en les mànegues. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Trimestral Comprovació del bon estat dels components, especialment 
de la vàlvula de prova en els sistemes de ruxadors i els 
comanda

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Comprovació de l'estat de càrrega de la instal·lació i dels 
circuits de senyalització.

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Prova amb cada una de les fonts d'alimentació, RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Comprovació de les boquilles del agent extintor o ruxadors i 
del bon estat general.

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Manteniment d'acumuladors RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

En els sistemes automatics substitució de pilots fusibles etc... 
Defectuosos

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Neteja general de tots els components RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

REVISIÓ 
GENERAL

Trimestral Revisar l'estat de conservació i neteja dels elements 
d'extinció, de manera rotativa i que s'hagin inspeccionat tots 
a final d'any.

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionella Cap. 11 (4.3.2)
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XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

MESURES 
PREVENTIVE
S DE 
LEGIONELLA

Semestral Mesura del clor lliure o combinat, pH i temperatura d'un 
número representatiu de punts terminals.

Guia Tècnica de Prevenció de 
Legionella Cap. 11 (4.3.2)

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Anual Inspeccionar els dispositius de transmisió i dispar d'alarma. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar el funcionament correcte de les vàlvules, les 
comportes, les bombes, els manòmetres i demès 
components..

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'estat correcte dels dipòsits. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'estat correcte dels filtres de les bombes. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Controlar la pressió correcta de la font d'alimentació d'aigua. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'estat de la fixació de les canonades. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Netejar els embornals. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Comprovació d'acord amb les instruccions del fabricant o 
instal.lador.

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Prova de la instal.lació en les condicions de la seva recepció. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar el pes de l'unitat de gas i l'estat de l'agent extintor. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Inspeccionar l'estat de les connexions, (cas en vàlvula 
automàtica i fusible)

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar el dispositiu d'utilització manual. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'estat correcte de la xarxa de distribució de gas. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'absència de fuites. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'absència d'obstruccions als brocs de sortida i del 
bon estat dels mateixos.

RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 

Prova de la instal·lació en condicions inicials de recepció. RD 1942/1993
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AIGUA, POLS.

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar l'obertura dels ruxadors en  produir-se la senyal. RD 1942/1993

XARXA 
D'EXTINCIÓ 
AMB GAS, 
AIGUA, POLS.

Verificar que l'aigua arribi amb la presió màxima. RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Trimestral Comprovació de funcionament de les fonts d'alimentació 
auxiliars.

RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

Inspeccionar els dispositius de transmisió d'alarma, sirenes i 
polsadors.

RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

Comprovació de funcionament amb diverses fonts de 
suministre o d'alimentació.

RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

Inspecció i substitució d'elements defectuosos (pilots, 
fussibles etc...).

RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

Manteniment d'acumuladors/bateries. RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Anual Verificació integral de la instal·lació i neteja. RD 1942/1993

CENTRALETA 
ANTI 
INCENDIS

Regulació de tensions i intensitats. RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

INSPECCIÓ 
PERIÒDICA

Trimestral Desmuntar i verificar la netedat de la cambra interior pel cas 
dels iònics i dels fotoelèctrics.

RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

Verificar el funcionament correcte. RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

Comprovació d'acord amb les instruccions del fabricant o 
instal.lador.

RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

Prova de la instal.lació en les condicions de la seva recepció. RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

Verificar l'absència d'obstruccions a les reixetes. RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

Verificar que no hi hagi equips instal.lats a prop del detector 
que generin productes de combustió que, en condicions no

RD 1942/1993

DETECTORS 
D'INCENDI

Verificar l'activació del detector. RD 1942/1993
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XARXA DE 
DESGUÀS

NETEJA Semestral Neteja dels embornals dels locals humits i cobertes 
transitables, i els sifons. 

CTE. DB-HS 5.

XARXA DE 
DESGUÀS

Neteja dels separadors de greixos i fangs, si existeix. CTE. DB-HS 5.

XARXA DE 
DESGUÀS

NETEJA Anual Revisió col·lectors suspesos, neteja arquetes i resta 
d'elements com pous de registre, bombes d'elevació, etc.

CTE. DB-HS 5.

XARXA DE 
DESGUÀS

NETEJA Cada 10 
anys

Neteja de les arquetes a peu de baixant, de pas i sifòniques. CTE. DB-HS 5.

EQUIP DE 
BOMBEIG 
FECAL

REVISIÓ Semestral Revisar l'equip de bombeig fecal, assegurant que les juntes i 
cap altre element estigui en mall estat

EQUIP DE 
BOMBEIG 
FECAL

Assegurar una bona neteja en els elements de l'equip de 
bombeig
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RECOLLIDA I 
EVACUACIÓ 
D'AIGÜES 
PLUVIALS

REVISIÓ Anual Comprovar estanqueïtat general de xarxa amb possibles 
fuites, existència d'olors i manteniment de la resta 
d'elements.

CTE. DB-HS 5.

RECOLLIDA I 
EVACUACIÓ 
D'AIGÜES 
PLUVIALS

Revisar i desembussar sifons i vàlvules, quan es produeixi 
disminució apreciable de cabal d'evacuació o obstruccions.

CTE. DB-HS 5.

RECOLLIDA I 
EVACUACIÓ 
D'AIGÜES 
PLUVIALS

Revisió del correcte estat de tots els elements de la xarxa 
d'aigües pluvials que siguin accessibles.

CTE. DB-HS 5.

C
O

B
ER

TE
S

COBERTES 
PLANES I 
INCLINADES 
D'OBRA O 
XAPA

NETEJA Semestral

Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials 
acumulats pel vent als canalons 

COBERTA 
PLANA DE 
XAPA

Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la 
coberta per retencions ocasionals d'aigua.

COBERTA 
PLANA DE 
XAPA

NETEJA  
NORMATIVA 
DELS 
ELEMENTS 
DE DESGUÀS

Anual

Neteja dels elements de desguàs (canelons i sobreeixidors) i 
comprovació del seu correcte funcionament.

CTE. DB-HS 1

INSPECCIÓ 
TÈCNICA

Anual

Comprovació estat dels elements d'estanqueïtat, ram de 
paleta, plaques, subjeccions, junts, canalons i baixants vistos.

Comprovació de l'estat de conservació i fixació de l'element 
d'acabat.

Comprovació de la correcta subjecció dels canelons.

INSPECCIÓ 
TÈCNICA

Cada 3 
anys

Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o de la 
coberta. CTE. DB-HS 1

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars. CTE. DB-HS 1

P
A

R
A

LL
A

M
P

S

PARALLAMPS

COMPROVA
CIÓ VISUAL 
PREVENTIVA

Anual
Comprovar que el projecte estigui d'acord a la normativa

PARALLAMPS Comprovar que el SPCR estigui en bones condicions

PARALLAMPS

Verificar no hi hagi pèrdua de connexió a trencaments 
accidentals en els conductors de SPCR i en les seves 
connexions

PARALLAMPS
Comprovar que cap part del sistema s'hagi debilitat per 
corrosió, especialment a nivell de terra

PARALLAMPS
Comprovar que totes les connexions de terra estiguin intactes 
(operacionals)

PARALLAMPS
Compr.: tots conductes visibles i components fixats a superf. i 
compon. proporcionin mecànica estan intactes i al lloc

PARALLAMPS
Verificar que no hi hagi hagut addicions o alteracions a 
l'estructura a protegir que requereixin protecció addicional

PARALLAMPS
Comprovar que no hi hagi indicacions de desperfectes al 
SPCR, o error en els fusibles que protegeixen als SPD

PARALLAMPS
Verif. que s'hagin fet connexions equipotencials correctes per 
servei nou/addicional i realitzat assajos de continuïtat

PARALLAMPS
Compr. conductors equipotencials i connexions dins 
estructura estiguin al seu lloc i intactes (operacionals)

PARALLAMPS Verificar que és mantinguin les distàncies de separació
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PARALLAMPS
Verif. que s'han testejat els conductors equipotencials, 
connexions, elements apantallats, estesa del cablejat i spd

PARALLAMPS Comprovar que sigui correcta la continuïtat dels fils de terra

PARALLAMPS
Comprovar que el valor de terra sigui correcte, reparant 
urgentment els desperfectes que es detectin
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Annex 4. NORMATIVA

- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos". Real decreto 
314/2006 del 17/03/2006 BOE del 28/03/2006

- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la 
Edificación". Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 BOE del 28/03/2006

- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural". Real 
decreto 314/2006 del 17/03/2006 BOE del 28/03/2006

- Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad". Real decreto 
314/2006 del 17/03/2006 BOE del 28/03/2006

- Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía". Real 
decreto 314/2006 del 17/03/2006 BOE del 28/03/2006

- Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de 
incendio". Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 BOE del 28/03/2006

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE). Real decreto RD 751/2011 del 
27/05/2011 BOE del 23/06/2011

- EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. Real decreto 1247/2008 
del 18/07/2008 BOE del 22/08/2008

- Reglamento de Seguridad Privada. Real decreto 2364/1994 del 
09/12/1994 BOE del 10/01/1995

- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Ley 5/2014 del 
05/04/2014 BOE del 05/04/2014

- Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los 
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. BOE del 
18/02/2011

- RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real decreto 
842/2002 del 02/08/2002 BOE del 18/09/2002

- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una 
nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. Real decreto 
1053/2014 del 12/12/2014 BOE del 09/12/2014

- UNE-EN 365:2005. Equipos de protección individual contra las caídas en 
altura. Sin rango normativo UNE-EN del 26/09/2017 BOE del 01/04/2005

- Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.. Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 BOE del 
05/02/2009
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- Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del 
Reglament d'equips a pressió a Catalunya. Ordre 470/2009 del 
30/10/2009 DOGC del 06/11/2009

- ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para 
Instalaciones Petrolíferas referente a la Instalaciones Petrolíferas para 
uso propio. Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997 BOE del 23/10/1997 
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

- Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por 
el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 
técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

- Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999 BOE del 22/10/1999 Corrección 
de errores (B.O.E. 03/03/2000).

- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Real 
decreto 1027/2007 del 20/07/2007 BOE del 29/08/2007

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. Real decreto 238/2013 del 05/04/2013 BOE 
del 13/04/2013

- Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el 
que se modifican dterminados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Real decreto del 05/04/2013 
BOE del 05/09/2013

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Real decreto 1027/2007 del 
27/11/2009.

- BOE del 11/12/2009

- Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-
mantenedoras, de las entidades de inspección y control y de los 
titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de 
instal·laciones térmicas en los edificios (RITE) y por sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE).. Orden del 03/05/1999 CEE del 
11/05/1999

- Condicions higiènic sanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352/2004 del 27/07/2004 DOGC del 29/07/2004

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. Real decreto 865/2003 del 04/07/2003 BOE del 18/07/2003

- Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
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auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía.. Real decreto 56/2016 del 12/02/2016 BOE del 13/02/2016

- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. Real decreto 138/2011 del 
04/02/2011 BOE del 08/03/2011

- Ordre EMO/332/2012, de 16 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a 
Catalunya del Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven 
el reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves 
instruccions tècniques complementàries. Ordre EMO/332/2012 del 
16/10/2012 BOE del 02/11/2012

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) ICG 01 a 
011. Real decreto 919/2006 del 28/07/2006 BOE del 04/09/2006

- Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el 
mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones 
del sistema de gas natural.. Real decreto 984/2015 del 30/10/2015 BOE 
del 24/10/2015

- Actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i 
control i dels titulars de les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre 
del 28/03/96 DOGC del 19/04/96

- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Real decreto 
656/2017 del 23/06/2017 BOE del 25/07/2017

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Real decreto 2085/1994 del 
20/10/1995 BOE del 27/01/1995 Capítulo IV Conservación e inspección.

- ORDRE de 27 de juny de 2000, de modificació de l'Ordre de 20 de 
novembre de 1998, per adaptar-se al Reial Decret 1523/1999, d'1 
d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions petroliferes i 
les seves Instruccions Tècniques Complementàries MI-IP03 i MI-IP04. 
Ordre 27/06/2000 del 27/06/2000 DOGC del 13/07/2000

- ORDRE de 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d'actuació de 
les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per la 
instrucció tècnica complementària MI-IP03, Instal·lacions petrolíferes per 
a ús propi, del Reglament d'instal·lacions petrolíferes. Ordre 20/11/1998 
del 20/11/1998 DOGC del 09/12/1998

- Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por 
el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 
técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
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- Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999 BOE del 22/10/1999 Corrección 
de errores (B.O.E. 03/03/2000).

- ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para 
Instalaciones Petrolíferas referente a la Instalaciones Petrolíferas para 
uso propio. Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997 BOE del 23/10/1997 
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

- Ley de Residuos. Ley 10/1998 del 21/04/1998 BOE del 22/04/1998
- Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei reguladora dels residus. Decret 1/2009 del 21/07/2009 DOGC 
del 28/07/2009

- ORDRE INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les 
instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.

- Ordre INT/324/2012 del 11/10/2012
- DOGC del 25/10/2012

- ORDRE INT/322, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions 
tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis 
en establiments industrials (RSCIEI). Ordre INT/322/2012 del 11/10/2012 
DOGC del 25/10/2012

- Real Decreto 513/2017, 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.. Real 
decreto 513/2017 del 22/05/2017 BOE del 12/06/2017

- Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. 
Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimento. Parte 1: 
Puertas cortafuego.. Sin rango normativo UNE 23740-1:2016 del 
01/04/2016 BOE del 01/04/2016

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Llei 
3/2010 del 18/02/2010 DOGC del 10/03/2010

- Real decreto 346/2011 del 11/03/2011 BOE del 04/04/2011
- Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. Orden ITC/1644/2011 del 10/06/2011 BOE 
del 16/06/2011

- ORDRE EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació 
a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament 
d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. Ordre EMO 254/2013 del 08/11/2013 DOGC del 
23/10/2013

- Código Técnico de la Edificación. "DB. SUA- Seguridad de untilización y 
accesibilidad". Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 
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modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. Real decreto 173/2010 
del 19/03/2010 BOE del 11/03/2010



60/69

Annex 5. FITXA TIPUS INVENTARI

ELEMENT FITXA TÈCNICA DADES ADDICIONALS 

OBRA CIVIL 

ESTRUCTURA
Tipologia: Altres:

ESCALES EXTERIORS
Tipologia: 
Material:

Altres:

ESCALES INTERIORS
Tipologia: 
Material:

Altres:

COBERTES
Tipologia: 
M2: 

Altres:

ELEMENTS DE COBERTES
Tipus element 
(claraboia/badalot/etc.):

Altres:

FAÇANES Tipologia:
Altres:

REVESTIMENTS INTERIORS Tipologia:
Altres:

TANCAMENTS INTERIORS
Tipus (finestra/porta/envà/etc): 
Nº o superficie:

Altres: 

TANCAMENTS EXTERIORS
Tipus 
(finestra/porta/envà/persiana/etc): 
Nº o superficie:

Altres:

PAVIMENTS
Tipologia paviment: 
Superficie: 

Altres: 

INSTAL·LACIÓ AIGUA 

COMPTADOR AIGUA 
Marca: 
Model: 
Núm. comptador: 

Altres:

GRUP DE PRESSIÓ 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Tipus de grup (simple/múltiple): 
Cabal: 
Altura manomètrica: 
Potència motor: 

Altres: 

DIPÒSIT AFCH 
Material: 
Capacitat: 
Sistema control nivell: 

Altres: 

VAS EXPANSIÓ 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Capacitat: 
Pressió de treball: 
Diàmetre connexió: 
Ubicació: 

Altres: 

TRACTAMENT D’AIGUA 
(Descalcificador, dosificador de clor, 
osmosi, etc) 

Marca: 
Model: 
Tipus de tractament: 
Capacitat dipòsit resines: 
Cabal d’aigua: 

Altres: 
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ELEMENT FITXA TÈCNICA DADES ADDICIONALS 

CALDERA 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Potència (kW): 
Rendiment (%): 
Combustible: 

Altres:

ESCALFADOR INSTANTANI 

Marca: 
Model: 
Combustible: 
Cabal instantani: 

Altres: 

ESCALFADOR – ACUMULADOR 

Marca: 
Model: 
Combustible: 
Capacitat del dipòsit: 
Cabal instantani: 

Altres:

ACUMULADOR 

Marca: 
Model: 
Tipus acumulador: 
Capacitat: 
Sistema protecció corrosió: 

Altres:

TERMO ELÈCTRIC 

Marca: 
Model: 
Capacitat: 
Potència elèctrica: 

Altres: 

BOMBA 

Marca: 
Model: 
Consum: 
Cabal aigua: 
Alçada màxima: 

Altres:

VÀLVULA MESCLADORA 

Marca: 
Model: 
Tipus vàlvula (manual/auto): 
Diàmetre connexió: 

Altres: 

CAPTADOR SOLAR 

Marca: 
Model: 
Tipus captador (plafó/tubs): 
Ubicació: 
Superfície captació: 

Altres:

GRUP BOMBEIG 

Marca: 
Model: 
Tipus de bomba: 
Consum: 
Cabal aigua: 
Alçada màxima: 

Altres:

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

COMPTADOR ELÈCTRIC 

Marca: 
Model: 
Núm. referència: 
Potència contractada: 
Núm.CUPS: 
Nº Precinte comptador: 

Altres:

QGBT 

Ubicació: 
Interruptor general (A): 
Tensió (V): 
Secció Escomesa (mm2) 

Altres:
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ELEMENT FITXA TÈCNICA DADES ADDICIONALS 

QUADRE ELÈCTRIC 

Ubicació:
Interruptor general (A): 
Tensió (V): 
Secció Escomesa (mm2): 

Altres:

GRUP ELECTRÒGEN 

Marca: 
Model: 
Potència (kW): 
Capacitat dipòsit gasoil: 
Núm. sèrie motor: 
Núm. sèrie alternador: 
Rendiment 
Quadre control 

Altres:

SAI 

Marca: 
Model: 
Núm. Sèrie: 
Potencia: 
Ubicació 

Altres:

INSTAL·LACIÓ DE GAS - COMBUSTIBLE 

COMPTADOR DE GAS 

Marca: 
Model: 
Núm. referència: 
Pressió màxima de servei: 
Nº Precinte comptador: 
Núm. CUPS: 

Altres:

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

FANCOILS 

Marca: 
Model: 
Potència calorífica (kW): 
Potència frigorífica (kW): 
Cabal d’aire: 

Altres:

MÀQUINA CLIMATITZACIÓ 
INTERIOR 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Potència calorífica (kW): 
Potència frigorífica (kW): 
Gas refrigerant: 
Vinculada a maq. EXT: 

Altres:

MÀQUINA CLIMATITZACIÓ 
EXTERIOR 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Potència calorífica (kW): 
Potència frigorífica (kW): 
Gas refrigerant: 
Capacitat gas refrigerant: 
Vinculada a maq. INT: 

Altres:

PLANTA REFREDADORA 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Tipus: 
Potència Elèctrica: 
Potència Tèrmica: 
Gas refrigerant: 
Capacitat gas refrigerant: 

Altres:
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ELEMENT FITXA TÈCNICA DADES ADDICIONALS 

VAS EXPANSIÓ 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Capacitat: 
Pressió de treball: 
Diàmetre connexió: 
Ubicació 

Altres: 

RADIADOR ELÈCTRIC 

Marca: 
Model: 
Potència: 
Dimensions: 
Tipus suport: 

Altres: 

RADIADOR AIGUA 

Marca: 
Model: 
Dimensions: 
Tipus suport: 

Altres: 

CENTRALETA CLIMA 
Marca: 
Model: 
Senyals d’entrada / sortida: 

Altres: 

TERRA RADIANT ELÈCTRIC 
Nombre circuits: 
Potència elèctrica: 

Altres: 

TERMOSTAT 
Marca: 
Model: 
Tipus termòstat: 

Altres:

SISTEMA DE GESTIÓ 
Marca: 
Model: 
Senyals d’entrada / sortida: 

Altres: 

RECUPERADOR DE CALOR 

Marca: 
Model: 
Potència 
Cabal aire: 
Dimensions: 

Altres:

BOMBA DE RECIRCULACIÓ 

Marca: 
Model: 
Tipus de bomba: 
Consum: 
Cabal aigua: 
Alçada màxima: 

Altres:

CORTINA AIRE ELÈCTRICA 
Marca: 
Model: 
Potència elèctrica: 

Altres:

CALDERA 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Potència (kW): 
Rendiment (%): 
Combustible: 

Altres:

CALDERA DE BIOMASA

Marca:
Model:
Nº Sèrie:
Potència (kW):
Rendiment (%):
Combustible:

Altres:

EQUIPS AUXILIARS DE 
BIOMASSA

Tipus equip:
Altres:
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ELEMENT FITXA TÈCNICA DADES ADDICIONALS 

GENERADOR AIRE CALENT

Marca:
Model:
Nº Sèrie:
Potència (kW):
Rendiment (%):
Combustible:
Cabal d’aire:

Altres:

DIPÒSIT INERCIA
Capacitat:
Diàmetre connexions:

Altres:

BOMBES

Marca:
Model:
Tipus de bomba:
Consum:
Cabal aigua:
Alçada màxima:

Altres:

VAS EXPANSIÓ

Marca:
Model:
Nº Sèrie:
Capacitat:
Pressió de treball:
Diàmetre connexió:
Ubicació

Altres:

VENTILADOR

Marca:
Model:
Alimentació:
Consum:
Cabal d’aire:
Transmissió:
Ubicació

Altres:

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

BIE

Marca:
Material mànega:
Diàmetre:
Longitud:
Accessoris:

Altres:

EXTINTORS MANUALS (CO2 / pols 
seca) 

Carrega (kg): 
Agent extinció: 
Número de placa: 
Data fabricació: 

Altres:

CENTRAL CONTROL INCENDIS 

Marca: 
Model: 
Núm. Elements de camp 
Ubicació 

Altres:

DETECTORS INCENDIS 
Marca: 
Model: 
Tipus: 

Altres: 

POLSADOR 
Marca: 
Model: 

Altres: 

SIRENES 
Marca: 
Model: 
Tipus: 

Altres: 

GRUP PRESSIÓ 

Marca: 
Model: 
Nº Sèrie: 
Tipus de grup: (elèctric/dièsel) 
Cabal: 
Altura manomètrica: 
Potència motor: 

Altres:
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ELEMENT FITXA TÈCNICA DADES ADDICIONALS 

DIPÒSIT 

Material: 
Capacitat: 
Sistema control nivell: 
Origen de l’aigua: 
Tractament d’aigua (si/no): 

Altres:

PARALLAMPS 

Marca: 
Model: 
Tipus: 
Comptador de llamps: 

Altres: 

LLUMENERA EMERGÈNCIA 

Marca: 
Model: 
Potència làmpada: 
Autonomia: 
Tipus enllumenat: 

Altres:

INSTAL·LACIÓ SEGURETAT 

CENTRAL SEGURETAT 

Marca: 
Model: 
Núm. Elements de camp 
Ubicació 

Altres: 

DETECTOR DE PRESÈNCIA 
Marca: 
Model: 

Altres: 

CAMERA
Marca: 
Model: 
Tipus càmera (fixa/orientable):

Altres:

BOTÓ ANTI PANIC Ubicació:
Altres:

ALTRES TEMES EDIFICACIÓ 

PORTA AUTOMÀTICA

Marca :
Model :
Tipus d'obertura :
Número de fulls :

Altres:

PERSIANA MOTORITZADA
Marca :
Model :
Tipus d'obertura :

Altres:

PERSIANA NO MOTORITZADA 
(enrotllable, de tisora, etc.)

Tipus:
Altres:

LÍNIES DE VIDA
Tipus ancoratge:
Tipus cable:
Situació:

Altres:
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Annex 6. RELACIÓ EDIFICIS AMB RISC DE LEGIONEL.LA
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Annex 7. RELACIÓ EDIFICIS AMB NETEJA DE CUBA PREVENTIVA 
ANUAL
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Annex 8. EDIFICIS AMB MANTENIMENT PREVENTIU GRUPS 
ELECTRÒGENS
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Annex 9. RELACIÓ DE CENTRES MANTENIMENT CORRECTIU




