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MEMORIA

1. Antecedents
1.1 Projectes previs

La redaccié del Projecte Executiu d’urbanitzacié del C. Sant Jaume i del C. Sant
Sebastia, forma part d'una série d'actuacions de millora del barri de Sant Jaume en general i
dels seus carrers en particular, d’acord amb el Projecte d’Intervencio Integral de I'any 2007,
subvencionat per la Llei de Barris.

Els carrers del barri presenten problemes en el seu estat de conservacio i deficiéncies en les
infraestructures de serveis, tot aixd agreujat per un terreny forca complicat que fa que el
barri presenti problemes de accessibilitat, tant de vehicles com de vianants. En aquest cas,
la actuacio es de vital importancia, ja que el carrer Sant Sebastia es un eix viari important
entre el barri de Sant Jaume i el poble de Sdria.

La redaccio del present Projecte Executiu d’urbanitzacié del C. Sant Jaume i del C. Sant
Sebastia es continuitat del Projecte Basic d’'Urbanitzacié de la 3a Fase del C. Sant Sebastia
/ C. Sant Jaume, i del Projecte Executiu d’Eixamplament del Carrer Sant Sebastia, fases 2a
i 2b.

Obres executades:

FASE 1a

Obres de Consolidacié del talus resultant de I'enderroc parcial existent que permetin
assegurar-lo i obrir el C. Sant Sebastia parcialment al transit. Obres de condicionament
provisional de I'espai obert a nivell del C. Sant Jaume.

FASE 1b
Obres de Consolidacio del talus resultant de I'enderroc dels edificis restants de l’illa.

FASE 2

A la fase 2a, s’han construit els murs de contencié de la part alta del Carrer de Sant
Sebastia. A la fase 2b, s’ha aixecat I'estructura del futur Centre Civic, que, a part del seu Us
com a equipament, té com a finalitat I'eixamplament del Carrer de Sant Sebastia. La fase 2
contemplava també la millora del ferm del carrer Sant Jaume, pero en el decurs de I'obra, i
aprofitant I'excavacié duta a terme per a la fonamentacid, s’ha executat ja solera del futur
Centre Social del barri de Sant Jaume.

En una contracta independent, Sorea ha executat el tram de clavegueram del carrer de Sant
Jaume.



1.2 Propietat del sol i dades urbanistiques

El propietari del sol és I'Ajuntament de Sduria, llevat de la punta de I'habitatge que cal
expropiar a la corba. Fins que no es tramiti aquesta expropiacid, no es podran executar les
obres.

1.2.1 Planejament

L'ambit de planejament es defineix en la Modificaci6 Puntual n°® 9 de les Normes
Subsidiaries de Planejament a I'Ambit del Barri de Sant Jaume, que es va aprovar
definitivament el 22/03/2011 i es va publicar al DOGC 1/4/11.

Esta definit pels seglents eixos viaris:

- Final del Carrer Sant Sebastia, comprés entre la confluéncia amb el Carrer Sant Jaume al
nord i les escales que connecten ambdos carrers just al sud de I'ambit.

- Carrer Sant Jaume, entre la Plagca de Sant Jaume i les escales que connecten amb el
carrer Sant Sebastia.

- Aixi com els tres carrerons que connecten el carrer Sant Jaume amb la carretera C1410.
1.2.2 Planejament urbanistic vigent.

En el vigent Pla General Municipal d'Ordenacié de Suria, els terrenys objecte d'aquest
projecte estan classificats com sol urba. L'ordenacié d’aquest sol urba esta definida en la
Modificacié Puntual de les Normes Subsidiaries abans mencionades.

L’edificabilitat prevista a la clau C.3.a és de 1,5 m2 sostre/m2 sol. Com la superficie de sol
a les NNSS és de 253 m2, es preveu una edificabilitat maxima de 379,5 m2 sostre. El
projecte proposa 280 m2 a la clau C.3.a.

Pel que fa a les zones verdes (clau A.1), segons les NNSS es preveuen unes zones verdes
minimes a la illa del carrer Sant Jaume de 70,2 m2, i en el projecte es fa una previsié de 120
m2.

Esta en procés d’aprovacié la Modificacié Puntual n°® 17 de les Normes Subsidiaries de
Planejament a I'Ambit del Barri de Sant Jaume, que augmentara la superficie d’equipaments
(clau A.1) a 502,46 m2.

En aquesta modificaci6 de NNSS, es proposa una doble clau en la zona d’equipaments:
C.3a/B.2 (Equipament socio-cultural/xarxa viaria urbana). En els NNSS actuals diu que sera
el projecte d'urbanitzacid qui acabi de definir la posicié exacta de les zones verdes i
equipaments. Aquest projecte no desenvolupa 'is d’equipament.

Tot aix0 esta indicat al planol 04.B Normativa Urbanistica de la Documentacio Grafica.



1.3 Caracteristiques de I’entorn
1.3.1 Topografia
El Projecte s'ha desenvolupat considerant els seglents suports topografics:

- Restitucié a escala 1/1000 facilitada per I'Ajuntament de Suria, que inclou una zona més
extensa que I'ambit estricte del projecte.

- Aixecament topografic del ambit del Projecte de urbanitzacié de la segona fase del carrer
Sant Sebastia.

- Aixecament topografic realitzat de I'ambit de projecte en data novembre de 2010.

- Aixecament topografic realitzat posteriorment a I'enderroc parcial al Marg de 2012.

Aixi, la base topografica de treball és la que queda reflectida en els planols del present
Projecte.

1.3.2 Geologia i Geotécnia

Per al Projecte Basic es va comptar amb I'Estudi Geotécnic del Projecte d'Urbanitzacié de la
segona fase del carrer Sant Sebastia amb data maig de 2009, el qual es va tenir en compte
per la hipotesi dels espais generats a partir del enderrocs de les edificacions existents.

Per a la posterior Reforma de Projecte Basic es va comptar amb I'Estudi Geotécnic realitzat
per la geodloga Marta Fabregas Galleguet de I'empresa ARTEG SCR, encarregat per la
Diputacié de Barcelona i lliurat a aquesta al Juny de 2012.

Amb aquesta base s’ha redactat el present Projecte Executiu.
1.4 Serveis existents

S'ha sollicitat a totes les companyies pressupostos de les modificacions de les seves
instal-lacions:

Aigua: SOREA

Clavegueram: SOREA

Gas: NATURGI

Electricitat: ENDESA

Enllumenat Public: GRUP SOLER
Telefonia: TELEFONICA

Fibra: INFO 4G

Aqueta informacio es troba adjunta a I'annex 11 Serveis Urbanistics



2 Descripcio del projecte

El projecte d'urbanitzacié del C/Sant Jaume i C/ Sant Sebastia, d’acord amb la decisi6 de
I'ajuntament, inclou les seglients actuacions:

2.1 Ambit del projecte
La superficie total d’actuacié és de 1.950 m2 . El projecte s’executara per fases.

Fase 1. Contempla la urbanitzacié de carrer de Sant Sebastia fins al creuament amb el
carrer de Sant Jaume, la plataforma superior del futur equipament, les escales de connexié
amb el final sud del carrer de Sant Jaume, aixi com la rampa existent i el petit carreré que
dona al carrer d’Angel Guimera.

La superficie d’actuacio de la fase 1 és de 865 m2

Fase 2. Contempla la urbanitzacié de la plataforma intermitja que donara accés al futur
equipament, aixi com I'escala de connexié amb el final sud del carrer de Sant Jaume.

La superficie d’actuacio de la fase 2 és de 210 m2

Fase 3. Contempla la urbanitzacié del carrer de Sant Jaume, de I'extrem sud executat a la
Fase 1 fins al creuament amb el carrer de Sant Sebastia.

La superficie d’actuacio de la fase 3 és de 435 m2

Fase 4. Contempla la urbanitzacié de la resta del carrer de Sant Jaume fins a la Placeta de
Sant Jaume, aixi com del carrer de la Salut fins al carrer d’Angel Guimera i del carreré entre
Angel Guimera i la placeta de Sant Jaume que també dona a Angel Guimera.

La superficie d’actuacié de la fase 4 és de 440 m2

2.2 Ordenacié general

- En el moment d’inici de I'actuacio, I'estructura del Centre Civic, i per tant, les plataformes
que amplien els carrers, ja estaran executades, corresponent a la fase 2a i 2b.

- La longitud total és de 310 ml aproximadament. L’amplada mitjana prevista és d’entre 2,20
i 9,00 ml aproximadament per permetre la circulacié de vehicles i persones. Es preveu un
pas minim de 3,5 ml en tot el recorregut viari per on tingui que passar un camio de bombers.
Amb aquesta actuacid, s’amplia el radi de gir del Carrer Sant Sebastia per facilitar la
maniobra al cotxes.

- Adaptacié d’itineraris accessibles en tot el recorregut, inclos I'entrada als habitatges que
actualment han de salvar un desnivell important, mitjangant plataformes accessibles des del
carrer.

- Realitzaci6 de murs de contencié necessaris per realitzar les plataformes d’accés als
habitatges i on s’hagi de contenir 'adaptacio del nou carrer més ample.



2.3 Pavimentacio

Pavimentacié dels diferents ambits amb un paviment continu de llambordi sobre una base
de formigo, diferenciant les zones de pas de vehicles i persones. També es diferenciara el
paviment de I'antic Cami Ral (carrer de Sant Sebastia i el tram del carrer de Sant Jaume fins
a la placeta de Sant Jaume) de la resta. Es pacificara el desnivell del Carrer Sant Sebastia
amb un seguit de plataformes i escales. La relacié dels paviments i elements d’acabats de la
proposta és la seglent:

- Tipus 1A (Zona de pas de vehicles Cami Ral): Paviments de llamborda model “Tegula Art”
de BREINCO, color MEDITERRANEO. Col-locacié aleatoria per filades de tres mesures
(24,16,6) cm, (16,16,6) cm, (12,16,6) cm, amb 3 cm de morter M-80 i una base de formigo
HM-20 de 15 cm. 1.100 m? de superficie aproximada.

- Tipus 2A (Rigola central Cami Ral): Paviments de llamborda model “Tegula” de BREINCO,
color MEDITERRANEO, de (16,16,6) cm col-locada amb 3 cm de morter M-80 i una base
de formigé HM-20 de 15 cm. 75 m? de superficie aproximada.

- Tipus 3A (Zona pas de persones Cami Ral): Paviments de llamborda model “Taco Terana”
de BREINCO, color MEDITERRANEO, de (8,8,6) cm col-locada amb 3 cm de morter M-80 i
una base de formigé HM-20 de 15 cm. 210 m? de superficie aproximada.

- Tipus 1B (Carrer de Sant Jaume fins al creuament amb el carrer de Sant Sebastia)
Paviment de llamborda model “Tegula Art” de BREINCO, color CENIZA, DE LLAMBORDA
MODEL "TEGULA ART" DE BREINCO o similar, Col-locacio aleatoria per filades de tres
mesures (24,16,6) cm, (16,16,6) cm, (12,16,6) cm, amb 3 cm de morter M-80 i una base de
formigé HM-20 de 15 cm.

- Tipus 2B (Rigola central Carrer de Sant Jaume fins al creuament amb el carrer de Sant
Sebastia): Paviments de llamborda model “Tegula” de BREINCO, color CENIZA, de
(16,16,6) cm col-locada amb 3 cm de morter M-80 i una base de formigdé HM-20 de 15 cm.

- Tipus 3B (Zona pas de persones Carrer de Sant Jaume fins al creuament amb el carrer de
Sant Sebastia): Paviments de llamborda model “Taco Terana” de BREINCO, color CENIZA,
de (8,8,6) cm col-locada amb 3 cm de morter M-80 i una base de formigé HM-20 de 15 cm.

- Tipus 4 (Paviment de transici¢): Paviments de formigé tipus HM-30, acabat reglejat
mecanic i raspatllat, per paviments de transicid, reparacioé o graonats.
- Graonat: Els graons es realitzen amb una pletina d’acer galvanitzat (H: 20 cm e: 8 mm).

- Tipus 5 (Paviment plataforma intermitja futur equipament): Paviment de lloses model
VULCANO de BREINCO. Col-locaci6 aleatoria per filades de dos mesures (60,40,7) cm,
(20,40,7) cm, amb 3 cms de morter M-80 i base de formigé HM-20 de 15 cm

Aquesta informacié queda detallada a ’Annex 19 Ferms i paviments
Veure planol 9 Paviments de la Documentacié Grafica



2.4 Serveis

- Xarxa de clavegueram: Es realitzara una xarxa per aiglies grises des del pou N-6 fins al
pou 390 amb @400. D’aquest fins al 378 amb @600. Aquest recorregut es realitzara pel
mateix lloc on es troba actualment el clavegueram; a excepcié del pou N-7 que es
traslladara de lloc. La xarxa d’aiglies pluvials es realitzara des del pou N-8 fins 'embornal
del costat del pou 390 amb @500 i els embornals nous necessaris amb una nova rasa. Del
pou N-15 fins al 390 es realitzara una nova rasa i connexié amb @400. La proposta ha estat
consensuada amb la companyia SOREA, que és I'encarregada del manteniment i els técnics
de la Diputacio.

- Xarxa d’aigua: Es completara la xarxa existent amb canonada de PE75 i PE110. També es
situara una nova boca de reg amb la seva xarxa de reg pertinent, amb clau de pas i
comptador a la part superior. Davant del Centre Social es situara un altra xarxa de reg que
anira connectada a aquest. Es preveu la incorporacié d’'un nou hidrant al barri.

- Xarxa d’enllumenat public: Es soterraran els encreuaments aeris i es col-locaran 3 noves
llumeneres tipus “Vialia Evo” de BENITO o similar, amb columnes tipus “Natum 50” de
BENITO o similar. També en escales i recorreguts, 21 unitats de llumeneres encastades
tipus “Skill Tondo” de SIMES o similar. D’acord amb I'Ajuntament de Suria es manté I'actual
xarxa d’enllumenat public amb llumeneres en fagana.

- Xarxa eléctrica. Es soterraran els creuaments aeris.

- Xarxes de gas: Es completara la xarxa de gas del Carrer Sant Jaume i s’estendra fins la
Plaga de Sant Jaume amb PE @90.

- Xarxa de telefonia i telecomunicacions: Es soterraran els creuaments aeris i es realitzaran
amb 4 tubs de PVC de @110 i una arqueta a cada sortida.

Tota la informacié queda detallada als planols 12 Instal-lacions de la Documentacié Grafica i
els pressupostos i planols facilitats per les companyies a I’'Annex 171 Serveis Urbanistics de
la Memoria.

2.5 Vegetacio

Per a l'eleccid de les espécies vegetals s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat i
respecte al medi ambient com criteris de port, estructura i capacitat de desenvolupament de
les plantes escollides segons I'emplagcament i la orientacié. Es per aixdo que s’han triat
plantes autdctones o adaptades a les condicions climatiques de la zona i de baixos
requeriments hidrics.

S’incorporaran zones verdes a la part superior del Carrer Sant Sebastia, mitjancant la
plantacié de 5 arbres de la varietat Auré Blanc o amb caracteristiques similars. També es
realitzaran 4 parterres amb varies espécies de la varietat Punica Granatum “Nana” i Hebe
Salicifolia 0 amb caracteristiques similars.



El sol de plantacié ha de facilitar I'arrelament i oferir les condicions necessaries per al
creixement de l'arbre durant el periode d’'implantacio, millorant la terra del lloc per obtenir
una terra franc-sorrenca amb 5% (en pes) de matéria organica o en el seu defecte preparar
una barreja d’'un 60% de sorra de riu rentada 2-3 mm, 20% compost d'origen vegetal i 20%
terra vegetal preferentment del lloc

Es recomana també la instal-lacio d'una lamina de polietilé anti-arrels per separar la zona
de plantacié amb la cal¢ada.

2.6 Senyalitzacié

La senyalitzacioé projectada persegueix I'objectiu d'augmentar la seguretat de la circulacio en
el carrer Sant Sebastia.

El carrer Sant Jaume i Sant Sebastia seran de circulaci6 amb doble sentit. Tot i que la
senyalitzacio vertical limitara per una banda la velocitat a 20 km/h, i per l'altra banda la
circulacio de vehicles de tonatge superior a 3,5T. El carrer de la Salut, en tots els seus trams
entre el carrer Sant Jaume i el carrer Angel Guimera, quedara restringit al pas de vehicles.

Aquesta informacio queda detallada al planol 17 Vialitat de la Documentacioé Grafica.

2.7 Mobiliari urba

Es preveu la situacio de 2 bancs tipus “Modo C-106” i una cadira tipus “Modo C-106" de
FABREGAS o similar. La situacié d’aquests bancs seran les plataformes de pas entre els
dos carrers i davant de I'accés del futur Centre Social del barri. Al llarg del recorregut del
carrer no es preveu la col-locacié de cap banc degut al fort pendent d’aquest. També és

preveu la col-locacié de 3 papereres tipus “Tramontana C-23F” de FABREGAS o similar. S

Aquesta informacié queda detallada al planol 18 Mobiliari Urba de la Documentacié Grafica.



3. Manifestacié obra completa
Article 13
Unitat i integritat de les obres

13.1 Els projectes han de referir-se necessariament a obres completes. Tenen aquesta
condici6 les obres susceptibles de ser lliurades a I'is general o al servei corresponent, sens
perjudici de les ampliacions de qué posteriorment puguin ser objecte, i han de comprendre
els elements que calguin per a la utilitzacié de I'obra, incloses les instal-lacions.

13.2 Es consideren elements compresos en els projectes dels edificis els béns d’equip que
han de ser utilitzats com a instal-lacions fixes, sempre que constitueixin un complement
natural de I'obra i el seu valor suposi un percentatge reduit en relaci6 amb el pressupost
total del projecte.

13.3 Els projectes relatius a obres de reforma i, quan s’exigeixin, per a les obres de
reparacio o conservacid han de comprendre els elements necessaris per poder assolir el fi

proposat.

13.4 Sense aquests requisits no poden ser aprovats els projectes ni la despesa que
representi 'execucio de les obres que comprenen.

Article 14

Fraccionament

14.1 Quan una obra qualificada com a ordinaria admeti fraccionament, podra ser objecte de
diferents projectes separats, relatius a cadascuna de les parts que la integren, sempre que
aquestes siguin susceptibles d’utilitzacié independent per a I'is general o per al servei, o
puguin ser substancialment definides. En tot cas, s’ha de dictar una resolucié administrativa
prévia que fonamenti la conveniéncia i possibilitat del fraccionament.

14.2 La resoluci6 del fraccionament correspon a I'd6rgan competent per contractar I'obra.

14.3 En cap cas no es pot fraccionar una obra amb la finalitat de disminuir la quantia del

contracte per defugir els requisits de la concurréncia per a I'adjudicacié.

Aquesta és una obra completa



4. Classificacio contractista

PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 1 264.749,60
PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 2 61.180,59
PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 3 108.163,21
PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 4 190.995,34

Aquesta obra no necessita Classificacio de contractista, per ser el seu PEC de cada una de
les fases d’execuci6 inferior a 500.000 €.

5. Revisioé de preus

Al tractar-se d’una obra amb un termini d’execuci¢ inferior a 2 anys, no es contempla
la revisio de preus.



6. Pressupost
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