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Quadre de caracteristiques del contracte del projecte d’obra local ordinaria de
canalitzacié del rec de la pineda d’en Gotarra en el seu pas per la zona urbana entre el
carrer del moli i la carretera C-253a, mitjangant procediment obert simplificat i diversos

criteris d’adjudicacio.

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. PODER ADJUDICADOR

Administracié contractant: Ajuntament de Llagostera

Organ de contractacié: Junta de Govern Local

Area gestora: 0.25 Urbanisme

Data de resoluci6 d'inici de I'expedient de contractacio: 23 de marg de 2023

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.cat/cal/perfils-contrac

tant/detall/1113333%categoria=0
Adrecga de I'6rgan de contractacid: Plaga del Castell, 1 CP 17240 Llagostera
Correu electronic de I'6rgan de contractacio: jpujolar@llagostera.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

Num. d'expedient: 2023/541

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Obert simplificat
Tramitacio: Ordinaria

Tramitacié anticipada: No

Forma de presentacié d'ofertes: Sobre digital
Recurs especial: No

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: No

¢. DEFINICIO DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Definici6 de l'objecte del contracte: “CANALITZACIO DEL REC DE LA PINEDA D’EN
GOTARRA EN EL SEU PAS PER LA ZONA URBANA ENTRE EL CARRER DEL MOLI | LA

CARRETERA C-253a”.

D. PREU

Pressupost base de licitacio: 247.373,01 € (IVA inclos)

Valor estimat del contracte: 204.440,49 € (IVA no inclos).

Preu del contracte: 247.373,01 € (IVA inclds)

Sistema de determinacié del preu: preus unitaris. Conté partides algades.

E.CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

Aplicacions pressupostaries:

Any Aplicacio pressupostaria Import IVA inclos
2023 02 1532 61901 225.870,00 €
2023 02 1531 61902 21.503,01 €

F. CLASSIFICACIO EMPRESARIAL
No exigida, valida per acreditar solvéncia
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G. TERMINI D’EXECUCIO
Quatre (4) mesos, a comptar del dia natural seglent a la data de signatura de I'acta de
comprovacio de replanteig de I'obra, repartits amb una sola fase d’obra.

H. PRORROGA
No

I. TERMINI DE GARANTIA
1 any

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No.

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
Si. Clausula 26

L. REVISIO DE PREUS

No. Atés que el termini d’execucio de les obres és de 4 mesos, el contracte no tindra dret a revisié
de preus d’acord amb el que determina I'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

M. GARANTIES
Provisional: Cap
Definitiva: 5% (IVA no inclos)

N. ADSCRIPCIO OBLIGATORIA DE MITJANS
Si. Cal adjuntar a la proposta la disponibilitat del calaix de la canalitzacié de la riera, tal
com s’especifica en les clausules 14.2.2i 15.2.2.

0. SUBROGACIO
No

P. SUBCONTRACTACIO
Si

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

No. El contracte només podra modificar-se per raons d’interés public en els suposits i en la forma prevista
en l'article 205 i seglients LCSP i I'article 242 LCSP.

R. RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

No.

En el suposit d’'una possible discrepancia entre aquest Quadre resum i les clausules del
Plec, prevaldran aquestes darreres.



CLAUSULES
CAPITOL I.- CONFIGURACIO GENERAL DEL CONTRACTE.
1.0bjecte i naturalesa del contracte.

1.1.- L'objecte del contracte son les obres del projecte d’obra local ordinaria “Canalitzacio
del Rec de la Pineda d’en Gotarra en el seu pas per la zona urbana entre el carrer del Moli i
la carretera C-253a”. El promotor d'aquest projecte és I’Ajuntament de Llagostera, amb
adrecga a la Plaga del Castell 1 de Llagostera i NIF P1709600l i ha estat redactat per Xavier
Frigola i Mercader, enginyer de camins, canals i ports, col-legiat n°® 19014.

El projecte esta aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de
Llagostera en data 22 de febrer de 2023 i esta en fase d’informacio publica.

A efectes de justificar la tramitacié conjunta l'article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a 'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, estableix que:

1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicacion de un contrato de obres requerira
la prévia elaboracién, supervision, aprobacion y replanteo del correspondiente proyecto
que definira con precision el objeto del contrato. La aprobacién del proyecto correspondera
al érgano de contratacién salvo que tal competencia esté especificamente atribuida a otro
organo por una norma juridica.

2. En el supuesto de adjudicacion conjunta de proyecto y obra, la ejecucion de esta
quedara condicionada a la supervisién, aprobacion, y replanteo del proyecto por el érgano
de contratacion.

De conformitat amb el que assenyala la Disposicié final primera, apartat 3r de la LCSP,
s’esta referint a un moment procedimental concret del procediment de licitacié. Es a dir, el
precepte assenyala, de forma clara, el moment de I'adjudicacié del contracte per tenir
aprovat el projecte.

El projecte proposa la canalitzacié del rec de la Pineda d’en Gotarra en el seu pas per la zona
urbana entre el carrer del Moli i la carretera C-253a.

El present projecte descriu I'endegament del conjunt del rec, perd en aquests moments només
es contempla I'endegament de la FASE 1 i una part central donada la disponibilitat
pressupostaria, ja que és el tram inclos en la subvencié del PUOSC.

L’Ajuntament promoura la redaccié del projecte del tram 2 als efectes de poder incloure
I'actuacio en la propera convocatoria de subvencions respecte actuacions en zona inundables
urbanes que convoqui '’Agéncia Catalana de I'Aigua.

Es un projecte d’obra local ordinaria dels definits en els articles del 8 al 20 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals. Comprén les obres d’'un endegament soterrat i totes les obres complementaries
que se’n deriven.

La definicio dels treballs a realitzar queda suficientment definida en els apartats que es
troben dins del projecte técnic que consta a I'expedient.

1.2.- Als efectes de licitacié, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el
que disposa l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public (LCSP), pels seglents motius relacionats amb el risc per a la correcta execucid
del contracte procedent de la naturalesa de I'objecte d'aquest, en implicar la necessitat



de coordinar l'execucié de les diferents prestacions:

« Amb la divisi6 en lots de I'objecte del contracte es perd I'optimitzacié del control de
I'execuci6 global del contracte.

« Amb la divisié en lots de 'objecte del contracte es perd la coordinacié de I'execucié
de les prestacions.

« Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execucio
per l'existéncia d'una pluralitat de contractistes diferents.

 Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perden les economies d'escala.

« Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perd I'eficiéncia.

1.3.- Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb [larticle 25 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), i es tipifica, d’acord amb
I'article 13 de la LCSP, com d’obres.

Alhora, d’acord amb l'article 20.1 de la LCSP, no es tracta d’un contracte d’obres subjecte
a regulacioé harmonitzada, atés que el seu valor estimat no supera els 5.548.000,00 euros.

1.4.- D’acord amb el Reglament (CE) num. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 d’abril de 2008, el codis de la CPA (Classificacié Estadistica de Productes per
Activitats) corresponent a aquesta actuacié (Cataleg CPA 2008) és el 45.21.1 “Trabajos
generales de construccion de inmuebles”.

D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de marg
de 2004, transposada per la Llei estatal 92017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Public (LCSP), el codi del Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV) es
determinara a partir de la codificacio del Reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissio, de
28 de novembre de 2007. Els codis CPV de la citada obra (Cataleg CPV 2008) so6n el
45220000-5 “Obras de ingenieria y trabajos de construccion”.

D’acord amb Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié
Nacional d’Activitats Econdmiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en els
seglents codis CNAE: 4299 “Construccion de otros proyectos de ingenieria civil”.

2. Necessitats administratives a satisfer mitjancant el contracte.
Mitjancant I'execucié del contracte se satisfara les seguients necessitats:
e La construccié de 'endegament i cobertura del torrent de la pineda d’en Gotarra.

En definitiva tal com estableix larticle 66.3.b) i d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei municipal i de régim local de Catalunya
(TRLMLC) lAjuntament té competéncies en l'ordenacié del transit de vehicles i
persones i la pavimentacié de vies publiques urbanes, la proteccié del medi (apartat f)),
etc. D’acord amb [I'article 225 del TRLMRLC la titularitat dels béns comporta I'obligacio
de conservar-los i millorar-los, actuacions que es duran a terme amb I'execucio del
contracte objecte d’aquesta licitacio.

L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats.
3. Termini del contracte.

El termini d'execucié del contracte sera de QUATRE (4) mesos, a comptar del dia
natural seguent a la data de signatura de I'acta de comprovacioé de replanteig de I'obra.

Aquells licitadors que presentessin terminis superiors quedaran exclosos de la licitacio.
Pels licitadors que presentin ofertes amb reduccié de terminis, el termini es veura
reduit en la mateixa dimensié que I'oferta presentada.



4. Pressupost d’execucié material, pressupost base de licitacié i valor estimat del
contracte.

4.1.- D’acord amb l'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacio, entés com el
limit maxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre’s I'0rgan de
contractacio, és de 247.373,01 € (IVA inclds) d’'acord amb el detall contemplat al projecte
técnic.

S'entén que el pressuposat base de licitacid s’adequa als preus del mercat perqué els
preus emprats en les unitats d’obra previstes en el projecte entren dintre de la forquilla
de preus habituals per obres de similars caracteristiques, la qual cosa ha estat
comprovada pels Serveis técnics municipals.

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a conseqiiencia de les
obligacions recollides en el Plec i en la resta de disposicions que siguin d’aplicacié al
contracte, que no constin en el projecte d’obra local ordinaria objecte de la licitacié entre
els costos directes i indirectes d’execucio, es consideraran inclosos en el percentatge
de despeses generals d’estructura.

4.2.- D’acord amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atés que
no s’estableixen modificacions ni prorrogues, es fixa en 204.440,50 € (IVA no inclos).
Aquest VEC s’ha emprat per escollir el procediment de licitacid aplicable a aquest
contracte i la publicitat a la qual s’haura de sotmetre.

4.3.- D’'acord amb I'article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixa en 247.373,01 €
(IVA inclos).

5. Finangament del contracte.

L’obra es finangara amb carrec a les aplicacions pressupostaries seguents, que disposa de
credit suficient per atendre la despesa prevista.

Any Aplicaci6 pressupostaria Import IVA inclos
2023 02 1532 61901 225.870,00 €
2023 02 1531 61902 21.503,01 €

6. Anualitats en qué es distribueix el contracte.

L’abonament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonara amb
carrec a l'anualitat 2023.

7. Reégim juridic del contracte i documents que tenen caracter contractual.

El regim juridic del contracte ve determinat per larticle 188 de la LCSP. Aquest
contracte, d’acord amb larticle 25.2 de la LCSP, té caracter administratiu i la seva
preparacio, adjudicacid, efectes i extincio es regira per I'establert en aquest Plec i en el
projecte d’obra local ordinaria. En alld no previst en aquests, sera d'aplicacio:

e Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre
contractacié publica i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 | UE, de 26 de febrer de 2014.

e Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els limits dels
diferents tipus de contractes a efectes de la contractacid del sector public a partir I'1 de
gener de 2018.



e Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Public(RPLCSP), modificat pel Reial

decret 300/2011.

e Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la

Llei de contractes de les Administracions publiques (RGLCAP) (en alld que no s’oposi a la

Llei 9/2017).

e Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio

publica.

e Reglament (CE) num. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de

2008, sobre la Classificacio Estadistica de Productes per Activitats (Cataleg CPA 2008).

e Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009).

e Reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissi6, de 28 de novembre de 2007 (Cataleg
CPV 2008).

e Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat.

e Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses

Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

e Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica.

e Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre, de I'ordenacié de I'edificacio.

e Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié.

e Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions

minimes de seguretat i salut en el treball.

e Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la

construccié.

e Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei

reguladora dels residus.

e Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006,

de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.

e Article 42 del Codi de Comerg espanyol de 1885, en relacié a les empreses vinculades.

e Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita

contra la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010).

e Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei

de I'Estatut dels Treballadors (TRET).

e Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

e Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevencio.

e Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en el treball.

e Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de régim local (LRBRL).

e Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

e Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques (LPACAP).

e Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (LRJPAPC).

e Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'Us dels mitjans electronics al sector public de
Catalunya.

e Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa
administrativa (LJCA).

e Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).

e Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal.

e Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de Llei organica 15/1999.

e Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caracter personal.

e Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i disposicions que la desenvolupen.
Les Bases d’execucio del Pressupost municipal.

e Altra normativa d’aplicacié d’ambit administratiu.
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e La normativa del Pla unic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2023.
e Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també esta obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals,
aixi com les instruccions i les ordres que rebi de ’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’acord amb l'article 116.3 de la LCSP, forma part de I
expedient administratiu de licitacié de l'obra, tindran caracter contractual els seglents
documents:

- La memodria técnica.

- La memoria del projecte en el contingut que es determina a l'article 128 del RGLCAP.
L’'acta de comprovacio del replanteig.

El document en qué es formalitzi el contracte.

En cas de contradiccié entre el projecte técnic i el Plec de clausules administratives
particulars, prevaldran les disposicions de les ultimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres
documents contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicacio en
I'execuci6 del mateix no eximira I'adjudicatari de I'obligacié de complir-los.

CAPITOL Il.- PREPARACIO DEL CONTRACTE | SELECCIO DEL CONTRACTISTA.
8.1.-Procediment d’adjudicacio.

La forma d’adjudicacié del contracte d’obres sera el procediment obert simplificat, on tot
empresari podra presentar una proposicid, tot quedant exclosa tota negociacid dels
termes del contracte amb els licitadors, en aplicacié dels articles 116, 131i 156 a 161 de
la LCSP, d’acord amb els requisits establerts en aquest text legal. La tramitacié sera
ordinaria. L'adjudicacié del contracte es realitzara utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicacié sobre la base de la millor relacié qualitat-preu de conformitat amb el que
s'estableix en la clausula 15.

8.2.-Us de mitjans electronics.

8.2.1.-D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional 15a, 16ai 17a de
la LCSP; per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques; pel Decret 96/2004 de 20 de gener pel qual es regula la
utilitzaci6 de mitjans electronics, informatics i telematics en la contractacié de
’administracié de la Generalitat i pel Decret 56/2009 de 7 d’abril, per a l'impuls dels
mitjans electronics a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de
tramits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i
contractistes i I'administracié contractant, es realitzaran per mitjans electronics,
informatics i telematics i es dirigiran a I'adreca de correu electronic que I'empresa hagi
indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades
en aquesta licitacid, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de
licitacid que a tal efecte es posa a disposicié de I'adreca web del perfil de contractant de
I'drgan de contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Public de la
Generalitat de Catalunya (https://contractacicopublica. gencat.cat).

Aixi, qualsevol comunicaci6 que s’hagi de fer amb ocasi6 o com a conseqiéncia del
procediment de licitacié i adjudicacié del present contracte es realitzara mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquest licitacié de la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

El tauler d’anuncis electronic deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data
i hora de publicacié de la informacié publicada.


https://contractacicopublica/

8.2.2.-Les empreses licitadores hauran de donar-se d’alta en el Perfil del licitador prévia
'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis
adregats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestio d’expedients
de contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en I'apartat “Perfil de
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya i disposar del certificat digital requerit.

8.2.3.-Les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la
vigéncia del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electronics a través de del
sistema de notificaci6 e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes
s’enviaran els avisos de la posada a disposicid de les notificacions i les comunicacions
a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en la Declaracié responsable a presentar. Un cop I'empresa rebi el correu
electronic indicant que la notificacié corresponent esta a disposicié en 'e-NOTUM, haura
d’accedir-hi, mitjancant I'enllag que se li enviara a aquest efecte.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil
de contractant de I'drgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des
de la recepcio de la notificacié per part de l'interessat, en compliment del que disposa la
DA 15.1 LCSP.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi®é o com a
consequéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta
licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié publica.

8.2.4.-Aixi mateix la formalitzacié del contracte en document administratiu s’efectuara
mitjangant signatura electronica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les
empreses adjudicataries hauran de posseir un certificat de signatura electronica de
persona fisica amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificacié classificada
pel Consorci “Administracio Oberta de Catalunya” o bé DNI electronic.

El contracte es perfecciona amb la seva formalitzacié (art. 36.1 LCSP) essent aquesta
un requisit imprescindible per poder iniciar les tasques objecte del mateix.

9. Classificacio del contractista.

D’acord amb l'art. 77.1.a) de la LCSP, i atés que el valor estimat del contracte és inferior als
500.000,00 euros (IVA no inclos), no és exigible la classificacié de 'empresari. No obstant,
es podra argumentar la classificacié per justificar la solvéncia técnica i econdmica, tal com
s’exposa en la clausula 24 del Projecte tecnic que regeix I'obra.

En cas que el valor estimat del contracte sigui inferior a 500.000 € la classificacié del
contractista serveix per acreditar la solvéncia.

La classificacié en grups i subgrups queda definit en l'article 25 i 26 del Reial Decret
1098/2001, “ Reglament de contractes del sector public”.

En aplicacié6 de larticle 79.5 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, la
classificacio es fa en base al subgrup genéric corresponent.

Només en el cas d’obres que permetin singularitats no normals a les de la seva classe és
necessari exigir la classificacio en altres subgrups.

En aquest cas el nombre de subgrup ha de ser superior al 20%, llevat de casos
excepcionals que s’han de justificar.

En aquest cas es demana una sola classificacié.
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Per tant, el grup i subgrup escollit en el present projecte segons el tipus d’obra és:

Grup E Hidrauliques
Subgrup 5 Defenses de marges i endegaments

La determinacié de la categoria es realitza en base a les determinacions de I'article 26 del
Reial Decret 1098/2001, Reglament de contractes del sector public. La categoria es
determina en base al mateix article 26 del RD 1098/2001 i I'article 79 de la llei 92017 de
contractes del sector public, segons el valor estimat (sense incloure IVA, art. 101 de la
mateixa llei) del contracte en cas que la durada sigui inferior a un any i segons el valor mig
anual en cas de que la durada sigui superior a un any.

En aquest cas es tracta d'un projecte amb un termini inferior a un l'any i per tant, per
calcular la categoria es pren el valor estimat del contracte que s’associa amb el pressupost
de I'obra (sense incloure IVA, segons art. 101 de la Llei 9/2017), que és de 204.440,50€.
Per aquest projecte es determina una CATEGORIA 2.

10.Garanties exigibles.
En aquest procediment no s’exigira la garantia provisional del 3% del preu de licitacio.

S’estableix una garantia definitiva per al licitador que resulti adjudicatari del contracte del
5% de l'import de I'adjudicacié del contracte (IVA no inclos), d’'acord amb | es determinacions
de la clausula 21.

11. Aprovacio dels Plecs i convocatoria de la licitacio.

Els articles 116 i 117, la Disposicié addicional 2a(punts 1i 2) i la Disposicié addicional

3a (punt 8) de la LCSP determinen la iniciacid, el contingut i I'aprovacié de I'expedient
administratiu de contractacié. L'article 116.3 de la LCSP estableix que aquest Plec de
clausules administratives particulars i el Projecte técnic s’incorporen a I'expedient que ha
de regir el contracte.

D’acord amb els articles 122 a 130 de la LCSP, els citats Plecs s’hauran d’aprovar abans
de la licitaci6 del contracte i es publicaran també en el Perfil de contractant de
'Ajuntament: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ 1113333 “?cate
goria=0, tal com estableix l'article 63 de la LCSP.

Aprovats el Plec de clausules administratives particulars, s’aprovara la convocatoria de
licitaci6 per part de I'érgan de contractacié i es publicara el corresponent anunci en el
Perfil de contractant de I’Ajuntament, d’acord amb I'article 159.2 de la LCSP.

12.Condicions dels licitadors.

D’acord amb Tlarticle 65 de la LCSP, podran contractar amb ['Ajuntament i,
consegientment presentar ofertes, les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no estiguin sotmeses a prohibicions
de contractar, i acreditin la seva solvéncia econdmica i financera i técnica o professional
(clausula 19.7. A). Els empresaris hauran de disposar, aixi mateix, amb [I'habilitacid
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realitzacié de l'activitat o
prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Igualment sera condicié necessaria que els licitadors estiguin inscrits al el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Ofici al
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials
d’operadors econdomics d’'un Estat membre de la Uni6 Europea.

Aixi mateix, cal que la finalitat o l'activitat de les empreses o entitats tingui relacio directa
amb l'objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i
s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organitzacié6 amb
elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte.


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0

També poden contractar amb I'Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte (UTE), de conformitat amb l'article 69 de la LCSP. En aquest
cas cadascun dels empresaris que concorrin a la licitacié integrats en una UTE han
d’acreditar la

Seva capacitat i solvéncia, aixi com el nom i les circumstancies de qui la constitueixen i la
seva participacio, i que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unio
temporal, si en resulten adjudicataris.

13.Presentacio de les proposicions.

13.1.-El Sobre Digital és una eina de licitacié electronica, integrada en la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, que permet la
presentacio i 'obertura d’ofertes de manera electronica, garantint la confidencialitat del seu
contingut fins el moment de I'obertura.

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l'anunci de
licitaci6 mitjangcant I'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentada documentacio haura de presentar-se en qualsevol de les llenglies cooficials
de Catalunya, signada electronicament, en sobre digital, en els termes seguents:

En el cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentaci6 de les proposicions, lI'dérgan de contractaci6 ampliara el termini de
presentacid de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentacié d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Pudblica 'esmena corresponent; i addicionalment, tot comunicant el canvi de data a totes

les empreses que haguessin activat oferta.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligaci6 de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas darribar
documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat perles empreses licitadores estigui malmeés, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatica, la Mesa de
Contractacié valorara, en funci6 de quina sigui la documentacié afectada, les
consequéncies juridiques respecte de la participaci6 d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conegixer
o valorar I'oferta, la Mesa acordara 'exclusié de 'empresa.

13.2.-Termini de licitacio.

S’estableix un termini de licitacio d’un mes a partir del dia seglient en que es realitzi
la publicacié al Perfil del Contractant, d’acord amb el model i amb la documentacié que es
detalla en la clausula seglent.

La tramesa per mitjans electronics de les ofertes podra efectuar-se en dues fases,
trameten primer la signatura electronica de l'oferta, amb la recepcié de la qual es
considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després I'oferta propiament
dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini
indicat, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

D’acord amb I'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
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documentacio traduida de forma oficial al catala o al castella.

13.3.-La presentacié i obertura d'ofertes es fara de manera electronica mitjangant el
sobre digital, d’acord amb allo establert en la present clausula en el marc de la LCSP.

13.4.-Les proposicions son secretes, s’han d’ajustar al que preveu el present PCAP i la
seva presentacio suposa I'acceptacié incondicionada per part de 'empresa licitadora del
contingut del present plec, aixi com del projecte técnic i la declaracié conforme reuneix
tots i cadascun dels requisits per contractar amb I'’Administracid, sense cap excepcid ni
reserva, aixi com [lautoritzacié a la Mesa i a I'drgan de contractacié per consultar-les
dades que es recullen en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, o en les llistes oficials d’operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unid
Europea.

13.5.-Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposicié6. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’'una UTE. La infraccié6 d’aquestes normes doéna lloc a la no admissid de totes les
propostes per ella subscrites.

Tota la resta de documentacié que s’hagi de presentar a I'Ajuntament (requeriments,
al-legacions, etc.) es fara electronicament. Si la documentaci6 es presenta
presencialment, I'Ajuntament requerira a I'empresa per tal que ho esmeni a través de la
seva presentacid electronica. A aquests efectes, es considerara com a data de presentacié
aquella en qué s’hagi dut a terme I'esmena d’acord amb I'article 68.4 LPACAP.

a. Documentacié a presentar.

14.1.-Les proposicions per prendre part en la licitacié es presentaran en el programa
Sobre Digital i constara de:

SOBRE UNIC

Documentacié administrativa, oferta economica, disponibilitat del calaix de la canalitzacié de
la riera i reduccio de terminis d’execucid.

14.2.- Dins de cada sobre s'inclouran els segiients documents:

14.2.1.- SOBRE UNIC. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA OFERTA ECON()N!ICA,
DISPONIBILITAT DEL CALAIX DE LA CANALITZACIO DE LA RIERA | REDUCCIO DE
TERMINIS D’EXECUCIO.

1.- D’acord amb I'article 140.1.a) de la LCSP, s’estableix que l'aportacié inicial de la
documentacié acreditativa dels requisits de capacitat i solvéncia exigits per contractar
amb I'’Ajuntament de Llagostera, se substituira per una DECLARACIO RESPONSABLE
del licitador (segons model que consta a | '"ANNEX num. 1 i sera I'inic document a
incloure-hi, llevat que es volgués constituir una unié temporal d'empreses (UTE), fet que
comportara que també hi hagi d’adjuntar el document de compromis de constituir-la).

La declaracié responsable indicara que el licitador compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb I'Ajuntament. D’aquesta manera, el licitador sobre el qual
recaigui la proposta d’adjudicacié del contracte sera I'inic que haura d’acreditar davant
I'Ajuntament, préviament a I'adjudicacié del contracte, la possessié i validesa de la
documentacid relacionada a la clausula 19.7.A.

Els serveis de l'drgan de contractacié o la mesa de contractacié podran, en qualsevol
moment, sol-licitar la justificaci6 documental del compliment de les condicions sobre
les que els licitadors haguessin declarat responsablement la seva compliment. El
licitador haura de presentar la documentacié requerida en un termini maxim de 5 dies
naturals, a comptar de I'enviament del requeriment, mitjancant una comunicaci6



electronica a través d’e-NOTUM (al correu que hagi fet constar en la seva plica). En el
supodsit de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta i sera exclds del procediment.

D’acord amb larticle 140.4 de la LCSP, les circumstancies relatives a la capacitat,
solvencia i abséncia de prohibicions de contractar hauran de concorrer en la data final
de presentacié d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccié del contracte.

En definitiva, I'acreditacio dels requisits de capacitat i solvéncia exigits per contractar amb
I’Ajuntament de Torrent es verificara mitjangant consulta als registres de licitadors o I'haura
d’aportar el licitador que hagi presentat la millor oferta si I’Ajuntament considera que la
informacié dels registres de licitadors no és suficient. En aquest cas es dura a terme
mitjan¢ant I'aportacié de la documentacio relacionada a la clausula 19.7.A.

2.-Respecte a la documentacid subjecta a criteris d’'adjudicacié que depenen de
I'aplicacié de formules automatiques, el SOBRE UNIC contindra d’una banda:

a) L'OFERTA ECONOMICA d’acord amb el model de 'Annex num. 3 s'expressara el preu
d'execucio del contracte. Haura de figurar el preu SENSE IVA, d’'acord amb la clausula
15.2.1 d’aquest Plec, fent avinent que, dins el preu d’execucié ofert, s’entenen incloses
totes les despeses que s ’hagin de dur a terme per al compliment de les prestacions
contractades, tal com consta en la clausula 4.2.

En definitiva, el pressupost base de licitaci6 comprén la totalitat del contracte, té caracter
de maxim i els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacio d’ofertes que
superin aquest import seran excloses automaticament.

b) DISPONIBILITAT | REDUCCIO DE TERMINI DE SUBMINISTRAMENT DEL CALAIX
DE CANALITZACIO DE LA RIERA. S’expressara que es disposa de document i que
s’haura d’adjuntar) que acrediti que el licitador t¢ el compromis de I'empresa a qui
correspongui subministrar el material del calaix corresponent a la canalitzacié de la riera,
en el termini maxim de X dies a partir de la notificacié de I'adjudicacié del contracte. El
document ha d’anar signat per persona amb poder suficient dins de 'empresa per assumir
el corresponent compromis i amb les dades de contacte per si I'Ajuntament ha de verificar
aquesta disponibilitat.

c) L’'OFERTA DE REDUCCIO DE TERMINIS. Consistira en reduir el termini d’execuci6
de quatre mesos previst, en nimero de setmanes, amb un maxim de 8 setmanes.

Es presentara conforme al model que s’adjunta com a Annex num. 3. La manca de
presentacid de I'oferta economica i de reduccié de terminis comportara la desestimacio
automatica de la proposicié presentada pel licitador.

14.3.- Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant
resposta sistematica i precisa a la informacié requerida de manera que es faciliti la
lectura i comprensié de les seves propostes. S’evitara la presentacié d’informacié no
necessaria per a la valoracié.

Si 'Ajuntament ho creu oportd, podra demanar a les empreses contractistes un aclariment
de punts concrets, sense que aixd pugui variar la seva oferta.

14.4.- Els licitadors només poden presentar una Unica proposicid i no seran admeses
les ofertes que presentin alternatives o variants. Tampoc no poden subscriure cap
proposta en agrupacié temporal amb d’altres empreses (UTE), si ho han fet
individualment, o figurar en més d’una unié temporal. La contravencié d’aquest precepte
produira la inadmissio de totes les proposicions presentades.

15.Criteris de valoracio de les ofertes.
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Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de millor oferta, d’acord amb
l'article 146 de la LCSP, s'atendra a una pluralitat de criteris d'adjudicacié sobre la base
de la millor relacié qualitat-preu.

S’atorgara una puntuacié de fins a 100 punts, d’acord amb la distribucié que es detalla tot
sequit.

15.1.- Criteris d’adjudicacié objectius subjectes a avaluacié posterior
La documentacié corresponent a aquests criteris s’incloura en el SOBRE UNIC. Els
criteris seran I'oferta economica fins a 60 punts, la disponibilitat del calaix de

canalitzacié de la riera 8 punts i la reduccié de terminis fins a 32 punts.

15.1.1.-OFERTA ECONOMICA

La puntuacié obtinguda per cada licitador vindra donada pel resultat de la seglent
férmula de valoracié econdmica:

P; = punts de l'oferta i
0.-0 P = punts del criteri preu
P =pl1 L m 0,= preu de l'oferta i
i - .
IL 0,,= preu de la millor

L’import del pressupost base de licitacio 204.440,50 € (IVA no inclos) té caracter de maxim i
els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacio d’ofertes que superin aquest
import seran excloses automaticament.

S’atorgara una puntuacié de fins a 60 punts. La puntuacié resultant de cada licitador
incloura fins a 2 decimals arrodonits.

Justificacié.- La formula escollida permet distribuir les respectives puntuacions
proporcionalment, d’'una forma clara, proporcional i sense desviacions.

15.1.2.-DISPONIBILITAT | REDUCCIO DE TERMINI DE SUBMINISTRAMENT DEL
CALAIX DE CANALITZACIO DE LA RIERA

S’atorgara una puntuacié MAXIMA de 8 punts al licitador que presenti:

Document que acrediti que el licitador té el compromis de I'empresa a qui
correspongui subministrar el material del calaix corresponent a la canalitzacié de la
riera, en el termini maxim de X dies a partir de la notificacié de I'adjudicacié del contracte.

El document ha d’anar signat per persona amb poder suficient dins de I'empresa per
assumir el  corresponent compromis i amb les dades de contacte per si I'Ajuntament
ha de verificar aquesta disponibilitat.

El document had’anar acompanyat d‘ oferta econ o mica del subministrador amb el
termini de subministrament ofert.

La puntuaci6 s’atorgara d’acord amb els seglent escalat :



— Termini igual o superior a 43 dies-0 punts
— Termini d’entre 22 dies i 42 dies- 4 punts
— Termini igual o inferior a 21 dies- 8 punts

Les ofertes amb ofertes de dies iguals o inferiors a 21 dies, es puntuaran amb vuit (8) punts, les
ofertes de entre 22 dies i 42 dies es puntuaran amb quatre (4) punts i les ofertes iguals o superiors a 43
dies es puntuaran amb zero (0) punts.

Aquest calaix fa referéncia a la partida del projecte segient:
01.04.03 ml SiC de Caix6 pref. de 3x2m ( interior )

Subministrament i col-locacié de caixé prefabricat de 3.50x2.50m de llum interior, tipus
"Marco 3.x2” de formigé armat amb elements d'unié i juntes de goma. Col-locat amb grua.
Inclou part proporcional d’execucié d’orificis col-lectors i part proporcional de caixé in situ
per a canvis de direccid. Inclou treballs amb grua i equip necessari. Inclos treballs
d'anivellacié. Inclou material i ma d'obra necessaria. Tot inclos i totalment col-locat seguint
indicacions de la D.F

15.2.3.-REDUCCIO DE TERMINIS

Es puntuara la reduccié de terminis per setmanes respecte el termini inicial de quatre
mesos previst. Es puntuara 4 punts per cada setmana amb un maxim de vuit setmanes
de reduccid, és a dir, un maxim de 32 punts. En el cas de que es proposin més setmanes
de reduccio del maxim de vuit, unicament es puntuaran 32 punts.

L’oferta economica, el compromis de subministrament del calaix de canalitzacié de la riera
i I'oferta de reduccié de terminis es presentara d’acord amb el model que s’adjunta
com a Annex num. 3.

16.Admissibilitat de variants al contracte.
No s’admet la presentacié d’ofertes de variants al contracte.
17.0fertes amb valors anormals.

Pel que fa a les ofertes amb valors anormals, i atés que el criteri del preu és el
més preponderant, per determinar si les ofertes contenen valors anormals
s’aplicaran els parametres objectius previstos en I'article 85 del RGLCAP, d’acord amb el
procediment de la clausula 19.4.

18.Mesa de contractacio.

D’acord amb l'article 157 de la LCSP, per a la qualificacié dels documents i I'examen i
la valoracié de les ofertes es constituira la Mesa de contractacié, de conformitat amb
les determinacions de la Disposicid addicional 2a, apartat 7 de la LCSP i els articles 21 i 22
del Reial decret 817/2009. Aixi, la Mesa de contractacid permanent estara integrada pels
seguents membres :

Presidéncia: L’interventor accidental de la Corporacio

Vocalies: - L’arquitecte municipal
- L’enginyer técnic municipal
- Secretari de la Corporacio
- El técnic d’administracié general de Contractacio.
- Funcionari/aria al servei de la corporacio.

Secretaria:
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- El vocal Funcionari/aria de la corporacio.

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/aries o assessors/ es
especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el
quals actuaran amb veu perd sense vot.

19.Examen de la documentacio i de les proposicions.
19.1 Obertura de les proposicions.

19.1.2- La Mesa de contractacié, procedira a l'obertura dels SOBRES UNICS de les
empreses i comprovara l'existéncia i correccié de la documentacié que ha de contenir.
L’obertura dels SOBRES sera privada.

D’acord amb el que disposa l'article 139.1 LCSP, la presentaciéo de les proposicions
suposa l'autoritzaci6 a la Mesa i a I'drgan de contractacid per consultar les dades
recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o
en les llistes oficials d’operadors econdmics en un Estat membre de la Unié Europea.

Si observen defectes esmenables en la documentacié presentada, com per exemple, que
no s’hagi dipositat la declaracié responsable segons el model que consta a I' 'Annex
num. 1 o aquesta no estigui degudament signada, se li concedira, mitjangant una
comunicacié electronica a través d’e-NOTUM(al correu que hagi fet constar en la seva
plica), i d’acord amb [l'article 141.2 de la LCSP, un termini de 3 dies habils perqué esmeni
el defecte. La manca de presentacié de la documentacié a incloure en el sobre “A”
sera, per ella mateixa, causa d'exclusié de la licitacid, aixi com també ho sera la manca
d’esmena dels defectes indicats anteriorment en el termini establert.

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas,
els defectes o omissions de la documentacio presentada, determinara les empreses que
s’ajusten als criteris de seleccio establerts, amb pronunciament exprés respecte de les
admeses ala licitacio, les excloses i les causes de la seva exclusio.

Els actes d'exclusio adoptats per la Mesa en relaci6 amb l'obertura dels SOBRES
UNICS seran susceptibles dimpugnacid en els termes establerts en la clausula
corresponent d’aquest plec.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores
implicara I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar afectat
el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert
quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la
valoracio de les ofertes.

Conclosa la lectura de les proposicions, es demanara al public assistent si vol plantejar
algun aclariment respecte a la documentacié o les dades facilitades i se li donara
resposta. Tot seguit concloura la sessio publica de la Mesa.

19.2.- En sessio ja privada, d’acord amb l'article 159.4.f) de la LCSP, la Mesa procedira a:

a. Previa exclusio, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec,
avaluar i classificar les ofertes.

b. Realitzar la proposta d'adjudicacio a favor del licitador amb millor puntuacid.

c. Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que I'empresa
esta degudament constituida, el signant de la proposicié té poder suficient per
formular I'oferta, ostenta la solvéncia econdomica, financera i técnica o, si s'escau, la
classificacié corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per contractar.

d. Requerir a I'empresa que ha obtingut la millor puntuacié mitjangant comunicacié
electronica (a través d’e-NOTUM -al correu que hagi fet constar en la seva plica-)



perque, en el termini de 7 dies habils a comptar de I'enviament de la comunicacio,
aporti la documentacio de la clausula 19.7.

En el cas que I'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacio es presumeixi que
és anormalment baixa per donar-se els supdsits que preveu l'article 149 de la LCSP, la
Mesa, realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguira el
procediment previst en el citat article, si bé el termini maxim perqué justifiqui la seva oferta
el licitador no podra superar els 5 dies habils des de I'enviament de la corresponent
comunicacio.

Presentada la garantia definitiva (i la resta de documentacié de la clausula 19.7) i,
prévia fiscalitzacié del compromis de la despesa per la Intervencié en els termes que
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria en un termini no
superior a 5 dies, es procedira a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari, procedint, un cop adjudicat el mateix, a la seva formalitzacio.

19.3 En cas que en el termini atorgat a I'efecte el candidat proposat com adjudicatari no
presenti la garantia definitiva (o la resta de documentacié de la clausula 19.7, en els
termes de la clausula ), s'efectuara proposta d'adjudicacio a favor del seguient candidat
en puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per constituir I'esmentada garantia
definitiva.

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentacié que no
estigui inscrita en el Registre de Licitadors, la mateixa s'haura d'aportar en el termini de 7
dies habils establert per presentar la garantia definitiva.

19.4.- Resolucio de situacions d’empat en puntuacié final de les ofertes.

En relaci6 amb la puntuacio final, en el cas en qué, finalment, hi hagi un empat en la
puntuacié de les ofertes presentades, i d’'acord amb l'article 147 de la LCSP, es resoldra
de la seglient manera:

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacio d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat
superior 2%. En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin
empatat quant a la proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior 2% (o bé que hagin adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel
qual es regula el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la quota de reserva
en favor dels treballadors amb discapacitat), tindra preferéncia en l'adjudicacio del
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.

b) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

c) Si continua I'empat, es decidira I'adjudicacié per sorteig davant el secretari de
I’Ajuntament.

La documentacioé acreditativa dels criteris de desempat a qué es refereix aquest apartat
sera aportada pels licitadors en el moment en qué es produeixi lI'empat, i no amb
caracter previ. Mitjangant una comunicacio electronica a través d’e-NOTUM(al correu que
hagi fet constar en la seva plica), s’atorgara un termini de 3 dies naturals perqué els
licitadors afectats acreditin fefaentment els criteris anteriors que considerin necessaris, a fi i
efecte que la Mesa resolgui la situacié d’empat en la puntuacio final de les ofertes.

19.5.- Els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuacié del procediment,
o0 produeixin indefensio, o perjudici irreparable adrets o interessos legitims adoptats en
relaci6 amb [l'obertura dels sobres seran susceptibles d’impugnacié en els termes
establerts a la clausula 80.
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19.7.- La documentacié a aportar per al licitador que hagi presentat la millor oferta sera:

Ates que l'article 159.4.a) de la LCSP va entrar en vigor el 9.09.2018 (DF 16a), es preveu
que els licitadors no inscrits en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI), ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, ni figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unié Europea (0 no hi consta la corresponent documentacié inscrita o no és
vigent o no esta actualitzada), no podran presentar-se a la licitacio.

La inscripcid en algun d’aquests Registres acredita, a tenor del que s’hi reflecteix i
excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvencia econdmica i financera i técnica o professional, classificacié i altres
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en aquest.

19.7.1.- Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Ge
neralitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o que figurin e n una base de dade s nacional d’un
Estat membre de la Unié Europea:

De conformitat amb el que estableixen els articles 96, 97, 140.1 i 337 a 345 de la LCSP,
les empreses inscrites en aquells Registres només estan obligades a presentar la
documentacié seglent:

1. Certificat d’inscripcio en un dels citats Registres i declaracié responsable del
licitador en qué manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat
no han experimentat variacié. Aquesta manifestacio caldra que sigui reiterada, en cas que
el licitador resulti adjudicatari, en el document en que es formalitzi el contracte, sense
perjudici que l'0rgan de contractacié pugui, si ho estima convenient, efectuar una
consulta al Registre oficial corresponent.

2. Compliment de la normativa d’integracié de discapacitats. Les empreses amb 50
0 més treballadors/es hauran de disposar dun nombre de treballadors/es
discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla, de conformitat amb ['article 42 del Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social. Caldra
aportar un certificat de l'empresa en qué consti tant el nombre global de
treballadors/es de plantilla com el nombre particular de treballadors/es amb discapacitat
en la mateixa, o en el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives
legalment previstes, una copia de la declaracié d'excepcionalitat i una declaracié del
licitador amb les concretes mesures a tal efecte aplicades. En tot cas, les empreses de
menys de 50 treballadors/es hauran de fer una declaracié respecte a aquest fet, a fi i
efecte de constatar que no tenen l'obligacié de disposar d’'un nombre de treballadors/es
discapacitats/des superior al 2% de la plantilla.

3. Documentacié addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les
empreses estrangeres, en els casos en qué el contracte s’executi a I'Estat espanyol,
hauran de presentar una declaracié de sotmetre's a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.

4. Fitxa de creditor. Es presentara d’acord amb el model que facilitara I'area d’Intervencio
de I'Ajuntament de Llagostera.

5. Documentacié acreditativa de la inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades
(REA). D’acord amb [l'article 4.2.b) de la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacio en el sector de la construccid, el contractista haura d’estar inscrit en
el Registre dEmpreses Acreditades (REA), per la qual cosa haura de presentar la
documentacio acreditativa corresponent.



6. Documentacié acreditativa d'haver constituit la garantia definitiva (clausula 21), tot
acreditant la seva constitucié en suport paper.

7. Si l'adjudicatari hagués declarat a 'Annex num. 1, en relacié amb l'article 75.2 de la
LCSP, que recorreria a les capacitats d’altres entitats, aportara el corresponent
compromis escrit d’aquestes entitats.

8. Documentacié acreditativa dels mitjans materials i personals que
especificament adscriura a I'execucié de les obres, d’acord amb larticle 76 de la
LCSP.

9. Documentacié de I'asseguranga de responsabilitat civil (polisses i pressupostos o
rebuts de pagament), d’acord amb les determinacions de la clausula seguent.

10.Programa de treball, d’acord amb la clausula 32, el qual sera aprovat per I'd6rgan de
contractacio, previ informe dels Serveis técnics municipals.

11.Certificats d’estar al esta al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.

L’Ajuntament, a partir de les dades del Registre Oficial de Licitadors, o de les que faciliti
en aquest moment del procediment verificara la solvéncia técnica i economica del
licitador, d’acord amb els seguents criteris:

e Solvéncia técnica. La solvencia técnica, d’acord amb [article 88.1 de la LCSP,
s'acreditara amb la relacié dels principals obres realitzades en els ultims 5 anys que
inclogui import, dates i el destinatari, public o privat, dels mateixos.

La relaci6 s’obtindra del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la
facilitara el licitador a petici6 de I'Ajuntament. L’Ajuntament podra sol-licitar que a la
relacio s’annexin certificats expedits o visats per I'6rgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un client privat, certificat expedit
per aquest o, en abséncia d’aquest certificat, mitjangant una declaracié de I'empresari.
Caldra que hi consti la bona execucié del contracte.

L’import anual acumulat en I'any de major execucié haura de ser igual o superior al 70%
del valor estimat del contracte (204.440,50 € -IVA no inclos-).

Si, per una raé justificada, 'empresari no esta en condicions de presentar les referéncies
sol-licitades, se’l podra autoritzar a acreditar la seva solvéncia técnica per mitja de
qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per I'érgan de contractacio,
d’entre les previstes a I'article 88.1 de la LCSP.

e Solvéncia economica i financera. La solvéncia economica i financera, d’acord amb
l'article 87 de la LCSP, s’acreditara mitjangant una declaracié responsable sobre el
volum anual de negocis de I'empresa referit a 'any de major volum de negoci dels 3
ultims conclosos, adjuntant-hi els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en el citat Registre i, en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en qué hagi d’estar inscrit. En el cas d’empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. L'import del volum anual de negocis de I'empresa referit a 'any de major volum
de negoci dels 3 ultims conclosos, donat que la durada del contracte no és superior a
I'any, haura de superar una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La informacié s’obtindra del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la
facilitara el licitador a petici6 de I'Ajuntament En tot cas, la inscripcid en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades també servira per acreditar, a la vista del
seu contingut i llevat prova en contra, les condicions de solvéncia econOmica i
financera de 'empresari.
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Si, per una ra¢ justificada, 'empresari no esta en condicions de presentar les referéncies
sol-licitades, se’l podria autoritzar a acreditar la seva solvéncia economica i financera per
mitjd de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per [I'drgan de
contractacio, d’entre les previstes a l'article 87 de la LCSP.

Malgrat no ser exigible, les empreses que presentin (o tinguin en el registre de licitadors)
el certificat de classificacio empresarial en els grups seglients o superiors, conjuntament
amb una declaracié responsable de la seva vigéncia, comportara que no hagin d’acreditar |
a solvéncia economica i financera ni técnica per contractar, tal com determina larticle
77.1.a) de la LCSP.

Grupo E. Hidrauliques.
Subgrup 5. Defenses de marges i endegaments
Categoria 2

19.8.- El citat requeriment de documentacio té la consideracié d’acte tramit i d’'impuls de
I'expedient.

Aixi, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendra que ha retirat la seva oferta i es demanara la mateixa
documentacié al licitador seglent, per l'ordre en qué hagin quedat classificades les
ofertes. A més, aquest fet constituira, en cas de concurréncia de dol, culpa o
negligéncia, causa de prohibicié de contractar.

19.9.- Rebuda la documentacié de l'adjudicatari, aquesta sera verificada pels serveis
juridics municipals.

Si la documentacié presentada és correcta, '6rgan de contractacié podra procedir a
I'adjudicacié del contracte.

En cas que aquella no sigui correcta, i es deu al fet que l'adjudicatari no acredita
correctament la capacitat i solvéncia exigits per contractar amb I’Ajuntament (documents
de | a clausula 19.7.A), se li atorgara un termini extraordinari de presentar esmenes de 3
dies habils (clausula 1.9.1.3.1 de la Recomanacié de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de I'Estat sobre la interpretacié d’alguns preceptes del TRLCSP després
de la modificacié d’aquest realitzada per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i la seva internacionalitzacid, de novembre de 2013).

Si no ho fa, sera exclos de la licitacid i es demanara la mateixa documentacié al
licitador segulent, per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

20.Assegurances.

20.1.- Atés que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqiéncia de les
operacions que requereixi I'execucié del contracte, subscriura una asseguranca de
responsabilitat civil.

El limit d’'indemnitzacié minim a contractar per aquests riscos sera de 500.000,00 euros per
a cadascun dels sinistres que puguin succeir a consequéncia de la realitzacié dels
treballs que exigeix la prestacid contractada, amb el benentés que aquesta quantia no
actua com a limit de la responsabilitat indemnitzatoria de la qual pugui ser declarat
culpable.

Haura d’acreditar estar al corrent del pagament de la polissa subscrita presentant el
rebut original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la vigéncia del
contracte haura de mantenir la polissa actualitzada.



21.Garantia definitiva.

21.1.- S’estableix, d’'acord amb l'article 107 de la LCSP, una garantia definitiva per al
licitador que resulti adjudicatari del contracte del 5% de limport de I'adjudicacié del
contracte (IVA no inclos).

La garantia definitiva respondra dels conceptes recollits a I'article 110 de la LCSP. Per a
la seva devolucid i cancel-lacié caldra observar les determinacions de l'article 111 de la
LCSP.

21.2.- La prestacio de la garantia definitiva es podra constituir d’acord amb les formes
reconegudes a l'article 108.1 de la LCSP.

Si I'adjudicatari, d’acord amb I'article 150.2 de la LCSP, no constitueix la garantia definitiva
en el termini de 10 dies habils des del seglient al de recepcié del requeriment efectuat per
I'ébrgan de contractacid, s’entendra que retira la seva oferta i I'organ de contractacié
requerira la mateixa documentacié del segient licitador en la relacié classificada de
licitadors.

Constituida la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es confiscara.

En el cas d’'unions temporals d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

En cas d’'amortitzacid o substitucid total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, I'adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que
limport de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia
documentada de I'esmentada reposicio.

Quan, a consequéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti
variacio, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es
mantingui la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la data en qué es
notifiqui a I'empresa I'acord de modificacié. A aquests efectes, no es consideraran les
variacions de preu que es produeixin com a conseqiiéncia d’'una revisié de conformitat
amb el que disposa la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de 15 dies habils des de I'execucié. En el cas que la garantia
no es reposi en els supodsits esmentats en els apartats anteriors, I'Ajuntament podra
resoldre el contracte.

22.Renuncia i desistiment.
L’drgan de contractacié, abans de l'adjudicacié, podra renunciar a la celebracié del
contracte o desistir del procediment. D’acord amb [larticle 152.2 de la LCSP, es

compensara els licitadors per les despeses que haguessin pogut incorrer. Malgrat aixo,
aquesta indemnitzacié no superara, en cap cas, el limit dels 50,00 €/licitador.
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CAPITOL lil.- ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.
23. Adjudicacio del contracte.

23.1.- Un cop presentada la documentacido per part de l'adjudicatari, i constituida la
garantia definitiva, I'0rgan de contractacié adjudicara el contracte dins dels 5 dies habils
seguents al de la recepcié de la documentacié.

23.2.- L'organ de contractacié no podra declarar deserta una licitaci6 quan hi hagi
alguna oferta o proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en
aquest Plec.

23.3.- L’adjudicacié del contracte sera motivada i s’haura de notificar als licitadors en el
termini maxim els 10 dies habils segients a que hagi estat acordada i, simultaniament,
es publicara en el Perfil del contractant de I'Ajuntament. El contingut de Il'acord i
notificacié de I'adjudicacio s’haura d’ajustar al previst a I'article 150.4 de la LCSP.

23.4.- La notificacio es fara per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constancia de
la seva recepcié pel destinatari. En particular, podra efectuar-se per correu electronic a
I'adrega que els licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en
els termes establerts a la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques, tal com es detalla a la clausula seguent.

24 . Notificacions electroniques per a les empreses.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, pel qual les persones juridiques
estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electronics amb les Administracions
publiques per la realitzacié de qualsevol tramit d’'un procediment administratiu, aixi com
amb les determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de |'Us dels mitjans electronics al
sector public de Catalunya; i les disposicions addicionals 15a i 16a de la LCSP, les
notificacions als licitadors (acords relatius a la resolucié d’al-legacions als plecs, al rebuig
d’'una proposicio, a I'adjudicacié o d’altres) s’efectuaran per mitjans electronics.

Les notificacions s’efectuaran mitjangant un sistema que garanteix la posada a disposicio
de la notificacié en el lloc web de I'Ajuntament de TORRENT. El transcurs de 5 dies
naturals des que es posi a disposicio la notificacié sense que s’accedeixi al seu contingut,
aquesta es considerara rebutjada. El sistema esmentat adregara un correu electronic a
l'adreca que a tal efecte s’indiqui, en la qual s’'informara del dipdsit de la notificacio.
Aixi mateix, també es podra enviar, via SMS, a un telefon que s’indiqui.

L'accés a les notificacions electroniques s'efectuara pel representant legal o les persones
de I'empresa habilitades a tal efecte a I'apartat de notificacions (e-NOTUM) del web de
l'Ajuntament de Llagostera (https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/
1113333 ?cate goria=0) i autenticats mitjangant certificats digitals emesos per entitats de
certificaci6 classificades per I'’Agéncia Catalana de Certificacio — CATCert. Caldra indicar
en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms, DNI, correu
electronic i teléfon mobil (en cas de voler rebre I'avis per SMS) d’acord amb el model que
consta com a Annex num. 1.

La resta de comunicacions electroniques s'efectuaran per correu electronic a I'adrega
facilitada per I'empresa.


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0

25. Formalitzacié del contracte, anunci i inici de I’execucié del contracte.

25.1.- Per a la formalitzacié del contracte s’estara a alldo que determina I'article 153 de la
LCSP, havent de formalitzar el contracte mitjangant document administratiu (amb el
contingut minim fixat a I'article 35 de la LCSP) abans de 10 dies habils segients a aquell en
que es rebi la notificacié de I'adjudicacié en la forma prevista en l'article 150.4 de la LCSP.

Aquest document sera titol suficient per accedir a qualsevol registre public. El
contractista podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, motiu pel qual
anira a carrec seu les corresponents despeses.

25.2.- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié (UTEs) hauran
de presentar, abans de I'adjudicacié del contracte, I'escriptura publica de constitucié de la
unié temporal en la qual consti el nomenament del representant o de I'apoderat Unic de
la uni6 amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin
del contracte fins a la seva extincio.

25.3.- El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

25.4.- L’anunci de formalitzacié del contracte, d’acord amb l'article 154 de la LCSP, es
publicara en el Perfil de contractant de I'Ajuntament.

25.5.- D’acord amb l'article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran
les dades basiques del contracte al Registre Public de Contractes de la Generalitat.

25.6.- Aixi mateix, d’acord amb l'article 335 de la LCSP, i atés que el valor estimat no
supera els 450.000,00 euros, no escau trametre una copia certificada del document en el
que s’hagués formalitzat, acompanyada d’'un extracte de I'expedient en que es derivi, a
la Sindicatura de Comptes.

26.Condicions especials d’execucié del contracte.

26.1.- S'estableix la seglient condicié especial d'execucio del contracte, d'acord amb les
determinacions de l'article 202 de la LCSP:

e Gestio dels residus de I'obra.

L’adjudicatari a més de complir la normativa de gestié de residus, haura de justificar amb
una memoria i la documentacio justificativa corresponent, com ha gestionat els diferents
residus que s’hagin generat durant I'execucié de les obres.

26.2.- Emesa la certificacio final d’obra, el contractista haura de presentar a I’Ajuntament
una declaraci6 jurada acreditant el compliment d’aquesta condicié especial d’execucio.

27.Retorn de la documentacio.

D'acord amb les disposicions establertes per [larticle 87.4 del RGLCAP, les
proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense
obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop
adjudicat definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposicié de
recursos sense que se n’hi hagin interposat, la documentaci6 que acompanya a les
proposicions romandra a disposicio dels interessats.
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De conformitat amb la recomanacié continguda en la Resolucié de la Comissio
Nacional d’Avaluacié i Tria de Documentacié, d’11 de juliol de 2006, sobre documentacio
que s’adjunta amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris,
els licitadors que no recullin dita documentacié se’ls adverteix que es podra destruir, un
cop transcorregut el termini d’'un any a comptar des de la data de formalitzacié del
contracte, sempre que aquesta sigui ferma i consentida.

CAPITOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT | EXTINCIO DEL CONTRACTE.
Seccio 1a.- Efectes i compliment del contracte.
28.Execucid i interpretacié del contracte.

28.1.- El contracte s'executara amb subjeccié a les determinacions de les seves clausules
i en aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinaria referenciat, i d'acord amb les
instruccions que es puguin donar al contractista per a la seva interpretacioé per I'érgan
de contractacié. També caldra atenir-se a les determinacions dels articles 243 i 244 de la
LCSP.

28.2.- Correspon al director de I'obra la interpretacié del projecte d’obra i la facultat de dictar
les ordres per al seu desenvolupament. El contractista no pot al-legaren cap cas indefinicio
del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicio, ha de sol-licitar per escrit a la direccio
facultativa la corresponent definicio. El contractista pot exigir que les ordres que rebi
de la direccié facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres, assisténcies i incidéncies
que obligatoriament ha de figurar a l'obra. El contractista ha de signar les ordres com a
"assabentat", perod hi potfer les al-legacions que consideri oportunes.

29. Documentacio prévia per al contractista.

Abans que s’emeti I'acta de comprovacio del replanteig, ’Ajuntament lliurara al contractista
una copia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi
d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris
que afectin I'obra, i una copia auténtica del contracte en suport paper. El contractista
signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentacié i mantenir-la a
disposicié dels organs municipals competents, en especial, del responsable del
contracte, i de la direccié facultativa durant tota I'execucié. Rebuda I'obra o conclosa
sense recepcid, aquests documents es retornaran a I’Ajuntament.

30. Pla de seguretat i salut en el treball.

En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previ -
sions contingudes a I'estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de l'article 7
del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

Abans del termini de 5 dies naturals seglients a la formalitzacié del contracte, el
contractista ha de presentar a I'drgan de contractacié el Pla de seguretat i salut en el
treball, acompanyat del corresponent informe del responsable en matéria de seguretat i
salut, i d’'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i
salut en el treball ha de ser aprovat per I'dérgan de contractacié abans de I'inici de I'obra.

31.Acta de comprovacio del replanteig de les obres.

La comprovacio del replanteig s'efectuara, abans del termini de 10 dies habils, a comptar de
la data de la formalitzacié del contracte, de conformitat amb el que disposen l'article 237
de la LCSP i els articles 139 a 141 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques.
Un exemplar de l'acta es remetra a I'drgan de contractacié per a formar part integrant del
contracte a efectes de la seva exigibilitat. De mutu acord, es podra posposar aquesta
data, per motius justificats.



32.Programa de treball.

L'adjudicatari, abans de l'adjudicacié del contracte, haura de presentar un programa de
treball de les obres perqué sigui aprovat per I'organ de contractacid, d’acord amb
l'article 144 del RGLCAP. L'dérgan de contractacié resoldra sobre la seva aplicacid, tot
incorporant-se al contracte.

33.Avis previ i informaci6 a I’autoritat laboral.

33.1.- El promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de linici
de les obres.

33.2.- El contractista haura d’exposar l'avis previ a I'obra de forma visible, el qual
s’haura d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I'obra un coordinador de seguretat i salut
o contractistes no identificats en I'avis inicialment remés a I'autoritat laboral.

33.3.- El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral
abans de l'inici de les feines i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

34.Cartell anunciador de I'obra.

El contractista estara obligat a encarregar i a instal-lar un cartell anunciador de l'obra, al
seu carrec, d’'acord amb el que disposa la base 21 de les que regulen el Pla Unic d’obres i
serveis de Catalunya 2020-2024 (DOGC num. 7925, de 25 de juliol de 2019).
L’Ajuntament facilitara al contractista la informacié que ha de contenir el rétol. Un rétol
tipus esta disponible a https://identitatcorporativa. gencat. cat/web/.content/Document
acio/pdf/puosc.pdf

35. Llibre d’ordres i assisténcies.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres i assisténcies per a l'obra, el qual es lliurara
diligenciat per [I'Ajuntament al contractista, préviament a l'emissi6 de l'acta de
comprovacio del replanteig. El contractista signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constancia en tres exemplars
de tota ordre, comunicacié o incidéncia. L’original restara al llibre i les copies restaran
sota la custodia, una del director facultatiu i I'altra del cap d’obra.

Les anotacions al llibre les realitzara els directors facultatius i sempre qui anoti lliurara
copiaa [altre.

La simple anotacié al llibre ja constitueix notificacié als responsables afectats, sens
perjudici que el contractista estara obligat a signar cadascun dels assentaments.

El llibre s’obrira amb I'expedicié de I'acta de comprovacié del replanteig i es tancara amb
'acta de recepcié positiva o la consignacié del contracte per altra causa, a carrec del
director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.

Quan es rebi 'obra o a la seva conclusio sense recepcio, el llibre d'ordres passara a la
possessié de I'Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment.

36. Llibre d’incidéncies.

36.1.- D’acord amb larticle 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretati salut laboral a les obres de la
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construccié, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a I'obra s’hi
trobara un llibre d’incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

36.2.- El llibre d’incidéncies sera facilitat per I’Ajuntament al contractista, encara que el
coordinador/a sigui alie¢ a aquesta entitat, préviament a I'emissié de I'acta de comprovacio
del replanteig.

36.3.- El llibre d’incidéncies s’haura de mantenir sempre a I'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direccié facultativa, els contractistes
i subcontractistes i els treballadors autdonoms, aixi com les persones i/o 6rgans amb
responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses que intervenen a l'obra i
els representants dels treballadors.

36.4.- Quan es faci una anotacio al llibre d’incidéncies, el coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i
als representants dels treballadors d’aquest. En el cas que I'anotacié suposi una reiteracio
d'una adverténcia o observacié anterior anotada en aquest llibre, se n’haura de remetre
una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

36.5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funcid de les
clausules particulars, les incidéncies podran quedar reflectides a les actes de les
reunions que tinguin lloc amb la direccio facultativa i la representacié de I'Ajuntament
per tal de solucionar les eventualitats que aixi ho requereixin. Aquestes actes
s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la direccié facultativa i
un exemplar s’haura d’incorporar a I'expedient.

37.Desenvolupament de I’execucio de les obres.

El contractista respon de I'execucié de I'obra i de les faltes que presenti, sense que li
exclogui la responsabilitat els examens que hagi practicat I'Ajuntament o la direccidé de
I'obra, ni per la inclusio de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra,
sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislacié sobre contractes del sector
public, pugui correspondre a I’Administracié contractant.

L’drgan de contractacié, mitjancant la direccioé facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspeccidé, comprovacié i vigilancia a fi comprovar la correcta realitzaci6 de I'obra
executada, ajustada al projecte i al Plec de clausules administratives particulars que
regeixen el contracte.

La direccié de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems
de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la
seva col-locacié en l'obra, perla direccioé facultativa, sense I'aprovacié de la qual, no poden
emprar- se. A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per
a ser examinades. La direccié facultativa té el dret de rebutjar els materials que no
reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en
el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels
assaigs o analisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direccio facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccid
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en
perfectes condicions i compleixen el Projecte d’obra local ordinaria. Les despeses que aixo
ocasioni sén a carrec del contractista.

El contractista esta obligat a conservar I'obra fins al moment que sigui obligatori per a
I'Ajuntament la devolucioé de la garantia definitiva, sens perjudici del régim de la seva
pérdua per forca major regulada a la legislacié sobre contractes del sector public. La
responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a I'obra s’estén al suposit



que les faltes portin causa en la conservacié inadequada o deficient, encara que hagin
estat examinades i qualificades com a conformes per la direccié de I'obra després de la
seva construccié o en qualsevol moment fins a la recepcio.

Si la direcci6 de I'obra observa vicis o defectes en la construccio o té raons fonamentades
pera creure que existeixen vicis ocults en I'obra executada, ordenara, mentre estigui
vigent el contracte, la demolicié o la reconstruccié de les unitats d'obra en que es
donin aquelles circumstancies o accions necessaries per a comprovar |'existéncia
d’aquests defectes ocults.

Si la direccié ordena la demolicid i reconstruccié per haver advertit vicis o defectes patents
ala construccio, les despeses d’aquestes operacions aniran a carrec del contractista.

L’execucié de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista soén les que
determina Tlarticle 238 de la LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat de
I'execucio, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi
del director facultatiu de I'obra.

38. Direccio facultativa de I'obra.

38.1.- L'Ajuntament designara la persona o persones facultatives titulars de la direccio
de l'obra, amb titulacio adient i suficient, d’entre el personal técnic de la propia entitat, les
quals seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat aixo, podra
designar també altres técnics aliens a I’Ajuntament, mitjangant un contracte a aquest efecte,
suposit en el qual la representacié correspondra al cap o a un técnic designat del servei
promotor de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la direccid.

38.2.- L'exercici de la direccié de I'obra comporta la comprovacioé i la vigilancia de la
seva correcta execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i
salut durant I'execucié de l'obra si la corporacié no designa un técnic especificament
competent en aquesta mateéria.

La persona o persones titulars de la direccid facultativa son responsables de la direccié
de I'obra, amb independéncia del fet que comptin amb col-laboradors, i que assumeixen
davant ['Ajuntament la responsabilitat final de I'execucidé del projecte, amb tots els
requeriments implicits en el paragraf anterior.

38.3.- L’Ajuntament designara un coordinador/a en matéria de seguretat i salut, que
estara integrat en la direccio facultativa. Aquesta persona tindra la titulacio adient i
suficient d’entre el personal técnic de la propia entitat. Malgrat aixd, també podra
designar un técnic alie a [I’Ajuntament, mitjangant un contracte a aquest efecte. Quan no
sigui necessaria la designacid6 del coordinador/a per tractar-se d’obres en qué no
intervingui més d’'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la
direcci6 facultativa.

38.4.- El coordinador/a en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura
de desenvolupar les funcions segients:

a) Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencio i seguretat.

b) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i
treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de
'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de
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c) novembre, de prevencié de riscos laborals (LPRL), durant I'execucié de I'obra, i, en
particular, en les tasques i activitats de l'article 10 del Reial decret 1627/1997.

d) Informar sobre el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, aixi com sobre les
seves modificacions. Amb I'informe del coordinador/a, I'entitat elevara el Pla a I'dérgan
corresponent perqué I'aprovi definitivament.

e) Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.

f) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels metodes de
treball.

g) Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

h) Paralitzar part de les feines o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

i) Portar el control del llibre de subcontractacio: haura dinformar de qualsevol
incompliment legal a I'dérgan de contractacio6.

38.5.- No es podran adjudicar a la mateixa empresa adjudicataria de I'execuci6é de les
obres ni a les empreses que hi estiguin vinculades —en el sentit que sén definides a
la normativa general de contractacio—, els contractes de serveis que tinguin per
objecte la vigilancia, supervisid, control i direcci6 de les obres o instal-lacions
corresponents.

38.6.- Els professionals aliens als serveis técnics de I'Ajuntament que assumeixin la
direccié facultativa de I'obra o bé la coordinacié en matéria de seguretat i salut en el
treball o de técnic en prevencié de riscos laborals hauran de subscriure una polissa
d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la
signatura dels contractes de serveis respectius.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspeccié i vigilancia de I’Ajuntament.

39.1.- Correspon a I'Ajuntament vetllar pel correcte desenvolupament de les obres i, per
aquesta rao, exercira les facultats d’inspeccio i vigilancia de I'execucié del contracte que
porti a terme del contractista, i, a tal efecte, '6rgan de contractacié designa, de conformitat
amb en l'article 62 de la LCSP, com a persones responsables del contracte a I'arquitecte
municipal Carles Soler Ripol, sens perjudici de les facultats que corresponen a la direccio
facultativa.

Exerciran, a més de les funcions generals de supervisié de I'execucié del contracte, les
funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se i
atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i técnic de les incidéncies
d’execucié contractual i per tal de garantir la coordinacid entre els diferents agents
implicats en el contracte.

Els responsables del contracte podran donar instruccions a I'adjudicatari i resoldre les
incidéncies ordinaries derivades de l'execucié de les obres sense perjudici de les
competéncies legalment atribuides a [I'dérgan de contractaci6. En particular els
corresponen les funcions i tasques seguents:

a) Requerir a 'empresa adjudicataria la documentacié relativa al compliment de la
normativa sobre prevencié de riscos laborals dels treballadors/es adscrits a I'obra.

b) Signatura de I'acta de comprovacio de replanteig.

¢) Seguiment del compliment del contracte.

d) Donar el vistiplau a les factures presentades pel contractista.

f) Informar les peticions de revisions de preus presentades pel contractista.

g) Elaborar informe proposta a elevar I'6rgan de contractacié en relaci6 amb la
finalitzacio o aplicacié de prorrogues previstes en el contracte.

h) Comprovar els documents acreditatius del compliment de les obligacions del
contractista en matéria d’Hisenda i de Seguretat Social.



i) Qualssevol altra relacionada amb el desenvolupament de les obres i el compliment
del contracte.

39.2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions
que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'd6rgan competent podra
exigir I'adopcioé de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucié del que
s’hagués pactat.

40. Delegacié i personal d’obra del contractista.

40.1.- El contractista estara representat permanentment a 'obra per una o més persones
amb competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les quiestions
relatives a l'execuci6é i bona marxa de I'obra, aixi com també a l'efecte d’interlocucio
técnica en la relacio del contractista amb el servei promotor. El contractista, assabentat
de la persona o les persones designades per a la direccié de les obres, comunicara a
I'Ajuntament, abans de la signatura de l'acta de comprovacid de replanteig, qui sera la
persona designada com a cap d’obra i qui sera la substituta degudament habilitada que
suplira la primera a tots els efectes quan aquesta s’absenti de I'obra.

40.2.- L’Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del
contractista les actituds dels quals, a criteri de la direccié de I'obra, siguin perjudicials per
a la bona marxa de les feines. El contractista esta obligat a substituir immediatament
aquest personal quan rebi  la corresponent notificacio.

41.Resolucié d’incidéncies técniques.

En cas d’existir discrepancies de caracter técnic entre la direccié d’obra i el contractista,
per a la interpretaci6 i realitzaci6 del projecte, seran resoltes per I'Ajuntament amb
caracter immediatament executiu, en Us de la prerrogativa d’interpretacié dels
contractes que la legislacio vigent li confereix.

42. Proteccio dels serveis afectats i reposicié de servituds omeses.

42.1.- El contractista haura de reparar o reposar(i aniran a carrec seu) tots els serveis
publics o privats danyats com a consequéncia de I'execucié de les obres, i indemnitzara
les entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstancia.

42.2.- El contractista esta obligat a mantenir provisionalment, durant I'execucié de l'obra, i
a reposar quan finalitzi I'obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el
projecte. Aquesta relacié podra ser rectificada com a consequéncia de la comprovacié del
replanteig o de necessitats sorgides durant I'execucio de 'obra. Les feines necessaries per
al mantenimenti reposicio d’aquestes servituds aniran a carrec del contractista.

42.3.- El contractista també haura de reposar les servituds existents amb anterioritat al
contracte que hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord
amb la normativa sectorial d’aplicacio, les quals li seran abonades als preus unitaris que
figurin en el pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacié, es fixaran en
laforma prevista perles modificacions del contracte.

43. Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin
durant I'execuci6 de les obres en les possibles excavacions o demolicions dutes a terme,
i haura de comunicar immediatament les troballes a la direccid6 de l'obra, col-locar-les
sota la seva custddia i respondre per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-
hi el personal que depengui d’ell o qualsevol tercer.
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44. Modificacio del contracte.

44 .1.- Una vegada perfeccionat el contracte, i d’'acord amb les determinacions dels articles
203 a 207 i 242 de la LCSP, I'dérgan de contractacié només pot introduir-ne modificacions
per raons d'interés public i pera atendre a causes imprevistes, justificant degudament la
seva necessitat en I'expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les
condicions essencials del contracte.

44.2.- No tindran la consideracié de modificacions del contracte les ampliacions del seu
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjangant una correccié d’aquest
0 que consisteixin en la realitzaci6 d'una prestacié susceptible d’utilitzacié o
aprofitament independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la
documentacio preparatoria del contracte, que han de ser contractades de forma separada,
podent aplicar, si s’escau, el régim previst per a la contractaci6 de prestacions
complementaries, si concorren les circumstancies previstes a l'article 205.b) de la LCSP.

44.3.- A titol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per
a generar una modificacié de contracte son les segulents:

a) Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de
la LCSP i sempre que aix0 no impliqui altres modificacions substancials del
contracte, ni tingui per objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

b) Substitucié del contractista inicial com a conseqiéncia de la cessié del contracte a
un tercer, en els termes establerts a I'article 214.1 de la LCSP. En aquest suposit
caldra l'autoritzaci6 prévia i expressa de I'érgan de contractacié pera la cessi6 del
contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector
pubic, tingui la solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en supdsits d’incapacitat
o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacio
vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions
que corresponien al cedent.

c) El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i
tot resolucio, amb motiu d’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

44.4.- Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions
de [larticle 153 de la LCSP.

44.5.- El procediment a seguir per efectuar la modificacié del contracte sera el
seguent

1.- Redaccioé de la modificacié del projecte i aprovacié técnica d’aquesta.

2.- Audiencia al contractista i del redactor del projecte pel termini de 3 dies habils.

3.- Informe de Secretaria.

4.- Proposta d’acord de modificacié del contracte per a la seva elevacié a I'drgan de
contractacié.

5.- Fiscalitzacio6 de I'expedient de modificacio i de la despesa per la Intervencio.

6.- Aprovacié de l'expedient per I'd0rgan de contractacio, aixi com de les despeses
complementaries corresponents.

7.- Notificacioé al contractista.

8.- Formalitzacié en document administratiu, d’acord amb [l'article 153 de la LCSP, per
remissio dels articles 203 i 206 de la LCSP.

44.6.- No obstant aix0, d’acord amb I'article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideracid
de modificacions:



a) L'excés d'amidaments, entenent per tal, la variacié que durant la correcta execucié de
I'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés
d'amidaments sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment
del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del
3% del pressupost primitiu del mateix.

45. Obres complementaries a les del projecte principal.

Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial, ni necessaries,
siné simplement convenients per adequar I'obra principal a la seva finalitat, perd que
I'Ajuntament estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractaci6 independent
de la que regeix la principal.

46. Suspensio de les obres.

L’Ajuntament pot, per raons d’interés public, acordar la suspensié de I'execucié de les
obres. Igualment ha de suspendre I'execucié si es dona la circumstancia de l'article 198.5
de la LCSP. Als efectes de la suspensié del contracte sén d’aplicacié els articles 208 de
la LCSP i 103 del RLCAP.

47. Compliment del contracte i de les condicions especials d’execucid.

47.1.- La recepcio del contracte es regira per les determinacions dels articles 210i 243 de
la LCSP i pels articles 163 i seglents del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques (RLCAP).

Al temps de la recepcid es comprovara en particular el compliment pel contractista de
les seguents obligacions:

a. Haver restituit a la seva situacio inicial les zones afectades per les obres i no
ocupades per elles.

b. El compliment no defectuds del contracte.

c. El compliment dels criteris d'adjudicacio.

En el mes seglient al de 'acabament de I'obra s’ha de procedir, mitjangant acte formal, a
la seva recepcid. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de
ser signada pels assistents en la recepcid, i amb la qual comenga a comptar el termini
de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i
el director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el
contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o
bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb l'assisténcia
del contractista. El director de I'obra, en el termini d’1 mes des de la recepcio, fara
'amidament de les obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos
seglents a la data de la recepcid, I'drgan de contractacié ha d’aprovar la certificacio final
de les obres executades, quina certificacido ha de ser abonada en el termini de 2 mesos,
comptats des de la data de la seva expedicid, a compte de la liquidacio del contracte.
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47.2.- D’acord amb la clausula 26.2, emesa la certificacio final d’obra, el contractista haura
de presentar a I'Ajuntament una declaracié jurada acreditant el compliment de les
condicions especials d’execucié del contracte.

48.Termini de garantia.

El termini de garantia sera d’1 any i comengara a partir de la data de I'acta de recepcio,
d’acord amb les determinacions dels articles 210i 243 de la LCSP.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
direcci6 facultativa de I'obra, d’ofici o a instancia del contractista, ha de redactar un
informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedara
exempt de tota responsabilitat, llevat del que disposa I'article 244 de la LCSP, procedint-
se a la liquidaci6é del contracte i a la devolucié o cancel-lacié de les garanties constituides
pel contractista.

Si l'informe és desfavorable per deficiéncies en I'execucié de l'obra, cal requerir al
contractista perqué esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es
perllonga fins que es faci l'informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap
quantitat per 'ampliacié d’aquest termini de garantia.

Totes les despeses que es produeixin per la conservacio i vigilancia de les obres durant
el periode de garantia aniran a carrec del contractista, no tenint dret a cap indemnitzacio
per aquest concepte. S'exceptuen els danys produits a I'obra per forga major, que seran
suportats per la Corporacid, si bé aquesta tindra la facultat d'exigir al contractista que
realitzi les obres de reparacio.

Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservaci6 i vigilancia de
les obres d’acord amb el que estableixi la documentacié contractual i amb les instruccions
que li doni la direccié de I'obra. Si no atengués aquesta obligacio i aixd donés lloc a risc o
perill per a l'obra, 'Ajuntament executara directament les feines necessaries per tal
d’evitar el dany, i aquestes feines aniran a carrec del contractista.

Secciod 2a.- Extincié del contracte.

Subseccidé 1a.- Extincid per compliment.

49.Recepcio de I'obra.

49.1.- La recepci6 i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen
els articles 210i 291 a 293 de la LCSP i I'article 204 del RGLCAP.

49.2.- Dins del mes seguent a la data del certificat final d’'obra es portara a terme I'acte
formal i positiu de recepcié o de conformitat, del qual s’estendra 'acta corresponent per
triplicat i a un sol efecte, que signaran els técnics titulars de la direccié facultativa de
l'obra, el responsable del contracte o el facultatiu representant de I'Ajuntament, i el
contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oporti. Un exemplar de I'acta sera
per a cadascun dels assistents a I'acte i el tercer s’incloura a I'expedient.

49.3.- Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva
obligaci6 d’assistir a la recepcié de I'obra, el representant de I'Ajuntament li remetra un
exemplar de [l'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el
termini de 10 dies habils, sobre les quals resoldra I'd6rgan competent.

49.4.- Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a
lacta de recepcio, i la direcci6 assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises i el termini per reparar-los. Si el contractista no hagués efectuat la



reparaci6 a l'acabament del termini fixat, se li podra concedir un nou termini
improrrogable o bé declarar resolt el contracte

49.5.- A l'acta de recepcid s’ha de fixar la data per a la realitzacié de 'amidament, acte al
qual sera obligatoria I'assisténcia del contractista.

49.6.- En cas que hi hagi defectes reparables a I'acabament de les obres que no
n'impedeixin I'us, 'Ajuntament les podra rebre, perd a I'acta de recepcié es deixara
constancia d’aquests defectes, els quals haura de corregir el contractista en el termini que
se li assenyali.

50. Certificacio final.

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepcid, I'drgan
competent haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera abonada
al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

51. Liquidacio del contracte.

Transcorregut el termini de garantia d’'un any, es procedira a la liquidacié del contracte
conforme a les determinacions de l'article 311 de la LCSP.

52. Devolucio o cancel-lacié de la garantia.

Una vegada efectuada la liquidacid, transcorregut el termini de garantia i acomplerts
els requisits legals, I'drgan de contractacié de I'’Ajuntament adoptara una resolucio en el
sentit d’ordenar la devolucié o cancel-lacié de la garantia, i la notificara a la persona
interessada, tot aixd dins el termini de 2 mesos des de I'acabament del termini de la
garantia.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en les obres
executades i en els béns lligats al contracte, I'6rgan de contractacié té dret a reclamar
al contractista que els esmeni. Transcorregut el termini de garantia sense formular-hi
esmenes, o resolts els vicis o defectes, quedara extingida la responsabilitat del
contractista i s'iniciaran els tramits per a la devolucié de la garantia dipositada, tal com
determina l'article 111 de la LCSP.

Subsecci6 2a. Extincio per resolucio.

53. Resolucié: causes i efectes generals.

53.1.- La resolucié del contracte es regira per les determinacions, amb caracter general,
de l'article 211 de la LCSP.

53.2.- L’aplicacid i els efectes de les causes generals de resolucio es regeixen per
I'establert als articles 212i 213 de la LCSP.

54. Resolucio: causes i efectes especifics.

54.1.- Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’obres, segons l'article 245
de la LCSP, son:

a) La demora injustificada en la comprovacié del replanteig.
b) La suspensié de I'inici de les obres per un termini superior a 4 mesos.
c) La suspensi6 de les obres per un termini superiora 8 mesos per part de I’Ajuntament.

54.2.- Els efectes de la resolucid per les causes especifiques es recullen a l'article 245
de la LCSP.
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54.3.- Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscara la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnitzacid pels danys i perjudicis originats a
I'Ajuntament, en alld que excedeixin de I'import de la garantia.

CAPITOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO |
LA REVISIO DE PREUS DEL CONTRACTE.

55.Successiod en la persona del contractista

En els casos de fusid, escissio, aportacid o transmissiéo d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuara el contracte vigent amb I'entitat resultant, que quedara
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions
exigides en l'article 98 de la LCSP.

Es obligaci6é del contractista comunicar fefaentment a I'Ajuntament qualsevol canvi que
afecti a la seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el
compliment de les condicions de la subrogacié.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra aquest, considerant-se a
tots els efectes com un sup0osit de resolucié per culpa del contractista.

56.Cessioé del contracte.

Per aplicacié directa de l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE, |la cessié del contracte
unicament pot tenir lloc, com a modificacié del contracte, si aixi s’ha previst en el Plec.
Consequentment, els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits
per I'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o
personals de I'empresa que cedeix no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del
contracte i prévia autoritzaciéo de I’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts
a larticle 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de la
competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen
un element essencial del contracte.

Ellla cessionari/aria quedara subrogat/da en tots els drets i obligacions que
correspondrien al/la cedent.

57.Subcontractacio.

57.1.- Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista
o treballador autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un llibre
de subcontractacié habilitat que s’ajusti a I'annex Ill del Reial Decret 1109/2007.

57.2.- El llibre de subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligéncia oportuna per part
de l'autoritat laboral abans de l'inici de I'obra. Especialment hi han de constar les dades
identificatives de I'obra. Ha de tenir deu fulls destinats a les anotacions necessaries, que
han d’estar numerats correlativament i segellats per 'empresa constructora titular del
llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d'una manera autocopiadora.



El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral
abans de linici de I'obra. En aquest llibre el cap dobra, o la persona designada
expressament per lI'empresa contractista, haura de reflectir les subcontractacions
realitzades a I'obra.

Anotada la subcontractacié en el llibre, el cap d’obra haura de comunicar-la al coordinador
de seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglents del Reial
decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié.

57.3.- El contractista haura de conservar el llibre de subcontractacié a I'obra fins que
aquesta hagi finalitzat, i designara una persona perqué el conservi i complementi durant
les feines (normalment sera el cap d’obra). El nom i les dades d’aquesta persona es
comunicaran al director facultatiu de les obres. Aixi mateix, 'haura de conservar durant
els 5 anys posteriors a I'acabament de la seva participacié en 'obra.

57.4.- La subcontractacié i el pagament a subcontractistes i subministradors es regira per
les determinacions dels articles 215i 216 de la LCSP, respectivament.

57.5.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractacié establertes
en l'article 215.2 de la LCSP o el limit maxim especial establert per a la subcontractacio
s'imposara la penalitat regulada en l'article 215.3, amb subjeccié a les seguents
determinacions:

- Es fara efectiva mitjangant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a I'article
194.8 de la LCSP.

- Com regla general, la seva quantia sera un 5% de l'import del subcontracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podra arribar a fins a un 10% o fins al maxim legal del 50%,
respectivament. La reiteracio en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la
gravetat.

D’acord amb larticle 215.2.e) de la LCSP no s’estableixen tasques critiques a executar
pel contractista.

58. Revisié de preus del contracte i preus contradictoris.

58.1.- El preu d'aquest contracte, donat la seva durada no és superior a I'any, no podra
ser objecte de revisio, tal com preveu I'article 103.1 de la LCSP.

En cap cas el contractista tindra dret a la revisid dels preus del contracte. El contractista
no podra reclamar cap variacid en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del
pressupost del projecte, ni té tampoc dret a cap reclamacio, basant-se en la insuficiéncia,
error o omissié en | calcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus
esmentats. En el cas que hi hagi contradiccid entre les clausules del Projecte d’obra
local ordinaria i les del Plec de clausules administratives particulars, prevaldran les
d'aquest darrer.

58.2.- Quan no escaigui 'ampliacio de les obres contractades i sigui necessari introduir
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noves prestacions que no figurin en contracte, I'Ajuntament, conjuntament amb
'empresa contractista, elaboraran la proposta de nous preus. A partir d’aqui s’iniciara
un nou expedient de contractacié d’aquestes noves prestacions.

CAPITOL VI.- DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
59. Confidencialitat i proteccié de dades de caracter personal.

59.1.- Sense perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de
I'adjudicacié i a la informaci6 que ha de donar-se als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informacié facilitada per ells en formular les
ofertes, especialment pel que fa als secrets técnics o comercials i als aspectes
confidencials d’aquestes. L'0rgan de contractaci6 no podra divulgar aquesta
informacio sense el seu consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicié que afecti els
secrets técnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, la difusio
de la qual pugui perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari una
part de la proposicié com a confidencial, ho haura de justificar. En aquest cas I'drgan
de contractacid, a proposta de la Mesa de contractacio, si no considera justificada
aquesta declaracid, pot no acceptar aquesta declaracié de confidencialitat.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o quina part d'aquests) o dades dels
inclosos en les ofertes tenen la consideracié de “confidencials”, sense que resultin
admissibles les declaracions genériques de confidencialitat de tots els documents
o dades de l'oferta. La condicié de confidencial haura de reflectir clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el
propi document que tingui aquesta condicié, assenyalant, a més, els motius que
justifiguen aquesta consideracié. No es consideraran confidencials documents que
no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.

59.2.- Igualment, el contractista haura de respectar el caracter confidencial d'aquella
informacioé que tingui accés amb motiu de I'execucié del contracte a la qual se li hagués
atés el referit caracter en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva propia
naturalesa, hagi de ser tractada en aquell sentit.

Aquest deure es mantindra durant un termini de 5 anys des del coneixement
d'aquesta informacio, tret que el contracte estableixi un termini major.

59.3.- L'objecte d’aquest punt és la regulacié de la relacié entre I'Ajuntament,
responsable del tractament i titular de les dades, i l'empresa adjudicataria,
encarregada del tractament, és a dir, encarregada de tractar les dades personals per
compte del responsable del fitxer com a conseqiiéncia de I'existéncia d’'una relacio
juridica que els vincula i delimita I'ambit de la seva actuacié perla prestacioé d’un
servei, als efectes de donar compliment al que estableix l'article 28 del Reglament
Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccido de les persones fisiques pel que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié6 d’aquestes dades i pel que es deroga la
Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD).

Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al
RGPD, i a qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la
materia, respecte les informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment
d’aquest contracte.



Tractament de dades de caracter personal

El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen
dades de caracter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu
Registre d’Activitats de tractament i que, en virtut dels serveis contractats a
I'encarregat del tractament, autoritza i delega el seu tractament, en la mesura que
sigui necessari per a la prestacid dels mateixos. Les parts afirmen i garanteixen
que les dades de caracter personal que contenen els seus respectius tractaments
han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.

Finalitat del tractament

L'encarregat del tractament de la informacié facilitada per I’Ajuntament Unicament
tractara les dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la
prestacié dels serveis contractats i, en cap cas, els utilitzara per a finalitats diferents a
les acordades en el contracte. L’'Us no autoritzat o per a un desti diferent a I'acordat
en el present contracte, per part de [I'adjudicatari/aria, de qualsevol signe distintiu
protegit pels drets de propietat industrial o intel-lectual, encara que sigui
parcialment, facultara a I'Ajuntament de TORRENT a instar la resolucié del present
contracte.

Mesures de seguretat

Es ladjudicatari I'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de
seguretat establertes reglamentariament en la normativa de Proteccié de Dades de
Caracter Personal. Aixi mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les
mesures técniques i organitzatives necessaries i adequades al risc, per donar
compliment al RGPD, amb la finalitat de garantir la seguretat i evitar I'alteracio,
perdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de dades.

Comunicacioé de dades a tercers

L’adjudicatari no comunicara les dades de caracter personal a les que pugui tenir accés
d'acord amb el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva
conservacio, llevat que en el contracte de prestacié de serveis marc detalli el contrari.
Per tant, 'adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessié de les dades, llevat
que la mateixa fos imprescindible per a l'efectiva prestacié del servei, en el cas,
I'adjudicatari sol-licitara autoritzacié prévia a I’Ajuntament, responsable del tractament,
que podra atorgar o resoldre el contracte amb el primer. L'autoritzacié s'haura de
formalitzar per escrit.

Exercici de drets

En els casos en qué els titulars de les dades exercitin els seus drets davant
I'encarregat del tractament, aquest ha de traslladar I'esmentada sol-licitud, en el
termini maxim de 3 dies, al responsable del tractament a fi que pel mateix es
resolgui, en els terminis establerts perla normativa vigent.

Deure d'informacié mutu

Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen mutuament de que
les dades de la/les persona/es de contacte que figura en l'encapcgalament del
present contracte seran incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts
amb la finalitat de gestionar aquesta relacio.

Deure de conservacié

L'adjudicatari del tractament conservara, degudament bloquejades les dades mentre
puguin derivar responsabilitats de la seva relacié amb el responsable del tractament.
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L'adjudicatari conservara les dades de caracter personal a qué hagi tingut accés per
rad del servei prestat, aixi com qualsevol suport o document en qué constin, durant el
temps en qué estigui vigent aquest servei o perqué aixi vingui disposat per llei,
finalitzat aquest, tornara o, si escau, destruira aquestes dades o suports.

Finalitzada la relacié contractual, les dades de caracter personal hauran de ser
destruides o retornades a la part que les hagi proporcionat, aixi com qualsevol suport o
document on consti alguna dada de caracter personal objecte de tractament, a
excepcid que existeixin requeriments de tipus legal.

Confidencialitat de la informacio

L’adjudicatari i I'Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i
confidencialitat sobre tota la informacio de I'altra part a la qual tinguin accés amb motiu
del present contracte, comprometent-se a utilitzar aquesta informacié Unicament per
al desenvolupament d'aquest contracte.

Responsabilitat

L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present
contracte i en la normativa vigent, en relacié amb el present encarrec de tractament.
De conformitat amb el que estableix l'article 28 del RGPD, I'adjudicatari sera
considerat responsable del tractament en el cas que destini les dades a altres
finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present
contracte, responent de les infraccions en qué hagi incorregut.

Cadascuna de les parts faculta a I'altra part per repercutir-li els costos incloent tot
tipus d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les
persones afectades, per negligéncia i/o falta de confidencialitat, Us i/o tractament
indeguts de les dades personals, incloent expressament qualsevol import derivat de
sancions que eventualment pogués imposar I'Autoritat Catalana de Proteccié de
Dades o [I'Agéncia espanyola de Protecci6 de Dades per l'incompliment o
compliment defectués de la normativa aplicable, sempre que aquests costos siguin
consequéncia d’'un incompliment imputable a l'altra part. Aixi mateix, cadascuna de
les parts comunicara a l'altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi perquée
aquesta pugui assumir al seu carrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable
'incompliment haura d’actuar en tot moment de forma coordinada amb [l'altra part,
amb obligacié de preservar la imatge d’aquesta ultima.

L’Ajuntament es reserva el dret de requerir a I'empresa adjudicataria, en qualsevol
moment de la relacié contractual, els documents juridics que acreditin la correcta
implementacié i compliment de les disposicions establertes al RGPD:

1. Certificacié de l'ultima Auditoria biennal obligatoria que acredita I'estat actual de
compliment del RGPD a I'empresa;

2. Model de Politica de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestacié de
serveis al seu carrec;

3. Memodria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la
documentacié facilitada.



60.Principis étics i regles de conducta.

D’acord amb alld previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacié publica i bon govern, els licitadors, durant la tramitacié de la
licitacid, estaran obligats a donar compliment als principis é&tics i regles de conducta
seguents:

- Els licitadors han d’adoptar una conducta éticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta i posar
en coneixement dels organs competents qualsevol manifestacié d’aquestes practiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment
s’abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurréncia.

- Amb caracter general, els licitadors, en I'exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar-les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractacié publica.

- En particular, els licitadors assumeixen les obligacions seglents:

a) Comunicar immediatament a I'drgan de contractacio les possibles situacions de
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte
d’interessos les contingudes a l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sollicitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public
influeixi en I'adjudicacié del contracte.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o0 per a terceres persones amb la voluntat dincidir en un
procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e) No utilitzar informacié confidencial, coneguda durant la licitacié, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infraccié de les obligacions contingudes en aquesta clausula.

61.Retribucié al contractista.

61.1.- L'import de les obres executades s’acreditara de conformitat amb aquest
Plec i el projecte d'obra local ordinaria, per mitja dels documents que acreditin la
realitzacio total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per I'6rgan competent.
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61.2.- El pagament al contractista s'efectuara mitjancant certificacions mensuals de
les feines efectuades que s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels
article 198 240de la LCSP i 147 i segiients del RGLCAP.

D'acord amb l'establert en [l'article 198 de la LCSP, I'Ajuntament tindra obligacié
d'abonar el preu dins dels 30 dies segients a la data d'aprovacidé de les
certificacions d'obres, sense perjudici de I'establert en l'article 2104, i si es
demorés, haura d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30
dies els interessos de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

61.3.- En compliment del previst a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electronica i creacié del registre comptable de factures del
sector public, els proveidors o contractistes de les entitats locals hauran d'emetre
factures electroniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si
és voluntat del proveidor, pot quedar exempt d'aquesta obligacié pel que fa a les
factures d'import inferior a 5.000,00 euros.

El punt general d'entrada de factures electroniques de I'Ajuntament de Llagostera és
el servei de factura electronica de I'Administracié Oberta de Catalunya (AOC), e-
FACT, i dacord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre
I'Administraci6 General de I'Estat i la Generalitat de Catalunya, pel qual aquesta
s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de I'Estat (FACe).

S’inclou, d’acord amb la disposicié addicional 32a de la LCSP, la identificacié de
I'drgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica, aixi com
la identificacié de I'érgan de contractacio i del destinatari, que hauran de constar a la
factura corresponent. Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar
dels seglients camps segons l'annex de I'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny,
per la que es regulen les condicions técniques i funcionals que ha de reunir el
Punt General d'Entrada de Factures Electroniques (codis DIRS3 relatius a les unitats
tramitadores):

e L’6rgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica: Intervencio
de I'’Ajuntament.

« L’0rgan de contractacio: Junta de Govern Local de I'Ajuntament de Llagostera

« El destinatari: Servei gestor del contracte 06.25 Urbanisme.

 El nimero d’expedient del contracte 2023/541

» Codi DIR 3 de 'Ajuntament : LO1170890

61.4.- El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a I'article 200 de la LCSP.

62.Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

El contractista té I'obligacié d’indemnitzar per tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a tercers, com a consequéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, llevat que els danys i perjudicis siguin
conseqliiencia immediata i directa d'una ordre de I'Ajuntament o dels vicis del
projecte que aquest ha elaborat. En el cas d’aquestes excepcions, regira el que
estableix la normativa general basica sobre la contractacid administrativa i el
sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions publiques.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o
privats, de tercers com a consequéncia dels actes, omissions o negligéncies del
personal depenent del contractista, o d'una deficient organitzacié, proteccid o
senyalitzacié de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, el qual haura de
restablir les condicions primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis
causats, d’acord amb la legislacié que hi sigui aplicable.



L’adjudicatari sera civilment i penalment responsable dels danys que es causin a
terceres persones, ja sigui pels elements que estan en el seu poder o pel
desenvolupament de l'activitat contractual. També sera civiiment responsable dels
danys i perjudicis que puguin ocasionar els seus treballadors i les seves ordres en
I'execucié de les obres, i haura d'indemnitzar a tercers els danys que s’ocasionin,
excepte si s’haguessin produit per actes en compliment d’'una clausula imposada
per '’Ajuntament en caracter ineludible. En aquest suposit, per tal que I'adjudicatari
quedi exempt de responsabilitat, hi ha d’haver una relacié de causalitat immediata i
directa entre I'ordre administrativa i el dany o perjudici produit a tercers.

D'acord amb el que preveu larticle 196 de la LCSP, el contractista haura
d'indemnitzar pels danys que causi a tercers com a consequéncia de les
operacions que requereixi el desenvolupament de les obres, excepte quan el dany
sigui produit per causes imputables a I'Administracio.

La reclamaci6 de l'interessat s'adrecara al titular del servei, qui mitjangant I'oportu
expedient i amb audiéncia prévia al contractista, determinara la responsabilitat
objectiva que, si s'escau, es pugui apreciar d'acord amb la documentacié que aportin
les parts.

En cas que es determini la responsabilitat del contractista, la quantia fixada pel
titular del servei sera abonada per aquest al tercer sol-licitant de la indemnitzacio.
Aquest import sera compensat al contractista mitjancant retencié en el pagament de
la factura mensual corresponent a la data en qué s'hagi acordat liquidar la
indemnitzacié.

En tot cas, caldra atenir-se a les determinacions de I'article 196 de la LCSP.
63. Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a ’Ajuntament i als seus béns i serveis.

El contractista té I'obligacié d’'indemnitzar I’Ajuntament per tots els danys i perjudicis
directes o indirectes causats als seus béns i serveis publics o al personal que depén
d’aquesta entitat perles mateixes causes i amb idéntiques excepcions que les que es
preveuen al primer apartat de la clausula anterior.

El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucio
de l'obra, i haura d’indemnitzar I'’Ajuntament per tots els danys i perjudicis es
derivin de la interposicid de reclamacions, incloses les despeses derivades de les
reclamacions que eventualment puguin adregar-se contra aquesta entitat.

64. Execucio del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.

L’execucié i la corresponent responsabilitat del contractista son les que determinen
l'article 311 de la LCSP.

El contracte s'executara amb subjeccio a les determinacions de les seves clausules i
en aquest Plec i en el Projecte d’obra local ordinaria, i d'acord amb les instruccions
que es puguin donar al contractista pera la seva interpretacié per I'drgan de
contractacié. També caldra atenir-se a  les determinacions de l'article 311 de la
LCSP.

65. Risc i ventura del contractista.

65.1.- L’execucié del contracte, d’acord amb larticle 197 de la LCSP, sera a risc i
ventura del contractista adjudicatari, llevat dels supodsits de forca major que
s’estableixen a l'apartat seguent. Aixi, 'Administracié eludeix tota mena de perjudicis
que el contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicacié de l'obra i fins a la seva
liquidacio, per la qual cosa, el contractista en sera I'Unic responsable, llevat que derivin
dels vicis del projecte o de les ordres directes de I'Ajuntament, tal com disposa l'article
196 de I'esmentat text.
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65.2.- El contractista tindra dret a ser indemnitzat per I'Ajuntament pels danys i
perjudicis que se li hagin produit com a consequéncia dels efectes catastrofics
esdevinguts per causa de forga major, que sera considerada com a tal en els suposits
que resultin de la normativa general i, en la mesura en qué aquesta es remeti a
'analogia, en aquells fets independents del cercle propi de l'activitat del contractista
que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin
inevitables. El seu exercici queda sotmés a les determinacions seglents:

a) L’expedient s’iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacié a la
direccié de lI'obra en un termini de 20 dies habils, a comptar des de la data final de
'esdeveniment; I'expedient linstruira la direcci6 amb audiéncia del contractista i
informe de la Secretaria, i 'drgan competent el resoldra.

b) Aquest dret esta condicionat al fet que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forga major causant dels danys. En aquest sentit,
s’haura d’acreditar en I'expedient que, préviament al succés, el contractista havia pres
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixd fos possible, que
les feines realitzades i l'equip adscrit a I'obra poguessin sofrir danys pels
esdeveniments causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte
'adopcié d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la
valoracié els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures
oportunes prévies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.

c¢) Quan, una vegada presentada la sol-licitud d’indemnitzacié per causa de forca
major, hagin transcorregut tres mesos sense que hi hagi recaigut resolucié expressa,
s’entendra desestimada la peticio.

65.3.- En la valoraci6 dels danys causats es tindra en compte l'adopcié de les
mesures i precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar
de la valoracio els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures
oportunes prévies o immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si,
presentada sol-licitud d’'indemnitzacié per causa de forga major, transcorreguessin tres
mesos sense haver recaigut resolucio expressa, s’entendra desestimada la peticio.

65.4.- L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui ocasionar
com a consequéncia de l'execucié de les obres, per la qual cosa se'l considera com
a unic responsable.

66.Drets de I'adjudicatari.

A més dels drets generals derivats del régim juridic del present contracte, son drets
especifics del contractista els seglents:

— Dret a 'abonament de la prestacio realitzada, en els termes de l'article 198 de la LCSP.

— Dret a ser assistit per I'Ajuntament en els impediments que es puguin presentar
durant I'execucié de les obres.

— L’expedicio de les certificacions de I'obra executada, d’acord amb l'article 198 de
la LCSP, s’efectuara en els terminis que assenyali el director d’obra. L'obra
certificada es valorara conforme als preus del projecte técnic i les certificacions tindran
sempre caracter provisional, quedant subjectes a I'amidament i certificacié que es
pugui fer en la liquidacio final, no suposant, per tant, ni aprovacioé ni recepcioé de les
obres que comprenguin.

— Podra desenvolupar les feines amb major celeritat que la necessaria per a
executar les obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direccié de
les obres, existissin raons per a estimar-ho inconvenient.

— Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticid escrita del contractista
per abassegament de materials, instal-lacions i equips adscrits a I'obra, en la forma i
amb les garanties que, a tal efecte, determinen l'article 240 de la LCSP, i articles 155 a



157 del RGLCAP.

— Dret a la indemnitzacié de danys i perjudicis en els suposits de forca major fixats a
I'article 239 de la LCSP.

— Dret a obtenir una compensacié economica per tal que es mantingui I'equilibri
economic del contracte com a conseqiiéncia de les modificacions ordenades que
impliquin un augment de les prestacions a executar i el consegient increment de
les despeses. Malgrat aixo, els licitadors, pel simple fet de presentar les proposicions,
assumeixen explicitament que, amb la retribucié ofertada, assoleixen [I'equilibri
econdomic del contracte, no podent-se invocar amb posterioritat i durant la seva
execucio altres causes de ruptura que no siguin causes de forga major, de ius
variandi, de factum principis o de risc imprevisible, d’acord amb les vigents
previsions normatives i jurisprudencials existents.

67.0bligacions del contractista.

67.1.- El contracte s'executara amb subjeccié a l'establert en les seves clausules, en
aquest Plec i en el Plec de prescripcions tecniques (projecte d’obra), i d'acord amb les
instruccions que per a la seva interpretacio donés al contractista I'érgan de contractacio.

67.2.- El contractista sera responsable de les obres realitzades, aixi com de les
consequéncies que es dedueixin per a ['Ajuntament o per a tercers de les
omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execucié del
contracte.

67.3.- A més de les obligacions generals derivades del régim juridic del present
contracte, son obligacions especifiques del contractista les seguents:

a) En cas que el contractista sol-liciti que el contracte s’elevi a escriptura publica,
les despeses aniran a carrec seu. No haura de satisfer les despeses de publicitat
de la licitaci6 perqué unicament es publica en el Perfil de contractant de
'Ajuntament.

b) D’acord amb la clausula 34 d’aquest Plec, no haura d’assumir les despeses del
cartell anunciador de I'obra.

c) Assumir les despeses que s’originin com a consequéncia de la realitzacié
d’assaigs i analisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes especifics sobre
els mateixos (definicid que inclou el control de qualitat), d’acord amb els termes
previstos de l'article 145 del RGLCAP.

d) Fer-se carrec de l'obtencidé i dels costos de les preceptives autoritzacions
administratives per a I'execucio de les obres.

e) Disposar de personal suplent amb la formacidé i I'experiéncia suficients per
poder substituir les persones que executin les obres objecte del contracte en
suposits de vacances, abséncies i/o malalties.

f)  Complir les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut en el treball, d’integracié social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecci6 de dades
personals, i en matéria mediambiental, a més a més d’altra normativa aplicable.

g) Dedicar o a adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals i
materials suficients (article 76.2 de la LCSP), havent de disposar de I'organitzacié
tecnica, economica i de personal suficient per a 'adequada execucié de les obres.

h) Complir els requisits previstos en l'article 227 de la LCSP per als casos de
subcontractacio.

i) Abonar el preu als subcontractistes o subministradors dacord amb les
determinacions de l'article 216 de la LCSP.

j)  Senyalitzacié i tancament de les obres. El contractista esta obligat a instal-lar, a
carrec seu, les senyals que calguin per a indicar 'accés a l'obra, la circulacié a la
zona que ocupen les feines i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en
'esmentada zona com en els limits i rodalies, tal i com s’especificara al pla de
seguretat i salut, aixi com també a complir les ordres que rebi de la direccié sobre la
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instal-lacié de senyals complementaris o de modificacié dels ja instal-lats, a més
a més del tancament perimetral de I'obra per evitar 'accés a persones alienes a
l'obra. En cas d’incompliment, 'Ajuntament ho executara i descomptara el seu
import de la primera certificaci6 que s’expedeixi o de les seglents, i de la
liquidacié, si fos necessari. El contractista tindra cura de la conservacio i
manteniment dels rétols i dels senyals i esta obligat a la seva immediata reposicio.
Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

k) En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats
del servei municipal, procurara que siguin per al menor temps possible i advertira
aquest fet a tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una
antelacié minima de 24 hores (llevat de casos excepcionals).

[) Complir les previsions recollides en el Pla de seguretat i salut en el treball.

m) Sera responsable de la qualitat técnica de les feines que desenvolupi i de les
obres executades, aixi com de les conseqliéncies que es dedueixin per a
I'Administracié o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o
conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

n) Sera responsable pels vicis ocults de la construccié en els termes que detalla
I'article 244 de la LCSP.

o) Designar un representant, amb poder suficient, mitjangant el qual es canalitzaran
totes les relacions derivades d’aquesta adjudicacié. S’haura de sotmetre a cada
moment al control i a les ordres, indicacions o observacions que, en relaci6 amb
les obres, dicti 'Ajuntament i facilitar les inspeccions que disposi aquest.

p) Gestionar els residus que generi durant l'execucid de les obres i,
especificament, a lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos
de gestio, tot aixd d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora
dels enderrocs i altres residus de la construccié.

q) El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matéria de protecci6 de dades de caracter personal i, en
especial, les contingudes a l'article 12, niumeros 2 a 4, de la Llei organica
15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal i al Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei de proteccioé de dades, conjuntament amb la disposicio
addicional 25a de la LCSP.

En cap cas es produira, en el marc del present contracte, la cessid, comunicacié o
accés de qualsevol tipus a qualsevol dada personal continguts en els fitxers de
titularitat de les respectives parts signants, per part de tercers aliens a les obres
executades, excepte accessos necessaris per a la prestacido dels mateixos als
beneficiaris, o si esta autoritzat legalment, o es realitzi per tercers per a la
prestacié de serveis técnics a I'entitat responsable del fitxer que es tracti, prévia
subscripcié del corresponent contracte.

Cada part respondra directament davant I'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades
aixi com davant les altres parts, de les sancions pecuniaries i responsabilitats de tot
tipus que dels propis incompliments en aquesta materia es derivin per a ella mateixa
i puguin arribar a les altres parts, incloses les despeses de professionals
(lletrats, procuradors, técnics, etc.) en els quals incorrin per a la seva defensa.

La documentacié i informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
motiu de I'execucié de les prestacions derivades d’aquest contracte i que
correspon a I’Ajuntament contractant responsable del fitxer de dades personals, té
caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio total o parcial per
cap mitja o suport. Per tant, no se’'n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni
transmissio a tercers fora de I'estricte ambit de I'execucio directa del contracte.

r) Respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés com a
consequéncia de I'execucio del contracte i a la qual se li confereixi aquest caracter
o, fins i tot en cas d’imprevisié, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquesta obligacié tindra una vigéncia de 5 anys a
comptar des del coneixement de la informacié de referéncia. Fins a I'exhauriment
del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a
tercers cap dada de les feines contractades, ni publicar, totalment o parcialment, el
contingut d’aquests sense autoritzacié escrita de I'Ajuntament. En tot cas, el
contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de



lincompliment d’aquesta obligacié. Transcorreguts 30 dies naturals des de la
sol-licitud de I'expressada autoritzacié sense que hi hagi una resolucié expressa,
s’entendra desestimada la peticio.

s) Complir les segiients obligacions linglistiques:

- L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les relacions amb I'Ajuntament
derivades de l'execucio de l'objecte d’'aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

- En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacio
Técnica requerida per al compliment de I'objecte del contracte, almenys, en llengua
catalana. Especificament, ha de redactar en llengua catalana els documents del
clausulat especific del Plec de prescripcions técniques (projecte d’obra).

- En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes,
queden subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

t) El contractista no podra realitzar operacions financeres en paradisos fiscals,
segons la llista de paisos elaborada per les institucions europees o, en el seu
defecte, pel govern espanyol o catala, i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal
o contra la hisenda publica.

68. Prerrogatives de I’Ajuntament.

L’d6rgan de contractacio, de conformitat amb I'article 190 de la LCSP, ostenta les
seguents prerrogatives:

a) Interpretacio del contracte.

b) Resolucié dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

c) Modificacié del contracte per raons d’interés public.

d) Acordar la resolucio del contracte i determinar els seus efectes.

CAPITOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
69.Disposicions generals.

El régim sancionadores regulara pel que disposen les normes legals aplicables, i, a
més, seran especifiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que
s’assenyalen en aquest Plec.

70. Penalitats al contractista.

En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 192.4 de la LCSP, porti a terme
un compliment defectuds de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els
seus compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a
la gravetat de I'incompliment i el seu import no podra ser superior al 10% del
pressupost del contracte.

Aixi, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes tot seguit:

a) Per incompliment o compliment defectués. S'imposaran penalitats per
incompliment o compliment defectuds si, durant 'execucié del contracte, les obres
no es presten d’acord amb les determinacions del projecte d’obra local ordinaria, tal
com habiliten els articles 146.6i 192.1 de la LCSP.
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Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret
que, motivadament, I'érgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt
greu, en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracid en l'incompliment podra tenir-se en compte per a
valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que
legalment li incumbeix quant a la reparacié dels defectes i de la correcta execucio
de les obres.

b) Per incomplir criteris d'adjudicacié. S'imposaran al contractista penalitats per
incomplir els criteris d'adjudicacio si, durant I'execuci6 del contracte o al temps de la
seva recepcio, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, especialment els
relatius al termini d’execuci6é del contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i
192.1 de la LCSP.

Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicacié caldra que al
descomptar-se un 25% de la puntuacié obtinguda pel contractista en el criteri
d'adjudicacié incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor
valorada.

Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret
que, motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt
greu, en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal
del 10%, respectivament. La reiteracio en l'incompliment podra tenir-se en compte
per a valorar la gravetat.

¢) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total, caldra
atenir-se a les determinacions de l'article 193 de la LCSP quant a la imposicio
d'aquestes penalitats, podent optar I’Ajuntament per resoldre el contracte o per
imposar una penalitat diaria de 0.60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del
contracte.

PENALITAT ESPECIAL PER DEMORA EN LA REDU CCIO DE TERMINIS DE L’
OFERTA

En el cas de que el contractista no compleixi la reduccié de setmanes del termini
d’execucié d’acord amb I'oferta presentada (Annex 3), per causa imputable al propi
contractista I’Ajuntament podra imposar una penalitat de 3.000,00 € per setmana.

Igualment es pot sancionar al contractista, amb la mateixa multa, per altres
incompliments de les seves obligacions.

Les multes a qué es refereix el paragraf anterior, es faran efectives en la forma i
terminis que determina la LCSP i el RLCAP. Es complementara la garantia sempre
que se n'extregui una part pera fer efectives les multes. Transcorregut el termini
donat al contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar
la rescissio del contracte amb els efectes establerts en la legislacié vigent.

Totes aquestes penalitats s'imposaran per acord de I'd0rgan de contractacid, adoptat
a proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que sera
immediatament executiu, i es faran efectives mitjangant deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al
contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituit, quan no
puguin deduir-se de les certificacions esmentades.



En les seglients clausules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents.

En tot cas, la imposicio de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que
legalment i incumbeix quant a la reparaci6 dels defectes i de I'execucié correcta de
les obres.

71.Infraccions.

Les infraccions en qué pugui incérrer el contractista en I'execucié de les obres es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificacié que es detalla en
aquest capitol.

72.Infraccions lleus.
Sén infraccions lleus:
En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

1)L’omissié del deure, per part del contractista, de comunicar les incidéncies o
situacions andmales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

2)La reticéncia a facilitar la informacié relativa al control de les obres o
lincompliment dels terminis d’entrega de documentaci6 a I'’Ajuntament.
3)L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus.

4)La no compareixenca del representant de I'empresa o personal d’aquesta quan
siguin requerits per I’Ajuntament.

5)El retard, la negligéncia o I'oblit en el compliment de les funcions, encarrecs i
serveis i, sobretot, 'incompliment dels terminis fixats per les incidéncies, ordres o
tasques comunicades per I’Ajuntament.

En relacio amb I'execucio de les obres:

6)La modificacié d’alguna de les obligacions en I'execucio de les obres per causes
justificades sense la comunicacié immediata a I'Ajuntament.

En relacié amb altres suposits:

7)Qualsevol accié i/o omissio que es derivi de 'incompliment de les prescripcions dels
Plecs o del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbacié en
I'execucio de les obres.

8)En general l'incompliment dels deures i les obligacions del contractista per
negligéncia o per oblit inexcusables.

9)L’'incompliment de caracter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del
personal adscrit a les obres.

10) La contravencié de qualsevol obligacié o carrega establerta en aquest Plec,
en el projecte d’'obra local ordinaria o en la proposicié presentada pel contractista,
sempre que no constitueixi falta greu o molt greu.

73. Infraccions greus.

Son infraccions greus:

En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

1) Incompliment de la condicié especial d’execucié del contracte establerta a la

clausula 26 o la no presentacio de la declaracio jurada de la clausula 26.2.
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2) La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal
que es coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin
infraccié molt greu.

3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

En relaci6 amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

5) No informar I’Ajuntament amb la diligéncia deguda de tota incidéncia amb
repercussio greu per a les obres.

6) El retard superior a 24 hores en la comunicaci6 d’incidéncies o de situacions
significatives per al desenvolupament de les obres.

7) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no
estiguin tipificades com a molt greus.

8) La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les obres.

9) En general, l'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres
procedents de [I'‘Ajuntament relatives als deures i les obligacions propies del
contractista, aixi com tota infraccidé no recollida en aquesta clausula, perd que causi
un perjudici a les obres que es pugui conceptuar com a greu.

En relacié amb el personal adscrit a les obres:

10) La no destinaci6 a I'execuci6 del contracte d’algun dels membres de I'equip

técnic ofert (valorat en els criteris d’adjudicacié que depenen d’un judici de valor).

11) La indisponibilitat del teléfon mobil de localitzacié del responsable de

'empresa durant un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

12) La no substitucio del personal durant les baixes laborals o els periodes de vacances.

En relacié amb I'execucio de les obres:

13) Demora en l'inici de I'execucié de les obres superior a un dia, sempre que no
existeixi causa de forca major.

14) L'incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts
en el Projecte d’obra local ordinaria.

15) Actuacié professional deficient o contraria a la practica professional.

16) Manca d'acompliment de les seves obligacions econdomiques o respecte del
personal al seu carrec.

17)No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra
local ordinaria o concretada en l'oferta de licitacid, a partir de la qual s’hagués
adjudicat el contracte.

18) Produir danys a tercers com a consequencia de la deficient execucioé de les obres.
19) L'incompliment de les ordres o instruccions dels serveis técnics municipals en
relaci6 amb la modificacié de les tasques ordinaries de I'execucié de les obres per
motius de necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb I'execucié de les
obres.

20) Qualsevol d’altres que es derivin de I'incompliment de les prescripcions del Plec,
del projecte d’obra local ordinaria o del contracte en general i suposin una greu
pertorbacio en el I'execucio de les obres.

En relacié amb altres suposits:

21) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.
22) La negligéncia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.
23) Les accions o omissions constitutives de delicte doldés relacionades amb
I'execucié de les obres o que causin danys a I'Ajuntament i que no constitueixin
falta molt greu.

24) La comissio de 3 faltes lleus en un termini de 3 mesos.

25) Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no
previstes anteriorment, que no siguin molt greus i que infringeixin d’alguna
manera les condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu en
'execucio de les obres.



74.Infraccions molt greus.
Son infraccions molt greus:
En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

1) La inexisténcia o falta de cobertura de polissa d'asseguranga que empari el risc
i les responsabilitats de I'adjudicatari a qué fa referéncia el Plec de clausules per
a I'execuci6 de les obres.

2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributaries i de
la Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relacié amb la prevencio6 de
riscos laborals.

En relacié6 amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

3) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la
seva oferta, i avaluada per I'drgan de contractacid, aquell continui sense executar-
la.

En relacié amb I'execucio de les obres:

4) Demora en l'inici de I'execucio de les obres superior a 2 dies, sempre que no
existeixi causa de for¢ca major.

5)Les paralitzacions o interrupcions en I'execucié de les obres durant més de 24
hores, llevat d’'una causa de forga major comunicada immediatament a
I’Ajuntament.

6)El retard sistematic en I'execucié de les obres (més de 6 adverténcies per
correu electronic de I'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).

En relacié amb altres suposits:

7) La cessiod del contracte a tercers sense autoritzacié municipal.
8) La comissio de 3 faltes greus en un termini de 3 mesos.

75. Circumstancies modificatives de la responsabilitat.

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comés o omes,
actuant sota els principis de proporcionalitat i justicia material, cal tenir en compte:

a) la intencionalitat.

b) la pertorbaci6 de les obres.

c) els danys produits a I'Ajuntament o als ciutadans.

d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.

e) la reincidéncia en les infraccions.

f) la participacio en la comissié de la infraccié.

g) la transcendéncia social de la infraccio.

h) el comportament especulatiu de I'infractor.

i) la quantia global de I'operacié que ha estat objecte de la infraccio.
j) la quantia del benefici il-licit estimat.

k) 'esmena dels defectes derivats de I'incompliment quan no s’hagin derivat
perjudicis directes a I'’Ajuntament o a tercers.
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76. Quantificacio de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte,
tret que, motivadament, I'érgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu
o molt greu, en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del
10%, respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

77. Mesures addicionals.

L’aplicacié de penalitats no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis que pugui
tenir dret I’Ajuntament, originada per I'incompliment del contractista.

78. Expedient sancionador per a la imposicié de penalitats.

Les penalitats s’imposaran per acord de ['Alcaldia, adoptat a proposta del
responsable del contracte i s’imposaran en virtut d’expedient instruit amb aquesta
finalitat.

79. Procediment per a la imposicié de penalitats.
79.1.- La competéncia per incoar de I'expedient sancionador és de I'Alcaldia.

79.2.- La instrucci6 de [I'expedient s’encarregara a un representant de
'Ajuntament i el secretari de I'expedient sera un funcionari/aria de I'Ajuntament.
En tot cas, es donara audiéncia al contractista per un termini de 10 dies habils.

79.3.- La resolucié de I'expedient correspon a I'Alcaldia. L’acord sera immediatament executiu.

79.4.- La sancié sera abonada dins el termini de 15 dies habils a comptar del
seguent al de notificacié de la resolucid sancionadora. Transcorregut aquest termini
sense haver-se efectuat I'abonament, I'import de la sanci® sera compensat
mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas,
s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se de les factures esmentades. En
aquest cas, el contractista ha de complementar la garantia constituida fins a la
seva totalitat en el termini que a I'efecte li sigui atorgat.

79.5.- Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a qué I'’Ajuntament
pugui exigir la corresponent indemnitzacié per danys i perjudicis que es puguin
ocasionar, fins i tot per via de constrenyiment.

79.6.- La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposa la legislacié
aplicable en matéria sancionadora.

79.7.- En cap cas limport de la sancié podra esser inferior al benefici que el
contractista hagi pogut obtenir de la infraccid.

CAPITOL VIII.- REGIM DE RECURSOS.
80. Régim de recursos.
Les questions litigioses que sorgissin sobre la interpretacié, modificacid, resolucio i

efectes del contracte administratiu seran resoltes per I'érgan de contractacié
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa.



Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podra interposar recurs
contenciéos administratiu, de conformitat amb allo previst a la legislacio
contenciosa administrativa i a I'article 27 de la LCSP, aixd sens perjudici que
els interessats puguin interposar recurs

potestatiu de reposicid, previst als article 123 i 124 de la Llei estatal 39/2015, d1
d’octubre, de procediment administratiu comu de les administracions publiques
(LPACAP).

Amb l'acceptaciéo del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i
privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre i conéixer les questions
que puguin produir-se.

81.Régim d’invalidesa.

Els actes de preparacioé i adjudicacié d’aquest contracte estan sotmesos al régim
general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

82.Jurisdiccié competent.

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, l'ordre jurisdiccional
contencios administratiu és el competent per a la resolucié de les questions
litigioses que es plantegin en relaci6 amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes,
el compliment i I'extincié d’aquest contracte.

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitacio, i pel mateix motiu el que en
resulti adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdiccid dels
Tribunals del seu propi fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que
se sotmeten formalment als que tenen competéncia i jurisdiccid al municipi de
LLAGOSTERA per al coneixement i la resolucié de totes les qliestions litigioses
que pugui suscitar aquest contracte.

DISPOSICIONS FINALS.
Disposicio final primera. Modificacions del Plec.

Les disposicions d'aquest Plec que, per sistematica, incorporen aspectes que
remeten a normes legals o reglamentaries d’aplicacié preferent s’entén que sén
automaticament modificades en el moment en qué es produeix la revisié d’aquestes
normes. En aquest supdsit de modificacid, continuen essent vigents les disposicions
d’aquest Plec que sén compatibles o permeten una interpretacié harmoénica amb els
nous preceptes legals o reglamentaris.

Disposicio final segona. Condicionants a la formalitzacié del contracte.

Per tal de que es pugui formalitzar el contracte, caldra que tant el projecte técnic,
com la modificacié del pressupost que habilita la disponibilitat pressupostaria
esdevinguin definitius. L'Ajuntament no tindra cap responsabilitat respecte els
licitadors en el cas de que algun dels documents indicats no siguin aprovats amb
caracter definitiu, ni els licitadors podran reclamar cap indemnitzacio.
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ANNEX num. 1: Model de declaracié6 responsable sobre els requisits per
contractar amb I’Ajuntament de Llagostera

"Bl Sr./La Sra.....ccccocceciiiiiiieieee amb NIF nim................ , en nom propi / en
representacioé de I'empresa .............. , en qualitat de ..., i segons escriptura publica autoritzada
davant Notari ...... ,endata..... i amb namero de protocol .../o document ..., CIF num. .............. ,
domiciliada a........... carrer ......eeeeeennn..... , nam.......... , (persona de contacte...................... s
adreca de correu electronic ................ , teléfon nim. .............. ), opta a la contractacié de

projecte d’obra local ordinaria canalitzacié del rec de la pineda d’en Gotarra en el seu pas per la
zona urbana entre el carrer del moli i la carretera C-253a (exp.2023/541) i DECLARA
RESPONSABLEMENT:

- (Si s’actua per representacio) Que les facultats de representacié que ostenta soén
suficients i vigents

- Que ell mateix | 'empresa licitadora que representa:
- Disposa de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.

- Compta amb la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional exigides en els
termes del Quadre de Caracteristiques.

- No incorre en les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

- Que el licitador és una persona juridica <marcar amb una creu>:

[ si, i els administradors o representants de I'entitat no incorren en les prohibicions de
contractar previstes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public.

[]no.

- Que <marcar amb una creu>:

[] no recorrera a solvéncia externa

[] recorrera a solvéncia externa i compta amb el compromis per escrit de les entitats
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
'execuci6 del contracte.

(en cas de marcar l'opcié de que es recorrera a solvéncia externa, cadascuna de les
empreses a la solvencia de les quals es recorri també haura de presentar una declaracié
responsable d’acord amb el present model)

- Que <marcar amb una creu>:

[] esta inscrita en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat
modificada



[] esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat
modificada.

] no esta inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.

- Que <marcar amb una creu>;
O  Sité intencié de concorrer en unié temporal d’'empreses:

(en cas de marcar I'opcié de “SI”, cadascun dels integrants de la unié temporal haura de
presentar una declaracié responsable d’acord amb el present model i, aixi mateix, caldra
adjuntar document -segons model que figura entre la documentacié relativa a la licitacié
publicada al perfil del contractant-, en el que s’indiquin el nom i les circumstancies dels
qui constitueixin la unié temporal i la participacié de cadascun en la mateixa, aixi com
que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de
resultar adjudicataris).

O NO té intencié de concérrer en unié temporal d’empreses

- Que, es designa com a personal/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les
notificacions, comunicacions i requeriments derivats d’aquesta contractacié per mitjans
electronics a:

Personales DNI* Correu electronic Mobil
autoritzada/es* professional* professional

*Camps obligatoris.

Si l'adreca electronica o el numero de telefon mobil facilitats a efectes d’avis de
notificacié, comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la
dita circumstancia, per escrit, a 'Ajuntament de Llagostera per tal de fer la modificacié
corresponent.

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractacio, per tal que la Fundacié pugui facilitar-les, en el seu cas, al servei e-Notum a
aquests efectes.

- Que autoritza a I'drgan de contractacié6 a obtenir directament dels organs
administratius competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals
necessaries existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin
per procedir, en el seu cas, a I'adjudicaci6 del contracte.

- Que ofereix garanties suficients per aplicar mesures técniques i organitzatives
apropiades, per tal que els tractaments es facin de conformitat amb el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d’aquestes dades, i per alld que no prevegi aquest Reglament, i sempre que no
entri en contradicciéo amb la normativa de proteccié de dades de caracter personal i al a
normativa de desenvolupament

- Que pretén subcontractar: (en el seu cas, indicacié relativa a la part o parts dels
treballs que seran objecte de subcontractacié i si se’n té coneixement, el hom dels
subcontractistes).
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- Que I'empresa a la que representa ocupa a <marcar amb una creu>:

[] menys de 50 treballadors

[]150 o més treballadors i <marcar amb una creu>:

[] compleix amb el requisit de que, entre ells, almenys el 2% siguin treballadors amb
discapacitat, de conformitat amb l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusio social

[] compleix les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel
que es regula el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la quota de reserva a
favor de treballadors amb discapacitat.

] no compleix cap de les dues opcions identificades.

- Que I'empresa a la que representa ocupa a <marcar amb una creu>:

[] 250 o menys treballadors

] més de 250 treballadors i <marcar amb una creus:

[] compta amb un pla d’igualtat conforme a alld disposat a I'article 45 de la Llei Organica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes.

[] no compta amb un pla d’igualtat.
- Que es tracta d’'una empresa estrangera:

|:| si, i accepta sotmetre’s al fur espanyol.

[ ] no.
- Que <marcar amb una creu>:

[] el licitador no forma part de cap grup empresarial
[] el licitador forma part del grup empresarial .......................... i <marcar amb una creu>:

|:| I'empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ......cccoeeeeeveeeennens es
presenta/en també a la present licitacié.

[] cap de les empreses del mateix grup es presenta també a la present licitacio.

| per qué consti, signo aquesta declaracio responsable.

(Lloc, Data i signatura)."

La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin en aquesta declaracié determinara I'exclusié automatica de I'empresa licitadora
des del moment en qué es tinguin constancia d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, aixi com les

prohibicions per a contractar amb el sector public



ANNEX num. 2: Model de compromis per la integracié6 de la solvéncia amb
mitjans externs.

] = , amb DNI ndmero.........cccccoeunee.... en nom i
representacio de I'empresa .........coovviiiiiiiiiiic ,amb NIF. ..................
a l'objecte de participar a la contractacié del projecte d’obra local ordinaria canalitzacié del rec
de la pineda d’en Gotarra en el seu pas per la zona urbana entre el carrer del moli i la carretera
C-253a (exp.2023/541)

I

SIOra: e, , amb DNI nimero...........cccuvveee.. en nom i
representacio de 'empresa ........oovvveiiiiiiie e ,ambNIF. ..................

Es comprometen d’acord amb I'establert a I'article 75 de la Llei 92017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, a:

- Que la solvéncia o mitjans que posem a disposicid 'empresa .........ccccccceeeeeennnn. a favor de
empresa ......ccccoecveeeene sbn els seglents:

-Que durant tota I'execucio del contracte disposaran efectivament de la solvéncia o mitjans que
es descriuen en aquest compromis.

- Que la disposicio efectiva de la solvencia o mitjans descrits no esta sotmesa a cap condicid ni
cap limitacio.

Data
Signatura del licitador: Signatura de l'altra empresa:
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ANNEX num. 3: Model de Proposiciéo economica, de disponibilitat i reduccié de terminis
de subministrament del calaix de canalitzacié de la riera i de reduccié de terminis
d’execucio de I'obra (clausules 14.2.2i 15.2).

En/na ........... , amb DNI nim. ................. , domiciliat/a a ................. , del municipi de
............. (CP: .........), amb teléfon nim. ..............., amb el correu electronic ........, actuant
en nom propi/en representacio d................... , en qualitat de .......... , amb CIF num.
................. , amb seu social a ................., del municipi de ............. (CP: ........)),

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat en el Perfil de contractant de I'Ajuntament
de Llagostera de data ........ de 2023 per a la licitacié per procediment obert simplificat, del
contracte d’obres del projecte d’obra local ordinaria “CANALITZACIO DEL REC DE LA
PINEDA D’EN GOTARRA EN EL SEU PAS PER LA ZONA URBANA ENTRE EL CARRER
DEL MOLI I LA C-253a”.

2.Que, d'acord amb [larticle 139.1 de la LCSP, accepto de manera incondicionada els
corresponents Plec de clausules administratives particulars i projecte d’obra local ordinaria,
sense cap excepcid ni reserva, i, en relacid6 amb la clausula 14.2.2 del Plec de clausules
administratives particulars que regeix 'esmentada licitacio, i per a qué sigui valorat d’acord
amb la clausula 15.2,

a) Em comprometo (essent coneixedor que el pressupost base de licitacid del contracte
ascendeix a la quantitat de 204.440,49 €€ (IVA no inclds), a I'execucié del referit contracte per
la quantitat de (en lletres i numeros) .......... euros (IVA no inclos).

b) Disposo i adjunto el document de compromis de I'empresa que subministrara el calaix de

canalitzacio de lariera, i que es correspon a un termini de .............. dies a partir de la recepcié
de la notificacié d’adjudicacié del contracte.

c) Em comprometo a reduir el termini d’execucié de les obres previst de quatre mesos en
......... setmanes.

........ y oy e de ... de 2023

(Signatura)



DILIGENCIA.- Per fer constar que aquest “ Plec de clausules administratives
particulars que regiran la contractacié del projecte d’obra local ordinaria “
CANALITZACIO DEL REC DE LA PINEDA D’EN GOTARRA EN EL SEU PAS
PER LA ZONA URBANA DEL CARRER DEL MOLI | LA CARRETERA C-253a., ha
estat aprovat per Decret d’Alcaldia nim. 2023/646 de data 3 d’abril de 2023.

El técnic d’administracié general
Jordi Pujolar Pané

Amb la conformitat del secretari
Als efectes de I'art. 3.4 del RDL 128/2018, de 16 de marg

Alfons Conesa Pagés

Llagostera, a la data de la signatura electronica
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AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA




