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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte del present plec la contractacié promoguda per L’Ajuntament de Castellvi de
Rosanes per I'execucié de les obres d’adequacié d’accessos i construccié de murs per a
consolidacié dels terrenys en el recinte de la piscina municipal de Castellvi de Rosanes
(X2023000793).

2. AMBIT D’ACTUACIO

L’ambit del projecte es desenvolupa en els espais exteriors que ocupen i envolten les
piscines municipals, ubicades en la vialitat d’accés al nucli de poblacié de Castellvi de
Rosanes, on es trobaven les antigues escoles municipals, en el carrer Manel Fernandez.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

L’actuacié resol la necessitat d’adequacio dels espais d’estar i lleure exteriors al voltant de
les piscines, per tal que aquestes puguin ser obertes al public en aquesta nova temporada
d’estiu 2023.

En primer lloc cal esmentar que per tal objectiu també es resol 'adequacié dels accessos
al recinte exterior posterior, actualment de terra, tot dotant-los d’'una pavimentacio
consistent i duradora, que permeti, no només el pas de les persones si no també el pas de
vehicles de serveis o similars.

En segon lloc tindrem I'objectiu de la construccid de murs per tal de consolidar les terres
que formen els talussos i les bancades existents en els terrenys que conformen tot aquest
recinte exterior de la piscines municipals.

Ambdues actuacions directament vinculades entre elles en el marc dels moviments de
terres i el seu tractament topografic, tot adequant aquesta topografia a la geometria i
planimetria pels nous usos i activitats, a que estaran destinats.

El contracte es concreta amb la resolucio de les superficies parcials de cada una de les
actuacions, que es poden delimitar en:

- Rampa d’accés de persones i vehicles des del carrer Manel Fernandez.
99,70 m2

- Plataformes colaterals a la rampa d’accés, al costat sud i ponent del recinte.
90,99 m?
211,08 m?

- Talussos amb escullera de pedra natural als costats de llevant, sud i ponent.
17,96 ml
21,02 mi

43,47 ml
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- Reomplert de zones atalussades amb terres vegetals, als costats de llevant i ponent.
132,51 m?
241,95 m?

Aixi com [l'execucio d’instal-lacions i preinstal-lacions, i acabats de la zona, segons
memoria, documentacio grafica i pressupost.

4. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindra una durada de 1 mes en una Unica fase d’execucié a comptar des de
I'inici de la prestacié objecte del contracte.

El contracte no sera prorrogable.

5. DELEGACIO | PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA

El contractista presentara una relacié del personal propi, disponible per a la contracta i que
com a minim estara format per les seglents categories professionals:
- Cap dobra: haura de tenir la capacitat técnica necessaria que es concreta en;

experiéncia demostrable i com a técnic titular en arquitectura técnica o superior, i
enginyeria técnica o superior
Haura d’estar localitzable 24h diaries el 7 dies de la setmana per a emergéncies.
- Encarregat d’obra:
- Responsable de seguretat i salut
- Personal d’'obra: amb acreditada experiéncia per la realitzacio de les tasques que
inclou el contracte. Com a minim es disposara de:
o COficials i peons (els necessaris per realitzar les feines encomanades dintre el
termini establert).
o Maquinistes especialistes de cada una de les maquines necessaries segons la
feina a realitzar.

La plantilla de personal haura d’estar qualificada per atendre les necessitats demandades i
caldra que disposi de les autoritzacions i acreditacions necessaries. | haura de tenir els
coneixement i experiéncia acreditada en treballs d’aquesta tipologia.

6. EQUIPS MATERIALS

L’adjudicatari haura d’aportar els vehicles, maquinaria, eines i estris necessaris per poder
realitzar el servei, segons els bons costums de la professio i tenint en compte que els
esmentats treballs es realitzaran a la via publica.

L’adjudicatari estara obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions
vigents en matéria social, laboral i de seguretat, haura de tenir, per tant, tot el personal
degudament legalitzat d’acord amb la legislacié vigent.
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7. SENYALITZACIO | IDENTIFICACIO DE LES OBRES

L’adjudicatari sera el responsable de la senyalitzacié de l'obra, tant dels senyals, llums,
bateries, com la bona disposici6 i funcionament d'aquests essent a compte del mateix les
despeses que s’originin d’aquests treballs. Aixi mateix sera responsable de la notificacio
individualitzada als veins de possibles afectacions o talls de transit.

L’adjudicatari estara obligat a senyalitzar les obres d’acord amb les prescripcions de
seguretat fixades per la normativa vigent per a cada cas o bé les que ordenin els técnics
municipals.

Si les obres afecten la circulacié de vehicles, es col-locara i mantindra la senyalitzacio i
abalisament, segons el vigent Instruccié 8.3 IC sobre senyalitzacié d'obres en carreteres.
S’haura de garantir passos alternatius per vianants i transit de vehicles anunciats d’acord
amb els criteris i indicacions de la Direccié Facultativa, dels técnics municipals i de la
policia local.

El contractista assumira les despeses d’elaboracioé i col-locacié dels cartells anunciadors

de l'obra que siguin requerits en el marc de la normativa municipal i la que li sigui
d’aplicacié de la subvencié corresponent.

8. GESTIO DE RESIDUS

L’adjudicatari retirara selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs fets,
disposant a aquest efecte dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i
disposicié a I'abocador, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta
operacié en els preus oferts, sigui quina sigui la quantitat i 'origen d'aquests.

Queda expressament prohibit i sera motiu de sanci6, abocar en els contenidors i papereres
destinats a la neteja publica qualsevol material que es produeixi a consequiéncia del
desenvolupament dels treballs del contracte.

Les terres o runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre camio per
al seu posterior transport a abocador.

Son d’aplicacié totes les determinacions del Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual
s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya, que regula la
produccié i gestid de residus de la construccio i demolicié i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio.

Amb anterioritat a la signatura del certificat final d’'obra 'empresa contractista haura de

presentar a I'ajuntament el certificat acreditatiu de la gestid de residus referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats recollits al projecte As-Built.

9. CONTROL DE QUALITAT

L’adjudicatari sera I'unic responsable de la qualitat de les seves actuacions havent de
prendre les mesures adequades perqué els seus operaris realitzin els treballs encomanats
amb la major eficiéncia i qualitat.
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Totes aquelles actuacions que no compleixin les condicions de qualitat exigides no seran
acceptades per I'Ajuntament. En aquest cas, I'Ajuntament té la facultat d’esmenar les
deficiéncies a carrec de I'adjudicatari.

Aquestes proves i analisis aniran a carrec de l'adjudicatari en concepte de control de
qualitat, fins a un 1,5% com a maxim del pressupost d'adjudicacié de l'obra.

L’Ajuntament té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar-ne la
qualitat. Si els assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniria a carrec de la
contracta.

Per a totes les partides d’obra seran d’aplicacio els plecs de condicions técniques del banc
de preus i condicions técniques publicat pel ITeC de I'any en curs.

Amb anterioritat a la signatura del certificat final d’'obra 'empresa contractista haura de

presentar a I'ajuntament els resultats dels assajos de control de qualitat recollits al projecte
As-Built.

10. SEGURETAT | SALUT

El contractista entregara a l'inici del contracte a I'’Area de Serveis Técnics, I'avaluacié de
riscos i I'avaluacié de l'activitat preventiva de I'empresa. També elaborara un Pla de
Seguretat dels treballs més habituals i que sera vigent durant tot el contracte. Aquest Pla
es podra modificar quan s’incloguin treballs no contemplats inicialment.. Aquesta
documentacié s’haura de presentar en el termini maxim de 7 dies després de I'adjudicacio
del contracte i sempre abans de l'inici dels treballs.

En cas de discrepancies en temes de Seguretat i Salut s’estara a allo que indiqui el
Coordinador de Seguretat i Salut de I'obra.

El personal destinat al contracte estara obligat a usar els EPIS corresponents per a cada
tipus de feina i d’acord amb el que fixi el Pla de seguretat del lloc de treball o el que indiqui
el técnic municipal en matéria de seguretat.

Per a la realitzacié de les mesures de seguretat i salut de I'obra s’ha reservat un import de
2.500,00€. Aquest import queda dintre del pressupost de projecte com a partida algada
d’abonament integre. S’incorpora dintre d’aquest import, els tancaments i senyalitzacié
provisional associada a les obres.

Aquest podra ser descomptat de 'abonament dels treballs en el cas d'incompliment del Pla
de Seguretat o les indicacions del Coordinador de Seguretat.

11. NORMATIVA DE MATERIALS | PRODUCTES

Les condicions técniques que seran d’aplicacio a I'obra sén les recollides en aquest plec o,
en el cas que no es trobin en aquest en els “Plecs de Condicions Técniques per obres
d’'urbanitzaci¢” elaborats per I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITEC),
en la versié de 2020.

AJUNTAMENT DE CASTELLVI DE ROSANES
C/ Sant Antoni, 1 — 08749 CASTELLVI DE ROSAMNES - Tel, 93.775.19.42 - Fax 92.774.06.54

Correu electrénic: info@castellviderosanes.cat - Web: www.castelviderosanes.cat



AJUNTAMENT DE
¢ CASTELLVI DE ROSANES

um

Cal complir la seglent normativa general de materials i productes, aixi com també
I'especifica per a instal-lacions de baixa tensio:
e Marcat CE relatiu a determinats productes de construccio.

e Reial Decret 956/2008 de 6 de juny, pel que s’aprova la instruccié per a la recepcio
de ciments (consolidat).

e Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a
I'aplicacié de la norma UNEEN.

e 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribucié de

qualsevol tipus de ciment.

Ehe-08.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la

Direcci6 General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i

actualitzacions).

Fabricacié i emmagatzematge a obra de betums amb cautxu (OC 21 bis/2009).

Articles 542 i 543 del PG-3 (OC 24/2008).

Us i especificacions de lligams i barreges amb cautxti (OC 21/2007).

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Conservacio de

Carreteres. PG-4 (OC 8/2001).

Norma 6.1-IC. Seccions de ferm (Ordre FOM 3460/2003).

Norma 6.3-IC. Rehabilitacié de ferms (Ordre FOM 3459/2003).

Guia pel replanteig de les obres de conservacio de ferms.

Recepcié d’obres de carreteres que incloguin ferms i paviments (OC 20/2006).

Norma UNE 41500 IN.

Norma UNE 41510.

Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tension.

12. DOCUMENTS DE PROJECTE

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que soén
d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents,
en cas de licitacio sota pressupost, sén: Memories, Planols, Pressupost.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius: Annexos, els
amidaments, la justificacié de preus i els quadres de preus.

Els esmentats documents informatius representen unicament una opinié fonamentada de la
propietat, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement
d'informaci6 que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a I'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar modificacid de les condicions del
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que
aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.
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El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir
la suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents
informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols, Pressupost i/o les Prescripcions Técniques
Particulars preval el que s'han prescrit en aquestes ultimes, seguides dels planols i
finalment Pressupost. En qualsevol cas, aquests documents prevalen sobre les
Prescripcions Técniques Generals.

El que s'ha esmentat en el Pressupost i omés en els planols/memoria o viceversa, haura
de ser executat com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici
del Director d’Obra, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes
tinguin preu en el Contracte.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en el
Projecte de I'obra i el Contracte tipus d’adjudicacié.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacio, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren en la Documentacié Técnica de licitacié de I'obra figuren tan sols a
efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’alldo establert en els
documents del Projecte, el Licitador haura d’establir la seva millor oferta.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin en les ofertes dels Licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una
altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el calcul de preus contradictoris o
treballs per a administracid pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicié i justificacié dels preus unitaris s’emprara unicament per determinar el preu
d’unitats incompletes en cas de penalitzacio o rescissio de I'obra.

13. VALORACIO DE TREBALLS

La valoracio dels treballs es realitzara per I'aplicacid de preus unitaris o de les partides
d’obres dels amidaments realment executats.

Al contracte s’estableix el quadre de preus unitaris d’execucié material d’aplicacio. Aquests
preus afectats per la baixa que ofereix I'adjudicatari sera d’aplicacio durant tot el periode de
vigencia del contracte.

Els preus i definicio de les partides que ha de servir de base per valorar les obres, seran
els que figuren en les bases de “Preus de Referencia d’obra nova, urbanitzacié i
manteniment d’urbanitzacié, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses
indirectes, Catalunya”, elaborades per [lInstitut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya (ITEC), per a obres tipus de 1.71M€ del mateix any de licitacio, considerant-se a
tots els efectes, preus del contracte, aquest preu se li aplicara la baixa ofertada.

El preu inclou el cost de la ma d'obra, maquinaria, materials, transport, eines, o qualsevol
altre concepte que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que aixd suposi un
augment del preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.
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El pressupost d’execucio del contracte PEC resulta d’aplicar al PEM (cost d’execucié
material), el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial.

Els preus unitaris s’entén que inclouen totes les despeses que l'adjudicatari hagi de
realitzar pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu
considerat de les partides del quadre de preu, és el preu acabat, subministrament i
col-locacié inclos.

14. PREUS CONTRADICTORIS

En el cas que sigui necessari per a la valoracio dels treballs la creacié d’'un nou preu i
aquest no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, d'acord amb el que figura
a l'apartat de Valoracié dels Treballs, es procedira al seu estudi contradictoriament, primer
a partir del Banc de preus (BEDEC de I''TEC) per a obres tipus de 1.71M€ de l'any de
formalitzacio del contracte, i en cas que no estigui a la base, aleshores es realitzara a partir
del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinaria i amb rendiments
aplicables d'acord amb partides similars, sotmetent el resultat de I'estudi a I'aprovacio del
Responsable del contracte.

15. INSPECCIO DE L’OBRA

Incumbeix a I'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecci6 de I'obra
durant la seva execucio, a través de la direccid, sense perjudici que pugui confiar aquestes
funcions, d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i representants.

El contractista o el seu delegat, haura d'acompanyar la direccié durant les visites
inspectores

16. ACTA DE COMPROVACIO DE REPLANTEIG | D’INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a 15 dies naturals des de la data de formalitzacié del contracte
es procedira en preséncia del contractista, de la Direccidé Facultativa i dels Serveis técnics
municipals a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del resultat que
sera signada pel Contractista, per la Direccioé de I'obra, El Coordinador de Seguretat i Salut
i els Serveis técnics de I'’Ajuntament.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccié Facultativa

autoritzara expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat
al contractista I'acord d’aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

17. LEGALITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar
I'acta de recepcio, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzacio de les instal-lacions
davant dels serveis territorials d’industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccio
dels projectes corresponents de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte
i dirigir-ne I'execucié. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de
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redaccid, direccio i legalitzacid (taxes, visats...) son a carrec del contractista i s’entenen,
per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacio.

18. RELACIO VALORADA. CERTIFICACIO DE TREBALLS

Mensualment la DO elaborara la relacié valorada que servira de base per elaborar les
corresponents factura i certificacié. Es compondra de les partides seguients, amb les
subdivisions que s’indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus:

a) Obres a Preus Unitaris
Per unitat d’amidaments segons preus del quadre de preus o contradictoris
A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacié i se li afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% de benefici industrial

b) Treballs per unitat Basiques
Personal d’obra (en hores)
Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament)
Magquinaria i mitjans auxiliars (en hores)
A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacié i se li afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% de benefici industrial
L’'import total certificat sera el resultat d’aplicar a la corresponent relacié valorada I'lmport
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

19. ABONAMENTS

A partir de la relacié valorada emesa per I'adjudicataria, degudament validada per la Unitat
encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte, els treballs executat
s’abonaran mitjangant factures emeses per I'empresa adjudicataria degudament
conformada pel Responsable del contracte.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i

condicions d’execucié per part de I'Adjudicatari o per I'execucio de treballs sense prévia
autoritzacio.

20. REGIM DE PENALITZACIONS

S’estableixen per contracte el dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglents
causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Incompliment d’ordres de la Direccio d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’Ajuntament podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada:

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment de les prescripcions
técniques o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de I'Ajuntament, donaran lloc
a la seva demolicié. Excepcionalment, en cas de poder-se acceptar, podran donar lloc a
rebaixes percentuals de fins al 50% de cada unitat d’'obra parcialment mal executada.
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Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra i del Coordinador de Si S:
En cas que el responsable del contractista incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa
o del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que aquesta consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres o es posi en risc a treballadors o
persones alienes a l'obra, la Direccid Facultativa podra aplicar una penalitzacié econdmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Es fixa una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 600 euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al responsable del contractista.

Penalitzacions per incompliment dels terminis:

El contractista esta obligat a complir els terminis d’execucié del contracte previstos al
present Plec. En el cas de demora en el compliment de terminis, sigui el de finalitzacio de
'obra o siguin, quan n’hi hagi, els terminis parcials assenyalats de manera que es pugui
presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total, per causa que li
sigui imputable, 'Administracié podra optar, indistintament, conforme s’estableix a I'article
193.3 de la LCSP, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia constituida o
per la imposici6 d’'una penalitat d’0,60 euro/dia per cada 1.000 del pressupost del
contracte.

Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte,
I'dérgan de contractacié estara facultat per resoldre el contracte o acordar la continuitat de la
seva execucié amb la imposicié d’una penalitzacié de 2 euros/dia per cada 1000 diari del
pressupost del contracte. Tot aixo fins a un limit de penalitzacié per demora del 15% del
preu, en aquest cas s’entendra que estem davant una causa de resolucié de contracte amb
totes les consequiéncies legals que la norma fixa pel incompliments culpables. Prévia
audiéncia al contractista, les penalitzacions s’aplicaran a les factures corresponents.

La imposicid de la penalitzaci6 no exclou la indemnitzaci6 a qué pugui tenir dret
I’Administracio per danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.

La constituci6 en mora del contractista no requerira intimacido prévia per part de
I’Administracié.

Si es produis retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al
contractista, I'’Administracié podra, a peticié d’aquest o bé d’ofici, concedir la prorroga per
un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol-liciti un altre de menor,
d’acord amb allo que disposa l'article 195.2 de la LCSP.

21. MEDICIO GENERAL

El director de I'obra comunicara per escrit al contractista el dia i 'hora en qué es procedira
a I'amidament general de I'obra executada, tenint en compte que la certificacio final de les
obres haura de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de 'Ultima acta
de recepcio.
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El contractista té I'obligaci6 d’assistir a la presa de dades i realitzacio de l'amidament
general que efectuara la direccid. Si per causes que li son imputables no compleix aquesta
obligacio, no podra exercir cap reclamacio en ordre al resultat de I'amidament ni respecte
dels actes posteriors de I'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar l'amidament general s'utilitzaran com a dades complementaries la
comprovacié del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant
l'execuciéo de les obres, el libre d’'obres i la resta de documentaci6 que considerin
necessaria el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendra una acta que signaran el director i el contractista o
el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions /o objeccions que cregui
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a I'amidament, la direccio
remetra al contractista un exemplar d’aquesta acta.

22. RECEPCIO DE LES OBRES

Una vegada acabada l'actuacio i abans de la signatura del certificat final d’obra
I'adjudicatari lliurara al responsable del contracte el projecte As-Built. El vistiplau d’aquest
per part del técnic de I'Ajuntament responsable es considerara com a recepcio provisional
de l'obra.

L'Ajuntament, a instancia del director facultatiu, fixara la data i 'hora en qué tindra lloc la
recepcid formal de les obres executades. Aquesta circumstancia sera comunicada amb
'antelaci6 suficient i per escrit als interessats.

El contractista té I'obligacié d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li sén
imputables no compleix amb aquesta obligacid, no podra exercir cap dret derivat de la seva
assisténcia.

En l'acta de recepcié també hi assistira els corresponents facultatius municipals, d’acord
l'article 243.1 i la addicional tercera de LCSP.

De la recepcio s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic
director de I'obra, el representant de I'Ajuntament i el contractista. Un exemplar sera retirat
per cadascun dels assistents a 'acte i el tercer sera tramés pel director de I'obra a I'6rgan
competent de I'Ajuntament.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar aixi a I'acta i el director
indicara els defectes observats i detallara les instruccions necessaries aixi com el termini
de reparaci6. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li
podra concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. Aquesta acta es
sotmetra al coneixement de I'Ajuntament que dictara la resolucié pertinent sense perjudici
del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaracié que procedeixi sobre el
que resolgui I'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que I'Ajuntament hagi dictat la
resolucio pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi
formulat el contractista. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no
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evitin el seu Us, es podran rebre les mateixes per I'Ajuntament, fent-se constar en I'acta de
recepcié aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini
de garantia.

El director formulara la certificacio final de les obres executades aplicant el resultat de
I'amidament general dels preus i condicions economiques del contracte. Un cop emesa la
certificacié final i abans que I'drgan competent I'aprovi, en sera lliurat un exemplar al
contractista a I'efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o
objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigira per escrit a I'Ajuntament a través del
director, el qual emetra un informe amb caracter previ a la resolucié. Si no hi ha cap tipus
de manifestacié del contractista dins del termini indicat, s’entendra que es disposa de la
seva conformitat en relaciéo amb el resultat i els detalls de la certificacio final.

Tanmateix, en el periode de 12 mesos a partir de la recepcio del treball fet considerat com
a termini de garantia, o si s’escau durant el termini de garantia ofertat per 'empresa
constructora, el responsable del contracte podra exigir la reparacié d’aquells desperfectes
imputables a la mala execuci6 dels treballs, sense cap cost a I'Ajuntament, de les obres o
unitats d'obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat
certificades o abonades.

Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacié i policia de les
obres, de conformitat amb el que estableix la documentacié contractual i a les instruccions
que rebi de la Direccié Facultativa.

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia establert, el
director de les obres d’ofici 0 a instancia del contractista redactara un informe sobre I'estat
de les obres. Si el director facultatiu considera que les obres o prestacions no es troben en
estat de ser rebudes, el director dictara les instruccions oportunes al contractista per la
reparacio d’alld construit, concedint-li un termini per fer-ho durant el qual continuara obligat
a la conservacié de les obres, sense dret a cap prestaciéo per ampliacié del periode de
garantia.

23. RESPONSABILITAT I VICIS OCULTS

Si I'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la
construccio, a consequéncia de l'incompliment del contracte per part del contractista,
aquest ultim respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar
des de la data de I'acta de recepcio. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi
manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida la responsabilitat del
contractista.

24. PRESSUPOST BASE LICITACIO

El pressupost base de licitacié de la contractacio es fixa en la quantitat de 77.593,54 euros
(IVA inclos).
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PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL .....ccoeveeeeeeeeeeeeereereeeeens 53.888,14 €
13% Despeses Generals .......ccccceeeeieeiiiiiiiiiciie e 7.005,46 €
6% Benefici industrial .............coueiiiiiiiiiii 3.233,29 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRACTE .....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeenne 64.126,89 €
21% IVA e 13.466,65 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclos) ......... 77.593,54 €

Atés que el valor estimat de contracte és inferior a 80.000,00 euros la tramitacio es
realitzara segons l'article 159.6 de la LCSP.

25. CONDICIONS MINIMES | MITJANS D’ACREDITACIO DE LA SOLVENCIA
ECONOMICA | FINANCERA | PROFESSIONAL O TECNICA | ALTRES
REQUERIMENTS

La data maxima de la inscripcié en el procediment de licitacio és la data final de la
prestacié de proposicions.

Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no es trobin en cap dels suposits
d’'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacié vigent, tot d’acord amb
les previstes als articles 65, 71 78.1 de LCSP.

No procedeix I'acreditacié de la solvéncia econdmica i financera i t&cnica o professional, en
tractar-se d’'un procediment obert simplificat regulat per 'article 159.6 de la LCSP

26. CRITERIS D’ADJUCICACIO

Les propostes seran valorades d’acord als criteris establerts en aquesta clausula, per
adjudicar el contracte a I'oferta més avantatjosa en relacié a qualitat - preu. La puntuacio
maxima total sera de 100 punts, d’acord amb el seguent:

a) Oferta economica. Fins a 100 punts
La puntuacié econdmica de cadascuna de les ofertes presentades es calculara mitjangant
la seglent formula:

P =N x ((T-O) / (T- Omin))

On;
= Puntuacio
= Import ofertat que s’avalua
= Tipus de licitacio
= Puntuacié Maxima
O min = Oferta minima
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