

**INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU SITUADA AL CARRER TÀNGER PER UBICAR UN CENTRE DE FORMACIÓ PER A LA GUARDIA URBANA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ.**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

**I. - NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC:**

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

*“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.*

*No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”*

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

**II. - JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.**

- La realització independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del contracte dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic.

Com s'ha definit anteriorment, l'objecte del contracte són els SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU SITUADA AL CARRER TÀNGER PER UBICAR UN CENTRE DE FORMACIÓ PER A LA GUARDIA URBANA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ. i és necessari garantir la continuïtat de l'equip redactor en totes les fases de l'encàrrec.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció Tècnica, NO procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Barcelona, a data signatura

Estrella Ordóñez Ordóñez  
Directora Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes  
BIMSA - Ajuntament de Barcelona

Ignasi de Moner i de Castellarnau  
Director Tècnic del Departament de Gestió de Projectes  
BIMSA - Ajuntament de Barcelona