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\ MEMORIA VALORADA DE L’ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L’EMIGRANT

MEMORIA
1. ANTECEDENTS

Aquesta memoria valorada correspon a la millora de la Plaga de 'Emigrant per respondre a les
inquietuds manifestades pels veins i millorar els criteris d accessibilitat de | ambit.

2. OBJECTE

L ambit del projecte és la Placa de 'Emigrant fins a la Ronda Ponent, de superficie aproximada de
900 m2.

L’objectiu d’aquesta memoria valorada és remodelar la plaga per tal d’oferir un espai més net, una
jardineria en bon estat, millorar I'accessibilitat de les diferents plataformes que conformen la plaga,
aixi com arreglar els elements existents com baranes, escales, voreres o millora del mobiliari urba.

3. PROMOTOR
El promotor de I'Adequacio6 de la Plaga de 'Emigrant és I'Ajuntament de Terrassa.
4. EMPLACAMENT

Aquesta actuacio es troba situada al barri de Can Boada, dels del districte 5, a la ciutat de Terrassa.
Concretament la plaga esta situada en la interseccié del carrer Alexandre Gali amb la Ronda de
Ponent. Aquesta plaga es troba situada davant del Mercat de Can Boada.

5. SITUACIO ACTUAL

La plaga de I'Emigrant és de geometria rectangular, organitzada en tres nivells adaptats a la lleugera
pendent del carrer Alexandre Gali.

La plataforma inferior és de saul6. Disposa de jocs infantils i bancs.

La plataforma intermitja té un paviment de lloses prefabricades en molt mal estat. Es poden observar
algunes reparacions en el paviment, pero tot i aix6 es detecten deformacions i peces trencades.

Les jardineres, en la seva major part, no disposen de vegetacié.

Les escales que connecten les diferents plataformes no tenen una geometria homogénia, amb
varietat de graons i manca de baranes.

Els arbres existents disposen d’escocells, perd de reduides dimensions i bastant deteriorats.

Hi ha una font en funcionament, enllumenat public i dos punts de recollida d’aigles pluvials.

La plataforma superior esta pavimentada amb panot en bon estat.
Es detecten accessos entre jardineres de dimensions reduides.

Al llarg de tota la plaga la vorera és de dimensions reduides, tenint en compte la proximitat amb el
Mercat de Can Boada. Per altra banda, la ubicacié de contenidors en la mateixa vorera de la placa
provoca incidéncies donat que la plaga es veu afectada per la brossa i residus que no es dipositen
correctament (mobiliari, portes, caixes, etc)
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6. PROPOSTA

6.1 PAVIMENTACIO

Es proposa millorar la pavimentacié de la Plaga en la plataforma central. Donat el mal estat del
paviment d’aquesta plataforma es proposa la seva retirada i la seva substitucié per saulé estabilitzat.
Aquest paviment té la segtient composicié:
formacio de paviment de terra estabilitzada saul6 solid, o equivalent, a maquina, en recorreguts de
més de 1'5 a 2 m. d'amplada, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions
técniques particulars d'aquest projecte i les concrecions seguents:

- gruix de 8 cm.

- arid de préstec, tipus saul6 processat, classificat i modificat a la granulometria especifica

- 150 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel

- mescla, totalment homogénia, del arid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que

contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-

polifosfat 9%.

Aquest paviment permet pendents situades entre el 3-4% que correspont a la pendent mitjana de la
placa en els seus perfils longitudinals i transversals.

L’execucié d’aquest paviment seguira els criteris establerts en el plec de condicions que s’annexen i
el control de qualitat seguira els analisis que es preveuen en el present projecte.

Es proposa millorar la configuracié, pavimentacié i baranes de les escales existents amb nou graonat,
aixi com ampliar I'espai de connexi6é entre les diferents plataformes, aixi com també ampliar els
accessos de la plataforma superior entre jardineres.

Per altra banda, es proposa ampliar les voreres en la zona central de la plaga per tal de millorar
l'accessibilitat i connectivitat amb el Mercat de Can Boada. Aquestes ampliacions de vorera
s’executaran amb el mateix tipus de panot de la zona, i s’executaran els guals de vianants i vehicles
seguint els criteris de accessibilitat previstos en el present projecte.

6.2 DRENATGE

Donat que la proposta de adequacié de la plaga es centra en la plataforma central, i donat que els
sistema de drenatge de la totalitat de la plaga funciona correctament i no presenta deficiéncies es
proposa mantenir el sistema actual de punts de recollida d’aigies pluvials.

En aquest sentit, donat que s'intervé en la pavimentacié de la plataforma central, aquesta nova
pavimentacié6 mantindra els nivells actuals de cotes d’acabat per tal de no modificar les punts de
recollida.

6.3 MOBILIARI URBA

La zona de jocs infantils de la plataforma inferior esta en bon estat i no es preveu la seva modificacio.

En la plataforma intermitja hi ha una font, la qual no es preveu la seva modificacié ni cota d’acabat,
per tant la seva base de fonamentacié quedara embeguda dins del nou paviment de saulé estabilitzat.
Si que es preveu la substitucié d’alguns bancs, els quals es reubicaran dins de les plataformes.

6.4 JARDINERIA

Es preveu millorar i ampliar les zones de jardineria, modificant I'altura finals de les proteccions de les
jardineres i replantant nova vegetacio arbustiva resistent.
L’actual sistema de reg es troba en funcionament i no és necessari la seva substitucio.

6.5 BATERIA DE CONTENIDORS
Actualment hi ha una bateria de contenidors ubicada al tram de vorera que limita la plaga de

'Emigrant amb el carrer Alexandre Gali. Es proposa la reubicacié dels contenidors a I'altra banda de
la vorera, proxima al aparcament del Mercat de Can Boada.



| Desembre 2017 AJUNTAMENT DE TERRASSA
7. COMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT

La proposta per la millora de I'estat actual compleix les directrius recollides a l'ordre VIV/561/2010,
destacant els seglients aspectes, entre d’altres:

- Article 5 (Condicions generals del itinerari peatonal accessible). (...)La pendent transversal
maxima sera del 2% i la longitudinal maxima sera del 6%.(...)

- Article 11 (Paviments). El paviment de litinerari peatonal accessible sera dur, estable,
antilliscant en sec i en mullat, sense peces ni elements separats, amb independéncia del
sistema constructiu, que en tot cas, impedira el moviment de la mateixa, (...) s’assegurara la
continuitat i la inexisténcia de ressalts.

- Article 14 (Rampes). (...) Es senyalitzaran els extrems de la rampa mitjangant I'is d’una franja
de paviment tactil indicador direccional, col-locada en el sentit transversal de la marxa,
segons l'article 46.

- Article 15 (Escales). En tota la definicid de les escales s’ha aplicat cadascun dels punt de
'apartat 2, on s’indiquen les especificacions dels trams d’escales.

- Article 19 (Condicions generals dels punts de pas en [litinerari de vianants). La solucié que
s’adopti per salvar el desnivell entre la vorera i la calgada en cap cas envairan 'ambit de pas
de litinerari de vianants accessible que continua per la vorera.

- Atrticle 20 (Gual de vianants). L’amplada minima sera de 1,80 metres, i la trobada entre el pla
inclinat del gual i la calgada haura d’estar enrasat amb una pendent longitudinal maxima del
8%.

- Article 21 (Pas de vianants). Si hi ha un pas amb una inclinacio superior a 8%, I'ample del pas
sera de 0,90 metres.

- Atrticle 30 (Elements de proteccio per al vianant). Quan la rampa o escala fixe tingui un ample
superior a 4m, disposara d’'un passama doble central. Aixd s’ha tingut en compte a un dels
dos accessos que té la plaga.

- Article 46 (Aplicacions del paviment tactil indicador). Quan l'itinerari peatonal accessible no
disposi de linea de fagana o element horitzontal que materialitzi fisicament el limit edificat a
nivell de terra, aquest es substituira per una franja de paviment tactil indicador direccional,
d’'una amplada de 0,40 metres, col-locada en sentit longitudinal a la direccio del transit
peatonal, servint de guia o enllag entre dues linees edificades.

8. TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execucio d’aquesta actuacio s’estableix en 3 mesos.

El termini indicat és a titol orientatiu, pel qué la seva fixacid a nivell de treball correspondra a
I'adjudicatari de I'obra, en funcié dels mitjans amb qué compti i el rendiment dels equips que presenti,
que haura de comptar amb I'aprovacio de la Direccié Facultativa.

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refos de la
Llei de contractes del sector public, es fixa un periode de garantia d’un (1) any des de la recepcio de
les obres acabades.

Durant el periode de garantia, el contractista sera responsable d'executar totes aquelles correccions i
reparacions considerades necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de
I'expedicio del certificat de final de periode de garantia, les condicions del Memoria valorada i de la
seva execucio.
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9. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat de terres, formigons, paviments i instal.lacions aniran a carrec de 'empresa
adjudicataria fins al limit del 1°5% del pressupost de licitacid. (els assaigs negatius no
comptabilitzaran dins d’aquest limit.)

Es proposa el control de qualitat del formigd i aquell que correspon a la previsio d’assaigs a realitzar
pel paviment especific de saulé estabilitzat.

L’estudi de control de qualitat proposat és:

TIPUS D’ASSAIG UNITATS

FORMIGO
Serie 3 provetes flexo-trac. 10

SAULO ESTABILITZAT

Analisis granulométric del sol per tamisat
Assaig cbr de sol

Assaig proctor normal

Assaig proctor modificat

Determinacio de la densitat in situ (minim 10 1
determinacions, incloent la determinacio de la humitat).

(o)) =\ PN U\ RN

Desplagament equipament laboratori a obra 3
Assaig resisténcia a la compressié simple 3
Assaig de carrega vertical del sol mitjangant placa dinamica 1
segons norma une 103807-2.

Extraccid de testimoni a obra executada 4
Provetes de sol estabilitzat. Fabricacio, curat, conservacio i 1

assaig a compressio de 4 provetes de sol estabilitzant

10. SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica I'obligatorietat, per part del
promotor, per a qué es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de
construccié sempre que es compleixin algun dels suposits seguents:

- Pressupost d'Execucio per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment més
de 20 treballadors.

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

En aquest cas no hi ha obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut pel que es realitza un
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Aquest Estudi basic servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per qué
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la
prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccio
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de qué
aquesta procedeixi a la seva aprovacioé. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el
Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstancia es recollira de manera expressa en l'acta de
comprovacio de replantejament.

11. GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a 'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en I'Ordenanca Municipal reguladora de la neteja
publica i de la gestio de residus.
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12. EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

Segons el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre. RCL 201112050, en la SUBSECCION 52. Clasificacion de las empresas, Articulo
65. Exigencia de clasificacion, s’estableix que:

1. La clasificacién de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de
las Administraciones Publicas sera exigible y surtiré efectos para la acreditacion de su solvencia para
contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de
obras de las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a
la exigida para el contrato, acreditaré sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda acreditara su
solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el
grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de
los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la
acreditacion de la solvencia se efectuara con los requisitos y por los medios que reglamentariamente
se establezcan en funcién de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos
que tendran caracter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

D’acord amb la legislacié vigent, al tenir un valor estimat inferior a 500.000€, no cal exigir classificaci
i categoria a 'empresa que opti a I'execucié d’aquestes obres.

13. SEGUIMENT i CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de
'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic
del Servei de Projectes i Obres tindra accés, en qualsevol moment, a I'obra, sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en
curs als técnics designats per I'Ajuntament de Terrassa.

L’empresa adjudicataria designara a peu d’obra, un técnic amb suficient qualificacié per a
desenvolupar les tasques assignades i amb dedicacié suficient per a la bona i correcta execuci6 de
'obra. Tanmateix, aquest técnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se
aquests requisits, la Direcci6 Facultativa pot rebutjar-lo i sol-licitar-ne un de nou.

14. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D’AQUESTES OBRES
Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- El subministrament, col-locacié, manteniment i retirada dels elements d’informaci6 i senyalitzacié
necessaris per als desviaments de transit originats durant 'execucié de I'obra (tanques metal-liques,
newjerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat
i accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar
de les obres.

- Els costos d’un anunci a un mitja de comunicacié informant de l'inici de les obres i de les afeccions
que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l'obra i/o lones publicitaries objecte
de la present licitacié. Inclou la retirada dels cartells anunciadors de I'obra en el moment de la seva
finalitzacié.

- S’inclouen els transports i desplagaments de materials i maquinaria d’obra entre les diferents
actuacions.

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les
instal-lacions, aixi com una topografia de detall de tot I'ambit construit.
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15. DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacid, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria valorada es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i
compostos de memoria valorada, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i
preus establerts per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el
contracte.

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de Ia licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos
percentatges inclosos en el memoria valorada i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del
Benefici Industrial i Despeses Generals, éssent obligatoria la seva execucié per a l'adjudicatari,
mentre no superi el 10% de I'import d’adjudicaci6.

16. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacio de preus d’aquesta Memoria valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del
2017, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus de la present memoéria valorada sén del 5%, tal com queda
reflectit en la justificacié de preus. Els preus es troben degudament justificats dins de I'apartat del
Pressupost.

17. IMPORT DE L’ACTUACIO

El Pressupost d’Execucio Material de la Adequaci¢ de la Plaga de 'Emigrant ascendeix a la quantitat
de QUARANTA-UN MIL TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS (41.037,97 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta sense IVA de la Adequacio de la Plaga de 'Emigrant
ascendeix a la quantitat de QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB
DINOU CENTIMS (48.835,19 €).

iEI Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Adequacié de la Plaga de 'Emigrant
ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-NOU MIL NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS (59.090,58 €).

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA D’'URBANITZACIO
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19. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En la redaccié de la Memoria valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i en
general, quantes disposicions siguin aplicables al cas.

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 123 del
RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta
que la memoéria valorada comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que
sén precisos per a la utilitzacié de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 3/2011 pel qual s’aprova el
Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la
mateixa.

Terrassa, Desembre de 2017

Xavier Ruscalleda Morell
Arquitecte 49282/5 COAC
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c¢/montserrat, 95 08221 terrassa (bcn)
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\ MEMORIA VALORADA DE L’ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L’EMIGRANT

ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRAFIC

TR T oY

F1. Imatge general de l'estat actual de la Plaga de I'Emigrant. En primer pla s’observa la
primera plataforma de la plaga, amb paviment de sauld. Al centre, la segona plataforma, amb
paviment prefabricat de formigd (objecte de substitucid per sauld solid en proposta), i al fons, la
tercera plataforma amb paviment de panot. S’observa com la comunicacié entre les dues
plataformes és amb una escala de dimensions reduides, la qual es proposa ampliar en tota la
seva longitud, transformant la jardinera de separaci6 en una escala de banda a banda.

F2. Imatge de la plataforma central. S’observen els diferents intervencions en reparacions
successives de paviment. Aquest paviment esta en mal estat (deformacions). Es proposa
substituir aquest paviment per saulé estabilitzat. Al centre de la plataforma s’observa I'actual
font d’aigua (que no es desplaga) i un dels fanals de la plaga (objecte de desplagament per la
nova distribucio).

També s’observen els escocells objecte d’ampliacio i les jardineres objecte de replantacio.
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F3. Detall de I'estat actual de I'escala que separa les dues plataformes inferiors. S’observa com
el graonat és desigual, no disposa de barana i el paviment no és homogeni. Es proposa la
creacié de la nova escala (amb barana) de banda a banda de la plataforma, aixi com la
substitucio dels bancs per nous models de banc.

També es proposa crear nous accessos a la plataforma intermitja a través de una rampa més
amplia que 'actual.

: = L B e :
F4. Detall de I'estat actual de I'escala que separa la plataforma intermitja amb la superior.
També s’observa com el graonat és desigual, no disposa de barana i el paviment no és
homogeni. Es proposa la creacio de la nova escala.
Per altra banda s’observa el deteriorament de les baranes que configuren la totalitat de la placa.
Per aquest motiu es preveu la reparacio i pintat d’aquests elements en la seva totalitat.
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F5. Imatge de I'estat actual de la connexié entre la plaga i el mercat de Can Boada. L’actual
posicio de la bateria de contenidors suposa un obstacle per a la connectivitat dels espais, aixi
com la ocupacié de la plaga per residus més enlla de I'espai de contenidors. Es proposa el
trasllat dels contenidors a l'altra banda del carrer, a la vegada que es proposa ampliar les
voreres per tal de millorar la connexié entre ambdds espais.

F6. Detall de I'actual connexié entre la placa i el mercat de Can Boada. La ubicacio dels
contenidors suposa un obstacle peatonal a la vegada que genera interferencies amb la placa.
Per aquest motiu es proposa el seu trasllat i re-ubicacié a I'altra banda del carrer, a tocar de
I'aparcament del mercat on generi menys interferéncies amb I'espai public.
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F7. Imatge de lactual vorera del Carrer
Alexandre Gali que limita la Plagca de
’Emigrant. Es proposa ampliar la vorera en
el seu tram central per tal de millorar
I'accessibilitat i la connectivitat entre la plaga
i el mercat de Can Boada.
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F8. Imatge de I'escala de la plaga de 'Emigrant
com a connexid6 amb el Passatge Algesires
inferior. Aquesta escala no sera objecte de cap
modificacié ja que la nova pavimentacié de la
plataforma amb saulé estabilitzat mantindra les
cotes i rasants actuals.
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PARTIDES D'OBRA
NUM  GODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 EB12ZBA6 M BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, Rend.: 1,000 136,62 €
AMB PASSAMA DE PLATINA DE 50X10 MM | 3
MUNTANTS DE TUB DE D. 40 MM, ANCORAT AMB
PLATINADE 5 MM | TAC QUIMIC
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 H AJUDANT MANYA 0,400 /Rx 20,07000 = 8,02800
A0137000 H AJUDANT COLLOCADOR 0,800 /Rx 20,76000 = 16,60800
A012F000 H OFICIAL 1A MANYA 0,400 /Rx 2287000 = 9,14800
A0127000 H OFICIAL 1A COL-LOCADOR 0,800 /Rx 2338000 = 18,70400
Subtotal: 52,48800 52,48800
Materials
BOAG2F0 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, 4,000 X 0,96000 = 3,84000
VOLANDERA | FEMELLA
BB12ZBA6 M BARANA D'ACER GALVANITZAT, PASSAMA DE 1,000 X 75,00000 = 75,00000
50X10 MM | 3 MUNTANTS TUB D. 40 MM
Subtotal: 78,84000 78,84000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,31220
COST DIRECTE 132,64020
DESPESES INDIRECTES 300 % 3,97921
COST EXECUCIO MATERIAL 136,61941
P-2 F214UB29 M3 ENDERROC PARCIAL DE MURET DE FORMIGO Rend.: 1,000 2112 €
AMB MITJANS MECANICS | P.P.DE TALL AMB
DISC | PASSIVAR | PINTAR EL CANTELL
ARMADURES ~ LATERALS | CARREGA |
TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES
TAXES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0400 /Rx 18,80000 = 7,62000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,440 /Rx 19,45000 = 8,55800
Subtotal: 16,07800 16,07800
Maquinaria
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0220 /Rx 15,60000 = 3,43200
PNEUMATICS
C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 00729 /Rx 71,05000 = 5,17955
A14T
Subtotal: 8,61155 8,61156
Materials
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 0,250 X 512000 = 1,28000
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGO, CERAMICA, ETC
BOSSESOA  KG EMULSIO ANTICORROSIVA A BASE DE RESINES 0,010 X 12,31000 = 0,12310
SINTETIQUES
Subtotal: 1,40310 1,40310
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24117
COST DIRECTE 26,33382
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,79001
COST EXECUCIO MATERIAL 27,12383
P-3 F219U155 M2 DEMOLICIO PER TRAMS | FASES D'OBRA, DE Rend.: 1,000 7,06 €
QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: FERM DE
CALCADA, BASE DE FORMIGO | PAVIMENT EN
PLACA, VORERES, ESCOCELLS, VORADA DE
PARTERRE, VORADA , RIGOLA, ESCALES | P.P.
DE TALL DE PAVIMENT | CARREGA |
TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES
TAXES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,040 /Rx 19,45000 = 0,77800
A0140000 H MANOBRE 0,040 /Rx 18,80000 = 0,75200
Subtotal: 1,53000 1,53000
Maquinaria
C170H000  H MAQUINA TALLAJUNTS 0,010 /Rx 9,02000 = 0,09020
C1501700 H CAMIO PER A TRANSPORTDE 7 T 0,040 /Rx 31,64000 = 1,26560
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,040 /R x 51,32000 = 2,05280
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,040 /Rx 15,60000 = 0,62400
PNEUMATICS
Subtotal: 4,03260 4,03260
Materials
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 0,250 X 512000 = 1,28000
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGO, CERAMICA, ETC
Subtotal: 1,28000 1,28000
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,01530
COST DIRECTE 6,85790
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,20574
COST EXECUCIO MATERIAL 7,06364
P-4 F219UX30 M TALL DE PAVIMENTS  ASFALTICS DE Rend.: 1,000 1,53 €
QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT |
CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR
INCLOSES LES TAXES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /Rx 19,45000 = 0,97250
Subtotal: 0,97250 0,97250
Maquinaria
C170H000  H MAQUINA TALLAJUNTS 0,050 /Rx 9,02000 = 0,45100
Subtotal: 0,45100 0,45100
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Materials
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 0,010 X 512000 = 0,05120
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGO, CERAMICA, ETC
Subtotal: 0,05120 0,05120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01459
COST DIRECTE 1,48929
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,04468
COST EXECUCIO MATERIAL 1,53397
P-5 F21QU015 U DESMUNTATGE DE PAPERERA ANCORATGES, Rend.: 1,000 n €
AMB MITJANS MANUALS | MECANICS.
TRANSPORT | DESCARREGA  FINS AL
MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL'LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0200 /Rx 18,80000 = 3,76000
Subtotal: 3,76000 3,76000
Maquinaria
C1501700 H CAMIO PER A TRANSPORTDE 7 T 0,010 /Rx 31,64000 = 0,31640
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,200 /Rx 15,60000 = 3,12000
PNEUMATICS
Subtotal: 3,43640 3,43640
Materials
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 0,050 X 512000 = 0,25600
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGO, CERAMICA, ETC
Subtotal: 0,25600 0,25600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03760
COST DIRECTE 7,49000
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,22470
COST EXECUCIO MATERIAL 7,71470
P-6 F21QUB52 u DESMUNTATGE DE BANC | ANCORATGES, AMB Rend.: 1,000 19,97 €
MITJANS MANUALS | MECANICS, TRANSPORT |
DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL
DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL:LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0500 /Rx 18,80000 = 9,40000
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 9,40000 9,40000
Maquinaria
C1501700 H CAMIO PER A TRANSPORTDE 7 T 0,050 /Rx 31,64000 = 1,568200
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,500 /R x 15,60000 = 7,80000
PNEUMATICS
Subtotal: 9,38200 9,38200
Materials
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 0,100 X 512000 = 0,51200
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGO, CERAMICA, ETC
Subtotal: 0,51200 0,51200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09400
COSTDIRECTE 19,38800
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,58164
COST EXECUCIO MATERIAL 19,96964
P-7 F21QURES M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA O Rend.: 1,000 18,89 €
EMBORNAL, ADAPTAR LA CAIXA A LA NOVA
RASANT | TORNAR A COL-LOCAR LA REIXA, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA TRANSPORT DE
RUNA A INSTAL'LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA
DE RESIDUS.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,300 /Rx 2251000 = 6,75300
A0140000 H MANOBRE 0,300 /Rx 18,80000 = 5,64000
Subtotal: 12,39300 12,39300
Maquinaria
C1501700 H CAMIO PER A TRANSPORTDE 7 T 0020 /Rx 31,64000 = 0,63280
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,300 /Rx 15,60000 = 4,68000
PNEUMATICS
Subtotal: 531280 5,31280
Materials
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 0,100 X 512000 = 0,51200
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGO, CERAMICA, ETC
Subtotal: 0,51200 0,51200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12393
COSTDIRECTE 18,34173
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,55025
COST EXECUCIO MATERIAL 18,89198
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-8 F221UP25 M3 EXCAVACIO NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS Rend.: 1,000 6,41 €
DE TERRENY FINS A LA COTA PREVISTA, PER
QUALSEVOL MITJA EN ZONES DE DIMENSIONS
DIVERSES, INCLOS CARREGA | TRANSPORT
PER L'INTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE TERRES | CANON
DE DEPOSICIO | LA PART PROPORCIONAL
D'APUNTALAMENTS | ESGOTAMENTS
NECESSARIS.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0020 /Rx 18,80000 = 0,37600
Subtotal: 0,37600 0,37600
Maquinaria
C1501800 H CAMIO PER A TRANSPORT DE 12T 0,080 /Rx 37,71000 = 3,01680
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,050 /Rx 51,32000 = 2,56600
Subtotal: 5,68280 5,68280
Materials
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 0,130 X 2,02000 = 0,26260
Subtotal: 0,26260 0,26260
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00376
COST DIRECTE 6,22516
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,18675
COST EXECUCIO MATERIAL 6,41191
P9 F222U010 M CALA PER A LOCALITZACIOV DE SERVEIS Rend.: 1,000 36,98 €
SOTERRATS, PER A CONNEXIO DE SERVEIS
AMB LA XARXA EXISTENT O PER A RECONEIXER
LA NATURALESA DEL SOL, ~ SINCLOU
DEMOLICIO, ~ EXCAVACIO  AMB MITJANS
MANUALS | SUPORT DE MITJANS MECANICS, EL
REBLIMENT | EL PICONATGE POSTERIOR DE LA
RASA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1000 /Rx 18,80000 = 18,80000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0300 /Rx 19,45000 = 5,83500
Subtotal: 24,63500 24,63500
Maquinaria
C133A0K0O H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0200 /Rx 7,32000 = 1,46400
C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS DE 2 0,100 /Rx 48,80000 = 4,88000
A59T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECIFICS
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0300 /Rx 15,60000 = 4,68000
PNEUMATICS
Subtotal: 11,02400 11,02400
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24635
COSTDIRECTE 35,90535
DESPESES INDIRECTES 300 % 1,07716
COST EXECUCIO MATERIAL 36,98251
P-10  F227TOOF M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, Rend.: 1,000 1,34 €
AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0011 /Rx 66,20000 = 0,72820
147
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0010 /Rx 57,52000 = 0,57520
Subtotal: 1,30340 1,30340
COSTDIRECTE 1,30340
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,03910
COST EXECUCIO MATERIAL 1,34250
P11 F228U550 M3 ESTESA | COMPACTACIO ~ DE TERRES Rend.: 1,000 4,35 €
PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO AL 95 % DEL
PM, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM
MAXIM, AMB  MITJANS IDONIS PER A
COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,030 /Rx 18,80000 = 0,56400
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,030 /Rx 19,45000 = 0,58350
Subtotal: 1,14750 1,14750
Maquinaria
C133A0K0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 /Rx 7,32000 = 0,21960
C13350A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 0030 /Rx 59,14000 = 1,77420
127
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0030 /Rx 3593000 = 1,07790
Subtotal: 3,07170 3,07170
COSTDIRECTE 4,21920
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,12658
COST EXECUCIO MATERIAL 4,34578
P12 F932UX01 M3 PAVIMENT ~ TERRA  ESTABILITZADA  TIPUS Rend.: 1,000 26,32 €

“SAULO SOLID" O EQUIVALENT, 8 CM + 150
LLIGAM MES ADDITIUS, AMB UNA AMPLARIA DE
MES D'1,50 M AMB MITJANS MECANICS.

EL PAVIMENT ES FARA A MAQUINA AMB
RECORREGUTS DE 1,5 A 2M D'AMPLARIA, AMB
UN GRUIX DE 8 CM, ARID DE PRESTEC, TIPUS
SAULO PROCESSAT, CLASSIFICAT | MODIFICAT
A LA GRANULOMETRIA, 150KG/M3 DE CIMENT,
MESCLA TOTALMENT HOMOGENIA, DE L'ARID
APORTAT AMB  1KG/M3 D'UNA BARREJA EN
POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%,
CARBONAT DE SODI 19%, CLORUR DE POTASI
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
30% | SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. CAL QUE
L'EMPRESA ~ DISPOSI DEL  PROCEDIMENT
D'APLICACIO CERTIFICAT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,05 /Rx 18,80000 = 0,94000
Subtotal: 0,94000 0,94000
Maquinaria
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /Rx 57,52000 = 2,01320
C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 0,025 /Rx 41,73000 = 1,04325
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0040 /Rx 66,20000 = 2,64800
147
Subtotal: 5,70445 5,70445
Materials
B0321000 M3  SAULO SENSE GARBELLAR 1,150 X 16,36000 = 18,81400
B0111000 M3  AIGUA 0,050 X 167000 = 0,08350
Subtotal: 18,89750 18,89750
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01410
COST DIRECTE 25,55605
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,76668
COST EXECUCIO MATERIAL 26,32273
P-13  F932ZX15 PA LOGISTICA PER ACTUACIO DE SAULO SOLID, Rend.: 1,000 2.828,83 €
NECESSARIA PER A LESTABILITZACIO DEL
SAULO SOLID, SINCLOU ELS DESPLAGAMENTS
DE L'EQUIP DE MAQUINARIA, TECNIC | MA
D'OBRA | EL PROCEDIMENT CERTIFICAT,
INDEPENDENT DE LA PRODUCCIO A REALITZAR
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B032ZX15 PA  LOGISTICAPER ACTUACIO SAULO SOLID 1,000 X 2746,44000 =  2.746,44000
NECESSARIA PER A L'ESTABILITZACIO DEL
SAULO SOLID, S'INCLOU ELS DESPLACAMENTS
DE L'EQUIP DE MAQUINARIA, TECNIC | MA
D'OBRA | EL PROCEDIMENT CERTIFICAT,
INDEPENDENT DE LA PRODUCCIO A REALITZAR
Subtotal: 2.746,44000 2.746,44000
COST DIRECTE 2.746,44000
DESPESES INDIRECTES 300 % 82,39320
COST EXECUCIO MATERIAL 2.828,83320
P-14  F936U215 M2 BASE DE FORMIGO HNE-15/P/20 DE 15 CM DE Rend.: 1,000 13,93 €
GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOS
ANIVELLAT, REFi | COMPACTACIO DE LA CAIXA
AL 97 % DEL PM | P.P. DENCOFRAT.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0140000 H MANOBRE 0,090 /Rx 18,80000 = 1,69200
A0121000 H OFICIAL 1A 0,030 /Rx 22,51000 = 0,67530
Subtotal: 2,36730 2,36730
Maquinaria
C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, AMB 0,030 /Rx 38,82000 = 1,16460
ACCESORI ANIVELLADOR.
C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,030 /Rx 9,38000 = 0,28140
Subtotal: 1,44600 1,44600
Materials
BO6NN12C M3 FORMIGQ D'US NO ESTRUCTURAL DE 0,165 X 58,24000 = 9,60960
RESISTENCIA A COMPRESSIO15 NIMM2,
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
BOD21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,200 X 0,39000 = 0,07800
Subtotal: 9,68760 9,68760
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02367
COSTDIRECTE 13,52457
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,40574
COST EXECUCIO MATERIAL 13,93031
P15 F961UGP9 U GUAL DE VIANANTS DE 5,00X1,60 M Rend.: 1,000 408,83 €
VORADA TIPUS T-3 18X27, COL'LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO DE 15 CM, BASE DE
FORMIGO, PANOT DE 20X20X4CM | P.P. DE
FRANJA DE PAVIMENT ACANALAT FINS A FINAL
DE LA VORERA | DE PECES DE 16 BOTONS PER
A INVIDENTS, INCLOU MOVIMENT DE TERRES
MANUAL
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 5000 /Rx 2251000 = 112,55000
A0140000 H MANOBRE 5000 /Rx 18,80000 = 94,00000
Subtotal: 206,55000 206,55000
Materials
BO9E1ZPIN M2 PAVIMENT ACANALAT O DE BOTONS PER A 4,000 X 14,00000 = 56,00000
INVIDENTS DE 4 CM DE GRUIX
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,015 x  103,30000 = 1,564950
11/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
BO6NN12C M3 FORMIG_O D'US NO ESTRUCTURAL DE 1,000 X 58,24000 = 58,24000
RESISTENCIA A CO_MPRESSIO15 NMM2,
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 0,500 X 2,02000 = 1,01000
B965A6D0 M VORADA RECTA DE FORMIGO, DOBLE CAPA, 5,100 X 555000 = 28,30500
AMB SECCIO NORMALITZADA DE CALGADA C3
DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE
CLIMATICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIO
H I CLASSE RESISTENT A FLEXIO T (R-5 MPA),
SEGONS UNE-EN 1340
BY9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 4,160 X 6,10000 = 25,37600

SUPERIOR | DE 9 PASTILLES
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D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 0,240 X 69,97463 = 16,79391
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER
CALCARI | SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA
Subtotal: 187,27441 187,27441
DESPESES AUXILIARS 150 % 3,09825
COST DIRECTE 396,92266
DESPESES INDIRECTES 300 % 11,90768
COST EXECUCIO MATERIAL 408,83034
P-16  F981UV25 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE Rend.: 1,000 84,87 €
FORMIGO ~PREFABRICAT TIPUS V25 DE
BREINCO O EQUIVALENT DE 17X28 CM,
COL'LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15
CM, INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0540 /Rx 18,80000 = 10,15200
AD12NO00  H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0270 /Rx 2251000 = 6,07770
Subtotal: 16,22970 16,22970
Materials
BOBOUH20 M3 FORMIGO HM-20/F,B,P,S/20/l, DE CONSISTENCIA 0,165 X 60,00000 = 9,90000
FLUIDA, TOVA, PLASTICA O SECA
B2RAUTE5 M3  DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 0,010 X 2,02000 = 0,02020
B961UV2S M VORADA AXAFRANADA DE FORMIGO 1,000 X 56,00000 = 56,00000
PREFABRICAT TIPUS V17 DE BREINCO O
SIMILAR, DE 18X27 CM, PER A GUAL DE
VEHICLES, | P.P. DE PECES LATERALS
Subtotal: 65,92020 65,92020
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24345
COST DIRECTE 82,39335
DESPESES INDIRECTES 300 % 2,47180
COST EXECUCIO MATERIAL 84,86515
P-17  F965U0T2 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS Rend.: 1,000 21,05 €
T-3 DE 17X28 CM . S'INCLOU LLIT DE FORMIGO
HNE-15 DE 20 CM GRUIX, EL MOV. DE TERRES
NECESSARI, LA COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A. P.P. DE RETALLS AMB
DISC.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0200 /Rx 2251000 = 4,50200
A0140000 H MANOBRE 0250 /Rx 18,80000 = 4,70000
Subtotal: 9,20200 9,20200
Maquinaria
C200URAD H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0020 /Rx 337000 = 0,06740

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT

TERRASSA
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0010 /Rx 3593000 = 0,35930
C133A0K0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /Rx 7,32000 = 0,14640
Subtotal: 0,57310 0,57310
Materials
B965A6D0 M VORADA RECTA DE FORMIGO, DOBLE CAPA, 1,020 X 555000 = 5,66100
AMB SECCIO NORMALITZADA DE CALGADA C3
DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE
CLIMATICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIO
H I CLASSE RESISTENT A FLEXIO T (R-5 MPA),
SEGONS UNE-EN 1340
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 0,050 X 2,02000 = 0,10100
BOGNN12C M3 FORMIGQ D'US NO ESTRUCTURAL DE 0,080 X 58,24000 = 4,656920
RESISTENCIA A COMPRESSIO15 NIMM2,
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,002 X 76,38710 = 0,15277
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 |
5N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 10,57397 10,57397
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09202
COSTDIRECTE 20,44109
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,61323
COST EXECUCIO MATERIAL 21,05432
P-18  F965U0TX M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A Rend.: 1,000 17,67 €
JARDINERA IGUAL A L'EXISTENT DE 12X20 CM,
S'INCLOU LLIT DE FORMIGO HNE-15 DE 20 CM
GRUIX., EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A.| P.P. DE RETALLS AMB DISC.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /Rx 2251000 = 4,50200
A0140000 H MANOBRE 0200 /Rx 18,80000 = 3,76000
Subtotal: 8,26200 8,26200
Maquinaria
C200URAD H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0020 /Rx 337000 = 0,06740
C133A0K0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /Rx 7,32000 = 0,14640
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0010 /Rx 3593000 = 0,35930
Subtotal: 0,57310 0,57310
Materials
B965ZJA8 M VORADA RECTA DE FORMIGO,PER A 1,020 X 4,50000 = 4,59000
JARDINERA IGUAL A L'EXISTENT DE 12X20 CM
BO6NN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE 0,060 X 58,24000 = 3,49440

RESISTENCIA A COMPRESSIO15 N/MM2,
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,002 X 76,38710 = 0,16277
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 |
5 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT AL'OBRA
Subtotal: 8,23717 8,23717
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08262
COST DIRECTE 17,15489
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,51465
COST EXECUCIO MATERIAL 17,66954
P-19  F965ZES6 M2 FORMACIO BASE PER A ESCALA. SINCLOU Rend.: 1,000 31,98 €
DEMOLICIONS ~ PUNTUALS, REBLERT DE
TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15 CM DE
GRUIX HNE-15 | AMB EL  GRAONAT,
COMPLETAMENT ACABAT PER A REBRE ELS
GRAONS DE FORMIGO DE 60X40X15 CM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0500 /Rx 18,80000 = 9,40000
A0121000 H OFICIAL 1A 0500 /Rx 2251000 = 11,25500
Subtotal: 20,65500 20,65500
Maquinaria
C200URAD H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0020 /Rx 3,37000 = 0,06740
C133A0KO H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /Rx 7,32000 = 0,14640
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0010 /Rx 3593000 = 0,35930
Subtotal: 0,57310 0,57310
Materials
BOBNN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE 0,165 X 58,24000 = 9,60960
RESISTENCIAACQMPRESSIO15 NMM2,
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
Subtotal: 9,60960 9,60960
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20656
COSTDIRECTE 31,04425
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,93133
COST EXECUCIO MATERIAL 31,97558
P-20  F9E1U208 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA EN ZONA Rend.: 1,000 25,56 €
DE PAS DE VEHICLES DE COLOR GRIS DE
20X20X8 CM | DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A,
COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA
DE CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE PAVIMENT RATLLAT AMB 4
FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE
TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A
FAGCANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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TERRASSA
Ref. 121706XR2

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 02/02/18 Pag: 12
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0140000 H MANOBRE 0,200 /Rx 18,80000 = 3,76000
AQ12N000  H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400
Subtotal: 12,76400 12,76400
Materials
BY9E1Z208 M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU 1,020 X 9,20000 = 9,38400
SUPERIOR | DE 9 PASTILLES
B0111000 M3 AIGUA 0,010 X 1,67000 = 0,01670
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,0031 x  103,30000 = 0,32023
11/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 0,0306 X 69,97463 = 2,14122
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER
CALCARI | SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA
Subtotal: 11,86215 11,86215
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19146
COSTDIRECTE 24,81761
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,74453
COST EXECUCIO MATERIAL 25,56214
P21 F9E1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE Rend.: 1,000 22,31 €
20X20X4 CM | DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A
COL'LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA
DE CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE PAVIMENT RATLLAT AMB 4
FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE
TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A
FAGANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQ12N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,400 /R x 2251000 = 9,00400
AQ140000 H MANOBRE 0,200 /Rx 18,80000 = 3,76000
Subtotal: 12,76400 12,76400
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,010 X 1,67000 = 0,01670
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,0031 x  103,30000 = 0,32023
11/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
BY9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 1,020 X 6,10000 = 6,22200
SUPERIOR | DE 9 PASTILLES
D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 0,0306 X 69,97463 = 214122
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER
CALCARI | SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA
Subtotal: 8,70015 8,70015
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19146
COSTDIRECTE 21,65561
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,64967
COST EXECUCIO MATERIAL 22,30528
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P22 FOE1ZPA2 M2  AMPLIAR EL PAS FINS A UNA AMPLARIA D'1,50 M Rend.: 1,000 17 e P23 F9GZ2524 M TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE Rend.: 1,000 206 €
RETALLAR BARDISSA. ARRENCAR VORADA DE SAULO SOLID PER A FORMACIO DE JUNT DE
PARTERRE PER A TORNAR A COL'LOCAR-LA, RETRACCIO DE 6 A 8 MM DAMPLARIA |
MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGO DE FONDARIA >= 4 CM
15 CM DE GRUX HNE-15 COLLOCAR LA Unitats Preu Parcial Import
VORADA DE PARTERRE | PANOT DE 20X20X4 Ma dobra
CM, IDENTIC A L'EXISTENT COL-LOCAT AMB
MORTER | BEURADA DE CIMENT AO150000 H  MANOBRE ESPECIALISTA 0100 /Rx 1945000 = 194500
SINCLOU CARREGA | TRANSPORT DE TERRES,
RUNES | RESTES VEGETALSAMB CONTENIDOR Subtotal: 194500 1,94500
INCLOSES LES TAXES Maguinaria
Unitats Preu Parcial Import CI70H00 H  MAQUINATALLAJUNTS 0100 /Rx 902000 = 090200
Ma d'obra
AO12NOOO H  OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 2000 /Rx 2251000 45,02000 Subtotal: 0,90200 0.90200
AO140000 H  MANOBRE 2000 /Rx 1880000 37,60000 DESPESES AUXILIARS 150 % 002918
AO12P000 H  OFICIAL 1A JARDINER 1000 /Rx 2801000 28,01000
AO13P000 H  AJUDANT JARDINER 1000 /R 24,8000 24,86000 COSTDIRECTE 287618
: X ! i DESPESES INDIRECTES 300 % 0,08629
Subtotal: 135,49000 135,49000 COST EXECUCIO MATERIAL 2,96246
Materials
B2RA9SBO T DEPOSICIO CONTROLADA A PLANTA DE 0,100 X 45,00000 4,50000 P-24  F9V3U640 M ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT D'UNA Rend.: 1,000 66,18 €
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS PEGA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL D'15 CM
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 TIM3, DEL TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI EQUIVALENT | COLOR MEDITERRANI, AMB
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE BANDA  TEXTURITZADA  ANTILLISCANT,
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) COL'LOCAT AMB MORTER M 7,5
BO11000 M3 AIGUA 0010 x 167000 0,01670 Unitats Preu Parcial Import
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALGARI CEM 00031  x  103,30000 0,32023 Ma d'obra
11/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS A0140000 H MANOBRE 0,300 /Rx 18,80000 = 5,64000
BOGNN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE 0300 X 5824000 17,47200 A0122000 H  OFICIAL 1APALETA 0300 /Rx 2251000 = 6,75300
RESISTENCIA A COMPRESSIO15 NIMM2,
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA Subtotal: 12,39300 12,39300
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20 Maquinéria
BIRAURZS M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 00%  x 512000 02500 C1704200 H  MESCLADOR CONTINU PER A MORTER 00015 /Rx  1,42000 = 0,00213
AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE PREPARAT N SACS
FORMIGO, CERAMICA, ETC
Subtotal: 0,00213 0,00213
B2RAUTES M3  DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 0130 x 202000 = 0,26260 Materials ] )
BOVAUA3 U ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT DUNA 1700 x 3030000 = 51,51000
PEGA DE 60X40X15 CM CM, AMB BISELL D1, CM
_ DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR | COLOR
x -
BYE13100 M2  PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 1,020 6,10000 6,22200 DI TEREAN) ANS DA XU Y SEn
SUPERIOR | DE 9 PASTILLES Jipavent
D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 0,030 69,97463 = 214122
KG/MS3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER x BO710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 00047  x 3314000 = 0,15576
CALCARI | SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A (7,5 NIMM2), EN SACS, DE DESIGNACIO (@)
L'OBRA SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
BO111000 M3 AIGUA 0002  x 167000 = 0,00367
Subtotal: 31,19075 31,19075
Subtotal: 51,66943 51,66943
DESPESES AUXILIARS 150 % 2,03235
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18590
COST DIRECTE 168,71310
DESPESES INDIRECTES 300 % 506139 COST DIRECTE 64,25046
) DESPESES INDIRECTES 300 % 192751
COST EXECUCIO MATERIAL 173,77449 )
COST EXECUCIO MATERIAL 66,7797
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-25  FOW1UM59 M REBLERT DE JUNT ENTRE ASFALT | RIGOLA O Rend.: 1,000 4,87 €
VORADA, AMB  MORTER PQLIMERIC DE
RETRACCIO CONTROLADA, PREVIA NETEJA |
CONDICIONAMENT DEL JUNT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0030 /Rx 2251000 = 0,67530
A0140000 H MANOBRE 0010 /Rx 18,80000 = 0,18800
Subtotal: 0,86330 0,86330
Materials
B0715100 KG ~ MORTER POLIMERIC DE CIMENT AMB RESINES 5,000 X 0,77000 = 3,85000
SINTETIQUES | FIBRES, TIXOTROPICIDE
RETRACCIO CONTROLADA PER A REPARACIO
Subtotal: 3,85000 3,85000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01295
COST DIRECTE 4,72625
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,14179
COST EXECUCIO MATERIAL 4,86804
P-26  FBA3Z125 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES Rend.: 1,000 9,85 €
SUPERFICIALS, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT ESPECIAL CIUTAT |
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,084 /Rx 2251000 = 1,80084
A0140000 H MANOBRE 0042 /Rx 18,80000 = 0,78960
Subtotal: 2,68044 2,68044
Maquinaria
C1B02B00  H MAQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, 0,042 /Rx 26,16000 = 1,00872
D'ACCIONAMENT MANUAL
Subtotal: 1,00872 1,09872
Materials
BBATM000 KG  MICROESFERES DE VIDRE 0,2499 X 3,78000 = 0,94462
BBA1Z125 KG  PINTURA DOBLE COMPONENT ESPECIAL 0,500 X 9,60000 = 4,80000
CIUTAT PER A SENYALITZACIO
Subtotal: 5,74462 5,74462
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04021
COST DIRECTE 9,56399
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,28692
COST EXECUCIO MATERIAL 9,85091
P-27  FHM1ZLL8 u REUBICAR PUNT DE LLUM EXISTENT. Rend.: 1,000 340,21 €

DESMUNTAR LA COLUMNA | MARC | TAPA
PERICO | EMMAGATZEMAR.

ENDERROCAR FONAMENT | PERICO,
EXCAVACIO DAU DE FORMIGO, FORMIGO HM-20,
BASE PLATINA | 4 PERNS. CONNECTAR ELS
TUBS CORRUGATS DE PE ENTRE LA
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Data:

02/02/18

PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI

UA  DESCRIPCIO

PREU

Ma d'obra

Maquinaria

Materials

A012H000
A013H000
A0140000

C1501700
C1503000
C1313330

BG22TK10

BG31H570

B064300C

BG380900

BGD14210

CONDUCCIO EXISTENT PER AMBDOS COSTATS
| LA NOVA, PIQUETA DE TERRA | ALLARGAR EL
CABLE NU DE 35 MM2 | CONNECTATS A LA LINIA
DE TERRA, CONDUCTORS NOUS DE 4X6 MM
FINS ALS 2 FANALS EXISTENTS, FORMACIO DE
PERICO | MUNTATGE DE LA COLUMNA AMB LA
LLUMENERA. TOTALMENT INSTAL-ADA,
ANIVELLADA | EN FUNCIONAMENT.

Unitats

H OFICIAL 1A ELECTRICISTA
H AJUDANT ELECTRICISTA
H MANOBRE

H CAMIO PER A TRANSPORTDE 7 T
H CAMIO GRUA

H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8
A10T

M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR | CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIAMETRE
NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIO 4 X 16 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER | COBERTA
DEL CABLE DE PVC

M3 FORMIGO HM-20/P/20/l DE CONSISTENCIA
PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIO |

M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIO 1X35 MM2

u PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER |
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGARIA, DE 14,6 MM DE DIAMETRE,
ESTANDARD

10,000

35,000

0,310

5,000

1,000

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,500 /R x
1,500 /R x
1500 /Rx

Subtotal:

0,130 /Rx
1,000 /Rx
0,150 /Rx

Subtotal:

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

23,26000
19,96000
18,80000

31,64000
44,62000
50,00000

1,89000

3,63000

59,55000

1,29000

7,85000

250 %

300 %

Parcial

34,89000
29,94000
28,20000

93,03000

4,11320
44,62000
7,50000

56,23320

18,90000

127,05000

18,46050

6,45000

7,85000

178,71050

Import

93,03000

56,23320

178,71050
2,32575

330,29945
9,90898

340,20843
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-28  FJS51612 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 Rend.: 1,000 2,13 €
MM DE DIAMETRE, CEGA, INSTAL-LADA
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA | EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /Rx 20,76000 = 0,70584
A012M000  H OFICIAL 1A MUNTADOR 0034 /Rx 2416000 = 0,82144
Subtotal: 152728 152728
Materials
BJS51610 M TUB PER AREG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE 1,050 X 0,46000 = 0,48300
DIAMETRE, CEC
BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE 1,000 X 0,02000 = 0,02000
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIO
Subtotal: 0,50300 0,50300
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,03818
COST DIRECTE 2,06846
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,06205
COST EXECUCIO MATERIAL 2,13052
P-29  FQ11U208 U BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 175CM Rend.: 1,000 737,96 €
DE LLARGARIA DE SANTA | COLE O EQUIVALENT
DE FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB OLI DE
DOS COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB
SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. INCLOS DAUS DE
FORMIGO
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0300 /Rx 18,80000 = 5,64000
A0121000 H OFICIAL 1A 0300 /Rx 2251000 = 6,75300
Subtotal: 12,39300 12,39300
Materials
BQ11U208 U BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE SANTA 1,000 X 684,00000 = 684,00000
| COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE
LLARGARIA, DE FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB
OLI DE DOS COMPONENTS, AMB SEGELL FSC,
AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI.
DO6OMOB2 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO 0,256 X 7718315 = 19,75889
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PORTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R | GRANULAT
DE PEDRA GRANITICA DE GRANDARIA MAXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L
Subtotal: 703,75889 703,75889

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT

TERRASSA
Ref. 121706XR2

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 02/02/18 Pag.: 18
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,30983
COSTDIRECTE 716,46172
DESPESES INDIRECTES 300 % 21,49385
COST EXECUCIO MATERIAL 737,95657
P-30  FR12UP10 u PROTECCIO D'ARBRE FORMADA PER 3 Rend.: 1,000 20,90 €
PNEUMATICS  RECICLATS, COL'LOCATS AL
VOLTANT DEL TRONC
P-31  FR4H3433 u SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS Rend.: 1,000 4,33 €
OFFICINALIS D'ALCARIA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR D'1,5 L | PLANTACIO, EXCAVACIO
DEL CLOT AMB MITJANS MANUALS, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIO |
PRIMER REG
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,100 /Rx 2486000 = 2,48600
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0010 /Rx 28,01000 = 0,28010
Subtotal: 2,76610 2,76610
Materials
BR4H3433 U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALGARIA DE 20 A 1,000 X 1,44000 = 1,44000
30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5L
Subtotal: 1,44000 1,44000
COSTDIRECTE 4,20610
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,12618
COST EXECUCIO MATERIAL 4,33228
P-32  K89BCOJO M2 FREGAT D'OXID, NETEJA | REPINTAT DE Rend.: 1,000 32,45 €
BARANA D'ACER EXISTENT, AMB PINTURA DE
PARTICULES METAL-LIQUES DE COLOR NEGRE,
DUES CAPES D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT |
DUES CAPES D'ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 H OFICIAL 1APINTOR 0520 /Rx 2338000 = 12,15760
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0570 /Rx 20,76000 = 11,83320
Subtotal: 23,99080 23,99080
Materials
B8ZAA000 KG IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 0,204 X 11,41000 = 2,32764
B83ZMO00 KG PINTURA PARTICULES METAL-LIQUES DE 0,408 X 11,82000 = 4,82256
COLOR NEGRE
Subtotal: 7,15020 7,15020



ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 02/02/18 Pag. 19

PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,35986
COST DIRECTE 31,50086
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,94503
COST EXECUCIO MATERIAL 32,44589
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ANNEX 3: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT



oct ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Dades de I'obra

ADEQUACIO PLACA DE L'EMIGRANT_TERRASSA

Tipus d'obra:

Adequacio de la Plaga de 'Emigrant

Emplagament: Placa de 'Emigrant
Terrassa
Superficie construida: 900 m2

Promotor:

Ajuntament de Terrassa

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio:

Xavier Ruscalleda Morell

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:

Xavier Ruscalleda Morell

Dades técniques de I'emplagament

Topografia:

Placa en lleuger pendent, amb accés
des de la via publica

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn:

Edificis d’habitatges plurifamiliars en
blocs aillats en alineaci6 de vial

Instal.lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades:

Hi soén totes, en les distintes
escomeses existents

Ubicacié de vials: (amplada, nombre, densitat de circulacid) i
amplada de voreres

Vial rodat amb voreres d’1,10metres i
baix nombre de moviment peatonal.

Amplada total: 11,00m
Amplada voreres: 1,50m
Densitat circulacio: mitja
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1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions

minimes de seguretat i salut a les obres de construccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccio.

Enbase al'art. 7¢, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucioé de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccio Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccio
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a I'inici d’obra i la presentaran Unicament els empresaris que
tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

2. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accioé preventiva recollits en I'art.
15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucio
de I'obra i en particular en les seglents activitats:

- El'manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucio de 'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats
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- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

- L'adaptacioé en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

- La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra
o prop de I'obra

Els principis d'accio preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 son els seguents:
L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglents
principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,
I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monodton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l'evolucio de la técnica
- Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacioé del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col.lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsio de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat
dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes electrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

3.02. Treballs previs

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.03.Enderrocs

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio i baixada de runes
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3.04. Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencio, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

3.05. Fonaments

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les murs de contencio, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgaments

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.06. Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades
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Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacié excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de I'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

3.07. Ram de paleta

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.08. Coberta

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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3.09. Revestiments i acabats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.10. Instal-lacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre-esforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

4. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc
de treball

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacio de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'is d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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5. Mesures de prevencio i proteccio - Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire
Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra

banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 5.03. Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
5.01. Mesures de proteccio col-lectiva exteriors

. e o o . . o . - Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Organitzacid i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions jang q P q 9 9

dins I'obra - Comprovacio de l'adequacio de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,

. . . edificacions veines
- Senyalitzacio de les zones de perill )

. . L . . . L o , - Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria 6. Primers auxilis
- Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents - T , . ., . o ,
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i
- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels

e - - possibles accidentats.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions peridodiques, control de la

carrega maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc 7. Normativa aplicable

- Reuvisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat Veure Annex

- Comprovacio de l'adequacio de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases
- Utilitzacié de paviments antilliscants.
- Col-locacio de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.
- Collocacio de xarxes en forats horitzontals
. . . . . Terrassa, Desembre de 2017
- Proteccio de forats i fagcanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades
- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col‘locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

5.02. Mesures de proteccié individual

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules Xavier Ruscalleda Morell
- Utilitzacié de calgat de seguretat Arquitecte col-legiat n. 49282/5
- Utilitzacio de casc homologat

- Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzaci6é de mandils
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OFICINA CONSULTORA TECNICA

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MiNIMAS’DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.

Setembre 2016

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposici6 de la
Directiva 92/57/CEE

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUAL IZACION

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAI

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A
LINIES ELECTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A 4° 183° A291°Y ANEXOS 1Y II

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

09/03/1971) INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL RD 836/2003. 27 juny, (BOE:
) REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION 17/07/03). vigent a partir del 17
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR  LEY 32/2006 REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. d'octubre de 2003. (deroga la O. de

DE LA CONSTRUCCION (BOE 19/10/2006)

28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificacio: O. de 16 de abril de

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

1990 (BOE: 24/04/90))

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 1 17/03/71)

correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/1995, RD

485/1997, RD 486/1997, RD

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997

I RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

113
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacio: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES modificacié: BOE: 29/10/75
FACIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS modificacio: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES modificacio: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA modificacio: BOE: 01/11/75

AMONIACO
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\ MEMORIA VALORADA DE L’ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L’EMIGRANT

ANNEX 4: PLEC DE CONDICIONS



ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO
EB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
EB1- BARANES

EB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EB12ZBA6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col -locades en la seva posicid definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigd o amb
fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus segiients:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigd o amb fixacions mecaniques
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Barana metal -lica:

- Replanteig

- Preparacidé de la base

- Col-locacidé de la barana i1 fixacidé dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La proteccid instal -lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicidé prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variacidé d'alcada.

L'estructura propia de la barana ha de resistir una forca horitzontal, uniformement
distribuida, que es considerara aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest esta situat a menys alcada. El valor caracteristic de la de forga ha de ser de:

- Categoria d'us C5: 3 kN/m

- Categories d'ts C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m

(Les categories d'iUs es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en
establiments d'Gs comercial o d'us publica concurrencia, en zones comunes d'edificis d'us
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distancia de 50 mm com a
maxim de la linea d'inclinacidé de l'escala.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: + 5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sdélidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
portland o formigd o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosid.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitja d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si sén d'acer o per una peca de
connexié si sédn d'alumini.

Tolerancies d'execucid:

- Alcaria: £ 10 mm

- Separacidé entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccidé contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal -lacié i, alhora, han de mantenir 1l'aplomat de 1l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
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BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comengar els
treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execucidé fins al moment de la col -locacidé dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccid depen del
sistema i1 de la distancia que hi hagi entre 1l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacidé de 40 mm d'amplaria
entre elements.

ELEMENT COL -LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi 1l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
comencar 1'adormiment.

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Seguridad de utilizacidén DB-SU.

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacié topografica de la situacidé i col-locacidé de la barana. Presa de coordenades 1
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.

- Inspeccid visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.

- Comprovacidé manual de la resistencia d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplacaments a la base de fonamentacid.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
1'inspeccidé visual 1 per tant, en l'experiéncia de 1l'inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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F- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219UX30,F219U155.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolici6 d'elements de vialitat.

S'han considerat els elements segients:

- Vorada col-locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Demolicio de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcio dels mitjans de quée es
disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacio,
eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal-lacio i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de I'entorn.
S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221UP25.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus seglients:

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecanics i carrega sobre camié o contenidor, en el seu cas
- Rebaix de terreny amb carrega mecanica sobre camié o abocat de les terres dins de I'obra
- Esplanacio en terreny de transit o roca

- Esplanacio en terreny amb mitjans mecanics i carrega de terres

- Excavacio per a caixa de paviment amb mitjans mecanics i carrega de terres

- Excavacio per métodes arqueologics

- Excavacioé de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Excavacio:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacioé dels punts topografics

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camio o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Proteccié dels elements que s'han de conservar

- Esbrossada del terreny

- Carrega de les terres sobre camio

Excavacié per métodes arqueologics:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio de les referéncies topografiques externes

- Excavacié manual per nivells

- Passar pel sedas la terra excavada i classificar les restes

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interes apareguts

Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio de les referéncies topografiques externes
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- Perforacio de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introduccié del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag de ser
foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig SPT.

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.

L'ambit d'actuacio ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a I'edificacid i la zona influenciada pel procés de I'obra.
S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccio d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les
terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactacio.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a Uutils.

ESPLANACIO:

L'excavacio per a esplanacions s'aplica en grans superficies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de
maquines 0 camions.

El fons de I'excavacié s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: £50 mm

- Planor: +40 mm/m

CAIXA DE PAVIMENT:

L'excavacio per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida,
amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

L'aportacio de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 50 mm

- Planor: =20 mm/m

- Amplaria: +50 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de maquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de
maquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'al¢aria no superior a 3 m.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportacio de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les caracteristiques seglents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Tram de pendent <= 6% i de llargaria >= 6 m abans de sortir a la via publica
- El talus ha de ser el fixat per la DF.
Tolerancies d'execucio:
- Nivells: £ 100 mm
- Aplomat o talus: + 2°
- Dimensions:
- Rebaix del terreny o excavacié amb morter expansiu: + 300 mm
- Buidada de soterrani : + 200 mm
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EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueoldgiques,
i els que, durant el procés d'excavacid, determini el director de les excavacions arqueolégiques.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.

EXCAVACIO:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar I'acumulacié d'aigua dins de
I'excavacio.

CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de I'excavacio requereix I'aprovacié explicita de la DF.

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de l'excavacio a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

Durant el procés d'excavacié cal seguir el procés seguent:

- Confeccionar el registre estratigrafic integre de les restes excavades

- Fer el registre grafic tant de les estructures com de la seqiiéncia estratigrafica del jaciment, amb indicacié de les cotes de
fondaria, que s'han d'especificar en relacio a una cota zero determinada respecte el nivell del mar

- Fer la neteja i el siglatge del material arqueologic moble

- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau

- El reportatge fotografic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment
- Confeccionar una memoria amb els resultats anteriors i una descripcio de les feines fetes

En tot moment s'ha de garantir I'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva
base.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar |'Us
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA:
m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions facin falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222U010.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecanics o amb utilitzacio
d'explosius.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de l'ordre d'execucié de les dames si és el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag de ser
foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <=12%
- Corbes: <=8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talus ha de ser fixat per la DF.
El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacio explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:
- Dimensions: + 5%, £ 50 mm
- Planor: + 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm
- Nivells: £50 mm
- Aplomat o talus de les cares laterals: +* 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
En terrenys cohesius I'excavacio dels ultims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades
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al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigiies superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

S'han de prendre les mesures necessaries per tal d'evitar la degradacié del terreny del fons de I'excavacié en l'interval entre
I'excavacié i I'execucio de I'obra posterior.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense l'autoritzacié expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacio de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions facin falta per a una correcta
execuci6 de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento
de Normas Basicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F228 - REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F228U550.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensio reduida, per precaucions especials o per
altra motiu no permeti I's de la maquinaria amb els que normalment s'executa el terraplé.

S'han considerat els tipus seglents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construccio o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construccié o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacioé dels punts topografics

- Aportacio del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucio del rebliment

- Humectacio o dessecacio, en cas necessari

- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacio exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el mateix
nivell.

La composicié granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcié dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuacio d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicio granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacio previst expressat com a percentatge sobre la densitat
maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:
- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: =30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la tuberia instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u,
o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base
per al rebliment.

L'ampliacio o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucié.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de materials secs o
d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosio.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Gltima s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada seglient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'addient.

En I'execucio de reblerts en contacte amb estructures de contenciod, les tongades situades a ambdos costats de I'element han
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de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resisténcia necessaria.
Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacié per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la tuberia instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicio prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i contaminacio. En cas de trobar zones
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys, cal procedir
a la seva eliminacio.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacio de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superficie
continua de separacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construccio, i no esta inclds en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F9 - PAVIMENTS
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGO

F9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FOGZ2524.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigd amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatacid

- Junt de retraccid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Formacidé de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigd amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual proteccidé del junt executat

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i1 amplaria ha de ser constant i1 no ha de
tenir vores escantonades.
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Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondaria dels junts de retraccié: >= 1/3 del gruix del paviment

Tolerancies d'execucid:

- Amplaria: £ 10%

- Algaria: + 10%

- Replanteig: + 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigd estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, 1 abans de que comenci a produilr esquerdes per retraccid (entre 6 1 48 h de
1'abocament, segons la temperatura exterior).

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del transit i de
l'entrada de pols.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMACIO DE JUNT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9 - PAVIMENTS

F9V - ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FOV3U640.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esglad format amb peces de pedra, terratzo, formigd o ceramica, col-locades a truc de maceta amb morter.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio de les peces a truc de maceta amb morter

- Col-locacié de la beurada, en el seu cas

- Neteja de I'esglad acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

L'esglad acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglad ha d'estar horitzontal i a nivell.

El fals escaire de I'esglad s'ha d'ajustar al perfil previst.

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superficie plana.
Tolerancies d'execucio:

- Planor: =4 mm/m

- Planor de les celles: =2 mm

- Horitzontalitat: + 0,2%

- Fals escaire: +5 mm

ESGLAO DE PEDRA, FORMIGO O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peca d'estesa sobre el davanter i I'entrega per I'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
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Junts entre peces: >=1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar alld executat 48 h abans i s'han
de tornar a fer les parts afectades.

Les superficies de recolzament han de ser netes i humides.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

S'han de col-locar, a truc de maceta, sobre una superficie continua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la
peca estesa i >= 1 cm per al davanter.

Abans de la col-locacié de la pega estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superficie del morter fresc.

L'operacio de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col-locacié de l'esglaé.

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superficie.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esgladé amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-RSR/1984
Revestimientos de Suelos: Piezas Rigidas.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG | PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG

FJSZ - BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSZZRES.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de subministrament i1 distribucidé d'aigua, destinats a la connexidé de manigues de reg
o localitzacié puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.

- L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Col-locacié i anivellament de la boca

- Neteja de rosques i d'interior de tubs

- Preparacidé de les unions

- Connexionat a la xarxa

- Prova de servei

- Col-locacid de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

La carcassa 1 la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles 1 respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona

En el cos ha d'estar gravada la pressidé de treball.

Es col -locaran en derivacid sobre la xarxa principal.

La xarxa en la que s'instal:-li la boca ha de ser autdnoma de les xarxes de goteig, aspersid i
difusio.

Pressid6 de prova:

- Pressidé nominal 10 bar: >= 15 bar

Tant els junts de la valvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressidé de treball.

La posicié de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de la instal-lacidé de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'uniod.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distancia.

S'ubicaran fora de les zones verdes i1 el més aprop possible d'aquestes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FR - JARDINERIA

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR4H3433.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espécies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantacid.

S'han considerat els tipus seglients:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament seglients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Emmagatzematge i plantacidé provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'especie vegetal arribi al punt de plantacid
definitiu en bones condicions

- Transport de l'especie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantacidé definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentaciod.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulaciod.
Aguestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcid de
cada especie i tipus de presentacid.

S'ha d'evitar 1l'accidé directa del vent i del sol sobre la part aéria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de 1l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificacid continuats de les existéncies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauldé o algun
material pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i1 no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF.
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En el transport s'ha d'evitar l'accid6 directa de l'aire i del sol sobre la part aeria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de

terra i aquest no té protecciéd.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques

de

vegetal. Qualitat general del material

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques
vegetal. Enfiladisses.

CONIFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques
vegetal. Palmeres.

de

de

de

de

de

de

Jardineria

vegetal.

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
- Inspeccid visual, de les espéecies vegetals abans de la seva plantacid.
- Comprovacidé de la ubicacidé i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

del

del

del

del

del

del

del

material

material

material

material

material

material

material
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K- PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D'EDI
K8 - REVESTIMENTS

K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K89BCO0JO0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicacidé d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglients:

- Superficies de fusta

- Superficies metal -liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccid (baranes o reixes)

- Elements de calefaccié

- Tubs

- Fregat d'oxid, neteja 1 repintat de reixa o barana

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la superficie a pintar, fregat de 1'oxid i neteja previa si és el cas, amb
aplicacidé de les capes d'emprimacid, de proteccidé o de fons, necessaries 1 del tipus adequat
segons la composicidé de la pintura d'acabat

- Aplicacidé successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i1 portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que
només s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i1 s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i1 sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autoritzacié de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans,
durant i després de l'aplicacid.

No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
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S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacidé de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicacidé de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccid de les
vetes i1 eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL'LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE) :

Les superficies d'aplicacidé han de ser netes 1 sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calc¢ 1 s'ha
de desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacid
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seglients consideracions:

- Abans d'aplicar la capa d'emprimacid les superficies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de l'aplicacidé de la pintura les superficies s'han de protegir de 1l'acumulacid
d'aigua durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar 1l'adhereéncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de 1l'obertura en una fondaria
de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superficie s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 1l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris segiients:
Deduccidé de la superficie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superficie
envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de l'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la

Edificacién Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables sén els segilients:

- Inspeccid visual de la superficie a pintar.

- Acceptacidé del procediment d'aplicacidé de la pintura per part de la DF.

- Comprovacidé de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacid.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinacidé del gruix de pel -licula del recobriment sobre un element metal -lic (UNE EN ISO
2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucid.
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Article 5202. SAULO SOLID.- Sol estabilitzat d’aportacido en places,

camins i vies verdes

5202.1. Definici6

Sota el nom SAULO SOLID es defineix un sol estabilitzat, amb arids d’aportacié idonis per a camins i vies verdes,
que s’aconsegueix mitjangant la mescla homogénia i uniforme d’arid d’aportacié amb ciment, aigua i additius que
s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte disminuir la susceptibilitat a I'aigua del sol i
augmentar la seva resisténcia a la compressio i a la abrasio, de una manera prolongada en el temps, per al seu
us com a paviment.

L'execucio d'un sol estabilitzat d’aportacié en camins i vies verdes inclou les seglients operacions:

e Determinacié de la humitat natural del arid aportat, per comparar-la amb la humitat optima de piconatge
que s’haura estudiat préviament.

e Calibratge de la planta dosificadora volumeétrica pel que fa a percentatge de humitat a afegir al arid,
percentatge de ciment a afegir per m® de mescla i percentatge de additiu.

Mescla de I'additiu amb aigua per la seva dissolucio.

Fabricaci6 de la mescla amb la planta volumetrica i alimentacié maquina estenedora.
Estesa al gruix definit amb regle vibradora.

Compactacio. Amb corré metal-lic i corré pneumatic

Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de I'execucio

Possibilitat de fer tall per juntes de dilatacio.

Segons els gruixos estabilitzats i caracteristiques finals s'estableixen tres tipus de sols estabilitzats in situ en
aparcaments, camins i vies verdes:

- Sols estabilitzats d’aportacié per a us de vianants.

- Sols estabilitzats d’aportacié amb Us esporadic de turismes i vehicles agricoles.

- Sols estabilitzats d’aportacié amb transit esporadic possible de camions lleugers i maquinaria agricola.

5202.2. Materials

Tot alld que es disposa en aquest Article s’entendra sense perjudici del establert al Reial Decret 1630/1992
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulacié de productes de
construccio, en aplicacié de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de
reconeixement, se seguira alld establert al seu Article 9.

Independentment d’aixo, s'estara a més en tot cas, a alld disposat en la legislacié vigent en matéria ambiental, de
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construccié.

5202.2.1. Ciment.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en el seu defecte la Direccié d’Obra, fixara el tipus i la classe
resistent del ciment. Aquest complira les prescripcions de I'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

Excepte justificacié en contrari, la classe resistent del ciment, sera la 32,5.

El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podra tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant
aixo, si l'estabilitzacio es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30°C), el principi
d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, perd realitzant els assaigs a una temperatura de quaranta més
menys dos graus Celsius (40 £ 2°C), no podra tenir lloc abans d'una hora (1 h).

5202.2.2. Sol

Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sols d’aportacio tipus subbase
natural amb granulometria 0/25 mm. i CBR superior a 30.

5202.2.2.1. Matéria organica
La terra vegetal no ha de superar el 20%

5202.2.2.2. Granulometria
El percentatge de fins inferiors a 80 micres ha d’estar entre el 8 i el 12%

5202.2.2.3. Plasticitat

Els sols d’aportacié que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un index de plasticitat (IP)
<15i un Limit Liquid <40.

5202.2.3. Aigua
L'aigua complira les prescripcions de I'Article 280 d'aquest Plec.

5202.2.4. Additius estabilitzadors
L’additiu estabilitzador si aplicara en un percentatge de 1 kg/m3 de terra.
Sera una mescla de sals i silicats naturals en estat solid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30% clorur
de potassi i 9% sodi tri-polifosfat en pols).
L’'empresa executora disposara d’equipament mecanic que garanteixi fer aquesta dosificaci6 de manera
homogeénia per el que es exigible que disposi d’'un protocol d’aplicacio certificat.

5202.3. Tipus i composicio del sol estabilitzat

Aquest Plec de Prescripcions Técniques Particulars defineix el tipus i la composicié del sol estabilitzat segons el
gruix de la capa i I'is de la via.
El contingut de ciment, la capacitat de suport i la densitat hauran de complir allo indicat en la Taula 5202.1.

Taula 5202.1 Especificacions del sol estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes

Gruix (cm)
Vies Vies verdes amb us Camins amb transit
Caracteristica Unitat Norma verdes esporadic de turismes i | de camions lleugers i
vehicles agricoles maquinaria agricola
6-10 12-15 20
Contingut de ciment Kg/m?3 2120 =150 =160
index CBR, a 7 dies(*) 100% UNE 103502 2450 2470 =480
Tensi per Compressio MPa NLT-305 >4.0 >4.6 >5.3
simple, a 7 dies(*)
% de la
Densitat (Proctor modificat) densitat UNE 103501 > 95 =95 =95
maxima
Carrega a 7 dies (*) Tn NLT-310 283 285 =85
Resisténcia al c_it’-:'sgast per mm. UNE-EN 1339 <% <% <26
abrasio annex G
(*) Per a la realitzacié d'aquests assaigs, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la formula de

treball.




El sdl estabilitzat d’aportacié en camins i vies verdes haura de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la
UNE 41240, tal que permeti completar la compactacié d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la
franja adjacent estabilitzada préviament, no podent ser inferior a I'indicat en la Taula 5202.2.

Taula 5202.2 Termini maxim de treballabilitat (tom) del sol estabilitzat in situ en places, aparcaments,
camins rurals i vies verdes

Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240)
Amplada completa 120
Per franges 180

5202.4. Equip necessari per a I’execucié de les obres

Es seguira, en tot cas, alld disposat en la legislacié vigent en matéria ambiental, de seguretat i salut i de transport
referent als equips emprats en I'execucié de les obres.

No es podra utilitzar en I'execucio dels sols estabilitzats d’aportacié en camins i vies verdes cap equip que no hagi
estat préviament aprovat per la Direccié d’Obra, després de I'execucié del tram de prova.

Per a I'execucié dels sols estabilitzats d’aportacié en camins i vies verdes s’hauran d'emprar equips mecanics.
Aquests seran equips que realitzin a I'hora les operacions de mescla del arid d’aportacié amb el ciment, l'aigua i
els diferents components de I'additiu. Un altre equip pot ésser necessari per el trasllat fins I'equip d’estesa, I'equip
d’estesa amb regle vibrador. la compactacié amb corré metal-lic i amb corré pneumatic, de forma simultania.

En zones tals que per la seva reduida extensid, la seva pendent o la seva proximitat a obres de pas o de
drenatge, a murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran
els mitjans adequats a cada cas, de manera que les caracteristiques obtingudes no difereixin de les exigides en
les altres zones.

L'equip per a la fabricacio de la mescla tindra un mesclador amb alimentacié volumétrica d'aigua i dosificacio
ponderal del conglomerant. L'equip haura d'estar proveit d'un dosificador—distribuidor volumeétric de beurada, aixi
com de control automatic programable de dosificacid, que permeti adequar les dosificacions a la formula de treball
corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, amb les tolerancies fixades en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acci6é suau i estar
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composicié de I'equip de compactacio es
determinara en el tram de prova, i haura d'estar compost com a minim d'un (1) compactador vibratori de corré
metal-lic i d'un (1) compactador de pneumatics.

El compactador vibratori disposara d'un corré metal-lic amb una carrega estatica sobre la generatriu no inferior a
tres-cents newtons per centimetre (300 N/cm) i capag d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i
frequéncies de vibracié adequades. El compactador de pneumatics tindra una massa de 3,5 a 5 tn.

Els compactadors de corrons metal-lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris
tindran dispositius automatics per a eliminar la vibracié en invertir el sentit de la marxa.

Els de pneumatics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuracio tals que permetin el solapament de les
petjades de les davanteres amb les del darrere.

La Direcci6 d'Obra aprovara l'equip de compactaci6 que es vagi a emprar, la seva composicié i les
caracteristiques de cadascun dels seus components, que seran les necessaries per a aconseguir una densitat
adequada i homogénia del sol estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactacié normals, s'empraran altres de grandaria i disseny
adequats a la tasca que es pretengui realitzar.

5202.5. Execucio de les obres

Es prioritzara 'empresa que disposi de un procediment d’execucié certificat.

5202.5.1. Estudi de la mescla i obtencioé de la férmula de treball

L'estabilitzacié de sols amb arids d’aportacié en camins i vies verdes no es podra iniciar mentre que la Direccio
d’Obra no hagi aprovat la corresponent formula de treball, previ estudi en laboratori i comprovacié en el tram de
prova, la qual haura d'assenyalar, com a minim:

e La dosificaci6 minima de conglomerant (indicant el ciment, el seu tipus i classe) referida al volum de sdl
sec i, si s'escau, per metre quadrat (m?) de superficie, la qual no haura de ser inferior a la minima fixada
en la Taula 5202.1.

e FEI| contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sol immediatament abans de la seva mescla amb el
ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactacio.

e La compacitat a obtenir, mitjangant el valor minim de la densitat que haura de complir allo fixat en la Taula
5202.1.

e L'index CBR a set dies (7 d) o la resisténcia a compressio simple a la mateixa edat, segons el tipus de sol
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allo fixat en la Taula 5202.1.

e El termini de treballabilitat, el valor del qual haura de complir alld indicat en la Taula 5202.2.

Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direccié d’'Obra podra modificar la formula de treball, a la vista dels
resultats obtinguts dels assaigs, pero respectant la dosificacié minima de ciment, el valor minim de I'index CBR o
de la resisténcia a compressié simple, ambdds a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en aquest
Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiara i aprovara una altra férmula de treball, d'acord amb alld
indicat en aquest apartat, cada vegada que variin les caracteristiques del sol a estabilitzar, o d'algun dels
components de I'estabilitzacid, o si varien les condicions ambientals.

La tolerancia admissible, respecte a la formula de treball, del contingut d'humitat del sol estabilitzat en el moment
de la seva compactacio, sera de dos punts (x 2 %) respecte a la humitat optima definida en I'assaig Proctor
modificat.

5202.5.2. Preparacio de la superficie existent

El sl existent, sobre el que es realitzara la aplicacié de un gruix de arid de aportacié estabilitzat, ha de complir les
caracteristiques d’'una base.

S'haura de comprovar, abans d'estendre I'aportacid, que la superficie subjacent tingui la densitat exigida i les
rasants indicades en els planols, amb les tolerancies establertes en aquest Plec. Si en aquesta superficie
existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades tolerancies, es corregiran d'acord amb les prescripcions
de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec.

5202.5.3. Distribucié del ciment

S’hauran de coordinar adequadament els avangos de I'equip de dosificacié de conglomerant i del de disgregacio i
mescla, no permetent-se que hi hagi entre ambdos un desfasament superior a vint metres (20 m). L'estesa es
detindra quan la velocitat del vent fos excessiva, segons el parer de la Direccié d’'Obra, quan superi els deu
metres per segon (10 m/s), o quan l'emissid de pols afecti a zones poblades, ramaderes, o especialment
sensibles.

Només en zones de reduida estesa, no accessibles als equips mecanics, la Direccié d’Obra podra autoritzar la
distribucié manual. Per a aix0, s'utilitzaran sacs de ciment que es col-locaran sobre el sol formant una quadricula
de costats aproximadament iguals, corresponents a la dosificacié aprovada. Un cop oberts els sacs, el seu



contingut sera distribuit rapida i uniformement mitjancant rastells manuals o rastres de pues remolcades, portant
les corresponents mascaretes de proteccio.

En la distribucié del conglomerant es prendran les mesures adequades per al compliment de la legislacié que, en
matéria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de materials, estigués vigent.

5202.5.4. Execucio de la mescla

L'equip dosificador volumétric haura de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar una correcta
dosificacioé de I'aigua amb I'additiu, el percentatge establert de ciment i 'aigua definida per aconseguir la humitat
optima caracteristica. Si es detectessin segregacions, particules sense mesclar, o diferéncies de contingut de
ciment o d'aigua en parts de la superficie estabilitzada, haura de detenir-se el procés i realitzar les oportunes
correccions fins a solucionar les deficiencies.

El material estabilitzat no podra romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l‘inici de la
compactacio.

5202.5.5. Compactacio i terminacié de la superficie

En el moment d'iniciar la compactacio, la mescla haura d'estar estesa amb el seu gruix uniforme i el seu grau
d'humitat sera el corresponent al de I'Optima de l'assaig Proctor modificat, amb les tolerancies admeses en
I'apartat 5202.5.1.

La compactacié es realitzara segons el pla aprovat per la Direccié d’'Obra d'acord amb els resultats del tram de
prova. Es compactara en una sola capa i es continuara fins a arribar a la densitat especificada en I'apartat
5202.7.1.

El procés complert des de la mescla del ciment amb I'aigua fins a la terminacio de la superficie haura de realitzar-
se dins del termini de treballabilitat de la mescla.

La compactacio es realitzara de manera continua i uniforme. Si el procés complert d'execucid, inclosa la mescla,
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliara la zona de compactacié perqué inclogui, almenys,
quinze centimetres (15 cm) de l'anterior. Haura de disposar-se en les vores una contencio lateral adequada, o un
sobre ample que posteriorment s’eliminara. Si la mescla es realitza amb dues maquines en paral-lel amb un
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora.

Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a I'equip de mescla. Els canvis de direccié
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat.
Els elements de compactacié hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits.

5202.5.6. Curat i proteccio superficial

Dins la hora segient es procedira a aplicar un additiu polvoritzat en superficie, especialment indicat per I'efecte de
curat.
En cas de pluges no es realitzara el procediment.

5202.6. Tram de prova

Abans d'iniciar-se l'estabilitzacié d’aportacié sera preceptiva la realitzacié d'un tram de prova, que es realitzara
amb el gruix i la formula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a
I'execucié de les obres, per a comprovar la férmula de treball i el funcionament dels equips necessaris,
especialment la forma d'actuacié de l'equip de compactacio. Aixi mateix, es verificara, mitjancant presa de
mostres, la conformitat del sol estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilitzacio,
granulometria, contingut de calg¢ o de ciment i altres requisits exigits.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars o, en el seu defecte, la Direccié d’Obra fixara la longitud del tram
de prova, que no podra ser inferior a vint metres (20 m). La Direccié d’Obra determinara si és acceptable la seva
realitzacié com part integrant de la unitat d'obra definitiva.

A més, al comencament de cada tram homogeni:

e Es comprovara la uniformitat del gruix de I'aplicacio.
e Es comprovara i ajustara la formula de treball obtinguda per a aquest tram.

Aixi mateix, durant I'execucioé del tram de prova s'analitzaran els aspectes seglents:

e Correlacio, si s’escau, entre els metodes de control de la dosificacié de conglomerant establerts en els
Plecs de Prescripcions Técniques i altres metodes rapids de control.

e Correlacio, si s’escau, entre els métodes de control de la densitat i la humitat del arid aportat, establerts
en els Plecs de Prescripcions Técniques i altres metodes rapids de control.

e Es comprovara en la mescla la precisio dels sistemes de dosificacié de la calg o del ciment i de l'aigua i
dels additius.

e S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida.
S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida.

S'amidara I'esponjament de la capa estabilitzada, per diferéncia dels gruixos abans de la disgregacio i
després de la compactacio.

A la vista dels resultats obtinguts, la Direccié d’Obra definira:

e Si és acceptable o no la féormula de treball. En el primer cas es podra iniciar I'execucio de I'estabilitzacio;
en el segon, haura de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova féormula, correccié parcial de la
assajada, correccions en els sistemes de dosificacio, etc.).

e Si son acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovara la seva forma
especifica d'actuacid; en el segon, el Contractista haura de proposar nous equips o subcontractar una
empresa especialitzada que en disposi.

Les empreses que disposin de procediment d’aplicacié certificat, aportaran aquest procediment perqué la direccio
facultativa avalui la possibilitat de no haver d’executar el tram de prova.

5202.7. Especificacions de la unitat acabada

5202.7.1. Resisténcia, densitat i capacitat de suport

La capacitat de suport o la resisténcia i la densitat del sol estabilitzat d’aportacié en camins i vies verdes hauran
de complir allo especificat en la Taula 5202.1, segons el tipus de sol i la categoria d'esplanada que es pretengui
aconseguir.

Addicionalment, el valor del modul de compressibilitat en el segon cicle de carrega de l'assaig de carrega amb
placa (E.2), segons la NLT-357, sera superior al valor especificat en la Taula 5202.3. La determinaci6é haura de
portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de I'execucio.

Taula 5202.3 Valor minim del modul de compressibilitat en el segon cicle de carrega en funcio del tipus
de sol estabilitzat

Vies verdes amb us esporadic de
turismes i vehicles agricoles

Camins amb camions lleugers

Tipus de sol estabilitzat Vies verdes . s s .
i maquinaria agricola

Ev2 (MPa) 450 500 550




La Direccié d’Obra podra autoritzar la substitucié de I'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdés assaigs.

5202.7.2. Terminacio, rasant, amplaria i gruix

La superficie de la capa estabilitzada acabada haura de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i
d'ondulacions i amb els pendents adequats.

La rasant de la superficie acabada no haura de superar a la teorica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més
de trenta mil-limetres (30 mm).

En tots els semiperfils es comprovara I'amplaria de la capa estabilitzada, que en cap cas haura de ser inferior, ni
superar en més de deu centimetres (10 cm), a I' establerta en els Planols de seccions tipus.

El gruix de la capa no haura de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Planols de seccions tipus; en
cas contrari es procedira segons l'apartat 5202.10.3.
5202.8. Limitacions de I'’execucié

Excepte autoritzacié expressa de la Direccid6 d’'Obra, no es permetra I'execucié de l'estabilitzaci6 amb arid
d’aportacio:

e Quan la temperatura ambient a I'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35°)

e Quan la temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a dos graus Celsius (2°) o existeixi previsié de
gelades. La Direcci6 d’Obra podra baixar aquest limit, a la vista dels resultats de compactacioé obtinguts.

e Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosferiques intenses.

5202.9. Control de qualitat

El Plec de Prescripcions Tecniques Particulars o en el seu defecte la Direccié d’Obra, fixara, per a cada cas, el
meétode de control, grandaria del lot i el tipus i el nombre d'assaigs a realitzar. També s'establiran els métodes
rapids de control que es puguin utilitzar i les condicions basiques d'utilitzacié.

La realitzacié dels assaigs in situ i la presa de mostres es realitzara en punts préviament seleccionats mitjangant
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un
assaig per cada hectometre (1/hm).

5202.9.1. Control d'execucio

Es prendra diariament un minim de dos (2) mostres del sol abans de mesclar-lo amb el ciment, una al mati i una
altra a la tarda, sobre les quals es determinara la seva humitat natural, segons la UNE 103300.

Es controlara diariament la dotacié de ciment utilitzada mitjancant el pesatge de safates metal-liques o altres
dispositius similars col-locats sobre la superficie.

Per cada lot dels definits en 5202.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatories del sol recentment mesclat amb la
amb el ciment i la mescla d’aigua amb l'additiu sobre les quals es determinara I'index CBR a set dies (7 d),
segons la UNE 103502, o la resistencia a compressié simple, segons la NLT-305. En ambdoés casos, les provetes
es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra.

Per cada deu mil metres quadrats (10.000 m?) de sol estabilitzat in situ en camins i vies verdes o una (1) vegada a
la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzara un assaig Proctor modificat de la mescla, segons la
UNE 103501.

La Direccio d’Obra podra reduir la freqiiéncia d'assaigs a la meitat (1/2) si considerés que els materials son
suficientment homogenis, o si en el control de recepcié de la unitat acabada (apartat 5202.9.2) s'haguessin
aprovat deu (10) lots consecutius.

Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplagaments aleatoris, amb una freqiiéncia minima de
tres (3) per cada lot dels definits en 5202.9.2. En el cas que s'utilitzin sondes nuclears o altres métodes rapids de
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realitzacié del tram de prova, amb els
assaigs de determinacié d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503.
Sense perjudici d’'aixo sera preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assaigs de les UNE
103300 i UNE 103503 es realitzi periodicament durant I'execucié de les obres, en terminis no inferiors a quinze
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran,
com a minim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m?).

En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguira el procés de compactacio
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si
s'estigués dintre del termini de treballabilitat.

Durant I'execucio de les obres es comprovara amb la freqiiéncia necessaria, segons el parer de la Direccio
d’Obra:

La temperatura i la humitat relativa de I'aire mitjangant un termohigrograf registrador.

El gruix estabilitzat, mitjangant un punxo graduat o altre procediment aprovat per la Direccié d’Obra.
La humitat del sol mitjangant un procediment aprovat per la Direccio d'Obra.

La composicié i forma d'actuacié de I'equip utilitzat en I'execucio de I'estabilitzacio, verificant:

Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats.

Si s’escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectacio, neteja i proteccio.
El llast i el pes total dels compactadors.

La pressio d'inflat en els compactadors de pneumatics.

La freqiéncia i I'amplitud en els compactadors vibratoris.

El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors.
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5202.9.2. Control de recepcié de la unitat acabada

Es considerara com lot de recepcid, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre
(4) criteris seguents a la capa de sol estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes:

Cinc-cents metres (500 m) de via o cami.
Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m?) de via o cami.
La fraccid construida diariament.

La fraccié construida amb el mateix material, de la mateixa procedéncia i amb el mateix equip i
procediment d'execucio.

S'assignaran a cada lot de recepcio les provetes fabricades durant el control d'execucié que li corresponguin. En
els punts on es realitzi el control de la compactacié, es determinara el gruix de la capa de sol estabilitzat in situ en
camins rurals i vies verdes.

Es comparara la rasant de la superficie acabada amb la teorica establerta en els Planols del Projecte, a l'eix,
angles de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separacié dels quals no excedeixi de la meitat de la
distancia entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovara I'amplaria de la capa.

5202.10. Criteris d’acceptacio o rebuig

5202.10.1. Densitat
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haura de ser inferior a I'especificada en la Taula 5202.1 i no més de
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat
especificada.



Els assaigs de determinacié de la humitat tindran caracter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a
I'acceptacié o el rebuig.

En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5202.1, es procedira de la
seglient manera:

e Sj la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus
de material en la Taula 5202.1, s'aixecara la capa de sol estabilitzat corresponent al lot controlat i es
reposara, amb un material acceptat per la Direccié d’Obra, per compte del Contractista, al seu carrec.

e Sila densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicara una
penalitzacié economica del deu per cent (10%) a la capa de s0l estabilitzat corresponent al lot controlat.

5202.10.2. Resisténcia

Per a cada lot, la mitjana dels indexs CBR o de la resisténcia a compressié simple no haura de ser inferior al valor
especificat en la Taula 5202.1, i cap resultat individual podra ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent
(20 %).

En el cas que la mitjana dels indexs CBR o de la resisténcia fos inferior al valor especificat, es procedira de la
seglient manera:

e Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referéncia especificat, s'aixecara
la capa de sol estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposara, amb un material acceptat per la
Direccio d'Obra, per compte del Contractista, al seu carrec.

e Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referéncia especificat,
s'aplicara una penalitzacié econdmica del deu per cent (10%) a la capa de sol estabilitzat corresponent al
lot controlat.

5202.10.3. Gruix

El gruix mig obtingut no haura de ser inferior a I'especificat en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars o en
els Planols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que
baixin d’alld especificat en un deu per cent (10%).

En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a I'especificat, es procedira de la segiient manera:

e Sj el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de I'especificat, s'aixecara la capa de sol
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposara, amb un material acceptat per la Direccié d’Obra,
per compte del Contractista, al seu carrec.

e Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de I'especificat, es podra admetre sempre
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per
compte del Contractista, al seu carrec.

No es permetra en cap cas el recreixement en capa prima.

5202.10.4. Rasant

Les diferéncies de cota entre la superficie obtinguda i la teorica establerta en els Planols del Projecte no
excediran de les tolerancies especificades en I'apartat 5202.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua.

Quan la tolerancia sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direccié d’Obra podra
acceptar la superficie sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional
necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerancia sigui depassada per excés, aquest es
corregira per compte del Contractista, al seu carrec, sempre que aixd no suposi una reduccio del gruix de la capa
per sota del valor especificat en els planols.

5202.11. Amidament i abonament

Els sols estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de superficie realment
estabilitzada, mesurat sobre els planols de Projecte.

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Técniques Particulars definira els criteris d’amidament i abonament de
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.

No seran d'abonament els escreixos laterals.

5202.12. Especificacions técniques i distintius de qualitat

El compliment de les especificacions técniques obligatories requerides als productes contemplats al present
Article, es podra acreditar per mitja del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin
establertes exclusivament per referéncia a normes, podra estar constituit per un certificat de conformitat a les
esmentades normes.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tecniques obligatories establertes en aquest Article
podra ésser atorgat pels Organismes espanyols, publics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificacio
en l'ambit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de
desembre. La capacitat de certificacio, en aquest cas, estara limitada als materials per als quals els esmentats
Organismes tinguin la corresponent acreditacio.

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri

el compliment de les especificacions técniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixera com a tal quan
I'esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificaci6 homologada.

Normes de referéncia

NLT-302. Humitat — sequedat de provetes de sol — ciment.

NLT-305. Resisténcia a compressié simple de materials tractats amb conglomerants hidraulics.
NLT-310. Compactacié amb martell vibrant de materials granulares tractats.

NLT-357. Assaig de carrega amb placa.

UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidraulics. Métodes d'assaig. Determinaci6 del termini
de treballabilitat.

UNE 103101. Analisi granulomeétric de sols per tamisat.

UNE 103103. Determinacié del limit liquid d'un sol pel métode de I'aparell de Casagrande.
UNE 103104. Determinacié del limit plastic d'un sol.

UNE 103300. Determinacié de la humitat d'un sol mitjangant assecat en estufa.

UNE 103501. Geotécnica. Assaig de compactacio. Proctor modificat.

UNE 103502. Métode d'assaig per a determinar en laboratori I'index CBR d'un sol.

UNE 103503. Determinacio "in situ" de la densitat d'un sol pel métode de la sorra.

UNE-EN 196-3. Métodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinacio del temps d'enduriment i de
I'estabilitat de volum.

e UNE-EN 933-2. Assaigs per a determinar les propietats geométriques dels arids. Part 2: Determinacio de
la granulometria de les particules. Tamisos d'assaig, grandaria nominal de les obertures.

e UNE-EN 1744-1. Assaigs per a determinar les propietats quimiques dels arids. Part 1: Analisi quimica.
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Capitol 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 FR12UP10 u PROTECCIO D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMATICS RECICLATS, COL-LOCATS AL VOLTANT DEL
TRONC
Num. Text Tipus c1 D] [E] IFl TOTAL Foérmula
1 9,000 9,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F2220010 M CALAPER A LOCALlTZACIOVDE SERVEIS SOTERRATS, PER A CONNEXIO DE SERVEIS AMB LA XARXA
EXISTENT O PER A RECONEIXER LA NATURALESA DEL SOL, SINCLOU DEMOLICIO, EXCAVACIO AMB
MITJANS MANUALS | SUPORT DE MITJANS MECANICS, EL REBLIMENT | EL PICONATGE POSTERIOR
DE LARASA.
Num. Text Tipus €1 D] [E] IFl TOTAL Formula
1 1,000 5,000 5000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F21QUB52 u DESMUNTATGE DE BANC | ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, TRANSPORT |
DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE. )
| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL:LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RUNES |
DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS,
Num.  Text Tipus 1 0] [E] IFl TOTAL Formula
1 4,000 4,000 C#D#E#F#
2 4,000 4,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 F21QUO015 U DESMUNTATGE DE PAPERERA ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS.
TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL:LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RUNES |
DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
Num. Text Tipus c1 D] [E] IF TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F21QURES M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA O EMBORNAL, ADAPTAR LA CAIXA A LA NOVA RASANT |
TORNAR A COL-LOCAR LA REIXA, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL:-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
Num.  Text Tipus 1 )] [E] IFl TOTAL Formula
1 1,000 2,500 2,500 C#'D#E#F#
2 2,000 0,500 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 F219UX30 M TALL DE PAVIMENTS ASFALTICS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT | CARREGA |
TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES
Num. Text Tipus c1 D] [E] IF TOTAL Férmula
1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

AMIDAMENTS Data: 02102118 Pag: 2
2 1,000 34,000 34,000 CH#DHE#F#
3 1,000 7,000 7,000 CH#DHE#*F#
TOTAL AMIDAMENT
7 F219U155 M2 DEMOLICIO PER TRAMS | FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: FERM DE CALGADA,

BASE DE FORMIGO | PAVIMENT EN PLAGA, VORERES, ESCOCELLS, VORADA DE PARTERRE, VORADA
, RIGOLA, ESCALES | P.P. DE TALL DE PAVIMENT | CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR

INCLOSES LES TAXES
Num. Text Tipus (%] 0] [E] [ TOTAL Férmula

1 PLACA/VORERES T

2 paviment plaga 1,000 299,000 299,000 C#'D#E#'F#

3 escala 1,000 2,000 2,500 5000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,200 2,500 5500 C#*D#*E#F#

5 vorada parterre 1,000 2,000 0,200 0,400 C#*D#E#'F#

6 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#E#'F#

7 1,000 6,000 0,200 1,200 C#*D#E#'F#

8 vorada 1,000 45,000 0,300 13500 C#'D#E#F#

9 1,000 13,800 0,300 4,140 CH#HD#*E#*F#

10 vorera 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

1 2,000 2,000 2,000 8,000 C#'D#*E#*F#

12 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 364,540 SUMSUBTOT
AL(G1:G13)

15 CALCADA T

16 1,000 6,000 2,000 12,000 C#*D#E#F#

17 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G15:G16)

TOTAL AMIDAMENT
8  F214UB29 M3 ENDERROC PARCIAL DE MURET DE FORMIGO AMB MITJANS MECANICS | P.P.DE TALL AMB DISC |

PASSIVAR | PINTAR EL CANTELL ARMADURES LATERALS | CARREGA | TRANSPORT AMB
CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

Num. Text Tipus c1 o] [E] [F1 TOTAL Formula
1 1,000 11,000 0,300 0,400 1,320 C#*D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,320
Obra 01 PRESSUPOST 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDl A DESCRIPCIO
1 F221UP25 M3 EXCAVACIO NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A LA COTA PREVISTA, PER

QUALSEVOL MITJA EN ZONES DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLOS CARREGA | TRANSPORT PER
L'INTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL'LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE TERRES | CANON DE
DEPOSICIO | LA PART PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS | ESGOTAMENTS NECESSARIS.

Num. Text Tipus 1 o] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 previsio 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#‘F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F228U550 M3 ESTESA | COMPACTACIO DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO AL 95 % DEL PM, EN
TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MAXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES
D'EXTENSIONS DIVERSES.

EUR



ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

AMIDAMENTS Data: 02/02/18 Pag: 3
l Num. Text Tipus c1 D] [E] IF TOTAL Foérmula
1 previsio 1,000 10,000 10,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 F227TOOF M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
Num. Text Tipus c1 D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 plaga 1,000 299,000 299,000 C#'D#E#F#
2 escala 1,000 2,000 2,500 5000 CH'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 304,000
Obra 01 PRESSUPOST 2.2 ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 03 PAVIMENTACIO PLAGA
NUM. coDi ua DESCRIPCIO
1 F9E1ZPA2 M2 AMPLIAR EL PAS FINS A UNA AMPLARIA D'1,50 M
RETALLAR BARDISSA. ARRENCAR VORADA DE PARTERRE PER A TORNAR A COL-LOCAR-LA,
MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX HNE-15, COL-LOCAR LA VORADA DE
PARTERRE | PANOT DE 20X20X4 CM, IDENTIC A L'EXISTENT COL-LOCAT AMB MORTER | BEURADA DE
CIMENT
SINCLOU CARREGA | TRANSPORT DE TERRES, RUNES | RESTES VEGETALSAMB CONTENIDOR
INCLOSES LES TAXES
Num. Text Tipus cl ] E Fl TOTAL Férmula
1 2,000 2000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F9B5ZES6 M2 FORMACIO BASE PER A ESCALA. SINCLOU DEMOLICIONS PUNTUALS, REBLERT DE TERRES, BASE
DE FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX HNE-15 | AMB EL GRAONAT, COMPLETAMENT ACABAT PER A
REBRE ELS GRAONS DE FORMIGO DE 60X40X15 CM
Num. Text Tipus cl ] E Fl TOTAL Férmula
1 1,000 13,020 1,500 19,530 C#'DH#E#F#
2 1,000 2,000 3,000 6,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 25,530
3 FOV3Ue40 M ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT D'UNA PEGA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS
SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT | COLOR MEDITERRANI, AMB BANDA TEXTURITZADA
ANTILLISCANT, COL-LOCAT AMB MORTER M 7,5
Num. Text Tipus cl (] E Fl TOTAL Férmula
1 4,000 13,020 50,080 CH#'D#'E#*F#
2 6,000 2,000 12,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 F985U0TX M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A JARDINERA IGUAL A LEXISTENT DE 12X20 CM,
SINCLOU LLIT DE FORMIGO HNE-15 DE 20 CM GRUIX,, EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.l
P.P. DERETALLS AMB DISC.
Num. Text Tipus 1 0] [E] IFl TOTAL Formula
1 ampliar jardinera 1,000 8,000 8,000 C#'D#E#'F#

EUR

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

AMIDAMENTS

Data: 02/02/18 Pag.: 4

2 nova jardinera

5  F932zX15 PA

1,000 15,400 15,400 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

LQGISTICA PER ACTUACIO DE SAULO SOLID, NECESSARIA PER A L‘ESTABILITZACIO DEL SAULO
SOLID, S'INCLOU ELS DESPLACAMENTS DE L'EQUIP DE MAQUINARIA, TECNIC | MA D'OBRA | EL
PROCEDIMENT CERTIFICAT, INDEPENDENT DE LA PRODUCCIO A REALITZAR

Num.  Text

Tipus ¢ 0] [ IFl TOTAL Férmula

6 F932UX01 M3

1,000 1,000 C#*D#*E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

PAVIMENT TERRA ESTABILITZADA TIPUS ""SAULO SOLID" O EQUIVALENT, 8 CM + 150 LLIGAM MES
ADDITIUS, AMB UNA AMPLARIA DE MES D'1,50 M AMB MITJANS MECANICS.

EL PAVIMENT ES FARA A MAQUINA AMB RECORREGUTS DE 1,5 A 2M D'AMPLARIA, AMB UN GRUIX
DE 8 CM, ARID DE PRESTEC, TIPUS SAULO PROCESSAT, CLASSIFICAT | MODIFICAT A LA
GRANULOMETRIA, 150KG/M3 DE CIMENT, MESCLA TOTALMENT HOMOGENIA, DE L'ARID APORTAT
AMB  1KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%, CARBONAT DE SODI
19%, CLORUR DE POTASI 30% | SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. CAL QUE L'EMPRESA DISPOSI DEL
PROCEDIMENT D'APLICACIO CERTIFICAT.

Num.  Text

Tipus ] 0] [ IFl TOTAL Férmula

1

7 F9GZ2524 M

1,000 278,300 278300 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE SAULO SOLID PER A FORMACIO DE JUNT DE
RETRACCIO DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA | FONDARIA >= 4 CM

Num.  Text

Tipus ¢ 0] [ IFl TOTAL Fémula

a s o o

2,000 2,500 5000 C#D#E#F#
2,000 7,000 14,000 C#'D#E#F#
1,000 25,000 25000 C#D#*E#*F#
3,000 8,500 25,500 C#*D#*E#*F#
1,000 13,000 13000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01
Capitol 04

RUM. COOI Ua
1 F985U0T2 M

PRESSUPOST 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
PAVIMENTACIO VORERA | CALGADA

DESCRIPCIO

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE 17X28 CM . SINCLOU LLIT DE FORMIGO HNE-15
DE 20 CM GRUIX, EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.I P.P. DE RETALLS AMB DISC.

Num.  Text

Tipus ] [0] [E] [F1 TOTAL Férmula

2 F961UV25 M

1,000 35,000
1,000 15,000

35,000 C#*D#E#F#
15,000 C#*D#E#‘F#

TOTAL AMIDAMENT

GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS V25 DE BREINCO O
EQUIVALENT DE 17X28 CM, COL:LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15 CM, INCLOU MOVIMENT
DE TERRES MANUAL

Num.  Text

Tipus ] [0] [E] [F1 TOTAL Férmula

EUR



ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

AMIDAMENTS Data: 02/02/18 Pag: 5
1 3,000 4,000 12,000 C#*'D#*E#F#
2 1,000 5,000 5000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
3 FOW1UM59 M REBLERT DE JUNT ENTRE ASFALT | RIGOLA O VORADA, AMB MORTER POLIMERIC DE RETRACCIO
CONTROLADA, PREVIA NETEJA | CONDICIONAMENT DEL JUNT
Num.  Text Tipus €1 D] [E] IFl TOTAL Formula
1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#F#
2 1,000 34,000 34,000 CH#D#E#F#
3 1,000 7,000 7,000 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
4 F936U215 M2 BASE DE FORMIGO HNE-15/P/20 DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOS ANIVELLAT,
REFi | COMPACTACIO DE LA CAIXA AL 97 % DEL PM | P.P. DENCOFRAT.
Num. Text Tipus c1 D] [E] IF TOTAL Formula
1 VORERA CANTO PLAGA T
2 1,000 5,000 1,600 8000 C#'D#E#F#
3 1,000 31,000 2,600 80,600 C#'D#*E#*F#
4 1,000 4,000 1,800 7,200 C#D#E#F#
5 1,000 10,000 2,000 20,000 C#'D#E#'F#
6 Descomptar gual de vianants -1,000 5,000 1,600 -8,000 C#'D#*E#F#
7 Subtotal S 107,800 SUMSUBTOT
AL(G1:GB)
8 VORERA ENFRONT PLACA T
9 1,000 13,000 2,000 26,000 C#'D#E#'F#
10 ampliacio 1,000 5,000 2,000 10,000 C#'D#E#F#
U 1,000 12,000 1,600 19,200 C#'D#E#F#
12 Subtotal S 55,200 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)
TOTAL AMIDAMENT
5  FOE1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM | DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A
COL'LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA DE
CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PAVIMENT RATLLAT AMB 4 FRANGES | DE
16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A FACANA, GUALS,
REPOSICIO | ACABAT
Num.  Text Tipus €1 D] [E] IFl TOTAL Formula
1 VORERA CANTO PLAGA T
2 1,000 5,000 1,600 8000 C#'D#E#F#
3 1,000 31,000 2,600 80,600 C#'D#*E#*F#
4 1,000 4,000 1,800 7,200 C#'D#*E#*F#
5 1,000 10,000 2,000 20,000 C#'D#E#'F#
6 Descomptar gual de vianants -1,000 5,000 1,600 -8,000 C#'D#E#F#
7 Subtotal S 107,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)
8 VORERA ENFRONT PLACA T
9 1,000 13,000 2,000 26,000 C#'D#*E#*F#
10 ampliacio 1,000 5,000 2,000 10,000 C#'D#E#F#
" 1,000 12,000 1,600 19,200 C#*D#*E#F#
12 Subtotal S 55,200 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)
13 descomptar panot de 20x20x8 -1,000 20,000 -20,000 C#'D#*E#'F#

EUR

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

AMIDAMENTS Data: 02/02/18 Pag: 6
TOTAL AMIDAMENT 143,000
6  F9E1U208 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA EN ZONA DE PAS DE VEHICLES DE COLOR GRIS DE 20X20X8
CM | DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A, COL-LOCAT A LESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE
CIMENT PORTLAND | BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
PAVIMENT RATLLAT AMB 4 FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE
PECES, TROBADES A FACANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT
Num. Text Tipus 1 o] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 zona pas vehicles 1,000 5,000 4,000 20,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

7 F961UGP9 u GUAL DE VIANANTS DE 5,00X1,60 M ) )
VORADA TIPUS T-3 18X27, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15 CM, BASE DE FORMIGO,
PANOT DE 20X20X4CM | P.P. DE FRANJA DE PAVIMENT ACANALAT FINS A FINAL DE LA VORERA | DE
PECES DE 16 BOTONS PER A INVIDENTS, INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL
Num. Text Tipus 1 o] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#*D#E#'Fi#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 06 ENLLUMENAT
NUM. €ODI ua DESCRIPCIO
1 FHM1ZLL8 u REUBICAR PUNT DE LLUM EXISTENT. )
DESMUNTAR LA COLUMNA | MARC | TAPA PERICO | EMMAGATZEMAR. )
ENDERROCAR FONAMENT | PERICO, EXCAVACIO DAU DE FORMIGO, FORMIGO HM-20, BASE
PLATINA | 4 PERNS. CONNECTAR ELS TUBS CORRUGATS DE PE ENTRE LA CONDUCCIO EXISTENT
PER AMBDOS COSTATS | LA NOVA, PIQUETA DE TERRA | ALLARGAR EL CABLE NU DE 35 MM2 |
CONNECTATS A LA LINIA DE TERRA, CONDUCTORS NOUS DE 4X6 MM FINS ALS 2 FANALS
EXISTENTS, FORMACIO DE PERICO | MUNTATGE DE LA COLUMNA AMB LA LLUMENERA. TOTALMENT
INSTAL-ADA, ANIVELLADA | EN FUNCIONAMENT.
Num.  Text Tipus 1 [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 07 XARXA DE REG | AIGUA POTABLE
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 FJS51612 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIAMETRE, CEGA, INSTAL:LADA SOTERRADA
10 CM, AMB L'OBERTURA | EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS
Num. Text Tipus c1 0] [E] [F1 TOTAL Formula
1 200,000 200,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
Obra 01 PRESSUPOST 2.2 ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 08 JARDINERIA

EUR



ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

AMIDAMENTS Data: 02/02/18 Pag: 7
NUM. cODI ua DESCRIPCIO
1 FR4H3433 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALGARIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5
L | PLANTACIO, EXCAVACIO DEL CLOT AMB MITJANS MANUALS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIO | PRIMER REG
Num. Text Tipus c1 D] [E] IF TOTAL Férmula
1 duim2 4,000 15,000 1,000 60,000 CH#'D#*E#*F#
2 4,000 4,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 1,000 16,000 CH#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST 2.2 ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 FBA3Z125 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
ESPECIAL CIUTAT | MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL
Num. Text Tipus cl ] E Fl TOTAL Férmula
1 3,000 4,000 0,500 6,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
2 EB12ZBA6 M BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB PASSAMA DE PLATINA DE 50X10 MM | 3 MUNTANTS
DE TUB DE D. 40 MM, ANCORAT AMB PLATINA DE 5 MM | TAC QUIMIC
Num. Text Tipus cl ] E Fl TOTAL Férmula
1 1,000 2320 2320 CH'DIE#F#
2 2,000 1,350 2700 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 K89BCOJO M2 FREGAT D'OXID, NETEJA | REPINTAT DE BARANA D'ACER EXISTENT, AMB PINTURA DE PARTICULES
METAL'LIQUES DE COLOR NEGRE, DUES CAPES DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT | DUES CAPES
D'ACABAT
Num. Text Tipus cl ] E Fl TOTAL Férmula
1 1,000 98,700 98,700 CH#'D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST 2.2 ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 10 MOBILIARI URBA
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 FQ11U208 U BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 175CM DE LLARGARIA DE SANTA | COLE O EQUIVALENT DE
FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB OLI DE DOS COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB SUPORT DE
FOSA D'ALUMINI, INCLOS DAUS DE FORMIGO
Num. Text Tipus 1 L)) [E] IFl TOTAL Formula
1 5,000 5000 C#'D#*E#F#
2 3,000 3000 CH#'D#E#F#

EUR

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
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AMIDAMENTS
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Pag.:

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 02/02/18

NOMERO  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

Pt

P5

P8

p7

X

EB12ZBA6

F214UB29

F219U155

F219UX30

F21QU015

F21QUB52

F21QURES

F221UP25

F2220010

P-10  F227TOOF

M3

M2

M3

M2

BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB PASSAMA DE PLATINA DE 50X10
MM | 3 MUNTANTS DE TUB DE D. 40 MM, ANCORAT AMB PLATINA DE 5 MM | TAC
QuUIMIC

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

ENDERROC PARCIAL DE MURET DE FORMIGO AMB MITJANS MECANICS | P.P.DE
TALL AMB DISC | PASSIVAR | PINTAR EL CANTELL ARMADURES LATERALS |
CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

DEMOLICIO PER TRAMS | FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT:
FERM DE CALGADA, BASE DE FORMIGO | PAVIMENT EN PLAGA, VORERES,
ESCOCELLS, VORADA DE PARTERRE, VORADA , RIGOLA, ESCALES | P.P. DE TALL
DE PAVIMENT | CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

(SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

TALL DE PAVIMENTS ASFALTICS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT |
CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

DESMUNTATGE DE PAPERERA ~ ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS |
MECANICS.

TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.

| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

DESMUNTATGE DE BANC | ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS,
TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.

| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA O EMBORNAL, ADAPTAR LA CAIXA A LA
NOVA RASANT | TORNAR A COL:LOCAR LA REIXA, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA TRANSPORT DE RUNA A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EXCAVACIO NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A LA COTA
PREVISTA, PER QUALSEVOL MITJA EN ZONES DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLOS
CARREGA | TRANSPORT PER LINTERIOR DE LOBRA O A INSTALLACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE TERRES | CANON DE DEPOSICIO | LA PART
PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS | ESGOTAMENTS NECESSARIS.

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

CALA PER A LOCALITZACIO DE SERVEIS SOTERRATS, PER A CONNEXIO DE
SERVEIS AMB LA XARXA EXISTENT O PER A RECONEIXER LA NATURALESA DEL
SOL, SUNCLOU DEMOLICIO, EXCAVACIO AMB MITJANS MANUALS | SUPORT DE
MITJANS MECANICS, EL REBLIMENT | EL PICONATGE POSTERIOR DE LA RASA.
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

13662 €

27112 €

1997 €

1889 €

3698 €
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NOMERO  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-11

P-12

P-13

P14

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

F228U550

FO32UX01

F9327X15

F936U215

FO61UGP9

F961UV25

F965U0T2

F965U0TX

F965ZESE

M3

M3

PA

M2

M2

ESTESA | COMPACTACIO DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO AL 95 % DEL
PM, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MAXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A
COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

PAVIMENT TERRA ESTABILITZADA TIPUS ""SAULO SOLID” O EQUIVALENT, 8 CM +
150 LLIGAM MES ADDITIUS, AMB UNA AMPLARIA DE MES D'1,50 M AMB MITJANS
MECANICS.

EL PAVIMENT ES FARA A MAQUINA AMB RECORREGUTS DE 1,5 A 2M D'AMPLARIA,
AMB UN GRUIX DE 8 CM, ARID DE PRESTEC, TIPUS SAULO PROCESSAT,
CLASSIFICAT | MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA, 150KG/M3 DE CIMENT, MESCLA
TOTALMENT HOMOGENIA, DE L'ARID APORTAT AMB 1KG/M3 D'UNA BARREJA EN
POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%, CARBONAT DE SODI 19%, CLORUR
DE POTASI 30% | SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. CAL QUE L'EMPRESA DISPOSI DEL
PROCEDIMENT D'APLICACIO CERTIFICAT.

(VINT-I-81S EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

LOGISTICA PER ACTUACIO DE SAULO SOLID, NECESSARIA PER A L'ESTABILITZACIO
DEL SAULO SOLID, SINCLOU ELS DESPLAGAMENTS DE L'EQUIP DE MAQUINARIA,
TECNIC | MA D'OBRA | EL PROCEDIMENT CERTIFICAT, INDEPENDENT DE LA
PRODUCCIO A REALITZAR

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

BASE DE FORMIGO HNE-15/P/20 DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT,
INCLOS ANIVELLAT, REFI | COMPACTACIO DE LA CAIXA AL 97 % DEL PM | P.P.
D'ENCOFRAT.

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

GUAL DE VIANANTS DE 5,00X1,60 M

VORADA TIPUS T-3 18X27, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15 CM, BASE
DE FORMIGO, PANOT DE 20X20X4CM | P.P. DE FRANJA DE PAVIMENT ACANALAT
FINS A FINAL DE LA VORERA | DE PECES DE 16 BOTONS PER A INVIDENTS, INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS V25
DE BREINCO O EQUIVALENT DE 17X28 CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
DE 15 CM, INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE 17X28 CM . SINCLOU LLIT DE
FORMIGO HNE-15 DE 20 CM GRUIX, EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.| P.P. DE RETALLS AMB DISC.

(VINT-I-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A JARDINERA IGUAL A L'EXISTENT DE
12X20 CM, S'INCLOU LLIT DE FORMIGO HNE-15 DE 20 CM GRUIX,, EL MOV. DE
TERRES NECESSAR, LA COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.I P.P. DE RETALLS AMB DISC.

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FORMACIO BASE PER A ESCALA. SINCLOU DEMOLICIONS PUNTUALS, REBLERT DE
TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX HNE-15 | AMB EL GRAONAT,
COMPLETAMENT ACABAT PER A REBRE ELS GRAONS DE FORMIGO DE 60X40X15 CM

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

2632 €

282883 €

1393 €

40883 €

8487 €

2106 €

1767 €

3198 €
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P-20

P-21

P-23

p-24

P-25

P-26

p-27

P-28

FOE1U208

FOE1U211

FOE1ZPA2

F9GZ2524

FOV3UB40

FOW1UMS9

FBA3Z125

FHM1ZLL8

FJS51612

M2

M2

M2

M

M2

u

M

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA EN ZONA DE PAS DE VEHICLES DE COLOR
GRIS DE 20X20X8 CM | DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PAVIMENT RATLLAT AMB 4
FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE PECES,
TROBADES A FAGANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM | DE 9 PASTILLES,
CLASSE 1A, COL'LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PORTLAND | BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
PAVIMENT RATLLAT AMB 4 FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES,
DE RETALLS DE PECES, TROBADES A FAGANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT
(VINT-1-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

AMPLIAR EL PAS FINS A UNA AMPLARIA D'1,50 M

RETALLAR BARDISSA. ARRENCAR VORADA DE PARTERRE PER A TORNAR A
COL'LOCAR-LA, MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX
HNE-15, COL'LOCAR LA VORADA DE PARTERRE | PANOT DE 20X20X4 CM, IDENTIC A
L'EXISTENT COL-LOCAT AMB MORTER | BEURADA DE CIMENT

S'INCLOU CARREGA | TRANSPORT DE TERRES, RUNES | RESTES VEGETALSAMB
CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE SAULO SOLID PER A FORMACIO DE
JUNT DE RETRACCIO DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA | FONDARIA >= 4 CM

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT D'UNA PEGA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL
D'1,5 CM DEL TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT | COLOR
MEDITERRANI, AMB BANDA TEXTURITZADA ANTILLISCANT, COL:LOCAT AMB
MORTERM 7,5

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

REBLERT DE JUNT ENTRE ASFALT | RIGOLA O VORADA, AMB MORTER POLIMERIC
DE RETRACCIO CONTROLADA, PREVIA NETEJA | CONDICIONAMENT DEL JUNT
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT ESPECIAL CIUTAT | MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

REUBICAR PUNT DE LLUM EXISTENT.

DESMUNTAR LA COLUMNA | MARC | TAPA PERICO | EMMAGATZEMAR.

ENDERROCAR FONAMENT | PERICO, EXCAVACIO DAU DE FORMIGO, FORMIGO
HM-20, BASE PLATINA | 4 PERNS. CONNECTAR ELS TUBS CORRUGATS DE PE
ENTRE LA CONDUCCIO EXISTENT PER AMBDOS COSTATS | LA NOVA, PIQUETA DE
TERRA | ALLARGAR EL CABLE NU DE 35 MM2 | CONNECTATS A LA LINIA DE TERRA,
CONDUCTORS NOUS DE 4X6 MM FINS ALS 2 FANALS EXISTENTS, FORMACIO DE
PERICO | MUNTATGE DE LA COLUMNA AMB LA LLUMENERA. TOTALMENT
INSTAL-ADA, ANIVELLADA | EN FUNCIONAMENT.

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIAMETRE, CEGA,
INSTAL-LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA | EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

2556 €

23 €

17377 €

29 €

6618 €

487 €

985 €

34021 €

213 €
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PREU

P-29 FQ11U208

P-30 FR12UP10

P-31  FR4H3433

P-32 K89BC0JO

M2

BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 175CM DE LLARGARIA DE SANTA | COLE O
EQUIVALENT DE FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB OLI DE DOS COMPONENTS, AMB
SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. INCLOS DAUS DE FORMIGO

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

PROTECCIO D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMATICS RECICLATS, COL-LOCATS AL
VOLTANT DEL TRONC

(VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALGARIA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR D'1,5 L | PLANTACIO, EXCAVACIO DEL CLOT AMB MITJANS MANUALS,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIO | PRIMER REG

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FREGAT D‘OXID, NETEJA | REPINTAT DE BARANA D'ACER EXISTENT, AMB PINTURA
DE PARTICULES METAL'LIQUES DE COLOR NEGRE, DUES CAPES D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT | DUES CAPES D'ACABAT

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

73796 €

2090 €

3245 €
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P-1 EB12ZBA6 M BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB PASSAMA DE PLATINA DE 50X10 136,62 €
MM | 3 MUNTANTS DE TUB DE D. 40 MM, ANCORAT AMB PLATINA DE 5 MM | TAC
QuiMIc
BOAB2F90 u TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA 384000 €
BB12ZBA6 M BARANA D'ACER GALVANITZAT, PASSAMA DE 50X10 MM | 3 MUNTANTS TUB D. 40 7500000 €
MM
Altres conceptes 57,78000 €
P-2 F214UB29 M3 ENDERROC PARCIAL DE MURET DE FORMIGO AMB MITJANS MECANICS | P.P.DE 2712 €
TALL AMB DISC | PASSIVAR | PINTAR EL CANTELL ARMADURES LATERALS |
CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 128000 €
DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
BOSSESOA KG  EMULSIO ANTICORROSIVA A BASE DE RESINES SINTETIQUES 012310 €
Altres conceptes 25,71690 €
P-3 F219U155 M2 DEMOLICIO PER TRAMS | FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: 7,06 €
FERM DE CALGADA, BASE DE FORMIGO | PAVIMENT EN PLACA, VORERES,
ESCOCELLS, VORADA DE PARTERRE, VORADA , RIGOLA, ESCALES | P.P. DE TALL
DE PAVIMENT | CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 128000 €
DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
Altres conceptes 5,78000 €
P-4 F219UX30 M TALL DE PAVIMENTS ASFALTICS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT | 1,53 €
CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 005120 €
DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
Altres conceptes 1,47880 €
P-5 F21QUo15 U DESMUNTATGE DE PAPERERA  ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS | n €
MECANICS.
TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 025600 €
DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
Altres conceptes 7,45400 €
P-6 F21QuB52 U DESMUNTATGE DE BANC | ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, 19,97 €
TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE. ) ]
| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL'LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 051200 €

DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
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Altres conceptes 19,45800 €
p-7 F21QURE5S M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA O EMBORNAL, ADAPTAR LA CAIXA A LA 18,89 €
NOVA RASANT | TORNAR A COL'LOCAR LA REIXA, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA TRANSPORT DE RUNA A INSTAL'LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS.
B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 051200 €
DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
Altres conceptes 18,37800 €
P-8 F221UP25 M3 EXCAVACIO NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A LA COTA 6,41 €
PREVISTA, PER QUALSEVOL MITJA EN ZONES DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLOS
CARREGA | TRANSPORT PER LINTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE TERRES | CANON DE DEPOSICIO | LA PART
PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS | ESGOTAMENTS NECESSARIS.
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 026260 €
Altres conceptes 6,14740 €
X F2220010 M CALA PER A LOCALITZACIO DE SERVEIS SOTERRATS, PER A CONNEXIO DE 3698 €
SERVEIS AMB LA XARXA EXISTENT O PER A RECONEIXER LA NATURALESA DEL
SOL, S'INCLOU DEMOLICIO, EXCAVACIO AMB MITJANS MANUALS | SUPORT DE
MITJANS MECANICS, EL REBLIMENT | EL PICONATGE POSTERIOR DE LA RASA.
Altres conceptes 36,98000 €
P-10 F227TOOF M2  REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM 134 €
Altres conceptes 1,34000 €
P-11 F228U550 M3 ESTESA | COMPACTACIO DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO AL 95 % DEL 4,35 €
PM, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MAXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A
COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.
Altres conceptes 4,35000 €
P-12 F932UX01 M3 PAVIMENT TERRA ESTABILITZADA TIPUS “SAULO SOLID O EQUIVALENT, 8 CM + %632 €
150 LLIGAM MES ADDITIUS, AMB UNA AMPLARIA DE MES D'1,50 M AMB MITJANS
MECANICS. ) .
EL PAVIMENT ES FARA A MAQUINA AMB RECORREGUTS DE 1,5 A 2M D'AMPLARIA,
AMB UN GRUIX DE 8 CM, ARID DE PRESTEC, TIPUS SAULO PROCESSAT,
CLASSIFICAT | MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA, 150KG/M3 DE CIMENT, MESCLA
TOTALMENT HOMOGENIA, DE L'ARID APORTAT AMB 1KG/M3 D'UNA BARREJA EN
POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%, CARBONAT DE SODI 19%, CLORUR
DE POTASI 30% | SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. CAL QUE L'EMPRESA DISPOSI DEL
PROCEDIMENT D'APLICACIO CERTIFICAT.
B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 1881400 €
B0111000 M3 AIGUA 008350 €
Altres conceptes 7,42250 €
P-13 F932ZX15  PA LOGISTICA PER ACTUACIO DE SAULO SOLID, NECESSARIA PER A L'ESTABILITZACIO 2.828,83 €
DEL SAULO SOLID, SINCLOU ELS DESPLAGAMENTS DE L'EQUIP DE MAQUINARIA,
TECNIC | MA D'OBRA | EL PROCEDIMENT CERTIFICAT, INDEPENDENT DE LA
PRODUCCIO A REALITZAR
B0322X15 PA  LOGISTICA PER ACTUACIO SAULO SOLID NECESSARIA PER A L'ESTABILITZACIO 2.746,44000 €

DEL SAULO $OLID, SINCLOU ELS DESPLAGAMENTS DE L'EQUIP DE MAQUINARIA,
TECNIC | MA D'OBRA | EL PROCEDIMENT CERTIFICAT, INDEPENDENT DE LA
PRODUCCIO A REALITZAR
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Altres conceptes 82,39000 €
P-14 F936U215 M2 BASE DE FORMIGO HNE-15/P/20 DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, 13,93 €
INCLOS ANIVELLAT, REFI | COMPACTACIO DE LA CAIXA AL 97 % DEL PM | P.P.
D'ENCOFRAT.
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 007800 €
BOBNN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESSIO15 N/IMM2, 96090 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
Altres conceptes 4,24240 €
P-15 F961UGPY U GUAL DE VIANANTS DE 5,00X1,60 M ) 408,83 €
VORADA TIPUS T-3 18X27, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15 CM, BASE
DE FORMIGO, PANOT DE 20X20X4CM | P.P. DE FRANJA DE PAVIMENT ACANALAT
FINS A FINAL DE LA VORERA | DE PECES DE 16 BOTONS PER A INVIDENTS, INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL
B9E1ZPIN M2 PAVIMENT ACANALAT O DE BOTONS PER A INVIDENTS DE 4 CM DE GRUIX 56,00000 €
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, 154950 €
EN SACS
BOBNN12C M3 FORMIGO. DUS NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESSIO15 N/MM2, 5824000 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 101000 €
B965A6D0 M VORADA RECTA DE FORMIGO, DOBLE CAPA, AMB SECCIO NORMALITZADA DE 2830500 €
CALGADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMATICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIO H | CLASSE RESISTENT A FLEXIO T (R-5 MPA), SEGONS
UNE-EN 1340
B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR | DE 9 PASTILLES 2537600 €
Altres conceptes 238,34950 €
P-16 F961UV25 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS V25 84,87 €
DE BREINCO O EQUIVALENT DE 17X28 CM, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
DE 15 CM, INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL
B961UV25 M VORADA AXAFRANADA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS V17 DE BREINCO O 56,00000 €
SIMILAR, DE 18X27 CM, PER A GUAL DE VEHICLES, | P.P. DE PECES LATERALS
B060UH20 M3 FORMIGO HM-20/F,B,P,S/20/l, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TOVA, PLASTICA O SECA 990000 €
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 002020 €
Altres conceptes 18,94980 €
P-17 F965U0T2 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE 17X28 CM . SINCLOU LLIT DE 21,05 €
FORMIGO HNE-15 DE 20 CM GRUIX, EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.| P.P. DE RETALLS AMB DISC.
BOBNN12C M3 FORMIGO. DUS NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESSIO15 N/MM2, 465920 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
B2RAUTES M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 010100 €
B965A6D0 M VORADA RECTA DE FORMIGO, DOBLE CAPA, AMB SECCIO NORMALITZADA DE 566100 €

CALGADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMATICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIO H | CLASSE RESISTENT A FLEXIO T (R-5 MPA), SEGONS
UNE-EN 1340
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Altres conceptes 10,62880 €
P-18 F965U0TX M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A JARDINERA IGUAL A L'EXISTENT DE 17,67 €
12X20 CM, SINCLOU LLIT DE FORMIGO HNE-15 DE 20 CM GRUIX., EL MOV. DE
TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.| P.P. DE RETALLS AMB DISC.
B965ZJA8 M VORADA RECTA DE FORMIGO,PER A JARDINERA IGUAL A L'EXISTENT DE 12X20 CM 459000 €
BOBNN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESSIO15 N/MM2, 349440 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
Altres conceptes 9,58560 €
P-19 F965ZES6 M2 FORMACIO BASE PER A ESCALA. SINCLOU DEMOLICIONS PUNTUALS, REBLERT DE 31,98 €
TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX HNE-15 | AMB EL GRAONAT,
COMPLETAMENT ACABAT PER A REBRE ELS GRAONS DE FORMIGO DE 60X40X15 CM
BOBNN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESSIO15 N/MM2, 9,60960 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
Altres conceptes 22,37040 €
P-20 FOE1U208 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA EN ZONA DE PAS DE VEHICLES DE COLOR 25,56 €
GRIS DE 20X20X8 CM | DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A, COL'LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PAVIMENT RATLLAT AMB 4
FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE PECES,
TROBADES A FACANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT
B0111000 M3 AIGUA 001670 €
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, 032023 €
EN SACS
B9E1Z208 M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR | DE 9 PASTILLES 938400 €
Altres conceptes 15,83907 €
P-21 FOE1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM | DE 9 PASTILLES, 22,31 €
CLASSE 1A, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PORTLAND | BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
PAVIMENT RATLLAT AMB 4 FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES,
DE RETALLS DE PECES, TROBADES A FACANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT
B0111000 M3 AIGUA 001670 €
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, 032023 €
EN SACS
B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR | DE 9 PASTILLES 622200 €
Altres conceptes 15,75107 €
pP-22 FOE1ZPA2 M2 AMPLIAR EL PAS FINS A UNA AMPLARIA D'1,50 M 173,77 €
RETALLAR BARDISSA. ARRENCAR VORADA DE PARTERRE PER A TORNAR A
COL-LOCAR-LA, MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX
HNE-15, COL'LOCAR LA VORADA DE PARTERRE | PANOT DE 20X20X4 CM, IDENTIC A
L'EXISTENT COL-LOCAT AMB MORTER | BEURADA DE CIMENT
SINCLOU CARREGA | TRANSPORT DE TERRES, RUNES | RESTES VEGETALSAMB
CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES
B0111000 M3 AIGUA 001670 €
B2RAISBO T DEPOSICIO CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS 450000 €
NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
BOE13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR | DE 9 PASTILLES 622200 €
B2RAUTE5S ~ M3 DEPOSICIO CONTROLADA, DE TERRES 026260 €
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B2RAUR25 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS 025600 €
DE FORMIGO, CERAMICA, ETC
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, 032023 €
EN SACS
BOBNN12C M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESSIO15 NIMM2, 1747200 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20
Altres conceptes 144,72047 €
P-23 F9GZ2524 M TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE SAULO SOLID PER A FORMACIO DE 2,96 €
JUNT DE RETRACCIO DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA | FONDARIA >= 4 CM
Altres conceptes 2,96000 €
P-24 FOV3U640 M ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT D'UNA PEGA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL 66,18 €
D15 CM DEL TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT | COLOR
MEDITERRANI, AMB BANDA TEXTURITZADA ANTILLISCANT, COL-LOCAT AMB
MORTERM 7,5
B9V4U403 u ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT D'UNA PEGA DE 60X40X15 CM CM, AMB BISELL 51561000 €
D'1,5 CM DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR | COLOR MEDITERRANI AMB BANDA
TEXTURITZADA ANTILLISCANT
B0111000 M3 AIGUA 0,00367 €
B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE 015576 €
DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
Altres conceptes 14,51057 €
P-25 FOW1UMS9 M REBLERT DE JUNT ENTRE ASFALT | RIGOLA O VORADA, AMB MORTER POLIMERIC 4,87 €
DE RETRACCIO CONTROLADA, PREVIA NETEJA | CONDICIONAMENT DEL JUNT
B0715100 KG  MORTER POLIMERIC DE CIMENT AMB RESINES SINTETIQUES | FIBRES, TIXOTROPIC 385000 €
| DE RETRACCIO CONTROLADA PER A REPARACIO
Altres conceptes 1,02000 €
P-26 FBA3Z125 M2  PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA DE DOBLE 985 €
COMPONENT ESPECIAL CIUTAT | MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL
BBA1MO0O KG  MICROESFERES DE VIDRE 094462 €
BBA1Z125 KG  PINTURA DOBLE COMPONENT ESPECIAL CIUTAT PER A SENYALITZACIO 480000 €
Altres conceptes 4,10538 €
P-27 FHM1ZLL8 U REUBICAR PUNT DE LLUM EXISTENT. ) 340,21 €
DESMUNTAR LA COLUMNA | MARC | TAPA PERICO | EMMAGATZEMAR. )
ENDERROCAR FONAMENT | PERICO, EXCAVACIO DAU DE FORMIGO, FORMIGO
HM-20, BASE PLATINA | 4 PERNS. CONNECTAR ELS TUBS CORRUGATS DE PE
ENTRE LA CONDUCCIO EXISTENT PER AMBDOS COSTATS | LA NOVA, PIQUETA DE
TERRA | ALLARGAR EL CABLE NU DE 35 MM2 | CONNECTATS A LA LINIA DE TERRA,
CONDUCTORS NOUS DE 4X6 MM FINS ALS 2 FANALS EXISTENTS, FORMACIO DE
PERICO | MUNTATGE DE LA COLUMNA AMB LA LLUMENERA. TOTALMENT
INSTAL-ADA, ANIVELLADA | EN FUNCIONAMENT.
BG31H570 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB 127,05000 €
DESIGNACIO RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIO 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE
FLEIX D'ACER | COBERTA DEL CABLE DE PVC
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIO 1X35 MM2 645000 €
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR | 1890000 €

CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTENCIA A L'MPACTE DE 28 J, RESISTENCIA A
COMPRESSIO DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

ADEQUACIO DE LA PLAGA DE L'EMIGRANT
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Ref. 121706XR2
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Data:  02/02/18 Pag.: 6
NUMERO CODI UA  DESCRIPGIO PREU
B064300C M3 FORMIGO HM-20/P/20/l DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL 18,46050 €
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIO |
BGD14210 u PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER | RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM 785000 €
DE LLARGARIA, DE 14,6 MM DE DIAMETRE, ESTANDARD
Altres conceptes 161,49950 €
P-28 FJS51612 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIAMETRE, CEGA, 213 €
INSTAL-LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA | EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS
BJS51610 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIAMETRE, CEC 048300 €
BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE DE 0,02000 €
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
APRESSIO
Altres conceptes 1,62700 €
P-29 FQ11U208 U BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 175CM DE LLARGARIA DE SANTA | COLE O 737,96 €
EQUIVALENT DE FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB OLI DE DOS COMPONENTS, AMB
SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. INCLOS DAUS DE FORMIGO
BQ11U208 u BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE SANTA | COLE O EQUIVALENT, DE 175CM 684,00000 €
DE LLARGARIA, DE FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB OLI DE DOS COMPONENTS,
AMB SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI.
Altres conceptes 53,96000 €
P-30 FR12UP10 U PROTECCIO D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMATICS RECICLATS, COL:LOCATS AL 20,90 €
VOLTANT DEL TRONC
Sense descomposicio 20,90000 €
P-31 FR4H3433 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALCARIA DE 20 A 30 CM, EN 4,33 €
CONTENIDOR D'1,5 L | PLANTACIO, EXCAVACIO DEL CLOT AMB MITJANS MANUALS,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIO | PRIMER REG
BR4H3433 u ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALCARIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5L 144000 €
Altres conceptes 2,89000 €
P-32 K89BCOJO M2 FREGAT D'OXID, NETEJA | REPINTAT DE BARANA D'ACER EXISTENT, AMB PINTURA 32,45 €
DE PARTICULES METAL'LIQUES DE COLOR NEGRE, DUES CAPES D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT | DUES CAPES D'ACABAT
B89ZMO0O KG  PINTURA PARTICULES METAL-LIQUES DE COLOR NEGRE 482256 €
B8ZAA000 KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 232764 €
Altres conceptes 25,29980 €
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Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS

UA DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT IMPORT

1 FR12UP10

[N

F222U010

w

F21QUB52

ES

F21QU015

o

F21QURES

=3

F219UX30

~

F219U155

[

F214UB29

M2

M3

PROTECCIO D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMATICS
RECICLATS, COL-LOCATS AL VOLTANT DEL TRONC

(P-30)

CALA PER A LOCALITZACIO DE SERVEIS SOTERRATS, PER A
CONNEXIO DE SERVEIS AMB LA XARXA EXISTENT O PER A
RECONEIXER LA NATURALESA DEL SOL, SINCLOU DEMOLICIO,
EXCAVACIO AMB MITJANS MANUALS | SUPORT DE MITJANS
MECANICS, EL REBLIMENT | EL PICONATGE POSTERIOR DE LA
RASA. (P-9)

DESMUNTATGE DE BANC | ANCORATGES, AMB MITJANS
MANUALS | MECANICS, TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL
MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.

| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RUNES | DIPOSICIO
CONTROLADA DE RESIDUS. (P - 6)

DESMUNTATGE DE PAPERERA ANCORATGES, AMB MITJANS
MANUALS | MECANICS.

TRANSPORT | DESCARREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL
DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.

| CARREGA | TRANSPORT DE RUNA A INSTALLACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RUNES | DIPOSICIO
CONTROLADA DE RESIDUS. (P - 5)

DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA O EMBORNAL,
ADAPTAR LA CAIXA A LA NOVA RASANT | TORNAR A
COL'LOCAR LA REIXA, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
TRANSPORT DE RUNA A INSTALLACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RUNES | DIPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
7

TALL DE PAVIMENTS ASFALTICS DE QUALSEVOL TIPUS AMB
DISC DE DIAMANT | CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR
INCLOSES LES TAXES (P - 4)

DEMOLICIO PER TRAMS | FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS
DE PAVIMENT: FERM DE CALGADA, BASE DE FORMIGO |
PAVIMENT EN PLACA, VORERES, ESCOCELLS, VORADA DE
PARTERRE, VORADA , RIGOLA, ESCALES | P.P. DE TALL DE
PAVIMENT | CARREGA | TRANSPORT AMB CONTENIDOR
INCLOSES LES TAXES (P - 3)

ENDERROC PARCIAL DE MURET DE FORMIGO AMB MITJANS
MECANICS | P.P.DE TALL AMB DISC | PASSIVAR | PINTAR EL
CANTELL ARMADURES LATERALS | CARREGA | TRANSPORT
AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES (P - 2)

20,90 9,000 188,10

36,98 5,000 184,90

19,97 8,000 169,76

7.7 1,000 7.1

18,89 3,500 66,12

1,53 57,000 87,21

7,06 376,540 2.658,37

2712 1,320 35,80

TOTAL  Capitol

01.01

3.387,97

Obra
Capitol

NUM. COODI

01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
02 MOVIMENT DE TERRES

UA DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT IMPORT

1 F221UP25

M3

EXCAVACIO NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY
FINS A LA COTA PREVISTA, PER QUALSEVOL MITJA EN ZONES
DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLOS CARREGA | TRANSPORT
PER LINTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
DE GESTIO DE TERRES | CANON DE DEPOSICIO | LA PART
PROPORCIONAL ~ D'APUNTALAMENTS | ESGOTAMENTS
NECESSARIS. (P - 8)

6,41 10,000 64,10

EUR
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2 F228U550

3 F227T00F

M3

M2

ESTESA | COMPACTACIO DE TERRES PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIO AL 95 % DEL PM, EN TONGADES DE 30 CM DE
GRUIX COM MAXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR
ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

P-11)

REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 10)

435

10,000

304,000

43,50

407,36

TOTAL  Capitol

01.02

514,96

Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
03 PAVIMENTACIO PLAGA

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPCRT

1 FOE1ZPA2

~

F965ZES6

w

FOV3UB40

~

F965U0TX

o

F932ZX15

o

F932UX01

7 F9GZ2524

M2

M2

PA

M3

M

AMPLIAR EL PAS FINS A UNA AMPLARIA D'1,50 M

RETALLAR BARDISSA. ARRENCAR VORADA DE PARTERRE PER
A TORNAR A COL-LOCAR-LA, MOVIMENT DE TERRES, BASE DE
FORMIGO DE 15 CM DE GRUIX HNE-15, COL'LOCAR LA VORADA
DE PARTERRE | PANOT DE 20X20X4 CM, IDENTIC A LEXISTENT
COL-LOCAT AMB MORTER | BEURADA DE CIMENT

SINCLOU CARREGA | TRANSPORT DE TERRES, RUNES |
RESTES VEGETALSAMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES (P
-22)

FORMACIO BASE PER A ESCALA. SINCLOU DEMOLICIONS
PUNTUALS, REBLERT DE TERRES, BASE DE FORMIGO DE 15
CM DE GRUIX HNE-15 | AMB EL GRAONAT, COMPLETAMENT
ACABAT PER A REBRE ELS GRAONS DE FORMIGO DE 60X40X15
CM (P - 19)

ESGLAO DE FORMIGO PREFABRICAT D'UNA PEGA DE 60X40X15
CM, AMB BISELL D1,5 CM DEL TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO
O EQUIVALENT | COLOR MEDITERRAN, AMB BANDA
TEXTURITZADA ANTILLISCANT, COL-LOCAT AMB MORTER M 7,5
(P-24)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A JARDINERA
IGUAL A L'EXISTENT DE 1220 CM, SINCLOU LLIT DE FORMIGO
HNE-15 DE 20 CM GRUIX., EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A.I P.P. DE RETALLS AMB DISC.
P-18)

LOGISTICA PER ACTUACIO DE SAULO SOLID, NECESSARIA PER
A LESTABILITZACIO DEL SAULO SOLID, SINCLOU ELS
DESPLACAMENTS DE L'EQUIP DE MAQUINARIA, TECNIC | MA
D'OBRA | EL PROCEDIMENT CERTIFICAT, INDEPENDENT DE LA
PRODUCCIO A REALITZAR (P - 13)

PAVIMENT TERRA ESTABILITZADA TIPUS “SAULO SOLID” O
EQUIVALENT, 8 CM + 150 LLIGAM MES ADDITIUS, AMB UNA
AMPLARIA DE MES D'1,50 M AMB MITJANS MECANICS.

EL PAVIMENT ES FARA A MAQUINA AMB RECORREGUTS DE 1,5
A 2M DAMPLARIA, AMB UN GRUIX DE 8 CM, ARID DE PRESTEC,
TIPUS SAULO PROCESSAT, CLASSIFICAT | MODIFICAT A LA
GRANULOMETRIA, 150KG/M3 DE CIMENT, MESCLA TOTALMENT
HOMOGENIA, DE L'ARID APORTAT AMB  1KG/M3 DUNA
BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%,
CARBONAT DE SODI 19%, CLORUR DE POTASI 30% | SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%. CAL QUE L'EMPRESA DISPOSI DEL
PROCEDIMENT D'APLICACIO CERTIFICAT. (P - 12)

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE SAULO SOLID PER
AFORMACIO DE JUNT DE RETRACCIO DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA
| FONDARIA >= 4 CM (P - 23)

173,77

31,98

66,18

17,67

2.828,83

26,32

2,96

2,000

25,530

64,080

23,400

1,000

278,300

82,500

347,54

816,45

4.240,81

413,48

2.828,83

7.324,86

244,20

EUR
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TOTAL  Capitol

01.03

16.216,17

Obra
Capitol

NUM. CODI

UA

01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
04 PAVIMENTACIO VORERA | CALGADA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 F965U0T2

~

F961UV25

w

FOW1UM59

ES

Fo36U215

o

FOE1U211

=

FOE1U208

-~

FO61UGP9

M2

M2

M2

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE 17X28 CM .
SINCLOU LLIT DE FORMIGO HNE-15 DE 20 CM GRUIX, EL MOV.
DE TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A.| P.P. DE RETALLS AMB DISC. (P - 17)

GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGO
PREFABRICAT TIPUS V25 DE BREINCO O EQUIVALENT DE 17X28
CM, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15 CM, INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL (P - 16)

REBLERT DE JUNT ENTRE ASFALT | RIGOLA O VORADA, AMB
MORTER POLIMERIC DE RETRACCIO CONTROLADA, PREVIA
NETEJA | CONDICIONAMENT DEL JUNT (P - 25)

BASE DE FORMIGO HNE-15/P/20 DE 15 CM DE GRUIX AMB
ACABAT REGLEJAT, INCLOS ANIVELLAT, REFI | COMPACTACIO
DE LACAIXA AL 97 % DEL PM | P.P. D'ENCOFRAT. (P - 14)

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM | DE
9 PASTILLES, CLASSE 1A, COL'LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND |
BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE PAVIMENT RATLLAT AMB 4 FRANGES | DE
16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE
PECES, TROBADES A FAGANA, GUALS, REPOSICIO | ACABAT (P
-21)

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA EN ZONA DE PAS DE
VEHICLES DE COLOR GRIS DE 20X20X8 CM | DE 9 PASTILLES,
CLASSE 1A, COL'LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PAVIMENT
RATLLAT AMB 4 FRANGES | DE 16 BOTONS 4X4, L'ANIVELLAT
DE TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A FAGANA,
GUALS, REPOSICIO | ACABAT (P - 20)

GUAL DE VIANANTS DE 5,00X1,60 M

VORADA TIPUS T-3 18X27, COL-LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGO DE 15 CM, BASE DE FORMIGO, PANOT DE 20X20X4CM
| P.P. DE FRANJA DE PAVIMENT ACANALAT FINS A FINAL DE LA
VORERA | DE PECES DE 16 BOTONS PER A INVIDENTS, INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL (P - 15)

21,06

84,87

4,87

13,93

2231

25,56

408,83

50,000

17,000

57,000

163,000

143,000

20,000

2,000

1.052,50

1.442,79

277,59

2.270,59

3.190,33

511,20

817,66

TOTAL  Capitol

01.04

9.562,66

Obra
Capitol

NUM. CODI

=

A

01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
06 ENLLUMENAT

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FHM1ZLL8

REUBICAR PUNT DE LLUM EXISTENT.

DESMUNTAR LA COLUMNA | MARC | TAPA PERICO |
EMMAGATZEMAR.

ENDERROCAR FONAMENT | PERICO, EXCAVACIO DAU DE
FORMIGO, FORMIGO HM-20, BASE PLATINA | 4 PERNS.
CONNECTAR ELS TUBS CORRUGATS DE PE ENTRE LA
CONDUCCIO EXISTENT PER AMBDOS COSTATS | LA NOVA,
PIQUETA DE TERRA | ALLARGAR EL CABLE NU DE 35 MM2 |
CONNECTATS A LA LINIA DE TERRA, CONDUCTORS NOUS DE
4X8 MM FINS ALS 2 FANALS EXISTENTS, FORMACIO DE PERICO

340,21

2,000

680,42

EUR
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| MUNTATGE DE LA COLUMNA AMB LA LLUMENERA.
TOTALMENT INSTAL-ADA, ANIVELLADA | EN FUNCIONAMENT. (P
-27)
TOTAL  Capitol 01.06 680,42
Obra 01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 07 XARXA DE REG | AIGUA POTABLE
NUM. COOi UA DESCRIPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
1 FJSBIB12 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE 213 200,000 426,00
DIAMETRE, CEGA, INSTALLADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA | EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 28)
TOTAL  Capitol 01.07 426,00
Obra 01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 08 JARDINERIA
NUM. cool UA DESCRIPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
1 FR4H343 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALGARIA 43 92,000 398,36
DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'15 L | PLANTACIO,
EXCAVACIO DEL CLOT AMB MITJANS MANUALS, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIO | PRIMER REG (P - 31)
TOTAL  Capitol 01.08 398,36
Obra 01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL  AMIDAMENT IMPORT
1 FBA3Z125 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB 985 6,000 59,10
PINTURA DE DOBLE COMPONENT ESPECIAL CIUTAT |
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL (P - 26)
2 EB12ZBA6 M BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB PASSAMA DE 136,62 5,020 685,83
PLATINA DE 50X10 MM | 3 MUNTANTS DE TUB DE D. 40 MM,
ANCORAT AMB PLATINA DE 5 MM | TAC QUIMIC (P - 1)
3 KEGBCOW M2 FREGAT D'OXID, NETEJA | REPINTAT DE BARANA DACER 32,45 98,700 3202,82
EXISTENT, AMB PINTURA DE PARTICULES METALLIQUES DE
COLOR NEGRE, DUES CAPES D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT |
DUES CAPES D'ACABAT (P - 32)
TOTAL  Capitol 01.09 3.947,75
Obra 01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA
Capitol 10 MOBILIARI URBA
NUM. cool UA DESCRIPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
1 FQiu28 U BANC TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 175CM DE LLARGARIA 737,96 8,000 5.903,68

DE SANTA | COLE O EQUIVALENT DE FUSTA TROPICAL FSC
PUR, AMB OLI DE DOS COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB
SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. INCLOS DAUS DE FORMIGO (P -
29)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.10 5.903,68

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/02/18 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS 3.387,97
Capitol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 514,96
Capitol 01.03 PAVIMENTACIO PLAGA 16.216,17
Capitol 01.04 PAVIMENTACIO VORERA | CALGADA 9.562,66
Capitol 01.06 ENLLUMENAT 680,42
Capitol 01.07 XARXA DE REG | AIGUA POTABLE 426,00
Capitol 01.08 JARDINERIA 398,36
Capitol 01.09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO 3.947,75
Capitol 01.10 MOBILIARI URBA 5.903,68
Obra 01 Pressupost 2.2_ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA 41.037,97
41.037,97
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 2.2 ADEQ_-PL_EMIGRANT_TERRASSA 41.037,97

41.037,97

euros
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TERRASSA
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ........cuouiiiereirieesseiseseseeiseess s 41.037,97
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 41.037,97 5.334,94
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 41.037,97 2.462,28

Subtotal 48.835,19
21 % IVASOBRE 48.835,19........ccuiiieiiiiie i 10.255,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 59.090,58

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CINQUANTA-NOU MIL NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS )

Terrassa, Desembre 2017

Xavier Ruscalleda Morell
Arquitecte 49282/5 COAC


xruscalleda
Cuadro de texto
Terrassa, Desembre 2017





Xavier Ruscalleda Morell
Arquitecte 49282/5 COAC


Financiado por

Plan de * * %
#  GOBIERNO MINISTERIO Recuperaciéon * * .z
(> DEESPANA  DETRANSPORTES, MOVILIDAD P 14 * * la Unién Europea
S Y AGENDA URBANA Transformacién X *
- ‘ y Resiliencia X

NextGenerationEU

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU

Area de Serveis Territorials i Seguretat
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Ajuntament @ de Terrassa Servei d’Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana

Annex d’actualitzacié de preus de la Memoria valorada de I'adequacié de la plaga de

’Emigrant

PRESSUPOST ACTUALITZAT

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL TOTAL (COAP 4/2018) 41.037,97 €
Actualitzaciéo PEM (30 %) 53.348,84 €
(dacord amb la base de preus dinamics del mes de setembre de 2022 de

BEDEC de I'l'TEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 53.348,84 € 6.935,35 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 53.348,84 € 3.200,93 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 63.485,12€
21% IVA SOBRE 63.485,12 € 13.331,88 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (IVA INCLOS) 76.817,00 €
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO (IVA INCLOS) 76.817,00 €

Aquest pressupost d'execucid per contracte total (IVA inclds) ascendeix a setanta-sis mil vuit cents

disset euros (76.817,00 €).

Aquest pressupost per coneixement administracio total (IVA inclos) ascendeix a setanta-sis mil vuit

cents disset euros (76.817,00 €).

Terrassa,

Vist i plau

L’arquitecta en cap La directora del Servei d’Arquitectura,
Espai Public i Biodiversitat Urbana

Anna Busqué Elias Trinitat Fornieles Contreras




