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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIO
DE LA GESTIO DEL CONTRACTE DE SERVElI PUBLIC PER LA
CONSERVACIO | MANTENIMENT DEL CONJUNT D’INSTAL-LACIONS
D’ENLLUMENAT PUBLIC MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLE DEL MUNICIPI
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1. Objecte

Es objecte d’aquest Plec I'establiment de les condicions técniques per les que s’han de regir les tasques de
conservacié, manteniment i control del conjunt d’instal-lacions d’enllumenat public de Santa Coloma de
Gramenet que formen part del patrimoni municipal, per tal de garantir el seu correcte funcionament i preservar-
lo de la degradaci6. També inclou el manteniment funcional d’aquestes instal-lacions, aixi com el servei luminic.
Les instal-lacions a mantenir que formen part de la xarxa municipal d’enllumenat public es relacionen als
Annexes 01 i 02: Inventari total dels punts de llums del municipi i planol d’'inventari total de punts de llums del
municipi.

Incorpora els treballs relacionats amb l'objecte que poden abastar una gran varietat de tasques en funcio de les
necessitats de I'ajuntament. La seva naturalesa estaran relacionades amb el control energétic, I'obtencié
d’estalvis energétics, adequacio i compliment de la normativa, substitucions per obsolescéncia, trencaments o
perfeccionament, millores per a la modernitzacio i/o eficiencia energetica d’elements o conjunts, assisténcia per
festes i actes promoguts per I'ajuntament, desplagaments de punts, reposicions, gestio i reparacions de danys
causats per tercers, modificacions i altres que es descriuen en el present plec. Totes aquestes tasques seran
encarrecs d’acceptacio obligada per part del contractista en les condicions que marquen el plecs i potestatius
per part de I'ajuntament.

Igualment seran objecte de la prestacié del servei totes aquelles instal-lacions de la mateixa naturalesa que
s’incorporin a la xarxa d’enllumenat public municipal, durant el periode de la vigéncia del contracte, de
conformitat amb les condicions establertes en aquest Plec.

Aquest PPT defineix les prestacions de servei que formen part de les obligacions contractuals.

1.2, Obligacions generals

La intencio dels Serveis Técnics Municipals (STM) al redactar les condicions que consten en aquest plec és que
existeixi un equilibri entre les obligacions i 'import econdmic que s’aboni pel seu compliment.

El plec remarca la voluntat de I'’Ajuntament d’exigir de forma estricta el compliment, tant les condicions que aqui
es descriuen com d’aquelles que hagi ofert el contractista.

Per aquesta rad I'ajuntament disposara d’'un servei de control de qualitat i seguiment contractual, que podra ser
exercit pels propis STM o per un contractista extern que assumeixi aquestes funcions sota la supervisié
municipal.

El contractista esta obligat a notificar a I'ajuntament qualsevol variacié que afecti al compliment de les
exigéencies d’aquest plec i les que hagi ofert.

La prestacié del servei té com a principal finalitat, assegurar el correcte funcionament, en condicions de
seguretat i servei, de les instal-lacions objecte del contracte, mantenir el nivell técnic de les instal-lacions i el
control del seu consum energétic, la gestid de les inspeccions periddiques, la prevencio i reparacié de les
avaries, fer les intervencions programades i executar treballs d’adequaci6 i renovaci6, que li puguin ser
encarregats, d'acord amb les especificacions del PPT i les instruccions que li donin els STM o en qui aquests
deleguin.
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1.3. Estructura del contracte

El contracte es divideix en 3 prestacions basiques independents. Aquestes s’hauran de pressupostar de forma
independent i per tant es facturaran d’acord la periodicitat establerta al PCA. Les prestacions que comprenen el
contracte son:

PRESTACIO 1: CONTROL DE FUNCIONAMENT, TASQUES DE MANTENIMENT | ALTRES TASQUES.
PRESTACIO 2: OFICINA TECNICA, TELEGESTIO | GESTIO ENERGETICA BASICA.

PRESTACIO 3: MANTENIMENT CORRECTIU | ALTRES TREBALLS NO INCLOSOS A ALTRES
PRESTACIONS.

A cadascun dels apartats principals es desenvolupa el detall del que compren com a minim cadascuna de les
prestacions anteriors.

1.4.  Ambit del contracte

1.4.1. Extensio territorial

El present contracte inclou la conservacié i manteniment de totes les instal-lacions relaciones a I'objecte del
present plec que es trobin dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

1.4.2. Instal-lacions actuals

Les instal-lacions actuals que sén objecte d’aquest contracte es relacionen de forma detallada als annexes 1, 2 i
3, on es detalla tota la informacié necessaria per poder presentar I'oferta.

El contractista esta obligat a rebre les instal-lacions existents fent-se carrec d’elles en les condicions
actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptacié obliga a mantenir els elements de tota
classe instal-lats sense que puguin ser substituits per altres de diferent tipus, llevat d’autoritzacié prévia de
I'Ajuntament, la qual haura de ser sol-licitada pel contractista de forma raonada i per escrit.

El resum de les instal-lacions incloses, segons I'inventari disponible en els Annexes 1 i 3 en el moment de
redactar aquest plec i que serveix d’inventari base per tal que les ofertes siguin comparables és:

- 8730 lampades
- 8300 lluminaries
- 113 quadres de maniobra d’enllumenat

A Pannex 3 i en aquest PPT es relacionen els sistemes de control que actualment s’utilitzen en
I'enllumenat public al municipi.

En el moment de redaccié d’aquest PPT, I'ajuntament té un pla de substitucié de lluminaries obsoletes per
executar abans de finalitzar 'any 2.023 que afecta a 1.109 lluminaries més i encara no reflectit als annexes de
l'inventari d’enllumenat public actual. A més a més, com a conseqliéncia de la regeneracié urbana constant al
municipi i de petites actuacions puntuals, els darrers 3 anys, s’han vingut substituint lluminaries obsoletes per
noves de tecnologia LED al ritme d’'unes 200 lluminaries a I'any i el pla del servei és continuar amb aquest
ritme.

A data de redacci6é d’aquest PPT el 46,3% de les lluminaries del municipi son de tecnologia LED, amb la
intencié d’anar migrant el maxim possible al llarg del temps.

6 de 54



Ajuntament
\ } de Santa Coloma
— de Gramenet

>

Area de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerg i Mobilitat

1.4.3. Instal-lacions futures

El contractista es fara carrec de totes les instal-lacions d’enllumenat que en el futur s’incorporin a
I'enllumenat public amb el manteniment segons s’estableix en aquest plec.

Abans que una instal-lacié passi a formar part del conjunt de instal-lacions a mantenir, el contractista fara
una revisié i emetra un informe en que indicara si existeixen anomalies, a fi que els STM puguin prendre la
decisié que consideri oportuna.

Durant el termini de garantia de les noves instal-lacions, sera 'empresa instal-ladora que les hagi executat
qui haura de respondre de la reparacié d’avaries i de la substitucio del possible material defectuds. A tal
efecte, podra escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva execucié al concessionari,
previ acord mutu. En qualsevol cas, el concessionari queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat
per un valor equivalent a I'import dels treballs efectuats, quan 'empresa instal-ladora no doni solucio a les
possibles avaries dins dels terminis maxims que per cada cas estableix aquest plec.

1.5. Modificacions de les caracteristiques dels elements o sistemes

Si durant la vigéncia del contracte I'Ajuntament considera oportd modificar els elements de les
instal-lacions o s’adopten altres sistemes, el contractista quedara obligat a acceptar la conservacié dels
mateixos, prévia elaboracid, i acceptacio per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin,
si escau, i que seran elaborats tenint com a referéncia els que consten en l'oferta presentada pel
contractista.

Si el contractista considera beneficiés pel servei introduir modificacions a les instal-lacions, a la seva
contractacié eléctrica o als sistemes de gestio i control, fara la seva proposta raonada i argumentada als
STM, per a que un cop analitzada doni la seva aprovacio en els termes presentats. Sense el consentiment
dels STM no es podran realitzar els esmentats canvis.

1.6. Materials a utilitzar

Tots els materials que es facin servir seran de la qualitat minima admesa i permesa pels STM i pel Control
de Qualitat i sempre sobre els minims demanats en el present Plec de Prescripcions Tecniques.

Expressament:

- Estar en disposicié de tota la normativa i reglamentacié obligatoria.

- Marcat CE.

- Fabricants de reconeguda qualitat i acceptats pels STM.

- Complir amb els requeriments técnics exigibles per a lluminaries, en la seva darrera revisio,
publicats pel CEl i '|DAE.

- Compliran amb els requisits indicats a la instruccié interna de I'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018.

(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?IngldFitxa=16350&mode=I&lang=ca).

Com a criteri general de durabilitat i sostenibilitat medi ambiental, els sistemes luminotécnics a instal-lar
hauran de estar dissenyat per assolir un minim de 25 anys de vida util, tenint en compte la depreciacio i
mortalitat de la font de llum i accessoris i el possible manteniment preventiu que s’ha hagi d’aplicar, inclos
en aquest PPT. Els restants elements de les instal-lacions i suports hauran de tenir una vida superior als
30 anys.

Tots els materials emprats per la prestacié d’aquest PPT, hauran de ser nous i de primera qualitat i
compliran totes les normes i recomanacions per organismes oficials, que els siguin aplicables (per
exemple les recomanacions del Comité Espafiol de lluminacién, CEl). Els nous materials subministrats pel
contractista, hauran de complir especificament allo que disposa el present Plec de Prescripcions
teécniques, hauran de ser de fabricant de reconeguda solvéncia i de les mateixes caracteristiques que els
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instal-lats en origen. Abans de ser instal-lats, hauran de ser aprovats pels STM. Ocasionalment es podran
utilitzar materials de reposicié si és amb I'autoritzacié o indicacio expressa de I'Ajuntament.

Els STM o en qui aquest delegui, podran sol-licitar al contractista abans i durant la prestacié del servei, les
fitxes tecniques, certificats, mostres, assajos i el que es consideri oportu per garantir la qualitat del material
utilitzat per duu a terme el servei, per a la seva avaluacié i aprovacié. Es podran agafar mostres de
material i assajar a laboratori acreditat per ENAC de les caracteristiques clau.

Aquest control previ no constitueix la seva recepcié definitiva i es podran rebutjar per la inspecci6
definitiva, fins i tot després de col-locats, si no complissin amb les condicions exigides. En aquest suposit
hauran de ser reemplagats pel contractista per altres que compleixin amb la qualitat exigida.

Ateés que la diversitat d’elements és petita, s’especificaran només en les lampades i equips, lluminaries,
cablejat i suports. La resta de materials els proposara el contractista i seran aprovats pels STM o en qui
aquest delegui, seguint com a unic criteri que la seva qualitat estigui en concordanga amb els altres tipus
instal-lats en els ultims anys al municipi i la seva possible evolucié tecnologica. Dintre dels equips, es
consideraran tots els necessaris per la prestacio del servei luminic. A titol il-lustratiu, perd no exhaustiu, es
pot incloure: portalampades, muntant, regletes de connexions, caixes de derivacio, etc.

1.6.1. Lampades i equips

Pel que fa a les lampades, l'eleccié de fabricants de qualitat contrastada, anira en benefici de la propia
empresa contractista. Respecte a la seva eficacia, també el contractista demostrara el seu interés en
col-locar les que donant el nivell suficient, consumeixin menys energia, mantenint els nivells luminics
establerts a requisits indicats a la instruccié interna de I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018.

(https://oiac.gramenet.cat: 10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?IngldFitxa=16350&mode=I&lang=ca).

Per tant es deixara que sigui el contractista qui esculli la millor opcié. Els STM de I'’Ajuntament i en funcio
de I'experiéncia de tot el desenvolupament contractual, podra fixar la marca a col-locar en I'Ultim canvi
programat que correspongui fer abans de la finalitzacié del contracte.

Pel que fa als equips auxiliars de les lampades i drivers dels LED, s’escolliran per les seves possibilitats
de regulacié horaria els electronics quan no hi hagi regulacié en capgalera i per les minimes pérdues
possibles els electromagnetics. Com a preferencia s’instal-laran equips electronics i hauran de permetre un
minim de 3 esglaons diferents de reduccidé de flux tal i com es descriu a la instruccié interna de
I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018.
(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?IngldFitxa=16350&mode=I&lang=ca)

El contractista haura de tenir capacitat técnica per tal de programar i/o reprogramar els actuals i els nous
equips electronics instal-lats dels principals fabricants (Osram, Philips, LG i altres) sense cost per
I'ajuntament.

1.6.2. Lluminaries, cablejat i suports

Lluminaries:

Les lluminaries sén I'element més critic per la diversitat de qualitats existents al mercat, ja que el seu
rendiment és cabdal en I'obtencié dels resultats luminics (nivell, uniformitat, enlluernament i llum intrusa)
que s’esperen i perqué s’han de dissenyar amb una vida Gtil minima de 25 anys.

Per aquestes raons, de forma ordinaria les possibles lluminaries necessaries per I'execucié d’aquest
contracte i duu a terme el servei d’enllumenat al municipi, seran subministrades per I'ajuntament o en tot
cas seran les acordades amb els STM. Els criteris generals per triar-les sén els que s’indiquen a la
instruccio interna de I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del
2.018.
(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?IngldFitxa=16350&mode=I&lang=ca)
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Les noves lluminaries també compliran amb la darrera revisié dels requeriments técnics exigibles per
lluminaries amb tecnologia LED publicat pel CEI.

Cablejat:

Referent al cablejat que pugui ser necessari instal-lar per les reparacions que hi vagin apareixent, aquest
sera de marques de reconeguda qualitat al mercat, compliran amb el REBT i amb la particularitat que tot el
nou cablejat soterrat a instal-lar, haura de ser armat amb nomenclatura técnica RVFV-K.

Suports:

En quan als suports seran de les dimensions especificades i construits en xapa d'acer de 3,4 ,5 6 6 mm
de gruix, segons l'algada i la normativa técnica, fosa, alumini, acer S-235 (UNE 10025) o altres materials,
segons s'especifiqui a l'inventari. El acers hauran d’estar galvanitzats en calent d’acord norma EN ISO
1461.

Tots els suports nous que s’instal-lin, tant subministrats per I'ajuntament com pel contractista, a banda de
complir amb el que s’indica a la instruccié interna de I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018, hauran d’incorporar a la part inferior a banda del tractament
antiorin des de la placa fins a la portella, de color similar al suport, d’'una placa base reforgcada amb
cartel-les i una anella de refor¢ de minim de 350 mm d’algada que faci allargar la seva vida util.

No s'admetran soldadures transversals, excepte en aquells suports en qué existeixin trams de diferents
seccions que els conformin o que, per la seva longitud, sigui inviable construir-los en un sol tram.

A l'algada reglamentaria, sobre la placa base es disposara d'una obertura rectangular per a l'accés a la
caixa de connexions i proteccié. Els cantons seran arrodonits i es col-locara un marc de passama de ferro
soldat al born de l'obertura; la portella estara dotada de dispositius de subjeccié i tancament.

Els suports nous que subministrats pel contractista per qualsevol motiu, hauran d’incorporar un
recobriment protector anticorrosiu i antiorins des de la placa base fins a la portella amb una proteccio
anticorrosiva basada en resines aplicades en calent, tipus RILSAN, pintures o tractaments técnics o similar
de color similar al color del suport. En qualsevol cas abans que es realitzi la instal-lacié, s’haura d’aportar
una certificacio o garantia de compliment d’aquesta proteccio.

1.6.3. Quadres d’Enllumenat public (Caixa/Armaris de Maniobra i proteccid)

En quan als quadres d’enllumenat public (ja siguin caixes o armaris de maniobra i proteccio es detallen els
procediments de construccié i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execucié dels mateixos, a fi
d'aconseguir un sistema de fabricaci6 estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els
procediments i normatives establertes per a aquest tipus de components per la normativa vigent i garantir el
correcte i facil manteniment posterior.

1.6.3.1. Sistema de fabricacio

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades
segons normes 1SO9001:9008. Els equips han d’incorporar:

- ldentificaci6 clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.

- Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993 (o actualment vigent)

- Escomeses de Companyia, segons normes de la companyia distribuidora.

- Full de garantia i esquema eléctric de poténcia i comandament en format A3 plastificat, cargolat a
l'interior de la porta.

- Full d'instruccions de connexionat, verificacié i posada en tensié.

- Manual dencesa amb instruccions de programacié del terminal de control, regulador,
comunicacions, etc.
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- Tots els quadres disposaran de l'espai necessari per disposar els elements requerits per la
companyia subministradora, on els comptadors sempre sera de lloguer amb la comercialitzadora
corresponent. En cas de dur comptador, es requerira del full de verificacié i manual del comptador
de la companyia subministradora. En tot cas el STM de I'ajuntament haura de donar el seu vistiplau
en un cas com en un altre.

- Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les seglents dades:

o Numero de fabricacié i data de fabricacié.

Tensié de treball.

Poténcia nominal.

Verificacié del control de qualitat.

Marcat CE

O O O O

Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programacid i les
comunicacions a punt.

1.6.3.2. Sistema de comandament i control centralitzat

Els centres de comandament disposaran d'espai de reserva, accessoris electrics i el cablejat necessari per a
la instal*lacié d'un Sistema de Gestié i Comandament Centralitzat d'acord amb el sistema ja installat a la
resta del municipi.

1.6.3.3. Assaigs:

S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
- Inspeccié de tots els conjunts i el cablejat.
- Verificacio de prova en buit, en tensio.
- Verificacio de funcionament eléctric i mecanic dels aparells.
- Verificacié de la resisténcia d'aillament.
- En cas de portar E/R de tensid, verificacié dels limits de tensio previstos amb carrega de poténcia.
- Verificacié dels limits d’escalfament en tota la gamma.
- Verificacié del grau de protecci6 en tota la gamma.

1.6.3.4. Caracteristiques constructives

1.6.3.4.1. Grau de proteccio del quadre:

- Moduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10.
- Modul de regulador de tensid: IP 44, IK 10.

1.6.3.4.2. Caracteristiques mecaniques

- Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix

- Pintura dels quadres i el tipus de tractament especial antigraffiti i antiadessiu sera la indicada per
I'ajuntament o a qui delegui.

- Mondlit amb portes reversibles i panells a 2 cares, aixi com el que indiqui I'ajuntament

- Teulader per a la protecci6 contra la pluja.

- Panys de triple acci6 amb empunyadura antivandalica ocultable i suport per a introduir un cadena.

- Claus tipus JIS 20 per a tots els moduls.

- Armelles de transport desmuntable, per a col-locacié de cargol enrassat un cop situat el quadre
eléctric.

- Socol d’acer inoxidable per a instal-lar encastat als fonaments, amb ancoratge reforgat amb trepant
@ 20m/m per a perns M16.

- Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sdcol, amb perns M16.
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- Portes plegades en el seu perimetre per a major rigidesa, amb esparrecs roscats M4 per a
connexions del conductor de terra.

1.6.3.4.3. Tractaments antigrafittis i antiadhesiu

L’embolaven del quadre incorporara un tractament especific per proteccié contra adhesius i contra grafits
(incloent el tractament de la base). Aquest tractament sera funcié de la textura de I'acabat definitiu.

1.6.3.4.4. Caracteristiques eléctriques

- Cablejat:

o

- Moduld

o

o

- Moduld
o
o

o

o

Cablejat de poténcia 4x400/230V de colors negre, marrd i gris per a les fases actives i blau
per al neutre.

Escomesa: cable afumex rigid 750V de seccid necessaria segons norma de companyia,
minim 4x16 mm2.

Linia general: cable afumex flexible 750V de la seccié necessaria segons la intensitat
nominal, minim 4x16 mm2.

Linies de sortida: cable afumex flexible 750V de la seccidé necessaria segons la intensitat
nominal, minim 4x16 mm2.

Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible
de 1,5 mm2 de color negre per a la fase activa i blau clar per al neutre.

Cablejat de control (Segons circuits de control, comunicacions...) el tipus de cable haura de
ser aprovat pel STM de 'ajuntament o en qui aquest deleguin per tal de poder comunicar
els equips amb el centre de control, en cas de ser necessari.

‘escomesa:

Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Distribuidora
composta per la CGP amb bases tipus BUC i la caixa de mesura.

Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia
subministradora.

‘usuari:
Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aillament IP 65.
La linia general consta de:
= Interruptor general automatic (IGA) de corba C d’intensitat maxima 63 A en AC-1.
= Interruptor manual de poténcia per a by-pass de I'lGA, segons poténcia contractada
= Contactor(s) general(s) de l'intensitat que correspongui segons la potencia nominal,
minim 63A en AC-1.
= En cas de portar E/R de tensio, by-pass manual de I'intensitat que correspongui per
a pontejar-lo en cas d’avaria.
Linies de sortida:
= Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecarregues i curtcircuits.
= Linies de sortida a punts de llum:
e Interruptors magnetotérmics d’intensitat segons la poténcia de sortida,
corba-C i tall minim 10KA.
e Diferencials autorearmables d’'instantanis d’intensitat segons la poténcia de
sortida i sensibilitat minima de 300mA.
e Bornes de la seccié adequada a les linies de sortida de 16mm2 com a
minim.
e Premsaestopes de la seccié adequada a la linia de sortida. Tamany minim
PG-29.
Proteccions generals addicionals
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=  Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademécum
d’instal-lacions d’enllag de la xarxa de distribucié en baixa tensié i les normes
particulars de I'empresa de Distribucid.

= Descarregadors contra sobretensions transitories Classe |l.

= Circuits i elements complementaris

= Enllumenat interior amb lampada de led’s.

= Presa de corrent per a Us propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat.

1.6.3.4.5. Comunicacions

L’armari d’enllumenat disposara d’'un sistema de comunicacid IP tipus GPRS o segons el especificat pel
STM de rlajuntament o a qui aquest delegui. Aquest sistema sera igual a la resta de sistemes de
comunicacions de la resta del municipi.

1.6.3.5. Equips per a la Reduccié i control de Flux

Pel que fa al control i reduccié del flux s’evitara la instal-lacié d’'un equip de regulacié en capgalera.
Preferentment s’instal-laran equips electronics als equips auxiliars de les lampades i drivers dels LED, tal
com s’indica a I'apartat 1.6.1, on hauran de permetre un minim de 3 esglaons diferents de reduccié de flux
tal i com es descriu a la instruccié interna de I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovada a la JGL
del 10 de juliol del 2.018.

2. ORGANITZACIO | SERVEIS GENERALS

2.1. Introduccio

Totes les exigéncies d’aquest capitol sdn minimes, i estan descrites pensant que son suficients per donar
compliment a les obligacions contractuals. Es tracten de llistes enunciatives de tal manera que 'omissié
d’alguna eina, equip, mitja o recurs no pot ser utilitzada com excusa o argument per I'incompliment de les
obligacions contractuals.

2.2. Disposicio de personal

El contractista disposara del personal necessari per a executar i satisfer les exigéncies d’aquest Plec de
Prescripcions Técniques, i complira amb els seus empleats la legislacid i els convenis vigents que els
afectin.

Sempre que sigui sol-licitat per I'Ajuntament, el contractista facilitara tota aquella informacié que permeti
comprovar la plantilla i identificar als responsables de cada feina.

L’Ajuntament podra imposar que es separin del servei o s’apliquin sancions als treballadors que mentre
facin tasques incloses en el contracte, tinguin comportaments inadequats, sempre que aquests restin
provats un cop escoltades les argumentacions dels afectats.

La gestié del servei es realitzara respectant 'autonomia del contractista pel que fa a la organitzacié del
mateix. L’Ajuntament no tindra autoritat sobre el personal del contracte, i Unicament en casos
d’excepcionalitat, d’'urgéncia o circumstancia de forga major podra donar ordres al responsable i técnics de
I'empresa mantenidora.
No correspon realitzar al contractista feines alienes al propi servei.
En quan a I'equip técnic, el minim exigit a disposicié del contracte és el seguent:

e 1 técnic titulat de la seva plantilla, com a responsable del contracte, amb titulacié d’enginyer de grau

superior 0 mig sénior o similar amb un minim de 10 anys d’experiéncia en contractes similars al
pressupost anual de licitacio, amb una dedicacio del 15%, que assumira la responsabilitat del
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contracte. Aquesta persona tindra capacitat decisoria, técnica i economica dintre de la seva
empresa envers el contracte.

1 técnic titulat de la seva plantilla, com a responsable del servei o gestor de les instal-lacions
objecte del contracte, amb titulacié d’enginyer de grau superior 0 mig sénior amb un minim de 5
anys d’experiéncia en contractes similars al pressupost anual de licitacié, amb una dedicaci6 del
100%, que assumira també les funcions d’encarregat en el cas de que no es disposi d’aquesta
figura. Haura de ser un técnic especialista en aquest tipus d’instal-lacions, tenint en compte que
levoluci6 actual fa necessaris coneixements d’electrotécnia, electronica, mecanica,
telecomunicacions i informatica. Aquesta persona no necessariament ha de ser especialista en totes
aquestes disciplines, perd ha de tenir especialistes dins del seu equip i/o possibilitat de contractar
especialistes externs, en moments o etapes determinades.

1 responsable d’oficina técnica amb titulacid minima de cicle formatiu de grau mig, FPII o similar,
amb una experiéncia minima de 2 anys en contractes similars al pressupost anual de licitacié, amb
una dedicacié del 60%, per atendre feines d’oficina técnica, actualitzacié i gestié de linventari,
telegestio, control energétic i de funcionament i sistema informatic. També donara suport a les
feines de gestié ordinaria com confeccié de pressupostos, gestionar partes de treball, trucades
telefoniques, compres i tramits d’administracié interna.

5 oficials de 12 especialistes en instal-lacions eléctriques, amb titulacié de cicle formatiu de grau mig,
FPII o similar, i una experiéncia minima de 3 anys en contractes similars al pressupost anual de
licitacid. En el cas que ens ocupa els operaris per normativa estricta de riscos laborals han de
disposar de cursos basics de seguretat i sén obligatoris cursos especifics com treballs en algada,
manipulacié de carregues en grua i de riscos eléctrics. La dedicacié ha de ser complerta, del 100%.
Dintre d’aquest 5 oficials de 12, sempre hi haura d’haver, al menys, un oficial de 12 que tingui
coneixements suficients per poder fer petites obres de paleta, de tal forma que treballs com
substitucié de punts de llum, col-locacié d’armaris, reparacié d’avaries de linies soterrades, petita
reposicié6 de paviment, reparacié d’arquetes, etc., no precisin d’ajudes externes que puguin
endarrerir la finalitzacio dels treballs.

1 magatzemista, amb titulacié de cicle formatiu de grau mig, FPIl o similar, i amb una experiéncia
minima de 3 anys en contractes similars al pressupost anual de licitaci6. Amb una dedicaci6 del
15%. Les seves tasques seran les de mantenir net i endrecat el magatzem de material necessari per
donar el servei objecte del contracte. Aquest material sera principalment propietat del contractista,
perd puntualment pot haver de gestionar material en diposit propietat de I'ajuntament.

Amb aquest personal minim, el contractista haura d’executar tota la tipologia de feines i tasques essencials
d’aquest servei descrites en aquest plec segons els seglients punts principals:

Control de funcionament.

Tasques de manteniment.

Atencio a avaries ordinaries.

Operacio de les instal-lacions, per oficials de 12 especialistes en instal-lacions eléctriques.

Tasques d’oficina técnica. Actualitzacié base de dades cartografica i alfanumérica, etc.

Gestid energética i control de telegestio.

Posada en funcionament i manteniment dels programaris que siguin obligatoris o oferts. Gestio
diaria de les dades de les aplicacions relacionades amb el manteniment.

Interlocucié directe amb els STM de I'’Ajuntament, execucions de millores sobre les instal-lacions,
gestions, etc.

Administracié, per a la redaccié comunicats de treball, pressuposts, informes, gestio telefonica,
control del magatzem i tasques d’ administracié interna, etc.

El contractista haura de respectar i fer respectar als seus empleats, els seglients punts:

Senyalitzacio i altres mesures accessories de proteccid dels seus operaris i de tot el public en
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.

Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d’enllumenat han d’anar amb
uniformes que permetin una rapida i clara identificacié.
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- El contractista sera responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema
que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.

En el cas de treballs motivats per declaracions oficials de “Forga Major”, en que l'autoritat competent declari
una situacié d’emergéncia (nevades, inundacions, catastrofes naturals, accidents, epidémia, pandémia,
etc..), el contractista assumira la responsabilitat de la disponibilitat de la plantilla de personal assignada a
aquest contracte tot i que en algun cas fos necessari fora de I'horari normal de treball. Fins i tot afegint-hi
recursos extraordinaris més enlla dels que s’especifiquen al contracte, tot aixd a peticié de I'’Ajuntament i
dins del marc de les possibilitats de 'empresa, circumstancia aquesta que sera apreciada per ’Ajuntament.

Tot el personal adscrit directa o indirectament al servei. En cas de vacances, baixes o altres circumstancies,
hauran de ser substituits de manera immediata. D’aquesta manera que durant tot I'any es disposara del
100% dels efectius minims exigits.

2.3. Disposicio d’equips
Els equips minims que es posaran al servei del contracte son:
Equips de mesura:

- Mesuradors d’aillaments i terres.

- Tenalles volt-amperimeétriques per a cada equip de treball

- Voltimetre-amperimetre registrador.

- Mil-liamperimetre per detectar fugues.

- Registrador de tensio.

- Registrador d’intensitat.

- Analitzador d’harmonics en la xarxa amb capacitat d’enregistrament més d’una setmana.
- Luximetre de ma.

- Detector de continuitat de cables soterrats.

- Localitzador d’avaries soterrades.

- Espectrograf de llum portatil amb capacitat de descarrega de dades a ordinador.
- Seguidor de linies soterrades amb indicacié de tragat i profunditat *.

- Luminancimetre *.

- Mesurador de gruixos de revestiments *.

- Luximetre enregistrador mobil per situar damunt del vehicle *.

- Ecometre localitzador d’avaries soterrades *.

- Un mesurador d'il-luminancies sobre vehicle*.

(*) > S’admetra que puguin ser llogats en els moments de precisar-los.
Equips mecanics:

- Grup de soldatge portatil amb I'equip de soldadura complert.
- Maquines perforadores-percutores trencapaviments.
- Martells demolidors.
- Compactadores per al piconat de rases.
- Grups electrogens de suficient capacitat com per donar subministrament a les alteracions
de servei que puguin ocorrer.
- Caixes d’eines complertes per a cada operari o equip
- Escales de tisora fins a 5 m d’algada, antilliscants.
- Escales de tisora fins a 7 m d’algada, antilliscants.
- Aixeca tapes magnétic.
El contractista haura de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions
pertinents. Aquest material podra ser revisat periddicament i hauran de ser adients i estar en perfecte estat
de funcionament pel servei objecte del contracte. El equips de mesura referent a nivells luminics i mesura
d’energia es calibraran a un laboratori acreditat coma minim cada dos anys, amb certificats presentats als
responsable técnic municipal.
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Tot els equips adscrit directa o indirectament al servei, hauran d’estar disponibles, i de forma immediata,
independentment de revisions periodiques, calibratges oficials o similar. De manera que durant tot I'any es
disposara del 100% dels efectius.

2.4. Disposicio de vehicles

Per garantir un bon servei, el contractista haura d’adscriure amb dedicaci6 exclusiva al 100%, com a minim
el seguent parc mobil de vehicles:

La dotacié minima exigida de vehicles son:

- 1 Camio cistella que arribi a una algada minima de 15 metres.
- 2 Furgonetes per trasllat de materials.
- 1 Vehicle al servei de I'encarregat i/o ronda nocturna.

Vehicles o maquines de dedicacié no exclusiva que hauran d’estar incorporats a I'estructura de I'empresa o
que podran ser de lloguer:

e Camio cistella que arribi a una algada suficient per arribar als punts més alts i de dificil accés del
municipi (maxim 20 metres). No s’exigeix que estigui a disposicié de forma permanent perd haura
d’estar en disposicié del servei en el termini d’'una setmana quan es consideri necessari. Si es
donés una situacié d'urgéncia I'aportacié haura de fer-se en un temps inferior en funcié de les
necessitats de 'emergéncia. L'ajuntament perd, podra permetre 'agrupament de varies incidéncies
que precisin d’aquest mitja per abaratir-ne el cost en favor del contractista i pactar-ne els terminis.

e Qualsevol plataforma elevadora o vehicle especial amb cistella necessari per fer el correcte
manteniment de punts de llum de dificil accés. L’ajuntament igualment podra permetre I'agrupament
de varies incidéncies que precisin d’aquest mitja per abaratir-ne el cost en favor del contractista i
pactar-ne els terminis.

e Camio grua per a I'aixecament de suports i transports diversos. Tampoc s’exigeix que estigui en
disposicié permanent pero si sempre que sigui necessari.

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat de manteniment i conservacio, hauran d’haver
passat la Inspeccié Técnica de Vehicles (ITV) quan aquesta sigui preceptiva.

Els vehicles que prestin servei, hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulacié
vigent, i donar una imatge de molt bona conservacié. En aquest sentit no s’acceptara que els vehicles
tinguin cops, ratllades, o es trobin en un estat de deteriorament de la pintura. Els STM o les persones en
qué deleguin tindran la possibilitat d’'inspeccionar els vehicles tant per fora com per dins i exigir-ne les
reparacions o condicionaments que creguin necessaris.

El contractista haura d’executar totes les feines que prescriu aquest PPT en les millors condicions, aportant
els vehicles o0 maquines que siguin necessaries sense poder repercutir-ne el cost que ja ha estat calculat
dins del preu de licitacio.

Els vehicles hauran d’estar dotats d’elements de senyalitzacié i seguretat necessaris per executar les feines
descrites en aquest plec.

Els vehicles que s’adscriguin de forma exclusiva al servei, hauran de tenir com a minim el distintiu ambiental
establert per la DGT de C. Per tal de poder donar d’alta dintre de llistat de vehicles autoritzats per
l'ajuntament a les empreses de serveis, i beneficiar-se dels avantatges de circulacié i estacionament pel
municipi que comporten, s’haura de retolar a un lloc visible el logotip de 'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i/o del servei.

Els vehicles destinats al servei amb dedicacié exclusiva hauran d’incorporar un sistema de seguiment per
GPS que permeti als STM i al control de qualitat del servei, saber en tot moment on es troben els vehicles i
mantingui un historic de 6 mesos com a minim de dades emmagatzemades. El contractista a la seva oferta
haura de proposar el seguiment que consideri més adequat i coherent amb el tipus d’organitzacié del servei
que ofereixi.
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En cap cas la reparacio o revisid d’'un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei. El temps
maxim que un vehicle podra trobar-se fora de servei sera de 24h. A l'inici del contracte s’establira la forma
en qué el contractista haura de comunicar aquests moviments. Si els vehicles del servei sén adquirits pel
sistema de rénting, el contracte haura d’incorporar la substitucio.

La disposicié dels vehicles ha de ser possible des del primer dia del contracte. Si no es disposa dels
definitius, linici s’haura de fer amb mitjans substitutoris. A partir dels 30 dies des de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de disposar dels vehicles definitius oferts.

2.5. Estoc de recanvis i material subministrat per I’'ajuntament

Per assegurar el bon servei de conservacio, el contractista tindra als seus magatzems l'estoc de materials
suficient per poder atendre qualsevol avaria, anomalia i/o accident que es produeixi, en els terminis que
marca aquest plec. La no disposicié de recanvis no sera eximent per la no reparacié de les avaries i/o
anomalies en els temps exigits. Només en casos de materials amb poques unitats instal-lades a Santa
Coloma de Gramenet i/o de poc Us o esporadic, prévia autoritzacié municipal, el contractista podra allargar
els esmentats terminis.

Si al moment d’iniciar o al llarg de la prestacié del servei, I'ajuntament disposes o subministrés d’'un estoc de
materials nous o usats en bon estat que puguin ser utilitzables pel manteniment, treballs relacionats o
inversions associades, el contractista estara obligat a emmagatzemar-los, utilitzar-los i/o instal-lar-los. En els
seus locals o magatzem, el contractista haura d’habilitar un espai suficient per tenir emmagatzemats
aquests materials cedits, de forma clarament identificada i controlada. Al no disposar de la data concreta de
I'entrada en vigor d’aquest contracte en el moment de la redaccié del present plec, i atés que les unitats i
valor global d’aquest material és poc significatiu respecte el global que es contracta, la relacié del material
es facilitara a I'adjudicatari abans de I'inici de les prestacions. A la finalitzacio del contracte, el contractista té
I'obligacio de traspassar-los al segiient adjudicatari juntament amb el llistat actualitzat.

També, al llarg del contracte I'ajuntament podra subministrar al contractista material vinculat a les
instal-lacions objecte del contracte, per tal d’executar feines de manteniment correctiu, millores o altres en
espais del municipi. El contractista habilitara un espai suficient per tenir emmagatzemats aquests materials
cedits, de forma clarament identificada i controlada. En general aquests materials seran lluminaries, suports,
armaris i d’altres. A la finalitzaci6 del contracte, el contractista té 'obligacié de traspassar el possible sobrant
d’aquest material al segtient adjudicatari juntament amb el llistat d’aquest actualitzat.

El contractista esta obligat a guardar al seu magatzem, i a portar un inventari informatitzat de tots els
materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer i/o subministrats per I'ajuntament. El temps en
que s’hagin d’'emmagatzemar aquests materials s’acordara entre el contractista i els STM, en funcié de les
possibilitats de reutilitzar o no, els elements retirats. EI material nou, normalment s’instal-lara en un termini
curt de temps.

La disposicié de tota mena de recanvis no és obligatoria, pero si el compliment dels terminis de reparacié o
esmena d’anomalies. Les reparacions fetes fora de termini seran penalitzades independentment de la causa
segons indica el PCA, excepte si aquesta es justificada i autoritzada pels STM i/o el control de qualitat del
servei.

2.6. Disposicio de superficie

El servei té un fort component de preséncia a tots els espais publics del municipi, ateés que I'enllumenat és
una xarxa que abasta tots els racons urbanitzats del municipi. Per aquesta rad és molt important la
proximitat dels equips de treball als punts d’actuacié. També es tracta d’'un servei que pot tenir emergéncies
i urgéncies durant les 24h els 365 dies de 'any i que aquestes poden comportar perills eléctrics i/o mecanics
a I'espai public i que poden afectar a la seguretat ciutadana. Per totes aquestes raons el contractista haura
de disposar d’un local amb una superficie minima de 400 m? utils que pugui ser establert com a centre
logistic de treball i oficines, que permeti atendre les emergéncies i incidéncies urgents, envers la seguretat
de les persones o altres, en un temps no superior a 60 minuts, a SANTA COLOMA DE GRAMENET o a una
distancia no superior a 25 kms per carretera comptats des de I'adrega de placa de la Vila, n° 1 de Santa
Coloma de Gramenet. Amb aquesta prescripcio es persegueix I'objectiu de no consumir temps, ni recursos,
ni combustible per desplagaments innecessaris, que aporta sens dubte, un servei més eficag i eficient,
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alhora que una major sostenibilitat del mateix. Si la nau o el local disposa de més superficie, es podra
compartir amb altres activitats, encara que sempre ho decidiran els STM.

Es podra dividir la superficie minima requerida de 400 m? dtils, en com a maxim en 2 locals que compleixin
tots dos amb el temps maxim de resposta a emergéncies i urgéncies i de distancia i que cap dels locals
tingui una superficie inferior a 150 m? dtils. A titol d’exemple, es pot establir un local de superficie util de 150
m? per oficines administratives, magatzem per material, vestuaris per personal, espai per maquinaria i
aparcament pels vehicles adscrits de forma exclusiva al contracte a un local al progi municipi de Santa
Coloma de Gramenet i un altre amb la superficie minima restant fins arribar als 400 m“, en aquest exemple
de 250 m? utils, a un municipi dintre del radi de 25 kms per magatzem de material de major volum i que
permeti atendre les emergéncies i urgéncies en un temps no superior als 60 minuts.

Si durant el desenvolupament contractual hi hagués material retirat en bones condicions o que sigui
propietat de I'ajuntament relacionat amb l'objecte del contracte, el contractista resta obligat a guardar-lo en
els seus magatzems. La seva custodia sera a carrec del contractista i sera seva la responsabilitat en cas de
robatoris o actuacions que puguin malmetre el material. A aquest efecte, haura de valorar si precisa o no de
la contractacié d’'una polissa d’assegurances. Tot el material municipal emmagatzemat a les dependéncies
del contractista haura d’estar etiquetat de forma inequivoca i el contractista en la seva oferta haura d’indicar
si aquesta sera mitjangant codi de barres, codi QR, NFC o RFID, o qualsevol altre que pugui proposar.

Aquestes instal-lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini maxim de 30 dies des de la
formalitzacié del contracte, i hauran de tenir tots els permisos que li siguin preceptius.

3. PRESTACIO P1 — CONTROL DE FUNCIONAMENT, TASQUES DE MANTENIMENT |
ALTRES TASQUES

Aquesta prestacio P1 contempla les tasques de: Control operatiu i tasques de manteniment necessaries
per dur a terme el servei d’enllumenat amb solvéncia.

La totalitat dels mitjans, materials i ma d’obra per dur a terme les tasques descrites dins d’aquesta
prestacio i en les condicions que estableix aquest plec, estan incloses a les obligacions minimes descrites
als apartats d’aquest PPT d’organitzacié i serveis generals i per tant dins del canon ordinari de
manteniment.

Les tasques d’obra civil vinculades dins d’aquesta prestacié quedaran limitades a les descrites de manera
general a I'apartat 3.3.2. La resta que puguin ser necessaries s’inclouran, previ pressupost a les tasques
incloses a la prestacio 3.

3.1. CONTROL DE FUNCIONAMENT

La prestaci6 del control de funcionament té com objectiu detectar les anomalies i funcionaments
incorrectes de les instal-lacions. Durant la inspeccié nocturna es comprovara el nombre de punts de llum
que no funcionen, aixi com les possibles deficiencies en les especificacions i caracteristiques de I'energia
eléctrica subministrada i es portara a terme les inspeccions per garantir el servei luminic minim objectiu.

Els treballs inclosos dins d’aquest servei sén els seglents:

- Control dels régims horaris de funcionament
- Control de punts de llum en servei.

- Control del servei luminic.

- Control de la contaminacié luminica.

- Recepcid de noves instal-lacions.

- Control d’obres que poden afectar al servei.
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3.1.1. Control dels régims horaris de funcionament

La responsabilitat que els horaris s’ajustin als previstos és del contractista. En aquest sentit els sobre
costos pel funcionament en hores no previstes o innecessaries, sempre que sobrepassin el 5% del
consum objectiu de qualsevol armari, es penalitzaran a la facturacid6 mensual i podra ser motiu de sancié
d’acord PCAP. El contractista evitara les proves amb I'enllumenat encés als horaris amb tarifa punta. Els
STM i el control de qualitat del contracte, podran fer controls periddics o esporadics per garantir que el
servei no pateix mancances o sobreconsums. Si en aquests controls es detecta que la posada en
funcionament o 'apagada de les instal-lacions es fa en horaris que donen menys hores de llum artificial de
les prescrites, s’aplicaran les sancions previstes a I'efecte al Plec de Clausules Administratives Particulars.

L’encesa i apagada de les instal-lacions de I'enllumenat la controlara I'empresa contractista d’acord amb
les 4.260 hores de funcionament previstes, no admetent-se desviacions superiors als cinc minuts (més o
menys). Actualment els programadors tenen un factor de correccié aplicat de +10 minuts a l'ocas i de -15
minuts a l'orto. De la mateixa manera es gestionara I'entrada en funcionament i I'abast de la reduccié de
flux i autobnoma programada al driver o al node. La reduccié de flux entrara en funcionament a les 23:00h
de la nit a I'hivern i a les 00:00h a l'estiu (2 hores abans de la mitjanit solar). Per acostar-se el més
possible als kWh previstos, es podran modificar lleugerament els parametres que intervenen en el consum
energetic: potencies i horaris de funcionament.

Els STM ordenara al contractista inspeccions concretes a part de les sistematiques que ell tingui
establertes, respecte al funcionament d’aquests horaris.

3.1.2. Control de punts de llum en servei.

L’inici d’aquest control comengara en el moment en que inicii el contracte.

Tots els punts hauran de ser inspeccionats pel contractista durant les hores de funcionament amb una
periodicitat minima de 1 cop per setmana (itineraris nocturns) i el funcionament global dels punts de cada
quadre i linia, diariament (itineraris de control d’encesa i apagada). Aixo significa que diariament, i en
periode d’encesa de les instal-lacions d’enllumenat, es revisaran 1/5 part del parc total dels punts de llum.
Dintre d’aquests punts de llum estan inclosos els punts de llum ubicats a parcs, escales i altres espais
publics no accessibles amb vehicles, per ho que s’ha de preveure la inspeccid a peu en aquestes zones. A
més d’aquesta inspeccid sistematica, el contractista realitzara totes les revisions esporadiques que li siguin
ordenades pels STM. També podra rebre avisos directament des de la sala 092 de la policia local de
carrers 0 zones amb I'enllumenat apagat i/o altres tipus d’incidéncies vinculades amb I'enllumenat public.

S’ha de tenir informacié sobre aquest control i les accions que d’aquest es derivin, per aixd el contractista
haura de registrar al programari informatic d’acord I'apartat de informatitzacié del servei, les incidencies
trobades en aquesta verificacié. Els resultats generals de les inspeccions figuraran als informes periddics
que s’acordin. El contractista els lliurara a I'ajuntament en la forma i format que es determini.

El registre de les incidéncies diaries hauran d’introduir-se en menys de 12 hores des de la seva deteccid, a
ser possible en temps real, al programa informatic de gestid i constara com a minim de les dades seguents:

- Codi del punt de llum.

- Adrega, carrer i numero.

- Quadre.

- Datai hora de deteccié.

- Quila va detectar.

- Tipus d’incidéncia.

- Datai hora de reparacio.

- Criticitat.

- Estat.

- Acci6 presa per la seva reparacio.

Els STM, de comu acord amb el contractista, definiran quines informacions sén imprescindibles i/o

necessaries i amb quina freqténcia cal comunicar-les amb l'objectiu que la maxima informacié estigui en
temps real o en els temps que més se I'aproximi.
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El contractista actualitzara d’acord freqiiéncia establerta a la Prestacié 2, el nombre d’incidéncies, on
s’haura d’incloure les dades observades per I'operari que faci la tasca d’'inspeccio i/o reparacid i les avaries
que per les causes que siguin, justificades o no, no hagin pogut ser reparades i que per tant restin pendents
de solucio.

En general, tota la informacié generada d’aquesta tasca, es gestionara de manera centralitzada amb
I'aplicacio informatica detallada a la prestacié 2 d’aquest PPT, a la que tindran accés els STM i el servei de
control de qualitat del contracte.

A efectes de manteniment de I'inventari, es registraran tots els moviments que es produeixin entenent que
nomes és obligatori reflectir les baixes d’elements fora de servei per avaries o anomalies de llarga durada.

- Altes de punts de llum per reparacio.

- Baixes de punts de llum per avaria de llarga durada.

- Altes de punts de llum per inauguracié.

- Baixes de punts per retirada definitiva.

- Baixes de punts per retirada provisional.

- Altes i baixes per canvi de poténcia.

- Total de punts de servei per cada sector, poténcia i quadre.

En cadascun dels punts anteriors, es detallara la numeracid, localitzacio i tota la informacié vinculada als
punts de llum afectats.

El contractista ha de garantir que el nimero maxim de lluminaries apagades en tot el municipi sigui inferior
al 0,25% del total. Per aix0 el sistema informatic ho indicara en temps real tal i com s’indica a la prestacio
2.

Els vehicles destinats a inspeccié hauran d’estar identificats d’acord I'apartat de disposicié de vehicles
d'aquest PPT, equipats amb dispositius que permetin la seva rapida geolocalitzacio, mitjangant telefons
mobils i sistema GPS per enregistrar el seu recorregut en lloc i temps, i que pugui ser comprovat pels STM
i/o servei de control de qualitat del contracte.

3.1.3. Control del servei luminic.

El contractista haura de realitzar un mapa d’ il-luminancies a [linici del contracte amb mesurador
d’il-luminancies sobre vehicle o equivalent. Un cop finalitzades, es realitzara un planol d’ il-luminancies en
periode estival i un altre en periode hivernal, en el moment i forma que determini I'Ajuntament cada any.

Els mapes han de realitzar-se donant el resultat de nivell mig d’il-luminancia per cada tram de carrer
representatiu, no essent valids resultats només amb punts de nivell luminic.

Per estudiar zones problematiques de l'espai public o de diferents tipologies s’establiran uns punts de
mesura o espais on es faran els estudis especifics de les il-luminancies, definint aquesta zona tipus com
aquella superficie de vial, vorera o espai compresa entre dos punts consecutius que sigui representativa de
la resta de I'espai amb el mateix sistema i disposicié de punts, i no rebi influencies d’altres il-luminacions. La
forma de prendre la mesura sera la dels 9 o 12 punts segons la ITC-EA-07 del RD1890/2008 o la seva
revisio vigent en el moment de la mesura. No es defineix la periodicitat d’aquestes mesures, perqué es faran
com a accions complementaries o de comprovacié a les fetes per I'elaboracié del mapa d’ il-luminancies.
L’experiéncia en el desenvolupament del contracte anira marcant la conveniéncia i métode de realitzar-les.
Aquests punts poden variar d’acord amb la demanda dels STM o del Control de Qualitat.

L’Ajuntament també podra exigir fins a un maxim de 20 mesures anuals, en llocs on ell determini, per tal
d’avaluar el servei luminic i I'eficiéncia del servei prestat en tot moment.

El contractista portara un registre de les mesures preses des de l'inici del contracte confeccionant un historic
que reculli totes les que es vagin fent i que haura de mantenir actualitzat en tot moment.
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En general, es comprovara que el valor del nivell d’il-luminacié en servei haura de mantenir-se en tot
moment superior al 75% del nivell d’il-luminacié inicial, i sempre per sobre de I'establert com a referencia,
segons la Instruccio pel disseny i modificacid de I'enllumenat public de Santa Coloma de Gramenet i el
RD1890/2008 o la seva revisio vigent.

3.1.4. Control de la Contaminacié Luminica.

També és objecte d’aquest contracte el compliment de les prescripcions de la Llei 6/2001 de Proteccié del
Medi Nocturn, el seu desenvolupament reglamentari posterior a través del Decret 190/2015 i la ITC-EA-03
del RD1890/2008 6 revisions vigents. En base a aquest minims i a la reduccié de les repercussions medi
ambientals, es portara un seguiment de les condicions de FHS; de les lluminaries existents, i de la llum
intrusa.

Una de les accions correctores en relacié a aquest apartat, que haura de dur a terme el contractista de
manera automatica és la vigilancia i rectificacié dels angles d’orientacié de lluminaries i projectors quan
aquests siguin incorrectes. El contractista realitzara anualment (o quan ho determinin els STM) l'orientacio
de projectors i petites adequacions de projectors que permetin minimitzar la llum intrusa a qualsevol tipus
de habitatge o lloc problematic, o I'enlluernament molest a qualsevol espai public.

3.1.5. Recepcid de noves instal-lacions.

El contractista, durant la vigéncia del contracte, es fara carrec de totes les instal-lacions de I'’enllumenat
public que I'’Ajuntament realitzi o rebi de tercers.

Quan s’hagin d’incorporar al servei de manteniment noves instal-lacions, el procés a seguir per a la seva
recepcio i incorporacié al conjunt d’instal-lacions a mantenir sera el segient:

1. Es lliurara per part de I'instal-lador un projecte 0 documentacié as-built que incloura com a minim
la documentacié que es relaciona a I'annex VI de la Instruccié pel disseny i modificacié de
I'enllumenat public de Santa Coloma de Gramenet.

2. Aquest projecte i/o documentacio as-built sera lliurada al mantenidor que verificara i custodiara el
mateix al llarg del contracte de servei i que incorporara a la base de dades de l'inventari municipal.

3. La revisio i recepcié del projecte i/o documentacié as-built i les instal-lacions noves, modificades
i/lo ampliades anira a carrec del contractista conjuntament amb el servei de control de qualitat del
contracte i/o els STM. Un cop acceptades per part del mantenidor ho comunicara als STM que
formalitzara I'acta de recepci6 i incorporara aquestes noves instal-lacions a I'inventari municipal i
general del contracte.

Es donar per suposat que no es pot posar en servei cap instal-lacié nova d’enllumenat si no s’han complert
els apartats anteriors, és a dir que estigui legalitzada, contractat el subministrament amb companyia,
recepcionada per la mantenidora, fet el control de qualitat del servei i/o els STM, i amb dotacié econdmica
per controlar-la i fer el seu manteniment (prevista dintre de la Prestacio P1).

No es podran connectar a les xarxes d’enllumenat receptors que no siguin d’aquesta naturalesa, i siguin
instal-lacions estranyes al servei d’enllumenat.

Durant el termini de garantia de les noves instal-lacions, sera 'empresa instal-ladora i/o fabricant qui hagi
de respondre de la reparacié de qualsevol incidéncia en el funcionament de la instal-lacié i de la
substitucié del possible material defectuds. EI mantenidor sera el responsable de realitzar un manteniment
atenuat de control de funcionament i avisara de qualsevol incidéncia en aquestes instal-lacions durant
aquest periode de garantia als STM perqué gestioni I'avis d’aquesta.

Les noves instal-lacions de I'enllumenat exterior i més concretament les de tecnologia led, estan compostes
per molts elements que tenen una vida més llarga de la que tenien els sistemes més convencionals basats
en la descarrega. Els fabricants ofereixen periodes de garantia molt llargs que cal seguir i controlar. El
responsable de l'oficina técnica haura de construir i actualitzar una base de dades que permeti en tot
moment saber quines llumeneres estan en garantia i quines ja han finalitzat aquest periode, a fi de poder fer
les reclamacions pertinents quan correspongui. També s’haura de poder associar cada element o conjunt
d’elements el document de garantia compromes que la defineixi.
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Aixi mateix, i un cop exhaurit el periode garantia i atesa la incorporacié d’aquestes noves instal-lacions al
contracte de manteniment, el contractista haura de fer-se carrec de totes les tasques descrites en aquest
plec.

Correspondra al contractista supervisar els aspectes basics de consums d’energia de les noves
instal-lacions, des del mateix moment de la seva posta en servei. Quan no es complexin els consums
previstos, s’analitzaran les causes, es comunicara al control de qualitat del servei i als STM perqué es
reclami al responsable dels desviaments (projectista, instal-lador, fabricant,...) i aquest procedeixi a les
rectificacions necessaries perqué la instal-lacié funcioni segons els parametres previstos.

En el cas que I'instal-lador de la nova instal-laci6 (o dels treballs de reforma que es trobin en periode de
garantia), no atengui les obligacions que prescrigui el seu contracte, el contractista queda obligat a
intervenir amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent a I'import dels treballs efectuats, sempre i
quan en aquestes feines no hagi participat com a instal-ladora I'empresa mantenidora objecte d’aquest
plec.

A partir de la finalitzacié del periode de garantia, les noves instal-lacions, s’inclouran a l'inventari del
contracte amb totes les condicions que contractualment quedin establertes.

3.1.6. Control de les obres que poden afectar al servei.

El contractista haura de vigilar les obres que es facin a I'espai public que puguin afectar el servei i que
detecti durant el desenvolupament de les seves funcions com a mantenidor de les instal-lacions. S’entén
que no és responsabilitat seva la deteccié de totes les obres que es facin, pero si que ho sera sempre que
sigui informat pels STM o algun altre servei municipal.

3.2. MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL-LACIONS.

La conservacié preventiva té com a objectiu mantenir les instal-lacions d’enllumenat public dins d’un
adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions generals per tal de
reduir al minim les avaries i les operacions no programades.

Donat que el manteniment preventiu programat actual ha seguit una cadéncia regular i satisfactoria en els
ultims anys, sera convenient a I’hora de programar els nous preventius respectar els precedents i vida util
restant dels elements a mantenir. Es facilita informacio sobre I'estat actual dels treballs de manteniment
preventiu i substitucié programada d’elements ( Annex 4. Llistat de canvi de lampades i equips).

Per altra banda caldra dur a terme inspeccions dels elements i de la instal-lacié amb I'objectiu de localitzar
incorreccions en el seu estat, procedint a la seva reparacio i tractant, al mateix temps, de prevenir-les
mitjangant la comprovacio periddica de tots els elements que les composen. Les inspeccions seran dilirnes
i nocturnes.

Totes aquestes operacions es programaran amb antelacié, amb la periodicitat minima que s’estableix en
aquest plec i la seva realitzacié s’haura de justificar.

Durant la inspeccio dilirna es comprovara I'estat dels suports, portelles, accessoris dels suports, bragos i
lluminaries, verificant-ne a més dels desperfectes normals atribuibles a I'is normal de les instal-lacions, els
ocasionats per tercers. En aquest ultim cas caldra especificar la causa dels desperfectes, aixi com la
situacié o emplagament (carrer i numero) i codificacié dels punts de llum afectats.

Es mantindra actualitzada en temps real la informacié d’aquests inspeccions, on s’enumeraran i definiran
les anomalies detectades, aixi com les actuacions previstes i I'ordre de gravetat i per tant prioritat.

Tota la informacié generada d’aquest conjunt d’activitats es gestionara de manera centralitzada amb

l'aplicacio informatica detallada en aquest PPT, a la que tindran accés els STM i el servei de control de
qualitat del contracte.

21 de 54



Ajuntament
\ /¢ de Santa Coloma
— de Gramenet

>

Area de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerg i Mobilitat

Els STM hauran d’aprovar préviament els tipus i marques de tots els elements que s’utilitzin en aquestes
operacions. El contractista oferira alternatives en cas que la proposta inicial no fos acceptada pels STM.

Durant el primer mes des de l'inici del contracte i abans de finalitzar I'any anterior de les feines a programar
pel seglient any natural, el contractista enviara el Pla de Manteniment Preventiu que aprovaran els STM i el
servei de control de qualitat i que estara en concordanga amb I'ofert. Aquest pla, pot tenir modificacions
sobre l'inicialment ofert per part del contractista, una vegada consensuades entre les parts. Es detallaran
les feines, periodicitat, planificacié en cada sector del municipi i dates d’inici i final de les esmentades feines
en cada sector.

Les principals tasques a desenvolupar seran:

- Reposicié programada de lampades, equips auxiliars i neteja de lluminaries.

- Control de I'estat dels elements mecanics de les instal-lacions d’enllumenat public.
- Neteja d’elements enganxats a les columnes i quadres

- Prevenci6 de la corrosio: pintura de suports i quadres d’enllumenat.

- Manteniment preventiu als armaris d’enllumenat.

3.2.1. Reposicié programada de lampades, equips auxiliars i neteja de lluminaries.

Es substituiran les de fonts de llum i equips auxiliars, aixi com es fara una neteja general de la lluminaria i
grup optic al llarg del contracte segons els periodes minims establerts que s’indiquen i amb una
programacié que haura de presentar el contractista i haura de ser aprovada pels STM i el servei de control
de qualitat del servei.

Els principals treballs de manteniment preventiu seran:

¢ Neteja de les lluminaries i elements de les mateixes amb periodicitat minima: cada tres anys.

e Substitucié programada de lampades i altres emissors de llum amb freqiéncia minima de canvi
cada 3 anys per les lampades d’halogenurs metal-lics, convencionals i ceramics, vapor de mercuri
i fluorescencia. Pel vapor de sodi s’estableix una freqiiéncia minima de substitucié cada 4 anys.

e Respecte a les fonts de llum i lampades tipus LED es considerara com a manteniment preventiu la
reparacié immediata de qualsevol fallada total o parcial (fins a 1 LED individual), inclosa la
substitucié de la totalitat de I'equip optic en cas necessari i la neteja de la lluminaria cada 3 anys.
Dins de la durada del present contracte no es preveu el venciment per vida util esgotada de cap
dels elements instal-lats d’aquesta tecnologia.

e Substitucié programada d’equips auxiliars convencionals (electromagnétics) i electronics cada 8
anys i altres elements de suport als emissors de llum. Atés que la previsid és d’anar passant la
il-luminacié de descarrega a tecnologia LED, no es preveu fer reposicions massives de substitucio
d’equips, pero tot i aixi es contempla un cost de material de 600 equips anuals dintre del
pressupost d’aquest apartat.

e Reprogramacio de drivers electronics de les fonts de llum LED a peticié dels STM. Es pot donar el
cas que per excés o manca d’il-luminacié observada de lluminaries LED instal-lades, s’hagi de
modificar la programacio del driver que alimenten la placa de LED de les lluminaries. Quan es doni
el cas, els STM indicaran la programacié d’aquest element al contractista. Es contemplen fins a
100 reprogramacions anuals. El contractista haura de disposar del software i equips necessaris
dels principals fabricants de drivers per tal d’executar-lo.

e Manteniments preventius als armaris eléctrics: neteja, greixat de panys i frontisses i reapretat de
borns eléctrics, amb periodicitat anual.

e Condicionament dels elements mecanics de proteccio, registre, elements eléctrics de proteccio i
derivacio situats a les columnes i faganes amb periodicitat anual.

El contractista podra decidir de fer canvis programats, modificant aquests periodes per garantir en tot
moment que es compleixen els nivells de il-luminancia que ha de tenir cada carrer o espai i que el nombre
d’avaries no supera els maxims permesos definits en aquests plecs, 0,25% del total de lluminaries. En tot
cas, la depreciacié maxima admissible de flux lluminés de la lampada i la lluminaria sera inferior al 25%, o el
que es el mateix un Factor de Manteniment del 0,75 segons el RD1890/2008 del 14 de novembre.
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El contractista aportara els certificats de garantia de funcionament de totes les lampades que es
substitueixin (en canvi massiu o puntual), aixi com els certificats d’eliminacié de residus (en canvi massiu o
puntual), segons RD 208/2005 o legislacio vigent aplicable, segons la periodicitat que estableixin els STM.

Pel que fa a la neteja, aquesta sera obligatoria quan es faci la reposici6 massiva de lampades o quan els
nivells prescrits no donin els resultats previstos, perd a més a més, també s’haura de fer quan la imatge de
les instal-lacions aixi ho requereixi i com a minim un cop cada tres anys. No admetra la presencia de
teranyines, plastics o vidres bruts que mostrin o donin sensacié de deixadesa. En aquest sentit el
contractista queda obligat a fer aquelles operacions que les seves propies inspeccions evidenciin aquests
aspectes, o que li siguin demanades pels STM i/o el servei de qualitat del contracte.

3.2.2. Control de I’estat dels elements mecanics de les instal-lacions d’enllumenat

Anualment, com a minim, el contractista haura de realitzar una inspeccié general dilrna de totes les
instal-lacions per tal de comprovar I'estat de conservacié dels elements mecanics, suports, accessoris de
suports, bragos a fagana, lluminaries, portelles, pericons, canalitzacions, grapejat de conductors, caixes de
fusibles i de registres, etc. D’aquesta inspeccié haura de presentar un informe sobre les instal-lacions
revisades que es tindra a disposicié dels STM i/o control de qualitat del contracte.

En aquestes comprovacions es tindra en compte I'establert tant al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié
com el que es derivi d’obligat compliment en altre reglamentacié o en aquest plec. Els elements defectuosos
hauran de ser substituits per altres d’iguals caracteristiques o similars que hagin estat homologats pels STM
i/o control de qualitat del contracte, que compleixin amb I'establert en aquest PPT. Per aix0, el contractista
haura de presentar propostes d’actuacions per solucionar les deficiéncies detectades a les instal-lacions,
valorades econdmicament d’acord el quadre de preus oferts pel contractista pels treballs de manteniment
correctiu i altres treballs.

S’inclouran a compte de la prestacid 1 del contracte els materials i ma d’obra que afectin a petites
reparacions com desaparicio de portelles de registre, substitucié de panys, frontisses, tapes de pericons,
subjeccié de conductors i/o caixes de fusibles o derivacio i redregament provisional de columnes afectades
per accidents.

Els aspectes relacionats amb el control de la corrosi6 es detallen en I'apartat 3.2.4.

3.2.3. Neteja d’elements enganxats a les columnes i quadres

El contractista realitzara anualment la neteja dels elements enganxats a les columnes, lluminaries i armaris
dels quadres eléctrics. Aquest punt inclou els mitjans complementaris del petit material ja que la ma d’obra
queda inclosa a I'apartat d’organitzacio i serveis generals d’aquest PPT.

3.2.4. Prevencio de la corrosioé: pintura de suports i quadres d’enllumenat

A l'inici del contracte i amb periodicitat triennal es revisaran la part inferior de la totalitat del parc de suports
existents per verificar el seu estat mecanic i la preséncia de corrosid. L'estat de cada suport es classificara en
funcio del grau de corrosié que pateix i la seva afectacio a la resisténcia mecanica de I'element. Aquesta actuacié
és especifica per controlar els fendmens de corrosio i és independent del control de I'estat mecanic periddic de
tots els elements de les instal-lacions i haura de presentar-se durant els primers quatre mesos des de l'inici del
contracte.

Un cop finalitzada la inspeccié de la totalitat dels suports, correspondra al contractista qualificar I'estat de
conservacio de cada suport, segons la seva codificacio, classificant-los en malament, regular o bo. Els STM
prendran les mesures correctores necessaries podem subministrar el material que sigui necessari substituir i el
contractista instal-lar-ho i/o subministrar i instal-lar el material per part del contractista. Els preus d’aquests
subministraments i/o reposicions de suports seran els establerts a I'oferta i que s’inclouen dintre del quadre de
preus oferts pel contractista pels treballs de manteniment correctiu i altres treballs i d’acord les caracteristiques
técniques en aquest PPT.

El repintat sencer dels suports ja pintats es realitzara a peticié dels STM de forma planificada al llarg del
contracte i en funcioé del llistat de suports inclosos a I'annex 5 d’aquest PPT. Dintre de l'import anual
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d’aquesta prestacié 1, hi ha contemplades el pintat sencer de 125 suports per any. Aquest pintat inclou el
desgreixat, netejat i preparat de la superficie sencera del suport, pintura d’'imprimacié i un minim dos mans
de pintura d’acabat. A la part inferior d’aquests suports també s’aplicara una pintura antiorin segons
s’explica a continuacié. Com que la quantitat prevista no és suficient per pintar tots els suports pintats al
llarg del contracte, el contractista informara al respecte i els STM indicaran quins prioritzar, segons el seu
estat i antiguitat. Si es decidis pintar més de 125 unitats anuals, aquest excedent es pagara d’acord el preu
ofert a 'annex de manteniment correctiu i altres treballs.

A banda del pintat sencer dels suports ja pintats, tots els suports d’enllumenat que no disposin de
tractament previ a la part inferior amb resines, termoplastic o similar, 6 que ja 'incorporin, hauran de ser
pintats o repitants amb pintura especifica antiorin, en la seva part inferior fins a la portella amb pistola,
brotxa o corré segons aquestes instruccions:

- Sobre superficies metal-liques sense pintar:

o Desgreixar i netejar per deixar la superficie neta i seca.

o Aplicar una primera capa de pintura, deixar assecar el temps establert pel fabricant
(normalment uns 30-60 minuts) i aplicar una segona capa. Es important respectar els temps
de assecat indicats pels fabricants d’aquests tipus de pintura, ja que si es deixa passar més
temps del recomanats es podrien generar manca d’adheréncies entre capes i problemes
d’aplicacio.

- Sobre superficies ja pintades i velles:

o [Escatar la superficie amb escata fina o fibra abrasiva per eliminar la lluentor i preparar per
una bona adheréncia.

o Desgreixar i netejar per deixar la superficie neta i seca.

o Aplicar una primera capa de pintura, deixar assecar el temps establert pel fabricant
(normalment uns 30-60 minuts) i aplicar una segona capa. Es important respectar els temps
de assecat indicats pels fabricants d’aquests tipus de pintura, ja que si es deixa passar més
temps del recomanats es podrien generar manca d’adheréncies entre capes i problemes
d’aplicacio.

Es pintaran uns 2 cms entre la uni6 del suport i el terra, amb el fi de segellar aquesta junta i evitar que
puguin filtrar els orins i/o aigua.

El color de la pintura antiorin sera el més similar al color de les columnes i/o incolor, per homogeneitzar
I'estética urbana.

Com a referéncia, la pintura antiorin que s’ha fet servir en aquests tipus d’operacions al contracte vigent per
aquest tipus de tractament ha estat la Primacric 1100 del fabricant Leckers. Es podra fer servir aquesta o
equivalent, prévia aprovacio dels STM i el control de qualitat del servei.

Dintre de I'import anual per aquesta prestacié 1, hi ha contemplat el material pel pintat de la part inferior amb
tractament antiorin de 1.000 suports per any, que és suficient per pintar al llarg del contracte tots els suports
almenys un cop. Si no fos suficient, el contractista informara al respecte i els STM indicaran quines
prioritzar, segons el seu estat i antiguitat. Si es decidis pintar més de 1.000 unitats anuals, aquest excedent
es pagara d’acord el preu ofert. La ma d’obra esta inclosa dintre de I'apartat d’organitzacio i serveis generals
d’'aquest PPT.

També i independentment de la neteja d’adhesius i pintades, tots els armaris d’enllumenat es pintaran a
carrec del contracte, com ho indiquin els STM i el control de qualitat del contracte. Dintre de I'import anual
d’aquesta prestacio 1, hi ha contemplat el material per pintar 39 armaris sencers, que és suficient per pintar
al llarg del contracte tots els armaris almenys un cop. Si no fos suficient, el contractista informara al respecte
i els STM indicaran quins prioritzar, segons el seu estat i antiguitat. La ma d’obra esta inclosa dintre de
‘apartat d’organitzacio i serveis generals d’aquest PPT. Si es decidis pintar més de 39 unitats anuals, aquest
excedent es pagara d’acord el preu ofert.

3.2.5. Manteniments preventius als armaris d’enllumenat.

Les operacions a realitzar als armaris eléctrics amb una periodicitat minima anual seran:
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- Neteja i revisio general exterior i interior del quadre.

- Greixat de panys i frontisses.

- Comprovacio i repas de I'apertura i tancament de les portes.

- Comprovacio6 de les tapes de doble aillament, llum interior, endoll i altres elements accessoris que
pugui haver-hi.

- Revisar que el comptador sigui accessible, anotar fabricant, nimero de serie i lectures per periodes
en activa, reactiva i de maximetre.

- Revisié recargolat de bornes i comprovacié de sobre temperatures en qualsevol punt del quadre.

- Comprovacié dels aillaments dels conductors i enregistrar valors.

- Comprovar terra, mesurar valor i enregistrar valors.

- Comprovacio del funcionament dels elements de proteccié: ICPM, IGA, interruptors diferencials,
magnetotermics, protectors contra sobretensions.

- Reuvisiod del correcte funcionament dels contactors, del selector automatic-manual, endoll.

- En cas d’haver un regulador de flux en capgalera, comprovar el seu estat i funcionament, substituir
fusibles en cas d’avaria, comprovar regulacid, enregistrar fabricant, model i principals
caracteristiques técniques.

- Comprovar i anotar el fabricant i model de modul de telegesti6 instal-lat.

- Comprovar i anotar el tipus de mddem que hi ha instal-lat i fer prova de funcionament.

- Data i operari que realitza la revisio.

La recopilaci6 i registres d’aquestes dades, hauran de ser presentades anualment en suport editable i
enregistrada al programari informatic que es faci servir per l'inventari de la xarxa d’enllumenat perqué sigui
accessible pels STM i el servei de control de qualitat.

A continuacié s’aporta un exemple de registre que es pot fer servir per recopilar les dades demanades
anualment per cadascun dels armaris i circuits de la xarxa d’enllumenat public.
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DATA REVISIO: POBLACIO: Santa Coloma de Gramenet
NOM QUADRE: BARRI:
ESTAT: ADREGA:
Revisio i estat general del quadre: Comentari:
Collat de contactes eléctrics: SIJ] - NOJ
Escalfaments anormals: SI] - N
Neteja del quadre: SIJ] - NOJ
Tapes contactes directes: SI[] - NOJ
Comprovar continuitat dels conductors de proteccié i de la
unions equipotencials principals i suplementaries.
Intensidad Comentari:
ICPM: SI[] - NOJ
IGA: SI[] - NOJ
Diferencials: sif] - NOJ
Magnetotermics siIf] - NOJ
Contactors: SIJ] - NOOJ
Proteccidé sobretensiéns: SI[] - N
Mesurar la resisténcia d'aillament dels conductors: SIf] - NOJ

Verificacio del funcionament  de |es proteccions diferencials, efectuan la mesura dels corrent de dispar.

Verificacioé que el dispar de les proteccions és selectiu.

Diferencials: SI[J] - NO[J

Verificar i anotar la resistencia de la xarxa de terres:|

Mesura:

Comptador elélectric / Armari eléctric / Sala técnica Comentari:
Verificar que els accessos quedin lliures d'obstacles: SI[] - NOJ
Verificar que el pany de la posta en man<a obri correctament Sl— - qu_
Verificar la senyalitzacié correcta del comptador si[] - NO[]
Comprovar els fusibles calibrats i verificar les connexions i els terminals si[] - N
Inspeccionar I'estat de les tapes dels moduls SI[] - NOJ
Verificar que la lectura dels equips de mesura es poden llegir facilment Sl— - qu_
Comprovacio que no hi ha humitats SI] - NOJ
Verificar la ventilacio correcta i desguas de I'armari ifo sala técnica SI[] - NOOJ
Telegestio: S| U ndJ

Model equip:

Comentari:

Modem: sl U noJ

Model:

Comentari:

Regulador de flux: SILl - ndd

Model:

Comentari:

Operari: Nom i Cognom

Dins de la verificacié de quadres s'inclou el testejar i verificar tots els elements de control, protocols de
transmissié d’informacié, mdodems i altres elements de comunicacio.
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3.3. MANTENIMENT CORRECTIU INCLOS DINTRE DE LA PRESTACIO 1

La prestacié del manteniment correctiu t¢ com objecte el restabliment del servei un cop detectat que el seu
funcionament és incorrecte o ha entrat en aturada. Compren la localitzacié de I'avaria o anomalia i les
accions i/o operacions necessaries per reparar-les. Els costos d’aquests treballs es troba inclds dintre de la
quota de manteniment de la prestacié 1 i es descriuen als seglents subapartats.

Els treballs inclosos dins d’aquest servei sén els seglents:

- Reparacié d’avaries.
- Treballs de reparacié que impliquen obra civil.
- Servei de guardia.

3.3.1. Reparacié d’avaries

El contractista conservara constantment el funcionament, el bon estat, el material i els components de la
instal-lacid, fent les reparacions o reposicions que siguin necessaries, amb la major brevetat possible i
sense necessitat de requeriment previ, qualsevol que sigui la causa que el motivi.

El contractista estara obligat a la localitzacié i reparacié de totes les avaries que es produeixin a les
instal-lacions d’enllumenat public, incloent ma d’obra, mitjans i materials (conductors, protectors
sobretensions, magnetotérmics, diferencials autorearmables, contactors i diferent aparamenta eléctrica de
les instal-lacions), cates de localitzacié i la seva reposici6 amb el paviment existent en cas que fos
necessari. Tota reparacié de punt de llum esta integrada en aquest contracte i inclosa als preus d’aquesta
prestacid 1. Si per la reparacié fos necessari I'execucié d’'una rasa superior a 1 metre de longitud, el
contractista tindra dret a ser indemnitzat per aquesta feina d’acord I'amidament resultant i d’acord el
quadre de preus per aquesta feina oferta al quadre de preus de manteniment correctiu i altres treballs.

En cas d’avaries ocasionades per fendmens meteorologics extraordinaris o desastres naturals, si I'import
de les reparacions o restitucions necessaries, arriben fins a un 3% de I'import anual total de licitacié de
manteniment, es fara carrec el contractista dins de P1 i inclosa en el seu canon ordinari.

Les avaries ordinaries hauran de ser reparades dintre de les primeres 48 hores des de la notificacié i/o
deteccio. Les que siguin considerades com urgents s’hauran de resoldre de forma immediata, encara que la
seva posada en servei tingui caracter provisional. Les urgéncies que comportin un perill per a la poblacié (un
sector apagat, un punt de llum colpejat en perill de caure, cables i caixes de fusibles al descobert, etc..)
hauran de tenir una resposta en menys de 60 minuts a partir de la recepcié de l'avis i/o deteccidé de
I'anomalia i una esmena immediata.

Quan una avaria afecti, per les seves caracteristiques, a tres 0 més punts de llum consecutius, i es necessiti
un temps de reparacié que superi les 72 hores, el contractista estara obligat a realitzar, dintre d’aquesta
prestacid, una instal-lacié provisional, que permeti almenys una restitucié quantitativa i qualitativa del 50%
de la il-luminacié normal en menys de 24 hores des de la comunicacié de I'avaria. Aquestes avaries es
classificaran com a urgents.

Si per motius justificats, la reparacié de I'avaria necessités d’un termini superior, el contractista informara als
STM que determinaran un nou termini de reparacio.

Es reposaran totes les lampades i equips fosos, trencades o esgotades, sense cost addicional al servei de
manteniment. Qualsevol punt de llum avariat o que el seu flux lluminds sigui inferior al nominal per haver
arribat al final de la seva vida util, haura de ser reparat abans de 72 hores de la seva deteccio, en aquells
casos en els que per la seva importancia o singularitat ho requereixi, el termini sera fixat pels STM.

Conforme es vagin substituint les lampades i equips auxiliars per aquesta causa, es registrara al
programari informatic de gestié (base de dades i GIS) per controlar la data de reposicié referent per codi
de llumenera, amb la finalitat d’avaluar la duracié dels mateixos i en cas que fos anormal, poder ser
reclamats al fabricant en cas de no complir els temps minims de duracié de vida util dels dispositius.
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La reposicidé dels elements es realitzara amb materials de les mateixes caracteristiques i qualitats que els
originals i d’acord la instruccié pel disseny i modificacié de I'enllumenat public de Santa Coloma de
Gramenet, els quals podran ser comprovats pels STM i/o el servei de control de qualitat del contracte, que
rebutjara els materials que no compleixin aquestes condicions. En el cas que considerin que el material que
hagi de reposar-se, sigui de caracteristiques antiquades o inadequades a la técnica vigent, el contractista té
I'obligacié de substituir-los per productes ajustats a la tecnologia actual.

L’aplicacié informatica amb que es gestioni el manteniment facilitara de forma automatica i periddica
informes i/o comunicat d’avaries, indicant les causes de les mateixes, la data de reparacié aixi com la data
de reparaci6 prevista per aquelles que no van poder ser reparades “in situ”.

El contractista controlara i vetllara les instal-lacions d’enllumenat public quan es facin obres a la via
publica, sigui quina sigui l'actuacié i 'empresa que les realitzi, per tal de que es facin segons les
prescripcions generals del servei.

Durant les 24 hores els 365 dies de I'any, el contractista haura de disposar d’un sistema d’avisos permanent
mitjangant atencio telefonica, que atengui les trucades i traslladi les incidencies a I'oficina técnica, als equips
de treball o als equips d’emergencia o guardia. Aquests registres es traslladaran al programari informatic en el
termini maxim de 24 hores posteriors a la notificacio i podra ser consultat pels STM i/o empresa del servei de
control de qualitat. Les dades minimes que hi hauran constar al registre al programari informatic seran::

- Data i hora de recepcio de l'avis.

- Notificador de l'avis (Policia Local, regidor/a, STM, vei/na,...) . Si el comunicador vol facilitar el seu nom
per ser informat de la resolucié de 'anomalia, es faran constar les seves dades.

- Numero de l'avis.

- Classe d’avis i el seu codi.

- Ubicacié geografica de la incidéncia (adrecga i/o codi del punt de llum, o carrer i nUmero o zona).

- Hora de comunicacié de l'avis al servei de guardia, indicant el nom del receptor.

- Data i hora de resolucio, i comentaris de I'accié executada per la seva solucié.

Els STM i/o servei de control de qualitat del contracte, podran consultar al programari informatic, un informe
descriptiu dels treballs realitzats per un interval de temps que es podra definir, per a les reparacions que es
realitzin en més de 48 hores. L’informe es podra consultar en qualsevol moment des del programari i es
podran demanar aclariments de cadascuna de les avaries.

3.3.2. Treballs de reparacié que impliquen obra civil.

Les infraestructures d’obra civil de la xarxa d’enllumenat tenen gran extensié i magnitud. Els components
d'aquesta xarxa d’enllumenat, sén elements tals com, pericons, tapes de pericons, canalitzacions
subterranies, etc. Es poden estimar de l'ordre de 4.000 pericons i més de 80km de canalitzacions
subterranies. Tenint en compte la dimensié d’aquesta part de les instal-lacions i I'exposicié a danys per part
de tercers que resulten de dificil deteccid i control, es molt dificil fer una valoracié del que podria suposar la
reposicié de qualsevol dany possible, per tal de restituir les instal-lacions afectades a les seves condiciones
originals. Es limiten les obligacions econdmiques d’aquest contracte a operacions d’'urgéncia i necessitat de
mantenir I'operativitat i seguretat del servei que s’indiquen a l'apartat de servei d’avaries, i que queden
incloses a la Prestacié 1. Si per la reparacié fos necessari I'execucié d’'una rasa superior a 1 metre de
longitud, el contractista tindra dret a ser indemnitzat per aquesta feina d’acord 'amidament resultant i
d’acord el quadre de preus per aquesta feina oferta al quadre de preus de manteniment correctiu i d’altres
treballs.

Les reparacions de caracter extraordinari que impliquin la realitzacié d’obra civil (més d’1 metre de longitud)
hauran de ser valorades per part del contractista i aprovades per part dels STM, a excepcio de les tapes de
registre dels pericons, que aniran sempre a carrec del contractista.

3.3.3. Servei de guardia
Existira un servei telefonic de guardia gratuit durant les 24 hores dels 365 dies de I'any que atendra els

avisos i reclamacions que afectin a I'enllumenat public. El teléfon de guardia sera sempre el mateix.
Aquest servei haura de garantir en tot moment I'atencié telefonica en castella i catala. El contractista
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informara als STM, una setmana abans de finalitzar el mes, del nom o noms de les persones que estaran
de servei de guardia, al mes seguent, tant si estaran dintre de les hores de la jornada laboral normal, com
fora de les mateixes.

El servei es prestara tots els dies de I'any en idéntiques condicions i tindra un temps maxim de preséncia al
lloc de I'avaria de 60 minuts des de la notificacié de la recepcio de la incidéncia pel cas d’avaries urgents.

Aquest servei comptara amb la disposicié dels mitjans materials necessaris per procedir a la reparacié de
totes les urgéncies que es puguin produir, i en el moment de personar-se al lloc de l'avaria. Si la incidéncia
no pot ser resolta a la intervencié d’urgéncia, el servei de guardia haura de fer el maxim imprescindible per
deixar sense perill el punt intervingut i en cas que fos possible, garantint la seguretat, donar continuitat al
servei d’enllumenat.

Es consideren urgéncies o avaries urgents: un sector apagat, un punt de llum afectat per accident de transit
amb perill de caiguda, tres 0 mes punts seguits apagats o totes aquelles incidéncies que comportin un perill
a persones, animals o bens materials.

El contractista haura de proposar el servei de guardia, urgéncies i emergéncies (a titol d’'exemple una
emergeéncia de servei seria la impossibilitat de comengar un acte per manca d’enllumenat public), que tenen
previst establir durant I'horari no laboral dels dies feiners, durant els caps de setmana i dies festius al llarg
de tot I'any.

Tant la disponibilitat permanent de guardia com les actuacions degudes a urgéncies, estan incloses dintre
del pressupost de licitacié d’aquesta Prestacio 1.

Quan els temps de resposta d’atencié a la urgéncia, sigui superior al prescrit en aquest plec de forma no
justificada, s’aplicara el que s’indica a la clausula “Incompliments i penalitzacions” del PCA.

3.3.4. Quadre resum

Aquest apartat pretén detallar i resumir tots els anteriors amb la intencié d’aclarir tots els dubtes que puguin
quedar respecte que contemplen els preus de la quota de funcionament i el que queda fora.

Queden incloses la ma d’obra, desplagament de la mateixa, equips, vehicles i resta de mitjans adscrits al
contracte. Aqui s’inclouen totes les reparacions o esmenes d’anomalies puntuals incloent tot el necessari:
ma d’obra, materials, maquines, eines, mesuradors... és a dir tot.

Es considerara que una avaria o anomalia és puntual o ordinaria quan es tracti d’elements que poden
fallar per situacions del normal funcionament. Podriem dir de forma genérica que la seva fallada és normal o
possible en periodes inferiors a 10 anys.

No es troben dins d’aquesta consideracié incidéncies per aquells materials de llarga durada que no tenen
previsié de fallar: basaments de columnes, canalitzacions, envolvents de quadres i els propis suports, que
haurien de tenir vides utils per sobre dels 25 anys. En aquest cas la fallada normalment no sera d’una sola
unitat, sind que els simptomes seran for¢ga generals dins d’'un grup d’elements del mateix tipus i instal-lats
en la mateixa época. Per fonts de llums LED dintre del periode de garantia o que s’hagi de substituir la placa
base, i que comporti un temps major de 48 hores la seva reparacid, aquesta es substituira per una lluminaria
provisional de les que disposi I'ajuntament al magatzem dintre dels terminis establerts per poder continuant
donant servei i es gestionara la seva reparacié definitiva, considerant aquesta resolucié, normalment més
llarga en el temps, com de llarga durada.

Per determinar I'obsolescéncia, genéricament direm que es compleix aquesta condicid quan la mateixa
tipologia d'element estigui deteriorat a un 25% de les unitats en un mateix carrer / zona / quadre i la situacio
aconselli no fer un canvi d’'una, dues o tres unitats, sin6 que convé canviar tots els del mateix tipus. En
aquest cas les possibilitats econdmiques poden forgar a canviar puntualment el que clarament s'hauria de
fer de forma massiva. Quan aixd passi, encara que les actuacions s’hagin de fer puntualment la ma d’obra i
mitjans es consideren inclosos a la quota de manteniment d’aquesta prestacio 1. Els materials es facturaran
segons el quadre de preus ofert per manteniment correctiu i altres treballs si aquest no es subministrat per
I'ajuntament al contractista.
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Pel que fa a la resta d’actuacions, sempre que un material es consideri inclos, també es considerara inclosa
la ma d’obra, equips, vehicles, desplagament de l'equip i resta de mitjans. Per contra quan es parli
d’elements no inclosos, el significat es que no estan inclosos els materials, pero si la ma d’obra, maquinaria
desplacament d’equip i els mitjans, sempre i quan aquests siguin els adscrits al contracte i dintre de la
dedicacié oferta. Si I'abast de I'avaria fos molt important i calgués ma d’obra i mitjans extraordinaris i no
adscrits al contracte segons l'oferta del contractista, aquests es pagaran d'acord el quadre de preus de
manteniment correctiu i d’altres treballs oferts.

El material inclds i no inclos en aquest apartat de manteniment correctiu de la prestacié 1 és el seguent:
Reparacioé puntual de Punt de llum

Materials inclosos:

- Lampada o placa de leds.

- Equip o part de I'equip incloent el condensador o driver.

- Instal-laci6 electrica interior del punt de llum.

- Caixa de fusibles.

- Fusibles.

- Accessoris llumenera (node, protector contra sobretensions,...).
- Portella i els seus accessoris.

- Connexio de la linia de terra.

- Els elements de telecontrol o telegestioé que contingui.

- Qualsevol tipus de connexio.

No estan inclosos:

- Llumeneres senceres amb poc rendiment o malmeses pel pas del temps.

- Refer la connexié a terra mitjangant instal-lacié de placa nova.

- Suports, en avancgat estat de corrosié o en mal estat que no siguin els afectats per danys de tercers.
- Condensadors de forma massiva per evitar recarrecs de reactiva.

- Canvi de baixant per aillament incorrecte.

Reparacio de linies de distribucié i canalitzacions
Estan inclosos:

Totes les reparacions de linies soterrades, grapades o aéries incloent I'obra civil si és necessaria (fins a un
metre de longitud amb reposicié de paviment inclosa), tant si es tracta de linies de poténcia, com si ho sén
de senyal o de comandament.

- Reparacions mitjangant empalmaments.

- Ma d'obra de reparacié d'avaries de linies i el material.

- Localitzacié de les avaries amb o sense aparells de mesura o comprovacio.

- Localitzacié de defectes d’aillament.

- Reparaci6 d’avaries o defectes d’aillament en linies aéries i soterrades quan la reparaci6 afecti a un tram
(entre quadre i punt o entre punt i punt) incloent I'obra civil (fins a 1 metre de longitud) i la substitucié del
cable que sigui necessaria.

- Material per garantir subjeccié de conductors aeris.

- Caixa de fusibles i els seus elements de subjeccid.

- Caixes de distribucio aéries i els seus elements de subjeccio.

- Reparacié de pericons en mal estat.

- Tapes i marcs de perico.

No estan inclosos:
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- Reparacioé d’avaries o defectes d’aillament en linies aéries i soterrades quan la reparacié afecti a més d’un
tram del mateix quadre i calgués fer una rasa superior a 1 metre de longitud.

- Obertura de rases per soterrament de passos de carrer o per perllongament de linies.

- Substitucio de linies per incompliment de normatives o per obsolescéncia del material.

- Danys causats per tercers si el causant és conegut.

Quadres:

Materials inclosos:

- Frontisses.

- Panys.

- Tapes dels moduls de doble aillament.

- Protectors contra sobretensions.

- Magnetotérmics.

- Diferencials d’iguals caracteristiques als instal-lats.

- Contactors.

- Rellotges astronomics.

- Bornes.

- Cargols.

- Brides.

- Ancoratges si no afecten a la base d'obra civil (un quadre no pot tenir moviment).
- Plaques o accessoris de reguladors.

- Reparacions de reguladors encara que hagi d’intervenir el servei técnic.
- Elements de telecontrol o telegestio.

No estan inclosos:

- Portes senceres ( si estan en mal estat sera per cops, o per obsolescéncia)

- Armaris sencers

- Reguladors sencers

- Danys causats per tercers si aquests no son identificats.

Quan es produeixin danys causats per tercers, s’atendra al que indiqui I'apartat corresponent dins del PPT.
Comunicacions propies de les instal-lacions

Materials inclosos:

Tots els que estiguin instal-lats i en funcionament i que deixin de funcionar correctament tant si és per avaria
com si és per problemes de programacio, configuracio, etc.

No estan inclosos:

Tots els que s’hagin d’instal-lar de nou o les modificacions en els existents per acoblar-los a altres sistemes
o modificar la connectivitat, etc.

3.4. MANTENIMENT NORMATIU

La prestacié del manteniment normatiu t& com objecte la comprovacié periodica de les instal-lacions per a
garantir que es troben dins dels parametres que marca la normativa vigent per preservar el seu
funcionament sense risc eléctric. La forma de facturacié d’aquests treballs es troba dins la quota de
manteniment de la prestacio 1.

Els treballs inclosos dins d’aquest servei com a actuacions preventives per conservar la seguretat eléctrica
son els seguents:

- Verificacio anual de les condicions eléctriques de les instal-lacions d’enllumenat public.
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- Revisions periddiques per part d’'un OCA (Organisme de Control Acreditat).

Aquestes revisions tenen com a objecte principal de les accions destinades a controlar el risc, entenent que
es tracta d’instal-lacions a la via publica i que cal mantenir a 0 el risc de contactes eléctrics, tant directes
com indirectes.

3.4.1. \Verificacié anual de les condicions eléctriques de les instal-lacions d’enllumenat public
(inspeccions que corresponen al propi mantenidor)

Es responsabilitat del contractista la verificacié de les caracteristiques eléctriques de les instal-lacions, de tal
manera que es complexin les obligacions incloses al REBT vigent. EI compliment del Reglament d’eficiencia
energetica en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries
aprovades pel Real Decreto 1890/2008” (REEIEE), s’haura de complir segons indiqui en cada moment el
Departament d’Industria de la Generalitat o qui tingui les competéncies.

Independentment de complir amb les obligacions anteriors, el contractista resta obligat anualment a
comprovar el funcionament dels elements interns de tots els quadres eléctrics i les instal-lacions annexes.
Fruit d’aquesta revisid, el contractista té I'obligacié contractual a la renovacié i/o substitucié de tots els
elements que no ofereixin suficients garanties de funcionament segur. Per la substitucié d’aquest material hi
ha I'import pressupostat per la reparacié d’avaries, apartat 3.3.1 i detallat a apartat 3.3.4. La ma d’obra per
aquestes feines és I'adscrita i oferta pel contractista a organitzaci6 i serveis generals d’aquest PPT. Com a
referéncia per desenvolupar aquesta funcio s'utilitzara la reglamentacio de referéncia de la Direccié General
d’'Industria de la Generalitat, i el desenvolupat en el present PPT a l'apartat 3.2.5 de manteniments
preventius als armaris d’enllumenat.

Es considera fonamental la verificacié anual, atés que es tracta d’instal-lacions que son considerades com a
servei essencial a I'espai public i que no poden oferir cap mena de risc a la ciutadania i alhora donar el
servei.

El contractista tindra I‘'obligacié de mantenir, com a minim, les instal-lacions en el mateix estat en que les ha
rebut pel que fa a compliment de la normativa. Si per les inversions que es puguin fer durant el
desenvolupament contractual, es milloren elements o les condicions de funcionament d’aquests, el
contractista haura de mantenir aquest estat un cop executada la inversio.

Independentment de I'estat, el contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que sén preceptives. En aquest sentit
s’haura de mantenir sempre al dia totes les inspeccions que siguin obligatories, tant les que ha de fer
l'instal-lador com les oficials a fer per un OCA. De totes aquestes inspeccions es guardara i arxivara tota la
documentacié generada, tant en paper com en suport digital. Aquesta base de dades en tots dos suports,
haura de ser idéntica i compatible amb el programari implementat i haura d’incorporar-se a la base de dades
de linventari de les instal-lacions d’enllumenat public. Es lliurara copia amb una periodicitat minima anual,
als STM i/o control de qualitat del contracte.

Aquella documentacié o referéncies que hagin de quedar dipositades fisicament als quadres, estaran al seu
lloc abans de finalitzar el primer any de contracte.

Anualment el contractista lliurara als STM, la programacié d’'inspeccions previstes per la propera anualitat.
Aquest lliurament es fara com a minim dos mesos abans de l'inici de cada periode.

L’objectiu de I'ajuntament és tenir amb zero defectes les instal-lacions de I'enllumenat public. Per aixo, al
pressupost queden incloses la reparacio de les incidéncies a I'interior dels quadres de maniobra trobades en
aquest punt, tant la ma d’obra com el material, i per tant seran a carrec del contractista dintre de la quota
periddica pel manteniment, estant valorats els recursos humans i materials als apartats d’organitzacié i
serveis generals i els materials a I'apartat 3.3.1 i detallat al 3.3.4. Tot i aixi, hi ha defectes no contemplats en
cap d’aquests anteriors apartats, com per exemple els defectes de profunditat de canalitzacions, el baix
aillament dels circuits, les legalitzacions, els suports amb defectes, la manca de terres a bragos i/o
conversions metal-liques accessibles i d’altres similars exteriors al quadre de maniobra. Per aquests tipus de
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deficiéncies, i com a maxim a la setmana seguent a I'execucié de la verificacid, el contractista acompanyara
una proposta de solucié que incloura:

- Les unitats d’obra i instal-lacid a realitzar incloent els materials i la seva instal-lacio.
- L’import unitari de cadascuna d’aquestes unitats d’acord els preus oferts per manteniment correctiu i altres.
- Temps en que legalment ha de estar resolt el defecte.

La resta de possibles deficiéncies de les instal-lacions es consideren compreses a I'import del contracte, per
ho que sera responsabilitat del contractista la seva reparaci6 amb els mitjans humans i materials
pressupostats al contracte per aquest proposit.

En aquest darrer cas, les unitats de ma d’obra, desplagament d’equips i mitjans materials adscrits al
contracte i/o oferts en la seva dedicacio i que es facin servir per la solucié d’aquests tipus d’incidéncies,
s’inclouran dintre dels amidaments de la proposta de solucié perdo amb cost 0, ja que es consideren inclosos
dintre de la prestacié 1. Si per solucionar aquestes incidéncies calgués ma d’obra i mitjans extraordinaris i
no adscrits al contracte, segons I'oferta del contractista, aquests es pagaran d’acord el quadre de preus de
manteniment correctiu i d’altres treballs oferts, i quedaran clarament segregats a la proposta de solucié
proposta pel contractista.

3.4.2. Revisions periodiques per part d’'una OCA

Durant el desenvolupament contractual el contractista esta obligat a sol-licitar totes les inspeccions
periddiques oficials que siguin preceptives, per a cada una de les instal-lacions adscrites al servei. Sera
contractualment obligat, mantenir la condicié de zero defectes a totes les instal-lacions que disposin d’acta
neta a l'inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes apareguts seran a carrec del
contractista, excepte en els casos en que sigui demostrable que el defecte no s’ha produit per incompliment
del contracte.

El cost corresponent a la contractacié d’aquestes inspeccions, taxes aixi com el del técnic o oficial del
contractista que haura d’acompanyar a l'inspector de 'OCA, esta pressupostat i oferta pel contractista a la
quota del servei per la prestacio 1.

En el cas d’'instal-lacions que no disposin d’actes netes a I'inici del contracte, dels defectes apareguts, i no
solucionats d’acord els criteris de I'apartat 3.4.1, el contractista elaborara com a maxim en una setmana des
del lliurament de l'acta, la valoracié de la seva reparacié i segons els criteris de ma d’obra, material,
desplacaments d’equips i mitjans materials descrits als darrers paragrafs de I'apartat 3.4.1 d’aquest PPT.

3.5. ALTRES TASQUES INCLOSES A LA PRESTACIO 1

Dins d’aquest subapartat de la prestacié 1, la totalitat dels mitjans materials, maquina, ma d’obra i
desplagaments de personal i maquinaria per executar-los d’acord s’estableix en aquest plec, estan
inclosos al conjunt d’obligacions generals del contractista i per tant dins del preu de manteniment.

En funcid, del que s’estableix en cadascuns dels seglients subapartats o per requeriment exprés dels
STM, el contractista estara obligat a presentar, abans de comencar els treballs, un pressupost d’execucié
valorant economicament els conceptes i es facturaran segons la descripcié a cadascun dels subapartats.
Quan en aquestes valoracions els conceptes quedin inclosos economicament per estar adscrits al
contracte i inclosos al pagament periodic, s’assenyalaran amb descompte 100%. S’indicara la planificacio
temporal, i sera sotmés a I'aprovacioé del responsable de I'Ajuntament. Un cop aprovat el pressupost, el
termini adquirira caracter d’encarrec formal per contracte. Si escau, abans d’iniciar les tasques, es
procedira al replanteig de les mateixes sobre el terreny, existint la possibilitat de realitzar modificacions
parcials, tant en aquell moment, com durant I'execuci6 dels treballs sempre que ambdues parts estiguin
d’acord.

Les tasques hauran d’executar-se i/o finalitzar en les dates establertes, ja sigui la data inicialment prevista
o la determinada a una posterior modificacio del termini.
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3.5.1. Danys causats per tercers

Es defineixen com a danys causats per tercers els seglents:

- Collisions i vandalisme.

- Danys causats per treballs d’altres empreses o particulars.

En el cas que s’identifiqui 'empresa o particular causant dels danys, la reparaci6 definitiva no es fara en tant
no es garanteixi la indemnitzacié total (material, maquinaria, desplagament i ma d’obra) al contractista
directament per part del tercer i/o 'asseguranga del mateix. Identificat el tercer, el contractista fara les
gestions necessaries per tal d’executar i cobrar les feines necessaries per a la reposicio dels danys causats.
El contractista queda obligat a restituir el servei amb la rapidesa que requereixi el dany en funcié de la seva
gravetat i al cobrament del mateix per part del tercer.

Aquesta restitucié podra ser provisional si la reparacié implica despesa que no ha estat aprovada pel
responsable dels danys, o quan aquest resulta desconegut, I'assumira el propi Ajuntament com a
responsable subsidiari.

S’entén com a restitucié del servei les operacions necessaries perqué quedin en funcionament els punts que
sense haver estat afectats directament pel dany causat, hagin pogut quedar fora de servei per causa de
'accié esmentada.

Col-lisions i vandalisme:

En el cas de col‘lisions i vandalisme en que el responsable no és conegut, I'ajuntament assumira la seva
reparacié de forma subsidiaria. Per a la reparacio definitiva d’aquests danys es considera inclos a la quota
mensual de la prestacié 1, la ma d’obra, el desplagament de I'equip de reparacié i maquinaria, els mitjans
mecanics que es troben a disposicié del contracte i el petit material. Aixi doncs quan la reparacié provisional
o definitiva només inclogui petit material, com brides, caragols, fusibles, regletes, borns, trams de cable de
menys de 2 metres i altres que siguin assimilables als esmentats, anira a carrec del contractista, ja inclos a
'import del contracte.

Els materials extraordinaris que siguin necessaris per a la reparacié definitiva de l'avaria es facturaran
d’acord amb els imports que el contractista hagi ofert al quadre de preus de manteniment correctiu i altres.
També hi ha la possibilitat que aquests materials siguin subministrats per I'ajuntament. En aquest suposit, la
manipulacié i emmagatzematge d’aquest material als locals adscrits al contracte, queden inclosos dintre de
I'import de la prestacié 1 del contracte.

Danys causats per treballs d’altres empreses o particulars:

En aquest suposit, el responsable dels danys és un tercer i ha estat identificat. El contractista resta obligat a
la restitucio del servei de manera provisional en els terminis de reparacio d’avaries establert en aquest plec.

El contractista valorara tant la reparacié provisional, si escau, com la definitiva. El tercer es fara carrec de
l'import associat a aquestes feines pagant directament al contractista abans de I'execucié de la reparacié
definitiva. La valoracié d’aquestes feines sera d’acord els imports del quadre de preus ofert de manteniment
correctiu i altres segons I'annex d’aquest PPT. El contractista fara les gestions associades amb el tercer
quan es produeixin aquests tipus de danys.

Tant la reparacié provisional, si escau, com la definitiva, sera informada i supervisada pels STM. En el cas

que el tercer no es fes carrec, 'ajuntament es faria responsable subsidiari i s’estaria en el suposit explicat al
punt anterior.
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3.5.2. Petites tasques de manteniment: desplagaments i retirades.

La finalitat de les anomenades “petites tasques de manteniment” és la d’incloure dintre de la prestacio 1 del
contracte aquells treballs que afecten les instal-lacions que es mantenen, perd que per la seva naturalesa
no soén previsibles a priori.

Atenent el caracter contractual d’aquestes feines el contractista queda obligat a acceptar la seva execucié, i
amb I'objecte de no diluir la responsabilitat que té el conservador sobre les instal-lacions, I'’Ajuntament
garantira que I'encarrec d’aquestes operacions es fara sempre a 'empresa mantenidora.

Anira a carrec de 'empresa mantenidora la totalitat de la ma d’obra i mitjans per fer aquests treballs sempre
i quan s’ordenin per part dels STM, amb la limitacié que aquests treballs no afectin a més de 3 punts de
llum. En cas de ser necessari material, aquest podra ser subministrat per I'ajuntament o pel contractista
d’acord els quadre de preus oferts. En cas de superar-se els 3 punts de llums, s’entén que es tracta d’una
obra que s’haura de realitzar amb recursos extraordinaris, aliens al contracte o d’acord el quadre de preus
de manteniment correctiu i altres oferts de I'annex del contracte.

Quan els treballs és sol-licitin per interés d’un tercer particular, sol-licitud de guals o obres, aquest es fara
carrec de manera integra del cost dels mateixos, materials, ma d’obra i mitjans. Els desplagaments, tant
provisionals com definitius, dels elements de I'enllumenat public, a peticié de tercers, sempre que siguin
autoritzats per I’Ajuntament i amb carrec directe a aquests, es facturaran als tercers en concepte dels
preus unitaris oferts d’acord el quadre de preus de manteniment correctiu i altres.

Aquest subapartat no inclou els treballs de millora i renovacié, que si bé poden ser encarregats al
contractista en base als preus contractuals, I’Ajuntament també pot optar per altres formes de contractacio
de treballs segons la llei de contractes del Sector public vigent.

En resum quan aquests treballs siguin encarregats pels STM de I'ajuntament, quedaran inclosos els recursos
humans, mitjans i desplagaments dels equips adscrits al contracte a 'apartat d’organitzacié i serveis generals. El
possible material o sera facilitat per I'ajuntament o es facturara d’acord preus oferts de I'annex de manteniment
correctiu i altres treballs. Quan aquests treballs siguin encarregats per interés d’'un tercer particular, la totalitat
sera pagat pel particular d’acord els preus oferts de manteniment correctiu i altres.

3.5.3. Remodelacié d’instal-lacions obsoletes.

Dins d’aquests treballs s’inclouran petites actuacions puntuals de punts de llum que per causa del seu
envelliment i estat d’obsolescéncia es pugui encarregar al contractista. Aquests treballs es facturaran a
banda d’acord al llistat de preus unitaris de manteniment correctiu i altres presentats en I'oferta. Els STM
podran sol-licitar un pressupost de mercat per tal de determinar la relacié preu-qualitat més avantatjosa en
cada moment. Quan la ma d’obra, maquinaria, desplagament i mitjans, per 'execucié d’aquestes feines sigui
els oferts i adscrits al contracte, dintre de la dedicacié contemplada a I'oferta, aquesta no es facturara, ja
que es considera que queda dintre de la quota ordinaria de manteniment de la prestacié 1.

3.5.4. Instal-lacions provisionals

Es consideren instal-lacions provisionals:

- Aquelles instal-lacions d’enllumenat vinculades a actes promoguts per I'Ajuntament. Aquestes
instal-lacions requeriran peticio dels STM de ['Ajuntament i la seva oportuna legalitzacio.
S’inclouen i es contempla un cost per instal-lacié al pressupost del contracte i, per tant, no
comportaran cap carrec extraordinari fins a un maxim de 5 instal-lacions a I'any, sempre que la
seva poténcia no superi els 5 kW i la seva legalitzacié es pugui fer pel procediment abreujat de
memoria técnica de disseny. En aquests casos el contractista sense cost addicional supervisara i
controlara el funcionament d’aquesta instal-lacié6 mentre estigui en servei. Els materials d’aquests
tipus d’instal-lacions es facturaran a banda d’acord als preus unitaris de manteniment correctiu i
altres amb la baixa oferta. Aquests preus sén maxims, un cop s’hagi fet la baixa corresponent.
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Aquest apartat també inclou els possibles trasllats, instal-lacions per obres realitzades pel mateix
Ajuntament o altres entitats, amb autoritzacié municipal, i sempre a peticié de I’Ajuntament, no incloses a
les obligacions anteriors.

Quan la ma d’obra, maquinaria, desplagaments i mitjans, per I'execucio d’aquestes feines sigui sol-licitada
per 'Ajuntament, i s’executi amb el personal i mitjans adscrits al contracte i dintre de la dedicacio
contemplada a I'oferta, aquesta no es facturara, ja que es considera que queda dintre de la quota ordinaria
de manteniment.

Els desplagaments, tant provisionals com definitius, dels elements de I'enllumenat public, a peticié de
tercers, sempre que siguin autoritzats per I'Ajuntament i amb carrec directe a aquells, es facturaran als
tercers en concepte dels preus unitaris oferts per manteniment correctiu i altres de I'annex del PPT.

3.5.5. Enllumenat festiu i de Nadal

Per la celebracié d’actes festius, esportius, culturals o de qualsevol altra naturalesa que I'’Ajuntament
consideri d’interés general, el contractista sera responsable del perfecte funcionament de les instal-lacions
del seu enllumenat ornamental durant el desenvolupament dels mateixos a la zona que s’indiqui i pel
temps que es determini.

L’Ajuntament facilitara al contractista els elements i components de les instal-lacions de I'enllumenat
ornamental, i el contractista es fara carrec de 'adequacié, muntatge i desmuntatge de les instal-lacions
dels mateixos, aixi com la legalitzacio i control de funcionament dels mateixos. En cas que el material hagi
d’estar subministrat pel contractista aquest tindra dret al pagament pel préstec del mateix d’acord quadre
de preus unitaris de manteniment correctiu i d’altres de I'annex del PPT.

Aixd podra incloure, depenent de les caracteristiques de cada esdeveniment, la inspeccié prévia de la
instal-lacié i esmena de les deficiencies detectades, variacions en I'horari de funcionament, el tancament
parcial o total de la instal-lacié i el muntatge i/o desmuntatge de determinats elements.

Quan la ma d’'obra, maquinaria, desplagaments i mitjans, per I'execucié d’aquestes feines sigui sol-licitada
per 'Ajuntament, i s’executi amb el personal i mitjans adscrits al contracte i dintre de la dedicacio
contemplada a I'oferta, aquesta no es facturara, ja que es considera que queda dintre de la quota ordinaria
de manteniment.

Dintre del pressupost ofert pel contracte, estara inclos el petit material per aquests tipus d’instal-lacions.

3.5.6. Noves instal-lacions de petit i mitja abast.

Els STM de I'’Ajuntament podran encarregar treballs d’instal-lacions noves de petit i mitja abast que sigui
necessari realitzar en el futur. Els treballs s’abonaran en base els preus unitaris oferts de manteniment
correctiu i altres treballs de I'annex del PPT.

Quan la ma d’'obra, maquinaria, desplagaments i mitjans, per I'execucié d’aquestes feines sigui sol-licitada
per 'Ajuntament, i s’executi amb el personal i mitjans adscrits al contracte i dintre de la dedicacid
contemplada a I'oferta, aquesta no es facturara, ja que es considera que queda dintre de la quota ordinaria
de manteniment.

3.5.7. Actuacions puntuals. Enceses i apagades per actes festius

Aquestes operacions es realitzaran tant per iniciativa municipal com per peticié de tercers, prévia
autoritzacié de I'Ajuntament.

Aquest punt també inclou els mitjans complementaris, tant de ma d’obra com de possible petit material, per
actuacions puntuals de retirada de pancartes en algada, enceses i apagades esporadiques, portar mostres
per proves de laboratori, recollida puntual de material i d’altres similars.

Les enceses i apagades es concentren al periode de la festa major d’hivern (darrera setmana de
desembre i primera de gener) i la festa major d’estiu (primer cap de setmana de setembre). Als mesos de
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primavera i tardor, I'’Ajuntament pot sol-licitar alguna encesa i apagada puntual de cap de setmana per
festes de barri. A la festa major d’estiu es pot donar el cas de simultaneitat d’enceses i apagades a
diferents llocs a la mateixa hora, per ho que el contractista haura de comptar amb I'equip de persones que
siguin necessaries per fer el servei de forma correcta.

Es troben incloses dintre del preu d’aquest contracte una bossa d’hores total sense discriminacié de
jornada o horari de fins a 120 hores anuals per tot I'equip, per fer feines d’aquest tipus.

En cas d’excedir aquest nombre d’hores total contemplat al pressupost ofert pel contractista, I'excés
d’hores extraordinaries, es facturaran a banda, d’acord preus oferts a 'annex del PPT de manteniment
correctiu i d’altres.

3.5.8. Gestid de residus

El contractista restara obligat al control i correcte tractament de tots els residus que s’originin per a la
prestacio del servei. Haura de disposar de tota la documentacié que permeti obtenir la tragabilitat per
verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment. Aquesta documentacié ha de ser guardada i
arxivada durant tota la durada del contracte i ha d'estar disponible per ser comprovada en qualsevol
moment que els STM, el control de qualitat o altres responsables de I’Ajuntament aixi ho sol-licitin.

El cost de la correcta gestié dels residus s’ha contemplat dintre del preu del manteniment ordinari i/o
valoracions de treballs extraordinaris que puguin resultar.
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4. PRESTACIO P2 — OFICINA TECNICA, TELEGESTIO | GESTIO ENERGETICA BASICA

La totalitat dels mitjans, materials i ma d’obra i desplagaments dels mateixos, per dur a terme les tasques
descrites dins d’aquesta prestacié i en les condicions que estableix aquest plec, estan inclosos al
pressupost ofert d’organitzacio i serveis generals i a 'apartat de Prestacio 2.

Donada la importancia que l'ajuntament atorga a aquest aspecte, el present plec dedica una prestacié
independent i especifica a les tasques que ha de desenvolupar aquest departament contractual.

41. Oficina técnica

Tal com s’estableix a I'apartat d’organitzacié i serveis generals, on es defineixen els recursos humans
necessaris per complir amb els requeriments del plec, s’ha de disposar d’'un responsable d’oficina técnica
per gestionar tots els punts de la prestacié 1i 2. Aquesta persona ha de tenir formacio i experiéncia suficient
per desenvolupar les tasques que es descriuen en aquest PPT. La responsabilitat d’actualitzar i mantenir
correcte tota aquesta informacio sera del responsable de I'Oficina Técnica de manera que sempre ha de quedar
perfectament identificat el responsable d’aquest capitol.

Les funcions principals de I'oficina técnica han de ser:

- Actualitzacié i manteniment de I'inventari numéric i alfanumeéric.

- Planificacid, supervisio i control de les feines incloses a la prestacio 1.

- Control d’incidéncies, historic, recorreguts nocturns, consultes i estudis.

- Operar, controlar i supervisar els sistemes de telegestié i programacions d’aquests, equips, drivers i
nodes de telegestio.

- Operar, control i gestio dels consums.

- Control i gesti6 dels indicadors.

- Operar, controlar i supervisar el correcte funcionament de la informatitzacié del servei.

Amb la frequéncia que s’indica als diferents capitols, el responsable de I'cficina técnica tindra actualitzades les
bases de dades corresponents a la gestié del servei de manera que els STM i/o el control de qualitat puguin
accedir al detall dels treballs que es desenvolupin al contracte. A més de la continua actualitzacié, al llarg de
I’execucié del contracte, els STM i/o control de qualitat podran demanar al responsable de I'oficina técnica
en qualsevol moment, que elabori un informe especific relatiu a qualsevol incidéncia o aspecte relatiu a la
gestio del servei i que haura de lliurar en un maxim de 4 hores.

4.1.1. Actualitzacio de 'inventari numeéric i alfanumeéric del servei

El manteniment actualitzat de l'inventari de I'enllumenat public és un punt clau del contracte. Per aixo,
s’estableix un responsable de I'oficina técnica dintre del personal minim a adscriure al contracte i que com a
una de les seves funcions principals, a partir de I'inventari actual, que s’adjunta als annexos del plec,
elaborara, mantindra i actualitzara l'inventari de I'enllumenat public en el suport i format actual o que li sigui
indicat pels STM. Haura de completar-ho durant els dos primers anys de contracte amb el recorregut i
seccions de cablejat de les linies soterrades i aéries, registres, conversions i els esquemes unifilars de
cadascun dels quadres existents. Compren tant la informacié numeérica, alfanumérica i cartografica
associada.

El contractista haura d’'estructurar un sistema d’arxiu documental, informatitzat i digital que contingui tota la
informacio técnic legal, d’inventari i de revisions. Es deixara copia d’aquesta informacioé basica a cadascun dels
subministraments que alimenten les instal-lacions del servei, a banda de mantenir-la actualitzada en l'arxiu
documental. Incorporara a l'inventari i a les bases de dades historiques, totes les dades de les noves
instal-lacions recepcionades i les modificacions de les existents.

L’inventari s’actualitzara amb una freqiiéncia minima trimestral o immediatament quan es faci una obra que
afecti un quadre de maniobra sencer o a més de 50 punts de llum. Per nous punts de llum, I'adjudicatari
proposara el codi que cregui més adient, de forma que sigui coherent amb l'inventari actual i amb el sistema
d’inspeccio i control de les instal-lacions. Aquest codi haura de ser aprovat pels STM i el control de qualitat.
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Els STM i control de qualitat han de poder consultar des de les seves oficines, la informaci6 actualitzada que
necessiti en tot moment.

L’inventari de les instal-lacions municipals actuals es facilitara per part de I’Ajuntament i I'actual adjudicatari,
en formats de taules i planols informatitzats, al contractista en el moment de formalitzar el contracte. Un cop
finalitzat el contracte, I'adjudicatari té I'obligacié de facilitar tots aquests arxius en suport editables al proper
adjudicatari. Aquesta informacio6 facilitada per I'ajuntament i actual adjudicatari, haura d’estar implementada i
disponible pels STM al programari ofert, en un termini maxim de 15 dies a comptar des del dia del seu
lliurament.

Les taules associades a cada punt de llum que facilitara 'Ajuntament i que el contractista haura de mantenir
actualitzades, contemplaran com a minim els seglients camps amb les caracteristiques complimentades:

Codificacié
Quadre de Codi Punt de Codi de Codi . e
. S Situacio
Maniobra llum lluminaria Suport
Suport
Tipus de Fabricant Model Algada | Sortint del PINTURA _ Data y Tractament Estat
Suport Suport | Suport instal-lacié base
Lluminaria
Tious Potencia Temperatura Flux luminic Data
P nominal Fabricant Model | Fotometria P lluminaria . .. | Estat
Lampada . font de llum . instal-lacio
lampada/LED (limens)
Accessoris
Tibus Tious Data Protector Data
Tipus pus - Codi regulacié | Node P instal-lacié | sobretensions | . .
Regulacio node o instal-lacio
node transitories
Altres
Observacions- | Observacions- | Observacions-
1 2 3

Un cop lliurat 'inventari inicial al contractista, aquest haura de lliurar a 'Ajuntament, en el termini maxim de 3
mesos des de linici del contracte, l'inventari revisat, actualitzat i informatitzat de les instal-lacions
d’enllumenat public, un cop verificades les dades i amb indicacié especifica de les esmenes que I'actual
pugui contenir. Des de I'aplicacid informatica que ofereixi el contractista, els STM i control de qualitat hauran
de poder extreure els planols i llistats que continguin la informacié dipositada en cada moment. El lliurament
oficial correspondra també a una cartografia de tota la xarxa d’enllumenat public, especificant els punts de
llum existents (amb el seu numero de codi) i quadres de maniobra (amb el seu numero de codi), amb les
modificacions necessaries respecte a la lliurada inicialment.

Les funcions de control i conservacié dels punts de llum i quadres de maniobra, es referiran a cadascun dels
codis identificatius fixats a I'inventari.
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De cada element caldra indicar les dades d’ubicacié georeferenciades amb coordenades UTM i/o indicades
pels STM, les d’identificacié de les parts electriques i mecaniques que el componen, aixi com de la seva
marca i model comercial, la seva antiguitat i qualsevol accié que s’hi realitzi.

Els suports i armaris hauran d’estar identificats fisicament a partir del primer mes de contracte, amb un
sistema proposat pel contractista i compatible amb el sistema informatic ofert, tipus codi de barres, codi QR,
NFC o RFID, o qualsevol altre que pugui proposar, per tal de gestionar les incidéncies i/o avisos vinculats a
aquell element. Haura de ser resistent a ambients exteriors i validat pels STM i control de qualitat. En el cas
que lajuntament implementés un sistema d’identificacié i d’inventari dels elements principals de la
instal-lacié tipus Smart Label, el contractista haura aplicar-ho als elements i adequar el sistema informatic a
aquest tipus de sistema vinculant-lo a la posicié de I'element georeferenciada.

4.1.2. Control de les feines incloses a la prestacié 1

El control de I'execucié amb la periodicitat establerta de les feines programades a la prestacié 1, és la base pel
bon funcionament del servei. Per aixd, sera responsabilitat de I'cficina técnica i de I'encarregat del contracte,
portar el control de les mateixes.

El primer mes del contracte i abans de la finalitzacié de cada any natural, es lliurara la planificacié de les mateixes
als STM i al control de qualitat del contracte, per fer la posterior supervisi6 de compliment de la planificacid i
execucio.

Per altra banda, també poden aparéixer altres feines no programades incloses a la prestacio 1, i que s’hauran de
realitzar dintre dels terminis establerts per solucionar incidéncies o donar un determinat servei. Sera
responsabilitat de I'oficina técnica i de I'encarregat del contracte, portar el control d’aquest tipus de tasques.

Aquestes feines s’abocaran al programari informatic, al que tindran accés els STM i el control de qualitat del
contracte, per consultar en qualsevol moment i en temps real, I'estat i programacié de les mateixes.

4.1.3. Control d’incidéncies, historic, recorreguts nocturns, consultes i estudis

El control d’incidéncies sobre els diferents elements de la instal-lacié aixi com I'historic d’aquests, és fonamental
monitoritzar-ho, per poder prendre mesures correctores a mig o llarg termini sobre les instal-lacions. Per tant, per
poder tenir una visié a un periode més ampli de I'estat de les instal-lacions, el responsable de I'oficina técnica,
juntament amb I'encarregat, portaran el control d’aquestes. Com s’ha indicat a apartats anteriors, tota incidencia
anira vinculada a un codi de punt de llum i/o element.

Moltes d’aquestes incidéncies seran detectades pels recorreguts nocturns diaris establerts al contracte. Aquestes
rondes es faran amb vehicles amb localitzador GPS, i sera responsabilitat de l'oficina técnica controlar que
s’estan executant tal com s’indica en aquest plec i abocar-ho a I'aplicatiu informatic per la seva supervisié aixi
com per part dels STM i el control de qualitat del contracte.

Sobre aquestes incidéncies, i de les feines programades, els STM i/o control de qualitat, poden realitzar en
qualsevol moment del contracte, una peticié de I'estat de les mateixes, compliment dels terminis de resolucié o
d’altres, que I'oficina técnica haura de facilitar en un termini no superior a 24 hores. Per poder donar resposta a
aquest tipus de consultes, es recolzara en I'aplicacié informatica oferta.

A banda dels controls anteriors, també sera responsabilitat de I'cficina técnica els seglients estudis i/o documents
técnics:

- Estudis luminics, tant si sén manuals pel métode dels 9-12 o 15 punts com si son fets mitjangant
vehicle registrador.

- Estudis calculs de caigudes de tensio.

- Elaboracié de planols i/o documentacié técnica necessaria per elaborar estudis luminics d’alguna
zona concreta que es vulgui millorar.

- Legalitzacions amb projecte i/o mitjangant Instruccié 1/2015 o la que la pugui succeir.

- MTD’s i projectes.

- Certificats finals d’obra i d’instal-lacié eléctrica quan es tracti de treballs executats pel contractista
inclosos en aquest contracte.
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4.2. Telegestio

Aquest apartat descriu el servei a prestar al llarg del contracte relacionat amb els sistemes de telegestio i
reguladors de flux a les instal-lacions d’enllumenat public. Totes aquestes prestacions hauran d’estar operatives
al 100% abans dels dos mesos d’inici del contracte, excepte la connexié amb els equips que s’haura de tramitar
durant els primers quinze dies d’inici del contracte.

4.2.1. Control del sistema de telegestié

L’ajuntament té implementats sistemes de telegestiéo a practicament la totalitat dels armaris eléctrics del
municipi. El detall dels mateixos s’indica als annexos d’aquest PPT.

Dintre d’aquesta part del servei s’inclou la gestié de les contractacions telefoniques necessaries, el
pagament de les quotes de les targetes telefoniques per armari, el manteniment del centre de control (tant el
del contractista com el dels STM). També incloura el preu de les quotes d’assisténcia técnica que sigui
necessari contractar amb el proveidor dels equips i programari, el control basic diari de funcionament del
sistema de telegestid i la resolucié d’incidéncies en el mateix.

Dintre del control diari es verificaran els seglents aspectes:

- Estat de comunicacio6 dels quadres de comandament (gairebé el 100% per IP per router GPRS). En cas
que es produeixi una incidéncia de comunicacié no resoluble des del centre de control sera necessari la
revisié dels sistemes de comunicacio “in situ” al mateix quadre de comandament.

- Control i resolucié dels diferents tipus d’alarmes, donant prioritat a les que afectin la continuitat del
servei 0 una situacié de risc per la seguretat de les persones o les instal-lacions (sistema antirobatori).

Amb una periodicitat minima quinzenal control del sistema de telegestio incloura els seguents aspectes:

- Control i actualitzacié de I'hora i data dels rellotges dels controladors (CITILUX i alguns URBILUX).
Aquests rellotges hauran d’estar perfectament sincronitzats amb el rellotge mestre situat al centre de
control. Aquest rellotge mestre s’ajustara automaticament via radio des d’un dels rellotges patrd situat a
Europa 6 equivalent a internet. Aquesta revisi6 inclou tant els horaris d’enceses i apagades dels armaris
com I'horari de funcionament dels sistemes de reduccié, amb I'objecte d’incidir en els aspectes de gestio
energetica.

- Descarrega i verificacio de totes les dades emmagatzemades als registres dels controladors dels
armaris (CITILUX i alguns URBILUX). Aquests registres es refereixen a les mesures dels parametres
eléctrics instantanis dels armaris (tensions, intensitats, poténcies activa i reactiva, poténcia aparent,
cosinus de fi,....) i els events que registra el controlador i que es produeixen al llarg d’aquest periode de
temps (dispars de linies, enceses i apagades, alarmes de portes, deteccié de robatori de cable, etc...).

- Descarrega i verificacié de totes les dades emmagatzemades als registres dels moduls electronics de
telegestio (parametres eléctrics, consums, consums mensuals, consums als diferents periodesi/tarifes,
control de la correcta reduccié nocturna, etc...).

Com a obligacié relacionada amb el manteniment dels equips i del programari d’aquest sistema, el

contractista haura de tenir un contracte amb I'empresa subministradora dels equips i dels programes que

permeti rebre assisténcia puntual sempre que sigui necessari. Aquest contracte ha d'estar degudament

demostrat en el primer mes després de la signatura del contracte. Aquest contracte també incloura una

visita minima semestral per part del servei técnic, en qué quedin coberts com a minim els seguents

aspectes:

- Realitzacié d’'un cheking general de tots els equips i programes incloent els diferents sistemes de
mesura als armaris.

- Actualitzacié dels programes (si hi ha noves versions o millores).

- Actualitzacié d’inventari d’instal-lacions al programa de gesti6é del manteniment.

- Realitzacié i configuracio dels nous centres de comandament que s’incorporin al sistema.

També és obligacié del contractista mantenir els serveis de comunicacié i manteniment inclosos als
sistemes de telegestio:
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- Plataforma de telegestié i manteniment i accés via web service amb usuari i contrasenya tant per
I'adjudicatari com pels STM i control de qualitat del contracte.

- Els possibles sistemes de comunicacioé necessaris entre els STM i el centre de control del contractista
en cas que fos necessari per poder consultar les mateixes dades.

L’Ajuntament hi haura de tenir accés en tot moment i quedara en propietat seva a la finalitzacié del
contracte. A la finalitzacié del contracte, I'adjudicatari tindra I'obligacié de fer el traspas a I'adjudicatari
seguent de tota la informaci6 historica recopilada en aquest programari.

4.2.2. Regulacié de flux

L’objectiu dels STM és anar implementant progressivament sistemes de reduccié autonoms a les lluminaries
al llarg dels propers anys. Tot i aixi, actualment hi ha implantats reguladors de flux en capgalera per la
tecnologia de descarrega i sobre els que cal fer un manteniment minim i controlar el seu funcionament. A
'annex 3 d’aquest PPT es relacionen els reguladors de flux existents. Atés que tots els quadres que
disposen de regulacio de flux es troben equipats amb sistema de telegestio, en aquests amb una periodicitat
minima quinzenal es realitzaran les segiients verificacions:

- Comprovar que els equips de reduccié de flux lluminds han funcionat dintre dels parametres
previstos en el periode de temps establert. En aquells quadres de comandament que disposin de
reductors-estabilitzadors de tensié s’haura de fer aquesta verificacié per cada placa de control
(una per fase).

- En aquelles instal-lacions que disposin d’equips electronics autbnoms amb reduccié programada
de flux, aquesta verificacié s’haura de fer a nivell de consum tedric d’acord inventari i comparant-
lo amb el consum real donat del programador i/o comptador en el periode de temps establert.

- Donada la transcendéncia de la gestié energética resulta ineludible que minim quinzenalment es
verifiqui, que el nivell de reduccié en aquestes instal-lacions no sigui inferior a un 5% de la
reduccio prevista. En cas que es superi aquest limit es procedira al diagnostic i solucié de forma
prioritaria. Si passat un mes, i es mantenen les anomalies de manera injustificada, es procedira a
repercutir econdmicament el sobrecost sobre el contractista d’acord el previst a I'apartat
d'incompliment i sancions del PCA.

Donat que els reguladors de flux en capgalera, tendiran a anar quedar en desus al llarg del contracte, el
manteniment minim, tan preventiu com a correctiu d’aquests, quedara dintre de les obligacions del
contractista i d’acord limitacié econdmica del material a substituir d’acord pressupost de licitacié (ma d’obra,
desplacament i mitjans inclosos a organitzacio i serveis generals del contracte)

4.3. Control i gestié del consum.

Dintre de la prestaciéo 2 del contracte, el contractista es compromet a garantir mensualment el consum
tedric previst per connexié eléctrica, assegurant el funcionament i la utilitzacié normal de la instal-lacio,
facilitant minim mensualment les dades perqué el gestor energétic de I'ajuntament, gestioni totes les
polisses aixi com supervisar les possibles desviacions, recarrecs i faci les observacions que cregui
convenient. L’ajuntament facilitara al contractista accés de lectura als consums dels subministraments
objecte del contracte, a través software de gestié energética, actualment el SIE. S'implementara al 100%
com a maxim dos mesos des de l'inici del contracte.

El contractista portara de la part telegestionada un registre mensual dels consums de cada quadre de
comandament, desglossant les poténcies, activa i reactiva, el factor de poténcia, les hores de
funcionament amb els horaris punta, pla i vall, el funcionament de la reduccié de flux i la reduccio
autonoma programada, els horaris de I'encesa i apagada i també de les lectures tedriques de maximetre.
Aquest registre es mantindra durant la duracio total del contracte i sera consultable pels STM i control de
qualitat en qualsevol moment. Quan finalitzi el contracte es traspassara a I'adjudicatari seguent.

El contractista mantindra el factor de poténcia dins dels marges que evitin qualsevol recarrec per part de la
companyia comercialitzadora. En cas que una instal-lacié que en l'actualitat no presenti recarrecs en
aquest concepte, i que durant el contracte incorri en aquesta situacio, les penalitzacions econdmiques
generades seran descomptades de la factura periddica per les diferents prestacions presentada pel
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contractista a ’Ajuntament, sempre que no s’hagi produit un canvi tecnoldgic i/o tarifari-regulador que
I'hagi generat.

El calcul per a cada punt de subministrament el fara els primers 2 mesos de contracte el contractista i
I'actualitzara el darrer mes de cada any natural. Calculara el consum en kWh i cost tedric que hauria de
tenir cada armari funcionant en els régims horaris previstos, amb les reduccions de flux previstes i els preus
vigents per l'ajuntament en aquell moment, i a partir de les dades de linventari. Respecte a les
instal-lacions reformades el calcul es refara tenint en compte les millores realitzades.

Per part del contractista es comprovara amb una periodicitat minima mensual, els kWh reals llegits als
equips de mesura que obtindra de les dades de consum al programa de gestié energética de 'ajuntament i
es compararan amb els valors teodrics. La comparacié dels dos resultats servira per detectar desviacions i
poder analitzar les causes d’aquestes. Les dades fruit d’aquests calculs i verificacions s’enviara als STM i
control de qualitat del contracte i s’aplicara a I'indicador de desviament del consum.

Les dades dels comptadors existents d’enllumenat public i models de mdduls de telegestid, en el moment
de redactar aquest plec, es faciliten als annexes d’aquest PPT.

4.4, Indicadors

S’estableixen tres indicadors claus per garantir una bona qualitat del servei i que hauran d’estar disponibles
al 100% com a molt tard a partir del segon mes des de l'inici del contracte. Un cop estiguin disponibles,
hauran de poder-se monitorar al programa informatic i seran reportats de forma definitiva pel contractista
abans dels primers 10 dies del mes seguent. Aquests indicadors son:

Temps promig de reparacié mensual T ep:

Es la mitjana del temps de reparacié de les avaries detectades i registrades al software de gesti6 des de la
seva detecci6 fins a la seva reparacié a un mes natural. S’estableix en 48 hores el temps maxim permes per
resoldre aquestes avaries. Matematicament, és la mitja aritmética de totes les avaries no considerades de
llarga durada a un mes natural:

_ Yi=NTemps de reparacié avaria;
Trep - N

On

Temps de reparacio avaria és el temps en hores transcorregut des de la deteccié de I'avaria i fins a la seva
reparacié i tancament al software de gestié. El temps de reparacié de les avaries enregistrades en
divendres, cap de setmana o vespre de dia festiu, sempre que no comportin un problema de seguretat,
comencgara a comptar a partir de 'endema laborable.

N és el nombre d’avaries ordinaries detectades i registrades al software de gestié a un mes natural. No es
comptabilitzaran les avaries considerades de llarga durada.

Es defineix el parametre K, en funcié del resultat de T, assolit pel servei al llarg del mes natural i a aplicar
a la facturacié ordinaria de la prestacio 1 d’acord la segient taula:

T.e, del mes natural Krep @ aplicar_a !a_facturacié
mensual ordinaria de la P1
Trep < 48 hores (2 dies) 1
48 hores < T, < 72 hores (3 dies) 0,99
72 hores < T, < 96 hores (4 dies) 0,98
96 hores < T, < 120 hores (5 dies) 0,97
120 hores < T, < 144 hores (6 dies) 0,96
144 hores < T, < 168 hores (7 dies) 0,95
| Trep > 168 hores (més de 7 dies) 0,9
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% de punts de llums apagats Taxaavaries:

Es la mitjiana mensual del percentatge de punts de llum que s’han apagat diariament i que no han funcionat,
registrats al software de gestié respecte al nombre total de punts de llum a mantenir pel contracte a un mes
natural. Només es comptabilitzaran els punts de llum amb avaries ordinaries, no els afectats per avaries de
llarga durada. S’estableix en un maxim del 0,25% dels punts de llums totals a mantenir objecte del
contracte. Matematicament, es defineix amb la seglent férmula matematica:

™ Nombre punts de llum apagats;

Taxa ies = i
avartes ., Nombre de punts de llum a mantenir;

On

Nombre de punts de llums apagats és el nombre de punts de llum que no han funcionat i enregistrats el dia i
del mes natural.

n és el nombre de dies del mes natural.

Nombre de punts de llums a mantenir per contracte el dia i del mes natural.

Es defineix el parametre K, en funcié del resultat de Taxa,yaies assolit pel servei en el mes natural i a
aplicar a la facturacié ordinaria de la prestacié 1 d’acord la seglent taula:

K.var @ aplicar a la facturacio
Taxaay.r del mes natural mensu:I ordinaria de la P1

Taxagyar < 0,25 % 1

0,25 % < Taxagya < 0,27 % 0,98
0,27 % < Taxagya < 0,29 % 0,96
0,29 % < Taxagy. < 0,31 % 0,94
0,31 % < Taxagr < 0,33 % 0,92
0,33 % < Taxagr < 0,35 % 0,90
Taxagya > 0,35 % 0,85

% de desviacido consum Taxaconsum:

Per un tema d’obtenci6 de les dades reals de la companyia eléctrica, aquest index es calculara amb dos
mesos de decalatge respecte al mes natura. Es defineix com la desviacié en percentatge del consum tedric
mensual en kWh respecte al consum real en kWh a un mes natural. S’estableix una maxima desviacié
mensual per sobre del 5% respecte del consum teoric. Matematicaments es defineix amb la seglient formula
matematica:

Consum real - Consum tebriC) 10

Taxa = ( —
consum Consum teoric

On

Consum real, és el consum real en kWh per tots els periodes tarifaris de tots els subministraments
d’enllumenat public objecte del contracte tret del software de gestidé energética de 'ajuntament. En cas que
no es disposi d’alguna dada d’algun subministrament s’agafara la dada del consum real dels moduls de
telegestio dels subministraments.

Consum tedric, és el consum real en kWh tret de I'inventari actualitzat dels punts de llum aplicant el nombre
d’hores reals de funcionament configurada a la telegestié i la reduccié amb regulador de flux en capgalera
i/6 autdbnoma per punt de llum d’acord el driver instal-lat. Pel calcul de la poténcia tedrica del punt de llum
s’aplicara un augment respecte a la poténcia instal-lada de lampada i/o de la font de llum LED, d’'un 25% per
la tecnologia tradicional (VSAP, halogenurs, fluoresceéncia, mercuri o d’altra) i d’'un 15% per la de LED. En
aquests percentatges estan inclosos les hores de consum fora de I'horari normal de funcionament de
I'enllumenat public, per reparacions i proves.
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Es defineix el parametre Keonsum €n funcié del resultat de Taxacysum assolit pel servei en el mes natural
(decalatge en el temps de dos mesos) i a aplicar a la facturacié ordinaria de la prestacié 1 d’acord la
seguent taula:

Keonsum @ aplicar a la
Taxaconsum del mes natural facturacié mensual ordinaria
de la P1

Taxaconsum < 5 % 1

5 % < Taxaconsum < 515 % 0’99
5’5 % < Taxaconsum <6 % 0,98
6 % < Taxaconsum < 615 % 0’97
6’5 % < Taxaconsum s7% 0,96
7 % < Taxaconsum < 715 % 0’95
Taxaconsum > 715 % 0’9

La facturaciéo mensual del total de la prestacié 1 del servei es corregira multiplicant a la base imposable el
coeficients resultants:

Import base imposable Prestacio 1 a facturar mes = Import base imposable oferta mensual Prestacio 1 - Krp

: Kavar : Kconsum

Els STM tindran un control detallat, exhaustiu i en temps real (menys de 24 hores) del servei de I'enllumenat
public al municipi. Per aix0, és necessari fer un monitoratge en temps real del servei de manteniment de les
instal-lacions d’enllumenat public i tenir un quadre de comandament amb indicadors. A la prestacié 2
s’inclou el monitoratge en temps real d'indicadors del servei, tant del manteniment com en general del
servei. Hi ha dos grups d’indicadors que s’hauran d’actualitzar i fer seguiment dintre del contracte. Els de
funcionament diari i ordinari, i els resumits per un periode més ampli, normalment trimestral i/o anual.
Aquest apartat haura d’estar implementat al 100% com a maxim dos mesos des de I'inici del contracte.

Dintre del primer grup d’indicadors, el contractista mantindra actualitzats els indicadors principals de
seguiment i monitoratge del servei de manteniment de les instal-lacions d’enllumenat public. Aquests
indicadors s’actualitzaran en temps real (menys 24 hores). Els minims indicadors que haura d’informar
segons el temps indicat i als que tindran accés els STM i el control de qualitat del contracte soén:

- Nombre d’avaries obertes en temps real (Actualitzacié en menys de 24 hores).

- Percentatge de punts de llums apagats respecte al total (Actualitzacié en menys de 24 hores).

- Nombre d’avaries tancades (Actualitzacié en menys de 24 hores).

- Temps de resolucié de cadascuna de les avaries tancades (en hores). Es el temps transcorregut
des de la deteccioé de I'avaria a la seva solucié definitiva (Actualitzacié en menys de 24 hores).

- Temps mitja de resolucié d’avaries tancades (en hores). Es la mitjana del temps transcorregut de
les avaries tancades des de la seva detecci6 fins a la seva resolucié en un interval de temps
(Actualitzacié en menys de 24 hores).

- Nombre d’avaries pendents de solucionar de llarga durada. Es consideren avaries de llarga
durada totes aquelles que pel motiu que sigui no resten solucionades en menys d’'un mes.
(Actualitzacié en menys de 24 hores).

- Desviacié entre consum teoric i real mensual de les instal-lacions (Actualitzacié al llarg dels
primers 10 dies del mes seglent).

A banda d’aquests indicadors ordinaris, minim mensualment s’actualitzaran els 3 indicadors claus de
qualitat i sostenibilitat del servei i que aplicant-los es corregeix la facturaci6 mensual de la prestacio 1.
Aquests son:

- Temps promig de reparacié mensual T .
- % de punts de llums apagats Taxaayaries-
- % de desviacio consum Taxagonsum-

Per altra banda, i com a exemple, de grup d’indicadors d’andlisis i seguiment de més llarg termini,
I'ajuntament participa anualment als cercles de comparacié municipal de I'enllumenat public organitzat per la
Diputacido de Barcelona. En aquests cercles es fa un resum d’'una llista de variables de funcionament,
complert i exhaustiu, del servei d’enllumenat public que poden canviar cada any i que serveix per veure

45 de 54



Ajuntament
\ /¢ de Santa Coloma
— de Gramenet

>

Area de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerg i Mobilitat

'evolucié al llarg del temps i comparar amb altres municipis. Dintre d’aquesta prestacio s’inclou facilitar
aquestes variables i dades abans de finalitzar el primer trimestre de I'any natural. A nivell enunciatiu,
aquestes variables estan relacionades amb els seguents vectors del servei:

- Poténcia contractada, instal-lada i consum anual eléctric.

- Nombre total de lluminaries i de lampades per tipologia.

- Hores de funcionament reals.

- Inspeccions periodiques favorables.

- Anys de vida dels elements de la instal-lacié (suports, lluminaries, quadres i d’altres).

- Nombre total de quadres i d’aquests quants amb telegestio.

- Nombre total d’avaries i d’aquestes quantes solucionades en menys de 24 hores. Nombre de
queixes ciutadanes.

- Nombre de lampades fosses.

- Nombre de treballadors, hores de formacié i accidents laborals.

Al llarg de I'execucioé del contracte, a banda dels indicadors enunciats, els STM i/o control de qualitat, poden
sol-licitar altres vinculats al funcionament del servei d’instal-lacions d’enllumenat public, que no estiguin
inclosos en els assenyalats i que es considerin rellevants pel seguiment del servei.

4.5. Informatitzacio del servei

Als anteriors apartats de la prestacié 2, s’han desenvolupat totes les tasques a executar, controlar, registrar i
monitoritzar. Per portar-les a terme caldra d’'un o varis programaris informatics. Aquests hauran de ser capagos
de complir, com a minim, amb I'explicat als anteriors punts. Per aix0, el contractista disposara d’un sistema de
gestié informatitzat via web service amb un usuari i contrasenya facilitada. Els STM i el control de qualitat
hauran d’accedir, a totes les bases de dades relatives al manteniment, incloent-hi el sistema de telegestio.

Haura d'estar operatiu i disponible al 100% amb tota la informacio, consultes, indicadors i informes, com a molt
tard el primer mes del contracte i al llarg de tot el contracte (15 dies per l'inventari facilitat per I'ajuntament i
anterior adjudicatari).

En general hauran d’estar informatitzats tots els punts que s’han relacionat a la prestacié 1 i 2. S’enuncien les
principals funcionalitats minimes que ha de complir:

- Tenir carregades totes les dades d’inventari numériques i alfanumériques de l'inventari municipal en un
entorn CAD i GIS que inclogui tota la informacié sobre el punt de llum que es defineix més detalladament
a un altre apartat d’aquest PPT. Aquesta aplicacio GIS sera compatible amb 'actual plataforma enMapa
basada en un sistema de gestié de dades PostGIS, que l'ajuntament actualment esta implantant
paulatinament als diferents serveis.

- Control de garanties de materials, sabent en cada moment les lluminaries en garantia i quines ja han
finalitzat aquest periode

- Arxiu documental digitalitzat amb tota la documentacié referent a cada subministrament: projecte,
legalitzaci6, actes d’inspecci6 inicial i periddiques, valors de les verificacions anuals del mateix
mantenidor, modificacions i/o ampliacions. La informacié per obtenir aquest arxiu s’haura de recopilar i
actualitzar dins del primer any de prestacié del servei i amb I'historic disponible pels STM.

- Poder planificar, supervisar i controlar totes les feines incloses a la prestacié 1 i que estiguin vinculades als
elements de les instal-lacions d’enllumenat.

- Poder tenir un control d’incidéncies per punt de llum, historic del mateix, accedir als recorreguts nocturns,
poder fer consultes per interval de temps que pugui triar 'usuari.

- Poder fer informes automatics de zones conflictives respecte a vandalismes, avaries, accidents, fuites
eléctriques, rearmes de dispositius, etc... de forma que es puguin preparar plans d’actuacié per a poder
reduir les causes i/o efectes.

- Poder controlar de forma remota als equips de telegestio instal-lats als armaris de maniobra, aixi com a les
dades que emmagatzemen.

- Poder fer un control i gestié de les dades de consum energétic de I'enllumenat public dels quadres.

- Fer seguiment dels indicadors que s’han assenyalat en aquesta prestacio.

- Ha de tenir un modul de consultes que sigui exportable i permeti 'analisi estadistica de les dades.

- Control del magatzem de recanvis, diferenciant entre el material del contractista i el material propietat de
lajuntament que resti en diposit a les instal-lacions de 'adjudicatari.
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Els aplicatius han de ser accessibles des d’un ordinador i a traves d’'un telefon mobil per una App especifica o a
través del navegador.

Per satisfer totes les necessitats indicades, el contractista facilitara als STM i al control de qualitat, els
equips, sistemes de comunicacions i aplicacions informatiques que siguin necessaries. Aixo inclou el
software amb llicencia vigent, i equips informatics (hardware) si fos necessari. Sera necessari I'accés en
mode lectura a la totalitat de la informacio, tant en contingut com en infraestructura. Es a dir, a les taules,
consultes, i tota mena de registres de la gestioé ordinaria de manteniment, gestié energética i manteniment
de linventari. També sera necessari accés total en lectura, creacio i escriptura a totes les aplicacions
necessaries per a la gestio, seguiment i control del contracte. Les llicéncies i/o despeses de desenvolupament
de les aplicacions i hardware necessari perqué els STM i el control de qualitat tinguin accés, estan incloses al
pressupost d’aquesta prestacio.

En general, tota la informacié dels programes d’informatitzacié del servei, haura de poder ser descarregada
en un suport que permeti la seva portabilitat a programes i bases de dades compatibles i usuals (.dwg;
.accdb; .csv; .xls; .jpg; .png; doc; .shp; ...) per un tractament i/o analisis concret.

Tota la documentacié de tot tipus relativa a la gestié d’aquest contracte la custodiara el contractista i estara
en tot moment disponible per la seva consulta i/o cessié a I’Ajuntament. A la finalitzacié del contracte, el
contractista té I'obligacié de fer el traspas de tota aquesta documentacio i informacié al seglent adjudicatari
en un suport i format estandard.

Actualment, I'ajuntament esta utilitzant un GMAO (Rosmiman) per a la gestié de les ordres de treball en
altres serveis que dona a la ciutadania. Es intencié d’aquest ajuntament durant I'execucié del contracte,
ampliar aquest sistema de gestié a I'enllumenat public. Aquest GMAO preveu que el contractista rebi totes
les ordres de treball que se l'assignin a través del programa i haura de connectar-se via web per poder
gestionar-les i complimentar-les segons les especificacions del contracte. Mentre no s’implementa aquest
sistema de gestié per I'enllumenat public, 'empresa disposara del programa de gestié propi i al que donara
accés als STM i control de qualitat d’acord s’ha descrit anteriorment. Un cop fet el traspas de la gestio al
100% al GMAO, si el contractista vol mantenir el seu programari propi pel desenvolupament del contracte,
podra utilitzar-lo sempre que n’assumeixi el cost del traspas de la informacié al GMAO municipal.

En el cas que I'Ajuntament incorpori durant la vigéncia del contracte, altres moduls o programari per a la
gestié dels treballs o de les instal-lacions, el contractista queda obligat a fer les adaptacions necessaries.

L’actualitzacié de les bases de dades s’haura d’executar com a minim amb les periodicitats que s’han
indicat als punts anteriors d’aquest PPT.

Referent als sistemes de telegestio i a la seva informatitzacid, tal com s’ha indicat a un apartat especific
d'aquest PPT, I'ajuntament té practicament la totalitat dels armaris d’enllumenat public amb sistemes de
telegestio i telelectura de consums, per ho que s’haura de complir amb el detall indicat en aquest apartat
especific.

Al llarg de I'execucié del contracte hi ha la possibilitat que I'ajuntament disposi d’una plataforma per
emmagatzemar dades de sensors o loT tipus SENTILO o similar vinculades al projecte de ciutat Smart City.
Els equips i sistema d’informacié que instal-li el contractista hauran de ser compatibles i tenir la capacitat de
pujar les dades obtingudes a la plataforma que adopti I'ajuntament per 'emmagatzematge de la informacio
d’aquesta naturalesa. El trasllat d’aquestes dades sera en el moment de la generacié de la mateixa sense
haver estat tractada préviament.

A banda del seguiment del servei, el contractista haura de facilitar la documentacié que I'ajuntament estimi

d’interés pel ciutada, perqué aquesta sigui incorporada al conjunt d’informacié oberta seguint els criteris
«Open Data» que 'ajuntament adopti en cada moment.
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4.6. Resum

A mode de resum enunciatiu i no exhaustiu s’adjunta taula amb les principals dades i informes a facilitar,
quan han d’estar en marxa al 100% des de [linici del contracte i amb quina freqiiéncia s’han d’anar

actualitzant:

Obligacio estar al 100% des

Feines Periodiques P2 d'inici del contracte Frequéncia
Inven}an EP s.ubm|r.1|strat per l'ajuntament i Primers 15 dies des d'inici del
anterior adjudicatari carregat a software de
s contracte
gestio ofert
Actualitzacié inventari L'inicial passat 3 mesos des Trimestral

d'inici de contracte

Actualitzacié inventari amb recorregut de
linies, seccions, registres, conversions i
esquemes unifilars

Al llarg dels 2 primers
anys de contracte

Planificacié de les feines de la P1

1er any abans primer mes de
contracte

Lliurar planificacié de
I'any abans de la
finalitzacié de I'any
anterior

Portabilitat targetes de comunicacié amb

Abans primers 15 dies d'inici de

. P Diari
moduls de telegestié contracte
. oo Abans primers 2 mesos d'inici del | .. .
Control i resolucié d'alarmes Diari
contracte
Actualitzar dia i hora mdduls de telegestié Quinzenal
Descarrega dades eléctriques del modul de Quinzenal
telegestio
Descarrega dades de consul del modul de Quinzenal
telegestio
. : . Abans primer mes des d'inici del
Revisi6 per SAT equips de telegestio contrac"ze Semestral
Comprovacio funcionament reguladors de Abans primers 2 mesos d'inici del Quinzenal
flux contracte
Comprovaci6 funcionament regulacié Abans primers 2 mesos d'inici del Quinzenal
autonoma contracte
Comparacio consum teoric versus consum | Abans primers 2 mesos d'inici del Quinzenal
moduls de telegestié contracte
Comparacié de consum teoric versus . e
o .. | Abans primers 2 mesos d'inici del
consum real facilitat per software de gestio Mensual
™ s contracte
energética de I'ajuntament
. . Abans primers 2 mesos d'inici del | L. _ .
Nombre d'avaries obertes b Diari
contracte
. Abans primers 2 mesos d'inici del | ~. .
Nombre d'avaries tancades P Diari

contracte
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o . Abans primers 2 mesos d'inici del | .. _ .

Temps de resoluci6 d'avaries Diari
contracte

Temps mitja de resolucié d'avaries Abans primers 2 mesos d'inici del Diari

tancades contracte

Nombre d'avaries pendents de solucionar Abans primers 2 mesos d'inici del Diari

de llarga durada contracte

Dades de funcionament del servei per . S

o . Abans primers 2 mesos d'inici del

cercles de comparacio d'enllumenat public contracte Anual

de la DIBA

Informatitzacio del servei Abans primer mes d'inici del Diari
contracte

5. PRESTACIO P3. MANTENIMENT CORRECTIU | ALTRES TREBALLS NO INCLOSOS A
ALTRES PRESTACIONS

En aquest plec s’han descrit totes les operacions i serveis contemplats per executar el servei de
manteniment de les instal-lacions de I'enllumenat public i incloses dintre de la quota ordinaria d’acord els
recursos humans i materials adscrits al contracte de forma total i/o parcial.

Tot i aixi, al llarg del contracte, poden aparéixer necessitats no incloses a les prestacions anteriors 6 no
contemplades ni el material ni els recursos humans. En general, aquestes necessitats estaran englobades
dintre dels seguents ambits:

- Treballs d’obra civil no inclosos a les altres prestacions i necessaris pel bon, millor i més fiable
funcionament del servei.

- Reparacions de defectes de les OCA’s o revisions eléctriques periddiques vinculades a I'exterior
dels armaris d’enllumenat.

- Reparacions de danys causats per tercers on aquest no ha estat identificat.

- Substitucié de quadres, suports, lluminaries i accessoris per garantir la seguretat o millorar el servei
d’enllumenat.

- Altres actuacions similars no contemplades als punts anteriors.

Per poder executar aquestes tasques necessaries i donar un bon servei al ciutada, de forma eficag i eficient,
i no afectar a les altres prestacions del servei, quant a recursos humans, materials i de maquinaria, s’ha
contemplat una partida algcada maxima i uns preus unitaris maxims, dintre d’aquest contracte, per aquest
manteniment correctiu i altres treballs d’acord I'annex de manteniment correctiu i altres treballs. Per tant, els
recursos humans, no podran ser els ja inclosos a les anteriors prestacions, i hauran de ser aliens a aquests
o fora de les hores adscrites per contracte. La maquinaria si podra ser I'adscrita al contracte sempre i quan
no afecti el normal funcionament de les altres prestacions.

Aquests treballs, seran aprovats pels STM, a sol-licitud d’aquets, del servei de control de qualitat o a
iniciativa de 'adjudicatari (reparacions defectes, revisions eléctriques, OCAs o d’altres) d’acord termini de
presentacio de valoracié indicades a altres apartats del PPT.

En cas de peticié dels STM o del servei de control de qualitat del contracte, el contractista presentara un
pressupost d’acord els preus oferts segons I'annex de manteniment correctiu i altres treballs, en un termini
no superior a una setmana des de la peticid. Els STM revisaran el pressupost i en cas d’estar conforme,
I'aprovara acordant un termini d’execucio, passant aquest a ser contractual.

49 de 54



Ajuntament
\ | # de Santa Coloma
— de Gramenet
>~

>

Area de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerg i Mobilitat

6. PRESSUPOST

El pressupost de licitacio resulta de la composicio de les diferents prestacions incloses al contracte.

Hi ha una part pressupostada dintre de I'apartat d'organitzacié i serveis generals i mitjans, on es
pressuposta el personal minim obligatori a adscriure al contracte amb la dedicacié indicada i els mitjans
materials. Amb aquest personal i mitjans adscrit al contracte s’executaran totes les tasques de la prestacio 1
i prestacié 2, per ho que el personal i mitjans no podra ser facturat per segon cop per les possibles feines de
la prestacié 3.

L’'import del personal que s’indica al pressupost inclou el cost total d’empresa.

Als diferents apartats del pressupost de la prestacio 1 i 2, es valora el material necessari per poder executar
cadascuna de les feines descrites al PPT i referenciades a la columna del pressupost de I'apartat a que
correspon al PPT.

El pressupost indicat per la prestacié 3, és un pressupost maxim anual i que no es pot modificar a I'oferta.
Es facturara d’acord la baixa oferta per la taula de preus maxim per manteniment correctiu i altres treballs i
les unitats realment executades. El personal i mitjans que executara aquestes feines no sera I'adscrit i ofert
a l'apartat d’organitzacié i serveis generals i mitjans. En cas que ho executés personal adscrit, no es
facturara ni la ma d’obra ni la disposicié d’aquests mitjans.

Al pressupost s’indica un valor d’un 13% per despeses generals i del 6% del benefici industrial. A I'oferta,
aquestes variables es podran modificar dintre de I'interval permés legalment.

El detall del pressupost de licitacio és el seguent:

% Preu maxim Apartat a que
Unitats |ORGANITZACIO | SERVEIS GENERALS Dedicacié/Ad de cost Import anual Observacions correspon al
scripcid empresa PPT
1 Enginyer Responsable del contracte 15% 68.750,00 € 10.312,50 € |15% = 6 hores setmanals 2.2
1 Encarregat. Enginyer 100% 49.500,00 € 49.500,00 € |100% = 40 hores setmanals 2.2
5 Oficial 12 100% 38.500,00 € 192.500,00 € |100% = 40 hores setmanals 2.2
1 Magatzemista 15% 33.687,50 € 5.053,13 € |15% = 6 hores setmanals 2.2
1 Responsable Oficina técnica 60% 39.187,50 € 23.512,50 € |60% = 24 hores setmanals 2.2
1 Increment cost de personal per suplir periode vacacional i estimacié baixes 100% 23.406,51 € 23.406,51 € |8,34% = 1 mes dels 12 mesos de I'any 2.2
[Total 6,9 |[PREUMAXIM MA D'OBRA 304.284,64 €
% Preu maxim Apartat a que
Unitats |MITJANS Dedicacié/Ad de cost Import anual Observacions correspon al
scripcié empresa PPT
1 Equips 100% 500,00 € 500,00 € [Cost anual equips 2.3
1 Camio cistella fins a 15 m 100% 9.500,00 € 9.500,00 € |Cost anual camid cistella 2.4
2 Furgoneta taller 100% 7.500,00 € 15.000,00 € |Cost anual furgoneta taller 2.4
1 Vehicle encarregat 100% 5.400,00 € 5.400,00 € [Cost anual vehicle encarregat 2.4
1 Increment vehicles per suplir avaries, revisions i d'altres 100% 1.500,00 € 1.500,00 € |Cost anual 2.4
1 Benzina/Combustible 100% 12.480,00 € 12.480,00 € |Cost anual combustible vehicles 2.4
1 Cost estocatge material de recanvi i material subministrat per I'ajuntament 100% 2.000,00 € 2.000,00 € |Cost anual 2.5
1 Local (possibilitat dintre despeses generals) 100% 20.000,00 € 20.000,00 € |Cost anual 2.6
Senweis generals: (Teléfon, senei intemet, mobils operaris, aigua, electricitat,
neteja, extintors, manteniment i reparacions vehicles) (Dintre de despeses 100% 8.500,00 € 8.500,00 € [Cost anual 26
1 generals)
1 Vestuari i EPI's personal (dingre de Despeses Generals) 100% 1.500,00 € 1.500,00 € |Cost anual 2.6
PREU MAXIM MITJANS 76.380,00 €
SUBTOTAL ORGANITZACIO, SERVEIS GENERALS | MITJANS 380.664,64 €

50 de 54



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

b

>~

Area de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerg i Mobilitat

Apartat a que
correspon al
PPT

PRESTACIO 1. CONTROL DE FUNCIONAMENT, TASQUES DE
MANTENIMENT

3

CONTROL DE FUNCIONAMENT

Unitats

Preu maxim
material

Import anual

Observacions

3.1

Control de régims horaris de funcionament

No aplica

'
an

Control periddic dintre de treballs
organitzacio i serveis generals i oficina
técnica. Ma d'obra i mitjans

3.1.1

Control de punts de llum en senei

No aplica

Control periddic, comptabilitzat dintre
de les feines d'organitzacio i seneis
generals. Ma d'obra i mitjans

3.1.2

Control del servei lluminic

No aplica

Control periddic, comptabilitzat dintre
de les feines d'organitzacio i sereis
generals. Ma d'obra i mitjans

3.1.3

Control de la contaminacié luminica

No aplica

Control periddic, comptabilitzat dintre
de les feines d'organitzacio i sereis
generals. Ma d'obra i mitjans

3.1.4

Recepcié de noves instal-lacions

No aplica

Control puntual dintre de treballs
d'oficina técnica i organitzacio i seneis
generals i oficina técnica. Ma d'obra i
mitjans

3.1.5

Control de les obres que poden afectar al servei

No aplica

'
an

Control puntual dintre de treballs
d'oficina técnica i organitzacio i seneis
generals. Només ma d'obra

3.1.6

- €

PREVENTIU DE LES INSTAL-LACIONS

Unitats

Preu maxim
material

Import anual

Observacions

3.2

Reposicié de lampades VSAP

712

13,50 €

9.612,00 €

Substitucié cada 4 anys del total de
2.845. Ma d'obra ja comptada a
Organitzacio, despeses generals i
mitjans. Només material

3.2.1

Resposicié de lampades no VSAP

613

15,00 €

9.195,00 €

Substitucié cada 3 anys de total de
1.838. Ma d'obra ja comptada a
Organitzacio, despeses generals i
mitjans. Només material

3.2.1

Reposicié d'quips auxiliars

600,00

32,50 €

19.500,00 €

Substitucié cada 8 anys de total.
Ewolucioé de canvi a LED, tot i aixi es
contemplen 600 equips anuals. Ma
d'obra ja comptada a Organitzacio,
despeses generals i mitjans. Només
material

3.2.1

Neteja de lluminaries

2910

0,15 €

436,50 €

Cada 3 anys. Ma d'obra i mitjans ja
inclosos a Organitzacio, serveis
general i mitjans. Només es compta
petit material de neteja

3.2.1

Control de I'estat dels elements mecanics de les instal-lacions

750,00 €

750,00 €

PA petit material per reposar. Ma
d'obra inclosa a organitzacié i serveis
generals

322

Neteja d'elements enganxats a les columnes i quadres

500,00 €

500,00 €

PA petit material per netejar. Ma d'obra|
inclosa a organitzacio i serveis
generals

3.23

Pintura sencera de suports

125

75,00 €

9.375,00 €

Pintura sencera de suports. Ma d'obra
dintre d'organitzacié i serveis generals.
Només es compta import pintura

3.24

Pintura de suports

1000

5,00 €

5.000,00 €

Base antiorin 1000 suports per any.
Ma d'obra dintre d'organitzacio i serveis
generals. Només es compta import
pintura

3.24

Pintura de quadres d'enllumenat

39

30,00 €

1.170,00 €

39 armari d'EP a I'any. Ma d'obra dintre|
d'organitzacio i serveis generals.
Només es compta import pintura

3.24

Preventiu als armaris d'enllumenat

500,00 €

500,00 €

PA petit material per netejar. Ma d'obra|
inclosa a organitzacio i serveis
generals

3.25

56.038,50 €

MANTENIMENT CORRECTIU INCLOS DINTRE DE PRESTACIO 1

Unitats

Preu maxim
material

Import anual

Observacions

3.3

Reparacié d'avaries

15.000,00 €

15.000,00 €

PA material per avaries. Ma d'obra
inclosa a organitzacio i serveis
generals

3.3.1

Treballs de reparacié que impliquen obra civil

5.000,00 €

5.000,00 €

PA per material per reposicio i
reparaci6. Ma d'obra inclosa a
organitzacio i sereis generals

3.3.2

Senwei de guardia

365

20,00 €

7.300,00 €

Preu extra per treballadors per estar de|
guardia, trasllat i atencié a avaries

3.33

27.300,00 €

MANTENIMENT NORMATIU

Unitats

Preu maxim

Import anual

Observacions

3.4

Verificacié anual condicions eléctriques

100%

Revisié anual. PA per possible
reparacié de material. Ma d'obra dintre
de treballs d'oficina técnica i
organitzacio i serveis generals.

3.4.1

Revisions periodiques per part d'una OCA

23

110,00 €

2.530,00 €

Revisié cada 5 anys. Cost 1 cop al
contracte

342

2.530,00 €

51 de 54



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

b

>~

Area de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerg i Mobilitat

ALTRES TASQUES INCLOSES A LA PRESTACIO 1

Unitats

Preu maxim

Import anual

Observacions

3.5

Danys causats per tercers

500,00 €

500,00 €

PA per material per petit material per
atendre urgéncia. Ma d'obra inclosa a
organitzacio i serveis generals

3.5.1

Petites tasques de manteniment: desplagaments i retirades

Ma d'obra inclosa a organitzacio i
seneis generals

3.5.2

Remodelacio dinstal-lacions obsoletes

Aquestes feines si no es fan amb
personal adscrit al contracte es
facturaran d'acord oferta de preus per
manteniment correctiu i altres. En cas
contrari ma d'obra inclosa a
organitzacié i sereis generals

3.53

Instal-lacions provisionals

200,00 €

1.000,00 €

Aquestes feines si no es fan amb
personal adscrit al contracte es
facturaran d'acord oferta de preus per
manteniment correctiu i altres. En cas
contrari ma d'obra inclosa a
organitzacié i seneis generals. PA
algada per possibles legalitzacions de
les instal-lacions provisionals

3.54

Enllumenat festiu i de Nadal

500,00 €

500,00 €

PA per material per petit material per
fer aquest tipus d'instal-lacié. Ma
d'obra inclosa a organitzacié i sereis
generals

3.55

Noves instal-lacions de petit i mitja abast

Aquestes feines si no es fan amb
personal adscrit al contracte es
facturaran d'acord oferta de preus per
manteniment correctiu i altres. En cas
contrari ma d'obra inclosa a
organitzacié i seneis generals

3.5.6

Actuacions puntuals. Enceses i apagades per actes festius

120

30,00 €

3.600,00 €

Hores fora de I'norari normal, es
compten fins a 120 hores
extraordinaries

3.5.7

5.600,00 €

SUBTOTAL PRESTACIO 1

91.468,50 €

PRESTACIO 2. OFICINA TECNICA, TELEGESTIO | GESTIO ENERGETICA

Unitats

Preu maxim

Import anual

Observacions

Oficina Tecnica

3.000,00 €

3.000,00 €

Ma d'obra inclosa a Organitzacio,
seneis generals i mitjans. PA per
desenwlupament, customitzacio,
llicéncia i millora del programari
informatic (adaptacié a GMAO
ajuntament, eines GIS, BBDD, en
general tot el descrit a I'apartat 4.1,
4.1.1,4.1.2,44i4.5)

4.1,44.i45

Control del sistema de telegestio

1.200,00 €

1.200,00 €

PA pel desenvolupament,
customitzacié, millora i llicéncia del
programari pel control del sistema. Ma
d'obra inclosa a organitzacio, sereis
generals i mitjans

4.21

Connexions armaris via IP

111

72,00 €

7.992,00 €

Pagament de connexions anual dels
equips de telegestio

4.21

Assiténcia técnica proveidor equips telegestio

6.000,00 €

6.000,00 €

SAT proweidor d'equips de telegestio 2
\isites anuals

4.21

Regulacié de flux

2.500,00 €

2.500,00 €

Assisténcia técnica i material per
reparacié de reguladors de flux. Ma
d'obra inclosa a organitzacio, sereis
generals i mitjans

422

Control i gesti6 basica del consum

300,00 €

300,00 €

Desenwolupament i millora de
programari especific de control de
consums anual. Ma d'obra inclosa a
organitzacio, serveis generals i mitjans

4.3

SUBTOTAL PRESTACIO 2

20.992,00 € |

PRESTACIO 3. MANTENIMENT CORRECTIU | ALTRES TREBALLS NO
INCLOSOS A ALTRES PRESTACIONS

Unitats

Preu maxim

Import anual

Observacions

PA correctiu i altres treballs

92.436,97 €

92.436,97 €

PA per atendre aquest tipus de feines
contra preus oferts d'acord annex
manteniment correctiu i altres treballs

SUBTOTAL PRESTACIO 3

92.436,97 € |

|TOTAL PRESTACIONS

585.562,11 € |
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RESUM DEL PRESSUPOST:

ORGANITZACIO, SERVEIS GENERALS | MITJANS 380.664,64 €
SUBTOTAL PRESTACIO 1 91.468,50 €
SUBTOTAL PRESTACIO 2 20.992,00 €
SUBTOTAL PRESTACIO 3 92.436,97 €
SUBTOTAL 585.562,11 €
DESPESES GENERALS (13%) 76.123,07 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 35.133,73 €
TOTAL SENSE IVA 696.818,91 €
IVA 146.331,97 €
TOTAL AMB IVA 843.150,88 €

7. NORMATIVA TECNICA D’OBLIGATORI COMPLIMENT

A continuacié es citen els principals reglaments, normes i documents tecnics que han de servir de referéncia

técnica i legal per a la correcta execucioé del contracte:

Reial Decret 842/2002, de 2 de agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.
Llei 6/2001, de Proteccio6 per al Medi Nocturn de la Generalitat de Catalunya.

Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci6é ambiental
de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn de la Generalitat de Catalunya.

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiéncia energética
en instal-lacions d’enllumenat exterior.

Reglament CE n°® 245/2009 de 18 de Marg de 2009.

Es compliran amb les exigéncies minimes fixades a la instruccié interna de I'ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018.
(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?IngldFitxa=16350&mode=I&lang

=ca).

Totes les lluminaries noves compliran amb Requeriments técnics exigibles per lluminaries amb tecnologia
led d’enllumenat exterior en la seva darrera revisié publicada pel CEl i 'IDAE.

Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié i Normalitzacié, que resultin d’aplicacio.

En quan a gesti6 de residus i normativa en Seguretat i Higiene en el treball les principals lleis i reials decrets de
referéncia hauran de ser:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’ octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en obres de construccio.

Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigéncies de seguretat del material eléctric
destinat a ser utilitzat en determinats limits de tensid. (i qualsevol altra reglamentacié o normativa referent
a la seguretat i higiene laboral, en funcié de la tasques que es realitzin).

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio.
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- Llei reguladora de residus en vigor. Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer sobre Residus d’Aparells
Eléctrics i Electronics.

- Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’'aparells eléctrics i electronics i/o qualsevol altre
reglamentacié o normativa referent al tractament o abocament de residus o materials toxics.

SANTA COLOMA DE GRAMENET, gener de 2.023
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