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1. ASPECTES GENERALS

1.1 OBIJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu d’aquest projecte és el de definir i descriure les actuacions de millora de diferents accessos a
nuclis de la comarca de I’Alta Ribagorca, per a I'anualitat 2023, per tal de mantenir aquests camins rurals
en unes condicions de circul-lacié adequades per al seu Us. Es presenta aquest document a la Direccié
General de Politiques de Muntanya i del Litoral del Departament de la Generalitat de Catalunya.

Els accessos a nuclis en les comarques de muntanya pateixen canvis de temperatura durant I’hivern i
I'estiu, moviment i despreniments dels talussos de subjeccio, i degradacido de les plataformes de
paviments motivada per les tasques de manteniment hivernal amb la retirada de la neu i aportacié de
fundents aixi com per la circul-lacié d’aigua d’escorrentia per la pendent i plataforma. Moltes vegades
aquesta aigua superficial filtra pel ferm de les carreteres, generant assentaments, i degradacions.
Algunes d’aquestes son les raons per les quals, periodicament, sigui indispensable realitzar tasques de

manteniment i millora en el ferm i en les cunetes d’aquesta tipologia d’accessos.

1.2 PROMOTOR

El promotor, titular i sol-licitant del present projecte és el Consell Comarcal de I’Alta Ribagorca, ubicat al
Pont de Suert, a I'avinguda Victoriano Muioz, numero 48, amb CIF: P-7.500.013 C.
L’objectiu d’aquest ens public és el de garantir la mobilitat amb seguretat als diferents nuclis de la

comarca.

Tot i que els camins sén titularitat dels ajuntaments, a I’Alta Ribagorga, I'any 1.991 es va fer la delegacié
de competéencies en matéria de manteniment i conservacié dels accessos a nuclis a favor del Consell
Comarcal, rad per la qual és aquest ens el que contracta directament els treballs de manteniment i

reparacié de la xarxa rural de camins.

1.3 ANTECEDENTS

El Consell Comarcal ha sol-licitat la redaccié d’aquest projecte amb I'objectiu de valorar les millores a
realitzar en diferents accessos a nuclis de la comarca de I’Alta Ribagorca per a I'anualitat 2023, per tal de
garantir la qualitat i la seguretat dels desplagaments dels veins i visitants de la comarca per aquesta
xarxa.

Des de I'any 1990 el Consell Comarcal de I’Alta Ribagorca s’encarrega del manteniment de la xarxa
veinal i rural de camins. La planificacié i el seguiment d’aquest ambit d’actuacid es fa regularment des

del consell d’alcaldes de la comarca d’enca el 1995.
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El Consell Comarcal de I'Alta Ribagorca, fent Us de les competéncies que li atribueix la llei 6/1987,
d’Organitzacié Comarcal de Catalunya, va el-laborar el Programa d’Actuacié Comarcal (PAC) de I'Alta
Ribagorca i el va ontinu al Ple 73-2/1997, de 17 de juny de 1997, i en el mateix, es reconeixia la capacitat
d’aquest ens d’actuar en el manteniment de la xarxa veinal i rural de camins. En aquests darrers anys,
s’han portat a terme un seguit d’actuacions orientades en primer lloc a garantir I'accessibilitat a la llarga
llista de petits nuclis que configuren la comarca, aixi com també la seguretat en la mobilitat dels veins i
visitants.

A continuacié, a la Taula 1, es presenta una relacié dels accessos a nuclis de la comarca de I'Alta

Ribagorga sobre els que s’efectuen treballs de manteniment de forma recurrent:

Taula 1. Relacié d’accessos a nuclis de la comarca de I’Alta Ribagorga.

MUNICIPI ACCES km
cruilla N260 a Corroncui i Pinyana 7,6
cruilla N260 a Malpas 4,0
cruilla LV5212 a Castellars, Hostalets i Erta 11,5
cruilla de Castellars a Peranera 1,4
cruilla N260 a Adons, Abella d’Adons, La Beguda d’Adons i el | 7,0
Mas de Gras
- carretera local de Pont de Suert al pont de Sarais, passant per
e« Gotarta, Irgo, Iran 15,7
2 Cruilla accés a iglerri 1,0
a cruilla N230 a Sarroqueta 3,0
E cruilla L500 a Llesp 0,5
o cruilla N230 a Ventola 3,0
o Subtotal municipi Pont de Suert 54,7
cruilla N230 a Casds 3,0
cruilla N230 a Senet 1,0
§ cruilla N230 a Riupedrés 1,0
3’ cruilla N230 a Cierco, Artiga 1,0
S Subtotal municipi de Vilaller 6,0
cruilla L500 a Coll 3,0
cruilla L500 a Cardet 1,3
\g cruilla L500 a Durro 3,0
w cruilla L500 a accés del Parc Nacional 0,3
= cruilla L500 a Caldes de Boi 0,3
§ Subtotal municipi de la Vall de boi 7,9
TOTAL 68,6

Es tracta d’accessos a nuclis amb unes amplades mitjanes entre 3,5i 4 m, i amb uns tracats amb fortes

pendents, normalment amb corbes, talussos i terraplens importants.
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1.4 JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA

Diverses son les raons que justifiquen les propostes que en aquesta memoria es plantegen. Es detallen

les principals raons per les quals es plantegen les actuacions:

v" Millorar la seguretat pels usuaris del conjunt d’accessos objecte d’estudi

v" Millorar la seguretat del transit rodat pel conjunt d’accessos objecte d’estudi

v" Millorar la canalitzacié de les aigiies superficials del conjunt d’accessos, amb la finalitat
d’evitar el deteriorament del ferm, i augmentar la seva durabilitat

v" Millorar les condicions de les plataformes de rodadura del conjunt d’accessos, amb la finalitat

d’evitar el deteriorament del ferm, i millorar la qualitat de la circulacié en els mateixos

Totes aquestes justificacions tenen un objectiu essencial que és el de garantir la seguretat dels usuaris i

facilitar la mobilitat pel conjunt dels accessos a nuclis de I’Alta Ribagorga.

1.5 EMPLACAMENT

L'emplacament de les diferents actuacions que més endavant es definiran s’ubiquen a la comarca de

I’Alta Ribagorca (Figura 1).

Municipis de I'ALTA RIBAGORCA |

s WHLL D'ORAN

Valm e
LR
L PO OF SUEET

Figura 1. Municipis de la comarca de I’Alta Ribagorga.



ﬂ!la “PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagorga 2023”

Especificament per aquest projecte, el conjunt d’actuacions es plantegen en els seglients accessos a

nuclis (Figura 3):

v" Municipi del Pont de Suert:
o accés a Adons
accés a Castellars
accés a lglerri
accés a Irgo des del Pont de Suert
accés a Sarroqueta

@)
O
O
O

v" Municipi de la Vilaller:
o accés a Cierco-Artiga

~—
1 Egie.
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Figura 3. Relacid d’accessos a nuclis en els que es plantegen actuacions.
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2. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS

Concretament es planteja realitzar:

ESCULLERA DE PROTECCIO

Per tal de millorar I'estabilitat de la plataforma en punts concrets d’alguns accessos a nuclis de la
comarca, es planteja la construccié d’una escullera de blocs de pedra (Figura 1). Concretament en

'accés de:

o Tram de 'accés entre la cruilla d’lIgiierri fins a Irgo: en el tram de pendent pronunciat abans
d’arribar I'ermita de Sant Salvador, caldra construir una escullera en la zona de terraple per
arranjar un assentament que permetra un correcte sosteniment. Aquesta tindra una llargada
de 25 m; 1 m d’amplada i d’algades entre 1 m i 2 m. Recolocar tram de biona existent. (Figura

2)

Aquest projecte inclou les tasques preévies d’excavacid i demolicid, construccié de I'escullera. Per al
calcul i dimensionament del mur d’escullera s’han tingut en consideracié les recomanacions de la “Guia

para el proyecto y la ejecucién de muros de escollera en obras de carretera” del Ministerio de Fomento.

Figura T Definicid goomdirica de ka seccid Tipus d'un mor d'esculiera collocada par
a contencid de termes sagons ia “Gula para el proyecto ¥ 12 gfecucidn de muros de
escoflera en olvas de camedora”.
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Figura 2. Vista del tram de I'accés d’Irgo on cal construir una escullera. Desembre 2022.

El mur s’ha dimensionat considerant les seglients caracteristiques del terreny i materials:
¢ Angle de fregament intern del terreny: 282

¢ Angle de fregament terreny trasdds del mur: 192

¢ Angle de fregament de la fonamentacio: 23

¢ Densitat del terreny: 1.9t/m3

e Densitat de I'escullera: 1.9t/m3

Amb les geometries escollides els factors de seguretat obtinguts son els segilients:

Mur de 1m d’alcada:

¢ FS enfront al lliscament de la fonamentacié: 3.34

¢ FS enfront a la trabucament: 2.80
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DATOS
AMGLLO DEL TRASDOS A 21801
AMGULD DEL TALLD DEL TERREMG B 0.000
AMGULD DE ROZ TERREMC-TRASDOS D 18.667
ANGULO DE ROZ INTERNO DEL TERRENO FIT 284000
AMGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 1000
DENSIDAD DEL TERRENC (Tim3) ar 1.800
DENZIDAD DE LA ESCOLLERA [Thnd) [elh] 1.600
AMCHO EN CORONACION (m) AL 0.350
ALTURA DEL MURD () H 1.000
SOBRECARGA (ThiZ} P 1.000
RESULTADOS
Coaficents de Empuie Aclive KA= 0270
Paniare rastbe We 4000
Angulo del inradds AINTe  75.565
Purlets X= D500
Od= 0333
Allura tacan dmentscin In 0308
Empigs Eafs 1365
EaZe 0623
EAs  1.888 !
ETs 1817
ENe (525
Yals 0770
YA2s 1154
YAs  [L.B80
D3=  -0.061
D2= 0651
ek sl cader Mve 1283
il xis D833
peso Wis  D4TS
dist ¥ls 1425
paso W2e 1615
sl X AT
pasa Wi= 0360
disl Xdm 0725
pesa Wi= 2755
sl X5 0.967
pes Whe D425
dist X 1275
pasd Wi 0651
We 4238
W= 1341
W= 4022
Momeriln eslabiizado ME= 3.623
COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 3.346
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCD Fi= 2802
MEDICIONES p.m .
M3 EXCAVACION EN CIMIENTCS 1853 M3
M3 ESCOLLERA 2538 M3
M3 HORMIGON POBRE CiML {H-15} 0.270 M3
M3 HORMIGON H-125 0133 1]
M3 RELLEWO GRANULAR FILTRANTE 2530 M3

Mur de 2m d’alcada:

¢ FS enfront al lliscament de la fonamentacié: 3.49

¢ FS enfront a la trabucament: 3.00

MURQ TIPQ. ALTURA=1m

——

s
1.000 |
|
| '\-\._\_\_\_\_‘-‘-\-
u.l:zaa E"“‘m._ 1l
| |
1.450

0400
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DATOS
ANGULD DEL TRASDOS A -21.801
ANGLULD DEL TALUD DEL TERRERD E 0,000
ANGULD DE RDZ TERRENC-TRASDOS 0 18.667
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERREND FIT 28.000
ANGULO DE ROZ TERRENC-CIMENTACION FITZ 23,000
DEMSIDAD DEL TERRENG {Tim3) (51 1.800
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (Tim3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AL 1,200
ALTURA DEL MURD (m) H 2000
SORRECARGA (Tm2! P 1.000
RESULTADOS
Cosficianle de Empise Aclivo Ka=  D2M0
Pardiente rasdis Me 400
Angulo ded intradss AINT=  26.565
Furilera X 0500
Dis D475
Alhira Eedn cmeniasdn 2= Dadt
Empuigs EAls 303
EAZs 0828
EA= 3861
ETs 3821
ENs 1045
YAls 1447
Yaze 1721
YAs 1261
O3=  -D.0&T
D= 0838
Mamaiin valcador e 3721
dist, Kls 1487
pesn Wi 1900
sl i2e 2100
pand Was 4 560
dist, X3 243
pesn Wis 1530
izt Kis 0980
paso Wis 3510
dist, X5 1267
pesn WEs  D7%
st X 1708
pesn WEe D783
We  BS5S7
WT= 2708
Whe 8118
Mornanis ealabiizadze ME* _11.1Rd
COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FDs 3480
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO Fs 3006
MEDICIONES p.m.l,
M3 EXCAVACION EN CIMIENTCS 2702 W3
M3 ESCOLLERA 5232 M3
M3 HORMIGON POBRE CIM. (F15) 0.375 M3
M3 HORMIGON H-125 00 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 3787 W3

“PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagor¢a 2023”

MURO TIPO. ALTURA=2m
+  osE
— tEn— 10 T
1
2000
/
H
1000
0833 R 5
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PAVIMENT DE FORMIGO

Trobem alguns accessos a nuclis que o bé disposen d’un accés amb ferm natural o bé trams amb major
pendent i/o amb corbes pronunciades, on el paviment més recomanable és el formigé.

Per aquest fet es planteja construir en aquests trams una llosa de formigo HA-25 amb un gruix de 15 cm
i raspallat de la mateixa i amb una amplada mitjana de 3-3,5 m, amb capacitat resistent per a suportar

les carregues del transit rodat previst.
En els accessos que s’esmenten a continuacio caldra realitzar el paviment de formigd:
e Tram de fort pendent d’accés a I’ermita de Sant Salvador d’Irgo (Figura 3) : 720 m?

e Accés d’lgiierri, tram final fins al diposit (Figura 4) : 512 m?

e Accés de Cierco i d’Artiga (Figura 5) : 160 m?

Figura 3. Vista del tram de I'accés d’Irgo on cal construir el paviment de formigé.
Desembre 2022.

10
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Figura 4. Vista del tram de I'accés d’Iglierri on cal construir el paviment de formigé.

Desembre 2022.

Figura 5. Vista del tram de I'accés de Cierco i Artiga on cal construir el paviment de formigo.
Desembre 2022. Desembre 2022.

11
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NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO DE TOT-U

En un tram de I'accés de Sarroqueta, després de I'episodi de nevades de I'hivern passat, ha patit una
degradacié important del ferm. Per tal de millorar I'estabilitat de la subbase, es planteja estendre una
capa de tot-u per a millorar les condicions de la subbase de la plataforma, concretament, 131 m?.

També es realitzara una estesa de tot-u en I'accés d’Adons, per tal de millorar I'estabilitat de la subbase,

concretament, 315 m3.

ESTABILITZACIO D'EXPLANADA MITJANCANT CONGLOMERANTS

En un tram de I'accés de Sarroqueta, després de I'episodi de nevades de I'hivern passat, ha patit una
degradacié important del ferm. Per tal de millorar I'estabilitat de la subbase, es planteja una
estabilitzacié de I'explanada "in situ", vertent ciment CEM II/A-L 32,5 N, per a conseguir un sol
estabilitzat tipo SEST-2 segons els requisits de l'article 512 del PG-3, incloient reg de curat.

Concretament: 800 m?

PAVIMENT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS)

El manteniment del paviment asfaltic es basic per garantir el correcte estat de les plataformes dels
diferents accessos a nuclis de la comarca.

Es planteja realitzar I'anivellament i I'aplicacié del DTS en tota I'amplada de la plataforma dels accessos,
amb una aportacio d’arids i emulsié asfaltica per evitar els problemes de circulacid que generen les
irregularitats i sots existents.

En alguns casos caldra realitzar un saneig previ de la plataforma i aportacié d’arid. La direccié d’obra
establira aquells trams on caldra realizar-ho. Posteriorment es realitzara un doble tractament superficial

amb gravetes i emulsio asfaltica ECR-2.

En els accessos que s’esmenten a continuacié caldra realitzar I'anivellament i I'aplicacié del DTS en tota

I’'amplada de la plataforma:

e Accés de Sarroqueta (Figura 6): 3.500 m? (en aquest accés esta previst realitzar una subbase
amb solciment en el tram dels assentaments més importants, aixi com una aportacié de Tot-U)

e Accés d’lglierri(Figura 7): 2.400 m?

e Accés de Castellars (Figura 7): 5.250 m?

e Accés d’Adons (Figura 8): 4.700 m? (en aquest accés esta previst realitzar una aportacio de Tot-

U)

12
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Figura 6. Vista actual de trams on cal realitzar el DTS en alguns accessos: Sarroqueta.
Desembre 2022

Figura 7. Vista actual de trams on cal realitzar el DTS en alguns accessos: Castellars. Desembre 2022

13



A{ta “PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagorga 2023”
Ribagorca

Consell Comarcal

Figura 8. Vista actual de trams on cal realitzar el DTS en alguns accessos: Adons. Desembre 2022

PAVIMENT AMB AGLOMERAT EN CALENT

Mescla bituminosa en calent tipus AC11 surf B50/70 D, amb un gruix entre 4,5-5 cm, prévia neteja i
fressat del tram de plataforma, i I'aplicacié del reg d'adherencia amb emulsio termoadherent i dotacid
de 0,6 kg/m2. En els accessos que s’esmenten a continuacié caldra realitzar 'anivellament i I'aplicacio

de I'aglomerat en calent en tota I'amplada de la plataforma:

e Tram de la cruilla d’Igiierri fins a Irgo (Figura 9) : 11.700 m? Aquest tram ha patit una
degradacié de la plataforma important en els darrers anys, i tot i les reparacions i sotejats de
manteniment realitzats amb doble tractament superficial, cal realitzar una actuacié que

garanteixi la millora de les condicions de circulacié a més llarg termini.

14
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Figura 9. Vista actual de trams on cal realitzar el paviment aglomerat en calent: cruilla d’Igiierri fins a
Irgo. Desembre 2022

S hyer) Ble 1o
Figura 10. Vista actual de trams on cal realitzar el paviment aglomerat en calent: accés de Durro.
Desembre 2022

MILLORA DE LA SEGURETAT: INSTAL-LACIO DE VALLAT DE PROTECCIO

En alguns trams cal millorar la proteccié dels laterals amb vallat de doble ona per tal de garantir la

seguretat dels usuaris. Els accessos que s’esmenten a continuacio cal instal-lar vallat de proteccié:

0 Accés del Pont de Suert al pont de Sarais: 100 m

15
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El vallat s’instal-lara directament sobre el terreny.

@ = o s

Figura 11. Vista actual dels trams on en el cas de la imatge cal reinstal-lar vallat de proteccio per
degradacié de I'existent: entre el Pont de Suert i el pont de Sarais. Desembre 2022

3. DURADA DE LES OBRES

Esta prevista una durada de les obres de 3 mesos, amb una plantilla mitjana de quatre treballadors. Amb

maxims de 10 treballadors.

4. PRESSUPOST

El pressupost d’execucié per contracte del projecte: “ACTUACIONS DE MANTENIMENT D’ACCESSOS A
NUCLIS A L'ALTA RIBAGORCA 2023” ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-
CENTS SEIXANTA-NOU amb TRENTA-NOU Euros (399,969,39 €).

5. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
MEMORIA

Annex 1: Estudi Basic de Seguretat i Salut
Annex 2: Justificacié de preus

PLANOLS

PLEC DE CONDICIONS
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PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus n21
Quadre de preus n?2
Pressupost

6. CONCLUSIONS

Mitjangant els documents que integren el present Projecte es considera que I'objecte i I'obra a realitzar

estan definits, i s'eleva a I'Administracié per a la seva consideracid.

L’enginyer,

Lluis Florit Molina

El Pont de Suert, febrer de 2023
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ANNEX 1: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
INDEX

1 DADES DE L'OBRA

2 DADES TECNIQUES

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

1.1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra OBRA CIVIL: “ACTUACIONS DE MANTENIMENT D’ACCESSOS A NUCLIS A L’ALTA
RIBAGORCA 2023”

1.2 Emplagament COMARCA DE L’ALTA RIBAGORCA

1.3 El promotor de I'obra és CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORCA amb NIF P-7500013-C

1.4 I'enginyer autor del Projecte d'execucio i redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut és Lluis Florit
Molina col-legiat num. 3244

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

2.1 Topografia VARIABLE

2.2 Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesid, nivell freatic BASE DEL VIALS ACTUALS

2.3 Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades XARXES D’AIGUA, TELEFONIA, BAIXA
TENSIO | ENLLUMENAT PUBLIC.

2.4 Ubicacié de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres ACCESOS A NUCLIS
D’AMPLADA VARIABLE, GENERALMENT ENTRE 3-4 METRES SENSE VORERES | DENSITAT DE TRANSIT
MITJANA.

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE
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3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencidé de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié atil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccid.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicacid d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccid
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
I'obra. Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I’annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccidé Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art.
15¢ de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié
de I'obrai en particular en les seglients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié

¢) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacidé o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

i) La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra
o prop de l'obra.
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Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els seglients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els seglients
principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,
I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monodton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucid de la técnica

f) Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacid del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracidé les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacid es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i
no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat
dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).

3.3.1 MITJANS | MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
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- Caiguda de la carrega transportada
- Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollds
- Contactes eléectrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosferiques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacié excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

3.3.5 FONAMENTS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots
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- Ambient excessivament sorollds

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.7 RAM DE PALETA

- Generacié excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.9 REVESTIMENTS | ACABATS

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.10 INSTAL-LACIONS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex Il del RD
1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les

particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball
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- Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacio
de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio
- Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin I'ds d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra
banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).

MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins I'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accié, frenada, blocatge, etc.

- Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacid de solucions d'execucio a |'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccid de rases

- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxat en forats horitzontals

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

- Utilitzacié de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacio del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals
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- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per més d'un
operari. Utilitzacid d'equips de subministrament d'aire

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzacid i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacio de solucions d'execucio a |'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacid dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats.

Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE (En negreta les que afecten directament a la construccio)

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones minimas de seguridad y de salud que
deben aplicarse en las obras de construccién temporales o moviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las
obras de construccién Transposicié de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat
d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevencion de riesgos laborales Desenvolupament de
la Llei a través de les seglients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones minimas en materia de sefializacién, de
seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo En el capitol 1 exclou les obres de construccié perod el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a
la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre
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utilitzacié dels equips de treball Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la
industria de la Construccion Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) de 23 de
septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 662 a 742 (BOE: 03/02/40) Reglamento general
sobre Seguridad e Higiene

- 0. de 28 de agosto de 1970. Art. 12 a 42, 1832 a 2912 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica Correccio d'errades: BOE:
17/10/70

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias correspondiente a las
obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correccié d'errades: BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de
trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacién.

- 0. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacién de
obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del
Reglamento de Aparatos de elevacién y Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras.
Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad
de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correccié d'errades: BOE: 06/04/71 Modificacié: BOE: 02/11/89 Derogats alguns capitols per: Ley
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion
personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificacié: BOE:
24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad Modificacié:
BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modificacid:
BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales Modificacio: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos Modificacié: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes Modificacié: BOE: 31/10/75
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco Modificacié: BOE: 01/11/75

-Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

L'Enginyer,

Lluis Florit Molina
El Pont de Suert, febrer de 2023
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LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

h Oficial 1a d'obra publica. 16,09 €
S6n SETZE euros amb NOU céntims

h Manobre. 13,47 €
S6n TRETZE euros amb QUARANTA-SET céntims

h Camid transport 12 t. 29,06 €
S6n VINT-1-NOU euros amb SIS céntims

h Camid grua de5 t. 42,88 €
S6n QUARANTA-DOS euros amb VUITANTA-VUIT céntims

h Camid cisterna equipat per a reg asfaltic, de 8 m® de capacitat 42,00 €

S6n QUARANTA-DOS euros

h Pala carregadora sobre pneumatic. 3533 €

S6n TRENTA-CINC euros amb TRENTA-TRES céntims

h Retroexcavadora de 74 hp o equivalent. 4837 €
S6n QUARANTA-VUIT euros amb TRENTA-SET céntims

h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg. 50,38 €
S6n CINQUANTA euros amb TRENTA-VUIT centims

h Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal. 17,76 €
S6n DISSET euros amb SETANTA-SIS céentims

h Vibrador intern de formigé. 2,01€

S6n DOS euros amb UN céntims

m Abocat. m terra runa, residus ex. 1,26 €

S6n UN euro amb VINT-I-SIS céntims

h Cisterna de 10000 I. 47,26 €

S6n QUARANTA-SET euros amb VINT-I-SIS céntims

Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb pinga per a
h escullera 116,06

S6n CENT SETZE euros amb SIS centims

h Motoanivelladora de 150 hp. 60,86 €

S6n SEIXANTA euros amb VUITANTA-SIS céntims

h Excavadora amb escarificador. 73,04

S6n SETANTA-TRES euros amb QUATRE centims

h Picé vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria. 9,06 €

S6n NOU euros amb SIS céentims

h Estenedors p/paviment mescla bit. 43,45 €
S6n QUARANTA-TRES euros amb QUARANTA-CINC céntims

h Corrd vibratori autopropulsat, 12 t. 52,83 €
S6n CINQUANTA-DOS euros amb VUITANTA-TRES céntims

h Corrd vibratori autopropulsat, pn. 46,88 €
S6n QUARANTA-SIS euros amb VUITANTA-VUIT céntims

h Equip de maquina de serra de disc diamant per a tallar. 17,23 €

S6n DISSET euros amb VINT-I-TRES céntims

Formigd HA-25, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
m inclos transport a I'obra 102,00 €

S6n CENT DOS euros

Formigé HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
m inclos transporta I'obra. 77,65 €

S6n SETANTA-SET euros amb SEIXANTA-CINC céntims

Paviment de formigd HA-25 amb un gruix de 15 cm incloent fibres i
m raspallat del mateix 32,85 €

S6n TRENTA-DOS euros amb VUITANTA-CINC céntims

m Reg d'adherencia amb emulsio termoadherenti dotacid de 0,6 kg/rnz.

S6n CINQUANTA centims

0,50 €

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes minim de 150
g/mz, 100% foradat per ambdues cares, amb resisténcia a la

m perforacid igual o superior a 1750 N. 1,09 €
S6n UN euro amb NOU céntims

h Regla vibrantde3 m 5,23
S6n CINC euros amb VINT-I-TRES céntims

m Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 2,5
S6n DOS euros amb CINQUANTA centims
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Tub corrugat de PVC de doble paret, de D=250 mm, ranurat en un arc

m de 1082a 2209, per a drenatge. 21,04 €
S6n VINT-I-UN euros amb QUATRE céntims
t Tot-u artificial 12,00 €
S6n VUIT euros amb SEIXANTA-SIS céntims
t Grava de pedrera de pedra granitica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,00 €
Son DISSET euros
kg Filferro recuit de diametre 1,6 mm. 0,37 €
Sén TRENTA-SETcéntims
kg Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >=500 N/mm2. 785,00 €
Sén SET CENTS VUITANTA-CINC euros
m Taulé de fusta de pi per a 10 usos. 12,42 €
Sén DOTZE euros amb QUARANTA-DOS céntims
m? Amortitzacié de plafé metal-lic pla per a 40 usos. 1,81 €
S6n UN euro amb vuitanta-un céntims
| Desencofrant. 2,51 €
S6n DOS euros amb CINQUANTA-UN céntims
t Ciment CEM 11 /A-L32,5N 103,11 €
Sén CENT-TRES euros amb ONZE céntims
m®  Aigua. 091¢€
S6n NORANTA-UN céntims
t Betum asfaltic B60/70, segons PG-3. 292,74
Son DOS-CENTS NORANTA-DOS euros amb SETANTA-QUATRE céntims
t Mescla bituminosa en calent D-12 99,3
S6n NORANTA-NOU euros amb TRENTA céntims
t Bloc de pedra calcaria, confrontada, de 400 a 800 kg 21,94

Son VINT-I1-UN euros amb NORANTA-QUATRE céntims
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QUADRE DE PREUS JUSTIFICATIU ESPECIAL

Codi Nat Ut Resum
CO1A Capitol ESCULLERA DE PROTECCIO
CO01A1 Partida m3 Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar.
Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar, confrontada,
de 400 a 800 kg, col-locats amb retroexcavadora amb pinga per a
escullera.
Ut descripcio pre.u. n? uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,500 8,05
h Manobre 13,47 0,400 5,39
Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb pinga per a
h escullera 116,06 0,582 67,55
t Bloc de pedra calcaria, confrontada, de 400 a 800 kg 21,94 1,550 34,01
% Mitjans auxiliars 99,00 0,020 1,98
Costos indirectes 100,98 0,030 3,03
Total Net 120,00
Arrodon. 0,00
Preu Total 120,00 €
Sén CENT VINT euros per m®
C02A Capitol PAVIMENT FORMIGO
C02A1 Partida m? Paviment de formigé. 32,85 €
Paviment continu de formigd imprés, amb junts, de 15 cm
d'espessor, realitzat amb formigé HA-25/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camio, estés i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Ut descripcid pre.u. n? uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,400 6,44
h Manobre 13,47 0,500 6,74
m> Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 2,500 1,200 3,00
m? Formigd HA-25/B/20/XC2, fabricat en central 102,00 0,162 16,55
h Regla vibrantde 3 m 5,230 0,024 0,13
Total Net 32,85
Arrodon. 0,00
Preu Total 32,85 €
S6n TRENTA-DOS euros amb VUITANTA-CINC céntims per m’
CO03A Capitol NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO DE TOT-U
ARTIFICIAL
CO03A1 Partida md Nivelacié i compactacié del terreny amb aportacié de tot-u artificial
Nivelacid i compactacid del terreny amb base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM.
Ut descripcid pre.u. n? uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,050 0,80
h Manobre 13,47 0,030 0,40
t Tot-u artificial 12,00 2,200 26,40
h Camid transport12 t. 29,06 0,100 2,91
h Corrd vibratori autorpopulsat pn. 46,88 0,100 4,69
Total Net 35,20
Arrodon. 0,80
Preu Total 36,00 €

Son TRENTA-SIS euros per m’
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C04A Capitol ESTABILITZACIO D'EXPLANADA
CO05A1 Partida m2 Estabilitzacio d'explanada "in situ", mitjangant conglomerants i reg de
curat

Estabilitzacié d'explanada "in situ", vertent ciment CEM Il / A-L 32,5
N, per a conseguir un sol estabilitzat tipo SEST-2 segons els requisits
del'article 512 del PG-3.Inclou reg de curat.

Ut descripcio pre.u. ne uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,002 0,02
h Manobre 13,47 0,005 0,07
h Motoanivelladora de 150 hp 60,86 0,001 0,03
h Corré vibratori autopropulsat, 12 52,83 0,016 0,85
h Excavadora amb escarificador 73,04 0,005 0,37
h Cisterna de 10000 | 47,26 0,002 0,09
m>  Aigua 0,91 0,060 0,05
t CimentCEM I /A-L32,5N 103,11 0,042 4,34
Total Net 5,82
3% Costos indirectes 0,17
Arrodon. 0,00
Preu Total 6,00 €
Sén SIS euros per m’
CO5A Capitol SOTEJAT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS)
CO05A1 Partida m? Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa ECR-2
Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa en
soteig.
Ut descripcio pre.u. n? uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,007 0,11
h Manobre 13,47 0,013 0,18
h Camid cisterna equipat per a reg asfaltic, de 8 m® de capacitat 0,004 42,000 0,17
h Corré vibratori autopropulsat, 12 52,83 0,010 0,53
h Corrd vibratori autopropulsat, pn 46,88 0,010 0,47
m’ Betum asfaltic B60/70, seglin PG-3 0,003 292,740 0,88
t Tot-u artificial 0,123 8,660 1,07
Total Net 3,40
3% Costos indirectes 0,10
Arrodon. 0,00
Preu Total 3,50 €
Sén TRES euros amb CINQUANTA céntims per m?
C06 A Capitol PAVIMENT AGLOMERAT EN CALENT
CO06A1 Partida m? Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, tipus AC11 B50/70D, 98 %
Marshall, amb gruix de 5 cm, estés i compactat.
Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, de composicid densa, tipus
AC11 B50/70D, amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié
60-70, estesa i compactada al 98 % de |'assaig marshall, inclosa
part proporcional de fresat d'encaixos i remats d'entrades a camins,
com també la reparacio de flonjals.
Ut descripcio pre.u. ne uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,016 0,26
h Manobre 13,47 0,050 0,67
h Estenedors p/paviment mescla bit. 43,45 0,008 0,35
h Corré vibratori autopropulsat, 12 52,83 0,010 0,53
h Corré vibratori autopropulsat, pn 46,88 0,010 0,47
m? Mescla bituminosa calent D-12 92,3 0,070 6,46
Total Net 8,74
3% Costos indirectes 0,26
Arrodon. 0,00
Preu Total 9,00 €

Son NOU euros per m’
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
1.1.- Disposicions Generals
1.1.1.- Disposicions de caracter general

1.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relacié que s'estableix entre els agents que
intervenen en les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realitzacié del contracte
d'obra entre el Promotor i el Contractista.

1.1.1.2.- Contracte d'obra

Es recomana la contractacio de I'execucioé de les obres per unitats d'obra, conformement als documents
del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentacié necessaria per a la
realitzacio del contracte d'obra.

1.1.1.3.- Documentacié del contracte d'obra
Integren el contracte d'obra els seglients documents, relacionats per ordre de prelacié atenent al valor
de les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

Les condicions fixades en el contracte d'obra

El present Plec de Condicions

La documentacid grafica i escrita del Projecte: planols generals i de detall, memories, annexos,
amidaments i pressupostos

En el cas d'interpretacid, prevalen les especificacions literals sobre les grafiques i les cotes sobre les
mesures a escala preses dels planols.

1.1.1.4.- Projecte

El Projecte és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigencies técniques, funcionals i
estetiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacid. En ell es
justificara técnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la
normativa técnica aplicable.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics
sobre tecnologies especifiques o instal-lacions de I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria
coordinacié, sense que es produeixi una duplicitat en la documentacio ni en els honoraris a percebre
pels autors dels diferents treballs indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran: Tots els planols o documents d'obra que, al llarg de la
mateixa, vagi subministrant la direccié d'Obra com a interpretacid, complement o precisié.

El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

El Programa de Control de Qualitat d'Edificacid i el seu Llibre de Control.

L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut en les obres.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.

Estudi de Gestié de Residus de Construccid i Demolicid.

Llicencies i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5.- Reglamentacio urbanistica
L'obra a construir s'ajustara a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents,
especialment les que es refereixen al volum, altures, emplagament i ocupacié del solar, aixi com a totes
les condicions de reforma del projecte que pugui exigir I'Administracié per a ajustar-lo a les Ordenances,
ales Normes i al Planejament Vigent.
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1.1.1.6.- Formalitzacio del Contracte d'Obra

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjancant document privat, que podra elevar-se a
escriptura publica a peticié de qualsevol de les parts.

El cos d'aquests documents contindra:

La comunicacié de I'adjudicacio.

La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).

La clausula en la que s'expressi, de forma categorica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte
del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memoria i els
seus Annexos, |'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base
per a la realitzacié de les obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalitzacio del contracte d'obra, donara també la seva conformitat amb la
signatura al peu del Plec de Condicions, els Planols, Quadre de Preus i Pressupost General.

Seran a compte de I'adjudicatari totes les despeses que ocasioni I'extensié del document que es consigni
el Contractista.

1.1.1.7.- Jurisdiccié competent

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferencies entre les parts, ambdues queden obligades
a sotmetre la discussié de totes les qiiestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals
Administratius conformement a la legislacié vigent, renunciant al dret comu i al fur del seu domicili, sent
competent la jurisdiccid on estigués situada |'obra.

1.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el contracte i
en els documents que componen el Projecte. En conseqliéncia, quedara obligat a la demolicid i
reconstruccié de totes les unitats d'obra amb deficiencies o malament executades, sense que pugui
servir d'excusa el fet que la Direccio facultativa hagi examinat i reconegut la construccid durant les seves
visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

1.1.1.9.- Accidents de treball

Es d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid i altra legislacidé vigent que, tant
directa com indirectament, incideixen sobre la planificacid de la seguretat i salut en el treball de la
construccio, conservacio i manteniment d'edificis.

Es responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el
seguiment, durant tota |'execucio de I'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligencia,
sobrevinguessin tant en I'edificacio on s'efectuin les obres com en les confrontants o contiglies. Sera per
tant del seu compte I'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a aixo hagués lloc, i
de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions de |'execucio de les
obres.

Aixi mateix, sera responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar
enfront de tercers com a conseqiiencia de I'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals
es produeixin per omissid o negligencia del personal al seu carrec, aixi com els quals es derivin dels
subcontractistes i industrials que intervinguin en I'obra.

Es de la seva responsabilitat mantenir vigent durant I'execucié dels treballs una polissa d'assegurances
enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a I'enderrocament i la construccid", subscrita per una
companyia asseguradora amb la suficient solvéncia per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta
polissa sera aportada i ratificada pel promotor o Propietat, no podent ser cancel-lada mentre no se signi
I'Acta de Recepcid Provisional de I'obra.

1.1.1.11.- Anuncis i cartells

Sense préevia autoritzacié del Promotor, no es podran col-locar en les obres ni en les seves tanques més
inscripcions o anuncis que els convenients al régim dels treballs i els exigits per la policia local.
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1.1.1.12.- Copia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure copies dels documents integrants del Projecte.

1.1.1.13.- Subministrament de materials

S'especificara en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini
de terminacid o en terminis parcials, com a conseqliencia de deficiencies o faltes en els
subministraments.

1.1.1.14.- Troballes

El Promotor és reserva la possessié de les antiguitats, objectes d'art o substancies minerals utilitzables
que és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El
Contractista haura d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del
Director d'Obra.

El Promotor abonara al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin,
sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direccio facultativa.

1.1.1.15.- Causes de rescissio del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissié de contracte:

La mort o incapacitacio del Contractista.
La fallida del Contractista.
Les alteracions del contracte per les segiients causes:
= La modificacié del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix
segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variacié del
Pressupost d'Execucid Material, com a conseqliéncia d'aquestes modificacions, representi
una desviacié major del 20%.
= Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys
del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.
La suspensié d'obra comengada, sempre que el termini de suspensid hagi excedit d'un any i, en tot cas,
sempre que per causes alienes al Contractista no es doni comengcament a |'obra adjudicada dintre del
termini de tres mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucié de la fianca sera automatica.
Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.
L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligéncia o dolenta fe, amb perjudici
dels interessos de les obres.
El venciment del termini d'execucid de I'obra.
L'abandd de I'obra sense causes justificades.
La mala fe en I'execucio de I'obra.

1.1.1.16.- Omissions: Bona fe

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la
documentacié complementaria, presenten la prestacié d'un servei al Promotor per part del Contractista
mitjancant |'execucid d'una obra, basant-se en la BONA FE mutua d'ambdues parts, que pretenen
beneficiar-se d'aquesta col-laboracié sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre
ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i la documentacié complementaria del
projecte i de I'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que les resoldran
degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de I'obra.

1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

Es descriuen les disposicions basiques a considerar en |'execucié de les obres, relatives als treballs,
materials i mitjans auxiliars, aixi com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves
obres annexes.
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1.1.2.1.- Accessos i tancaments

El Contractista disposara, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu
manteniment durant I'execucié de l'obra, podent exigir a el Director d'Execucié de I'Obra la seva
modificacio o millora.

1.1.2.2.- Replanteig

El Contractista iniciara "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referéncies principals que
mantindra com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta economica.

Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Director d'Execucié de I'Obra i, una vegada aquest
hagi donat la seva conformitat, preparara I'Acta d'Inici i Replanteig de I'Obra acompanyada d'un planol
de replanteig definitiu, que haura de ser aprovat pel director d'Obra. Sera responsabilitat del
Contractista la deficiencia o I'omissié d'aquest tramit.

1.1.2.3.- Inici de I'obra i ritme d'execucio dels treballs

El Contractista donara comengament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte,
desenvolupant-se de manera adequada perque dintre dels periodes parcials assenyalats es realitzin els
treballs, de manera que I'execucié total es porti a terme dins el termini establert en el contracte. Sera
obligacié del Contractista comunicar a la Direccié facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i
preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelacid.

El Director d'Obra redactara I'acta d'inici de I'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell,
el dia d'inici dels treballs, el Director de I'Execucid de I'Obra, el Promotor i el Contractista.

Per a la formalitzacié de I'acta d'inici de I'obra, el director de I'Obra comprovara que a I'obra hi ha copia
dels seglients documents:

=  Projecte d'execucid, annexos i modificacions.

= Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovacioé per part del Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucio dels treballs.

= Llicéncia d'Obra atorgada per I'Ajuntament.

= Avis previ a I'Autoritat laboral competent efectuat pel Promotor.

=  Comunicaciod d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista.

=  Altres autoritzacions, permisos i llicencies que siguin preceptives per altres administracions.

= Llibre d'Ordres i Assistencies.

= Llibre d'Incidéncies.

= La data de l'acta de comengament de |'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de
I'execucid de l'obra.

1.1.2.4.- Ordre dels treballs

La determinacié de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells
casos que, per circumstancies de naturalesa técnica, s'estimi convenient la seva variacié per part de la
Direccid facultativa.

1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccio facultativa, el Contractista donara totes les facilitats raonables
per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que
intervinguin en I'execucié de I'obra. Tot aix0 sense perjudici de les compensacions economiques hi hagi
per I'utilitzacié dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de litigi,
tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direccié Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forca major.

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidéncia, no s'interrompran
els treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direccié facultativa en tant es formula o es
tramita el Projecte Reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la
direccié d'Execucié de I'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalgats o
qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui.
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1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d'Obra o del Director d'Execucié de I'Obra, segons les seves
respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta
interpretacié i execucié de I'obra projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessariament per escrit al
Contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les copies, subscrivint amb la
seva signatura l'assabentat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del
Director d'Execucid de I'Obra, com del Director d'Obra. Qualsevol reclamacié que cregui oportuna fer el
Contractista en contra de les disposicions preses per la

Direccio facultativa, haura de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui I'hagués dictat, el qual li
donara el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.

1.1.2.8.- Prorroga per causa de for¢a major

Si, per causa de for¢a major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
comencar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgara una prorroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director
d'Obra. Per a aix0, el Contractista exposara, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix
I'execucid o la marxa dels treballs i el retard que per aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

1.1.2.9.- Responsabilitat de la direccié facultativa en el retard de I'obra

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com
causa la manca de planols o ordres de la Direccid facultativa, a excepcio del cas que havent-lo sol-licitat
per escrit, no se li hagués proporcionat.

1.1.2.10.- Treballs defectuosos

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i
realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb I'estipulat.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de
I'execucid dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta
execucié, no sent un eximent el que la Direccid facultativa ho hagi examinat o reconegut amb
anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials
d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia de I'anteriorment expressat, quan el Director d'Execucié de I'Obra adverteixi vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col-locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucié dels treballs o una vegada
finalitzats amb anterioritat a la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses
siguin substituides o enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat a expenses del
Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisié i es negués a la substitucid, enderrocament i
reconstruccié ordenades, es plantejara la questid davant el Director d'Obra, qui intervindra per a
resoldre-la.

1.1.2.11.- Vicis ocults

El Contractista és I'Unic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construccid, durant I'execucio
de les obres i el periode de garantia, fins als terminis prescrits després de I'acabament de les obres en la
vigent L.O.E., a part d'altres responsabilitats legals o de qualsevol indole que puguin derivar-se. Si el
Director d'Execucio de I'Obra tingués fundades raons per a creure en l|'existéncia de vicis ocults de
construccié en les obres executades, ordenara, quan cregui oportu, realitzar abans de la recepcié
definitiva els assajos, destructius o no, que consideri necessaris per a reconeixer o diagnosticar els
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstancia al Director d'Obra.

El Contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes les unitats d'obra mal
executades, les seves conseqliencies, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet
que el Director d'Obra i/o el Director de I'Execucié d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb
anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades.
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1.1.2.12.- Procedéncia de materials, aparells i equips

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri
oportu i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptui una
procedéncia i caracteristiques especifiques en el projecte

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprament, amas i posada en obra, el Contractista haura de
presentar al Director d'Execucié de I'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a
utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves caracteristiques tecniques,
marques, qualitats, procedéencia i idoneitat de cadascun d'ells.

1.1.2.13.- Presentacio de mostres
A peticié del Director d'Obra, el Contractista presentara les mostres dels materials, aparells i equips,
sempre amb |'antelacio prevista en el calendari d'obra.

1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de la qualitat i caracteristiques
técniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparacié en ell exigida o quan, mancant
prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no son els adequats per a la seva finalitat, el
Director d'Obra a instancies del Director d'Execucid de |'Obra, donara l'ordre al Contractista de
substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats per a la finalitat al que es
destinin.

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions,
aquesta no ha estat complerta, podra fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin defectuosos, pero
acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini,
tret que el Contractista prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.

1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
I'execucid de les obres correran a carrec i compte del Contractista Tot assaig que no resulti satisfactori,
que no es realitzi per omissid del Contractista, o que no ofereixi les suficients garanties, es podra
comencar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a carrec i compte del
Contractista i amb la penalitzacié corresponent, aixi com totes les obres complementaries que
poguessin donar lloc qualsevol dels suposits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri
necessaris.

1.1.2.16.- Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de
materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots
els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perque I'obra presenti bon aspecte.

1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explicites

En I'execucié de treballs que pertanyen a la construccié de les obres, i per als quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la restant documentacié del projecte, el
Contractista s'atindra, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direccio facultativa de les obres i,
en segon lloc, a les normes i practiques de la bona construccié.

1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1.- Consideracions de cardacter general

La recepcio de I'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada I'obra, fa lliurament de la
mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o sense reserves i haura
d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues
parts. La recepcié haura de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista,
fent

constar:
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=  Les parts que intervenen.

= Ladata del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.

=  El preu final de I'execucié material de I'obra.

= La declaracié de la recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de
manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada
resolts els mateixos, es fara constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

= Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de I'Execucié de
I'Obra.

El Promotor podra rebutjar la recepcid de I'obra per considerar que la mateixa no esta acabada o que no
s'adequa a les condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixara el nou termini per a
efectuar la recepcié.

En el cas que es digui el contrari, la recepcié de I'obra tindra lloc dintre dels trenta dies seglients a la
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contara a partir de la
notificaci6 efectuada per escrit al promotor. La recepcid s'entendra tacitament produida si
transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no hagués posat de manifest reserves o
rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera I'establert en la L.O.E., i s'iniciara a partir de la
data que es subscrigui I'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament produida segons el
previst en |'apartat anterior.

1.1.3.2.- Recepci6 provisional

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicara el Director d'Execucié de |'Obra al
Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir I'acte de Recepcid Provisional.
Aquesta es realitzara amb la intervencié de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del
Director d'Execucié de I'Obra. Es convocara també als restants tecnics que, en el seu cas, haguessin
intervingut en la direccié amb funcid propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com
persones que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencara a cérrer el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tecnics de la Direccid
estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar expressament en I'Acta i es donaran
al Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a
resoldre'ls, expirat el qual s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de
I'obra. Si el Contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb la perdua de la
fianca.

1.1.3.3.- Documentacié final de I'obra

El Director d'Execucié de I'Obra, assistit pel contractista i els técnics que haguessin intervingut en I'obra,
redactara la documentacié final de les obres, que es facilitara al Promotor, amb les especificacions i
continguts amatents per la legislacié vigent.

1.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidacio provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel director d'Execucié de I'Obra al seu
amidament definitiu, amb precisa assistencia del Contractista o del seu representant. S'estendra
I'oportuna certificacid en triple versié que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servira
per a I'abonament pel promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fianca.

1.1.3.5.- Termini de garantia

El termini de garantia haura d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haura de ser
inferior a sis mesos
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1.1.3.6.- Conservacio de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservacié durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i
definitiva, correran a carrec i compte del Contractista.

1.1.3.7.- Recepcid definitiva

La recepcio definitiva es realitzara després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb
les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessara I'obligacié del Contractista de
reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la normal conservacid, i quedaran només
subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construccié.

1.1.3.8.- Prorroga del termini de garantia

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornara aquesta recepcié definitiva i el Director d'Obra indicara al Contractista
els terminis i formes en que haurien de realitzar-se les obres necessaries. De no efectuar-se dintre
d'aquests, podra resoldre's el contracte amb la pérdua de la fianga.

1.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit

En cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini fixat, la
magquinaria, instal-lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a
deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra empresa sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts
anteriorment.

Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.
Per a les obres i treballs no determinats, perd acceptables segons el parer del Director d'Obra,
s'efectuara una sola i definitiva recepcié.

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definicid i atribucions dels agents de I'edificacio

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacié sén les regulades per la Llei 38/99
d'Ordenacié de I'Edificacié (L.O.E.).

Es defineixen agents de |'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés
de l'edificacié. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions
que siguin d'aplicacio i pel contracte que origina la seva intervencié.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en |'edificacid queden recollides en el capitol IlI

"Agents de I'edificacid", considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i finanga, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacid, impulsant la gestid necessaria per a portar a terme
I'obra inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris. Segons la legislacio vigent, a la
figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de
propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les
Administracions publiques actuin com promotors, es regiran per la legislacié de contractes de les
Administracions publiques i, en el que no esta contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma
coordinada amb |'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics
segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumira la titularitat del seu
projecte.
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1.2.1.3.- El Constructor o Contractista

Es l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromis d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al Projecte i al
Contracte d'obra.

S'ha d'efectuar especial mencié que la llei assenyala com responsable explicit dels vicis o defectes
constructius al contractista general de I'obra, sense perjudici del dret de repeticié d'aquest cap als
subcontractistes.

1.2.1.4.- El Director d'Obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els
aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix,
la llicencia d'edificacid i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar la seva adequacio per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacio del Director d'Obra.

1.2.1.5.- El Director de I'Execucio de I'Obra

Es I'agent que, formant part de la Direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié
Material de I'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de I'edificat. Per a
aix0 és requisit indispensable I'estudi i analisi previa del projecte d'execucié una vegada redactat,
procedint a sol-licitar-li, amb antelacié a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o
documents complementaris que, dintre de la seva competéencia i atribucions legals, estimés necessaris
per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Sén entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia tecnica
en la verificacid de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de I'obra i les seves
instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Sén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacid els capacitats per a atorgar assisténcia
tecnica, mitjangant la realitzacid d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions
d'una obra d'edificacid.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o
venedors de productes de construccid. S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a
la seva incorporacié permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i
obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

1.2.2.- Agents que intervenen en I'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matéria de seguretat i salut segons RD 1627/97
La relacié d'agents intervinents en materia de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del
projecte.

1.2.4.- Agents en materia de gestié de residus segons RD 105/08.
La relacié d'agents intervinents en mateéria de gestié de residus, es troba en I'Estudi de Gestid de Residus
de Construccio i Demolicio.

1.2.5.- La Direccio6 facultativa

En correspondéncia amb la L.O.E., la Direccid facultativa esta composta per la direccido d'Obra i la
direccié d'Execucié de I'Obra. A la Direccid facultativa s'integrara el Coordinador en matéria de
Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missié a facultatiu
distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de
construccié en funcid de les atribucions professionals de cada técnic participant.
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1.2.6.- Visites facultatives

Sén les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen
la Direccio facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li son
propies, podent variar en funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial
requerida al técnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran
d'adaptar-se al procés logic de construccio, podent els agents ésser o no coincidents en I'obra en funcié
de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascu.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en |'edificacié sén les contingudes en els articles 9, 10, 11,
12,13, 14, 15 16, del capitol Il de la L.O.E. i altra legislacié aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. Facilitar la
documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com autoritzar al
Director d'Obra, al Director de I'Execucid de I'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix
que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur
a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles
mitjancant el compliment dels requisits basics estipulats per als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives procedents
que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que
procedis en el seu entorn immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.
Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels interessos dels
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma
personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a
la legislacié vigent, s'ha de respondre. La subscripcié obligatoria d'una asseguranca, d'acord a les normes
concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en ['edifici
I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el
termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en regim de autopromocid, que es
regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual
que als tecnics coordinadors en la materia en la fase que correspongui, tot aixo segons |'establert en el
RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes en matéria de seguretat i
salut en les obres de construccid.

El Promotor no podra donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el seu Pla de
Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Materia de Seguretat i Salut en fase
d'Execucié de l'obra, deixant constancia expressa en |'Acta d'Aprovacié realitzada a aquest efecte.
Efectuar el denominat Avis Previ a |'autoritat laboral competent, fent constar les dades de I'obra,
redactant-lo d'acord a I'especificat en I'Annex Il del RD 1627/97. Copia del mateix haura d'exposar-se en
I'obra de forma visible, actualitzant-lo si fos necessari. Subscriure I'acta de recepcio final de les obres,
una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacié de les obres, que podra efectuar-se amb o
sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment
exprés a reserves per a la recepcio, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

1.2.7.2.- El Projectista

Redactar el projecte per encarrec del Promotor, amb subjeccid a la normativa urbanistica i tecnica en
vigor i contenint la documentacié necessaria per a tramitar tant la Ilicencia d'obres i altres permisos
administratius -projecte basic- com per a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al
Promotor les copies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col-legi professional.
Acordar amb el Promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.
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Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi l'adequada coordinacié amb els projectes
parcials exigibles per la legislaci6 o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al
desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tecnics competents,
sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica.

1.2.7.3.- El Constructor o Contractista

Tenir la capacitat professional o titulacid que habilita per al compliment de les condicions legalment
exigibles per a actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent
Pla d'Obra, efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Comunicar a l'autoritat laboral competent |I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut al que es refereix I'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacio vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de |'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant
de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com
complir les ordres efectuades pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucid de
I'obra

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucid
com dels projectes complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta
suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els
aclariments pertinents

Facilitar la tasca de la Direccié facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb
subjecciod al Projecte d'Execucid que haura d'haver examinat préviament, a la legislacio aplicable, a les
Instruccions del Director d'Obra i del Director de I'Execucié Material de I'Obra, a fi d'arribar a la qualitat
exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'Us que sén propis de la correcta construccié, que té |'obligacio
de coneixer i posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan
aquests criteris no estiguessin especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de
projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les
tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal
propi o mitjancant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que
siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar
interferéncies, contribuint amb aixo a la agilitzacid i finalitzacié de I'obra dintre dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions
pertinents per a executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcid, programant-les de
manera coordinada amb |'Arquitecte Tecnic o Aparellador, Director d'Execucié Material de I'Obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de
transcérrer sense dilacid i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin,
i ordenant la modificacid de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio facultativa del Director de I'Execucio
de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties,
documentacié minima exigible o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacio, havent de
recaptar de la Direccidé facultativa la informacié que necessiti per a complir adequadament la seva
comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar
adequadament les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques
i naturalesa dels elements constructius que componen |'edifici una vegada finalitzat.
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Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direccié facultativa.
Auxiliar al Director de I'Execucioé de I'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada
finalitzat aquest, I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcié final.

1.2.7.4.- El Director d'Obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacid técnica, economica
i estética als agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies, donant explicacions immediates al Promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a
I'adequat desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles
modificacions o aclariments directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de
I'estructura projectades a les caracteristiques geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la
fonamentacié i de I'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribucio
d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la
modificacié dels materials previstos.

Assessorar al Director de I'Execucié de I'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir
per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de
projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta
interpretacio i execucio del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries,
consignant en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes
ressenyar per a la correcta interpretacid de tot el que esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els
aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies
del Promotor, la supervisié de la documentacié que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment
executades previa a la seva liquidacio final, tot aixo amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o
normatives, comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execucié i que afectin o
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. Redactar la
documentacié final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat,
incorporant les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis
complementaris hauran obligatoriament lliurar-li la documentacié final en la que es faci constar I'estat
final de les obres i/o instal-lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent
responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcio Final; la relacio identificativa dels agents que han
intervingut en el procés d'edificacié, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les
instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa
que li sigui d'aplicacié.

1.2.7.5.- El Director de I'Execucio de I'Obra

Segons s'estableix en |'Article 13 de la LOE i altra legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions
competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacio la direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els
productes i materials subministrats necessaris per a I'execucié de I'obra, comprovant que s'ajusten amb
precisidé a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat
d'acceptacio o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant la
realitzacio de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del
Projecte, aixi com, si escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del Director
d'Obra.

Anticipar-se amb l|'antelacio suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments
del Director d'Obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el
Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
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Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la
presentacid dels oportuns certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucié i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se
aquesta comesa a tots els elements de fonamentacid i estructura horitzontal i vertical, amb
comprovacio de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i
adequacio a fitxa tecnica homologada, diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments
adequats i doblegat de barres.

Assistir a I'obra amb la freqiiéncia, dedicacié i diligencia necessaries per a complir eficagment la deguda
supervisié de I'execucié de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total
finalitzacié de I'edifici, donant les ordres precises d'execucid al Contractista i, si escau, als
subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistencies les instruccions precises que considerés oportu ressenyar
per a la correcta execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i I'adequacio del
realment executat a I'ordenat previament.

Verificar l'adequat tracat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacid i el seu
dimensionament, comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a l'especificacions del projecte
d'execucié com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors
corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament
en el Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que
haurien de necessariament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a |'especifica't per la normativa
vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la
seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats,
assajos i altres actuacions necessaries d'elements estructurals, aixi com les proves d'estanqueitat de
facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les
solucions.

Després de |'oportuna comprovacio, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats
d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta
execucié de les obres i a la comprovacid i verificacid positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades per I'Arquitecte Técnic, Director de I'Execucié de les Obres, es
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o
les persones que en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
Contractista de les conseqliencies legals i economiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de l'encarrec i, en tot
cas, al director de I'execucié de les obres. Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans
necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent
acreditacio oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb competéncia en la mateéria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del
seu origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificacié mitjancant un adequat Us i
manteniment, aixi com rebre, conservar i transmetre la documentacié de l'obra executada i les
assegurances i garanties amb que aquesta conti.
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Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels
mateixos de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacid de
I'obra executada.

1.3.- Disposicions Economiques

1.3.1.- Definicio

Les condicions economiques fixen el marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcid de
I'obra. Tenen un caracter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que
intervenen, Promotor i Contractista, que és en definitiva el qual té validesa.

1.3.2.- Contracte d'obra

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les
obres, evitant en tant que sigui possible la realitzaci6 de |'obra per administracié. A la Direccié
facultativa (Director d'Obra i Director d'Execucié de I'Obra) se li facilitara una copia del contracte d'obra
per a poder certificar en els termes pactats.

Només s'aconsella contractar per administracid aquelles partides d'obra irrellevants i de dificil
quantificacid, o quan es desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haura de preveure les possibles interpretacions i discrepancies que poguessin sorgir
entre les parts, aixi com garantir que la Direccié facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i
CONTROLAR I'obra, pel que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a minim,
els seglients punts:

= Documents a aportar pel contractista.

=  Condicions d'ocupacio del solar i inici de les obres.

=  Determinacié de les despeses d'agafades i consums.

= Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislacié laboral.
= Responsabilitats i obligacions del Promotor.

=  Pressupost del Contractista.

= Revisi6 de preus (en el seu cas).

=  Forma de pagament: Certificacions.

=  Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
=  Terminis d'execucio: Planning.

= Retard de I'obra: Penalitzacions.

=  Recepcio de |'obra: Provisional i definitiva.

= Litigi entre les parts.

Ateés que aquest Plec de Condicions Economiques és complement del contracte d'obra en cas que no
existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicara a la Direccié facultativa, que posara a la
disposicié de les parts el present Plec de Condicions Econdmiques que podra ser usat com base per a la
redaccioé del corresponent contracte d'obra.

1.3.3.- Criteri General

Tots els agents que intervenen en el procés de la construccio, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenacio de
I'Edificacié (L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta
actuaciéo conformement a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se reciprocament
les garanties suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de pagament.

1.3.4.- Fiances
El Contractista presentara una fianga conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.4.1.- Execucio de treballs a carrec de la fian¢a

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les
condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i representacié del Promotor, els ordenara executar
a un tercer, o podra realitzar-los directament per administracié, abonant el seu import amb la fianca
dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que I'import de la fianca
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no fos suficient per a cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de
rebut.

1.3.4.2.- Devolucio de les fiances

La fianga rebuda sera retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una
vegada signada I'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. El Promotor podra exigir que el Contractista li
acrediti la liquidacid i quitanga dels seus deutes causats per l'execucié de l'obra, tals com salaris,
subministraments i subcontractes.

1.3.4.3.- Devolucio de la fianga en el cas d'efectuar-se recepcions parcials
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista que se li retorni la part proporcional de la fianca

1.3.5.- Dels preus

L'objectiu principal de l'elaboracié del pressupost és anticipar el cost del procés de construir I'obra.
Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per
separat, i basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost.

1.3.5.1.- Preu basic
Es el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclos el seu transport a obra,
descarrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinaria i de la ma d'obra.

1.3.5.2.- Preu unitari

Es el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels segiients costos: Costos directes: calculats
com suma dels productes "preu basic x quantitat" de la ma d'obra, maquinaria i materials que
intervenen en l'execucié de la unitat d'obra.

Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge
d'altres components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en |'execucio de la
unitat d'obra i que sén de dificil quantificacid. Sén diferents per a cada unitat d'obra.

Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual
per a cada unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a |'execucid
de I'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret.

En relacié a la composicid dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composicid i el
calcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basi en la determinacid dels costos directes i
indirectes precisos per a la seva execucid, sense incorporar, en cap cas, l'import de I'Impost sobre el
Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.

Considera costos directes:

La ma d'obra que intervé directament en I'execucioé de la unitat d'obra.

Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament o funcionament
de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

Les despeses d'amortitzacid i conservacié de la maquinaria i instal-lacions anteriorment citades.

Han d'incloure's com a costos indirectes:

Les despeses d'instal-laciéd d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal técnic i administratiu adscrit
exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin
en el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides alcades, es xifraran en un percentatge dels
costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptara, en cada cas, |'autor del projecte a la
vista de la naturalesa de |'obra projectada, de la importancia del seu pressupost i del seu previsible
termini d'execucié.
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Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions
necessaries per a la seva correcta execucid, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a I'Execucid
per Unitat d'Obra’, al costat de la descripcié del procés d'execucié de la unitat d'obra.

Si en la descripcié del procés d'execucio de la unitat d'obra no figurés cap operacidé necessaria per a la
seva correcta execucio, s'entén que esta inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposara
carrec addicional o augment de preu de la unitat d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part
del procés d'execucié de les unitats d'obra.

El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot carrega i descarrega dels
camions.

Eliminacio de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra.

Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.

Muntatge, comprovacié i posada a punt.

Les corresponents legalitzacions i permisos en instal-lacions.

Magquinaria, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna
de les unitats d'obra.

1.3.5.3.- Pressupost d'Execucié Material (PEM)

Es el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.

Es denomina Pressupost d'Execucié Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre
de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alcades. Es a dir, el cost de I'obra sense
incloure les despeses generals, el benefici industrial i I'impost sobre el valor afegit.

1.3.5.4.- Despeses Generals

Percentatge que majora el PEM i serveix per a cobrir a I'empresa constructora els costos indirectes
generals, és a dir, les despeses administratives, financeres, carregues fiscals (IVA exclos), taxes de
I'Administracié legalment establertes, no imputables a una obra en concret sind sobre el conjunt de
I'activitat empresarial de I'empresa.

Les Despeses Generals haurien de figurar clarament en el Pressupost d'Execucid per Contracta En el cas
que les Despeses generals NO figuressin en aquest resum, s'entén que queden inclosos dintre dels
corresponents preus unitaris.

El percentatge de Despeses Generals quedara establert en el corresponent contracte d'obra.

1.3.5.5.- Benefici Industrial

Percentatge que majora el PEM i constitueix el marge de benefici de I'empresa constructora en la
realitzacio de I'obra.

El Benefici Industrial haura de figurar clarament en el Pressupost d'Execucié per Contracta.

1.3.5.6.- Pressupost d'Execucio per Contracta
Es la suma del PEM més les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA s'aplica sobre aquesta suma, pero no integra el preu.

1.3.5.7.- Preus contradictoris

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitja del Director d'Obra, decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstancia imprevista.

El Contractista sempre estara obligat a efectuar els canvis indicats.

Per manca d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d'Obra i el Contractista
abans de comencar I'execucid dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en
defecte d'aix0, abans de quinze dies habils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si
subsisteix la diferéncia, s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dintre del quadre de preus del
projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'us més freqlient en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra.
Mai es prendra per a la valoracid dels corresponents preus contradictoris la data de I'execucié de la
unitat d'obra en questid.
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1.3.5.8.- Reclamacio d'augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamacié o observacié
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres.

1.3.5.9.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums locals respecte de I'aplicacid dels preus o de
la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estara al previst en el Pressupost i en el criteri de
mesurament en obra recollit en el Plec.

1.3.5.10.- De la revisio dels preus contractats

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicara revisio de preus.
Només es procedira a efectuar revisié de preus quan hagi quedat explicitament determinat en el
contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista.

1.3.5.11.- Apilament de materials

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor
ordeni per escrit. Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, sdn de I'exclusiva propietat
d'aquest, sent el Contractista responsable de guardar-los i conservar-los.

1.3.6.- Obres per administracié
Es denominen "Obres per administracié" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva
realitzacid les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjangant un
Contractista.
Les obres per administracié es classifiquen en dues modalitats:

= QObres per administracio directa.

= QObres per administracio delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractacio, en el contracte d'obra es regulara:
= laseva liquidacio.
= L'abonament al Contractista dels comptes d'administracié delegada.
= Les normes per a l'adquisicié dels materials i aparells.
=  Responsabilitats del Contractista en la contractacid per administracié en general i, en
particular, la deguda al baix rendiment dels obrers.

1.3.7.- Valoracié i abonament dels treballs

1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzara per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre
les parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis préeviament establerts en el contracte d'obra,
i el seu import correspondra precisament al de les certificacions de |'obra conformades pel director
d'Execucio de I'Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquests.

El Director d'Execucid de I'Obra realitzara, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament
en obra incorporat en les Prescripcions en quant a I'Execucid per unitat d'obra, I'amidament de les
unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior, podent el Contractista presenciar la
realitzacio de tals amidaments.

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i caracteristiques, hagin de quedar posterior
i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar al Director d'Execucié de I'Obra amb la
suficient antelacié, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el Contractista.

Per manca d'avis anticipat, I'existencia del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a
acceptar les decisions del Promotor sobre el particular.
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1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest ultim formulara
una relacié valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons I'amidament practicat
pel director d'Execucié de I'Obra

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus
contractats de les unitats d'obra. No obstant aixo , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com
excavacions i formigons, que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificacié.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis préviament establerts, i el seu import
correspondra al de les certificacions d'obra, conformades per la Direccié facultativa. Tindran el caracter
de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la
Liquidacié Final, no suposant tampoc aquestes certificacions parcials I'acceptacid, I'aprovacio, ni la
recepcio de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la valoracio es refereix.
Si la Direcci6 facultativa ho exigis, les certificacions s'estendran a origen.

1.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb I'autoritzacié del Director d'Obra, emprés materials de més acurada
preparacié o de major grandaria que |'assenyalat en el projecte o substituis una classe de fabrica per una
altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de |'obra o, en
general, introduis en aquesta i sense sol-licitar-se-la, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa
segons el parer de la Direccid facultativa, no tindra dret més que a I'abonament del que li pogués
correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricta subjeccié a la projectada i contractada o
adjudicada.

1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida al¢cada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida algada s'efectuara previa justificacio per part del
Contractista. Per a aixo, el Director d'Obra indicara al Contractista, amb anterioritat a la seva execucio,
el procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte.

1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinaria que, per no estar
contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindra el
Contractista I'obligacié de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li
seran abonats per la Propietat per separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepcié provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs
qualsevols, per al seu abonament es procedira aixi:
= Sjels treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no
s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigis la seva
realitzacio durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i
abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a
revisio de preus.
= Sj s'han executat treballs precisos per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'Us de
I'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i
abonaran als preus del dia, préviament acordats.
= Si s'han executat treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la
construccid o de la qualitat dels materials, no s'abonara res per ells al Contractista.

1.3.8.- Indemnitzacions Mutues

1.3.8.1.- Indemnitzacio per retard del termini de terminacio de les obres

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalitzacié en relacio
amb termini d'execucié previst, el Promotor podra imposar al Contractista, a carrec de I'Ultima
certificacio, les penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que
pogués causar el retard de I'obra.
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1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regulara en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdds.

1.3.9.- Diversos

1.3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra

Sélo s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit I'execucié dels
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com dels materials i maquinaria previstos en
el contracte.

Només s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi
ordenat per escrit I'ampliaci6 de les contractades com conseqliencia d'observar errors en els
amidaments de projecte.

En ambdds cassos sera condicié indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva
execucié o treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o maquinaria ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments
d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin
una reduccio en els imports de les unitats d'obra contractades.

1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.

1.3.9.3.- Asseguranga de les obres
El Contractista esta obligat a assegurar 'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio,
fins a la recepcié definitiva.

1.3.9.4.- Conservacio de l'obra
El Contractista esta obligat a conservar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucid,
fins a la recepcid definitiva.

1.3.9.5.- Us pel contractista d'edifici o béns del Promotor

No podra el Contractista fer Us d'edifici o béns del Promotor durant I'execucié de les obres sense el
consentiment del mateix.

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.9.6.- Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat,
etc., I'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execucié de les obres i per conceptes inherents
als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra
no s'estipuli el contrari.

1.3.10.- Retencions en concepte de garantia

De l'import total de les certificacions es descomptara un percentatge, que es retindra en concepte de
garantia. Aquest valor no haura de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondra dels treballs mal
executats i dels perjudicis que puguin ocasionar-li al Promotor.

Aquesta retencid en concepte de garantia quedara en poder del Promotor durant el temps designat com
PERIODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retencid, "en metal-lic" o mitjancant un aval bancari que
garanteixi l'import total de la retencié.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les
condicions contractades, el Director d'Obra, en representacio del Promotor, els ordenara executar a un
tercer, o podra realitzar-los directament per administracid, abonant el seu import amb la fianca
dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga
no bastés per a cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut

La fianca retinguda en concepte de garantia sera retornada al Contractista en el termini estipulat en el
contracte, una vegada signada |'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. El promotor podra exigir que el
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Contractista li acrediti la liquidacié i liquidacid dels seus deutes atribuibles a I'execucié de I'obra, tals
com salaris, subministraments o subcontractes.

1.3.11.- Terminis d'execucid: Planning d'obra

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execucid i lliuraments, tant totals com parcials. A
més, sera convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de |'execucio de I'obra on figurin de
forma grafica i detallada la durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts
contractants.

1.3.12.- Liquidacié economica de les obres

Simultaniament al deslliurament de |'Gltima certificacid, es procedira a I'atorgament de I'Acta de
Liquidacié Economica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es
donara per acabada I'obra i es lliuraran, si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament
emplenats d'acord a la Normativa Vigent, aixi com els projectes Tecnics i permisos de les instal-lacions
contractades.

Aquesta Acta de Liquidaciéd Economica servira d'Acta de Recepcid Provisional de les obres, per a aixo
sera conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execucié de I'Obra,
quedant des d'aquest moment la conservacid i custodia de les mateixes a carrec del Promotor.

La citada recepcié de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les
Disposicions Generals del present Plec.

1.3.13.- Liquidacio final de I'obra

Entre el Promotor i Contractista, la liquidacié de I'obra haura de fer-se d'acord amb les certificacions
conformades per la Direccié d'Obra. Si la liquidacid es realitzés sense el vist i plau de la Direccié d'Obra,
aquesta només intervindra, en cas de desavinenca o desacord, en el recurs davant els Tribunals

2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de I'Execucié de I'Obra per al control de recepcid
en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en
I'article 7.2. del CTE, en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats
seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferéencia en quant a la seva acceptabilitat
aquells materials que estiguin en possessié de Document d'ldoneitat Tecnica que avali les seves
qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.
Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra segons l'article 7.2. del
CTE:

=  E| control de la documentacio dels subministraments, realitzat d'acord amb [|'article 7.2.1.

= El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat, segons l'article

7.2.2.
=  El control mitjancant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligacid de comunicar als subministradors de
productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préeviament a
I'ocupacié dels mateixos se sol-liciti I'aprovacié del Director d'Execucié de I'Obra i de les entitats i
laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.
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El Contractista notificara al Director d'Execucié de I'Obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el Director d'Execucié de |'Obra, les
mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva acceptacid.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execucié de I'Obra abans de la seva ocupacioé en obra,
sense |'aprovacio de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacid. Aixi
mateix, encara després de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en
el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra.
Totes les despeses que aixd ocasionés seran a carrec del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Tecnics no suposa la recepcio absoluta dels mateixos, sent
els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual
del

Contractista a aquests efectes fins a la recepcié definitiva de I'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construccid queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva
incorporacié, amb cardcter permanent, a les obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidencia
sobre els seglients requisits esencials:

= Resisténcia mecanica i estabilitat.

=  Seguretat en cas d'incéndi.

= Higiene, salut i medi ambient.

= Seguretat d'utilizacio.

=  Protecci6 contra el soroll.

=  Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccié indica:
=  Que aquest cumpleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los
requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuiasDITE (Guies pel
Document d'ldoneitat Tecnica Europeu).
= Que s'ha cumplit el sistema d'evaluacié de la conformitat establert per la corresponent Decisid
de la Comissié Europea.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracid competent en matéria d'industria la
que s'asseguri de la correcta utilitzacié del marcat CE.
Es obligacié del Director de I'Execucié de I'Obra verificar si els productes que entren en |'obra estan
afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions
establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de
Productes de Construccié 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria. El
fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

=  En el producte propiament dit.

= Enuna etiqueta adherida al mateix.

= En el seu envas o embalatge.

= Enla documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensié vertical no
inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série
d'inscripcions complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes
armonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen:

= el nombre d'identificacio de I'organisme notificat (quan procedeixi)
= el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

= |adireccié del fabricant

= el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica
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= |es dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

= el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

= el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de
totes elles

= |a designacié del producte, el seu Us previst i la seva designacionormalitzada

= informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les
seves especificacions técniques

= Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de
lletra, color o composiciéd especial, havent de cumplir Unicament les caracteristiques
remarcades anteriorment pel simbol.

Exemple de marcat CE:

udg4

sns
uds

2.2.- Prescripcions quant a I'Execucio per Unitat d'Obra.
Les prescripcions per a l'execucido de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els
seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques,
entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES.
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la
nomenclatura especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO.
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccié del projecte, amidament que després sera
comprovat en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA.
Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el Director de I'Execucié de
I'Obra haura rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a |'establert en la
documentacio pertinent pel técnic redactor del projecte. Sera preceptiva |'acceptacio previa per part del
Director de I'Execucioé de I'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions previes sobre les condicions del suport, les
condicions ambientals de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT.

S'estableixen una serie de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que
poden servir de suport a la nova unitat d'obra.
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AMBIENTALS.
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no podran iniciar-se els treballs
d'execucid de la unitat d'obra, o sera necessari adoptar una serie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA.

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al Director de I'Execucid de I'Obra d'una série de
documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificacid per a realitzar cert tipus de
treballs.

PROCES D'EXECUCIO.

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucid de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment
les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en
particular.

FASES D'EXECUCIO.

S'enumeren, per ordre d'execucid, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO.

Es fa referéncia a les condicions en les quals s'ha de finalitzar cada unitat d'obra, una vegada acceptada,
perque no interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats i quedi garantit el seu
bon funcionament.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucio de cada unitat d'obra, el Contractista retirara
els mitjans auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les
restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar I'unitat d'obra,
sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre
d'acollida o transferéncia.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta
conservacio i manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.

COMPROVACIO EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE | ABONAMENT DE LES
MATEIXES.

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls
de qualitat i obtinguda I'acceptacio final per part del Director d'Execucio de I'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les
normes que estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencid del Contractista,
entenent que aquest renuncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas,
sera valid el resultat que el Director d'Execucié de I'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques
Particulars i Prescripcions pel que fa a I'Execucio per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels
materials, maquinaria, mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucio i costos indirectes
derivats d'aquests conceptes, aixi com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a
I'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos
d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a la reposicié de
servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions aukxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions
descrites en el procés d'execucid, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions,
permisos, butlletins, lliceéncies, taxes o similars.

No s'abonara al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les
modificacions autoritzades per la Direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la
restitucid de |'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de
la Direcci6 facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execucid
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacid, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY.

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a |'estat de les terres una vegada extretes.
Per a aix0, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge
d'esponjament mig que procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referira a |'estat del farciment una vegada
finalitzat el procés de compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat
amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS.

Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions
teoriques especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel
formigd hagués quedat amb majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin
quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals
haguessin quedat amb majors dimensions

ESTRUCTURES METAL-LIQUES.
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS).

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a
cara exterior dels cércols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Unicament els
buits o passos de forjats que tinguin una superficie major de X m?2.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin
suport o encastin en una jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats
d'obra de forjat s'amidara des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o
mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del
forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.

ESTRUCTURES (MURS).
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.

FACANES | PARTICIONS.

Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de facanes i particions
descomptant Unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m?, el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m? es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no
deduir cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié
de queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m?, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al
mesurament la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de facanes i particions descomptant la
superficie de tots els buits, pero s'inclou I'execucioé de tots els treballs precisos per a la resolucidé del buit,
aixi com els materials que formen llindes, brancals i escopidors.
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Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o
finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el
mateix a I'amidar la fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de facana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat,
recolzin en una o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a I'efectuar
I'amidament de les unitats d'obra es mesurara la seva algada des del forjat i, en compensacio, no es
mesurara les filades de regularitzacid.

REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT).

Deduint, en els buits de superficie major de X m?, |'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a
buits de major superficie, es descomptara Unicament |'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos
es considerara inclosa I'execucié de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin
armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensio.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

CONDICIONS GENERALS

Aquest Plec de Condicions Tecniques Generals compren el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir les tecniques de construccid i les que hauran de manar I'execucid de qualsevol tipus
d'instal-lacions i d'obres accessories i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en
aquest Plec, es tindra en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidn
General de Arquitectura".

Les condicions Tecniques generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's I'esmentat document.

El present plec es desenvolupa en dos grans apartats: Elements Compostos i Partides d’Obra.

D - ELEMENTS COMPOSTOS

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

1. DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIO:

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a I'obra amb formigonera, d'Us no estructural.

La mescla ha de ser homogenia i sense segregacions.

No s'admet cap addicid que no sigui cendres volants o fum de silice.

Els components del formigd, la seva dosificacio, el procés de fabricacid i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la EHE.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca0-2cm

- Consistencia plastica3-5cm

- Consistenciatova 6-9cm

- Consistencia fluida 10 - 15 cm

Relacié aigua-ciment

Contingut de ciment <= 400 kg/m3

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacié ha de complir:
- Cendres volants <= 35% pes de ciment

- Fum de silice <= 10% pes de ciment

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca Nul-la

58



ﬂ!‘a “PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagor¢a 2023
Ribagorga

Censell Comarcal

- Consistencia plastica o tova £ 10 mm
- Consistencia fluida £ 20 mm

2. CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracié i la utilitzacid de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. No
s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. S'ha d'utilitzar abans
que hagi comencat I'adormiment.

El temps maxim entre I'addicié de I'aigua al ciment i als granulats, i la col-locacié del formigo, no pot ser
superior a una hora i mitja.

Com a orientacié l'inici de I'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comengar |'elaboracié del formigo.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultaniament, la grava i la resta de |'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de I'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3de volum necessari elaborat a I'obra.

D07 - MORTERS | PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

1. DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIO:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ciment utilitzat:
-Morter de ciment blanc BL 1/42,5
- Altres CEM 1/32,5

Resisténcia orientativa en funcio de les dosificacions:
-1:8/1:2:10>= 20 kg/cm?2

-1:6/1:5/1:7/ 1:1:7>= 40 kg/cm?2

-1:4/1:0,5:4>= 80 kg/cm2

-1:3/1:0,25:3>= 160 kg/cm2

En els morters per a fabriques, la consistéencia ha de ser 17 £ 2 cm, mesurant I'assentament amb el con
d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i sense segregacions.

2. CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a l'elaboracid i la utilitzaciéo del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. La
formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 - DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES
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F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIO:
Demolicio d'elements de vialitat, amb mitjans mecanics. S'han considerat els elements seglients:

- Vorada col.locada sobre terra o formigé
- Rigola de formigd o de panots col.locats sobre formigd
- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans addients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié
dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la D.T.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar
els aparells d'instal.lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la
feina.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BORDILLO O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.

PAVIMENT:
m?de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIO:

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S'han considerat els
tipus seglents:

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecanics
- Esplanacié en terreny de transit o roca
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- Esplanacié en terreny amb mitjans mecanics i carrega de terres
- Excavacid per a caixa de paviment amb mitjans mecanics i carrega de terres

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacio de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que
té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense
rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb maquina), que té un rebot a
I'assaig SPT.

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

Els forats existents o els deixats per I'extraccié d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb terres de
composicié homogenia del mateix terreny.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.

ESPLANACIO:

L'excavacio per a esplanacions s'aplica en grans superficies, sense que hi hagi cap tipus de problema de
maniobra de maquines o camions.

El fons de I'excavacid s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig £ 100 mm

- Nivells £ 50 mm

- Planort 40 mm/m

CAIXA DE PAVIMENT:

L'excavacio per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacio prevista.

L'aportacio de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig £ 50 mm

- Planor £ 20 mm/m

- Amplaria £ 50 mm

- Nivells + 10 mm

-50 mm

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre
els treballs i avisar la D.F.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacié.

ESPLANACIO:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin els talussos que fixi la D.F.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny al fons de I'excavacio requereix I'aprovacio explicita de la D.F.

S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
I'acumulacié d'aigua dins de |'excavacié.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols,
amb les modificacions aprovades per la D.F.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la D.F., ni la carrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions facin falta
per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Excavacié de rases i pous de fonaments o rases per a pas instal-lacions, amb mitjans mecanics o
manuals. S'han considerat les dimensions seglients:

- Rases de més de 2 m d'amplaria i fins a 4 m de fondaria
- Rases per a pas instal-lacions d'1 m de fondaria, com a maxim
- Pous aillats de 2 m fins a més de 4 m de fondaria

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la P.O.

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que
té un assaig SPT > 50 sense rebot.

62



ﬂ!‘a “PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagor¢a 2023
Ribagorga

Censell Comarcal

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense
rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb maquina), que té un rebot a
I'assaig SPT.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla i anivellat.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser minima, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

Tolerancies d'execucio:

- Dimensions £ 5% + 50 mm

-Replanteig parcial dels eixos + 20 mm

- Replanteig total dels eixos + 50 mm

- Nivells £ 50 mm

- Planor £ 20 mm/m

- Aplomat o talus de les cares laterals + 2°

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En terrenys cohesius I'excavacié dels ultims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

La qualitat del terreny al fons de |'excavacid requereix I'aprovaciod explicita de la D.F.

S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
I'acumulacié d'aigua dins |'excavacio.

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre
els treballs i avisar la D.F.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols,
amb les modificacions aprovades per la D.F.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la D.F., ni la carrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions facin falta
per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

F226 - TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacié de terres, utilitzant material tolerable, adequat o
seleccionat, per a conseguir una plataforma amb terres superposades i compactades.
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S'han considerat els tipus seglients:

- Caixa de paviment amb una compactacié del 90% al 95% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Nucli de terraplé amb una compactacio del 95% al 100% PN

- Coronacio de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacio de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Execucié del terraple

- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.

TERRAPLE:

Tolerancies d'execucio:

- Gruix de cada tongada+ 50 mm
- Nivells:

- Zones de vialst 30 mm

- Resta de zonest 50 mm

- Variacié en I'angle del talds *2°

CAIXA DE PAVIMENT:
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig £ 100 mm
- Planor £ 20 mm/m

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

S'han de retirar els materials inestables, turba o argila tova, de la base per al rebliment.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot I'ample de I'esplanada.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de
manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de
materials secs, calg viva o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Ultima s'hagi secat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'addient.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

En el fonament o en el nucli d'un terraple, I'aportacié de terres per a correccid de nivells s'ha de tractar
com a coronacio del terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s'hagi
completat.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m?3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

F227 - REPAS | PICONATGE DE TERRES
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir I'acabat geomeétric de I'element. S'han considerat els
elements seglients:

- Sol de rasa

- Esplanada

- Caixa de paviment

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacio de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situacié dels punts topografics

- Execucié del repas

- Compactacio de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repas s'ha de fer poc abans de completar I'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportacio de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual
compacitat.

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat prevista + 20 mm/m
- Planor £ 20 mm/m

- Nivellst 50 mm

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La qualitat del terreny després del repas, necessita I'aprovacié explicita de la D.F.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre
els treballs i avisar la D.F.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

F228 - REBLIMENT | PICONATGE DE RASES
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. S'han considerat els tipus seglients:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u natural

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacio de la zona de treball
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- Situacié dels punts topografics

- Execucié del rebliment

- Humectacié o dessecacio, en cas necessari
- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols
adjacents, en el mateix nivell.

La composicio granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en
funcid dels terrenys adjacents

i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expresat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (NLT-108).

RASA:

Tolerancies d'execucio:
- Planor £ 20 mm/m

- Nivells £ 30 mm

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas
de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de
manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant I'addicié i mescla de
materials secs, calg viva o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Ultima s'hagi secat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada segilient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'addient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s'hagi
completat.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicid prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i contaminacid. En
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per
inclusio de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.
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Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacid de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells
una superficie continua de separacié.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

F24 - TRANSPORT DE TERRES | RUNA
F242 - CARREGA | TRANSPORT DE TERRES

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Carrega i transport de terres, amb carrega manual o mecanica. S'han considerat els tipus seglients:

- Transport de terres o de material procedent d'excavacio de roca, dins de I'obra amb dimper o camié

- Transport de terres a I'abocador amb contenidor

- Transport de terres a I'abocador amb camid, amb un recorregut maxim de 2 a 20 km

- Transport de terres o de material procedent d'excavacié de roca amb camid, amb un recorregut maxim
de2a20km

DINS DE L'OBRA:

Transport de material provinent d'excavacié o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del
seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacioé de la D.F.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a
la maquinaria que s'utilitzi.

A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a lI'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que la D.F. no
accepti com a utils, o siguin sobrants.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els trajectes
utilitzats.

DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplaria lliure i pendent adequat per a la maquina que s'hagi
d'utilitzar.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat préviament i
expressament per la D.F.
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TRANSPORT AMB CAMIO A L'ABOCADOR:
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

AMB CONTENIDOR:
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, carrega, retirada i transport del contenidor, i de
gestio dels residus.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglients:
- Excavacions en terreny fluix 15%

- Excavacions en terreny compacte 20%

- Excavacions en terreny de transit 25%

ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
F2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIO

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Subministrament de terra d'aportacié seleccionada, adequada o tolerable.

CONDICIONS GENERALS:
Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del
seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacioé de la D.F.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi ha condicions especifiques del procés d'execucid.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m?3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglients:
- Excavacions en terreny fluix 15%

- Excavacions en terreny compacte 20%

- Excavacions en terreny de transit 25%

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacié de cada tongada
- Allisada de la supeficie de I'Gltima tongada

CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
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La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expresat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (NLT-108).

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la
partida d'obra.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la precedent.

La humitat optima de compactacid, deduida de I'assaig "Préctor Modificat”.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
compres entre 10i 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, |'Unica humectacio
admissible és la de la preparacid per a col-locar la capa seglient.

La compactacid s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de I'element compactador.
Les zones que, per la seva reduida extensio, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la D.F.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a I'apartat anterior han de ser corregides
pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material
necessari tornant a compactar i allisar.

TOT-U ARTIFICIAL:
La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de I'aigua de compactacio
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.

TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m?3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent.

No sén d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

F928 - SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o seleccionat.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacié de cada tongada
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- Allisada de la supeficie de I'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme.

Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expresat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (NLT-108).

Tolerancies d'execucié:
- Nivell £ 20 mm
-Planor+ 10 mm/3 m

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.

El suport ha de tenir el grau de compactacio i les rasants previstos.

El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral-leles a I'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactacié de la tongada abans d'estendre la tongada superior.
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibracié per tal de corregir possibles irregularitats i segellar la
superficie.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m?3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacié de cada tongada
- Allisada de la supeficie de I'Gltima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expresat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (NLT-108).

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la
partida d'obra.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la precedent.

La humitat optima de compactacid, deduida de I'assaig "Préctor Modificat”.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
compres entre 10i 30 cm.
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica humectacié
admissible és la de la preparacio per a col-locar la capa segiient.

La compactacio s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de I'element compactador.
Les zones que, per la seva reduida extensio, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la D.F.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a I'apartat anterior han de ser corregides
pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material
necessari tornant a compactar i allisar.

TOT-U ARTIFICIAL:
La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de I'aigua de compactacio
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.

TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent.

No sén d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

F936 - BASES DE FORMIGO
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de subbase o base de formigd per a paviment. S'han considerat les col.locacions del formigd
seguents:

- Estesa i vibratge amb regle vibratori

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigd

Es considera estesa i vibracié manual la col-locacié del formigd amb regle vibratori, i estesa i vibracid
mecanica la col-locacié del formigd amb estenedora.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el cas de col-locacié amb regle vibratori:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col-locacié del formigd

- Execucié de junts de formigonat

- Proteccié del formigd fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

En el cas de col-locaciéd amb estenedora:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locacié d'elements de guiat de les maquines

- Col-locacié del formigd
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- Execucié de junts de formigonat
- Proteccié del formigod fresc i curat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.

Ha de tenir junts transversals de retracci6 fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondaria >= 1/3 del
gruix de la base i d'una amplaria de 3 mm.

Ha de tenir junts de dilatacio fets a distancies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplaria i han
d'estar plens de poliestire expandit.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retraccio.

Resisténcia caracteristica estimada del formigé de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°Ci 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigo fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Durant I'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir humida
la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacié.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

F96 - VORADES
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacio de vorada de pedra o de peces de formigd. S'han considerat els tipus de col-locacid segilients:
- Sobre base de formigd

- Sobre esplanada compactada

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Col-locacio sobre base de formigo:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formigd de la base

- Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Col-locacio sobre esplanada compactada:
- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locacio de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

La vorada col-locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser <=1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
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COL-LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un Ilit de formigé.

COL-LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
Ha de quedar sobre una esplanada compactada.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°Ci els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactacio >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COL-LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigo s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir
una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal |'autoritzacié i les indicacions
explicites de la D.F.

Les peces s'han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s'han de mantenir humides les
superficies del formigé.

Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacio de vorada de pedra o de peces de formigd. S'han considerat els tipus de col-locacid segilients:
- Sobre base de formigé

- Sobre esplanada compactada

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Col-locacio sobre base de formigo:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formigd de la base

- Col-locacio de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Col-locacio sobre esplanada compactada:
- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

La vorada col-locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser <=1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

Pendent transversal >=2%

COL-LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formiga.

COL-LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
Ha de quedar sobre una esplanada compactada.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°Ci els 40°C i sense pluges.

El suport ha de tenir una compactacié >=90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COL-LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigo s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir
una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal |'autoritzacié i les indicacions
explicites de la D.F.

Les peces s'han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s'han de mantenir humides les
superficies del formigé.

Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col-locades amb morter. L'execucié de la
unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio de la capa de morter

- Col-locacio de les peces

- Col-locacié de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

CONDICIONS GENERALS:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col-locades afil i a
tocar i en alineacions rectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguas del ferm, excepte quan
siguin rigoles sense desnivell.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil:li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

El suport ha de tenir una compactacio >= 95% de |'assaig PM i les rasants previstes.

S'ha de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a I'estiu, 48 h a I'hivern.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

F978 - RIGOLES DE FORMIGO
1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Formacié de rigola amb formigd en massa. L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
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- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament
- Col-locacié del formigd

- Execucié dels junts
- Proteccié del formigé fresci cura

CONDICIONS GENERALS:

La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat ha de
ser remolinat.

La seccid de la rigola no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat
ni d'altres.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguas del ferm, excepte quan
siguin rigoles sense desnivell.

Resisténcia caracteristica estimada del formigd (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell £ 10 mm

-Planort4 mm/2 m

Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en I'article 5.9 de I'annex 10 de la norma EHE.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°Ci 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigo fresc.

El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de |'assaig PM i les rasants previstes.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que inicii el seu adormiment.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

La compactacio s'ha de fer per vibracié fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessaria l'autoritzacié i les
indicacions explicites de la D.F.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir humida la
superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

F99 - ESCOSSELLS
F991 - FORMACIO D'ESCOSSELLS

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacio d'escossells per a voreres. S'han considerat els escossells formats amb els materials seglients:
- Peces prefabricades de morter de ciment

- Totxanes o maons foradats

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formigd de la base

- Humectacié de les peces

- Col-locacié de les peces de I'escossell rejuntades amb morter

En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
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- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament
- Col-locacid del formigé de la base

- Humectacio de les peces
- Col-locacié de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de |'escossell

CONDICIONS GENERALS:

Les peces que formen |'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.
El formigd de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resisténcia caracteristica estimada (Fest)
al cap de 28 dies ha de ser >=0,9 x Fck. Aquesta base de formigd no ha de quedar visible.

Les parets de I'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar
ben travades en les cantonades.

Han de quedar al mateix pla.

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F.

Base de formigd >=15x 7 cm

ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAO:
Tolerancies d'execucio:

- Dimensions £ 15 mm

- Escairat £ 5 mm respecte el rectangle teoric
- Nivell £ 10 mm

- Aplomat £ 5 mm

- Planor £ 5 mm/m

ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col-locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment >=3 mm
Tolerancies d'execucio:

- Balcament de I'escossell £ 3 mm

- Nivell + 2 mm - 10 mm

-Junts£ 1 mm

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

Ha de quedar feta |'excavacié necessaria per a la construccio de |'element.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
F9B1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Formacié de paviment amb llambordins. S'han considerat els tipus seglients:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En la col-locacié sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio del llit de sorra

76



ﬂ!‘a “PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagor¢a 2023
Ribagorga
Consell Comarcal

- Col-locacio i compactacié dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactacié final dels llambordins

- Escombrat de I'excés de sorra

En la col-locaciéo amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter sec

- Humectacié i col-locacio dels llambordins

- Compactacié de la superficie

- Humectacio de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col-locacio sobre Ilit de sorra i rebliment dels junts amb morter:
- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié de llit de sorra

- Col-locacio dels llambordins

- Compactacié del paviment de llambordins

- Reblert dels junts amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%.

Els junts entre les peces han de ser del minim gruix possible i mai superior a 8 mm.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

COL-LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA | JUNTS REBLERTS AMB SORRA:

No s'ha de treballar en condicions meteorologiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit
de sorra.

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col-locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacié amb 2 o 3 passades de picd vibrant i un reblert
final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col-locar sobre una base de morter sec.

Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir I'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

La superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h seglients.

COL-LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA | JUNTS REBLERTS AMB MORTER:

No s'ha de treballar en condicions meteorologiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit
de sorra.

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col-locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.

La superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h seglients.
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3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m? de superficie executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris seglients:
- Forats d'1,5 m2 , com a maxim : no es dedueixen

- Forats de mes d'1,5 m2 : es dedueixen al 100%

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGO
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIO: Formacié de paviments
de formigé vibrat.

S'han considerat les col-locacions del formigd seglients:
- Amb estenedora de formigd
- Amb regle vibratori

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En la col-locacié amb estenedora:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio d'elements de guiat de les maquines

- Col-locacio del formigo

- Execucié de junts en fresc

- Realitzacio de la textura superficial

- Proteccié del formigd i cura

En la col-locacié amb regle vibratori:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament
- Col-locacié dels encofrats laterals

- Col-locacio dels elements dels junts

- Col-locacio del formigo

- Realitzacio de la textura superficial

- Proteccié del formigé fresci cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir segregacions.

Les lloses no han de presentar esquerdes.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la D.F.

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la previstaa la D.T.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.

La fondaria de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la norma NLT-335 ha d'estar
compresa entre 0,70 mm i 1 mm.

Resisténcia caracteristica estimada del formigé de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck

Resisténcia a flexotraccio als 28 dies (segons UNE 83-305):

- Per a formigd HP-35>= 35 kg/cm?2

- Per a formigd HP-40>= 40 kg/cm?2

- Per a formigd HP-45>= 45 kg/cm?2

Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en I'article 5.9 de I'annex 10 de la norma EHE.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes.

Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir
abans de |'execucio de la partida d'obra.
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del
formigd, que no ha de sobrepassar en cap moment els 30°C.
En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformacié
del cantell de les lloses o la perdua de la textura superficial del formigé fresc.
Entre la fabricacid del formigd i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.F. podra ampliar aquest plag
fins @ un maxim de 2 h.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota I'amplada de la pavimentadora
un excés de formigé fresc en forma de cordd de varis centimetres d'al¢cada.
La llargaria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciin
ondulacions a la superficie del formigo.
L'abocada i I'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
En el cas que la calgada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacid, s'han de formigonar
com a minim dos carrils al mateix temps.
S'han de disposar passarel.les mobils per a facilitar la circulacié del personal i evitar danys al formigd
fresc. Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir el
paviment construit. Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja
ja construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi
compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produit una
interrupcié del formigonament que faci témer un inici de I'adormiment al front d'avanc.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccié o de dilatacié,
modificant si és necessari la situacié d'aquells, segons les instruccions de la D.F.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distancia del junt més
proper.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccié
executats al formigo fresc.
En el cas que els junts s'executin per insercid al formigd fresc d'una tira de material plastic o similar, la
part superior d'aquesta no ha de
quedar per sobre de la superficie del paviment, ni a més de 5 mm per sota.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o I'extensié de morter sobre la superficie del formigd fresc per a
facilitar el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigd no estés.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a I'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a I'obra del formigd més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no
s'evapori l'aigua.
Quan el formigod estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12
mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il.luminacid suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el formigonament de la
capa amb una antelacio suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.
La D.F. podra autoritzar la substitucié de les textures per estriat o ranurat per una denudacié quimica de
la superficie del formigo fresc.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calgcada amb tres
digits, aplicant una plantilla al formigé fresc.
El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre
sistema.
S'han de curar totes les superficies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin
lliures.
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en que la pel-licula formada s'hagi fet malbé
durant el periode de cura.
Durant el periode de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigd amb una
membrana de plastic aprovada per la
D.F.,, fins al mati seglient a la seva posada a I'obra.
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S'ha de prohibir tot tipus de circulacio sobre la capa durant els 3 dies seglients al formigonament de la
mateixa, a excepcié del imprescindible per a I'execucié de junts i la comprovacié de la regularitat

superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de I'acabat del paviment.
L'obertura a la circulacié ordinaria no s'ha de fer abans de 14 dies de |'acabat del paviment.

COL-LOCACIO AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les
mateixes.

Els elements vibratoris de les maquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La separacio entre els piquets que sustenten el cable de guia de I'estenedora no ha de ser superior a 10
m. Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
parametre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui
superioral mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'accié de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metal.liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i
s'utilitzi aquesta com a guia de les maquines.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de
formigd previament construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
I'avanc de la pavimentadora. Aquesta precaucié s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un regle no
inferior a4 m.

COL-LOCACIO AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de desencofrat del
formigd de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i apunt una longitud d'encofrat no inferior a la
corresponent a 3 h de formigonament.

La terminadora ha de tenir capacitat per a acabar el formigd a un ritme igual al de fabricacié.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de superficie realment executada, mesurada d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent.

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
FOH1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIO: Mescla bituminosa
col-locada a temperatura superior a la de I'ambient.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locacié de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucié de junts de construccio

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
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S'ha d'ajustar a la seccio transversal, a la rasant i als perfils previstos. Ha de tenir el pendent transversal
que s'especifiqui a la D.T. Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de
tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacio previst expressat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).
La composicio dels mateixos es defineix en I'Annex de materials d'afirmat, en la Justificacié de preus, en
els Planols i en el document del Pressupost. Per al seu Us se seguiran les prescripcions de I'article 541 de
PG3-75, havent d'autoritzar la Direccié d'Obra la mescla a utilitzar d'acord amb els resultats de les
proves realitzades.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la
partida d'obra.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. El reg ha
d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificats o
aigua a la superficie.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la férmula de
treball.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb la major
continuitat possible.

La mescla s'ha de col-locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada.

A les vies sense manteniment de la circulacid, amb superficies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha
d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Si I'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
piconatge per a qué inclogui, com a minim, 15 cm de I'anterior.

En cas d'alimentacié intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense
estendre, a la tremuja de |'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la formula de treball.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m una de
I'altra, i que les longitudinals quedin a un minim de 15 cm una de l'altra.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adheréncia.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents,
abans de permetre el pas de I'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han
de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corré.

La compactacidé ha de comencgar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una carrega. S'ha
de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les possibles irregularitats s'han
de corregir manualment.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a |'estenedora; els seus canvis de
direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb
suavitat. S'ha de cuitar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és precis, humits.

Les irregularitats que excedeixin de les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la
superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui compactada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
La mescla, exclosa dels lligants, es mesurara i abonara per tones realment emprades o o m?, estant

inclos en aquest preu la fabricacid, transport i posada en obra en el seu acabat final. El reperfilat estara
inclos en el preu i sera la Direccié d'Obra qui determini la necessitat de la seva execucid.
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En el cas de mescles en calenta el filler empleat podra ser abonat com a unitat independent. En el cas de
no figurar en el pressupost, es considerara el filler inclos en la unitat de mescla. Els possibles excessos no
seran d'abonament tret que préviament ho autoritzi la Direccié de I'obra. El Contractista haura de
comprovar almenys cada mesura jornada que no es produeixen desviacions entre el material previst i el
que s'aplica realment, havent d'informar puntualment la Direccié de I'Obra sobre possibles desviacions.
També podra emprar-se |'equivaléncia per metre cubic per I'addicié dels seus components, si aixi ho
preveu el Projecte.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent.
No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréncia.

FOI TRACTAMENTS SUPERFICIALS

La composicio dels mateixos es defineix en I'Annex de materials d'afirmat, en els Preus de les unitats
d'obra, en els Planols de les seccions tipus, o en els mesuraments del

Pressupost:
Per al seu Us se seguiran les prescripcions de l'article 532 del Plec MOP considerant-se inclos en el preu
corresponent I'escombratge superficial de sobrants.

Mesurament i abonament:

Materials bituminosos: segons l'article 532.7 del Plec MOP per tones o m? emprats.

Arids picats: per tones 0 m? emprats.

Materials per a bacheos previs de regularitzacid: indirectament, entre els materials del primer reg
superficial. També podra emprar-se l'equivaléncia per metre quadrat per I'addicié dels seus
components. S'incloura en aquesta nomenclatura la capa de base filtro tipus gravillé que es considera
en els annexos corresponents a dosatges.

Regs de imprimacid i adhereéncia

Tret que en els altres documents digui el contrari, el reg de imprimacién es realitzara amb Emulsié ECI, i
el d'adheréencia amb Emulsié ECR-1 amb les dotacions que s'indiquen en mesuraments. Per a la seva
execucié se seguiran les prescripcions dels article 530 531 de PG3-75.

Lletada bituminds LB-3

Es defineix com un tractament superficial que consisteix en I'aplicacié sobre un paviment d'una
suspensid en aigua d'un morter bituminds de consistéencia apropiada, fabricat amb arids, emulsié
asfaltica i eventualment aigua i els additius necessaris per a obtenir la correcta adheréncia, etc.., tot aixd
d'acord amb el que es preveu en l'article 540 del PG3/75. La seva execucid inclou les seglients
operacions:

Estudi dels materials i obtencié de les formules de treball més apropiades
Fabricacié de la lletada

Preparacié de les superficies existents

Aplicacio de la lletada

Curat

Materials:

Lligant: Sera del tipus ECL-1 emprant |'especificat en I'article 2.1 del PG3/75 hauran d'utilitzar-se a més
els additius necessaris per a aconseguir les optimes caracteristiques, o usar emulsions apropiades.
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Arid gruixut: Sera la fraccié retinguda en el tamis 2,5 UNEIX, procedira de machaqueo havent de
contenir com a minim un 75% en pes d'elements picats que presentin almenys dues cares de fractures,
haura d'estar exempt de bruticia, pols, etc. Coeficient desgast segons NLT 149/72.

El coeficient de poliment accelerat, determinat segons la Norma NTL-174/72, sera superior a 45
centesimes (0,45) en trams amb IMD de vehicles pesants inferior a 200, i de 50 centésimes (0,50) en la
resta.

Forma: L'index de lajas, determinat segons la Norma NTL-354/74, sera inferior a trenta-cinc (35).
Arid fi: Es defineix com a arid fi la fraccié de I'arid que passa pel tamis 2,5 i queda retingut en el tamis
0,080.

Condicions generals.

L'arid fi podra ser sorra natural, procedent de machaqueo, o una mescla de tots dos materials, exempts
de bruticia, argila, matéria organica o altres substancies estranyes. Les sorres naturals estaran
constituides per particules estables i resistents i de textura superficial aspra. Les sorres
de machaqueo s'obtindran de material que compleixin els requisits fixats per a I'arid gruix a emprar en
lletades bituminoses. L'adhesivitat, mesurada d'acord amb la Norma NLT-355/74, és suficient quan
I'index d'adhesivitat d'aquest assaig resulta superior a quatre (4).

Estudi de la lletada i obtencié de la férmula de treball:

El Contractista haura d'analitzar els arids disponibles, aixi com els ligantes a utilitzar, modificant amb els
additius necessaris les caracteristiques per a poder obtenir la qualitat requerida. En el cas en que els
arids no ofereixin la qualitat requerida, haura de modificar se I'origen dels materials fins a obtenir la
correcta conjuncid de caracteristiques. Previ a l'inici de les obres, el Contractista, després dels assajos
efectuats, presentara davant la Direccié de I'obra la férmula de treball que deura aprovar o rebutjar, no
podent iniciar I'aplicacié en tant no s'hagi obtingut I'aprovacio definitiva de la férmula.

Mesurament i abonament:

El lligant bitumindés emprat en la fabricaci6 de |lletades es mesurara i abonara per
tones realment emprades o o m? deduides ja sigui per pesada prévia a la fabricacié
o pel resultat del betum residual existent en el material aplicat i obtingut en laboratorio sobre mostres
extretes en obra.

La fabricacié i posada en obra es mesurara i abonara per tones realment emprades o o m?, estant
inclosos en el preu tots els components i procediments de fabricacié, transport, preparacié de la
superficie, aplicaciod i curat, amb excepciod del lligant bituminds. No seran d'abonament els excessos no
autoritzats per la Direccié d'obra, ja sigui quant al lligant, o quant a la dotacié per m2. Respecte als
excessos consequéncia de solapaments, hauran d'estar autoritzats, podent exigir la Direccid quantes
modificacions consideri, no sent d'abonament tot excés no autoritzat sigui com sigui la seva causa.

L’Enginyer,

Lluis Florit Molina
El Pont de Suert, febrer de 2023
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Resum

amidam.

CO01A

CO01A1

Capitol

Partida

ESCULLERA DE PROTECCIO

Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar.

Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar, confrontada,
de 400 a 800 kg, col-locats amb retroexcavadora amb pinga per a
escullera..

45,00

C02A

C02A1

Capitol

Partida

PAVIMENT FORMIGO

Paviment de formigé.
Paviment de formigd HA-25 amb un gruix de 15 cm incloent fibres i
raspallat del mateix. En els trams:
Tram de fort pendent d’accés a I’ermita de Sant Salvador d’Irgo
Accés d’lguierri, tram final fins al diposit
Accés de Cierco i d’Artiga

1.392,00

720,00
512,00
160,00

CO03A

C03A1

Capitol

Partida

NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO DE TOT-U

Nivelacié i compactacié del terreny amb aportacié de tot-u artificial.

Nivelacié i compactacio del terreny amb base de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.

Accés d’Adons

Accés de Sarroqueta

446,00

315,00
131,00

C04A

C04A1

Capitol

Partida

ESTABILITZACIO D'EXPLANADA

Estabilitzacié d'explanada "in situ", mitjangant conglomerants.
Estabilitzaci6 d'explanada "in situ", vertent ciment CEM Il / A-L32,5
N, per a conseguir un sol estabilitzat tipo SEST-2 segons els
requisits de l'article 512 del PG-3.

800,00

CO5A

CO05A1

Capitol

Partida

SOTEJAT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS)

Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa ECR-2.
Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa en
soteig.

Accés de Sarroqueta

Accés d'lguerri

Accés de Castellars

Accés d'Adons

15.850,00

3.500,00
2.400,00
5.250,00
4.700,00

CO06A

CO06A1

C06A2

CO06A3

Capitol

Partida

Partida

Partida

PAVIMENT AGLOMERAT EN CALENT

Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, tipus AC11 B50/70D, 98 %
Marshall, amb gruix de 5 cm, estés i compactat.
Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, de composicié densa, tipus
AC11 B50/70D, amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié
60-70, estesa i compactada al 98 % de |'assaig marshall, inclosa
part proporcional de fresat d'encaixos i remats d'entrades a
camins, com també la reparacio de flonjals.

Tram de la cruilla d’Igiierri fins a Irgo

Accés a Durro

Reg d'adherencia amb emulsio termoadherent i dotacio de 0,6

kg/m2.

Reg d'adherencia amb emulsio termoadherent i dotacio de 0,6
kg/m2.

Tram de la cruilla d’Igiierri fins a Irgo

Accés a Durro

Transport de I'aglomerat del punt d'acopi fins a I'inici de I'accés.

Partida algada per justificar la carrega, descarrega i transportde la
maquinaria a |'obra.
Tram de la cruilla d’Igiierri fins a Irgo

11.700,00

11.700,00

11.700,00

11.700,00

1.521,00

1.521,00

CO07A

C07A1

Capitol

Partida

INSTAL-LACIO DE VALLAT DE PROTECCIO

Vallat de proteccié de doble ona sobre cércol de formigé HA25 0,4 x
0,5m

Barrera metal-lica simple reduida per a vora lateral. Sistema
compost per barrera de doble ona i pals C distanciats 4 metres
entre si. Inclosa instal-lacid sobre cércol de formigd.

100,00
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QUADRE DE PREUS N2 1

Codi Nat ut Resum

CO1A Capitol ESCULLERA DE PROTECCIO

C01A1 Partida m3 Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar. 120,00 €
Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar, confrontada,
de 400 a 800 kg, col-locats amb retroexcavadora amb pinga per a
escullera.
Sén CENT VINT euros per m’.

CO02A Capitol PAVIMENT FORMIGO

C02A1 Partida m2 Paviment de formigé. 32,85 €
Paviment de formigo HA-25 amb un gruix de 15 cm incloent fibres i
raspallat del mateix.
Sén TRENTA-DOS euros amb VUITANTA-CINC céntims per m?.

CO03A Capitol NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO DE TOT-U ARTIFICIAL

C03A1 Partida m3 Nivelacié i compactacié del terreny amb aportacioé de tot-u artificial. 36,00 €
Nivelacid i compactacié del terreny amb base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM.
Sén TRENTA-SIS euros per m?.

CO04 A Capitol ESTABILITZACIO D'EXPLANADA

CO04A1 Partida m2 Estabilitzacié d'explanada "in situ", mitjangant conglomerants.
Estabilitzaci6 d'explanada "in situ", vertent ciment CEM Il / A-L32,5 6,00 €
N, per a conseguir un sol estabilitzat tipo SEST-2 segons els requisits
del'article 512 del PG-3.
Sén SIS euros per m?.

CO5A Capitol SOTEJAT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS)

CO05A1 Partida m2 Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa ECR-2.

Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa en 3,50 €
soteig.

Sén TRES euros amb CINQUANTA céntims per m?.
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C06 A Capitol PAVIMENT AGLOMERAT EN CALENT

CO06A1 Partida Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, tipus AC11 B50/70D, 98 %
Marshall, amb gruix de 5 cm, estés i compactat.
Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, de composicio densa, tipus 9,00 €
AC11 B50/70D, amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié
60-70, estesa i compactada al 98 % de |'assaig marshall, inclosa
part proporcional de fresat d'encaixos i remats d'entrades a camins,
com també la reparacié de flonjals.
Sén NOU euros per m-.

CO06A2 Partida Reg d'adherencia amb emulsio termoadherent i dotacio de 0,6 0,50 €
kg/m2.
Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica, amb una
dotacié minima de 1,2 kg/m2 bituminosa en calent D-12.
S6n CINQUANTA céntims per m”.

CO06A3 Partida Transport de I'aglomerat del punt d'acopi fins a I'inici de I'accés.
Partida algada per justificar la carrega, descarrega i transport de la 5,85 €
maquinaria a l'obra.
Sén CINC euros amb VUITANTA-CINC centims per t.

CO07A Capitol INSTAL-LACIO DE VALLAT DE PROTECCIO

CO07A1 Partida Vallat de proteccié de doble ona sobre cércol de formigé HA25 0,4 x
0,5m
Barrera metal-lica simple reduida per a vora lateral. Sistema 165,00 €

compost per barrera de doble ona i pals C distanciats 4 metres entre

si. Inclosa instal-lacid sobre cercol de formigd
SAn CENT SEIXANTA-CINC euros per m.
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QUADRE DE PREUS N2 2

Codi Nat ut Resum
CO01A Capitol ESCULLERA DE PROTECCIO
CO1A1 Partida m? Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar.

Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar, confrontada,
de 400 a 800 kg, col-locats amb retroexcavadora amb pinga per a

escullera,
Ut descripcié pre.u. n2 uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,500 8,05
h Manobre 13,47 0,400 5,39
Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb pinga per a
h escullera 116,06 0,582 67,55
t Bloc de pedra calcaria, confrontada, de 400 a 800 kg 21,94 1,550 34,01
% Mitjans auxiliars 99,00 0,020 1,98
Costos indirectes 100,98 0,030 3,03

Total Net 120,00
Arrodon. 0,00

Preu Total 120,00 €

S6n CENT VINT euros per m’

C02A Capitol PAVIMENT FORMIGO

C02A1 Partida m? Paviment de formigé. 32,85€
Paviment continu de formigé imprés, amb junts, de 15 cm
d'espessor, realitzat amb formigé HA-25/B/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camio, estés i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Ut descripcié pre.u. n2 uts. import

h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,400 6,44
h Manobre 13,47 0,500 6,74
m? Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 2,500 1,200 3,00
m? Formigé HA-25/B/20/XC2, fabricat en central 102,00 0,162 16,55
h Regla vibrant de 3 m 5,230 0,024 0,13

Total Net 32,85
Arrodon. 0,00

Preu Total 3285¢€

S6n TRENTA-DOS euros amb VUITANTA-CINC céntims per m’

CO3A Capitol NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO DE TOT-U
ARTIFICIAL
CO03A1 Partida m? Nivelacié i compactaci6 del terreny amb aportaci6 de tot-u artificial

Nivelacié i compactacié del terreny amb base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM.

Ut descripcié pre.u. n2 uts. import

h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,050 0,80
h Manobre 13,47 0,030 0,40
t Tot-u artificial 12,00 2,200 26,40
h Camid transport 12 t. 29,06 0,100 2,91
h Corr6 vibratori autorpopulsat pn. 46,88 0,100 4,69

Total Net 35,20
Arrodon. 0,80

Preu Total 36,00 €

S6n TRENTA-SIS euros per m’

C04A Capitol ESTABILITZACIO D'EXPLANADA

CO05A1 Partida m? ili i6 d' "in situ", mitj { ants i reg de
curat
Estabilitzacié d'explanada "in situ", vertent ciment CEM I / A-L32,5
N, per a conseguir un sol estabilitzat tipo SEST-2 segons els requisits
de I'article 512 del PG-3. Inclou reg de curat.

Ut descripcié pre.u. n2 uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,002 0,02
h Manobre 13,47 0,005 0,07
h Motoanivelladora de 150 hp 60,86 0,001 0,03
h Corrd vibratori autopropulsat, 12 52,83 0,016 0,85
h Excavadora amb escarificador 73,04 0,005 0,37
h Cisterna de 10000 | 47,26 0,002 0,09
m®  Aigua 0,91 0,060 0,05
t Ciment CEM I1 /A-L32,5N 103,11 0,042 4,34
Total Net 5,82
3% Costos indirectes 0,17
Arrodon. 0,00

Preu Total

So6n SIS euros_per. m?
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CO05A Capitol SOTEJAT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS)
CO05A1 Partida m? Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa ECR-2
Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa en
soteig.
Ut descripcio pre.u. n? uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,007 0,11
h Manobre 13,47 0,013 0,18
h Camid cisterna equipat per a reg asfaltic, de 8 m® de capacitat 0,004 42,000 0,17
h Corrd vibratori autopropulsat, 12 52,83 0,010 0,53
h Corro vibratori autopropulsat, pn 46,88 0,010 0,47
m? Betum asfaltic B60/70, segin PG-3 0,003 292,740 0,88
t Tot-u artificial 0,123 8,660 1,07
Total Net 3,40
3% Costos indirectes 0,10
Arrodon. 0,00
Preu Total 3,50 €
Sén TRES euros amb CINQUANTA céntims per m’
CO06 A Capitol PAVIMENT AGLOMERAT EN CALENT
CO06A1 Partida m? Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, tipus AC11 B50/70D, 98 %
Marshall, amb gruix de 5 cm, estés i compactat.
Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, de composicio6 densa, tipus
AC11 B50/70D, amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié
60-70, estesa i compactada al 98 % del'assaig marshall, inclosa
part proporcional de fresat d'encaixos i remats d'entrades a camins,
com també la reparacid de flonjals.
Ut descripcid pre.u. n? uts. import
h Oficial 1a d'obra publica 16,09 0,016 0,26
h Manobre 13,47 0,050 0,67
h Estenedors p/paviment mescla bit. 43,45 0,008 0,35
h Corro vibratori autopropulsat, 12 52,83 0,010 0,53
h Corrd vibratori autopropulsat, pn 46,88 0,010 0,47
m? Mescla bituminosa calent D-12 92,3 0,070 6,46
Total Net 8,74
3% Costos indirectes 0,26
Arrodon. 0,00
Preu Total 9,00 €

Sén NOU euros per m>
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Codi

Nat

Ut
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Resum

CanPres

PrPres ImpPres

CO1A

CO01A1

Capitol

Partida

ESCULLERA DE PROTECCIO

Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar.
Mur d'escullera de blocs de pedra tipus pais o similar,
confrontada, de 400 a 800 kg, col-locats amb
retroexcavadora amb pinga per a escullera.

45,00

120,00 € 5.400,00 €

TOTAL CAP{TOL C01 A

5.400,00 €

C02A

C02A1

Capitol

Partida

PAVIMENT FORMIGO

Paviment de formigé.
Paviment de formigo HA-25 amb un gruix de 15 cm incloent
fibres i raspallat del mateix.

1.392,00

32,85€ 45727,20€

TOTAL CAP{TOL C02 A

45.727,20 €

CO03A

C03A1

Capitol

Partida

NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO
DE TOT-U ARTIFICIAL

Nivelacié i compactacié del terreny amb aportacié de tot-u
artificial.

Nivelacid i compactacio del terreny amb base de tot-u
artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.

446,00

36,00€ 16.056,00 €

TOTAL CAP{TOL C 03 A

16.056,00 €

CO04A

C04A1

Capitol

Partida

ESTABILITZACIO D'EXPLANADA

Estabilitzacié d'explanada "in situ", mitjancant
conglomerants.

Estabilitzaci6 d'explanada "in situ", vertent ciment CEM Il / A-

L32,5 N, per a conseguir un sol estabilitzat tipo SEST-2
segons els requisits de I'article 512 del PG-3.

800,00

6,00€  4.800,00 €

TOTAL CAPITOL C 04 A

4.800,00 €

CO05A

CO05A1

Capitol

Partida

SOTEJAT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS)

Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa
ECR-2.

Ferm flexible de capa granular artificial i mescla bituminosa
en soteig.

15.850,00

3,50€ 55.475,00 €

TOTAL CAPITOL C 05 A

55.475,00 €

CO06 A

CO06A1

CO03A3

C06A2

Capitol

Partida

Partida

Partida

PAVIMENT AGLOMERAT EN CALENT

Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, tipus AC11 B50/70D,
98 % Marshall, amb gruix de 5 cm, estés i compactat.

Paviment d'aglomerat asfaltic en calent, de composicid
densa, tipus AC11 B50/70D, amb granulat granitic i betum
asfaltic de penetracid 60-70, estesa i compactada al 98 % de
I'assaig marshall, inclosa part proporcional de fresat
d'encaixos i remats d'entrades a camins, com també la
reparacid de flonjals.

Reg d'adherencia amb emulsio termoadherent i dotacio de
0,6 kg/m2.

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa catiodnica, amb
una dotacié minima de 1,2 kg/m2 bituminosa en calent D-12.

Transport de I'aglomerat del punt d'acopi fins a I'inici de
I'accés.

Partida algada per justificar la carrega, descarrega i
transport de la maquinaria a |'obra

11.700,00

11.700,00

2.966,60

9,00 € 105.300,00€

0,50 € 5.850,00 €

585€ 17.354,61¢€

TOTAL CAPITOL C 06 A

128.504,61 €

CO07A

C07A1

Capitol

Partida

INSTAL-LACIO DE VALLAT DE PROTECCIO

Vallat de proteccié de doble ona sobre cércol de formigd
HA25 0,4x0,5m

Barrera metal-lica simple reduida per a vora lateral. Sistema
compost per barrera de doble ona i pals Cdistanciats 4
metres entre si. Inclosa instal-lacié

100,00

165,00 € 16.500,00 €

TOTAL CAPITOL C 07 A

16.500,00 €

90



ﬂ!‘ﬂ “PROJECTE: Actuacions de manteniment d'accessos a nuclis a I'Alta Ribagor¢a 2023
Ribagorca

Censell Comarcal

RESUM DEL PRESSUPOST

CO1A ESCULLERA DE PROTECCIO 5.400,00 €
Co2A PAVIMENT FORMIGO 45.727,20 €
CO3 A NIVELACIO | COMPACTACIO DEL TERRENY AMB APORTACIO
DE TOT-U ARTIFICIAL 16.056,00 €
co4A ESTABILITZACIO D'EXPLANADA 4.800,00 €
CO5A  SOTEJAT AMB DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL (DTS) 55.475,00 €
Co06A PAVIMENT AGLOMERAT EN CALENT 128.504,61 €
CO7A INSTAL-LACIO DE VALLAT DE PROTECCIO 16.500,00 €
2% SEGURETAT | SALUT 5.313,00 €
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 277.775,81 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 16.666,55 €
DESPESES GENERALS (13%) 36.110,86 €
SUBTOTAL (Bl + DG) 330.553,21 €
IVA (21%) 69.416,17 €
TOTAL EXECUCIO PER CONTRACTE 399.969,39 €

El pressupost d’execucid per contracte del projecte: “ACTUACIONS DE MANTENIMENT
D’ACCESSOS A NUCLIS A L'ALTA RIBAGORGA 2023” ascendeix a la quantitat TRES-CENTS
NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU amb TRENTA-NOU Euros (399.96939 €).

L'Enginyer,

El Pont de Suert, febrer de 2023

91



