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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 

OBRES SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES FINS PUNTS TERMINALS DES DEL SISTEMA 

D´ACUMULACIÓ DEL SOTERRANI FINS PUNTS TERMINALS A LES PLANTES DEL CENTRE ALT 

CAMP, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI DE GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE 

VALLS 

Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, el quadre de característiques 

específiques així com la resta de documentació annexa que regulen la present licitació, estan disponibles al 

Perfil del Contractant de Gestió Pius Hospital de Valls 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS  

 

PRIMERA.- ENS CONTRACTANT  

 

Gestió Pius Hospital de Valls SAM és una societat mercantil de capital íntegrament públic subscrit per 

l’Ajuntament de Valls, dotada de personalitat jurídica plena i independent, amb tota la capacitat jurídica que 

requereix la realització dels seu objecte social segons estableix l’art. 1 dels seus Estatuts. 

 

 

SEGONA.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

L’òrgan competent per a la contractació d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments de Gestió Pius 

Hospital de Valls és el seu Consell d’Administració, d’acord amb el que disposa l’art. 17 dels Estatuts de 

l’entitat o aquí delegui aquests funcions. 

 

 

TERCERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE  

  

L’objecte del contracte, que regeix el present Plec, és la realització de les obres compreses en el projecte 

degudament aprovat que es descriu al quadre de característiques específiques. 

  

L’objecte del contracte correspon a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), aprovada pel 

Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que consta al quadre de 

característiques específiques. 

 

En el cas que es tracti d’un procediment subjecte a regulació harmonitzada, la Nomenclatura de les Unitats 

Territorials Estadístiques (NUTS), aprovada pel Reglament (CE) núm. 868/2008 de la Comissió, de 8 d’agost 

de 2014, consta al quadre de característiques específiques. 

 

Els plànols, el projecte tècnic i el contracte d’obres, tenen caràcter contractual per la qual cosa la presentació 

de proposicions per part dels empresaris implica la plena acceptació dels mateixos, i regeixen l’adjudicació i 

l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, 

per l’adjudicatari, en prova de conformitat.  

En cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldrà sobre la resta les clàusules recollides en 



 
 
 
 

 
el contracte d’obres al que els licitadors han tingut accés amb anterioritat a la presentació de la seva oferta.  

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives particulars 

i al contracte d’obres i el fet de presentar-les suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut 

de la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, sense cap excepció ni reserva.  

  

De tota aquesta documentació se li proporcionarà al licitador les còpies o les dades per obtenir-les. Les 

despeses originades per aquesta documentació aniran al seu càrrec.  

 

En el cas que l’objecte del contracte fos susceptible de divisió en lots s’especificarà en el quadre de 

característiques específiques.  

 

En el cas que procedeixi la divisió del contracte en lots, l’Òrgan de Contractació podrà, per una banda, limitar el 

nombres de lots en els que un mateix licitadors pot presentar oferta i/o limitar el nombre de lots que es poden 

adjudicar a cada licitador. Totes aquests circumstàncies quedaran recollides, si s’escau, en el quadre de 

característiques específiques.  

 

Així mateix, en el cas que no fos susceptible de divisió en lots s’exposaran els motius en els documents 

inicials i concretament a la memòria justificativa del contracte que serà objecte de publicació en el perfil del 

contractant 

La present licitació te com a objectiu cobrir les necessitats específiques de l’entitat - descrites en l’informe de 

necessitats, publicat al perfil del contractant - les quals s’han configurat de conformitat amb els principis 

rectors de la contractació pública regulats a l’article 1 de la LCSP i amb l’objectiu de seleccionar la millor 

oferta relació qualitat preu. 

 

QUARTA.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC  

El contracte objecte del present plec és un contracte d’obres, té caràcter privat i és es regeix per la LCSP, el 

present plec, el quadre de característiques específiques, el plec de prescripcions tècniques adjunt a aquest 

i el projecte d’obres si s’escau, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.  

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent, en la seva versió consolidada:  

 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la que es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014 (en endavant LCSP). 

 

b) Directiva 2014/14/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació 

pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

 

c) Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió de 5 de gener de 2016 pel que s’estableix el formulari 

normalitzat del document europeu únic de contractació. 

 

d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 



 
 
 
 

 
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic.   

 

f) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de 

les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades 

anteriorment.  

 

g) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

h) Llei 19/2014, de 29 de novembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

i) Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i 

telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 

del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i també al Decret 324/2001, de 

4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat a través d’Internet. 

 

j) Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de 

la Generalitat 

 

k) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

l) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

m) Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

n) Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura, en tot allò que resulti d’aplicació. 

 

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret 

privat.  

 

En quan als efectes i extinció s’apliquen les normes de dret privat i les normes que s’estableixen a l’article 319 

LCSP en matèria mediambiental, social o laboral, de condicions essencials d’execució, de modificació del 

contracte, de cessió i subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació i la causa de resolució 

referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 

modificar el contracte conforme els articles 204 i 205 LCSP.  

 

Legislació específica: 

 

a) Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 

públic. 

 

b) Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en tot allò no 

modificat ni derogat per la següent disposició. 

 

c) Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 

regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 

elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, 



 
 
 
 

 
 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 

contractuals que en formen part o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 

eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. 

 

 

CINQUENA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSSUPOST DE LICITACIÓ I PREU  

  

El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, s’expressa 

al quadre de característiques específiques, import que no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Als 

efectes del seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (en endavant la LCSP) i l’article 5 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant, La Directiva). Aquest valor és la 

suma del pressupost del contracte a adjudicar segons les estimacions de l’òrgan de contractació, així com 

les eventuals pròrrogues i modificacions, en els termes establerts en el present plec. 

 

El pressupost per a la licitació de l’obra és a tant alçat (preu tancat en els termes i condicions previstos a 

l’article 241 de la LCSP) o en base a preus unitaris, segons es detalli al quadre de característiques 

específiques. No s’acceptaran proposicions per part dels licitadors que superin el pressupost base de 

licitació assenyalat al quadre de característiques específiques. Les ofertes dels licitadors que superin 

aquest preu màxim seran automàticament desestimades i excloses del present procediment de licitació. 

 

El pressupost ha estat aprovat per l’Òrgan competent de Gestió Pius Hospital de Valls. 

  

El pressupost màxim de contractació de la obra és el que consta al quadre de característiques 

específiques.  

 

L’adjudicatari resta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte, sense 

poder reclamar cap despesa i/o cost addicional. 

 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor 

Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 

d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en 

aquest plec i que s’han de complir durant l’execució del contracte,  

 

SISENA.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris, estatutaris i pressupostaris per garantir l’existència de crèdit 

suficient per fer front a la depesa que suposi l’esmentada contractació. La partida pressupostària a la qual 

s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta al corresponent apartat del quadre de característiques 

específiques del contracte. 

 

Si aquest contracte es formalitza en l’exercici anterior al de l’inici de la seva execució, el crèdit pressupostari 

(tramitació anticipada) restarà condicional a l’aprovació o pròrroga dels pressupostos corresponents. 

 



 
 
 
 

 
L’adjudicació i en el seu cas, la formalització del contracte de referència, quedaran sotmesos a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient, d’acord amb allò previst a l’article 117 de la LCSP. 

 

SETENA.- IMPOSTOS 

 

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d’adjudicació s’entendran compresos, 

a tots els efectes, els impostos de qualsevol índole que gravin l’objecte del contracte.  

 

Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses, impostos i taxes que gravin l’objecte del contracte, la seva 

formalització, i qualssevulla altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents de la manera i 

quantia que aquestes assenyalin. 

 

VUITENA.- DURADA DEL CONTRACTE  

 

El termini de durada del contracte és el que s’estableix al quadre de característiques específiques o el 

que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor. El termini total i els terminis parcials són els 

que es fixen en el programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de 

l’endemà a la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst al quadre de característiques específiques. En aquest cas, 

la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que 

la previs i  amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La 

pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 

formalització del contracte. 

 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de 

treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.  

 

Si l’expedient que dona lloc a aquest contracte ha estat declarat de tramitació urgent, es podrà iniciar l’execució 

del contracte abans de la seva formalització sempre que s’hagi constituït garantia definitiva 

 

El licitador entén també que per necessitats de planificació o assistencials, Gestió Pius Hospital de Valls té 

la protestat de paralitzar temporalment les obres, sense que doni dret a l’empresa adjudicatària a l’ampliació 

del termini d’execució ni del preu del contracte, ni a cap compensació econòmica ni a reclamar danys i 

perjudicis.  

 

El termini màxim d’execució inclou les possibles pèrdues de jornades de feina que per inclemències 

meteorològiques es puguin produir. 

 

 

NOVENA.- COMUNICACIONS I UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS 



 
 
 
 

 
Els plecs de clàusules administratives particulars, el quadre de característiques específiques i de 

prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació, estan disponibles a l’adreça: 

https://contractaciopublica.gencat.cat dins el perfil del contractant de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM. 

D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP, pel Decret 

96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en 

la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels 

mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de tràmits, actuacions i 

notificacions que es facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre, 

d’una banda les empreses licitadores i adjudicatàries i, de l’altra, GPHV, es realitzaran exclusivament amb 

mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 

Amb aquest objectiu, és obligatori que les empreses licitadores es donin d’alta com a interessades en 

aquesta licitació a través del formulari de subscripció que, a tal efecte, es posa a disposició en l’anunci de 

licitació corresponent en el Perfil de Contractant de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM mitjançant la 

Plataforma de serveis de contractació pública. Amb aquesta finalitat, caldrà fer un “clic” en l’apartat “Voleu 

que us informem de les novetats”. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les 

adreces electròniques de les persones identificades de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti 

a aquesta licitació. 

Així mateix, en relació amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP les notificacions als 

licitadors es faran a través de la direcció electrònica habilitada o mitjançant compareixença electrònica. En 

aquest sentit Gestió Pius Hospital de Valls, SAM utilitzarà la plataforma e-notum per a la realització 

de les notificacions. A través de l’e-Notum es notificarà als licitadors les resolucions d’exclusió i la resolució 

d’adjudicació, així com el requeriment. No obstant, en el cas que l’aplicació e-Notum fallés, totes aquestes 

notificacions es faran directament a través del correu electrònic. 

Així mateix, determinades comunicacions, com la puntuació assignada a les proposicions rebudes en els 

criteris no quantificables de forma automàticament, podran ser efectuades mitjançant la seva publicació al 

tauler d’avisos del perfil del contractant de l’entitat. Per tal de facilitar aquestes comunicacions, caldrà la 

prèvia subscripció del licitador al tauler d’avisos esmentat. 

Els licitadors hauran de facilitar el seu correu electrònic en l’apartat “e-mail” del document “Dades 

complementàries”, el qual serà l’únic mitjà vàlid per a rebre totes les notificacions de l’expedient mitjançant 

e-notum. 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en 

el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 

identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior 

i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 

certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de 

la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica 

i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 



 
 
 
 

 
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 

resta dels Estats membres. 

 

DESENA.- APTITUD PER CONTRACTAR 

  

Estan facultats per a subscriure aquest contracte amb Gestió Pius Hospital de Valls, les persones físiques 

o jurídiques espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord 

amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; l’activitat de les quals, assenyalada en llurs estatuts o normes 

fundacionals, tinguin relació directa amb l'objecte del contracte, i acreditin la seva solvència econòmica, 

financera i tècnica i/o professional de conformitat amb els articles 87 i  88 de la LCSP, o gaudeixin de la 

corresponent classificació que es determina en el present plec i no es trobin incurses dins d’alguna de les 

causes de prohibicions per a contractar que estableixen l’article 71 de la LCSP; i que no es trobin incurses 

dins d’alguna de les causes d’incompatibilitat per a contractar que estableixen la Llei 53/84, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, així com la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 

la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la 

Generalitat i la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 

General de l’Estat. 

 

Les empreses que es trobin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en la normativa 

vigent i que presentin proves de que han adoptat mesures per a demostrar la seva fiabilitat podran no ser 

excloses del procediment de contractació si dites proves són considerades suficients per l’òrgan de 

contractació, en virtut del previst a l’article 72.5 de la LCSP. A tal efecte, el licitador haurà de demostrar que 

ha pagat o s’ha compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció 

penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les 

autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, 

apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. Aquestes mesures seran avaluades tenint en compte 

la gravetat i les circumstàncies particulars de la infracció penal o falta. Quan les mesures es considerin 

insuficients, l’òrgan de contractació haurà de motivar la decisió.  

 

Així mateix, cal que la finalitat de l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del contracte, 

segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de 

disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per executar correctament el 

contracte. 

 

Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment 

de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i formalització del contracte. 

 

Quan un licitador o candidat, o una empresa vinculada a ells, hagi assessorat al poder adjudicador o hagi 

participat d’alguna manera en la preparació del procediment de contractació, el poder adjudicador adoptarà 

les mesures pertinents per a garantir que la participació d’aquell licitador o candidat no falsegi la competència 

o provoqui restriccions a la lliure concurrència o suposi un tractament de privilegi en relació a la resta 

d’empreses licitadores. Dites mesures hauran d’ajustar-se al previst a l’article 115 de la LCSP i l’article 41 de 

la Directiva 2014/24/UE. 

 

 



 
 
 
 

 
ONZENA.- CONDICIONS MÍNIMES DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ DE LES MATEIXES 

 

Les empreses han d'acreditar que compleixen amb els requisits mínims de solvència que es detallen en el 

quadre de característiques específiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest 

mateix apartat. 

 
- La capacitat d’empreses estrangeres s’haurà d’acreditar pel següents mitjans: 

 

 La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat Europea 

s’acreditarà segons s’especifica a l’article 9 del Reglament de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

 La capacitat d’obrar de les restants empreses estrangeres s’acreditarà segons determina 

l’article 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

 Les persones físiques o jurídiques pertanyents a Estats no integrats a la Comunitat Europea i 

no signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, 

hauran de presentar, a més a més, un informe de la representació diplomàtica espanyola al seu 

Estat que acrediti que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet també la 

participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, de manera 

substancialment anàloga. 

 

- Empreses inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: 

  

En el cas que l'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya o ROLECE, el fet d'aportar la còpia del certificat d'inscripció substituirà l’aportació 

dels documents de capacitat i personalitat per contractar, representació, habilitació professional, 

solvència econòmica i classificació empresarial, sempre i quant la informació sigui vigent.  

 

De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 

creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o 

ROLECE, les empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i les dades 

que hi figuren. L'òrgan de contractació consultarà d'ofici, en la fase procedimental que 

correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment 

d'adjudicació en curs. Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la 

documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d'obrar i la representació; la 

classificació empresarial; l'alta en l'Impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer 

pagament o, si escau, la declaració d'exempció; la declaració segons la qual no es troba en cap 

de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l'article 71 de la 

LCSP i no s'ha donat de baixa en la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques i, 

especialment, segons la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries 

i com de les relatives a la Seguretat Social; les dades i els documents d'acreditació de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment 

d'adjudicació que figurin en l'esmentat Registre. S’haurà d’aportar declaració responsable 

conforme les dades del Registre són vigents. 

 



 
 
 
 

 
- Integració de la solvència amb mitjans externs: 

  

En compliment del què disposa l’article 75 de la LCSP, els licitadors poden acreditar la solvència 

exigida basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa 

jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que, per a l’execució del 

contracte, disposen efectivament d’aquells mitjans. 

 

- Mitjans personal o materials a subscriure en el contracte: 

 

En el cas que la complexitat tècnica ho requereixi, els licitadors hauran de presentar un compromís indicant 

que adscriuran els mitjans personal i materials en el contracte que s’indiquin en el quadre de 

característiques específiques. 

 

 

DOTZENA.- UNIÓ D’EMPRESARIS  

 

Gestió Pius Hospital de Valls podrà contractar unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a 

l’efecte (UTE), resultant obligatòria la seva constitució en escriptura pública en el cas de que l’adjudicació 

del contracte recaigui al seu favor.  

 

Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedarà obligat solidàriament respecte Gestió Pius Hospital 

de Valls i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la UTE amb apoderament suficient per a 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

  

Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar 

els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun, com també que 

assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal si resulten adjudicataris del contracte. 

El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les 

empreses que integren la unió. 

 

La durada de les unions temporals d’empresaris ha de coincidir, al menys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció.  

  

Cadascun del empresaris de la UTE haurà d’aportar la documentació personal requerida a la clàusula 

setzena del mateix.  

 

En el cas que la Mesa de Contractació, o en el seu defecte, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de 

col·lusió entre empreses que concorren agrupades en una unió temporal, es requerirà a les empreses perquè, 

en un termini de 3 dies des de l’endemà de la comunicació, justifiquin de forma expressa i motivada les raons 

per concórrer agrupades. 

 

Quan la mesa o l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada, consideri que existeixen indicis 

fonamentats de col·lusió entre elles, ho traslladarà a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, en 

el seu cas, a l’autoritat de competència autonòmica corresponents, per tal que es pronunciï.   

 

Si durant la tramitació de la licitació i abans de la formalització del contracte es produeix la modificació de la 

composició de la unió temporal d’empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No obstant, no es 



 
 
 
 

 
considerarà modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 

mantingui  la mateixa classificació. Així mateix, quedarà exclosa de la licitació la unió temporal d’empreses 

quant alguna o algunes de les empreses que la integren quedin incurses en alguna de les prohibicions de 

contractar previstes a l’article 71 de la LCSP.  

 

 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

TRETZENA.- PROCEDIMENT I FORMA DE LICITACIÓ 

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, en virtut d’allò previst als articles 116.4, 

131.2, 156 i 317 i 159 de la LCSP. 

 

La forma de tramitació de l’expedient és l’establerta al quadre de característiques específiques d’acord 

amb la previsió dels articles 116 i següents de la LCSP. 

 

En el cas que la tramitació del procediment sigui mitjançant el procediment simplificat previst a l’article 159 

de la LCSP, únicament es podran presentar els licitadors que estiguin inscrits al Registres Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades ( ROLECE) i/o al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI).  

 

La selecció de la millor oferta relació qualitat-preu es realitzarà atenent als criteris que consten al quadre de 

característiques específiques i d’acord amb l’article 145 de la LCSP.  

En el cas que es tracti d’una tramitació per urgència, de conformitat amb l’article 119 de la LCSP, els terminis 

de licitació, adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat, amb les següents excepcions: 

 

En el cas que la tramitació sigui a través d’un procediment obert simplificat regulat per la LCSP, el 75% 

dels criteris de valoració seran automàtics. 

La licitació serà anunciada en virtut d’allò previst a l’article 135 de la LCSP, al perfil del contractant. 

 

CATORZENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS  

   

Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma establerta a la clàusula 

següent, a les dependències de Gestió Pius Hospital de Valls, abans de les 14:00 hores, la data i hora 

especificada al quadre de característiques específiques.   

 

 

QUINZENA.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 

 

Cada licitador podrà presentar una única oferta en el present procediment de contractació, ja sigui de forma 

individual o conjunta amb altres empreses, excepte en els supòsits indicats (si s’escau) al quadre de 

característiques específiques en que s’admetin variants o bé ofertes integradores. 



 
 
 
 

 
 

La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres 

empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions ens les que s’hagi presentat 

el licitador infractor i exclusió del present procediment de licitació. 

 

Les proposicions es referiran al conjunt de les obres del present plec, i no s’admetran ofertes parcials. 

 

Els sobres han d’incloure exclusivament la documentació que s’especifica en els plecs que regeixen la 

present licitació. 

 

Així mateix, les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 

de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, 

s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que 

signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda 

de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

La inclusió en el sobre número A de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre número B o en el sobre 

número C, o dins del sobre número B informació del sobre número C i/o d’altres combinacions possibles, de 

forma que es conegui anticipadament part de l’oferta quan encara no procedeix, comportarà l’exclusió de 

licitador per vulneració del secret de les proposicions que regeix fins al moment de la seva obertura, sempre 

i quan es valori que s’ha produït una contaminació real. 

 

D’acord amb allò establert a l’article 138.3 de la LCSP, la informació addicional que es sol·liciti per part de les 

empreses licitadores sobre els plecs i documents que formen part de la licitació s’ha de facilitar, com a mínim, 

6 dies abans de la data límit fixada per a la presentació d’ofertes, sempre que hagi estat sol·licitada com a 

mínim 12 dies abans d’aquesta data. En aquest sentit, en el quadre de característiques específiques 

s’indicarà la data màxima de la formulació de consultes 

 

No obstant l’indicat en el paràgraf anterior, en els procediments que hagin estat qualificats d’urgents el termini 

de 6 dies es redueix a 4.  

 

En el cas que un licitador sol·liciti informació addicional o documentació complementària amb antelació 

suficient, en els termes previstos al paràgraf precedent, i aquesta no li sigui facilitada per l’òrgan de contractació 

dins dels sis dies anteriors a la finalització del termini de presentació d’ofertes, aquest termini serà ampliat en 

els termes previstos a la normativa d’aplicació. 

 

Les respostes als aclariments o esmenes dels plecs es faran públiques al perfil del contractant i tindran caràcter 

vinculant. 

 

En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb anterioritat a la 

formalització de l’escaient contracte, en qualsevol del supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar 

determinats a la legislació vigent, haurà d’informar d’aquesta circumstància a Gestió Pius Hospital de Valls 

de forma immediata, als efectes de què es puguin prendre les mesures oportunes, de conformitat amb la 

legislació vigent, no podent-se formalitzar el contracte. En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a 

l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta qualitat/preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 



 
 
 
 

 
classificades les ofertes. 

15.1.- Presentació d’ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació del “Sobre Digital”: 

Les empreses licitadores poden optar per presentar les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de 

“Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Institut de Diagnòstic per la Imatge 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la preparació i 

presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos següents: 

1.- En primer lloc, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina web 

del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s electrònic/s indicat/s en 

aquest formulari d’alta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadors sindiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 

Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 

Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració responsable (Model 4), 

per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores hauran de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es conté en el 

missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través del Sobre Digital. 

2.- Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores hauran de preparar tota 

la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses licitadores poden preparar i 

enviar aquesta documentació de forma esglaonada. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores hauran d’introduir una paraula 

clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. En el cas del sobre A 

(documentació general) no cal paraula clau, atès que la documentació no està xifrada. 

3.- Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en 

què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 

proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es 

consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació d’ofertes que es publicarà a 

la Plataforma de serveis de contractació pública via esmena. Aquest canvi de data es comunicarà a les 

empreses licitadores a través dels mitjans electrònics establerts a la clàusula novena d’aquest PCAP. 

4.- Quan ja s’hagi realitzat l’enviament de la documentació i es sol·liciti la presentació de l’oferta, l’eina 



 
 
 
 

 
de Sobre Digital generarà un resum de la documentació presentada que la persona apoderada de 

l’empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, caldrà fer la tramesa del document. Amb la 

presentació d’aquest document al registre d’entrada es considerarà presentada l’oferta a tots els efectes. 

Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta. 

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre Digital, 

l’empresa licitadora s’haurà d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica avançada 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès pel Consorci AOC. 

Amb la signatura del resum generat per l’eina de Sobre Digital per part de l’apoderat/da s’entendran signats 

tots els documents que conformen l’oferta presentada per l’empresa licitadora.  

En l’obertura dels sobres es validaran totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 

d’Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci AOC. 

En el moment d’enviar la documentació es realitzarà el xifratge de les ofertes. El desxifrat d’aquestes 

ofertes es realitzarà mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran introduït prèviament. 

Les empreses licitadores realitzaran la custòdia de la/es paraula/es clau per iniciar el procés de desxifrat 

de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l’hora establerts. 

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que l’eina de Sobre Digital 

no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de confirmar l’enviament de l’oferta s’han de 

confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. GPHV demanarà aquesta/es paraula/les clau per 

poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes. 

D’acord amb el que preveu la disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans electrònics 
de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer l’empremta digital de la documentació 
(hash), que correspon al resum criptogràfic del document, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la 
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després d’aquest 
termini, s’obre un període de 24 hores addicional per a finalitzar l’enviament efectiu de la documentació de 
l’oferta pròpiament. Aquesta documentació haurà de coincidir totalment amb el contingut de l’empremta 
digital enviada prèviament, sense que s’hagi produït cap modificació dels fitxers que configuren la 
documentació de l’oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es 
considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

Per a l’obertura dels sobres caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, 

necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del sobre digital, a partir del moment que així sigui 

requerit per part de GPHV. Les empreses licitadores rebran un correu electrònic on s’indicarà que han 

d’accedir a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat 

el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura 

del primer sobre xifrat. En aquest cas, l’òrgan de contractació demanarà aquesta paraula clau per poder 

realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes a partir del dia següent a la finalització de la 

presentació d’ofertes.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del 

sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir molt en compte que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 



 
 
 
 

 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, 

per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, en cas que les empreses licitadores no 

introdueixin les paraules clau en el termini establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de la 

licitació d’aquella empresa. 

La Mesa podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. Aquesta 

sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 

nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la 

Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 

antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 

l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquestes. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible 
o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels 
documents que composen una proposició, fins al punt que la Mesa de contractació pot optar per excloure 
l’empresa d’aquesta licitació.Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentat en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en 
cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’emprempta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 
Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 
amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremptes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació. 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles 

a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 

següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=409

46513&cap=GESTIO%20PIUS%20HOSPITAL%20DE%20VALLS 

 

SETZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: DOCUMENTACIÓ  

  

Les proposicions constaran en un, dos o tres sobres, en funció de si es tracta d’un procediment obert 

simplificat amb criteris susceptibles de judici de valor ( sobre A+ B+ C) o si es tracta d’un procediment 

obert simplificat amb la totalitat de criteris objectius (sobre A + C). 

A) Procediment obert simplificat amb criteris objectius i subjectius:  



 
 
 
 

 
- El Sobre A: Documentació Administrativa 

Aquest sobre contindrà la declaració responsable així com les indicades en el present plec 

Si la licitació està dividida en diferents lots amb diferent solvència, caldrà una Declaració 

responsable (Model 4)per cadascun dels lots en els que es participi. 

- El Sobre B: Documentació Tècnica i criteris susceptibles de judici de valor 

Aquest sobre inclourà la proposta tècnica que haurà de contenir la documentació i informació 

que s’estableix al present plec. 

- El Sobre C: Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica 

Aquest sobre inclourà la proposta econòmica.de conformitat amb l’Annex 4 i la informació per 

valorar els criteris automàtics. 

B) Procediment obert simplificat únicament amb criteris objectius 

- El Sobre A: Documentació AdministrativaAquest sobre contindrà la declaració responsable així 
com les indicades en el present plec 

Si la licitació està dividida en diferents lots amb diferent solvència, caldrà presentar una 

Declaració responsable (Model 4)per cadascun dels lots en els que es participi. 

- El Sobre C: Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica 

Aquest sobre inclourà la proposta econòmica.de conformitat amb l’Annex 4 i la informació per 

valorar els criteris automàtics. 

 

 

16.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

La documentació del sobre número A s’haurà de presentar en la forma indicada a continuació. 

1. Índex dels documents que comprèn el sobre, enunciat numèricament 

 

2. Dades complementàries signada pel licitador (Model 1).  

D’acord amb l’article 140.1 apartat A) de la LCSP, en aquest document es farà constar per part dels 

licitadors, l’adreça de correu electrònic que es designa a efectes de totes les notificacions per part de 

l’entitat contractant en els procediments que regeixi aquest plec. Les notificacions realitzades 

s’entendran vàlides i compleixen amb el que estableix la Llei. 

 



 
 
 
 

 
3. Declaració de confidencialitat signada pel licitador (Model 2), manifestant la concurrència o no de 

confidencialitat dels documents presentats en els sobres A i B. En tot cas, la declaració esmentada 

haurà de complir amb les condicions establertes a la clàusula cinquanta-novena del present PCAP. 

 

4. Compromís, si s’escau, de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses (Model 3) si 

resulten adjudicataris del contracte, indicant aquelles circumstàncies exigides en la clàusula dotzena del 

present plec. 

 

5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

 

Gestió Pius Hospital de Valls acceptarà com a prova preliminar del compliment de condicions 

establertes legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat i 

solvència establerts en el present plec, el Document Europeu Únic de Contractació (en endavant, 

DEUC), degudament omplert i actualitzat. 

 

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat 

amb els requisits mínims exigits en el present plec; que no es troben incurses en cap prohibició de 

contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en els casos que 

legalment procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 

 

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta a aquest plec, o bé 

utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC 

corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo i descarregar-lo per a la seva presentació. El model 

d’aquest Document es pot descarregar a la següent adreça electrònica: 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Model 4), sobre instruccions per emplenar el document 

europeu únic de contractació, adjunta com annex el formulari normalitzat de DEUC en versió catalana 

en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament i, en particular, indicacions sobre les 

dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE. 

 

Per tal d’emplenar el formular DEUC cal tenir en compte: 

 

En la Part II: “Informació sobre l’operador econòmic” cal informar, a més de tota la informació requerida, 

si s’escau, els lot/s respecte del/s qual/s l’operador econòmic desitgi presentar una oferta (“Lots”). 

 

Si el licitador complimenta en sentit afirmatiu la secció A: “Indicació global relativa a tots els criteris de 

selecció” de la Part IVA: “Criteris de selecció” del formulari, de la Mesa de Contractació considerarà 

declarat que reuneix la solvència econòmica, financera i tècnica requerida en aquest plec. 

 

El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant legal. 

 



 
 
 
 

 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o 

persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació 

requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un 

document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 

resultar adjudicatàries. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència 

econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveuen els articles 75 de la LCSP, o tingui la intenció 

de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per 

cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, 

degudament signat. 

 

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 

només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. 

Així, les empreses inscrites en el Registres Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 

de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), 

indicaran en l’apartat corresponent de DEUC que la informació es troba en el Registre corresponent. 

Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi 

consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 

necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats 

justificatius corresponents. 

 

A requeriment de Gestió Pius Hospital de Valls, que es podrà produir en qualsevol moment durant la 

tramitació del procediment de licitació, els licitadors hauran d’aportar la documentació acreditativa de la 

seva aptitud per a contractar (capacitat i solvència) en un termini màxima de cinc dies naturals a comptar 

des del dia següent a la recepció del requeriment. Així mateix, el licitador que presenti la millor oferta 

relació qualitat preu haurà d’aportar dita documentació en tot cas abans de l’adjudicació del contracte 

quan sigui requerit a l’efecte i en el termini que se li indiqui. No obstant això, l’empresa licitadora que 

estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat 

membre la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 

prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 

El fet de no aportar aquesta documentació en el termini indicat per Gestió Pius Hospital de Valls o quan 

la documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i 

solvència serà motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia 

provisional en el seu cas aportada. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta mitjançant unions o agrupacions 

d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, cadascun dels seus components acreditaran 

la seva capacitat, personalitat, representació i solvència de conformitat amb el què s’estableix al present 

plec, i presentar un DEUC separat. 

 



 
 
 
 

 
En cas que un licitador no presenti el DEUC, l’òrgan de contractació el requerirà per a la seva aportació 

en un termini màxim de 3 dies hàbils. Si dins del termini concedit a aquest efecte el licitador no aporta 

el DEUC, la seva oferta serà exclosa de la licitació. 

 

Els licitadors hauran d’utilitzar el  servei en línia de la Comissió Europea 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) a través del qual es pot importar el fitxer adjunt al 

present plec de clàusules administratives particulars en format xml, ( fitxer DEUC) el qual s’haurà 

d’emplenar, descarregar i imprimir per la seva presentació. 

 

L’òrgan de contractació, en qualsevol moment, podrà demanar als candidats i licitadors que presentin 

la totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti necessari per a garantir el bon fi del 

procediment.  

 

6. Declaració responsable del licitador en que manifesti que les circumstàncies reflectides en 

el certificat del RELI no han experimentat variació, en cas que el licitador acrediti els requisits de 

capacitat i solvència a través d’aquest mitjà (Model 5) 

 

8. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte, la Pòlissa de Responsabilitat Civil 

indicada en el present plec, si s’escau. 

 

9. Certificat conforme ha realitzat la visita del centre si així s’indica en el quadre de característiques 

específiques, si s’escau (Model 6) 

 

10. Garantia provisional, si així s’indica en el quadre de característiques específiques. 

 

11. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals, si així s’indica en el quadre de 

característiques específiques. 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar, a més, la declaració de submissió a la jurisdicció dels Tribunals 

espanyols, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol qüestió relacionada 

amb la contractació a la qual es licita. 

 

Altres documents que l’empresa cregui oportú presentar per a un major coneixement de les seves activitats.  

 

Aquests documents relacionat al sobre A, es presentarà com a prova preliminar de les condicions establertes 

legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat i solvència establerts en 

el present plec i quadre de característiques.  

 

En aquest sentit, a requeriment de Gestió Pius Hospital de Valls en els termes establerts en el present plec i, 

en tot cas, el licitador proposat com adjudicatari, haurà d’aportar la següent documentació: 

 

A. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 

 I.- Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la presentació del 

document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), 

en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 



 
 
 
 

 
II.- Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del NIF i de l’escriptura de constitució o 

modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest sigui exigible conforme 

a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es 

realitzarà mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta 

fundacional, en que constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el 

Registre oficial corresponent. 

 

III.- Documents que acrediten l’apoderament si l’empresari actua mitjançant representants o es tracta d’una 

persona jurídica: 

 

a.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent, amb una 

declaració de la seva vigència.  

 

b.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 

B.- Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades 

 

Certificació que acrediti la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades, d’acord amb el que estableix la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i conforme l’art. 3 del Reial 

Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 

C.- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica 

 

La solvència econòmica i financera, tècnica i professional s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 

que s’indica al quadre resum de característiques. 

 

D.- Altre Documentació, relativa a la justificació de les declaracions responsables, indicades en el DEUC 

i, en especial, les següents: 

 

- En el cas d’empreses amb mes de 250 treballadors, que compleix amb l’obligació de de comptar amb un 

pla d’igualtat conforme  l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat d’homes i 

dones. 

 

- En el cas d’empreses amb mes de 50 treballadors, que compleix amb l’obligació de tenir en plantilla un 

nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, de conformitat amb el previst a l’article 42 del Reial 

Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

La no acreditació d’aquests aspectes, comportarà l’exclusió del licitador. 

 

 

SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR 

Aquest sobre haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la 

ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats a l’apartat següent: 

 

1. Declaració de la documentació que s’aporta al sobre B   



 
 
 
 

 
 

2. Declaració dels lots, si s’assenyala al quadre de característiques específiques,  que es 

presenta el licitador 

 

3. La documentació tècnica que, específicament per a aquest procediment, es sol·licita al Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

 

4. La informació que acrediti el compliment dels requisits mínims exigits en el plec de prescripcions 

tècniques.  

 

Els licitadors poden completar la seva proposta amb altres elements complementaris que, per les seves 

especials característiques, estimin d’utilitat per a Gestió Pius Hospital de Valls tot indicant les característiques 

detallades. 

 

Els licitadors hauran d’aportar en aquest sobre B només la documentació a què es refereix els apartats 

anteriors així com aquella documentació que ha de ser objecte d’un de judici de valor i que són els que fan 

referència als criteris d’adjudicació establerts en el quadre de característiques específiques. 

 

 

 

SOBRE C: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, haurà de 

comprendre: 

 

1. L’oferta econòmica presentada per l’empresa, segons degudament signada. 

 

Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries 

que s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, així com tots aquells elements 

identificats al contracte, plec tècnic, projecte, pla d’obres i tota la documentació annexada al 

present document, així com la resta de costos i despeses enumerades al contracte. 

 

De conformitat amb la clàusula cinquena del present plec l’import ofertat no podrà superar el 

pressupost base de licitació. 

 

Quan s’annexi als plecs l’Annex sobre OE serà obligatori complimentar i presentar l’oferta 

econòmica mitjançant l’Annex Econòmic. 

 

2. Els licitadors hauran de presentar la proposta, segons s’estableixi al quadre de 

característiques i en plec de prescripcions tèquines. 

 

Els licitadors hauran d’aportar la documentació relativa a la resta de criteris d’adjudicació que siguin 

quantificables de forma automàtica i que són els que apareixen al quadre de característiques específiques. 

 

DISSETENA.- NO ADMISSIÓ DE LES PROPOSICIONS  

 

No seran admeses les ofertes: 

 

 Les presentades de forma simultània per una mateixa empresa o per un empresari individual. 



 
 
 
 

 
 Les presentades en unió temporal amb altres empreses quan una o diverses de les empreses que la 

integrin també hagin presentat una proposició conjunta que formi part d’una altra unió temporal. 

 Presentació de proposicions diferents per empreses vinculades en la que una exerceixi sobre l’altre 

el control efectiu, en tenir una àmplia majoria en la participació del seu capital . No obstant, si esdevé 

la vinculació abans de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, podrà substituir-se l’oferta que 

determinin de comú acord les citades empreses. Es consideraran empreses vinculades les que es 

trobin en algun dels supòsits de l’article 42 del Codi de Comerç.  

 Les que no estiguin signades per el/s corresponent/s representant/s, i no s’hagin esmenat en el termini 

corresponent. 

 Les que no concordin amb la documentació examinada i admesa, aportada en el sobre A i B. 

 Les que variïn substancialment del model establert o les que tinguin omissions, esmenes o errors que 

impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la. 

 Les que excedeixin del pressupost de licitació. 

 

 

DIVUITENA.- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

D’acord amb allò que disposa l’art. 326 de la LCSP, l’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa 

de contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes. 

Les funcions de la Mesa de Contractació exercirà les següents funcions: 

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a què es 

refereixen els articles 140 i 141 LCSP, i, si escau, acordar l'exclusió dels candidats o licitadors que no 

acreditin aquest compliment, previ tràmit d'esmena. 

b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 

c) Si és el cas, la proposta sobre la qualificació d'una oferta com anormalment baixa, prèvia tramitació 

del procediment a què es refereix l'article 149 LCSP. 

d) La proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi 

presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l'article 145LCSP, segons escaigui de 

conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regeixi la licitació. 

El procediment serà tramitat per la Mesa de Contractació que nomeni l’òrgan de contractació i, estarà 

integrada pels membres que s’especifiquen al quadre de característiques específiques. 

La Mesa de Contractació encarregada de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte, 

podrà ser auxiliada per un equip tècnic, que en la condició d’òrgan auxiliar de la mesa podrà realitzar les 

tasques que la mesa li sol·liciti d’anàlisi tècnic de les propostes. 

 

DINOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL 

 

Amb caràcter general, NO serà requisit necessari per participar en la licitació la constitució d’una garantia 

provisional. En cas que l’òrgan de contractació no hagi dispensat de la constitució de la garantia provisional, 



 
 
 
 

 
constarà així al quadre de característiques específiques i, en aquest cas, els licitadors hauran de constituir 

la garantia provisional per una quantia equivalent al 3% del pressupost del contracte que consta al quadre de 

característiques específiques. La garantia provisional podrà constituir-se d'acord amb qualsevol dels mitjans 

establerts a l’article 108 de la LCSP i articles 55 a 58 del RD 1098/2001, a favor de Gestió Pius Hospital de 

Valls. 

 

En el cas de divisió del contracte en lots, la garantia provisional es fixarà atenent exclusivament a l’import dels 

lots en el que el licitador es presenti.  

 

La garantia provisional s’extingirà automàticament i s’haurà de retornar als licitadors immediatament després 

de la formalització del contracte. En tot cas, la garantia provisional haurà de ser retinguda a l’adjudicatari fins 

que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva 

proposició abans de l’adjudicació. 

 

VINTENA.- OBERTURA DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

Finalitzat el termini de presentació de les proposicions, la Mesa de Contractació procedirà en sessió 

privada, a qualificar la documentació presentada pels licitadors en el sobre “A. 

En el cas que hi hagin licitadors la documentació dels quals s’hagués presentat amb defectes o 

omissions considerades esmenables es comunicarà als interessats, als efectes de la seva esmena en 

un termini màxim de 5 dies naturals, si no ho fan així, quedaran definitivament exclosos del procediment 

de contractació. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 

té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 

assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 

a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. Aquestes peticions d’esmena o 

aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, 

integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 

plec. 

Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables 

aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. Procedirà la no admissió i 

l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin 

esmenat els defectes en el termini atorgat. 

Transcorregut el termini concedit per a l’esmena, i en tot cas amb anterioritat a la sessió pública d’obertura 

de les proposicions, la Mesa determinarà les empreses admeses, excloses i el motiu de la seva exclusió 

 

VINT-I-UNENA.- OBERTURA PÚBLICA DE LES PROPOSICIONS DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I 

TÈCNIQUES  

  



 
 
 
 

 
De conformitat amb l’article 159.4 lletra d) de la LCSP, l’acta d’obertura del sobre que contingui la part de 

l’oferta avaluable mitjançant fórmules automàtiques (sobre C) serà públic. 

En el cas que hi hagi part de l’oferta valorable a través d’un judici de valor, prèviament a l’obertura del 

sobre C (criteris automàtics) es procedirà, en acte privat, a l’obertura del sobre B (criteris susceptibles 

d’un judici de valor). La valoració d’aquests criteris s’haurà de realitzar, per parts dels serveis tècnics de 

l’Òrgan de contractació, dins els 7 dies següents a l’obertura de les proposicions. 

En tot cas, l’obertura del sobre que conté els criteris susceptibles d’un judici de valor serà amb anterioritat a 

l’obertura del sobre que conté els criteris avaluables mitjançant fórmules. A l’acta públic d’obertura del sobre 

C es donarà lectura del resultat obtingut en el sobre B, informe que serà publicat al perfil del contractant. 

L’obertura de les proposicions haurà de fer-se en el termini màxim de vint dies comptats a partir de la 

data de finalització del termini per presentar ofertes. En el cas que hi hagi mes d’un sobre o arxiu 

electrònic, el termini de 20 dies s’entendrà complert quan s’hagi obert el primer dels sobres o arxius 

electrònics.La Mesa de contractació podrà sol•licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament 

es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 

concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 

no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 

licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 

error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència 

d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 

d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 

d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 

per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol•licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 

d’adjudicació. També podrà sol•licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 

compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 

prescripcions no seran objecte de valoració. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 

organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 

organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions 

per verificar les consideracions socials i ambientals. 

Les proposicions que corresponguin a licitadors exclosos de la licitació quedaran fora del procediment 

d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts. 

Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades. 



 
 
 
 

 
La Mesa de Contractació, amb les valoracions efectuades, classificarà les proposicions presentades pels 

licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració establerts al present plec, i procedirà a 

realitzar la proposta d’adjudicació o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la licitació quan no existeixi 

cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació determinats en el present plec. 

No obstant l’indicat en aquesta clàusula i en la clàusula precedent, en el cas dels contractes amb valor estimat 

inferior a 100.000 euros (IVA no inclòs), tramitats en base al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, es podran unificar les reunions de la mesa de contractació en un 

sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic. En la fase interna, els 

membres de la mesa han d’analitzar la capacitat i solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic 

relatiu a les propostes valorables mitjançant judici de valor, si n’hi ha, i han de proposar l’admissió o inadmissió 

d’empreses licitadores, i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor. En la fase 

pública es donarà vista a les proposicions valorables mitjançant un judici de valor i a l’informe tècnic, si 

n’hi ha. A més, es llegiran els acords de la mesa adoptats en la fase interna sobre l’admissió o inadmissió 

d’empreses licitadores i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor. 

Finalment, s’obriran i llegiran les propostes avaluables de forma automàtica i, quan sigui possible, en 

aquest mateix acte es proposarà l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti. 

 

VINT-I-DOSENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I DESEMPAT 

  

A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte seran els que consten en 

el quadre de característiques específiques. 

 

En compliment de que disposa l’art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o 

desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes 

les ofertes presentades, excepte si en el quadre de característiques específiques s’estableix una altra cosa. 

 

Així mateix, quan s’identifiqui una proposició que pot ser desproporcionada o anormal es seguirà el procediment 

previst a l’art. 149.4 de la LCSP. 

 

Per aquest motiu, la Mesa de contractació iniciarà procediment contradictori, previst en l’article 149.4 de la LCSP 

per tal de valorar si, efectivament, la oferta o la proposició és viable i permetrà una execució correcta del contracte 

en els termes pactats i, en conseqüència, admetre-les i valorar-les, d’acord amb els criteris de valoració establerts 

en el plec de clàusules administratives particulars i/o al quadre de característiques específiques. 

 

En compliment de l’anterior, s’ acordarà l’obertura del tràmit d’audiència establert a l’article 149.4, 5 i 6 de la LCSP, 

per a la justificació de l’oferta i precisió de les condicions de la mateixa, en particular, en allò que es refereix a 

l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions 

excepcionalment favorables de que disposin per a executar la prestació, i, en general les diferents opcions que 

preveu l’article 149.4 3r paràgraf de la LCSP. 

 

El termini que s’atorgarà al licitador perquè motivi la possibilitat de compliment serà de 3 dies hàbils a comptar des 

de la comunicació al licitador. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep les justificacions, ho 



 
 
 
 

 
posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per 

tant, l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment de selecció.  

 

En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que comprovi que són anormalment baixes degut a que 

vulneren la normativa de subcontractació o perquè no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 

vigents. 

 

Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, la Mesa de contractació sotmetrà a l’òrgan de 

contractació la documentació corresponent per tal que aquest pugui decidir, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 

es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre l’adjudicació, o bé el rebuig de l’esmentada oferta.  

 

Admeses, en el seu cas, les justificacions per l’òrgan de contractació, s’avaluaran les ofertes de totes les empreses 

licitadores admeses, d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar la millor oferta relació qualitat preu. 

 

B) CRITERS DE DESEMPAT 

 

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, en el supòsit d’igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, 

els criteris d’adjudicació addicionals seran els següents, seguint l’ordre de prioritat previst a continuació: 

 

1) Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 

social a la seva plantilla, primant, en cas d’igualtat, el major nombre de treballadors fixes amb 

discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió  a la plantilla. 

2) Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla. 

3) Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla. 

4) Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.  

 

 

VINT-I-TRESENA.-DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA RELACIÓ QUALITAT-PREU I 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 

 

La Mesa de Contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions admeses i que no hagin estat 

declarades desproporcionades o anormals segons l’article 149 de la LCSP. Per realitzar l’esmentada 

classificació, s’atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats al quadre de característiques específiques o a 

l’anunci podent sol·licitar tants informes tècnics com siguin convenients. Quan l’únic criteri a considerar sigui 

el preu, s’entendrà que la millor oferta relació qualitat preu és la que incorpora el preu més baix.  

 

En el cas que la Mesa de Contractació o Òrgan de Contractació tinguin indicis fonamentat de conductes 

col·lusòries en el procediment, en el sentit definit a l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol de Ddefensa de 

la competència, ho traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a la Comissió Nacional dels 

Mercats i la Competència o, a l’Autoritat Catalana de la Competència per tal que a través d’un procediment 

sumaríssim es pronunciï. La remissió d’aquests indicis tindrà efectes suspensius en el procediment. 

 

En virtut de l’article 150.2 de la LCSP l’Òrgan de contractació requerirà a l’empresa que hagi presentat la millor 

oferta relació qualitat-preu per tal que, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell  

en què hagués rebut el requeriment, aporti els certificats i documentació justificativa de les circumstàncies 



 
 
 
 

 
referides a la clàusula setzena, corresponents als documents indicats a l’article 140 de la LCSP, de disposar 

efectivament dels mitjans als que s’hagi compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte de 

conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP així com resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les 

despeses de publicitat corresponents (si s’escau) i d’haver constituït la garantia definitiva que procedeixi.  

 

Transcorreguts els deu dies hàbils sense que el licitador aporti la documentació esmentada en els paràgrafs 

anteriors, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà  a exigir-li l’import del 3% del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, el qual es farà efectiu en primer lloc contra 

la garantia provisional, si s’hagués constituït. 

 

En aquest cas és demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes 

 

 

VINT-I-QUATRENA.- ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de 

la documentació esmentada en la clàusula precedent en base a l’article 150.3 de la LCSP. En el supòsit que 

es tracti d’un expedient amb diversitat d’adjudicataris, aquest còmput s’efectuarà a partir de la recepció, dintre 

de termini, de la darrera documentació rebuda. 

L’adjudicació haurà de ser motivada i contenir els extrems a què es refereix l’article 151.2 de la LCSP.  

 

La resolució d’adjudicació o la declaració del procediment desert serà notificada a cadascun dels licitadors i 

publicada al perfil del contractant, dins els 15 dies. 

 

El mateix procediment podrà aplicar-se quan la finalitat de l’adjudicació sigui la de continuar l’execució del 

contracte que hagi estat declarat resolt, una vegada iniciat aquest. 

 

 

VINT-I-CINQUENA.- RENÚNCIA O DESISTIMENT 

 

L’òrgan de Contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent 

notificació a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el contracte abans de la seva formalització. 

També podrà desistir, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes 

de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu 

l’article 152 de la LCSP.  

 

 

VINT-I-SISENA.- DECLARACIÓ DEL PROCEDIMENT DESERT 

 

L’òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no arribi a 

adjudicar-se per falta de licitadors o perquè els presentats no hagin estat admesos a licitació o les ofertes no 

fossin adequades. En aquest supòsit, i d’acord amb el què preveu l’article 167 e) de la LCSP, l’òrgan de 

contractació podrà adjudicar el contracte mitjançant procediment de contractació amb negociació sempre 

que no es modifiquin substancialment les condicions originals del contracte o bé podrà adjudicar-ho 

mitjançant procediment negociat sense publicitat de conformitat amb l’article 168.a) 1 de la LCSP. 



 
 
 
 

 
   

 

VINT-I-SETENA.- GARANTIA DEFINITIVA  

  

L’adjudicatari estarà obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu del contracte, exclòs 

l’IVA. 

 

No obstant això, en els casos especials definits a l’article 107.2 segon paràgraf de la LCSP del sector públic, 

podrà presentar-se garantia complementaria d’un 5% mes arribant, per tant, al 10% del preu del contracte, 

IVA exclòs. 

 

En aquest sentit, en el quadre de característiques específiques s’inclourà l’import de la garantia definitiva. 

 

La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució, o mitjançant 

retenció en el preu o efectiu, a petició de l’adjudicatari. 

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 

participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida al quadre de característiques específiques 

i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 

En els casos en què s’hagi exigit la constitució de garantia provisional, l’empresa millor classificada podrà aplicar 

l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta darrera. 

 

L’adjudicatari disposarà d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut 

el requeriment per a la constitució de la garantia definitiva. L’incompliment d’aquest termini determinarà que 

decaigui l’adjudicació al seu favor. 

 

La garantia definitiva respondrà de l’exacte compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions que 

assumeix en contractar. 

 

En el cas que com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu del mateix 

experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal que 

es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el preu del contracte vigent en cada moment. 

 

La garantia respondrà de la imposició de penalitzacions; de tos els deutes derivats de la prestació establerta; de 

la correcta execució del contracte i/o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en 

el seu cas, s’hagués abonat en excés al contractista; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de 

l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats per tercers, i singularment, per 

Gestió Pius Hospital de Valls d’acord amb els termes que regulen el contracte; i amb caràcter general, del 

compliment de totes les obligacions del contractista. 

 

En qualsevol dels supòsits previstos, Gestió Pius Hospital de Valls podrà executar per la seva exclusiva 

determinació la fiança constituïda, i disposar de l’import corresponent a aquests incompliments. Tot això sense 

perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure 

disponibilitat de la fiança. L’única obligació de Gestió Pius Hospital de Valls  serà reintegrar al contractista en el 



 
 
 
 

 
seu dia les quantitats disposades, si fos procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de 

disposició. 

 

 

VINT-I-VUITENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

  

Els contractes que es derivin dels procediments de contractació regits per aquest Plec es formalitzaran en 

document administratiu. Si es tracta de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació 

conforme l’article 44 de la LCSP, no podran formalitzar-se abans de que transcorrin 15 dies hàbils des que 

es notifiqui l’adjudicació als licitadors i candidats, a través dels mitjans establerts al del present plec. Un cop 

transcorregut aquest termini, sempre i quan no s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la 

formalització del contracte, o en tot cas, una vegada acordat l’aixecament de la suspensió, l’òrgan de 

contractació requerirà a l’adjudicatari per a què formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies. 

 

En els restants casos, quan no es pugui interposar recurs especial en matèria de contractació, la formalització 

s’haurà de realitzar en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació 

de l’adjudicació. 

 

El contingut del contracte s'ajustarà al contingut previst a l'article 35 de la LCSP i  71 del RGLCAP.  

 

La formalització del contracte podrà realitzar-se en escriptura pública quan ho sol·liciti l'adjudicatari, sent al 

seu càrrec les despeses ocasionades. 

 

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar l’escriptura pública 

de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de representant o apoderat únic de la 

unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 

seva extinció. 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, essent imprescindible per poder-ne iniciar l’execució. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes imputables a l’empresa 

adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 

penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituït. A més, aquest 

fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a Gestió Pius Hospital de Valls, 

s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.  

 

 

VINT-I-NOVENA.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

La formalització del contracte serà anunciada en virtut d’allò previst a l’article 135 de la LCSP, al perfil de 

contractant i, si es tracta d’un procediment harmonitzat, a més, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

 



 
 
 
 

 
L’import dels anuncis que n’hagin resultat d’aquesta licitació aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a la 

quantitat indicada en el quadre de característiques específiques. En cas d’haver-hi diversos adjudicataris, 

es calcularà la quantia a pagar per cadascun d’ells en funció de l’import que els ha estat adjudicat. 

 

Un cop formalitzat el contracte, s’han de comunicar al Registre de contractes les dades relatives a les 

característiques bàsiques del contracte adjudicat, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP, sense perjudici 

de l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual. 

 

TRENTENA.- DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA.  

  

Un cop adoptada la resolució d'adjudicació del contracte o aquella altra que declari desert el procediment, 

es procedirà, prèvia sol·licitud dels licitadors, a la devolució de la documentació personal del Sobre A.   

  

Gestió Pius Hospital de Valls es reserva la facultat de destruir tota aquella documentació del sobre A que no 

hagi estat retirada en el termini d’un any des de la data d'adjudicació.  

 

 

 

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

TRENTA-UNENA.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

 

L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, en els termes previstos a 

l’article 237 de la LCSP, i des del dia següent s’efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del 

contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d’un terme o d’un termini a comptar des del començament 

de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir al ‘acta de comprovació de replanteig. Dins del termini 

que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de formalització excepte 

casos excepcionals i justificats, un facultatiu designat per Gestió Pius Hospital de Valls efectuarà en 

representació d’aquest i en presència del contractista i del tècnic director de les obres, la comprovació del 

replanteig, aixecant-se acta del resultat, que serà signada per les parts.   

 

Quan l’expedient de contractació es trobi declarat d’urgència, l’inici de les obres haurà d’efectuar-se en el 

termini màxim de tres setmanes a comptar des de la data de l’adjudicació, i podrà efectuar-se abans de la 

signatura del contracte, sempre i quan l’adjudicatari hagi dipositat prèviament la corresponent garantia 

definitiva.  

 

El contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans de la data de l’acta de comprovació de replanteig. 

  

La data de comprovació de replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta disponibilitat 

del terreny per part del contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, manifestant-se, si fos el 

cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en aquest sentit. 

 

 

TRENTA-DOSENA.- EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

 



 
 
 
 

 
El contractista actuarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present Plec i al projecte 

que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al 

contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions són verbals, s’hauran de ratificar per 

escrit en el més breu termini possible.  

 Desenvolupant-se l’obra en una institució hospitalària, el contractista actuarà amb tot moment tenint cura de 

produir les mínimes molèsties als usuaris de dita institució, procurant minimitzar al màxim els possibles soroll 

i la generació de pols o altres elements que puguin esser perjudicials pels usuaris i els treballadors del centre.    

  

El director tècnic tindrà les majors atribucions pel que fa a la vigilància en l’execució de les obres i per a exigir 

que les mateixes s’ajustin al projecte en la realització dels diferents treballs, en les solucions tècniques 

aplicables, índole i qualitat de construcció, unitats a realitzar, etc., amb facultats per ordenar la demolició de 

les obres defectuoses executades que no s’ajustin a les condicions tècniques del projecte.  

  

Les obres s’executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que puguin 

correspondre en els supòsits de força major. 

 

Durant l’execució de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és responsable dels 

defectes que es puguin detectar en la construcció.  

 

En tot cas, pel que respecta a l’execució de les obres i a la responsabilitat del contractista s’estarà al previst 

a l’article 238 de la LCSP. 

  

El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest contracte, que 

no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al contractista la possessió sobre el que ha estat construït o 

sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present 

contracte queda en poder de Gestió Pius Hospital de Valls, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última 

d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest 

contracte. 

 

 

TRENTA-TRESENA.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o empreses 

contractistes, són les que s’estableixen en el quadre de característiques específiques i, en tot cas les que 

es descriuen a continuació: 

 

- Compliment de les obligacions laborals o de seguretat Social vers el personal que presta 

serveis en execució del present contracte, es preveuen les següents faltes:  

 

El seu incompliment tindrà les següents repercussions i/o penalitats: 

 

Lleus: 

- Incompliment d’obligacions de caire documental o formal vers el personal que presta el servei objecte 

del contracte. 



 
 
 
 

 
- No facilitació d’informació a Gestió Pius Hospital de Valls, quan aquesta sigui requerida per part de 

l’òrgan de contractació, en relació al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat 

Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte. 

  

Greus: 

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un període inferior a 2 mesos -no 

necessàriament consecutius-. 

- No pagament a la Seguretat Social per un període inferior a 2 mesos -no necessàriament 

consecutius-. 

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat. 

- No manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 

període contractual. L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les 

condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 

fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

- Incompliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat 

paradís fisca. 

 

Molt greus: 

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un període igual o superior a 2 mesos -no 

necessàriament consecutius-. 

- No pagament a la Seguretat Social per un període igual o superior a 2 mesos -no necessàriament 

consecutius-. 

 

Per la comissió d’aquestes faltes, l’òrgan de contractació podrà aplicar les penalitats següents: 

-  Faltes lleus: imposició d’una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte. 

- Faltes greus: imposició d’una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte. 

- Faltes molt greus: imposició d’una penalitat corresponent al 10% del pressupost del contracte o 

resolució del contracte (a elecció de l’ens contractant). 

 

En el quadre de característiques específiques, s’identificarà quines de les condicions especials d’execució 

tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials. Així l’incompliment d’una obligació contractual 

essencial comportarà la resolució contractual, de conformitat amb l’article 211 de la LCSP.  

 

 

RENTA.-QUATRENA. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb les 

instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes l’òrgan de contractació.  

 

 

TRENTA-CINQUENA.- PROGRAMA DE TREBALL 

En el termini de 10 dies, des de l’adjudicació, el contractista presentarà el Programa de Treball adjuntat a 

l’oferta, totalment detallat, per al seguiment de l’execució de l’obra. 

 



 
 
 
 

 
El Programa de Treball no podrà modificar cap condició contractual.  

 

 

 

TRENTA-SISENA.- PLA DE SEGURETAT  

  

En cas de ser d’aplicació allò previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat, el contractista es 

compromet a presentar a Gestió Pius Hospital de Valls previ informe de la direcció facultativa, el corresponent 

Pla de Seguretat, abans de l'inici dels treballs. 

 

 

TRENTA-SETENA.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

  

El contractista està obligat a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se’n derivin, tant a l’esmentada 

zona com a les seves rodalies o immediacions, així com aquelles altres senyalitzacions complementàries 

que li assenyali per escrit la direcció facultativa.  

  

Així mateix, el contractista estarà obligat a instal·lar, pel seu compte, un rètol informatiu de les obres, d’acord 

amb els normalitzats per Gestió Pius Hospital de Valls. 

  

 

TRENTA-VUITENA.- COMPLIMENT DE TERMINI I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’empresa contractista està obligada a complir amb el termini d’execució de les obres, dins del qual hauran 

de quedar totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció. 

 

El contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla de Treball i histograma, 

fixats en la seva oferta. 

El termini total ha de ser complert pel contractista al seu risc i ventura. 

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials o el termini 

total d’execució del contracte, Gestió Pius Hospital de Valls podrà optar indistintament per la resolució del 

contracte amb confiscació de la garantia definitiva prestada o bé per la imposició de les penalitats establertes 

en el contracte, en la forma i condicions establertes en l’article 193, apartat 4 i següents de la LCSP. 

 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos i 

de les condicions especials d’execució es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en els 

termes i condicions establerts en l’article 193 de la LCSP. 

Si Gestió Pius Hospital de Valls opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius 

mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de 

les certificacions esmentades. L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què 

pugui tenir dret  Gestió Pius Hospital de Valls  originats per la demora de l’empresa contractista.  



 
 
 
 

 
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al que disposa l’article 

195.2 de la LCSP.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia 

per part de Gestió Pius Hospital de Valls.  

 

 

TRENTA-NOVENA.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT  

 

El contractista es responsabilitzarà de que l’execució del contracte es realitzi en el temps i lloc previst al plec 

de prescripcions tècniques, restant sense culpa en aquells supòsits en que la prestació no hagués estat 

possible per causes de força major degudament justificada.  

 

Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en l’acompliment del termini total o dels 

terminis parcials de prestació per causa imputable a ell mateix, Gestió Pius Hospital de Valls podrà optar 

indistintament per la resolució del contracte amb confiscació de la garantia definitiva prestada o bé per la 

imposició d’una penalitat diària segons estableix l’article 193 de la LCSP.  

 

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sinó també, si escau, en la quantia 

necessària sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la garantia, el 

contractista quedarà obligat a completar-la dintre dels quinze dies hàbils següents a la notificació de la 

penalitat.  

Les quotes de sanció per demora respecte del terminis de prestació establerts en el present plec, en el plec 

de prescripcions tècniques  o en la proposició de condicions de l’adjudicatari són les previstes a l’article 193 

de la LCSP.  

 

L’adjudicatari respondrà de tots els danys i perjudicis causats a Gestió Pius Hospital de Valls dins el procés 

contractual. 

 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuació. 

 

Faltes lleus: 

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin tipificades com a falta 

greu o molt greus. 

- No comunicar immediatament les incidències detectades en el decurs de la prestació d’una atenció o servei. 

- La negligència o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte que no causin 

un detriment important al servei que impliqui la seva classificació com a greu. 

- La manca de consideració, respecte i atenció del treballador de l’empresa adjudicatària, envers l’usuari del 

servei i als treballadors de Gestió Pius Hospital de Valls. 

- No facilitació d’informació a Gestió Pius Hospital de Valls, quan aquesta sigui requerida per part de l’òrgan 

de contractació, en relació al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat Social vers el 

personal que presta el servei objecte del contracte. 

- Incompliment i desobediència de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 

 

Faltes greus: 



 
 
 
 

 
 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin tipificades com a molt 

greus. 

- La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals. 

- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin com a caus 

a del les activitats que es realitzin en l’execució dels treballs que no constitueixin infracció molt greu. 

- En general, l’incompliment greu dels deures i de les obligacions amb  Gestió Pius Hospital de Valls, així 

com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de les obres. 

- Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional. 

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un període inferior a 2 mesos. 

- No pagament a la Seguretat Social per un període inferior a 2 mesos. 

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut del present 

plec 

- Manca d’acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del personal al seu càrrec. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres. 

- L’incompliment de l’execució parcial de les obres que produeixin un perjudici greu. 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les obres imputable al contractista. 

- Els defectes de qualitat en les dimensions, materials, característiques, assajos, etc. 

- Incompliment i desobediència de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de forma reiterada, 

voluntària o amb manca de justificació. 

- Incompliment de les tasques de manteniment específiques 

- Incompliment dels principis ètics i regles de conducta del present plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós d’una millora proposada per l’empresa i valorada pe r Gestió Pius 

Hospital de Valls per a l’adjudicació del contracte. 

- L’abandonament de les obres sense causa justificada. 

- La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades. 

- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin com a causa 

de les activitats que es realitzin en l’execució de les obres en matèria molt greu. 

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

- Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a l’usuari. 

- Incomplir les directrius que es reserva Gestió Pius Hospital de Valls en l’acompliment de les obres o impedir 

que aquesta pugui desenvolupar les funcions de control. 

- L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en els transcurs de l’execució de les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la 

legislació vigent. 

 

Molt greus: 

 

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un període igual o superior a 2 mesos 

- No pagament a la Seguretat Social per un període igual o superior a 2 mesos 

- Reiteració en l’incompliment i desobediència greu de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut l per 

incompliment que posi en perill la seguretat i salut de les persones. 

 

Sancions: 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi resolució 



 
 
 
 

 
del contracte, Gestió Pius Hospital de Valls podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al 

grau de perjudici, perillositat i/o reiteració; 

 

Per la comissió d’aquestes faltes l’òrgan de contractació podrà aplicar les penalitats següents: 

- Faltes lleus: imposició d’una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte 

- Faltes greus: imposició d’una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte 

- Faltes molt greus: imposició d’una penalitat corresponent al 10% del pressupost del contracte o resolució 

del contracte (a elecció de l’ens contractant) 

 

No obstant això, al quadre resum de característiques s’hi poden indicar altres penalitats que tindran 

preferència sobres les aquí enunciades. 

 

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sinó també, si escau, en la quantia 

necessària sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la garantia, el 

contractista quedarà obligat a completar-la dintre dels quinze dies hàbils següents a la notificació de la 

penalitat. 

 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan 

de contractació resoldrà. 

 

En el cas que el quadre de característiques específiques contempli un règim sancionador o penalitat 

diferents o complementaris, serà aquell el règim aplicable en tot allò que no contradigui al contingut d’aquest 

clàusula. 

 

 

QUARANTENA.- ANÀLISIS DE LA QUALITAT  

 

Gestió Pius Hospital de Valls podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat de les obres 

amb càrrec a l’adjudicatari fins l’1% del pressupost de licitació. Les empreses per a realitzar aquest control 

seran designades per  Gestió Pius Hospital de Valls. 

 

 

QUARANTA-UNENA.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

 

Es designarà una persona responsable del contracte, la qual s’identifica en el quadre de característiques 

específiques,  que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les 

funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal 

de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la 

coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:  

 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals;  

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 

correspongués a altres persones;  

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada;  



 
 
 
 

 
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 

A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 

procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents 

aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i 

als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

 

QUARANTA-DOSENA.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

 

Les incidències que puguin sorgir entre Gestió Pius Hospital de Valls i el contractista en l’execució del 

contracte, per diferències d’interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les 

condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 

actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 

tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

 

QUARANTA-TRESENA.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA. 

 

Es procedirà a l’execució subsidiària per l’òrgan de contractació quan el contractista incompleixi obligacions 

que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, puguin ser realitzades per un altre subjecte diferent. 

 

En aquest cas, l’òrgan de contractació podrà realitzar les obligacions incomplertes per si mateix o mitjançant 

persones que determini, i a costa del contractista. 

 

 

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

QUARANTA-QUATRENA.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat de les obres executades, així com també de les 

conseqüències que es dedueixin per a Gestió Pius Hospital de Valls o per a terceres persones de les 

omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. L’empresa 

contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que 

es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 

excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 

Gestió Pius Hospital de Valls.  

Assenyaladament, el contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 

- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern. 

 

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal. 



 
 
 
 

 
 

- Fer una correcta gestió ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impacte que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics sobre l’entorn, 

fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte 

del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

-  L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb Gestió Pius Hospital de 

Valls de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, 

les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 

l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 

Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 

projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport 

digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del 

clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els 

mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions 

objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures 

de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui 

relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar 

les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 

l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 

empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord 

amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh 

Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 

- Comunicar per escrit a l’entitat contractant els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la 

part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractats. 

 

- Presentar els documents acreditatius en la retribució del personal quan li sigui requerit pel 

responsable del contracte. 

 

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals, de seguretat social i salut en el treball i 

d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals. 

 

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en l’execució de l’obra i els costos derivats 

dels mateixos. 

 

- Els riscos derivats dels increments dels preus dels materials utilitzats per a l’execució de l’obra. 

 



 
 
 
 

 
- L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, 

en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del 

dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’ens contractant 

responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 

reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 

informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 

contracte.   

 

 

QUARANTA-CINQUENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

  

 1. Obligacions laborals i socials.   

El contractista està obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social i de seguretat i salut en el treball, restant Gestió Pius Hospital de Valls exempt de qualsevol tipus de 

responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.  

  

L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 

seguretat i higiene en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per a Gestió Pius Hospital de 

Valls 

 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades a promoure la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones.  

  

Així mateix, el contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de 

subcontractació, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector 

de la Construcció, i en especial allò que respecta a la documentació de la subcontractació, a la que tindrà 

accés en tot moment, Gestió Pius Hospital de Valls. 

  

El contractista està obligat al compliment de les indicacions especificades en la Guia tècnica de l’Institut 

Català de la Salut, referent a les mesures per a la prevenció d’infeccions nosocomials en la realització d’obres 

als centres sanitaris.  

  

Haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix l’article 7 del RD 1627/1997 de 24 

d’octubre, prèviament a l’inici de les obres.  

  

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.  

 

El contractista està obligat al compliment del termini d’execució del contracte fixat per Gestió Pius Hospital 



 
 
 
 

 
de Valls al qual fa referència el present plec i/o ofert per l´adjudicatari. 

  

Si l’endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest podrà sol·licitar 

una pròrroga oferint complir els seus compromisos, la qual serà concedida per a un termini de temps no 

inferior al temps perdut i que haurà d’acompanyar amb un nou Pla de Treball proposat 

 

La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de 

que es produeix la causa originària del retard. 

 

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials o el termini 

total d’execució del contracte, Gestió Pius Hospital de Valls podrà optar indistintament per la resolució del 

contracte amb confiscació de la garantia definitiva prestada o bé per la imposició de les penalitats establertes 

en el contracte.  

  

Cada cop que les penalitats assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’Òrgan de contractació 

podrà optar entre la resolució de contracte o acordar la continuació de la seva execució amb imposició de 

noves penalitats.  

  

La constitució en mora per part del contractista no requerirà la prèvia intimació per part de Gestió Pius 

Hospital de Valls  

Quan la demora en relació als terminis parcials faci presumir d’una forma raonable la impossibilitat de 

compliment del termini final, Gestió Pius Hospital de Valls podrà acordar, prèvia audiència del contractista, 

la resolució del contracte.  

  

No es consideren retards imputables a Gestió Pius Hospital de Valls ni al contractista els relacionats amb les 

següents naturals: 

 

- Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 

telecomunicacions, de gas, etc.) 

- Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 

- Condicions climatològiques extraordinàries 

 

 3. Assegurança de responsabilitat civil.  

  

El contractista estarà obligat a concertar les pòlisses de responsabilitat civil que es detallen al quadre de 

característiques específiques, al Plec de Prescripcions tècniques o, en el seu defecte, al model de 

contracte, si s’escau. 

 

La no subscripció de les pòlisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les mateixes o la 

disminució de les cobertures seran causa de resolució del contracte. 

  

4. Despeses exigibles al contractista.  



 
 
 
 

 
  

Seran a càrrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que gravi l’obra 

i les despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, llevat les de la 

llicència municipal d’obres.    

 

Les despeses de control de qualitat de l’obra seran a càrrec del contractista, segons el desglossament dels  

controls i assajos que facilitarà la direcció facultativa de l’obra, fins a un 10% del PEM de licitació. Quan el 

contracte de l’empresa o laboratori que ha de realitzar el control de qualitat correspongui al contractista, 

aquest haurà de proposar-ne una terna a la direcció facultativa i a Gestió Pius Hospital de Valls, per tal que 

aquest decideixi entre els proposats.   

 

Igualment, el contractista assumirà el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i salut en el 

treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per l’entitat contractant, i en especial aquells que es 

puguin derivar de les mesures higiènic-sanitàries i d’altre naturalesa que l’empresa adjudicatària es 

compromet a adoptar per tal d’evitar que l’execució del contracte repercuteixi en l’activitat sanitària diària.   

  

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a càrrec del contractista, sense que la relació 

que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa, els següents conceptes, excepte que s’indiqui el 

contrari al quadre de característiques o Plec de Prescripcions Tècniques:   

 

-  Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció 

de la llicència municipal d’obres.  

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 

reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de 

l’obra.  

-  Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de Gestió Pius Hospital de Valls fins a 

un màxim de dos.  

-  Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l’execució de les obres, 

a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.  

-  Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.  

-  Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària.  

-  Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i 

eines.  

-  Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.  

-  Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.  

-  Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de 

corrent, comptadors i altres elements.  

-  Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

-  Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.  

-  Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 

limítrofes afectades per les obres.  



 
 
 
 

 
-  Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins 

d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones 

d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra.  

-  Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.  

-  Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la realització 

dels treballs.  

-  Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col•locació i 

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en les zones 

d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció 

al trànsit.  

-  Despeses per la contractació de la vigilància nocturna i dels dies festius de l’obra.  

-  Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties produïdes 

per les obres.  

-  Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.  

-  Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, 

telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del contracte, 

d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. Aquestes despeses 

fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions 

necessàries per la seva materialització.  

-  Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte. 

-  Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels projectes de recipients a 

pressió, etc.  

-  Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips 

electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de caràcter tècnic 

vinculats a l’execució de les obres.  

-  Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent.  

-  Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.).  

-  Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i els 

terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme sense pertorbar el 

desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes de temps.  

-  Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa de Treballs 

i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense pertorbar el 

desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes de temps, sempre que aquest 

majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de recuperar retards respecte d’allò 

establert al Programa de Treballs no imputables a causes de força major.  

-  Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc.  

-  Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut.  

-  Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla de Medi Ambient.  

-  Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat  

-   Les derivades dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obres i dels informes específics  que la 



 
 
 
 

 
persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells  previstos en el Plec de 

Prescripcions Tècniques.  

-  Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.  

  

5. Indemnització per danys i perjudicis.  

  

El contractista respondrà de tots els danys i perjudicis que l’execució de l’obra pugui comportar per a Gestió 

Pius Hospital de Valls, i per a terceres persones, sense cap franquícia.  

 

Cas que per deficiències o endarreriments en la informació que obligatòriament s’ha de facilitar a l’ens 

contractant o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés lloc a costos 

no previstos, segons criteri de la Direcció Facultativa, aquest cost anirà a càrrec del contractista. L’import 

d’aquesta indemnització serà comunicat per Gestió Pius Hospital de Valls al contractista i es descomptarà 

directament de l’import a abonar per la  finalització d’obra. 

 

En el cas de que el dany o perjudici es produís com a conseqüència del compliment d’una ordre de Gestió 

Pius Hospital de Valls, aquest serà responsable en els termes legalment establerts.    

 

6. Recollida i vessat de residus.  

  

El Contractista estarà obligat a vessar els residus que es generin a conseqüència de la realització de les 

obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats davant el 

Coordinador de Manteniment de Gestió Pius Hospital de Valls indicant la data i el pes dels mateixos.   

 

QUARANTA-SISENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS  

 

Tal com preveu l’article 244 de la LCSP, si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de 

garantia per vici ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, 

respondrà aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des 

de la recepció. 

 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida 

la responsabilitat del contractista. 

 

 

QUARANTA-SETENA.-PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS O 

ELS CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT. 

 

1.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, 

proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents 

qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o 

la relació contractual. 



 
 
 
 

 
 

2.- Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les 

obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions contractades. 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processo de contractació pública. 

 

3.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el caràcter 

d’obligacions contractuals essencials:  

a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. 

b. No sol•licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi  en l’adjudicació del 

contracte. 

c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,  ni per a aquells 

mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 

d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

concurrència. 

e. No realitzar accions que  posin en risc l’interès públic. 

f. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col•lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 

de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar 

qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels 

quals tingués coneixement. 

g. No utilitzar informació confidencial,  coneguda mitjançant el contracte,  per  obtenir, directament o 

indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

h. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions contractades. 

i. Col•laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment   facilitant la informació que li sigui sol•licitada 

per a aquestes finalitats. 

j. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin  comportar una infracció de les 

obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

4.-  L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 3  per part dels licitadors 

o dels contractistes,  serà causa d’exclusió de la licitació o resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles 

altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 

 

 

QUARANTA-VUITENA .- CLÀUSULES DE CARÀCTER SOCIAL 

 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades a promoure la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei 

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 



 
 
 
 

 
L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 

de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en particular: 

 

A) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjecte a ordenança laboral o conveni 

col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral 

corresponent. 

B) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de pertinent 

obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que puguin afectar a la vida, 

integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de 

prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de 

les obligacions següents: 

 

a) L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat 

contractada. 

b) La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que emprarà en 

l’execució del contracte. 

c) El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin necessaris. 

 

C) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si s’escau, el 2 per cent de treballadors 

amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes. 

D) En el cas que l’empresa adjudicatària tingui mes de 250 treballadors, haurà de tenir establert 

el pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 

En el cas que es tracti d’una empresa amb un nombres inferior a 250 treballadors i, durant 

l’execució del contracte, s’ampliï la plantilla – superant els 250 treballadors- , de conformitat 

amb la Llei Orgànica 3/2007, que promou la igualtat entre homes i dones, haurà d’implantar 

el pla d’igualtat referit. 

 

E) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els 

justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’empresa contractista ha d’adoptar mesures per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 

l’assetjament per raó de sexe. 

 

Als treballs efectuats durant l’execució del contracte, els seran d’aplicació les obligacions en matèria de 

fiscalitat/ les obligacions en matèria de protecció del medi ambient/ les disposicions vigents en matèria de 

protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals. 

 

L’empresa adjudicatària haurà d’actuar de conformitat amb la normativa sobre prevenció de riscos laborals i, 

amb aquest efecte, tindrà establert els mitjans de coordinació necessaris per a la protecció i prevenció de 

riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors, d’acord amb l’art. 24 de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seva normativa de desenvolupament. 

 

Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte hagin de 

fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre persones que es trobin  en situació legal d’atur 

conforme al que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats 



 
 
 
 

 
d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per 

regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del certificat de discapacitat. 

 

L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la 

vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 

L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte 

l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral que els resulti d’aplicació. 

 

L’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte han d’organitzar accions de formació professional en 

el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones, així com les seves capacitats i la seva 

qualificació. 

 

L’empresa o empreses adjudicatàries estan obligades, en les seves activitats i en les posteriors transaccions, 

al compliment del principi d’igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat, evitant discriminacions, 

directes o indirectes, per raó de discapacitat. 

 

Així mateix, en el Quadre de Característiques específiques s’indicaran els aspectes concrets en matèria 

de clàusules socials i ambientals. 

 

 

QUARANTA-NOVENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 

 

D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la 

informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.  

 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació 

de referència. 

 

De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació, els candidats i licitadors, no podran 

divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

 

Els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, de conformitat amb l’establert a la clàusula 

16.1 que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 

forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 

declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  

 

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 

 

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen 

secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres 

persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre 

les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació correspon 

a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de 



 
 
 
 

 
transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document Europeu Únic de 

Contractació (DEUC) que consten a registres públics. 

 

 

CINQUANTENA.- PROTECCIÓ DADES PERSONALS 

 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter 

personal, es deixa constància dels següents extrems: 

 

a. La documentació requerida per licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter 

personal és necessària per la participació en el mateix.  

 

b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 

de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que 

ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per facilitar la 

referida informació a Gestió Pius Hospital de Valls amb la finalitat de licitar en el present 

procediment. 

 

c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 

dipositada a les oficines de Gestió Pius Hospital de Valls, ubicades a la Plaça de Sant Francesc, 1, 

Valls (43800) i serà tractada per Gestió Pius Hospital de Valls per la qualificació, valoració i 

comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la 

normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a Gestió Pius Hospital de Valls. Els 

destinataris d’aquesta informació seran el propi ens contractant així com aquells tercers que realitzin 

tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin 

d’accedir a la mateixa.  

 

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a Gestió 

Pius Hospital de Valls a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en 

cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  

 

e. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint 

un escrit a Gestió Pius Hospital de Valls, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada 

a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial 

que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 

 

CINQUANTA-UNENA. - TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia del les obres és d’un any des de la data de recepció de les mateixes, excepte aquells 

casos en què el quadre de característiques, el Plec de Prescripcions Tècniques o l'oferta de l’empresa 

adjudicatària indiquin un període superior.  

  

El contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de garantia, d'acord amb allò previst en 



 
 
 
 

 
el Plec de Prescripcions Tècniques i segons les instruccions que rebi de la direcció, sempre de manera que 

aquests treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent.   

 

El contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se en l'obra durant el termini de 

garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal ús que n'haguessin fet els usuaris o 

l'entitat encarregada de l'explotació i no a l'incompliment de les seves obligacions; en aquest supòsit tindrà 

dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin de realitzar-se per tal de restablir en l'obra les 

condicions correctes, però no quedarà exonerat de l'obligació de portar a terme els esmentats treballs.  

 

La garantia del contracte es regirà pel previst a l’article 243 de la LCSP. 

  

 

CINQUANTA-DOSENA TRANSPARÈNCIA  

 

L’adjudicatari queda obligat a facilitar a l’ens contractant tota a informació necessària per a donar compliment 

a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part d’aquest. La informació al 

complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant, 

excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la informació en aquest termini. 

En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitació d’informació, l’òrgan de contractació queda facultat 

per a resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així 

mateix, l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de 

l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituïda 

per l’adjudicatari. 

 

 

CINQUANTA-TRESENA.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

 

Els contractes administratius únicament es podran modificar per raons d’interès públic, distingint entre dos 

supòsits: 

 

1) Causes previstes expressament en el plec de clàusules administratives segons l’article 204 de la 

LCSP. 

 

2) Causes legalment previstes no indicades als plecs, sempre que es compleixin les condicions de 

l’article 205 de la LCSP. 

 

I. Modificacions previstes als plecs de clàusules administratives (article 204 LCSP) 

 

Una vegada perfeccionat el contracte i en compliment de l’art. 203 i següents de la LCSP, l’òrgan de contractació 

només podrà introduir modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, les quals han 

de quedar degudament justificades en l’expedient, segons allò previst al quadre de característiques específiques 



 
 
 
 

 
i amb el límit del 20%,  a efectes de delimitar  de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en les que es 

podrà realitzar  la modificació del contracte, així com la definició dels supòsits i l’abast econòmic de la mateixa. 

 

No obstant això , no es podrà realitzar la modificació del contracte quan la seva finalitat sigui: 

 

- Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades. 

- Ampliar l’objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la documentació 

preparatòria del mateix. 

- Incorporar una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent. 

- Alterar la naturalesa global del contracte. 

 

II. Modificacions no previstes als Plecs de clàusules administratives particulars: 

prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials 

(article 205 LCSP) 

 

Tant si les modificacions estan previstes com si no ho estan, però no compleixen amb el que estableix l’article 

204 de la LCSP, únicament es podrà modificar el contracte si es donen els requisits següents: 

a) Que la modificació es limiti a introduir variacions estrictament indispensables per respondre a la causa 

objectiva que la fa necessària. 

 

b) Que es justifiqui per algun dels supòsits establerts a l’article 205.2 de la LCSP i que són els següents: 

 

- Necessitat d’obres addicionals als inicialment contractats i es donen les dues circumstàncies 

següents: 

 

a. El canvi de contractista no és possible per raons tècniques o econòmiques i 

 

b. La modificació del contracte implica una alteració en la seva quantia que no excedeix, 

aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme aquest article, del 

50% del preu inicial, IVA exclòs. 

 

- Circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment que té lloc la licitació del contracte 

i es compleixen les tres condicions següents: 

 

a. Circumstàncies que una administració diligent no hauria pogut preveure. 

b. No alteració la naturalesa global del contracte. 

c. Alteració en la seva quantia que no excedeix, aïllada o conjuntament amb altres 

modificacions acordades conforme aquest article, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 

 

- Que la modificació no sigui substancial. En aquest cas ha de justificar-se tant la necessitat de la 

modificació com el perquè aquestes noves prestacions no van ser incloses en el contracte inicial. 

S’entén que es tracta d’una modificació substancial quan tingui com a resultat un contracte de 

naturalesa materialment diferent al celebrat en un principi; una modificació serà considerada 

substancial quan compleixi una o més d’una d’aquestes condicions: 

 

a. La modificació introdueix condicions que d’haver existit en la licitació inicial hauria permès 

seleccionar candidats diferents o acceptar una oferta diferent o s’haguessin atret més 



 
 
 
 

 
participants a la licitació. Sempre es considerarà que es dóna aquest supòsit quan l’obra o 

servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la modificació pretesa, 

requereixi d’ una classificació diferent del contractista a l’exigida en el procediment de 

licitació original. 

b. La modificació altera l’equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d’una 

manera que no estava prevista en el contracte inicial. Sempre es considerarà que es dóna 

aquest supòsit quan, com a conseqüència de la modificació que es vol realitzar, 

s’introdueixin unitats d’obra noves que el seu import representaria més del 50% del 

pressupost inicial del contracte. 

 

c. La modificació amplia de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es considerarà 

que es dóna aquest supòsit quan: 

 

- El valor de la modificació suposa una alteració de la quantia del contracte que 

excedeix, aïllada o conjuntament, del 15% del preu inicial del mateix, IVA exclòs, 

en contractes d’obres, o d’un 10% en la resta de contractes, o bé que en el cas 

de contractes no harmonitzats tingui com a conseqüència que es superi els 

llindars comunitaris. 

 

- L’obra objecte de modificació es troba dins de l’àmbit d’un altre contracte, vigent 

o en tramitació. 

 

III. Obligatorietat de les modificacions del contracte 

 

Les modificacions no previstes als plecs que regeixen la licitació, són obligatòries pel contractista quan 

impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial 

del contracte, IVA exclòs.  

 

Si la modificació, d’acord amb l’establert a l’apartat anterior, no resulta obligatòria, el contractista ha de donar 

la seva conformitat per escrit; si no el dóna, el contracte s’haurà de resoldre d’acord amb l’article 211.1g de 

la LCSP. 

 

IV. Procediment 

 

El procediment que s’haurà de seguir en cas que hi hagi alguna modificació serà el següent:  

 

- El procediment s’iniciarà a instàncies del servei promotor del contracte, sol·licitant la modificació del 

contracte (Informe justificatiu del responsable del contracte en el que manifesti la necessitat). 

- Comprovació per part de l’òrgan de contractació del compliment de les condicions de modificació del 

contracte i dictarà una resolució d’incoació de la modificació, la qual es donarà trasllat al contractista. 

(Informe Jurídic manifestant la procedència) 

- Es donarà a l’adjudicatari en el termini màxim 10 dies naturals, per tal que manifesti les al·legacions que 

consideri oportunes. En el cas que, l’adjudicatari no manifestés al·legacions d’oposicions en el termini 

esmentat s’elevarà a definitiva la resolució de modificació.  



 
 
 
 

 
- Un cop finalitzat el termini concedit al contractista l’òrgan de contractació dictarà resolució de modificació 

acordant, si s’escau, la modificació del contracte i conseqüentment s’haurà d’ajustar, si s’escau, la 

garantia definitiva o es constituirà una garantia complementaria. 

- El disposat als punts anteriors, s’entén  sense perjudici d’allò establert a l’article 207 de  la LCSP. 

 

En qualsevol dels dos casos, les modificacions es formalitzaran d’acord amb l’article 153 de a LCSP i s’haurà 

de publicar l’anunci de modificació al Perfil del contractant, que ha d’anar acompanyat de les al·legacions del 

contractista i de tots els informes previs a l’aprovació de la modificació, tant els aportats per l’adjudicatari 

com els emesos per l’òrgan de contractació. 

 

En tot cas, es donarà publicitat de les modificacions al Perfil del contractant i al DOUE en el cas de contractes 

subjectes a regulació harmonitzada. 

 

És necessari l’informe de la Comissió Jurídica Assessora en els casos de modificació del contracte que no 

estiguin previstes als plecs de clàusules administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, 

sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 

6.000.000 euros. 

 

 

Atès el que disposa l’article 242 de la LCSP, el qual és de plena aplicació al contracte que regula aquest plec, 

en el cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a reclamar 

cap indemnització.  

 

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obres no previstes en el projecte o les característiques 

de les quals difereixin de les fixades en aquest, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per Gestió Pius 

Hospital de Valls, prèvia audiència del contractista per un termini mínim de tres dues hàbils. Si aquest no 

acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre empresari en els mateixos 

preus que hagués fixat o executar-les directament. 

 

Quan el Director Facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte, recavarà de l’òrgan de 

contractació autorització per a iniciar el corresponent expedient, el qual es tramitarà de conformitat amb el 

procediment que es detalla a l’article 242 de la LCSP. 

 

S'exceptuen aquelles modificacions que, durant la correcta execució de l'obra es produeixin únicament per 

variació en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en les cubicacions del projecte, les 

quals podran ser recollides en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior 

al 10% del preu del contracte.  

 

Altres Modificacions específiques 

 
També son causes de modificació contractual ,la successió en la persona del contractista, cessió del 

contracte, revisió de preus i ampliació del termini d’execució. 

 

La modificació del contractista per successió d’aquest no pot implicar en cap cas altres modificacions 

substancials del contracte ni eludir l’aplicació de la legislació contractual. Així mateix, és necessari que en 

aquests supòsits l’òrgan de contractació doni la seva conformitat a la continuïtat de la vigència del contracte. 



 
 
 
 

 
 

 

CINQUANTA-QUATRENA.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES  

  

Gestió Pius Hospital de Valls podrà acordar la suspensió del contracte en els termes previstos a l’article. En 

aquest cas, s'aixecarà una acta en presència d'un representant de Gestió Pius Hospital de Valls un 

representant del contractista i del tècnic director, en la que es consignaran les circumstàncies que han motivat 

la suspensió, l'estat de les obres i el termini fixat per aquesta suspensió.  

  

Serà causa de resolució del contracte la suspensió de les obres per un termini superior a sis mesos.   

 

 

CINQUANTA-CINQUENA.- RÈGIM DE PAGAMENTS I FACTURACIÓ ELECTRÒNICA  

 

a)  Règim de pagament 

 

Sempre que en el quadre de característiques no s’indiqui el contrari, l’empresa contractista tindrà dret a 

l’abonament del preu a mesura que aquest vagi procedint a la realització de les obres i contra certificacions 

d’obra firmades pel contractista i la direcció facultativa. 

Les certificacions d’obra s’emetran mensualment pel contractista mitjançant el procediment següent:  

1) Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista lliurarà al director de l’execució de l’obra 

una relació valorada de l’obra executada corresponent al mes en curs.  

 

2) En cas que la relació valorada no presenti errors, el director de la execució de l’obra disposarà d’un 

termini màxim de sis dies naturals per comprovació i amidament contradictori, si s’escau, i confeccionar 

la certificació i lliurar-la al contractista, qui haurà de donar la seva conformitat en un termini de tres dies. 

 

3) Qualsevol certificació que, per motius imputables al contractista no pugui presentar-se abans del dia 18 

de cada mes per la seva comptabilització i gestió del seu pagament, s’acumularà amb les del mes 

següent.  

 

4) Una vegada firmada la certificació pel director de l’execució de l’obra, el contractista i l’ens contractant 

lliurarà una còpia d’aquestes al contractista. 

 

5) L’ens contractant ordenarà el pagament de la certificació mitjançant xec o  transferència després del 

lliurament al contractista de la còpia de la certificació firmada por totes les parts segons el previst en el 

punt anterior.  

 

Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificació s’exclouran les partides 

d’obra sobre les que hi pogués haver discussió, i es tramitarà la certificació per la diferència.  



 
 
 
 

 
Quan s’arribi a un acord sobre la valoració de les partides en conflicte, s’inclouran a la següent certificació 

que s’emeti.  

En cap cas les discrepàncies aparegudes respecte a les certificacions d’obra seran motiu per paralitzar les 

obres. 

En cas de falta de pagament en el termini indicat en la present clàusula, el contractista tindrà dret al 

cobrament d’interessos consistents en l’EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat  fins el pagament total. 

Aquesta opció només es podrà efectuar en un màxim de sis certificacions. 

 

El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la normativa 

vigent, en els terminis i condicions establerts a l’article 198 de la LCSP.  

  

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions de l’article 200 de la LCSP. 

 

En els documents que es presentin a cobrament s’haurà de fer constar l’IVA com a partida independent. 

 

CINQUANTA-SISENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D’OBRA  

  

Tal com estableix l’article 240 de la LCSP, als efectes del pagament, Gestió Pius Hospital de Valls expedirà 

mensualment, en els deu primers dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin 

l’obra executada durant dit període de temps, excepte que es prevegi el contrari al quadre de 

característiques. Els abonaments de les esmentades certificacions tenen el concepte de pagaments a 

compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medició final i se suposar de cap 

manera l’aprovació i recepció de les obres que comprenen.  

 

CINQUANTA-SETENA.- ABONAMENTS A COMPTE  

  

Així mateix, el contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions 

preparatòries realitzades com instal·lacions i aprovisionament de materials o equips de maquinària pesada 

adscrits a l’obra, en les condicions que s’assenyalin al quadre de característiques específiques, en els 

termes previstos reglamentàriament. Aquests pagaments s’asseguraran mitjançant la prestació de garantia. 

 

 

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 

 

CINQUANTA-VUITENA.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de les obres objecte d’aquest 

contracte. No obstant no es podran subcontractar les parts del contracte identificades en el quadre de 

característiques específiques.  

 

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 

subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui vagin a 

encomanar la seva realització. 

 



 
 
 
 

 
En cas que les empreses licitadores tinguin la intenció de subscriure subcontractes hauran de presentar un 

DEUC respecte de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, en el qual consti la informació 

sobre l’operador econòmic (seccions A i B de la part II) i l’apartat relatiu als criteris d’exclusió ––(part III). 

 

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, 

quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part 

de la prestació que pretén subcontractar, la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, les dades de 

contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 

d’aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència 

i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 

subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 

 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació en aquesta 

informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies 

regulades en l’article 215 de la LCSP. 

 

La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així 

com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 

situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa 

contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte 

 

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal qui 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a Gestió Pius Hospital de Valls. El 

coneixement que Gestió Pius Hospital de Valls tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no 

alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal. 

 

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a Gestió Pius Hospital de Valls per les 

obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 

principal o dels subcontractes. 

 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió 

d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de 

contractar previstes a la LCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les empreses subcontractistes es 

troben incurses en algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats 

l’empresa contractista les haurà de substituir 

 

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 

subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposa 

l’article 216 i 217 de la LCSP. 

 



 
 
 
 

 
De conformitat amb l’establert a l’article 217 de la LCSP Gestió Pius Hospital de Valls pot comprovar el 

compliment de pagament a subcontractistes i subministradors per part del contractista principal.  

 

En aquest sentit, és obligatori que l’empresa adjudicatària presenti lla relació detallada de subcontractistes i 

subministradors amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i la presentació 

del justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 

essencial d’execució. 

 

Quan així es determini en quadre de característiques específiques és obligatòria la subcontractació amb altres 

empreses no vinculades de determinades parts del contracte que, amb el límit indicat al quadre de 

característiques específiques. Aquesta obligació es considera una condició essencial d’execució . 

 

CINQUANTA-NOVENA.- SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Successió en la persona del contractista:  

 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb 

l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en 

dimanen.  

 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà amb 

l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, 

sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de 

subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament de l’execució del contracte.  

 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.  

 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 

integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 

l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de 

la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la 

unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 

contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  

 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de 

l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última 

entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova 

garantia.  

 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 

condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit 

de resolució per culpa de l’empresa contractista.  

 

 



 
 
 
 

 
Cessió del contracte:  

 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una 

tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant 

de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el 

mercat, quan es compleixin els requisits següents:  

 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos 

sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà 

atorgada per silenci administratiu.  

 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no 

s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase 

de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 

negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 

conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.  

 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb Gestió Pius Hospital de Valls, la solvència exigible 

en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.  

 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.  

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 

característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa 

que cedeix el contracte. 

 

 

SEIXANTENA.- REVISIÓ DE PREUS 

 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en el quadre de característiques. La revisió de preus 

només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin 

transcorregut dos anys des de la seva formalització 

 

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

SEIXANTA-UNENA.- CONCLUSIÓ DE L'OBRA  

  

El contracte s'entendrà complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del mateix i a 

satisfacció de Gestió Pius Hospital de Valls, la totalitat de l'obra inclosa en el projecte.  

El contractista està obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials 

corresponents les instal·lacions d'energia elèctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressió, de 

combustibles i de gasos, així com totes aquelles altres subjectes a aquests tràmits, segons la legislació 

vigent.  



 
 
 
 

 
  

Prèviament a la recepció de les obres, el tècnic director signarà el corresponent certificat de final d'obres i el 

trametrà a Gestió Pius Hospital de Valls, a efectes de que es procedeixi a la recepció de les mateixes.  

  

Gestió Pius Hospital de Valls fixarà, dintre del mes següent de l'emissió del certificat de final d'obres, la data 

per a dur a terme la recepció, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per Gestió Pius Hospital de 

Valls en representació d'aquest, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista; aquest 

darrer pot ésser assistit per un facultatiu de la seva elecció. La recepció del contracte es realitzarà en els 

termes previstos pels articles 210 i 243 de la LCSP. 

  

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant de Gestió Pius 

Hospital de Valls les donarà per rebudes i s’estendrà la corresponent acta, començant en aquest moment el 

període de garantia.  

  

Quan les obres no es troben en situació de ser rebudes, es farà constar en l'acta aquesta circumstància i els 

defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los. Podran ser objecte de recepció 

parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per fases i que puguin ser lliurades a l'ús públic, 

quan estigui previst en el contracte.  

 

 

SEIXANTA-DOSENA.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA. 

 

Un cop realitzat satisfactòriament l'objecte del contracte, arribada la seva finalització i realitzada la seva 

liquidació, es procedirà a retornar al contractista la garantia definitiva prestada, en la forma prevista a l’article 

111 de la LCSP. 

 

 

SEIXANTA-TRESENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: CAUSES I EFECTES 

 

Les causes i efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 211 a 213,245 i 246 de la 

LCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és 

causa de resolució del contracte les fixades específicament en el quadre de característiques específiques. 

 

També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret 

respecte de les dades o antecedents que no essent públics i notoris estiguin relacionats amb l’objecte del 

contracte. 

 

Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions previstes en 

relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 

que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 

que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per 

Gestió Pius Hospital de Valls per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, 

amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir 

l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema 

de penalitats previst a l’article 192 de la LCSP. 

 



 
 
 
 

 
En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de 

resolució del contracte les fixades específicament en el quadre de característiques del contracte.  

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del contractista, en el seu 

cas, prèvia audiència d’aquest i en les condicions establertes a l’article 109 del RD 1098/2001. 

 

Quan la resolució del contracte es produeixi de comú acord entre les parts, s’estarà a allò vàlidament estipulat 

entre les mateixes. 

 

A més de les previstes a l’article 245 de la LCSP, seran causes de resolució del contracte, les següents:  

  

 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica 

de la societat contractista.  

 La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent en 

qualsevol procediment i l'acord de quitament i espera.  

 El mutu acord entre Gestió Pius Hospital de Valls i el contractista  

 La demora en el compliment dels terminis per part del contractista  

 La falta de pagament per part de Gestió Pius Hospital de Valls en el termini de 8 mesos. 

 L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.  

 La demora en la comprovació del replanteig per un termini superior a 15 dies o a aquell que en el 

seu cas s'hagi establert en el contracte.  

 La suspensió, per causes imputables a Gestió Pius Hospital de Valls, de l'inici de les obres per més 

de dos mesos a partir de la data de comprovació del replanteig.  

 La suspensió de les obres per un termini superior a sis mesos per part de Gestió Pius Hospital de 

Valls en qualsevol moment durant l’execució de les obres diferent de l’inici d’aquestes.  

 Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 

 L’incompliment reiterat d’ordres de la Direcció Facultativa, del Coordinador de Seguretat i Salut o 

d’altres representants de Gestió Pius Hospital de Valls en virtut del present contracte. 

 Aquelles causes establertes al model de contracte que, si s’escau, consta entre els Annexes als 

plecs. 

  

La resolució del contracte s'acordarà per l'Òrgan de Contractació d'ofici o a instància del contractista, en el 

seu cas, prèvia audiència d'aquest d’acord amb el previst a l’article 191 de la LCSP. 

 

Pel que respecta als efectes de la resolució del contracte serà de plena aplicació l’article 246 de la LCSP. La 

resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i liquidació de les obres realitzades d'acord 

amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els mateixos termes i 

procediments fixats legalment i, si s’escau, en el Model de contracte que, si s’escau, figura com a annex als 

plecs.  

  

Quan la resolució del contracte es produeixi de comú acord entre les parts, s'estarà a allò vàlidament estipulat 

entre les mateixes.  

  

L'incompliment per part de Gestió Pius Hospital de Valls de les obligacions del contracte determinarà el 

pagament dels danys i perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.  



 
 
 
 

 
  

Si per culpa o negligència de Gestió Pius Hospital de Valls s'endarrereix la comprovació del replanteig, en 

un termini superior al previst en el present plec, el contractista només tindrà dret a una indemnització 

equivalent al 2% del preu del contracte.  

  

En el supòsit de suspensió de l'inici de les obres per temps superior a sis mesos, el contractista tindrà dret a 

rebre per tots els conceptes una indemnització del 3% del preu d'adjudicació. Així mateix, en cas de 

desistiment o de suspensió superior a vuit mesos per part de Gestió Pius Hospital de Valls, el contractista 

tindrà dret al 6% del preu de les obres no executades, en concepte de benefici industrial, sense perjudici de 

les causes de resolució previstes en el present plec.  

 

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà confiscada la garantia i haurà, 

a més, d'indemnitzar Gestió Pius Hospital de Valls els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat que 

excedeixin l'import de la garantia confiscada.  

 

 

VII.- MESURES PROVISIONALS I SUPÒSTOS ESPECIALS DE NUL·LITAT 

 

SEIXANTA-QUATRENA.- RÈGIM DE RECURSOS 

 

D’acord amb allò que disposa la LCSP, s’estableixen dos règims d’impugnació dels procediments: 

 

a) Recurs especial en matèria de contractació: Per als contractes de valor estimat igual o 

superior a 3.000.000 euros: 

 

Seran susceptibles de recurs especial els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 

estableixin les condicions que han de regir la contractació, els actes de tràmit adoptats en el procediment 

d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directa o indirectament a l’adjudicació, determinin la 

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 

legítims i els acords d’adjudicació adoptats pels poders adjudicadors. Es consideraran actes de tràmit que 

determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la Mesa de Contractació pels quals 

s'acordi l'exclusió de licitadors. També seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 

els acords d’adjudicació, així com les modificacions contractuals. 

 

Els defectes de tramitació que afectin als actes diferents dels contemplats al paràgraf anterior podran ser 

posats en manifestació pels interessats a l’òrgan al què correspongui la instrucció de l’expedient o a l’òrgan 

de contractació, a efectes de la seva correcció, i sense perjudici que les irregularitats que els afecten puguin 

ser al·legades pels interessats al recórrer l’acta d’adjudicació. 

 

No procedirà aquest recurs en relació amb els procediments d'adjudicació que se segueixin pel tràmit 

d'emergència regulat en l'article 120 de la LCSP.  

 

Els actes que es dictin en els procediments d'adjudicació de contractes administratius que no reuneixin els 

requisits del paràgraf primer, podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que disposa la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb la Llei 

29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 



 
 
 
 

 
 

El recurs especial en matèria de contractació tindrà caràcter potestatiu. 

 

L’òrgan competent per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació serà el Tribunal Català 

de Contractes del Sector Públic, en virtut de l’establert a la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, 

de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i al Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula 

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 

 

El recurs podrà interposar-se per les persones físiques i jurídiques als quals els seus drets o interessos 

legítims s’hagin vist perjudicats o puguin ser afectats per les decisions objecte de recurs. 

 

Prèviament a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, les persones legitimades podran 

sol·licitar davant l’òrgan competent l’adopció de les mesures provisionals, les quals estan regulades a 

l’article 49 de la LCSP. 

 

El termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de quinze dies hàbils comptats a 

partir del següent a aquell en que es notifiqui o publiqui l’acte impugnat.  

 

No obstant això: 

 

Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i resta de documents contractuals, el còmput s’iniciarà 

a partir del dia següent a aquell en que  S’hagi publicat en el perfil del contractant l’anunci de licitació. 

- Quan s’interposi contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació  o contra un acte resultant 

de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, el còmput s’iniciarà a partir del dia següent a aquell 

en que s’hagi tingut coneixement de la possible infracció. 

- Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini començarà a comptar-se a partir del dia següent al de 

la publicació. 

- Quan s’interposi contra alguna modificació basada en l’incompliment de l’establert als article 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació havia de ser objecte d’una nova licitació, des del dia següent a aquell 

que s’hagi publicat en el perfil del contractant.  

 

No obstant l’anterior, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 2, 

lletres c), d), e) o f) de l’article 39 de la LCSP, el termini d’interposició serà de: 

 

- 30 dies a comptar des de la publicació de la formalització del contracte  en la manera prevista a la LCSP, 

incloent les raons justificatives per les que no s’ha publicat de manera legal la convocatòria de la licitació o des 

de la notificació als candidats i licitadors afectats, dels motius del rebuig de la seva candidatura o proposició i 

de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ésser determinats de l’adjudicació al seu favor. 

 

-En la resta de casos, abans que transcorrin sis mesos a comptar des de la formalització del contracte.  

 

 

Si l’acte recorregut és el d’adjudicació quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins que 

es resolgui expressament el recurs, sense que pugui, per tant, procedir-se a la formalització del contracte.  

 

Un cop interposat el recurs especial en matèria de contractació, aquest serà tramitat i resolt conforme a les 

disposicions dels articles 56 de la LCSP.  



 
 
 
 

 
 

Contra la resolució del recurs per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic pot interposar-se 

recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 

mesos, segons disposa l’article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de  13 de juliol, reguladora de la jurisdicció Contenciós-

Administrativa. 

 

b) Recurs d’alçada: Per als contractes de valor estimat de contracte inferior a 3.000.000 euros: 

 

En aquests procediments, l’adjudicació serà recurrible mitjançant la interposició de recurs d'alçada davant 

el superior jeràrquic de l’òrgan de contractació corresponent, d'acord amb allò previst en l'article 59.2 de 

la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques (arts.121 i 122), així com a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la resolució del qual posarà fi a la 

via administrativa. 

 

Contra aquesta, podrà interposar-se, si s’escau, recurs extraordinari de revisió (art. 125) o, directament, 

recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada 

i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (art. 

122.3). 

 

 

SEIXANTA-CINQUENA.-MESURES CAUTELARS 

 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-lo 

podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l’adopció de mesures cautelars, de 

conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre. 

 

 

SEIXANTA-SISENA.-JURISDICCIÓ I PRERROGATIVES 

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta 

les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per 

raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 

suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa 

contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.  

 

L’exercici de les prerrogatives de Gestió Pius Hospital de Valls es durà a terme mitjançant el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP. 

 
Aquestes resolucions posen fi a la via administrativa i seran immediatament executives, i seran susceptibles 

de recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del contenciós Administratiu, d’acord amb l’article 8.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en el termini de dos 

mesos des de l’endemà de la notificació de la resolució. 



 
 
 
 

 
 

Contra les referides resolucions podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant el mateix 

òrgan que les va dictar, en el termini d’un mes des de l’endemà de la data de notificació. 

 

El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha recaigut i s’ha notificat resolució expressa en el termini 

d’un mes des de la data d’interposició. 

 

Contra l’acte, exprés o presumpte, que resolgui el recurs de reposició podrà interposar-se recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos des de l’endemà de 

la data de notificació de la resolució, o de sis mesos des de la data en la qual hauria d’haver-se dictat i notificat 

la resolució del recurs de reposició, si aquesta no s’ha produït.  


