ANNEX

Expedient POS11/23 - ACTA D’OBERTURA DE SOBRE UNIC

OFERTES ECONOMIQUES

» VIASY CONSTRUCCIONES, SA

Obres de reforg de corbes i actuacions de (l:I:ergracm a diversos trams de la linia L - A dels 358.545.45 €
(*) PA a justificar per afeccions no previstes durant la redaccié del plec técnic 11.900,00 €
Total 370.445,45 €

IVA 77.793,54 €

TOTAL (amb IVA) 448.238,99 €

» TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA

CONCEPTE IMPORT OFERTAT
Obres de reforg de corbes i actuacions de depuracié a
diversos trams de la linia LA dels FGC 353.685,91¢€

(*) Partida algada a justificar per afeccions no previsibles
durant la redaccié del plec técnic 11.900,00 €

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 365.585,91 €

IVA 76.773,04 €
TOTAL CON IVA 442.358,95 €

» COMSA, SAU

CONCEPTE

IMPORT OFERTAT
Obres de refor¢ de corbes i actuacions de depuraci6 a diversos trams de la linia 357.991,28 €
LA deis FGC

(*) Partida alcada a justificar per afeccions no previsibles durant la redaccio del 11.900.00 €
plec técnic T

S 369.891,28 €

IVA 7767717 €

TOTAL (amb IVA) 447.568,45 €




OFERTES TECNIQUES

» VIASY CONSTRUCCIONES, SA

Oferta en concepte de Propo::_aﬂTotal: Minim iequerit Addicionals (B)
Equip per 'execucio dels treballs - - -
* Disponibilitat de més Responsables de
brigada propis 4 2 2
+ Disponibilitat de mes Protectors de via 4 2 2
« Disponibilitat de més Operador de Maquinaria
d'Infraestructura (OMI) 6 4 2
* Disponibilitat de més agents de conduccio
homologats per FGC 1 1 0
Termini de garantia 24 mesos 12 mesos 12 mesos

Termini d’execucié de I'obra

26 Setmanes

Maquinaria propia per a I'execucio dels treballs

+« Batonadora de linia propia amb rendiment
minim de 350 m/h adequada per la linia
Llobregat - Anoia

Si

+ Retroexcavadora bivial Vaiacar amb equip de
batonat propi

|

Qualitat social basada en les condicions laborals
dels treballadors

* Percentage (a puntuar a partir del 50%) de
personal adscrit a 'execucio de I'obra amb
contracte laboral indefinit

100 %

Condicions ambientals

¢ Proposta relativa a la disposicion de Plans
Ambientals vinculats a 'execucio del contracte

o Disposicié d'un Pla de gesti6 de residus

]|

o Disposicio d'un Pla d’Asegurament de la
Qualitat i el Medi Ambientt (amb Pla de
gesti6 de residus)

sl

» Proposta relativa a I'adscripcioé de mitjans amb
un menor nivel d'emissions de la batonadora

o Batonadora amb estandard europeu
d'emissions Stage III1B

NO

o Batonadora amb estandard europeu
d'emissions Stage IV

NO

o Batonadora amb estandard europeu
d'emissions Stage V

NO

Coneixement de la zona d’actuacio
Asistencia a la visita previa concertada per FGC

NO




» TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA

Oferta en concepte de

Proposta
total = A+B

Minim
Requerit
(A)

Addicionals

(B)

Equip per a I'execucid dels treballs

Disponibilitat de més Responsables de
Brigada propis

2

2

2 Disponibilitat de més Protectors de Via

2

2

Disponibilitat de més Operadors de
Magquinaria d'Infraestructura (OMI)

6

4

2

Disponibilitat de més agents de conducci6
homologats per FGC

2

1

1

Ampliacié termini garantia obra

24 mesos

12 mesos

12 mesos

26

. | Termini d’execucio de I’obra

setmanes

Maquinaria propia per a I’execucioé dels treballs

Batonadora pesada de linia propia amb rendiment minim
. | de 350 m/h adequada per la linia Llobregat - Anoia

S

Retroexcavadora bivial Vaiacar amb equip de batonat
propi

NO

Qualitat social basada en les condicions laborals dels
treballadors

* | Percentatge (a puntuar a partir del 50%) de personal

adscrit a I'execucio de I'obra amb contracte laboral
indefinit

100%

Condicions mediambientals

Proposta relativa a la disposicié de Plans Ambientals
vinculats a I'execucio del contracte

Disposicié d’un pla de gesti6 de residus

S

Disposicié d’'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient (amb Pla de Gesti6 de residus)

S

Proposta relativa a I'adscripcio de mitjans amb un
menor nivell d’emissions de la batonadora

Batonadora amb estandard europeu d'emissions Stage
B

NO

Batonadora amb estandard europeu d'emissions Stage IV

NO

Batonadora amb estandard europeu d’emissions Stage V

NO

Coneixement de la zona d’actuacié
" | Assisténcia a la visita prévia concertada per FGC.

S




» COMSA, SAU

Minim -
Proposta . Addicionals
Oferta en concepte de Total = A+B Re?:]ent B)
Equip per a I'execucio dels treballs - - -
« Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis 4 2 2
« Disponibilitat de més Protectors de Via 4 2 2
» Disponibilitat de més Operadors de Maquinaria 6 4 5
d’Infraestructura (OMI)
« Disponibilitat de més agents de conduccié homologats per
2 1 1
FGC
Termini de garantia 24 Mesos Totals 12 mesos 12 Mesos
- addicionals
Termini d'execucié de I'obra 26 Setmanes
Maquinaria propia per a I'execucié dels treballs -
» Batonadora pesada de linia propia amb rendiment minim si
de 350 m/h adequada per la linia Llobregat-Anoia
» Retroexcavadora bivial Vaiacar amb equip de batonat propi Si
Qualitat social basada en les condicions laborals del
treballadors 3
» Percentatge (a puntuar a partir del 50%) de personal adscrit o
a l'execucio de I'obra amb contracte laboral indefinit 100 %
Condicions ambientals :
» Proposta relativa a la disposici6 de Plans Ambientals )
vinculants a I'execucié del contracte
o Disposici¢ d'un pla de gestio de residus si
o Disposicié d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i el si
Medi Ambient (amb Pla de Gesti6 de residus)
* Proposta relativa a I'adscripcid de mitjans amb un menor :
nivell d'emissions de la batonadora
o Batonadora amb estandard europeu d’emissions Stage No
1B
o Batonadora amb estandard europeu d’emissions Stage No
v
o Batonadora amb estandard europeu d’emissions Stage V No
Coneixement de la zona d’actuacio
Assisténcia a la visita prévia concertada per FGC Si




