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Plec de clausules técniques per a la contractacio MIXTA del servei
de manteniment dels sistemes de climatitzacié i d’aigua sanitaria
en els edificis municipals i del subministrament dels recanvis
necessaris per a portar-lo a terme.

1.- Objecte

Per una banda, el contracte tindra per objecte la prestacié del servei de manteniment dels
sistemes de climatitzaci6 i d’aigua sanitaria instal-lats en edificis municipals, distribuits en
tres lots.

S’entén per climatitzacié les instal-lacions de calefaccid, refrigeracié i ventilacié d’espais,
independentment del sistema utilitzat per a la generacié de fred i/o calor.

| s’entén com a aigua sanitaria els equips i instal-lacions necessaris per a produir, acumular i
distribuir agua calenta i aigua freda fins als seus punts terminals.

No seran objecte d’aquest contracte la reparacié d’aquells elements connectats en els punts
finals ni la instal-laci6 de desguas.

Per tant, sén objecte de manteniment: els sistemes de climatitzaci6 i els sistemes d’aigua
sanitaria (freda i calenta), amb tots els seus elements: calderes, climatitzadors, generadors
de fred o calor, captadors solars, acumuladors, conductes, diposits de combustible,
radiadors, difusors, conductes de fums, dispositius de regulacio, control, monitoritzacio, etc.

Aquells equipaments, els quals disposen d’'un sistema de control, seran objecte d'un
manteniment per part d'una empresa homologada pel fabricant, inclosa en aquest contracte.

També sera objecte d’aquest contracte el manteniment de les fonts d’aigua repartides pels
diferents edificis municipals.

Els objectius a assolir pel present concurs son:

» Mantenir les instal-lacions municipals de climatitzacié en condicions de fiabilitat i
seguretat de funcionament.

» Mantenir i incrementar el nivell de qualitat del servei i satisfaccié dels usuaris.

» Adopcié de tecniques, actituds i comportaments orientats a I'estalvi energétic.

» Mantenir la instal-lacié d’aigua en unes condicions favorables per a la prevenci6 i
control de la legionel-la. Coordinar les accions de manteniment amb I'empresa

responsable d’aquesta prevencié i control.

Per l'altra banda, el contracte tindra per objecte el subministrament d’aquell material
necessari per a portar a terme aquest manteniment.
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2.- Abast del servei de manteniment i subministrament del material relacionat

Formen part del servei de manteniment les seglients actuacions:

Verificaci6 inicial de 'estat de les instal-lacions. Fitxa técnica i informe previ
Pla de manteniment
Manteniment normatiu
Manteniment preventiu
Manteniment correctiu

Servei d'urgéncia

Inspeccions IPE i IPIC.
Manteniment de les fonts d’aigua
Control de consums

Estalvi i eficiéncia energetica
Estalvi d’aigua

Informacié periodica i facturacié

Assessorament técnic

3.- Ambit del concurs

Els edificis a incloure en el contracte s’han agrupat en tres lots diferents segons les
necessitats i tipus d’instal-lacié municipal.

» Centres d’educacié. Aqui s’inclouen la totalitat de les Escoles, Centres d’Educacié

Especial (CEE) i Escoles Bressol (EB). S'adjunta la relacié a I'Annex I.

» Centres esportius. Aqui s’inclouen la totalitat dels centres esportius: piscines,

pavellons i vestuaris de camps de futbol. S’adjunta la relacié a 'Annex Il.

» Centres administratius, socials i culturals. Aqui s’inclouen les oficines de la
Policia Municipal, Mercat del Lled, Centres Civics i biblioteques, C.C. la Marfa,
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Centre Cultural de la Merce, Servei Municipal d’Ocupacié de Sant Narcis... S'adjunta
la relacié a 'Annex Ill.

En aquests annexes s'inclou la part més significativa de la instal-lacié de cada equipament.
Aquesta relacié d’equips és de caracter informatiu i en cap cas exclou el fet d’haver de
mantenir la resta de la instal-lacié, no compresa en aquesta relacié.

Les oficines principals de I'Ajuntament a la Plaga del Vi, no s’inclouen en aquest plec ja que
formen part d’'una adjudicacié especifica.

4.- Pla de Manteniment

L'empresa adjudicataria ha de realitzar un Pla de Manteniment per a cada edifici. El Pla ha
d’estar aprovat per I'Ajuntament de Girona.

El Pla de Manteniment ha de contenir, com a minim, la documentaci6 i els apartats
principals seguents:

Abast. Descripcid de les principals activitats que sén objecte del servei de manteniment
conductiu, preventiu, normatiu i correctiu.

Inventari. Relacié real de totes i cadascuna de les instal-lacions tecniques existents a
I'edifici, d’acord amb la relacié definida als annexos d’aquest Plec, sobre les instal-lacions
compreses en el servei de manteniment. Cal que I'empresa adjudicataria descrigui I'estat de
conservacié d’aquestes instal-lacions, en comprovi el funcionament i informi sobre si el seu
funcionament és o no és satisfactori. Identificacié exhaustiva de tots els actius d’aquestes
instal-lacions (maquines, equips, dispositius, elements, etc.) amb la descripcié completa de
les seves caracteristiques técniques (tipus, model, homologacio, empresa fabricant, nimero
i data de fabricacio, dates de les revisions, les verificacions, els controls i les inspeccions,
etc.). Classificacio els actius, d’acord amb els models de gamma i un arbre de codificacio
d’actius préviament consensuat amb I'Ajuntament de Girona. Ubicaci6 dels actius dibuixada
sobre planols dels edifici.

Fitxes de manteniment. Descripcié de les especificacions técniques de manteniment de
cada actiu de la instal-lacié. Classificaci6 de les fitxes de manteniment per infraestructures,
taules i calendaris de controls, revisions, inspeccions i substitucions, d’acord amb la
normativa vigent, la seva vida Util i les recomanacions de les empreses fabricants. En aquest
punt també s’hi incloura les recomanacions que el mantenidor cregui oportl. Respecte a
aquestes recomanacions, podran consistir en si les instal-lacions sén les optimes per
garantir les condicions ambientals necessaries de temperatura, humitat i de renovaci6 d’aire
que estableix la normativa de prevencid de riscos laborals i d’instal-lacions termiques, i en el
seu defecte, proposar les possibles mesures correctores per millorar-les, aixi com qualsevol
questié relacionada amb I'estalvi energetic.

Pla executiu de conservacié i de manteniment. L'estudi i la definicié dels protocols del
manteniment conductiu, preventiu, normatiu i correctiu. Calendari d’execucié de les tasques
a realitzar i de les seves freqliéncies, d’acord amb les especificacions técniques descrites a
les fitxes de manteniment de tots els actius relacionats a I'inventari. Per a cada actiu, cal
I'especificacio, per tant, del periode de vigéncia del pla de manteniment, de les accions que
cal realitzar, de la freqiiéncia en qué cal efectuar-les, del material que cal utilitzar, de les
condicions de seguretat que cal tenir en compte i dels perfils adequats del personal que ha
d’executar-les, amb la determinacié dels rendiments de treball i del seu temps total
necessari.
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Gestio del servei. Estudi organitzatiu del manteniment. Estructura funcional de la direccio,
supervisio, la coordinacié, la comunicacio, la informacid, el seguiment, etc., per tal de
realitzar eficagment el pla executiu de conservacié i de manteniment i les prescripcions
especifiques d’aquest Plec.

L’empresa adjudicataria haura d’implementar el Pla de Manteniment paral-lelament i d’acord
amb el modul de maneniment del programa TCQi de I''TEC que utilitza I'Ajuntament (veure
punt 8 d’aquest P.C.T.)

El Pla de manteniment s’haura de presentar als serveis técnics de I'Ajuntament als 3 mesos
d'inici del contracte.

5.- Llibre de I’Edifici

Mitjangant el programa de gestié de manteniment es generara un llibre de I'edifici digital per
cadascun dels equipaments.

L’empresa adjudicataria haura de vetllar, primerament per reunir tota la informacié que pugui
faltar cada equipament per a completar el llibre de I'edifici, i posteriorment a mantenir-lo
actualitzat introduint-hi en temps real els manteniments, incidéncies, inspeccions, i altres
operacions que afectin la instal-lacio, aixi com la documentacié que des de I'Ajuntament es
cregui convenient.

6.- Servei de manteniment de climatitzacio i aigua sanitaria

L’empresa adjudicataria haura d’efectuar el manteniment sobre els sistemes de climatitzacié
i aigua sanitaria per mantenir-los en les millors condicions de treball a fi de garantir la
seguretat, fiabilitat, eficiéncia energética i de consum d’aigua, confort térmic i vida util dels
elements.

Aixi doncs, el servei de manteniment compren la realitzacié tant del servei de manteniment
programat com del servei de manteniment no programat o correctiu.

El manteniment programat consisteix en la realitzacié de totes les tasques sistematiques i
planificades necessaries, per tal d'assegurar la conservacio, la disponibilitat i el
funcionament correcte de les instal-lacions al llarg de la seva vida util.

Aquest manteniment programat correspondra al manteniment conductiu, preventiu i
normatiu, d’acord amb els terminis i les freqliencies fixades al calendari d’execucié de les
tasques de manteniment del pla executiu de conservacié i de manteniment de I'apartat 4,
sobre el Pla de Manteniment, que vindra donat per la planificacié que generara el programa
de gestié de manteniment.

6.1.- Manteniment preventiu

La realitzacié del manteniment preventiu pretén aconseguir una reduccié dels riscos per a la
seguretat fisica de les persones usuaries de les instal-lacions, de les pérdues de
disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de lactivitat, de la freqiiencia de les
reparacions i de les seves despeses econdomiques consegients.
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El manteniment preventiu compren, a titol orientatiu, els treballs segients:

La substitucié periodica d’elements que han finalitzat la seva vida util o bé que han
esdevingut defectuosos per causa de desgast o del mal funcionament, d’acord amb les
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment dels
actius de l'inventari del Pla de manteniment, descrit a I'apartat 4.

» Les revisions periodiques dels elements de les instal-lacions.

» Posada en funcionament de temporada.

> Les neteges periddiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire.
» La substitucié de lubricants.

Les operacions periodiques de neteja de tots els elements de les instal-lacions, els seus
entorns i de les seves sales técniques d’ubicacio.

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gesti6 de
manteniment descrit a 'apartat 8 d’aquest Plec, sobre la gestié de manteniment assistida per
ordinador, per tal de comprovar a temps real la seva realitzacié satisfactoria dintre dels
terminis fixats pel calendari d’execuci6 de les tasques de manteniment del pla executiu de
conservacio i de manteniment de I'apartat 4 sobre el Pla de Manteniment.

6.2. Manteniment normatiu

La realitzacié del manteniment normatiu compren la realitzacié de totes i cadascuna de les
actuacions minimes obligatories regulades per la normativa legal vigent, en el sentit més
estricte i amb independéncia de qualsevol altra consideracio.

Aixi doncs, compren totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les
normes i els reglaments técnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions,
les revisions i les inspeccions periddiques.

L'empresa adjudicataria haura registrar totes aquestes actuacions els llibres oficials de
manteniment de cada instal-laci6. Al mateix temps haura de registrar aquestes actuacions
de manteniment normatiu en el programa de gestié de manteniment descrit en el apartat 8.

El programa de manteniment haura de tenir en compte, entre d'altra, la seguent
reglamentacio:

RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y sus Instrucciones
Complementarias RD 1027/2007 de 20 de julio). Reglamento de Instalaciones de
Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria. i posteriors actualitzacions.

RD 1618/1980, Norma UNE 100030 de Prevencién de la Legionelosis en las instalaciones
de edificios (aspectes de neteja).

Reglamentaci6 relativa a les instal-lacions de gas i diposits de gas-oil, aixi com les
especificacions i recomanacions dels fabricants.

Reglamentacié relativa al manteniment d'instal-lacions solars termiques (Pliego de
Condiciones Técnicas del IDAE 2002).

g
2
o
s
E
g
8
2
3
-1
8
3
2
El
8
S
]
2
g
3
=
8
3
©
€
8
g
|4
S
g
E
<
z
Q
7]
ke
2
8
kel
5
g
E
3
3
S
3
)
5
8
s
54
E
[
g
S
T
E
8
£
bl
El
8
=
s
<
g
3
&
a
o
o
I}
e
g
>
8
@
3
2
2
8
2
Q
8
<
a
<
S
I
R
>
>
i
w
g
@
3
8
<
o
w
)
w
=)
Q
Il
£
@
=)
<
©
o
E
=
u
N
8
©
x
9
Q
4
3
z
)
0
@
S
S
&
k]
£
4
<
z
9o
4
o
E
z
)
=
=]
Qo
o
a
o
o
=)
<
o
Q
5]

g
2
]
2
=
@

I
2
]
8
8
E3
§
2
3
8
<
g
8
k=
§
g
]
8
]
H
g
3
2
5
5
©
2
]
2
=
@
2
g
§
E
5
3
8
3
@
]
3
3
=l
S
©
E
k-
°
3
o
2
8
2
©
S
-

Aquest document és una copia del document original, generat segons el procediment informatic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.

signats a l'adreca web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura




DOCUMENT

Annex Resolucié: JGL 19/05/23 - AN - PPTP

ALTRES DADES
Codi de verificaci6 csv: 1IKO3Q-MC1JP-1CI9Z

Data d'emissi6: 23 de Maig de 2023 a les 8:57:15
Pagina 6 de 24

IDENTIFICADORS

DOC_ID: 12802110

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de 'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 19/05/2023 12:15

SIGNAT

DOCUMENT

Pagina 6 de 24

IDENTIFICADORS

DOC_ID: 12412824

Altres: PPTP
ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT
El document ha estat signat per :
Codi de verificacio CSV: ENJKB-QXR2X-EMTP6 1.- Enginyer técnic municipal de 'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 06/02/2023 09:57

Data d'emissio: 12 de Maig de 2023 a les 8:34:57

SIGNAT

al té la referéncia 8479711 1KO3Q-MC1JP-1C19Z 0AE0783406D40BE7DF3D8B78D34FCOC7FB29934A. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents

6.3. Manteniment conductiu

El manteniment conductiu consisteix basicament en la realitzacié d’'un conjunt de tasques
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment optim de totes les instal-lacions
técniques dels edificis, similars als de la seva posada en marxa.

El manteniment conductiu compren, a titol orientatiu, els treballs seglents:

» La supervisio, el control, la manipulacié i les maniobres d’ajustament dels parametres
de funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal-lacions.

» Laposada en marxa i I'aturada de les instal-lacions.
» Les lectures periodiques dels comptadors.

El manteniment conductiu sera portat a terme per personal propi de I'Ajuntament de Girona.

La formacié del personal responsable per tal de dur a terme les tasques propies del
manteniment conductiu (posada en funcionament, aturada, control i supervisié del sistema
de climatitzacio i de generacié d’aigua calenta) la portara a terme I'empresa adjudicataria.

L'empresa adjudicataria, mitjangant el programa de gestié del manteniment assistit per
ordinador, també es responsabilitzara de planificar i posteriorment registrar els
manteniments conductius portats a terme pel personal propi de I'Ajuntament

6.4. Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix en la realitzacié dels treballs no programats, necessaris
per a la reparaci6 de les avaries sobrevingudes a les instal-lacions.

L’empresa adjudicataria ha de reparar de forma immediata i eficient totes les avaries de les
instal-lacions dels edificis.

Els treballs de manteniment correctiu sén de caracter bé urgent o bé no urgent, en funcié de
la gravetat de I'avaria que cal reparar.

Les avaries han de ser reparades amb caracter urgent si impedeixen el desenvolupament
ordinari de l'activitat de I'edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la
seguretat de I'edifici o per a les mateixes instal-lacions. La resta de les avaries poden ser
reparades amb caracter no urgent.

Aixi doncs, només a titol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu per a la reparacio
de les avaries seglents tenen la consideracié de caracter urgent:

» Avaria a la instal-lacié de climatitzacié que afecti a la temperatura de confort térmic o
posi en perill algun material o equip ubicat en aquell espai.

» Avaria a una instal-laci6 qualsevol que provoqui una fuita d'aigua.

En qualsevol cas els serveis técnics de I'Ajuntament tenen sempre la potestat de decidir
finalment sobre el caracter urgent o no urgent d'un determinat treball de manteniment
correctiu.
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Les operacions de manteniment correctiu de caracter urgent que no puguin ser resoltes,
dintre del temps maxim de resposta, han d’incorporar la informacié justificativa que impedeixi
la seva resoluci6 dintre d’aquest termini, la informacié complementaria sobre el nou termini
previst per a la seva resolucié definitiva i la descripci6 de les mesures adoptades
provisionalment, per tal que I'avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de I'activitat
de l'edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de I'edifici o les
instal-lacions.

Per a l'organitzaci6 del servei es posaran en contacte I'adjudicatari i el responsable
municipal a efectes de comunicar les possibles incidéncies en els diferents centres i
determinar prioritats.

La reparacié d’avaries inclou la ma d’'obra i tots els treballs auxiliars aixi com els treballs
d’obra civil i pintura necessaris per retornar la instal-lacié al seu estat inicial.

La facturacié dels recanvis i materials es fara de forma independent a la factura del servei.

6.4.1. Temps maxim de resposta per a la reparacié definitiva d’'una avaria

El temps maxim de resposta , per a la reparacié d’'una avaria qualsevol, és el temps maxim
que pot transcorrer des de I'hora i la data de la trucada o de registre de I'avaria en el
programa de gestié6 de manteniment, descrit a I'apartat 8 d’aquest Plec, sobre la gesti6 del
manteniment assistit per ordinador, fins a I'hora i la data de registre de la seva reparacié
definitiva en aquest mateix programa per part de 'empresa adjudicataria.

Per a la reparacio de les avaries amb caracter urgent, el temps de resposta maxim és de
tres hores. En aquest cas, la persona responsable de realitzar la reparacié ha d’arribar a
I'edifici , on hi ha la instal-laci6é avariada, abans de transcérrer una hora , com a maxim, des
de I'hora de registre de I'avaria en el programa de gestié de manteniment, per tal d’avaluar-
la i reparar-la d'immediat.

De totes maneres, I'empresa adjudicataria posara a disposicié un numero de teléfon per tal
d’agilitzar I'avis d’aquest tipus d’avaries.

Per a la reparacio de les avaries amb caracter no urgent, el temps de resposta maxim és de
tres dies laborables. Cal considerar com a dies laborables els tres dies seglents de la
setmana, llevat de si son dies festius: els dilluns, els dimarts, els dimecres, els dijous i els
divendres. En aquest cas la persona responsable de realitzar la reparacié ha d’arribar a
I'edifici, on hi ha la instal-lacié avariada, abans de transcérrer un dia laborable, com a
maxim, des de la data de registre de I'avaria en el programa de gestié de manteniment, per
tal d’avaluar-la i realitzar-ne la reparacio.

Si, donat el cas, aquest terminis de reparacié es veiessin alterats per causes justificades,
I'adjudicatari haura de presentar un informe als serveis técnics de I'Ajuntament explicant-ne
els motius i proposant una nova data de resolucié. Caldra presentar la descripcié de les
mesures adoptades provisionalment, per tal que l'avaria no impedeixi el desenvolupament
ordinari de I'activitat de I'edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de
I'edifici o les instal-lacions. Aquesta nova data haura de ser aprovada per I'Ajuntament.

6.4.2. Comunicacio d’avaries
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La comunicacié d'avaries sera mitjangant el programa de gesti6 de manteniment. No
obstant, en els casos d’avaries urgents o circumstancies excepcionals els responsables dels
equipaments es podran posar en contacte amb I'empresa mantenidora telefonicament. En
aquest darrer cas, 'empresa haura d’atendre I'avaria perd procurant que posteriorment es
crei la sol-licitud d’intervencio.

L'empresa adjudicataria ha d’atendre permanentment la recepcié dels avisos sobre les
avaries, al llarg de les 24 hores del dia de tots els dies de I'any. Per la qual cosa, ha de
posar a disposicié de I'Ajuntament de Girona un nimero de teléfon d’atencié permanent, per
tal de rebre les notificacions que envii automaticament el programa de gesti6 de
manteniment o, si s’escau, per tal d’atendre de viva veu els avisos d’avaries de I'Ajuntament
de Girona.

6.5. Manteniment del sistema de telecontrol

Aquest contracte incloura, a I'inici d’aquest, una revisié del sistema de control per part d’'una
empresa homologada pel fabricant, que constara de: Revisié del sistema de telecontrol a
instal-lacié municipal. Verificacié de correcte funcionament de sensors i actuadors aixi com
del bucles de regulaci¢ i horaris

Al mateix temps, en el lot 1 i en el lot 2 les empreses adjudicataries hauran de contractar un
servei d’assisténcia remota per part d'una empresa homologada, aixi com un curs de
formacié de 4h de teoria i 4h de practica, en el sistema de control majoritari a les
instal-lacions.

Tot el cost d'aquestes prestacions anira a carrec de les empreses adjudicataries i es troba
incorporat en el preu de licitacié de cadascun dels lots.

Es pot observar el cost d’aquestes operacions en I'annex V d’aquest PPTP.

7.- Prestaci6 del servei
7.1.- Mitjians humans
L'empresa adjudicataria disposara com a minim d’un enginyer técnic industrial encarregat de

la direcci6 facultativa de les tasques de manteniment, sense dedicacié exclusiva al present
contracte.

Les tasques de manteniment seran dutes a terme, com a minim, per dos oficials primera
mantenidors fixos a aquest contracte, essent un dels dos I'encarregat del contracte. No
tindran _dedicacié exclusiva, en cadascun dels lots. Els dos oficials treballaran de manera
independent. Un d’aquests o Les guardies relatives a aquest contracte seran repartides
només entre el personal coneixedor del contracte. Aquest coneixement caldra que sigui
acreditat préviament.

Aquests oficials mantenidors hauran de disposar de la titulacié en formacié professional i
I'experiéncia necessaria per tal de complir amb les tasques de manteniment de les diferents
tipologies d'instal-lacions, especialment amb aquelles instal-lacions especifiques incloses en
cada lot. A més, haura de disposar del curs basic de prevencié de riscos laborals de 60
hores i formacié acreditada especifica en materia de seguretat relacionada amb cadascuna
de les tasques de manteniment i del curs basic per mantenidors d’instal-lacions amb risc de
legionel-la. En el cas que no estigui en disposicié d’aquesta ultima formacid, disposara per
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fer-ho d’'un termini maxim de sis mesos des del moment de I'adjudicacié. A [linici del
contracte caldra presentar tota aquesta documentacié al responsable del contracte.

Els oficials mantenidors associats a aquest contracte hauran d'estar validats per
I'Ajuntament préviament a que actuin en aquest, havent de complir els requisits pre-
establerts sense excepcid.

En el cas que la tasca a realitzar pel mantenidor pugui interferir o pertorbar el funcionament
de I'equipament, aquesta s’executara en horari de tarda, sense que repercuteixi en el cost.

7.2.- Mitjans materials

L'empresa adjudicataria ha de disposar de totes les eines necessaries per tal de poder
portar a terme els treballs descrits en aquest plec. Aquestes eines hauran destar a
disposicié permanent per a la realitzacié de les tasques.

L'empresa ha de disposar, com a minim, dels aparells de mesura seguents a disposicié del
contracte:

Analitzador de gasos de combustié
Anemometre

Higrometre

Manometre

Termometre

Amperimetre

Sonometre

Analitzador de xarxa eléctrica
Camera termografica

VVVVVYVVYYVY

Aquests aparells de mesura han d’estar a disposicié del personal técnic de I'’Ajuntament de
Girona, juntament amb les seves certificacions favorables i no caducades sobre els seus
calibratges metrologics, per si cal realitzar qualsevol verificacié del funcionament correcte de
les instal-lacions.

L'empresa també haura de disposar dels mitjans auxiliars (mitjans d’elevacié, eines,
equilpaments de protecci6 individual i col-lectiva, ...) necessaris per a la realitzacié d’aquest
servei.

8.- Gestié del manteniment assistida per ordinador

Per tal de poder executar correctament el pla de manteniment descrit en I'apartat 4 d’aquest
plec, cal que I'empresa adjudicataria realitzi la gestio de les operacions de manteniment i el
seu control mitjangant una eina informatica que permeti la planificaci6 i la supervisié del
manteniment preventiu/normatiu, aixi com la gesti6 d’avisos dels diferents equipaments.

L’aplicaci¢ informatica que haura d'utilitzar 'empresa adjudicataria sera el TCQi de 'ITEC
en el seu Modul de Manteniment. Es tracta d’'un programa en fase d'implementacié a
I'Ajuntament de Girona i sera la obligacié de I'empresa la seva implementacié i el posterior
Us per a gestié d’aquest servei.

La utilitzacié d’aquesta aplicacié especifica per part de I'empresa adjudicataria no
comportara cap increment del cost de la prestacié d’aquest servei. Per la qual cosa,
I'empresa adjudicataria ha de tenir en compte les previsions i els costos segients:
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Disponibilitat dels corresponents equips informatics propis (PC, Tauleta tactil, ...) amb
connexié d'alta velocitat a internet, per a poder dur a terme la gestio del
manteniment.

Els operaris hauran de disposar d’una tauleta tactil (“tablet”) de, com a minim, les
seglients caracteristiques:

Pantalla: 10,1" Full HD 1280 x 800
Procesador: Quad-Core 1,3GHz
Memoria RAM 2 GB

Aquestes tauletes tactils hauran d'utilitzar-les per introduir els manteniments en
temps real, facilitant saber en cada moment els treballs realitzats i els pendents de
realitzar, i en cap cas s'utilitzara el format paper.

L’obligacié del personal encarregat del servei de conservacié i de manteniment, tant
el de la seva oficina técnica com el dels seus equips d'intervencio, a rebre la
instruccié sobre I'is del nou programa de I'Ajuntament i dels nous protocols propis
d’operacions i de gestié que se'n derivin.

L'obligacié d'adoptar els estandards de procediments i de documentacio
implementats en el nou procés informatic de gestié de manteniment de I'Ajuntament ,
en substitucié del sistema de gesti6 utilitzat fins aquell moment.

La implementacié de tot l'inventari, préviament recollit de tots els centres, en el
programa de gesti®é de manteniment. Per a inventariar totes les instal-lacions en
I'aplicacio caldra seguir els estandards dictats pels Serveis Tecnics de I'Ajuntament
de Girona.

L’empresa adjudicataria ha de registrar i ha de mantenir actualitzat tots i cadascun
dels actius de linventari en el nou programa de gestid6 del manteniment de
I'Ajuntament de Girona.

L’empresa adjudicataria ha de registrar i ha de mantenir actualitzada la situacié en
els planols dels edificis de tots i cadascun dels actius de linventari en el nou
programa de gestié6 de manteniment de I'’Ajuntament.

L'empresa adjudicataria ha de registrar i mantenir actualitzat el pla de manteniment de tots i
cadascun dels actius de l'inventari en el nou programa de gestié del manteniment. Per tal
d’executar correctament el pla executiu, descrit en I'apartat numero 4 d’aquest Plec, el
registre del pla de manteniment ha de contenir conceptes com ara:

YV VYVYVY

A\

El periode de vigéncia de cada un dels plans de manteniment.

Les accions per a realitzar el manteniment de cada tipologia d’actiu.

La freqiiéncia amb la qual les accions de manteniment han de ser realitzades.

Els materials necessaris per a la realitzacié de les accions de manteniment.

Les condicions de seguretat que han de ser tingudes en compte amb vista a la
realitzacié de les accions de manteniment.

Els perfils adequats per a la realitzar cadascuna de les accions de manteniment amb
la informacio sobre la dedicacié necessaria.
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L’'empresa adjudicataria ha de registrar totes i cadascuna de les actuacions que realitzi en el
nou programa, per tal d’executar correctament el pla executiu, descrit al subapartat 4
d’aquest plec. El registre d’aquestes actuacions ha de contenir conceptes com ara:

» La programaci6 temporal de l'actuacio.
» L’actiu sobre el que so6n realitzades les accions de manteniment.
» La persona responsable, assignada per a la realitzaci6 de 'actuacio.

L'empresa adjudicataria haura d’interaccionar amb el programa de gestié de manteniment,
en vista a tenir constancia permanent de les incidéncies de les quals és responsable.

L'empresa adjudicataria haura d’actualitzar I'estat de totes i cadascuna de les seves
activitats en el nou programa de gestié6 de manteniment de I'Ajuntament. Ha de realitzar
sempre aquestes actualitzacions després d’haver realitzat alguna acci6 i després de tenir
constancia d’'una novetat qualsevol.

L'empresa adjudicataria ha d’informar a I'Ajuntament de Girona sobre les persones
assignades de la seva empresa per a la utilitzacié del nou programa. Informacié que ha de
mantenir constantment actualitzada.

L'empresa adjudicataria ha de garantir que el seu personal tingui la formaci6 i els
coneixements adequats per a la utilitzacié del nou programa de gesti6 de manteniment de
'Ajuntament i n’ha d’assumir, per tant, el cost economic associat a la seva formacio.

L'empresa adjudicataria pot utilitzar els mecanismes adients d’integracié entre el nou
programa de gestié de manteniment de I'Ajuntament de Girona i les seves propies eines de
gestid. Aquest cost associat al desenvolupament d’aquesta interficie de comunicacié sera
assumit integrament per 'empresa adjudicataria.

L'empresa adjudicataria pot sol-licitar evolucions del nou programa de gesti6 de
manteniment de I'Ajuntament, previa avaluacié i aprovacié de I'Ajuntament de Girona. El
cost associat al desenvolupament d’aquestes evolucions ha de ser assumit per 'empresa
adjudicataria.

Aquesta eina ha de permetre la generacié d'un informe mensual en suport digital que
contingui la relaci6 completa de totes i cadascuna de les actuacions de manteniment
realitzades. Aquesta aplicacié permetra les seglients tasques:

» Introduccié d’incidéncies a través de diferents usuaris.

» Consulta d'incidéncies total i per centre (data i hora d’entrada, zona afectada, data i
hora de resolucio).

» Llistat d'incidencies pendents i resoltes, totals i per centre.

» Consulta de les operacions de manteniment preventiu programades i el seu estat
d’execucio.

» Material consumit associat a cadascuna de les incidéncies i al manteniment
preventiu.

» Dades de I'operari que ha realitzat les tasques.

» Historics per maquina i instal-lacio, amb detall de les mesures preses.

L'empresa adjudicataria haura de tenir operativa I'aplicacié durant el primer mes de
vigencia del contracte.
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9.- Seguiment del contracte
Mensualment, s’emetra un informe que contindra les dades seglents:

» Hores invertides en els diferents grups d'instal-lacions, diferenciant les activitats

preventives o normatives programades de les correctives i dels serveis demandats.

Llistat i quantitat d’'ordres de treball realitzades i pendents, diferenciant les activitats

preventives o normatives programades de les correctives i dels serveis demandats.

Estadistiques del servei.

Activitats de manteniment normatiu portades a terme durant el mes.

Rendiments dels equips analitzats

Recomanacions que afavoreixin I'estalvi en el consum d’aigua i d’energia. En cas que

aquestes recomanacions puguin comportar una actuacié de certa magnitud, caldra

adjuntar un pressupost orientatiu del seu cost.

» Incidéncies i temes varis d’especial rellevancia ocorreguts durant el mes o pendents
de solucionar.

» Relacio del material consumit durant el mes.

A\

YV V VYV

Aquest informe s’haura de redactar en catala.

Sera imprescindible I'existéncia de diversos canals de comunicacié directes entre els técnics
de I'Ajuntament i el responsable del servei de 'empresa adjudicataria, com sén un nimero
de teléfon mobil i una adrega de correu electronic personal. També es facilitaran els
numeros de mobil de cadascun dels operaris assignats al contracte.

A més, 'empresa facilitara una adrega de correu electronic on rebre els avisos d’alarma que
actualment generen els sistemes que disposen de telecontrol, que en aquests moments son
24 edificis escolars (lot 1), 7 edificis esportius (lot 2) i 9 edificis administratius, socials i
culturals (lot 3).

Mensualment es dura a terme una reunié per avaluar el funcionament del servei de
manteniment a la qual assistiran el técnic responsable del contracte per part de I'empresa
mantenidora i el responsable del contracte.

En aquesta reunié es fara entrega de I'informe mensual abans esmentat i es tractaran les
incidéncies pendents de resoldre, aixi com altres punts que es creguin convenients.

10.- Informacié de les actuacions a realitzar, de les realitzades i de I'estat de
resolucié d’incidéncies

En el cas de manteniment preventiu, es comunicara préviament al responsable de
manteniment i al responsable del centre, el dia que els operaris es desplagaran a
I'equipament i les actuacions que duran a terme.

En el cas de manteniment correctiu, un cop efectuada la visita, el técnic gestor del contracte
per part de 'empresa mantenidora comunicara al responsable del contracte i a la persona
que ha entrat la incidéncia les actuacions realitzades i I'estat de resolucié d’aquesta, via el
programa de gesti® de manteniment. En cas que la reparacié sallargui en el temps,
s'informara de la situacio i la previsié de terminis.

11.- Actuacions per millorar I’eficiéncia energética
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L'empresa mantenidora sera la responsable de la programacié dels sistemes de
climatitzacié dels centres, vetllant que les temperatures de consigna i els horaris de
funcionament siguin els determinats per I'Area de Sostenibilitat de I'Ajuntament, evitant
poder ser manipulats manualment pels usuaris.

Les temperatures de confort establertes pel RD14/22022 sén:
Hivern: maxim 19° C
Estiu: minim 27 ° C (excepte amb “free cooling”)

Actualment, les escoles disposen de sistemes de telecontrol de les calefaccions que
enregistren dades de temperatures continuament i, en cas d’anomalia, envien missatges
d’alarma. S’inclou dins el contracte de manteniment el seguiment d’aquestes instal-lacions,
de manera que I'adjudicatari realitzara un seguiment remot de les instal-lacions i posara a
disposicié del contracte una adrega de correu electronic on rebre els avisos d’avaria en la
instal-lacié i s’obligara a donar resposta en un termini no superior als 30 minuts. En cas que
l'avaria no es pugui resoldre remotament, el personal es desplacara al centre en questié en
el termini maxim d’1 hora.

12.- Posada en funcionament de temporada

L'objecte d’aquest servei és la prova de funcionament i resolucié de les anomalies que s’hi
detectin, per garantir el bon funcionament en el moment del seu Us habitual. Aquesta
actuacié anira acompanyada de l'assessorament i informacié, per part de I'empresa
contractista al responsable municipal de les instal-lacions.

En el cas d’aquelles instal-lacions a les quals, motivat pel seu Us continuat, no s’ha pogut
realitzar-hi els manteniments necessaris pel seu correcte funcionament, aquests es
realitzaran durant la parada de I'equipament. Sera en aquest moment en que s’hi realitzara
un manteniment preventiu intensiu a fi i efecte de deixar-la en condicions optimes per
afrontar la seglient temporada.

Es tindra especial cura en el manteniment preventiu de temporada en el cas de les
instal-lacions solars térmiques, per tal de garantir la proteccié antigel abans de I'hivern i la
proteccié solar durant els periodes sense activitat dels equipaments (vacances d’estiu, per
exemple).

Caldra entregar, amb la deguda antelacid, una planificacié temporal de les intervencions de
canvi de temporada de la totalitat dels centres. Aquestes operacions hauran de ser
programades de tal manera que en cap cas un equipament hagi de patir desconfort térmic
degut a I'endarreriment o avangament d’aquesta operacid. L’empresa adjudicataria haura de
ser proactiva en aquest aspecte, sense esperar la demanda de fred o calor dels diferents
centres.

13.- Registre d’operacions

Cada edifici disposara d'un registre en el qual es recolliran les operacions de manteniment i
reparacions realitzades, el qual formara part del Llibre de I'Edifici, tal com queda especificat
a l'article 27 del RITE.
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Aquestes operacions també s’hauran de registrar en un programa informatic que serveixi per

Per a cadascun dels centres, el mantenidor haura de portar un registre de les operacions de
manteniment, en el qual quedaran reflectides les operacions realitzades amb la seglent
informacié minima:

» Titular i emplagament de la instal-lacio

» Titular del manteniment

» Data d’execucio

» Operacions realitzades, temps emprat i personal que les va efectuar

» Relacié de material utilitzat i/o substituit

» Les observacions que es considerin oportunes
a la gestié del manteniment i que sera consultable pel personal de I'Ajuntament via internet.
La informaci6 de les operacions al incorporar-se al programa de gestié de manteniment de

I'Ajuntament haura de ser el maxim de completa possible.

Les mesures de rendiments dels equips de produccié de calor i fred s’inclouran en el
programa informatic de gestié del servei.

14.- Certificat de manteniment

Anualment, el mantenidor emetra un certificat de manteniment, el qual s'incloura en el llibre
de I'edifici, tal com s’indica a l'article 28 del RITE.

El certificat de manteniment tindra com a minim el contingut segtient:
» ldentificacio de la instal-lacio
» Identificacié de 'empresa mantenidora i mantenidor responsable de la instal-laci6.
» Resultat de les operacions realitzades d’acord amb la IT 3

» Declaraci6 expressa que la instal-lacié ha estat mantinguda d’acord amb el Manual
d’Us i Manteniment i que compleix amb els requisits exigits a la IT 3.

15.- Estoc, material i recanvis

15.1.- Estoc

L’'empresa adjudicataria ha de disposar el material de recanvi adient en estoc permanent, de
les peces i dels elements que pateixin les avaries més freqlients, per tal de poder reposar-lo
immediatament.

L'empresa adjudicataria haura de disposar dels estris necessaris, per tal de realitzar els

amidaments i de fer les proves convenients per a la correcta execucio dels treballs. Aquest
material estara a la disposicié de I'Ajuntament de Girona per a la seva comprovacid i revisio.

- 14
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15.2- Materials i recanvis

El petit material fungible necessari per a portar a terme aquest contracte anira a carrec de
l'import del mateix, sense que representi un cost afegit a I'’Ajuntament de Girona. S’entén
com a petit material fungible:

> Filtres de tot tipus.

> Olis, filtrina, lubricants, greixos, productes de neteja tecnica
> Pinzells, brotxes i rodets de pintar
> Broques, cargols, etc.

> Material d’estopada.

> Corretges de transmissio.

> Rejuntats i soldadures.

> Petites carregues de gas refrigerant i les seves taxes.
> Petites carregues de nitrogen.

» Aillaments de canonades.

» Fusibles eléctrics.

La resta de material, aixi com els recanvis utilitzats, seran facturats mensualment. Els preus
estaran referenciats unitariament amb el Banc BIDEC de I'TEC, amb el descompte ofertat.
En el cas que un element no aparegui en aquesta base de dades, caldra aplicar, com a
minim, el mateix descompte respecte al proveidor. De totes maneres, I'Ajuntament es
reserva el dret a realitzar el subministrament de material per compte propi o a traves d’'un
altre subministrador.

16.- Inspeccions IPE i IPIC

Aquests tipus d'inspeccid, IPE i IPIC, estan regulades pel Reial Decret 1027/2007 on
s’aprova el Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis (RITE) amb la seva Ultima
modificaci6 en el Reial Decret 238/2013.

A Catalunya, la Instruccié 2/2015 regula aquesta ultima modificacid en el Reial Decret
238/2013.

IPE: Inspeccié Periodica d’Eficiéncia Energetica dels generadors de calor o fred (inclou la
instal-lacié d’energia solar ACS si escau), que s’ha de fer cada 2 0 4 anys.

IPIC: Inspeccié Periodica d’Eficiéncia Energética de la instal-lacié térmica completa, que ha
de realitzar-se cada 15 anys.

Aqueste inspeccions han de ser realitzades pels Organismes de Control autoritzats per la
Generalitat de Catalunya.

L’empresa adjudicataria sera responsable de:
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» La preparaci6 de la documentacié necessaria.
» Visita previa de la instal-lacio i deteccié de possibles no conformitats.

» La planificacié i coordinacié d’aquestes inspeccions, de I'acompanyament dels
inspectors.

» El cost de les inspeccions.

17.- Fonts d’aigua

L’Ajuntament disposa, en alguns dels seus equipaments, de fonts daigua filtrada.
Actualment hi ha 25 fonts d’aigua: 1 en el lot 1, 1 en el lot 2i23 en el lot 3 (veure annex).

Aquestes fonts sén de la marca Columbia model WP-2203 LD i disposen de dos filtres, un
de sediments i un altre de carb¢ actiu.

L'empresa adjudicataria haura de canviar anualment els dos filtres de la font, aixi com fer-se
carrec de totes les avaries que puguin tenir, en tots aquells equipaments del seu lot, de
I'annex referent a “fonts d’aigua”.

18.- Treballs especifics del lot 2 Equipaments esportius

L'empresa adjudicataria de lot 2 haura de realitzar unes tasques complementaries a la resta
del Plec de Condicions Téecniques:

- Ales piscines de Can Gibert i Palau es portara a terme el manteniment, tan preventiu
com correctiu, del circuit hidraulic propi de les piscines (sistemes de bombament,
filtres, ...).

- Al Pavellé de Montfalgars, a part de les revisions mensuals, caldra portar a terme
una revisio i posada a punt anual de la caldera de biomassa per part del servei técnic
oficial de la marca.

19.- Facturacié

Per un costat, hi haura les factures del servei de manteniment. Es realitzaran factures
mensuals a mes vengut, I'import de les quals sera I'import anual d’adjudicaci6 pel servei de
manteniment preventiu i correctiu dividit per 12 mensualitats. Per a I'aprovacié d’aquestes
factures sera necessaria la prévia entrega de I'informe mensual del servei. En el cas que un
mes no es realitzi una operacié preventiva planificada, I'import d’aquesta sera resta sera
restat de I'import mensual del servei.

Consequientment, sempre i quan es realitzin les revisions que pertoquen, aquesta primera
part del servei es tracta d’'un preu a tan algat fix.
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En els annexes |, I1i lll del Plec de Prescripcions Técniques Particulars es poden observar
els imports desglossats d’aquestes prestacions.

Per un altre costat, hi haura les factures de les inspeccions reglamentaries IPE i IPIC. Es
realitzaran factures mensuals a mes vengut. Per a la seva aprovacié caldra presentar I'acta
de I'entitat de control aixi com I'entrega de I'informe mensual de la totalitat del servei.

Les inspeccions, al tractar-se d’'un preu segons necessitats tenen un pressupost maxim
limitatiu. L'import final vindra determinat per els treballs realitzats.

En els annexes |, Il i lll del Plec de Prescripcions Técniques Particulars es poden observar
els imports desglossats de cada una d’aquestes prestacions.

Per acabar, hi haura les factures del subministrament de recanvis. També es realitzaran
factures mensuals a mes vengut. En aquest cas, previ a la generaci6 de la factura de
material, sera necessaria I'aprovacié d’'una proforma en que es desglossi el material per
centres i es faci referéncia al codi Bedec de tot ell. De la mateixa manera que en la resta de
factures, sera imprescindible per a la seva aprovacio I'entrega prévia de I'informe mensual
del servei.

El pagament de les factures quedara condicionat a la recepcié dels informes mensuals.

Les inspeccions, al tractar-se d’'un preu segons necessitats tenen un pressupost maxim
limitatiu. L'import final vindra determinat per els treballs realitzats.

En els annexes |, Il i lll del Plec de Prescripcions Técniques Particulars es poden observar
els imports desglossats de cada una d’aquestes prestacions.

Les caracteristiques d’aquest informe mensual es pot consultar en el punt nimero 9
d’aquest Plec de Prescripcions Técniques.

Només es podran facturar aquelles actuacions que hagin estat executades
completament, sense possibilitat de realitzar una facturacio parcial d’actuacions no
finalitzades totalment.

El pagament de les factures quedara condicionat a la recepci6 dels informes mensuals.
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20.- Actuacions per a I’estalvi d’aigua

L'empresa mantenidora realitzara una proposta per cada centre per a la instal-lacié
d’elements reguladors de cabal i difusors d’aigua per tal d’obtenir els cabals maxims
seguents:

dutxes: 10 I/min

aixetes lavabos: 8 I/min

En els 5 edificis de major consum d’aigua de cada lot, s'instal-laran dispositius per detectar i
evitar fuites en les instal-lacions interiors.

21.- Altres treballs de millora

Es tracta dels treballs que no poden ser considerats estrictament com a manteniment o
reparacié d’avaries com serien: ampliacions i modificacions de circuits, millores de sistemes,
adequacions a normativa, actuacions per a la millora de I'eficiéncia energeética i I'estalvi
d’aigua, etc.

En el marc d’aquest contracte, i fent Us de les hores d'oficial de primera ofertades per a

modificacions i noves instal-lacions, es podran portar a terme petits treballs de millora de les
instal-lacions.

elaborara un informe valorat justificatiu. Posteriorment, conjuntament amb els serveis técnics
de I'Ajuntament es valorara si aquestes es poden executar directament, o bé hauran de
comptar amb I'aprovacio6 per part de I'’Ajuntament del corresponent pressupost.

21.- Inclusions futures de noves edificacions en el contracte

Fruit de la naturalesa d’aquest contracte, és possible que en un futur hi hagi la necessitat de
la inclusié d’alguna nova edificacié a aquest contracte.

Per tal de determinar un import es tindran en compte dos parametres:
La carrega de treball dels treballadors assignats per 'empresa adjudicataria al contracte.
La similitud de 'equipament amb alguna altra ja inclds al contracte.

Els preus de referéncia sera els que I'adjudicatari posi en el desglossat de la seva oferta.

20.- Prevencio de riscos laborals

L'empresa adjudicataria haura de complir amb totes les obligacions derivades de la
normativa vigent en I'ambit de la seguretat i salut laboral.
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L'empresa adjudicataria haura complir i respectar totes i cadascuna de les normes
preventives i mesures de seguretat i salut recollides en la documentacié facilitada pels
organs de prevencio6 de riscos laborals de I'Ajuntament de Girona, i en concret:

Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen en larticle 15 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s’escau, les obligacions sobre coordinaci6é d’activitats empresarials previstes en l'article 24
de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals i en el Reial decret 171/2004, que desenvolupa
aquest article.

Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors/es de la seva empresa i
als autdnoms/es que aquesta contracti sobre les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a
la seguretat i la salut als edificis inclosos en aquest plec.

L'empresa adjudicataria es fa responsable d’executar correctament les mesures preventives
pel que fa a les obligacions que li corresponguin directament o, si s'escau, als
treballadors/es autonoms/es contractats per aquesta empresa.

En relaci6 als punts anteriors, I'empresa adjudicataria ha de tenir a disposici6 de
I'’Ajuntament de Girona la seglient documentacio técnica administrativa minima:

Documents, amb el rebut corresponent, d’haver informat els seus subcontractistes o
treballadors/es autonoms/es de les seves obligacions en matéria de seguretat i salut laboral.

Documents, amb el rebut corresponent, d’haver informat i proporcionat les instruccions
adequades, tant als treballadors/es autonoms/es com als propis, sobre els riscos i les
mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i la salut en 'empresa.

Documents, amb el rebut corresponent, de lliurament dels EPI als treballadors/es.

A més, I'empresa adjudicataria haura d’atendre els requeriments dels organs de prevencio
de riscos laborals de I'Ajuntament de Girona.

Girona, juny de 2022

L’enginyer técnic municipal

Xavier de Ribot Monton

- Xavier de Ribot Firmado digitalmente
por Xavier de Ribot

Monton - DNI vontén- DN
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centres areducacs coat Area centre Adreces perfid Cald. | kw Caior | Comb. <. solars KW Fred Observacions No visites minimes | Preventiu + correctiy anual  1PE# IPIC Material
[CEP Eviments Eb01 [Educad & Eximents, 7 P I ) Gas o Roca Serie s 560,89 357,58
ED02 [Educac Montulc, 1 1s8] 2 | 247 Gas nat E = [Roca 1 Ferrol o 960,89 400,00
£003 [Educac Bisbe Lorenzana, 24 309] 2 | 17 Gason = 5 Fer GGNT 80/8 + Fer 77  Acumulad 5 1.695,39 400,00
£b04 [Educad FETT I Blomassa 5 5 Herz Firematic 150 ki (pe ) 960,69 30000
Eb05_[Educad 1369 150 Blomassa i Herz Firematic 150 kW (i 9 960,89 300,00
ucaci 300 a5 0 10 Ferrol G4 NV o 1.695,39 300,00
eoos  |Educes ot 130 as o 5 Viessmann 5 960,89 250,00
ucaci m a0 = Fer Gan 400 o 960,89 250,00
ucacl 29 as o z Generador turbines 5 960,89 250,00
507 |Educac ETTE} 300 as o erroll G N 9 960,89 300,00
ucaci 30 as o z er o 300,00
€008 [Educac s217 o as o = 5 avio FPE 68 o 1.695,39 250,00
E uceci 265 asol [ 20wz, 14w = er 5 250,00
E 505 [Educad 3803 51 e ol : z apido F210712 NT + Ferrol 5 60,8 400,00
ED10 [Educac 2775 285 as 0 oca TR 210 (Primaria) + Fer G3G63 ) 1,695,329 400,00
ci : E011 /£071 [Educac 1610 334 o 5 oca MTO 250 1.695.30 300,00
. . oo CPA 130 (Nord) ¥ Roca AR
E ep12/€p20 [FIUCaid Me2| 1 | 208 Ges ol - e (cuina | menjador) 9 169539 400,00 15.000,00
[CEIP Font Péivora - £8 Cavall Fort. D S7[ 2 [ 1 Gason = E Ferroli GN1 08 1 GN1 03 5 So,07
£8 Baldua E513[Educads C/30sep a Prat, s/n EZZN I T Gas ol z 2 Ferroll AGS 01 170 5 60,85 205,86
CEE palau Eb1s [Educads Pda. Crou d Palay, 43 Gasi] 1 [ 16 Gas ol Roca T 100 9 960,89 205,86
Fer GGN2 N14 (3002 PAEra) 5 2
cetp cossia costal ep1s  |Educads C/ Cassia Costal 1 20| 2 | 320 Gasol s Panseonic sc + Roca AR 55/GT 9 169539 295,86
arviart
Eo1e [eauead g} 5 - oo 70250 (Primira)  Roca 16 D Soo.7
ED17 [Educaci 330 230 Tismz 8w 5 uderus GE 315 + Buderus GE 315 960,89 509,07
£015 [Educac 2102 308 = = oca CPA 250 + ROCA NGO 50 960,89 509,07
Eb15 [Educad 3777 7 5 5 (CV 3831 / Eurofire / Bertone 960,89 509,07
£b23 [Educad 710 7 5 mE, 75 kW 5 960,89 205,86
£024|educaci 1510 T - 960,69 E
£025|educac PECY Y 515 Gas nat | T4 mz, 9500 = 1.695,39 79586
Eb26 [Educac C/3o3quim Riera Bertran, 20| 630 | 1| 66 Gas nat [ 25 m2, 17,5 kW = 169535 =
£b27 [Educad [Angel Serradell Pérez, 8 | 507 a5 169530 39,59
Ep30 [Educac Pge.Massaguer, o 17 151 o 1.695.39 439,59
orcina Municipal dEscolaritzacs E031 |Educad C/ Ciutadans, 3 274 omba calor Daikin 41, 8.740 W fred] > 322,40 -
o017 ToTiTE
Telcort ATV ;
ToTAL
st — s
correctiu
Trciou tetegestis | fnsp anuats |
4227435 15.000,00
O Server |
manteniment Lot1 |12 | 960,89 |
55 T 52240
STavaise ]
oA |
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o
Namero de visites
- centres esportius Codi [Area Centre Adreca W Calo Comb. |  C.Solars kW Fred Observacions minimes preventiu entiu + correctiu IPE + IPIC Material
=4 anuals
p
7
@ 2 Roca NTD 400
Pavells Fontajau ESO6 | Esports | Av.). Tarradellas, 22-24 | 17439 | 4 [1.171 |Gasnat| 100m2,70kw | 15 12 6.590,71 935,48
Daikin EWYQO13-ACW1P 13,2 KW fred, 14 KW calor Oficines
Pavells Sta Eugénia ES07 | Esports Pg. Olot, s/n 2472 | 2 | 113 | Gasnat - ~ [2FERPx9+2 1500113001, 12 2.035,21 509,07
Pavellé Palau (Piscina + dutxes) ES09 | Esports 2 |1.628 |Gasnat|72m2, 50,4 kw | 8 |2ADISADUPLEX 360 + 2 acumuladors SICC 2000 | 12
Pavells Palau (Clima Pavellé ES09 | Esports ST (oo - - |Roca NTD-700 12
¢ ) a Diss. Creu de Palau 4 Ci Vairing 6.590,71 509,07
Roca G 100/ 50 ACS
Pavellé Palau 2 (Hockey) ES14 | Esports 2417 | 1 62 | Gasnat - - |2 acumuladors ACS 500 L 12
- Tubs radiants
& ES13 | Esports Camp de la Plana, s/n 2424 | 1 | 360 | Gas nat - [ Fer ECHOS 36 CE + 2 5001, 12 2.035,21 295,86
g Pavells Pont Major ES15 | Esports Port Lligat, 5 1884 | 1 48| Gasnat|45m2,31,5kW| - |Viessmann Vitogas 100-48 + 2 1000 L + tubs radiants 12 2.035,21 295,86 18.000,00
I
0 & 1 caldera Hidroterm HMSM 720.10 + acumulador Lapesa 1500 |.
o & Piscina Can Gibert del Pla ES16 | Esports Taga, 9 1231 | 1 | 792 |Gasnat|84m2588kw| - [Climatitzador Ciatesa BCP-570.F/3 12 3.726,32 350,00
Yy g Climatitzador Servoclima CTA 8
9 8 Vestidors camp futbol Can Gibert ES12 | Esports Enric Marqués Ribalta 300 1 73| Gas nat - - [Master 21/FER 2acx500 1 4 644,80 300,00
2 s [Vestidors camp futbol Germans Sabafl ES03 | Esports Mas Vendrell s/n 260 1 54 | Gas nat - - [Roca G- 100 1 ac x 1000 1 4 644,80 300,00
5 2 [Complex esportiu de la Devesa ES10 | Esports Pg. Devesa s/n 1 50 | Gasnat|258m2, 18kW| - |Caldera Wolf mod. CGB-50 + 2 acumuladors de 1000 | 2000 L 4 644,80 300,00
S - [Vestidors camp futbol Pont Major ES02 | Esports Grup Pont Major, 13 10| Electric - - |ACSiAF2acx 5001 4 644,80 -
S
bt 3 Vestidors camp futbol Torres Palau | ES04 | Esports Creu de Palau s/n 102 10 | Electric |15 m2, 10,5 kW - | Caldera Roca BIOS 45F, Caldera Roca BIOS 24F ACS i AF 2 ac x 500 | 4 644,80 -
s £ [Vestidors camp futbol Montilivi ESO1 | Esports Av. Montilivi, 141 10| Electric - — [ACSiAF2acx 5001 4 644,80 -
.Qmw ) [Vestidors camp futbol Vilaroja ES05 | Esports Vilaroja, s/n 5 = -~ |ACSiAF3acx 1501 4 644,80 =
: W [Vestidors camp futbol Fontajau ES06. Esports | Av. Amical Mathausen, 24 60 11 = = [ACS i AF 3 acx2001+1x5001 4 644,80
M <t = Pavell de Montfalgars ES17 | Esports 1 [649 Caldera Biotech 65 + ACS 12+ 1 (servei oficial)| 2.035,21 300,00
5 N 4 30.206,57 4.095,33
4 g Telecontrol Annex V. 849,25
o o z ToTAL
N =2 MANTENIMENT
w 2 Ee Ll 31.056,22 1.023,83
- 4n Lo corrECTIU
z Y] g2 Tnclou telegest TInsp anual
w 58
= - g3 — TS50 32.080,05 18.000,00
8 . @5 Tipologies de 2.2 3.726,32 Servel ini |
52 D 5 m i lot 2 2.3 2.035,21
s N 8< 2.4 644,80 [ 50.080,05 ]
g N 28 [ TOTAL ]
> 3 ©Es
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o ANNEX 1.3 - CENTRES ADMINISTRATIUS, SOCIALS I CULTURALS
7]
coat Area Centre. Adresa superficie] 120108 Teaia[ oo T comb. | c.solars | kwFred Observacions oeod mport W+ IPIc | Material
N . . 4 Colderes De Dietrich AN 50 (39,5 k)
& Policia municpel 4003 [polca Municipa o/ bacis, 4 1032 31 |1 e as o 14 SfesuasspaDmen 12 266803 300,00
£ 52 ACHBZ 501
@ Irurisme Rambla AD04  [Pramocid clutat rarmbla ibertat, 1 7 a2 20 eiectric S e behi SPEZ 1001340 4 162,17 400,00
hi SPEZ14002Q
[Ohcns vurteipr FbTatge 3505 [Urbaniame Pou o, < X [P - unkers 2625 B 520 50000
[Centre a ) "ADOB_[promocié cutat Norcs xfra [ Masmits EE] T 5 .C. T hev-ain ] 553,63 400,00
[Servet Municpal ¢'Ocupacié (510) 'AD05 [promocié clutat Narcs xifa | Masmitsa 545 55 i fiso | Ferrol_prextnerm 150 iz 533,63 300,00
pun e Benvinguds AD10_[promocia cutat [C/ Berenguer Carnicer,3 50 EX) B B 5C doméstica 2 229,20 :
Caldera Fer GGNTBO/6 + rodiadors
[Bombo de calor BLUEBOX BETA
oeates D12 [poitques socials / Promocid / UMAT|C / Banyoles 32 100 - s e el e 12 165217 500,00
lcc pearet coo1_|poliiues Socils o/ pedret 152-156 250 32 [z |m Gas nat/etectnc| -~ [ar 12 165217 400,00
lcc sant Narcis caoz  [poifiques Socials 1. Assumpct, 27 1459 EFRN PO 3 eisctric 150 it e 2 266803 400,00
|cc santa Eugnia (can Ninetes) [/ sta. Eugenio, 124 720 51 |1 [038  [oas noteeanc s e 12 268,03 500,00
[C7 Camp de Ta pana, 13 450 ER} oe | oe | 2 Zee05 | so000 |
~ [C/ Saragossa, 27 1.276 EF) - 5209 | 12 1.652,17 400,00
5 [C7 Can sunyer, 45 1407 ERY 2035 | = 12 2666,05 | 300,00 |
g co0r s iee [c7 ont Major 63 1201 21 12 e Lam2,95 {119 |Refredadera B.C. ltesa IWO/315 + Refredadors BLUEBOX " 2.669,03 400,00
@
& c sor v mercadat coon[potiques Socis Vottes den Rosts tes | a2 150 [— N e 2 Les217 200,00
&
] Sta tectua cirona centre coos [mbtoteques [Sp— 200 33 s et S By e e B s 200,00
g Coox FTEeres poa-taveree, 12 Som 5 T e | soon0 |
=1 cuos P15t sose: 2400 s33.6
2 cuos Pl 5t.Josep,1 50 5336
= G006 roventut [Ctro. Sto. Euginia, 17 557 i 3 T652,17 500,00
L2 Mas Abella CU0S__|cuttura [/ Mas Abella S/N 100 229,2 -
s Lo varts iz [cutura ¢/ de baix2 3000 a1 | 12 cimatitzacores Air Acces Confort e 1,12 5,5 k. 12 266803 500,00
] G sove e i o5 {Fortgues Socn 7 Ctdes g Homor P ] < ) So000 I
£ mba de caor Blocbox Zeta Rev 4.2
50,6 |1 Bomba de calor Blucbos Zeta Rey 7.2
o odern s [curura ¢/ Nou de Teatre 2402 31 =0 e Q| ilsombedalekn Bimbos 2o w2 NS 2 2.668,03
a
E
<t z ercat MEOL  [Promaci ciutat P, Catvt i Rubalcaba 1712 N 12 266803 900,00
)
N 2 ercagirona WEG2 [promec clutat Camp Gurnau,t 17005 E 5
z So02[Foltiques Sociis 00 533, 00,00
N 3 Promocié de 1a SalUt EVPSA So03 z 225 i E 729, 300,00
- 2 TR S04 [poltiues Sodt 300 15:2 —[Bomba calor VAV General A0G54UY 533, 300,00
s [Consulton pon Major 5005 [polfiques Socials jossén pere Rabar,2 159 m Mitsumisnt 229, 5
Oﬂ_ 3 : Locais socal placa Limoners 5006 [polttiques Socils lc/ camp de 1s plana, 13 295 34 12 2 escalfadors eidctrics 2 2920
g5 AV Devess So0s eis Dovesa, 1 7 R [Vallant + 4 evaporadors General sistema VAV 553, 300,00
-~ 52 5009 [polfiques Socials ontseny 7478 290 2 Bombes calor General ABGASR2 Haler 1U12BE5ERA 5353, 300,00
.. @ 5 5010 [polfiques Socials i prat, 1214 360 aicers ce i €0 baldura 22,
s E Sot1[roitques Socrs ago, - £ acnc ey
) o5 Soid oguer 100 < E 229, =
2 _ 23 so15 testre Francesc Civi, 3 150 e 229, 300,00
S o ES 5016 [polfiques Socials 2. Fort Roig 198 150 c 229, 300,00
cO 858 S021[roltques Sodls g Devess a c . -
3 ZEL 5022 [polfiques Sodals FilEcnarohe] 10 n Tessir o000
He) 232 5025 [rofiques Socils Soan Regd 520 < E Bomba e calr Hitach 4utxe,SkW 225 B
£ =85 oca socl Viss egre Soae e 179 c - o akin 329,
iNn [y ne sockl t. Danie) 5031/52753 | Poliiques Sodals i Daniel o c - spits Generai £ 3 Panasonic CUWIZCRPS 533, E
2 @ W ~Guel 5034__[Politiques Socials </ Guell 178 604 e BC tipus Daikin ADEQS1258 229, 300,00
entre sove Gaell 5035 [polfiques Socials Guen 172 31 n 5C tpus Daikin ADEQS1008 12 BC pus Dalkin ADEGSTZE 22, 300,00
5036 _|polftiques Socials Guel 170 200 » 5C tpus Doikin ADEQS1008 229, B
5037 _[politiques Socials Agudes, 26 s < omba calor General 2ux2 210 229,
o 9 Arbient 7o Sta. Coloms, 70 5269 [165 [cos/ ectic tubs radiants 33 kW cadascun - spits domestics 533,
© v . St Felu de Guiols, 15| 100 ectric B 225,
o [Gentre socia paleu Gavy T T 214 [oe [eeanc 2 X
=t 513,06 220000
= Tetecontra e V| 157870
o5 [rora
MANTENTMENT 5
o anTEsEnE 51.092,36 305000
XX 5 |correcTru
m & [inciou telegestis | Tnep. Amiais
@ 5414236 30.000,00
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ANNEX 2 - RELACIO DE FONTS D'AIGUA

Ajuntamene Girona

Equipament N° fonts
Lot 1 - Centres d'educacio 1
gEp31  Oficina Municipal d'Escolaritzacié 1
Lot 2 - Centres esportius 1
ES06 Pavello Fontajau 1
Lot 3 - Centres, administratius, socials i culturals 21
ADO3  Policia Municipal 3
AD04 Turisme Rambla 1
ADO5 Oficina Municipal d'Habitatge 1
ADO08 Centre d'Iniciatives Locals 1
AD09 Servei Municipal d'Ocupacio 1
AD12 Beates 1
CB02 C.C. St. Narcis 1
CB0O5 C.C. Pla de Palau + Biblioteca Ernest Lluch 1
CB06 C.C. Ter + Biblioteca Antonia Adroher 1
CB07 C.C. Pont Major + Biblioteca Just Casero 1
CB08 C.C. Barri Vell Mercadal 1
CU04 C. Cultural la Merce 1
CUO5 Museu d'Historia 1
CUO5  Arxiu Historic 1
CU06  L'Estacié Espai Jove 1
CU13 Centre Jove els Quimics 1
S022 Centre Gent Gran Sta. Eugenia 1
- Grua Municipal 1
- Cementiri 1
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Aquest document és una copia del document original, generat segons el procediment informatic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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ANNEX 3 - LLISTAT SISTEMES DE TELECONTROL D'INSTAL-LACIONS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

\cions que controla el sistema
Nom de I Sistema de control Revisio| ACS | Calefaccié | Climatitzacié | Solar | Alarmes | Accés
Escola Annexa-Joan Puigvert | WIT 508 x x remot
Escola Joan Bruguera WIT 508 x x remot
Escola Carme Auguet WIT 508 x remot
Escola Cassia Costal (infantil i |_WIT 508 x remot
Escola Dalmau Carles (primaria WIT 508 x remot
Escola Eiximenis WIT 508 x remot
Escola Font Polvora (Edificis 11 WIT 508 x x remot
Escola Agora WIT 508 x remot
Escola Migdia (infantil i primarig WIT 508 x remot
Escola (infantil i pri] WIT 508 x remot
Escola Mont juic WIT 508 X remot
Escola Pla WIT 508 x remot
Escola Verd WIT 508 X X remot
Escola Vila-Roja WIT 508 x remot
Escola Palau WIT 508 x remot
Escola Pericot CONTROLLI DELTA 508 x x x x remot
Escola Santa Eugénia WIT 508 x remot
Escola Taiald wIT 508 x remot
EB Baldufa wIT 508 x x remot
E8 Olivera wIT 508 x x remot
|EB Devesa WIT 508 x x remot
|EB Garbi WIT 508 x x x x remot
|EBEI Tren WIT 508 x x x x remot
Num. d'escoles| 23 11.681
2920 760 [3.680

ToTz=ESFORT i

Nom de I Sistema de control ACS | Calefaccio atitzacio | Solar | Alarmes | Accés
Pavell§ Fontajau WIT 508 x remot
Piscina Palau WIT 508 x x x remot
Pavell§ Palau Il (Tubs radiants) WIT 508 x remot
Pavell§ Pont Major (Tubs radiq WIT 508 x remot
Pavelld Montfalgars WIT 508 X x remot
Zona Esportiva Devesa 508 X x x no local
Piscina Can Gibert SIEMENS 508 X x x X no local

Num. d'esportius| 7 889
cost anual 222 627 [ 849 |
Instal-lacions que controla el sistema
Nom de I'equipament Sistema de control ACS | Calefaccié | Cl Solar| Alarmes | Accés
Edifici de la Gent Gran de Sant{ KNX 508 x x x no remot
cC Barri Vell KNX DOMOVEA 508 x x no | remot
CC Can Ninetes Urban Controller (PANASO| 508 x x no | remot
cC onyar Csnet web (HITACHT) | 508 x no | remot
[CC BB Can Marfa CONTROLLT DELTA 508 x x x x no | remot
Sala lectura Casa cultura Metasys (JOHNSON&CO| 508 x no_ | remot
CC St Narcis SAMSUNG 508 x no_| local
Mercat Lled Landys & Gir (SIEMENS) x no_ | local
CC Mercé Landys & Gir (SIEMENS) x no | local
Edifici Modern Antylop 508 x x x x si | remot
Num. adm., socials i culturals 10 4063
cost anual 1016 563 [1579]

Les infervencions sobre el confrol les assumird infernament o externament
I'empresa mantenidora, no poguent facturar en cap cas la ma d'obra derivada
de programacié o reprogramacié o qualsevol ajusta que calgui fer de
temperatures, horaris, efc

En el cas que sigui necessari el canvi d'algun component, aquest material podra
ésser facturat aplicant-li el descompte presentat en la oferta
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