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ACTA DE LA MESA
- Acceptacio de justificacio de la presumpta oferta desproporcionada
i valoracio dels criteris avaluables mitjangant férmules-

Identificacié de la sessié

Data: 11 d'abril de 2023

Hora: 13.30 hores

Lloc: Sala de Plens de I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés

Contracte: Serveis de manteniment del clavegueram i de construccié de les escomeses de
connexio a la xarxa de clavegueram municipal

Codi: 79/2018

Unitat Promotora: Seccié de Manteniment Urba

Procediment: Obert Harmonitzat

Membres assistents de la Mesa de Contractacio

Pilar Gibert, presidenta

Rosa Castella Mata, vocal — secretaria general

Antoni Calpe Jorda, vocal — interventor municipal

Ricard Claramunt, vocal técnic

Carles Brugarolas, regidor de Junts per Sant Cugat, en representacié del grups municipals
d’oposicié.

Oriol del Castillo Germa, secretari

Pere Soler , convocat com a vocal de la mesa de contractacid, no assisteix. Tot i aixi, la Mesa
resta validament constituida de conformitat amb la disposicié addicional segona, apartat 7, de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP).

La Mesa resta validament constituida de conformitat amb la disposicié addicional segona,
apartat 7, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP).

Desenvolupament de la reunio i acords

El secretari de la Mesa informa que en data 10 de marg de 2023 'empresa licitadora SOREA va
presentar un informe justificatiu de la seva oferta anormalment baixa, en resposta al requeriment
efectuat en data 21 de febrer de 2023 en base a I'acord adoptat per la Mesa de Contractacié en
data 7 de febrer de 2023.

En data 22 de marg de 2023 el técnic del Servei de Manteniment Urba va emetre un informe
relatiu al calcul de puntuacions segons els criteris d’adjudicacié del contracte avaluables
mitjancant formules, en el qual analitza la justificacié presentada per lempresa SOREA. Respecte
a l'analisi de la justificacio presentada per 'empresa licitadora, conclou:
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Procediment: N488 Contractacié de serveis

Expedient; 23356/2018 Document: 112670/2023

INFORME TECNIC

Assumpte: Informe relatiu a la justificacio de Foferta desproporcionada presentada per
'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U. (SOREA) envers el Lot
1: “Servei de manteniment i inspeccido del clavegueram i execucié d’obres de
correctiu” del contracte de prestacié del Servei de Manteniment del Clavegueram i
Construccié d’Escomeses de Connexié a la Xarxa de Clavegueram Municipal de Sant
Cugat del Vallés (EXP 23356/2018) (MM/23/074).

ANTECEDENTS

1- En data 16 de setembre de 2019, mitjangant Acord de Ple municipal a la Sessié AJT/PLE/12/2019,
I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés va aprovar I'expedient de contractacié per a I'adjudicacié del
contracte de prestacid de serveis de manteniment de clavegueram i de construccié de les escomeses
de connexié a la xarxa de clavegueram municipal. A la mateixa sessio es va aprovar el plec de
clausules administratives particulars (en endavant PCAP) i el plec de prescripcions técniques (en
endavant PPT) que regiran el contracte. El contracte es va dividir en dos lots:

e Lot 1: servei de manteniment i inspecci6 del clavegueram i execucio obres correctiu per un
preu base de licitacié de 511.968,98 €/any (IVA no inclos)

* Lot 2: Treballs de construccié escomeses de connexio a la xarxa de clavegueram per un preu
base de licitacio de 176.366,66 €/any (IVA no inclos)

2- En data 7 de gener de 2020, es va realitzar I'obertura del sobre B de documentacid técnica relativa
als criteris que depenen d’un judici de valor i en data 27 de gener de 2020, els técnics de la Seccid de
Manteniment Urba van redactar informe relatiu a |a valoracié de la documentacié técnica relativa als
criteris que depenen d’un judici de valor del contracte de prestacié de serveis de manteniment del
clavegueram i construccié d’escomeses de connexié a la xarxa de clavegueram municipal de Sant
Cugat del Vallés (Lots 1 2 respectivament), amb els seglients resultats:

17

2/10



Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

AJUNTAMENT DE
SantCugat

AJUNTAMENT DE
SantCugat

Plagade laVila, 1

08172 Sant Cugat del Vallés
T.935657 000
santcugat.cat

0006

PlagadelaVila, 1

08172 Sant Cugat del Vallés
T.935 657 000
santcugat.cat

000

Plica Empresa Lot1 Lot2
(punts) (punts)
1 FCC Aqualia S.A. 32,00 -
2 Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U. (SOREA) 35,50 27,00
3 HPSA Construccion y Servicios Medioambientales S.A. = 14,50
4 Companyia General d’Aigues de Catalunya S.A. 33,50 -
5% Construcciones FertresS.L. - -

¥ La plica presentada per Construcciones Fertres S.L. ha quedat exclosa d’acord amb I'Acta de
I'obertura de sobre B

3- En data 28 de gener de 2020, es va realitzar I'obertura del sobre C de documentacié técnica relativa

als criteris avaluables amb formules i en data 06 de febrer de 2020, els técnics de la Seccid de

Manteniment Urba van redactar informe relatiu a la valoracié de la documentacié técnica relativa

criteris avaluables amb formules del contracte de prestacid de serveis de manteniment del
clavegueram i construccié d'escomeses de connexid a la xarxa de clavegueram municipal de Sant

Cugat del valles (Lots 1i 2 respectivament), amb els seglients resultats:

Plica Empresa Lot1 Lot2
(punts) (punts)
1. Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U. (SOREA) 2281 000
2 FCC Aqualia, S.A. 48,97 -
. - i ! = 60,14
3 HPSA Construccion y Servicios Medioambientales S.A.
. S 43,21 -
4 Companyia General d’Aiglies de Catalunya S.A.

La valoracio del criteri preu que es va realitzar en aquest informe, seguint els criteris marcats pel
Servei de Contractacid, va ser de preu unitari a preu unitari per una banda, i banc de preus BEDEC
2019 per altra banda.

En conseqliéncia, es va informar que segons I'art. 85.3 del RD 1098/2021 I'oferta presentada per

|;

empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua SA.U. (en endavant SOREA) era

desproporcionada, i per tant, per a poder considerar-se a efectes d’aquest procés de licitacid,
haurien de justificar el segiient:

Del Lot 1:

207

3/10



Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio
Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

Plagade laVila, 1
08172 Sant Cugat del Vallés

AJUNTAMENT DE T.935657 000

sa ntcu at santcugat.cat
: 00

PlagadelaVila, 1
08172 Sant Cugat del Vallés

T.935 657 000
¢ AJUNTAMENT DE santougateat

SantCugat 00

a) L'oferta desproporcionada realitzada sobre els seglients preus unitaris: M02, M03, M04,
MO06, M07, M08, M11, M12, M17, M20.
b) Loferta desproporcionada realitzada sobre els preus unitaris de la base Banc BEDEC 2019.

Del Lot 2:
a) L'oferta desproporcionada realitzada sobre el seglient preu unitari: C14.

4- En data 29 de maig de 2020 els técnics de la Seccié de Manteniment Urba van emetre informe on no
s'acceptaven la justificacié presentada per SOREA envers la seva oferta desproporcionada del Lot 1
“Servei de manteniment i inspeccio del clavegueram i execucio d'obres de correctiu” i per tant,
proposaven la seva exclusid. Per altra banda, en aquest mateix informe, si que varen acceptar la seva
oferta desproporcionada envers al Lot 2 “Treballs de construccié escomeses de connexié a la xarxa
de clavegueram”.

5- En data 12 de febrer de 2021 es proposa I'exclusio I'empresa SOREA, del Lot 1 del procediment de
licitacid del contracte de prestacid de serveis de manteniment del clavegueram i de construccié
d’escomeses de connexid a la xarxa de clavegueram municipal (exp. 23356/2018) per contenir la
seva oferta valors anormals o desproporcionats d’acord amb I'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014,
i en data 15 de marg de 2021, mitjangant acord del Ple Municipal en sessié AJT/PLE/04/2021 es va
aprovar aquesta exclusio, d'acord amb el contingut de I'acta de la mesa de contractacié de 03 de
novembre de 2020.

6- En data 13 d’abril de 2021 el Servei de Contractacié de I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés va
rebre correu electronic del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public on es notificava el recurs
interposat davant aquest Tribunal per part de I'empresa SOREA envers la decisio d’excloure’ls del Lot
1 del procediment de licitacio del contracte de prestacio serveis de manteniment del clavegueram i
de construccio d’escomeses de connexid a la xarxa de clavegueram municipal (exp. 23356/2018) per
contenir la seva oferta valors anormals o desproporcionats d’acord amb I'article 149 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la que es transposen a I’ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26
de febrer de 2014.

™

En data 20 d'abril de 2021 els técnics de la Seccié de Manteniment Urba van emetre informe relatiu
a les al-legacions presentades per 'empresa SOREA davant el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public envers la seva exclusio del Lot 1 “Servei de manteniment i inspeccié del clavegueram
municipal i execucio d'obres de correctiu”, a on es concloia que després d’analitzar les propostes
economiques presentades de 2 maneres diferents, preu unitari a preu unitari, o de manera global, la
seva oferta continuava sent desproporcionada en ambdos casos.

En data 28 d’abril de 2021 el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public va acordar la mesura

oo
T

provisional consistent en suspendre el procediment de contractacid del Lot 1 “Servei de
manteniment i inspeccié del clavegueram municipal i execucid obres de correctiu”, licitat per
I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés sense perjudici de la valoracio sobre el fons de I'assumpte que
pugui efectuar el Tribunal i sense que I'adopcié d’aquesta mesura comprometi el sentit final de la
resolucio del recurs presentat.
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En data 05 de maig de 2021 el Servei de Contractacio va emetre informe juridic on proposava deixar
sense efecte I'acord de Ple d’excloure a I'empresa SOREA de Lot 1 “Servei de manteniment i
inspeccio del clavegueram municipal i execucio obres de correctiu”, i també proposava retrotreure
les actuacions i convocar a la Mesa de Contractacié per a qué es tornés a la fase de valoracio de les
ofertes economiques presentades. En data 05 de maig de 2021 mitjangant Decret d’Alcaldia ndm.
1723/2021, es va aprovar tot el proposat en I'esmentat informe juridic.

10-En data 18 de juny de 2021 els técnics de la Seccié de Manteniment Urba, assessorats pel Servei de

Contractacié i davant la incertesa de quan es podrien adjudicar ambdds Lots, van emetre informe on
sol-liciten per un tema d’interés public el desistiment del procediment d’adjudicacio del contracte de
prestacio de serveis de manteniment i inspeccid del clavegueram i execucié d’obres de correctiu (Lot
1) i de construccié d’escomeses de connexid a la xarxa de clavegueram municipal de Sant Cugat del
Vallés (Lot 2) (EXP 23356/2018), amb I'objecte d’iniciar el més aviat possible els tramits per a la
aprovacié d'un nou expedient de contractacid. En data 25 de juny de 2021 mitjangant Decret
d’Alcaldia nim. 2516/2021, es va resoldre desistir del procediment de contractacio del contracte de
prestacio de serveis de manteniment i inspeccid del clavegueram i de construccié d’escomeses de
connexid a la xarxa de clavegueram municipal de Sant Cugat del Vallés (EXP 23356/2018) per errors
no esmenables en fase prévia a I'adjudicacio del contracte d’acord amb I'article 152 de LCSP.

11-En data 29 de juliol de 2021 el Servei de Contractacié de I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés va

rebre ambdos correus electronics del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public on es
notificaven els recursos interposats davant aquest Tribunal per part de les empreses SOREA, SAU, i
FCC AQUALIA, S.A., envers la decisio per part de I'Ajuntament de procedir al desistiment del
procediment de contractacié del contracte de prestacid de serveis de manteniment i inspeccié del
clavegueram i de construccié d’escomeses de connexio a la xarxa de clavegueram municipal de Sant
Cugat del Vvalles (EXP 23356/2018) per errors no esmenables en fase prévia a I'adjudicacié del
contracte d’acord amb l'article 152 de LCSP.

12-En data 08 de setembre de 2021 el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public va acordar la

mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractacié mixt de prestacio de
serveis de manteniment i inspeccié del clavegueram i de construccié d’escomeses de connexid a la
xarxa de clavegueram municipal de Sant Cugat del Vallés (Lots 1 i 2), licitat per I’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallés sense perjudici de la valoraci6 sobre el fons de I'assumpte que pugui efectuar el
Tribunal i sense que I'adopcid d’aquesta mesura comprometi el sentit final de la resolucié del
recursos presentats.

13-En data 11 de novembre de 2022 es rep a I’Ajuntament Resolucid del Tribunal Catala de Contractes

del Sector Public de data 09 de novembre de 2022 on estima parcialment el recursos presentats en
el seu moment per SOREA, SAU, i FCC AQUALIA, SA contra el Decret de desistiment de la licitacio del
contracte mixt de prestacié de serveis de manteniment i inspeccio del clavegueram i de construccié
d’escomeses de connexid a la xarxa de clavegueram municipal de Sant Cugat del Vallés (Lots 1 2)
tramitat per I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés aixecant la suspensié cautelar dictada el 08 de
setembre de 2021 i indicant a I'drgan de contractacié que ha de donar coneixement al Tribunal de
les actuacions que s’adoptin per complir aquesta Resolucio.

14-En data 15 de desembre de 2022 els técnics de la Seccio de Manteniment Urba van emetre de nou

informe relatiu a la valoracio de la documentacio técnica relativa als criteris avaluables amb formules
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envers el Lot 1 “Servei de manteniment i inspeccié del clavegueram i execucio d'obres de correctiu”
del contracte de prestacié de serveis de manteniment del clavegueram i de construccié de les
escomeses de connexid a la xarxa de clavegueram municipal de sant Cugat del Valles, amb els
seglients resultats:

Plica Empresa Lot 1
(punts)
F 5 3 % 59,87
1 Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U. (SOREA)
: 48,97
2 FCC Aqualia, S.A.
4321

3 Companyia General d’Aiglies de Catalunya S.A.

No obstant la valoracié anterior, d’acord amb Iarticle 85.3 del RD 1098/2021, I'oferta presentada per
SOREA valorada de manera conjunta es considera desproporcionada, donat que representa un rebaixa
d'un 25,51% respecte a I'import base de licitacié, i per tant, una rebaixa superior a 25 unitats
percentuals.

15-En data 19 de desembre de 2022, mitjancant acord del Ple Municipal en sessié AJT/PLE/15/2022,
I’Ajuntament de sant Cugat del Vallés acorda:

a. Quedar assabentat de la resolucié nim. 278/2022 del TCCSP.

Retrotreure les actuacions a la fase de valoracio d'ofertes econdomiques de les
empreses licitadores, en relacié al Lot 1 del contracte, en compliment del mandat del
Tribunal.

c. Demanar a la secci6 de Manteniment Urba nou informe de valoracid d’ofertes
econdomiques de les empreses licitadores tenint en compte que s’haura de valorar el
conjunt de I'oferta econdomica presentada i no per cada preu unitari.

d. Anul-lar el Decret nim. 2516/2021 de data 25/06/2021 de desistiment de la licitacio,
en compliment del mandat del Tribunal.

e. Comunicar al TCCSP les actuacions adoptades en compliment del seu mandat establert
a al resolucio num. 278/2022.

FETS

Segons larticle 85.3 del RD 1098/2021, I'oferta presentada per SOREA envers al Lot 1 “Servei de
manteniment i inspeccio del clavegueram i execucié d'obres de correctiu”, valorada de manera
conjunta és desproporcionada, donat que representa un rebaixa d’'un 25,51% respecte a I'import base
de licitacio, i per tant, una rebaixa superior a 25 unitats percentuals.

En consequiéncia, i a I'empara de I'article 149 de LCSP 9/2017 i de I'article 85 RD 1098/2001 es requereix
a per I'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U. (SOREA), la presentacié en un
termini de 10 dies naturals d’un informe de justificacio de I’oferta presentada.

ANALISI DE LA JUSTIFICACIO PRESENTADA PER L’'EMPRESA SOCIEDAD REGIONAL DE ABSTECIMENTO DE
AGUA S.A.U. (en endavant SOREA).

ST
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Cal recordar que el Lot 1 esta conformat per una banda, 20 preus unitaris que valoren els treballs de
manteniment i inspeccié del clavegueram per un import anual de 353.559,88€ IVA exclos, que
representa quasi un 70% de I'import base de licitacid i sobre el qual SOREA ha realitzat una rebaixa d’un
global d’un 24,25%, i per altra banda, el banc BEDEC 2019 que valora els treballs d"execucio d’obres de
correctiu per un import anual de 158.419,09 IVA exclos, que representa quelcom més del 30% de
I'import base de licitacio i sobre el qual SOREA ha realitzat una rebaixa del 28,32%. De la combinacio de
les 2 rebaixes realitzades, del 24,25% i del 28,32%, juntament amb els respectius coeficients de
ponderacid, del 0,6905884941 i del 0,3094115059, s’obté la rebaixa global del 25,51% del Lot 1, que es
la que troba per sobre de les 25 unitats percentuals, que és un dels limits a partir del qual, segons
I'article 85.3 del RD 1098/2021 s’ha de considerar una oferta com desproporcionada.

SOREA centra la justificacio de la seva oferta desproporcionada en el descompte del 28,32% realitzat
sobre el banc de preus BEDEC 2019 per a I'execucio d’obres de manteniment correctiu, donat que entén
que quasi un 70% del contracte, el manteniment i la inspeccid del clavegueram, el que es valora amb els
20 preus unitaris contractuals, no es troba en baixa desproporcionada, i el poc més del 30% restant,
treballs d’execucié d’obres correctiu, el que es valora amb el banc de preus BEDEC 2019 és la part del
contracte que incorre en oferta anormalment baixa.

SOREA argumenta la seva justificacié en base a I'estructura que segons els plecs del contracte tenen els
preus unitaris que conformen el Banc Bedec 2019 (obres d’urbanitzacié de menys de 0,402M€ a la
provincia de Barcelona), que és la seglient:

Preu unitari (PEC) = {PEM (cost directe (CD) + 5% despeses indirectes (D))} + 19% despeses generals
(DG) i 6% benefici industrial (BI)

Sent el cost directe (CD) la suma de 3 conceptes o preus simples: la ma d’obra (h), la maquinaria (h) i els
materials (ml, m2, m3, ut, etc.).

Amb aquestes premisses, SOREA per una banda, considera que pot reduir en un 2,30% el 5% de les
despeses indirectes i en un 4,40% el 13% de les despeses generals, mantenint el 6% de benefici
industrial. Justifica la reduccié de les despeses indirectes pel seu coneixement en la gestié de contractes
de clavegueram, pel seu coneixement i implantacio en el territori, i per I'especialitzaci6 de la seva ma
d’obra en contractes d’aigua potable i clavegueram, i en el cas de les despeses generals, en I'is de
magatzems i equips compartits amb altres contractes de la zona dels quals també sén adjudicataris.

Tenint en compte el que consideren els articles 130 i 131 del RD 1098/2001 com a despeses indirectes i
despeses generals i la justificacio del per qué de les reduccions presentades per SOREA respecte a
aquests conceptes, aquestes rebaixes es poden considerar acceptables.

Per altra banda, SOREA presenta carta de compromis per a I'execucio de les obres de correctiu incloses
en el Lot 1 per part de I"'empresa TAGOIN, SA, amb una relacié dels preus hora de ma d’obra i de
magquinaria de moviment de terres que els hi seran aplicacio, i pressupostos de I'empresa FRANS
BONHOMME amb preus de subministrament de materials comuns emprats en obres de clavegueram,
com poden ser les canonades, els pous de registre, i els marcs, les tapes i les reixes. Aquests preus
simples de ma d’obra, de maquinaria i de materials, s6n la base per a conformar el cost directe (CD) d'un
preu unitari.
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Amb aquests preus simples de ma d’obra, de maquinaria i de materials dels quals SOREA disposa pel Lot
1 per part de subcontractistes i proveidors, més el % de despeses indirectes i de despeses generals
oferts, en aquest cas del 2.7% i el 8,8% respectivament, SOREA realitza una simulacid del preu final/cost
final que tenen per a ells alguns dels preus unitaris del banc de preus BEDEC 2019 que poden
considerar-se com a habituals en una obra de clavegueram, com poden ser per exemple, I'excavacio i el
reblert de rases i pous, el subministrament i muntatge de canonades, I'execucié de pous de registre, el
subministrament i muntatge de marcs i tapes i de marcs i reixes. Posteriorment compara aquests costos
finals amb els respectius preus unitaris BEDEC 2019 reals aplicant-li una rebaixa igual a la baixa
presentada del 28,32%. El resultat d’aquesta comparativa és que en tot els casos excepte en un d’ells el
cost del preu unitari per a SOREA és inferior al cost del preu unitari BEDEC 2019 real amb la rebaixa del
28,32% incorporada. En I"Unic cas que no és aixi, ambdds costos, son exactament iguals. En
conseqiiéncia, s'entén que per a preus unitaris del Banc BEDEC 2019 usuals per a obres de clavegueram,
en general SOREA esta en disposicio de poder assumir, i per tant, oferir un descompte de 28,32%
respecte al banc de preus BEDEC 2019.

CONCLUSIONS

Per tot I'exposat anteriorment, i tenint en compte que els preus unitaris a emprar del banc BEDEC 2019
sempre haurien d’estar relacionats amb obres tipus de clavegueram, i que la utilitzacié d’altres tipus de
preus unitaris del banc de preus BEDEC 2019 en tot cas hauria de ser residual, es conclou que SOREA
esta en disposicid oferir un rebaixa del 28,32% respecte el banc de preus BEDEC 2019, i en
conseqiiéncia, a oferir un rebaixa global del 25,51% respecte a la totalitat del Lot 1 “Servei de
manteniment i inspeccio del clavegueram i execucié d’obres de correctiu”.

Per tant, es manté la puntuacié i la classificacio final emesa en l'informe de valoracié del criteris
avaluables amb férmules, acceptant-se la justificacié envers I'oferta desproporcionada presentada per
SOREA. El resultat final és el seglient:

Plica Empresa lot1
(punts)
; ; i o 59,87
1 Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U. (SOREA)
2 FCC Aqualia, S.A. 8,97
: o 43,21
3 Companyia General d’Aiglies de Catalunya S.A.
Sens prejudici de millor criteri s'informa
Signat digitalment per: Signat digitalment per:
Técenic de la Seccié de Manteniment Cap de Servei de Manteniment Urba
Urba Gerard Riba
Ricard Claramunt 22-03-2023 09:38
22-03-2023 08:31
Vist i plau,
Signat digitalment per:

Director Ambit de Gestio de Qualitat

Urbana i Mobilitat

Josep Maria Mompin 77
23-03-2023 10:14
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En data 23 de gener de 2023 'empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS, S.A.U. (SOREA) va comunicar a I'Ajuntament de Sant Cugat la successio de
contractista amb I'empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.
(AGBAR) i va entregar la documentacié acreditativa en relacio la la successié d’AGBAR en el
procediment de licitacié del contracte administratiu “Contracte mixt de serveis de manteniment
del clavegueram i de construccié de les escomeses de connexié a la xarxa de clavegueram
municipal de Sant Cugat el Valles”, en virtut del que es disposa en l'article 144 de la LCSP i
d’ara endavant entenguis amb SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.
les comunicacions relatives al referit procediment com a empresa que ha substituit i succeit a
SOREA en el present procediment d’adjudicacid.

Per un error huma alie al procediment de contractacid, no es va tenir coneixement de la
instancia fins a dia d’avui 11 d’abril 2023. A continuacié el secretari de la mesa exposa els
documents que va entregar 'empresa SOREA per justificar la successié de contractista. Els
membres de la Mesa informen que no s’ha trobat la Declaracié Unica Europea de Contractacio,
per a que pugui ser acceptada.

A continuacié, la Mesa aplica la formula de puntuacié dels criteris avaluables mitjangant
formules establerta a la clausula H) del quadre de caracteristiques del plec de clausules
administratives i, de conformitat amb els arts. 150 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public (LCSP), adopta per consens les seguents propostes d’acord:

Primer.- Aprovar i acceptar I'informe de la valoracio realitzada en data 22 de marg de 2023 el
tecnic del Servei de Manteniment Urba relatiu al calcul de puntuacions segons els criteris
d’adjudicaci6é del contracte avaluables mitjancant férmules, en el qual analitza la justificacié
presentada per 'empresa SOREA (Adjunt a I'annex I).

Segon.- Acceptar la justificacié de I'oferta presentada per 'empresa SOREA condicionada a
I'acceptacié per part de I'dorgan de contractacié d’acord amb l'article 149 LCSP.

Tercer.- Aprovar la valoraci6 i puntuacié que resulta de I'aplicacié dels criteris d’adjudicacié del
contracte avaluables mitjangant formules, establerts al quadre de caracteristiques del plec de
clausules administratives:

STEET GIEE Puntuacio criteris | Puntuacié
Empresa subjectes a judici de o
automatics total
valor

FCC Aqualia S.A. 32,00 48,97 80,97
Sociedad Regional de

Abastecimiento de Agua 35,50 59,87 95,37
S.A.U. (SOREA)

Companyia General d’Aigiies

de Catalunya S.A. 33,50 43,21 76,71
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Quart.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuacio total obtinguda:

puazggecié Empresa Puntuacio total
Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U.

1 (SOREA) 95,37

2 FCC Aqualia S.A. 80,97

3 Companyia General d’Aigies de Catalunya S.A. 76,71

Cinqué.- Requerir a 'empresa AGBAR la documentacié preceptiva prévia a I'adjudicacié del
contracte atés que ha presentat I'oferta amb millor relacié qualitat-preu en relacié el lot 1 del

contracte

Sisé.- Requerir a 'empresa AGBAR el Document Unic Europeu de Contractacié prévia a

'aprovacio de la successio de contractista.

Sete.- Elevar aquests acords a I'd0rgan de contractacio als efectes establerts a I'art. 150 de la

LCSP.

Es déna per finalitzat I'acte, i perqué quedi constancia d’alld tractat, com a secretari de la Mesa
redacto aquesta acta, de la qual en dono fe i sotmeto a la signatura de la Presidéncia.
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