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MEMÒRIA 
 
DD  DADES GENERALS 
 
DD1. Contingut de l’encàrrec 

 
Abast de la intervenció: 

 
L’objecte del present estudi es el projecte executiu de reforma de la instalꞏlació del sistema de 
detecció d’incendis, per tal de donar compliment a la norma UNE23007-14: 2014 i al CTE DB-SI, 
procedint a la substitució dels detectors instalꞏlats i potenciant el nombre de detectors en zones que 
no estiguin cobertes per aquests, en els edificis municipals, Centres Cívics,  Alcalde Morera, Avelꞏlí 
Estrenjer, María Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i President Macià. Així com exposar les 
condicions tècniques i econòmiques per a l’execució dels treballs descrits en el present document. 
 
DD2. Identificació i agents del projecte 
 
La intervenció consisteix en la substitució de la instalꞏlació dels detectors automàtics instalꞏlats, així 
com potenciar zones que no estiguin cobertes per el sistema de protecció, instalꞏlant mes detectors i 
substitució de la senyals corresponents a la identificació dels elements de protecció contra incendis i 
evacuació, donant compliment a la norma  UNE23007-14: 2014 i al Reglament d’Instalꞏlacions de 
Protecció Contra Incendis, Reia Decret 513/2017.  
 
Promotor: Ajuntament de Terrassa 
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MD 1. Objecte del projecte 
 
El objecte del present estudi es el projecte executiu de reforma de la instalꞏlació del sistema de 
detecció  d’incendis i senyalització d’elements de protecció contra incendis, del edificis municipals 
Centres Cívics,  Alcalde Morera, Avelꞏlí Estrenjer, María Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i President 
Macià, per tal de donar compliment a la norma  UNE23007-14: 2014, al Reglament d’Instalꞏlacions de 
Protecció Contra Incendis, Reial Decret 513/2017 i al CTE DB-SI. Així com exposar les condicions 
tècniques i econòmiques per a l’execució dels treballs descrits en el present document. 
 
El projecte es composa de les següents parts: 
 

- Memòria descriptiva, document en el que es defineix la filosofia de funcionament de la 
instalꞏlació i es detallen els equips i sistemes projectats. 

 
- Bases de càlcul, on es defineixen les condicions interiors i exteriors de càlcul i les paràmetres 

de partida per al dimensionat de las xarxes de distribució. 
 

- Plec de condicions tècniques dels diferents elements de la instalꞏlació, comprenent les 
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge. 

 
- Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les 

zones definides en el projecte. 
 

- Plànols indicatius del recorregut de les instalꞏlacions, comprenent plànols de les diferents 
plantes, esquemes de principi i detalls constructius. 

 
MD 2 . Antecedents 
 
Actualment els edificis municipals, objecte del present document, disposen de la instalꞏlació de un 
sistema de detecció tipus analògic. Cada edifici amb la seva corresponent central d’incendis i de 
manera genèrica els detectors instalꞏlats, son del tipus òptic amb cobertura mínima de 60m² i 
termovelocimètrics amb cobertura mínima de 30m², si bé, es disposa d’espais i dependències que no 
estan coberts per el sistema de detecció. 
 
No es disposa amb exactitud, la data amb el que aquestes instalꞏlacions van ser instalꞏlades. La norma 
UNE23007-14: 2014 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, 
instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento, determina que “la vida útil dels detectors 
automàtics d'incendi en condicions ambientals normals és de 10 anys, transcorreguts els quals 
ha de procedir-ne a la seva substitució” i com a mesura de prevenció s’opta per la substitució de la 
totalitat del detectors instalꞏlats. 
 
La mateixa problemàtica es genera amb la senyalització dels mitjans de protecció contra incendis i 
mitjans d’evacuació, de les que no es disposa de data de fabricació i per tant aquesta es considerarà 
una vida útil 10 anys i per tant, serà substituïda per una de nova que doni compliment a la normes UNE 
23033-1:2019 i UNE 23035-4:2003    
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Titular de l’activitat i direcció per a notificacions. 
 
AJUNTAMENT DE TERRASSA.  
 

 
MD 2.1. Reglamentació i disposicions oficials i particulars. 
 
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús i la 
forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les disposicions següents: 
 

- Llei  d’incendis  3/2010  de  18  de  febrer  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria d'incendis en 
establiments i activitats. 

 
- Codi tècnic de l’edificació. 

 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial 

Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 
 

- Reglament de Instalꞏlacions de protecció Contra incendis (RIPCI) (Real Decreto 513/2017, de 
22 de mayo. 
 

- UNE 23007-14 i UNE-EN 54-13 (Sistemes de detecció i alarma d’incendis) 
 

- UNE-EN 60849 (Sistemes Electro-acústics pel servei d’emergències). 
 

- UNE23007-14: 2014 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, 
diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 

 
- Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión (Extintors). 
 

- UNE 23033-1 Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis de utilització manual i dels 
sistemes d’alerta i alarma. 
 

- UNE 23035-4 Senyals Fotoluminiscents 
 

- UNE 23580, partes 1 y 2, Actes per la revisió de les instalꞏlacions i equips de PCI 
 

- Ordenança d’usos i activitats de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

- Instrucció 1/2019, de la Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en 
relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del reglament 
d’Instalꞏlacions de protecció Contra Incendis (RIPCI), aprovat per Reial Decret 513/2017, de 22 
de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instalꞏlacions existents. 

 
La normativa citada al projecte s’entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi hagut canvis 
legislatius, s’entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 
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MD 2.2. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic. 
 
Els cinc edificis municipals objectes del projecte es troben situats a les següents adreces:  
 

 ALCALDE MORERA - PLAÇA DE CAN PALET, 1 (08224 
 AVELꞏLÍ ESTRENJER - PLAÇA DE LA CULTURA, 5 (08225) 
 MARIA AURELIA CAPMANY - AVDA. D’ÀNGEL SALLENT, 55 (0224) 
 MONTSERRAT ROIG - AVDA. DE BARCELONA, 180 (08222) 
 PRESIDENT MACIÀ - RAMBLA DE FRANCESC MACIÀ, 189 (08226) 

 
Es tracten de centres cívics amb espais d’us administratiu i de publica concurrència, així com zones de 
servei d’atenció al ciutadà.  
 
MD 3. Descripció del projecte  
 
MD 3.1. Descripció de l’edificació existent. 
 
La proposta de la actuació es centra en la instalꞏlació del sistema de detecció d’incendis i senyalització 
dels elements de protecció contra incendis i sortides i vies d’evacuació. 
 
Pel que fa l’espai exterior de l’edifici, no afectarà a l’entorn. 
 
MD 3.2. Descripció de l’edificació. 
 
Els cinc edificis municipals objectes del projecte, consisteixen en centres cívics, cívics amb espais d’us 
administratiu i de publica concurrència, així com zones de servei d’atenció al ciutadà, sent la distribució 
en varis nivells, tal i com es grafia en els plànols adjunts. 
 
MD 4. Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici. 
 
MD 4.0. Treballs previs i replanteig general. 
 
MD 4.0.1. Treballs previs. 
 
Quan s’executi l’obra, es tindrà en compte la ocupació de cada edifici i l’activitat que s’està 
desenvolupant a cadascun d’ells, de manera que alhora de realitzar les instalꞏlacions no produir 
molèsties en el desenvolupament normal de l’activitat. 
  
MD 4.0.2. Replanteig general. 
 
Abans de començar les obres de les instalꞏlacions, es verificaran les zones on es realitzen les 
instalꞏlacions i l’execució d’aquestes. 
 
MD 5. Sistemes de condicionaments, instalꞏlacions i serveis. 
 
MD 5.0. Sistemes Descripció de la instalꞏlació de detecció existent. 
 
La instalꞏlació de detecció es de similar característiques en tots els edificis. Es tracta d’un sistema de 
detecció del tipus convencional, que parteix de una central d’incendis amb els seus corresponents 
llaços que connecta els diferents elements del sistema, que consisteixen en els detectors a substituir, 
polsadors i alarma. 
 
De manera genèrica els detectors instalꞏlats son del tipus òptic amb cobertura mínima de 60m² i 
termovelocimètrics amb cobertura mínima de 30m². 
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3.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (MC) 
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MC 0. Treballs previs i replanteig general 
 
MC 0.1. Treballs previs. 
 
Els treballs previs consistiran bàsicament en fer les actuacions necessàries per tal de, identificar els 
llaços/circuits/zones existents i deixar la instalꞏlació preparada per la substitució dels detectors existents 
i connectar els nous detectors a zones a potenciar. 
 
Els enderrocs, desmuntatges i treballs previs a executar son els següents. 
 

1. Desconnexió del sistema de detecció en tot moment, en el que aquest s’estigui manipulant. 
 

2. Desplaçament de mobiliari i punts de treball, per poder accedir amb elements d’elevació o 
escales necessaris i manipular els detectors per a la seva substitució.  
 

3. Aixecament de cels rasos registrables i guies en els casos que fos necessari, per tal 
d’identificar circuits i realitzar l’estesa de cable i tub pe protecció per connectar els nous 
detectors que així es requereixi. 

 
MC 0.2. Replanteig general. 
 
Abans de començar les noves instalꞏlacions, es verificaran les zones on es realitzen les instalꞏlacions i 
l’execució d’aquestes amb la Direcció Facultativa contractada. 
 
MC 1. Sistemes de condicionaments, instalꞏlacions i serveis. 
 
MC 1.1. Descripció de la intervenció. 
 
La intervenció prevista a executar la nova instalꞏlació consisteix en: 
 

1. Substitució dels detectors existents, per uns altres de la mateixa tipologia. Es substituirà el 
capçal, així com la pròpia base del detector, a ser, possible, per un de nou de la mateixa marca 
comercial de l’existent però model actualitzat. La desconnexió i connexió de les noves bases es 
realitzarà mitjançant eines manuals. 
 

2. Execució de nova instalꞏlació de detecció en zones que actualment sigui deficitària, mitjançant 
detectors òptics de fums  amb cobertura mínima de 60m², connectats a la instalꞏlació existent 
amb conductor 2x1.5mm² trenat i apantallat resistent al foc, sota tub corrugat reforçat. 
 

 Cada llaç permet un nombre màxim de 127 elements connectats, independentment que aquest 
 elements siguin detectors, polsadors o sirenes. Amb conductor de 1.5mm² no es pot superar 
 els 1.500mts de longitud. 
 

Un cop enllestida la substitució del sistema de detecció, es realitzarà el renumeració dels 
 detectors, polsadors i sirenes, ja que la instalꞏlació haurà sofert variacions, així com la 
reprogramació de la centraleta.    
 

3. Substitució de les senyals fotoluminiscents de les instalꞏlacions de protecció contra incendis i 
de les indicacions de les sortides i vies d’evacuació per unes de noves de Categoria A d’acord 
a la norma UNE 23035-4:2003. 
 

4. Substitució de les centrals d’incendi existents, per noves central d’incendis a la que s’hi 
integrarà una tarjeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus. 
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MC 1.3. Justificació de la solució adoptada. 
 
Els conceptes projectuals seguits a la intervenció s'han basat en donar resposta a les necessitats d'ús i 
on a primat el donar compliment a les normes UNE23007-14: 2014 i al Reglament d’Instalꞏlacions de 
Protecció Contra Incendis, Reial Decret 513/2017  
 
Amb objecte de donar compliment, els criteris de la justificació adoptada han estat aquests: 
 

- Abastar, si és possible, la unitat de risc total, entesa com l’edifici o conjunt d’edificis que poden 
quedar afectats per un mateix incendi. 
 

- La superfície protegida s’ha de dividir per zones, a fi d’identificar fàcilment en quina zona és el 
detector activat. La superfície en planta d’una sola zona no ha d’excedir de 1.600 m². 
 

- Quan una zona s’estén més enllà d’un sol compartiment d’incendis, els límits d’aquesta han de 
ser els límits dels compartiments d’incendis, i la superfície en planta de la zona no ha d’excedir 
de 400 m². 
 

- Cada zona s’ha de limitar a una sola planta de l’edifici, excepte en el cas d’escales, celobert o 
caixa d’ascensors, o recintes similars que constitueixin sector d’incendis, o bé que la superfície 
total en planta de l’edifici sigui inferior a 300 m². 

 
- Els detectors han de ser adequats a la forma de com es pugui desenvolupar el probable 

incendi,, tenint en compte que no hi ha cap tipus de detector que sigui ideal per a totes les 
aplicacions. L’elecció final dependrà de les circumstàncies pròpies de cada cas. Amb 
freqüència, és útil usar la combinació de diferents tipus de detectors. 
 

- Els detectors cal seleccionar-los d’acord amb l’eficàcia segons l’altura del local, entre altres 
factors, que condicionen el temps de resposta. Com a exemple, vegeu les Taules de la UNE 
23007, part 14, annexada més endavant. 
 

- Velocitats d’aire superiors a 5 m/s poden provocar falses alarmes emeses per detectors de fum 
de cambra de ionització. 
 

- Els detectors no han d’instalꞏlar-se en corrents d’aire procedents d’instalꞏlacions d’aire 
condicionat, ventilació o climatització. 

 
- La situació dels detectors s’ha de fer tenint en compte la radiació solar directa. 

 
- També s’han de considerar tots els materials, màquines i similars que emeten o poden emetre 

radiacions tèrmiques, aire calent o vapors calents. 
 
 
MC 1.4. Activitat, ocupació, horari de funcionament 
  
MC 1.4.1. Activitat. 
 
L’activitat a la que es destina la instalꞏlació objecte d’aquest projecte consisteixen en centres cívics 
destinats a espais d’us administratiu i de publica concurrència, així com zones de servei d’atenció al 
ciutadà 
 
MC 1.4.2. Ocupació i horaris  
 
Per les consultes realitzades al personal responsable de les instalꞏlacions, les hores d’ocupació mes 
elevades en els edificis objecte es de 8h a 15h.. 
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MC 2. Sistemes de condicionaments, instalꞏlacions i serveis. 
 
MC 2.1. Instalꞏlació de detecció d’incendis. 
 
Amb la finalitat de donar compliment a la norma UNE23007-14: 2014 i al Reglament d’Instalꞏlacions de 
Protecció Contra Incendis, Reial Decret 513/2017, es substituirà i s’ampliarà el sistema de detecció 
d’incendis i senyals fotoluminiscents d’evacuació i  elements de protecció d’incendis. 
 
MC 2.1.1. Centrals d’incendi. 
 
Centrals de detecció d'incendis convencionals. Discrimina entre alarma de detector i alarma de 
polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de connexió a PC mitjançant USB per a 
programacions complexes. Integrable a sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues 
sortides de sirenes supervisades configurables (500 dt. consum màxim per sortida), sortides d'alarma i 
avaria per relé lliure de tensió, sortida 24V auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables 
(500 dt. consum màxim) i 1 entrada exterior programable. Admet fins a 3 targetes d'expansió (*TRD-
100: 4 sortides relés lliures de tensió, TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida 
Modbus per a integracions, TCD: protocol Contact ANEU per a connexió a CRA, TPLD-100: integració 
al llaç analògic). Telemantenimiento i control remot a través de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE 
(Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de ser encastada. Teclat multilingüe. 
Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm. Precisa de 2 bateries 
BTD-1207 . 
 
Targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per a connexió de centrals convencionals sèrie 
CCD-100. Permet el control remot de les principals funcions de la central i realitzar integracions amb 
tercers.  
 
MC 2.1.2. Detectors d’incendi 
 
Detectors òptics 
 
Detector òptic de fums, proveït de microprocessador individual amb funcionament en sistemes 
d'intelꞏligència distribuïda, funció de autocomprovació, manera fallada CPU, memòria de dades 
d'alarma i funcionament, indicació d'alarma, adreçament per programari i indicació de tipus de 
funcionament. El detector incorpora mòdul aïllador de curtcircuit de línia i accepta la connexió en 
paralꞏlel d'element indicador d'acció.  
 
Característiques tècniques 
 
• Tensió de funcionament: 8 a 42Vdc 
• Corrent en repòs: 50μA aprox. a 19 Vdc 
• Corrent en alarma: 9dt. comunicant, 18dt. sense comunicacions 
• Temperatura de funcionament: -20 °C a 72 °C 
• Altura de muntatge: màxim 12m 
• Velocitat d'aire: 25m/s màx. 
• Humitat ambiental: 95% HR no condensada 
• Protecció: IP42 
• Carcassa: ABS diàmetre 117mm, altura 62mm. Blanco similar RAL9010 
• Pes: 110g. 
• Especificacions: EN 54-7 i EN54-17 
 
Detectors tèrmics 
 
Detector termovelocimètric, proveït de microprocessador individual amb funcionament en sistemes 
d'intelꞏligència distribuïda, funció de autocomprovació, manera fallada CPU, memòria de dades 
d'alarma i funcionament, indicació d'alarma, adreçament per programari i indicació de tipus de 
funcionament. El detector incorpora mòdul aïllador de curtcircuit de línia i accepta la connexió en 
paralꞏlel d'element indicador d'acció.  
 
Característiques tècniques 
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• Tensió de funcionament: 8 a 42Vdc 
• Corrent en repòs: 40μA aprox. a 19Vdc 
• Corrent en alarma: 9dt. comunicant, 18dt. sense comunicacions 
• Temperatura de funcionament: -20 °C a 50 °C 
• Temperatura de resposta: 54 °C a 65 °C per a 1 °C/*min ; 45 °C a 64 °C per a 5 °C/*min; 32 °C a 75 
°C per a 30 °C/min 
• Altura de muntatge: màxim 7,5m 
• Velocitat d'aire: 25m/s màx. 
• Humitat ambiental: 95% HR no condensada 
• Protecció: IP42 
• Carcassa: ABS diàmetre 117mm, altura 62mm. Blanco similar RAL9010 
• Pes: 110g. 
• Especificacions: EN 54-5 A1 i EN54-17 
 
MC 2.2.3. Conductors 
 
El cablejat estarà format per conductor 2x1.5mm² trenat i apantallat resistent al foc, amb aquestes 
característiques: 
 
• Conductor:  Coure Polit flexible Classe 5 segons la norma EN 60228 
• Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc 
• Colors Rojo i Negre Diàmetre 3 mm Reunit amb < de 25 tornades /m 
• Pantalla : Cinta d'Alumini Mylar al conjunt cobertura 96% *RFI 
• Fil de drenatge a pantalla per a connexió a terra 
• Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS+) 
• Color exterior: VERMELL Presentació Standard: Rotllos de 100 
 
MC 2.2.4. Senyalització de les instalꞏlacions manuals de protecció contra incendis 
 
Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis 
 
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants 
exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistemes d'extinció) s'han de senyalitzar 
mitjançant senyals definits en la norma UNE- 230331 la grandària de la qual sigui: 
 
a) 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m; 
b) 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 
c) 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. 
Quan siguin fotoluminiscents han de complir el que s'estableix en les normes UNE 23035-1.2003, UNE 
23035-2.2003 i UNE 23035-4.2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a el que s'estableix en 
la norma UNE 23035-3.2003. 
 
Productes de categoria A: tindran alta luminescència i s'empraran preferentment per a senyals de 
llocs de concentració pública o amb ilꞏluminació exclusivament artificial: Grans magatzems; Centres 
oficials; Auditoris, Estacions, Hospitals… 
 
Productes de categoria B: tindran menor fotoluminiscencia que els A i es podran emprar per a la resta 
d'usos: Naus; oficines… 
 
Senyalització dels mitjans d'evacuació.  
 
S'utilitzaran els senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034:1988, conforme als següents 
criteris: 
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a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol “SORTIDA”, excepte en edificis 
d'ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels 
quals no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tot punt d'aquests recintes i els ocupants 
estiguin familiaritzats amb l'edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) El senyal amb el rètol “Sortida d'emergència” ha d'utilitzar-se en tota sortida prevista per a ús 
exclusiu en cas d'emergència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Han de disposar-se senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en 
particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi 
lateralment a un passadís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a 
error, també es disposaran els senyals abans citats, de manera que quedi clarament indicada 
l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats creus o bifurcacions de passadissos, així com 
d'aquelles escales que, en la planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més 
baixes, etc. 
 
e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en 
l'evacuació ha de disposar-se el senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible, però en 
cap cas sobre les fulles de les portes. 
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f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada 
sortida, conforme a el que s'estableix en el capítol 4 d'aquesta Secció. 
 
g) Els itineraris accessibles (veure definició en l'Annex A del DB-SUA per a persones amb discapacitat 
que condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de 
persones amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible se senyalitzaran mitjançant els 
senyals establerts en els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol Internacional 
d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi o 
a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més 
acompanyades del rètol “ZONA DE REFUGI”. 
 
h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el paviment i el rètol 
“ZONA DE REFUGI” acompanyat del SIA colꞏlocat en una paret adjacent a la zona. 
 
 
2.- Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat 
normal. Quan siguin fotoluminiscents han de complir el que s'estableix en les normes UNE 23035-
1.2003, UNE 23035-2.2003 i UNE 23035-4.2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a el que 
s'estableix en la norma UNE 23035-3.2003. LUMINÀNCIA SENYALS FOTOLUMINISCENTS UNE 
23035-4 2003 (CTE) 
 
MC 2.2.5. Càlculs justificatius de la instalꞏlació. 
 
A l’apartat de càlculs s’adjunta la memòria dels càlculs justificatius i criteris seguits en la instalꞏlació 
projectada. 
 
MC 3.3. Criteris de manteniment. 
 
Les instalꞏlacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, 
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 
 
Sistema o aparells instalꞏlats: Situació: 
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d’incendis ni dificultar la seva accessibilitat i 
visibilitat. En els espais d’evacuació no es colꞏlocaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida. 
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot 
utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus 
d’edifici i l’ús previst. Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció 
(extintors i manegues). 
 
Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Interaccions durant la vida útil de l’edifici 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat. 
 
Incidències extraordinàries 
 
En cas d’una emergència d’incendi, inundació, explosions, accidents, etc., cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques i, si s’escau, les dels protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici. 
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INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Els  diferents  components  de  la  instal·lació  de  protecció  contra  incendis  tindran  un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de Manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 
 
 Revisió dels parells o sistemes instalꞏlats. 
 
 Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar son, segons el  
Reglament  d’Instalꞏlacions  de  protecció  contra  incendis  (Reial Decret 513/2017 de 22 de maig) les 
següents: 
 
En  cas  d’incendi,  la  manca  de  manteniment  de  les  instal·lacions de  protecció  contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l’assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
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Taula I. Programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa 
contra incendis.  
 
Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant, d'una empresa mantenidora, o bé, pel 
personal de l'usuari o titular de la instalꞏlació. 
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Taula II. Programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa contra 
incendis. 
  
Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o pel personal de l'empresa mantenidora 
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Taula III. Programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent. 
 
Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant, d'una empresa mantenidora, o bé, pel 
personal de l'usuari o titular de la instalꞏlació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de reforma del sistema de detecció  
d’incendis dels edificis municipals- Centres Cívics  

Alcalde Morera / Avelꞏlí Estrenjer / María Aurèlia Capmany  
Montserrat Roig / President Macià 

 

 - 22 -

MC 4. Càlculs. 
 
MC 6.1. Criteris de distribució de detectors 
 
La quantitat de detectors és en funció de: 
 

- Tipus de detector triat 
 

- Superfície i l’altura del local 
 

- Forma del sostre o coberta 
 

- Tipus d’activitat 
 

- Condicions i circulació de l’aire en el local 
 
En la referida Norma UNE 23007, part 14, s’indiquen els valors de la superfície màxima controlable per 
cada detector, per als detectors puntuals de fum i calor 
 

 
 
Altres condicions de disseny del sistema de detecció automàtica són: 
 

- En el cas de sostres amb bigues, els detectors s’han d’implantar al sostre o a la biga, 
depenent de com sobresurti la biga i l’altura del local. 
 

- La zona de 0,5 m que envolta els detectors (de costat i per sota) ha d’estar lliure de qualsevol 
tipus d’instalꞏlació i d’emmagatzematge. 
 

- Els detectors no s’han de muntar directament en l’entrada d’aire fresc dels sistemes d’aire 
condicionat. Si s’hagués de muntar a menys d’1 m de qualsevol entrada d’aire o punt en que 
la velocitat de l’aire pogués excedir d’1 m/s, caldria tenir una especial atenció a l’efecte del 
corrent d’aire sobre el detector. 
 

- Les velocitats d’aire superiors a 5 m/s poden ocasionar falses alarmes en els detectors de 
fum de cambra de ionització. 
 

- La Central de Senyalització i Control ha d’estar situat en un lloc vigilat permanentment i ben 
protegit. 
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En els passadissos i espais estrets (amb una amplària menor de 3 metres), les distàncies entre 
detectors poden ser les següents: 
 

- Per a detectors de calor, fins a 10 m (5 m per a detecció amb coincidències o dels sistemes 
d'extinció). 

 
- Per a detectors de fum, fins a 15 m (11 m per a la detecció amb coincidències o 7,5 m per als 

sistemes d'extinció). 
 
Respecte a la distància horitzontal entre el detector i qualsevol punt de la paret, aquesta no ha de ser 
major que la meitat de les distàncies indicades anteriorment. 
 
A continuació es mostra un exemple de matriu de distribució de detectors puntuals. 
 
 

 
 
 

El tècnic: 

 
Sara Rebolleda Mir 
Arquitecta. 
Patrimoni i Manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, octubre de 2021. 

La propietat: 
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4.  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ (ME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de reforma del sistema de detecció  
d’incendis dels edificis municipals- Centres Cívics  

Alcalde Morera / Avelꞏlí Estrenjer / María Aurèlia Capmany  
Montserrat Roig / President Macià 

 

 - 25 -

 
ME 1. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres. 
 
ME 1.1. Organització de les obres. 
 
El material que es pugui utilitzar es guardarà en un espai, preferentment en planta soterrani, en alguna 
de les sales polivalents que estigui en desús. Des d’aquest punt es distribuirà el material necessari per 
cada zona i es realitzaran les reparacions oportunes. Quan s’acabi la jornada laboral el material sobrant 
es tornarà a desar. 
 
ME 1.2. Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn. 
 
Pel tipus d’obres que es duran a terme no està previst que afectin a tercers ni a l’entorn. Per aquest 
motiu no es preveu cap mesura especial en aquest aspecte. 
 
ME 1.3. Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres. 
 
Pel tipus d’obres que es duran a terme no està previst que tinguin afectació mediambiental. Per aquest 
motiu no es preveu cap mesura especial en aquest aspecte. 
 
ME 2. Termini d’execució i garantia 
 
Es preveu un termini per l’execució total de les obres en una sola fase de 1 mes per edifici a partir de la 
signatura del mateix. Aquest termini és ampli, degut a la dificultat afegida de que les instalꞏlacions s’han 
de realitzar i coordinar amb l’edifici en funcionament.  
 
L’execució dels treballs objecte del projecte s’hauran de dur a terme coordinades amb el personal 
responsable de l’equipament esportiu i amb el personal del servei de patrimoni i manteniment de 
l’Ajuntament de Terrassa, de manera que aquestes no afectin el normal desenvolupament de l’activitat 
dels edificis municipals. 
 
El període de garantia serà de dos anys (segons normativa legal vigent), si en el contracte no s’estipula 
un altre de major duració. El període de garantia comença a partir del moment en que la Direcció 
Facultativa lliuri el certificat final de recepció. 
 
Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests hauran de 
ser solucionats gratuïtament per la empresa instalꞏladora, excepte que es demostri que les averies han 
estat produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la instalꞏlació. 

 
ME 3. Pressupost 
 
El pressupost d’execució per contracte puja a 53.807,85 € (CINQUANTA TRES MIL VUIT-CENTS SET 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS). 
 
ME 4. Control de qualitat 
 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, el qual serà aprovat per la Direcció 
d’Obra. 
 
ME 5. Classificació del contractista 
 

Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb la Disposició 
addicional sisena del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, que estableix que no serà exigible 
la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a 350.000 euros, no es proposa la classificació 
del contractista.  
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ME 6. Control d’execució en obra 
 

L’empresa instalꞏladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves 
parcials i finals de la instalꞏlació. 

 

Un cop la instalꞏlació estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte s’hauran 
de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instalꞏlació, independentment d’aquelles 
altres que consideri necessàries el director d’obra. 

 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es 
comprovarà la correcte execució del muntatge i la neteja del bon acabat de la instalꞏlació. Es revisarà: 

 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte 

- Replanteig i ubicació dels equips 

- Replanteig i ubicació de detectors 

- Verificar característiques dels equips a instalꞏlar amb els indicats a projecte 

- Verificar característiques i muntatge d’elements de control 

- Proves d’acústica 

- Prova de funcionament de la instalꞏlació 

- Recodificació dels elements del sistema de detecció 

 

 
El tècnic: 

 
Sara Rebolleda Mir 
Arquitecta. 
Patrimoni i Manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, octubre de 2021. 

La propietat: 
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5. NORMATIVA APLICABLE (CN) 
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El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús i la 
forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les disposicions següents: 
 

- Llei  d’incendis  3/2010  de  18  de  febrer  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria d'incendis en 
establiments i activitats. 

 
- Codi tècnic de l’edificació. 

 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial 

Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 
 

- Reglament de Instalꞏlacions de protecció Contra incendis (RIPCI) (Real Decreto 513/2017, de 
22 de mayo. 
 

- UNE 23007-14 i UNE-EN 54-13 (Sistemes de detecció i alarma d’incendis) 
 

- UNE-EN 60849 (Sistemes Electro-acústics pel servei d’emergències). 
 

- UNE23007-14: 2014 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, 
diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 

 
- Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión (Extintors). 
 

- UNE 23033-1 Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis de utilització manual i dels 
sistemes d’alerta i alarma. 
 

- UNE 23035-4 Senyals Fotoluminiscents 
 

- UNE 23580, partes 1 y 2, Actes per la revisió de les instalꞏlacions i equips de PCI 
 

- Ordenança d’usos i activitats de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

- Instrucció 1/2019, de la Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en 
relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del reglament 
d’Instalꞏlacions de protecció Contra Incendis (RIPCI), aprovat per Reial Decret 513/2017, de 22 
de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instalꞏlacions existents. 

 
 
La normativa citada al projecte s’entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi hagut canvis 
legislatius, s’entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 
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II. DOCUMENTACÓ GRÀFICA (DG) 
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III. PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PC) 
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PC 0. Condicions facultatives. 
 
PC 0.1. Tècnic director d'obra. 
 
Correspon al Tècnic Director: 
 

- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 
 

- Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i complexitat, a fi de 
resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin 
necessàries per aconseguir la correcta solució tècnica. 

 
- Aprovar els certificats parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 

recepció. 
 

- Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació d'aquest. 

 
- Efectuar el replantejament de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió del 

Constructor o Instalꞏlador. 
 

- Comprovar les instalꞏlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en 
el treball, controlant la seva correcta execució. 

 
- Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 

regles de la bona construcció. 
 

- Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instalꞏlacions i la resta d'unitats d'obra 
segons les freqüències de mostratge programades en el pla de control, així com efectuar les 
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord 
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment el 
Constructor o Instalꞏlador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes. 

 
- Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 

establertes, als certificats valorats i a la liquidació de l'obra. 
 

- Subscriure el certificat final de l'obra. 
 
PC 0.2. Constructor o instalꞏlador. 
 
Correspon al Constructor o Instalꞏlador: 
 

- Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant les 
instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

 
- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi 

corresponent i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 

 
- Subscriure amb la Tècnica Directora l'acta del replantejament de l'obra. 

 
- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra y coordinar les intervencions 

dels sotscontractistes. 
 

- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

 
- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es 
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practiquin en aquest. 
 

- Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment de 
la seva comesa. 

 
- Preparar els certificats parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

 
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

 
- Concertar els segurs d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 
PC 0.3. Verificació dels documents del projecte. 
 
Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instalꞏlador consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, 
en cas contrari, solꞏlicitarà els aclariments pertinents. 
 
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les que es 
dictin durant l'execució de l'obra. 
 
PC 0.4. Pla de seguretat i salut en el treball. 
 
El Constructor o Instalꞏlador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció Facultativa. 
 
PC 0.5. Presència del constructor o instalꞏlador a l'obra. 
 
El Constructor o Instalꞏlador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat 
seu a l'obra, que tindrà caràcter de Cap d'aquesta, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-li i adoptar en tot moment totes les disposicions competeixin a la contracta. 
 
El Incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del 
personal segons la natura dels treballs, facultarà el Tècnic per ordenar la paralització de les obres, 
sense dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 
 
El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà el Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se 
a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 
 
PC 0.6. Treballs no estipulats expressament. 
 
És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dins els límits de 
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
El Contractista, d'acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l'acte de la recepció provisional, els 
plans de totes les instalꞏlacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu en què 
hagin quedat. 
 
El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han 
d'expedir les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en 
servei de les referides instalꞏlacions. 
 
Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, 
multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació. 
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PC 0.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 
 
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor o Instalꞏlador estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura l’ assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi del Tècnic Director. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 
Constructor o Instalꞏlador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor o Instalꞏlador, el corresponent rebut, si aquest ho solꞏlicités. 
 
El Constructor o Instalꞏlador podrà requerir el Tècnic Director, segons les seves respectives comeses, 
les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del que 
projecta. 
 
PC 0.8. Reclamacions contra les ordenis de la direcció facultativa. 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho 
vol oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva 
contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de 
reclamacions. 
 
PC 0.7. Faltes de personal. 
 
El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista 
perquè a banda de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb 
subjecció si escau, a allò que s'ha estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de 
les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
PC 0.8. Camins i accessos. 
 
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o tanca d'aquesta. 
 
El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Així mateix el Constructor o Instalꞏlador s'obligarà a la colꞏlocació en lloc visible, a l'entrada de l'obra, 
d'un cartell exempt de panell metàlꞏlic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en 
relació al títol d'aquesta, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny de les quals 
haurà de ser aprovat prèviament a la seva colꞏlocació per la Direcció Facultativa. 
 
PC 0.9. Replantejament. 
 
El Constructor o Instalꞏlador iniciarà les obres amb el replantejament d'aquestes al terreny, 
assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejaments parcials. 
Els dits treballs es consideraran càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replantejament a l'aprovació del Tècnic Director i un cop aquest hagi donat 
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un pla que haurà de ser aprovada pel Tècnic, 
sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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PC 0.10. Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs. 
 
El Constructor o Instalꞏlador donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials 
en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total 
es porti a efecte dins el termini exigit al Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte al Tècnic Director del començament 
dels treballs almenys amb tres dies d'antelació. 
 
PC 0.11.Ordre dels treballs. 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, vulgui convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 
 
PC 0.12. Facilitats per a altres contractistes. 
 
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin a l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques a què 
hi hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
PC 0.13. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
 
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic Director en tant 
es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor o Instalꞏlador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la 
Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recolzaments o 
qualsevol altra obra de caràcter urgent. 
 
PC 0.14. Pròrroga per causa de força major. 
 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instalꞏlador, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, amb 
un informe previ favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instalꞏlador exposarà, en escrit 
dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per la dita causa solꞏlicita. 
 
PC 0.15. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, alꞏlegant com 
a causa la carència de plans o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
solꞏlicitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
PC 0.16. Condicions generals d'execució dels treballs. 
 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d'aquest que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 
escrit entregui el Tècnic al Constructor o Instalꞏlador, dins les limitacions pressupostàries. 
 
PC 0.17. Obres ocultes. 
 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran 
els plans precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en triple 
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versió, sent entregats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells 
pels tres. Els dits plans, que hauran d'anar prou tancats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per efectuar els mesuraments. 
 
PC 0.18. Treballs defectuosos. 
 
El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions 
Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb el que especifica també en el dit document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala 
gestió o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats, sense que li eximeixi de 
responsabilitat el control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats 
en els certificats parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bo compte. 
 
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes 
en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes 
d'acord amb allò que s'ha contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no volgués justa la 
decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la 
Propietat, qui resoldrà. 
 
PC 0.19. Vicis ocults. 
 
Si el Tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció a les 
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els 
assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
 
Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instalꞏlador, sempre que els vicis 
existeixin realment. 
 
PC 0.20. Dels materials i els aparells. La seva procedència. 
 
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li 
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptiu 
una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o recull, el Constructor o Instalꞏlador haurà de 
presentar el Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que s'indiquin 
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
 
PC 0.21. Materials no utilitzables. 
 
El Constructor o Instalꞏlador, a la seva costa, transportarà i colꞏlocarà, agrupant-los ordenadament i al 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin 
utilitzables a l'obra. 
 
Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent a l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni el Tècnic. 
 
PC 0.22.Despeses ocasionades per proves i assajos. 
 
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en 
l'execució de les obres, seran de compte de la contracta. 
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Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar 
novament a càrrec d'aquest. 
 
PC 0.23. Neteja de les obres. 
 
És obligació del Constructor o Instalꞏlador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant 
d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instalꞏlacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè 
l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
PC 0.24. Documentació final de l'obra. 
 
El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposat per la legislació vigent. 
 
PC 0.25. Termini de garantia. 
 
El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els 
defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es 
produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se en cas de 
resistència les dites obres per la Propietat a càrrec de la fiança. 
 
El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.  
 
Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat 
excepte pel que fa als vicis ocults de la construcció. 
 
PC 0.26. Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i 
definitives, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el 
personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que 
l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva. 
 
PC 0.27. De la recepció definitiva. 
 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació del 
Constructor o Instalꞏlador de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de 
conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
aconseguir-li per vicis de la construcció. 
 
PC 0.28. Pròrroga del termini de garantia. 
 
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les 
condicions degudes, s'ajornarà la dita recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà el Constructor o 
Instalꞏlador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-
se dins aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
PC 0.29. De les recepcions de treballs la contracta del qual hagi estat rescindida. 
 
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instalꞏlacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per una altra 
empresa. 
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PC 1. Condicions econòmiques. 
 
PC 1.1. Composició dels preus unitaris. 
 
El càlcul dels preus de les distintes unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideraran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i segurs socials, que intervenen directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
 
b) Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti 
o que siguin necessaris per a la seva execució. 
 
c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o 
funcionament de la maquinaria i instalꞏlacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres. 
 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Tots això despeses, es xifraran en un percentatge dels 
costos directes. 
 
Es consideraran Despeses Generals: 
 
Les Despeses generals d'empresa, despeses financers, càrregues fiscals i taxes de l'administració 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en 
les contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge s'estableix un 13 per 100). 
 
Benefici Industrial: 
 
El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 
partides. 
 
Preu d'Execució Material: 
 
Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a 
excepció del Benefici Industrial i les despeses generals. 
 
Preu de Contracta: 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el 
Benefici Industrial. 
 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 
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PC 1.2. Preu de contracta. Import de contracta. 
 
En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu 
d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses generals es volen normalment en un 
13% i el benefici s'estima normalment en 6 per 100, tret que en les condicions particulars s'estableixi 
un altre destí. 
 
PC 1.3. Preus contradictoris. 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 
circumstància imprevista.  
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins el quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat. 
 
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
PC 1.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. 
 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats al quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 
 
PC 1.5. De la revisió dels preus contractats. 
 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior 
al cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent 
revisió d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació del IPC superior al 5 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 
de l'oferta.  
 
PC 1.6. Recull de materials. 
 
El Contractista queda obligat a executar els arreplegues de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordena per escrit. 
 
Els materials arreplegats, un cop abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; del seu 
guarda i conservació serà responsable el Contractista.  
 
PC 1.7. Responsabilitat del constructor o instalꞏlador en el sota rendiment dels treballadors. 
 
Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Tècnic 
Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats 
d'obra executada, anessin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a 
unitats d'obra iguals o semblants, se'l notificarà per escrit al Constructor o Instalꞏlador, a fi que aquest 
faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Tècnic Director. 
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Si feta aquesta notificació al Constructor o Instalꞏlador, als mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu 
import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li 
al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. En cas de no 
arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 
 
PC 1.8. Relacions valorats i certificats. 
 
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin a l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic. 
 
Allò que s'ha executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el 
resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada 
unitat de l'obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més 
a més el que estableix el present "Plec General de Condicions Econòmiques", respecte a millores o 
substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar la amidament necessaris per estendre la dita relació, se li 
facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota 
d'enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut de la dita nota, 
pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, 
les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu (10) dies següents al seu 
rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si n'hi hagués, donant 
compte a aquest de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari 
contra la resolució del Tècnic Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic Director el 
certificat de les obres executades. 
 
Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert. 
 
Els certificats es remetran al Propietari, dins el mes següent al període a què es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregués a bo compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 
derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificats aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a què la valoració es 
refereix. 
 
PC 1.9. Millores d'obres lliurement executades. 
 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Tècnic Director, emprès materials de més acurada 
preparació o més gran que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una altra 
que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en 
general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol una altra modificació que sigui 
beneficiosa a judici del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més que a l'abonament del que 
pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada.  
 
PC 1.10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 
 
Excepte allò que s'ha preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent a 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert. 
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b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra semblants, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels semblants contractats. 
 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o semblants, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import de 
dita partida ha de justificar-se, en aquest cas, el Tècnic Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de continuar-se per portar la dita compte, que 
en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el 
Pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, 
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars 
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.  
 
PC 1.11. Pagaments. 
 
Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import, 
correspondrà precisament als dels certificats d'obra conformades pel Tècnic Director, en virtut de les 
quals es verifiquen aquells. 
 
PC 1.12. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini de terminació de les 
obres. 
 
La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil (o/oo) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminació fixat en el 
Calendari d'Obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 
 
PC 1.13. Demora dels pagaments. 
 
Es rebutjarà tota solꞏlicitud de resolució del contracte fundada en la dita demora de Pagaments, quan 
el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 
PC 1.14. Millores i augments d'obra. Casos contraris. 
 
No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què el Tècnic Director hagi ordenat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos al contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, 
excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també 
per escrit, l'ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.  
 
PC 1.15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables. 
 
Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però acceptable a judici del Tècnic 
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir el 
Contractista, el qual haurà de conformar-se amb la dita resolució, excepte el cas en què, estant dins 
el termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir el dit 
termini. 
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PC 1.16. Segur de les obres. 
 
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas 
de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra que es 
construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de la dita quantitat al 
Contractista s'efectuarà per certificats, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, 
excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar del 
dit import per a menesters distints del de reconstrucció de la part sinistra; la infracció de l'anteriorment 
exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials arreplegats, etc.; i una indemnització equivalent a 
l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però només en 
proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Tècnic 
Director. 
 
A les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que ha de ser assegurada 
i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els posarà 
el Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de demanar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o inconvenients.  
 
PC 1.17. Conservació de l'obra. 
 
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el 
Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui necessari perquè 
s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona conservació abonant-se 
tot això per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Tècnic Director 
fixi. 
 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici vagi a càrrec 
del Contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els 
indispensables per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el Contractista a revisar l'obra, durant el termini expressat, 
corresponent en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
PC 1.18. Ús pel contractista de l'edifici o béns del propietari. 
 
Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyent a aquest, tindrà obligació de reparar-los i 
conservar-los per fer enterrar d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació 
reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer enterra del material propietats o edificacions, no hagués 
complert el Contractista amb allò que s'ha previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a 
costa d'aquell i a càrrec de la fiança.  
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El tècnic: 

 
Sara Rebolleda Mir 
Arquitecta. 
Patrimoni i Manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, octubre de 2021. 

La propietat: 
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IV. PRESSUPOST (PR) 
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PR 1.1 Marques i cases comercials 
 
Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econòmics amb igualtat i 
sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigència de l’article 18.1 
de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública. 
 
En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica 
present en el projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que 
compleixi els mateixos requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra s’entregaran tots els 
certificats, homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material 
presentat. 

 

És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació de 
l’execució per el bon funcionament del servei existent. 

 

En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. 

 

En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l’adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 
 

Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a Càrrec del Contractista. 

 

- Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 560,54 € 

 

Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que 
estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost 
d’Execució Material de l’obra realment executada, aniran a Càrrec del Contractista. 

 

-  Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 1.121,07 € 
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Amidaments 



Reforma sistema detecció d´incendis

AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 1

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 01  ALCALDE MORERA
Título 3 01  SUBSTITUCIÓ DE DETECTORS

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius i substitució per un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base
de connexió, connexió i tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i
lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alcalde Morera 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 01  ALCALDE MORERA
Título 3 02  NOVA INSTAL·LACIÓ

1 NOUPOPT01 u Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius per a instal·lació contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat.
Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, part proporcional de cablejat apantallat
trenat 2x1,5 mm2 resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alcalde Morera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 UDET199 u Subministre i instal·lació de Sirena d'alarma de color vermell amb flaix de color blanc per a instal·lació en sostre
o pared.Marca Detnov, model SFD-221C o similar. Cobertura del flaix C-2.4-7. IP21C, alimentació a 24Vdc,
consum de 25 a 40mA segons to seleccionat, 32 tons. Ús d'interior. Potència acústica entre 78 i 98 dB. Certificat
EN54-3 i EN54-23.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 01  ALCALDE MORERA
Título 3 03  SENYALITZACIÓ DE MITJANS CONTRAINCENDIS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Reforma sistema detecció d´incendis

AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 2

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 01  ALCALDE MORERA
Título 3 04  SENYALITZACIÓ MITJANS D'EVACUACIÓ

1 EMSBCDP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 01  ALCALDE MORERA
Título 3 05  VARIS

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves modificacions que ha sofert la instal·lació i
certifictació de posada en marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en

EUR



Reforma sistema detecció d´incendis

AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 3

perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 02  AVEL·LI ESTRENJER
Título 3 01  SUBSTITUCIÓ DE DETECTORS

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius i substitució per un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base
de connexió, connexió i tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i
lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avel·li Estrenjer 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 02  AVEL·LI ESTRENJER
Título 3 02  NOVA INSTAL·LACIÓ

1 NOUPOPT01 u Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius per a instal·lació contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat.
Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, part proporcional de cablejat apantallat
trenat 2x1,5 mm2 resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avel·li Estrenjer 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 02  AVEL·LI ESTRENJER
Título 3 03  SENYALITZACIÓ DE MITJANS CONTRAINCENDIS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR



Reforma sistema detecció d´incendis

AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 4

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 02  AVEL·LI ESTRENJER
Título 3 04  SENYALITZACIÓ MITJANS D'EVACUACIÓ

1 EMSBCDP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 02  AVEL·LI ESTRENJER
Título 3 05  VARIS

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves modificacions que ha sofert la instal·lació i
certifictació de posada en marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Reforma sistema detecció d´incendis

AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 5

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMERSAALA u Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de
protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Inclou p.proporcional de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub fins a quadre de protecció,
i tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Inclou p.p d'accessoris i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EM121C06 u Substitució per una nova de central de detecció d'incendis convencional de 12 zones. Discrimina entre alarma
de detector i alarma de polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de connexió a PC mitjançant USB
per a programacions complexes. Integrable a sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues sortides
de sirenes supervisades configurables (500 dt. consum màxim per sortida), sortides d'alarma i avaria per relé
lliure de tensió, sortida 24V auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables (500 dt. consum màxim) i
1 entrada exterior programable. Admet fins a 3 targetes d'expansió (TRD-100: 4 sortides relés lliures de tensió,
TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida Modbus per a integracions, TCD: protocol Contact
ANEU per a connexió a CRA, TPLD-100: integració al llaç analògic). Telemantenimiento i control remot a través
de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE (Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de
ser encastada. Teclat multilingüe. Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm.
Precisa de 2 bateries BTD-1207 .

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM121C07 u Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per a connexió de centrals convencionals
sèrie CCD-100. Permet el control remot de les principals funcions de la central i realitzar integracions amb
tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 03  Mª AURELIA CAPMANY
Título 3 01  SUBSTITUCIÓ DE DETECTORS

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius i substitució per un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base
de connexió, connexió i tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i

EUR



Reforma sistema detecció d´incendis

AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 6

lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mª Aurelia Capmany 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 03  Mª AURELIA CAPMANY
Título 3 02  NOVA INSTAL·LACIÓ

1 NOUPOPT01 u Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius per a instal·lació contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat.
Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, part proporcional de cablejat apantallat
trenat 2x1,5 mm2 resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mª Aurelia Capmany 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 03  Mª AURELIA CAPMANY
Título 3 03  SENYALITZACIÓ DE MITJANS CONTRAINCENDIS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 03  Mª AURELIA CAPMANY
Título 3 04  SENYALITZACIÓ MITJANS D'EVACUACIÓ

1 EMSBCDP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
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AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 7

Capítulo 03  Mª AURELIA CAPMANY
Título 3 05  VARIS

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves modificacions que ha sofert la instal·lació i
certifictació de posada en marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMERSAALA u Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de
protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Inclou p.proporcional de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub fins a quadre de protecció,
i tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Inclou p.p d'accessoris i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EM121406 u Substitució per una nova de central de detecció d'incendis convencional de 4 zones. Discrimina entre alarma de
detector i alarma de polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de connexió a PC mitjançant USB per a
programacions complexes. Integrable a sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues sortides de
sirenes supervisades configurables (500 dt. consum màxim per sortida), sortides d'alarma i avaria per relé lliure
de tensió, sortida 24V auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables (500 dt. consum màxim) i 1
entrada exterior programable. Admet fins a 3 targetes d'expansió (TRD-100: 4 sortides relés lliures de tensió,
TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida Modbus per a integracions, TCD: protocol Contact
ANEU per a connexió a CRA, TPLD-100: integració al llaç analògic). Telemantenimiento i control remot a través
de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE (Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de
ser encastada. Teclat multilingüe. Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm.
Precisa de 2 bateries BTD-1207 .
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM121C07 u Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per a connexió de centrals convencionals
sèrie CCD-100. Permet el control remot de les principals funcions de la central i realitzar integracions amb
tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 04  MONTSERRAT ROIG
Título 3 01  SUBSTITUCIÓ DE DETECTORS

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius i substitució per un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base
de connexió, connexió i tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i
lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Montserrat Roig 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 04  MONTSERRAT ROIG
Título 3 02  NOVA INSTAL·LACIÓ

1 NOUPOPT01 u Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius per a instal·lació contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat.
Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, part proporcional de cablejat apantallat
trenat 2x1,5 mm2 resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
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AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Montserrat Roig 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 UDET199 u Subministre i instal·lació de Sirena d'alarma de color vermell amb flaix de color blanc per a instal·lació en sostre
o pared.Marca Detnov, model SFD-221C o similar. Cobertura del flaix C-2.4-7. IP21C, alimentació a 24Vdc,
consum de 25 a 40mA segons to seleccionat, 32 tons. Ús d'interior. Potència acústica entre 78 i 98 dB. Certificat
EN54-3 i EN54-23.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 04  MONTSERRAT ROIG
Título 3 03  SENYALITZACIÓ DE MITJANS CONTRAINCENDIS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 04  MONTSERRAT ROIG
Título 3 04  SENYALITZACIÓ MITJANS D'EVACUACIÓ

1 EMSBCDP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 04  MONTSERRAT ROIG
Título 3 05  VARIS

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/10/21 Pàg.: 10

Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves modificacions que ha sofert la instal·lació i
certifictació de posada en marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM121C07 u Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per a connexió de centrals convencionals
sèrie CCD-100. Permet el control remot de les principals funcions de la central i realitzar integracions amb
tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 05  PRESIDENT MACIA
Título 3 01  SUBSTITUCIÓ DE DETECTORS

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius i substitució per un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base
de connexió, connexió i tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i
lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Montserrat Roig 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 05  PRESIDENT MACIA
Título 3 02  NOVA INSTAL·LACIÓ

1 NOUPOPT01 u Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal sense deteriorar els elements
constructius per a instal·lació contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat.
Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, part proporcional de cablejat apantallat
trenat 2x1,5 mm2 resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 President Macia 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 NTERMIC01 u Instal·lació de sensor de fums tèrmic en parament horitzontal sense deteriorar els elements constructius per a
instal·lació contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model Idem al
existent o compatible. Inclou base de connexió, part proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2
resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 President Macia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 05  PRESIDENT MACIA
Título 3 03  SENYALITZACIÓ DE MITJANS CONTRAINCENDIS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 05  PRESIDENT MACIA
Título 3 04  SENYALITZACIÓ MITJANS D'EVACUACIÓ

1 EMSBCDP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 REFORMA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS- CENTRES CÍVICS 
Capítulo 05  PRESIDENT MACIA
Título 3 05  VARIS

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves modificacions que ha sofert la instal·lació i
certifictació de posada en marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMERSAALA u Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de
protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Inclou p.proporcional de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub fins a quadre de protecció,
i tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
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resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Inclou p.p d'accessoris i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EM121406 u Substitució per una nova de central de detecció d'incendis convencional de 4 zones. Discrimina entre alarma de
detector i alarma de polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de connexió a PC mitjançant USB per a
programacions complexes. Integrable a sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues sortides de
sirenes supervisades configurables (500 dt. consum màxim per sortida), sortides d'alarma i avaria per relé lliure
de tensió, sortida 24V auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables (500 dt. consum màxim) i 1
entrada exterior programable. Admet fins a 3 targetes d'expansió (TRD-100: 4 sortides relés lliures de tensió,
TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida Modbus per a integracions, TCD: protocol Contact
ANEU per a connexió a CRA, TPLD-100: integració al llaç analògic). Telemantenimiento i control remot a través
de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE (Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de
ser encastada. Teclat multilingüe. Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm.
Precisa de 2 bateries BTD-1207 .
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM121C07 u Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per a connexió de centrals convencionals
sèrie CCD-100. Permet el control remot de les principals funcions de la central i realitzar integracions amb
tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EM121C08 u Integració del sistema de detecció de d'incendis a la plataforma de NearBySensor.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Reforma sistema detecció d´incendis

PRESSUPOST Data: 22/10/21 Pàg.: 1

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 01 ALCALDE MORERA

Título 3 01 Substitució de detectors

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge i substitució de detector de fums òptic instal·lat en
parament horitzontal

67,64 65,000 4.396,60

Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius i substitució per
un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model
Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, connexió i tots
els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 12)

TOTAL Título 3 01.01.01 4.396,60

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 01 ALCALDE MORERA

Título 3 02 Nova instal·lació

1 NOUPOPT01 u Instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal 138,47 5,000 692,35

Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius per a instal·lació
contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar,
encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de
connexió, part proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2
resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans
auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.  (P - 9)

2 UDET199 u SFD-221C. Sirena d'alarma de color vermell amb flaix de color
blanc per a instal·lació en sostre o p

148,29 1,000 148,29

Subministre i instal·lació de Sirena d'alarma de color vermell amb flaix
de color blanc per a instal·lació en sostre o pared.Marca Detnov,
model SFD-221C o similar. Cobertura del flaix C-2.4-7. IP21C,
alimentació a 24Vdc, consum de 25 a 40mA segons to seleccionat, 32
tons. Ús d'interior. Potència acústica entre 78 i 98 dB. Certificat
EN54-3 i EN54-23.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 13)

TOTAL Título 3 01.01.02 840,64

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 01 ALCALDE MORERA

Título 3 03 Senyalització de mitjans contraincendis

1 EMSB31P1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adheri

8,51 27,000 229,77

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.
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PRESSUPOST Data: 22/10/21 Pàg.: 2

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 7)

TOTAL Título 3 01.01.03 229,77

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 01 ALCALDE MORERA

Título 3 04 Senyalització mitjans d'evacuació

1 EMSBCDP1 u Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.a

9,38 30,000 281,40

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 8)

TOTAL Título 3 01.01.04 281,40

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 01 ALCALDE MORERA

Título 3 05 Varis

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de baixa
tensió completament acabada.

250,00 1,000 250,00

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de
detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.
(P - 1)
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PRESSUPOST Data: 22/10/21 Pàg.: 3

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les
noves modificacions

368,60 1,000 368,60

Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves
modificacions que ha sofert la instal·lació i certifictació de posada en
marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 11)

TOTAL Título 3 01.01.05 618,60

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 02 AVEL·LI ESTRENJER

Título 3 01 Substitució de detectors

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge i substitució de detector de fums òptic instal·lat en
parament horitzontal

67,64 59,000 3.990,76

Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius i substitució per
un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model
Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, connexió i tots
els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 12)

TOTAL Título 3 01.02.01 3.990,76

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 02 AVEL·LI ESTRENJER

Título 3 02 Nova instal·lació

1 NOUPOPT01 u Instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal 138,47 9,000 1.246,23

Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius per a instal·lació
contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar,
encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de
connexió, part proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2
resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans
auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.  (P - 9)

TOTAL Título 3 01.02.02 1.246,23

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 02 AVEL·LI ESTRENJER

Título 3 03 Senyalització de mitjans contraincendis

1 EMSB31P1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adheri

8,51 24,000 204,24

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.
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Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 7)

TOTAL Título 3 01.02.03 204,24

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 02 AVEL·LI ESTRENJER

Título 3 04 Senyalització mitjans d'evacuació

1 EMSBCDP1 u Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.a

9,38 60,000 562,80

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 8)

TOTAL Título 3 01.02.04 562,80

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 02 AVEL·LI ESTRENJER

Título 3 05 Varis

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de baixa
tensió completament acabada.

250,00 1,000 250,00

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de
detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.
(P - 1)

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les
noves modificacions

368,60 1,000 368,60

Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves
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PRESSUPOST Data: 22/10/21 Pàg.: 5

modificacions que ha sofert la instal·lació i certifictació de posada en
marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 11)

3 EMERSAALA u Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h.

149,57 4,000 598,28

Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial. Inclou p.proporcional de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub fins a quadre de
protecció, i tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Inclou p.p d'accessoris i tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte
estat d'acabat i funcionament.
(P - 6)

4 EM121C06 u Central detecció incendisconv.,p/12 zones,amb doble
alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicado

458,26 1,000 458,26

Substitució per una nova de central de detecció d'incendis
convencional de 12 zones. Discrimina entre alarma de detector i
alarma de polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de
connexió a PC mitjançant USB per a programacions complexes.
Integrable a sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues
sortides de sirenes supervisades configurables (500 dt. consum
màxim per sortida), sortides d'alarma i avaria per relé lliure de tensió,
sortida 24V auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables
(500 dt. consum màxim) i 1 entrada exterior programable. Admet fins a
3 targetes d'expansió (TRD-100: 4 sortides relés lliures de tensió,
TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida Modbus
per a integracions, TCD: protocol Contact ANEU per a connexió a
CRA, TPLD-100: integració al llaç analògic). Telemantenimiento i
control remot a través de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE
(Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de
ser encastada. Teclat multilingüe. Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i
EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm. Precisa de 2 bateries
BTD-1207 .

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 3)

5 EM121C07 u Targeta de comunicació TMD-100 amb sortida Modbus per a
connexió de centrals convencionals.

207,63 1,000 207,63

Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per
a connexió de centrals convencionals sèrie CCD-100. Permet el
control remot de les principals funcions de la central i realitzar
integracions amb tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 4)

TOTAL Título 3 01.02.05 1.882,77

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 03 Mª AURELIA CAPMANY
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Título 3 01 Substitució de detectors

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge i substitució de detector de fums òptic instal·lat en
parament horitzontal

67,64 43,000 2.908,52

Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius i substitució per
un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model
Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, connexió i tots
els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 12)

TOTAL Título 3 01.03.01 2.908,52

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 03 Mª AURELIA CAPMANY

Título 3 02 Nova instal·lació

1 NOUPOPT01 u Instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal 138,47 13,000 1.800,11

Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius per a instal·lació
contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar,
encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de
connexió, part proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2
resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans
auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.  (P - 9)

TOTAL Título 3 01.03.02 1.800,11

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 03 Mª AURELIA CAPMANY

Título 3 03 Senyalització de mitjans contraincendis

1 EMSB31P1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adheri

8,51 30,000 255,30

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 7)

TOTAL Título 3 01.03.03 255,30

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 03 Mª AURELIA CAPMANY

Título 3 04 Senyalització mitjans d'evacuació
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1 EMSBCDP1 u Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.a

9,38 16,000 150,08

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 8)

TOTAL Título 3 01.03.04 150,08

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 03 Mª AURELIA CAPMANY

Título 3 05 Varis

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de baixa
tensió completament acabada.

250,00 1,000 250,00

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de
detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.
(P - 1)

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les
noves modificacions

368,60 1,000 368,60

Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves
modificacions que ha sofert la instal·lació i certifictació de posada en
marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 11)

3 EMERSAALA u Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h.

149,57 12,000 1.794,84

Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
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preu alt, col·locat superficial. Inclou p.proporcional de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub fins a quadre de
protecció, i tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Inclou p.p d'accessoris i tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte
estat d'acabat i funcionament.
(P - 6)

4 EM121406 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble
alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador

267,93 1,000 267,93

Substitució per una nova de central de detecció d'incendis
convencional de 4 zones. Discrimina entre alarma de detector i alarma
de polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de connexió a
PC mitjançant USB per a programacions complexes. Integrable a
sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues sortides de
sirenes supervisades configurables (500 dt. consum màxim per
sortida), sortides d'alarma i avaria per relé lliure de tensió, sortida 24V
auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables (500 dt.
consum màxim) i 1 entrada exterior programable. Admet fins a 3
targetes d'expansió (TRD-100: 4 sortides relés lliures de tensió,
TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida Modbus
per a integracions, TCD: protocol Contact ANEU per a connexió a
CRA, TPLD-100: integració al llaç analògic). Telemantenimiento i
control remot a través de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE
(Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de
ser encastada. Teclat multilingüe. Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i
EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm. Precisa de 2 bateries
BTD-1207 .
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 2)

5 EM121C07 u Targeta de comunicació TMD-100 amb sortida Modbus per a
connexió de centrals convencionals.

207,63 1,000 207,63

Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per
a connexió de centrals convencionals sèrie CCD-100. Permet el
control remot de les principals funcions de la central i realitzar
integracions amb tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 4)

TOTAL Título 3 01.03.05 2.889,00

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 04 MONTSERRAT ROIG

Título 3 01 Substitució de detectors

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge i substitució de detector de fums òptic instal·lat en
parament horitzontal

67,64 44,000 2.976,16

Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius i substitució per
un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model
Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, connexió i tots
els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i

EUR
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funcionament.  (P - 12)

TOTAL Título 3 01.04.01 2.976,16

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 04 MONTSERRAT ROIG

Título 3 02 Nova instal·lació

1 NOUPOPT01 u Instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal 138,47 17,000 2.353,99

Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius per a instal·lació
contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar,
encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de
connexió, part proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2
resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans
auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.  (P - 9)

2 UDET199 u SFD-221C. Sirena d'alarma de color vermell amb flaix de color
blanc per a instal·lació en sostre o p

148,29 1,000 148,29

Subministre i instal·lació de Sirena d'alarma de color vermell amb flaix
de color blanc per a instal·lació en sostre o pared.Marca Detnov,
model SFD-221C o similar. Cobertura del flaix C-2.4-7. IP21C,
alimentació a 24Vdc, consum de 25 a 40mA segons to seleccionat, 32
tons. Ús d'interior. Potència acústica entre 78 i 98 dB. Certificat
EN54-3 i EN54-23.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 13)

TOTAL Título 3 01.04.02 2.502,28

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 04 MONTSERRAT ROIG

Título 3 03 Senyalització de mitjans contraincendis

1 EMSB31P1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adheri

8,51 23,000 195,73

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 7)

TOTAL Título 3 01.04.03 195,73

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 04 MONTSERRAT ROIG

Título 3 04 Senyalització mitjans d'evacuació

EUR
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1 EMSBCDP1 u Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.a

9,38 17,000 159,46

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 8)

TOTAL Título 3 01.04.04 159,46

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 04 MONTSERRAT ROIG

Título 3 05 Varis

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de baixa
tensió completament acabada.

250,00 1,000 250,00

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de
detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
definitories dels elements i accessoris.
(P - 1)

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les
noves modificacions

368,60 1,000 368,60

Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves
modificacions que ha sofert la instal·lació i certifictació de posada en
marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 11)

3 EM121C07 u Targeta de comunicació TMD-100 amb sortida Modbus per a
connexió de centrals convencionals.

207,63 1,000 207,63

Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per
a connexió de centrals convencionals sèrie CCD-100. Permet el
control remot de les principals funcions de la central i realitzar
integracions amb tercers.

EUR
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Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 4)

TOTAL Título 3 01.04.05 826,23

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 05 PRESIDENT MACIA

Título 3 01 Substitució de detectors

1 SUBSOPTIC01 u Desmuntatge i substitució de detector de fums òptic instal·lat en
parament horitzontal

67,64 41,000 2.773,24

Desmuntatge de detector de fums òptic instal·lat en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius i substitució per
un altre sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model
Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, connexió i tots
els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 12)

TOTAL Título 3 01.05.01 2.773,24

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 05 PRESIDENT MACIA

Título 3 02 Nova instal·lació

1 NOUPOPT01 u Instal·lació de sensor de fums òptic en parament horitzontal 138,47 20,000 2.769,40

Subministrament e instal·lació de sensor de fums òptic en parament
horitzontal sense deteriorar els elements constructius per a instal·lació
contra incendis analògica/convencional, amb base d'encastar,
encastat. Marca/model Idem al existent o compatible. Inclou base de
connexió, part proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2
resistent al foc sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans
auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.  (P - 9)

2 NTERMIC01 u Instal·lació de sensor de fums tèrmic en parament horitzontal . 141,99 1,000 141,99

Instal·lació de sensor de fums tèrmic en parament horitzontal sense
deteriorar els elements constructius per a instal·lació contra incendis
analògica/convencional, amb base d'encastar, encastat. Marca/model
Idem al existent o compatible. Inclou base de connexió, part
proporcional de cablejat apantallat trenat 2x1,5 mm2 resistent al foc
sota tub corrugat, caixa de derivació i tots els mitjans auxiliar
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i
lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.  (P - 10)

TOTAL Título 3 01.05.02 2.911,39

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 05 PRESIDENT MACIA

Título 3 03 Senyalització de mitjans contraincendis

EUR
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1 EMSB31P1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adheri

8,51 32,000 272,32

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 7)

TOTAL Título 3 01.05.03 272,32

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 05 PRESIDENT MACIA

Título 3 04 Senyalització mitjans d'evacuació

1 EMSBCDP1 u Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.a

9,38 14,000 131,32

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 8)

TOTAL Título 3 01.05.04 131,32

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics

Capítulo 05 PRESIDENT MACIA

Título 3 05 Varis

1 AJSBT0001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de baixa
tensió completament acabada.

250,00 1,000 250,00

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació del sistema de
detecció completament acabada, incloent:

Aixecament i reposició de cels rasos afectats
Registres cel ras
Repasos de pintura
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de rases
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lacio d'electricitat, indicant marca, model,
referencies, potencies, diametres i qualsevol altre
caracteristica definitoria del equip o accessori. El llistat
es realitzara amb programa informatic a decidir per el
Titular (excell, acces, TCQ, GMAO...).

 * Planols AS]Built de tots els elements que conformen
la instal.lacio de megafonia, indicant caracteristiques
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definitories dels elements i accessoris.
(P - 1)

2 REPRO001 u Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les
noves modificacions

368,60 1,000 368,60

Reprogramació de central d'incendis existent, d'acord amb les noves
modificacions que ha sofert la instal·lació i certifictació de posada en
marxa per instal·lador autoritzat.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 11)

3 EMERSAALA u Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h.

149,57 3,000 448,71

Instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial. Inclou p.proporcional de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub fins a quadre de
protecció, i tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Inclou p.p d'accessoris i tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte
estat d'acabat i funcionament.
(P - 6)

4 EM121406 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble
alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador

267,93 1,000 267,93

Substitució per una nova de central de detecció d'incendis
convencional de 4 zones. Discrimina entre alarma de detector i alarma
de polsador. Fins a 32 detectors per zona. Possibilitat de connexió a
PC mitjançant USB per a programacions complexes. Integrable a
sistemes analògics directament al llaç. Disposa de dues sortides de
sirenes supervisades configurables (500 dt. consum màxim per
sortida), sortides d'alarma i avaria per relé lliure de tensió, sortida 24V
auxiliars (500 dt. consum màxim), sortida 24V reseteables (500 dt.
consum màxim) i 1 entrada exterior programable. Admet fins a 3
targetes d'expansió (TRD-100: 4 sortides relés lliures de tensió,
TSD100: 4 sortides sirenes supervisades, TMD-100: sortida Modbus
per a integracions, TCD: protocol Contact ANEU per a connexió a
CRA, TPLD-100: integració al llaç analògic). Telemantenimiento i
control remot a través de la targeta TED-151-CL o TED-151-2PE
(Detnov Cloud i/o ModBus). Carcassa de plàstic ABS, possibilitat de
ser encastada. Teclat multilingüe. Certificat CPR EN54-2, EN54-4 i
EN54-13. Dimensions: 443 x 268 x 109 mm. Precisa de 2 bateries
BTD-1207 .
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 2)

5 EM121C07 u Targeta de comunicació TMD-100 amb sortida Modbus per a
connexió de centrals convencionals.

207,63 1,000 207,63

Integració de targeta de comunicació RS485 amb sortida Modbus per
a connexió de centrals convencionals sèrie CCD-100. Permet el
control remot de les principals funcions de la central i realitzar
integracions amb tercers.
Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 4)

EUR



Reforma sistema detecció d´incendis

PRESSUPOST Data: 22/10/21 Pàg.: 14

6 EM121C08 u Integració del sistema de detecció de d'incendis a la plataforma
de NearBySensor.

821,34 1,000 821,34

Integració del sistema de detecció de d'incendis a la plataforma de
NearBySensor.

Inclou tots els mitjans auxiliar necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.  (P - 5)

TOTAL Título 3 01.05.05 2.364,21

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/10/21 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01  Substitució de detectors 4.396,60

Título 3 01.01.02  Nova instal·lació 840,64

Título 3 01.01.03  Senyalització de mitjans contraincendis 229,77

Título 3 01.01.04  Senyalització mitjans d'evacuació 281,40

Título 3 01.01.05  Varis 618,60

Capítulo 01.01  ALCALDE MORERA 6.367,01

Título 3 01.02.01  Substitució de detectors 3.990,76

Título 3 01.02.02  Nova instal·lació 1.246,23

Título 3 01.02.03  Senyalització de mitjans contraincendis 204,24

Título 3 01.02.04  Senyalització mitjans d'evacuació 562,80

Título 3 01.02.05  Varis 1.882,77

Capítulo 01.02  AVEL·LI ESTRENJER 7.886,80

Título 3 01.03.01  Substitució de detectors 2.908,52

Título 3 01.03.02  Nova instal·lació 1.800,11

Título 3 01.03.03  Senyalització de mitjans contraincendis 255,30

Título 3 01.03.04  Senyalització mitjans d'evacuació 150,08

Título 3 01.03.05  Varis 2.889,00

Capítulo 01.03  Mª AURELIA CAPMANY 8.003,01

Título 3 01.04.01  Substitució de detectors 2.976,16

Título 3 01.04.02  Nova instal·lació 2.502,28

Título 3 01.04.03  Senyalització de mitjans contraincendis 195,73

Título 3 01.04.04  Senyalització mitjans d'evacuació 159,46

Título 3 01.04.05  Varis 826,23

Capítulo 01.04  MONTSERRAT ROIG 6.659,86

Título 3 01.05.01  Substitució de detectors 2.773,24

Título 3 01.05.02  Nova instal·lació 2.911,39

Título 3 01.05.03  Senyalització de mitjans contraincendis 272,32

Título 3 01.05.04  Senyalització mitjans d'evacuació 131,32

Título 3 01.05.05  Varis 2.364,21

Capítulo 01.05  PRESIDENT MACIA 8.452,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37.369,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ALCALDE MORERA 6.367,01

Capítulo 01.02  AVEL·LI ESTRENJER 7.886,80

Capítulo 01.03  Mª AURELIA CAPMANY 8.003,01

Capítulo 01.04  MONTSERRAT ROIG 6.659,86

Capítulo 01.05  PRESIDENT MACIA 8.452,48

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics 37.369,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37.369,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Reforma Sistema Detecció Incendis- Centres Cívics 37.369,16

37.369,16

euros
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Últim full 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 37.369,16

6 % Benefici Industrial SOBRE 37.369,16............................................................................ 2.242,15

13 % Despeses Auxiliars SOBRE 37.369,16....................................................................... 4.857,99

Subtotal 44.469,30

21 % IVA SOBRE 44.469,30................................................................................................. 9.338,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 53.807,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS )
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GR  1.1 Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc 
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SS  1.1 Seguretat i Salut. 
 
Introducció. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la 
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant 
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.  
 
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 
 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 

protecció individual. 
 

- Els costos de la Seguretat estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a 
executar. 

 
1.1 Drets i obligacions. 

 
1.1.1 Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 

 
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de totes les 
mesures siguin necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les 
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, 
consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i 
imminent i vigilància de la salut.  
 

1.1.2 Principis de l'acció preventiva. 
 
L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis generals: 
 

- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos a l'origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
- Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
- Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 
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1.1.3 Avaluació dels riscos. 
 
L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte 
la natura de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials.  
Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o 
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. 
 
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents: 
 

- Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers. 
- Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van 

ser concebuts o a les seves possibilitats. 
- Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en 

l'explotació. 
- Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat. 
- Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden resumir en 

els punts següents: 
- Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si s'engega sense conèixer el seu 

mode de funcionament. 
- La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual 

han de ser greixatges regularment. 
- Pot haver-hi certs riscos si algun alçaprem de la màquina no està en la seva posició correcta. 
- El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això 

cal protegir-les contra la introducció d'encenalls. 
- Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que 

realitzin les distintes parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari: 
- Entre en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura 

fixa o material. 
- Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina. 
- Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats. 
- Ser copejat per altres materials projectats per la màquina. 
- Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia elèctrica, 

productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc. 
 
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 
 

- Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació 
d'aquest i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els grups següents: 

- Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, fills, broques, adaptaments. 
- Punts d'atrapament entre engranatges i aqueixos girant i altres fixes o dotades de 

desplaçament lateral a elles. 
- Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada d'aquest 

tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa. 
- Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i fills amb rodes i volants són 

alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments. 
- Moviments d'oscilꞏlació. Les peces dotades de moviments d'oscilꞏlació pendular generen punts 

de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes. 
 
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a 
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequació als fins de 
protecció requerits. 
 

1.1.4 Equips de treball i mitjans de protecció. 
 
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que: 
 

- La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats de la dita utilització. 
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- Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 
treballadors específicament capacitats per a això. 
 

- L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 
adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos. 
 

1.1.5 Informació, consulta i participació dels treballadors. 
 
L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions 
necessàries en relació amb: 
 

- Els recs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
- Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 

 
Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en 
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut als llocs de 
treball, en matèria de senyalització en els dits llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball, a les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 
 

1.1.6 Formació dels treballadors. 
 
L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i 
adequada, en matèria preventiva. 
 

1.1.7 Mesures d'emergència. 
 
L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de 
persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les 
mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, 
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 
periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. 
 

1.1.8 Risc greu i imminent. 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball, l'empresari 
estarà obligat a: 
 

- Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència del dit risc i de 
les mesures adoptades en matèria de protecció. 

- Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els 
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més a més estar en condicions, tenint en 
compte els seus coneixements i dels mitjans tècnics posats a la seva disposició, d'adoptar les 
mesures necessàries per evitar les conseqüències del dit perill. 

 
1.1.9 Vigilància de la salut. 

 
L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en 
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves que 
causin les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc. 
 

1.1.10 Documentació. 
 
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació següent: 
 

- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva. 
- Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 
- Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball. 
- Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors. 
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- Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una 
incapacitat laboral superior a un dia de treball. 

 
1.1.11 Coordinació d'activitats empresarials. 

 
Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dues o més empreses, 
aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
 

1.1.12 Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
 
L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció 
dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, 
inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 
específicament sensibles als riscos derivats del treball. 
 

1.1.13 Protecció de la maternitat. 
 
L'avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la natura, el grau i la durada de 
l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o 
condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, 
adoptant, si escau, les mesures necessàries per evitar l'exposició al dit risc. 
 

1.1.14 Protecció dels menors. 
 
Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació 
important de les seves condicions de treball, l'empresari haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de 
treball a exercir per aquests, a fi de determinar la natura, el grau i la durada de la seva exposició, tenint 
especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per 
avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet. 
 

1.1.15 Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball 
temporal. 

 
Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats 
per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de 
seguretat i salut que els restants treballadors de l'empresa en què presten els seus serveis. 
 

1.1.16 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 
 
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les 
mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el 
treball i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels 
seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de 
l'empresari. 
 
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en 
particular: 
 

- Usar adequadament, d'acord amb la seva natura i els riscos previsibles, les màquines, aparells, 
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altres mitjos amb què 
desenvolupin la seva activitat. 

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents. 
- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent. 
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1.2 Serveis de prevenció. 
 

1.2.1 Protecció i prevenció de riscos professionals. 
 
En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos 
treballadors per ocupar-se de la dita activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà el dit 
servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 
 
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans 
precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos a 
què estan exposats els treballadors. 
 
A les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions 
assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de 
treball i tingui capacitat necessària. 
 
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a 
l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa. 
 

1.2.2 Serveis de prevenció. 
 
Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats de 
prevenció, en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos a què estan exposats els treballadors o 
de la perillositat de les activitats exercides, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de 
prevenció propis o aliens a l'empresa, que colꞏlaboraran quan sigui necessari. 
 
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar 
les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, 
assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de 
representació especialitzats. 
 

1.3 Consulta i participació dels treballadors. 
 

1.3.1 Consulta dels treballadors. 
 
L'empresari haurà de consultar els treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions 
relatives a: 
 

- La planificació i l'organització del treball a l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot 
allò que s'ha relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat 
i la salut dels treballadors. 

- L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels 
riscos professionals a l'empresa, inclosa la designació dels treballadors encarregats de les 
dites activitats o el recurs a un servei de prevenció extern. 

- La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència. 
- El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva. 

 
1.3.2 Drets de participació i representació. 

 
Els treballadors tenen dret a participar a l'empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de 
riscos en el treball. 
 
A les empreses o centres de treball que comptin amb sis o més treballadors, la participació d'aquests 
es canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada. 
 

1.3.3 Delegats de prevenció. 
 
Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal, 
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d'acord amb l'escala següent: 
 

- De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció. 
- De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció. 
- De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció. 
- De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció. 
- De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció. 
- De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció. 
- De 4001 en endavant: 8 Delegats de Prevenció. 

 
A les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. A les 
empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per 
i entre els Delegats de Personal. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
 

1.4 Introducció. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la 
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i concretaran els 
aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin 
l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a 
garantir la seguretat i la salut als llocs de treball, de manera que de la seva utilització no es derivin 
riscos per als treballadors. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 486/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com a tals les àrees del 
centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors hagin de romandre o a les que puguin 
accedir en raó del seu treball, sense incloure les obres de construcció temporals o mòbils. 
 

1.5 Obligacions de l'empresari. 
 
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini 
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes en el 
present Reial Decret quan a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, 
senyalització, instalꞏlacions de servei o protecció, condicions ambientals, ilꞏluminació, serveis higiènics i 
locals de descans, i material i locals de primers auxilis. 
 

1.5.1 Condicions constructives. 
 
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat enfront dels 
riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i esfondrar-se o caigudes de materials 
sobre els treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de 
continuïtat, de material consistent, no relliscós o susceptible de ser-ho amb l'ús i de fàcil neteja, les 
parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i 
els sostres hauran de resguardar els treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents. 
 
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball tindran també facilitar el control de les 
situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la ràpida i 
segura evacuació dels treballadors. 
 
Tots els elements estructurals o de servei (fonamentació, pilars, forjats, murs i escales) hauran de tenir 
la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços a què siguin sotmesos. 
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Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu treball 
sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, adoptant una 

superfície lliure superior a 2 m2 per treballador, un volum major a 10 m3 per treballador i una altura 
mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball en què existeixi risc de caiguda, 
de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d'estar clarament 
senyalitzades. 
 
El sòl haurà de ser fix, estable i no relliscós, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les obertures, 
desnivells i les escales es protegiran mitjançant baranes de 90 cm d'altura. 
 
Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura, tancament, ajust 
o fixació de finestres, i en qualsevol situació no suposaran un risc per a aquests. 
 
Les vies de circulació hauran de poder ser utilitzats conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb 
total seguretat. L'amplària mínima de les portes exteriors i dels corredors serà de 100 cm. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista i hauran d'estar 
protegides contra la ruptura. 
 
Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sinó sobre descansos 
d'amplària almenys igual a la d'aquells. 
 
Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforacions 
l'obertura màxima dels intersticis serà de 8 mm. El pendent de les rampes variarà entre un 8 i 12 %. 
L'amplària mínima serà de 55 cm per a les escales de servei i d'1 m. per a les d'ús general.  
 
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i subjecció 
necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per 
ruptura o desplaçament d'aquestes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m d'altura, 
es colꞏlocaran formant un angle aproximat de 75è amb l'horitzontal, els seus travessers hauran de ser 
prolongat almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales 
s'efectuaran enfront d'aquestes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl, que 
requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si 
s'utilitza cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament. 
 
Les vies i sortides d'evacuació hauran de romandre expedites i desembocaran a l'exterior. El nombre, 
la distribució i les dimensions de les vies hauran d'estar dimensionades per poder evacuar tots els llocs 
de treball ràpidament, dotant d'enllumenat d'emergència aquelles que ho requereixin. 
 
La instalꞏlació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran 
tots els circuits considerant les sobre intensitats previsibles i es dotarà als conductors i resta 
d'aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.  
 
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de 
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres 
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts 
actives. 
 
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses 
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç amb terra i 
elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat 
adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials). 
 

1.5.2 Ordre, neteja i manteniment. Senyalització. 
 
Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les sortides i vies de 
circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, hauran de romandre lliures d'obstacles. 
 
Les característiques dels sòls, sostres i parets seran tals que permetin la dita neteja i manteniment. 
S'eliminaran amb rapidesa les deixes, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i la 



Projecte de reforma del sistema de detecció  
d’incendis dels edificis municipals- Centres Cívics  

Alcalde Morera / Avelꞏlí Estrenjer / María Aurèlia Capmany  
Montserrat Roig / President Macià 

 
 

 - 58 -

resta de productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball. 
 
Els llocs de treball i, en particular, les seves instalꞏlacions, hauran de ser objecte d'un manteniment 
periòdic. 
 

1.5.3 Condicions ambientals. 
 
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i 
la salut dels treballadors. 
 
Als locals de treball tancats hauran de complir-se les condicions següents: 
 

- La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o semblants 
estarà compresa entre 17 i 27 ºC. Als locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa 
entre 14 i 25 ºC.  

- La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte als locals on existeixin 
riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior serà el 50 per 100. 

- Els treballadors no hauran d'estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire la 
velocitat dels quals excedeixi els límits següents: 

- Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s. 
- Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s. 
- Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s. 
- La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m3 d'aire net per hora i 

treballador en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de 
tabac i 50 m3 en els casos restants.  

- S'evitaran les olors desagradables. 
 

1.5.4 Ilꞏluminació. 
 
La ilꞏluminació serà natural amb portes i finestres envidrades, complementant-se amb ilꞏluminació 
artificial en les hores de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més a més punts de llum 
individuals, a fi d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'ilꞏluminació mínims establerts (lux) són els 
següents: 
 

- Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux 
- Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux 
- Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux. 
- Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux. 
- Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux. 
- Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux. 
- Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux. 
- Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux. 

 
La ilꞏluminació anteriorment especificada haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la 
distribució uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta ilꞏluminació. 
 
S'instalꞏlarà a més a més el corresponent enllumenat d'emergència i senyalització a fi de poder 
ilꞏluminar les vies d'evacuació en cas de fallada de l'enllumenat general. 
 

1.5.5 Serveis higiènics i locals de descans. 
 
Al local es disposarà d'aigua potable en quantitat suficientment i fàcilment accessible pels treballadors. 
 
Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball, proveïts de 
seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per guardar la roba i el 
calçat.  
Si els vestuaris no anessin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per colꞏlocar la roba. 
 
Existiran neteja amb miralls, excusats amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos 
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amb aigua corrent, calent si és necessari, sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb 
garanties higièniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calent i freda, quan es realitzin 
habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. Portaran entaulellats els 
paraments fins una altura de 2 m. del sòl, amb rajoles ceràmic esmaltat de color blanc. El solat serà 
continu i impermeable, format per lloses de gres rugós antilliscant. 
 
Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre 
durant aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors. 
 

1.5.6 Material i locals de primers auxilis. 
 
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de ser 
adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos a què 
estiguin exposats. 
 
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que 
contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gases estèrils, 
cotó hidròfil, bossa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i d'un sol ús, xeringues, bullidor, agulles, 
termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i 
benes.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 

1.6 Introducció. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la 
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures 
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben 
les destinades a garantir que als llocs de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i 
salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de 
protecció colꞏlectiva. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals 
aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de 
pannell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual. 
 

1.7 Obligació general de l'empresari. 
 
L'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a 
utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en 
compte: 
 

- Les característiques del senyal. 
- Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se. 
- L'extensió de la zona a cobrir. 
- El nombre de treballadors afectats. 

 
Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de 
persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries 
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, podrà optar-se per un senyal d'advertència de forma 
triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i bords negres. 
 
Les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues 
de color blanc o groc. 
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Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell. 
 
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de salvament o 
socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un 
pictograma característic de color blanc sobre fons verd. 
La senyalització dirigida a alertar els treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació de perill i de la 
consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es 
realitzarà mitjançant un senyal lluminós, una senyal acústica o una comunicació verbal. 
 
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 
 

1.8 Introducció. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la 
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures 
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben 
les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de treball posats a disposició dels 
treballadors a l'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 1215/1997 de 18 de Juliol d'1.997 estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instalꞏlació utilitzat en el treball. 
 

1.9 Obligació general de l'empresari. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició 
dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest, 
de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar els dits equips. 
 
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els 
s'apliqui. 
 
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els factors següents: 
 

- Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar. 
- Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors al lloc de treball. 
- Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats. 

 
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es 
conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les operacions de 
manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després d'haver 
aturat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal 
especialment capacitat per a això.  
 
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades als riscos 
derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de 
contenir, com a mínim, les indicacions relatives a: 
 

- Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les 
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que 
puguin preveure's. 

- Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels 
equips de treball. 
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1.9.1 Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball. 
 
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de 
ser clarament visibles i identificables i no hauran d'ocasionar riscos com a conseqüència d'una 
manipulació involuntària. 
 
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva aturada total 
en condicions de seguretat. 
 
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar 
proveït de dispositius de protecció adequats als dits riscos. 
 
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de 
pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora 
corresponent. 
 
Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements 
hauran d'estabilitzar-se per fixació o per altres mitjos. 
 
Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, 
hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses. 
 
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament 
ilꞏluminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se. 
 
Les parts d'un equip de treball que aconsegueixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar 
protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors. 
 
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de 
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions 
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura que sigui possible, 
la generació i propagació d'aquests agents físics. 
 
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus 
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin les ruptures o projeccions dels mateixos. 
 
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions 
facilitades pel fabricant, comprovant-se abans del inici de la tasca que totes les seves proteccions i 
condicions d'ús són les adequades. 
 
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l'atrapament del cabell, robes de treball o 
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues, 
sobrepressions, velocitats o tensions excessives. 
 

1.9.2 Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils. 
 
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i 
l'empresonament per aquestes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi que 
l'equip de treball inclini més d'un quarts de volta o una estructura que garanteixi un espai suficient al 
voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quarts de volta. No es 
requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi estabilitzat durant el seu 
ocupació. 
 
Les carretons elevadores hauran d'estar preparades mitjançant la instalꞏlació d'una cabina per al 
conductor, una estructura que impedeixi que la carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en 
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts de la dita 
carretó i una estructura que mantingui el treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.  
 
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenada i aturada, amb 
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dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En 
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació 
específica. 
 

1.9.3 Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a elevació de 
càrregues. 

 
Hauran d'estar instalꞏlats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions 
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats 
amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de limitadores 
d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a 
desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de 
final de carrera elèctrics. 
 
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal. 
 
Hauran d'instalꞏlar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se solti o es 
desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de treballadors sota 
les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haurà d'evitar-se la 
caiguda d'aquestes, el seu aixafament o xoc. 
 
Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim de 
vents superiors als 60 km/h. 
 

1.9.4 Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de 
terres i maquinària pesada en general. 

 
Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i de 
retrocés, servofrens, freno de mano, botzina automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós costats, 
pòrtic de seguretat anti-bolcada i anti-impactes i un extintor. 
 
Es prohibeix treballar o romandre dins el ràdio d'acció de la maquinària de moviment de terres, per 
evitar els riscos per atropellament. 
 
Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill", per 
evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posada en marxa. 
 
Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil al seu lloc i solꞏlicitarà 
auxili per mitjà de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista 
saltarà fora de la màquina sense tocar, a l'uníson, la màquina i el terreny. 
 
Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment (la 
fulla, casset, etc.), lloc el fre de mà i aturat el motor extraient la clau de contacte per evitar els riscos per 
fallada del sistema hidràulic. 
 
Les passarelꞏles i escalons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i 
oli, per evitar els riscos de caiguda. 
 
Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per evitar els 
riscos de caigudes o d'atropellaments. 
 
S'instalꞏlaran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls (talussos o 
terraplens) als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per evitar els 
riscos per caiguda de la màquina. 
 
Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzats 
de tràfic. 
 
Es prohibeix el recull de terres a menys de 2 m. del bord de l'excavació (com a norma general). 
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No s'ha de fumar quan s'abasti de combustible la màquina, perquè podria inflamar-se. En realitzar la 
dita tasca el motor haurà de romandre aturat. 
 
Es prohibeix realitzar treballs en un ràdio de 10 m entorn a les màquines de clava, en prevenció de 
cops i atropellaments. 
 
Les cintes transportadores estaran dotades de corredor lateral de visita de 60 cm d'amplària i baranes 
de protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades per canalitzar anti-desprendiments d'objectes 
per sobreïxi de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut, s'instalꞏlaran safates de recollida 
d'objectes despresos. 
 
Els compressors seran dels cridats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el nivell de soroll. La zona 
dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un ràdio de 4 m. Les mànegues 
estaran en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir una 
rebentada. 
 
Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que es rellevaran cada hora, en 
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Els picons mecànics es guiaran 
avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa 
elàstica de protecció de cintura, canalleres ben ajustades, botes de seguretat, cascos anti-soroll i una 
màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 

1.9.5 Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina. 
 
Les màquines eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors 
elèctrics estaran protegits per la carcassa. 
 
Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa contra projeccions. 
 
Les que s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjançant carcasses 
antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines accionades mitjançant combustibles líquids en 
llocs tancats o de ventilació insuficient. 
 
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. 
 
Per a totes les tasques es disposarà una ilꞏluminació adequada, entorn de 100 lux. 
 
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin. 
Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no s'ubicaran a 
distàncies inferiors a tres metres del bord dels forjats, amb l'excepció de què estiguin clarament 
protegits (xarxes o baranes, pitets de rematada, etc.). En cap concepte es retirarà la protecció del disc 
de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com a normal 
general, s'hauran d'extreure els claus o parts metàlꞏliques clavades en l'element a tallar. 
 
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, s'haurà de verificar que no hi ha ningú a 
l'altre costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de maó buit i 
s'assegurarà l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir. 
 
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregaments elèctriques es triaran sempre les broques i discos 
adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o fregades 
inclinades a pols i es tractarà no rescalfar les broques i discos. 
 
Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i allisadors mecànics tindran el manillar de 
maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció anti atrapaments o 
abrasions. 
 
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà 
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc ventilat, 
es verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà directament 
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la pinça al sòl o sobre la perfilaria, es triarà l'elèctrode adequada per al cordó a executar i se 
suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de 
pluges. 
 
En la soldadura oxiacetilènica (oxicorte) no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes es 
transportaran sobre bateas engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició 
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules anti-retrocés de la flama. Si es desprenen pintures 
es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 

1.10 Introducció. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la 
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures 
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben 
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut a les obres de construcció. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre d'1.997 estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, entenent com a tals 
qualsevol obra, pública o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil. 
 
L'obra en projecte referent a l'Execució d'una Edificació d'ús Industrial o Comercial es troba inclosa en 
l'Annex I de la dita legislació, amb la classificació a) Excavació, b) Moviment de terres, c) 
Construcció, d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, e) Condicionament o 
instalꞏlació, l) Treballs de pintura i de neteja i m) Sanejament. 
 
En tractar-se d'una obra amb les condicions següents: 
 
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 75 milions de pessetes. 
 
b) La durada volguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
 
c) El volum de mà d'obra volguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l'obra, és inferior a 500. 
 
Per tot allò que s'ha indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori 
un estudi bàsic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment 
haurà de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut. 
 

1.11 Estudi bàsic de seguretat i salut. 
 

1.11.1 Riscos més freqüents a les obres de construcció. 
 
Els Oficis més comuns en les obres de construcció són els següents: 
 

- Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 
- Farciment de terres. 
- Encofrats. 
- Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 
- Treballs de manipulació del formigó. 
- Muntatge d'estructura metàlꞏlica 
- Muntatge de prefabricats. 
- Obra. 
- Cobertes. 
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- Entaulellats. 
- Esquerdes i emblanquinats. 
- Terres amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables. 
- Fusteria de fusta, metàlꞏlica i manyeria. 
- Muntatge de vidre. 
- Pintura i envernissats. 
- Instalꞏlació elèctrica definitiva i provisional d'obra. 
- Instalꞏlació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat. 
- Instalꞏlació d'antenes i parallamps. 

 
Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació: 
 

- Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús adequat, per 
variació de la humitat del terreny, etc.).  

- Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general. 
- Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de 

terres. 
- Caigudes a aquest o distint nivell de persones, materials i útils. 
- Els derivats dels treballs de la pols. 
- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc.). 
- Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal en caminar o treballar sobre els fonsets de 

les bigues, petjades sobre objectes punxants, etc. 
- Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàlꞏliques, etc. 
- Talls i ferides a les mans i peus, aixafaments, ensopegades i torcements en caminar sobre les 

armadures. 
- Enfonsaments, ruptura o rebentada d'encofrats, fallada d'entibacions. 
- Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc. 
- Els derivats de la ruptura fortuïta de les planxes de vidre. 
- Cossos estranys als ulls, etc. 
- Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 
- Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultravioleta, infraroja. 
- Agressió mecànica per projecció de partícules. 
- Cops. 
- Talls per objectes i/o eines. 
- Incendi i explosions. 
- Risc per sobre esforços musculars i mals gestos. 
- Càrrega de treball física. 
- Deficient ilꞏluminació. 
- Efecte psicofisiològic d'horaris i torn. 

 
1.11.2 Mesures preventives de caràcter general. 

 
S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgats i senyalització dels riscos (vol, atropellament, colꞏlisió, 
caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc.), així com 
les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús 
obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc.). 
 
S'habilitaran zones o estades per al recull de material i útils (ferralla, perfilaria metàlꞏlica, peces 
prefabricades, tancaments metàlꞏlics i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric, 
aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacció i climatització, etc.). 
 
Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de 
protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops als peus, casc 
de protecció per al cap i cinturó de seguretat. 
 
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingas, i es 
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres. 
 
El transport d'elements pesats (sacs d'aglomerant, maons, sorres, etc.) es farà sobre carretó de mà i 
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així evitar sobreesforços. 
 
Les bastides sobre borriquetes, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball 
d'amplària no inferior a 60 cm (3 taulers travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant 
bidons, caixes de materials, banyeres, etc. 
 
S'estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en què enganxar el mosquetó 
del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura. 
 
La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà l'adequada, delimitant les zones 
d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, etc. 
 
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats. 
 
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable. 
 
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt de 
treball. 
 
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat. 
Es recomana evitar els fangars, en prevenció d'accidents. 
 
S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte 
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur. 
 
La ilꞏluminació per desenvolupar els oficis convenientment oscilꞏlarà entorn dels 100 lux. 
 
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles 
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres. Es resguardarà 
el treballador de vents mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba de treball s'amari de líquids 
evaporables. 
 
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, a fi de disminuir el seu 
esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar el treballador de 
vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui 
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són 
suficients. 
 
L'aportació alimentària calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de 
les contraccions musculars. 
 
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de 
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres 
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts 
actives. 
 
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses 
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per 
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i 
resistència de terra de la instalꞏlació provisional). 
 
Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament 
possible en una zona de seguretat. 
 
El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, dels 
equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com el nombre màxim de persones que puguin 
estar presents en ells. 
 
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin ilꞏluminació 
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hauran d'estar equipades amb ilꞏluminació de seguretat de suficient intensitat. 
 
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per 
personal amb la suficient formació per a això. 
 

1.11.3 Mesures preventives de caràcter particular per a cada ofici. 
 
Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 
 
Abans del inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall a fi de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
 
Es prohibirà el recull de terres o de materials a menys de dos metres del bord de l'excavació, per evitar 
sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més a més mitjançant una línia 
aquesta distància de seguretat. 
 
S'eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació ofereixin el risc 
de despreniment. 
 
La maquinària estarà dotada d'escalons i agafador per pujar o baixar de la cabina de control. No 
s'utilitzarà com a suport per pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i parafangs. 
Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats. 
 
S'utilitzaran xarxes tenses o maces electrosoldat situades sobre els talussos, amb un solapi mínim de 2 
m. 
 
La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació al caire de l'excavació no superior als 
3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats. 
 
Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, eliminant blassos i compactant mitjançant 
llasts. 
 
L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en el part superior 
del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants. 
 
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s'entibarà (o encamisarà) el perímetre en 
prevenció d'ensorraments. 
 
S'efectuarà el tregui immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases, per evitar 
que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 
 
En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les condicions següents: 
 
Es procedirà a solꞏlicitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra 
dels cables, abans de realitzar els treballs. 
 
La línia elèctrica que afecta l'obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat en els plans. 
La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m., en 
zones accessibles durant la construcció. 
 
Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la 
línia elèctrica. 
 
Farciment de terres. 
 
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients 
existents a l'interior. 
 
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
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Especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres. 
 
S'instalꞏlarà, en el bord dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut per a 
l'abocament en retrocés. 
 
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. en torno a las compactadores 
y aplanadores en funcionament.  
 
Els vehicles de compactació i picament, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de 
bolcada. 
 
Encofrats. 
 
Es prohibeix la permanència d'operaris a les zones de batut de càrregues durant les operacions de 
hissat de taulers, corretges, puntals i ferralla; igualment es correspondrà durant l'elevació de biguetes, 
nervis, armadures, pilars, revoltons, etc. 
 
L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 
 
S'instalꞏlaran baranes reglamentàries als fronts de lloses horitzontals, per impedir la caiguda al buit de 
les persones. 
 
Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos. 
 
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjançant la ubicació 
de xarxes de protecció. 
 
Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 
 
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa, 
evitant-se les altures de les piles superiors a l'1'50 m. 
 
S'efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn del banc (o bancs, 
borriquetes, etc.) de treball. 
 
Queda prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posició vertical.  
 
Es prohibeix enfilar per les armadures en qualsevol cas. 
 
Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals, sense abans estar correctament instalꞏlades les xarxes 
de protecció. 
 
S'evitarà, en la mesura que es pugui, caminar pels fonsets dels encofrats de jàsseres o bigues. 
 
Treballs de manipulació del formigó. 
 
S'instalꞏlaran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de bolcades. 
 
Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. del bord de l'excavació. 
 
Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta. 
 
Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entibacions. 
 
La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, arriostrament les parts 
susceptibles de moviment. 
 
Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, s'establiran plataformes 
de treball mòbils formades per un mínim de tres taulers, que es disposaran perpendicularment a l'eix de 
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la rasa o sabata. 
 
El formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de "castilletes de formigonat"  
 
En el moment en què el forjat ho permeti, s'hissarà entorn dels buits el pitet definitiu de fàbrica, en 
prevenció de caigudes al buit.  
 
Es prohibeix transitar trepitjant directament sobre els revoltons (ceràmiques o de formigó), en prevenció 
de caigudes a distint nivell. 
 
Muntatge d'estructura metàlꞏlica. 
 
Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de càrregues, establint capes 
fins una altura no superior a l'1'50 m. 
 
Un cop muntada la "primera altura" de pilars, s'estendran sota aquesta xarxes horitzontals de seguretat.  
 
Es prohibeix elevar una nova altura, sense que en la immediata inferior s'hagin conclòs els cordons de 
soldadura. 
 
Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador, 
proveïda d'una barana perimetral d'1 m. d'altura formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. El 
soldador, a més a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, o a argolles 
soldades a l'efecte en la perfilaria. 
 
Es prohibeix la permanència d'operaris dins el ràdio d'acció de càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 
 
Es prohibeix enfilar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el 
cinturó de seguretat. 
 
L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de 
sabates antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m. 
l'altura de desembarcament. 
 
El risc de caiguda al buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca (o de safata). 
 
Muntatge de prefabricats. 
 
El risc de caiguda des d'altura, s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instalꞏlació del prefabricat 
des de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per 
passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm., sobre bastides (metàlꞏlics, tubulars de borriquetes). 
 
Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc 
d'afonament. 
 
Els prefabricats s'arreplegaran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes de tal forma 
que no danyin els elements d'enganxall per al seu hissat. 
 
Es paralitzarà la feina d'instalꞏlació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 Km/h. 
 
Obra. 
 
Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instalꞏlada alternativament cada dues 
plantes, per a la prevenció de caigudes. 
 
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre vans. El recull de palets, es realitzarà pròxim a 
cada pilar, per evitar les sobrecàrregues de l'estructura als llocs de menor resistència. 
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Els enderrocs i enderrocs s'evacuaran diàriament mitjançant baldufes d'abocament muntades a l'efecte, 
per evitar el risc de petjades sobre materials. 
 
Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. 
d'altura, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm. 
 
Cobertes. 
 
El risc de caiguda al buit, es controlarà instalꞏlant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten 
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura. 
 
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, glaçada i 
neu. 
 
Entaulellats. 
 
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques, s'executarà en via humida, per evitar la formació 
de pols ambiental durant el treball. 
 
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques s'executarà en locals oberts o a la intempèrie, 
per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 
 
 
Esquerdats i emblanquinats. 
 
Les "mires", regles, taulers, etc., es carregaran a espatlla si escau, de tal forma que en caminar, 
l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per evitar els 
cops a altres operaris, les ensopegades entre obstacles, etc. 
 
S'acordonarà la zona en què pugui caure pedra durant les operacions de projecció de "garbancillo" 
sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas. 
 
Solados amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables. 
 
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida, en evitació de lesions per treballar en 
atmosferes pulverulentes. 
 
Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintadas, correctament apilades 
dins les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. 
 
Els fangs producte dels polits, seran vorellats sempre cap a zones no de pas i eliminats immediatament 
de la planta. 
 
Fusteria de fusta, metàlꞏlica i manyeria. 
 
Els retalls de fusta i metàlꞏlics, objectes punxants, enderrocs i serradura produïda durant els ajustos es 
recolliran i s'eliminaran mitjançant les tremuges d'abocament, o mitjançant bateas o plataformes 
emplintadas amarrades del ganxo de la grua. 
 
Els cèrcol seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de cops, caigudes i bolcades. 
 
Els llistons horitzontals inferiors contra deformacions, s'instalꞏlaran a una altura entorn dels 60 cm. 
S'executaran en fusta blanca, preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per 
ensopegades. 
 
El "pengi" de fulls de portes o de finestres, s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar 
accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 
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Muntatge de vidre. 
 
Es prohibeix romandre o treballar en el vertical d'un tall d'instalꞏlació de vidre. 
 
Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per evitar el risc de talls. 
 
La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat. 
 
Els vidres ja instalꞏlats, es pintaran immediatament a base de pintura a la calç, per significar la seva 
existència. 
 
Pintura i envernissats. 
 
Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal 
o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives. 
 
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'emprin pintures 
inflamables, per evitar el risc d'explosió o d'incendi. 
 
S'estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per evitar el risc de caiguda des 
d'altures. 
 
Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per exemple) durant 
les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, baranes, etc., en prevenció d'atrapaments o 
caigudes des d'altura. 
 
Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" a les instalꞏlacions, canonades de pressió, equips 
motobombes, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalització o de protecció de 
conductes. 
 
Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra. 
 
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per 
muntatges incorrectes. 
 
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar. 
 
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esgarrons, pessics i assimilables). 
No s'admetran trams defectuosos. 
 
La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris o de planta, s'efectuarà 
mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
 
L'estès dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. als llocs peatonals i de 5 m. en 
els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
 
Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat. 
 
Les mànegues de "allargador" per ser provisionals i de curta estada poden emportar-se esteses pel sòl, 
però acostades als paraments verticals. 
 
Els interruptors s'instalꞏlaran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb 
pany de seguretat. 
 
Els quadres elèctrics metàlꞏlics tindran la carcassa connectada a terra. 
 
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a 
"peus drets" ferms. 
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Les maniobres a executar al quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o 
estoreta aïllant. 
 
Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 
intempèrie. 
 
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics 
directes. 
 
Els interruptors diferencials s'instalꞏlaran d'acord amb les sensibilitats següents: 
 

- 300 mA. Alimentació a la maquinària. 
- 30 mA. Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
- 30 mA. Per a les instalꞏlacions elèctriques d'enllumenat. 

 
Les parts metàlꞏliques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
 
El neutre de la instalꞏlació estarà posat a terra. 
 
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 
 
El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-ho per a altres usos. 
 
La ilꞏluminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: 
 

- Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta 
dotada de ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada 
estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 

- La ilꞏluminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície 
de suport dels operaris al lloc de treball. 

- La ilꞏluminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada a fi de disminuir 
ombres. 

- Les zones de pas de l'obra, estaran permanentment ilꞏluminades evitant racons foscos. 
 
No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua. 
 
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i produir 
accidents. 
 
No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements Longitudinals 
transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot 
arribar a produir el contacte elèctric. 
 
Instalꞏlació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat. 
 
El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap 
endarrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitació de cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc ilꞏluminats o ilꞏluminats a contra llum. 
 
Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
 
Es prohibeix soldar amb plom, en llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes tòxiques. 
 
Instalꞏlació d'antenes i parallamps. 
 
Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, glaç o fort vent, se suspendran els treballs. 
 
Es prohibeix expressament instalꞏlar parallamps i antenes a la vista de núvols de tempestat pròximes. 
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Les antenes i parallamps s'instalꞏlaran amb ajuda de la plataforma horitzontal, recolzada sobre les 
falques en pendent de randa en la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per 
passamans, barra intermèdia i sòcol, disposada segons detall de plans. 
 
Les escales de mà, malgrat que s'utilitzin de forma "momentània", s'ancoraran fermament al suport 
superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar. 
 
Les línies elèctriques pròximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs. 
 

1.12 Disposicions especifiques de seguretat i salut durant l'execució de les obres. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en el direcció facultativa. 
 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la 
direcció facultativa. 
 
En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut 
en el treball en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l'estudi desenrotllament en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual. 
 

1.13 Introducció. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de 
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels 
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
Així són les normes de desplegament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes que 
han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a 
garantir la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin 
adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-
se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció colꞏlectiva o l'adopció de mesures d'organització 
en el treball. 
 

1.14 Obligacions generals de l'empresari. 
 
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen. 
 

1.14.1 Protectors del cap. 
 

- Cascos de seguretat, no metàlꞏlics, classe N, aïllats per a baixa tensió, a fi de protegir als 
treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 

- Protectors auditius acoblades als cascos de protecció. 
- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 
- Màscara antipols amb filtres protectors. 
- Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 

 
1.14.2 Protectors de mans i braços. 

 
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó. 
- Guants dielèctrics per a B.T. 
- Guants de soldador. 
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- Canelleres. 
- Mànec aïllant de protecció en les eines. 

 
1.14.3 Protectors de peus i cames. 

 
- Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques. 
- Botes dielèctriques per a B.T. 
- Botes de protecció impermeables. 
- Polaines de soldador. 
- Genolleres. 

 
1.14.4 Protectors del cos. 

 
- Crema de protecció i pomades. 
- Armilles, jaquetes i manils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques. 
- Vestit impermeable de treball. 
- Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 
- Faixes i cinturons anti-vibracions. 
- Perxa de B.T. 
- Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T. 
- Llanterna individual de situació. 
- Comprovador de tensió. 
 

CQ  1. Pla de control de qualitat de les obres. 
 
El cost de la execució del pla de control de qualitat està inclòs en les partides del pressupost. 
Es destinarà un 1,5% del cost de l’obra, al control de Qualitat dels materials de la mateixa. 
 
CQ 1.1. Objecte 
 
Verificació d’homologació i característiques de: 
 

- Potencia, característiques, marca/model del equips a instalꞏlar. 
- Diàmetres i característiques dels equips a instalꞏlar. 
- Espessors d’aïllaments tèrmics de canonades segons RITE. 
- Homologació i característiques d’aïllament acústic 
- Grau d’estanqueïtat instalꞏlació elèctrica.  

 
CQ 1.2. Normativa d’aplicació 
 
Totes les instalꞏlacions que es duran a terme hauran d’acomplir : 
 

- Reial Decret 513/2017, de 22  de maig, per el que s’aprova el Reglament d’Instalꞏlacions de 
Protecció Contra Incendis. 

 
CQ 1.3. Documentació de control de qualitat de l’obra. 
 
Es requerirà que el contractista que aporti: 
 

- Certificació, proves i assaigs indicades en el RIPCI. 
 
CQ 1.4. Pla d’assaigs. 
 
Al finalitzar l’obra es realitzaran les següents proves d’assaig indicades al: 
 

- Reial Decret 513/2017, de 22  de maig, per el que s’aprova el Reglament d’Instalꞏlacions de 
Protecció Contra Incendis. 
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