
 

Expedient núm.: 
Memòria Justificativa
Procediment: Procediment de Contractació
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 

LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA ÉS UN DELS DOCUMENTS IMPORTANTS DINS DEL 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PERQUÈ ÉS EL DOCUMENT QUE EN LA SEVA 
ANÀLISI I DESENVOLUPAMENT JUSTIFICARÀ I DETERMINARÀ LA CONFIGURACIÓ 
DELS  PLECS  AMB  TOTES  LES  SEVES  CARACTERISTIQUES,  REQUERIMENTS  I 
MATISOS.

 

LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) 
de la LCSP)

 

1. Antecedents
        a. Marc normatiu
2. Objecte del contracte
3. Anàlisi Tècnica
        a. Consideracions tècniques i requeriments
4. Anàlisi Econòmica
       a. Valor Estimat
       c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
5. Anàlisi del Procediment
        a. Justificació del procediment
        b. Qualificació del contracte, durada, garantia       
6. Conclusions 
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1. Antecedents

La contractació d’obres promoguda per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, consistent 
en les obres de construcció d’un centre d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a 
la gent gran a Sant Vicenç de Torelló.

“L’actuació  emmarcada en el  present  contracte està cofinançada per  la  convocatòria  de 
subvencions  del  Departament  de  Drets  Socials  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation UE, en règim de 
concurrència pública  no competitiva,  per a l’impuls  i  foment de l’accessibilitat  als  espais 
d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya.” Aquests ajuts estan finançats amb 
recursos  provinents  del  PRTR,  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  en  el 
desenvolupament  d'actuacions necessàries  per  a  la  consecució  dels  objectius  definits  al 
Component 22, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

En  l'àmbit  europeu,  entre  d'altres,  hi  ha  l'instrument  de  finançament  d'aquest  fons,  el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), aprovat pel Reglament (UE) 2021/241, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, a proposta de la Comissió Europea, que 
estableix les mesures referides a àmbits polítics d'importància europea per a la recuperació 
de la crisi. A l'Estat espanyol l'eina d'aplicació d'aquests instruments europeus és el Pla de 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de Ministres el 
27 d'abril de 2021, per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el  
13 de juliol de 2021.

Les actuacions establertes en aquest contracte contribueixen a la consecució de les fites i 
objectius que estableix la Decisió d'Execució del Consell (CID, de les sigles que corresponen 
a la denominació anglesa Council Implementing Decision) acordats entre l'Estat espanyol i la 
Comissió Europea, que són:

- Objectiu número 322 del CID: serveis de teleassistència a domicili en el Sistema 
per  a  l'Autonomia  i  Atenció  a  la  Dependència  (SAAD),  perquè  almenys  el  90% de  les 
persones acollides al SAAD es beneficiïn d'una llista mínima de serveis de teleassistència a 
domicili,  en  particular,  de  línies  telefòniques  i  equips  específics  de  comunicacions  i 
informàtics ubicats en un centre assistencial  i  a les llars dels usuaris.  Data del valor  de 
referència: 31 de març de 2020. 

Termini:  quart trimestre de 2023. 

- Objectiu número 323 del CID: places residencials, no residencials i en centres de 
dia. Renovació o construcció de centres residencials, no residencials i de dia per adaptar 
22.360 places al nou model de cures de llarga durada. 

Termini: quart trimestre de 2023. 

- Objectiu número 324 del CID: implementació d'eines tecnològiques específiques 
per  millorar  els  sistemes  d'informació  de  serveis  socials.  El  desenvolupament  i  la 
implementació d'eines tecnològiques específiques per millorar  els  sistemes d'informació i 
gestió dels serveis socials inclouran: 
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i) el Sistema d'Informació Estatal de Serveis Socials (SIESS); 
ii) una eina telemàtica d'anàlisi de projectes desenvolupats per les entitats del tercer 
sector; 
iii)  eines informàtiques de gestió de diversos programes pressupostaris relacionats 
amb els serveis socials i  l'atenció a la família,  la infància i  determinats col·lectius 
vulnerables, i 
iv)  una  plataforma  en  línia  per  centralitzar  la  informació  en  matèria  de  cures 
disponible al país. 
Termini: tercer trimestre de 2023. 

- Objectiu  número  325  del  CID:  execució  de  projectes  per  a  la  transformació 
tecnològica  dels  serveis  socials  i  la  modernització  de  les  infraestructures  i  els  serveis 
associats  a  la  protecció  residencial  i  les  famílies  d'acollida.
Realització  de  la  transformació  tecnològica  dels  serveis  socials  per  part  dels   governs 
autonòmics,  que  permeti  la  interoperabilitat  amb  altres  sistemes  que  interactuen  amb 
aquests  serveis  (ocupació,  sanitat,  tercer  sector),
així  com  la  modernització  de  les  infraestructures  i  els  serveis  associats  a  la  protecció 
residencial als centres d'atenció a nens, nenes i adolescents, entre d'altres, donant prioritat a 
les  necessitats  que  requereixen  suport
personalitzat (incloent-hi les emocionals, les educatives i les professionals) i oferint formació 
a les famílies d'acollida, per un pressupost total executat de menys de 450.000.000 euros. 

Termini: quart trimestre de 2023. 

- Objectiu número 326 del CID: projectes de millora de l'accessibilitat. Realització 
de 277 projectes, com a mínim, per part de les administracions central i autonòmiques a fi de 
millorar l'accessibilitat i eliminar barreres.

Termini: primer trimestre de 2023.

        a. Marc normatiu

 Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals 
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant 
LCSP). 

 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada 
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

Normativa comunitària.
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a) Reglament (UE) 2020/2094, del Consell, de 14 de desembre 2021, pel qual s'estableix un 
Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de 
la crisi de la COVID-19. 

b) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

c) Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, 
relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del PRTR han 
de complir el principi de no causar un perjudici significatiu en els objectius mediambientals 
que es recullen en l'article 17 del Reglament esmentat. 

d)  Decisió  d’Execució  del  Consell  relativa  a  l’aprovació  de  la  avaluació  del  Pla  de 
Recuperació i Resiliència d’Espanya (Council Implementing Decision - CID), de 13 de juliol 
de 2021. 

Normativa estatal. 

a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització  de  l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  recuperació, 
transformació i resiliència. 
b)  Resolució  de  29  d'abril  de  2021,  de  la  Subsecretaria  d’Assumptes  Econòmics  i 
Transformació Digital, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril del 
2021, pel qual s’aprova el Pla de recuperació, transformació i resiliència 
https://planderecuperacion.gob.es/ 
c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, pel qual s’estableix el procediment i format de 
la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 
seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de 
les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

e) Resolució 1/2022, de 12 d'abril, de la Secretària General de Fons Europeus, per la qual 
s'estableixen instruccions a fi d'aclarir la condició d'entitat executora, la designació d'òrgans 
responsables  de  mesures  i  òrgans  gestors  de  projectes  i  subprojectes,  en  el  marc  del 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

f)  Ordre HFP/55/2023,  de 24 de gener, relativa a l’anàlisi  sistemàtic del risc de conflicte 
d’interès  en  els  procediments  que  executen  el  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència 

g) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament aprovat pel 
Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Normativa de la Generalitat de Catalunya. 

a)  Decret  Llei  5/2021,  de  2  de  febrer,  pel  qual  s'aproven  mesures  urgents  per  a  la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del  fons REACT-EU per a l'Administració  de la  Generalitat  de Catalunya i  el  seu sector 
públic. 
b) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 
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c) Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 

2. Objecte del contracte

El  contracte  d’obres  per  la  construcció  d’un  centre  d’atenció  diürna  i  dues  unitats  de 
convivència per a la gent gran a Sant Vicenç de Torelló.

“L’actuació  emmarcada en el  present  contracte està cofinançada per  la  convocatòria  de 
subvencions  del  Departament  de  Drets  Socials  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation UE, en règim de 
concurrència pública  no competitiva,  per a l’impuls  i  foment de l’accessibilitat  als  espais 
d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya.” Aquests ajuts estan finançats amb 
recursos  provinents  del  PRTR,  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  en  el 
desenvolupament  d'actuacions necessàries  per  a  la  consecució  dels  objectius  definits  al 
Component 22, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 8 
“Nueva economia de los ciudadanos y políticas de empleo” i, concretament del Component 
22  “Plan  de  choque  para  la  economia  de  los  cuidados  y  refuerzo  de  las  políticas  de 
inclusión”,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  de  la  Unió 
Europea – Next Generation UE. 

3. Anàlisi Tècnica
      

  a. Consideracions tècniques i requeriments

Les consideracions tècniques i requeriments de l’obra és troben a:
 PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ATENCIÓ 

DIÜRNA I DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN DE SANT 
VICENÇ DE TORELLÓ (MODIFICAT)

4. Anàlisi Econòmica

       a. Valor Estimat

Concepte Quantia (en euros)

Pressupost d'execució material 1.426.330,93€

Despeses generals de l'empresa 185.423,02€

Benefici industrial de l'empresa 85.579,86€

Base 1.697.333,81€

Impost sobre el Valor afegit 356.440,10€

Total 2.053.773,91€
       b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
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L’ajuntament  de  Sant  Vicenç  de  Torelló  compleix  amb  l’estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera.

5. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Import dels recursos del 
pressupost

Valor estimat del 
contracte

% sobre els 
recursos

Òrgan de 
contractació

234.798,13€ 1.697.333,91€  +10%  El Ple

       

 b. Qualificació del contracte, durada, garantia

Obres per la construcció d’un centre d’atenció diürna i dues unitats de 
convivència per a la gent gran de Sant Vicenç de Torelló

Procediment: Obert 
Tramitació: Urgència, 
d’acord amb el RD 
36/2020 

Tipus de contracte: Obres 

Classificació CPV: 45215212-6  
Revisió de preus / 
fórmula: No 

Accepta variants: 
No 

Pressuposto base de licitació: 
1.697.333,91€

Impostos: 21% Total: 2.053.773,91€

Data d'inici execució: 
2023

Data fi execució: 
31/12/2024

Durada execució: 
13 mesos

Durada màxima:
 13 mesos

Garantia provisional: No 
Garantia definitiva: Sí 
(5%) 

Garantia complementària: No 

      
6. Conclusions 

Les obres a realitzar  són completes i suficients per realitzar l’actuació, d’acord amb la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  sector  públic,  per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Amb  la  memòria  valorada  s'estima  suficientment  detallada  la  documentació  per  poder 
realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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