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1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Foixa esta promovent la creacié d’una vorera en la carretera GIV-6422 per tal de connectar
I’Ajuntament amb el parquing municipal situat al carrer de la Plaga creant aixi un itinerari peatonal
accessible.

Aquest document busca donar resposta a actuacions de millora d’equipaments i infraestructures municipals
que generin i impulsin I'activitat economica de Foixa. De la mateixa manera, també implementa actuacions
de prevenci6 de riscos naturals i actuacions destinades a serveis publics.

La redaccio del present document ha de servir per donar compliment a I'article 3.2. de les Bases generals
del PUOSC 2020-2024, de I'Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execucié del Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya per al periode 2020-2024.

2. OBIJECTE | JUSTIFICACIO DEL PROJECTE

En el present projecte té per objectiu principal millorar les condicions d’urbanitzacié de I'ambit de projecte
executant nova pavimentacid i nous serveis publics.

En el present projecte es defineixen les obres necessaries per millorar I’accessibilitat, connectivitat i imatge
urbana per tal d’incidir en la dinamitzacié economica de Foixa. Aquestes s’emmarquen dintre de la voluntat
de preservacio i dinamitzacio dels valors historics i patrimonials, socials, economics i turistics.

També es defineixen les obres necessaries per I'execucié d’una nova xarxa de drenatge d’aiglies pluvials
amb I'objectiu de prevenir possibles inundacions degudes a aquest fenomen natural.

Aixi doncs, les actuacions a realitzar, préviament esmentades, es troben dins I'ambit del present document
i sén: pavimentacid, xarxa de drenatge, xarxa enllumenat public, mur de contencid i senyalitzacié.

Aquest, és un projecte d’obra local ordinaria dels definits en els articles del 8 al 20 del DECRET 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels locals.

En aquest sentit es descriuen, detallen i justifiquen les diferents obres d’urbanitzacid i serveis que s’han de
portar a terme, aportant els calcul i la corresponent valoracid.

Les solucions que s'han adoptat sén les que es descriuen en |'apartat corresponent de cada servei.

Els criteris adoptats en el disseny tant de la vialitat i pavimentacié, com de cada un dels serveis ha estat
valorat i acceptat pels Serveis Técnics Municipals.

3. CLASSIFICACIO DELS TERRENYS DEL SECTOR

Els terrenys del sector, objecte del present projecte d’urbanitzacid, tenen la classificacié de sol urba
consolidat.

4. PROMOTOR

El present projecte executiu és promogut per:

AJUNTAMENT DE FOIXA
C/ Conjunt de Foixa, 1
17132 FOIXA - GIRONA
CIF: P1707400F

5. JUSTIFICACIO ECONOMICA PUOSC 2020-2024

L’objectiu del present projecte és la realitzacié de diverses actuacions situades en el nucli urba de Foixa

ACTUACIO 1: URBANITZACIO PAS VIANANTS | ENLLUMENAT — INCLOS PUOSC ( Inversié )

Aquesta actuacioé inclou els treballs de construccié d’una nova vorera, millora de la xarxa de drenatge,
consolidacié de talussos i construccié nova xarxa d’enllumenat.

Aquestes obres estan incloses dins la linia de subvencié per a INVERSIONS DEL PUOSC.
ACTUACIO 2: MILLORA PAISATGISTICA — NO INCLOS PUOSC

Aquesta actuacid inclou els treballs de millora paisatgistica de I"ambit i inclou treballs de jardineria,
instal-lacié de mobiliari urba, aplacat de pedra en mur de contencié i millora de la senyalitzacié viaria i
informativa.

Aquestes obres NO estan incloses dins la linia de subvencié del PUOSC.

Aixi doncs, la redaccio del present projecte, pel que fa a les ACTUACIONS 1, ha de donar compliment a les
bases reguladores i d’execucié del Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya per al periode 2020-2024.

El present projecte es presenta a la linia de subvencions per a Inversions dintre del PUOSC.

A continuacié es procedeix a justificar els imports assignats als criteris de valoracié especifics, segons Base
4.2.2 de I'’Annex 2 del PUOSC. Aquests imports i percentatges queden perfectament justificats en el Quadre
adjunt en la documentacié annexa del present projecte (Veure Annex nim.11 de la memoria).

a) MILLORA D’INFRAESTRUCTURA PER A L'IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONOMICA.

Justificacié econdmica (>= 25 % del pressupost total ): = \no_,\_v_.m_x

SUBTOTAL:

- ENDERROC | MOV.TERRES: 17.000,22 €
- PAVIMENTACIO NOVA VORERA: 42.845,38 €
- MUR CONTENCIO TERRES NOVA VORERA: 35.938,90 €
- XARXA DE PLUVIALS: 19.586,33 €
- XARXA ENLLUMENAT PUBLIC: 13.668,24 €
- VARIS | RESTA D’OBRA: 4.233,67 €
SEGURETAT | SALUT : 1.928,03 €

135.200,75 €
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El pressupost total del projecte corresponent a les actuacions incloses dintre de la subvencio del
PUOSC, puja la quantitat de 135.200,75 € aixi doncs, I'import de les actuacions destinades a serveis
publics representa un 100 % respecte el pressupost total del projecte corresponent a la subvencié
del PUOSC, per tant, suposen com a minim un 25% del pressupost total.

=

GESTIO EFICIENTS DELS RECURSOS = No es pot considerar.

c) PREVENCIO DEL MEDI NATURAL. => \nO.Sv_.m_x

Justificacié economica ( >= 25 % del pressupost total ):
- XARXA PLUVIALS: 19.586,33 €

- MUR CONTENCIO TERRES NOVA VORERA: 35.938,90 €
- SUBTOTAL: 55.525,22 €

El pressupost total del projecte puja la quantitat de 55.525,22 € aixi doncs, I'import de les actuacions
de prevencid de riscos naturals representa un 41,07 % respecte el pressupost total del projecte, per
tant, suposen com a minim un 25% del pressupost total.

MILLORA CONNECTIVITAT TECNOLOGICA. = No es pot considerar.

z

SERVEIS PUBLICS > \nO_Sv_.m_x

o

Justificaciéd economica ( >= 25 % del pressupost total ):

- ENDERROC | MOV.TERRES: 17.000,22 €

- PAVIMENTACIO NOVA VORERA: 42.845,38 €

- MUR CONTENCIO TERRES NOVA VORERA: 35.938,90 €

- XARXA DE PLUVIALS: 19.586,33 €

- XARXA ENLLUMENAT PUBLIC: 13.668,24 €

- VARIS | RESTA D’OBRA: 4.233,67 €

- SEGURETAT I SALUT : 1.928,03 €

- SUBTOTAL: 135.200,75 €

El pressupost total del projecte corresponent a les actuacions incloses dintre de la subvencié del PUOSC,
puja la quantitat de 135.200,75 € aixi doncs, I'import de les actuacions destinades a serveis publics del
municipi representa un 100 % respecte el pressupost total del projecte corresponent a la subvencié del
PUOSC, per tant, suposen com a minim un 25% del pressupost total.

En el document ANNEX NUM.12 del present projecte, s’adjunta quadre resum amb la justificacié dels
imports corresponents als diferents criteris de valoracié especifics i els percentatges corresponents a cada
criteri de valoracio especific. (Veure document ANNEX nim.12 de la memoria).

EMPLACAMENT

L’ambit objecte del projecte es tracta de la carretera GIV-6422 i del carrer de la Plaga.
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8. INFORMACIO GEOLOGICA
Marc geologic

L’ambit d’estudi es situa damunt una unitat geologica anomenada:

Terciari Neogen

Basalts amb fenocristalls visibles d'olivina; presenten disjuncié prismatica o en forma de
bola. Textura porfirica amb fenocristalls quasi exclusivament d'olivina alterats a iddingsi-
ta o serpentina, en una matriu d'ortopiroxe (augita), plagioclasi, minerals opacs | zeoli-
tes. Corresponen a basanites, Formen colades i petits afloraments atribuits a restes de
colades que es disposen directament sobre el basament pre-neogen i estan recoberts
per diposits nebgens (NM,). Edat: Miocé superior
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Figura 3. Ortofotoplanol.
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7. TOPOGRAFIA

Per a la redaccio del present projecte executiu es disposa de dos aixecaments topografics:

e Aixecament detallat de I'ambit
e Aixecament topografic ICC a escala 1:000 de tot el municipi.
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. Figura 4. Mapa geologic de Catalunya 1:25.000. Full el @.B:mm. Font: ICGC
. CARACTERITZACIO GENERAL DE LES OBRES

Les obres a realitzar en 'ambit del present projecte consisteixen en la construccié d’una vorera al marge
esquerra de la carretera GIV-6422, en el tram des del carrer de la Plaga fins a I'’Ajuntament.

L’aixecament topografic realitzat consta de les seglients caracteristiques geodésiques: 9

Sistema de referéncia: ETRS89
Sistema de coordenades: ~ UTM
Fus: 31

Les diferents obres a realitzar consisteixen en:

- Enderroc dels elements de vialitat necessaris,
- Construccié de nou mur de bloc per a contencié de terres.

L01170681_2023_20624908

- Col-locacié de nova vorada i pavimentacié amb llamborda prefabricada de formigé en la nova vorera,
- Execucid de la xarxa de drenatge.
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- Implantacié de la senyalitzacio vertical i horitzontal necessaris segons planols,

La definicié dels treballs a realitzar, queda suficientment definida en els diferents apartats que es troben
dins d’aquesta memoria.

10. ESTAT ACTUAL

En aquests moments en I'ambit del projecte hi ha una cuneta de terres que separa la carretera de la Plaga
de Foixa. Aquesta es preveu de substituir per un nou tub soterrat de drenatge.

Al llarg de la carretera hi transcorre una canonada soterrada d’aigua potable d’impulsié FD-150 que no es
preveu de modificar ni afectar.

Tot seguit s’adjunten fotografies de I'estat actual dels terrenys de I'ambit de I'obra:
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Figura 5. Fotografia estat actual de les escales que permeten accedir a la Plaga de Foixa.
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Figura 7. Fotografia estat actual de la valla que separa la Plaga de Foixa del carrer Francesc Massanes.

L01170681_2023_20624908

Tecplan Enginyeria i Urbanisme — Tel 972 41 53 11 — www.tecplan.cat

‘eiafedded e| e xiasede anb ,019e2UBA Bp INBAS 1P0D, |9 1ZNNN - ds[-20qrepiieA/OVO/ed 1Bpp sididiunwa exioy//:sdny
© JUBWINJ0P [9p Fendnualne,| 1noidwod ‘feulBlio 21UQ.I93J8 JUBWNIOP [9p BINUIINE BIdd BUN S JUSWNI0P Jsanby
VX104 3a INJWVLINNCY

Codi Segur de Verificacié: 9a8d0fb9-1cb0-40da-b519-739f01290che

Origen: Ciutada
Data d'impressi6: 27/05/2023 13:50:37

Identificador document original: ES
Pagina 8 de 449




EXPEDIENT
X2022000472

AJUNTAMENT

ORGAN

DOCUMENT
PROJECT

Q —
N
o £
M J 1 PROJECTE D’URBANITZACIO PAS DE VIANANTS | ENLLUMENAT AL VIAL D’ENTRADA DEL NUCLI URBA DE FOIXA 9
o
o
fa 11. DESENVOLUPAMENT EN ETAPES i FASES OBRA
—
m T L’execucié de les obres d’urbanitzacié del present ambit es preveuen de dur a terme amb una sola etapa i
o ’
S en una fase d’obra.
4
N
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2 8 12. ENDERROCS
o .
© «
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— . . .
.m u Pel al carrer de la Plaga es preveu d’enderrocar i executar noves el paviment i vorada d’un tram de vorera.
o
S W En I'ambit de la plaga es preveu I'enderroc de la vorada prefabricada de formigé perimetral, aixi com els
£ @ embornals existents situats en el perimetre de la Plaga que delimita amb la carretera GIV-6422.
c . ’ . P s . . s . P
o W També es preveu I'enderroc i reposicié de la tanca metal-lica de simple torsié ubicada en la Plaga de Foixa.
€ z
ol .
mm _._M._ Referent a les senyals verticals que es troben en el marge esquerra de la carretera GIV-6422, seran
£ b g recol-locades un cop executada la pavimentacié de la nova vorera.
28 E
.Alrnm @ = Es preveu I'enderroc de les escales existents executades actualment per esglaons amb travesses de fusta.
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m.wn_._D._ Degut al disseny de les noves escales que permetran accedir a la Plaga de Foixa, és necessari retirar I'arbre
(s} . . . 3
F2R3B g 2 que es troba més proper a I’Ajuntament i que quedara afectat per la nova escala.
A =75
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Hﬂﬂﬂﬂm mmm Finalment, cal retirar la barana tipus bionda situada al marge dret de la carretera GIV-6422.
[
coooo el S . . -
S888Y mmmfm Figura 8. Estat actual del carrer de la Plaga. Aquest enderroc es defineix i es concreta I'amidament en el corresponent annex d’enderrocs i gesti6 de
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Soggd s 52 residus.
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MMMMM\m‘m%\m Actualment la carretera d’accés al nucli de Foixa, en I'ambit de projecte, no disposa de vorera peatonal. En
ooadalsSe el tram de davant I’Ajuntament de Foixa hi ha una vorera de 1,67 metres d’amplada i unes escales que
mmmmmmm yg serveixen per accedir a la Plaga. Té una calgada amb paviment asfaltic de 6 metres d’amplada.
CroooreX3e . R . . . " N . .
rororoo mm o m La nova vialitat a executar en I'ambit del present projecte permetra als vianants anar des del parquing situat
m_._w.__._w.__._w.__._w._mm mwm al carrer de la Plaga fins a I’Ajuntament, sense haver de passar pel mig de la Plaga de Foixa.
2T s5585
EXXXXXTPET Carrer de la Plaga
@ oL
FANOTOONOR El carrer de la Plaga esta format per doble vorera de 1,10 metres d’amplada amb una calgada de 5,3 metres.
2 La vorera esta pavimentada amb paviment de formigd i la calgada amb paviment asfaltic.
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© .. .. . 7 . . s
m S La delimitacio entre vorera i calgada és amb una pega vorada-rigola prefabricada de formigé.
a9 0
g m Actualment aquest vial es troba totalment urbanitzat i pavimentat.
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? 8 14.1 DRENATGE
IS Figura 9. Estat actual de la incorporacic al carrer del Cami Ral des del carrer Francesc Massanes
m o Dins I’ambit del projecte existeix una cuneta de terres, que sera substituida per un tub de PE@500 mm, que
3 M_m connecta amb una reixa que enllaga amb una cuneta de formigé. Aquests dos ultims elements es mantenen.
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En la Plaga de Foixa hi ha embornals que recullen I'aigua i la porten cap a la cuneta de terres esmentada
anteriorment. El nou disseny del drenatge de I'ambit del projecte preveu que aquesta connexio es faci amb

tubs de 200 mm.
14.2 AIGUA POTABLE

Per la carretera GIV-6422 hi transcorre una canonada de fundacié de 150 mm d’impulsid.

Figura 10. Planol xarxa d’aigua existent.
14.3 ENLLUMENAT PUBLIC
Dins I'ambit del projecte es disposa d’una xarxa d’enllumenat public existent.

En la Plaga de Foixa es disposa de dotze punts de llum: sis en forma de balisa i sis en forma de VSAP sobre
columna troncoconica.

En el carrer de la Plaga es disposa de dos punts de llum tipus VSAP sobre columna troncoconica a mantenir.

Pel que fa al carrer del cami Ral, es disposa de cinc punts de llum, tres dels quals sén del tipus VSAP sobre
columna troncoconica i la resta del tipus balisa.

Es desconeix la ubicacié exacte de les conduccions existents, per tant, sera necessari realitzar préviament
les corresponents cates de localitzacié manualment.

14.4 XARXA ELECTRICA
L’ambit del projecte disposa de xarxa soterrada de mitja i de baixa tensid.

Pel que fa a les xarxes eléctriques de mitja i baixa tensid existents en el sector estan formades per
conduccions soterrades. Aquestes es preveuen mantenir, no realitzant-hi cap actuacid.

Com que les rases son superiors a 25 ml abans de I'inici de les obres es preveu la signatura de I'Ordre

Figura 11. Xarxa existent de baixa tensio.

Sek &08D1 2984653 Flano: AFECTAOON AT/T

I TS

| ”y \yh_(pw

At0s reriesazos a0 &6 Fa%0 26 6 Cordersr arestaben ¢ benen vatga 2 3 meses Facha: 260372018 Centro: (458556.08 (), 462110238 [}, 31)

Figura 12. Xarxa existent de mitja tensio.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme — Tel 972 41 53 11 — www.tecplan.cat

Codi Segur de Verificaci6: 9a8d0fb9-1cb0-40da-b519-739f01290che

Origen: Ciutada
Data d'impressié: 27/05/2023 13:50:37

Identificador document original: ES
Pagina 10 de 449

‘eiafedded e| e xiasede anb ,019e2UBA Bp INBAS 1P0D, |9 1ZNNN - ds[-20qrepiieA/OVO/ed 1Bpp sididiunwa exioy//:sdny

© JUBWINJOP [9p JeNonuaIne,| IA0Jdwo) “[eulBlio J1UQIIDBI3 JUBWINJOP (9P BINURINE BId0d BUN S9 JUBWINJOP JSanby
YXI04 3d LNJWVLINNCY




EXPEDIENT
X2022000472

AJUNTAMENT

ORGAN

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:49
GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:49
GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:50
GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:50
GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:51

ER FRI

9.- Ajuntament de Foixa. PROJECTE TECNIC APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET 2023DECR000061 DE 8.03.2023

6.- Ajuntament de Foixa. Projecte técnic aprovat inicialment per I'Ajuntament en Ple en data 06.12.2022

7.- Ferran Teixidé Monfort (SIG) (Secretari - Interventor), 20/01/2023 12:16

8.- JOSEP OLIVERAS GALI (TCAT) (Alcalde), 20/01/2023 12:18

SIGNATURES
1.- XAV
2.- XAV
3.- XAV
5.- XAV

I
J 1 PROJECTE D’URBANITZACIO PAS DE VIANANTS | ENLLUMENAT AL VIAL D’ENTRADA DEL NUCLI URBA DE FOIXA

11

DOCUMENT
PROJECT

L01170681_2023_20624908

Pel que fa a la xarxa eléctrica de baixa tensid existent en el sector esta formada per conduccions aéries i
conduccions soterrades. Aquestes es preveuen de mantenir, no realitzant-hi cap actuacio.

Per a I'execucid dels diferents serveis, es preveu el creuament de la conduccid soterrada de baixa tensié en
algun punt. Per tant, sera necessari realitzar préviament les corresponents cates de localitzacié
manualment.

Pel que fa a la xarxa aéria de BT s’hauran de tenir en compte les distancies de seguretat corresponents a la
hora de treballar amb la maquinaria d’obra, aixi com també s’hauran d’instal-lar els nous punts de llum a
una distancia minima de 9 metres de la lini

S’ha sollicitat I'assessorament a la companyia Endesa | en el moment de la redaccié del present projecte ja
es disposa dels corresponents estudis per part de la companyia, amb nimero de sol-licitud NSCRGI-9030837
i NSCRGI-9030882.

14.5 XARXA TELEFONIA.

La xarxa de telefonica existent en el sector esta formada per conduccions soterrades que es preveuen de
mantenir.

En el moment de redaccid del present projecte, ja es disposa del corresponent assessorament per part de
la companyia Telefénica, amb nimero de referéncia AG25205.

Es desconeix la ubicacié exacte de les conduccions existents, per tant, sera necessari realitzar préviament
les corresponents cates de localitzacié manualment.

DRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Figura 13. Planol xarxa telefonia existent.

14.6 PAVIMENTACIO EXISTENT
La pavimentacio de la calgada de la carretera GIV-6422 és amb paviment asfaltic.

Pel que fa a les voreres existents de la carretera GIV-6422 i del carrer de la Plaga es troben pavimentades
amb paviment de formigé.

En la carretera GIV-6422 no hi ha vorades, mentre que en el carrer de la Plaga n’hi ha del tipus “T2” amb
rigola de formigd “in s|

Pel que fa als passos peatonals de dins 'ambit de projecte, no disposen del corresponent gual peatonal per
a persones amb mob

15. MUR DE CONTENCIO

Per a la realitzacid del present projecte és necessaria I'execucié de dos murs de contencié del tipus mur de
bloc de formigo prefabricat i reomplert amb formigé:

- MUR 1: Mur de contencid terres nova vorera marge esquerra carretera.

- MUR 2: Mur de contenci6 terres nova vorera marge dret carretera.

En el corresponent annex s’adjunta la justificacid del calcul i les caracteristiques de I'larmat dels murs.

En els planols corresponents en grafien les caracteristiques geometriques del mur i I'armadura que ha de
portar.

| =Y

CARRETERA GIV.8422

Figura 14. Planta murs de contencio.

El mur 1 és preveu que tingui un desnivell maxim de 1,00 — 1,20 metres. Sobre d’aquest s’hi col-loca una
tanca metal-lica de simple torsié d’1,2 metres d’al¢ada per tal de protegir als vianants del desnivell present.

L’execucio de la sabata d’aquest mur es preveu que sigui esglaonada segons planols algat mur.
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Figura 15. Algat mur 1 de contencid, detall 1.

Figura 16. Algat mur 1 de contencid, detall 2.

El mur 2 és preveu que tingui un desnivell maxim de 1,20 metres. Sobre d’aquest s’hi col-loca una barana
metal-lica de proteccié amb passama doble d’acer inoxidable segons planol de detall de 0,9 metres d’algada.

Es preveu executar la sabata del mur de manera esglaonada, segons planol algat mur.

Ta HATANT VAL INFE

Figura 18.

Algat mur 2 de contencio.

L’execucié d’aquest mur de contencid es preveu amb un mur de bloc de formigé massissat amb sabata
correguda i revestit amb aplacat de pedra local i rejuntat amb morter de calg.

Caracteristiques bloc de formigéo.
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Aquest mur tindra un gruix de 30cm i estara construit amb blocs de formigd de color gris de 30x20x40cm,
es reomplira amb formigé H-20 i anira armat amb esperes i barres d’acer corrugat @12mm cada 20 cm.

La fonamentacié amb sabata correguda es preveu de 0.60 metre d’amplada i 50cm d’algada, armada amb 4
barres longitudinals d’acer corrugat @12mm i amb cércols perimetrals @10mm cada 20cm.

El drenatge del mur de formigé es preveu de realitzar mitjangant la col-locacié d’un tub dren de PE perforat
@160mm i reomplert amb material granular per facilitar el drenatge de les aigiies.

En els planols corresponents es grafia les caracteristiques geomeétriques del mur i I'armadura que ha de
portar.

Es preveu realitzar un revestiment de la cara exterior del mur amb pedra natural, amb col-locacié manual.

Es preveu la col-locacié de pedra a pedra “in situ” del tipus pedra Calcaria.

Figura 19. Croquis algat mur amb revestiment de pedra natural.

‘l
i
i i
Nroorooon 'rli‘—y
| f
| §

Figura 20. Seccid transversal mur 1.
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Figura 21. Secci6 transversal mur 2.
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16. MOVIMENT DE TERRES.

El moviment de terres a executar en el present projecte, principalment consisteix en I'excavacid i terraplé a
realitzar per I'execucié dels diferents murs de contencié i per I'excavacid a realitzar per a la reforma de
I'escala peatonal d’accés a la plaga.

El cubicatge del moviment de terres esta degudament quantificat en I'estat d’amidament del pressupost
adjunt en el present projecte.

17. XARXA VIARIA INTERNA
Tot seguit es passa a analitzar la seccid transversal dels vials a executar:

Carretera GIV-6422

Es projecta de mantenir la calgada existent, només es preveu crear i pavimentar una vorera al costat oest
de la carretera en questio.

També es té com a objectiu crear una escala amb peces prefabricades de formigé tipus P51 i col-locar un
gual contigu al pas de zebra que travessa la calgada.
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Aquest vial es proposa pavimentar amb llambordes prefabricades de formigé tipud P51 Breinco o equivalent
de 30x10x6 cm. Les voreres es limiten amb vorada i rigola. La secci6 transversal presenta un 2% de pendent

cap a les rigoles.

Es tracta d’un vial el qual es pot subdividir en dos seccions, les quals queden distribuides de la forma seglent:

Seccid 1
e Mur de contencié amb peces de bloc de formigd prefabricat.
e Amplada de la vorera de 2,80 metres amb llamborda de formigd de 30x10x6 metres.
e Vorada de formigé prefabricada amb rigola amb peces de formigd prefabricat de 30cm.

ED LA BLANGA

| PANOT Wi

FORMAGO

TOT- RECICLAT

Figura 22. Seccid 1 transversal Vial Peatonal de la Carretera GIV-6422.

Seccié 2

e 1.80 metres de vorera amb llamborda de formigé de 30x10x6 cm i rigola de 30cm d’amplada amb

peces prefabricades de formigé de color gris.
e Calgada existent a mantenir amb paviment asfaltic.
e 0.30 mde rigola de formigé “in situ”.
e 0.15m de vorada prefabricada de formigé tipus T2.
e 2.65 metres de vorera amb llamborda de formigé de 30x10x6 cm

e Escales amb peces prefabricades de formigd tipus P51 de Breinco o equivalent de color ARENA amb

banda texturada.

e 0.80m franja de senyalitzacié peatonal amb paviment tactil tipus botons de 20x20x5 cm.

DETALL ESCALA SME 1B

E3CALL 130

REFABRICADES DE FORIMGO TIPUS P51

Figura 23.

Carrer de la Plaga:

|
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Seccio 2 transversal Vial Peatonal de la Carretera GIV-6422.

Aquest vial es proposa pavimentar amb llamborda de formigé de 30x10x6cm. La seccié esta formada per
dole vorera i calgada. Es modifica principalment el costat nord del carrer. La seccié presenta un 2% de
pendent de nord a sud. La seccid transversal del qual queda distribuida de la forma segtent:

e 0.30m de Rigola de formigé “in situ”.

e 1,80 metres de vorera amb vorada prefabricada de formigd tipus T2 i paviment amb llamborda de
formigd de 30x10x6¢cm, color Arena.

e Muret de contencié de terres.

e Zona Verda.

EIX LINIA BLANCA

Figura 24.

o]

Seccid transversal Vial Peatonal carrer de la Plaga.
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18. IMPLANTACIO TOPOGRAFICA

En I'ambit d’aquest projecte es preveu la construccié d’una nova vorera adjacent a la carretera GIV-6422
amb I'objectiu de permetre la circulacié de vianants per aquesta i millorar la connexié entre aquesta
I"'aparcament municipal i I'ajuntament.

Les noves rasants tindran petites variacions per tal de permetre la correcte evacuacié de les aiguies pluvials
per superficie i I'entrega correcte de la nova rasant amb el tram de carrer ja executat.

Les petites variacions de rasant queden reflectides amb el planol de definicié geométrica.

Previ a l'inici dels treballs sera necessari la supervisié del replanteig en obra de les rasants i I'aprovacio
per part de la direcci6 facultativa.

19. PAVIMENTACIO

La nova pavimentacio a realitzar en la zona de VORERA es preveu amb paviment de llamborda prefabricada
de formigd de 30x10x6cm, color ARENA de Breinco o equivalent, sobre una base de formigé de 10cm de
gruix i una capa de base de tot-u reciclat de 10cm de gruix. Amb la segiient seccid de ferm:

a) FERM DE LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGO:

— 10 cm de tot-u reciclat

— 10 cm de base de formigé HM-20.

— 3.cmde morter.

— Capa de lletada de ciment

- 6cmde llamborda prefabricada de formigd, color ARENA de Breinco o equivalent, de
30x10x6 cm, col-locada a trencajunts. Reajuntat amb sorra tipus City Pro o equivalent.

Pel que fa a 'ENCINTAT nou a executar en les zones de delimitacié entre vorera i calgada, en el marge
esquerra de la carretera GIV-6422, es proposa amb vorada prefabricada de formigé tipus T-2, amb rigola

2 oas

de formigé “in situ” de 30cm d’amplada.

Pel que fa a TENCINTAT nou a executar en les zones de delimitacid entre vorera i calgada, en el marge dret
de la carretera GIV-6422, es proposa amb vorada prefabricada de formigd tipus TJ15 de Breinco o

equivalent, amb rigola de formigd “in situ” de 30cm d’amplada.

Pel que fa als GUALS de vianants, a executar dins 'ambit de projecte, es preveuen dos tipologies:

a) GUAL AMB VORERA REBAIXADA, ens les voreres amb una amplada inferior a 3.30 metres, amb el
seglient material:

— Vorada rebaixada i pendents laterals i frontal amb el mateix paviment de la vorera. Amb un
pendent maxim del 10%.

— Franja de panot indicatiu direccional centrada al mig del gual. Amb una amplada de 80cm i
amb una longitud variable fins arribar a la fagana de I'edifici o parcel-la. La direccié de les
franges sera perpendicular a la vorada.

— Franja de paviment tactil de botons, paral-lela a la calgada, amb una amplada de 60cm i amb
la mateixa longitud que el gual.

Pel paviment tactil de botons i direccional s’utilitzara panot de 20x20x5cm.

Figura 25. Paviment tactil de 20x20x5cm. Font: Breinco

Pel que fa a les ESCALES es preveu la seva execuciéo amb esglaons prefabricats de formigé tipus P51 de
40x120x15cm, de BREINCO o equivalent, color Arena, amb la seglient seccid de ferm:

— 10 cm de tot-U reciclat
— 10 cm de base de formigé HM-20.
— 15 cm pega prefabricada de formigo tipus SUPERSTEP de Breinco o similar, color Arena.

53—

C ]

15

N

Color ARENA.

Figura 26. Croquis esglad prefabricat de formigé tipus P51 de Breinco.

De conformitat amb I'article 15.7 de I'ordre TMA/851/2021, es senyalitzaran els extrems de les escales
mitjangant I’Gs d’una franja de paviment tactil indicador direccional, col-locada en sentit transversal a la
marxa, seguint els parametres establerts en I'article 46.a, on es determina que I'amplada de dita franja
coincidira amb I'amplada de 'escala i la fondaria sera de entre 0.80 i 1.20 metres.

El paviment tactil indicador sera de material antilliscant i permetra una facil deteccié i recepcié de
informacié mitjangant el peu o basté blanc per part de les persones amb discapacitat visual. Aquesta franja
d’orientacié contrastara cromaticament de manera suficient amb el paviment circumdant.

De conformitat amb I'article 15.3.f. de 'ordre TMA/851/2021, cada esglad es senyalitzara en tota la seva
longitud amb una banda de 5cm d’amplada enrasada en la petja i situada a 3cm del cantell, que contrastara
en textura i color amb el paviment de I'esglad. Aixi doncs, es preveu la col-locacié de peces prefabricades de
formigd tipus P51 de Breinco o equivalent, color ARENA, amb una franja longitudinal an
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Aquesta banda texturada es realitzara a fabrica mitjangant un métode permanent de gravat superficial que
consisteix en buidar I'amplada de la banda amb una pega incisiva que rebaixa la superficie i aporta un acabat
rugos al tacte.

Figura 27. Detall banda texturada en peces esglaons escala.

20. DRENATGE | CLAVEGUERAM

Dins I'ambit del projecte es preveu d’executar una nova xarxa de drenatge d’a
connectara amb la xarxa d’aigties pluvials existent.

Les xarxes a realitzar en el present projecte queden descrites a continuacio.
20.1 XARXA AIGUES PLUVIALS

En la Plaga de Foixa es preveu d’executar una nova cuneta de formigd de 50 cm d’amplada que recollira les
aigues pluvials superficials i les conduira cap a embornals puntuals.

Es preveu d’executar nous pous sorrers que rebran les aiglies pluvials portades per els embornals. En
aquests, també s’hi rebra aigua del tub de drenatge instal-lat, tipus PE perforat de @ 160mm.

Seguint el tragat de la cuneta es troben dos pous sorrers de 0,5x100 cm construits amb gero 15 cm de gruix

Tots els trams de col-lectors amb pendent inferior a I’1% es preveu I’execucié d’una base de formigé pobre
per aconseguir un millor anivellament de la canonada i assegurar un bon replanteig de les pendents de la
mateixa.

Les connexions dels nous embornals es realitzaran amb tub de PE corrugat de doble paret de #200mm
protegit amb formigé.

Es realitzaran totes les reconnexions dels embornals existents, aixi com les noves connexions dels nous
embornals amb tub #200mm protegit amb formigé.

Les tapes de registre es col-locaran en la zona de la calgada on hi vagi paviment asfaltic o de llamborda,
evitant col-locar-se en zones on hi hagi d’anar col-locada la rigola.

Sera necessari fer un aixecament topografic detallat de totes les escomeses i la xarxa, per incorporar en
document As Built.

Abans de l'inici de I'obra es realitzaran cates per a localitzar els serveis existents, per tal que no quedin
afectats en obertura de rasa.

21. XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

Dins I'ambit de projecte hi ha xarxa soterrada d’enllumenat existent a la Plaga de Foixa, al carrer de la Plaga
i al carrer del cami Ral. Aquesta xarxa d’enllumenat es preveu de mantenir.

En la Plaga de Foixa es disposa de sis punts de llum existents sobre columna troncoconica galvanitzada. En
aquests, es preveu mantenir la columna existent pero la instal-lacié de nova lluminaria LED del tipus ALTAIR
SxF de Simon o equivalent, poténcia segons estudi luminic. En la plaga en questié, també es disposa de sis
balises a mantenir sense realitzar-hi cap modificacid. Finalment, I'armari d’enllumenat que es troba al costat
de I'escala que dona accés a la Plaga de Foixa, sera reubicat degut als canvis que es fan en aquest accés.

Pel que fa als punts de llum del carrer de la Plaga, es tracta de punts de llum sobre columna troncoconica a
mantenir, sense realitzar-hi cap modificacié.

Amb I'objectiu d’il-luminar la nova vorera que s’executara en la carretera GIV-6422, es preveu d’instal-lar
set nous punts de llum tipus WALKY quadrada d’Iguzzini, color marré oxid, amb una interdistancia de 15

DOCUMENT
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e Nou punt de llum empotrat a mur de bloc prefabricat de formigé tipus WALKY quadrada de Iguzzini
o equivalent, amb LED, amb poténcia 8.8 W segons estudi luminic. 3000K. Acabat color marré oxid.

e Nou punt de llum tipus ALTAIR LED de Simon o equivalent, de 49W, 3000K, model optica segons
estudi luminic, sobre columna troncoconica galvanitzada de 6 metres d’algada tipus AM-10 de Jovir
o equivalent. (Zona nou pas vianants)

e Nova lluminaria LED del tipus ALTAIR LED de Simon o equivalent, 75W, model optica segons estudi
luminic, 3000K, sobre columna existent. (zona plaga)

Totes les noves lluminaries es preveuen d’instal-lar amb 30002K.
En annex corresponent de la present memoria, s’adjunta calcul de I'estudi luminic.

Les columnes d’enllumenat aniran amb doble cércol de reforg en la part inferior i cartel-les.

La conduccio soterrada s’executara amb tub de polietilé corrugat de doble paret de 90 mm de diametre a
un profunditat de 60 cm. Aquesta s’ha de senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora.

Les lluminaries es connectaran entre elles amb cable de coure tetrapolar de seccié 4x6 mm?2.

Es disposara una xarxa de terres amb conductor de coure de 35 mm?2, La connexid entre la xarxa de terres i
els punts de llum, serd amb cable de coure protegit de 35 mm?2.

La connexid es realitzara per un costat, amb la xarxa existent mitjangant els punts de llum existents situats
en el carrer de la Plaga. Es preveu connectar en el punt de llum més proper a la cruilla del carrer de la Plaga
amb la carretera GIV-6422.

Per I'altre costat, es preveu de connectar la nova canalitzacié directament amb I"armari d’enllumenat
existent.

Les arquetes de registre es preveuen de 40x40x60cm amb tapa de fosa de 40x40cm D400, amb gravat del
servei.

El replanteig de les columnes d’enllumenat public es realitzara de manera que quedi una distancia minima
de 30cm entre la rasant del paviment acabat i la base de la portella de la columna.

Al finalitzar la instal-lacié caldra aportar el certificat corresponent a la med amb luxometre i la

corresponent comprovacio de I’estudi luminic.

La xarxa projectada es grafia en el corresponent planol de planta.

22. MOBILIARI URBA

Es preveu la ubicacié de noves papereres tipus Barcelona model C-23G de Fabreguas o similar. Es una
paperera circular abatible de xapa d’acer perforada d’Imm de gruix i suports metal-lics de @40x1.5 mm,
galvanitzada i pintada a I'exposi a el forn de color gris RAL 7011, amb capacitat per a 60 litres. Distribuides
segons planol adjunt.

Es preveu mantenir la paperera ubicada davant de I'ajuntament, mentre que es col-locaran dos papereres,
del tipus esmentat anteriorment en el carrer de la Plaga, a la vorera més propera a la Plaga de Foixa, i una
segona al carrer de la Plaga de Foixa, contigua a I'escala que permet I'accés a la Plaga de Foixa.

Figura 28. Imatge paperera tipus barcelona model C-23G de Fdbregas o similar

En I'ambit del present projecte també es contempla la instal-lacié d’una valla sobre el mur contigu a la Plaga
de Foixa, per tal de delimitar-la i protegir als vianants del desnivell present. Aquesta és de malla metal-lica
de simple torsid de color verd amb tancament exterior amb pals metal-lics galvanitzats i plastificats de color
verd @50mm. L’alcada de la valla sera de 1,2 metres, tal com mostra el detall adjunt en la figura que es
mostra to seguit.

La seva ubicaci6 esta correctament indicada en els planols corresponents.

TANCAMENT EXTERIOR AMB _u>rw.gmq..w_r._r_nw GALVANITZATS
PLASTIFICATS DE COLOR VERD DIAMETRE 50/50 | ACABATS AMB MALLA
METAL-LICA DE SIMPLE TORSIO DE COLOR VERD.

MURET DE BLOC _

Figura 29. Croquis valla

En el mur ubicat en la vorera est de la carretera GIV-6422 es contempla la instal-lacié d’una planxa d’acer
pintat amb pintura Metalox, RAL 708 oxid marrd (color corten), a escollir per la DF. Aquesta estructura és la
base sobre la qual s’instal-lara una barana de 0,9 metres d’algada amb les caracteristiques que es mostren
en el detall adjunt en la seglient figura, per tal de protegir als vianants del desnivell existent superior a 55cm.
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PERFIL HORITZONTAL SUPERIOR D'ACER PINTAT AMB SECCIO
60X10 mm AMB ACABAT PINTAT COLOR CORTEN

MUNTANT SECUNDARI
BARRES QUADRADES DE 12x12my

-] f o)
(=
MUNTANT VERTICAL PRINCIPAL:
XAPA DE 60 X & mm
XAPA DE 80X 8 mm
PERFIL HORITZONTAL INFERIOR
D'ACER DE SECCIO 60x8 mm
ACABAT PINTAT COLOR CORTEN
G2.
ALCAT | 150 |
[ = = 5 = &« = = |
PLANTA XAPA DE 60 X 8 mm
Figura 30. Detall barana de proteccio sobre mur

L’estructura anira amb acabat pintat amb pintura metalox, RAL 708 (0xid marré - acabat corten ) o a escollir
per la Direccid Facultativa, disseny segons planols de projecte, amb una algada de 0.90m. Construida a partir
de passama horitzontal superior d'acer acabat pintat amb una seccié de 60mm d'amplada i 10mm de gruix,
i passama horitzontal inferior amb una seccié de 60x8mm i una xapa horitzontal inferior en forma de "L" de
20cm i 30cm d'amplada i 12mm de gruix i i amb perns soldats a la xapa i anclats en el mur de formigd
mitjangant morter quimic HIT RE100 de Hilti. Muntants verticals principals cada 1.50m amb acer galvanitzat
acabat pintat, de 60mm d'amplada i 8mm de gruix, i muntants verticals secundaris amb barres quadrades
d'acer de 12x12mm i col-locades amb un intereix de 10cm.

Es realitzaran treballs previs de preparacié de I'acer mitjangant sorrejat abrasiu grau Sa 2 1/2 segons norma
I1SO 8501-1 per tal d'eliminar oxid i restes de calamina o bé mitjangant un métode de preparacié primaria
manual grau St3 (ISO 8501-1) + Aplicacié Marepox FZ-NV (imprimacié epoxi-poliamida 2C anticorrosiva amb
fosfat de zinc ), aplicacié de 80 micres seques, aplicacié amb corré (2 capes), temps entre capes 24hores,
temps per aplicar la capa d'acabat 24h.

Es realitzara assaig de control de gruix de la pintura segons UNE EN ISO 2178 i I'aplicacié d’una capa d'acabat
amb pintura Metalox (pintura ferromicacia anticorrosiva), aplicant 1 o 2 capes per obtenir 60 micres seques
( Es realitzara assaig de control de gruix de la pintura segons UNE EN I1SO 2178 ).

PANOT
MORTER

FORMIGO

o REMOUINAT

ANCLATGE AMS PERNS SOLDATS A LA XAPA
[YACER CORTEN | ANCLATS AMB MORTER
QUIMIC HIT RE100 DE HILTI

Figura 31. Detall barana de proteccio peatonal zona nova vorera.

En les escales de I'ambit del projecte es preveu la instal-lacié de passamans dobles laterals segons detalls.

Barana construida amb passama doble d'acer inoxidable AISI-304 polit brillant @45mm amb finals corbats
i estructura de suport amb acer acabat pintat, categoria durabilitat C3-M (ISO 12944), pintat amb pintura
Metalox, RAL 708 oxid marré (color corten) o equivalent a escollir per la Direccié Facultativa, segons planols
de detall, amb muntants verticals principals cada 1.5 m amb seccié en "T" de 10 mm de gruix i 40 mm
d'amplada, amb muntants verticals amb una interdistancia de 10cm i seccié 40x10 mm i un primer passama
horitzontal situat a 20cm del terra amb seccié 40x10 mm, un segon passama horitzontal situat a 70cm amb
seccié 40x10 mm i un tercer passama situat a 90cm del terra amb seccié 40x10 mm.

Es realitzaran treballs previs de preparacio de I'acer mitjangant sorrejat abrasiu grau Sa 2 1/2 segons norma
1SO 8501-1 per tal d'eliminar oxid i restes de calamina o bé mitjangant un metode de preparacié primaria
manual grau St3 (ISO 8501-1) + Aplicacié Marepox FZ-NV (imprimacié epoxi-poliamida 2C anticorrosiva amb
fosfat de zinc ), aplicacié de 80 micres seques, aplicacié amb corrd (2 capes), temps entre capes 24hores,
temps per aplicar la capa d'acabat 24h.

Es realitzara assaig de control de gruix de la pintura segons UNE EN ISO 2178 ) + Aplicacié capa d'acabat amb
pintura Metalox (pintura ferromicacia anticorrosiva), aplicant 1 o 2 capes per obtenir 60 micres seques ( Es
realitzara assaig de control de gruix de la pintura segons UNE EN 1SO 2178 ).
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Figura 32. Detall barana de proteccio escales

SECCIO
~ +—0.04

ANCLATGE AMB PERNS SOLDATS A LES

PILASTRES | ANCLATS AMB MORTER QUIMIC

HIT RE100 DE HILTI

Figura 33. Detall seccié i anclatge barana escala

0.01 ~ |- n

1 0.04
0.01 H T
4ok
Figura 34. Detall muntant vertical en “T”.

22.1 BIONDA DE FUSTA DE PROTECCIO DE VEHICLES.

Es preveu la instal-lacié d’una bionda de fusta de proteccié de vehicles en el costat est de la carretera GIV-
6422, en la zona de I'entrada al poble de Foixa.

Aquesta barrera de seguretat a instal-lar es preveu mixta de metall i de fusta, del tipus EURO MB2 tronc
complert, de Fitor Forestal o similar. Bionda formada per pilars d’acer i travessers de mitjos troncs de fusta
tractada. Inclou complement amb cobertura tronc complert. Pilars cada 2m, nivell de contencié N2 i ample
de treball W5.

La fusta sera del tipus Pi roig tornejat i tractat per a classe d’us 4 segons UNE 335. Fusta d’explotacions
forestals sostenibles amb certificat PEFC o FSC. L’acer galvanitzat segons normativa EN 1461.

L’ancoratge en el paviment es realitzara mitjangant amb platines d’ancoratge.

Figura 35. Croquis bionda fusta.
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Figura 36.

23. SENYALITZACIO

En quant a la senyalitzaci6 es preveu |'esborrat de les marques vials existents i el repintat de senyalitzacié
horitzontal i la instal-lacié de la corresponent senyalitzacio vertical, segons planol de senyalitzacio.

En quant a la senyalitzacié horitzontal sera necessari en primer lloc procedir a fer un microfresat de la
senyalitzacié existent de les linies que marquen els passos de vianants a traslladar.

El microfressat es fara al finalitzar les obres ja que d’aquesta manera es disposaran de les distancies de
proteccié necessaries per a poder executar les diferents obres.

Una vegada fresat I'asfalt es procedira al pintat de la calgada, segons les previsions del planol de

Imatge amb bionda fusta amb complement cobertura tronc complert. . °
senyalitzacid.
En quant a la senyalitzacio es preveu la instal-lacié de la corresponent senyalitzacio vertical.
Les plaques de senyalitzacié seran d’alumini anoditzat, acabada amb lamina retrorreflectora de classe
RA2 i es fixaran mecanicament al mastil de suport.
Els mastils de suport de la senyalitzacié es col-locara de tipus igual a I'existent en el municipi. Aquests seran
de tub d’alumini circular, sense pintar, col-locat fixat mecanicament a terra o clavat en fonamentacié de
formigo.
Al tractar-se d’un vial urba, on la velocitat és reduida, les dimensions de les diferents plaques de
L senyalitzacié en funcié de la seva forma son les seglents:
Figura 37. Imatge ancoratge paviment mitjancant platina metal-lica. S
8 600 600 . 600
el S/
;7 =] &
m /
: HOoONE
2 /

s

Figura 38.

Figura 39.  (Cotes en mm) Dimensions senyalitzacid vertical. Instruccio de carreteres 8.1-I1C
Per a la senyalitzacié urbana les mides que es recomanen sén les seglents:
e Senyals circulars de 600 mm de diametre.
e Senyals triangulars de 900 mm de costat.
e Senyals quadrades de 600 mm de costat.

e Senyals rectangulars de 600xX900 mm estandard.

i el latera

Al tractar-se d’una area urbana, cal que la distancia entre la superficie de pavimentac
de la placa de senyalitzacié sigui de 2,20 metres d’algada.

La senyalitzacié vertical s’instal-lara en vorera en un lloc facilment visible pels vehicles en circulacié.
Els treballs de pintat de senyalitzacié horitzontal es faran amb els segtients tipus de pintura:

e Pintura acrilica reflectant amb dos aplicacions amb 1000 gr/m? de pintura acrilica a I'aigua i 480
gr/m? d’esferes de vidre = Aquesta pintura s’utilitzara per a pintar les marques longitudinals i el
zebrejat viari en formacié de illetes.

e Pintura de dos components en fred amb una dotacié minima de 1200 gr/ m?de pintura i 500 gr/m?
d’esferes de vidre. = Aquesta pintura s’utilitzara per a pintar els diferents elements viaris com:
pas de vianants, pas bicicletes, lletres STOP i altres, fletxes, simbols, banda de detencio,...
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En annex corresponent es descriuen les caracteristiques técniques de la senyalitzacié horitzontal i vertical
del present projecte.

S’adjunta proposta de senyalitzacié vertical i horitzontal en el corresponent planol de planta.

24. PROCES CONSTRUCTIU

El procés constructiu que es seguira pel desenvolupament de les obres sera en ultima instancia el que
determini I’'empresa constructora finalment contractada.

Es procedeix a la definicié basica del procediment constructiu proposat a nivell de projecte.

El pla d’obra a seguir per a I'execu
de la seguent forma:

del present projecte d’urbanitzacio, a mode indicatiu, queda planificat

- Localitzacid de serveis soterrats,

- Enderrocs,

- Construccié murs de contencio,

- Construcci6 col-lectors de pluvials,
- Subbases i bases,

- Col-locacié de vorades i escocells,
- Xarxa d’enllumenat,

- Pavimentacio voreres,

- Col-locacié columnes i punts de llum,

En tot moment es facilitara, sempre que I'obra ho permeti, el pas de vehicles per a carrega i descarrega.

El contractista haura de realitzar un estudi de senyalitzacié i desviament de transit provisional, previ a I'inici
dels treballs, sempre amb la conformitat de la Direccié Facultativa i de |a Policia Local.

El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar els armaris d’enllumenat
actual, inclosos els drets de les companyies de serveis.

Amb la finalitat de reduir les molésties que I'execucié de I'obra pugui ocasionar, el contractista informara
préviament i amb la deguda antelacié al Servei de Policia Local d’aquelles actuacions que puguin afectar a
la mobilitat i a I'accessibilitat. Aquest Servei de Policia Local supervisara la col-locacié i manteniment de la
respectiva senyalitzacié provisional per part del contractista.

Aixi mateix, el contractista desenvolupara I'estudi de seguretat i salut contingut en aquest projecte,
presentant el seu Pla de Seguretat i Salut de les obres.

Tots aquests punts no suposaran cap cost economic per I’Ajuntament.

La direccid Facultativa, d’acord amb els serveis Técnics Municipals, convocara als representats acreditats de
les diverses companyies de subministrament de serveis publics i supervisara la gestié dels corresponents
contractes, d’acord amb les obligacions.

26. COORDINACIO DE SERVEIS

En els diferents planols de seccions es presenta la distribucié dels diferents serveis en vorera els quals seran
ajustats en fase d’obres.

Les distancies a mantenir entre els diferents serveis seran:

DOCUMENT
PROJECT

PARALELISMES
[
- Plantaci6 d’arbrat, c A GAP | GMP | GBP T EP AT MT BT
- Instal-lacié de mobiliari urba, C 0.50 0.20 0.20 | 0.20 | 030 | 0.10 0.30 0.30 0.20
- Senyalitzacié i acabats. A 0.60 0.20 0.10 0.10 0.30 0.60 0.20 0.20 0.20
||||| 0 GAP | 0.40 0.40 0.20 | 020 { 030 | 0.40 0.40 0.40 0.40
rrreo
LUwww m GMP | 0.30 0.20 0.40 0.10 | 030 | 030 0.40 0.40 0.40
roorro
<
gSsss 25. ALTRES CONSIDERACIONS = o [ 030 020 o0 02 030 | 030 020 | 020 | 020
WMMMMM des d del bals i f | de I'ob | b g T 0.30 0.30 0.40 0.30 | 030 0.30 0.25 0.25 0.20
En tot moment, des de ci dels treballs i fins a la recepcié de I'obra, el contractista es responsa zara z
g ment, des o ' ak pcio de Fobra, ? €5 Tesp ) & EP | 050 | 020 | 040 | 0.25 | 025 | 0.20 0.25 025 | 025
BFANMIIO de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en la via publica per a tot el trafic, tant de vianants
com de vehicles, adequant, senyalitzant i mantenint en les correctes condicions els passos alternatius que AT 0-50 0.20 0.50 050 | 050 | 025 | 025 0.25 0.25
xS es considerin necessaris mentre durin els treballs. La garantia d’aquesta mesura de seguretat s’estendra a : : : : : : : - :
o3 d tre d Is treballs. L tia d’ t d tat s’estend MT | 0.50 0.20 0.50 0.50 | 050 | 0.25 | 0.25 0.25 0.25
m m I'horari nocturn, disposant la instal-lacié de senyals lluminoses, i tots els dispositius que a criteri de la BT 0.50 0.20 0.40 025 | 025 | 020 | 0.25 0.25 0.25
= w Direccid Facultativa i dels Serveis Técnics Municipals, sota la decisié del Coordinador de Seguretat i Salut
g S s’estimin oportuns. Py
™
oo 27. LEGISLACIO APLICABLE
m N El contractista protegira, al seu cost, els arbres i jardineria que es trobin dins de I'ambit d’obres i que no ) . . ) o
.w w_._ estiguin afectats pels treballs. La normativa aplicable al present projecte queda recollida en el Plec de Condicions.
=) «©
? 8 En el moment d’executar el moviment de terres es regara la zona d’obres per minimitzar I'impacte de la
I
(=] — _
2 d pols.
©C o~
-
3 M_m El contractista designara en tot moment un responsable de les obres per tal de solucionar qualsevol
...nm E% incidéncia fora de I’horari laboral.
@ T
@ [
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28. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE
BARRERES ARQUITECTONIQUES

En aquest projecte es compleixen les determinacions de la normativa vigent pel que fa accessibilitat i
supressid de barreres arquitectoniques. Especialment amb el compliment de la Orden TMA/851/2021, de
23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

29. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

Les caracteristiques de les obres a realitzar queden suficientment ressenyades en el present projecte, en tot
el seu contingut, de planols, documents i concretament en els apartats que desenvolupen en cada un dels
serveis.

30. EXPROPIACIONS

La realitzacié de les obres d’actuacio previstes pel present projecte no comporta I’expropiacioé de terrenys
de propietat privada.

31. AFECCIO A FINQUES PRIVADES

La realitzacid de les obres d’actuacio previstes pel present projecte no comporta cap afeccié a finques
privades, ja que aquestes actuacions es portaran a terme sempre dintre de I'ambit del sistema viari, ja cedit
com a espai public.

32. GESTIO DE RESIDUS

En I’Annex corresponent s’adjunta I'estudi de Gestié de Residus de la construccié segons el prescrit en
I'article 4 del Reial Decret 105/2008 i en el Real Decret 2010/2018 (PRECAT20).

33. SERVEIS AFECTATS

A I'annex corresponent d’aquesta memoria, s’inclouen els resultats de les consultes a les companyies
encarregades de subministrar els serveis de electricitat, telefonia, aigua potable i gas, que es podran veure
afectats durant les obres i de les visites efectuades per comprovar les possibles afeccions.

El pressupost del present projecte contempla una previsié de les partides necessaries per la reposi
subministrament provisional dels serveis que es puguin veure afectats durant les obres.

En les zones on es preveu realitzar algun creuament amb les conduccions de serveis existents, sera
necessari realitzar préviament les corresponents cates de localitzacié6 manualment.
Previ a I'inici de les obres sera necessari realitzar, per part de 'empresa constructora, la consulta prévia a

les companyies subministradores pel que fa a la localitzacié i possible afectacid dels serveis existents.

A l'inici de les obres sera necessari de signar I'acta prevista a la ORDRE TIC/341/2003 tenint en compte que
la rasa és superior als 25ml.

34. DESVIAMENTS PROVISIONALS

A l'inici de les obres, I'empresa contractista presentara una proposta de desviaments dels itineraris
peatonals i rodats que haura de ser consensuat amb el departament de mobilitat i/o la Policia Municipal.

Durant I'obra es realitzaran tots els treballs necessaris de manteniment i actualitzacié d’aquests treballs.
35. REVISIO DE PREUS

Ates que el termini d’execuci6 de les obres descrit és de 4 mesos, el contracte no tindra dret a revisio de
preus d’acord al que determina l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Pub
36. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Segons es determina en article 77 de la 9/2017 de contractes del sector public, en els contractes de valor
estimat superior a 500.000€ és requisit indispensable que I'empresari es trobi degudament classificat com
a contractista d’obres pels poders adjudicadors.

En cas que el valor estimat del contracte sigui inferior a 500.000%€ la classificacié del contractista serveix per
acreditar la solvencia.

GRUPS | SUBGRUPS

La classificacié en grups i subgrups queda definit en I'article 25 i 26 del Real Decret 1098/2001, “Reglament
de contractes del sector public”.

En aplicacid de I'article 79.5 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, la classificacid es fa en base al
subgrup generic corresponent.

Només en el cas d’obres que permetin singularitats no normals a les de la seva classe és necessari exigir la
classificacio en altres subgrups.

En aquest cas el nombre de subgrup ha de ser superior al 20%, llevat de casos excepcionals que s’han de
justificar.

En aquest cas es demana una sola classificacid.

Per tant, el grup i subgrup escollit en el present projecte segons el tipus d’obra és:

Per tant, els grups i subgrups escollits en el present projecte segons el tipus d’obra sén:

Projectes urbanitzacié

Grupo G. Vials i pistes.
Subgrup 6.  Obres vials sense qualificacié especifica.
CATEGORIA

La determinacid de la categoria es realitza en base a les determinacions de I'article 26 del Real Decret
1098/2001, “Reglament de contractes del sector public”. La categoria es determina en base al mateix article
26 del RD 1098/2001 i I'article 79 de la llei 9/2017 de contractes del sector public, segons el valor estimat (
sense incloure IVA, segons art.101 de la mateixa llei ) del contracte en cas que la durada sigui inferior a un
any i segons el valor mig anual en cas de que la durada sigui superior a un any.
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En aquest cas es tracta d’un projecte amb un termini inferior a I'any i per tant, per calcular la categoria es
pren el valor estimat del contracte que s’associa amb el pressupost de I'obra ( sense incloure IVA, segons
art.101 de la Llei 9/2017 ), que és de 225.236,49€.

En aquest cas es tracta d’un projecte amb un termini de un any i per tant, per calcular la categoria es pren
els seglients valors:

CATEGORIA UANTIA ( Euros )
< 150.000
150.000 - 360.000
360.000 — 840.000
840.000 - 2.400.000
1.400.00 -5.000.000
>5.000.000

[ & ]

Per aquest projecte es determina CATEGORIA 2.

37. DECLARACIO D’OBRA COMPLERTA

El present document fa referéncia a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei public un cop
acabada i reuneix els requisits exigits per I'article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament de la Llei de Contractes del Sector Publ

38. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les caracteristiques de les
obres descrites, es proposa que el termini de construccié de les obres incloses en la present memoria sigui
de quatre (4) mesos, a partir de I'acta de replanteig. Repartits amb una sola fase d’obra.

Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la recepcid de la totalitat.
Aquest periode es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir
qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

39. DOCUMENTS QUE CONTE EL PROJECTE

. Document nim. 1 MEMORIA | ANNEXOS
. Document nim. 2 PLANOLS

. Document nim. 3 PLEC DE CONDICIONS
. Document num. 4 PRESSUPOST

40. PRESSUPOST

La valoracio de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels materials i de
la maquinaria, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els esmentats preus unitaris
inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.

Totes les partides d’obra incloses en el pressupost del present projecte inclouen la part proporcional de
costos indirectes. Aquests inclouen tots els costos que sén necessaris per a I'execucié de I'obra pero que no
apareixen recollits en els costos directes perqué no es pot assignar clarament a una unitat d’obra o un grup
d’elles, com el personal administratiu o les instal-lacions provisionals, i també perque serien dificilment
facturables o certificables al promotor, ja que representen elements que no formen part de I'obra que
s’entrega.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels planols del projecte, s’ha elaborat la valoracié de
les obres, inclosa com a document nimero 4 del present projecte constructiu, de la qual s’obté el seglient
resum:

El pressupost d’execuciéd material suma la quantitat de 189.274,36 €.

Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefi
contracta sense IVA de 225.236,49 €.

ndustrial resulta un pressupost d’execucié per

Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execucié per contracta amb IVA de 272.536,15 €.
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1. OBIJECTE

L’'objecte del present annex es aportar les fotografies realitzades durant la inspeccié feta sobre el terreny.

Les fotografies incloses al present Annex, s’han triat com les més representatives de I'ambit on s’ubica la
zona projectada.
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Figura 43. Estat actual cuneta de terra contigua a la Plaga de Foixa
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Figura 41. Estat actual carrer del cami Ral
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1. OBIJECTE

L’'objecte del present capitol és la redaccié de I'estudi de Gestié de Residus de la construccié segons el
prescrit en 'article 4 del Reial Decret 105/2008 i en el Real Decret 2010/2018 (PRECAT20).

2. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
Les principals normatives a complir sén:
= Decret 201/1994, de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.
= Llei 10/1988, de 21 d’abril, de residus.
= Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de I'aire i proteccié de 'atmosfera.
= Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccid i gestié dels residus de
construccid i enderroc.
= Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de Ju
residus.

, pel qual s’aprova el Text Refds de la Llei reguladora dels

= Decret 89/2010, de 29 de Juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i
el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid. (articles 2, 3, 4, els capitols Ill,

IViV,ila disposicié derogatoria, les disposicions addicionals i les disposicions finals 1 i 3)
= Real Decret 2010/2018, de 6 d’ab
recursos de Catalunya (PRECAT20).

=  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

, pel qual s’aprova el Programa de prevencid i gestio de residus i

= Real Decret 396/2006 de 31 de marg¢ pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié al amiant.

= Llei 20/2009, de 4 de desembre, sobre Prevencié i control ambiental de les activitats.

= Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenci6 integral de |'administracié ambiental, i s'adapten els seus
annexos.

= Modificacié. Decret 143/2003, de 10 de juny. Modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervencid integral de I'administracié ambiental, i se n'adapten els annexos.

= Llei 8/2008, de 10 de juliol, sobre el financament de les infraestructures de gestio dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

= Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

= Decret 34/1996, de 9 de gener, Cataleg de residus de Catalunya.

3. PROCES D’ENDERROC VIALS

En aquest projecte tant sols hi ha I’enderroc d’alguns elements de vialitat per a I'obertura de rasa de serveis.
Aquest enderroc es fara amb martell trencador.

En tot moment s’humitejara la zona afectada per I'enderroc per evitar que generi pols que podria ser
molesta per als veins.

En qualsevol moment depenent de les circumstancies que ho aconsellin el director de I'obra podra modificar
els criteris de la demolicid o donar les ordres oportunes per aconseguir un millor i més segur
desenvolupament de les obres.

4. DESMUNTATGE DE SERVEIS EXISTENTS | TANQUES

Aquest projecte contempla I'enderroc de la tanca metal-lica de simple torsidé que serveix per protegir els
vianants de la Plaga de Foixa del desnivell present i 'enderroc de la barana tipus bionda present a 'entrada
de Foixa.

El present projecte no preveu I'enderroc i retirada de serveis existents.

5. LA GESTIO DE RESIDUS A L’OBRA

Cal definir i disposar d’instal-lacions destinades a la gestio dels residus.

Una obra té dos tipus de gestio de residus: |a gestié dins de I'obra i la gestio6 fora de I'obra. Per aquest motiu
es considera imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes”
més adequades per a la nostra obra d’acord a:

- Lespai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra,

- La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ,

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demoli
controlats, els costos economics associats a cada opcid de gestio, etc.

la distancia als diposits

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre I'abocament en diposits controlats com a dltima opcid en la
gestid dels residus de construccid i demolicid i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacid, al reciclatge
0 a qualsevol altre tipus de valoritzacid.

En aquest cas tots els residus es porten a abocador.

6. PROGRAMA DE PREVENCIO | GESTIO DE RESIDUS | RECURSOS DE
CATALUNYA (PRECAT20)

L'objecte del Programa de prevencid i gestio de residus i recursos de Catalunya és definir el model de
prevencio i gestid de residus i recursos de Catalunya, establir els objectius i programar les actuacions i els
instruments necessaris per a I'assoliment d'aquests objectius.

6.1 OBIJECTIUS
Els objectius prioritaris en la prevencio i gestié de residus per a I'any 2020 son els segiients:

1) Els objectius transversals en la prevencid i gesti6 de residus per a I'any 2020 sén els segiients:
a) Reduir la petjada de carboni associada a la gestio de residus i a I'Us dels recursos a Catalunya en un
30% respecte de |'any base 2012.
b) Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associats a la deposicid, el tractament biologic
i la combustié de residus municipals en un 30% respecte de I'any base 2012.
c) Incrementar I'eficiéncia de captacié de biogas dels diposits controlats fins a un 60%.

2) Els objectius de prevencid per a I'any 2020 sén els seglients:
a) Reduir, com a minim, en un 15% en pes la generacié primaria total de residus de Catalunya,
municipals, industrials i de la construccid, respecte de I'any base 2010.
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Reduir en un 50% en pes el malbaratament alimentari en els ambits de la distribucié al detall, la
restauracid, el servei d'apats o catering i 'ambit domeéstic respecte de I'any base 2010.

c) Reduir en un 90% en pes el consum de bosses comercials amb nanses d'un sol Us no compostables
respecte de I'any base 2007.

3) Els objectius de gestio per a I'any 2020 son els seguents:
a) Pel que fa a la gestid de tots els residus:
i) Incrementar la valoritzacié global fins al 65% dels residus generats.
) Incrementar la quantitat de residus tractats préviament abans de ser destinats a diposits
controlats fins al 100% dels residus destinats a diposits controlats, sense perjudici del que disposa
I'article 16.2 del Text refds de la Llei reguladora dels residus.

b

Pel que fa a la gestid de residus municipals:

i) Incrementar la recollida selectiva bruta fins al 60% dels residus municipals generats.
Incrementar la preparacid per a la reutilitzacié més |a valoritzacié material fins al 55% dels residus
municipals generats, per a les fraccions de paper, vidre, metall, plastic, bioresidus i altres
fraccions reciclables.

) Incrementar la valoritzacié global fins al 70% dels residus municipals generats.

iv) Incrementar el tractament previ de la fraccié resta fins al 100% de la fraccio resta generada.

c) Pel que fa a la gestid de residus industrials:
i) Incrementar la preparacié per a la reutilitzacié més la valoritzacié material fins al 64% dels residus
industrials generats.
) Incrementar la valoritzacié efectiva global fins al 70% dels residus industrials generats.

d) Pel que fa a la gesti6 de residus de la construccié i demolicid, incrementar la valoritzacié global fins
al 75% dels residus de la construccié i demolicié generats.
e) Pel que fa a corrents de residus especifics:

i) L'any 2020, un 5% en pes dels residus d'aparells eléctrics i electronics recollits han de ser
destinats a preparacio per a la reutilitzacio.

i) A partir del 31 de desembre de 2020, s'han de recollir selectivament, com a minim, el 55% dels

residus de piles i acumuladors portatils.

L'any 2018, valoritzar materialment, com a minim, un 80% en pes dels pneumatics fora d'Us.

L'any 2020, s'ha de valoritzar materialment un 100% en pes dels pneumatics fora d'Us.

iv

v) L'any 2020, la valoritzacié global de residus d'envasos ha de ser com a minim del 75% en pes.

vi) L'any 2020, s'han d'assolir els segtients nivells de valoritzacié global en pes en funcié del material
d'envasat: paper-cartrd, 80%; metalls, 80%; vidre, 80%; plastic, 50%; fusta, 70%.

L'aprovacié del Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT) dona
compliment a les previsions establertes en els articles 28 i 29 de la Directiva 2008/98/CE del Parlament
europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives, i els articles 14.2
i 15 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Entre d’altres, queda derogat el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, a excepcié
dels articles 2, 3, 4, els capitols 11, IV i V, i la disposicié derogatoria, les disposicions addicionals i les
disposicions finals 1 i 3, que conserven la seva vigéncia.

El PRECAT20 té com a objectiu general determinar I'estratégia d’actuacié de la Generalitat de Catalunya en
matéria de prevencid i gestid de residus, sota la perspectiva de contribuir a I'obtencid i a I'Us eficient dels

recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni, que alhora sigui

competitiva i generadora de noves activitats. Aquest objectiu general s’articula a través de 10 objectius
estrategics:

Objectius estratégice

operativs
Inclasos

. Reduir

. Incrementar ta valoritzacio del conjunt de residus, particularment fa valontzacio
matenal, des d'una dptica de l'economia circular | baixs en carbanl.

. Disposar d'una xarxa d'infraestructures de gestit de residus adaptada a les
necessitats territorials, economiques i técniques de Catalunya.

&
c
8
E
E
]
o

10. Fer transparent | sostenible ecandmicament la gestié de residus.

Figura 47. Objectius estrategics del PRECAT20

7. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

Segons I'article 11.b) del Decret 89/2010, és obligaci6 de la persona productora de residus, incloure en el
projecte d’execucid de I'obra, un estudi de gesti6 de residus de la construccié i demolicid, d’acord amb allo
establert a I’art.4 del RD 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que
aprovi I’Agencia de Residus de Catalunya.

A més, el productor de residus també té la obligacié de complir amb les prescripcions de I'article 23 del
Decret Legislatiu 1/2009.

D’acord amb el RD 105/2008 es presenta el present Estudi de Gestié de Residus de Construcci6 i Demo
conforme al que disposa I'article 4 d’aquest Decret, amb el seglient contingut:

1. Identificacié dels residus (segons Ordre MAM7304/2002).

2. Estimacio de la quantitat que es generara (en Tim3).

3. Mesures de segregacio “in situ”.

4. Previsio de reutilitzacid a la mateixa obra o altres emplagaments (indicar quins).
m.Ovm.‘mnmo:wamé_o_‘mna::._m:c:.
m.
N
w.

Desti previst pels residus.
Instal-lacions per 'emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestid.
Prescripcions pel plec de condicions técniques particulars.

En base a aquest Estudi de gestid de residus, el contractista haura d’elaborar el Pla de Gestié de Residus del
present projecte. Aquest Pla ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzacio a tenir en consideracio
en I'obra per tal de prevenir la generacié de residus de la construccié i demolicié durant la fase d’obra o de
reduir-ne la seva producci6.
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El contractista sera el responsable de tots els residus que es generin a |'obra, incloent en aquest concepte
els generats per totes les activitats que es desenvolupen en I'ambit de la mateixa (activitats constructives,
activitats d’enderroc, de control de qualitat, de supervisio, etc.).

El contractista haura de mantenir, almenys durant 5 anys, la documentacié que acrediti que els residus de
la construccid i demolicié realment produits en les seves obres, han estat gestionats en obra o
instal-lacié de valoritzacio o eliminacid per al seu tractament per gestors de residus autoritzats.

7.1 TIPOLOGIES DE RESIDUS
En els treballs de construccid, es troben, principalment, tres tipologies de residus:

- Especials: Els residus classificats com perillosos per la normativa basica de I'estat i per la normativa
comunitaria (Llei 10/1998)

- No especials: Els residus no classificats com especials o com inerts.

- Inerts: Son residus que no experimentes transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives. Els residus inerts no sén residus solubles ni combustibles, ni reaccionen fisicament ni
quimicament de cap altra manera, ni son biodegradables, ni afecten negativament les altres mateéries
amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la salut humana.

7.2 IDENTIFICACIO DELS RESIDUS A GENERAR, CODIFICATS SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS PUBLICADA PER ORDRE MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRER O LES SEVES
MODIFICACIONS POSTERIORS.

Segons la ORDEN MAM/304/2002, es determina la classificacié dels residus procedents dels treballs de
construccid, urbanitzacio, enderroc, etc. mitjangant codis de sis xifres (codis CER/LER).

A cada residu li correspon un codi de sis xifres, segons el qual, les dos primeres xifres fan referéncia al capitol
i les dues seguients al subcapitol corresponents en la llista de classificacié de residus inclosa en la ORDEN
MAM/304/2002.

Els residus procedents de la construccid estan inclosos dins el capitol 17. Residus de la construccid i
demolicid.

ugen

Tots els codis marcats amb un indica que es tracta d’un residu especial.

A continuacio s’identifiquen dos categories de Residus de Construccié i Demolicié (RCD):

RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructura d’ambit local o
supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuacié urbanistica o plans de desenvolupament de
caracter regional, essent resultat dels excedents d’excavacié dels moviments de terra generats en el
transcurs de les obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no contaminats, procedents d’obres
d’excavacio.

RCDs de Nivell Il.- Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccio, de
I"'enderroc, de la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

Sén residus no perillosos que no experimenten transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives.

Els residus inerts no son solubles ni combustibles, ni reaccionen fisicament ni quimicament ni de cap altra
manera, ni son biodegradables, ni afecten negativament a altres matéries amb les que entren en contacte

de forma que puguin donar lloc a contaminacié del medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es
contemplen els residus inerts procedents d’obres de construccié i demolicid, inclosos els de les obres
menors de construcci6 i reparacié domiciliaria sotmeses a llicencia municipal o no.

Segons el programa general de Prevencio i Gestié de Residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20),
abans de 2020 la quantitat de residus no perillosos de la construccid i demolicié destinats a preparacio per
a la reutilitzacio, reciclatge i altra valoritzacié material, amb exclusié dels materials en estat natural definits
en la categoria 170504 de la llista de residus, haura d’assolir com a minim el 70% en pes dels produits.

Els residus generats seran tant sols els marcats a continuacié de la Llista Europea establerta en la Ordre
MAM/304/2002. Si I'estimacié de la quantitat prevista de generacid per a cadascuna de les fraccions no
supera els valors definits en Iarticle 5, apartat 5, del RD 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la
produccid i gestid de residus de la construccié i demolicid, es realitzara la segregacid i gestid, com a minim,
de residus inerts, residus no especials i de residus especials.

[A.1.: RCDs Nivell T

1. 1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIO
x |17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05
17 05 08 Balast de vies férries diferent de I'especificat en el codi 17 05 07
[A.2.: RCDs Nivell IT |
RCD: Naturalesa no petri 7
1. Asfalt
_ x|1703 02 Barreges bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 _
2. Fusta
[ ]17 0201 Fusta |
3. Metalls
x |17 04 01 Coure, bronze i llautd
17 04 02 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc
x [17 04 05 Ferro i Acer
17 04 06 Estany
17 04 06 Metalls barrejats
x [170411 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
4. Paper
[x]200101 Paper
5. Plastic
[x]17 0203 Plastic
6. Vidre
[x]17 0202 Vidre
7. Guix
* 17 08 02 Materials de construccié a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

RCD: Naturalesa petri

1. Sorra Grava i altres arids
X |01 0408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04
07
X [ 01 04 09 Residus de sorra i argila
[ 2. Formigé [
[x]17 0101 | Formigé
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7.3 ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERARA A

3. Maons, taulells i altres .
| ceramics L’OBRA, EN TONES | METRES CUBICS.
x |17 01 02 Maons
170103 Teules i materials ceramics VOLUM PAVIMENTS EXTERIORS A ENDERROCAR
x |17 01 07 Barreges de formigd, maons, teules i materials ceramics diferents de les
especificades en el codi 1 7 01 06. ELEMENTS DE VIALITAT - ASFALT.
i 4. Pedra Sup. (m2) Longitud Amplada Gruix Volum ( m3) Quant. (Tn)
f _ 17 09 04 RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03 GIV-6422 160 0,3 0,12 5,76 10,368
RCD: P ial perillosos i altres | ENDERROC PAVIMENT ASFALT 5,76 10,368
1. Escombraries
[ 20 02 01 [ Residus biodegradables .
| 20 03 01 | Barreja de residus municipals ELEMENTS DE VIALITAT - FORMIGO.
2. Potencial perillosos i altres Sup. (m2) Longitud Amplada Gruix Volum ( m3) Quant. (Tn)
17 01 06 Barreja de formigd, maons, teules i materials ceramics amb substancies perilloses (SP's) Davant d'escala 8 1,5 0,15 1,8 3,24
17 02 04 Fusta, vidre o plastic amb substancies perilloses o contaminades per elles Vorera 1, Carrer de la Plaga 24 1 0,15 3,6 6,48
17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitra d'hulla Vorera 2, Carrer de la Placa 8,5 5 0,15 6,375 11,475
17 03 03 Quitra d'hulla i productes quitranats Vorera 3, Carrer de la Plaga 7 1 0,15 1,05 1,89
17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies p ENDERROC PAVIMENT FORMIGO 12825 33,085
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres SP's ’ ’
17 06 01 Materials d'aillament que contenen Amiant ELEMENTS DE VIALITAT - VORERA.
17 06 03 Altres materials d'aillament que contenen substancies perilloses
17 06 05 Materials de construccié que contenen Amiant Sup. (m2) Longitud Amplad: Gruix Volum ( m3) Quant. (Tn)
17 08 01 Materials de construcci6 a partir de guix contaminats amb SP's Panot 7 1,5 0,17 1,785 3,213
17 09 01 cid que contenen mercuri
17 09 02 Residus de construcci i demolicié que contenen PCB's
17 09 03 Altres residus de construccid i demolicid que contenen SP's
17 06 04 Materials d'aillaments diferents dels 17 06 01 i 03 ENDERROC PAVIMENT VORERA 1,785 3,213
17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's ____ . Pel que fa als residus que es preveuen generar en la construccié de tota 'obra urbanitzadora, aquests
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses , . i L. .
17 05 07 Balast de vies férries que contenen substancies perilloses s’estimen aplicant un coeficient per metre quadrat de vialitat.
15 02 02 Absorbents contaminats (draps,...) .2 .
x |13 0205 Olis usats (minerals no clorats de motor,...) Es pren una Uﬂomcnn_o per metre ncmawmﬁ de vi
16 01 07 Filtres d'oli 3 2 .
200121 Tubs fluorescents = 1m?/1000 m? de vial asfaltat
16 06 04 Piles alcalines i salines = 3 Bw\ 1000 m2 de vorera
16 06 03 Piles botd
1501 10 Envasos buits de metall o plastic contaminat Aixi doncs el total de vialitat a construir és:
080111 Sobrants de pintura o vernissos
14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats QUANTITAT
07 07 01 Sobrants de desencofrants Volum generat Volum generat VOLUM RESIDUS RESIDUS TOTAL
1501 11 Aerosols _buits Sup. asfalt Sup. vorera per vial (m3) per vorera (m3) TOTAL (m3) (Tn)
16 06 01 Bateries de plom Vorera 390,1 . 117 117 2.11
130703 Hidrocarburs amb aigua . ! ' ' '
17 09 04 RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03 Formig 411 - 0,14 0,14 0,25
TOTAL 0 390,1 - 1,31 1,31 2,36

VOLUM EDIFICACIONS A ENDERROCAR

Com es pot veure en els residus procedents de les edificacions s'aplica un coeficient en funcié de la
compactacié volumeétrica esperada. Aquest coeficient podra variar segons caracteristiques de les
edificacions.
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EDIFICACIO que aquest ha complert, en nom seu, la obligacié anteriorment esmentada. Es preveu que la gestié de
Long Amplad Altura Volum Coef _ Volum (m3) Quant. (Tn) residus la realitzi una planta especialitzada
0 0 0 0 0,15 [} 0
En aquest cas es preveu separar tots els elements possibles en origen, pero la quantitat final sera molt
reduida.
Total [o] 1]

TANQUES/MRUS EXISTENTS A ENDERROCAR

7.5 TRACTAMENT | DESTINACIO DE LES TERRES, GRAVES | PEDRES

La gestié de residus d’acord al régim d’aplicacié de les disposicions establertes en el capito

Il del Decret

Lon, Altura Volum Coef Volum ( m3) Quant. (Tn, . . .2 . . N .
ow o o 0 T oom ] Q o {Tn) 89/2010, no és d’aplicacid en el cas de les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses
’ reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracio, condicionament o
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En I'article 4 del decret es fixen les obligacions del productor dels materials. Per tant en cas dels materials
excavats en I'ambit de les obres s’ha complir:
e El productor o posseidor inicial dels materials naturals excavats esta obligat a lliurar-los bé a una
entitat o empresa registrada
e Entotsdos casos, el lliurament dels materials naturals excavats per part dels productors o posseidors
inicials s’ha d’acreditar documentalment. En el document ha de constar, almenys:
o Laidentificacié del productor o posseidor.
o L'obra de procedencia, la quantitat, expressada en tones.
o La naturalesa dels materials lliurats.
o Identificacié de les persones fisiques o juridiques que han de fer la valoritzacié.
o L'obra de destinacié
e En cas que els materials naturals excavats es lliurin a una entitat o empresa registrada, la
responsabilitat dels productors o altres posseidors i
el lliurament esmentat. La documentacid acreditativa del lliurament s’ha de conservar, durant
almenys els tres anys.

Is d’aquests materials conclou quan es faci

e El productor o posseidor inicial ha d’assegurar a la persona fisica o juridica que ha de dur a terme
I'operacié de valoritzacié que els materials naturals excavats compleixen el fet que sén sols no

contaminats excavats i altres materials naturals excavats procedents d’obres de construccié o
demolicid, com ara terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres. Es realitzara Declaracié responsable
segons el previst en annex a la ordre Ordre APM/1007/2017.

e El productor o posseidor inicial dels materials naturals excavats, si genera més de 1.000 tones I'any
de residus no perillosos ha de presentar una comunicacié davant I’6rgan ambiental competent de la
comunitat autdbnoma on es van generar.

En I'article 5 s’estableixen les obligacions de les entitats o empreses que porten a terme les activitats de
valoritzacié de materials naturals excavats.

e Presentar una comunicacié prévia a l'inici de I'activitat, davant I'organ ambiental competent de la
comunitat autonoma on estigui ubicat I'emplagament en qué s’ha de portar a terme I'operacié de
valoritzacié

e Comprovar que els materials que s’han de valoritzar sén exclusivament materials naturals excavats

e Assegurar que, quan sigui necessari emmagatzemar a |’obra o a la ubicacié d’operacié de rebliment
de destinacid els materials naturals excavats, aquest emmagatzematge no ha de ser superior a dos
anys, mitjangant una declaracié responsable

e Assegurar que I'espai utilitzat per a 'emmagatzematge de materials naturals excavats ha de quedar

en el seu estat originari abans d’aquesta operacid. En cas que, després de |'operacié de valoritza
hi hagi un excedent de material natural excavat, les persones fisiques o juridiques responsables de
la valoritzacié han de retirar aquest material

e Disposar d’un arxiu cronologic, fisic o informatic, en qué s’ha de recollir, per ordre cronologic,
indicant la data de recepcid, la quantitat i naturalesa de residus valoritzats, la identificacio de I'origen

dels residus (obra de procedéncia), I'obra de destinacid, aixi com I'entitat o empresa que hagi fet el

rament, el mitja de transport i la freqiieéncia de recollida. La informacié arxivada s’ha de guardar,

almenys, durant tres anys i ha d’estar a disposicid de les autoritats publiques als efectes de vigilancia,
inspeccio i control.

Presentar, com a maxim un mes després de la finalitzacid de les operacions de valoritzacid, un resum
de la seva activitat a I'0rgan que va rebre la comunicacié

i el procediment a tenir en compte en fase d’obra és:

Per tant en cas de terres en cas que les terres no siguin contaminants i entrin dins la definicié de la
Ordre APM/1007/2017 es pot fer una gesti6 directa de terres cap una altra obra.

La actuacio de valoritzacié de terres ha d’estar prevista en el Estudi de Gestié de Residus i
concretada en el Pla de Gestié de Residus segons el previst en el RD 105/2008. Concretament el
decret diu que el posseidor ( constructor) esta obligat a presentar a la propietat ( Direccié
Facultativa) un pla de gestié de residus de la construccié i demolicié que concreti I'estudi de gestid
del projecte, el cost de la gestid i la documentacié acreditativa de la correcta gestid de residus.

OPERACIONS D’EXCAVACIO AMB TRANSPORT FORA DE LES OBRES.

El productor ha de:

El productor ha d’entregar el conjunt de materials classificats amb el codi 170504 s’han d’entregar a
un VMNE ( Valoritzador de Materials Naturals Excavats)
El productor ha de documentar I'entrega del material segons:

o DSRC: Document de Seguiment de Residus de la Construccid

o Notificacié i Identificacié d’Obra — NIO (via SDR)
El productor ha d’entregar al valoritzador una declaracié responsable conforme es tracta de
materials excavat.
En cas de més de 500 m3 ( 1000 Tn) es necessari de realitzar una comunicacié a I'6rgan ambiental.

OPERACIONS DE TERRAPLENAT AMB MATERIAL PROVINENT D’ALTRES OBRES

El valoritzador que terraplena terres procedents de altres obres ha de:

Disposar de Codi VMNE via SDR.

Presentar comunicacio previa de I'inici d’activitat a I'organ ambiental.
Realitzar arxiu dels materials rebuts.

Presentar un resum de l'activitat a I'6rgan ambiental.

No emmagatzemar el material més de 2 anys.

Restaurar la zona d’acopis.

Comprovar que els materials sén naturals.

Per tant les obres amb excedents de materials excavats ( obres origen) han de:

Han de complir les obligacions establertes a I'art. 4 de ’APM/1007/2017 on, entre d’altres, figura
I'obligacié d’ entregar les terres i pedres a una empresa registrada com valoritzador de Materials
Naturals Excavats (és a dir, que disposi de codi VMNE) i assegurant-se que el desti és una obra inclosa
dins I'art 2.4.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme — Tel 972 41 53 11 — www.tecplan.cat
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7.6 TRACTAMENT | TERMINIS D’EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS

A diferéencia dels residus no especials, pels residus especials no existeix una fraccié minima per la qual la
normativa exigeix segregar-los. Per tant, cal gestionar com a residu especial tots els residus especials que es
generin en una obra.

Per tal d’evitar que aquests residus puguin causar cap dany, cal acopiar-los d’una determinada manera:
- Identificacié del residu: Codi CER/LER, pictograma i data d’inici de 'emmagatzematge.

- Evitar qualsevol tipus de filtracions (cal evitar també que hi entri en contacte I'aigua): Cal dipositar-
los dins d’un recipient estanc, si sén de petites dimensions, tapats i sota cobert i sobre un terra
estanc.

Cal disposar d’evidéencies de la correcta gestié6 de tots els residus que es generen en una obra,
independentment de si aquesta gestid s’encarrega directament als subcontractistes o proveidors.

Els residus especials (perillosos) tenen un termini d’emmagatzemament de 6 mesos des de l'inici de
I’emmagatzematge. Cal identificar els residus i anotar les dades d’inici de 'emmagatzematge.

Els residus no especials (no perillosos) tenen un termini d’emmagatzemament de 2 anys des de I'inici de
’emmagatzematge.

Els terminis s’inicien des de que es diposita el primer residu en els bidons o punts d’emmagatzematge. Cal
indicar aquesta data en les etiquetes que han de figurar-hi.

7.7  PREVISIO D’OPERACIONS DE REUTILITZACIO A LA MATEIXA OBRA O EN
EMPLAGAMENTS EXTERNS ( EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARA EL DESTi PREVIST ).

Es marquen les operacions previstes i el desti previst inicialment per als materials (propia obra o externa).

OPERACIO PREVISTA DESTI INICIAL

No hi ha previsié de reutilitzacié a la mateixa obra o en | Extern
X | emplagaments externs, simplement seran transportats a
abocador autoritzat.

’

Reutilitzacié de terres procedents de I'excavacid. Propia obra

Reutilitzacié de residus minerals o petris en arids reciclats | Propia obra
o en urbanitzacié.

Reutilitzacié de materials ceramics.

Reutilitzacié de materials no petris: fusta, vidre...

Reutilitzacié de materials metal-lics.

Altres (indicar)

Els residus es preveuen portar a I'abocador més proper.

Tot el procés de seleccid i gestid de residus ha de complir el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC) i el Decret 2010/2018, de 6
d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevencid i gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20),

pels quals es regula la gestid i la produccié de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus a la construccid.

7.8 PREVISIO D’OPERACIONS DE VALORACIO “IN SITU” DELS RESIDUS GENERATS.

Es marquen les operacions previstes.

OPERACIO PREVISTA

No hi ha previsio6 de reutilitzacié a la mateixa obra o es preveu la reutilitzacié
X | en emplagaments externs, simplement seran transportats a abocador
extern.

Utilitzacio principal com a combustible o com a un altre mitja de generar
energia.

Recuperacid o regeneracio de dissolvents.

Reciclat o recuperacid de substancies organiques que u
dissolvents.

Reciclat o recuperaci6 de metalls o compostos meta

Reciclat o recuperacié d’altres materies organiques.

Regeneracié d’acids i bases.

Tractament dels sols, per a una millora ecologica dels mateixos.

Acumulacio de residus pel seu tractament segons I’Annex 11.B de la Comissid
96/350/CE.

Altres (indicar)

7.9 DESTi PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORABLES “IN SITU”
(INDICANT CARACTERISTIQUES | QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU )-

Les empreses de Gestid i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per a la gestio de residus no
perillosos.

Terminologia:

RCD: Residus de la Construccié i Demolicid

RSU: Residus Solids Urbans

RNP: Residus NO perillosos

RP: Residus perillosos

7.10 RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS. RESIDUS AMB AMIANT

Hi ha residus de construccié compostos de materials que, per les seves caracteristiques, sén potencialment
perillosos. Les caracteristiques que els fan perillosos son les segiients: que siguin inflamables o toxics, que
puguin sofrir corrosié o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. En tot cas, per identificar quins
son els residus perillosos i, per tant, preveure’n les mesures adients de gestid, cal adregar-se al Cataleg
Europeu de Residus.

Entre els principals materials perillosos que es poden trobar en un enderroc, manteniment o rehabilitacio,
s’hi troba I'amiant i els gasos CFC, HCFC i HFC (equips de refrigeracid i aire condicionat, productes en
aerosols, extintors taulells i cobertes de canonades aillants, polimers, etc.). El material amb amiant més
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utilitzat en construccid és el fibrociment, pero també ens el podem trobar amb fibres, com a material téxtil
i com a cartré amiant.

L’amiant conté fibres que es trenquen longitudinalment i sén molt fines, de manera que amb una incorrecta
manipulacié poden desprendre’s i incorporar-se a I'ambient. L’exposicié a aquestes fibres pot produir
diverses malalties a les persones, algunes de les quals poden esdevenir progressives i invalidants.

Els productes d’amiant es classifiquen en dos grans grups:

- Amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola. El principal producte és el fibrociment (plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies,
conductes d’aire, etc.).

- Amiant friable (amiant projectat, etc.).
Els residus de materials que contenen amiant estan catalogats com a residus perillosos segons:

- Decisi6 2001/119/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillds el
residu de materials d’aillament que contenen amiant.

- Decisi6 2001/573/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillds el
residu de materials de construccié que contenen amiant.

En desconstruccions i enderrocs en els que hi hagi elements amb preséncia d’amiant, I'empresa que realitza
els treballs amb amiant ha de presentar el PLA DE TREBALL, que ha d’estar aprovat abans de l'inici dels
treballs.

Es diferenciaran dos plans de treball diferents, en funcié de la durada i caracteristiques del treball amb
I"amiant:

- Plade treball especific. L’ha de redactar qualsevol empresa que vagi a realitzar un determinat treball
amb amiant o amb algun altre material que el contingui. En cas que I'empresa realitzi plans de treball
successius, aquests podran referir-se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja han estat

- Laformacid, previa als treballs amb amiant, dels treballadors en matéria de prevencié i seguretat en
relacié a les propietats i als efectes de I'amiant, els productes que en contenen, les formes
d’exposicid, les practiques segures, els equips de proteccid els residus, la vigilancia de la salut, etc.

- La informacié dels treballadors sobre riscos potencials per a la salut d’una exposicié a fibres, le:
disposicions del RD 396/2006, les mesures d’higiene, el perill del tabaquisme, els resultats de les
avaluacions i controls de I'amiant en el treball, etc.

- Lavigilancia de la salut dels treballadors en relacid als riscos per I'exposicié a I'amiant per personal
sanitari competent.

Transport

Amiant friable: Per transportar-lo, cal que estigui embalat separadament de la resta de residus, de forma
estanca, amb contenidors resistents i amb una indicaci6 clara que es tracta d’amiant -> Cal portar-ho a un
diposit de residus especials.

Fibrociment: Cal transportar-lo de manera que no es produeixi cap trencament de les peces que pugui
alliberar les fibres d’amiant. No ha d’estar necessariament embalat, pero el vehicle ha d’estar cobert amb
una lona o qualsevol altre sistema que garanteixi que no s’alliberen fibres durant el transport - Cal portar-
ho a un diposit controlat de tipus Il per a residus no especials.

Pel que fa als materials no reciclables “in-situ” també es preveu que siguin retirats i transportats a la
corresponent deixalleria o a planta de reciclatge d’aquest materials.

En aquest cas, no es preveuen retirar materials tipus fibrociment.
El volum d'amiant previst és de I'ordre de 00,00 m3.

ENDERROCS CANALITZACIONS

CANALITZACIO FIBROCIMENT AIGUA POTABLE

DOCUMENT
PROJECT

recollides en plans anteriors Longitud o Vol (m3)
P ’ TUB FB-600 0,6 0,00
- Pladetreball genéric. Per a aquelles empreses que realitzen operacions amb amiant o amb materials TUB FB-200 0,2 0,00
rrrre que el contenen (especialment en els casos de manteniment i reparacio) i quan es tracti de treballs TUB FB-150 0,15 0,00
it de curta durada amb presentacié irregular o no programables amb antelacid, I'empresari podra Wcm mm‘woM tre int 01 0,00
no_——=== PP e 3 . N ’ educcio diametre Int.
w
mWTVTVTVTN mcnmn._n:__‘ el pla de cada Qm.cm__.nm_‘ un u_m.c.s_n..am nm_‘mnn.mﬂ general, referit al conjunt d’aquestes Diametre int. Tub-600 04 0,00
2
EXXXXX activitats, en el qual es continguin les especificacions a tenir en compte en el desenvolupament dels Diametre int. Tub-200 014 0,00
Bl treballs. Cal apuntar que aquest pla haura de ser actualitzat quan canviin significativament les Diametre int. Tub-100 0,1 0,00
condicions d’execucié dels treballs. Diametre int. Tub-150 0,1 0,00
o — L. . . . . Total 0,00
] Sempre, en iniciar una desconstruccid, la primera fase és la deteccié i desmuntatge de tots els residus
m =t especials. No es pot comengar I'enderroc sense que s’hagin extret amb anterioritat tots els materials que
P o : A continuacidé s’exposen bones practiques especifiques per equips d’extincié d’incendis i per equips de
S N continguin amiant.
= <] . . § . refrigeracié susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC:
NN Actuacions davant el material amb fibres d’amiant ‘
] m . . . . . L L - Esrecomanable realitzar una primera inspeccié de I'edifici on es duu a terme I'obra, a fi d’identificar
.:-m ]| w_.oﬁmw les mnﬂcmn_o:m. de retirada de :c..oQEmsﬁ,_m.m ha de Em__nm_‘ una empresa mmnmn_m.__nmmP nc.m estigui quins s6n els aparells i maquines susceptibles de contenir aquests tipologia de substancies. En
m m _smn_‘;‘m enel .xm?p i que els treballs es facin prévia aprovacié del Em\am ~:.m_u.m__m amb _‘._mn v.m_ﬁ mB_va.a i consegiiencia, allo preferible és que aquesta inspeccio sigui realitzada per un técnic competent i
M S com s mmﬁmv_w_x en el _».mm_ Decret 396/2006, Qm.NH de Bm_‘m\ Av\m_ ncm_.m estableixen les disposicions minimes degudament acreditat.
2 b de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.
= 9% E . . . X o . - Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC i/o HFC —tal com equips d’extincié
2 03 L'empresa que treballi amb materials mBT amiant, ha d’estar especialitzada en treballs amb amiant. La d’incendis i equips de refrigeraci6 (frigorifics, congeladors i equips d’aire condicionat)—, cal esbrinar
3 mm importancia de remarcar aquest aspecte és perqué els requisits que marca la Llei en el RD 396/2006 s6n el procés adequat per a 'extraccié de les substancies esmentades.
m .m%_ molt complexes i engloben una part important relativa a la proteccié de la salut dels treballadors:
(=)
8 Y
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- En gran part d’aquests equips, no podra realitzar-se cap manipulacié amb anterioritat a I'extraccié Per causa de la poca quantia de residus generats no es fa els planols. Es preveu delimitar una zona
del gas, el qual cal extreure mitjangant maquines de recuperacidé. Aquesta extraccié ha de realitzar- dins el sector on es fara I'acopi i tria dels materials.

se a uns envasos adients que son subministrats pels gestors de residus autoritzats per al tractament Aquesta area serd definida en fase de projecte.
d’aquests gasos.

. , i - . S . , 7.12 PRESCRIPCIONS PEL PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
- Un cop realitzada I'extraccid per part del técnic qualificat, I'envas que conté el gas ha d’adrecar-se a

gestor autoritzat mitjangant un transportista també autoritzat. També caldra extreure la resta de Amb caracter General:
residus liquids que pugui contenir I'aparell que contenia els CFC, HCFC i/o HFC, (p.e. olis) i manipular-

Prescripcions a incloure en el plec de condicions técniques del projecte, amb relaci6 amb
lo a fi de recuperar el maxim de components susceptibles d’ésser recuperats i reutilitzats o reciclats.

'emmagatzematge, manipulacid i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de construcc
Finalment i de forma homologa a com succeeix amb la resta de residus industrials, caldra donar compliment enderroc a 'obra.

a les obligacions documentals vinculades a la gestié dels diferents residus, de manera que se subscrigui el Gestié de residus de construcc
full de seguiment corresponent per a garantir-ne la tragabilitat, i se n’obtingui el certificat de gestio
pertinent, que acreditara al productor un tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC, aixi com
de la resta de residus.

i enderroc:

Gestid de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificacié segons la Llista Europea de
Residus publicada per la Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

. La segregacio, tractament i gestid de residus es realitzara mitjangant el tractament corresponent per part
Abocadors autoritzats , L. . . . .
e — d’empreses homologades mitjangant contenidors o sacs industrials també homologats.
Els residus de fibrociment a Catalunya s’han de dipositar enb abocadors acreditats per rebre residus

perillosos d’amiant. En I'actualitat, només existeix un diposit controlat de classe Il que pugui acceptar \
I'entrada d’aquest residu: Es obligacié del contractista proporcionar a la Direccié Facultativa de I'obra i a la Propietat dels certificats

dels contenidors utilitzats, aixi com dels punts d’abocament final, ambdds emesos per entitats
autoritzades i homologades.

Certificacid dels mitjans utilitzats:

lh-u?w 1Ym O |§§M’
Codi de gestor NIMA Adrega fisica Adrega de corresponde:
ED 1023 s SIT CONTROLA

18) CASTELLOLI

Neteja de les obres:

Telefon

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i el seu entorn tant de brossa i runes com de
materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots
els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que I'obra presenti bon aspecte.

Amb caracter Particular:

Prescripcions a incloure en el Plec de Prescripcions Técniques del projecte ( es marquen aquelles que
siguin d’aplicacié a I'obra ):
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Soeoe Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prévies tals com fitacions,

MWMMW 7.11 PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PREVISTES apuntalaments, estructures auxiliars, etc..., per a les parts o elements perillds, referits tant
puuwwwy N . . . , . L o a la propia obra com als edificis confrontants.
ES>55S Els planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacio, separacid i, en el seu R . . .
23333% . - . o . , . X | Com a norma general, es procurara actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
EXXXXX cas, altres operacions de gestio dels residus de construccid i enderroc dins de I'obra. Posteriorment, A . ! o L
R N . ) - . ) , . tan aviat com sigui possible, aixi com els elements a conservar o valuosos ( ceramics,
FAN®GS0 aquests planols podran ser objecte d’adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i el seu i : N )

R ) - . . L . ) marbres, etc... ) Seguidament s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les
sistema d’execucid, previ acord de la direccié facultativa de I'obra. instal-laci fusteries i alt | N h i
instal-lacions, fusteries i altres elements que ho permetin.
1 3 e . R .
] En els planols s’especifica la situacié i dimensions de: . L . . .
S 8 El diposit temporal dels enderrocs, es realitzara bé en sacs industrials iguals o inferiors a
S m Baixants de brossa i runa. X 1m?, contenidors metal-lics especifics amb la ubicacié i condicionat que estableixin les
g 8 Acopis i/o contenidors dels diferents RCDs ( terra, petris, fustes, plastics, metalls, vidres, ordenances municipals. Aquest dipdsit en apilaments, també haura d'estar en llocs
N . .
5o cartrons,... i i i degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
a4 o Zones o contenidors per a la neteja de canaletes / cubes de formigé.
8 K
.w o Emmagatzematge de residus i productes toxics potencialment perillosos. El diposit temporal per *RCDs (fustes, plastics, metalls, ferralla, etc ...) que es realitzi en
m m Contenidors per a residus urbans. X | contenidors o apilaments, s'haura de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una
m m Planta mobil de reciclatge “in situ” manera adequada.
S 2. — p - - T -
m,. L_m c_o_omm_m_v Qm_m, mmov_m provisionals de materials per a reciclar com arids, vidres, fustes o Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
L 0 . - P .
5 Eﬁ. materials ceramics X | especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector d’almenys 15 cm
T = .
< mM al llarg de tot el seu perimetre.
o SN
(=)

s 5%
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En els mateixos haura de figurar la seglient informacid: Rad social, CIF, telefon del titular
del contenidor / envasi i el nombre d'inscripcid en el registre de transportistes de residus,
creat en I'art. 43 de la Llei 5/2003 de 20 de marg de Residus de la CAM. Aquesta informacié
també haura de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contencid i
magatzematge de residus.

El responsable de I'obra a la qual presta servei el contenidor adoptara les mesures
necessaries per evitar el diposit de residus aliens a la mateix. Els comptadors romandran

separacio de cada tipus de RCD.

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicéncia d'obres...),
especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de
reciclatge o deposicid. En aquest Gltim cas s'haura d'assegurar per part del contractista
X | realitzar una avaluacié economica de les condicions en les quals és viable aquesta operacio,
tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o
gestors de RCDs adequats. La Direcci6 d'Obra sera la responsable de prendre I'tltima decisié
i de la seva justificacié davant les autoritats locals o autonomiques pertinents.

S'haura d'assegurar en la contractacio de la gestié dels RCDs que la destinacié final (planta
de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc ..) sén centres amb I'autoritzacid
autonomica de la Conselleria de Medi ambient, aixi mateix s'haura de contractar només
transportistes o gestor autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el Registre pertinent.
Es dura a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i
lliurament final de cada transport de residus.

La gestid tant documental com a operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderrocament o de nova planta es regiran conforme a la legislacié nacional i autonomica
x | vigenti als requisits de les ordenances municipals. Aixi mateix els residus de caracter urba

d'altura no superior a 2 metres. S'evitara la humitat excessiva, la manipulacié i la
contaminacié amb altres materials.

Altres (indicar)

7.13 CERTIFICAT DE GESTIO

X , X X o . X La persona gestora de residus de la construccié i demolicié ha d’estendre al posseidor que li lliuri residus de
tancats, o coberts almenys, fora de I'horari de treball, per evitar el diposit de residus aliens . L , § o L. R
2 I'obra a la qual presten servei la construccid i demolicié, un cop acabada I'obra, els certificats acreditatius de la gestié dels residus rebuts.
qualp i En aquest certificat hi ha de constar la identificacié de I'obra.
X En I'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, técnics i procediments per a la La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de

la gestio de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

En cas que el present estudi de gestid de residus i en el corresponent pla de gestié s’hagi previst la
reutilitzacié de terres i pedres no contaminades per substancies perilloses generades en la mateixa obra, en
una obra diferent o en una activitat de restauracid, condicionament o rebliment, cal que la llicencia d’obres
determini la forma d’acreditacié d’aquesta gestio.

Aquesta acreditacié pot realitzar-se mitjangant els serveis tecnics del mateix ajuntament o bé mitjangant
empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditacié ha de ser assumit pel productor dels residus.

7.14 VALORACIO ECONOMICA

Tal i com prescriu I"article 4 “Obligacions del productor de residus de construccié i demolicié” en I'apartat
1ra), punt 7¢, en el qual diu que I'Estudi de Gestid de residus haura de contenir una valoracié del cost previst
de la gestid de residus de construccié i demolicié que ha de formar part del pressupost del projecte en el
capitol independent.

El Pressupost del de la gestié de residus de construccié i enderroc queda incorporat dins el projecte global
de I’obra, en un capitol independent.

DOCUMENT
PROJECT

rrrxe N

MMMMM generats en les obres ( restes de menjars, envasos, etc... ) seran gestionats d'acord amb els 7.15 CALCUL DE LA FIANCA
mmmmmm preceptes marcats per la legislaci6 i autoritat municipal corresponent. Tal com estableix I'apartat 3 de la disposicié derogatoria tGnica del RD 210/2018 (PRECAT20), segons Iarticle
ERPRRH] - - - ; 11.c) del Decret 89/2010 (PROGROC), és obligacié de la persona productora de residus de la construcc
IS Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per |'Ordre . ) . . o
R * . X i I demolicié, presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicencia d’obres, un
o MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoritzacio i , L Lo . . .

o o . A o document d’acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta

eliminacié de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillds o L R . . R

2 I destinacid dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domic
8 ® X | noperifiosos. . . , de I'obra i I'import rebut en concepte de diposit per a la posterior gestio.
> n qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pe e febrer
2 S En qual | p pl Is p ptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de feb
s m sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant, L'import del diposit es fixa, per a tots els residus de la construccié i demolicié, en 11€/tona de residus
m m_ aixi com la legislacié laboral sobre aquest tema. previstos en aquest estudi de gestid, amb un minim de 150 euros.

5 ™ P . . . .z . ez e . .
a8 X | Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigé seran tractades com a enderrocs. Aquest diposit té per objecte garantir que la gesti6 dels residus de la construccié i la demolicié que siguin
.w w_._ generats en una obra concreta per la persona productora s’efectua d’acord amb la normativa vigent.

3 3 S'evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels plastics i

M m X | restes de fusta per a la seva adequada segregacid, aixi com la contaminacié dels apilaments

m mw o contenidors d'enderrocs amb components perillosos. Aquesta obra no esta sotmesa a llicéncia per a ésser una obra municipal, i per tant no és necessari efectuar
& 15 cap fianga.

2 0 ) . . . T L

S Em x | Les terres superficials que poden tenir un Us posterior per a jardineria o recuperacio dels

m .m& sols degradats sera retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cubes

8 £8
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1. OBIJECTE. — Col-locacié de barilles d’acer corrugat cada 20cm.

L’objecte dels present annex és la justificacio i calcul dels murs de contencid de terres de formigd armat. ~ Reomplert de mur de bloc amb formigé.

— Col-locacié de tub perforat.

2. NORMATIVA APLICABLE — Replé amb material granular.
— Reple amb material seleccionat.

La normativa que s’aplica en la realitzacié d’aquest annex és: . . -, -
— Revestit de mur amb pedra local i col-locacié pega de coronacié mur amb pedra local.

e EHE-08. “Instruccié del Formigd Estructural”
e EAE-11." Instruccié de Acero Estructural”
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% o e |AP- 11" Instruccid Acciones en Puentes" 4.3  CARACTERISTIQUES
S o e "Guia para el proyecto i ejecuciéon de muros de escollera en obra de carretera". Ministerio de L’execucié d’aquest mur de contencid es preveu amb un mur de bloc de formigd massissat amb sabata
MG W Fomento. correguda i revestit amb aplacat de pedra local i rejuntat amb morter de calg.
el s
8N
So =
38 £ 3. CRITERIS DE PROJECTE
TSxz
WMME Per a la realitzacio del present projecte és necessaria I'execucié de dos murs de contencié del tipus mur de
T./l .z . . P
22334 mm,mm bloc de formigé prefabricat i reomplert amb formigé:
SARNRN ESoL A
Joddds mmw - MUR 1: Mur de contencid terres nova vorera marge esquerra carretera.
ANNNNL goF
mmmmmm ] - MUR 2: Mur de contencié terres nova vorera marge dret carretera.
d99od8%8Y o - - . - X .
BHBG0 w.nww La ubicacid i caracteristiques geometriques dels mateixos es defineix en els corresponents planols adjunts
,,,,, [ o i
Soogggeh en el present projecte.
9999900 o= ) . R
mmmmmm@m 5 Previ a l'inici de les obres s’executaran cates per a comprovar el terrenys existent.
coooogOW
NNSNS gOER
d1588 057 .
=]
gieEat g 4. MUR DE BLOC DE FORMIGO PREFABRICAT APLACAT AMB PEDRA LOCAL
———===gl20.g
$3<<<850%
mmmmmFMWF 4.1 MATERIALS UTILITZATS
@O Q
||||| TTS>T ) L L - . .
Froeex EXTE Per la construccid dels murs de contencié amb bloc de formigé armat s’utilitzaran els segiients materials:
rooon 2R02
8 _._W._ _._W._ _._W._ _._W._ _._W._m < @m — Bloc prefabricat de formigé de 30x20x40cm.
[ SEns . . L, " i .
WMMMMMMJ%NMJ — Pedra local per revestit de mur i peca de coronacié mur. Figura 48. Caracteristiques bloc de formigo.
B o< 166~ wa —  Formig Estructural HA-25. Aquest mur tindra un gruix de 30cm i estara construit amb blocs de formigé de color gris de 30x20x40cm,
—  Acer B-500-S es reomplira amb formigé H-20 i anira armat amb esperes i barres d’acer corrugat @12mm cada 20 cm.

, La fonamentacié amb sabata correguda es preveu de 0.60 metre d’amplada i 50cm d’algada, armada amb 4
4.2 PROCES CONSTRUCTIU barres longitudinals d’acer corrugat @12mm i amb cércols perimetrals @10mm cada 20cm.

El procés constructiu a seguir en la construccié d’aquests murs, sera el normal reconegut en la practica

En els planols corresponents es grafia les caracteristiques geometriques del mur i 'armadura que ha de
constructiva. Aquest compren els segiients punts:

portar.

— Excavacio.

— Terraplé amb matxuca. ( G=20cm )
— Capa de Neteja amb formigé H-100. ( G=10cm )
— Encofrat i acer per a sabates.

L01170681_2023_20624908

— Abocament Formigo per a sabates.

— Execucié de mur de bloc de formigé.
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09

PANOT
REMOLINAT TER
_NOVA CUNETA DE FORMIG FORMIGO
REVESTIT AMB PEDRA
CALCARIA DE 10-15 CM DE GRUIX

REVESTIMENT CORONACIG AMB PEDRA PAVIMENT DE SAULO EXISTENT
CALCARIA DE 10-15 CM DE GRUIX

003, 0,06

0.1

ACABAT REVESTIT AMS PEDRA
CALCARIA DE 10-15 CM DE GRUIX REOMPLERT DE FORMIGO | ARMAT
AMB BARRES D'ACER CORRUGAT
212MM C20cm

'MURET DE BLOC PREFABRICAT DE
~~"FORMIGO REVESTIT A LA CARA VISTA

TERRAPLE AMB MATERIAL
SELECCIONAT

Iwmmw%%zﬂwmmavm _ TERRAPLE AMB MATERIAL
\ GRANULAR
A
\

\
20.18 \ 1
/ \
\
\

LAMINA GEOTEXTIL

15/11/2022 11:49
15/11/2022 11:49
15/11/2022 11:50
15/11/2022 11:50
15/11/2022 11:51

@12mm
RIOSTRA CORREGUDA DE 60x50 cm

AMB FORMIGO ARMAT AMB 4 BARRES
longtudinals d'acer corrugat @12 mm i cércol
als @12 mm /20 em

\
\ Espera @12mm o/ 20cm

Cércol @10mm ¢/ 20 em

CAPA DE FORMIGO NETEJA S

GOLA (R: B17926601)
GOLA (R: B17926601)
GOLA (R: B17926601)
GOLA (R: B17926601)
GOLA (R: B17926601)

1
\_ 0.10

2 N CAPA DE NETEJA
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Figura 50. Secci6 transversal mur 2.
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Figura 49. Seccid transversal mur 1.
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Aquest mur es preveu que tingui una algada maxima d’entre 1.00-1.20 m per sobre de la rasant del vial.
En la part superior del mur es preveu:
MUR 1:

- Untram amb una zona atalussada i enjardinada.
- Untram amb cuneta de formigd i una valla, per tal de protegir els vianants del desnivell entre la
calgada del vial i la rasant de la zona verda.

MUR 2:

- Paviment nova vorera amb barana de proteccié peatonal.

L01170681_2023_20624908
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HIGATI RASANTS MR T

Figura 51. Algat mur 1 de contencio.

Figura 52. Secci6 transversal mur 2 de contencio.

Una vegada executat el mur es procedira a realitzar el tub dren posterior i aixi com el corresponent
terraplenat amb material granular per facilitar el drenatge de les aigtlies pluvials.

5. ACABAT MUR

Es preveu realitzar un revestiment de la cara exterior del mur i la coronacié del mateix amb pedra natural,
amb col-locacié manual i rejuntat amb morter de calg.

Es preveu la col-locacié de pedra a pedra “in situ” del tipus pedra Calcaria, amb un gruix de 10-15cm,
col-locada amb morter de calg industrial, color natural, categoria M-15, segons UNE-EN 998-2 i reomplert
de juntes amb morter fi.

Figura 53. Croquis algat mur amb revestiment de pedra natural.

6. HIDROGEOLOGIA

No es preveu la preséncia de nivell freatic.

7. DRENATGE MUR

El drenatge del mur de formigd es preveu de realitzar mitjangant la col-locacié d’un tub dren de PE perforat
@160mm i reomplert amb material granular per facilitar el drenatge de les aigiies.

En el tram del MUR 1 els diferents trams de tub dren es connectaran als diferents pous de registre per tal
de poder abocar les aigiies de la pluja a la xarxa de drenatge.

En el tram del MUR 2 el tub dren es connectara a la cuneta existent.

Pel que fa al drenatge, a banda de col-locar el tub de drenatge, es preveu de fer un terraplenat del primer
tram de mur amb material granular embolcallat amb una capa de geotéxtil perimetral.

El geotextil sera d’un minim de 200 grs/m?2.

Figura 54. Tub de polietile d’alta densitat perforat.
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impressio:

1. OBIJECTE
L’'objecte del present annex és definir la senyalitzacié a implantar al sector tant la senyalitzacié horitzontal

com la vertical.

Aixi mateix, en el present annex també es defineix les caracteristiques de la senyalitzacié provisional
d’obres.

2. NORMATIVA CONSIDERADA

La normativa considerada:
e Norma 3.1.-1.C., Tragat, del Ministeri de Foment (1999, modificacié 2001)
e Norma 8.2.-.C., Marques Vials, del Ministeri de Foment (1987)
e Norma 8.1.-.C., Senyalitzacio vertical, del Ministeri de Foment (2014)
e Instruccié 8.3 IC de senyalitzacié d'obres, del Ministeri de Foment

e Nota de servei 2/07 sobre criteris d’aplicacié i de manteniment de les caracteristiques de la
senyalitzacié horitzontal

e Nota de servei 1/2011 sobre senyalitzacié de trams amb risc de col-lisié per abasts.

e Ordre de 28 de desembre de 1999 en la que s’actualitza el Plec de Prescripcions técniques generals

per obres de carreteres i ponts en relaci6 amb “senyalitzacié abalissament i defenses a les
carreteres”

e Manual de senyalitzacié urbana d’Orientacid, Generalitat de Catalunya (2005)

e Manual de senyalitzacié interurbana d’orienta
Catalunya

— Direccid general de carreteres. Generalitat de

e Manual d'exemples de senyalitzacié d'obres fixes, del Ministeri de Foment.

e Manual de senyalitzacié mobil d’obres, del Ministeri de Foment.

3. PROPOSTA GENERAL

La senyalitzacié queda situada en una zona que rep un tractament com a urba.

4. SENYALITZACIO HORITZONTAL
4.1 CRITERIS GENERALS

S’entén com a marca vial qualsevol sistema optic damunt de la superficie de la via formant linies, signes o
paraules, amb finalitats informatives i reguladores del transit. A I'aplicacié de les marques vials es podran
utilitzar pintures, plastics d’aplicacié en fred, termoplastics d’aplicacié en calent i marques vials
prefabricades.

Les funcions basiques de les marques vials sén:
e Delimitar carrils de circulacio.
e Indicar les vores de les calgades.

e Delimitar zones excloses de circulacid.

e Reglamentar la circula

e Completar o precisar el significat de senyals verticals.
e Repetir o recordar una senyal vertical.
e Permetre els moviments indicats .
e Anunciar, guiar i orientar els usuaris.
4.2 TIPUS DE PINTURA I APLICACIO
Les marques es pintaran de color blanc tipus B118 de la norma 48-103. Es tracta de marques reflectants
segons norma 8.2 IC.
Els treballs es faran amb els seguents tipus de pintura:

e Pintura acrilica reflectant amb dos aplicacions amb 1000 gr/m? de pintura acrilica a 'aigua i 480
gr/m? d’esferes de vidre

e Pintura de dos components en fred amb una dotacié minima de 1200 gr/ m? de pintura i 500 gr/m?
d’esferes de vidre.

En totes les unitats de pintura acrilica es fa especial esment que I'aplicacid es realitzara sempre en dos
aplicacions separades entre elles un minim de 15 dies i un maxim de 30 dies, amb les dotacions totals
minimes que s’indiquen.

Es necessari netejar -escombrar- de forma prévia els trams a pintar, de tal forma que no quedi pols o graveta
que impedeixi I'adequada unié de la pintura amb el suport del ferm de la carretera. En cas de que es detectin
trams en que aixo succeeixi es faran netejar i repintar, de forma similar al que més endavant es dira pels
trams en que el coeficient de retroreflexié no compleixi.

La resisténcia a la lliscada de la pintura a 20 2@ mesurada amb péndol SRT (Skid Resistance Tester, Road
Research Laboratory) no sera inferior a 0.45 d’acord amb normativa UNE 135-200 / UNE 135 272

Es preveu de pintar les marques amb pintura acrilica reflectant amb dos aplicacions les seglients marques
e Marca vial longitudinals continua de 10 cm.
e Marca vial longitudinals continua de 15 cm.
e Marques vial longitudinals continua de 40 cm.
e Marca vial longitudinals discontinua de 10 cm.
e Marca vial longitudinals discontinua de 15 cm.

e Marques vial longitudinals discontinua de 40 cm.

e Zebratyvi en formacio de illetes.

e Marques de graelles de prohibida parada ( color groc).

e Marques Zig-Zag color groc.

e Marques aparcaments.
Les pintures amb dos components seguiran les caracteristiques qualitatives de les pintures liquides. La
mescla dels components ha de formar un producte homogeni i pastds. S’'aplicara a la mescla un agregat (
arid) d’alta resisténcia per a incrementar el coeficient de resisténcia a la lliscada. Aquest coeficient, en les
proves del péndol SRT, haura de ser superior al 0.70 segons norma UNE 135-200.
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El Material es compondra d’agregat, microesferes de vidre, pigment, extenedor i vehicle en les seglients
proporcions:

e 40 % Agregat.

e 20 % Microesferes de vidre.

e 20 % Pigment i extenedor.

e 20 % Vehicle.
Es preveu de pintar amb pintura de dos components en fred reflectant els seglients elements:

e Pasde Vianants.

e Triangles en pas de vianants elevat.

e Pasde bicicletes.

e Lletres STOP i altres textos.

e Fletxes direccionals.

e Simbol cediu el pas (R-1).

e Banda de detencié (40 cm).

e Banda Transversal de detencid discontinua (40 cm).
Es condicié indispensable per I'aplicacié de pintura sobre qualsevol superficie que aquesta es trobi
completament neta, exempta de material solt o mal adherit o sense compactar, i perfectament eixuta. Per

eliminar la bruticia i les parts disgregades o mal adherides que presenten les superficies de paviment
s’utilitzaran raspalls amb pues de duresa adequada al tipus de paviment.

La neteja de la pols de les superficies a netejar es portara a terme mitjangant un rentat intens amb aigua i
continuant-se el reg d’aquestes superficies fins que I’aigua que escorri sigui totalment neta.

La pintura s’aplicara sobre superficies rugoses que facilitin la seva adheréncia, per la qual cosa les que siguin
excessivament llises de morter i formigons, llambordes o d’altres, es tractaran préviament mitjangant raig
de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva de sorra grossa o solucié de clorhidric al cinc per cent ( 5%)
seguida de posterior rentat amb aigua neta o d’altres procediments apropiats al cas. Si la superficie
presentés defectes o forats notables es corregiran i s’ompliran amb morters especials.

En cap cas s’aplicara la pintura sobre una super de morter o formigé amb eflorescéncies. Per eliminar-
les s’"humitejaran amb aigua, s’aplicara amb una brotxa una solucié amb acid clorhidric al vint per cent (20%),
es raspallara amb un raspall amb pues d’acer durant cinc minuts i es rentara abundantment amb aigua.

Abans de procedir a pintar superficies de morters i formigons es comprovara que es troben completament
seques i que no presenten reaccid alcalina. En aquest cas es tractara de reduir-la aplicant a les superficies
afectades una solucié aquosa al dos per cent ( 2%) de clorur de zinc i a continuacié una altra solucié també
aquosa d’acid fosforic al tres per cent ( 3%) les quals es deixaran assecar completament abans d’aplicar la
pintura.

Els treballs no es podran efectuar amb una humitat massa elevada, en concret s'indica que només es podra
efectuar l'aplicacié quan la temperatura de la superficie que ha de rebre la nova pintura superi almenys en
tres graus (32C) el punt de rosada. Tampoc es podra pintar en dies de vent fort ni amb temperatures inferiors
a 109.

Sobre les marques recentment pintades s’haura d’impedir el pas de tot tipus de transit mentre duri el procés
d’assecat.

Per I’'execucié de les marques vials es senyalitzara convenientment tant durant la seva execucié com durant
el procés d’assecat.

Es distribuira la quantitat de pintura i esferes de la forma optima per aconseguir un enfonsament adequat
de micro-esferes i I'adequada retroreflexié posterior.

El control que es dura a terme sera:

e Control de la dotacié de pigment per m? de marca vial.
e Control de la dotacié de les esferes de vidre per m? de marca vial.
e Control (mitjangant empresa qualificada) dels coeficients de retro-reflexid als 30 i 180 dies.

Els coeficients de retro-reflexié (independentment de la seva evacuacié amb equip portatil o dinamic) seran
com a minim els indicats en la taula segiient, o els que en resultin amb una interpolacid lineal ajustada als
dies reals des de I'aplicacié:

Dies des de I'aplicacié 30 180

Coeficient (Ri/mcd.Ixtm2) 300 200

Les lectures del coeficient es tramificaran en trams de 100 metres. Quan en una longitud d’1 km. hi hagi tres
0 més trams separats o dos trams junts amb coeficients inferiors a 200 per la mesura als 30 dies 0 a 150 per
la mesura als 180 dies, caldra repintar-ho en una longitud minima de 500 metres.

No es preveu en aquest projecte la implantacié de bandes sonores amb ressalts, de 50 cm d’amplada, amb
pintura acrilica reflectant

4.3 MARQUES VIALS MES UTILITZADES
M1.3 (v< 60km/h) Linia longitudinal discontinua de separacié de carrils

Linia de 10 cm d’ample discontinua a rad de 2 metres pintats i 5.5 sense pintar per separar els sentits de
circulacio en calgades de dos carrils, amb possibilitat d’avangament.

M1.7 ( VM< 100 km/h) Linia de separacié de carril entrada o sortida

Linia de 30 cm d’amplada discontinua a rad de 1 metre pintat i 1 metre sense pintar per indicar les zones de
incorporacid en carrils d’acceleracié o descelerac

M1.12 Linia longitudinal discontinua de limit de calgada en accessos.

Linia de 10 cm d’ample discontinua a radé de 1 metres pintat i 2 metres sense pintar que defineix el limit de
calcada en trams amb accessos directes.

M2.2 Linia longitudinal de prohibicié d’avangament en calgada de dos carrils i doble sentit circulacio.

Linia de 10 cm d’ample continua serveix per prohibir I'avangament per no disposar de visibilitat necessaria
per a completar-lo una vegada iniciat o desistir del mateix.

M2.4 (CM<100 km/hora)Separacié de carrils d’entrada i sortida

Linia de 30 cm d’amplada continua per a separacié de carrils d’accelerac
no es pot fer el canvi de carril.

i desceleracié en trams en que

M2.6 (VM< 100 km/hora) Linia longitudinal continua de limit de calgada.
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Linia de 15 cm d’amplada per a vorals de més de 1.5 metres d’amplada i de 10 cm d’amplada per a vorals
de menys de 1.5 metres d’amplada.

M4.1 Linia de detencio.
Linia de 40 cm d’amplada transversal i continua per indicar I'obligacié de detenir-se davant la linia.
Ma4.2 Linia de cediu el pas.

Linia de 40 cm d’amplada transversal i discontinua a rad de 0.8 metres pintat i 0.40 metres sense pintar per
indicar al conductor I'obligacié de detenir-se davant la linia quan hagin de cedir el pas als vehicles que
circulen per la cal¢ada a la que s’aproxima.

Ma4.3 Pas de Vianants.

Zebrajat de 50 cm d’amplada per indicar el pas de vianants als conductors de vehicles. (Superficie 0.5 m? Figura 55. M4.3 - Pas de vianants
pintat / m?).
Ma4.4 Pas per ciclistes.

Zebrajat a cada banda del carril format per quadrats de 50 x 50 cm separats 50 cm. La amplada total sera de
1.80 per un sol sentit de circulacié i de 3.00 m per dos sentits de circulacio.

M5.2 (VM<60 km/hora) Fletxa de direccid i seleccié de carril.

Fletxa per indicar els moviments permesos o obligats. ( Superficie 1.2 m? /1.5 m? /2.17 m?).
M5.4 Final carril acceleracié.
Fletxa de final de carril com per exemple el de acceleracié central o lateral. ( Superficie 4,185 m2).

M6.4 ( V< 60 km/hora) STOP.

Lletres amb el nom “STOP” serveix per indicar al conductor la obligacié de parar-se per donar preferéncia
als vehicles que circulen a la calgada a la que s’aproxima. ( Superficie = 0.32 + 0.22 + 0.36+ 0.33 = 1.23 m?).

M6.5 Cedir el pas.

Figura 56. M4.4 — Pas de ciclistes

Simbol en forma de triangle que serveix per indicar al conductor la obligacié que té a cedir el pas al vehicles
que circulen per la calgada a la que s’aproxima. ( Superficie 1,434 m?).

M7.2 ( V< 60 km/hora) Zebrat de zones excloses de transit.

Tenen la funcié d’augmentar la visibilitat de la zona de paviment exclosa a la circulacié de vehicles per tal
d’evitar un obstacle o realitzar una maniobra de divergéncia o convergéncia. Les franges obligties hauran de
ser aproximadament perpendiculars a la direccié de moviment prohibit. El sentit de circulacié a ambdés
costats del zebrat condicionara la configuracié de les franges obliglies a disposar segons les indicacions de
lanorma (A, BoC).

M7.3 Places d’aparcament en linia.

Linies blanques de 10 cm d’amplada per la delimitacié de places d’aparcament en linia.

M7.4 Places d’aparcament en bateria.

Figura 57. M6.4 - STOP

Linies blanques de 10 cm d’amplada per la delimitacié de places d’aparcament en bateria.
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4.4 PINTAT PAS DE PEATONS

El pintat dels passos de peatons suposa un perill pels vehicles de dues rodes, al passar-hi per sobre, sobretot 5.1

en dies de pluja.

Es per aquest motiu que es proposa senyalitzar amb dos linies discontinues perpendiculars a la calgada els

passos de vianants que estiguin regulats per semafors.

Amb tot, la resta de passos de peatons es tendeix a reduir la pintura en algunes de les seves franges, com el 1

pas de peatons que s’adjunta en la imatge segient.

L

Figura 62.

Figura 63.

Pas de peatons amb reduccié de pintura.

Pas de vianants regulat per semafors.

5. SENYALITZACIO VERTICAL.

CRITERIS GENERALS

El projecte inclou la senyalitzacié de codi dels vials.

Existeixen els seglients tipus de senyals, d’acord amb el cataleg de senyals verticals de circulacié del MOPT.

Senyals d’adverténcia de perill: Son les senyals tipus P seguides d’una lletra del 1 a 99.

2. Senyals de Reglamentacié: Son les senyals tipus R i inclouen les de prioritat, restriccid i obligacid.

De prioritat (nUmero inferior a 100).

De prohibicié d’entrada (nimero entre 100 y 199).

De restriccid de pas (nimero entre 200 y 299).

Altres de prohibicid o restriccié (niUmero entre 300 y 399).
D’obligacié (numero entre 400 y 499).

De final de prohibicié o restriccié (nimero superior a 500).

3. Senyals d’indicacié: Sén les senyals tipus S i inclouen les indicacions generals, serveis i panells
complementaris.

D’indicacions generals (nimero inferior a 50).

Relatives a carrils (nimero entre 50 y 99).

De servei (niumero entre 100 y 199).

Altres senyals (nimero superior a 900).

De orientacid, que es divideixen en:

— De presenyalitzacié (nUmero entre 200 y 299).

— De direccié (nimero entre 300 y 399).

— De identificacid de carreteres (nimero entre 400 y 499
— De localitzacié (nimero entre 500 y 599).

— De confirmacié (numero entre 600 y 699).

— De Us especific en zona urbana (nimero entre 700 y 799).
— Panells complementaris, (niUmero entre 800 y 899).

4. Senyals d’orientacié: Son les senyals tipus OR i defineixen les direccions a emprar per assolir el nus
de desti.

5. Senyals de localitzacié: Indiquen els limits de Poblacié, Comarca, Provincia o Comunitat Autonoma.

Les tres primeres sén 'anomenada senyalitzacié de codi.
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2 . Planxa d’alumini Abragadores d“alumini:
= SENYALITZACIO DE CODI aliatge 1050 H24 o De diferents tipus per
m 3003 H24 poder fixar tots els senyals
~ 4 Les senyals de codi seran d’alumini. Embotit | plegat, amb a qualsevol suport.
8 9 doble plec de sequretat
M m que proporciona rigidesa
— 8 FILMS PER PICTOGRAMES FILMS RETROREFLECTANTS 2 la placa a més d'evitar
% N films de color negre hemologats per AMB MICROESFERES DE VIDRE arestes en tot el perimetre
L) m exterior amb una garantia de 12 anys. del senyal.
8 o NIVELL-1E.G.
m R 7 anys de garantia
o : . i
o) 50 Cd/fLux/m’ — 3 2mm
o x
o x
w TINTES SERIGRAFIQUES | Rails posteriors transversals
= u R ;
m - Per aplicar als vinils per els fondos va..ao. one c_” :Hm__ de ”m: - e d’alumini de 25 mm d'amplada
So m i orles dels senyals de transit. suficient mw_ 5:100B8E1 UMANNS .MMM i) | encolats amb adhesius
mm S Homologades per exterior aplicades disposen d'enllumenat pibiic i ta \ bicomponents estructural
ga 2 doble Capa * <=k 1ma marantia afectades per la meteorologia adversa. augmenten la rigidesa de la
59 W e placa. Permeten moure el
LRw> NIVELL-2 H.L senyal tant verticalment com
~Sx m 12 anys de garartis La cargoleria per fixar les horitzontalment i muntar
IS2=2N ] nwﬂu abragadores als rails del senyal senyals cara contra cara.
- o 180 CafLux/m pot ser tant d'acer galvanitzat
YYwnw m\huw M bl atotaléanackdsics com d'inoxidable métric 10.
JoddddsssS2 En tots els senyals i caixetins igatori pera tota
NN 539 i de carreteres, tant urbanes com
Loorx ondem afeqir-hi aualsevol : A N
W W W W W m coa es pot afegir qualsevol tipus de interurbanes | que requereixen una
LIV G2V text o pi gran visibilitat.
S9Cdd > £<0 ext o pictograma. . L. . .
JdOddd 97 8= Les mides dels caixetins o 3 Figura 66. Caracteristiques senyals verticals part posterior.
wwuwvwvy w.w cTO subcartells, poden anar des de NIVELL-3 D.G. ., . — . . X ., . .
] ME 300x150mm fins a m 15 anys de garantia En funcié del tipus de pal de suport, s’utiltizara un sistema de subjeccié o un altre, segons imatges seglients:
56> 1400x900mm. )
282888l 300 CdfLux/m
L8880 Mides estandards dels senyals verticals
coooogOW De gran visibilitat, tant per zones
~RRRK SOER PSR SRRSO F O R S
Ad A —-==—0 N urbanes com interurbanes per indicar
mommmm 9P x La mida adequada per a col-locar els senyals a la S
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LEELEEE (5O.g X e i d'alt risc d'accidents. Q
I XN X i de la normativa vigent en cada cas. o
JJdddd0 (=}
fofelelelolid:R4 - , ) ; ; ’
QL0000 wvoWw . L . . Conjunt mastil de 60 mm de diametre estriat amb brida Conjunt mastil de 80 x 40 mm rectangular d‘acer galvanitzat
IIIII TT>T Figura 64. Caracteristiques tipus senyals verticals part frontal. ; T 3 % 4 3 jisd j
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2333335585 “0mm ‘ ‘
37 IS e Mides estandirds dels senyals verticals 7 < - ‘
R R LN L] c o o~ \
: Ra * T .. |
600 mm 4
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5.3 SENYALITZACIO DE CODI

Dins I'ambit del projecte es preveu d’incloure panells informatius tipus multimix 100 de la casa Happy Ludic
o equivalent.

Les caracteristiques d’aquest tipus de senyalitzacié sén les que es mostren en les seglients figures adjuntes:

FEF SED0S-100-

Panel informativo MultiMix100

con 7 Placas
CARACTERISTICAS )
Panel informativo de grandes dimensicnes pars sefailzacion Tornileria de acero moxidable
Araccionai
7 Places de tespa grabadas en ser y lexios esmakados. INSTALACION
Pusibiided de grabes o lus 3 carus Se ertrega con lus conwspondenies nstrucoones de mostaw S0

-2 Posten ce madera de pino vatads aumsclave clase IV con ranura
para o fjacon de las placas

También ciapondle con otron matedaies (Corten, aumini, acero. .}
¥ otras formas de rotulacion (Mmpremon skatmage, impresion dotal

requinren del seracko de instalacion. Happyludic digpons S tacnicos-
nstaladores prapios

SECCION MASTILES (AL)
3,000 x 00 x 90 mm
Otras medidas y farmas bago pedido

DIMENBIONES PLACAS (A X AL}

1.000 x 150 mm (7 urciaes)
Qiras medidas v formas bawo pedido.

1000

3000

Figura 68. Caracteristiques senyals informatives

Pel projecte en questio, es col-loquen dos panells d’aquest tipus. La informacié que mostra cadascun és la
que s’adjunta en les figures que es mostren tot seguit.

Panell Tipus 1

& LaPera

€ Cuells

€ Església de St.Joan (S.X1)[™
La Vila ->

Castell (S.XI) A >
Creude Sant Joan | B =

Figura 69. Informacié Panell Tipus 1

Panell Tipus 2
Centre / Centro =
€ Aparcament Mpal. [
& La Pera
& Cuells

Castell (S.X1)[¥] ->

Figura 70. Informacic Panell Tipus 2

La ubicacié d’aquests panells esta definida en els planols corresponents.
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5.4 UBICACIO

Els senyals verticals han de tenir un impacte visual sobre el conductor.

En vies urbanes:

En el cas de vies urbanes, el punt més baix del senyal ha d’estar situat a 220 cm del nivell de la vorera,
segons croquis seglient:

El senyal també es pot col-locar a la part alta dels baculs de semafors per obtenir una major visibilitat i, a la
vegada, reduir el nombre d’obstacles a la vorera.

Els suports dels senyals, quan es troben a la part exterior de la vorera, s’han de situar a 60cm de la part S—
exterior de la vorada, deixant una amplada minima lliure de vorera de 0,90cm. Si no hi ha prou amplada, cal
situar el senyal adossat a la fagana.

Si es col-loquen rétols o senyals amb banderola, cal deixar una algada lliure del punt més baix al nivell de

220m

E

s Figura 73. Croquis ubicacié banderola amb suport vertical en vorera.

En el cas que el senyal estigui collat en un suport, també cal complir les especificacions que s’han esmentat
Figura 71.  Croquis alcada senyals verticals. a I'apartat 3.2 pel que fa a 'amplada lliure a les voreres.

T
P R NS W SR S SR R A
R R .

QRS
SRR

0.80m

G WA, 1

-+ o L Figura 74. Croquis ubicacié banderola amb suport a fagana.

. . , , ) e
Figura 72. Croquis ubicacié senyal en vorera. Enel n.mm n_:m. m.um senyals es col _on.c_s enel Bmﬁm_m m:vo? m aconsella, des Q.c: punt de vista estetic i per a
una millor visid, que els senyals triangular de perill es situin a la part superior. En altres casos s’aconsella
disposar-los tal com s’indica en el croquis seglient:

vorera de 220cm i una amplada minima de vorera lliure de 0,90cm.
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5.8 PALS | ELEMENTS DE FIXACIO.
Els mastils de suport de la senyalitzacié es col-locara de tipus igual a I'existent en el municipi. Aquests seran
o ~ i . . _ I de tub d’alumini circular, sense pintar, col-locat fixat mecanicament a terra o clavat en fonamentacié de
formigo.
Suports i ancoratges:
El comportament estructural de les senyals i cartells verticals de circulacié ( excepte portics i banderoles )
complira lo indicat per la norma UNE EN 12899-1. Els coeficients parcials de seguretat utilitzats per a les
Figura 75. Croquis disposicié de dos senyals en el mateix suport. carregues seran els corresponents a la classe PAF 2.
5.5 DIMENSIONS Les estructures de portics i banderoles compliran lo especificat en la norma UNE EN 1090-1 i seran conforme

a lo indicat en la norma UNE 135311.

Per a la senyalitzacid urbana les mides que es recomanen son les seglients: . . L , L
Els suports i ancoratges tant de senyals i cartells com de portics i banderoles, estaran d’acord amb els criteris

e Circulars de 600 mm de diametre. de implantacid i les dimensions de la vigent norma 8.1. IC Senyalitzacié vertical.
e Triangulars de 900 mm de costat
e Quadrades de 600 mm de costat.
e Rectangulars de 600x900 mm estandard.
5.6 RETRO-REFLECTANCIA
En Vies urbanes:

En la fabricacié s’han d’utilitzar lamines de nivell de reflectancia 1 o 2, amb les caracteristiques i
colorimeétriques que especifica la norma UNE 135330 i les caracteristiques fotomeétriques de la UNE 135350.

El material reflectant ha de ser de nivell l'i nivell I, i ha d’anar fornit d’'una marca d’identificacio visual d’acord
amb el que especifica la normativa UNE 135330-93.

El material reflectant, en estat nou i sec, ha d’arribar als valors reflectits, segons sigui de nivell 1 o nivell 2,
d’acord amb el que especifica la normativa UNE 135350-93.

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:51
6.- Ajuntament de Foixa. Projecte técnic aprovat inicialment per I'Ajuntament en Ple en data 06.12.2022
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En el present projecte, les plaques de senyalitzacié seran d’alumini anoditzat, acabada amb lamina

9.- Ajuntament de Foixa. PROJECTE TECNIC APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET 2023DECR000061 DE 8.03.2023

rrrxe

poporopope retroreflectora de classe RA2 i es fixaran mecanicament al mastil de suport.
oW . .z . . . A
8E>>>55S Pel que fa a la senyalitzacié vertical de rotonda i interseccions, aquestes es preveuen amb lamina retro-
23333%
EXXXXX reflectora de classe RA3 ( RA3-ZB ).
Bcieas

DOCUMENT
PROJECT

5.7 MATERIALS.

Les plaques han de ser de xapa blanca d’acer dolg de primera fusié d’1,8mm de gruix, amb una tolerancia
de 0,2 mm de gruix de més o de menys i els requisits que especifica la norma UNE 135310.

Si les plaques son d’alumini, les xapes utilitzades com a substrats han de complir els requisits que especifica
la norma UNE 135321.

Les plaques de senyalitzacio seran d’alumini anoditzat i es fixaran mecanicament al mastil de suport.

L01170681_2023_20624908

Tecplan Enginyeria i Urbanisme — Tel 972 41 53 11 — www.tecplan.cat

‘eiafedded e| e xiasede anb ,019e2UBA Bp INBAS 1P0D, |9 1ZNNN - ds[-20qrepiieA/OVO/ed 1Bpp sididiunwa exioy//:sdny
© JUBWINJ0P [9p JeNdnualne,| | ‘[euBlIo 21UQJID3|3 JUBWINJOP [9p BINUIINE BIdQD BUN S3 JUBWNOP 1Sanby
VX104 3a INJWVLINNCY

Codi Segur de Verificacié: 9a8d0fb9-1cb0-40da-b519-739f01290che

Origen: Ciutada
Data d'impressié: 27/05/2023 13:50:37

Identificador document original: ES
Pagina 76 de 449




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
PROJECT AJUNTAMENT X2022000472
SIGNATURES

Codi Segur de Verificaci6: 9a8d0fb9-1cb0-40da-b519-739f01290che
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170681_2023_20624908
Data d'impressié: 27/05/2023 13:50:37

Pagina 77 de 449

1.- XAVIER FRIGOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:49

2.- XAVIER FRIGOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:49

3.- XAVIER FRIGOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:50

4.- XAVIER FRIGOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:50

5.- XAVIER FRIGOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:51

6.- Ajuntament de Foixa. Projecte técnic aprovat inicialment per I'Ajuntament en Ple en data 06.12.2022
7.- Ferran Teixidé Monfort (SIG) (Secretari - Interventor), 20/01/2023 12:16

8.- JOSEP OLIVERAS GALI (TCAT) (Alcalde), 20/01/2023 12:18

9.- Ajuntament de Foixa. PROJECTE TECNIC APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET 2023DECR000061 DE 8.03.2023

102°UD|dI3) MMM — TT €5 Tt /6 |91 — dwsiungan | blaaAuibuz unjdiay

s
o]
[+
O
Q
]
[s]
L
©
X
[
©
Q
©
[
=}
o
el
Q
[+
L
[}
>
Q
o
5
[=2
Q
(%]
5
o
S]
]
‘N
=
=]
o
2
3]
o
<]
(]
=]
S
Q
<
9
I
Q
k=3
=}
o
B
2
L
c
>
£
@
©
X
o
=
=
1%
i=3
=

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

AJUNTAMENT DE FOIXA

OIDN3LNOD | INJINVSITVEY "L XINNVY

7

¥X104 3@ Y84N ITONN 13d YAVYLINIA TVIA TV LYNIANNTINI | SINVNVIA 30 SVd QIDVZLINYEYN,d 31D3r0Yd J L

LL




EXPEDIENT
X2022000472

AJUNTAMENT

ORGAN

L01170681_2023_20624908

Isgd
S —
o
N
© "W ™ PROJECTE D'URBANITZACIO PAS DE VIANANTS | ENLLUMENAT AL VIAL D’ENTRADA DEL NUCLI URBA DE FOIXA 78
o
a 1. OBIJECTE NIVELL DE CONTENCIO
W. . R ) y . ) ) Risc Accident IMD o IMDp PER SENTIT RECOMANAT
m L’'objecte del present annex és I'analisi dels sistemes de contencié de vehicles inclosos en el projecte. Barreres “pretiles”
N w IMDp>5000 H3-H4b H4b
< M 2. NORMATIVA APLICABLE MOLT GREU 5000>/MDp>2000 H2-H3 Hab
N
— N . IMDp < 2000 H2 H3
© S SISTEMES DE CONTENCIO: 2
M ~ IMD > 10.000 H1-H2 H3
w % e Ordre Circular 35/2014: “Sobre criterios de aplicacion de sistemas de contencidn de vehiculos” GREU IMDp > 2000 H2 H3
m & ELEMENTS D’ABALISAMENT: 400 < IMDp < 2000 H1 H2
o 14 N . ” . . IMDp < 400 N2-H1 H1-H2
w W e “Proposta de criteris d’abalisament” de la Generalitat de Catalunya (juny 2004). __<__u_u 2000 ) YT
] p> -
= =
mm & B NORMIAL 2000 > IMDp > 400 N2-H1 H1
gy 2 3. DIMENSIONAMENT DELS SISTEMES DE CONTENCIO DE VEHICLES IMDp < 400 N2 N2-H1
15 >
S =2 :
.Mlm SW Els sistemes de contencid es projecten segons la Ordre Circular 35/2014. IMDp <501 VP < 80 N1-N2 N2
—Sxnz . e ” P
g3 QW La finalitat basica dels sistemes de contencié es mitigar les conseqiiéncies dels accidents. Figura 64: Nivell de contenci segons Risc d’accident.
=0
=29 . L . s
22333 m\um.m Els criteris de instal-lacié de barreres es classifiquen en la norma segons el risc d’accident: Parametres de deformaci6 (Amplada de Treball i deflexié dinamica
A =75
Muuuummmw a) Accident molt greu En aquest cas el calcul de proteccid enfront un obstacle es calcula en funcié de la distancia a I'obstacle a
NNNNNE 8K protegir considerant que la distancia a I'obstacle (do) ha de ser inferior a la Classe de Amplada de Treball
335355 mmﬂm b) Accident greu. Necessaria.
AdAAH4 0T O =
Jdoddd 97T 8= ’
5883838 w.wmm ¢) Accident normal. Pel que fa a la proteccié enfront el desnivell s’ha de complir que la distancia al desnivell ha de ser més gran
RARARRRL BT i s
ag83835 m,A\U Segons I'establert en la Orden Circular 35/2014, els vials del present projecte es consideren amb un risc que la Deflecci6 Dinamica.
8888 LHEE d’accident normal, en la resta de casos
NNNNN =IO ’ .
geeeourld :
mmmmmm&wm Calcul IMD 050 -_
=]
R@.\@.\@.\@.\Mmmw En aquest cas, segons I'establert en la Orden Circular 35/2014, es considera que el risc d’accident és GREU ﬂ|
5555535938 i amb una IMD p < 400. Aixo vol dir que la contencié per barreres de seguretat és la N2 o H1. 4_el
33883558% .
O [}
FEEFEE=s3:
rooroo mmo g Clase de Contencid Nivell de Contenci6
8SSSSS85hs N1 7 i T
x cSEwe BORDE DE LA CALZADA / ar
mmmmmmm@mm NORMAL N2 e
oo, .
PANOIOO™ 0D H1 Figura 77. Criteris a tenir en compte en cas de proteccié enfront un obstacle i proteccié enfront desnivell
ALTA H2 Es seleccionaran barreres amb index de severitat A o B.
H3 En aquest cas no es calcula la anticipacié o prolongacié degut a que no s’esta protegint cap obstacle.
H4a
MOLT ALTA
H4B
|
Figura 76. Nivell de contencid segons Classe de Contencio
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4. BIONES

Es substituiran els trams de biona existents per uns de nous. Aquestes hauran de complir les caracteristiques
seglents:

- Parametres de comportament:
= Nivell de contenci6 N2
= Amplada de treball: W5

- Morfologia: Barrera de seguretat mixta fusta-metall Euro MB2 amb postes de C100 de 1,5m cada
2m. Adient com a bionda de carreteres amb nivell de contenci6 N2W5 segons EN-1317-5
(Sistemes de contencid de carreteres).
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del montaje ...P g

. — .
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e & —
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Valla de anclaje

Primera valla del montaje 0HnS |
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/
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Figura 78. Esquema i model tipus de Biona a col-locar

Figura 79. Secci6 barrera metal-lica simple.
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I
J 1 ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PS4

1. OBJECTE DEL DOCUMENT.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencio de riscs d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié atil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevencié de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio.

En base a l'art. 7& del Real Decret 1627/1997, i en aplicaci6 d'aquest Projecte de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document. Cal tenir present que és necessari elaborar
tants Plans de Seguretat com contractistes intervinguin en |'obra.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret 1627/1997, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant |'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direcci Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels apartats anteriors, el promotor estara obligat a que en la fase de
redaccié del projecte s’elabori un estudi basic de seguretat i salut.

L’estudi de seguretat i salut estara compost, com a minim, per una memoria descriptiva dels procediments,
equips técnics i medis auxiliars que es prevegi utilitzar, un plec de condicions particulars en el que es considerin
les normatives i reglamentacions aplicables, per un conjunt de planols, per un estat d’amidaments i per un
pressupost.

2.2 LLIBRE D’INCIDENCIES

(art. 13 del RD 1627/1997 i RD 1109/07 )

A cada centre de treball (obra), amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, hi
haura un llibre d’incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a I'efecte.

El llibre d’incidéncies sera facilitat pel Col-legi professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de
Seguretat i Salut o per I'Oficina de Supervisié de Projectes o organ equivalent, quan es tracti d’obres per les
Administracions Publiques.

El llibre d’incidéncies haura d’estar sempre a I'obra, a disposicié del coordinador en matéria de seguretat i salut
en fase d’execucid de I'obra o, quan no sigui necessaria la seva designacio, de la direccid facultativa.

Al llibre hi tindran accés accés: el coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié de I'obra, la direccid
facultativa de I'obra, els contractistes, subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o
organs amb responsabilitats en matéria de prevencié de les empreses que intervenen en l'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels drgans especialitzats en matéria de seguretat i salut en el
treball de les Administracions Publiques competents, qui podran fer anotacions relacionades amb la
finalitat del llibre.

El RD 1109/07 que desenvolupa la Llei 32/06, que regula la subcontractacié en el sector de la construccid,
modifica la forma d’utilitzacié del Llibre d’Incidencies.

En el llibre d’incidéncies s’hi haura de fer constar qualsevol instruccié i/o advertiment en matéria de seguretat
i salut, fins i tot les que fins ara s’anotaven en el llibre de registre de la coordinacié de seguretat i salut.
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0 _._W._ _._W._ _._W._ _._W.__._W._ coordinadors de seguretat no eximeix al promotor de les seves responsabilitats (article 3.4 RD 1627/1997). incidéncies. Només s’hauran de comunicar a la Inspeccio de Treball en el termini de 24 hores:
@ \ . A ’
WM M M M M a) Els incompliments de les adverténcies o de les observacions que préviament s’han anotat en el
Lo les persones habilitades.
@ oL <
GANMTL0 2. INFORMACIO GENERAL.
b) Quan s’ordeni la paralitzacié de I'obra o dels treballs, doncs s’hi donen circumstancies de risc greu i
2 2.1 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, tal i com consta a I'art. 14 del RD 1627/1997.
[&]
S 3 . , X , ) i i c) En cas d’accident laboral per infraccié de les mesures de seguretat.
N El promotor esta obligat a que en la fase de redaccié del projecte s’elabori un estudi de seguretat i salut en els
m m suposits de projecte que es doni algun dels suposits seglients: La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquests.
®© ’ .z . N . .
Py %_ a) El pressupost dexecucio per contracta inclos en el projecte sigui 2 450.759,08€ Efectuada una anotacid en el llibre d'incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant 'execucié
m Q b) _.m ﬁ_cﬂ,m_n_o estimada sigui >30 dies laborals, empleant-se en algun moment a més de 20 treballadors de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direcci6 facultativa, haura de notificar-la al
& o simultaniament. contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. En el cas de que I'anotacid es refereixi a
=) «© 3 7 i i . . N . " A
S 8 c) Elvolum m_m Em d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions préviament anotades en el llibre per part de les
g 5 en obra, sigui superior a 500. . o persones facultades a tal fet, aixi com en el supdsit de paralitzacié dels treballs, haura de remetre’s una copia a
K W.N d) Lesobres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses. inspecci6 de Treball i Seguretat Social en un termini de 24 hores. En tot cas, haura d’especificar-se si I'anotacié
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2.3 LLIBRE DE VISITES

Amb motiu de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspeccié de Treball i Seguretat Social,
les empreses deixen de tenir |'obligacié d'adquirir un Llibre de visites en el seu centre de treball per tenir-lo a
disposicid de la Inspeccié de Treball.

Amb anterioritat a aquesta nova Llei, segons establia I'art. 2 de la Resolucié d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, I'adquisicié d'aquest Llibre era preceptiva per a les empreses, els treballadors per
compte propi i els titulars de centres o establiments, a fi que els funcionaris actuants de la Inspeccié poguessin
fer-hi constar I'execucié de les seves actuacions amb motiu de les visites que feien al centre de treball i/o de les
comprovacions fetes per compareixencga del subjecte inspeccionat en les dependéncies publiques.

Com a consequiéncia, perd, de |'aprovacié de la Llei 23/2015, i del que s'interpreta en el seu article 21.6, les
empreses aixi com els treballadors per compte propi i titulars de centres o establiments estan exempts d'adquirir
els Llibres de visita atés que son els funcionaris actuants de la Inspeccié de Treball els qui aniran proveits de
formularis per estendre i remetre diligéncia per escrit de cada actuacié que realitzin a I'empresa i/o subjecte
inspeccionat en questio.

Amb I'entrada en vigor, el 13 de setembre de 2016, de I'Ordre ministerial ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la
qual es regula el model de d d'actuacié de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, el Llibre de visites
s'elimina definitivament, tant en format paper com electronic. L'Ordre ddna aixi compliment a la Llei 23/2015 i
trasllada de les empreses a la Inspeccio de Treball les obligacions referents a la necessitat de documentar i deixar
constancia de les actuacions inspectores fetes. El personal inspector i subinspector estendran una diligéncia per
cada visita o comprovacié que facin i reflectiran en aquest document (que els mateixos duran) les matéries o
aspectes examinats i altres incidéncies concurrents.

Tant els Llibres de visita com els models de diligéncia estesos amb anterioritat a I'entrada en vigor de I'Ordre
esmentada, s'han de conservar durant cinc anys, a comptar des de la data de la darrera diligéncia feta. Durant
aquest periode, i d'acord amb 'article 5.2 de I'Ordre, la Inspeccié conservara també les diligéncies efectuades en
els Llibres de visita electronics. Dins aquest termini, les empreses afectades podran sol:licitar copia de les
diligéncies que els afectin.

2.4  AVISPREVI

2.6 RECURSOS PREVENTIUS

El RD 604/2006 de 19 de maig, en el seu article primer modifica el RD 39/1997 de 17 de gener i introdueix un
nou article 22bis, concreta els casos en els quals caldra la preséncia de recurs preventiu:

- Quan els riscos es puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o I'activitat.
- Quan es duguin a terme les seglents activitats o processos perillosos o amb riscos especials:

= Feines amb riscos especialment greus de caiguda d’algada, per les caracteristiques de I'activitat
exercida, els procediments aplicats o I’entorn del lloc de treba

= Feines amb risc de soterrament o enfonsament

= Activitats en que es facin servir maquines que no disposen de declaracié CE de conformitat
perqueé la seva data de comercialitzacio sigui anterior a la seva exigencia.

= Feines en espais confinats (recinte amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilacid
natural desfavorable).

= Feines amb risc d’'ofegament per immersid

En el mateix RD, en l'article segon, modifica el RD 1627/1997 de 24 d’octubre
addicional Unica, en que s’estableix que el “
preséncia dels recursos preventius”.

ntrodueix una disposicid
Pla de Seguretat i Salut determinara la forma de dur a terme la

L’article quart de la Llei 54/2003, en el seu punt tres amplia la Llei 31/1995, i incorpora un nou article (32bis), el
qual es refereix a la preséncia en el centre de treball dels recursos preventius, que seran membres del servei de
prevencié propi o del servei de prevencié alie, o bé treballadors de I'empresa assignats que reuneixin uns
requisits determinats (coneixement, qualificacié i experiéncia en els processos a desenvolupar, amb una
formacié preventiva minima que es correspongui amb les funcions de nivell basic establertes al RD 39/1997),
quan les condicions en queé es realitza el treball o els processos aixi ho requereixin (veure relacié no exhaustiva
de treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors de I'annex Il del RD
1627/1997 o veure apartat 15.14 de la present memoria).

Els recursos preven

s hauran de tenir la suficient capacitat; disposar dels mitjans necessa
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ol ) N i X T L. X temps que es mantingui la situacié que determina la seva presencia. En cas de la preséncia de recursos
roorox S 18 del RD 1624/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les . . A K i L .
QUUWWWE < preventius de diferents empreses caldra una correcta organitzacio i coordinacié dels mateixos per portar a terme
iSSSSsSEs obres de construcci |
53333355 es seves tasques.
WXXXXX W= La Disposicié addicional segona del RD 337/2010, disposa que les referéncies que en I'ordenament juridic es
Giaiod 6o~ realitzin a I'avis previ en les obres de construccid, s’han d’entendre realitzades a la comunicacié d’obertura. 2.7 TREBALLS A SUBCONTRACTAR.
I 2.5 COMUNICACIO D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccié, RD 1109/2007
S o que la desenvolupa i RD 337/2010 que la modifica).
2 8 (article 3 del RD 337/2010 pel que es modifica Iarticle 19 del RD 1627/1997).
g & La Llei 32/2006, de 19 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, i el RD
Wn m La comunicacié d’obertura del centre de treball (obra) a I'autoritat laboral competent ha de ser previa al 1109/2007 que la desenvolupa, defineixen entre d’altres temes, els nivells de subcontractacio, la prohibici6 de
W o comengament dels treballs i Gnicament I'han de presentar els empresaris que tinguin la consideracié de subcontractacié per part dels treballadors autonoms, els percentatges minims de plantilla amb contracte
o m contractistes, d’acord amb el que disposa el RD 1627/1997. indefinit, el registre d’empreses acreditades i la creacié del llibre de subcontractacid.
e}
; {
m m La comunicacié d’obertura ha d’incloure el pla de seguretat i salut a qué es refereix I'article 7 del RD 1627/1997. En tota obra de construcci6 cada contractista que subcontracti haura de disposar d’un llibre de
M Q subcontractacié. Aquest llibre haura d’estar permanentment a I'obra i haura de reflectir, per ordre cronologic
8 m7 des de l'inici dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb
M =2 empreses subcontractistes i treballadors autonoms i el seu nivell de subcontractacid, entre altres dades.
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Aixi mateix, cada empresa haura de disposar de la documentacié o titol que acrediti la possessié de la
maquinaria que utilitza i de tota la documentacid que sigui exigida per les disposicions legals vigents.

El contractista lliurara als subcontractistes i/o treballadors autdonoms les fitxes de seguretat corresponents als
riscos derivats de les partides d’obra subcontractades, omplint el corresponent full de lliurament-recepcid.

El subcontractista o treballador autonom avaluara els seus propis riscos i comunicara al coordinador de
seguretat i salut qualsevol mesura preventiva o de proteccié que suposi variacié respecte al previst en aquest Pla
de Seguretat i Salut.

Un cop acabada I'obra, el Llibre de subcontractacions s’ha de guardar durant un periode de 5 anys, a comptar

a partir de la data del Certificat Final d’Obra. A més, se n’haura de lliurar una co
que el guardi, juntament amb el Llibre de I'Edi

al director de I'obra per tal

Segons article 215.b de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, és obligacié del contractista la
comunicacid, a I'érgan de contractacio, de les subcontractacions que té previstes, aixi com les prestacions que es
pretenen subcontractar i la seva identitat, dades de contacte i representant o representants legals del
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquestes per a I'execucié. També s’hauran de notificar les
modificacions que es produeixin durant I’execucié del contracte principal.

2.8  TREBALLADORS MENORS

Segons el Conveni Col-lectiu del Sector de la Construccid, esta prohibida la presencia de treballadors menors
d’edat en les obres de construccio, excepte aquells que disposin d’un contracte de formacié o de practiques.

Aquests treballadors es regiran per I'article 27 de la Llei 31/1995, Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals i pel
Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits als menors (derogat en els punts relatius
a les dones per la Llei 31/95 de Prevencio de Riscos Laborals ).

En el cas de treballadors menors que pertanyin a d’altres convenis, es regiran pel Conveni Col-lectiu del sector al
que pertanyen.

2.9 EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Quan en I'elaboracié del projecte d’obra hi intervinguin varis projectistes, el promotor designara un coordinador
en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d’obra.

Quan en I'execucié de I'obra hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autonoms o
diversos treballadora autonoms, el promotor, abans de I'inici dels treballs o tan aviat com es constati dita
circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I'obra. (Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les condicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio)

Tal com s’estableix en Iarticle 3.4 del Reial Decret 1627/1997, la designacié de coordinadors no eximeix al
promotor de les seves responsabilitats.

La missié del coordinador de seguretat i salut és fer comprendre, a tots aquells que intervenen en el procés de la
construccid, la necessitat de col-laboracié mutua i la seva responsabilitat col-lectiva en tot allo
seguretat i la salut en el treball.

El coordinador de seguretat i salut és I'encarregat de vigilar el compliment, per part del contractista, del seu Pla
de Seguretat i Salut.

Aquesta col-laboracié ha d’estar present en totes les etapes, des del disseny fins a I'explotacié de la construccid,
integrant la seguretat i la salut en tot el procés, com un element més de qualitat del mateix.

Els objectius que ha d’aconseguir el coordinador sén els seglients:

- Aconseguir que tots els intervinents en el procés de la construccié coneguin i assumeixin les seves
funcions i responsabilitats en relacié amb la seguretat i la salut.

- Millorar les condicions de treball durant el desenvolupament de la obra i durant la seva utilitzacio,
motivant i fent aportacions perqué s’adoptin solucions técniques i organitzatives més segures.

- Coordinar i motivar a tots els participants perqueé la prevencié dels riscos s’integri d’'una forma coherent
en tot el procés de disseny, organitzacid, produccié i utilitzacio de les obres.

- Evitar, i en tot cas resoldre mitjangant la negociacio, els conflictes que la previsié i I'aplicacié de mesures
i medis de prevencio de riscos puguin generar entre les parts.

2.10 RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS INTERVINENTS EN EL PROCES CONSTRUCTIU

A continuaci6é s’estableix una relacié de les responsabilitats de cadascun dels intervinents en el procés
constructiu:
Promotor:

- Fer que s’elabori I'Estudi de Seguretat i Salut quan no sigui necessari el coordinador en fase de projecte i
designar al técnic competent per a tal fet.

- Designar al coordinador de seguretat i salut en les fases de projecte i d’execucid, quan sigui exigible.
- Verificar que el coordinador actua amb preséncia, dedicacid i activitat.

- Informar als contractistes dels riscos existents en |'obra mitjangant I'entrega de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

- Comprovar que els seus contractistes estan inscrits en el Registre d’empreses de construcci

- Comprovar que el contractista ha fet I'obertura del centre de treball abans d’iniciar els treballs.

- Assumir les obligacions de contractista en relacié amb els treballadors autonoms que contracti
directament (excepte en les obres destinades a la seva propia vivenda).

Projectista:

- Tenir en compte els principis generals de prevencié durant les fases de concepcid, estudi i elaboracid del
projecte i, en particular, al prendre les decisions constructives, técniques i organitzatives amb el fi de
planificar els diferents treballs o fases del treball que es desenvoluparan simultaniament o
successivament, i al estimar la duracid requerida per a I'execucié d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

- Tenir en compte durant I'elaboracié del projecte, les previsions del ESS a
informacions utils per als previsibles treballs posteriors.

com les previsions i

Direccid Facultativa:
- Entots els casos:
= Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidéncies.

= Advertir al contractista dels incompliments en matéria de seguretat i salut, deixant-ne constancia
en el Llibre d’Incidencies.
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= Formularindicacions i instruccions als contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

= Disposar la paralitzacié de I'obra total o parcialment en cas de risc greu o imminent per a la
seguretat i salut dels treballadors.

= Autoritzar, si és el cas, una quarta subcontrata en cadena.
Quan no sigui necessaria la designacié de coordinador de seguretat i salut durant I’execucié dels treballs:
= Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i Salut en el Treball i les seves modificacions.

= Adoptar les mesures de control d’accés a I'obra.

ar el Llibre d’Incidéncies, que ha d’estar sempre a I'obra.

= Enviar una copia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes en el llibre d’incidencies a la
Inspeccié de treball i notificar-ho al contractista afectat i als representants dels seus
treballadors.

Coordinador en fase de projecte:

Coordinar que els projectistes tinguin en compte els principis generals de prevencié (art. 15 Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals) durant I'elaboracié del projecte i, en particular, al
prendre les decisions constructives, técniques i d’organitzacid i al estimar la duracié requerida per a
I’execucié d’aquests diferents treballs o fases de treball.

Coordinar que els projectes tinguin en compte, en |'elaboracié del projecte, les previsions de I'ESS, aixi
com les previsions i informacions per als previsibles treballs posteriors.

Elaborar o fer que s’elabori I'Estudi de Seguretat i Salut.

Coordinador en fase d’execucié:

Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat (art. 15 Llei 31/1995 PRL) durant
I'execucié de I'obra, especialment al prendre les decisions técniques i organitzatives, amb la finalitat de
planificar els diferents treballs o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultania o
successivament i al estimar la duracid requerida per a I'execucié d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

Coordinar les activitats en I'obra per garantir que s’aplica I'accié preventiva per part de les empreses i
treballadors autonoms.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptar les mesures de control i d’accés a I'obra.

Vigilar el Llibre d’Incidéncies, que ha d’estar sempre a I'obra.

Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials.

Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

ns relatives a la seguretat i salut als contractistes, subcontractistes i
treballadors autonoms.

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidéncies sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en
el Treball, quan sigui necessari.

Advertir al contractista dels incompliments en matéria de seguretat i salut.

Disposar la paralitzacié de I'obra total o parcialment en cas de risc greu o imminent.

Técnic redactor de I’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic (ESS):

Enviar copia, en un termini de 24 hores, de les anotacions sobre reincidencies en els incompliments i de
les paralitzacions fetes en el Llibre d’Incidéncies a la Inspeccié de Treball.

Elaborar I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic (ESS) de manera que
que fa referéncia i del que haura de formar part.

ui coherent amb el projecte al
Incloure les resolucions adoptades i els compromisos adquirits pel Promotor, els Projectistes i, si és el
cas, el Coordinador per a la viabilitat de I'ESS.

Incloure les previsions i informacions Utils per efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors.

Contractistes:

Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Tenir el Pla de Seguretat i Salut en I'obra a disposicié permanent de qui estableix el RD 1627/1997.
Consultar als treballadors i permetre la seva participacié en allo que afecti a la seguretat i salut en I'obra.
Facilitar una copia del PSST als representants dels treballadors de I'obra.

Aplicar els principis d’accié preventiva de I'art. 15 de LPRL i de I'art. 10 del RD 1627/1997.

Designar els Recursos Preventius quan hi hagi riscos greus.

Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

Complir la normativa sobre prevencié i tenir en consideracio les obligacions de coordinacié empresarial.
Complir les disposicions minimes de seguretat i salut de I'annex IV del RD 1627/1997.
Complir I'establert en el Conveni General de la Construccid.

Informar i donar instruccions sobre la seguretat i salut els subcontractistes i treballadors autonoms per
ell contractats.

Portar el Llibre de Subcontractacio.

Garantir quer els treballadors rebin una informacié comprensible i adequada de totes les mesures que
s’hagin d’adoptar en I'obra per la seva seguretat i salut.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la
direcci6 facultativa.

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidencies, sobre el control i seguiment del PSST, quan sigui necessari.

Comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent.

Donar compliment a I'establert en la Llei 32/2006, de Subcontractaci, sobre el control documental de
les empreses subcontractistes i el nimero de treballadors fixes.

Verificar les dades registrals de les seves empreses subcontractistes.

Subcontractistes:

Aplicar els principis d’accié preventiva de I'art. 15 de la LPRL i de Iarticle 10 del RD 1627/1997.

Complir i fer complir al seu personal I'establert en el Pla de Seguretat i Salut.

Complir la normativa sobre prevencié i tenir en consideracio les obligacions de coordinacié empresarial.
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direccio facultativa.

- Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidéncies sobre el control i seguiment del PSST quan sigui necessari. Enderroc i demolicié obra existent.

- Utilitzar equips de treball en les condicions establertes en el RD1215/1997, esco
de proteccid i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccié
facultativa.

Moviment de terres pel soterrament de serveis, formacié de I'esplanada a tots els vials i
X realitzacié de la caixa de paviment.

Cobriment riera amb caixons prefabricats de formigd de 3x2m
- No subcontractar.

X Execucid de les capes de Base i Sub-Base i Pavimentacid.
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2 3. CARACTERISTIQUES DE L’OBRA.

IIIII 8 Xarxa de clavegueram, s’ha creat un sistema separatiu soterrat per a desguas de les aiglies de

e m 3.1 DESCRIPCIO DE L'OBRA | SITUACIO X pluja i les aigues residuals per conductes diferents.

rowoo

£

oW 3 /i e :
mw M M M M m Es tracta del projecte executiu que regira la urbanitzacié dels: X Xarxa d'aigua potable. Substitucié canonada existent.
gRXXXX < . § Xarxa de Mitja Tensid.
Bl o CARRER DE LA PLAGA, PLACA DE FOIXA | CARRER DEL CAMI RAL.

DOCUMENT
PROJECT

Xarxa de Baixa Tensio. Soterrament linies aéries existents.
L'obra d’urbanitzaci6 constara de: L s S 2
X Enllumenat public. Soterrament linies aéries existents.
L’enderroc dels paviments, vorades i voreres afectades, moviment de terres, pavimentacid, implantacié de

) . ) T Xarxa telecomunicacions. Soterrament linies aéries existents.
serveis com clavegueram tant de plujanes com de residuals, enllumenat, aigua i jardineria.

Xarxa de gas per subministra a les diferents parcel-les.

3.2 UBICACIO | TOPOGRAFIA.
Xarxa de reg.

El projecte d’urbanitzacio es desenvolupara al terme municipal de:
FOIXA

33  OBIECTE X
X Senyalitzacid.

X Jardineria.

Mobiliari Urba.

L01170681_2023_20624908

El present Projecte es redacta amb la finalitat de:
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Data d

Semaforitzacié.
X Estructures de formigd armat

X Estructures prefabricades de formigd

5. PROCES CONSTRUCTIU | PLA D’OBRA

El conjunt d’activitats a desenvolupar per a I'execucié material del projecte aixi com la seva planificacid, queden
suficientment enumerats i definits en el contingut de la memoria descriptiva del projecte i en I'annex
corresponent al Pla d’Obra.

6. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIO DE L’'OBRA.

Previ al comengament de I'obra caldra disposar dels serveis i instal-lacions necessaries per realitzar els treballs
en les correctes condicions de seguretat i salut, garantint la seguretat dels treballadors, visitants i persones
alienes a I'obra.

Abans de iniciar les obres s'han d'haver tingut en compte els segiients treballs:

A) Determinacio i emplagament de linies de subministrament d'electricitat de Mitja i Alta Tensié soterrades i
aeries. Es fara amb coordinacié amb la Companyia mitjangant personal qualificat.

B) Determinacid i emplagament de
fara amb coordina

ies de subministrament d'aigua, gas, teléfon, etc soterrades pels vials. Es
amb la Companyia corresponent mitjangant personal qua

C) TANCA | SENYALITZACIO DE L'OBRA.
*En cas d’obra d’edificacid, on I'ambit de projecte és més reduit:

Realitzacié de la tanca de vials abans del comengament dels enderrocs i del moviment de terres de I'obra. Si és
del cas, aquesta proteccié es complementara amb unes bandes de proteccié a una distancia de 0,60 m. per a la
circulacié de vianants en els casos que s'envaeixi la zona d'accés rodat al transit de vehicles, i no n'hi hagi
alternativa pels vianants.

Els condicionaments que haura d'acomplir la tanca sén:

e Tindra 2 m. d'al¢ada.

e Estara situada a tants metres del canto del buidat, com per a assegurar els riscos d'esllavissades (talus
1/1).

e Contraporta per accés de vehicles de 4 m. d' obertura tancat per doble full. Al costat s'hi col-locara una
porta independent per accés del personal.

e Hiconstara la seglient senyalitzacio:

- Prohibit aparcar a la zona d'entrada de vehicles.
- Prohibit el pas de vianants per I'entrada de vehicles.
- Obligatorietat d'utilitzar el casc de seguretat tant en I'entrada de personal com en la de

a l'entrada a tota persona aliena a I'obra.

També portara la il-luminacié especifica de seguretat.

*En cas d’obra d’urbanitzacid, on I'ambit de projecte és molt més extens:

Es col-locara una tanca a I'obra per impedir I'entrada a persones alienes (veure planol adjunt).

Es disposara una tanca meta
suficientment rigida.

ca mobil de color groc i 1,09m d’algada (tipus “ajuntament”), que sera

La zona d’accés a I'obra estara convenientment assenyalada, separant |'accés de personal del de maquinaria,
sempre que sigui possible.

Els senyals necessaris segons el codi de circulacio, la instruccié 8.3-IC sobre senyalitzacio, abalisament, defensa,
neteja i terminacié d’obres fixes a vies fora de poblat, i el RD485/97 de 14 d’abril sobre disposicions minimes en
matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball per aquesta obra seran com a minim:

SENYALS DEL CODI DE CIRCULACIO: prohibit aparcar, entrada i sortida de vehicles, stop, perill obres, pas estret,
avangament prohibit, carrer tallat, velocitat maxima permesa, balises lluminoses amb encesa a la

SENYALS D’ADVERTENCIA (RD 485/97): matéries inflamables, toxiques, carregues suspeses, vehicles de
manutencid, risc eléctric, risc d’ensopegades, caigudes a diferent nivell.

SENYALS DE PROHIBICIO (RD 485/97): prohibit fumar, prohibit encendre foc, prohibit el pas de vianants, aigua no
potable, entrada prohibida a persones no autoritzades, no tocar.

SENYALS D’OBLIGACIO (RD 485/97): proteccié obligatoria de la vista, proteccié obligatoria del cap, proteccié
auditiva obligatoria, proteccid obligatoria de les vies respiratories, proteccid obligatoria dels peus, proteccié
obligatoria de les mans, proteccié obligatoria del cos (roba de treball), pas obligatori de vianants.

SENYALS DE LLUITA CONTRA EL FOC (RD 485/97): extintor.
SENYALS DE SALVAMENT O SOCORRISME (RD 485/97): primers auxilis (farmaciola).

S’afegiran tots aquells senyals del codi de circulacié o del Reial Decret 485/97 que es considerin necessaris degut
a un canvi en la disposicid de I'obra, dels productes o processos utilitzats que comportin una situacié no prevista
amb risc pels treballadors o terceres persones.

D) S’haura de preveure el DESVIAMENT DEL TRANSIT dels vials en que s’hi realitzin les obres.

E) Realitzacié d'una CASETA PER A L'ESCOMESA GENERAL, en la que es tindra en compte el "Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y Normas complementarias".

Els elements de seguretat contra contactes eléctrics indirectes, seran diferencials de la potencia necessaria i de
itat de 30 mA. per les linies d'enllumenat i de 300 mA. per les maquines, i una presa de terra, inferior a
800 ohms de resisténcia, que anira instal-lada en una arqueta situada a 1 m. de la caseta. Sera Unica a l'obraia
ells es connectaran totes les maquines per una linia de terra secundaria.

En la protecci6 contra contactes eléctrics indirectes es tindra en compte |'augment de la resisténcia, degut a la
llargaria i secci6 del cable utilitzat per a la terra.

S'utilitzara els diferencials necessaris per a les instal-lacions d'enllumenat i els necessaris per a la resta de la
maquinaria.
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Tota manega disposara de quatre fils. Un d'ells sera de presa de terra i el seu color sera el normalitzat. Aquestes
manegues contaran amb la proteccid IP adequada.

A partir del quadre auxiliar d'obra. s'alimentaran els quadres instal-lats en les diferents zones, utilitzant un cable

que seguira els esquemes corresponents.

Tota instal-lacié a nivell de terreny es realitzara enterrada sota tub rigid.

F) GRUP ELECTROGEN

Quan la instal-lacio eléctrica provisional disposi d’un grup electrogen mobil, aquest tindra la poténcia necessaria
segons la maquinaria a utilitzar. Aquest grup disposara dels elements de proteccié necessaris per a la seva
utilitzacié amb les maximes garanties de seguretat. Disposara com a minim de posta a terra, tapa de proteccié
de tots els elements mobils, caixa de proteccié contra contactes eléctrics directes, caixa de connexié
homologada amb interruptors magnetotérmics i bases d’endolls tipus “CETACT”.

Es disposara també d’una reserva de combustible a I'obra, per tal d’assegurar el subministrament. El grup haura
de passar les revisions periodiques necessaries per assegurar el seu bon estat de funcionament.

g) ZONA D’EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS.

La seva ubicacié ve indicada en el planol d’implantacié de I'obra. En tot moment el contractista ha d’aconseguir
que no interfereixi en el trafic o procés productiu de I'obra.

S’evitara I'apilament excessiu de material un sobre I'altre, procurant realitzar 'amuntegament en poca algada i
ocupant si és necessari una major superficie. No es permetra estibar els sacs de material (big-bag) un sobre de
I'altre.

El contractista procurara, també, que no es produeixin desploms per desequilibris o vibracions properes.

En la manipulacié de materials emmagatzemats, el contractista i els seus treballadors utilitzaran obligatoriament
casc de seguretat, guants i calgat de seguretat, degudament certificats i amb el marcatge CE.

Es delimitara un espai a I'obra, fora de la zona constructiva, destinat a la carrega i descarrega de materials, per
tal que el conductor del vehicle no es vegi obligat a accedir-hi, evitant d’aquesta manera possibles interferéencies
amb el procés constructiu o possibles accidents del conductor.

Al mateix temps, I'encarregat d’obra estara en alerta en el moment de la recepcié del material, per tal d’atendre
al conductor del vehicle que subministra o retira el material sense que aquest ultim I’hagi de localitzar a
de la zona constructiva.

7. SERVEIS HIGIENICS, VESTUARIS | OFICINA D’OBRA.

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades al Conveni col-lectiu del
sector de la construccid, especialment en els diferents articles que conformen la seccid tercera: Condicions de les
instal-lacions higiénic sanitaries de les obres.

El centre de treball ha de disposar d’instal-lacié de serveis d’higiene; vestuaris, quan els treballadors hagin de
portar roba especial o es realitzin treballs bruts; aixi com menjador, si fos necessari. Aquests han de reunir les
condicions necessaries que estableix la normativa vigent. Aquests han d’estar en bones condicions d’ordre i
neteja per a poder ser utilitzats per tot el personal que treballi a I'obra.

Aquestes instal-lacions s’aniran adaptant progressivament a mesura que s’incorporin nous treballadors, inclosos
els d’empreses subcontractistes i treballadors autonoms. En funcié del nombre maxim d'operaris que poden
estar treballant simultaniament en una fase d'obra, es determina la superficie i els elements necessaris que han
de configurar aquestes instal-lacions.

Els diferents serveis per als treballadors seran completats pels elements auxiliars necessaris: mirall, tovallolers,
saboneres, paper, etc.

En obra, els treballadors disposaran d’aigua potable en quantitat suficient, tant en els locals que ocupin, com a
prop dels llocs de treball. Aquest servei s’efectuara mitjangant aixetes d’aigua corrent, maquines expenedores
gratuites, fonts o sortidors d’aigua o en recipients nets en qualitat suficient i en perfectes condicions d’higiene.

En aquelles obres condicionades per la necessitat d’una intervencid rapida i urgent, previstes i no previstes, o
d’escassa importancia tecnologica i economica que requereixin poc temps per a la seva execucio, tals com
ruptures de conduccions, escomeses de serveis, clots o esfondraments vials, reparacions en vies publiques,
demolicions, reforgos urgents d’estructures, reparacions en cobertes, etc., podran adoptar-se solucions
alternatives.

Quan ho exigeixi la seguretat i la salut dels treballadors, en funcié del tipus d’activitat, del nimero de
treballadors i per motius d’allunyament de I'obra, s’haura de disposar de locals de descans. Aquests hauran de
tenir unes dimensions suficients i estar moblats amb un nimero de taules i cadires amb respatller acord amb el
numero de treballadors.

Per al servei de neteja d’aquestes instal-lacions higiéniques, es responsab
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

zara a una persona o un equip, els
Per a I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen tot
seguit:

7.1 LAVABOS

Es col-locara 1 lavabo per cada 10 treballadors o fraccié que desenvolupin activitats simultaniament a I'obra.
Disposaran d’aigua corrent freda i calenta.

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicacié entre uns i altres haura de ser facil.
Aquests disposaran sempre de sabd.

Els lavabos estaran separats per a homes i per a dones.

7.2 VATERS

Es col-locara 1 vater per cada 25 treballadors o fraccié que desenvolupin activitats simultaniament a I'obra.

Aquests disposaran sempre de paper
Els vaters estaran separats per a homes i per a dones.
7.3 DUTXES

Es col-locara 1 dutxa cada 10 treballadors o fraccié que estiguin realitzant activitats simultaniament a I'obra.
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Sera necessari la disposicié de dutxes quan el tipus d’activitat i les condicions de salubritat ho requereixin. Les
dutxes hauran de presentar unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es renti sense
obstacles i en adequades condicions d’higiéne. Hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.

es dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicacié entre uns i altres haura de ser facil.
Les dutxes estaran separades per a homes i per a dones.
7.4 MENJADOR

Es recomana que els treballadors disposin d’una superficie de 2,00 m? per treballador amb una algada de sostre
de 2,30 m.

Els treballadors hauran de disposar d’instal-lacions per a menjar i preparar el menjar en condicions de seguretat i
salut i diferent del local de vestuari. Aquestes instal-lacions s’adequaran al nombre de treballadors que les hagin
de menjar a I'obra. Es disposara de forns escalfa menjars, ventilacié suficient, calefaccié i les condicions
adequades de higiene i neteja.

No sera necessaria la disposicié d’espai per a menjador quan I'obra estigui dintre d’un casc urba i propera a
restaurants on poder anar a dinar.

7.5 VESTUARIS

Es recomana que els treballadors
de 2,30 m.

posin d’una superficie de 2,00 m? per treballador amb una algada de sostre

Els vestuaris hauran de ser de facil accés, tenir les dimensions suficients, disposar d’espais individuals tancats
amb clau i disposar de seients i instal-lacions que permetin a cada treballador posar a eixugar, si fos necessari, la
seva roba de treball. Els vestuaris estaran dotats d’un sistema de calefaccié a I’hivern. Quan les condicions ho
exigeixin, la roba de treball s’haura de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicacié entre uns i altres haura de ser facil.
Els vestuaris estaran separats per a homes i per a dones.

7.6 OFICINA D’OBRA

Tota obra tindra un modul on desenvolupar les diferents tasques d’oficina.

A l'oficina d'obra s’instal-lara una farmaciola de primers auxilis i un extintor de pols seca.

Dins d’aquesta, es disposara de tota la documentacié necessaria i descrita en I'apartat 17 d’aquesta memoria.

8. PROTECCIONS ESPECIALS GENERALS.

8.1 CIRCULACIO DE PERSONES ALIENES A L'OBRA

Es consideren les segiients mesures de protecci6 per a cobrir el risc de les persones que transitin al voltant de
I'obra:

— Muntatge de tanca a 2 m d’algada, a forca d’elements prefabricats, separant la zona d’obra de la de
transit exterior. Es revisara periodicament el tancament controlat que sigui continu i estigui en bon estat,
reparant tots aquells elements deteriorats.

— Les zones d’obra romandran sempre delimitades i senyalitzades adequadament de manera que sigui
impossible la irrupcid de terceres persones a la zona d’obres, especialment durant la fase final
d’urbanitzacio i zones exteriors de I'edifici.

— Durant les pauses i finals de jornada les maquines es desconnectaran immediatament de la corrent. La
maquinaria mobil s’estacionara en els llocs indicats i el conductor retirara les claus del contacte. La
instal-laci6 eléctrica quedara fora de servei des de I'interruptor general del quadre principal ( dotat de
portaiclau).

“«

— Senyalitzacié de “Prohibit el pas a persones alienes a 'obra “, “ Us obligatori de casc “, ... i altres
elements de proteccid individual en els accessos de I'obra i en els accessos a zones de treball.

— Ordre i neteja a tota hora.

— Les maniobres de provisid, carrega o descarrega de materials es realitzaran obligatoriament a I'interior
de I'obra i a les zones destinades a aquest efecte. Es prohibeix ocupar altres zones per aprovisionar,
carregar o descarregar qualsevol material de I'obra. Quan aix6 no sigui possibles, el vehicle s’estacionara
en el punt més proper al tancament d’obra i s’adoptaran les seglients mesures:

e S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim de 1.40 m d’ample a la vorera, sense
envair cap carril de circulacié rodada. Si no fos suficient i es necessari envair un carril de
circulacio i desviar el transit rodat, s’ha de col-locar les proteccions i senyalitzacions pertinents
que avisin als automobils de la situacié de perill

e Es protegira el pas de vianants amb tanca se seguretat de 200x100 cm, delimitant el pas pels dos
cantons i col-locara la senyalitzacié corresponent.

e Concloses les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques de seguretat i es
netejara el paviment.

— Les entrades i sortides de vehicles a la zona d’obres es realitzaran supervisades per personal dOobra ( 1
senyalista com a minim ), a fi de garantir que les maniobres es realitzin sense risc per als vianants i trafic
rodat.

— Senyalitzacié d’adverténcia de sortida de vehicles abans de la porta d’accés destinada a vehicles.

— Les maquines, en la mesura del possible, seran de baixa emissié de soroll. Les operacions que generin
pols es realitzaran sempre per via humida.

— Esta prohibida la circulacié de carregues suspeses mitjangant la grua torre o qualsevol altre equip
d’elevacio fora del recintes de I'obra, i fora de les zones destinades a I'efecte; si fos necessari realitzar
aquestes maniobres, es delimitara i senyalitzara correctament la zona d’influéncia de les carregues,
avisant als vianants i/o treballadors de I'esmentada situacid.

8.2  CIRCULACIO | ACCES EN OBRA

S’estableix allo indicat a I'article 11 A de I'Annex IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecte a vies de circulacid i
zones perilloses.

Els accessos de vehicles han de ser diferents des del personal. En el cas d’emprar els mateixos, s’haura de deixar
un passadis protegit pel pas de persones, proteccid que es realitzara mitjangant tanques.

En ambdos casos els passos han de ser de superficies regulars, ben compactades i anivellats; si calgués realitzar
pendents, es recomana que aquestes no superin un 11% de desnivell. Totes aquestes vies estaran degudament
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impressio:

senyalitzades i periodicament es procedira al seu control i manteniment. Si hi haguessin zones d’accés limitat
hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin el pas dels treballadors no autoritzats.

El pas de vehicles en el sentit d’entrada es senyalitzara amb limitacié de velocitat a 10 o 20 km/hora i cedir el
pas. S’obligara la detencié amb un senyal de STOP en lloc visible de I'accés en sentit de sortida.

En les zones on es preveu que poden produir-se caigudes de persones o vehicles hauran de col-locar-se balises i
protegir-les convenientment.

Les maniobres de camions i/o formigoneres hauran d’estar dirigides per un operari competent, i s’hauran de
col-locar topalls per les operacions d’aproximacio i buidat.

El grau d’il-luminacid natural sera suficient i en cas de llum artificial (durant la nit o quan no sigui suficient la llum
natural) la intensitat sera 'adequada, citada en un altre lloc d’aquest estudi.

En el seu cas, s’utilitzaran portatils amb proteccié antixocs. Les lluminaries estaran col-locades de forma que no
suposin rics d’accidents pels treballadors (art. 9).

Si el s treballadors estiguessin especialment exposats a riscos en cas d’avaria eléctrica, es disposara il-luminacid
de seguretat d’intensitat suficient.

8.3 GENERACIO DE POLS:

Per a la minimitzacio dels efectes de la generacié de pols en operacions amb maquinaria:

- Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols.

- Evitar, si és possible, |a realitzacié d’activitats de moviments de terres en situacions de vent fort
o molt fort per evitar la seva dispersid.

- Millorar el ferm dels camins: pavimentacid, compactacio, reg periodic i escombrada periodica.

- Qualsevol carrega o descarrega de runes o material pulverulent es realitzara en contenidors o
saques, cobrint-los sempre amb veles, lones o plastics estancs.

- Qualsevol apilament de runes o material pulverulent es realitzara sempre en contenidors,
saques o sitges, cobrint-los amb veles, lones o plastics estancs.

- Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30cm d’algada del contenidor que
els conte.

- Eltemps maxim permés per a I'emmagatzematge de materials pulverulents a I'obra és de 2 dies,
durant els quals hauran d’estar en contenidors o saques.

- Fixar sistemes d’aspersid en els abassegaments més problematics.

- Assegurar un bon segellament de la porta posterior dels camions.

- Evitar les sobrecarregues al camié de transport de mateéries primeres o altres materials que
afavoreixin el desbordament.

- Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinaria pavimentats, caldra escombrar-los
mecanicament per tal de minimitzar la formacié de nuvols de pols deguda a la circulacié.

- Caldra posar una capa de graves a les zones de pas de vehicles i regar-la per tal d’evitar la
formacié de nuvols de pols.

- Elreg es realitzara quan les condicions meteorologiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui
en condicions de sequera.

Tota la maquinaria ut

8.4 EMISSIO DE GASOS CONTAMINANTS

Per limitar I'emissié de gasos contaminants, caldra aplicar les mesures seglients:

- Organitzar i optimitzar el rendiment, els temps d’execucié i el moviment de la maquinaria per
estalviar combustible.

- Assegurar I'estat en bones condicions del manteniment de la maquinaria.

- Mantenir en perfecte estat els motors de combustié i els tubs d’escapament de la maquinaria i
vehicles de transport.

- Adquirir maquinaria amb catalitzadors de tres vies.

- Adquirir maquines i vehicles de Baix consum energetic.

- Passar rigorosament les inspeccions tecniques de vehicles (ITV).

- Parar la maquina en operacions relacionades amb I'is de maquinaria, en periodes d’espera i, en
general, sempre que sigui possible.

8.5 EMISSIO DE SOROLL

Per limitar I’emissié excessiva de soroll, caldra aplicar les mesures seguients:

- Planificar les activitats per minimitzar I'4s d’aquesta maquinaria.

- Mantenir les instal-lacions en prefecte estat.

- Els motors dels vehicles Unicament estaran en funcionament el temps estricament necessari per
a desenvolupar l'activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar
aturats més de 3 minuts.

- Utilitzar els abassegaments com a pantalles acustiques.

- En el moment de la compra o subcontractacié d’aquesta maquinaria, s’ha de verificar
I’existéncia del marcatge CE.

- Els motors de combustié aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustid i sistemes
esmorteidors de soroll i vibracions.

- Els martells pneumatics, autonoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de I'admissié i
expulsio de 'aire.

- Els compressors i la resta de maquinaria sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i
amb tots els elements de proteccié instal-lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per
amortir els sorolls.

- S’ha de garantir que els vehicles emprats a I'obra no emeten més soroll que el permés per la
normativa vigent i que comprova la ITV.

8.6 PROTECCIONS EN MAQUINES:

zada durant I'obra, disposara de carcasses de proteccid i reguardaments sobre les parts
mobils, especialment de les transmissions, que impedeixin I'accés involuntari de persones o objectes a aquests
mecanisme, per evitar el risc d’atrapament.
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8.7 PROTECCIO CONTRA CONTACTES ELECTRICS INDIRECTES:

Aquesta proteccid consistira en la posta a terra de les masses de la maquinaria eléctrica associada a un dispositiu
diferencial.

El valor de la resisténcia a terra sera tant baix com sigui possible, i com maxim sera igual o inferior al quocient de
dividir la tensid de seguretat (Vs), que en locals secs sera de 50 V i en els locals humits de 24 V, per la sensibilitat
en ampers del diferencial (A).

8.8  PROTECCIO CONTRA CONTACTES ELECTRICS DIRECTES:

Els cables eléctrics que presentin defectes del recobriment aillant s’hauran de reparar per evitar la possibilitat de
contactes eléctrics amb el conductor.

Els cables eléctrics hauran d’estar dotats de clavelles en perfecte estat a fi que la connexié als endolls s’efectui
correctament.

Els vibradors estaran alimentats a una tensié de 24 volts o per mig de transformadors o grups convertidors de
separaci6 de circuits. En tot cas seran de doble aillament.

En general, compliran amb allo especificat en I'actual i vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.
9. PROTECCIONS ESPECIALS PARTICULARS EN CADA FASE D’OBRA.

9.1 FASES QUE COMPOSEN L'OBRA.

Enderrocs manual i/o mecanic

Compactaci6 i consolidacié de terrenys / esbrossada amb mitjans mecanics.
Moviment de terres. Excavacié mecanica a cel obert i/o de rases i pous.
Moviment de terres. Estesa i piconat de terres ( Terraplenat )

Encofrat i desencofrat

X Subministrament d’energia als operaris.

X Altres instal-lacions.

9.2 ENDERROCS MANUAL 1/0 MECANIC.

Es realitzara amb maquina retroexcavadora, amb martell picador, amb martells d'aire comprimit mitjangant
compressors i/o amb eines manuals.

La retirada dels materials resultants de |'enderroc es realitzara mitjangant la mateixa maquina excavadora, i es
transportara a abocador amb camions. La retirada de materials també es pot realitzar manualment carregant la
runa sobre carretons i transportant-la fins al lloc o zona d’acopi i seleccié.

Es prohibira I'entrada de personal alie als treballs que s'executin aixi com la seva proxi
moviment.

itat a les maquines en

Els camions no es carregaran per sobre del que esta establert com tara maxima i mai sobrepassant les parets de
la caixa del camié.

Condicions generals del centre de treball en fase d’enderroc.

Senyala I'article 12 C de I'’Annex IV del RD 1627/97 que els treballs d’enderroc que puguin suposar un risc pels
treballadors hauran d’estudiar-se, planificar-se i emprendre’s sota la supervisié d’una persona competent i
hauran d’adoptar-se les precaucions, métodes i procediments apropiats, per aquests:

Les zones en les que puguin produir-se despreniments o caiguda de materials o elements, procedents de
'enderroc, sobre persones, maquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides
convenientment.

S’haura d’establir un sistema d’il-luminacié provisional de les zones de pas i de treba

quedaran anul-lades i desconnectades, llevat les que fores necessaries per realitzar els treballs i proteccions.

es instal-lacions interiors,
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Soeoe X Ferrallat Els elements estructurals inestables hauran d’estintorar-se adequadament.
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S’acomplira I'article 9 C de I’Annex IV del RD 1627/97 , en alld que respecta a moviment de terres i excavacio,
fonamentalment en allo relatiu a deteccié de cables subterranis i sistemes de distribucid, en allo relatiu a evitar
el risc de sepultament i el d’'inundacions per irrupcié accidental de I'aigua.

Les zones en les que pug produir-se despreniments de roques o arbres amb arrels descarnades sobre
persones, maquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides convenientment. Els arbres
postes o elements inestables hauran d’apuntalar-se adequadament amb tornapuntes i ja balcons. Si fos precis,
s’hauria d’establir un sistema d’il-luminacié provisional de les zones de pas i treball.

A I'estiu procedir al reg previ de les zones de treball que puguin originar polsim durant el seu moviment.

Els elements estructurals inestables que puguin apareixer en el subsol hauran d’estintolar-se adequadament,
especialment si es tracta de construccions de fabrica, de morter o formigé en massa.

Sempre que existeixin interferéncies entre els treballs d’enderroc i les zones de circulacié de vianants, maquines
o vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjangant personal auxiliar degudament adiestrat, que vig geixi els
seus moviments.

S’establira una zona d’aparcament de vehicles i maquines, aixi com un lloc d’emmagatzematge i acopi de
materials inflamables i combustibles (gasolina, gas-oil, olis, greixos, etc...), en lloc segur fora de influéncia dels
treballs.

No es faran malbé les arrels critiques de les plantes, arbustos, i arbres que sigui precis tenir en compte per la
seva conservacio, proteccid, trasllat i/o manteniment posterior.

Es mantindran les zones de pas de persones i vehicles aixi com els acopis de materials d’excavacié dins les
distancies adequades, indicades més endavant.

9.4 MOVIMENT DE TERRES. EXCAVACIO MECANICA A CEL OBERT I/O DE RASES | POUS.

Es realitzara amb maquina retroexcavadora fins a la cotes d'enras del clavegueram i sub-base, transportant les
terres en camions.

L'execucid de les rases i pous de cimentacié i sanejament es realitzara amb la retroexcavadora.

Es prohibira I'entrada de personal al
moviment.

als treballs que s'executin aixi com la seva proximitat a les maquines en

Després de grans pluges o gelades, o si I'obra ha estat paralitzada per qualsevol circumstancia, es revisaran els
talussos de I'excavacié per a detectar possibles rases d'esllavissades de terres.

Els camions no es carregaran per sobre del que esta establert com tara maxima i mai sobrepassant les parets de
la caixa del camié.

Es prohibira el descens de personal a la rasa.

En les operacions perilloses estara present un operari que faci les funcions de vigilant. En les de manteniment en
seguiran rigorosament les mesures de seguretat oportunes propies de la maquinaria.

Circulacié de vehicles en les proximitats de I’excavacié

Sempre que es prevegi interferéncia entre els treballs d’excavacid i les zones de circulacié de vianants o vehicles,
s’ordenara i controlara per personal auxiliar degudament ensinistrat que vig geixi la circulacié. Estaran

degudament senyalitzades les zones de pas dels vehicles que hagin d’accedir a I'obra, com camions, maquinaria
de moviment de terres, manteniment o servei. Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles junt a la
vora de I'excavacié es disposaran de tanques mobils que s’il-luminaran cada 10 metres amb punts de llum
portatil. En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

S’establiran zones d’aparcament de vehicles i maquines, aixi com un lloc per I'acopi de materials, tenint en
compte que els productes inflamables i combustibles, queden en un lloc seguir fora de la zona d’influéncia dels
treballs.

Es prestara especial atenci6 a les preservacid de plantes i arbustos que s’hagin de tenir en compte per a la seva
conservacid, proteccid i posterior trasllat.

Condicions del centre de treball durant I’excavacié per mitjans mecanics

Les zones en que puguin produir-se despreniments de roques o arbres amb arrels descarnades, sobre persones,
magquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides convenientment. Els arbres, postes o
elements inestables hauran d’apuntalar-se adequadament amb tornapuntes i ja balcons.

A I'hivern establir un sistema d’il-luminacié provisional de les zones de pas i treball, posant sorra i sal gruixuda
sobre les basses susceptibles de gelades.

A I'estiu procedir el reg previ de les zones de treball que puguin originar polsim durant I'execucid.
Sempre que les obres es duen a terme en zones habitades o amb trafic proper, es disposara a tot lo llarg de

I"excavacio, i a la vora contraria al que s’acopien els productes procedents de I'excavacié, o en ambdds costats si
aquests es retiren, tanques i pas col-locats a una distancia no superior a 50 cm. dels talls d’excavacid.

Topes per vehicles en el perimetre de I'excavacié

Es disposara dels mateixos a fi d’evitar la caiguda dels vehicles a I'interior de les rases o pels faldons.
Atalussat natural de les parets d’excavacid.

Com a criteri general es podran seguir les segiients directrius en la rea
per cada 1,50 m. de profunditat i amb la segtient inclinacié

tzacid de talus amb bermes horitzontals

- Rocadura 80°.
- Sorra fina o argilosa 20 @.

La inclinacié del talus s’ajustara als calculs de la Direccid Facultativa de I'obra, llevat de canvi de criteri avalat per
Documentacid Técnica complementaria.

L’augment de la inclinacid i el drenatge de les aiglies que poden afectar a I'estabilitat del talus i a les capes de
superficie del mateix, garanteix el seu comportament.

S’evitara, a tota costa, amuntegar productes procedents de I'excavacio, a les vores dels talus, ja que, a més de la
sobrecarrega que poden representar, poden ajudar a embassar aigties originant filtracions que poden arruinar el
talus.

En talls d’algades de més de 1,5 m. s’hauran de col-locar bermes horitzontals de 50 o 80 cm d’amplada, per la
defensa i detencié d’eventuals caigudes de materials caiguts des de cotes superiors, a més de permetre la
lancia i allotjar les conduccions provisionals o definitives de I'obra.
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La coronacié del talds ha de tractar-se com una berma, deixant expedit el pas o inclos disposant taulers de fusta
per facilitar-lo.

En talus de grans dimensions, s’haura previst en projecte la realitzacié a la base de cunetes omplertes de grava

solta o sorra de riu de diametre homogeni, per a la retenci
alternativament si, per questié de I'espai

de rebots de materials de despreniments, o
isponible, no es poguessin realitzar aquells, s’apantallara la parabola

teorica dels rebots o es realitzara un tinel isostatic de defensa.

9.5

MOVIMENT DE TERRES. ESTESA | PICONAT DE TERRES ( TERRAPLENAT )

Mesures preventives i de proteccid. Recomanacions:

Préviament a I’explanaci

El personal, a més de disposar del corresponent informe medic d’aptitud, sera informat dels
meétodes de treballa a seguir, dels riscos que es deriven del treball a realitzar i de les mesures de
prevencié i proteccié a adoptar, amb el rament de les fitxes de seguretat contingudes al
document de seguretat corresponent.

L'operari estara en bones condicions fisiques i psiquiques i no es trobara sota la influéncia de cap
substancia (medicament, droga, alcohol,...) que pugui perjudicar I'agudesa visual o la seva destresa.

Els treballadors coneixeran i seguiran les instruccions d’utilitzacié i manteniment del fabricant de les

eines i equips de treball, mitjans auxiliars, etc.

Els operaris disposaran de la roba que permeti afrontar les incleméncies del temps ( fred i pluja ).

Durant |

Els treballs s’hauran de realitzar sempre amb un minim de dues persones a I’hora que es vigilaran
mutuament.

S’instal-lara tanca de limitacio del solar ( en cas necessari ) i, si ja existis, es revisara per a la reparacid
de possibles desperfectes.

Cada equip de carrega per a reomplerts sera dirigit per un cap d’equip que coordinara les maniobres.

S’establiran zones de maniobra, espera i estacionament de maquines i vehicles.

"estesa i el piconat:

Abans d’iniciar els treballs es verificaran els controls i nivells dels vehicles i maquines i, abans
d’abandonar-los, el bloqueig de seguretat.

Quan I'execucié del terraplenat requereixi la retirada d’arbres, tant per mitjans mecanics com
manuals, s’acotara I'area que es pugui veure afectada per aquests.

S’han de prohibir els treballs a les proximitats de pals eléctrics la sensi
garantides abans de I'inici de les tasques.

itat dels quals no quedin

Per tal de no provocar desnivells que puguin originar caigudes, el reomplert o estesa de terres
progressara al mateix ritme en tots els punts de la zona de treball.

La quantitat de material abocat no sera superior a I'admissible per compactar en una tongada.

Els desnivells se superaran de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a la bolcada de la
maquina.

Per a no provocar trencaments en les possibles conduccions soterrades, s’extremaran les
precaucions en les maniobres de reomplert.

En vores amb estructures de contenci6, la compactacid es realitzara amb compactadores de
manipulacié manual.

- En general, es prohibeix la permanéncia de persones en un radi inferior a 5m al voltant de les
compactadores i piconadores en funcionament.

- Periodicament, es regaran els talls, les carregues i les ciaxes de camio per evitar la generacié de pols.

- Sempre que

ui possible, estaran diferenciats els accessos per a persones i per a maqg

ENCOFRAT | DESENCOFRAT.

9.5.1. MESURES DE SEGURETAT A SEGUIR DURANT ELS TREBALLS D’ENCOFRAT | DESENCOFRAT

ELEMENTS VERTICALS

En els treballs de muntatge i desmuntatge, s’utilitzaran casquillets, plataformes elevades o escales.

En el cas de I'Us d’escala, és obligatori I'Us d’arnés de seguretat ancorat a un punt fixe.

Queda totalment prohibit trepar pels encofrats.

Mai es deixara lliure un encofrat, sense assegurar-lo previament.

El treball de recolzament de la placa d’encofrat sobre el pla horitzontal ha de realitzar-se complert, és a
dir, acompanyant al panell fins que toqui el terra, d’aquesta forma s’evitaran accidents com atrapaments
i cops per moviments no esperats.

En el cas de treballs a la vora de forjat, es recomana la uti

zacio de plataformes elevadores.

ELEMENTS HORITZONTALS

Entre el formigonat i el desencofrat ha de transcérrer un temps suficient per tal que el formigé hagi
adquirit una resistencia suficient. Segons article 74 de la instruccié EHE-08.

La retirada dels elements d’encofrat s’ha de realitzar de forma progressiva i seguint un ordre técnic.

Cal delimitar els espais correctament, de tal forma que cap operari pugui transitar en cap cas per la part
superior de forats encofrats que finalment no s’hagin formigonat. Tanmateix cal realitzar una neteja
previa de tots aquests forats per tal d’evitar la caiguda posterior d’elements.

No deixar mai una tasca de desencofrat a mitges.

S’ha d’anar recollint i apilant el material de I'encofrat de forma sistematica en funcié que es vagi
generant.

Evitar I'Us de les xarxes de seguretat per a la recollida d’elements de I'encofrat. Si no es pot evitar, el
material que caigui sobre aquestes xarxes s’ha d’anar retirant immediatament a mesura que vagi caient.
Es preferent I'Us de xarxes verticals en cortina, evitant d’aquesta forma el deteriorament de les xarxes.

’ ’

Només el personal autoritzat i convenientment format podra realitzar aquestes tasques.

a) ACOPI | PREPARACIO D’ENCOFRATS

S’habilitara en obra un espai destinat a I'acopi d’elements d’encofrat, preferentment en una zona
proxima al lloc on es vagin a realitzar els treballs d’encofrat.
En les zones d’acopi dels materials d’encofrat, I'ordre i la neteja son dos aspectes importants a
considerar:
o El material acopiat es limitara en algada per evitar el seu
o Es procurara realitzar I'acopi en un pla horitzontal, utilitzant dorments per la seva anivellacio.
o No s’acopiara en les proximitats d’excavacions o vores de forjats.
Abans de traslladar els elements d’encofrat, es planificara la tasca.
En el cas de trasllats manuals de carregues es recomana la col-laboracié de dos o més operaris en funcié
dels elements a desplagar.

scament.
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En cas de carregues pesades o voluminoses s’utilitzaran mitjans mecanics d’elevacid.

Els elements de grans dimensions seran guiats amb cordes o eslingues, en cap cas directament amb les
mans.

S’adoptaran postures comodes durant I'execucié dels treballs, mantenint I'esquena recta i evitant
rotacions de cintura.

S'haura d'observar el bon estat del encofrats, netejant-los adequadament quan sigui necessari.

MUNTATGE D’ENCOFRATS

La utilitzacié de mitjans auxiliars per a la realitzacié del muntatge d’encofrats es realitzara conforme a les
instruccions d’ds i muntatge.
Les mesures de proteccid col-lectives estaran instal-lades, en la mesura del possible, abans de I'inici dels
treballs de muntatge de I'encofrat.
Cal utilitzar sistemes de proteccié individuals en aquells casos en els que no sigui possible la utilitzacié de
mitjans de proteccié col-lectiva.
Esta totalment prohibit trepar pels elements de I'encofrat o romandre en posicié d’equilibri sobre els
mateixos.
Durant els treballs d’hissat dels elements d’encofrat s’adoptaran les seglients mesures:

o Sutilitzaran medis auxiliars preparats per a tal efecte.

o Elstreballadors no es situaran mai sota la carrega.

o Hihaura un senyalista en el cas de tenir punts cecs.

FORMIGONAT

Un cop muntats els elements d’encofrat, es comprovara I'estabilitat dels mateixos, aixi com I'estat dels
puntals abans del formigonat.
Cal seguir les indicacions del fabricant en I'Us de productes com desencofrants, formigons, etc.
Durant els treballs de formigonat amb cubilot:
o Evitar carregues excessives per no sobrepassar els limits de la grua o que es produeixi la caiguda
de material sobre els treballadors.
o Estar atents durant I'aproximacié del cubilot de formigonat per tal de que no colpegi.
o Evitar guiar el cubilot amb les mans.
Durant els treballs de formigonat amb bomba:
o No situar-se front a la boca de projeccié del formigé.
o Estar al cas de les aturades i arrencades de la bomba.
o Siés necessari, demanar ajuda en el maneig de la trompa de formigonat.
Durant el vibrat del formigé:
o Esrealitzaran els treballs des d’una posicio estable.
o Utilitzar el vibrador de formigd segons les instruccions del fabricant i verificar que es troba en
correcte estat per a la seva utilitzacio.
o No permetre que el vibrador treballi en buit.

DESENCOFRATS

Es limitara la zona de desencofrat, romanent dins d’aquesta Gnicament les persones designades.
Es garantira que s’han eliminat els materials solts a retirar.

Es garantira que I'encofrat esta subjecte per la grua i/o estabilitzat.

Es garantira que s’u

zen els elements d’hissat acord amb la carrega a elevar i el tipus d’encofrat.

- Es garantira que la separacié dels panells es realitzara amb elements manuals, no ut
element de tir.

- Es garan
panell.

- Els encofrats seran de fusta o metal-lics. Al desencofrar els de fusta, posteriorment es trauran les puntes
que poguessin quedar.

- Les fustes procedents del desencofrat seran desproveides de puntes que puguin ocasionar accidents per
punxades, i no s'apilaran en zona de pas obligat a persones.

- En els desencofrants es tindra en compte el grau i tipus de toxicitat dels productes utilitzats, servint-se
de guants en aquest operacions, s'aplicara amb brotxa i s'emmagatzemaran en un lloc destinat per a ells.

zant la grua com a

a que els operaris que intervinguin en el desencofrat, es troben fora del radi d’accié del

9.7 FERRALLAT

Pel transport de les armadures s’uti
seguretat.

itzaran eslingues ben enllagades suspeses per ganxos amb pastell de

La ferralla ja muntada es col-locara en llocs designats a I'efecte, separats de la zona de muntatge.

S’habilitara a I'obra un espai dedicat a I'aplec ordenat i classificacié dels rodons de ferralla, proper al lloc de
muntatge de les armadures.

Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa, evitant
algades de piles superiors a 1,5m.

La maniobra d’ubicacié in situ de la ferralla ja muntada es guiara per tres homes: dos guiaran mitjangant cordes
en dos direccions la pega a situar, seguint les instruccions del tercer, que procedira manualment a realitzar les
correccions d’aplomat.

S’instal-laran cobertors de fusta o de plastic sobre les esperes dels pilars o dels murs de contencio, per evitar que
els treballadors es puguin lesionar.

9.8 FORMIGONAT | VIBRAT.
Tant el tall, com els seus accessos, es mantindra nets, per millorar I'accés dels camions formigonera.
En cas de que sigui necessari es preveura ' accessibilitat per a bombar el formigé.

Abans del formigonat és necessari revisar I'estat dels encofrats, dels talussos o dels apuntalaments, per tal
d’evitar que cedeixin al pes i a la pressi6 del formigo.

Quan es formigonin els fonaments amb I'ajut del camié de transport de formigd, caldra seguir les seglients

- En treballs de formigonat a perimetres de talls d’excavacio o precipicis es col-locaran topalls de limitacié de
recorregut. Es aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’apropament a la rasa, sabata, etc..

- Els treballs de formigonat es realitzaran amb el nimero just de persones dins la zona de formigonat,
col-locant el canal de vessament de formigé de forma que no colpegi els treballadors.

Quan es formigonin els fonaments amb I'ajut del cubilot, caldra seguir les seglients recomanacions:
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- Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la correcta col-locacié pel buidat del formigé. Per evitar
possibles cops i, fins i tot, caigudes pel moviment pendular del cubilot, es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament.

- El buidat del cubilot es realitzara amb I'accionament de la palanca que
mans protegides per guants impermeables.

posa per a aquesta funcio, amb les

- Amb el cubilot no es colpejara els encofrats ni els estrebaments.

- Es prohibeix carregar el cubilot per sobre la carrega maxima permesa, que correspon a la de la grua que el
sosté.

- Se senyalitzara mitjangant una linia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell maxim de
carrega del cubilot per sobre de la carrega del cubilot per no sobrepassar la carrega maxima admissible.

Quan I'abocament del formigd es realitzi pel sistema de bombeig pneumatic o hidrau
seglients recomanacions:

, caldra seguir les
- Els colzes dels conductes hauran de ser de radis amplis i hauran d’estar ben ancorats a les entrades i sortides
de les corbes.

- Abans d'iniciar les tasques de formigonat mitjangant bombeig, caldra preparar les manegues enviant masses
de formigé més fluid per tal de lubricar-ne I'interior i evitar taps.

- La manega terminal d’abocament sera governada per un minim de dues persones alhora, per evitar les
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.

- Els tubs de conduccié es trobaran convenientment ancorats i es parara esment en netejar la canonada
després del formigonat, ja que la pressié de sortida dels arids pot ser causa d’accident.

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal-lar la xarxa de recollida a la sortida de
la manega al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es parara la maquina, es
reduira la pressio a zero i es desmuntara la canonada.

Durant |'estesa d’arids per a les bases mitjangant camions s’ha de tenir la precaucié en les maniobres marxa
enrere, que seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.

En cas d’esteés i anivellacié dels arids mitjangant motoanivelladora, s’haura de tenir la precaucié que aquesta
disposi de llums intermitents i claxon, per a evitar atropellaments del personal au:

.10 PAVIMENT AMB PECES PREFABRICADES O PEDRA.

El personal encarregat de la realitzacié dels paviments ha de coneixer els riscos especifics i I'is dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

Abans de comengar els treballs es col-locaran tanques de proteccid dels treballadors de forma que separin
I'obra de la zona de pas de vehicles.

En cas de necessitat, se senyalitzara un pas alternatiu per als vianants.

Es regara i s'escombrara la zona on s’hagi de col-locar el paviment per treure la pols que hi pugui haver,
evitant la formacid de bassals d’aigua.

Es mantindra la zona d’obra neta de restes de materials (fragments de peces prefabricades, llambordes,
pedra, etc.) i d’eines, i ordenada. També es mantindra neta de fangs o altres substancies pastoses que
puguin provocar relliscades.

Els palets de material i els materials granulats es repartiran de manera que no ultin la circulacié normal
de vehicles i vianants. Aquests se senyalitzaran adequadament per tal d’evitar I'accés de persones alienes als
mateixos.

El tall de les peces es realitzara preferentment per via humida, per tal d’evitar la forma inhalacio de la
pols produida en el tall. Quan no es disposi de talla-peces d’aigua, els treballs de tall es realitzaran en zones
perfectament ventilades, situant-se I'operari a sobrevent de la maquina. Si cap d’aquestes dues opcions no
és possible, els operaris utilitzaran proteccions respiratories amb filtre de retencié mecanica.

En els treballs amb serra circular sobre taula o radial, es tindra molt en compte la projeccié de particules, per
la qual cosa s’ha de fer en un lloc on el transit de personal i vianants sigui minim; si aixd no és possible,
s’apantallara la zona.

Els palets de material s"emmagatzemaran el més a prop possible del seu emplagament definitiu dins de
I'obra per evitar sobreesforgos.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i
erosions.

Per evitar lumbalgies es procurara que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforgos.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos dels palets s’han de tallar ja que,
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I mobils; es vetllara especialment en no posar els peus sota la paleta.
s © Es controlara el bon comportament dels encofrats i apuntalaments durant I'abocament del formigé, paralitzant- Durant la maniobra d’abocament de formigé amb la canaleta s’ha d’evitar el moviment incontrolat
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— Quan estigui en fase de pavimenta

— La maniobra d’aproximacid i estesa de productes asf:
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— El conjunt apilat no es deixara mai a menys de 2metres de desnivells o talussos.
— Els sacs d’aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes
emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments.

— Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulacié o

treball.

un lloc de pas i comunicacié intern de I'obra es tancara I'accés,
eraris alternatius mitjangant senyals de direccid obligatoria.

indicant-se

— Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona

(tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

— Els operaris que manipulin morters, formigons, etc...hauran d’usar casc de seguretat, guants de neopré o

latex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

— Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona ( Tipus

america), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui mascareta
antipols.

— Els paquets de lames de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per a evitar accidents per

descontrol de la carrega i lumbalgies.

9.11 ASFALTAT.

— Es controlara especialment que no entri cap persona aliena a les tasques de pavimentacié de la zona de

treball.

— S’atendra que no hi hagi ningu treballant en les immediacions del camié durant I'obertura i tancament de la

comporta, en previsio de cops.

— En previsié de bolcades de maquinaria o vehicles, no es deixaran esglaons laterals.
— Durant les operacions d’'omplert de la tremuja, el personal se situara a la cuneta o voreres dels carrers en

construccio, per davant de la maquina, en prevencid de risc d’atrapament i atropellaments.
s estara dirigida per un especialista en prevencié de

riscos per impericia.

— Les vores laterals de I'estenedora estaran senyalitzades amb bandes pintades en colors negre i groc

alternativament, per evitar atrapaments.

— Quan l'estenedora estigui en marxa, no es permetra la preséncia de cap altra persona que no sigui el

conductor, per evitar accidents per caigudes.

— No se sobrepassara la carrega especificada pel fabricant per cada vehicle.
— Per al'estesa de I'aglomerat s’utilitzaran Unicament i exclusiva les plataformes que I'esmentada maquina té;

es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixen el contacte amb el vis-sens-fi de
repartiment de I'aglomerat.

— Es mantindra la senyalitzaci6 viaria establerta mentre durin els treballs.
— Es vigilara permanentment I'existéncia d’extintors d’incendi adequats a les maquines, aixi com l'estat

d’aquests, de manera que el seu funcionament en cas de necessitat estigui garantit.

— Sobre la maquina, a prop de les zones de pas i en aquelles amb risc especific, s’adheriran les senyals: “Perill,

substancies calentes” i “No tocar, alta temperatura”.

— Totes les arquetes, pous de registre, etc. existents han de mantenir la tapa col-locada i, en el seu defecte,

comptar amb tapes provisionals, baranes o delimitar la zona de risc de caiguda amb cinta d’abalisament.

— Els treballadors que caminen per la pavimentacié de I'obra aniran amb compte amb el transit rodat i el

moviment de les maquines.

— Per evitar la projecci6 de particules, es procurara no deixar grava solta recollint les restes soltes després del

compactat.

— Emmagatzemar els productes inflamables que no sén necessaris per al treball del dia en locals diferents als

de treball, degudament aillats i ventilats o en armaris completament a

— Manipular els productes inflamables fora del magatzem, seguint les indicacions del fabricant, i amb I'equip

adequat per cada cas.

— Se suspendran els treballs quan les condicions meteorologiques aixi ho requereixin (pluja, neu, gelades,
boira, vents superiors a 50 Km./h, etc.).

— Si és necessari cal canviar la instal-lacié d’il-luminacid per corregir llocs foscos, com zones de pas.

— Cal eliminar o apantallar les fonts de llum enlluernadores, evitar contrastos de llum i establir sistemes que
atenuin I'excés o defecte de llum natural.

Circulacié de vehicles en les proximitats de I’asfaltat.

Sempre que es prevegi interferéncia entre els treballs d’asfalt i les zones de circulacié de vianants o vehicles,
s’ordenara i controlara per personal auxiliar degudament adiestrat que vigili i dirigeixi la circulacié. Estaran
degudament senyalitzades les zones de pas dels vehicles que hagin d’accedir a I'obra, com camions, maquinaria
de moviment de terres, asfaltat, manteniment o servei. Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles
a la vora de la zona a asfaltar, es disposaran tanques mobils que s’il-luminaran cada 10 metres amb punts de
lum portatil. En general les tanques acotaran no menys d’'un metre el pas de vianants i dos metres el de
vehicles.

S’establiran, zones d’aparcament de vehicles i maquines, aixi com un lloc per I'acopi de materials, tenint en
compte que els productes inflamables i combustibles quedin en un lloc segur fora de la zona d’influéncia dels
treballs.

Es prestara especial atencid a la preservacid de plantes i arbustos que s’hagin de tenir en compte per a la seva
conservacid, proteccid i posterior trasllat.

Els arbres postes o elements inestables hauran d’apuntalar-se adequadament amb tornapuntes i jabalons.
A I’hivern convé establir un sistema d’il-luminacié provisional de les zones de pas i treball. Sempre que les obres

es facin en zones habitades o amb trafic proper, es disposaran en tot el llarg de la zona a asfaltar tanques i
passos que permetin la circulacié sense perill per a persones i vehicles.

9.12 INSTAL-LACIONS.

Per als treballs d'aquesta fase que siguin de rapida execucid, s'utilitzaran escales de peu, mentre que en aquells
altres que siguin de més llarga durada, es faran servir bastides de cavallets.

Per ala fixa

de perns, puntes, cargols, claus, etc. en els murs i en els sostres , s'utilitzara la pistola.

e ENLLUMENAT PUBLIC

Caiguda d’objectes

S’evitara el pas de persones sota les carregues suspeses; en tot cas s’acotaran les arees de treball sota les
carregues citades.

Els armats destinats als pilars es penjaran pel seu transport per mitja de eslingues ben enllagades i previstes en
els seus ganxos de tanca de seguretat.

Preferentment el transport de materials es realitzara per impedir el moviment de la carrega.

Condicions preventives de I’entorn de la zona de treball

Es comprovara que estan ben col-locades les baranes, forques, xarxes, malles o ménsules que es trobin a 'obra,
protegint la caiguda d’algada de les persones a la zona de treball.

No s’efectuaran sobrecarregues sobre I'estructura dels sostres, acopiant en el contorn dels capitells de pilars,
deixant lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de I'obra.
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Ha de comprovar-se periodicament el perfecte estat de servei de les proteccions col-lectives col-locades en
previsié de caigudes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d’acopi i de pas.

L’apilat en algada dels diversos materials s’efectuara en funcié de I'estabilitat que ofereixi el conjunt.

Els petits mate
per 'obra.

Is hauran d’acopiar-se a granel en bateas, cubilots o bidons adequats, per que no es disseminin

Es disposara en obra, per proporcionar en cada cas, I'equip indispensable a 'operari, una provisié de palanques,
cunyes, barres, puntals, pics, taulers, brides, cables, ganxos i lones de plastic.

Per evitar I'Gs continuat de la serra circular en obra, es procurara que les peces de petit tamany i d’us massiu en
obra (p.e. cunyes), siguin realitzats en tallers especialitzats. Quan hagi peces de fusta que per les seves
caracteristiques tinguin que realitzar-se en obra amb la serra circular, aquesta reunira els requisits que
s’especifiquen en 'apartat de proteccions col-lectives.

Es disposara d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’acopi i tall.

Els materials paletitzats permeten mecanitzar les manipulacions de carregues, essent en si una mesura de
seguretat per reduir els sobreesforgos, lumbalgies, cops i atrapaments.

També incorporen riscos derivats de la mecanitzacid, per evitar-los s’ha de:

- Acopiar els palets sobre superficies nivellades i resistents.

- No s’afectaran els llocs de pas.

- En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjangant cintes de senyalitzacio.

- L’algada de les piles no ha de superar I'algada de designi el fabricant.

- No acopiar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts.

- Sino s’acaba de consumir el contingut d’un palet es fleixara novament abans de realitzar qualsevol
manipulacié.

Acopi de materials solts

L’abastament de materials solts a obra ha de tenir una tendéncia a minimitzar, remetent-se Unicament a
materials d’Us discret.

Els suports, cartells, encavallades, maquines, etc... es disposaran horitzontalment, separant les peces mitjangant
tacs de fusta que aillin I’acopi del terra i entre cada una de les peces.

Els acopis es realitzaran sobre superficies anivellades i resistents.
No s’afectaran els llocs de pas.

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjangant cintes de senyalitzacié.

o INSTAL.LACIO ELECTRICA BAIXA TENSIO

Condicions preventives de I’entorn de la zona de treball

Es comprovara que estan ben col-locades les baranes, forques, xarxes, malles o ménsules que es trobin a I'obra,

No s’efectuaran sobrecarregues sobre I'estructura dels sostres, acopiant en el contorn dels capitells de pilars,
deixant lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de I'obra.

Ha de comprovar-se periodicament el perfecte estat de servei de les proteccions col-lectives col-locades en
udes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d’acopi i de pas.

L’apilat en algada dels diversos materials s’efectuara en funcié de I'estabilitat que ofereixi el conjunt.

Els petits materials hauran d’acopiar-se a granel en bateas, cubilots o bidons adequats, per que no es disseminin
per I'obra.

Es disposara en obra, per proporcionar en cada cas, 'equip indispensable a I'operari, una provisié de palanques,
cunyes, barres, puntals, pics, taulers, brides, cables, ganxos i lones de plastic.

Per evitar I'Gs continuat de la serra circular en obra, es procurara que les peces de petit tamany i d’us massiu en
obra (p.e. cunyes), siguin realitzats en tallers especialitzats. Quan hagi peces de fusta que per les seves
caracteristiques tinguin que realitzar-se en obra amb la serra circular, aquesta reunira els requisits que
s’especifiquen en I'apartat de proteccions col-lectives.

Es disposara d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’acopi i ta

Els materials paletitzats permeten mecanitzar les manipulacions de carregues, essent en si una mesura de
seguretat per reduir els sobreesforgos, lumbalgies, cops i atrapaments.

També incorporen riscos derivats de la mecanitzacio, per evitar-los s’ha de:

- Acopiar els palets sobre superficies anivellades i resistents.

- No s’afectaran els llocs de pas.

- En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjangant cintes de senyalitzacid.

- L'algada de les piles no ha de superar I'algada de designi el fabricant.

- No acopiar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts.

- Sino s’acaba de consumir el contingut d’un palet es fleixara novament abans de realitzar qualsevol
manipulacié.

Acopi de materials solts

L’abastament de materials solts a obra ha de tenir una tendéncia a
materials d’Us discret.

imitzar, remetent-se Unicament a

Els suports, cartel-les, encabellades, maquines, etc... es disposaran horitzontalment, separant les peces
mitjangant tacs de fusta que aillin 'acopi del terra i entre cada una de les peces.

Els acopis es realitzaran sobre superficies nivellades i resistents.
No s’afectaran els llocs de pas.

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjangant cintes de senyalitzacid.
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e XARXA D’AIGUA POTABLE — Existeixen plataformes de treball pel formigonat que van unides a les planxes d’encofrat, que es podran
utilitzar sempre que la planxa estigui preparada per a rebre la plataforma. Aquestes es muntaran sota la
Caiguda d’objectes supervisié d’un técnic competent.
Proteccid ja inclosa en el present estudi. — En cas d'utilitzar plataformes de treball, aquestes hauran de ser estables, solides i amb baranes
reglamentaries si es treballa a algades iguals o superiors a 2 m.
Condicions preventives de I’entorn de la zona de treball. — S’haura d’evitar la permaneéncia i pas de les persones sota carregues suspeses, encara que s’hagi acotat la
Proteccid ja inclosa en el present estudi. zona de treball.
— Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 km/h. En aquest
Acopi d’ampolles d’oxigen i acetileé darrer cas es retiraran els materials i eines que es puguin despendre.
— En les instal-lacions d’energia eléctrica per als elements d’accionament eléctric, com vibradors, es disposara
Els acopis d’ampolles que continguin gasos liquats a pressio es fara de forma que estiguin protegides dels raigs d’un interruptor diferencial amb la seva corresponent presa de terra.
del sol i de la intensa humitat, es senyalitzaran amb cartells de “NO FUMAR” i “PERILL : MATERIAL INFLAMABLES. — Diariament es revisara 'estat dels aparells d’elevacio i cada 3 mesos es fara una revisio total dels mateixos.
Es dispondra d’extintors adequats al risc. Els recipients d’oxigen i acetilé estaran en dependéncies separades i a
la seva vegada separats de materials combustibles ( fustes, gasolina, dissolvents, etc... ) En els treballs d’encofrat i desencofrat de murs de contencié de formigé armat:

— Si el transport dels motlles d’encofrat es realitza amb una grua, aquests hauran d’estar convenientment
eslingats a través d’un element resistent de I'encofrat.

— Per evitar moviments pendulars, el motlle anira conduit per un operari, mitjangant una corda
mateix motlle.

— S'utilitzaran escales de ma per pujar i baixar del mur de contencié. No s
armadures.

— Quan s’apliquin els productes desencofrants als motlles, els operaris hauran de portar guants de goma de
neopré per protegir-se del contacte amb el producte, que és irritant.

— S’eslingaran els motlles a desencofrar per evitar la seva caiguda mentre I'operari els desenganxa.

— Els claus o punxes existents a la fusta es trauran o reblaniran, segons el cas.

— Durant les tasques de desencofrat no s’estiraran les planxes amb la grua o similars per desencofrar. Aquestes
només s’utilitzaran com a element aux

En els treballs de ferrallat de murs de contencié de formigé armat:

Proteccid ja inclosa en el present estudi.

gada al

Acopi de materials solts

Proteccid ja inclosa en el present estudi.

’

utilitzaran els encofrats o les

e CLAVEGUERAM

Caiguda d’objectes

Proteccid ja inclosa en el present estu

Condicions preventives de I’entorn de la zona de treball.

Proteccid ja inclosa en el present estudi.

Acopi d’ampolles de gasos liquats de buta o propa

— Pel transport de les armadures s’utilitzaran eslingues ben enllagades, suspeses per ganxos proveits amb

Els acopis d’ampolles que continguin gasos liquats a pressié es fara de forma que estiguin protegides dels raigs
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IIIII del sol i de la intensa humitat, es senyalitzaran amb cartells de “NO FUMAR” i “PERILL : MATERIAL INFLAMABLES. pestell de mmm:_‘mﬂmv R . »
roerer Es disposara d’extintors adequats al risc. Els recipients d’oxigen i acetilé estaran en dependéncies separades i a la - rw *m_‘._‘m__m,_m 3.::3% es 8_.._083 en llocs Qmm_.m.:m"m per a aquesta funci, separats de la zona de muntatge.
rroco seva vegada separats de materials combustibles ( fustes, gasolina, dissolvents, etc... ) — S’habilitara a I'obra un espai per a I'aplec classificat de rodons de ferralla, proper al lloc de muntatge de les
§sssss Acopi de material paletitzat armadures.
mMMMMM Protecci6 ja inclosa en el present estudi. — Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa,
m T evitant algades superiors a 1,5 m.
PANOSD Acopi de materials solts — La maniobra d’ubicacié in situ de la ferralla ja muntada es guiara mitjangant tres homes: dos guiaran cordes

Proteccié ja inclosa en el present estudi. en dues direccions la pega a situar, seguint les instruccions del tercer, que procedira manualment a realitzar
els correccions d’aplomat.
— S’instal-laran cobridors de fusta o de plastic sobre les esperes dels pilars que sobresurtin de la coronacié del

9.13  MURS DE CONTENCIO DE FORMIGO ARMAT “IN SITU”. mur de contencid, per evitar que els treballadors es lesionin.

Durant I’execucié de murs de contencié de formigé armat:

En els treballs de formigonat i vibrat del mur:
S’haura de mantenir la zona de treball permanentment neta i endregada de restes de materials (retalls de
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& ! rodons, encofrats, etc.) i d’eines. Es realitzara un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al —  Per tal de formigonar i vibrar el mur de contencid, es col-locara a la part superior de I'encofrat del mur una
=) P s . e iy .
=] voltant del banc o cavallets de muntatge. plataforma de treball que anira de cap a cap del mur, la qual haura de tenir com a minim 60 cm d’amplaria i
m — Se supervisaran diariament els estrebaments o talussos i s’extremaran les mesures de seguretat en cas de en el seu perimetre s’haura d’instal-lar la corresponent barana de seguretat. L'accés a aquesta plataforma es
S > pluges o canvis climatologics sobtats que puguin alterar les condicions del terreny. podra realitzar mitjangant escala manual. Una altra opcid és la utilitzacié d’una passarel-la des de la rasant
2 S_m — A les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell (tall de I'excavacié igual o superior a 2 m), es superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal.

F= I

3 w f col-locaran baranes tubulars de peus drets clavats al terreny.
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— Abans de formigonar amb camié és necessari revisar |'estat dels encofrats, dels talussos o dels
estrebaments, els quals han d’estar ben apuntalats per evitar que cedeixin al pes i a la pressié del formigd.

Quan es formigoni amb camié de transport de formigo, caldra seguir les segiients recomanacions:

— Entreballs de formigonat al perimetre del tall de I'excavacié es col-locaran topalls de limitacié de recorregut.
Es aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’acostament a I'excavacié del mur.

Quan es formigoni el mur de contenci6 amb I'ajut del cubilot, caldra seguir les segiients
recomanacions:

— Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la correcta col-locacié pel buidat del formigd. Per evitar
possibles cops, i fins i tot caigudes pel moviment pendular del cubilot, es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament.

— El buidat del cubilot es realitzara amb I'accionament de la palanca de qué disposa per a aquesta funcié, amb
les mans protegides amb guants impermeables.

— No es colpejara amb el cubilot els encofrats ni els estrebaments.

— Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la carrega maxima permesa que correspon a la de la grua que el
sosté.

— Se senyalitzara mitjangant una linia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell maxim de
carrega del cubilot per no sobrepassar la carrega maxima admissible.

Quan I'abocada del formigé es realitzi per sistema de bombeig pneumatic o hidraulic, caldra seguir
les segiients recomanacions:

Els colzes dels conductes hauran de ser de radis amplis i estar ben ancorats a les entrades i sortides de les

corbes.

— Abans d’iniciar les tasques de formigonat mitjangant bombeig, caldra preparar les manegues enviant masses
de formigd més fluid, per tal de mullar i lubricar el seu interior i evitar taps.

— La manega terminal d’abocament sera governada per un minim de dos persones a la vegada, per evitar les
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.

— Els tubs de conduccié es trobaran convenientment ancorats i es parara esment en netejar la canonada
després del formigonat, ja que la pressid de sortida dels arids pot ser causa d’accident.

— Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense instal-lar abans la xarxa de recollida a la sortida de
la manega, al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzara la maquina, es
reduira la pressid a zero i, a continuacid, es desmuntara la canonada.

— Es controlara el bon comportament dels encofrats i apuntalaments durant I'abocament del formigo,

paralitzant-lo si es detecten alteracions.

9.14 MURS DE CONTENCIO DE ROCALLA

—  Esrealitzara una visita a la zona amb la finalitat de realitzar una inspeccié ocular del terreny i 'orografia per
decidir, limitar, delimitar, senyalitzar els accessos, zones d’emmagatzematge, vies de pas, etc.

— La zona de treball ha d’estar envoltada per una tanca no inferior a 2 m. Es col-locaran senyals en forma de
pannell d’adverteéncia de perill de forma que cap persona pugui al-legar desconeixement.

— Els accessos a I'obra es mantindran en bon estat per a la circulacid, evitant la formacié de roderes i zones de
fang excessiu.

— Si és possible (per les dimensions de la zona de treball), i per a I'accés del personal a les cotes de la base, es

A linterior de la zona de treball caldra senyalitzar els accessos, recorreguts i limitacié de velocitat dels
vehicles i maquinaria per evitar interferéncies amb el personal i accidents per excés de velocitat.

A I'entrada a la zona de treball s’establira un torn d’un operari senyalitzador per guiar I’entrada i la sortida
de camions a la zona de treball, especialment en els casos en queé sigui necessari regular el transit. Aquest
senyalitzador haura d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i amb bandes retroreflectants i equipat amb
senyals manuals de “stop” i “direcci6 obligatoria”.

Com a norma general s’evitara circular a velocitats superiors a 20 Km/h.

La maquinaria s’estacionara als llocs establerts amb la minima pendent, i separades del limit de la vora del
talus a una distancia minima segons la composicié i les condicions del terreny, i fora de I'abast de possibles
caigudes de pedres i roques.

Les zones d’'emmagatzematge, d’eines, mitjans auxiliars i amuntegament de material seran estables i les que
estiguin en els punts superiors dels talussos estaran a una distancia minima segons la composicio i les
condicions del terreny respecte la vora.

En cas que es produis qualsevol vessament d’oli a les zones d’estacionament de vehicles i maquinaria,
s’haura de neutralitzar amb sorra o qualsevol altre sistema adequat.

Es comprovara I'existéncia de linies aéries eléctriques i en cas afirmatiu es prendran les mesures preventives
per treballs en proximitat de linies eléctriques.

Es revisaran els mitjans auxiliars, maquines, vehicles, eines, cordes, eslingues, proteccions col-lectives i
individuals abans d’iniciar els treballs en cada jornada.

S’acotaran zones de treball amplies, amb plena v at i lliures de vehicles estacionats, per a la realitzacid
de la carrega, descarrega i col-locacié dels blocs de pedra.

En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell (tall de I'excavacié de profunditat 22 m), es
col-locaran baranes tubulars de peus drets clavats en el terreny.

S’haura de mantenir a cada moment la zona d’obra neta i endregada de restes de materials (pedres, etc.) i
d’eines.

S’estudiara cadascuna de les pedres, per tal de permetre una col-locacié més acurada i segura en la formacié
del mur de contencid, deixant perfectament estable cadascun dels blocs que es col-loquin.

El recolzament de les maquines a terra sera estable, amb plaques, per evitar que cedeixin, si és precis.

Es realitzaran les maniobres dintre del camp de v tat del conductor; en cas contrari, es precisara |'ajuda
d’un altre operari per a la senyalitzacié i indicacié de les maniobres.

No es realitzara marxa enrere, ni es realitzaran maniobres en espais reduits, sense I’ajuda d’un altre operari
que ajudi en les indicacions.

Les maniobres de carrega i descarrega dels blocs de pedra es guiaran sempre per un operari especialista.

Si a en executar qualsevol operacid es genera una situacidé no prevista (curs d’aigua, restes de construccions,
etc.) es paralitzara I'obra en aquest punt i es comunicara a la Direccié Facultativa o al Coordinador de
Seguretat i Salut.

Ningu s’acostara a la pedra fins que aquesta no estigui ben recolzada i sense tensio als cables (en cas que se
n’utilitzin), ni s’intentara recol-locar a ma un bloc.

Eliminar totes aquelles pedres, roques i objectes que es puguin desprendre durant els treballs.

S’haura de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines i es prohibira la presencia
de treballadors en el seu radi de gir i en un minim de 5 m.

La maquinaria salvara els desnivells de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a bolcades.

Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la carrega maxima admissible.

S’extremaran les mesures de seguretat en cas de pluges o canvis climatologics sobtats que puguin alterar les
condicions del terreny i se suspendran quan en condicions atmosfériques siguin adverses com: neu, neu
fosa, pluja, llamps, vent amb una velocitat superior a 30 Km/h. En aquest darrer cas es retiraran els materials
i eines que puguin desprendre’s.
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9.15 IMPERMEABILITZACIONS

— Es mantindra en tot moment la zona de I'obra neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plastics, papers,
fleixos, etc., procedents dels empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets, per a la
seva posterior evacuacio.

— Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls i eliminant-los regularment.

— Es tindran extintors de facil accés durant la fase de soldat de teles. Es desplagaran a mesura que avancin els
treballs.

— Els recipients que transportin liquids de segellament (betums, asfalts, morters,
50%, de manera que no es produeixin abocaments innecessaris.

— Si I'aplec de bombones es realitza dins d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilacié. Es vetllara a cada
moment per I'estat de les manegues d’alimentacié de gas dels encenedors de segellament i es procurara que
les bombones estiguin sobre una superficie horitzontal, dretes i a 'ombra.

— Alfinal de la jornada i en els descansos cal comprovar que s’han apagat tots els bufadors.

cones) s'ompliran en un

En treballs en murs de contencié:

Es revisara que el sistema de contencié de les terres del tall d’excavacié utilitzat per I'execucié del mur de
contencid estigui en condicions. Els sistemes més utilitzats sén:

- Quan es disposa d’espai suficient, deixar el talts natural del terreny.
- Contencid de terres mitjangant apuntalaments.
- Contencid mitjangant malla metal-lica (en terrenys en codols) o amb malla electrosoldada i gunitat.

S'u

tzaran escales de ma per pujar i baixar del mur.
En treballs en cobertes:

— Sien els treballs sobre la coberta hi hagués la preséncia d’una linia eléctrica, es respectaran les distancies de
seguretat (veure fitxa de seguretat de Treballs en Pro: at). Davant la imposs at de respectar aquesta
distancia, caldra demanar a la companyia el tall de la corrent eléctrica per aquesta linia mentre es realitzen
els treballs.

— L'accés a la coberta es realitzara, en cas que no hi hagi escales definitives, mitjangant escales auxiliars de ma
que sobresurtin 1 m com a minim sobre la zona a accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm com
a minim.

— Per evitar el risc de caiguda d’objectes durant les maniobres de transport de material solt a la coberta,
aquest es realitzara mitjangant plataformes d’hissat que no s’ompliran del tot, per evitar que es puguin
provocar vessaments. Si el material s’hissa paletitzat, aquest estara correctament fleixat o protegit amb
plastic de PVC. Les plataformes d’hissat es governaran amb cordes guia, mai directament amb les mans.

— Els apilaments de material a la coberta es faran de forma que les carregues quedin uniformement repar
per tal d’evitar sobrecarregues puntuals.

— Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 km/h); en aquest darrer cas es
retiraran els materials i les eines que es puguin desprendre.

— Si s'impermeabilitza la coberta amb rotllos de tela asfaltica, aquests es repartiran uniformement per evitar
sobrecarregues, calgats per evitar que rodin per I'efecte del vent, i estaran ordenats per zones de treball per
facilitar la seva manipulacié.

— Si es tracta de cobertes planes, en primer lloc caldra construir, si es troba definit al projecte, I'ampit
perimetral. Si la coberta no tingués ampit o aquest fos massa baix, s’hauran d’instal-lar en tot el perimetre
del forjat de la coberta les corresponents baranes de seguretat, amb barana a 90 cm d’altura, barana
intermédia a 45 cm i entornpeu de 15 cm d’altura. Per cobertes inclinades les baranes compliran les
especificacions de la norma UNE-EN 13374.

es,

— Si s’han utilitzat xarxes tipus forca en la fase d’estructura, és possible deixar-les col-locades durant la fase

d’execucid de la coberta.

També es pot considerar la construccié de plataformes volades que vénen apuntalades des del forjat inferior

en tot el perimetre de la coberta. Aquestes estaran protegides amb baranes de seguretat.

— Una altra possible proteccié contra caigudes a diferent nivell és la utilitzacié de bastides o plataformes
elevadores mobils.

— La bastida sobresortira un modul per sobre de la cota de la fagana, per tal de reduir el risc de caiguda a

diferent nivell i per facilitar 'accés a la planta des de la mateixa bastida. En la coronacié d’aquestes bastides

s’establira una plataforma quallada de planxes en tota la seva amplada complementant-se alhora amb una
barana de seguretat que sobrepassi 90 cm la cota del perimetre. L'accés a aquesta plataforma s’haura de fer

a partir de les escales de la bastida.

En cas que fos totalment impossible anul-lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjangant

baranes de seguretat, es recorrera a cables fiadors lligats a punts forts de la coberta per a I'ancoratge del

mosquet6 de I'arnés de seguretat.

— En el cas que la coberta tingui forats de sortida de fums, lluernes, etc., aquests s’hauran de tapar de forma
eficag, mitjangant taulons de fusta perfectament ancorats al forjat o amb malla electrosoldada. Si els forats
sén de dimensions més grans es col-locaran baranes de 90 cm d’algada amb barana intermeédia i socol de 15
cm o sistema similar.

En treballs en tancaments:

— La forma més segura d’aplicar la impermeabilitzacié o tractaments hidrofugs als tancaments és mitjangant
plataformes de treball (bastides o altres equips). Aquestes seran estables, solides i amb baranes
reglamentaries si es treballa a partir de 2 m d’algada.

Es prohibira expressament el treball des d’escales, sortints, etc. no especificament dissenyats per ésser
utilitzats com a plataformes.

9.16 ESTRUCTURA DE FORMIGO PREFABRICAT.
Es carregara correctament el vehicle, evitant el moviment involuntari de la carrega.

Es situara la zona d’emmagatzematge del material apartat dels llocs de pas o treball de maquinaria pesada per
evitar vibracions.

Es de

tara i mantindra organitzada la zona d’acopi de material.
S’organitzara adequadament els apilaments de material tan en superficie com en altura.

Es comprovara que es lliguen les carregues correctament.

Esta totalment prohibit la permanéncia de personal a
mentre aquestes estiguin elevades.

al muntatge sota el radi d’accié de carregues suspeses,

Es necessaria la planificacié prévia de les operacions de muntatge.
Per treballs de fina a 4m d’algada s’usara escala manual, i cinturd de seguretat complementari.

Per treballs de més algada, s’usara cistella de muntador degudament homologada.

Si els muntadors han de pujar per sobre de I'estructura es
I'estructura.

garan amb cinturd als punts d’anclatge integrats a

Tecplan Enginyeria i Urbanisme — Tel 972 41 53 11 — www.tecplan.cat

‘eia[edded e| e xiasede anb ,019e2UBA 3p INBAS 1p0D, |9 1Z)NN - ds[-o0qrepiieA/DV O/ 1Bpp s
© JUBWINJ0P [9p JeNdnualne,

I Io1IUNWa exI0y/:sdny
01dWwOo) ‘[eulBlLIO JUQIIOBI3 JUBWINJOP [BP BIRUINE BId0d BUN S9 JUBWINJOP JSanby
YXI04 3d LNJWVLINNCY




EXPEDIENT
X2022000472

AJUNTAMENT

ORGAN

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:51
6.- Ajuntament de Foixa. Projecte técnic aprovat inicialment per I'Ajuntament en Ple en data 06.12.2022

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:49

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:49

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:50

GOLA (R: B17926601), 15/11/2022 11:50
7.- Ferran Teixidé Monfort (SIG) (Secretari - Interventor), 20/01/2023 12:16
8.- JOSEP OLIVERAS GALI (TCAT) (Alcalde), 20/01/2023 12:18

9.- Ajuntament de Foixa. PROJECTE TECNIC APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET 2023DECR000061 DE 8.03.2023

DOCUMENT
PROJECT

roeoeoo

WL W

roooo

puwwww

E>>>5>

331333%

MXXXXX

oo

B0

@

Qo

8 ®

& ©

QL &

o9 3

e &

S o

o

SN

o o

2

G o

© ©

o ©

I R

e -

o S~

3 o2
=]

2 Do

S Wy

3 =

@ T

§ £8

5 €8

S 25

g 58

= 2K

5 532

>g 88w

0TS PO

dmmmd

52888

SOEES

Smﬁdm

S OE 85

=R P

00ZAan

J 1 ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PS 23

Guiar els pilars, jasseres, biguetes, o altres, en I'operacié d’aproximacid, mitjangant cables o aparells adequats.

Es donara formacié adequada al personal sobre els métodes correctes per manipular carregues.

A la capgalera dels pilars es situara una ret de proteccid horitzontal que evitara la caiguda d’objectes i/o
persones que tindra uns suports en les zones perimetrals de la nau per tal del perllongar la xarxa, aixi com uns
tensors pel correcte funcionament de la mateixa. Aquesta ret haura de tenir un minim de 3 m de voladis
respecte el pla de fagana, i el suports podra ser independent o bé subjectat a la propia estructura (pilars).Quan I
alcada des del punt més alt a la xarxa sigui superior a 6 metres, la xarxa es col-locara paral-lela a la pendent de
construccio, zaran passarel-les de pas de corretges; sempre s optara abans per

usar xarxes horitzontals que sistemes individuals anticaigudes. El perimetre exterior es protegira amb ret o
plataformes sobre bastides.

es tindra en compte el seu posicionament respecte a les linies eléctriques.
Les grues es posicionaran a rad de la carrega i distancia a transportar, la carrega en funcid de I'altura d’elevacid.
El ganxo d’isat disposara d’un cadell de seguretat i s’usaran elements especials en funcié del tipus de carrega.

Les eslingues metal-liques o textils, estaran en perfectes condicions d’Us, a I'igual que les cadenes.

9.17 COBERTES

El personal haura de coneixer el sistema constructiu de la coberta, en previsié de risc per impericia.

El risc de caiguda al buit es controlara instal-lant xarxes de forga. En el perimetre de I'edifici, no es permet que
les xarxes estiguin a més de 6 m. de la coberta.

Sestendra un cable de seguretat, fixat a dos punts forts en el carener, en el qual s’hi ancorara el fiador del
cinturd de seguretat durant I execucié de les feines en els rafecs.

El risc de caiguda es controlara mantenint les bastides muntades per a I'execucié dels tancaments, en la
coronaci6 de la bastida es formara una plataforma amb una baraneta solida a tot el voltant i que ultrapassi 1
metre la cota de rafec, o bé amb una xarxa tensa fixada a la bastida.

La primera feina a executar a les cobertes sera la de les baranes.

L'accés de la coberta es realitzara per forats de mides no inferior a 50 x 70 cm, mitjangant escales de ma que
sobrepassaran a un metre I'algada a salvar.

La circulacié per la coberta inclinada es resoldra mitjangant passarel-les horitzontals.

Els materials de construccié i les pasteres de morter es descarregaran sobre plataformes horitzontals fixes.

Els palets i cubilots no es rebran ni conduiran directament amb les mans, sind que seran governades amb cordes.
Se suspendran els treballs de coberta quan hi hagi vents superiors a 60 Km/h, pluges i gelades.

En la col-locacié de teles asfaltiques es vigilara la manipulacié del bufador.

Les bombones de gas s’'emmagatzemaran en posici6 vertical i a I'ombra.

En tots els casos les superficies de treball estaran netes i sense obstacles.

9.18 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELECTRICA.

Prévia consulta amb la Companyia eléctrica subministradora es tornara a la xarxa I'escomesa general de |'obra,
realitzant la companyia les seves instal-lacions, des de les quals es procedira a muntar la instal-lacié d’obra. La
instal-lacié constara de les degudes proteccions ( magneto térmics, diferencials, etc... ) i de presa de terra.

Es complira amb I’ establert en el Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic per Baixa
Tensio.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les seglients:

Connexi6 de serveis

— Esrealitzara d’acord amb la companyia subministradora.

— La seva secci6 vindra determinada per la potencia instal-lada.

- Exi

a un modul de proteccid ( fusibles i limitadors de potencia )
— Estara ubicada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacid i de les zones de pas de vehicles.

Connexi6 de serveis

— Disposara de proteccidé davant de contactes eléctrics indirectes mitjangant diferencial de sens
minima de 300 mA. Per la il-luminacid i eines eléctriques de doble aillament la sensi

at
at sera de 30 mA.

— Disposara de proteccié davant a contactes directes perque no existeixen parts en tenso al descobert
(borns, cargols de connexid, terminals automatiques, etc... )

— Disposara d’interruptors de tall magneto térmics per cada un dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevacio seran detall unipolar ( tallaran tots els conductors, inclos el neutre ).

— Anira connectat a terra ( resisténcia maxima 78 ). A de I'obra es realitzara una connexio a terra
provisional que estara connectada a I'anell de terres, a continuacié d’haver realitzat la fonamentacié.

— Estara protegit de la intempérie en armari adequat i disposara de proteccié contra I'aigua.
— Esrecomana I'Us d’una clau especial per obrir 'armari del quadre eléctric general.

— Es senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric.

Conductors

— Disposaran d’un aillament de 100 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la impressié sobre el
mateix aillament.

— Els conductors aniran soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, lluny de les zones de pas de

— Els empalmes es realitzaran mitjangant endolls adequats i normalitzats, n oes fara Us de regletes, calbes

pelats o similar.
Connexions i presses de corrent

— Aniran proveides d’embornals de connexi6 a terra, excepcid feta per connexions dels equips de doble
aillament.

— S'utilitzaran els segtients colors: violeta — connexié de 24v; blau — connexié de 220v; vermell — connexid
de 380v.
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— No es fara Us allargador del tipus “lladre”.

Maquinaria eléctrica

— Disposaran de connexid a terra.
— Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de talla unipolar.

— Els connectaran a terra les guies elevadores i els carrils de la grua o altres aparells d’elevacio fixa.

— Laconnexié a les normes de corrent es realitzaran amb clavilles normalitzades.

En cas de no ser possible el subministra a través de la xarxa, es fa necessari I'Us de grups electrogens, de diversa
poténcia, per poder donar subministra eléctric a tots els punts de treball. Els grups electrogens que han
d’emprar en I'obra hauran de disposar de les corresponents proteccions i de la corresponent presa de terra, la
qual haura d’estar correctament instal-lada abans d’iniciar I’Us del grup. S'utilitzaran grups amb quadre eléctric
extern per evitar, d’aquesta manera, la manipulacié pel personal no autoritzat dels comandaments del grup.

9.19 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA A OPERARIS.

La conduccid eléctrica ha d'estar protegida del pas de maquines i persones en previsié del deteriorament de la
coberta aillant dels cables, realitzant-se instal-lacions aeries.

Esta prohibida la utilitzacié directa de les terminals dels conductors com a clavilles de presa de corrent,
emprant-se per tal cosa aparellatge eléctric degudament aillat.

Les preses de corrent, connexions, etc. per a maquines estaran protegides, ja que generalment corren perill de
rebre cops o aixafaments.

La maquinaria emprada en aquesta fase estara protegida contra contactes eléctrics indirectes mitjangant doble
aillament reforgat. Es revisara, periodicament, I'estat de la instal-lac ment de cada aparell.

S'haura d'impedir que persones alienes al treball que s'esta realitzant donin tensid a les instal-lacions eléctriques
sobre les que s'esta operant. Per tal cosa s'avisara a la persona responsable de |'obra o instal-lacié, havent-se, a
més a més, de col-locar rétol de senyalitzacid i avis a I'entrada de la instal-lacié i bloquejar-la si és possible.

9.20 SUBMINISTRA D’AIGUA POTABLE.

Es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d’aigua per connectar a la
canalitzaci6 d’aigua més proxima.

Es cas de no ser possible connectar a la canalitzacié més proxima, el subministrament d’aigua a I'obra haura de
realitzar-se mitjangant camions cisterna o bidons d’Gs domeéstic. En aquest cas, s’haura de certificar la
procedeéncia d’aquesta aigua.

S’haura de subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis.

9.21 ALTRES INSTAL-LACIONS.

Com a la resta de les activitats, els operaris portaran els elements de proteccid necessaris per als diferents
treballs que composen aquest ofici davant els riscs derivats de treballs especifics de cadascuna d’elles.

10.PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIO | MA D’OBRA.
El pressupost d'execucié material general de |'obra és el relacionat en el mateix projecte d’urbanitzacio.

El pressupost d'execucié material de capitol de seguretat i salut és el presentat en el pressupost adjunt aquest
annex.
El termini d'execucio previst és de:

4 mesos

Es preveu un nombre maxim de persones treballant a I'obra de:

10 persones

11.INTERFERENCIES | SERVEIS AFECTATS.

Si durant la realitzacié de treballs en I'obra es detectessin algunes de les interferéncies esmenades en el punt
anterior, s’envoltara la zona i es sol-licitara a la Companyia instal-ladora, per escrit, procedir a la desviacié de les
mateixes.

11.1  LINIES ELECTRIQUES DE ALTA TENSIO AERIES

Es consideraran unes distancies minimes de seguretat, mesures entre el punt més proxim amb tensié i la part
més propera del cos o eina del treballador o de la maquina, considerant la situacié més desfavorable.

3 metres per T < 66.000 Volts
5 metres per T > 66.000 Volts

Les maquines d’elevacié portaran enclavament o bloqueigs de tipus eléctric que impedeixen sobrepassar les
distancies minimes de seguretat. Per maquines com grues, pales, excavadores, etc..., es senyalitzaran les zones
que no han de sobrepassar i s’interposaran barreres que impedeixin tot tipus de contacte amb les parts en
tensio.

11.2  LINIES ELECTRIQUES SUBTERRANIES

Es sol-licitara a la Companyia instal-ladora els planols de les linies per poder conéixer el tragat i la profunditat de
les mateixes.

No es realitzaran excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm de la linia en servei. Per sota
d’aquesta cota es fara servir la pala manual.

Si la conduccié queda aéria, es suspendra o apuntalara i s’evitara que pugui ser malmesa accidentalment per
magquina, eines, etc... aixi com la situacié ho requereix, obstacles que impedeixen I'apropament.

Es senyalitzara adequadament el tragat amb cinta i senyal de risc eléctric.
11.3 CONDUCCIONS DE GAS

Es sollicitara a la companyia instal-ladora els planols de les conduccions per poder conéixer el tragat i
profunditat de la mateixa.
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Es procedira a localitzar la canonada mitjangant un detector, senyalitzant amb estaques la direccid i la
profunditat. Un cop localitzada la canonada, es procedira a senyalitzar-la. Quan es treballi en les proximitats
d’aquests conduccions o quan sigui necessari descobrir-les, es prestara especial interés en els segiients punts:

— S’instal-laran les senyals necessaries per indicar els accessos a I'obra, circulacié a la zona que ocupen els
treballadors i els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els voltants.

— Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espuma dins I'area afectada.

— Queda prohibit manipular qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal-lacié en servei.

— Esta prohibida la utilitzacio, per part del personal, de sabates que portin peces de ferro, a fi d’evitar la
possible formacié d’espumes al entrar en contacte amb els elements metal-lics.

— No es podra emmagatzemar cap material sobre aquesta conduccié.

— Enels llocs amb riscos de caiguda d’objectes o materials es posaran cartells avisant del pe
proteccid corresponent.

, a més de la

— Queda prohibit fer s de les canonades, valvules, etc..., com a punts de suport per suspendre o aixecar
carregues.

— Per col-locar o treure bombetes del portalampades, es obligatori desconnectar préviament el circuit
electric.

— Totes les maquines usades que funcionin eléctricament, disposaran d’una correcta pressa de terra.
— Els cables o manegues d’alimentaci6 eléctrica usats en aquests treballs, estaran perfectament aillats.

— Els grups electrogens o compressors es situaran tant lluny com siguin possible de la instal.laci6 en servei,
equipant les fuites amb reixes tallafocs.

— En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosio, tot el personal d’obra retirara més enlla de la
distancia de seguretat senyalada i no estara permeés que ningu s’acosti a excepcié del personal de la

11.4 CONDUCCIONS D’AIGUA

Es sol-licitara a la companyia instal-ladora els planols de les conduccions per poder conéixer el tragat i
profunditat de la mateixa. Un cop localitzada la canonada, es procedira a senyalitzar, indicant amb piquetes la

direccid i profunditat. Es prestara especial atencié en els punts:

— No realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm de la canonada en servei. Per sota
d’aquesta cota es fara servir la pala manual.

— Una vegada descoberta la canonada, i en el cas que la profunditat sigui superior a la situacié de la
conduccid, es suspendra o apuntalara a fi de que no es trenqui per flexié en trams d’excessiva longitud, i
es protegira i senyalitzara convenientment per evitar que sigui danyat per maquinaria, eines, etc...

— Queda terminantment prohibit manipular valvules o qualsevol altre element de la conduccié en servei,
sempre que no sigui amb I'autoritzacié de la companyia instal-ladora.

— No emmagatzemar cap material sobre la conduccié.
— Queda prohibit I'is de les conduccions com punts de suport per a suspendre o aixecar carregues.

— En cas de trencament o fugida en canalitzacid, haura de comunicar-se de forma immediata a la
instal-ladora i paralitzar els treballs fins que la conduccid hagi estat reparada.

11.5 CODUCCIONS DE TELEFON

Es sol-licitara a la companyia instal-ladora els planols de les conduccions per poder conéixer el tragat de la
mateixa.

Es prestara especial interés en els punts seglients:

— En cas de trencament de la conduccid, aquesta haura de comunicar-se immediatament a la companyia
instal-ladora per a la seva posterior reparacio.

— S’aconsella no realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cms de la canonada en
servei. Per sota aquesta cota s’usara la pala manual.

— Una vegada descoberta la conduccid, i en el cas que la profunditat sigui superior a la situacié de la
conduccid, es suspendra o apuntalara a fi de que no es trenqui per flexié en trams d’excessiva longitud, i
es protegira i senyalitzara convenientment per evitar que sigui danyat per maq

— Queda totalment prohibit manipular qualsevol element de conduccié en servei.

— No emmagatzemar cap material sobre la conduccid.

— Queda prohibit I'is de les conduccions com punts de suport.

— En cas de trencament de la conduccid, haura de comunicar-se de forma immediata a la companyia
instal-ladora per la seva posterior reparacid.

11.6  VERIFICACIONS.

Es sol ara de les companyies subministradores dels serveis corresponents, el provisional desviament o
anul-lacié definitiva d'una determinada instal-lacié o el tall de subministrament d'aquesta, en aquells casos en
que una possible interaccié amb ella suposi risc greu per a la salut dels treballadors.

11.7 TREBALLS PREVIS.

Es sol-licitaran a les companyies subministradores, els comptadors provisionals d'obra per l'aigua i la llum, aquest
ultim amb la poténcia adient per a la maquinaria prevista.

11.8 INSTAL-LACIONS ANNEXES A L'OBRA.

S'entendra com a tals, aquelles |'existéncia de les quals sigui anterior a I'obra i quedin afectades per aquesta, i
son les seglients:

— Vallati senyalitzacio.

— Quadre eléctric provisional d'obra.

— Serveis i instal-lacions higieniques.

— Oficines, vestuaris i menjador.

— Ubicacio de grua, tipus de recolzament i ancoratges.
—  Previsi6 d'ubicacid de les zones d'acopi de material.

12.SENYALITZACIO GENERAL DE L’OBRA

— Senyal informativa de prohibit el pas a tota persona aliena a |'obra.
— Senyal d'entrada i sortida de vehicles.
— Senyal de STOP en sortida de vehicles.
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1 ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PS 26

— Senyals d'Obligatori I'is de casc, cinturé de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, botes,
guants.

— Senyal informativa de localitzacié de la farmaciola i extintor.

— Senyalitzacié de risc eléctric, caiguda d'objectes, caigudes a diferent nivell, maquinaria pesada en
moviment, i carregues suspeses.

13.PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en I'art. 15¢ de la
"Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de I'obra i en
particular en les seglients activitats:

— El manteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja.

— L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacid.

— Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

— El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

— La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
particular si es tracta de materies i substancies perilloses.

— Larecollida dels materials pe

— L'emmagatzematge i I'eliminacid o evacuacié de residus i runes.

— L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.

— La cooperacid entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors autonoms.

— Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de l'obra.

iferents materials, en

14.ELS PRINCIPIS D’ACCIO PREVENTIVA

a establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 son els segiients:
L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis
generals:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es pug

- Combatre els riscos a I'origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,
I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

- Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

- Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap pe

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

evitar.

L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
ent i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la
previsio de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, |'activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.

15.IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

15.1 MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

15.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).
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15.3 ENDERROCS

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.
- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius.

- Tallsipunxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes
- Acumulacid i baixada de runes.

15.4 MOVIMENT DE TERRES | EXCAVACIONS

- Esllavissaments del terreny en excavacions verticals com a consequéncia de:
o Us de la maquinaria.
o Sobrecarrega de les vores de la excavacio.
o No realitzacié del talus adequat
o Variacions d’humitat
o Filtracions
o Vibracions properes ( pas de camions )
o Manca d’entibacions.
o Obres per sota del nivell freatic.
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc.
- Caiguda des de punts alts ( des de la vora de I'excavacio )
- Caiguda d’objectes als peus
- Bolcada de maquines o vehicles
- Atropellaments i cops produits per la maquinaria mobil
- Contactes eléctrics (directe i indirectes)
- Interferéncies amb conduccions soterrades.
- Talls i projeccions (en Us de serra circulars)
- Trauma sonor
-Projeccié de particules als ulls.

15.5 PAVIMENTS.

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplomo i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
- Bolcada de piles de material

- Riscos deriva

15.6 PAVIMENTS ASFALTICS.

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d’objectes per desplom.
- Caiguda d’objecte per manipulaci
- Cops contra objectes immobils.

- Cops amb elements mobils de maquines.

- Sobreesforgos.

- Exposicid a temperatures extremes.

- Contactes térmics.

- Contactes amb substancies caustiques i/o corrosives.

- Incendis.

- Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
- Accidents de transit.

FONAMENTS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalgaments

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

ENCOFRATS

Despreniments per apilament defectuds de la fusta.

Cops a les mans durant el clavat

Caigudes dels encofradors al buit

Abocaments de paquets de fusta durant les maniobres de moviment i trasllat a les plantes.
Caiguda del personal al caminar sobre revoltons i bigues.

Caiguda del personal per les vores o buits del forjat.

Caigudes al mateix nivell, per ensopegades.

Talls a Iutilitzar les serres manual o mecaniques.
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m 2 : no_ﬂ_.."mnﬁmm mﬂ materials agressius - Cops o talls per la utilitzaci6 de peces ceramiques.
q m - Talls _._uc:xm es J - Enfonsament de la superficie base de recolzament.
m Q B Mowm rm:Monmmw Wm_ bot - Contactes directes involuntaris amb alguna linia electrica.
» - aiguda de materials, rebots
R
w_u. %_ - Ambient excessivament sorollés ;
e g - Sobre esforgos per postures incorrectes 15.16 SENYALITZACIO HORITZONTAL.
.mq mv._ - Bolcada de piles de material
S8 - Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques) - Caigudes de persones al mateix nivell.
m 5 - Projecci6 de fragments o particules.
S W.N 15.12 REVESTIMENTS | ACABATS - Inhalacié o ingesti6 de substancies nocives.
3 n'3 - Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics - Contactes amb substancies caustiques i/o corrosives.
g W - Incendis.
g Eo
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- Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
- Accidents de transit.

15.17 SENYALITZACIO VERTICAL.

- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caiguda d’objectes per desplom.
- Caiguda d’objectes per manipula
- Cops contra objectes immobils.
- Sobreesforgos.

- Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
- Accidents de transit.

15.18  RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX Il DEL
R.D.1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de |'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

c d'especial gravetat, o pels quals la

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades.

. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié.

A
m.
m.OU_‘mma.mxnm<mn_mamn::m_m‘_uo:m_m_ﬁ_‘mmﬁ_‘mvm__mn:mmcuoﬂ:30<m3m3mnmﬁm:‘mmmcgm:‘m:mm.
7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d'explosius.

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

15.19 RISCS DE DANYS A TERCERS

Produits pels enllagos amb els carres existents hi hauran riscs derivats de I'obra, fonamentalment per circulacié
de vehicles, a I'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.

Els danys a tercers també deriven de la circulacié dels vehicles de transport, tant de terres com d'altres
materials, per carreteres publiques.

Els camions que creuen els carrers comporten un risc, degut a la circulacié de persones alienes a I'obra, una
vegada iniciats els treballs de construccié. Donada la situacié de I'obra, propera al nucli urba, es preveu la visita
de curiosos, especialment en dies festius.

15.20 FITXES DE SEGURETAT | SALUT

Com a ANNEXE al present document s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents eines i/o maquinaria a
zar segons I'obra, en les quals s’indiquen els riscos i les mesures preventives a adoptar.

A continuacié s’indiquen els diferents apartats de les fitxes de seguretat i salut que s’adjunten com a annexa del
present projecte:

o Fitxes de seguretat i salut de EINES MANUALS | MAQUINARIA D’OBRA.
e Fitxes de seguretat i salut de PROTECCIONS INDIVIDUALS.

e Fitxes de seguretat i salut de PROTECCIONS COL-LECTIVES.

e Fitxes de seguretat i salut de MITJANS AUXILIARS.

e Fitxes de seguretat i salut de PRIMERS AUXILIS.

16. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els
medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

16.1 MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzacid i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins |'obra. Senyalitzacié de les zones de transit de vehicles i materials.

- Viesisortides d’evacuacio.

- Manteniment de les zones de transit netes.

- Manteniment adequat de la maquinaria.

- Senyalitzacié de les zones de perill. Cordé d’abalissament.

- Tanques de limitacid i proteccié. Senyals de trafic.

- Senyals de seguretat. Cinta de abalisament. Abalisament [luminés.

- No es permetra I'accés de personal alié a I'obra.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.

- Utilitzacié de portics protectors de linies electriques aéries.

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions

- Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.

- Sistema de rec que impedeixi |'emissié de pols en gran quantitat.

- Comprovacié de I'adequacioé de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié.

- Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

de forats/obertures horitzontals

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Extintors.

- Interruptors diferencials. Preses de terra.

ants.
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- Talussos adequats a les caracteristiques del terreny. 16.5 ASSISTENCIA A ACCIDENTS
- Zones de treball ben il-luminades.

- Camions i maquinaria protegits en cabina.

- Maquines amb dispositiu sonor de marxa enrere.
- Ventilacid i il-luminacid.

- Evacuacié i recollida de runes.

S'haura d'informar a l'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics (Serveis propis, Mutues Patronals,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per el més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a | 'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels Centres

assignats per urgencies, ambulancies, taxis, etc..) per garantir un rapid transport dels possibles accidentats als

. Centres d'assisténcia. Es aconsellable que entre els treballadors, almenys un, hagi rebut un rebut de curs de

16.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL socorrisme.

zacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de particules.

zacio de calgat de seguretat.

- Utilitzacié de casc homologat per a totes les persones que participen a I'obra, inclosos visitants.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts d'ancoratge Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement medic que es repetira en el
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria. periode d'un any.

zacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el

risc de talls i punxades.

zaci6 de protectors au

zaci6 de mandils

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire.

- Guants d’Us general. Guants de goma. Guants de soldador. Guants aillants de I'electricitat.

- Botes d’aigua. Botes de seguretat de lona. Botes de seguretat de cuir. Botes aillants de I'electricitat.

- Granotes de treball.

- Pantalla de soldador.

- Protectors auditius.

- Cinturd de seguretat de subjeccid.

- Roba reflectant.

- Cremes protectores.

16.6 RECONEIXEMENT MEDIC

S'analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa
d'abastament de la poblacié.

ius homologats en ambients excessivament sorollosos

16.7 FORMACIO

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar a |'obra, una exposicié dels métodes de treball i els riscs que aquesta
poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

Triant el personal més qualificat, es faran reunions de primers auxilis, de manera que totes les obres disposin
d'algun socorrista.

S'impartira formacié en matéria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra.
16.8 HIGIENE DE LES INSTAL-LACIONS

. Es preveura la col-locacid en obra, de contenidors per recollir escombraries i deixalles.
16.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

L . X S'indicara la periodicitat de la neteja de les instal-lacions provisionals amb productes desinfectants o antiséptics.
Se senyalitzara d'acord amb la normativa vigent, I'enllag de 'obra amb els carrers, adoptant-se les mesures de
seguretat que cada cas requereixi. 17.DOCUMENTACIO MiNIMA A TENIR A L’OBRA
Se senyalitzaran els accessos naturals a |'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, col-locant-se

L’empresa contractista ha de disposar d’un arxiu de documentacié a I'obra on hi hagi, com a minim:
en el seu cas els tancaments necessa

e Llicéncia municipal d’obres.

e Acta de nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié de I'obra (signada pel
promotor de I'obra).

e Comunicaci6 d’obertura del centre de treball (de totes les empreses contractistes que treballin o hagin
treballa a I'obra).

e Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signada pel Coordinador de Seguretat i Salut
en fase d’execucié de I'obra.

Es tindran en compte les seglients mesures de prevencid i protec
- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de |'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

e Llibre d’ordres de la direccid facultativa.
16.4  PRIMERS AUXILIS | FARMACIOLES o Liibre dlincidancies.

e Llibre de subcontractacid.
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. e Informaci sobre on s’ha d’anar en cas d’accident, amb teléfons i adreces d’emergéncia.
S’'informara a V'inici de I'obra de la situacié dels diferents centres médics als quals s’hauran de traslladar els L’empresa contractista haura de comunicar al coordinador de seguretat, les noves empreses o autonoms
accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en un lloc ben visible, d’una llista amb els teléfons i adreces dels subcontractats. Segons article 215.b de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, és obligacié del
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats. contractista la comunicacié, a I'organ de contractacid, de les subcontractacions que té previstes, aixi com les
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o
% prestacions que es pretenen subcontractar i la seva identitat, dades de contacte i representant o representants x COMPRESSOR
b legals del subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquestes per a I'execucié. També s’hauran de
m notificar les modificacions que es produeixin durant I'execucié del contracte principal. X BOMBA DE FORMIGONAT
N g X RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT
8 o
S a 18.PREVENCIO DE RISCOS - EINES MANUALS | MAQUINARIA D’OBRA X BULDOZER
— N
i o 5
M W En I'apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents EINES MANUALS | X GRUPS ELECTROGENS
& W N ) L , -~ ) . X
ks m MAQUINARIES D’OBRA a utilitzar segons I'obra, en les quals s’indiquen els riscos i les mesures preventives a X EINES DE TALL
= bt adoptar.
o S ) X EINES DE PERCUSSIO
a w En continuacié s’indica el llistat de EINES | MAQUINARIA a utilitzar per I'execucié del present projecte:
b5 W X EINES PUNXANTS
e = X RADIAL
93 o
sq w X SERRES CIRCULARS i DE CALAR B
MJR W SERRA DE TAULA CIRCULAR 19.PREVENCIO DE RISCOS — PROTECCIONS INDIVIDUALS.
S E
=doZ x
b , ) ; - y .
WMW_.ED._ X TREPANT i ROSCADORA En I'apartat de m_.ﬁxmm de mmm:_,.mﬁmﬁ i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents PROTECCIONS
2000580l INDIVIDUALS a utilitzar segons I'obra.
SIE85EEQS X PISTOLA FIXA DE CLAUS
dHHHH.8 255 En continuacid s’indica el llistat de les PROTECCIONS INDIVIDUALS a utilitzar per I'execucié del present projecte:
NNNNNL GOF
S8888£25a X REMATXADORA
AN G N X CASCS DE SEGURETAT
dod49gd mlwmwm X MAQUINA D’OBRA GENERAL
8588535355 . X GUANTS
P e - X  CARRETO ELEVADOR
gggggs5< o X BOTES / CALCAT DE SEGURETAT
E8E8ELHES X  INSTALLACIO ELECTRICA
SO E=0owW X  ROBAREFLECTANT /ROBA DE TREBALL
wwwww.m%ﬂm X  MARTELL PNEUMATIC o ELECTRIC X MASCARA ANTIPOLS
nemeerTIL .
@\@\@\@\@\amma MUNTA CARREGUES i ASCENSORS D’OBRA -
LT S X ULLERES CONTRA IMPACTES, ANTIPOLS i PANTALLA SOLDADOR
JJdJdJdJdol«g o x
DODDOLSS L GRUA TORRE
mmmmmwwcv._w X PROTECTORS AUDITIUS
FrrrFexse GRUETA ; - .
RRRRRmWOm X CINTURO DE SEGURETAT DE SUBJECCIO / ARNES
gUUUUL g g X PLATAFORMES ELEVADORES i CISTELLES
€ ZZIZZ5:-058 X  CREMES PROTECTORES
E =00 -=
FORNXIUBT X  GRUA AUTOPROPULSADA
Fade ISR S0
3g | PACKIIEZg DR 20.PREVENCIO DE RISCOS — PROTECCIONS COL-LECTIVES.
DUMPER
3 X En I'apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents PROTECCIONS
m X RETROEXCAVADORA COL-LECTIVES a utilitzar segons I'obra.
©
m_ X CAMIONS En continuacid s’indica el llistat de les PROTECCIONS COL-LECTIVES a utilitzar per I'execucid del present projecte:
™
S X  VIBRADOR X  TANQUES PROTECCIO D'OBRA
{
2 X  FORMIGONERA X  SENYALITZACIO OBLIGACIO
o
m X  SOLDADURA ELECTRICA X SENYALITZACIO PROHIBICIO
o
" X SOLDADURA OXIACETILENICA — OXICORTE X SENYALITZACIO GENERAL D’OBRA
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SENYALITZACIO PROVISSIONAL D’OBRA

SENYALITZACIO ADVERTENCIA - PERILL

SENYALITZACIO ADVERTENCIA, AUXILI i CONTRA INCENDIS
ABALISAMENT EN TALLS DE CARRETERA AMB DESVIAMENT
VISIBILITAT ACCESSOS

PORTICS PROTECTORS DE LINEES ELECTRIQUES AERIES
DISTANCIES DE SEGURETAT EN TREBALLS D’EXCAVACIO
TREBALLS EN PROXIMITAT. INSTAL.LACIO ELECTRICA
TREBALLS SENSE TENSIO. INSTAL.LACIO ELECTRICA
TREBALLS AMB TENSIO. INSTAL.LACIO ELECTRICA

RASES, APUNTALAMENTS | ENTIBACIONS

DESMUNTS, TERRAPLENS i VESSAMENTS DE TERRES
PROTECCIO PERIMETRAL | BARANES

PROTECCIO FORATS/OBERTURES HORITZONTALS

XARXES DE SEGURETAT

RISC EN EL MANEIG DE BETUMS

VESTIDORS, BANYS i LOCAL DE DESCANS

EQUIPAMENTS

21.REVENCIO DE RISCOS — MITJANS AUXILIARS.

En I'apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascun dels diferents MITJANS AUXILIARS a

utilitzar segons I'obra.

En continuacio s’indica el llistat dels MITJANS AUXILIARS a utilitzar per I'execucié del present projecte:

X

ESCALA MANUAL

ESCALA MODULAR
PASSAREL-LA D’OBRA
BASTIDA DE TORRETA
BASTIDES DE CAVALLETS
BASTIDA

CABLES | ESLINGUES
MOVIMENT DE CARREGUES

EVACUACIO DE RUNES
TORRES DE FORMIGONAT
X  CONTENIDORS DE RUNA
X  SACS PER MATERIAL O RUNA (BIG-BAG)

22.PREVENCIO DE RISCOS — PRIMERS AUXILIS.

En I'apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa amb la informacié de PRIMERS AUXILIS segons
I'obra.

En continuacio s’indica el llistat dels PRIMERS AUXILIS del present projecte:
X FARMACIOLA

INFORMACIO BASICA DE PRIMERS AUXILIS

ACTUACIO A L'OBRA EN CAS D’INCENDI

PREVENCIO D’INCENDIS

SERVEIS D’ASSISTENCIA MEDICA

X X X X

23.PREVENCIO D’INCENDIS — PLA D’EMERGENCIA

Les indicacions que es donen a continuacié son de caracter genéric. No podran en cap cas contradir a una Pla de
evacuacié de la Propietat, el qual haura de ser facilitat a la Direccié Facultativa i al Coordinador per que
Ianalitzin i transmetin als adjudicataris.

Les causes que propicien I'aparicié d’un incendi en una obra de construccié no sén diferents de les qué es
generen en un altre lloc, existéncia d’'una font d’ignicié ( foguera, brasers, energia solar, treballs de soldadura,
connexions eléctriques... ) junt a una substancia combustible ( encofrats de fusta, carburant per la maquina,
pintures i vernissos ... ) ja que el comburent ( oxigen ) esta present en tots els casos.

Per tot aix0, es realitzara una revisié i comprovacié periodica de la instal-lacié eléctrica provisional aixi com la
correcta provisié de substancies combustibles amb els envasos perfectament tancats i identificats, al llarg de
I’execucid de I'obra.

Els mitjans d’extincié seran amb caracter general els seglients: extintors portatils homologats, amb les revisions
obligatories al dia i retimbrat cada any, instal-lant-ne com a minim un en la provisié dels liquides inflamables, a
I'oficina d’obra, al costat del quadre general de proteccié i al magatzem d’eines.

Totes aquests mesures han estat considerades que el personal extingeixi el foc en la fase inicial, si és possible, o
disminueixi els seus efectes fins a I'arribada dels bombers que en tots els casos, seran avisats immediatament.

Al tauler d’anuncis de I'obra es penjaran les normes de prevencié i evacuacié en cas d’incendi descrites a
I'apartat seglient:
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23.1 NORMES DE PREVENSIO D’INCENDIS A L’OBRA — Treballs de soldadura tant autogena com eléctrica ( treballs a cop calent ). Esta previst a més, I'existéncia
i utilitzacio, d’extintors mobils per a aquest tipus de treballs capagos d’originar incendis.
— El compliment d’aquests instruccions pot ser decisiu per la seva propia seguretat i la dels seus companys:

23.3 NORMES GENERALS D’UTILITZACIO D’EXTINTORS

— No fumi en els llocs expressament senyalitzats amb la prohib
establert de forma generica.

6 de fumar o alla on esta prohibit

Amb anterioritat al seu Us:
— No manipulin foc de manera incontrolada en zones on existeix material combustible o inflamable.

. . — Conéixer els extintors en el centre de treball o al menys els de I’entorn al lloc de treball.
— No tirar burilles o mistos en les papereres. No fer fogueres.

— Coneixer perfectament a quin tipus de foc poden emprar-se els extintors.
— Mantenir el lloc de treball ordenar i net com sigui possible. P q P P P

~ No deixar material facilment inflamable ( dissolvents, pintures ... ) a prop de focs dignicié: superficies — Llegir les etiquetes existents davant dels extintors per conéixer les caracteristiques de cada un d’ells.

calentes de maquines, etc... En el moment d’ut

zar-los davant un foc:

— Denuncii de forma immediata al seu cap — Verificar el tipus d’incendi i utilitzar I'extintor adequat.

qualsevol anomalia que observi en els equips
instal-lacions on treballa: pudor a cremat,
olor a gas, sorolls estranys,...

= VIENTO ) — Encas d’incendi de risc electric, procurar efectuar el tall de tensié a la zona afectada.

— Atacar l'incendi a la mateixa direccié i des del seu comengament, per exemple, d’esquena al vent en

, ; r,‘ 4
_ Familiaritzi’'s amb itineraris d’evacuacio. I’exterior, a favor del corrent en I'interior d’un local, de baix cap a dalt, etc...

— Quans'u in extintors de CO,, s’adoptaran mesures preventives a fi que in contacte accidental amb les
parts metal-liques del broquet no provoqui cremades, a causa de la baixa temperatura que el gas és
expulsat.

— Conegui la ubicacié i funcionament de tots
els extintors del seu lloc de treball o de
I’entorn.

— Dirigir els raig de I'agent extintor a la base de les flames, en forma de zig-zag, apagant
franges i no avancat fins a assegurar-se que s’ha apagat |'anterior.

ncendi per

— Llegeixi amb freqliéncia les instruccions d’us
dels aparells extintors més proxims al seu
lloc de treball. Aixo li permetra conéixer per

a quins tipus de focs son utilitzables.
— Comenti amb els seus company nous possibles situacions d’emergeéncia i les accions a realitzar. VENT
— Faci quants suggeriments desitgi, en ordre a millorar la seguretat col-lectiva i I'autoproteccié.
— No efectuar connexions improvisades. Faci atencid a I'estat de les connexions i cables eléctrics. Avisar
immediatament si es comproven defectes.
— No bloguejar ni posar materials interceptant les portes de sortida.
23.2  MEDIS TECNICS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Els medis técnics de proteccié contra incendis amb qué comptara 'obra durant la seva fase d’execucid, seran — Quan la sortida d’agent extintor pugui ser controlada mitjancant un mecanisme de pistola . només

extintors manuals d’eficacia minima 21 A 113B, i convenientment distribuits als segiients llocs: utilitzar-lo quan aquesta es dirigeixi a les flames.

— Quan sigui possible ut
possibles interferéncies.

L . zar diversos extintors alhora, s’actuara sempre en la mateixa direccié per evitar
— Vestuari i neteja del personal de I'obra. ) p p

— Menjador del personal de I'obra. i . . o .
— En focs de classe A ( combustibles solids ), tenir sempre la precaucié d’apagar les brases amb aigua per

— Local de primers auxilis. evitar que es reprodueixi I'incendi.

— Oficines de I'obra, independentment que I'empresa que les utilitzi sigui contractista o subcontractista. — Enfocs de classe B ( liquids ) evitar el raig a gran pressié sobre el liquid, ja que pot dispersar-lo i amb aixd

— Magatzems amb productes o materials inflamables. el foc.

— Sis’aprecien simptomes de mareig, dificultant de respira
cara al foc no exposant-se inutilment.

— Quadre general eléctric. 0 excés de calor retrocedir de immediat, de

— Quadres de maquines fixes d’obra.

— Magatzems de material i a tots els tallers.

— Provisions especials amb rics d’incendi.
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23.4 ENLLUMENAT D’EMERGENCIA | SENYALITZACIO

Les instal-lacions tindran d’una instal-lacié provisional d’enllumenat d’emergéncia durant la fase d’execucié de
I'obra, aixi com la senyalitzacid i medis de proteccié contra incendis complint les caracteristiques exigides per RD
485/1997.

23.5 INSTRUCCIONS GENERALS PER A L’ACTUACIO DAVANT D’UN INCENDI

L’objectiu que persegueix aquest pla d’actuacié contra incendis és aconseguir una resposta rapida i eficag durant
els primers moments d’un incendi fins a I'arribada dels bombers.

El primer pas és DONAR I’alarma ja sigui a viva veu o cridant per tal que sigui avisat I'encarregat.

a) Conat d’emergeéncia ( foc facilment controlable )
A la zona afectada es realitzara una primera intervencié encaminada al control inicial de I'emergéncia
(desallotjament preventivament de la zona, aillar el foc i intentar apagar-lo). El cap d’obra determinara i

tara en cas necessari ajuda de serveis externs. Extingit el conat, s’establira la situacié de normalitat,
reparant-se els danys produits si procedeix.

b) Emergeéncia general ( incendi o conat fora de control )

S’avisara al cap d’obra, per que 