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PLEC DE CONDICIONS 

Objecte 

 
Aquest projecte és una iniciativa de l'Ajuntament de la Llacuna. La proposta de reforma consisteix a 

rehabilitar integrament l'escales d'accés des del carrer de la Creu a la primera planta de l'espai 

ubicat sobre la rectoria de l'Església de la Llacuna per destinar aquest nou equipament a les entitats 

socials del municipi de la Llacuna. 

Aquest espai està situat al nucli antic del municipi, al carrer de la Creu, a tocar de la plaça Major, 

punt dinamitzador del municipi de la Llacuna. 

 
Classificació de l’activitat 
 
Segons la llei 18/2020, l'activitat es classifica amb el codi 821: “Activitats administratives auxiliars 

d'oficina”. 

 
Compatibilitat urbanística 

 
El local està ubicat a sòl urbà consolidat, qualificació urbanística de clau casc antic. 

 
Descripció de l'espai actual 

 
L'espai forma part del conjunt arquitectònic de l'església de la Llacuna, concretament està ubicat 
sobre la rectoria, i té accés independent amb una escala circular de petites dimensions que dóna 
directament a la primera planta d'aquest nou espai d'equipaments. La mateixa escala dóna accés a 
continuació a l'antiga presó o cel·les del municipi que en aquesta actuació quedin fora de la 
rehabilitació tot i que es substituirà la porta d'accés a les mateixes. 
L'espai té una superfície útil de 65 m2, format actualment per 2 sals de dimensions reduïdes que 
eren utilitzades fa molts anys per la Guàrdia Civil per pernoctar i donar servei puntual al municipi i 
un vàter. 
Les parets perimetrals són de pedra de més de 50 cm d'espessor, amb forjats de bigues de fusta 
amb revolt ceràmic, el sostre de la primera planta presenta també bigues de fusta en mal estat i un 
fals sostre de guix. La coberta existent sobre aquest sostre no estructural, va ser motiu d'una 
actuació anterior, i és de bigues de formigó amb maó ceràmic i teula àrab, deixant un espai sense 
ús i accés per sobre del sostre de l'espai a reformar. 
L'escala d'accés és una amplada de 80 cm, és circular, i l'alçada dels esgraons és irregular. És la 
típica escala d'accés a una torre, presenta un estat avançat de deteriorament i dues petites 
finestres d'il·luminació de 50 cm d'alçada x 20 cm d'amplada, amb ports de fusta en un estat molt 
deteriorat tant a la planta baixa del carrer la creu, com a la primera planta de l’espai a reformar. 
L'interior té les parets de pedra tapada amb guix, i les divisions amb maó de 3 cm de gruix, amb un 
desnivell al paviment de la rectoria de fins a 14 cm entre el punt més alt i el més baix, de rajola 
ceràmica de 20 cm x 10 cm, amb un deteriorament irrecuperable. 
L'única finestra de dona a l'exterior del carrer de la Creu presenta un estat deplorable, amb entrada 
de coloms i aigua i que no es pot recuperar. De la mateixa manera el balcó de la mateixa, amb la 
barana, té un risc de despreniment molt avançat. 
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Les instal·lacions interiors d'electricitat i aigua, no són utilitzables, ni compleixen els mínims de 
salubritat i seguretat exigida per un equipament municipal. 
 
Proposta futura de l'espai actual 

 
La Llacuna aposta per recuperar aquest espai, per un ús cultural i social del municipi i poder donar 
servei a les entitats municipals. 
Es proposa una rehabilitació integral de l’espai. 
Motiu pel qual, s'ha de fer un enderroc dels tancaments verticals interiors, retirada de les fusteries 
deteriorades, instal·lacions fora d'ús, enderroc de part del terra pel seu anivellament posterior 
mitjançant un reforç estructural, retirada del fals sostre, recuperació de les bigues de fusta, 
rehabilitació de l'escala circular a la seva totalitat, repicat del guix per obtenir la pedra natural als 
espais interiors, rejuntat de pedra natural, col·locació de terra nou tipus tova, fusteries d’iroco 
realitzades a mida , recuperació del balcó i barana del mateix, execució d’instal·lació elèctrica i 
d’aigua vista i d’acord amb la normativa sectorial. 
Es faran dos espais, un pel vàter i un espai diàfan per ús polivalent. 
 
 

Dades de l'obra 

 
TITULAR DE L'ACTIVITAT  

NOM Ajuntament de la Llacuna 

DNI / NIF / NIE P0810300D 

adreça Carrer de la Creu s/n 

LOCALITAT La Llacuna (Barcelona) 

CODI POSTAL 08779 

 
DATS DE L'ACTUACIÓ  

NOM Rehabilitació antiga presó per espai polivalent 

adreça Carrer de la Creu s/n 

LOCALITAT La Llacuna (Barcelona) 

CODI POSTAL 08779 

MAIL CONTACTE lallacuna@diba.cat 

TELÈFON CONTACTE 938976063 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7524519CF7972S0002IL 

 
TÈCNIC COMPETENT  

NOM Maria del Carmen Escudero Cano amb DNI 46659450V 

COL·LEGIAT Enginyer Tècnic Industrial 

adreça Carrer Churruca número 5 baixos 

LOCALITAT I CODI POSTAL Vilanova del Camí (Barcelona) 

CODI POSTAL 08788 

CORREU ELECTRÒNIC carmenescuderocano@gmail.com 

 

  

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT)
_09052023

Codi per a validació: 7ICTV-V927W-JJ62X
Data d'emissió: 9 de Maig de 2023 a les 13:09:28
Pàgina 2 de 79

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

17
58

72
 7

IC
T

V
-V

92
7W

-J
J6

2X
 B

21
E

D
D

D
D

E
9B

47
3C

A
08

E
C

7F
21

3E
E

B
5A

56
0E

76
89

E
5)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
la

lla
cu

na



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  

 AJUNTAMENT DE LA LLACUNA     

 

 

Mª del Carme Escudero Cano, Enginyer Tècnic Industrial · C/Churruca nº 5 · 08788 Vilanova del Camí · carmenescuderocano@gmail.com  pág. 3 

 

1. PLEC DE CONDICIONS 
 
Plec de clàusules administratives 
Disposicions generals 
Naturalesa i objecte del plec general 

Article 1. Aquest plec general de condicions té caràcter supletori del plec de condicions particulars 
del projecte. 
Tots dos, com a part del projecte arquitectònic, tenen per finalitat regular l'execució de les obres 
fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons 
el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, el promotor o l'amo de l'obra , al contractista o 
constructor de la mateixa, els seus tècnics i encarregats, a l'arquitecte i a l'aparellador o arquitecte 
tècnic i als laboratoris i entitats de control de qualitat, així com les relacions entre tots ells i les seves 
corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte de obra. 
 
Documentació del contracte d'obra 

Article 2. Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació quant al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
1r Les condicions fixades al mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si 
existís. 
2º El plec de condicions particulars. 
3r El present plec general de condicions. 
4t La resta de la documentació de projecte (memòria, plànols, mesuraments i pressupost). 
A les obres que ho requereixin, també en formaran part l'estudi de seguretat i salut i el projecte de 
control de qualitat de l'edificació. 
Haurà d'incloure les condicions i la delimitació dels camps d'actuació de laboratoris i entitats de 
control de qualitat, si l'obra ho requereix. 
Les ordres i les instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
A cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i als plànols, la cota 
preval sobre la mesura a escala. 
 
Disposicions facultatives 
Delimitació general de funcions tècniques 
DELIMITACIÓ DE FUNCIONS DELS AGENTS INTERVINIENTS 
Article 3. Àmbit d’aplicació de la Llei d’ordenació de l’edificació 
La Llei d'ordenació de l'edificació (LOE) és aplicable al procés de l'edificació, entenent per tal l'acció 
i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat, l'ús principal del qual 
estigui comprès en els grups següents: 
a) Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les formes, docent i cultural. 
b) Aeronàutic; agropecuari; de l’energia; de la hidràulica; miner; de telecomunicacions (referit a 
l'enginyeria de les telecomunicacions); del transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; 
industrial; naval; de l’enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres d’enginyeria i la 
seva explotació. 
c) Totes les altres edificacions els usos de les quals no estiguin expressament relacionats en els 
grups anteriors. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats al grup a) 
la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d'arquitecte. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats al grup b) 
la titulació acadèmica i professional habilitant, amb caràcter general, serà la d'enginyer, enginyer 
tècnic o arquitecte i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió, 
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d'acord amb les respectives especialitats i competències específiques. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats al grup c) 
la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o 
enginyer tècnic i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió , 
d’acord amb les seves especialitats i competències específiques. 
 
EL PROMOTOR 
Serà promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o 
col·lectivament decideixi, impulsi, programi o financiï, amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers baix qualsevol títol. 
Són obligacions del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d’obra les posteriors modificacions del mateix. 
c) Gestionar i obtenir les llicències i autoritzacions administratives preceptives, així com subscriure 
l'acta de recepció de l'obra. 
d) Designar el coordinador de seguretat i salut per al projecte i l’execució de l’obra. 
e) Subscriure les assegurances previstes a la LOE. 
f) Lliurar a l'adquirent, si escau, la documentació d'obra executada, o qualsevol altre document 
exigible per les administracions competents. 
 
EL PROJECTISTA 
Article 4. Són obligacions del projectista: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, arquitecte 
tècnic o enginyer tècnic, segons correspongui, i complir les condicions exigibles per a l’exercici de la 
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic redactor del projecte que tingui la 
titulació professional habilitant. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i 
lliurar-lo, amb els visats que fossin preceptius. 
c) Acordar, si és el cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Article 5. Són obligacions del constructor: 
a) Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director 
d'obra i del director de l'execució de l'obra, per assolir la qualitat exigida al projecte. 
b) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com a constructor. 
c) Designar el cap d’obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l’obra i que per la 
seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d’acord amb les característiques 
i la complexitat de l’obra. 
d) Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que requereixi la seva importància. 
e) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i els mitjans auxiliars de l'obra. 
f) Elaborar el pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot 
cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel compliment i per l'observança de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i salut a la feina. 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, i si és el cas de la direcció facultativa. 
h) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits 
establerts al contracte. 
i) Signar lacta de replanteig o de començament i lacta de recepció de l’obra. 
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j) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, les normes tècniques i les regles de la 
bona construcció. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui a l'obra i 
coordina les intervencions dels subcontractistes. 
k) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'aparellador o 
arquitecte tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
l) Custodiar els llibres d'ordres i seguiment de l'obra, així com els de seguretat i salut i el del control 
de qualitat, aquests si n'hi hagués, i donar l’assabenta’t a les anotacions que s'hi practiquin. 
m) Facilitar a l'aparellador o arquitecte tècnic amb antelació suficient, els materials necessaris per al 
compliment de la seua comesa. 
n) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
o) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
p) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
q) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a elaborar la documentació de l'obra 
executada. 
r) Facilitar l'accés a l'obra als laboratoris i les entitats de control de qualitat contractats i degudament 
homologats per a la comesa de les seves funcions. 
s) Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció 
previstes a l'article 19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR D'OBRA 
Article 6. Correspon al director d'obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons escaigui, i complir les condicions exigibles per a l'exercici 
de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d’obra que tingui la 
titulació professional habilitant. 
b) Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i de l’estructura projectada a les 
característiques geotècniques del terreny. 
c) Dirigir l'obra coordinant-la amb el projecte d'execució, facilitant-ne la interpretació tècnica, 
econòmica i estètica. 
d) Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de 
resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al llibre d'ordres i assistències les 
instruccions necessàries per a la correcta interpretació del projecte. 
e) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les 
disposicions normatives contemplades i observades a la redacció del projecte. 
f) Coordinar, juntament amb l'aparellador o arquitecte tècnic, el programa de desenvolupament de 
l'obra i el projecte de control de qualitat de l'obra, amb subjecció al codi tècnic de l'edificació (CTE) i 
a les especificacions del projecte. 
g) Comprovar, juntament amb l'aparellador o arquitecte tècnic, els resultats de les anàlisis i els 
informes realitzats per laboratoris i/o entitats de control de qualitat. 
h) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes de la seva especialitat. 
i) Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i la liquidació final. 
j) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els 
visats que fossin preceptius. 
k) Assessorar el promotor durant el procés de construcció i especialment a l'acte de la recepció. 
l) Preparar amb el contractista la documentació gràfica i escrita del projecte definitivament executat 
per lliurar-lo al promotor. 
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m) A la documentació esmentada s'hi adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa 
dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions 
d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
aplicable. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici i serà lliurada als usuaris finals de 
l’edifici. 
 
EL DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
Articulo 7. Correspon a l'aparellador o arquitecte tècnic la direcció de l'execució de l'obra, que 
formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de 
l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de allò edificat. Les 
seves funcions específiques són: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions 
exigibles per a l’exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director 
de l’execució de l’obra que tingui la titulació professional habilitant. 
b) Redactar el document d’estudi i anàlisi del projecte per elaborar els programes d’organització i de 
desenvolupament de l’obra. 
c) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica aplicable, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
d) Redactar, quan se'l requereixi, l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la 
realització de l'obra i aprovar l'Estudi de seguretat i salut per aplicar-lo. 
e) Redactar, quan se li requereixi, el projecte de control de qualitat de l'edificació, desenvolupant el 
que especifica el projecte d'execució. 
f) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió de l'arquitecte 
i el constructor. 
g) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut a la 
feina, controlant-ne la correcta execució. 
h) Realitzar o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades al pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment el constructor, 
impartint-li, si escau, les ordres oportunes; si no es resol la contingència, adoptarà les mesures que 
correspongui, i donarà compte a l'arquitecte. 
i) Realitzar els mesuraments d'obra executats i donar conformitat, segons les relacions establertes, 
a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
j) Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assajos i 
proves precises. 
k) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejaments, els materials, la correcta 
execució i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i 
amb les instruccions del director d'obra. 
l) Consignar al llibre d'ordres i assistències les instruccions necessàries. 
m) Subscriure lacta de replanteig o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així com 
elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades. 
n) Col·laborar amb els agents restants en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, 
aportant els resultats del control realitzat. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar les 
funcions següents: 
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT)
_09052023

Codi per a validació: 7ICTV-V927W-JJ62X
Data d'emissió: 9 de Maig de 2023 a les 13:09:28
Pàgina 6 de 79

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

17
58

72
 7

IC
T

V
-V

92
7W

-J
J6

2X
 B

21
E

D
D

D
D

E
9B

47
3C

A
08

E
C

7F
21

3E
E

B
5A

56
0E

76
89

E
5)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
la

lla
cu

na



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  

 AJUNTAMENT DE LA LLACUNA     

 

 

Mª del Carme Escudero Cano, Enginyer Tècnic Industrial · C/Churruca nº 5 · 08788 Vilanova del Camí · carmenescuderocano@gmail.com  pág. 7 

 

preventiva que recull l'article 15 de la Llei de prevenció Riscos laborals durant l’execució de l’obra. 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en aquest. 
d) Coordinar les accions i les funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador. 
 
LES ENTITATS I ELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ 
Article 8. Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les instal·lacions 
d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Els laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una 
obra d'edificació. 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 
a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, 
en tot cas, al director de l'execució de les obres. 
b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les comunitats autònomes amb competència en la matèria. 
 
De les obligacions i drets generals del constructor o contractista 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 9. Abans de començar les obres, el constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li és suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article10. El constructor, a la vista del projecte d'execució que contingui, si escau, l'estudi de 
seguretat i salut, presentarà el pla de seguretat i salut de l'obra a l'aprovació de l'aparellador o 
l'arquitecte tècnic de la direcció facultativa. 
 
PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT 
Article 11. El constructor tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si per a l'obra 
fos necessari, en què s'especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 
materials i les unitats d'obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 
no per segells marques i qualitat; assaigs, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres 
paràmetres definits al projecte per l'arquitecte o aparellador de la direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
Article 12. El constructor habilitarà a l'obra una oficina on hi haurà una taula o tauler adequat, on es 
puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el contractista a disposició 
de la direcció facultativa: 
- El projecte d’execució complet, inclosos els complements que si escau redacti l’arquitecte. 
- La llicència d’obres. 
- El llibre d’ordres i assistències. 
- El pla de seguretat i salut i el llibre d'incidències, si n'hi ha per a l'obra. 
- El projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n'hi ha per a l'obra. 
- El reglament i ordenança de seguretat i salut a la feina. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 
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REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. CAP D'OBRA 
Article 13. El constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de cap d'obra de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats 
per representar-lo i adoptar en tot moment totes les decisions que competeixin a la contracta. 
Seran les seves funcions les del constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni al plec de condicions particulars 
d'índole facultativa, el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 
segons els casos. 
El plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el constructor 
s’obliga a mantenir a l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromès. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'arquitecte per ordenar la paralització de les 
obres sense cap dret a cap reclamació, fins que se solucioni la deficiència. 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L'OBRA 
Article 14. El cap d'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'arquitecte o l'aparellador o arquitecte tècnic, en les 
visites que facin a les obres, posant-se'n disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació de 
mesuraments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 15. És obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'arquitecte dins dels 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
Si no hi ha especificació al plec de condicions particulars, s'entendrà que requereix reformat de 
projecte amb consentiment exprés de la propietat, promotor, tota variació que suposi increment de 
preus d'alguna unitat d'obra en més del 20% del total del pressupost en més un 10%. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARACIONS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 16. El constructor pot requerir de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o els aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del que s'ha projectat. 
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents s'han de comunicar precisament per escrit 
al constructor, i aquest està obligat alhora a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l’assabenta’t, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi tant de 
l'aparellador o arquitecte tècnic com de l'arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 
constructor, l'haurà d'adreçar, dins precisament del termini de 3 dies, a qui l'hagi dictat, el qual 
donarà al constructor el rebut corresponent, si aquest ho sol·licita. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 17. Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades 
de la direcció facultativa, només les pot presentar, a través de l'arquitecte, davant la propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades als plecs de condicions corresponents. 
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, no s'admetrà 
cap reclamació, i el contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la seva contestació a l'acusament de 
rebut, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
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RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
Article 18. El constructor no podrà recusar els arquitectes, aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i mesuraments. 
Quan es cregui perjudicat per la tasca d'aquests procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 
treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 19. L'arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, pot requerir el 
contractista perquè a part de l'obra els dependents o els operaris causants de la pertorbació. 
 
SUBCONTRACTES 
Article 20. El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció si és el cas, a allò que s'ha estipulat en el plec de condicions particulars i 
sense perjudici de les seues obligacions com a contractista general de l'obra. 
 
Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació 

DANYS MATERIALS 
Article 21. Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació respondran 
davant els propietaris i els tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, en el cas que siguin 
objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, 
comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves o des de l'esmena d'aquestes: 
a) Durant 10 anys, dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que afectin la 
fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, 
i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
b) Durant 3 anys, dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de 
l'article 3 de la LOE. 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin 
elements de terminació o acabat de les obres dins el termini d’un any. 
 
RESPONSABILITAT CIVIL 
Article 22. La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 
omissions de propis, com per actes o omissions de persones per les quals s'hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedi degudament 
provada la concurrència de culpes sense que es pogués precisar el grau d'intervenció de cada 
agent en el dany produït, la responsabilitat s'exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà 
solidàriament amb els altres agents intervinents davant dels possibles adquirents dels danys 
materials a l'edifici ocasionats per vicis o defectes de construcció. 
Sense perjudici de les mesures d'intervenció administratives que en cada cas siguin procedents, la 
responsabilitat del promotor que s'estableix a la LOE s'estendrà a les persones físiques o jurídiques 
que, d'acord amb el contracte o la seva intervenció decisòria en la promoció, actuïn com a tals 
promotors sota la forma de promotor o gestor de cooperatives o de comunitats de propietaris o 
altres figures anàlogues. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, respondran 
solidàriament. 
Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals seran 
directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o 
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inexactitud, sens perjudici de la repetició que puguin exercir contra els seus autors. 
El constructor respon directament dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes 
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de 
les obligacions atribuïdes al cap d'obra i altres persones físiques o jurídiques que en depenguin. 
Quan el constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de 
determinades parts o instal·lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials per 
vicis o defectes de la seva execució, sens perjudici de la repetició a què escaigui. 
El director d'obra i el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat final d'obra seran 
responsables de la veracitat i l'exactitud del document esmentat. 
Qui accepti la direcció d'una obra el projecte de la qual no hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sens perjudici 
de la repetició que li pugui correspondre davant del projectista. 
Quan la direcció d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, aquests respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que correspongui entre ells. 
Les responsabilitats per danys no són exigibles als agents que intervinguin en el procés de 
l'edificació, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o 
pel propi perjudicat pel dany. 
Les responsabilitats a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben al 
venedor dels edificis o parts edificades davant del comprador conforme al contracte de 
compravenda subscrit entre ells, els articles 1.484 i següents del Codi civil i la resta de legislació 
aplicable a la compravenda. 
 
Prescripcions generals relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 

CAMINS I ACCESSOS 
Article 23. El constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o la tanca 
d'aquesta i el seu manteniment durant l'execució de l'obra. L'aparellador o arquitecte tècnic en 
podrà exigir la modificació o la millora. 
 
REPLANTEJAMENT 
Article 24. El constructor iniciarà les obres amb el seu replantejament al terreny, assenyalant les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejaments parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos a la seva oferta. 
El constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’aparellador o arquitecte tècnic i una vegada 
això hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un pla que haurà de ser 
aprovada per l’arquitecte, sent responsabilitat del constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
 
INICI DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 25. El constructor donarà començament a les obres en el termini marcat al plec de 
condicions particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució 
total es porti a efecte dins el termini exigit al contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el contractista haurà de donar compte a l'arquitecte i a l'aparellador o 
arquitecte tècnic del començament dels treballs almenys amb 3 dies d'antelació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 26. En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat dels 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la direcció 
facultativa. 
 
FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 27. D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general ha de donar 
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totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els 
altres contractistes que intervinguin a l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques a què hi hagi lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, tots dos contractistes estaran al que resolgui la direcció facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 28. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per l'arquitecte mentre es 
formula o es tramita el projecte reformat. El constructor està obligat a realitzar el seu personal i els 
seus materials quant la direcció de les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, 
recalços o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del 
qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb allò que es 
convingui. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 29. Si per causa de força major o independent de la voluntat del constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o les hagués de suspendre, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, amb 
un informe previ favorable de l'arquitecte. Per fer-ho, el constructor exposarà, en escrit dirigit a 
l'arquitecte, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa 
sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE L'ADREÇA FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Article 30. El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la direcció facultativa, llevat del cas que 
havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 31. Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit lliurin l'arquitecte o l'aparellador o arquitecte tècnic al constructor, dins de 
les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que especifica l'article 15. 
 
DOCUMENTACIÓ D'OBRES OCULTES 
Article 32. De tots els treballs i les unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de 
l'edifici, s'han d'aixecar els plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests 
documents s'estendran per triplicat, lliurant-se: un, a l'arquitecte; un altre, a l'aparellador; i, el tercer, 
al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests plànols, que han d'anar prou acotats, es 
consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 33. El constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
condicions generals i particulars d'índole tècnica del plec de condicions i ha de fer tots i cadascun 
dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en aquest document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva mala execució o per 
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que competeix a l'aparellador o arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entenen 
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esteses i abonades a compte. 
Com a conseqüència del que s'ha expressat anteriorment, quan l'aparellador o arquitecte tècnic 
adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o 
finalitzats aquests, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d'acord amb allò contractat, i tot això a costa de 
la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i la reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'arquitecte de l'obra, que resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 34. Si l'aparellador o arquitecte tècnic tingués raons fundades per creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans 
de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos, i donar compte de la circumstància a l'arquitecte. 
Les despeses que s'ocasionin seran a compte del constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la propietat. 
 
MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 35. El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que li sembli convenient, excepte en els casos en què el plec particular de condicions 
tècniques preceptuï una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva 
ocupació o amuntegament, el constructor ha de presentar a l'aparellador o arquitecte tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'utilitzar en què s'especifiquin totes les indicacions 
sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
Article 36. A petició de l'arquitecte, el constructor us presentarà les mostres dels materials sempre 
amb l'antelació prevista al calendari de l'obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 37. El constructor, a costa seva, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables a 
l'obra. 
Se'n retiraran o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert al plec de condicions 
particulars vigent a l'obra. 
Si no s'ha preceptuat res sobre el particular, se'n retiraran quan així ho ordeni l'aparellador o 
arquitecte tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la seva taxació justa, tenint en 
compte el valor dels materials esmentats i les despeses del transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 38 Quan els materials, els elements d'instal·lacions o els aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest plec, o no tingueren la preparació en ell exigida o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals d'aquell, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 
l'arquitecte a instàncies de l'aparellador o arquitecte tècnic, donarà ordre al constructor de substituir-
los per altres que satisfacin les condicions o omplin l'objecte a què es destinin. 
Si al cap de 15 dies de rebre el constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en 
condicions, no ha estat complerta, ho podrà fer la propietat carregant les despeses a la contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells són defectuosos, però acceptables segons el 
parer de l'arquitecte, es reben però amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el 
constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
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DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 
Article 39. Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres seran a compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 
començar-se de nou a càrrec del mateix. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 40. És obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè 
l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 41. En l'execució de treballs que entren a la construcció de les obres i per als quals no hi 
hagi prescripcions consignades explícitament en aquest plec ni en la restant documentació del 
projecte, el constructor s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la direcció facultativa 
de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
De les recepcions d'edificis i obres annexes 
ACTA DE RECEPCIÓ 
Article 42. La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, en 
fa entrega al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb reserves o sense i haurà 
d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades d'aquesta, quan així ho acordi les parts. 
La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i s'hi 
farà constar: 
a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l’obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
c) El cost final de l’execució material de l’obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves o sense, especificant, si s'escau, aquestes 
de manera objectiva, i el termini en què han de quedar esmenats els defectes observats. Un cop 
esmenats, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 
e) Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar-ne les responsabilitats. 
f) S'hi adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra (arquitecte) i el director de 
l'execució de l'obra (aparellador) i la documentació justificativa del control de qualitat realitzat. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra perquè considera que aquesta no està acabada o 
que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit a 
l'acta, en què es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data 
de la seva terminació, acreditada al certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la 
notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts 30 dies des de la data indicada el promotor no hagués posat de manifest reserves o 
rebuig motivat per escrit. 
 
RECEPCIÓ PROVISIONAL 
Article 43. Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la propietat, del constructor, de l’arquitecte i 
de l’aparellador o arquitecte tècnic. Es convocarà també la resta de tècnics que, si s'escau, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
Practicat un reconeixement detingut de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses. Tot seguit, els tècnics de la direcció facultativa 
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estendran el corresponent certificat de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l'acta i es donaran al 
constructor les oportunes instruccions per posar remei als defectes observats, fixant un termini per 
esmenar-los, expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l’obra. 
Si el constructor no ha complert, es pot declarar resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL 
Article 44. L'arquitecte, assistit pel contractista i els tècnics que hagin intervingut a l'obra, redactaran 
la documentació final de les obres, que es facilitarà a la propietat. Aquesta documentació 
s'adjuntarà, a l'acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant 
el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que us sigui d’aplicació. Aquesta documentació 
constituirà el llibre de l’edifici, que ha de ser encarregat pel promotor i serà lliurat als usuaris finals 
de l’edifici. 
Alhora aquesta documentació es divideix en: 
 
a) DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D'OBRA 
Aquesta documentació segons el CTE es compon de: 
- Llibre d'ordres i assistències, d'acord amb allò previst al Decret 461/1971, d'11 de març. 
- Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre. 
- Projecte, amb els annexos i les modificacions degudament autoritzades pel director de l'obra. 
- Llicència d'obres, d'obertura del centre de treball i, si és el cas, d'altres autoritzacions 
administratives. 
La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l'obra al col·legi d'arquitectes. 
 
b) DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D'OBRA 
El seu contingut, la recopilació del qual és responsabilitat del director d'execució d'obra, es compon 
de: 
- Documentació de control, que ha de correspondre a allò establert en el projecte, més els seus 
annexos i modificacions. 
- Documentació, instruccions d'ús i manteniment, així com garanties dels materials i 
subministraments, que ha de ser proporcionada pel constructor, i és convenient recordar-ho 
fefaentment. 
- Si és el cas, documentació de qualitat de les unitats d’obra, preparada pel constructor i autoritzada 
pel director d’execució en el seu col·legi professional. 
 
c) CERTIFICAT FINAL D'OBRA 
Aquest s'ajustarà al model publicat al Decret 462/1971, d'11 de març, on el director de l'execució de 
l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d’acord amb el projecte, la documentació 
tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció. 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de 
conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la documentació tècnica que el complementa, i 
està disposada per utilitzar-la adequadament d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment. 
Al certificat final d'obra se li uniran com a annexos els documents següents: 
- Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant 
l'obra, fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions de la llicència. 
– Relació dels controls realitzats. 
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MESURAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
Article 45. Rebudes provisionalment les obres, l'aparellador o arquitecte tècnic l'ha de procedir 
immediatament al seu mesurament definitiu, amb assistència precisa del constructor o del seu 
representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'arquitecte amb la 
seva signatura, servirà per a l'abonament per la propietat del saldo resultant llevat de la quantitat 
retinguda en concepte de fiança (segons allò estipulat a l'article 6 de la LOE). 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 46. El termini de garantia haurà d'estipular-se al plec de condicions particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a 9 mesos (1 any en contractes amb les administracions públiques). 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 47. Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, són a càrrec del contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, l'escola bressol, la neteja i les 
reparacions causades per l'ús aniran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per 
defectes a les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta. 
 
RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 48. La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en la 
mateixa forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual 
cessarà l'obligació del constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
normal conservació de els edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
pogueren assolir-lo per vicis de la construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 49 Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta 
en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i l'arquitecte director marcarà al 
constructor els terminis i formes en què s'hauran de realitzar les obres necessàries i, de no efectuar-
se dins d'aquells, es podrà resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
RECEPCIONS DE TREBALLS QUE LA CONTRACTA HAGI ESTAT RESCINDIDA 
Article 50. En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi al plec de condicions particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que ja tingués concertats deixar l’obra en condicions de ser represa per 
una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
aquest plec de condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons el 
que disposa aquest plec. 
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer de l'arquitecte director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Disposicions econòmiques 
Principi general 

Article 51. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats meritades per la seva correcta actuació, d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 
La propietat, el contractista i, si escau, els tècnics es poden exigir recíprocament les garanties 
adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Fiances 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT)
_09052023

Codi per a validació: 7ICTV-V927W-JJ62X
Data d'emissió: 9 de Maig de 2023 a les 13:09:28
Pàgina 15 de 79

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

17
58

72
 7

IC
T

V
-V

92
7W

-J
J6

2X
 B

21
E

D
D

D
D

E
9B

47
3C

A
08

E
C

7F
21

3E
E

B
5A

56
0E

76
89

E
5)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
la

lla
cu

na



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  

 AJUNTAMENT DE LA LLACUNA     

 

 

Mª del Carme Escudero Cano, Enginyer Tècnic Industrial · C/Churruca nº 5 · 08788 Vilanova del Camí · carmenescuderocano@gmail.com  pág. 16 

 

Article 52. El contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels procediments següents segons 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic, valors, o aval bancari, per import entre el 4% i el 10% del preu total de 
contracta. 
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
El percentatge d’aplicació per al dipòsit o la retenció es fixarà en el plec de condicions particulars. 
 
FIANÇA EN SUBHASTA PÚBLICA 
Article 53. En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per prendre-hi 
part s'especificarà a l'anunci d'aquesta i la quantia serà d'ordinari, i llevat d'estipulació diferent al 
plec de condicions particulars vigent a l'obra, d'un 4% com a mínim, del total del pressupost de 
contracta. 
El contractista a qui s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per a aquesta, haurà de dipositar 
en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta, o el que es determini al plec de condicions 
particulars del projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, si no, el seu import serà el 10% de la 
quantitat per la qual es faci l'adjudicació de les formes especificades a l'apartat anterior. 
El termini assenyalat al paràgraf anterior, i llevat de condició expressa establerta al plec de 
condicions particulars, no excedirà de 30 dies naturals a partir de la data en què se li comuniqui 
l'adjudicació, i dins d'ell haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la 
constitució de la fiança a què fa referència el mateix paràgraf. 
La manca de compliment d’aquest requisit donarà lloc al fet que es declari nul·la l’adjudicació, i 
l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
Article 54. Si el contractista es nega a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en 
les condicions contractades, l'arquitecte director, en nom i representació del propietari, els ordenarà 
executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per administració , abonant el seu import amb 
la fiança dipositada, sens perjudici de les accions a què tingui dret el propietari, en cas que l'import 
de la fiança no n'hi hagués prou per cobrir l'import de les despeses efectuades a les unitats d'obra 
que no fossin de rebut. 
 
DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Article 55. La fiança retinguda serà retornada al contractista en un termini que no excedirà els 30 
dies una vegada signada l'acta de recepció definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
contractista li acrediti la liquidació i la liquidació dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, 
tals com salaris, subministraments, subcontractes… 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS D'EFECTUAR-SE RECEPCIONS PARCIALS 
Article 56 Si la propietat, amb la conformitat de l'arquitecte director, accedeix a fer recepcions 
parcials, té dret el contractista a què se li torni la part proporcional de la fiança. 
 
Dels preus 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 57. El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
a) COSTOS DIRECTES 
- La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervé directament en 
l’execució de la unitat d’obra. 
- Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats a la unitat de què es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 
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- Els equips i sistemes tècnics de seguretat i salut per a la prevenció i la protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
- Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o el 
funcionament de la maquinària i les instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
- Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment esmentats. 
 
b) COSTOS INDIRECTES 
Les despeses d'instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., les del personal tècnic i 
administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses es xifraran 
en un percentatge dels costos directes. 
 
c) DESPESES GENERALS 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 
(als contractes d'obres de l'administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13% i un 
17%). 
 
d) BENEFICI INDUSTRIAL 
El benefici industrial del contractista s'estableix al 6% sobre la suma de les partides anteriors en 
obres per a l'administració. 
 
e) PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL 
S'anomena preu d'execució material el resultat obtingut per la suma dels conceptes anteriors a 
excepció del benefici industrial. 
 
f) PREU DE CONTRACTA 
El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el 
benefici industrial. 
L'IVA s'aplica sobre aquesta suma (preu de contracta), però no integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
Article 58. En cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annex qualsevol es contracten a 
risc i ventura, s'entén per preu de contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el 
preu de execució material, més el % sobre aquest darrer preu en concepte de benefici industrial del 
contractista. El benefici s'estima normalment en el 6%, llevat que en les condicions particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 59. Es produiran preus contradictoris només quan la propietat per mitjà de l'arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
El contractista estarà obligat a fer els canvis. 
A falta d'acord, el preu es resol contradictòriament entre l'arquitecte i el contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el plec de condicions particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat. 
Els contradictoris que hi hagi es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIÓ D'AUGMENT DE PREUS 
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Article 60 Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet la reclamació o observació 
oportuna, no pot sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a la execució de les obres. 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 61. En cap cas el contractista podrà al·legar els usos i costums del país respecte de 
l'aplicació dels preus o de la manera de mesurar les unitats d'obres executades, cal atenir-se al 
previst en primer lloc, al plec general de condicions tècniques. i en segon lloc, al plec de condicions 
particulars tècniques. 
 
REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 62. Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre 
l'increment no assoleixi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el calendari, 
un muntant superior al 3% del import total del pressupost de contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent 
revisió d'acord amb la fórmula establerta al plec de condicions particulars, i el contractista percebrà 
la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3%. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats al calendari 
de l'oferta. 
 
ACOPI DE MATERIALS 
Article 63. El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que 
la propietat ordeni per escrit. 
Els materials amuntegats, un cop abonats pel propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
guarda i conservació serà responsable el contractista. 
 
Obres per administració 

ADMINISTRACIÓ 
Article 64. S'anomenen obres per administració aquelles en què les gestions necessàries per dur-
les a terme les porta directament el propietari, bé per si mateix o per un representant seu o bé per 
mediació d'un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa 
b) Obres per administració delegada o indirecta 
 
a) OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 65. Es denominen obres per administració directa aquelles en què el propietari per si mateix 
o per mediació d'un representant seu, que pot ser el mateix arquitecte director, expressament 
autoritzat a aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per a l'execució de l'obra , 
adquirint els materials, contractant-ne el transport a l'obra i, en suma, intervenint directament en 
totes les operacions necessàries perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-
la; en aquestes obres el constructor, si n'hi hagués, o l'encarregat de la seva realització, és un mer 
dependent del propietari, ja sigui com a empleat seu o com a autònom contractat per ell, que és qui 
reuneix en si, per tant, la doble personalitat de propietari i contractista. 
 
b) OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
Article 66 S'entén per obra per administració delegada o indirecta la que convenen un propietari i un 
constructor perquè aquest, per compte d'aquell i com a delegat seu, faci les gestions i els treballs 
que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les obres per administració delegada o indirecta les 
següents: 
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1) Per part del propietari, l'obligació d'abonar directament, o per mediació del constructor, totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o per mitjà de l'arquitecte director a la seva representació, l'ordre i la 
marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que s'han d'emprar en els treballs i, en suma, 
tots els elements que cregui necessari per regular la realització dels treballs convinguts. 
2) Per part del constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant-ne els 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en suma, tot allò que, en harmonia amb 
la seva comesa, es requereixi per a l'execució dels treballs , percebent per això del propietari un % 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 67. Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regeixen les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les condicions particulars d'índole 
econòmica vigents a l'obra; mancant-los, els comptes d'administració els presentarà el constructor 
al propietari, en relació valorada a la qual haurà d'acompanyar-se i agrupats en l'ordre que 
s'expressen els documents següents tots ells conformats per l'aparellador o arquitecte tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 
el dipòsit o l'ús d'aquests materials a l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò establert a la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades a l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant. a 
aquestes nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, listers, guardes, etc., que hagin treballat a l'obra 
durant el termini de temps a què corresponguin nòmines que es presenten. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats a l'obra o de retirada de runes. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la 
gestió dels quals hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de les quals 
hagi intervingut el constructor se li aplicarà, mancant conveni especial, un 15%, entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les 
despeses generals que originin al constructor els treballs per administració que realitza i el benefici 
industrial d'aquest. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
Article 68. Llevat de pacte diferent, els abonaments al constructor dels comptes d'administració 
delegada els ha de fer el propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel 
propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'aparellador o arquitecte tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, el 
mesurament de l'obra realitzada, i la valorarà d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tenen efectes per als abonaments al constructor, llevat que s'hagi pactat el contrari 
contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 69 No obstant les facultats que en aquests treballs per administració delegada es reserva el 
propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza per gestionar-los 
i adquirir-los, haurà de presentar al propietari, o en la seva representació a l’arquitecte director , els 
preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant-ne l'aprovació prèvia abans 
d'adquirir-los. 
 
DEL CONSTRUCTOR AL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
Article 70 Si dels parts mensuals d'obra executada que ha de presentar preceptivament el 
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constructor a l'arquitecte director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
algunes de les unitats d'obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normalment 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al constructor, a 
fi que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada 
per l'arquitecte director. 
Si feta aquesta notificació al constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne l'import del 15% 
que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor en les liquidacions 
quinzenals que s'han d'efectuar preceptivament. En cas de no arribar ambdues parts a un acord 
quant als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 71. En els treballs d'obres per administració delegada, el constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que puguin tenir els treballs o unitats que executin i també 
dels accidents o perjudicis que puguin sobrevenir els obrers o terceres persones per no haver-hi 
pres les mesures precises que s’estableixen en les disposicions legals vigents. En canvi, i llevat del 
que expressa l'article 70 precedent, no és responsable del mal resultat que puguin donar els 
materials i els aparells elegits d'acord amb les normes que estableix aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el constructor està obligat a reparar pel seu compte 
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 
 
Valoració i abonament dels treballs 

FORMES D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 72. Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres, i llevat que al plec particular 
de condicions econòmiques es preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1) Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda si és el cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2) Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra. Aquest preu per unitat d’obra és invariable i s’hagi fixat per 
endavant, podent variar només el nombre d’unitats executades. 
Prèvia mesura i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades, del preu invariable 
estipulat per endavant per a cadascuna, estipulat per endavant per a cadascuna, s'abonarà al 
contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord i subjecció als 
documents que constitueixen el projecte, els que serviran de base per al mesurament i la valoració 
de les diverses unitats. 
3) Tant variable per unitat d’obra. Segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’arquitecte director. 
S'abonarà al contractista en condicions idèntiques al cas anterior. 
4) Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que aquest plec general de 
condicions econòmiques determina. 
5) Per hores de treball, executat en les condicions determinades al contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 73. En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els plecs de 
condicions particulars que regeixin a l'obra, el contractista formarà una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que hi haurà practicat l’aparellador. 
El que executa el contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat del 
mesurament general, cúbic, superficial, lineal, ponderat o numeral corresponent per a cada unitat 
d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna, tenint present a més el que 
estableix aquest plec general de condicions econòmiques respecte a millores o substitucions de 
material i a les obres accessòries i especials, etc. 
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Al contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre aquesta relació, se li 
facilitaran per l'aparellador les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a fi que, dins del termini de 10 dies a partir de la data del rebut d'aquesta nota, el 
contractista pugui examinar-los i tornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dins dels 10 dies següents al seu rebut, l'arquitecte director acceptarà o rebutjarà les reclamacions 
del contractista si n'hi hagués, donant compte a aquest de la seva resolució, podent aquest, en el 
segon cas, acudir davant del propietari contra la resolució de l'arquitecte director en la forma 
referida als plecs generals de condicions facultatives i legals. 
Prenent com a base la relació valorada indicada al paràgraf anterior, l'arquitecte director expedirà la 
certificació de les obres executades. Del seu import se'n deduirà el tant per cent que s'hagi 
preestablert per a la construcció de la fiança. 
El material arreplegat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del propietari, es podrà 
certificar fins al 90% del seu import, als preus que figurin als documents del projecte, sense afectar-
los del % de contracta. 
Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període a què es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificacions aprovació ni recepció 
de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a què es refereix la 
valoració. En cas que l'arquitecte director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Article 74 Quan el contractista, fins i tot amb autorització de l'arquitecte director, emprés materials 
de més acurada preparació o més grans que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de 
fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions qualsevol 
part de l'obra, o, en general, introduïu-hi i sense demanar-la, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa segons el parer de l'arquitecte director, no tindrà dret, però, més que a l'abonament del 
que pogués correspondre en el cas que hi hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 75. Llevat del preceptuat al plec de condicions particulars d'índole econòmica, vigent a l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment 
que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obres iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia mesurament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'han d'establir preus contradictoris per a 
les unitats amb partida alçada, deduïts dels contractats similars. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al contractista, llevat del cas que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, cas en què el arquitecte director indicarà al contractista i amb 
anterioritat a la seva execució, el procediment que de seguir-se per portar aquest compte, que en 
realitat serà d'administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin al pressupost 
aprovat o, si no, a els que amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, incrementant-ne 
l'import total amb el percentatge que es fixi al plec de condicions particulars en concepte de 
despeses generals i benefici industrial del contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 76 Quan calgui efectuar esgotaments, injeccions i una altra classe de treballs de qualsevol 
índole especial i ordinària, que per no estar contractats no siguin a compte del contractista, i si no es 
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contractessin amb tercera persona, el contractista té l'obligació de realitzar-los. i de satisfer les 
despeses de tota classe que ocasionin, les quals li seran abonades pel propietari per separat de la 
contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l'import total que, si s'escau, s'especifiqui al plec de condicions particulars. 
 
PAGAMENTS 
Article 77. Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu 
import correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'arquitecte director, 
en virtut de les quals se'n verifiquen. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 78. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs qualssevol, per abonar-los es procedirà així: 
1) Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el projecte, i sense causa justificada no 
l'haguessin realitzat el contractista en el moment oportú; i l'arquitecte director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin al pressupost i abonats 
d'acord amb el que estableixen els plecs particulars o si no n'hi ha als generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als que regeixin a l'època de la seva realització; en cas contrari, 
s'aplicaran aquests darrers. 
2) Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, per haver estat utilitzat durant aquest termini pel propietari, es valoraran i abonaran als 
preus del dia, prèviament acordats. 
3) Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, res no s'ha d'abonar al contractista. 
 
Indemnitzacions mútues 

INDEMNITZACIÓ PER RETARD DEL TERMINI DE TERMINACIÓ DE LES OBRES 
Article 79. La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminació fixat 
al calendari d'obra, llevat del que disposa el plec particular del present projecte. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS PER PART DEL PROPIETARI 
Article 80. Si el propietari no efectua el pagament de les obres executades, dins del mes següent al 
que correspon el termini convingut el contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un 
5% anual (o el que es defineixi al plec particular ), en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps del retard i sobre l'import de la certificació esmentada. 
Si encara transcorreguessin 2 mesos a partir del termini d'aquest termini d'1 mes sense fer-se 
aquest pagament, tindrà dret el contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials arreplegats, sempre que aquests reuneixin 
les condicions preestablertes i que la quantitat no excedeixi de la necessària per a la terminació de 
l'obra contractada o adjudicada. 
No obstant l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en 
la demora de pagaments esmentada, quan el contractista no justifiqui que en la data d'aquesta 
sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent 
al termini de execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Diversos 
MILLORES, AUGMENTS I/O REDUCCIONS D'OBRA. 
Article 76. No s'admetran millores d'obra, més que en el cas que l'arquitecte director hagi ordenat 
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per escrit l'execució de feines noves o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos al contracte . Tampoc no s'admetran augments d'obra a les unitats 
contractades, excepte cas d'error en els mesuraments del projecte llevat que l'arquitecte director 
ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o 
augments de obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
Se seguiran el mateix criteri i procediment quan l'arquitecte director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES, PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77 Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
el parer de l'arquitecte director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després d'escoltar el contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, llevat del 
cas en que, estant dins del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir aquest termini. 
 
SEGUR DE LES OBRES 
Article 78. El contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. 
L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom 
del propietari, perquè a càrrec seu s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 
realitzant. 
El reintegrament de la quantitat esmentada al contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en 
document públic, el propietari podrà disposar del dit import per a menesters diferents del de 
reconstrucció de la part sinistrada. 
La infracció del que s'ha exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al contractista pel sinistre 
i que no se li haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització 
abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que 
seran taxats a aquests efectes per l’arquitecte director. 
A les obres de reforma o reparació, s'han de fixar prèviament la porció d'edifici que ha de ser 
assegurada i la seva quantia, i si no es preveu res, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre 
tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els posarà 
el contractista, abans de contractar-los, en coneixement del propietari, a fi d'obtenir-ne la prèvia 
conformitat o advertiments. 
A més, s'han d'establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 
construcció, segons es descriu a l'article 81, segons l'article 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
Article 79. Si el contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini 
de garantia, en cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, 
l'arquitecte director, a representació del propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui 
a la guarderia, neteja i tot el que calgui per a la seva bona conservació, tot abonant-se per compte 
de la contracta. 
En abandonar el contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en cas de resolució 
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del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l'arquitecte director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici vagi a càrrec 
del contractista, no hi haurà d'haver més eines, estris, materials, mobles, etc., que els 
indispensables per a la seva guarderia i neteja i per a els treballs que calgués executar. 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, el contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en aquest plec de condicions econòmiques. 
 
ÚS PEL CONTRATISTA D'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI 
Article 80 Quan durant l'execució de les obres ocupi el contractista, amb la necessària i prèvia 
autorització del propietari, edificis o faci ús de materials o estris pertanyents a aquest, tindrà 
obligació de reparar-los i conservar-los per fer-ne entrega a la terminació del contracte, en perfecte 
estat de conservació, reposant els que s'hagin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagi 
complert el contractista amb el que preveu el paràgraf anterior, el realitzarà el propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
PAGAMENT D’ARBITRIS 
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, sobre tanques, 
enllumenat, etc., l'abonament del qual s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres i per 
conceptes inherents als treballs que es realitzen, aniran a càrrec de la contracta, sempre que en les 
condicions particulars del projecte no s'estipuli el contrari. 
 
GARANTIES PER DANYS MATERIALS OCASIONATS PER VICIS I DEFECTES DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
Article 81. El règim de garanties exigibles per a les obres d'edificació es farà efectiu d'acord amb 
l'obligatorietat que s'estableix a la LOE (l'apartat c) exigible per a edificis la destinació principal dels 
quals sigui la d'habitatge, segons disposició addicional segona de la LOE ), tenint com a referent a 
les següents garanties: 
a) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir, durant 1 any, el 
rescabalament dels danys causats per vicis o defectes d'execució que afectin elements de 
terminació o acabat de les obres, que podrà ser substituït per la retenció per el promotor d’un 5% de 
l’import de l’execució material de l’obra. 
b) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir, durant 3 anys, el 
rescabalament dels danys causats per vicis o defectes dels elements constructius o de les 
instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat especificats a l'article 3 de la 
LOE. 
c) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir, durant 10 anys, el 
rescabalament dels danys materials causats per vicis o defectes que tinguin l'origen o afectin la 
fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, 
i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
 
Plec de condicions tècniques particulars 

 
Prescripcions sobre els materials 
 
Condicions generals 

Article 1. Qualitat dels materials 
Tots els materials a emprar en aquesta obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. 
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Article 2. Proves i assaigs de materials 
Tots els materials a què es refereix aquest capítol podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per 
compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar-ne la qualitat. Qualsevol altre que 
hagi estat especificat, i sigui necessari emprar, haurà de ser aprovat per la direcció de les obres, 
ben entès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la 
construcció. 
 
Article 3. Materials no consignats en projecte 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la direcció facultativa, no tenint el contractista 
dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 
 
Article 4. Condicions generals d’execució 
Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament, d'acord amb les bones 
pràctiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes al Plec de Condicions 
Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis de 
Arquitectes en data 24 d'abril de 1973, i complint estrictament les instruccions rebudes per la 
direcció facultativa, no podent per tant servir de pretext al contractista la baixa subhasta per variar 
aquesta acurada execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant a les 
seves materials i mà d’obra, ni pretendre projectes addicionals. 
 
Condicions que han de complir els materials 
Article 5. Materials per a formigons i morters 
 
5.1. Àrids 
 
5.1.1. Generalitats 
La naturalesa dels àrids i la seva preparació són tals que permetin garantir l'adequada resistència i 
durabilitat del formigó, així com les característiques restants que s'hi exigeixin en el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
Com a àrids per a la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments 
naturals, picats o altres productes l'ocupació dels quals estigui sancionada per la pràctica o resulti 
aconsellable com a conseqüència d'estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, 
complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o es facin servir per a 
altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assajos 
d'identificació mitjançant anàlisis mineralògiques, petrogràfices, físiques o químiques, segons 
convinguin a cada cas . 
En cas d'utilitzar escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, és 
a dir, que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. Aquesta comprovació s’efectuarà 
d’acord amb el mètode d’assaig UNE 7243. 
Es prohibeix utilitzar àrids que continguin sulfurs oxidables. 
S'entén per “sorra” o “àrid fi” l'àrid fracció del mateix que passa per un tamís de 5 mm de llum de 
malla (tamís 5 UNE 7050); per “grava” o “àrid gruixut” el que resulta detingut per aquest tamís; i per 
“àrid total” (o simplement “àrid”, quan no hi ha lloc a confusions), aquell que, de per si o per barreja, 
posseeix les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en el cas 
particular que es consideri. 
 
5.1.2. Limitació de mida 
Complirà les condicions assenyalades a l'EHE. 
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5.2. Aigua per amassat 
Haurà de complir les prescripcions següents: 
- Acidesa tal que el pH sigui més gran de 5. (UNE 7234:71). 
- Substàncies solubles, menys de 15 gr/l, segons UNE 7130:58. 
- Sulfats expressats en SO4, menys d'1 gr/l, segons assaig UNE 7131:58. 
- Ion clor per a formigó amb armadures, menys de 6 gr/l, segons UNE 7178:60. 
- Greixos o olis de qualsevol classe, menys de 15 gr/l, segons UNE 7235. 
- Manca absoluta de sucres o carbohidrats, segons assaig UNE 7132:58. 
- Altres prescripcions de l'EHE. 
 
5.3. Additius 
Es defineixen com a additius a emprar en formigons i morters aquells productes sòlids o líquids, 
excepte ciment, àrids o aigua, que barrejats durant el pastat modifiquen o milloren les 
característiques del morter o formigó, especialment pel que fa al forjat, enduriment, plasticitat i 
inclusió d’aire. 
S'estableixen els límits següents: 
- Si es fa servir clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o menor del 2% del 
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del 
ciment. 
- Si s'usen airejadors per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la 
resistència a compressió produïda per la inclusió de l'airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la 
proporció d'aireant serà més gran del 4% del pes del ciment. 
- En cas d’ús de colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No es faran servir 
colorants orgànics. 
- Qualsevol altre que derivi de l'aplicació de l'EHE. 
 
5.4. Ciment 
S'entén com a tal un aglomerant hidràulic que respongui a alguna de les definicions de la Instrucció 
per a la recepció de ciments (RC-03). 
Es pot emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el magatzem protegirà contra la 
intempèrie i la humitat, tant del terra com de les parets. Si s'emmagatzema a granel, no es poden 
barrejar al mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 
S'exigirà al contractista la realització d'assajos que demostrin de manera satisfactòria que els 
ciments compleixen les condicions exigides. Les partides de ciment defectuós seran retirades de 
l’obra en el termini màxim de 8 dies. Els mètodes d'assaig seran els detallats a la RC-03. Es faran 
en laboratoris homologats. 
S'han de tenir en compte prioritàriament les determinacions de l'EHE. 
 
Article 6. Acer 
 
6.1. Acer d'alta adherència a rodons per a armadures 
S'acceptaran acers d'alta adherència que portin el segell de conformitat de CIETSID. 
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per evitar confusions en la seva 
feina. No presentaran ovalacions, esquerdes, bufades, ni minves de secció superiors al 5%. 
El mòdul d'elasticitat serà igual o més gran que 2.100.000 kg/cm². 
Entenent per límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació permanent de 0,2%, es 
preveu l'acer de límit elàstic 4.200 kg/cm², la càrrega del qual de trencament no serà inferior a 5.250 
kg/cm². Aquesta tensió de trencament és el valor de la màxima ordenada del diagrama tensió-
deformació. 
S'han de tenir en compte prioritàriament les determinacions de l'EHE. 
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6.2. Acer laminat 
L'acer emprat en els perfils d'acer laminat serà dels tipus establerts a la norma UNE EN 10025, 
també es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 
10219-1:1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions de l'article 4.2 del DB SE-A Seguretat 
Estructural Acer del CTE. 
Els perfils vindran amb la corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per evitar 
confusions. No presentaran esquerdes, ovalitzacions, bufades ni minves de secció superiors al 5%. 
 
Article 7. Materials auxiliars de formigons 
 
7.1. Productes per curat de formigons 
Es defineixen com a productes per a curat de formigons hidràulics els que, aplicats en forma de 
pintura polvoritzada, dipositen una pel·lícula impermeable sobre la superfície del formigó per impedir 
la pèrdua d'aigua per evaporació. 
El color de la capa protectora resultant serà clar, preferiblement blanc, per evitar l'absorció de la 
calor solar. Aquesta capa haurà de ser capaç de romandre intacta durant 7 dies almenys després 
duna aplicació. 
 
7.2. Desencofrants 
Es defineixen com a tals els productes que, aplicats en forma de pintura als encofrats, disminueixen 
l'adherència entre aquests i el formigó, facilitant la tasca de desemmotllament. L'ús d'aquests 
productes ha de ser autoritzat expressament, sense el requisit del qual no es poden utilitzar. 
 
Article 8. Encofrats i cintres 
 
8.1. Encofrats en murs 
Poden ser de fusta o metàl·lics, però tindran prou rigidesa, fuetes i puntals perquè la deformació 
màxima deguda a l'empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte a la superfície teòrica 
d'acabat. Per mesurar aquestes deformacions s'aplicarà sobre la superfície desencofrada una regla 
metàl·lica de 2 m de longitud, recta si es tracta d'una superfície plana, o corba si aquesta és 
reglada. 
Els encofrats per a formigó vist necessàriament hauran de ser de fusta. 
 
8.2. Encofrat de pilars, bigues i arcs 
Poden ser de fusta o metàl·lics, però compliran la condició que la deformació màxima d'una aresta 
encofrada respecte a la teòrica sigui menor o igual d'1 cm de la longitud teòrica. Igualment han de 
tenir el confrontat prou rígid per suportar els efectes dinàmics del vibrat del formigó, de manera que 
el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm. 
 
Articulo 9. Aglomerants, exclòs ciment 
 
9.1. Calç hidràulica 
Complirà les condicions següents: 
- Pes específic comprès entre dos sencers i cinc dècimes i dos sencers i vuit dècimes. 
- Densitat aparent superior a vuit dècimes. 
- Pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%. 
- Fraguat entre 9 i 30 h. 
- Residu de tamís 4900 malles menor del 6%. 
- Resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kg/cm². Curat de la proveta un 1dia a 
l'aire i la resta en aigua. 
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- Resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kg/cm². Curat per la proveta 1 dia 
a l'aire i la resta en aigua. 
- Resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kg/cm² i també superior a 2 kg/cm² a 
l'arribada al 7è dia. 
 
9.2. Guix negre 
Haurà de complir les condicions següents: 
- El contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes. 
- El forjat no començarà abans dels 2 min i no acabarà després dels 30 min. 
- En tamís 0,2 UNE 7050 no serà més gran del 20%. 
- En tamís 0,08 UNE 7050 no serà més gran del 50%. 
- Les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació entre 
suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim. 
- La resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l'assaig a flexió 
serà com a mínim 75 kg/cm². La presa de mostres s'efectuarà com a mínim en un 3% dels casos 
barrejant el guix procedent fins a obtenir per cuarteig una mostra de 10 kg com a mínim una mostra. 
Els assaigs s'efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065. 
 
Article 10. Materials de coberta 
 
10.1. Texas 
Les teules de ciment s'obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que permetin un 
solapament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d'una part plana amb ressalts o dents de suport 
per facilitar l'encaix de les peces. Hauran de tenir l'aprovació del Ministeri d'Indústria, l'autorització 
d'ús del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, un Document d'Idoneïtat Tècnica d'IETCC o una 
certificació de conformitat inclosa al Registre General del CTE del Ministeri de l'Habitatge, complint 
totes les condicions . 
 
10.2. Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants poden ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions han de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m². Disposaran de segell INCE/Marca AENOR i d'homologació MICT, o d'un 
segell o certificació de conformitat inclòs al registre del CTE del Ministeri de l'Habitatge. 
Podran ser bituminosos, ajustant-se a un dels sistemes acceptats pel DB corresponent del CTE, les 
condicions del qual complirà, o, no bituminosos o bituminosos modificats tenint concedit Document 
d'Idoneïtat Tècnica de IETCC, complint totes les seves condicions. 
 
Article 11. Plom i zinc 
Tret d'indicació en cas contrari, la llei mínima del plom serà de 99%. 
Serà de la millor qualitat, de primera fusió, dolça, flexible, laminat tenint les planxes gruix uniforme, 
fractura brillant i cristal·lina, rebutjant-se les peces que tinguin picades o presentin fulles, obertures 
o abonyegaments. 
 
Article 12. Materials per a fàbrica i forjats 
 
12.1. Fàbrica de maó i bloc. 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s'han d'ajustar a allò estipulat a 
l'article 4 del DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm2. 
Els maons seran de primera qualitat segons queda definit al Plec general de condicions per a la 
recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88). Les dimensions dels maons es 
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mesuraran d'acord amb la UNE 7267. La resistència a compressió dels maons serà com a mínim: 
- Maons massissos = 100 kg/cm². 
- Maons perforats = 100 kg/cm². 
- Maons buits = 50 kg/cm². 
 
12.2. Biguetes prefabricades 
Les biguetes seran armades o pretesades, segons la memòria de càlcul, i hauran de posseir 
l’autorització d’ús corresponent. No obstant això, el fabricant ha de garantir la seva fabricació i 
resultats per escrit, en cas que es requereixi. 
El fabricant ha de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas que 
siguin necessàries i és responsable dels danys que puguin ocórrer per manca de les instruccions 
necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s'adaptaran a la Instrucció per al projecte i l'execució de forjats 
unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE). 
 
12.3. Revoltons 
Les característiques s'han d'exigir directament al fabricant per tal de ser aprovades. 
 
Article 13. Materials per a paviments i enrajolats 
 
13.1. Rajoles i lloses de terratzo 
S'han de compondre com a mínim d'una capa d'empremta de formigó o morter de ciment, triturats 
de pedra o marbre, i, en general, colorants i d'una capa base de morter menys ric i àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i desproveïts d'argila i de matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i 
s'ajustaran a la UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 
- Per a mides superiors a 10 cm, cinc dècimes de mil·límetre en més o en menys. 
- Per a mides de 10 cm o menys tres dècimes de mil·límetre en més o en menys. 
- L'espessor mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà en més d'1,5 mm i no serà 
inferior als valors indicats a continuació. 
- S'entén a aquests efectes per banda, el més gran del rectangle si la rajola és rectangular, i si és 
altrament, el costat mínim del quadrat circumscrit. 
- L'espessor de la capa de l'empremta serà uniforme i no menor a cap punt de 7 mm, i a les 
destinades a suportar trànsit o a les lloses no menor de 8 mm. 
- La variació màxima admissible als angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ±0,5 
mm. 
- La fletxa més gran d'una diagonal no sobrepassarà el 4‰ de la longitud, més o menys. 
- El coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la UNE 7008 serà menor o igual al 15%. 
- L'assaig de desgast s'efectuarà segons la UNE 7015, amb un recorregut de 250 m en humit i amb 
sorra com a abrasiu; el desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona 
capa tractant-se de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles de voreres o destinades a suportar 
trànsit. 
- Les mostres per als assajos es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats per 
cada miler més, rebutjant i substituint per altres les que tinguin defectes visibles, sempre que el 
nombre de rebutjades no excedeixi el 5%. 
 
13.2. Rodapeus de terratzo 
Les peces per a sòcol estaran fetes dels mateixos materials que les del paviment, tindran un cantell 
rom i les seves dimensions seran de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del 
material de paviment. 
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13.3. Rajoles 
Es defineixen com a rajoles les peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d'una superfície 
vidriada de colors variats, que serveixen per revestir paraments. 
Hauran de complir les condicions següents: 
- Ser homogenis, de textura compacta i resistents al desgast. 
- No tenir esquerdes, cogueres, plànols i exfoliacions i matèries estranyes que poden disminuir-ne la 
resistència i la durada. 
- Tenir color uniforme i no tenir taques eflorescents. 
- La superfície vitrificada serà completament plana, excepte cantells roms o terminals. 
- Les rajoles estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades 
als plànols. 
- La superfície de les rajoles serà brillant, llevat que, explícitament, s'exigeixi que la tinguin mat. 
- Les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, un 
cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d'angle entrant 
amb aparell vertical o horitzontal. 
- La tolerància en les dimensions serà d'un 1% menys i un 0% més, per als de primera classe. 
- La determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament 
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de 
l'escaire. La desviació de l?extrem de l?altra aresta respecte al costat de l?escaire és l?error 
absolut, que es traduirà a percentual. 
 
13.4. Rajoles i lloses de marbre 
Els marbres deuen estar exempts dels defectes generals tals com pèls, esquerdes, cogueres, bé 
siguin aquests defectes deguts a trastorns de la formació de la massa o a la mala explotació de les 
pedreres. Hauran d'estar perfectament plans i polits. 
Les rajoles seran peces de 50x50 cm com a màxim i 3 cm de gruix. Les toleràncies en les seves 
dimensions s'han d'ajustar a les expressades al paràgraf 9.1 per a les peces de terratzo. 
 
13.5. Rodapeus de marbre 
Les peces de sòcol estaran fetes del mateix material que les de paviment; tindran un cantell rom i 
seran de 10 cm d'alçada. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del paviment de marbre. 
 
Article 14. Fusteria de taller 
 
14.1. Portes de fusta 
Les portes de fusta que s'utilitzen a l'obra han de tenir l'aprovació del Ministeri d'Indústria, 
l'autorització d'ús del MOPU o un document d'idoneïtat tècnica expedit per l'IETCC. 
 
14.2. Cercs 
Els cèrcols dels marcs interiors seran de primera qualitat, amb una escaire mínima de 7x5 cm. 
 
Article 15. Fusteria metàl·lica 
 
15.1. Finestres i portes 
Els perfils emprats en la confecció de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i 
compliran totes les prescripcions legals. No s'admetran rebaves ni curvatures, i es rebutjaran els 
elements que pateixin algun defecte de fabricació. 
 
Article 16. Pintura 
 
16.1. Pintura al tremp 
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Estarà composta per una cua dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb l'addició 
d'un antiferment tipus formol per evitar la putrefacció de la cua. Els pigments a utilitzar podran ser: 
- Blanc de zinc, que complirà la UNE 48041. 
- Litopón, que complirà la UNE 48040. 
- Biòxid de titani, segons la UNE 48044. 
També es poden fer servir barreges d'aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests 
dos últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció més gran del 
25% del pes del pigment. 
 
16.2. Pintura plàstica 
Està composta per un vehicle format per vernís adquirit i els pigments estan constituïts de biòxid de 
titani i colors resistents. 
 
Article 17. Colors, olis, vernissos, etc. 
Totes les substàncies d'ús general a la pintura han de ser de qualitat excel·lent. 
Els colors reuniran les condicions següents: 
- Facilitat d'estendre's i cobrir perfectament les superfícies. 
- Fixesa a la tinta. 
- Facultat d’incorporar-se a l’oli, color, etc. 
- Ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors. 
- Insolubilitat a l'aigua. 
Els olis i vernissos reuniran les condicions següents: 
- Ser inalterables per l’acció de l’aire. 
- Conservar la fixesa dels colors. 
- Transparència i color perfectes. 
Els colors estaran ben mòlts i seran barrejats amb l'oli, ben purificats i sense pòsits. El seu color 
serà groc clar, no admetent-se el que en usar-los, deixin taques o ràfegues que indiquin la 
presència de substàncies estranyes. 
 
Article 18. Fontaneria 
 
18.1. Canonada de ferro galvanitzat 
La designació de pesos, gruixos de paret, toleràncies, etc. s’ajustaran a les corresponents normes 
DIN. Els maneguets d'unió seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta esmerilada. 
 
18.2. Canonada de ciment centrifugat. 
Si s'utilitzen al sanejament horitzontal, el diàmetre mínim a utilitzar serà de 20 cm i els canvis de 
secció es realitzaran mitjançant les arquetes corresponents 
 
18.3. Baixants 
Les baixants tant d’aigües pluvials com fecals seran de fibrociment o materials plàstics que disposin 
autorització d’ús. No s'admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es faran mitjançant unions Gibault. 
 
18.4. Canonada de coure 
Si la xarxa de distribució d'aigua i gas ciutat es realitza amb canonada de coure, se sotmetrà a la 
canonada de gas esmentada a la pressió de prova exigida per l'empresa subministradora, operació 
que s'efectuarà una vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s'han d'ajustar a les normes corresponents 
de l'empresa esmentada. 
Les vàlvules a què se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT)
_09052023

Codi per a validació: 7ICTV-V927W-JJ62X
Data d'emissió: 9 de Maig de 2023 a les 13:09:28
Pàgina 31 de 79

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

17
58

72
 7

IC
T

V
-V

92
7W

-J
J6

2X
 B

21
E

D
D

D
D

E
9B

47
3C

A
08

E
C

7F
21

3E
E

B
5A

56
0E

76
89

E
5)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
la

lla
cu

na



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  

 AJUNTAMENT DE LA LLACUNA     

 

 

Mª del Carme Escudero Cano, Enginyer Tècnic Industrial · C/Churruca nº 5 · 08788 Vilanova del Camí · carmenescuderocano@gmail.com  pág. 32 

 

seran de marca acceptada per l'empresa subministradora i amb les característiques que aquesta 
indiqui. 
 
Article 19. Instal·lacions elèctriques 
 
19.1. Normes 
Tots els materials que es facin servir en la instal·lació elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió han 
de complir les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals CBI, els reglaments en 
vigor, així com les normes tecnicopràctiques de la companyia subministradora d'energia. 
 
19.2. Conductors de baixa tensió 
Els conductors dels cables seran de coure nu recuit, normalment amb formació i fil únic fins a 6 
mm². 
La coberta serà de policlorur de vinil tractada convenientment de manera que asseguri millor 
resistència al fred, a la laceració, a l'abrasió respecte al policlorur de vinil normal (PVC). 
L'acció successiva del sol i la humitat no han de provocar la més mínima alteració de la coberta. El 
farciment que serveix per donar forma al cable aplicat per extrusió sobre les ànimes del cablejat ha 
de ser de material adequat de manera que pugui ser fàcilment separat per a la confecció dels 
empalmaments i terminals. 
Els cables anomenats “instal·lació”, normalment allotjats en canonada protectora, seran de coure 
amb aïllament de PVC. La tensió de servei serà de 750 V i la tensió d’assaig de 2.000 V. 
La secció mínima que s'utilitzarà als cables destinats tant a circuits d'enllumenat com de força serà 
de 1,5 m² 
Els assaigs de tensió i de resistència d'aïllament s'han de fer amb la tensió de prova de 2.000 V, de 
la mateixa manera que en els cables anteriors. 
 
19.3. Aparells d'enllumenat interior 
Les lluminàries es construiran amb xassís de xapa d'acer de qualitat, amb gruix o nervadures 
suficients per assolir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de manera que sigui la primera a 
establir-se i l'última a desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d'error a la connexió. 
 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra i Prescripcions sobre verificacions a l'edifici 
acabat 
Article 20. Moviment de terres 
 
20.1. Explanació i préstecs 
Consisteix en el conjunt d'operacions per excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny així com 
les zones de préstecs que es puguin necessitar i el transport consegüent dels productes remoguts a 
dipòsit o lloc d'ocupació. 
 
20.1.1. Execució de les obres 
Un cop acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran les obres d'excavació, 
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i altra informació continguda als plànols. 
La terra vegetal que es trobe a les excavacions, que no s'hagi extret a la desbrossada, s'accepta 
per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies erosionables. 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes 
excavats. 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació, excepció feta de la terra vegetal, es podran utilitzar 
en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest plec i es transportaran directament a les 
zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació dintre de l'obra. 
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En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització. Durant les diverses 
etapes de la construcció de l'esplanació, les obres es mantindran en perfectes condicions de 
drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de manera que representi un perill per a construccions 
existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels farcits contigus. 
Les operacions de desbrossament i neteja s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per evitar 
dany a les construccions confrontants i existents. 
Els arbres a enderrocar cauran cap al centre de la zona objecte de la neteja, acotant-se les zones 
de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
Tots els tocons i arrels més grans de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins a una profunditat no 
inferior a 50 cm per sota de la rasant d'excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície 
natural del terreny. 
Tots els buits causats per l'extracció de tocons i arrels s'han d'emplenar amb material anàleg a 
l'existent, compactant-se fins que la superfície s'ajusti al nivell demanat. 
No hi ha obligació per part del constructor de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L'execució d'aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones 
habitades properes al terreny desbrossat. 
 
20.1.2. Mesurament i abonament 
L'excavació de l'esplanació s'abonarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de concloses. El mesurament es farà sobre els perfils obtinguts. 
 
20.2. Excavació en rases i pous 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir emplaçament adequat per a les 
obres de fàbrica i estructures, i les fonamentacions; comprenen rases de drenatge o altres 
anàlogues. La seva execució inclou les operacions d'excavació, anivellació i evacuació del terreny i 
el transport consegüent dels productes remoguts a dipòsit o lloc d'ocupació. 
 
20.2.1. Execució de les obres 
El contractista de les obres notificarà amb antelació suficient el començament de qualsevol 
excavació, a fi que es puguin efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny inalterat. El 
terreny natural adjacent al de l'excavació o s'ha de modificar ni renovar sense autorització. 
L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat en què aparegui el ferm i obtenir una superfície 
neta i ferma, a nivell o escalonada, segons s'ordeni. Això no obstant, la direcció facultativa podrà 
modificar la profunditat, si a la vista de les condicions del terreny ho considerés necessari, a fi 
d'aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
El replanteig s'ha de fer de manera que hi hagi punts fixos de referència, tant de cotes com de 
nivell, sempre fora de l'àrea d'excavació. 
Es portarà a l'obra un control detallat dels mesuraments de l'excavació de les rases. 
El començament de l'excavació de rases s'ha de fer quan hi hagi tots els elements necessaris per a 
la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apunt. 
La direcció facultativa ha d'indicar sempre la profunditat dels fons de l'excavació de la rasa, encara 
que sigui diferent de la de projecte, i l'acabat és net, a nivell o escalonat. 
La contracta ha d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d'apuntalament, apuntalament, estintolament i protecció superficial del 
terreny que consideri necessari, a fi d'impedir despreniments, esfondraments i lliscaments que 
puguin causar danys a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits 
en el projecte, o no haguessin estat ordenats per la direcció facultativa. 
La direcció facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació de puntals, apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
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S'adoptaran per la contracta totes les mesures necessàries per evitar l'entrada de l'aigua, 
mantenint-ne lliure la zona d'excavació, col·locant-se les atacies, drenatges, proteccions, cunetes, 
canaletes i conductes de desguàs que siguin necessaris. 
Les aigües superficials han de ser desviades per la contracta i canalitzades abans que arribin els 
talussos, les parets i el fons de l'excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar-ne la resistència. Es netejaran les 
esquerdes i esquerdes, emplenant-se amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall de la màquina i l'apuntalament no serà més gran de cop i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el cas de terrenys meteoritzables o erosionables per vent o pluja, les rases mai no romandran 
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o finalitzades les feines. 
Un cop aconseguida la cota inferior de l'excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per observar si s'han produït desperfectes i prendre les 
mesures pertinents. 
Mentre no s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, s'han de conservar els 
entebeigs, apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, 
tancaments i altres mesures de protecció. 
Els productes resultants de l'excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un farciment 
posterior, es podran dipositar en munts situats a un sol costat de la rasa, i a una separació de la 
vora de la mateixa rasa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures , camins, voreres, cunetes, sèquies i 
altres passos i serveis existents. 
 
20.2.2. Preparació de fonaments 
L'excavació de fonaments s'aprofundirà fins al límit indicat al projecte. Els corrents o aigües pluvials 
o subterrànies que poguessin presentar-se, s'encegaran o desviaran en la forma i emprant els 
mitjans convenients. 
Abans de procedir a l'abocament del formigó i la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d'una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L'import d'aquesta capa de formigó es considera inclòs als preus unitaris de fonamentació. 
 
20.2.3. Mesurament i abonament 
L'excavació en rases o pous s'abona per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar-les. 
 
20.3. Farciment i piconat de rases de pous 
Consisteix en l'extensió o la compactació de materials terrosos, procedents d'excavacions anteriors 
o préstecs per a farciment de rases i pous. 
 
20.3.1. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. L'espessor d'aquestes tongades és adequat als mitjans disponibles perquè s'obtingui 
en tot el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la humectació si cal. 
El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra, a la vista de la maquinària disponible i dels 
resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en què la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la 
compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per 
oreig, o per addició de barreja de materials secs o substàncies apropiades (calç viva, etc.) . 
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Aconseguida la humectació més convenient, posteriorment es procedirà a la compactació mecànica 
de la tongada. 
Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit fins que se n'hagi 
completat la composició. 
Si el farciment hagués de realitzar-se sobre terreny natural, es realitzarà en primer lloc el 
desbrossament i neteja del terreny, se seguirà amb l'excavació i extracció de material inadequat en 
la profunditat requerida pel projecte, escairificant-se posteriorment el terreny per aconseguir la 
deguda trava entre el farciment i el terreny. 
Quan el farciment s'assenti sobre un terreny que té presència d'aigües superficials o subterrànies, 
es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones abans de començar l'execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació d'aquest 
material o consolidar-lo. 
Un cop estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si cal, de manera que l'humitejament 
sigui uniforme. 
El farciment del trasdosats dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no 
abans dels 21 dies si són de formigó. 
Després d'haver plogut no s'estendrà una nova tongada de farciment o terraplè fins que la darrera 
s'hagi assecat, o s'escarificarà afegint-hi la següent tongada més seca, fins a aconseguir que la 
humitat final sigui l'adequada. 
Si per raons de sequedat cal humitejar una tongada es farà de forma uniforme, sense que hi hagi 
embassaments. 
S'aturaran els treballs de terraplenament quan la temperatura baixi de 2º C. 
 
20.3.2. Mesurament i abonament 
Les diferents zones dels farcits s'abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de compactar el terreny. 
 
Article 21. Formigons 
 
21.1. Dosificació de formigons 
Correspon al contractista efectuar l'estudi granulomètric dels àrids, la dosificació d'aigua i la 
consistència del formigó d'acord amb els mitjans i la posada en obra que empri en cada cas, i  
sempre complint el que prescriu l'EHE. 
 
21.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i la posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 
l'EHE. 
Els àrids, l'aigua i el ciment s'han de dosificar automàticament en pes. Les instal·lacions de 
dosificació, igual que totes les altres per a la fabricació i posada en obra del formigó hauran de 
sotmetre's al que indica la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles a la dosificació seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les 
diferents mides d'àrids i 2% per a l'àrid total. A la consistència del formigó s'admetrà una tolerància 
de 20 mm mesurada amb el con d'Abrams. 
La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una barreja regular i íntima dels components 
proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 
A la formigonera s'ha de col·locar una placa en què es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai no s'han de sobrepassar. 
Abans d'introduir el ciment i els àrids al mesclador, aquest s'haurà carregat d'una part de la quantitat 
d'aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d'aquest element en un període de 
temps que no haurà de ser inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de barreja, 
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comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s'hagin introduït al mesclador. Abans de 
tornar a carregar de nou la formigonera se'n buidarà totalment el contingut. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que hagin forjat parcialment, encara que s'hi 
afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
21.3. Barreja en obra 
L'execució de la mescla en obra es farà de la mateixa manera que l'assenyalada per a la mescla en 
central. 
 
21.4. Transport de formigó 
El transport des de la formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas no es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi de forjat o 
presentin qualsevol altra alteració. 
En carregar els elements de transport no s'ha de formar amb les masses munts cònics, que 
afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s'hagi realitzat en una instal·lació central, el transport a l'obra s'ha 
de fer utilitzant camions proveïts d'agitadors. 
 
21.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general no haurà de transcórrer més d'1 h entre la fabricació del formigó, la posada 
en obra i la compactació. 
No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'alçades superiors a 1 m, quedant prohibit 
llançar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels 
encofrats. 
En abocar el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament embolicades, cuidant especialment els llocs on es reuneix gran quantitat d'acer, i 
procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
A lloses, l'estès del formigó s'executarà de manera que l'avanç es faci en tot el gruix. 
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les a tota la seva altura i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg 
de l'encofrat. 
 
21.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons s'ha de fer per vibració. Els vibradors s'aplicaran sempre de manera 
que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s'utilitzen 
vibradors interns, s'han de submergir longitudinalment a la tongada subjacent i retirar-se també 
longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits al formigó. 
L'agulla s'introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a aquest efecte que no 
se superin els 10 cm/seg, amb compte que l'agulla no toqui les armadures. La distància entre els 
punts successius d'immersió no serà superior a 75 cm, i serà l'adequada per produir a tota la 
superfície de la massa vibrada una humectació brillant, i serà preferible vibrar en pocs punts 
perllongadament. 
 
21.7. Curat de formigó 
Durant el primer període d'enduriment se sotmetrà al formigó a un procés de curació segons el tipus 
de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, cal mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes tant externes, com 
sobrecàrrega o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Un cop humit 
el formigó es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o 
altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant emprat fos ciment Portland I-35, augmentant 
aquest termini en el cas que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent. 
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21.8. Juntes al formigonat 
Les juntes poden ser de formigonat, contracció o dilatació, i han de complir el que especifica els 
plànols. 
Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions al formigonat quedin normals a la direcció 
dels màxims esforços de compressió, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan siguin de témer els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun 
temps, perquè les masses contigües es puguin deformar lliurement. L'amplada d'aquestes juntes 
haurà de ser la necessària perquè, al seu dia, es puguin formigonar correctament. 
En reprendre els treballs es netejarà la junta de tota brutícia, beurada o àrid que hagi quedat solt, i 
s'humitejarà la seva superfície sense excés d'aigua, aplicant a tota la seva superfície beurada de 
ciment abans d'abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zones 
on l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. 
 
21.9. Terminació dels paraments vistos 
Si no es prescriu una altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments 
plans, mesurada respecte a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en qualsevol adreça serà la 
següent: 
- Superfícies vistes: 6 mm. 
- Superfícies ocultes: 25 mm. 
 
21.10. Limitacions d'execució 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, i s'adoptaran les mesures 
necessàries per impedir l'entrada de la pluja a les masses de formigó fresc o rentat de superfícies. 
Si això arribés a passar, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonat després 
d'aplicar beurada de ciment. 
Abans de formigonar: 
- Replanteig deixos, cotes d'acabat. 
- Col·locació d'armadures. 
- Neteja i humit dels encofrats. 
Durant el formigonat: 
- L'abocament s'ha de fer des d'una alçada màxima d'1 m, llevat que s'utilitzin mètodes de 
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per 
tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que les armadures ni els encofrats experimentin moviments 
bruscos o sacsejades, tenint cura que no quedin cogueres i es mantingui el recobriment adequat. 
- Se suspendrà el formigonat quan la temperatura descendeixi de 0º C, o ho faci a les properes 48 
h. Es poden utilitzar mitjans especials per a aquesta circumstància, però sota l’autorització de la 
direcció facultativa. 
- No es deixaran juntes horitzontals, però si malgrat tot es produïssin, es procedirà a la neteja, 
rascat o picat de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonant 
seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h, es tractarà la junta amb resines epoxi. 
- No es barrejaran formigons de diferents tipus de ciment. 
Després del formigonat: 
- El curat es realitzarà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s'assoleixi un 70% 
de la resistència. 
- Es procedirà al desencofrat a les superfícies verticals passats 7 dies, i de les horitzontals no abans 
dels 21 dies. Tot això seguint les indicacions de la direcció facultativa. 
 
21.11. Mesurament i abonament 
El formigó es mesurarà i abonarà per m³ realment abocat a l'obra, mesurant entre cares interiors 
d'encofrat de superfícies vistes. A les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es 
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mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas que en el quadre de preus la unitat de formigó 
s'expressi per m², com és el cas de soleres, forjat, etc., es mesurarà així per m² realment executat, 
incloent-hi en els mesuraments totes les desigualtats i augments de gruix degudes a les diferències 
de la capa inferior. Si al quadre de preus s'indiqués que està inclòs l'encofrat, acer, etc., sempre es 
considerarà el mateix mesurament del formigó per m³ o per m². En el preu van inclosos sempre els 
serveis i els costos de curació de formigó. 
 
Article 22. Morters 
 
22.1. Dosificació de morters 
S'han de fabricar els tipus de morters especificats a les unitats d'obra, indicant quin s'ha d'emprar en 
cada cas per a l'execució de les diferents unitats d'obra. 
 
22.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, continuant-se el batut després d'abocar l'aigua en la forma i 
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense coloms 
ni grumolls. 
 
22.3. Mesura i abonament. 
El morter sol ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu mesurament va inclòs en les unitats a què 
serveix: fàbrica de maons, arrebossats, paviments, etc. En algun cas excepcional es mesurarà i 
abonarà per m³, obtenint-se el preu del quadre de preus, si n'hi ha, o obtenint un nou preu 
contradictori. 
 
Article 23. Encofrats 
 
23.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, hauran de posseir la resistència i la 
rigidesa necessàries perquè amb la marxa prevista de formigonat, i especialment sota els efectes 
dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s'originin esforços anormals en el 
formigó, ni durant la posada en obra, ni durant el període d'enduriment, així com tampoc moviments 
locals en els encofrats superiors als 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plànols dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària perquè, un cop encofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
cavitat. 
Els motlles ja usats i que serviran per a unitats repetides seran acuradament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per evitar l'absorció de l'aigua continguda 
al formigó, i es netejaran especialment els fons deixant-se obertures provisionals per facilitar 
aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules han de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del 
reg i del formigó, sense que, tanmateix, deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a això es 
podrà realitzar un segellat adequat. 
S'han de tenir en compte els plànols de l'estructura i d'especejament dels encofrats. 
Confecció de les diverses parts de l'encofrat: 
Muntatge segons un ordre determinat segons sigui la peça a formigonar: si és un mur primer es 
col·loca una cara, després l'armadura i, finalment, l'altra cara; si és a pilars, primer l'armadura i 
després l'encofrat, i si és en bigues primer l'encofrat i a continuació l'armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants al formigó després de desencofrar, sobretot en 
ambients agressius. 
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S'anotarà la data de formigonat de cada peça, per tal de controlar-ne el desencofrat. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons perduts. 
Si l'alçada és excessiva per als puntals, s'han de fer plànols intermedis amb taulons col·locats 
perpendicularment a aquests; les línies de puntals inferiors aniran arriostrats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejat de les superfícies. 
L'abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S'aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l'operació d'abocament i 
vibrat, i tenir la rigidesa necessària per evitar deformacions, segons les toleràncies següents: 
 
Gruixos en m Tolerància en mm 
Fins a 0,10   2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
Més de 1,00   10 
 
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 
Parcials   20 
Totals   40 
 
Desploms: 
En una planta   10 
En total   30 
 
23.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 
Les cintres i estintolaments han de ser capaços de resistir el seu pes propi i el de l'element complet 
sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que hi puguin actuar (operaris, maquinària, 
vent, etc.). 
Les cintres i estintolaments tindran la resistència i disposició necessària perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats si escau als de l'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els de conjunt la 
mil·lèsima de la llum (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrat i descimbrat del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d'elements de poc cantell es pot fer a 1 dia de formigonada la 
peça, llevat que durant aquest interval s'hagin produït baixes temperatures i altres coses capaces 
d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costaners verticals d'elements de gran 
cantell no s'han de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions apuntades anteriorment, 
llevat que s'utilitzi curat a vapor. 
El descimbrat es pot fer quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat de les 
proves de resistència l'element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència 
necessària per suportar els esforços que apareguin en descimbrar. El descimbrat es farà de manera 
suau i uniforme, recomanant-se l'ús de bressols, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan 
l'element a descimbrar sigui de certa importància. 
Condicions de desencofrat: 
- No es procedirà al desencofrat fins transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i 3 dies per als 
altres casos, sempre amb l’aprovació de la direcció facultativa. 
- Els taulers de fons i els plànols d'estintolament es desencofraran seguint les indicacions de la 
NTE-EH i l'EHE, amb l'aprovació prèvia de la direcció facultativa. Es procedirà a l'afluixat de les 
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falques, deixant l'element separat uns 3 cm durant 12 h, fent llavors la comprovació de la fletxa per 
veure si és admissible. 
- Quan el desencofrat sigui dificultós es regarà abundantment, també es podrà aplicar desencofrant 
superficial. 
- S'apilaran els elements d'encofrat que es reutilitzaran, després d'una neteja curosa. 
 
23.4. Mesurament i abonament 
Els encofrats es mesuraran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó, i no seran 
d'abonament les obres o excessos d'encofrat, així com els elements auxiliars de subjecció o 
estintolaments necessaris per mantenir l'encofrat en una posició correcta i segura contra esforços 
de vent , etc. En aquest preu s'hi inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencofrat 
i retirada del material. En el cas que al quadre de preus estigui inclòs l'encofrat la unitat de formigó, 
s'entén que tant l'encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en el mesurament 
del formigó. 
 
Article 24. Armadures 
 
24.1. Col·locació, recobriment i empalmament d'armadures 
Totes aquestes operacions s’efectuaran d’acord amb lEHE. 
 
24.2. Mesurament i abonament 
De les armadures d'acer emprades al formigó armat s'abonaran els kg realment emprats, deduïts 
dels plànols d'execució, per mesurament de la seva longitud, afegint-hi la longitud dels solapaments 
d'empalmament, mesura en obra i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres 
emprats. 
En cap cas s'abonarà amb solapaments un pes major del 5% del pes del rodó resultant del 
mesurament efectuat en el pla sense solapaments. 
El preu comprendrà a l'adquisició, els transports de qualsevol classe fins al punt d'ocupació, el 
pesatge, la neteja d'armadures, si cal, el doblegat de les mateixes, la pujada, la sustentació i la 
col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la pèrdua per retallades i totes les 
operacions i mitjans auxiliars que siguin necessaris. 
 
Article 25 Estructures d'acer 
 
25.1 Descripció 
Sistema estructural fet amb elements d'acer laminat. 
 
25.2 Condicions prèvies 
- Es disposarà de zones de recollida i manipulació adequades. 
- Les peces seran de les característiques descrites al projecte d'execució. 
- Es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller. 
- Les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades. 
 
25.3 Components 
- Perfils d’acer laminat. 
- Perfils conformats. 
- Xapes i platines. 
- Cargols calibrats. 
- Cargols d'alta resistència. 
- Cargols ordinaris. 
- Roblons. 
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25.4 Execució 
- Neteja de restes de formigó, etc. de les superfícies on es procedeix al traçat de replantejaments i 
soldadura d'arrencada. 
- Traçat deixos de replanteig. 
- S'utilitzaran falques, estintolaments, perns, sergents i qualsevol altre mitjà que asseguri la seva 
estabilitat durant el muntatge. 
- Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial, permetent l'ús de cisalles per al tall de xapes. 
- Els talls no presentaran irregularitats ni rebaves. 
- No es faran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
- Els eixos de totes les peces estaran al mateix pla. 
- Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 
 
Unions mitjançant cargols d'alta resistència: 
- Es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota la femella. 
- La part roscada de l'espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet. 
- Els cargols s'apretaran en un 80% a la primera volta, començant pels del centre. 
- Els forats tindran un diàmetre 2 mm més gran que el nominal del cargol. 
 
Unions mitjançant soldadura: 
S'admeten els procediments següents: 
- Soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit. 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa. 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit. 
- Soldadura elèctrica per resistència. 
- Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de coll, les longituds de 
soldat i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues. 
- Els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions; després de cada 
cordó s'eliminarà l'escòria amb piqueta i raspall. 
- Es prohibeix tot refredament anormal per excessivament ràpid de les soldadures. 
- Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s'eliminaran amb cura amb bufador, 
mai a cops. Les restes de soldadures s'eliminaran amb radial o llima. 
- Un cop inspeccionada i acceptada l'estructura es procedirà a la neteja i protecció antioxidant, per 
realitzar finalment el pintat. 
 
25.5 Control 
- Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades. 
- Es controlarà l'homologació de les peces quan calgui. 
- Es controlarà la disposició correcta dels nusos i dels nivells de plaques d'ancoratge. 
 
25.6 Mesura 
Es mesurarà per kg d'acer elaborat i muntat a l'obra. En qualsevol cas, se seguiran els criteris 
establerts en els mesuraments. 
 
25.7 Manteniment 
Cada 3 anys es realitzarà una inspecció de l'estructura per comprovar-ne l'estat de conservació i la 
protecció antioxidant i contra el foc. 
 
Articulo 26 Estructures de fusta 
 
26.1 Descripció 
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Conjunt d’elements de fusta que, units entre si, constitueixen l’estructura d’un edifici. 
 
26.2 Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les condicions següents: 
- Color uniforme, sense nusos i mides regulars, sense fractures. 
- No tindrà defectes ni malalties, putrefacció o corcs. 
- Estarà tractada contra insectes i fongs. 
- Tindrà un grau d'humitat adequat per a les condicions d'ús, si és dessecada contindrà entre el 10 i 
el 15% del seu pes en aigua; si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la verda. 
- No s'utilitzarà fusta sense escurçar i estarà tallada al fil. 
 
26.3 Components 
- Fusta. 
- Claus, cargols, cues. 
- Platines, brides, xapes, estreps, abraçadores. 
 
26.4 Execució 
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment 
definides en projecte. 
Les brides estaran formades per peces d'acer pla amb seccions compreses entre 40 x 7 i 60 x 9 
mm; els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló al seu extrem que 
s'introduirà en una petita mortalla practicada a la fusta. Tindran almenys tres passadors o tirafons. 
No estaran permesos els ancoratges de fusta als entramats. 
Els claus es col·locaran contrapejats, i amb una lleugera inclinació. 
Els cargols s'introduiran per rotació i en orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Les tiges s'introduiran a cops als orificis, i posteriorment clavats. 
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, llevat que s'utilitzin sistemes adequats 
mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general mitjançant peces que assegurin un 
funcionament correcte, resistent, estable i indeformable. 
 
26.5 Control 
S'assajaran a compressió, mòdul d'elasticitat, flexió, talladura, tracció; se'n determinarà la duresa, 
l'absorció d'aigua, el pes específic i la resistència a ser dividida. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
Se'n comprovarà el grau d'humitat; si està entre el 20 i el 30%, se n'incrementaran les dimensions 
un 0,25% per cada 1% d'increment del contingut d'humitat; si és inferior al 20%, les dimensions es 
disminuiran un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d'humitat. 
 
26.6 Mesura 
El criteri de mesura varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les 
indicacions expressades en els mesuraments. 
 
26.7 Manteniment 
La fusta es mantindrà en un grau d'humitat constant del 20% aproximadament. 
S'observarà periòdicament per prevenir l'atac de xilòfags. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 
 
Articulo 27. Canteria 
 
27.1 Descripció 
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Són elements de pedra de diferent espessor, forma de col·locació, utilitat, etc., utilitzats en la 
construcció d'edificis, murs, remats, etc. 
Pel seu ús es poden dividir en: xapat, maçoneria, carreu, carreuat, peces especials. 
- Xapat 
Revestit d'altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà, no té missió resistent sinó només 
decorativa. Es pot utilitzar tant a l'exterior com a l'interior, amb junta o sense. El morter utilitzat pot 
ser variat. 
La pedra pot anar llaurada o no, ordinària, carejada, etc. 
- Maçoneria 
Mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, i que per 
la seva col·locació s'anomena ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o 
menys irregular i amb gruixos desiguals. El pes estarà comprès entre 15 i 25 kg. 
S'anomena: 
A pinyol: quan les peces s'assenten sense interposició de morter. 
Ordinària: quan les peces s'assenten i reben amb morter. 
Tosca: quan s'utilitzen els paredats en brut, presentant al capdavant la cara natural de pedrera o la 
que resulta de la simple fractura del paredat amb magatzem. 
Rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, bé 
conservant el pla dels paredats, o bé alterant-lo. Aquesta denominació serà independent que la 
maçoneria sigui ordinària o en sec. 
Careada: obtinguda corregint els sortints i desigualtats dels paredats. 
Concertada: s'obté quan es llauren els llits de suport dels paredats; pot ser alhora rejuntada, tosca, 
ordinària o carejada. 
- Carreu 
Mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, que per 
la seva col·locació s'anomena ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o 
menys irregular i amb gruixos desiguals. El pes de les peces permetrà la col·locació a mà. 
- Cadiratge 
És la fàbrica realitzada amb carreus, carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot tenir 
missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. Necessiten 
útils per al seu desplaçament, tenint una o més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 
kg. 
- Peces especials 
Elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, llindes, baranes, albardillas, cornises, mènsules, 
impostes, columnes, arcs, voltes i altres. Normalment tenen missió decorativa, si bé en altres casos, 
a més, tenen missió resistent. 
 
27.2 Components 
Xapat: 
- Pedra de gruix entre 3 i 15 cm. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4. 
- Ciment CEM II/AM 42,5 CEM II/BV 32,5 R. 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
Maçoneria i carreu: 
- Pedra de gruix entre 20 i 50 cm. 
- Forma irregular o lloses. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4. 
- Ciment CEM II/AM 42,5 CEM II/BV 32,5 R. 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
- Possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó. 
Cadiratge: 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT)
_09052023

Codi per a validació: 7ICTV-V927W-JJ62X
Data d'emissió: 9 de Maig de 2023 a les 13:09:28
Pàgina 43 de 79

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

17
58

72
 7

IC
T

V
-V

92
7W

-J
J6

2X
 B

21
E

D
D

D
D

E
9B

47
3C

A
08

E
C

7F
21

3E
E

B
5A

56
0E

76
89

E
5)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
la

lla
cu

na



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  

 AJUNTAMENT DE LA LLACUNA     

 

 

Mª del Carme Escudero Cano, Enginyer Tècnic Industrial · C/Churruca nº 5 · 08788 Vilanova del Camí · carmenescuderocano@gmail.com  pág. 44 

 

- Pedra de gruix entre 20 i 50 cm. 
- Forma regular. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4. 
- Ciment CEM II/AM 42,5 CEM II/BV 32,5 R. 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
- Possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó. 
Peces especials: 
- Pedres de diferent gruix, mides i formes. 
- Forma regular o irregular. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials. 
- Ciment CEM II/AM 42,5 CEM II/BV 32,5 R. 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
- Possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó. 
 
27.3 Condicions prèvies 
- Plànols de projecte on es defineixi la situació, la forma i els detalls. 
– Murs o elements base acabats. 
- Forjats o elements que puguin tacar les pedreres acabades. 
- Col·locació de pedres a peu de tall. 
- Bastides instal·lades. 
- Ponts tèrmics acabats. 
 
27.4 Execució 
- Extracció de la pedra a pedrera i apilat i/o carregat en camió. 
- Bolcat de la pedra en lloc idoni. 
- Replanteig general. 
- Col·locació i aplomat de mires d’acord amb especificacions de projecte i direcció facultativa. 
- Estesa de fils entre mires. 
- Neteja i humectació del llit de la primera filada. 
- Col·locació de la pedra sobre la capa de morter. 
- Encunyat dels paredats (segons el tipus de fàbrica, procedirà o no). 
- Execució de les maçoneries o carreus, temptejant amb regla i plomada o nivell, rectificant-ne la 
posició. 
- Rejuntat de les pedres, si així s'exigís. 
- Neteja de les superfícies. 
- Protecció de la fàbrica acabada d'executar davant de la pluja, gelades i temperatures elevades 
amb plàstics o altres elements. 
- Regat al dia següent. 
- Retirada del material sobrant. 
- Ancoratge de peces especials. 
 
27.5 Control 
- Replanteig. 
- Distància entre eixos, punts crítics, buits, etc. 
- Geometria dels angles, arcs, murs apilastrats. 
- Distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació. 
- Planeïtat. 
- Aplomat. 
- Horitzontalitat de les filades. 
- Tipus de rejuntat exigible. 
- Neteja. 
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- Uniformitat de les pedres. 
– Execució de peces especials. 
- Gruix de juntes. 
- Aspecte dels paredats: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, fissuració, 
disgregació. 
- Morters utilitzats. 
 
27.6 Seguretat 
Es complirà estrictament allò que per a aquests treballs estableixi l'Ordenança General de Seguretat 
i Higiene el Treball. 
Les escales o mitjans auxiliars estaran ferms, sense possibilitat de lliscament o caiguda. 
En operacions on calgui, l'oficial comptarà amb la col·laboració de l'ajudant. 
S’utilitzaran les eines adequades. 
Es tindrà especial cura a no sobrecarregar les bastides o plataformes. 
S'utilitzaran guants i ulleres de seguretat. 
S'utilitza calçat apropiat. 
Quan s'utilitzin eines elèctriques, estaran dotades de grau d'aïllament II. 
 
27.7 Mesura 
Els xapats es mesuraran per m², indicant gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2 
m². 
Les maçoneries i carreus es mesuraran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m². 
Els paviments es mesuraran per m². 
Els brancals, albardillas, cornises, mènsules, impostes, arcs i voltes es mesuraran per m lineals. 
Les columnes es mesuraran per unitat, així com altres elements especials com: boles, escuts, fusts, 
etc. 
 
27.8 Manteniment 
Cal tenir cura que els rejuntats estiguin en perfecte estat per evitar la penetració d'aigua. 
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S'evitarà la caiguda dels elements despresos. 
S'han de netejar els elements decoratius amb productes apropiats. 
S'impermeabilitzaran amb productes idonis les fàbriques que estiguin en procés de descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements deteriorats pel pas del temps. 
 
Article 28. Feines de paleta 
 
28.1. Fàbrica de maó 
Els maons es col·loquen segons els aparells presentats al projecte. Abans de col·locar-los 
s'humitejaran amb aigua. L'humitejament haurà de ser fet immediatament abans de la seva 
ocupació, i han d'estar submergits en aigua 10 minuts almenys. Llevat d'especificacions en contra, 
el tendell ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, 
vertical i a pla amb els altres elements que hagi de coincidir. Per això es farà ús de les mires 
necessàries, col·locant la corda a les divisions o marques fetes a les mires. 
Llevat d'indicació en contra, s'emprarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
En interrompre la feina, es quedarà el mur en rajada per travar l'endemà la fàbrica amb l'anterior. En 
reprendre el treball es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que es deixi mig totxo d'un mur contigu, alternant-se les 
fileres. 
El mesurament es farà per m², segons s'expressa al quadre de preus. Es mesuraran les unitats 
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realment executades, descomptant-se els buits. 
Els maons es col·locaran sempre “a refregament”. 
Els tancaments de més de 3,5 m d'alçada estaran ancorats a les 4 cares. 
Els que superin l'alçada de 3,5 m estaran rematats per un cèrcol de formigó armat. 
Els murs tindran juntes de dilatació i de construcció. Les juntes de dilatació seran les estructurals, 
quedaran arrastrades i se segellaran amb productes segellants adequats. 
A l'arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d'1 cm de gruix a tota l'amplada del 
mur. Si l'arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 
A la trobada del tancament amb el sostre superior es deixarà una junta de 2 cm que s'emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement en rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de 
suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les nafres, i seran estancs al 
vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats als murs aniran proveïts del seu corresponent carregador. 
En acabar la jornada de treball, o quan s'hagi de suspendre per les inclemències del temps, 
s'arriostraran els draps realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica recentment executada. 
Si heu gelat durant la nit es revisarà l'obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui glaçant. 
El morter s'estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la nafra i el tendell 
desbordin. 
No s'utilitzaran peces menors de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s'executaran en tot el gruix i en totes les filades. 
 
28.2. Tabicó de maó buit doble 
Per a la construcció d'envans s'empraran paredons buits col·locant-los de cantell, amb els seus 
costats majors formant els paraments de l'envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es 
prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb auxili de mires i cordes i 
s'emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan a l'envà hi hagi buits es col·locaran 
prèviament els cèrcols que quedaran perfectament aplomats i anivellats. El seu mesurament de farà 
per m² d'envà realment executat. 
 
28.3. Citàries de maó perforat i buit doble 
Es prendran amb morter de ciment i amb condicions de mesurament i execució anàlogues a les 
descrites al paràgraf 28.2 per al paredó. 
 
28.4. Envans de maó buit senzill 
Es prendran amb morter de ciment i amb condicions d'execució i mesurament anàlogues al paràgraf 
28.2. 
 
28.5. Guarnit i mestratjat de guix negre 
Per executar els guarnits es construiran unes mostres de guix prèviament que serviran de guia a la 
resta del revestiment. Per això es col·locaran línies de fusta ben rectes, espaiats a 1 m 
aproximadament, subjectant-los amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Les línies han d'estar perfectament aplomats, guardant una distància de 1,5 a 2 cm 
aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors de les línies estaran situades en un 
mateix pla, per a això s'estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de 
quedar aplomats als seus extrems. Un cop fixes les línies es regarà el parament i es tirarà el guix 
entre cada línia i el parament, procurant que quedi ben farcit el buit. Per això, se seguiran llançant 
pellades de guix al parament passant una regla ben recta sobre les mestres, quedant enrasat el 
guarnit amb les mestres. 
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Les masses de guix caldrà fer-les en quantitats petites per ser utilitzades immediatament i evitar la 
seva aplicació quan estigui “mort”. Es prohibirà rotundament la preparació del guix en grans arteses 
amb gran quantitat d'aigua perquè vagi espessint segons es vagi emprant. 
Si el guarnit rebrà un guarniment posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per facilitar 
l'adherència de l'arrebossat. A totes les cantonades es col·locaran guardavius metàl·lics de 2 m 
d'alçada. La seva col·locació es farà per mitjà d'una línia degudament aplomat que servirà, alhora, 
per fer la mestra de la cantonada. 
El mesurament es farà per m² de guarnit realment executat, deduint-se buits, incloent en el preu tots 
els mitjans auxiliars, bastides, banquetes, etc., emprats per a la seva construcció. En el preu s'hi 
inclouran així mateix els cantoneres de les cantonades i la seva col·locació. 
 
28.6. Enlluït de guix blanc 
Per als arrebossats es faran servir únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament de 
pastat s'estendrà sobre el guarnit de guix fet prèviament, estenent-lo amb la plana i prement 
fortament fins que la superfície quedi completament llisa i fina. L'espessor de l'arrebossat serà de 2 
a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s'apliqui immediatament després de pastar per evitar que 
el guix estigui “mort”. 
El seu mesurament i adob serà per m² de superfície realment executada. Si en el quadre de preus 
figura el guarnit i l'arrebossat a la mateixa unitat, el mesurament i abonament corresponent 
comprendrà totes les operacions i mig auxiliars necessaris per deixar ben acabat i rematat tant el 
guarnit com l'arrebossat, amb tots els requisits prescrits en aquest plec. 
 
28.7. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments 
exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, emprant sorra de riu o de barranc, 
rentada per a la seva confecció. 
Abans d'estendre el morter es prepararà el parament sobre el qual s'hagi d'aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé de pols els paraments i es rentaran, i la superfície de la fàbrica ha 
d'estar humida abans d'estendre el morter. La fàbrica ha d'estar a dins perfectament seca. Les 
superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l'arrebossat. 
Preparada així la superfície, s'aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà de 
la plana, evitant fer una porció de morter sobre una altra ja aplicada. Així s'estendrà una capa que 
s'anirà regularitzant alhora que es col·loca per a això es recollirà amb el cantell de la plana el 
morter. Sobre el revestiment tou encara es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins 
que la part sobre la qual s'hagi operat tingui convenient homogeneïtat. En emprendre la nova 
operació haurà forjat la part aplicada anteriorment. Caldrà doncs humitejar sobre la junta d'unió 
abans de fer-hi fora les primeres planes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per facilitar l'adherència de l'arrebossat que s'hi 
llença. En el cas que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter 
fi amb el fratasat. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, segons el parer de la direcció facultativa, 
s'humitejaran diàriament els arrebossats, bé durant l'execució o bé després d'acabada, perquè el 
forjat es realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per confeccionar el morter vindran 
especificades a la documentació tècnica; en cas contrari, quan les especificacions estiguin donades 
en proporció, se seguiran els criteris establerts, per a cada tipus de morter i dosificació, a la taula 5 
de la NTE-RPE. 
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l'aigua de pastat excedeixi la banda compresa 
entre 5 i 40ºC. 
El morter es batrà fins a obtenir una barreja homogènia. Els morters de ciment i mixtos s'aplicaran a 
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continuació del seu pastat, mentre que els de calç no es podran utilitzar fins a 5 h després. 
Es netejaran els estris de pastat cada vegada que es confeccioni un nou morter. 
- Condicions generals d’execució: 
Abans de l'execució de l'arrebossat es comprovarà que: 
Les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l'adormiment del morter, per l'acció 
lesiva d'agents atmosfèrics de qualsevol índole o per les obres que s'executen simultàniament. 
Els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l'esquerdejat 
ha de quedar vist. 
S'han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està forjat quan es tracti de 
morter o formigó. 
- Durant l'execució: 
S'amasarà la quantitat de morter que s'estimi pot aplicar-se en òptimes condicions abans que s'iniciï 
l'adormiment; no s'admet l'addició d'aigua un cop pastat. 
Abans d'aplicar morter sobre el suport s'humitejarà lleugerament aquest, per tal que no absorbeixi 
aigua necessària per al forjat. 
En els arrebossats exteriors vistos, maestrejats o no, i per evitar esquerdaments irregulars, cal fer 
un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant nafres de 5 
mm de profunditat. 
En les trobades o diedres formats entre un parament vertical i un sostre, s'enfoscarà aquest en 
primer lloc. 
Quan l'espessor de l'esquerdejat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense 
que cap d'elles superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del 
ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i 
tancaments o particions, susceptibles de produir fissures a l'arrebossat; aquesta tela es col·locarà 
tensa i fixada al suport amb solapament mínim de 10 cm a banda i banda de la línia de 
discontinuïtat. 
En temps de gelades, quan no quedi garantida la protecció de les superfícies, se suspendrà 
l’execució; es comprovarà, en reprendre els treballs, l'estat d'aquelles superfícies que hagin estat 
revestides. 
En temps plujós se suspendran les feines quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades 
es protegiran amb lones o plàstics. 
En temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs 
i càlids, se suspendrà l'execució. 
- Després de l'execució: 
Transcorregudes 24 h des de l'aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, 
fins que el morter hagi forjat. 
No es fixaran elements a l'esquerdejat fins que hagi forjat totalment i no abans de 7 dies. 
 
28.8. Formació d'esglaons 
Es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Articulo 29. Cobertes. Formació de pendents i faldons 
 
29.1 Descripció 
Treballs destinats a l’execució dels plànols inclinats, amb el pendent previst, sobre els quals ha de 
quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 
 
29.2 Condicions prèvies 
- Documentació arquitectònica i plànols d’obra: 
Plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per executar els pendents, la 
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ubicació dels elements excel·lents de la coberta, etc. Escala mínima 1:100. 
Plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o 
no, que conformaran els futurs faldons per als quals no existeixi o no s'hagi adoptat cap 
especificació normativa. Escala 1:20. Els símbols de les especificacions esmentades es referiran a 
la norma NTE-QT i, si no, a les assenyalades pel fabricant. 
Solució d'interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plànols de 
coberta i execució dels mateixos: shunts, patinets, xemeneies, etc. 
De vegades, segons sigui el tipus de faldó a executar, haurà d'estar executada l'estructura que 
servirà de suport als elements de formació de pendent. 
 
29.3 Components 
S'admet una gamma molt àmplia de materials i formes per a la configuració dels faldons de coberta, 
amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les que són inherents a les condicions 
físiques i resistents dels materials. 
Sense entrar en detalls morfològics o de procés industrial, podem citar, entre d'altres, els materials 
següents: 
- Fusta. 
- Acer. 
- Formigó. 
- Ceràmica. 
- Ciment. 
- Guix. 
 
29.4 Execució 
La configuració dels faldons d'una coberta d'edifici requereix comptar amb una disposició estructural 
per conformar els pendents d'evacuació d'aigües de pluja i un element superficial (tauler) que, 
recolzat en aquesta estructura, completi la formació d'una unitat constructiva susceptible de rebre el 
material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació d'operaris als treballs 
de referència. 
 
Formació de pendents. Hi ha dues maneres d'executar els pendents d'una coberta: 
- L’estructura principal conforma el pendent. 
- El pendent es fa mitjançant estructures auxiliars. 
1. Pendent conformada per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) Encavades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les quals es disposen, 
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, de 
fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment podrà ancorar-se a les corretges (o als 
cabells que s'hagin pogut fixar al seu torn sobre elles) o rebre's sobre els elements superficials o 
taulers que es configurin sobre les corretges. 
b) Plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports 
estructurals i sobre les quals es col·locarà el material de cobriment o, si escau, altres elements 
auxiliars sobre els quals clavar-lo o rebre'l. 
c) Biguetes inclinades: que recolzaran sobre l'estructura de manera que no ocasionin empentes 
horitzontals sobre aquesta o que quedin perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es pot 
constituir bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltons i capa de compressió de formigó, o bé un 
tauler de fusta, ceràmic, d'elements prefabricats, de panells o xapes metàl·liques perforades, 
formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes poden ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat o 
pretesat; quan es facin servir de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció. 
2. Pendent conformada mitjançant estructura auxiliar: Aquesta estructura auxiliar recolzarà sobre un 
forjat horitzontal o volta i podrà executar-se de manera diversa: 
a) Envans conills: també anomenats envans colomers, es realitzaran amb fàbrica alleugerida de 
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maó buit col·locat a sardinell, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb 
buits en un 25% de la seva superfície; s'independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan 
la formació de pendents es dugui a terme amb envans alleugerits de maó buit senzill, les llimes, 
careners, vores lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s'executaran amb paredó alleugerit de 
maó buit doble. Els envans o paredons estaran perfectament aplomats i alineats; a més, quan 
assoleixin una alçada mitjana superior a 0,50 m, s'hauran d'arriscar amb altres, normals a ells. Les 
trobades estaran degudament enfilades i, si escau, 
b) Envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replanteig de les llimes i careners sobre el 
sostre, se'n començarà l'execució (similar als envans conills) col·locant la primera filada de cada 
paredó deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les filades següents s'executaran de 
manera que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 
 
Formació de taulers: 
Qualsevol sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, s'imposa la 
necessitat de configurar el tauler sobre el qual s'ha de rebre el material de cobriment. Únicament 
quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials 
mínimes sol no ser necessària la creació de tauler, cas en què les peces de cobriment aniran 
directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabells estructurals. 
El tauler pot estar constituït, segons indicàvem abans, per un full de maó, bards, fusta, elements 
prefabricats, de panells o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa 
d’acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de 
compressió, omplirà les juntes existents i permetrà deixar una superfície plana d’acabat. De 
vegades, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com passa quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, cal disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb un altre tractament protector, a 
manera de corretges, la secció i separació dels quals vindran definides per la documentació de 
projecte o, si escau, les disposicions del fabricant i sobre els quals recolzaran les plaques de 
formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i el material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons 
de fusta o altres elements per a l'ancoratge de xapes d'acer, coure o zinc, teules de formigó, 
ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements sindicarà en cada tipus de cobertura de 
què formen part. 
 
Articulo 30. Cobertes planes. Azotees 
 
30.1 Descripció 
Coberta o sostre exterior el pendent del qual està comprès entre l'1% i el 15% que, segons l'ús, 
poden ser transitables o no transitables; entre aquestes, per les seves característiques pròpies, cal 
esmentar els terrats enjardinats. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
 
30.2 Condicions prèvies 
- Plànols acotats d’obra, amb definició de la solució constructiva adoptada. 
- Execució del darrer forjat o suport, baixants, petos perimetrals… 
- Neteja de forjat per al replanteig de faldons i elements singulars. 
- Recull de materials i disponibilitat d’equip de treball. 
 
30.3 Components 
Els materials emprats en la composició d'aquestes cobertes, naturals o elaborats, abasten una 
gamma molt àmplia a causa de les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de 
pendents, com per a l'execució de la membrana impermeabilitzant, l'aplicació d'aïllament, els 
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paviments o acabats superficials, els elements singulars, etc. 
 
30.4 Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d'impermeabilització, es disposaran reforços. 
Si les juntes de dilatació no estigueren definides en projecte, es disposaran aquestes en 
consonància amb les estructurals, trencant-ne la continuïtat des de l'últim forjat fins a la superfície 
exterior. 
Els aiguafons, canalons i cassoletes de recollida d'aigua pluvial tindran la secció necessària per 
evacuar-la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica 
d'enclavament de l'edifici. Les baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del 
suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no se'n pugui garantir la permanència a 
la coberta, per succió de vent, erosions de diversa índole o pendent excessiu, l'adherència de la 
membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. A 
cobertes transitables i a cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, disposant-se un 
solapament mínim de 8 cm entre elles. Aquest solapament de làmina, als aiguafons, serà de 50 cm i 
de 10 cm en la trobada amb embornals. En aquest cas, es reforçarà la membrana impermeabilitzant 
amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d'arribar fins a la baixant i ha de solapar 10 cm 
sobre la part superior de l'embornal. 
La humitat del suport en fer-se l’aplicació haurà de ser inferior al 5%; en altre cas es poden produir 
humitats a la part inferior del forjat. 
La imprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines 
adherides al suport no quedaran bosses d'aire entre tots dos. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de 
pendent. Sobre aquesta, es disposarà l'aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà 
quan hi hagi locals humits sota la coberta (banys, cuines,...), estarà formada per oxiasfalt (1,5 
kg/m²) prèvia imprimació amb producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5 Control 
El control d'execució es durà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en què es comprovaran 
gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels solapaments, 
humitat del suport, humitat de l'aïllament, etc. 
Acabada la coberta, s'efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels draps fins a un 
nivell de 5 cm per sota de la vora de la impermeabilització en el lliurament a paraments. La 
presència de l’aigua no haurà de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. 
Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d'aparèixer humitats a la 
cara inferior del forjat. Si no és possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 
h, sense que tampoc en aquest cas hagin d'aparèixer humitats a la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l'aigua, operació en què es prendran precaucions per tal 
que no arribin a produir-se danys a les baixants. 
En qualsevol cas, un cop evacuada l'aigua, no s'admet l'existència de rabeigs o estancaments. 
 
30.6 Mesurament 
El mesurament i la valoració s'efectuarà, generalment, per m² de terrat, mesurat en la seva 
projecció horitzontal, fins i tot entrega a paraments i part proporcional de rematades, acabada i en 
condicions d'ús. 
No obstant això, es tindran en compte els enunciats assenyalats per a cada partida del mesurament 
o pressupost, en els quals es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descompost 
resultant. 
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30.7 Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre els terrats seran executades per personal especialitzat amb 
materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre el terrat elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com a 
antenes, pals, etc., o dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap als elements 
d'evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, la conservació o la reparació ha d'anar proveït de 
calçat amb sola tova. Disposicions de seguretat similars regiran en els treballs de manteniment que 
en els de construcció. 
 
Articulo 31. Aïllaments 
 
31.1 Descripció 
Són sistemes constructius i materials que, a causa de les seves qualitats, s'utilitzen a les obres 
d'edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o amortiment 
de vibracions a cobertes, terrasses, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres de aire, 
falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint càmeres d'aire i envans interiors. 
 
31.2 Components 
Aïllants de suro natural aglomerat. 
N'hi ha de diversos tipus, segons el seu ús: 
- Acústic. 
- Tèrmic. 
- Antivibratori. 
 
Aïllants de fibra de vidre. 
Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
- Feltres lleugers: 
- Normal, sense recobriment. 
- Hidrofugat. 
- Amb paper Kraft. 
- Amb paper Kraft-alumini. 
- Amb paper enquitranat. 
- Amb vel de fibra de vidre. 
- Mantes o feltres consistents: 
- Amb paper Kraft. 
- Amb paper Kraft-alumini. 
- Amb vel de fibra de vidre. 
- Hidrofugat, amb vel de fibra de vidre. 
- Amb un complex d'alumini/malla de fibra de vidre/PVC. 
- Panells semirígids: 
- Normal, sense recobriment. 
- Hidrofugat, sense recobriment. 
- Hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè. 
- Hidrofugat, amb vel de fibra de vidre. 
- Panells rígids: 
- Normal, sense recobriment. 
- Amb un complex de paper Kraft/alumini enganxat amb polietilè fos. 
- Amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cua ignífuga. 
- Amb un complex d'oxiasfalt i de paper. 
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- D'alta densitat, enganxat amb cua ignífuga a una placa de cartró-guix. 
 
Aïllants de llana mineral. 
Es classifiquen en: 
- Feltres: 
- Amb paper Kraft. 
- Amb barrera de vapor Kraft/alumini. 
- Amb làmina d’alumini. 
- Panells semirígids: 
- Amb làmina d’alumini. 
- Amb vel natural negre. 
- Panells rígids: 
- Normal, sense recobriment. 
- Autoportant, revestit amb vel mineral. 
- Revestit amb betum soldable. 
 
Aïllants de fibres minerals. 
Es classifiquen en: 
- Termo acústics. 
- Acústics. 
 
Aïllants de poliestirè. 
Poden ser: 
- Poliestirè expandit: 
- Normals, tipus I al VI. 
- Auto extingibles o ignífugs, amb classificació M1 davant del foc. 
- Poliestirè extruït. 
 
Aïllants de polietilè. 
Poden ser: 
- Làmines normals de polietilè expandit. 
- Làmines de polietilè expandit auto extingibles o ignífugues. 
 
Aïllants de poliuretà. 
Poden ser: 
- Escuma de poliuretà per a projecció “in situ”. 
- Planxes d’escuma de poliuretà. 
 
Aïllants de vidre cel·lular. 
 
Elements auxiliars. 
- Cua bituminosa, composta per una emulsió iònica de betum-cautxú de gran adherència, per a la 
fixació del panell de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics. 
- Adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del panell de 
suro a terres i parets. 
- Adhesius adequats per a la fixació de l'aïllament, amb garantia del fabricant que no continguin 
substàncies que facin malbé la composició o estructura de l'aïllant de poliestirè, en aïllament de 
sostres i de tancaments per l'exterior. 
- Morter de guix negre, per massitzar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments 
interiors i exteriors, i sostres. 
- Malla metàl·lica o de fibra de vidre, per agafar el revestiment final en aïllament de paraments 
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exteriors amb plaques de vidre cel·lular. 
- Grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny. 
- Làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l'aïllament a cobertes invertides. 
- Ancoratges mecànics metàl·lics, per subjectar l'aïllament de paraments per l'exterior. 
- Accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapes-clip, per subjecció de 
plaques en falsos sostres. 
 
31.3 Condicions prèvies 
Execució o col·locació del suport o base que sostindrà l'aïllant. 
La superfície del suport haurà de trobar-se neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d'estar 
correctament sanejada i preparada, si escau, amb l'adequada imprimació que asseguri una òptima 
adherència. 
Els sortints i cossos estranys del suport s'han d'eliminar, i els buits importants s'han d'emplenar amb 
un material adequat. 
A l'aïllament de forjats sota el paviment, s'han de construir tots els envans prèviament a la 
col·locació de l'aïllament, o almenys aixecar-los dues filades. 
En cas d'aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà la indicada pel fabricant com a 
màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, caldrà retirar prèviament els aïllaments danyats, ja que poden 
dificultar o perjudicar l'execució del nou aïllament. 
 
31.4 Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant pel que fa a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s'han de col·locar solapades, al màxim o a trencajuntes, segons el material. 
Quan s'aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, 
permetent la total escumació de cada capa abans d'aplicar-ne la següent. Quan hi hagi 
interrupcions a la feina s'han de preparar les superfícies adequadament per a la seva represa. 
Durant la projecció s'ha de procurar un acabat amb textura uniforme, que no requereixi el retoc a 
mà. En aplicacions exteriors s'evitarà que la superfície de l'escuma pugui acumular aigua, 
mitjançant el pendent necessari. 
L'aïllament queda ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
S'haurà de garantir la continuïtat de l'aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant una cura 
especial a evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin 
alterar o fer malbé. També s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una 
exposició perllongada a la llum solar. 
L'aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. 
El recobriment o protecció de l'aïllament s'ha de fer de manera que aquest quedi ferm i ho faci 
durador. 
 
31.5 Control 
Durant l'execució dels treballs s'han de comprovar, mitjançant inspecció general, els apartats 
següents: 
- Estat previ del suport, el qual haurà d'estar net, ser uniforme i no tenir fissures o cossos sortints. 
- Homologació oficial AENOR, en els productes que en tinguin. 
- Fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció 
uniforme i sense defectes. 
- Correcta col·locació de les plaques solapades, al màxim o a trencajunta, segons els casos. 
- Ventilació de la cambra d'aire, si n'hi hagués. 
 
31.6 Mesura 
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En general, s'ha de mesurar i valorar el m² de superfície executada en veritable dimensió. En casos 
especials, es pot fer el mesurament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements 
auxiliars i acabaments necessaris per al correcte acabat, com ara adhesius de fixació, talls, unions i 
col·locació. 
 
31.7 Manteniment 
Cal fer controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís 
alguna anomalia, comprovant l'estat de l'aïllament i, particularment, si s'apreciessin discontinuïtats, 
despreniments o danys. En cas que calgui algun treball de reforma en la impermeabilització, 
s'aprofitarà per comprovar l'estat dels aïllaments ocults a les zones d'actuació. Si s'observa algun 
defecte, l'ha de reparar personal especialitzat, amb materials anàlegs als empleats en la construcció 
original. 
 
Article 32. Enrajolats i enrajolats 
 
32.1. Enrajolat de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben saturades d'aigua, a aquest efecte s'han de tenir submergides en aigua 1 h abans 
de col·locar-les; s'assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, 
abocament sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, tenint cura que el material de 
subjecció formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb 
els seus costats al màxim. 
Acabada la col·locació de les rajoles se les llençarà amb beurada de ciment Portland, pigmentada 
amb el color del terratzo, fins que s'omplin perfectament les juntes, repetint-se aquesta operació a 
les 48 h. 
 
32.2. Solats. 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les 
juntes en totes direccions. Col·locar una regla de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol 
direcció; no hauran d'aparèixer buits de més de 5 mm. 
S'impedirà el trànsit pels paviments fins transcorreguts 4 dies com a mínim, i en cas de ser 
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment. 
Els paviments es mesuraran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. 
Els sòcols i els esglaons d'escala es mesuraran i abonaran per metre lineal. El preu comprèn tots 
els materials, la mà d'obra, les operacions i els mitjans auxiliars necessaris per acabar 
completament cada unitat d'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest plec. 
 
32.3. Enrajolats de rajoles 
Les rajoles que s'empren al xapat de cada parament o superfície s'entonaran perfectament dins del 
seu color per evitar contrastos, llevat que expressament s'ordeni el contrari per la direcció 
facultativa. 
El xapat estarà compost per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de 
cantell rom, i s'asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense lligament ni 
deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni 
desploms. 
Les rajoles, submergides en aigua 12 h abans de la seva utilització, es col·locaran amb morter de 
ciment, i el guix no s'admetrà com a material d'unió. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i hauran de 
ser acabades amb cura. 
El mesurament es farà per metre quadrat realment realitzat, descomptant-se buits i mesurant-se 
brancals i mochetas. 
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Article 33. Fusteria de taller 
La fusteria de taller es realitzarà en tot conforme al que apareix als plànols del projecte. Totes les 
fustes estaran perfectament rectes, raspallades i polides i ben muntades a pla i esquadra, ajustant 
perfectament les superfícies vistes. 
La fusteria de taller es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de cèrcols, i del terra al 
costat superior del cèrcol, en cas de portes. En aquest mesurament s'inclou el mesurament de la 
porta o finestra i dels cèrcols corresponents més els tapajunts i ferratges. La col·locació dels cèrcols 
s'abonarà independentment. 
Condicions tècniques: 
Les fulles han de complir les característiques següents, segons els assaigs que figuren a l'annex III 
de la Instrucció de la marca de qualitat per a portes planes de fusta. 
- Resistència a l’acció de la humitat. 
- Comprovació del pla de la porta. 
- Comportament a l'exposició de les dues cares a atmosfera d'humitat diferent. 
- Resistència a la penetració dinàmica. 
- Resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle. 
- Resistència del tester inferior a la immersió. 
- Resistència a l'arrencada de cargols als travessers, en una amplada no menor de 28 mm. 
- Quan l'ànima de les fulles resisteixi l'arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En cas 
contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats als plànols. 
- En fulles cantejades, el peuer anirà sense cantejar i permetrà un ajustament de 20 mm. Les fulles 
sense cantejar permetran un ajustament de 20 mm repartits per igual en peus i capçal. 
- Els filets de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantejat el buit per 
al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim. 
- A les portes entaulades a l'exterior, les taules aniran superposades o encadellades de manera que 
no permetin el pas de l'aigua. 
- Les unions a les fulles entaulades i de pentineria seran per ensamble, i hauran d'anar encolades. 
Es podran fer empalmaments longitudinals a les peces, quan aquestes compleixin les condicions 
descrites a la NTE-FCM. 
- Quan la fusta sigui envernissada, estarà exempta d'impureses o blavós per fongs. Si es pintarà, 
s'admetrà blavós en un 15% de la superfície. 
Cercs de fusta: 
- Els travessers de la porta de pas portaran ferrro amb entrega de 5 cm, per a l'ancoratge al 
paviment. 
- Els cèrcols vindran de taller muntats, amb les unions de taller ajustades, amb les unions acoblades 
i amb els orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles d'ancoratge. La separació entre 
elles serà no més gran de 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent de ser d'acer protegit 
contra l'oxidació. 
- Els cèrcols arribaran a obra amb riostes i llistons per mantenir l'escaire, i amb una protecció per a 
la seva conservació durant l'emmagatzematge i la posada en obra. 
Tapajuntes: 
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm. 
 
Article 34. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i el muntatge d'elements de fusteria metàl·lica s'observaran rigorosament les 
indicacions dels plànols del projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica han de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o 
personal autoritzat per aquesta, i el subministrador és el responsable del perfecte funcionament de 
totes i cadascuna de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i desproveïts d'humitat, assentades les peces sobre 
llistons de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n'hi hagi cap que pateixi lloament o 
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torçada alguna. 
El mesurament es farà per m² de fusteria, mesurant-se entre costats exteriors. En el preu s'inclouen 
les ferramentes, les jonques, els retenidors, etc., però queden exceptuades la vidriera, la pintura i la 
col·locació de cèrcols. 
 
Article 35. Pintura 
 
35.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que es pintarà ha d'estar seca, desgreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa 
s'empraran raspalls, bufadors de sorra, àcids quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, escrostonats, etc., s'ompliran amb màstics o empastaments per deixar les 
superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de 
farciment per a les fustes. Als panells s'emprarà guix pastat amb aigua de cua, i sobre els metalls 
s'utilitzaran empastaments compostos de 60-70% de pigment (albayalde), ocre, òxid de ferro, litopó, 
etc. i cossos de farciment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o ambre i oli de 
fustes. 
Els màstics i empastaments s'empraran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa 
o pinzell o amb l'aerògraf o la pistola d'aire comprimit. Els empastaments, un cop secs, es passaran 
amb paper de vidre a les parets i s'allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la naturalesa de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o exterior i condicions d'exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut 
d'humitat i si hi ha juntes estructurals. 
Estaran rebuts i muntats tots els elements que han d'anar al parament, com a setge de portes, 
finestres, canalitzacions, instal·lacions, etc. 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui més gran de 28ºC ni menor de 6ºC. 
El assolellament no incidirà directament sobre el pla d’aplicació. 
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de 
treball. 
 
35.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures es podran donar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb 
aire comprimit) o amb rodets. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl de diversos animals, sent els més corrents el porc o porc senglar, 
marta, teixó i esquirol. Poden ser rodons o plans, classificant-se per números o pels grams de pèl 
que contenen. També poden ser de niló. 
Els aerògrafs o les pistoles consten d'un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 
atmosferes), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que varia des de 0,2 mm fins a 7 mm, 
formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie de treballs previs, a fi que en realitzar 
l'aplicació de la pintura o revestiment, aconseguim una terminació de gran qualitat. 
Sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
- Guixos i ciments així com els seus derivats: 
Es realitzarà un poliment de les petites adherències i imperfeccions. A continuació s'aplicarà una mà 
de fons impregnada dels porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un repas de 
faltes, repassant-les amb una mà de fons. Tot seguit s'aplicarà l'acabat final amb un rendiment no 
menor del especificat pel fabricant. 
- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d'un poliment fi de la fusta. 
A continuació es donarà una mà de fons amb vernís diluït barrejat amb productes de conservació de 
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la fusta si cal, aplicat de manera que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps d'assecat de la mà de fons, es realitzarà un poliment fi del suport, aplicant-se a 
continuació el vernís, amb un temps d'assecat entre les dues mans i un rendiment no menor dels 
especificats pel fabricant. 
- Metalls: 
Es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall, seguit immediatament d'una neteja manual 
acurada de la superfície. 
Tot seguit s'aplicarà una mà d'imprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior a l'especificat 
pel fabricant. 
Passat el temps d'assecatge s'han d'aplicar dues mans d'acabat d'esmalt, amb un rendiment no 
menor a l'especificat pel fabricant. 
 
35.3. Mesura i abonament. 
La pintura es mesurarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se el 
mesurament de la manera següent: 
Pintura sobre murs, envans i sostres: es mesurarà descomptant els buits. Les motllures es 
mesuraran per superfície desenvolupada. 
Pintura sobre fusteria: es mesurarà per les dues cares, incloent-hi els tapajunts. 
Pintura sobre finestrals metàl·lics: es mesurarà una cara. 
En els preus respectius està inclòs el cost de tots els materials i operacions necessàries per obtenir 
la perfecta terminació de les obres, fins i tot la preparació, escatat, neteja, etc. i tots els mitjans 
auxiliars que siguin necessaris. 
 
Article 36. Fontaneria 
 
36.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s'instal·larà de manera que presenti un aspecte net i endreçat. S'usaran 
accessoris per a tots els canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma 
paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l'edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flexar-la; anirà instal·lada 
de manera que es contregui i dilati lliurement sense deteriorament per a cap treball ni per a si 
mateixa. 
Les unions es faran de soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per penjar la conducció de forjat 
seran de llautó espaiades 40 cm. 
 
36.2. Canonada de ciment centrifugat 
Es realitzarà el muntatge soterrat i es remataran els punts d'unió amb ciment. Tots els canvis de 
secció, adreça i escomesa, s'efectuaran per mitjà d'arquetes registrables. 
A l'esmentada xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb pots per facilitar-ne l'accés. 
El pendent mínim serà de l'1% en aigües pluvials i superior a l'1,5% en aigües fecals i brutes. 
El mesurament es farà per m lineal de canonada realment executada, incloent-hi el llit de formigó i 
els claudàtors d'unió. Les arquetes es mesuraran a part per unitats. 
 
Article 37. Instal·lació elèctrica 
L'execució de les instal·lacions s'ajustarà a allò especificat als reglaments vigents i a les 
disposicions complementàries que puguin haver dictat la Delegació d'Indústria en l'àmbit de la seva 
competència. Així mateix, en l'àmbit de les instal·lacions que calgui, se seguiran les normes de la 
companyia subministradora d'energia. 
Es cuidarà en tot moment que els traçats guardin les següents: 
- Madera, xarxes i nones en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i 
transeünts. 
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- Maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per dur a terme els treballs d’aquest tipus. 
- Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
componen el Projecte, o els que es determini en el transcurs de l'obra, el muntatge o la instal·lació. 
 
a) CONDUCTORS ELÈCTRICS 
Seran de coure electrolític, aïllats adequadament, sent la seva tensió nominal de 0,6/1 quilovolts per 
a la línia repartidora i de 750 volts per a la resta de la instal·lació, i hauran d'estar homologats 
segons les normes UNE esmentades a la instrucció ITC-BT-06 . 
 
b) CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 
Seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es poden instal·lar per 
les mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint sobre això allò que 
assenyalen les normes particulars de l'empresa distribuïdora d'energia. La secció mínima d’aquests 
conductors serà obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la 
secció dels conductors de la instal·lació. 
 
c) IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS 
Hauran de poder ser identificats pel color del seu aïllament: 
- Blau clar per al conductor neutre. 
- Groc-verd per al conductor de terra i protecció. 
- Marró, negre i gris per als conductors actius o fases. 
 
d) TUBS PROTECTORS 
Els tubs a emprar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra danys 
mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que vagin a terra o paviment dels 
pisos, canals o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un 
grau de protecció de 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció 
del nombre, classe i secció dels conductors que han d'allotjar, s'indiquen a les taules de la instrucció 
ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar 
pel mateix tub, la secció interior d'aquest serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció total 
ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s'utilitzen . 
 
e) CAIXES D'EMPALAMENT I DERIVACIONS 
Seran de material plàstic resistent o metàl·liques, cas en què estaran aïllades interiorment i 
protegides contra l'oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat equival al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un 
mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
La unió entre conductors, es realitzaran sempre dins de les caixes d'empalmament excepte en els 
casos indicats a l'apartat 3.1 de la ITC-BT-21, no es realitzarà mai per simple recargolament entre si 
dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, d'acord amb la instrucció ITC-BT-19. 
 
f) APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA 
Són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent màxim del circuit on estiguin col·locats 
sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de 
prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas 
de 65 ºC en cap de les peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar un número de l'ordre de 10.000 maniobres 
d'obertura i tancament, amb càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la intensitat i 
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tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts. 
 
g) APARELLS DE PROTECCIÓ 
Són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d'accionament manual, i podran tallar el corrent màxim 
del circuit on estiguin col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els 
circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la 
protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que pugui presentar-se en un 
punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una 
temperatura inferior als 60 ºC. Portaran marcades la intensitat i la tensió nominal de funcionament, 
així com el signe indicador del seu desconnexionat. Aquests automàtics magnetotèrmics seran de 
tall unipolar, tallant la fase i neutre alhora quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com a mínim d'alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. 
Podran ser “purs”, quan cadascun dels circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una 
vegada surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els 
diferents circuits hagin d'anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per protegir els circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran 
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i 
incombustible, i estaran construïts de manera que no es pugui projectar metall en fondre's. Hauran 
de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap perill, i portaran marcades la intensitat i tensió 
nominals de treball. 
 
h) PUNTS D'UTILITZACIÓ 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 
tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El 
nombre de preses de corrent a instal·lar, en funció dels m² de l'habitatge i el grau d'electrificació, 
serà com a mínim l'indicat a la instrucció ITC-BT-25 a l'apartat 4. 
 
i) POSADA A TERRA 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç la 
corresponent arqueta registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu 
de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 ohms. 
 
j) CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
Les caixes generals de protecció se situaran a l'exterior del portal o a la façana de l'edifici, segons la 
instrucció ITC-BT-13, article 1.1. Si la caixa és metàl·lica, haurà de portar un born per posar-lo a 
terra. 
La centralització de comptadors s'efectuarà en mòduls prefabricats, seguint la instrucció ITC-BT-16 i 
la norma o homologació de la companyia subministradora, i es procurarà que les derivacions en 
aquests mòduls es distribueixin independentment, cadascuna allotjada al tub protector 
corresponent. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà suficientment ventilat i il·luminat. Si la cota del sòl és 
inferior a la dels passadissos o locals confrontants, s'han de disposar embornals de desguàs 
perquè, en cas d'avaria, distracció o trencament de canonades d'aigua, no es puguin produir 
inundacions al local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 mi 
màxima de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s'haurà de respectar un 
passadís d'1,10 m, segons la instrucció ITC-BT-16 , article 2.2.1. 
L'estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l'escala d'ús comú, i es 
podrà efectuar per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons defineix 
la instrucció ITC-BT-14. 
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Els quadres generals de distribució se situaran a l'interior dels habitatges, tan a prop com sigui 
possible a l'entrada de la derivació individual, si pot ser proper a la porta, i en lloc fàcilment 
accessible i d'ús general. Hauran d'estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una 
distància tal que entre la superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
Al mateix quadre es disposarà un born per a la connexió dels conductors de protecció de la 
instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra. Per tant, a cada quadre de 
derivació individual entrarà un conductor de fase, un de neutre i un conductor de protecció. 
El connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s'executarà 
ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor 
de protecció. Es fixarà sobre aquests un rètol de material metàl·lic en què ha d'estar indicat el nom 
de l'instal·lador, el grau d'electrificació i la data en què es va executar la instal·lació. 
L'execució de les instal·lacions interiors dels edificis s'efectuarà sota tubs protectors, seguint 
preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local on s'efectuarà la 
instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després d'haver estat 
col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, havent de disposar dels registres que es considerin 
convenients. 
Els conductors s'allotjaran als tubs després de ser col·locats aquests. La unió dels conductors en 
els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament o atropellament 
entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats 
individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. 
Aquestes unions s'han de fer sempre a l'interior de les caixes d'empalmament o derivació. 
No es permetran més de tres conductors als borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
No es farà servir un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor ha de poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació on derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectors o sota motllures s'han d'instal·lar d'acord 
amb el que estableix la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent de la mateixa habitació han d'estar connectades a la mateixa fase. En cas 
contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com 
a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovella i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en 
cuines, cambres de bany o lavabos, així com en aquells locals on les parets i terres siguin 
conductors, seran de material aïllant. 
El circuit elèctric de l'enllumenat de l'escala s'instal·la completament independent de qualsevol altre 
circuit elèctric. 
Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabos, i seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran 
en compte els següents volums i prescripcions per a cadascun: 
 
- Volum 0 
Comprèn l'interior de la banyera o dutxa. Grau de protecció IPX7. Cablejat limitat al necessari per 
alimentar els aparells elèctrics fixos situats en aquest volum. No es permeten mecanismes. Aparells 
fixos que únicament poden ser instal·lats al volum 0 i han de ser adequats a les condicions d'aquest 
volum. 
 
- Volum 1 
Està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, el pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del 
terra i el pla vertical al voltant de la banyera o dutxa. Grau de protecció IPX4; IPX2, per sobre del 
nivell més alt d'un difusor fix i IPX5, en equip elèctric de banyeres d'hidromassatge i als banys 
comuns on es puguin produir raigs d'aigua durant la neteja dels mateixos. Cablejat limitat al 
necessari per alimentar els aparells elèctrics fixos situats als volums 0 i 1. No es permeten 
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mecanismes, amb l'excepció d'interruptors de circuits MBTS alimentats a una tensió nominal de 12 
V de valor eficaç en alterna o de 30 V en contínua , estant la font d'alimentació instal·lada fora dels 
volums 0, 1 i 2. Aparells fixos alimentats a MBTS no superior a 12 V ca o 30 V cc. 
 
- Volum 2 
Limitat pel pla vertical exterior al volum 1, el pla horitzontal i el pla vertical exterior a 0,60 mi el terra i 
el pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del terra. Grau de protecció igual que en el volum 1. 
Cablejat limitat al necessari per alimentar els aparells elèctrics fixos situats als volums 0, 1 i 2, i la 
part del volum 3 situat per sota de la banyera o dutxa. No es permeten mecanismes, amb l'excepció 
d'interruptors o bases de circuits MBTS la font d'alimentació dels quals estigui instal·lada fora dels 
volums 0, 1 i 2. Aparells fixos igual que en el volum 1. 
 
- Volum 3 
Limitat pel pla vertical exterior al volum 2, el pla vertical situat a una distància 2,4 m d'aquest i el 
terra i el pla horitzontal situat a 2,25 m. Grau de protecció IPX5, als banys comuns, quan es puguin 
produir raigs d'aigua durant la neteja dels mateixos. Cablejat limitat al necessari per alimentar els 
aparells elèctrics fixos situats als volums 0, 1, 2 i 3. Es permeten com a mecanismes les bases 
només si estan protegides bé per un transformador d'aïllament; o per MBTS; o per un interruptor 
automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no superior 
als 30 mA. Els aparells fixos només es permeten si estan protegits bé per un transformador 
d'aïllament; o per MBTS; 
 
Les instal·lacions elèctriques han de presentar una resistència mínima de l'aïllament almenys igual 
a 1.000xU ohms, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 250.000 
ohms. 
L'aïllament de la instal·lació elèctrica s'enfrontarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant 
l'aplicació d'una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió 
compresa entre els 500 i els 1.000 volts, i com a mínim 250 volts, amb una càrrega externa de 
100.000 ohms. 
Es disposarà punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per poder efectuar el mesurament de 
la resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent situades a la cuina, cambres de bany, lavabos i safareigs, així 
com d'usos diversos, portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. A les cambres de bany 
i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 
Els circuits elèctrics derivats han de portar una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un 
interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s'han d'instal·lar sempre sobre el conductor de 
fase pròpiament dit, incloent-hi la desconnexió del neutre. 
Els aplics de l'enllumenat situats a l'exterior i a l'escala es connectaran a terra sempre que siguin 
metàl·lics. 
La placa de polsadors de l'aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del 
transformador reductor si aquest no està homologat amb les normes UNE, s'han de connectar a 
terra. 
Els aparells electrodomèstics instal·lats i lliurats amb els habitatges hauran de portar a les clavilles 
d'endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra. S'ha de procurar que aquests aparells estiguin 
homologats segons les normes UNE. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades a les normes d'instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió. 
 
Article 38. Precaucions que cal adoptar 
Les precaucions que s'han d'adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes per 
l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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Control de l'obra 
Article 39. Control del formigó 
 
A més dels controls establerts en anteriors apartats i els que en cada moment dictamini la direcció 
facultativa de les obres, es realitzaran tots els que prescriu l'EHE: 
- Resistències característica fck =25 N/mm². 
- Consistència plàstica i acer B-500S. 
El control de l'obra serà l'indicat als plànols de projecte. 
 
Annexos 
ANNEX 1. EHE INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 
1. Característiques generals 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
 
2. Assajos de control exigibles al formigó 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
 
3. Assajos de control exigibles a l'acer 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
 
4. Assajos de control exigibles als components del formigó 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
 
5. Ciment 
Abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
Es realitzaran els assaigs físics, mecànics i químics previstos a l'RC-03. 
Durant la marxa de l'obra: 
Quan el ciment estigui en possessió d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat no es 
faran assajos. 
Quan el ciment no tingui segell o marca de conformitat es comprovarà almenys una vegada cada 3 
mesos d’obra; com a mínim 3 cops durant l'execució de l'obra; i quan ho indiqui el director d'obra, es 
comprovarà almenys: perduda al foc, residu insoluble, principi i fi d'adormiment, resistència a 
compressió i estabilitat de volum, segons RC-03. 
 
6. Aigua de pastat 
Abans de començar l'obra si no es tenen antecedents de l'aigua que s'utilitzarà, si varien les 
condicions de subministrament, i quan ho indiqui el director d'obra es faran els assajos de l'article 
corresponent de l'EHE. 
 
7. Àrids 
Abans de començar l'obra si no se'n tenen antecedents, si varien les condicions de subministrament 
o s'empraran per a altres aplicacions diferents dels ja sancionats per la pràctica i sempre que ho 
indiqui el director d'obra es realitzaran els assajos de identificació esmentats als articles 
corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques de l'EHE. 
 
ANNEX 2. DB-HE ESTALVI D'ENERGIA 
 
1. Condicions tècniques exigibles als materials aïllants 
Seran com a mínim les especificades al càlcul del coeficient de transmissió tèrmica de calor. A 
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aquest efecte, i en compliment de l'article 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricant ha de garantir els 
valors de les característiques higrotèrmiques, que s'assenyalen a continuació: 
 
- Conductivitat tèrmica: definida amb el procediment o mètode d’assaig que en cada cas estableixi 
la norma UNE corresponent. 
- Densitat aparent: s'indicarà la densitat aparent de cadascun dels tipus de productes fabricats. 
- Permeabilitat al vapor d’aigua: s’haurà d’indicar per a cada tipus, amb indicació del mètode 
d’assaig per a cada tipus de material estableixi la norma UNE corresponent. 
- Absorció d’aigua per volum: per a cadascun dels tipus de productes fabricats. 
- Altres propietats: en cada cas concret segons criteri de la direcció facultativa, en funció de 
l'ocupació i condicions en què es col·locarà el material aïllant, podrà a més erigir-se: 
- Resistència a la comprensió. 
- Resistència a la flexió. 
- Envelliment davant de la humitat, la calor i les radiacions. 
- Deformació sota càrrega (mòdul d'elasticitat). 
- Comportament davant de paràsits. 
- Comportament davant d’agents químics. 
- Comportament davant del foc. 
 
2. Control, recepció i assaigs dels materials aïllants 
En compliment de l'article 4.3 del DB-HE 1 del CTE, s'han de complir les condicions següents: 
- El subministrament dels productes serà objecte de conveni entre el consumidor i el fabricant, 
ajustat a les condicions particulars que figuren al present projecte. 
- El fabricant garantirà les característiques mínimes exigibles als materials, per a això, realitzarà els 
assaigs i controls que asseguren l'autocontrol de la seva producció. 
- Tots els materials aïllants a emprar vindran avalats per segell o marca de qualitat, per la qual cosa 
se'n podrà fer la recepció, sense necessitat d'efectuar comprovacions o assaigs. 
 
3. Execució 
S'haurà de realitzar d'acord amb les especificacions dels detalls constructius, continguts als plànols 
del present projecte complementats amb les instruccions que la direcció facultativa dicti durant 
l'execució de les obres. 
 
4. Obligacions del constructor 
El constructor realitzarà i comprovarà les comandes dels materials aïllants d’acord amb les 
especificacions del present projecte. 
 
5. Obligacions de la direcció facultativa 
La direcció facultativa de les obres comprovarà que els materials rebuts reuneixen les 
característiques exigibles, així com que l’execució de l’obra es realitza d’acord amb les 
especificacions del present projecte, en compliment dels articles 4.3 i 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
 
ANNEX 3. NBE-CA-88 CONDICIONS ACÚSTIQUES DELS EDIFICIS 
 
1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
El fabricant ha d'indicar la densitat aparent i el coeficient d'absorció f per a les freqüències 
preferents i el coeficient mitjà d'absorció m del material. A més, es poden exigir dades relatives a 
aquelles propietats que puguin interessar en funció de l'ocupació i les condicions en què s'ha de 
col·locar el material en qüestió. 
 
2. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
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- Aïllament a soroll aeri i a soroll d’impacte: es justificarà preferentment mitjançant assaig, podent no 
obstant utilitzar-se els mètodes de càlcul detallats a l’annex 3 de la NBE-CA-88. 
 
3. Presentació, mesures i toleràncies 
Els materials d'ús exclusiu com a aïllant o com a condicionants acústics, en les diferents formes de 
presentació, s'han d'expedir en embalatges que en garanteixin el transport sense deteriorament fins 
a la destinació, i s'han d'indicar a l'etiquetatge les característiques assenyalades als apartats 
anteriors. 
Així mateix el fabricant indicarà a la documentació tècnica dels seus productes les dimensions i 
toleràncies dels mateixos. 
Per als materials fabricats “in situ”, es donaran les instruccions corresponents per a la seva correcta 
execució, que haurà de ser a càrrec de personal especialitzat, de manera que es garanteixin les 
propietats especificades pel fabricant. 
 
4. Garantia de les característiques 
El fabricant ha de garantir les característiques acústiques bàsiques assenyalades anteriorment. 
Aquesta garantia s'ha de materialitzar mitjançant les etiquetes o les marques que han de portar 
preceptivament els productes segons l'epígraf anterior. 
 
5. Control, recepció i assaig dels materials 
5.1. Subministrament dels materials 
Les condicions de subministrament dels materials seran objecte de conveni entre el consumidor i el 
fabricant, ajustant-se a les condicions particulars que figurin al projecte d'execució. 
Els fabricants, per oferir la garantia de les característiques mínimes exigides anteriorment als seus 
productes, han de fer els assaigs i controls que assegurin l'autocontrol de la seva producció. 
5.2. Materials amb segell o marca de qualitat 
Els materials que estiguin avalats per segells o marca de qualitat han de tenir la garantia per part 
del fabricant del compliment dels requisits i les característiques mínimes exigides en aquesta norma 
perquè se'n pugui fer la recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assaigs. 
5.3. Composició de les unitats d’inspecció 
Les unitats d’inspecció estaran formades per materials del mateix tipus i procés de fabricació. La 
superfície de cada unitat d’inspecció, excepte acord contrari, la fixarà el consumidor. 
5.4. Presa de mostres 
Les mostres per a la preparació de provetes utilitzades als assaigs s'han de prendre de productes 
de la unitat d'inspecció trets a l'atzar. 
La forma i la dimensió de les provetes seran les que assenyali per a cada tipus de material la norma 
d'assaig corresponent. 
5.5. Normes d'assaig 
Les normes UNE que s'indiquen a continuació s'empraran per a la realització dels assajos 
corresponents. Així mateix, s'empraran si és el cas les normes UNE que la comissió tècnica 
d'aïllament acústic de l'IRANOR CT-74, redactat amb posterioritat a la publicació d'aquesta NBE. 
Assaig d'aïllament a soroll aeri: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV i UNE 
74040/V. 
Assaig d'aïllament a soroll d'impacte: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII i UNE 74040/VIII. 
Assaig de materials absorbents acústics: UNE 70041. 
Assaig de permeabilitat d'aire a finestres: UNE 85-20880. 
 
6. Laboratoris d'assaigs 
Els assajos esmentats, d’acord amb les normes UNE establertes, es realitzaran en laboratoris 
reconeguts a aquest fi pel ministeri corresponent. 
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ANNEX 4. DB-SI SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 
 
1. Condicions tècniques exigibles als materials 
Els materials a emprar en la construcció de l'edifici de referència, es classifiquen als efectes de la 
seva reacció davant del foc, d'acord amb el Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova 
la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència davant del foc. 
Els fabricants de materials que s'utilitzin vistos o com a revestiment o acabats superficials, en el cas 
de no figurar inclosos al capítol 1.2 del Reial Decret 312/2005, hauran d'acreditar el seu grau de 
combustibilitat mitjançant els certificats d'assaig oportuns, realitzats en laboratoris oficialment 
homologats per poder ser emprats. 
Aquells materials amb tractament adequat per millorar el seu comportament davant del foc 
(materials ignifugats), seran classificats per un laboratori oficialment homologat, fixant en un 
certificat el període de validesa de la ignifugació. 
Passat el temps de validesa de la ignifugació, el material haurà de ser substituït per un altre de la 
mateixa classe obtinguda inicialment mitjançant la ignifugació, o sotmès a tractament nou que 
restitueixi les condicions inicials d'ignifugació. 
Els materials que siguin de difícil substitució i els que vagin situats a l'exterior es consideren amb 
classe que correspongui al material sense ignifugació. Si aquesta ignifugació és permanent, es pot 
tenir en compte. 
 
2. Condicions tècniques exigibles als elements constructius 
La resistència davant el foc dels elements i productes de la construcció queda fixat per un temps, t, 
durant el qual aquest element és capaç de mantenir les característiques de resistència al foc, 
aquestes característiques vénen definides per la classificació següent: capacitat portant (R ), 
integritat (E), aïllament (I), radiació (W), acció mecànica (M), tancament automàtic (C), estanquitat al 
pas de fums (S), continuïtat de l'alimentació elèctrica o de la transmissió de senyal ( P ó HP), 
resistència a la combustió de sutges (G), capacitat de protecció contra incendis (K), durada de 
l'estabilitat a temperatura constant (D), durada de l'estabilitat considerant la corba normalitzada 
temps-temperatura (DH), funcionalitat dels extractors mecànics de fum i calor (F),funcionalitat dels 
extractors passius de fum i calor (B). 
La comprovació d'aquestes condicions per a cada element constructiu es verifica mitjançant els 
assajos descrits a les normes UNE que figuren a les taules de l'Annex III del Reial decret 312/2005. 
A l'annex C del DB-SI del CTE s'estableixen els mètodes simplificats que permeten determinar la 
resistència dels elements de formigó davant l'acció representada per la corba normalitzada temps-
temperatura. 
A l'annex D del DB-SI del CTE s'estableix un mètode simplificat per determinar la resistència dels 
elements d'acer davant l'acció representada per una corba normalitzada temps-temperatura. 
A l'annex E del DB-SI del CTE s'estableix un mètode simplificat de càlcul que permet determinar la 
resistència al foc dels elements estructurals de fusta davant l'acció representada per una corba 
normalitzada temps-temperatura. 
A l'annex F del DB-SI del CTE es troben tabulades les resistències al foc d'elements de fàbrica de 
maó ceràmic o silicocalcari i dels blocs de formigó, davant l'exposició tèrmica, segons la corba 
normalitzada temps-temperatura. 
Els elements constructius es qualifiquen mitjançant l’expressió de la seva condició de resistents al 
foc (RF), així com del seu temps, t, en minuts, durant el qual manté aquesta condició. 
Els fabricants de materials específicament destinats a protegir o augmentar la resistència davant del 
foc dels elements constructius han de demostrar mitjançant certificats d'assaig les propietats de 
comportament davant del foc que figurin a la seva documentació. 
Els fabricants d'altres elements constructius que en facin constar a la documentació tècnica la 
classificació a efectes de resistència davant del foc, ho han de justificar mitjançant els certificats 
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d'assaig en què es basen. 
La realització dels assajos esmentats s'ha de dur a terme en laboratoris oficialment homologats per 
a aquest fi per l'administració de l'estat. 
 
3. Instal·lacions 
3.1. Instal·lacions pròpies de l'edifici 
Les instal·lacions de l'edifici han de complir el que estableix l'article 3 del DB-SI 1 Espais ocults. Pas 
d'instal·lacions mitjançant elements de compartimentació d'incendis. 
3.2. Instal·lacions de protecció contra incendis. Extintors mòbils 
Les característiques, els criteris de qualitat i els assaigs dels extintors mòbils s'han d'ajustar al que 
especifica el Reglament d'Aparells a Pressió així com a les normes següents: UNE 23-110/75, UNE 
23-110/80 i UNE 23-110 /82. 
Els extintors es classifiquen en els tipus següents, segons l'agent extintor: 
- Extintors d’aigua. 
- Extintors dʻescuma. 
- Extintors de pols. 
- Extintors d'anhídrid carbonís (CO2). 
- Extintors d’hidrocarburs halogenats. 
- Extintors específics per a focs de metalls. 
Els agents d'extinció continguts en extintors portàtils quan consisteixin en pols químiques, escumes 
o hidrocarburs halogenats, s'han d'ajustar a les normes següents: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 i 
UNE 23-607/82. 
En tot cas, l'eficàcia de cada extintor, així com la seva identificació, segons UNE 23-110/75, estarà 
consignada a l'etiqueta d'aquest. 
Es consideren extintors portàtils aquells la massa dels quals sigui igual o inferior a 20 kg. Si aquesta 
massa és superior, l'extintor disposa d'un mitjà de transport sobre rodes. 
S'instal·larà el tipus d'extintor adequat en funció de les classes de foc establertes a la norma UNE 
23-010/76. 
En cas utilitzar-se en un mateix local extintors de diferents tipus, es tindrà en compte la possible 
incompatibilitat entre els diferents agents extintors. 
Els extintors se situaran d'acord amb els criteris següents: 
- Se situaran on hi hagi més probabilitat d'originar-se un incendi, propers a les sortides dels locals i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 
- La seva ubicació s'haurà de senyalitzar, d'acord amb el que estableix la norma UNE 23-033-81. 
- Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de manera 
que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del terra. 
- Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics, químics o atmosfèrics han d'estar 
protegits. 
 
4. Condicions de manteniment i ús 
Totes les instal·lacions i mitjans a què fa referència el DB-SI 4 Detecció, control i extinció de 
l'incendi s'han de conservar en bon estat. 
En particular, els extintors mòbils s'han de sotmetre a les operacions de manteniment i control de 
funcionament exigibles, segons el que estipuli el Reglament d'instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin a 
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les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ) 
 
- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes 
d'aplicació, condicions que s'han de complir abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució , assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d'acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA) 
 
- Sindicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 
 
Així, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de complir diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 
A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció a l'obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfacin el que s'exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 
 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcatge CE. 
 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts al projecte o indicats per la DF. 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació 
i la conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, una vegada 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable. 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínims que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació amb el Control de Materials i Execució, així com amb el 
Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació. de Catalunya. Al Plec de 
Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 
- Excavació: 
- Control de moviments de l'excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
 
- Millora o reforç del terreny: 

– Control de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
 
- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNEIX EN 1537:2001 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DATS PRÈVIES I DE MATERIALS. 
 
- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salins o 
d'agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguretat Estructural fonaments”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucció de formigó Estructural i DB SE C 
Seguretat Estructural fonaments”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marcs de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Ciment (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Aigua per pasturar (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Àrids (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Altres components (abans de l'inici de l'obra) 
o Additius per a formigó (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l'edificació.) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre 
control de qualitat de l'edificació.) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control 
de qualitat de l'edificació.) 
 
- Pel formigó fet a l'obra (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l'edificació.) 
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Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Consistència (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Durabilitat (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Pel formigó fet a l'obra (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l'edificació.) 
 
Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100% 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d'informació complementària (en els casos contemplats per l'EHE als articles 72è i 
75è i en 88.5, o quan així s'indiqui al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet a l'obra (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l'edificació.) 
Control de qualitat de l'acer: 
(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
- Control a nivell reduït: 
- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 
- S'ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l'únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com per aquells que no ho siguin, els resultats de control de 
l'acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 
- En cas d'existir empalmaments per soldadura 
 
Altres controls: 

- Control de dispositius d'ancoratge i empalmaments de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d'injecció. 
 
3.2 CONTROL DE L'EXECUCIÓ 
 
Nivells del control de l'execució: 
(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control d'execució a nivell reduït: 
- Una inspecció per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per a cada lot en què s'ha dividit l'obra. 
- Control d'execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en què s'ha dividit l'obra. 
Fixació de tolerància d'execució. Altres controls: 
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- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d'execució de la injecció. 
- Assaigs d'informació complementaria de l'estructura (proves de càrrega i altres assaigs no 
destructius) 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre 
control de qualitat de l'edificació.) Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 
 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control de la correspondència entre comanda i subministrament mitjançant la comprovació 
de l'albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre té un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut. 
- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent dels peixos d'entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides a l'autorització d'ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peixos d'entrebigat. 
Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control de l'apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l'abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 
 
Control de qualitat de l'obra acabada 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D'ACER. DB SE A. Control de la qualitat de la 
documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 
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avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l'aplicació de normes o recomanacions de prestigi 
reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d'incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plans de taller 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d'eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 
 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
 
Recepció de materials: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Peixos: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les 
peixos. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació i resistència 
 
Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Tres categories d'execució: 
- Categoria A: peixos i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d'execució. 
- Categoria B: peixos (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d'especificacions i control diari d'execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 
Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT)
_09052023

Codi per a validació: 7ICTV-V927W-JJ62X
Data d'emissió: 9 de Maig de 2023 a les 13:09:28
Pàgina 72 de 79

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

17
58

72
 7

IC
T

V
-V

92
7W

-J
J6

2X
 B

21
E

D
D

D
D

E
9B

47
3C

A
08

E
C

7F
21

3E
E

B
5A

56
0E

76
89

E
5)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
la

lla
cu

na



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  

 AJUNTAMENT DE LA LLACUNA     

 

 

Mª del Carme Escudero Cano, Enginyer Tècnic Industrial · C/Churruca nº 5 · 08788 Vilanova del Camí · carmenescuderocano@gmail.com  pág. 73 

 

Armadura: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Control de recepció i posada en obra 
 
Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelats 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE MADERA Subministrament i recepció dels 
productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter principal: 
- Nom i adreça de l'empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministrament 
- Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte 
- Identificació del subministrament amb caràcter específic: 
- Fusta serrada: 
a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d'humitat 
- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 
- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d'element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals 
c) Marcat 
- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d'element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 
recolzament 
b) Dimensions nominals 
- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode 
d'aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions davant de mecanitzacions 
posteriors i informacions complementàries. 
- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l'acer 
c) Protecció davant la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l'aixafament i moment plàstic per a 
unions fusta-fusta, fusta-tabler i fusta-acer. 
 
Control de recepció a l'obra: 

- Comprovacions amb caràcter principal: 
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- Aspecte principal del subministrament 
- Identificació del producte 
- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 
a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d'humitat 
- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa i densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 
- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 
- Altres elements estructurals realitzats al taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament 
- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 
- Criteri de no acceptació del producte 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l'aïllament aportada. 
 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 
- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura a les trobades dels diferents elements i, especialment, a l'execució dels 
possibles ponts tèrmics integrats als tancaments. 
- Posada en obra d'aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d'elements de fustería per garantir d’estanqueïtat al pas d'aire i l'aigua. 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS Control de 
qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Document Bàsic DB SI Seguretat en cas d'Incendi”. 
 
Subministra i recepció de productes: 
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(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull al 
“REAL DECRET 312/2005”, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència front 
al foc. 
 
Control d'execució a l'obra: 
(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com 
la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de tubs d'alimentació als equips de manega i esprinklers: característiques i 
muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació i muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Proba de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar el funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
 
10. SUBSISTEMS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació.) 
 
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marcs de Qualitat haurien de tenir la garantia 
per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínims exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duren el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s'ajustaran al descrit al DB HE 1. 
- L'element haurà d'anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n'hi hagués. 
 
11. SUBSISTEMS DE PROTECCIÓ FRONT A L'HUMITAT Control de qualitat de la 
documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s'ajustaran al descrit al DB HS “Salubritat”, a la secció HS 1 “Protecció 
front la humitat”. 
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- Es realitzaran proves d’estanqueïtat a la coberta. 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS
 TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE)”. 
 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Muntatge de tub i passa tubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes o calefactors. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de tubs i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadors, fan-coils i refredadors. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Prous de pressió hidràulica. 
- Aïllament en tubs, comprovació de gruixos i característiques del material d'aïllament. 
- Proba de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Va connectar a quadres elèctrics. 
- Prous de funcionament (hidràulica i aire). 
- Prous de funcionament elèctric. 
 
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRAMENTS. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA Control de 
qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 
- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa principal escomesa 
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- Instal·lació principal interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Prous de les instal·lacions: 
- Proba de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variat en 
almenys 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variat en 
almenys 4 hores. 
- Prous particulars a les instal·lacions d'Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de capital i temperatura als punts d'aigua 
b) Obtenció del capital exigit a la temperatura fixada una vegada oberts els aixetes estimats en 
funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l'acumulador a règim comprovació de les temperatures del mateix, a la seva sortida i a 
les aixetes. 
- Identificació d'aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà els aixetes, les cisternes i el 
funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
15. SUBSISTEMA SUBMINISTRAMENTS. INSTAL·LACIONS DE GAS Control de qualitat de 
la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada. 
 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 
- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Canonada descomesa a l'armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs i forjats (col·locació de passa tubs i baines). 
- Verificació de l'armari de comptadors (dimensions, ventilació, etc.). 
- Distribució interior tub. 
- Distribució exterior tub. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 
 
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Control de qualitat de 
la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d'evacuació d'aigües 
residuals. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 
- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació de la pendent dels canals. 
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- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal colgada i soterrada (arquets i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d'estanquitat total. 
- Proba amb aigua. 
- Proba amb aire. 
- Proba amb fum. 
 
17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ DE FUMS I DESPESES. 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Prous d’estanqueïtat d'unions de conductes. 
- Proba de mesura d'aire. 
- Prous afegides a realitzar al sistema d'extracció de garatges: 
- Ubicació de central de detecció de CO al sistema d'extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. 
- Prous i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 
 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Va executar d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: tàbiques, fonamentació-recolzaments, 
terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidors: secció del cable i muntatge de bandeges i suports. 
- Situació de punts i de mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes a la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veus i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veus i dades. 
- Quadres principals: 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
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- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 
diferencials, relés, etc.) 
- Fixació d'elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Prous de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d'automàtics. 
- Encès de l'enllumenat. 
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació acabada. 
 
19. SUBSISTEMA D'ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS D'ACS 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’obtenció d’aigua calent sanitària (ACS) amb un 
escalfador elèctric del tipus A+. 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 
Control d'execució a l'obra: 

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
 
 
La Llacuna 2 de maig de 2022. 
 
Maria del Carmen Escudero Cano 
Enginyer Tècnic Industrial 
 

Firmado por Maria del Carmen
Escudero Cano Enginyer Tècnic
Industrial MARÍA DEL CARMEN
ESCUDERO CANO  - DNI ***5945**
el día 29/04/2023 con un
certificado emitido por EC-
Ciutadania
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