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1.-OBJECTE. 
 
Projecte executiu de millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals 
habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en 
comarques de muntanya, al TM de Lladurs (Solsonès). 
 
L’objecte del present projecte és definir, descriure i valorar les obres i actuacions 
necessàries per a la millora de vies d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis 
bàsics i a les explotacions agràries en camins públics de titularitat municipal. 
 
Les actuacions es duran a terme a la xarxa veïnal i rural de camins d'ús públic 
de titularitat municipal, les quals es troben en àmbit no urbà i són aptes per al 
trànsit rodat motoritzat. 
 
Els camí a millorar (ACTUACIÓ 4.1.b)) és el camí de Solsona a Cambrils. 

 
 
2.-ANTECEDENTS. 
 
Promou aquest projecte l´Ajuntament de Lladurs, per tal de definir econòmica i 
tècnicament les obres necessàries per a la millora i condicionament de diversos 
camins del municipi, els quals, per les seves característiques, ubicació i 
utilització, el seu manteniment és d´interès preferent pel municipi. La seva 
ubicació és la definida a la cartografia adjunta. 
 
Dades de l'Ajuntament. 

Nom: Ajuntament de Lladurs CIF: P2515500C 

Adreça: Casa de la Vila, km 7,5 Telèfon: 973 48 15 55 

Municipi: . 25283 Lladurs Comarca: Solsonès 

Correu: ajuntament@lladurs.cat 

 
Es tracta d’un municipi rural amb un cens de 187 habitants (any 2021) i una 
superfície de 128,03 km2, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Lladurs es tracta d’un municipi de muntanya, i d’un municipi d’àrees rurals, amb 
una densitat de població de < 100 hab./km2 
 
Es redacta els present projecte per tal d’acollir-se a l’ ORDRE ACC/123/2022, de 
25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts als ens locals 
de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries 
d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries 
en àrees rurals i en comarques de muntanya.  
 

mailto:ajuntament@lladurs.cat
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Les inversions plantejades en el present projecte, segons l’Ordre ACC/123/2022, 
es classifiquen a: 
 
4.1.b) Les actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí. Estabilització de 
talussos, modificació del traçat, instal·lació de tanques de protecció o senyalització. 
Pavimentació de camins de terra que donen accés a pobles habitats. 
 

Resum d’indicadors de l’actuació: 
 
- Longitud de camins millorats: 0,922 km 
- Població beneficiada: > 440 hab., corresponent als habitants de Lladurs i 

Odèn. També es veurà beneficiada tota la població de Solsona que es dirigeix 
cap a aquest municipis. 

- Nombre de municipis: 3. 
- Nombre de comarques: 1. 
 
 
3.-MOTIVACIÓ, SITUACIÓ ACTUAL I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT.  
 
La dificultat d’accés a diferents paratges del Municipi és un inconvenient que 
hipoteca el desenvolupament integral i la preservació dels valors naturals 
d´aquesta zona. És per això que l’Ajuntament vol ordenar el seu territori 
començant per garantir uns accessos adequats que permetin facilitar aquest 
desenvolupament territorial harmònic.  
 
Les actuacions descrites en el present projecte són necessàries per tal de 
garantir l'accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat evitant en el 
possible el despoblament i un desenvolupament més sostenible, garantir un 
equilibri territorial i la cohesió social. 
 
En el cas del camí de Solsona a Cambrils és necessari millorar la seva 
seguretat, ja que disposa de talussos amb despreniments freqüents i 
desguassos laterals deficients, fet que hipoteca la circulació i seguretat de 
funcionament del mateix.  
 
El camí uneix diversos municipis: Solsona-Lladurs-Odèn. El tram de l’actuació 
dona continuïtat cap a Cambrils (Odèn) en un sentit, i cap a Solsona en l’altre 
sentit. Afecta camí d’accés principal als municipis de Lladurs i Odèn, i el camí 
està tot dins el TM de Lladurs fins el TM d’Odèn que uneix. 
 
En episodis de pluges intenses i persistents es produeixen despreniments de 
terra i roques dels talussos laterals, els quals malmeten el camí, el que hipoteca 
la circulació i seguretat de funcionament del mateix.  
 
Serà necessari la formació d’esculleres amb blocs de pedra calcària, per tal 
d’estabilitzar els talussos. 
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En indrets amb desguassos deficients, serà necessària el formigonat de cunetes. 
 
Totes aquestes actuacions tenen en comú que són necessàries per garantir una 
correcta vialitat per aquest camí, i seguretat de funcionament per als seus 
usuaris, que requereixen aquesta via de comunicació. 
 
L’actuació s’ajusta en la seva totalitat al planejament urbanístic de Lladurs. 
 
 
4.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE. 
 
ACTUACIÓ tipus 2; 4.1.b). Actuacions de millora de la seguretat dels 
camins. Estabilització de talussos. 
 
- Camí de Solsona a Cambrils. 
 
La millora proposada és l’actuació en un tram de 922 m del camí. 
 
Per tal d’estabilitzar els talussos, es construirà esculleres d’alçada mitjana 2 m 
(més 1 m de base), i amb un total de 254 m de longitud. 
 
Veure ubicació al plànol núm. 3 i secció al plànol núm. 4. 
 
S’excavarà el talús per tal de permetre l’assentament de l’escullera a construir, 
excavant a una profunditat de 1 m aproximadament per a la fonamentació 
d’aquesta. Les terres sobrants de l’excavació es col·locaran entre l’escullera 
construïda i el marge natural existent. 
 
Es construirà escullera amb blocs de pedra calcària. Referent al cos de 
l’escullera, aquesta disposarà de pendents de la paret vertical de 1H:4V a la part 
exterior. 
 
Pel que fa al drenatge, es formarà cuneta i es revestirà de formigó, segons s’ha 
indicat en els plànols adjunts. Es formigonarà trams de cuneta amb una llargada 
total de 875 m. La secció de la cuneta serà tipus americana trepitjable (veure 
detall a la figura 1). 
 
La geometria i característiques de les obres queden definides en el document 
d’Amidaments, Pressupost, Plec de Condicions i en els Plànols adjunts.  
 
 
Obres accessòries. 
 
- Reposició de serveis afectats per l’execució de les obres. 
- Senyalització nocturna i diürna durant l’execució de les obres. 
- Seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
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Tipologia i detall de la cuneta. 
 

 
Figura 1. Detall cuneta. 

 
 
 
5.-COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT I UNITAT D´OBRA. 
 
5.1.-NORMATIVA SEGUIDA. 
 
En la redacció de la present memòria s´ha tingut en compte, entre d´altres, les següents 
disposicions i normes aconsellables en obres d´urbanització: 
 
-Instruccions del MPP “Ferms flexibles”. 
-Normes d´assaig de laboratori de transport i mecànica del terra d´Obres Públiques. 
-Sistemes d´assaig del Laboratori Central de Materials. 
-Normes UNE. 
-Disposicions relatives a seguretat i higiene en el treball. 
-Plec general de condicions facultatives per la fabricació, transport i muntatge de 
canonades de formigó. 
-Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
-Norma Sismoresistent. 
-PG 4/88. 
 
5.2.-UNITAT D´OBRA. 
 
La present memòria comprèn la totalitat de les obres a realitzar constituint una obra 
única i completa. 
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6.-PRESSUPOST. 
 
El pressupost total per a contracte del present projecte ascendeix a la quantitat 
de CENT-ONZE MIL CENT-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
(111.102,35 €). 
 
Solsona, abril de 2023. 

 
 
 
 

Signat: Joan Garriga Torres 
Enginyer Agrònom. Col·legiat núm. 443 del  

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 
Màster en Gestió del Medi Ambient.  
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA: 
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ANNEX CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
 
 
Obra:  
 
Projecte de millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als 
serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de 
muntanya, al TM de Lladurs (Solsonès). 
 
 
Municipi:   Lladurs  
 
 
Comarca:   Solsonès 
 
 
Tipus d’obra:  Arranjament de camins 
  
 
Obres definides: 
 
Les obres es defineixen en detall a l’apartat d’amidaments del pressupost adjunt 
en el present projecte i als plànols detallats que s’adjunten. 
  
 
Pressupost d’Execució Material: 
 
 
77.159,76 € 
 
 
Pressupost d’Execució per a Contracte: 
 
 
111.102,35 €  
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ANNEX FOTOGRÀFIC. 
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Figura 1. Vista Camí de Solsona a Cambrils. Tram a estabilitzar els talussos i a millorar 

els desguassos laterals. 

 
 
 

 
Figura 2. Vista Camí de Solsona a Cambrils. Tram a estabilitzar els talussos i a millorar 

els desguassos laterals. 
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Figura 3. Vista Camí de Solsona a Cambrils. Tram a millorar els desguassos laterals. 
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ANNEX PLANNING DE L´OBRA. 
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PLANNING DE L´OBRA. 
 
 
 
1.-Generalitats. 

 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels 
amidaments i dels rendiments dels equips constructius que per a cada unitat 
d´obra s´han disposat a les justificacions de preus corresponents; procurant dins 
la flexibilitat que ha de tenir qualsevol planificació de treball, l’eliminació de temps 
morts dels equips de construcció i la possible duplicitat de talls que necessiten 
equips de maquinària complicats. 
 
 
2.-Diagrama Planning obra. 
 
 

Parts de l´obra Mes 1 Mes 2 

Moviment de terres i preparació 
del terreny 

X  

Construcció d’esculleres X X 
Cunetes formigonades   X 

Obres accessòries X X 
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ANNEX CARACTERÍSTIQUES 
GEOMORFOLÒGIQUES DEL TERRENY I 

INFORMACIÓ GEOTÈCNICA, ESTUDI 
GEOLÒGIC. 
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ANNEX CARACTERÍSTIQUES GEOMORFOLÒGIQUES DEL TERRENY I 
INFORMACIÓ GEOTÈCNICA. 

L’actuació de la construcció de les esculleres es situarà en els talussos existents 
a la zona nord de la carretera de Solsona a Cambrils, concentrant-se en un tram 
d’aproximadament 900 m el qual discorre pel nord i est del paratge de la Malesa, 
entre les cotes topogràfiques dels 746 m i els 812 m.  

Aquets tram discorre en sentit est-oest per a un carener existent el qual uneix el 
Pla de Cirera i el Serrat del Rector, i que delimita geogràficament la xarxa de 
drenatge de la Rasa de socarrats (al sud-oest) de la xarxa de drenatge del Riard 
(al nord). 

L’àmbit d’estudi es localitza en una zona de muntanya mitjana que enllaça els 
contraforts prepirinencs amb els contraforts pirinencs.  

L'orografia d’aquest entorn es caracteritza per ser marcadament irregular, amb 
escasses superfícies planeres, modelada per la complexa xarxa de rases i 
torrents que drenen en sentit est-oest, aportant les seves aigües a la Ribera 
Salada. Així doncs, els serrats i les valls configuren la major part dels elements 
geogràfics d’aquets territori. 

L’àmbit d’estudi no s’integra dins de cap Espai d’Interès Geològic, així com 
tampoc dins de cap Geoparc Mundial.  

Segons el mapa geològic de l’ICGC, l’actuació es situarà a la unitat “POlg1” la 
qual es tracta de Lutites marrons i vermelles, gresos arcòsics i alguns 
paleocanals conglomeràtics. Fàcies més distals del Sistema Al·luvial 5. Catià 
inferior. Era: CENOZOIC. Període: PALEOGEN. Època: OLIGOCÈ SUPERIOR. 

Així el sòl presenta bones condicions de resistència estructural, i inalterabilitat 
als agents atmosfèrics, i el fan molt adequat per a l’actuació projectada. 

Els blocs de pedra calcària de l’escullera permetran estabilitzar els talussos. 
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT. 
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1.1 OBJECTIU DE L’ESTUDI DE SEGURETAT 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat estableix, durant el període de construcció de l’obra, 
les previsions respecte a prevenir el perill d’accidents i malalties professionals, així com 
els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment i les 
instal·lacions preceptives d'higiene dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme 
les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la direcció facultativa d’acord amb l’Ordre del 25 de 
desembre de 1997, amb el qual s’implanta l’obligació de la  inclusió d’un Estudi Bàsic 
de Seguretat en els projectes d’edificació i obres públiques. 
 
És indispensable que totes les solucions tècniques susceptibles de portar a una 
disminució del número i gravetat dels accidents, en especial el de caigudes, hagin estat 
estudiades i definides abans d’iniciar l’obra. Totes les solucions han de, durant el 
muntatge, reduir el número i duració de les exposicions al perill. 
 

 
1.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
 
1.2.1  Fitxa de l’obra 
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Promotor: Ajuntament de Lladurs. 

 
 
1.2.2  Descripció de les obres i situació  
 
Les especificades en el present projecte. 
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1.2.3.3 Interferències i serveis afectats 

No es preveu el trasllat de cap servei afectat, però per evitar qualsevol tipus 
d’eventualitat, abans de l’inici de l’obra, serà necessari conèixer el traçat de tots 
els serveis de subministrament públic de l’entorn de l’obra (aigua, electricitat,...) 
i la possibilitat d’interferir amb la circulació a l’entorn de l’obra de vehicles de 
subministrament de materials propis i aliens. 

1.2.3.4 Sistema d’execució 

Durant el procés constructiu de l’obra d’acord amb les fases previstes els 
equips a utilitzar seran bàsicament: 

Excavació de la fosa i cimentacions 
Retroexcavadora 
Camions autovolquet 

Formigó 
Camions formigoneres 
Formigonera fixa a l’obra 

Estructura 
Camions de transport  
Autogrua mòbil 
Eines manuals (Soldadores, serres, bastides, escales, eines manuals) 

Paleta 
Bastides 
Formigoneres 
Eines manuals 

Instal·lacions elèctriques i de maquinària 
Bastides, escales, eines manuals. 
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1.3 RISCOS

1.3.1 Riscos professionals més freqüents 

En procés constructiu.  

(En excavació de fossa) 

-Atropellament per maquinària i vehicles. 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Despreniments. 

(En construcció de cimentació i murs) 

-Cops contra objectes. 
-Caigudes a diferents nivells. 
-Ferides punxants en les mans i peus degut a puntes fèrriques. 
-Esquitxada de formigó als ulls. 
-Atropellament per maquinària. 
-Caiguda d’objectes a diferent nivell. 

(En estructures metàl·liques i muntatges de maquinària) 

-Caiguda des d’altures. 
-Caiguda des del mateix nivell. 
-Ferides produïdes per la col. Locació d’armadures. 
-Afecció en la pell i esquitxos de formigó. 
-Vibracions. 
-Electrocucions i radiacions. 
-Caigudes d’objectes  i despreniments de càrregues. 
-Cops amb objectes i eines. 
-Ferides amb màquines tallants. 
-Ferides punxants i tallants. 
-Electrocucions per utilització de màquines elèctriques. 
-Radiacions i cremades. 
-Pols.
-Sorolls. 
-Projecció de partícules. 
-Erosió i talls. 
-Afecció a la pell. 
-Excés d’esforç. 
-Intoxicacions. 
-Incendis i explosions. 
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(En instal·lacions elèctriques) 

-Caigudes en el mateix nivell i a diferent nivell. 
-Contactes elèctrics. 
-Cops amb objectes i eines. 
-Projecció de partícules. 
-Incendis i explosions. 
-Radiacions i cremades. 
-Excés d’esforç. 
-Sorolls. 

(Agents atmosfèrics) 

Donat el tipus d’obra, no han de representar massa importància, no obstant si que s’ha 
de tenir en compte la possibilitat de produir-se riscos del tipus elèctric i atmosfèric 
(pluja, pedra, vent...) 

En maquinària i medis auxiliars 

(En grua- automòbil) 

-Atropellaments per maquinària i vehicles. 
-Trencament de cables o ganxos. 
-Despreniment de càrregues. 
-Cops i aplataments per les càrregues. 
-Bolcada per desfalc del terreny. 
-Interferències entre diferents màquines en zones de treball i amb línies elèctriques. 

(En eines manuals) 

-Descàrregues elèctriques. 
-Projecció de partícules. 
-Caiguda des d’altures. 
-Sorolls. 
-Pols.
-Explosions i incendis. 
-Talls i cops en les extremitats. 
-Vibracions. 
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(Amb medis auxiliars) 

-Caiguda des d’altures. 
-Caiguda a nivells inferiors. 
-Bolcada per falta de punts d’ancoratge. 
-Trencament de la plataforma de treball. 
-Desplomada per formació incorrecta. 
-Caiguda de materials. 

(Perill de danys a tercers) 

Són els que deriven de la circulació dels vehicles de transport per les vies públiques 
annexes a l’obra, així com la presència de persones que no pertanyen a l’obra i que 
tenen l’entrada prohibida. 

1.4 PREVENCIÓ DE RISCOS

1.4.1 Proteccions individuals 

Protecció del cap 

-Casc: per totes les persones que participen en l’obra, inclosos als visitants. 
-Ulleres contra impactes i anti pols. 
-Careta de respiració anti pols. 
-Filtres per caretes anti pols. 
-Protectors auditius. 
-Pantalla de seguretat per soldadura elèctrica. 
-Pantalla de seguretat per soldadura autògena. 

(Protecció del cos) 

-Cinturó de seguretat de subjecció. 
-Cinturó de seguretat de caiguda. 
-Monos o vestits de treball color uniforme. 
-Vestits d’aigua. 

(Protecció d’extremitats superiors) 

-Guants de coure per la utilització de materials i objectes. 
-Guants per soldar. 
-Guants dielèctrics per Baixa Tensió. 
-Manigot de soldar. 
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(Protecció d’extremitats inferiors) 

-Botes d’aigua. 
-Botes de seguretat classe III. 
-Botes de seguretat de coure. 
-Botes dielèctriques. 
-Accessori de botes de soldador. 

1.4.2  Proteccions col·lectives 

Senyalització general (senyals de seguretat). 

-Obligatori la utilització del casc, cinturó de seguretat, ulleres, careta anti pols, 
protectors auditius, botes i guants. 
-Perill elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 
moviments, càrrega en suspensió, incendis i explosions. 
-Entrada i sortida de vehicles. 
-Prohibir l’entrada a tots aquells que no siguin de l’obra, prohibir fer foc i prohibir fumar. 
-Senyal informatiu de localització de la farmaciola i extintor. 

Senyalització interna de l’obra. 

-Baranes de protecció i delimitació de forats i de les zones de treball. 
-Cinta de balises. 

Altres proteccions col·lectives 

-Senyals acústics en vehicles i maquinària. 
-Protecció horitzontal d’obertures amb malla d’acer electrosoldat. 
-Baranes de protecció als perímetres del sostre i escales. 
-Cables de subjecció i dispositius autobloqueig de cinturons de seguretat.  
-Plataformes  metàl·liques pel pas de persones. 
-Passadissos de seguretat. 
-Cobertes de protecció. 
-Grua amb tots els limitadors necessaris. 
-Extintor per pols polivalent ABC. 
-Presa de terra. 
-Interruptors diferencials de mitja i alta sensibilitat. 
-Carretó per botelles. 
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1.4.3 Formació 

Tot el personal ha de rebre quan entra a l’obra, una exposició de mètodes de treball i 
els riscos que poden suposar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
d’utilitzar per evitar riscos. 

Amb el personal més idoni, es realitzaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que es d’algun socorrista. 

1.4.1  Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material especificat en l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el treball. 
Se senyalitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. 

Assistència accidentats 

S’informa a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (serveis propis, 
mútues patronals, ambulatoris...), a on han de traslladar-se els accidentats pel més 
ràpid i efectiu tractament. 

És molt important disposar en l’obra i en un lloc ben visible, una llista dels telèfons i 
direccions dels Centres assignats per urgències, ambulàncies..., per garantir un ràpid 
transport dels  possibles accidents als Centres d’assistència. 

Reconeixements 

Tot el personal que comença a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i serà repetit en el període d’un any. 

1.4.5  Prevenció de riscos a tercers 

Per evitar possibles accidents a tercers, se senyalitzarà d’acord amb la normativa 
vigent, tots els possibles riscos de l’obra. 
Així mateix, se senyalitzarà l’accés natural de l’obra, disposant: 

-Baranes de protecció i limitacions de pas. 
-Senyals de tràfic. 
-Senyals de seguretat. 
-Tancament provisional de tot el perímetre de l’obra mitjançant una tanca simple, amb 
portes d’accés incloses. 
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1.5 PLEC DE CONDICIONS.

1.5.1  Elements d’elevació i transport 

Cas de voler instal·lar una torre-grua, s’haurà d’estudiar la forma general de 
l’estructura i el pes dels seus membres. 
S’haurà de realitzar un estudi sobre les condicions del terreny, la possibilitat de 
condicions amb tuberies com col·lectors, línies elèctriques..., obstruccions elevades. 
Quan es procedeix a una ubicació de la grua, una de les primeres mesures a tenir en 
compte, és evitar la proximitat de les línies elèctriques, doncs en cas contrari, existiria 
perill d’electrocucions. 

La grua, estarà situada de forma que cobreixi totes les zones de treball. Sota cap 
concepte es consentirà que es donin estrebades a la càrrega transportadora, per 
acostar-la al punt de destí. 

Els ganxos i les cadenes són eines que s’utilitzen freqüentment. Els primers hauran 
d´estar previnguts de baldes de seguretat i les cadenes hauran de trobar-se sempre en 
un bon estat. 

Mai s’elevarà pesos superiors a l’establert pel tipus de grua escollit. 

Per la seva alimentació elèctrica es realitzaran provisionalment mitjançant un 
conductor elèctric aeri des del quadre general de maneig i protecció de l’obra. 
Els treballadors no es passejaran sota la càrrega que suporta la grua amb el 
conseqüent perill d’accident, degut al possible despreniment d’aquesta, no obstant, 
mai hauran de col·locar-se els treballadors sota el radi d’acció de la grua. 

Per l’elevació de bigues i biguetes, serà necessari que aquest es realitzi transportant 
les peces horitzontalment, mitjançant cables, cadenes o plataformes. 

Per dirigir peces de gran mida, s’utilitzarà cables o cordes guies, subjectes als extrems 
de la peça. 
Quant la peça sigui irregular es buscarà un centre de gravetat per situar els cables de 
forma que el seu transport es realitzi també en posició horitzontal. 

Per bigues de gran pes i longitud, serà obligatori l’utilització de repartidors de 
càrregues. 
L’home de la grua serà auxiliat per un operari, durant el transport de la càrrega, que 
mitjançant senyals normalitzades, donarà les indicacions necessàries per una perfecta 
col·locació.

S’intercalaran, entre les arestes vives de la càrrega, falques de fusta o de qualsevol 
material amb característiques semblats. 
El desplaçament de grans pesos, no es realitzarà mai amb cadenes. 
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Estarà prohibit empènyer la càrrega amb la mà si es pugen varies peces a la vegada, 
s’han de  disposar de forma que no es puguin desprendre. 
S’adoptarà mesures especials contra el desenganxament accidental de les càrregues. 
Els dispositius de pressió, permetran tenir en compte l’equilibri de la càrrega i així no hi 
haurà perill de despreniment. 

En el període de temps que es realitzi l´aixecada de càrregues, es pararà el trànsit de 
persones i vehicles als vials i espais propers que puguin resultar afectats per un 
despreniment. 

Les mateixes consideracions són vàlides pel cas d´utilització de tractels. 

1.5.2  Amuntegament de materials 

Els elements que arriben a l’obra, es col·loquen de forma correcta. Els amuntegaments 
dels materials hauran d’estar planificats de forma que cada element que hagi estat 
transportat per la grua, no sigui un destorb per cap altre element. 
Han de col·locar-se sobre taulons, que permetran més tard la col·locació d’altres 
objectes. 

1.5.3  Riscos de caiguda d’altura durant el muntatge de l’estructura i coberta. 

Si la funció del muntador l’obliga a estacionar-se o desplaçar-se freqüentment per 
sobre o a la vora del buit, s’adoptaran les mesures necessàries per prevenir possibles 
accidents per caiguda, el qual s’exposa el treballador i especialment els que poden 
tenir conseqüències greus. 
Durant l’ensambladura de l’estructura i maquinària en altures, quan es col·loca sobre 
pilars l’operari haurà d’estar agafat al pilar mitjançant el cinturó de seguretat i recolzat 
sobre un gat subjectat amb el pilar. 

Moltes mesures de seguretat hauran d’estar resoltes abans de començar el muntatge 
de l’estructura i maquinària. Entre els mitjans susceptibles de ser utilitzats i segons els 
casos, es poden recórrer a: 

1.La utilització de dispositius de desenganxar a distància, susceptible de suprimir 
desplaçaments perillosos sobre les armadures. 

2.La fixació realitzada en el terra, sobre peces de l'estructura (especialment en els 
pals) d’escales i plataformes mòbils que s’eleven amb les peces de l’estructura. 

3.La utilització de plataformes mòbils, segons l’especificat en l’article 20 de la OGSHT. 
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Quan un operari ha de moure’s a través de pilars a un punt elevat utilitzarà gats per 
mitja de graons o bé poden disposar de barnilles soldades als pilars. 
La instal·lació d’escales i plataformes definitives a mesura que es va realitzant 
l’aixecament de l’estructura, el que pot fer-se més segur són els desplaçaments 
verticals dels treballadors. 

La col·locació d’enganxes que units mitjançant cables metàl·lics permetran enganxar el 
cinturó de seguretat en cas necessari. Un soldador quan estigui treballant en altures i 
estigui subjectat amb un cinturó de seguretat, mai podrà efectuar l’enganxament del 
cinturó sota el punt que estigui soldant, doncs té el perill de que les partícules puguin 
arribar a cremar la corda de tensió del cinturó de seguretat que està subjectat. 

No es pot permetre a un operari descendir des de qualsevol element elevat de la 
maquinària o estructura aguantat per ganxo d’una grua amb el perill de cops o 
caiguda. 

1.5.4. Mitjans tradicionals de protecció 

Es poden aplicar una sèrie de mesures de seguretat clàssiques per prevenir els 
accidents de caiguda d’altures, segons la naturalesa de la construcció i la seva 
instal·lació. 

-Número suficient d’escales portàtils, degudament arriostrades en els seus dos 
operaris de forma que s’eviti en tot moment el desplaçament horitzontal dels operaris 
quan es troben en altura. Si els desplaçaments verticals per mitjà d’escales  són grans, 
es faran replans amb baranes. 

-Passarel·les amb proteccions reglamentaries susceptibles de col·locar-se i treure-la 
amb l’ajut de la grua, el que pot disminuir el perill de caiguda durant els desplaçaments 
horitzontals de l’estructura. Aquestes passarel·les tenen que permetre  l’accés dels 
llocs de treball que no són directament accessibles per escales o plataformes mòbils. 
Aquestes passarel·les estaran dotades, segons les especificacions de l'article 23 de 
OGSHT. 

-Pisos, plataformes fixes o mòbils, de dimensions suficients, amb proteccions 
reglamentaries segons especifica en l’article 20 de la OGSHT, que permet als 
treballadors realitzar el seu treball sense cap tipus de perill de caiguda, especialment 
en el cas del treball continu, com  la soldadura. 

Quan s’utilitzen els paners metàl·lics adosats a les bigues, pels treballs de soldadura 
d’aquest element, es col·loquen escales manuals junts als llocs de treball, estan 
subjectes en els punts de recolzament superior. 

S’evitarà d’aquesta forma que l’operari, una vegada realitzat el treball, realitzi el 
desplaçament sobre la biga, transportant el paner d’un lloc a l’altre. 
Les botelles de gas a pressió, com les d'acetilè i oxigen, s’hauran de deixar fixes en un 
lloc determinat, subjectades a un objecte o a l’estructura d’un pilar. Les mànegues una 
vegada utilitzades s’hauran de recollir. 
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Xarxes instal·lades en el pis inferior, col·locades en la trajectòria de caiguda. Estaran 
estables i resistents i adequades per prevenir els efectes de bàscula i rebot. 
Per evitar el deteriorament de les xarxes pels efectes de la soldadura, en caure sobre 
elles fragments de partícules, s’instal·larà en un punt a on es realitzi  la soldadura, 
cilindres d’acer o pantalles de l’ona o un altre material, per evitar la projecció dels 
materials procedents de la soldadura sobre les xarxes. 
Durant la soldadura d’aquests elements, no existeix quasi cap tipus de perill pels 
treballadors que treballin a prop per rebre projeccions i radiacions als ulls. 

1.5.5 Muntatge 

Els elements metàl·lics de l’estructura seran soldats amb la major rapidesa possible, 
així com els cargolats que seran ensamblats. Mai es col·locarà un element sobre d’un 
altre que estigui simplement puntejat. O sense els elements d´unió fixats. 
Els treballs estaran programats de tal manera, que mai es trobaran peces metàl·liques 
inestables sobre zones on es trobi un altre treball en marxa. 

1.5.6  Estabilitat dels elements constructius 

S’adoptaran totes les mesures convenients perquè cap treballador pugui parar-se  o 
desplaçar-se, sobre un element de la construcció que no ofereixi les condicions de 
resistència o estabilitat suficient. 

Els postes, ferratges i d’altres elements de l’obra, susceptibles d’invertir-se, es 
consolidaran suficientment abans de desenganxar-los de les màquines d’elevació. 

En el muntatge d’elements metàl·lics, fa falta, a partir de col·locar els primers 
elements, assegurar-se de l’estabilitat d’aquests, amb puntals, contravents, 
diagonals...En cas de no poder-ho fer les prèvies unions s’haurà de recorre a 
ensambladura provisional. 

1.5.7 Bastides 

Quan s’utilitzen bastides o plataformes de treball, aquest compliran el designat en la 
legislació vigent, en quant a les mesures de seguretat. Es col·locaran el més a prop del 
lloc de treball, per evitar que l’operari faci gests perillosos. 

1.5.8 Treballs amb mal temps 

En cas de gelades o nevades, s’hauran d’adoptar mesures efectives contra el perill de 
relliscades, com tirar arena, serradures o qualsevol material apropiat, en tots els punts 
i llocs de treball de l’obra. 
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Durant el muntatge, les construccions s’hauran d’apuntalar de tal manera que en cap 
moment l’acció del vent, pugui comprometre l’estabilitat de qualsevol dels elements de 
la construcció. 
S’hauran d’adoptar disposicions per impedir que l’acció del vent produeixi el bolcament 
de la bastida o dels aparells del muntatge. Si fos necessari, s’interrompria els treballs. 

1.5.9 Treballs amb màquines o aparells fixes 

Els treballs realitzats amb l’ajut de màquines o aparells fixes, equipats de motors, per 
perforar, polir, rascar, treballs amb claus de gran braç de palanca així com els treballs 
de soldadura de gran extensió que tenen perill de caiguda, solament s’han d’efectuar 
sobre bastida suportats o plataformes que reuneixen les condicions estipulades en la 
Reglamentació. 

S’hauran d’adoptar disposicions per evitar la caiguda d'útils individuals, durant els 
desplaçaments i durant el treball dels treballadors. Sens dubte, en el cas que s’hagin 
de realitzar treballs en aquella zona d’operaris, s’hauran d’adoptar mesures especials 
de seguretat, com la col·locació de pantalles o bastides de protecció. 

1.5.10 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

No s’han de començar treballs en proximitats de conductors o elements de baixa 
tensió, no protegits, només si aquests conductors i elements estiguin desconnectats de 
la font d’energia, o bé s’hagin adoptat mesures per descartar el perill de electrocutació 
per contacte directe o indirecte, ja sigui desviant els cables o protegir-los mitjançant 
unes fundes aïllants. 

En proximitat amb cables d’alta tensió, es mantindrà la distància de seguretat (5m), 
prestant la màxima atenció al perill de moviment dels cables. 

1.5.11 Treballs amb instal·lacions elèctriques 

Proteccions contra contactes elèctrics directes 

-S’instal·larà un quadre d’obra amb les proteccions magnetotèrmiques i diferencials 
corresponents a la potència elèctrica a utilitzar. 

-Es revisarà periòdicament el dispositiu diferencial del quadre de l’obra per què sigui 
eficaç en el moment de contacte elèctric indirecte, pressionant el polsador de prova a fi 
de provocar la desconnexió de l'aparell i verificar així el seu funcionament. 

-Amb independència amb els endolls diferencials s’haurà d’instal·lar una xarxa general 
de toma de terra de resistència apropiada d’acord amb la sensibilitat del dispositiu 
diferencial. 
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Màquines elèctriques fixes 

-El cable d’alimentació de la màquina ha de ser de qualitat i haver estat sotmès a 
revisions periòdicament que assegurin el seu perfecte aïllament. 

-Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d’endoll, estaran aïllats i no 
permetran contactes accidentals. 

-Es verificarà que totes les tomes de corrent tinguin el contacte de toma de terra i el 
conductor de protecció que els correspon i que estaran connectats adequadament a la 
presa de terra general. 

-Les connexions elèctriques entre conductors i la xarxa general de la instal·lació es 
realitzarà sempre mitjançant bases d’endolls i endolls reglamentaris. 

-Estaran prohibits les connexions entre conductors mitjançant cinta aïllant o elements 
similars. 

-S’evitarà recolzar els conductors elèctrics sobre elements tallants. 

-Les bases d’endolls hauran de tenir el contacte de toma de terra. 

Màquines elèctriques portàtils 

-Les màquines d’eines portàtils hauran de ser de doble aïllament. 

-Els conductors elèctrics de les màquines portàtils es revisaran periòdicament i quan 
presentin defectes en el seu aïllament, seran substituïts per d’altres en bon estat. 

Treballs en tensió 

-Tota la instal·lació elèctrica es realitzarà sense tensió, en cas que no sigui possible, 
s’adoptaran les mesures de seguretat que estableix l’article 67 de l'Ordenança General 
d'Higiene i Seguretat en el Treball. 

-Per treballar amb tensió, sempre que sigui estrictament necessari, s’utilitzaran catifes 
aïllants homologades segons la Norma Tècnica MT-4 a fi d’evitar els contactes 
elèctrics accidentals. 

-L’empresa dotarà d’operaris, que treballin en tensió els equips necessaris (detectors 
de tensió, eines aïllants, equips de protecció personal...). 
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Proteccions contra contactes elèctrics directes amb procés de soldadura 

-Aïllament dels cables, assegurat per la seva qualitat i manteniment. Tenen de ser de 
gran resistència a les projeccions i a l'ús, i de gran flexibilitat. 

-La peça porta-electrodes haurà de ser completament aïllant i el seu aïllament serà 
inflamable. 

-Instal·lacions de limitacions de tensió que disminueixen la tensió al buit fins a valors 
inferiors a 24 volts, durant el temps d'inactivitat. 

Contra contactes elèctrics indirectes amb la carcassa 

-Els generadors, transformadors o rectificadors, hauran de col·locar-se sobre taulons i 
hauran d’estar bastant elevats per què no els atrapi l’aigua de la pluja. 

-Hauran d’estar connectats a una toma de terra independentment de l'estructura i 
mesurar la resistència. En el cas que es vulgui connectar l’estructura de l’obra, s’haurà 
de mesurar la resistència al terra. 

-S’haurà d’accionar a un sistema de tall de la corrent d’alimentació per corrent de 
defecte. 

-Es disposarà de partícules als dispositius metàl·lics de suspensió de plataformes, pel 
perill de fusió per l’escada de l’arc. 

Enlluernament a tercers 

-Per evitar que els riscos d'enlluernament i els efectes dels rajos ultraviolats en la 
soldadura de l'arc, s’utilitzen pantalles que emmarcaran l’arc a quins no siguin el 
soldador i l’ajudant. A falta de pantalla de protecció, es prohibirà qualsevol lloc de 
treball, en una zona suficient al voltant de l’arc, per qualsevol treball, no previst dels 
accessoris abans enumerats. 

1.5.12 Excavació i moviment de terres 

No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

S’efectuaran els taluds en les excavacions per la prevenció de riscos 
d’esllavissaments. 

No apilar elements excavats a la vora de les rases. 

Senyalització de les rases amb balises 
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1.5.13 Maquinària d’obra 

La maquinària en obra amb funcionament elèctric haurà de complir les següents 
condicions: 

- Connexió de la mateixa a presa de terra en el mateix cable d’alimentació. 
- Cables d’alimentació sense palades ni connexions no normalitzades. 

En general, 

Tots els elements mòbils de transmissió com polees i engranatges, estaran 
degudament protegits amb carcasses fixes que impedeixin el contacte accidental amb 
els mateixos. 

Les màquines a les que s’hagi d’accedir pròximes a elements mòbils sense protecció, 
s’instal·laran protectors adequats a cada tipus de màquina. 

No s’introduirà les mans o extremitats en cap màquina sota cap concepte. 

1.5.14 Proteccions personals 

A més a més de les mesures de seguretat de caràcter general existeixen una sèrie de 
mesures i disposicions de seguretat individual. 

Cinturó de seguretat 

-Hauran de portar-se sempre que els treballadors realitzin treballs perillosos en altures. 
Haurà d’oferir una sèrie de resistència suficient pels esforços al qual poden ser 
sotmesos. 

-Es mantindran de manera que no provoquin trastorns a l’esquelet o a l’organisme del 
treballador en cas de caiguda. 

-S’adoptaran a la conformació de cada treballador i oferiran condicions suficients de 
seguretat. 

-Tindran una corretja adaptada especialment, així com els dispositius necessaris per 
fer fàcil la seva utilització. 

-No podran permetre una caiguda lliure de més d’un metre d’alçada, a menys que 
disposicions apropiades limitin els efectes de la caiguda, a les que es produirà en una 
caiguda de un metre. 
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-Els cinturons de seguretat i els seus accessoris seran objecte d’inspeccions 
periòdiques i sempre abans de posar-los a disposició d’un treballador. 

-No obstant, hem de tenir en compte que la major part dels cinturons són incomodes 
d’utilitzar, per això és difícil animar el seu ús permanent als obrers de muntatge. 

-Aquest cinturó hauria de ser, a més d’un cinturó previst de cordes de seguretat 
adequades, un objecte pràctic que l’obrer portés posat constantment. 

-El recurs al cinturó de seguretat com a mitjà de prevenció no serà obstacle per a la 
investigació, desenvolupament i utilització de dispositius per la prevenció col·lectiva. 

Calçat de seguretat 

-Tots els operaris estaran proveïts de calçat de seguretat, donat el risc molt freqüent 
de ferides als peus. Aquest calçat haurà d’anar proveït de puntera metàl·lica en acer. 
Per impedir que els obrers rellisquin anirà proveït també d’un material antirelliscant. 

Casc de seguretat 

-Tots els treballadors estaran previstos de casc de seguretat homologat. Tindrà les 
següents qualitats: 

Bona eficàcia, en especial suficient resistència mecànica i aïllament elèctric. 
Bon aïllant tèrmic. 
Suficient adaptació al cap del treballador i confort. 
Els cascos de protecció s’inspeccionaran periòdicament. 

Protecció en les mans 

-Es proporcionaran guants individuals d’apropiada protecció a cadascú dels obrers que 
manipulen peces metàl·liques, fredes, calentes, punxants o tallants o cables. 

Protecció individual durant el procés de soldadura 

-Tots els operaris que treballin en la soldadura, igual que els seus ajudants, estaran 
previstos dels següents medis de protecció personal: 

Guants de coure. 
Davantal de protecció. 
Ulleres de protecció durant el treball. Aquestes ulleres seran de vidre incolor, temperat 
i òpticament neutre. 
Pantalla per protegir de les radiacions procedents de la soldadura. 
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-Els soldadors de soldadura autògena utilitzaran unes ulleres contra radiacions, vidres 
filtrants contra les radiacions en conformitat amb les normes DIN 4646-4647 o un valor 
equivalent a una altra norma. 

-Les plantilles pels soldadors de soldadura elèctrica manual a l'arc seran homologats 
pel ministeri de Treball de conformitat amb la Norma Tècnica Reglamentaria MT-3, 
publicada en el BOE nº 210 i 255 dels dies 2-9-75 i 24-10-75. 

-El vidre filtrant contra radiacions serà de conformitat amb les normes DIN 4646 i 4647 
o un valor equivalent en una altra norma. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 
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2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

Seran d’obligació complir les disposicions que contenen les normes legals següents: 

-Estatut dels treballadors 

-Llei de Prevenció de Riscos Laborals (RD 31/1995 de 8 de novembre de 1996) 

-Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball (OM 9-3-71) (BOE 16-3-
1971), amb excepció dels títols I i III de la mateixa. 

-Plan Nacional de Seguretat e Higiene en la indústria de la Construcción (OM20-5-52) 
(BOE 15-6-52) 

-Reglament dels Serveis Mèdics de l’Empresa (OM 21-11-59) (BOE 27-11-54) 

-Ordenança del Treball de la Construcció, vidre i Ceràmica (OM 28-8-70) (BOE 
5/7/8/9-9-70) 

-Homologacions dels Medis de Protecció Personal dels Treballadors (OM 17-5-74) 
(BOE 29-5-74) 

-Reglament Electrotèrmic de Baixa Tensió (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73) 

-Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28-11-68) 

-Reglament d’Aparells Elevadors per Obres (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77) 

-Obligatorietat de la inclusió de l’Estudi de Seguretat e Higiene en el Treball en els 
projectes d’Edificació i Obres Públiques (RD 555/1986) (BOE 21-3-86) 

-Conveni Col·lectiu Provincial del Metall i de la Construcció 

-Les normes UNE e ISO que algunes de les disposicions anteriors ens assenyalen 
com obligat compliment. 
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2.2 PROTECCIONS

2.2.1 Condicions de treball 

Previ al començament d’un treball, es realitzarà una reunió informativa amb els 
encarregats intervinguts per buscar el mètode d’execució més segur. 
Totes les peces de l’equip de protecció personal i els elements de protecció col·lectiva 
hauran de tenir fixat un període de vida útil i hauran de ser reutilitzats quan arribi el 
termini. 

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
peça determinada de l’equip o dels elements de protecció, haurà de ser resposta 
independentment de la duració prevista o data d’entrada. 

Tot l’equip de protecció que hagi sofert un tractament límit és a dir, el màxim pel qual 
va estar fet, haurà de ser neutralitzat i repostat immediatament. 

Aquells revestiments que pel seu ús hagin adquirit més tolerància de les admeses pel 
fabricant, hauran de ser reutilitzades immediatament. 
L’ús d’un revestiment o equip de protecció mai haurà de representar cap perill en si 
mateix. 

2.2.2 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà de disposar de la marca CE. Sempre que 
existeixi en el mercat en el seu cas, haurà d’ajustar-se a les Normes d'Homologació 
del Ministeri de Treball (OM 17-5-74). 

En els casos en què no hi hagi Norma d’homologació haurà de ser de  la qualitat 
adequada a les seves prestacions. 

2.2.3 Proteccions col·lectaves 

Xarxes 

Hauran de ser normalitzades i disposar de certificat AENOR i marca CE. Les seves 
característiques generals, compliran amb la garantia, la funció protectora per la qual 
està previst. 

Elements de subjecció del cinturó de seguretat, suport, ancoratges de xarxes i 
dispositius anticaigudes. 
Hauran de tenir suficient resistència per suportar els esforços als quals poden estar 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
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Endolls diferencials i connexió a terra 

La sensibilitat mínima dels endolls diferencials haurà de ser per la il·luminació de 30 
mA i per la força de 300 mA. La resistència de les connexions a terra podrà ser 
superior a la que garanteixen, d’acord amb la sensibilitat de l'endoll diferencial, una 
tensió de contacte directe màxima de 24 V. 
Haurà de mesurar una resistència periòdicament i al menys en l’època més seca de 
l’any. 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat i dels seus ancoratges 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços als quals poden estar sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

Plataforma de treball. 

Tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 2 m del terra estaran 
previstes de baranes de 90 cm d’altura. 

Escales de ma. 

Compliran tot l’establert en l’article 19 de l'Ordenança General de Seguretat e Higiene 
en el Treball. 

Extintor 

Hauran de ser adequats a l'agent extintor, i mesurar el tipus d’incendi previsible i 
hauran de revisar-se cada sis mesos com a mínim. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests medis com cintes, mires... hauran de ser dielèctrics donat el perill de 
descàrrega causades per les línies elèctriques. 

2.3 SERVEIS DE PREVENCIÓ

2.3.1 Servei Tècnic de Seguretat e Higiene 

L’empresa constructora haurà de disposar d'assessoraments en Seguretat i Higiene. 

2.3.2 Servei Mèdic 

L’empresa constructora haurà de disposar d’un servei mèdic de l’empresa propi. 
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2.4 VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT E HIGIENE

Haurà de nombrar-se un vigilant de seguretat d’acord amb el que acordi l'Ordenança 
Laboral  o, si convé, aquell que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 

2.5 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola haurà de ser revisada mensualment i haurà de respondre 
immediatament al material gastat. 

2.6 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Haurà de disposar de vestidor i serveis higiènics, degudament dotats.  
En els vestidors haurà de disposar d’armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics hauran de tenir lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 
cada deu treballadors, i un WC per cada vint- i- cinc treballadors disposant de miralls i 
calefacció. 
Per la neteja i conservació d’aquests locals es necessita disposar d’un treballador amb 
la dedicació necessària. 

                                                 Signat: Joan Garriga Torres. 
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DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS. 
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Millora d´infraestructures viàries,
TM de Lladurs

AMIDAMENTS Data: 03/10/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  ACTUACIÓ (4.1.B))
Capítol 01  CARRETERA DE SOLSONA A CAMBRILS
Titol 3 01  DRENATGES

1 GD571510 m Cuneta tipus trepitjable, amb revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega. Inclou neteja i reblert de trasdos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

4 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  ACTUACIÓ (4.1.B))
Capítol 01  CARRETERA DE SOLSONA A CAMBRILS
Titol 3 02  FORMACIÓ ESCULLERA

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 123,000 1,500 1,000 184,500 C#*D#*E#*F#

2 57,000 1,500 1,000 85,500 C#*D#*E#*F#

3 40,000 1,500 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 34,000 1,500 1,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 381,000

2 F2213870 m3 Piconatge de roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 0,500 0,800 40,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

Euro
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TM de Lladurs

AMIDAMENTS Data: 03/10/22 Pàg.: 2

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 G3J22G10 m3 Formació d'escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar, d'una cara vista, col·locats amb pala
carregadora, inclòs transport. Reblert del trasdós de l'escullera amb terres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 longitud x alçada x gruix 123,000 1,400 0,800 137,760 C#*D#*E#*F#

2 57,000 1,400 0,800 63,840 C#*D#*E#*F#

3 40,000 1,400 0,800 44,800 C#*D#*E#*F#

4 34,000 1,400 0,800 38,080 C#*D#*E#*F#

6 123,000 1,600 1,000 196,800 C#*D#*E#*F#

7 57,000 1,600 1,000 91,200 C#*D#*E#*F#

8 40,000 1,600 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#

9 34,000 1,600 1,000 54,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,880

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  ACTUACIÓ (4.1.B))
Capítol 02  SEGURETAT I SALUT

1 XSS1 u Partida Seguretat i Salut. Senyalització i prevenció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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TM de Lladurs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/10/22 Pàg.: 1

F2213870P-1 m3 Piconatge de roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 20,01 €

(VINT EUROS AMB UN CENTIMS)

G2212101P-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

G3J22G10P-3 m3 Formació d'escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar, d'una cara vista,
col·locats amb pala carregadora, inclòs transport. Reblert del trasdós de l'escullera amb
terres de la pròpia excavació.

83,02 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

GD571510P-4 m Cuneta tipus trepitjable, amb revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega. Inclou neteja i reblert de trasdos.

20,00 €

(VINT EUROS)

XSS1P-5 u Partida Seguretat i Salut. Senyalització i prevenció 550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
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PRESSUPOST Data: 03/10/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ACTUACIÓ (4.1.b))

Capítol 01 Carretera de Solsona a Cambrils

Titol 3 01 DRENATGES

1 GD571510 m Cuneta tipus trepitjable, amb revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega. Inclou neteja i
reblert de trasdos. (P - 4)

20,00 875,000 17.500,00

TOTAL Titol 3 01.01.01.01 17.500,00

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ACTUACIÓ (4.1.b))

Capítol 01 Carretera de Solsona a Cambrils

Titol 3 02 FORMACIÓ ESCULLERA

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

2,50 381,000 952,50

2 F2213870 m3 Piconatge de roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora (P - 1)

20,01 40,000 800,40

3 G3J22G10 m3 Formació d'escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar,
d'una cara vista, col·locats amb pala carregadora, inclòs transport.
Reblert del trasdós de l'escullera amb terres de la pròpia excavació. (P
- 3)

83,02 690,880 57.356,86

TOTAL Titol 3 01.01.01.02 59.109,76

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ACTUACIÓ (4.1.b))

Capítol 02 SEGURETAT I SALUT

1 XSS1 u Partida Seguretat i Salut. Senyalització i prevenció (P - 5) 550,00 1,000 550,00

TOTAL Capítol 01.01.02 550,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/10/22 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Carretera de Solsona a Cambrils 76.609,76

Capítol 01.01.02  SEGURETAT I SALUT 550,00

Capítol 01.01  ACTUACIÓ (4.1.b)) 77.159,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.159,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIÓ (4.1.b)) 77.159,76

Obra 01 Pressupost 77.159,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.159,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 77.159,76

77.159,76

euros
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TM de Lladurs

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

77.159,76PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

10.030,7713 % DESPESES GENERALS SOBRE 77.159,76....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 77.159,76....................................................................................................................................4.629,59

Subtotal 91.820,12

21 % IVA SOBRE 91.820,12.................................................................................................................................... 19.282,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 111.102,35€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT ONZE MIL  CENT DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS )
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