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I N F O R M E
RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ I 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL 
PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES PER A LA  REHABILITACIÓ DE LES 
ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I 
ACTUACIONS PUNTUALS AL COS PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE 
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT 
GENERATION EU (PROGRAMA PIREP), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.- (Exp. APT/ASG/Contractació/2023/09 - 
3/2023/COBR)

ANTECEDENTS
 
1. L’informe emès pel tècnic de la S.P.M. Viladecans Mediterrània, SL i pels Serveis Jurídics 
de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL (Vigem), en data 18 d’abril de 2023, i l’informe 
emès pel cap de la unitat d’Edificació Pública del departament d’Edificació i Disciplina, pel cap 
del departament d’Edificació i Disciplina i pel director de l’Àrea de Planificació Territorial, en 
data 20 d’abril de 2023, manifesten la necessitat de contractar l’execució de les obres 
contingudes al projecte d’obres locals ordinàries per a la rehabilitació de les antigues 
dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de 
Can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació 
pública sostenibles; es justifica la no divisió en lots del contracte i informen favorablement i 
proposen iniciar un procediment d’adjudicació per a contractar els treballs indicats, d’acord 
amb les especificacions tècniques que es detallen al projecte de les obres.

Aquest mateix informe justifica que no procedeix realitzar el replanteig establert a l’article 236 
de la LCSP, ja que les obres objecte del contracte són obres de reforma interior en un 
equipament públic que no precisa la comprovació de la realitat geomètrica i la disponibilitat 
dels terrenys.

2. En l’esmentat informe tècnic es manifesta que el present contracte es finança parcialment 
amb els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (“PRTR”).

El finançament de la subvenció atorgada correspon al  Programa d’Impuls a la Rehabilitació 
d’Edificis Públics (PIREP) concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat y Agenda Urbana al 
projecte de  rehabilitació de les antigues dependències de la cambra agrària, terrassa 
posterior i actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de 
Viladecans,  per Resolució definitiva  publicada amb data de 2 de desembre de 2022 i 
acceptada  prèviament per l’Ajuntament de Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia  amb núm. 
2022/6126 en data de 7 de novembre de 2022.

En concret, 1.441.948,78 €  del pressupost base de licitació i dels contractes de serveis 
necessaris  que se’n derivin, provindran de la subvenció “Programa de ayudas para la 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU

Àrea de Serveis Generals 
Departament de Compra Pública  
EXP.: 3/2023/COBR

D
oc

um
en

t v
er

ifi
ca

bl
e 

a 
 h

tt
ps

:/
/r

eg
ist

re
.v

ila
de

ca
ns

.c
at

/s
ta

/p
ag

es
/u

til
s/

do
cu

m
en

tC
he

ck
.js

p 
,  

m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i s
eg

ur
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

  1
46

15
22

13
30

53
35

44
10

6 

rehabilitación de edificios de titularidad pública”.

Les fites i objectius que s’han de complir amb la prestació objecte d’aquest contracte i els 
terminis temporals per al seu compliment consten detallats a l’informe i memòria justificativa 
del contracte. 

A l’esmentat informe es manifesta que ha estat realitzada una avaluació de riscos de frau, 
corrupció o conflicte d’interès aplicat aquest contracte i ha estat emplenada la fitxa red flags 
corresponent a la fase de preparació de l’expedient de contractació, la qual consta signada a 
l’expedient.
 
3. Per part dels Serveis Tècnics Municipals han estat realitzades les actuacions prèvies 
establertes en la normativa reguladora dels fons del PRTR i la memòria justificativa del 
contracte i plecs reguladors de la contractació contenen i compleixen els principis de gestió 
aplicables al PRTR que són els següents:

 Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.  
 Etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
 Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient 
(Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l’avaluació inicial. 
 Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès.
 Compatibilitat del règim d’ajudes d’Estat i prevenció del doble finançament. 
 Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o adjudicatari 
d’un contracte o subcontractista. 
 Comunicació. 

4. En data 15 de març de 2022 l’Alcalde president de l’Ajuntament de Viladecans va aprovar 
el PLA DE MESURES ANTIFRAU (PMA) de l’Ajuntament de Viladecans, en compliment de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); la POLÍTICA ANTIFRAU I 
ANTICORRUPCIÓ per al seu desplegament a la corporació en compliment de les previsions 
normatives en matèria d’ètica pública, bon govern, transparència i qualitat institucional, amb 
especial consideració a la prevenció, detecció, i correcció del frau, la corrupció, i els conflictes 
d’interès; i el PROTOCOL DE GESTIÓ I ASSIGNACIÓ DE FONS que estableix les pautes 
d’actuació en el marc de la gestió i assignació dels fons provinents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR). A aquests efectes, mitjançant aquest Protocol es pretén 
garantir i declarar que, en el concret àmbit d’actuació de l’Ajuntament de Viladecans, els fons 
corresponents s’utilitzen conforme a les normes aplicables i s’executen sota l’aplicació de 
mesures per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau i per a una adequada 
identificació dels contractistes i beneficiaris i garantir un correcte i eficient sistema de gestió 
dels fons.  

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans en la sessió de data 31 de març de 2022 va 
ratificar aquests acords d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau, de la Política Antifrau i 
Anticorrupció i del Protocol de Gestió i Assignació de Fons.

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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Per tant, a l’Ajuntament de Viladecans es disposa d’un procediment per abordar conflictes 
d’interessos i fraus que comprèn mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució 
apropiades.

5. En data 13 de juliol de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, va 
aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries per a la rehabilitació de les antigues 
dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal 
de Can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans, que defineix amb precisió l’objecte del 
contracte i les qualitats i condicions tècniques de les obres i conté el plec de prescripcions 
tècniques que regirà la realització de la prestació, aprovant-se definitivament  en data 12 de 
setembre de 2022, mitjançant Edicte del tinent d’alcalde de  data 5 d’octubre de 2022.

6. L’empresa municipal Viladecans Mediterrània SL, a través dels seus serveis tècnics i 
jurídics ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 
present contractació, el qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions 
de les parts contractants.

7. El termini màxim d’execució dels treballs objecte del contracte és de 10 mesos comptats 
des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

8. A l’informe tècnic emès es preveu la modificació del present contracte durant la seva 
execució fins a un 20% del preu del contracte.  

9. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 1.939.335,92 € (IVA exclòs), 
d’acord amb el següent detall:

Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació 1.616.113,27 €

Possibles modificacions previstes art. 204 LCSP (20%)
                                             

323.222,65 €

Valor Estimat del Contracte (VEC) = 1.939.335,92 €

10. El pressupost base de licitació és per un import total de 1.955.497,06 € (inclòs l’IVA, 
despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall: 

- Import (sense IVA):  1.616.113,27 €
- IVA (21%):           339.383,79 €

11. Vist l’informe de data 21 d’abril de 2023 emès pel cap del departament d’Edificació i 
Disciplina de l’Àrea de Planificació Territorial, es justifica la incorporació en el present 
contracte de part dels criteris i condicions establertes a la Instrucció per a la incorporació de 
criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la 
millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de 27 de juny de 2016.   

12. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa d’aquest 
contracte amb càrrec de l’aplicació pressupostària 21030/92000/63200 (REHABILITACIO 
TORRE MODOLELL) (A 12023000025344), del pressupost general de l’exercici de 2023, 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
javascript:openDetailDocument(%225330000121131392607735%22);
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segons consta a l’informe tècnic emès, pendent de la corresponent fiscalització per part de la 
Intervenció general. 

 
FONAMENTS DE DRET

1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP).  

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte administratiu 
d’obres, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 13 de la LCSP i l’Annex I 
(Codi CPV: 45454100-5 Treballs de restauració) de la LCSP.

3. L’article 25.1 a) i el capítol I del títol II del llibre II (art. 231 a 246) de la LCSP, que regulen 
el contracte administratiu d’obres.

4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes administratius.

5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix 
que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost sobre 
el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul 
de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les 
eventuals pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui modificat.  

6. L’article 20.1 de la LCSP, segons la qual per l’import del valor estimat, el present contracte 
no es considera subjecte a regulació harmonitzada. 

7. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant procediment 
obert i l’article 159.1 de la mateixa llei, que regula el procediment obert simplificat, el qual és 
aplicable a la present licitació al complir-se les condicions que estableix l’article 52 del Reial 
Decret-llei 36/2020 al tractar-se d’un contracte a finançar amb fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència: 

a) Que es tracti de contractes amb valor estimat inferior al llindar establert per la 
Comissió Europea pels contractes subjectes a regulació harmonitzada: 5.382.000 
euros en el cas de contractes d’obres.

b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap d’avaluable 
mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per 
cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de 
caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva 
ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del total. 

8. Els articles 159.2. i 159.3. de la LCSP, en funció dels quals procedeix anunciar la licitació al 
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació mínima de 20 dies 
naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.  

9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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10. L’article 46 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que excepciona l’existència de replanteig previ en les obres 
de conservació. De conformitat amb la valoració realitzada pels serveis tècnics municipals, no 
procedeix realitzar el replanteig previ ja que les obres objecte del contracte són obres de 
reforma interior en un equipament públic que no precisa la comprovació de la realitat 
geomètrica i la disponibilitat dels terrenys.
 
11. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució del 
contracte (junt amb el projecte de les obres), els quals consten a l’expedient.  

12. L’article 242 apartat 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) preveu que l’excés de mesuraments que no superin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu del contracte inicial; així com la inclusió de preus nous fixats 
de forma contradictòria sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni 
afectin a unitats d’obra que excedeixin en un 3% del pressupost inicial del contracte no tindran 
la consideració de modificacions del contracte d’obres. 

13. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la despesa derivada del 
present contracte és de caràcter plurianual. La despesa derivada de l’execució del present 
contracte anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2023 i 2024.

14. L’article 117.2 de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb les 
limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents administracions 
públiques subjectes a la LCSP.

15. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article 
99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi haig divisió per lots, 
s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec 
de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

16. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658 de data 18 de juny de 2019, de delegació de 
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.

Vist l’informe emès conjuntament pel tècnic de la societat SPM Viladecans Mediterrània S.L. i 
per l’advocada dels Serveis jurídics de la SPM Viladecans Grup d’Empreses Municipals S.L., 
de data 18 d’abril de 2023,  en relació als plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques, els quals han estat redactats per ells.  

En base a tot l’anterior, INFORMEM: 

PRIMER.- Que de la documentació obrant a l’expedient, l’inici del procediment de licitació 
s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública i que procedeix la tramitació 
d’un procediment obert simplificat.

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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SEGON.- Que procedeix aprovar el plec de clàusules administratives particulars que, junt al 
projecte de les obres, hauran de regir el contracte.

TERCER.- Que procedeix declarar aquest expedient de contractació de tramitació ordinària i  
convocar procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte.  

QUART.- Que procedeix autoritzar la despesa corresponent al pressupost base de licitació i la 
retenció de crèdit per atendre l’excés de mesuraments que no superin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu del contracte inicial; així com la inclusió de preus nous fixats 
de forma contradictòria sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni 
afectin a unitats d’obra que excedeixin en un 3% del pressupost inicial del contracte, de 
conformitat amb allò previst a  l’article 242 apartat 4 de la LCSP.  

CINQUÈ.- Que procedeix publicar l’anunci de licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament 
de Viladecans, consultable a la seu electrònica 
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans), amb una antelació mínima de 20 dies 
naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.  

 

 
El que informem a Viladecans, en la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor 
criteri.

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL

Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en 
l’encapçalament.

Ateses les competències establertes  a la Disposició Addicional 3ª,  apartat 8 de la Llei 
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.  

Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior. 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
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Viladecans, en la data de signatura electrònica

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

