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MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD1 Identificació i objecte del projecte 

Projecte Projecte de connexió del carrer de baix amb el mirador 

Objecte de l’encàrrec Reforma urbana dels espais exteriors propers al c/Processó n.6 

Emplaçament Carrer Processó, 6  

Municipi El Far d’Empordà 

Codi postal 17469 

Comarca de l’Alt Empordà 

Referència cadastral 9780915DG9798S0001EO (parcel·la equipament municipal) 

9780916DG9798S0001SO (parcel·la sense edificacions) 

  

DD2 Agents del projecte 

Promotor Nom:  AJUNTAMENT DEL FAR D’EMPORDÀ 

 NIF:   P1700500-J 

 Adreça:  Plaça de l’Ajuntament s/n 

   17469 El Far d’Empordà, Alt Empordà 

 

Arquitecte Arquitecte: JOSEP PLA I DE SOLÀ-MORALES 

N. col. : 25.848-2 

DNI:  40.302.205.H 

Adreça:  Pssg. Canalejas 2, esc. 5, entl.-A  

17001 Girona   

Telèfon: 972.21.35.50 

 

DD3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

La relació de documents complementaris del present projecte redactats per un tècnic diferent al signant 

són els següent: 

- Aixecament topogràfic:   CC Topografia: Marta Castel i Xavier Coll 

- Càlcul estructural:    GMK Associats SLP: Miquel Llorens Sulivera 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

ENTORN 

El nucli urbà del Far d’Empordà s’assenta sobre les vessants d’un turó, partint del recinte original 

fortificat del que va ser el castell del Far d’Empordà, avui ocupat per l’església de Sant Martí, ofereix un 

paisatge de fileres de cases de dues o tres plantes disposades en renglera sobre cotes uniformes 

separades per l’alçada d’una planta aproximadament, generant una imatge uniforme de tot el conjunt. 

L’any 2013 es va executar una reforma integral dels carrers del voltant de l’església, que va arribar fins 

al final del carrer Sant Martí, al costat de llevant del nucli. En aquesta reforma, es van substituir tots els 

serveis existents que no es trobaven en bon estat (sanejament residual, electricitat, telecomunicacions), 

i es va construir el servei de recollida d’aigües plujanes. Els carrers van passar a tenir una sola 

plataforma, amb paviment de formigó rentat i juntes amb pedra de Sant Vicenç flamejada. Aquesta 

actuació va afectar els carrers Processó, Tramuntana i Cristòfol Colom, així com la plaça situada 

davant de l’equipament públic municipal, tots ells englobats dins l’àmbit d’actuació del projecte actual, 

garantint així la presència de tots els serveis municipals. 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

L’àmbit d’actuació de la proposta engloba part de dues parcel·les ubicades entre els carrers Processó i 

Tramuntana i el carrer Cristòfol Colom. La primera d’elles, amb una superfície total de parcel·la de 

465m², està ocupada per un equipament públic municipal destinat a dispensari i casal d’avis amb una 

superfície construïda de 370m². La segona, de 232m² de parcel·la, adquirida recentment per 

l’Ajuntament, està majorment lliure d’edificacions excepte per la presència d’un habitatge en desús i 

mal estat de conservació que cal enderrocar, de superfície construïda total de 47m² (totes les superfície 

segons dades oficials cadastre). Per tant, l’actuació únicament afecta sòl públic. 
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TOPOGRAFIA 

Les dues parcel·les presenten un fort desnivell, fruit del propi assentament del nucli rural situat sobre 

un turó. Conseqüentment l’equipament municipal existent i els espais públics adjacents es 

desenvolupen a diferents nivells, situant l’entrada principal en la planta superior, el dispensari en la 

planta immediatament inferior i el casal d’avis en l’últim nivell. Per la redacció d’aquest document s’ha 

disposat de l’aixecament topogràfic realitzat per l’empresa CC Topografia, dels tècnics topògrafs Marta 

Castel i Xavier Coll, en data de juny de 2022.  

 

USOS I EDIFICACIONS 

Tal i com s’ha mencionat en apartats anteriors, una de les parcel·les està ocupada per un equipament 

municipal destinat a dispensari i casal d’avis, desenvolupat en tres plantes, i a l’altra parcel·la només hi 

apareix un habitatge en desús i mal estat de conservació que s’enderroca. 

 

EXPROPIACIONS 

La realització d’aquest projecte no comporta cap tipus d’expropiació ja que la totalitat de l’actuació es 

desenvolupa sobre sòl públic municipal. 

 

SERVEIS URBANS 

A l’entorn proper de l’àmbit d’actuació s’hi troben tots els serveis municipals: sanejament residual i 

pluvial, subministrament d’aigua, electricitat en baixa tensió, enllumenat públic i telefonia. 

Consultats els serveis tècnics de l’ajuntament, ens han fet arribar la documentació referida al 

sanejament, la distribució d’aigua, el servei d’enllumenat públic i les telecomunicacions. La distribució 

d’aquests serveis queda reflectida als plànols corresponents. 

 

RECULL FOTOGRÀFIC_estat actual 
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MD2 Descripció general del projecte 

MD 2.1 Necessitat i conveniència 

L’Ajuntament del Far d’Empordà va adquirir la parcel·la adjacent al dispensari municipal i casal d’avis 

amb la voluntat de millorar la connectivitat dels espais públics del poble, així com de dotar a 

l’equipament públic adjacent d’espais exteriors de millor qualitat. 

Considerant la futura prolongació del carrer Processó i amb la intenció de millorar la connexió entre els 

carrers Tramuntana i Cristòfol Colom, s’entén que la “plaça” situada davant el dispensari municipal pot 

esdevenir un punt interessant per crear aquest nou pas per vianants, ja que permetrà connectar la part 

més elevada del municipi amb la zona baixa, lligant els nous espais públics generats per la proposta 

amb l’equipament municipal existent. 

 

MD 2.2 Descripció de la proposta 

L’objecte del projecte és la reforma urbana dels espais públics exteriors relacionats amb 

l’equipament municipal que funciona com a dispensari i casal d’avis. 

L’actuació planteja un nou pas, només per vianants, situat a la parcel·la recentment adquirida per 

l’Ajuntament que connecta la plaça superior, situada entre el carrer Processó i el carrer Tramuntana, 

amb la terrassa exterior del casal d’avis, situada a una cota inferior i amb accés des del carrer Cristòfol 

Colom. Amb aquest nou pas es millora la connexió entre la part més elevada i la zona baixa del 

municipi, al mateix temps que s’incorporen aquests nous espais públics exteriors al funcionament de 

l’equipament públic existent, augmentant la superfície de terrassa exterior i d’espais verds. 

La proposta amplia lateralment la terrassa de planta baixa del casal d’avis incorporant un espai 

d’estada que es desenvolupa amb diferents nivells de grades, a partir d’aquí i a través d’un primer tram 

d’escales es dona accés a un espai exterior connectat amb la terrassa de la planta intermèdia de 

l’equipament i, finalment, una nova escala construïda sobre la forta pendent del terreny connecta amb 

la plaça superior del dispensari. 

Pel que fa a la materialitat del projecte, sobretot a la pavimentació, es manté l’essència de la 

reurbanització iniciada l’any 2013 i la construcció de l’equipament existent, donant continuïtat a la 

utilització dels mateixos materials i cromatismes presents en l’àmbit per garantir una imatge unitària de 

tot el conjunt. Així mateix, tan el nou mobiliari urbà incorporat com la nova pèrgola projectada en la 

terrassa de planta baixa també proposen solucions que pretenen assolir la màxima integració possible 

en l’estat actual. 

Cal destacar que el plantejament es veu molt condicionat pel fort pendent existent entre els diferents 

espais a connectar, provocant l’aparició d’un gran nombre d’escales, espais terrassats i elements de 

contenció. Per tal de desdibuixar l’impacte paisatgístic de l’actuació, el projecte presta molta 

importància a la incorporació d’abundant vegetació autòctona que ajudi a reduir el pes dels elements 

construïts. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 12 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

                        L242|FAResc  Projecte Bàsic+Executiu 

 

JOSEP PLA I DE SOLÀ-MORALES | col: 25.848-2 | a: Pssg. Canalejas 2, esc5, ent A, 17001 GIRONA | t: 972.21.35.50 | em: info@leparquitectura.cat  |  www.leparquitectura.cat  |  nif: 40.302.205.H 

En l’àmbit dels serveis de subministrament municipal es preveu: la implantació de recollida d’aigües 

pluvials amb connexió a la xarxa existent, el subministrament d’aigua potable per la instal·lació del 

sistema de reg i la conducció de la xarxa de baixa tensió per connectar enllumenat públic proposat. 

En termes generals, les actuacions contemplades en aquest projecte estan encaminades a urbanitzar 

els espais públics (els existents i els de nova creació) per tal d’aconseguir uns espais segurs i 

agradables per als vianants i millorar la xarxa de serveis existents. 

L’àmbit d’actuació engloba una superfície total de 452.46m².      
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MD 2.3 Justificació del compliment de la normativa 

PRECEPTES LEGALS 

El projecte compleix amb els preceptes legals establerts en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 13/95, de 18 de maig, de 

contractes de les administracions públiques. 

Segons el decret 179/1995, del 13 de juny, s’estableix: 

“Article 9. Classes 

9.1 Les obres locals poden ser d’urbanització i ordinàries. 

9.2 Es qualifiquen com a obres d’urbanització aquelles que tinguin aquest caràcter d’acord amb la 

legislació urbanística. 

9.3 Les altres obres locals es consideren obres ordinàries, ja siguin executades amb els fons propis de 

l’ens local o amb l’ajut d’altres administracions o de particulars.” 

Atès que les obres, d’acord amb la legislació urbanística, no tenen la consideració d’obres 

d’urbanització, aquestes es classifiquen com a obres ordinàries i, per tant, el projecte es tramitarà 

d’acord amb l’article 37. 

“Article 13. Unitat i integritat de les obres 

13.1 Els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes. Tenen aquesta condició les obres 

susceptibles de ser lliurades a l’ús general o al servei corresponent, sens perjudici de les ampliacions de 

què posteriorment puguin ser objecte, i han de comprendre els elements que calguin per a la utilització de 

l’obra, incloses les instal·lacions.” 

El projecte fa referència a una obra completa, susceptible de ser lliurada al servei públic un cop 

acabada i també reuneix tots els requisits exigits per l’article 125 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, 

per que s’aprova el reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

“Article 14. Fraccionament 

14.1 Quan una obra qualificada com a ordinària admeti fraccionament, podrà ser objecte de diferents 

projectes separats, relatius a cadascuna de les parts que la integren, sempre que aquestes siguin 

susceptibles d’utilització independent per a l’ús general o per al servei, o puguin ser substancialment 

definides. En tot cas, s’ha de dictar una resolució administrativa prèvia que fonamenti la conveniència i 

possibilitat del fraccionament.” 

Aquesta obra no admet fraccionament i serà executada en una única fase i en base a aquest projecte. 

“Article 18. Definició objectiva del projecte 

18.1 Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que un 

facultatiu competent diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execució de les 

obres.” 

En aquest document es defineix l’actuació de manera que un facultatiu competent diferent de l’autor 

pugui dirigir, d’acord amb aquest, els treballs d’execució de la totalitat de les obres. 

“Article 19. Eficàcia temporal del projecte 
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Els projectes d’obres tenen una duració indefinida. No obstant això, quan prèviament a l’execució hagin 

sobrevingut circumstàncies que la condicionen, el projecte aprovat haurà de ser sotmès als serveis propis 

de l’ens o als d’una altra administració amb competència en la funció d’assistència local, per a l’examen 

tècnic i l’adaptació a aquelles.” 

L’eficàcia d’aquest projecte és indefinida a partir de la publicació en el BOP de la seva aprovació 

definitiva. Malgrat això, quan prèviament a l’execució de les obres sobrevinguin circumstàncies que les 

condicionen, el projecte aprovat haurà de ser sotmès a revisió tècnica per aplicar possibles adaptacions 

per part dels serveis propis de l’ens o d’una altra administració competent. 

“Article 33. Proposta de classificació dels contractistes 

La proposta de classificació que cal exigir als contractistes que aspirin a l’adjudicació del contracte, l’ha 

d’efectuar de manera justificada el tècnic autor del projecte de conformitat amb la normativa que regula 

aquesta matèria, i s’ha d’incloure com a document annex a la memòria del projecte.” 

Per a la execució de les obres descrites en el present projecte no es precisa cap classificació 

mínima del contractista. Serà suficient amb el coneixement i la bona pràctica constructives i 

l’acompliment de les mesures de seguretat i salut en el treball. 

El projecte conté la documentació mínima necessària definida per la Secció 3 (art.24-art.33) del decret 

179/1995, del 13 de juny. 

 

CONDICIONS URBANÍSTIQUES 

Les actuacions contemplades en aquest projecte es desenvolupen en el següent marc urbanístic: 

- Planejament general vigent: 

Pla General d’Ordenació Urbana 

Data de publicació: 05/02/2002 

Modificació de Pla General d’Ordenació 

Data de publicació: 03/11/2009 

- Classificació: 

Sòl urbà consolidat 

- Qualificació: 

Parcel·la 9780915DG9798S0001EO:  

Clau 6a-1_Sistema d’equipaments 

Clau 1_Sistema viari 

Parcel·la 9780916DG9798S0001SO:   

Clau a11_Zones d’ordenació per definició volumètrica 

Clau a00_Zones d’espai lliure privat 

Les actuacions plantejades en aquest projecte compleixen amb les paràmetres establerts per la 

normativa municipal vigent, al tractar-se d’un ús compatible amb la qualificació definida.  

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 15 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

                        L242|FAResc  Projecte Bàsic+Executiu 

 

JOSEP PLA I DE SOLÀ-MORALES | col: 25.848-2 | a: Pssg. Canalejas 2, esc5, ent A, 17001 GIRONA | t: 972.21.35.50 | em: info@leparquitectura.cat  |  www.leparquitectura.cat  |  nif: 40.302.205.H 

ACCESSIBILITAT 

L’ordre estatal TMA/851/2021 i el Decret 135/1995 són les normatives de regulació, plenament vigents i 

d’aplicació simultània. El decret 135/1995 és vigent fins que es publiqui el nou Decret de desplegament 

de la Llei 13/2014. 

En cas de concurrència, s’aplica el requisit més exigent des del punt de vista de l’accessibilitat. En cas 

de contradicció, preval la normativa bàsica estatal sempre que quedi justificada per criteris de seguretat 

i millora de l’accessibilitat. 

En el cas d’intervenció en entorns existents, com és el nostre cas, hi ha la possibilitat d’aplicar 

determinades solucions alternatives quan es justifiqui la seva necessitat i idoneïtat. Aquestes solucions 

tindran la consideració d’ajustos raonables. 

La llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, estableix en el seu article 8: 

“Article 8. Condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic existents. 

Els espais urbans d’ús públic considerats existents d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de la 

disposició transitòria tercera, i també les instal·lacions de serveis i el mobiliari urbà respectius, s’han 

d’anar adaptant segons les determinacions del pla municipal d’accessibilitat elaborat per l’ens local i, en 

tots els casos, les intervencions que s’hi facin han de complir els ajustos raonables i els terminis establerts 

per aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament” 

La citada llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, transmet en la disposició transitòria tercera: 

“Tercera. Disposicions relatives als espais urbans i a les edificacions. 

1. S’entén per espais urbans existents, als efectes d’aquesta llei, els que són objecte d’urbanització o 

disposen d’una ordenació detallada establerta per un planejament aprovat definitivament abans de 

l’entrada en vigor del decret de desplegament d’aquesta llei. 

2. S’entén per edificis existents, als efectes d’aquesta llei, els construïts amb una llicència o una autorització 

sol·licitada abans de l’entrada en vigor del decret de desplegament d’aquesta llei. ” 

 

El Decret 135/1995 del 24 de març, estableix en el seu article 14: 

“14.2 Podran quedar exempts del que preveu l'apartat anterior aquells itineraris que en tinguin 

d'alternatius, i el cost d'execució dels quals com a adaptats sigui superior en més d'un 50% al cost com a 

no adaptat.” 

L’àmbit d’actuació presenta un gran desnivell entre els espais públics connectats, generant un fort 

pendent que impossibilita tècnica i econòmicament l’aplicació completa de la normativa d’accessibilitat 

vigent, a més, cal afegir que tots els espais públics nous o existents són accessibles a través 

d’itineraris adaptats alternatius, això permet el no compliment de les condicions d’itinerari adaptat 

que planteja aquest decret. Tot i això, es garanteix el compliment de les condicions d’elements 

d’urbanització adaptats i de mobiliari urbà adaptat que estableixen els apartats 1.2 i 1.3 de l’annex 1 del 

decret 135/1995: 

“1.2.1 Paviments en espais d'ús públic. 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 
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És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i 

jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 

Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes 

col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de 

diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones 

que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

1.2.4 Escales adaptades. 

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 

Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i en escales en 

projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de 

la cara interior. 

El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 unitats. 

El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,20 m. 

L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar discontinuïtat on s'uneix amb 

l'alçària. 

Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. 

Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 

m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o 

funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels 

paraments verticals. Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a 

l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram 

d'escala. 

L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen d'un nivell 

d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin possibles accidents a 

persones amb visió parcial o ceguesa. 

1.2.7 Aparcaments adaptats. 

Una plaça d'aparcament es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 mx4,50 m en bateria i 2,00 mx4,50 m en filera. 

Té un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m 

davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m 

amb l'amplada de la plaça. L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants 

adaptat. 

Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el símbol 

d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció reservat a persones amb 

mobilitat reduïda. 
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1.3 Mobiliari urbà adaptat. 

1.3.1 Condicions generals. 

Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

Ser accessible a través d'un itinerari adaptat. 

La seva ubicació permet sempre l'existència d'una banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada 

per 2,10 m d'alçada. 

Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a 

mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé 

s'han de situar a una alçada igual o superior a 2,10 m. 

Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada d'entre 1 m i 1,40 m 

d'alçada. 

1.3.2 Elements urbans diversos. 

Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny següents: 

Els elements d'accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una alçada mínima de 2,10 m i han 

d'estar convenientment senyalitzats. 

(...) 

Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància mínima de 0,90 m, i tenen una 

alçada mínima de 0,80 m. 

(...) 

1.3.3 Elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública. 

Els elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública han de complir les condicions 

següents: 

Les bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública s'han de senyalitzar i protegir mitjançant 

barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit. 

S'han de col·locar els elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució 

visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. 

No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars. 

Hi ha d'haver un nivell d'il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d'obstacles o desnivells. 

 

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut 

canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 

 

Girona, març de 2023 

Josep Pla i de Solà-Morales  
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC1 Proposta general constructiva 

Des del punt de vista constructiu, el projecte pretén assolir la màxima integració possible en la imatge 

unitària del municipi, donant continuïtat amb la utilització dels mateixos materials i cromatismes 

presents en l’entorn. 

Per altra banda, és important tenir present la incorporació de vegetació i a la seva relació fluïda amb els 

elements edificats, per tal d’ajudar a reduir el pes visual de la part construïda, generant un espai molt 

més “amable” al vianant. 

 

MC2 Descripció dels treballs a realitzar 

MC 2.1 Treballs previs 

ADEQUACIÓ OBRA 

Caldrà realitzar els treballs d’adequació i tancament de l’obra segons el que estableix el Pla de 

Seguretat i Salut corresponent. 

 

AFECTACIÓ A EDIFICIS VEÏNS 

Durant el procés de l’obra no es preveu cap afectació directa sobre edificis veïns, únicament amb la 

tanca que limita amb la parcel·la veïna situada al nord. Les molèsties indirectes (soroll, pols, trànsit,…) 

es controlaran per tal que siguin les mínimes possibles. 

 

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL 

No es planteja cap tipus de modificació dels serveis de subministrament municipal. Les parcel·les on 

s’actua ja disposen de punts de connexió a tots els serveis municipals. 

 

ENDERROCS 

Els treballs d’enderroc a realitzar consisteixen en: 

- Enderroc edificació existent no conservada. 

- Enderroc terrassa existent adossada a l’edificació existent no conservada. 

- Enderroc/retirada d’elements de comunicació vertical (escales) adjacents a edificació no 

conservada. 

- Enderroc de mur de formigó armat existent, per permetre els treballs d’ampliació de la plaça 

de planta baixa del casal d’avis. 

- Retirada de paviment existent i repicat de solera fins a suport, per la formació de la jardinera 

d’obra nova on ubicar l’element arbori de la plaça superior. 

- Retirada de la barana i la xapa de remat existents per l’ampliació de la plaça superior. 

 

En tots aquells treballs d’enderroc on sigui necessari es realitzarà un apuntalament previ de 

l’estructura, garantint sempre les màximes mesures de seguretat. 
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REPLANTEIG 

Prèviament a l’inici de qualsevol obra de construcció caldrà fer un seguit de feines de replantejament 

general de les actuacions a realitzar. Caldrà prestar atenció al replantejament inicial de les xarxes de 

subministrament municipal, en especial a la col·locació d’arquetes i caixes, fent les corresponents cates 

de comprovació per verificar la situació i l’estat dels serveis existents. 

 

MC 2.2 Condicionament del terreny 

NETEJA PRÈVIA PARCEL·LA 

Abans de l’inici dels treballs de rebaix i terraplenat del terreny, caldrà dur a terme un seguit de tasques 

de desbrossament i retirada de vegetació existent dins la parcel·la, per tal de facilitar el 

desenvolupament posterior de l’obra. En la major part de la parcel·la es tracta simplement de vegetació 

arbustiva de petita envergadura, excepte per algun element aïllat arbori de poca entitat. 

 

MOVIMENT DE TERRES 

Un cop neta la parcel·la, caldrà iniciar els treballs d’adaptació topogràfica de la parcel·la segons els 

nivells definits en projecte, la major part d’aquests treballs consistiran en el rebaix de la cota actual del 

terreny, tot i que en les cotes més baixes caldrà terraplenar una part de la superfície, amb terra 

provinent de la pròpia obra sempre que sigui possible. 

 

En tot cas, aquests treballs es duran a terme deixant els respectius talussos de seguretat que 

garanteixin una adequada estabilitat del terreny abans que es realitzin els treballs de contenció. 

 

TRANSPORT DE TERRES 

Les terres de l’excavació s’aprofitaran per l’anivellament de la pròpia parcel·la. Aquelles terres sobrants 

que no es puguin aprofitar es transportaran fins un abocador autoritzat pel seu posterior ús. 

 

MC 2.3 Sistema estructural 

FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ 

La fonamentació dels elements de contenció necessaris per realitzar l’adaptació topogràfica es 

resoldrà, superficialment, amb sabates corregudes de formigó armat. En tot cas, es garantirà un 

encastament mínim, de la fonamentació, de 60cm dins l’estrat resistent.  

 

Pel que fa a la contenció de terres també es resoldrà amb murs de contenció de formigó armat de 

30cm de gruix, armats segons plànols d’estructures adjunts. Aquests elements de contenció són: 

- Mur de contenció perimetral situat a la mitgera nord amb veí particular. 

- Mur de contenció perimetral situat a la façana del carrer Cristòfol Colom. 

- Mur de contenció de terres interior que limita la plaça de planta baixa de l’equipament amb el 

replà lligat amb la planta intermèdia del mateix equipament.  

 

El càlcul i dimensionat d’aquests elements queda reflectit en la memòria estructural adjunta. 
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ESTRUCTURA 

L’apartat d’estructura només afecta dos elements de la proposta: 

- La llosa d’escala, d’obra nova, de la plaça de planta baixa resolta amb una llosa massissa de formigó 

armat de 15cm de cantell, armada segons els plànols d’estructures adjunts. 

- L’ampliació de la plaça superior que es resol amb una llosa massissa de formigó armat de 20cm de 

cantell, armada segons plànols d’estructures adjunts, connectada als sostres existents amb 

1∅12c/50cm, i recolzada sobre dos perfils metàl·lics tipus IPE-330 ancorats i situats a eixos de pilars 

existents. 

 

MÈTODES DE CÀLCUL 

Les accions adoptades al càlcul s’ajusten al Document Basic SE-AE "Seguretat Estructural Accions" del 

CTE. S’han considerat accions gravitatòries, accions del vent, tèrmiques i reològiques i accions 

sísmiques (NCSE-02). El càlcul s’ha efectuat amb ordinador segons les lleis de l’elasticitat lineal a 

través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa global. El càlcul de l’estructura s’ha 

realitzat amb el suport de programes informàtics de càlcul i dimensionament d’estructures (consultar la 

memòria d’estructures). 

 

MC 2.4 Sistema d’acabats exteriors i paviments 

SOLERES I GRADES 

Les ampliacions o formacions de zones de pas i estada (terrasses i grades) es resoldran amb soleres 

de formigó armat. Aquests elements són: 

- L’ampliació de la terrassa i els dos nivells de grades de la planta baixa es resoldran amb 

soleres de formigó armat de 15cm de gruix sobre emmacats de graves de riu de 20cm 

d’espessor, recolzats directament sobre el terreny compactat. Pel que fa a les grades, el cantell 

vist es rematarà amb un muret perimetral vertical que s’encofrarà i formigonarà conjuntament 

amb la resta de la solera, tal i com es detalla a la documentació gràfica adjunta. 

- L’ampliació de la terrassa de la plaça superior es resoldrà amb una solera de formigó armat 

de 7-8cm de gruix sobre una solera d’encadellat ceràmic i “envans conillers” de maó calat, 

recolzada directament sobre el sostre resistent. 

 

PAVIMENTS 

Les soleres mencionades en l’apartat anterior es realitzaran amb formigó d’àrid vist. Aquest fet 

comporta la necessitat de tenir una especial cura en l’encofrat, formigonat, curat i acabat d’aquests 

elements. 

 

Pel que fa al paviment de les escales d’obra nova es resoldrà amb peces prefabricades de formigó: 

- En els dos primers trams d’escala es situarà la peça SUPERSTEP de BREINCO, de 

120x40x15cm de dimensions i color metal. Aquesta peça es col·locarà directament sobre la 

llosa d’escales d’obra nova. 

- Els dos trams següents, realitzats sobre el terreny, es resoldran amb la peça “BORDILLO 

JARDÍN TJ7 de BREINCO, de 50x7x25cm de dimensions i color metal. En aquest cas, el frontal 
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del graó amb la peça col·locada en vertical i l’estesa amb la peça col·locada en horitzontal, tal i 

com es descriu en la documentació gràfica adjunta. 

 

En les zones on apareixen elements arboris puntuals, l’arbre de les grades de planta baixa i l’arbre de 

la plaça superior, es formarà un escocell de terra vegetal amb acabat de graves. 

 

En la documentació gràfica es definirà la geometria i pendents dels paviments per tal d’evacuar l’aigua 

de la pluja. 

 

ACABATS I REVESTIMENTS 

Els acabats i revestiments utilitzats donaran continuïtat als existents. Així doncs, tan el mur de 

contenció interior d’obra nova, com el mur de formigó existent de la mitgera nord de l’equipament es 

revestiran amb el mateix tipus de pedra utilitzada a l’edifici públic i, el mur de la façana del carrer 

Cristòfol Colom i algunes parts del mur de formigó existent de la mitgera nord de l’equipament es 

remolinaran amb morter de ciment i es pintaran de la mateixa tonalitat present en l’actualitat. 

 

SERRALLERIA 

Bàsicament apareixen tres elements diferents en aquest apartat: 

- Baranes d’escala i desnivells, es resoldran amb passamà perimetral i brèndoles de 60x10mm 

de secció d’acer pintat amb pintura metalox. 

- Pèrgola planta baixa, es resoldrà amb xapa d’acer de 200x10mm de secció pintada amb 

pintura metalox. 

- Gelosies mur perimetral veí nord, resoltes amb panells de malla electrosoldada de 

50x50x4mm d’acer pintat amb pintura metalox. 

 

MC 2.5 Sistema de serveis i instal·lacions municipals 

La distribució de les xarxes d’instal·lacions actuals són orientatives, segons els plànols subministrats 

per l’ajuntament. Previ a l’inici dels treballs, s’efectuaran un seguit de treballs d’inspecció per tal de 

confirmar la presència dels serveis. 

 

REG (subministrament d’aigua) 

A la cantonada sud de l’àmbit d’actuació existeix una boca de reg municipal on connectarem la xarxa 

d’abastament d’aigua. Es deixaran un seguit de punts de subministrament d’aigua per reg repartits per 

les zones vegetals de l’àmbit d’actuació, on posteriorment es connectaran les anelles de reg, segons la 

col·locació de la nova vegetació. 

Aquest reg es realitzarà amb un sistema automatitzat de control tipus Watersens o similar, amb xarxa 

de subministrament de tub de polietilè d’alta densitat i anell de reg format per tub de baixa densitat de 

16 mm de diàmetre exterior amb gotejador autocompensant i termosoldats inserits a l’interor cada 33 

cm, tot col·locat a l’interior d’un tub de drenatge de 50 mm. 
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Com a criteris generals: 

- Rases: el tub es col·locarà sobre una base de sorra reciclada d’uns 4-5cm i s’acabarà de 

cobrir afegint una capa de 10 cm més de sorra fins aconseguir un recobriment total del tub. Per 

acabar, es reomplirà la rasa amb el mateix material extret, vigilant la no presencia d’elements 

punxants, en capes de 20 cm, compactades. 

- Tubs: els tubs seran de polietilè, aptes per aigua potable, resistent als elements de 10 atm de 

pressió mínima. Es col·locarà a 15 cm sobre la generatriu superior del tub una malla de color 

blau com a element de senyalització. 

 

SANEJAMENT 

Pel que fa a la plaça superior situada entre els carrers Processó i Tramuntana, on ja es disposa d’un 

sistema de recollida d’aigües pluvials, les modificacions realitzades en la seva pavimentació es 

resoldran seguint els pendents existents per tal d’aprofitar el sistema de recollida actual. En canvi, en la 

zona ampliada es situarà una canal lineal prefabricada amb reixa practicable d’acer tipus “relliga”, 

col·locada paral·lelament a la reixa de recollida existent. Totes les reixes o punts de recollida d’obra 

nova es connectaran preferiblement a pous de registre, mitjançant tubs i aquests als col·lectors 

municipals existents. 

En la plaça de planta baixa, es resoldrà seguint la mateixa solució existent en aquest espai, donant un 

mínim pendent a tot el paviment per desaiguar cap a la zona de vegetació de la part davantera de la 

parcel·la. 

Per altra banda, a part del drenatge indicat al extradós dels murs de contenció, es situaran sistemes de 

drenatge amb recollida d’aigües i connexió a la xarxa existent en la part baixa del tram d’escala que 

connecta la plaça superior amb el replà intermedi i en tot el perímetre exterior de façana de la llosa de 

la plaça de planta baixa, que ajudaran a recollir les aigües provinents dels espais immediatament 

superiors. Aquest sistema de drenatge consistirà en excavar una rasa per col·locar un tub circular 

perforat de polietilè d’alta densitat de 200mm de diàmetre, embolcallat amb feltre geotèxtil i connectat a 

la xarxa de recollida d’aigües pluvials existent, tot recobert per terres granulars de grava filtrant 

classificada, finalment es taparà tot amb una capa de terra vegetal del propi terreny existent. Tots els 

sistemes de drenatge proposats es connectaran a la xarxa de recollida d’aigües pluvials existents en la 

parcel·la. 

Com a criteris generals: 

- Rases: L’amplada de les rases serà de 50cm més que el diàmetre del tub, per permetre una 

bona col·locació i el seu perfecte anellat. A mesura que s’augmenti l’alçada d’excavació també 

s’augmentarà l’amplada, intentant deixar les terres laterals estables per si mateixes. Quan no 

sigui possible, sent evident el perill de caiguda de terres laterals, l’empresa constructora té el 

deure de col·locar els elements necessaris per garantir a seguretat i evitar accidents. 

- Canonades: Totes les canonades seran de PE de doble capa, amb cara exteriors corrugada i 

interior llisa, de dimensions segons plànol instal·lacions corresponent, col·locats comprovant 

alineacions i pendents. 
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- Reixes i canals: en aquest cas, només es col·loca una única canal de recollida d’aigües 

pluvials. Aquesta serà prefabricada de formigó i amb reixa metàl·lica practicable d’acer tipus 

“relliga”. El model serà el més similar possible a la canal existent en la mateixa zona. 

 

ENLLUMENAT (subministrament elèctric) 

Actualment, tan els carrers circumdants, com la plaça superior ja disposen d’una xarxa d’enllumenat 

públic, fins i tot, la plaça de planta baixa disposa de cinc lluminàries murals en un dels laterals de 

l’escala d’accés. Per aquest motiu es proposa una il·luminació tipus “balisa”, centrant-se en 

il·luminar i senyalitzar els nous espai de pas, prestant especial atenció als desnivells i escales.  

El projecte proposa una única solució d’il·luminació consistent en encastar el model DUIT LIGHT 

ENGINE AMBIENT de la marca LAMP, en el seu format de 300mm, en els diferents elements de 

serralleria (baranes i pèrgola) que es situen al llarg de tot el nou recorregut. La ubicació de la lluminària 

en la part baixa d’aquests elements generarà una llum de senyalització suficient, evitant-ne un excés 

per tal de complir amb la normativa de protecció del medi nocturn. 

Cal comentar que en la edificació existent que s’enderrocarà apareix una lluminària mural que il·lumina 

part de la plaça superior. En cas que un cop finalitzats els treballs d’enderroc aquesta lluminària no 

s’hagi reubicat, es plantejarà la col·locació d’una lluminària igual (model HSP-204 de Carandini) 

adossada al mur de contenció de la mitgera nord, per tal de mantenir el nivell d’il·luminació existent. 

Tota la il·luminació es proposa amb tecnologia LED i amb nivells mínims de protecció IP66 i IK08, per 

tal de complir amb la normativa vigent. 

 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

No es planteja cap tipus d’actuació dins d’aquest apartat. 

 

MC 2.6 Elements urbans varis 

MOBILIARI URBÀ 

Els únics elements de mobiliari urbà proposats són bancs. En aquest cas, s’han plantejat elements de 

formigó prefabricat, per tal que no només esdevinguin punts de repòs pels habitants del poble, sinó que 

també funcionin com a elements de protecció per evitar l’entrada de vehicles en els espais d’ús 

exclusiu per vianants. Els models escollits són: model SOCRATES 60x60, model SOCRATES 360x60 i 

model PRIMA 300. Tots ells de la marca ESCOFET. 

 

Les jardineres existents es reubicaran dins la pròpia proposta, en canvi, els bancs i la paperera es 

retiraran completament. 
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VEGETACIÓ 

La incorporació de vegetació ajuda a reduir el pes visual de la part construïda, generant un espai molt 

més “amable” al vianant. La proposta defineix les zones on s’ubicarà la vegetació, però s’obre a 

possibles canvis d’espècies. Com a criteri general, s’ha d’optar per vegetació autòctona i amb una 

resistència alta a períodes de sequera (poca demanda de regat). 

 

MC3 Programa d’obra 

El programa i ritme de treball del present projecte serà imposat per la direcció facultativa de l’obra, 

considerant un termini de temps previst d’uns 4 mesos.  

 

L’execució de les obres es desenvoluparà, amb caràcter indicatiu, d’acord amb l’ordre que s’estableix: 

-Adequació de l’obra a les mesures de seguretat 

- Inspecció i localització dels serveis municipals actuals soterrats 

- Neteja i desbrossada parcel·la 

- Enderrocs 

- Moviment de terres: excavacions i terraplenats 

- Rases i conduccions soterrades per instal·lacions 

- Fonamentació, construcció d’elements de contenció i estructura 

- Pavimentació 

- Jardineria i instal·lació superficial de reg 

- Instal·lacions de mobiliari urbà, serralleria i elements d’enllumenat 

 

 PLA D’OBRA orientatiu                 

 MES 1 2 3 4 

1 Adequació obra                 

2 Inspecció i localització serveis                 

3 Neteja i desbrossada                 

4 Enderrocs                 

5 Moviment terres                 

6 Rases i conduccions soterrades                 

7 Fonamentació, contenció i estructura                 

8 Pavimentació                 

9 Jardineria i instal·lació reg                 

10 Mobiliari- serralleria - enllumenat                 

11 Acabats i repassos                 
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MC4 Afectacions a la seguretat 

En tot moment, des de l’inici de les obres i fins a la recepció d’aquestes, el contractista es 

responsabilitzarà de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en la via pública per a tot el 

tràfic, tant de vianants com de vehicles, adequant, senyalitzant i mantenint en les correctes condicions 

els passos alternatius que es considerin necessaris durant el procés de les obres. 

 

El contractista designarà en tot moment un responsable de l’obra per tal de solucionar qualsevol 

incidència, sigui en hores de treball o fora d’aquest horari. 

 

Per tal d’accedir als espais privats afectats per les obres, el contractista col·locarà en tot moment 

planxes metàl·liques per al pas de vehicles i passeres amb baranes per accedir-hi. 

 

El contractista haurà de preveure i notificar la senyalització i desviament provisional del trànsit, previ a 

l’inici de les obres i amb la conformitat de la DF i l’ajuntament. 

 

El contractista presentarà i desenvoluparà el Pla de Seguretat i Salut, segons defineix l’estudi 

incorporat a aquest projecte. 

 

MC5 Classificació del contractista 

Per a la execució de les obres descrites en el present projecte no es precisa cap classificació mínima 

del contractista. Serà suficient amb el coneixement i la bona pràctica constructives i l’acompliment de 

les mesures de seguretat i salut en el treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, març de 2023 

Josep Pla i de Solà-Morales  
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NM. NORMATIVA APLICABLE 

D’acord amb allò disposat a l’article 1.A.1 del Decret 462/1971 de 11 de març, a l’execució de les obres 

hauran d’observar‐se les normes vigents aplicables sobre construcció. Per tal fi s’inclou la següent 

relació de la normativa tècnica aplicable: 

 

ASPECTES GENERALS 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 

08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

15/06/2022) 

‐ Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

‐ Normas para la redaccion de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació  

‐Pliego General de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura 

O.4.06.73 MV/BOE 13 a 26.06.73 

‐Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D 201/94 PGG/DOGC a 8.08.94 

‐ Ley de ordenación de la edificacion 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions  

‐ Normas sobre el libro de órdenes y asistenicas en obras de edificación 

O 9.06.71 BOE 17.06.71 

‐ Libro de órdenes y visitas en viviendas de protección oficial 

O 10.05.70 BOE 26.05.70 

‐ Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 29 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

                        L242|FAResc  Projecte Bàsic+Executiu 

 

JOSEP PLA I DE SOLÀ-MORALES | col: 25.848-2 | a: Pssg. Canalejas 2, esc5, ent A, 17001 GIRONA | t: 972.21.35.50 | em: info@leparquitectura.cat  |  www.leparquitectura.cat  |  nif: 40.302.205.H 

ACCESSIBILITAT 

‐ Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden TMA/851/2021 de 23 de Julio 

‐ Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (no disposa de Decret d’apliació) 

DOGC núm. 6742, 04/11/2014 

‐ Llei de promoció de l’accessibiliat i de supressió de barreres arquitectòniques (Decret 135/1995) 

Llei 20/1991 PGC/DOGC 4.12.91 i 9.12.91c 

 

CONTROL DE QUALITAT 

‐ Control de Qualitat d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

‐ CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

‐Control de Qualitat a l’edificació 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

-Autoritzación de uso de sistemas de forjados y estructuras para pisos y cubierta  

RD 1630/80/BOE 8.08.80 

-Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d’elements 

resistents components de sistemes 

D 71/95 DOGC 24.03.95 DO 31.10.95 DOGC 8.11.95d 

‐ Obligatorietat de fer constar en el programa de Control de Qualitat les dades referents a l’autorització 

administrativa relativa a sostres i elements resistents 

O 18.03.97 DOGC 18.04.97 

‐ Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació  

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

‐ Obligatoriedad d’homologació de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obra y productos prefabricados 

RD 1313/88 BOE 4.11.88   

- Modificació de referències a normes UNE  

BOE 30.06.89, 29.12.89,3.07.90,11.02.92 

‐ Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los Cementos 

O 17.01.89 BOE 25.01.89 

‐ Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions  

‐ RC-16 Instrucción para la recepción de cementos  

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
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GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

- Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

- Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

- Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

- Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

- Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

‐ CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

‐ CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

‐ CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

‐ NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

- CE Codi Estructural 

RD470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

 

INSTAL.LACIONS D’ELECTRICITAT 

‐ Reglamento electrotécnico de baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions  

- Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 

transformació, distàncies línies elèctriques 

- Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

‐ Aplicació del Reglamento electrotécnico de baja tensión 

O 14.05.87 DIE / DOGC 12.06.87 i 12.08.87 m. 

‐ Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la medida de aislamiento de las instalaciones 

eléctricas y verificación de estas con anterioridad a su puesta en servicio  

R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74 
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‐ ITC‐MI‐BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico de baja Tensión  

O 31.10.73 MIN / BOE 27 a 31.12.73 diferents modificacions. 

‐ Instrucció interpretativa de la MI BT 010, capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques  

Res. 17.11.92/ DOGC 8.01.93 

‐ Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento  

RD 2949/82 MIE / BOE 12.11.82 i 4.12.82, 29.12.82 i 21.02.83 c 

‐ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

- Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 

instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

- Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

- Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 

instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 

Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

- Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

- Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa 

tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

‐ Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación  

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

‐ Reglamento de contadores de uso corriente, clase 2  

RD 875/84 / BOE 12.05.84 i 22.10.84 c 

‐ Reglamento de líneas aéreas de alta tensión  

D 3151/68 / BOE 27.12.68 i 8.03.69 c 

‐ NTE‐IEB Instalaciones de electricidad : baja tensión 

O 13.04.74 MOPU 

‐ NTE‐IEI Instalaciones de electricidad: alumbrado interior 

O 8.11.75 MOPU 

‐ NTE‐IEI Instalaciones de electricidad: puesta a tierra 

O 13.03.73 MOPU 
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INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

- CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (Decret 190/2015) 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

RD 1890/2008 (14/11/2008) 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

- Reglamentació tecnicosanitària per al proveïment i control de qualitat de les aigües potables de 

consum públic 

Reial Decret 1138/1990 (BOE del 20 de setembre de 1990). 

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

- Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

CIMENTS 

‐ RC‐97 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos  

RD 776/97MFeINER/BOE 13.06.97, 22.06.93 i 2.08.93c 

 

ÀRIDS 

TOT‐U 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10 

 

GRAVES‐CIMENT 

PG 4/88: Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, amb esmenes de 

l’Ordre ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de maig de 1989) i l’Ordre ministerial del 28 de 

setembre de 1989 (BOE del 24 d’octubre de 1989). 
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MATERIAL VEGETAL 

QUALITAT GENERAL 

NTJ 07A: Subministrament del material vegetal. Qualitat general, 1993. 

 
ARBRES 

NTJ 07D: Arbres de fulla caduca, 1996 

NTJ 07E: Arbres de fulla persistent, 1997. 

 

ARBUSTS 

NTJ 07F: Arbusts, 1998. 

NTJ 07R: Rosers, 1994. 

 

PLANTES ENFILADISSES 

NTJ 07I:Enfiladisses, 1995. 

NTJ 07R:Rosers, 1994. 

 

LLAVORS 

NTJ 08S: Implantació del material vegetal. Sembres i gespes, 1993. 

Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació (BOE del 15 de juliol de 1986), Reglament tècnic de control i 

certificació de llavors i plantes farratgeres. 

Normes ISTA (International rules for seed testing, International Seed Testing Association). 

 

PA D’HERBA 

NTJ 08S: Implantació del material vegetal. Sembres i gespes, 1993. 

Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació (BOE del 15 de juliol de 1986), Reglament tècnic de control i 

certificació de llavors i plantes farratgeres. 

 

ADOBS I ESMENES 

Ordre ministerial de 14 de juliol de 1988 (BOE de 10 d’agost), que desenvolupa el Reial Decret 

72/1988. 

En tots aquests productes el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims establerts. 

Han d’ajustar‐se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura i a qualsevol altra que es dicti 

posteriorment. 

 
MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS DE REG 

UNE 53112: Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de 

agua a presión, 1988. 

UNE 53131: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 

métodos de ensayo, 1990. 

UNE 53177‐1: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de montaje, 1989. 

UNE 53177‐2: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje, 1989. 
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UNE 53188‐1: Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolímeros de etileno. Parte 

1: Designación, 1991. 

UNE 53367: Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales de microirrigación. 

Características y métodos de ensayo, 1990. 

UNE 53375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de poliolefinas y sus 

transformados, 1983. 

ISO 161‐1: Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres exteriors nominals i 

pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques, 1996. 

 

MAQUINARIA PER AL MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS 

NTJ 14C, Part 2: Manteniment de l’arbrat. Poda, 1998. 

NTJ 14C, Part 3: Manteniment de l’arbrat. Altres operacions, 1999. 

NTJ 14G: Manteniment de gespes no esportives i prats, 1997. 

Reial decret del 27 de novembre de 1992 (BOE de l’11 de desembre de 1992), pel qual es dicten les 

disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. 

 

 

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut 

canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I  ACTUACIONS PRÈVIES                   

01.01 m³  ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. CERÀMICA / MITJANS MECÀNICS    

D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i
parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i trans-
port de runes i assegurança de responsabilitat civ il.
Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície ex terior dels elements bàsics de l'edifi-
cació, segons documentació gràfica de projecte

Edificació ex istent mides segons
catastre

1 48,00 3,50 168,00

168,00

01.02 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE MOSAIC AMB COMPRESSOR                     

D'ex tracció de pav iments d'enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. S'inclou neteja i retira-
da de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Terrassa edif. ex istent 1 21,00 21,00

Escales edif. ex istent 1 4,80 4,80

1 5,20 5,20

31,00

01.03 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    

D'ex tracció de pav iments de formigó sobre llosa de formigó, amb compressor fins a un gruix  de 15
cm. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Tall de pav iment ex istent al carrer en
forma diagonal

1 18,00 0,10 1,80

Repicat pav iment ex istent carrer 1 10,05 10,05

Zones afectació increment % 2 1,30 2,60

14,45

01.04 ml  EXTRACCIÓ BARANA METÀL·LICA A MÀ                                

D'ex tracció de baranes metàl·liques,en escales i balcons, a mà amb destí abocador. S'inclou la nete-
ja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

Barana ex istent 1 11,75 11,75

11,75

01.05 ut  EXTRACCIÓ LLUMINARIA                                            

D'ex tracció de lluminaria de qualsevol mida, per conservació i reaprofitament. S'inclou la neteja i reti-
rada de runes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica

LLuminaria segons plànol 1 1,00

1,00

01.06 m³  ENDERROC DE MURS DE PEDRA AMB COMPRESSOR                        

D'enderroc de murs de carreus de pedra, de gruix  variable, amb  compressor. S'inclou neteja i retira-
da de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a
1 m²

Obertura lateral edif. centre civ ic 1 3,00 1,30 0,45 1,76

1,76

01.07 ml  OBERTURA REGATA PARET PEDRA A MÀ                                

D'obertura de regates a parets de pedra per encastar instal·lacions, a mà. S'inclou la neteja i retirada
de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Regates iluminació mur ex istent centre
civ ic

1 10,00 10,00

10,00

01.08 m³  ENDERROC MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT AMB RETRO-MARTE      

D'enderroc de mur de contenció de formigó armat i sabata amb retroexcavadora amb martell. S'in-
clou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

mur de contenció div isori 1 12,95 0,40 3,50 18,13

sabata correguda mur 1 12,95 0,80 0,60 6,22

Obertura mur baix 1 1,51 0,30 1,30 0,59

Repicat mur alçada indicada 1 6,18 0,30 1,00 1,85

26,79

01.09 m³  CÀRREGA I TRANSPORT RUNES DUMPER / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de runes amb dumper de 15 t, carregat a  màquina, amb un recorregut màxim
de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

Total cantidades alzadas 35,00

35,00

01.10 t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica

Total cantidades alzadas 30,00

30,00

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY                                      

02.01 m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, ROCA TOVA-DISGREGADA / AMB COMPRESSOR    

D'excavació a cel obert en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Ex cav ació sec 1 i 2, inclou sabates i
mur de contenció

1 27,00 7,90 213,30

Ex cav ació mur lateral fins a terreny
fonamentable

1 31,00 2,00 0,50 31,00

244,30

02.02 m³  EXCAVACIÓ RASES ROCA TOVA O DISGREGAT / AMB COMPRESSOR          

D'excavació de rases en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Rases mur de contenció lateral secció
1

1,2 9,00 0,90 9,72

Rases mur de contenció lateral secció
2 i 3

1,2 22,00 2,00 52,80

Mur frontal carrer baix 1,2 8,23 0,90 8,89

71,41

02.03 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / M. MECÀNICS / PN 95%

D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de
gruix , i un grau de compactació del 95 %  del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Terraple terres pròpies  secció 1 i 2 1 13,70 7,90 108,23

Terraple part baix a secció 1 i 2 1 6,60 7,90 52,14

Terraple secció 4 5 i 6 1 3,00 7,90 23,70

184,07
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.04 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / SAULÓ / M. MECÀNICS / PM 95%       

D'estesa i piconat de material granular fi granitic a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm
de gruix , i un grau de compactació del 95 %  del  Proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Aportació terres granitiques per a base
de llosetes

1 110,00 0,40 44,00

44,00

02.05 m³  REOMPLERT EXTRADÓS DEL MUR AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95 %      

De reomplert de l'ex tradós del mur amb mitjans mecànics, amb grava de 20 a 40 mm de diàmetre,
amb estesa amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades fins aconseguir un grau de
compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, ani-
vellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Mur de contenció central 1 7,45 1,00 1,00 7,45

Mur ex istent edif 1 12,00 0,50 6,00

13,45

02.06 m³  EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT                            

De base a pav iment de formigó amb capa de grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa amb
capes de gruix  uniforme adequadament compactades amb mitjans mecànics fins aconseguir un grau
de compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa,
anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Grav es sota pav iment formigó
desactiv at D

1 119,00 0,20 23,80

23,80

02.07 ml  TUB DE DRENATGE DE POLIETILÈ Ø 200 mm                           

Subministrament i col·locació  de tub de drenatge amb tub circular perforat de doble paret de polietilè
d'alta densitat de 200 mm de diàmetre, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
10 cm de gruix , en forma de mitja canya per rebre tub i formar les pendents.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Tub mur central 1 8,00 8,00

Tub mur edif ex istent 1 12,00 12,00

20,00

02.08 m³  CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Ex cav ació sec 1 i 2, inclou sabates i
mur de contenció

1 27,00 7,90 213,30

Ex cav ació mur lateral fins a terreny
fonamentable

1 31,00 2,00 0,50 31,00

Rases mur de contenció lateral secció
1

1,2 9,00 0,90 9,72

Rases mur de contenció lateral secció
2 i 3

1,2 22,00 2,00 52,80

Mur frontal carrer baix 1,2 8,23 0,90 8,89

Esponjonament 0,2 131,00 26,20

Terraple terres pròpies  secció 1 i 2 -1 13,70 7,90 -108,23

Terraple part baix a secció 1 i 2 -1 6,60 7,90 -52,14

Terraple secció 4 5 i 6 -1 3,00 7,90 -23,70

157,84

02.09 t   TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT                              

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons segons volum excavat
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Total cantidades alzadas 131,00

131,00

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                        

SUBCAPITOL 03.01  FONAMENTACIÓ                                                   

03.01.01 m2  Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió      

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix  amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màx ima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat
des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MUR FAÇANA

     Tram 1 1 3,256 1,100 3,582

     Tram 2 1 4,166 1,100 4,583

     Desnivell 1 0,438 1,100 0,482

MUR INTERIOR

     Tram únic 1 7,520 2,000 15,040

MUR MITGERA NORD

     Trams superiors 1 0,179 2,000 0,358

1 0,864 2,000 1,728

1 2,296 2,000 4,592

2 0,743 2,000 2,972

1 0,515 2,000 1,030

1 3,271 2,000 6,542

6 0,849 2,000 10,188

     Trams intermitjos 1 5,600 2,000 11,200

1 0,425 2,000 0,850

1 2,442 2,000 4,884

1 0,876 0,900 0,788

     Trams inferiors 1 1,599 0,900 1,439

1 0,184 0,900 0,166

1 0,984 0,900 0,886

1 0,506 0,900 0,455

1 0,985 0,900 0,887

1 0,426 0,900 0,383

1 0,985 0,900 0,887

1 0,426 0,900 0,383

1 0,985 0,900 0,887

1 0,426 0,900 0,383

1 0,985 0,900 0,887

1 0,353 0,900 0,318

RIOSTRA ESCALA

     Tram únic 1 3,048 0,400 1,219

RIOSTRES SOLERES I GRADES

     Tram plaça inferior 1 12,136 0,200 2,427

     Trams grada inferior 1 5,758 0,400 2,303

1 6,446 0,400 2,578

1 3,196 0,400 1,278

     Trams grada superior 1 2,742 0,400 1,097

1 7,017 0,400 2,807

1 4,048 0,400 1,619

Total cantidades alzadas -0,02

92,11
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.01.02 m3  Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 2

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

MUR FAÇANA

     Tram 1 1 3,866 1,100 0,600 2,552

     Tram 2 1 4,476 1,100 0,600 2,954

MUR INTERIOR

     Tram únic 1 7,520 2,000 0,600 9,024

MUR MITGERA NORD

     Trams superiors 1 1,379 2,000 0,600 1,655

1 2,364 2,000 0,600 2,837

1 3,796 2,000 0,600 4,555

2 2,243 2,000 0,600 5,383

1 2,015 2,000 0,600 2,418

1 3,571 2,000 0,600 4,285

     Trams intermitjos 1 6,480 2,000 0,600 7,776

1 2,724 2,000 0,600 3,269

1 1,800 0,900 0,600 0,972

     Trams inferiors 1 1,193 0,900 0,600 0,644

1 1,433 0,900 0,600 0,774

1 1,812 0,900 0,600 0,978

3 1,731 0,900 0,600 2,804

1 1,888 0,900 0,600 1,020

RIOSTRA ESCALA

     Tram únic 1 3,048 0,400 0,600 0,732

RIOSTRES SOLERES I GRADES

     Tram plaça inferior 1 12,690 0,350 0,400 1,777

     Trams grada inferior 1 5,758 0,400 0,400 0,921

1 6,446 0,400 0,400 1,031

1 3,196 0,400 0,400 0,511

     Trams grada superior 1 2,742 0,400 0,400 0,439

1 7,017 0,400 0,400 1,123

1 4,048 0,400 0,400 0,648

61,08

03.01.03 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargà-
ria total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment del 10%
per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Sabata 90x60cm de secció: 50kg/m³
      - Sabata 110x60cm de secció: 45kg/m³
      - Sabata 200x60cm de secció: 35kg/m³
      - Riostra 40x60cm de secció: 40kg/m³
      - Riostra 40x40cm de secció: 45kg/m³

MUR FAÇANA

     Tram 1 45 3,866 1,100 0,600 114,820

     Tram 2 45 4,476 1,100 0,600 132,937

MUR INTERIOR
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

     Tram únic 35 7,520 2,000 0,600 315,840

MUR MITGERA NORD

     Trams superiors 35 1,379 2,000 0,600 57,918

35 2,364 2,000 0,600 99,288

35 3,796 2,000 0,600 159,432

35 2,243 2,000 0,600 94,206

35 2,243 2,000 0,600 94,206

35 2,015 2,000 0,600 84,630

35 3,571 2,000 0,600 149,982

     Trams intermitjos 35 6,480 2,000 0,600 272,160

35 2,724 2,000 0,600 114,408

50 1,800 0,900 0,600 48,600

     Trams inferiors 50 1,193 0,900 0,600 32,211

50 1,433 0,900 0,600 38,691

50 1,812 0,900 0,600 48,924

50 1,731 0,900 0,600 46,737

50 1,731 0,900 0,600 46,737

50 1,731 0,900 0,600 46,737

50 1,888 0,900 0,600 50,976

RIOSTRA ESCALA

     Tram únic 40 3,048 0,400 0,600 29,261

RIOSTRES SOLERES I GRADES

     Tram plaça inferior 45 12,690 0,350 0,400 79,947

     Trams grada inferior 45 5,758 0,400 0,400 41,458

45 6,446 0,400 0,400 46,411

45 3,196 0,400 0,400 23,011

     Trams grada superior 45 2,742 0,400 0,400 19,742

45 7,017 0,400 0,400 50,522

45 4,048 0,400 0,400 29,146

Total cantidades alzadas -0,02

2.368,94

SUBCAPITOL 03.02  MURS CONTENCIÓ                                                 

03.02.01 kg  Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m               

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màx ima de 3 m d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia aproximada de 60kg/m³.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargà-
ria total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment del 10%
per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Mur de 30cm de gruix : 70kg/m³

MUR FAÇANA

     Tram 1 70 3,903 0,300 1,600 131,141

     Tram 2 70 3,903 0,300 1,900 155,730

MUR INTERIOR

     Tram 1 70 7,540 0,300 2,960 468,686

MUR MITGERA NORD

     Tram 1 70 1,359 0,300 1,070 30,537

     Tram 2 70 1,464 0,300 1,670 51,342

     Tram 3 70 2,896 0,300 2,270 138,052

     Tram 4 70 1,343 0,300 2,870 80,943

     Tram 5 70 1,343 0,300 3,470 97,864

     Tram 6 70 1,115 0,300 4,070 95,299

     Tram 7 70 2,671 0,300 3,170 177,808
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

     Tram 8 70 3,145 0,300 4,230 279,370

     Tram 9 70 2,255 0,300 3,020 143,012

     Tram 10 70 3,653 0,300 1,960 150,357

     Tram 11 70 0,465 0,300 2,410 23,534

     Tram 12 70 0,656 0,300 3,130 43,119

     Tram 13 70 0,185 0,300 1,790 6,954

     Tram 14 70 1,176 0,300 2,520 62,234

     Tram 15 70 0,751 0,300 3,240 51,098

     Tram 16 70 0,345 0,300 2,100 15,215

     Tram 17 70 1,096 0,300 2,820 64,905

     Tram 18 70 0,372 0,300 3,540 27,654

     Tram 19 70 0,725 0,300 2,350 35,779

     Tram 20 70 0,949 0,300 3,070 61,182

MURET GRADES

     Trams grada inferior 65 5,758 0,300 0,500 56,141

65 6,446 0,300 0,500 62,849

65 3,196 0,300 0,500 31,161

     Trams grada superior 65 2,742 0,300 0,500 26,735

65 7,017 0,300 0,500 68,416

65 4,048 0,300 0,500 39,468

2.676,59

03.02.02 m2  Muntatge+desm.encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, aix í
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a confor-
mar el perímetre dels forats.

MUR FAÇANA

     Tram 1 2 3,903 1,600 12,490

     Tram 2 2 3,903 1,900 14,831

MUR INTERIOR

     Tram 1 2 7,540 2,960 44,637

MUR MITGERA NORD

     Tram 1 2 1,359 1,070 2,908

     Tram 2 2 1,464 1,670 4,890

     Tram 3 2 2,896 2,270 13,148

     Tram 4 2 1,343 2,870 7,709

     Tram 5 2 1,343 3,470 9,320

     Tram 6 2 1,115 4,070 9,076

     Tram 7 2 2,671 3,170 16,934

     Tram 8 2 3,145 4,230 26,607

     Tram 9 2 2,255 3,020 13,620

     Tram 10 2 3,653 1,960 14,320

     Tram 11 2 0,465 2,410 2,241

     Tram 12 2 0,656 3,130 4,107

     Tram 13 2 0,185 1,790 0,662

     Tram 14 2 1,176 2,520 5,927

     Tram 15 2 0,751 3,240 4,866

     Tram 16 2 0,345 2,100 1,449
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

     Tram 17 2 1,096 2,820 6,181

     Tram 18 2 0,372 3,540 2,634

     Tram 19 2 0,725 2,350 3,408

     Tram 20 2 0,949 3,070 5,827

MURET SOLERA/GRADES

     Tram plaça inferior (rasa fon.) 1 12,690 0,600 7,614

     Trams grada inferior 1 5,758 0,655 3,771

1 6,446 0,655 4,222

1 3,196 0,655 2,093

     Trams grada superior 1 2,742 0,655 1,796

1 7,017 0,655 4,596

1 4,048 0,655 2,651

Total cantidades alzadas -0,01

254,54

03.02.03 m3  Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=3m,formigó per ar

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 i abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

MUR FAÇANA

     Tram 1 1 3,903 0,300 1,600 1,873

     Tram 2 1 3,903 0,300 1,900 2,225

MUR INTERIOR

     Tram 1 1 7,540 0,300 2,960 6,696

MUR MITGERA NORD

     Tram 1 1 1,359 0,300 1,070 0,436

     Tram 2 1 1,464 0,300 1,670 0,733

     Tram 3 1 2,896 0,300 2,270 1,972

     Tram 4 1 1,343 0,300 2,870 1,156

     Tram 5 1 1,343 0,300 3,470 1,398

     Tram 6 1 1,115 0,300 4,070 1,361

     Tram 7 1 2,671 0,300 3,170 2,540

     Tram 8 1 3,145 0,300 4,230 3,991

     Tram 9 1 2,255 0,300 3,020 2,043

     Tram 10 1 3,653 0,300 1,960 2,148

     Tram 11 1 0,465 0,300 2,410 0,336

     Tram 12 1 0,656 0,300 3,130 0,616

     Tram 13 1 0,185 0,300 1,790 0,099

     Tram 14 1 1,176 0,300 2,520 0,889

     Tram 15 1 0,751 0,300 3,240 0,730

     Tram 16 1 0,345 0,300 2,100 0,217

     Tram 17 1 1,096 0,300 2,820 0,927

     Tram 18 1 0,372 0,300 3,540 0,395

     Tram 19 1 0,725 0,300 2,350 0,511

     Tram 20 1 0,949 0,300 3,070 0,874

MURET GRADES

     Trams grada inferior 1 5,758 0,300 0,500 0,864

1 6,446 0,300 0,500 0,967

1 3,196 0,300 0,500 0,479

     Trams grada superior 1 2,742 0,300 0,500 0,411

1 7,017 0,300 0,500 1,053

1 4,048 0,300 0,500 0,607

Total cantidades alzadas -0,02

38,55

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.01 m3  Form.d/llosa inclin., formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

LLOSA ESCALA 1 2,000 1,218 2,436

2,44

04.02 m3  Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 2

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

LLOSA MIRADOR 1 1,700 11,790 0,200 4,009

4,01

04.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler                 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, aix í
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a confor-
mar el perímetre dels forats.

LLOSA MIRADOR 1 1,700 11,790 20,043

20,04

04.04 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<= 3m,tauler         

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó. Inclou tota la superfície en contacte amb el formigó, horitzontal i vertical, de
formació dels graons.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, aix í
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a confor-
mar el perímetre dels forats.

LLOSA ESCALA 1 2,000 7,723 15,446

15,45
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.05 kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargà-
ria total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment del 10%
per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Llosa de 20cm de cantell: 110kg/m³
      - Llosa escala de 15cm de cantell: 135kg/m³

LLOSA ESCALA 135 2,000 1,218 328,860

LLOSA MIRADOR 110 1,700 11,790 0,200 440,946

769,81

04.06 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·lo-
cat a l'obra.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Reforç inferior llosa mirador (2x
IPE-330)

50,33 4,611 232,072

Pes teòric IPE-330= 50.33kg/m 50,33 4,611 232,072

464,14

04.07 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.platina,treb.taller+antiox.,col.o

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, treba-
llada a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

PLATINES ANCORATGE

Platina PL-01 (300x 360x 15mm) 7850 0,300 0,360 0,015 12,717

Platina PL-01 (300x 360x 15mm) 7850 0,450 0,360 0,015 19,076

.

PLATINES ESTRUCTURA TENDAL

      Pòrtic 1 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

7850 3,340 0,200 0,008 41,950

      Pòrtic 2 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

7850 3,340 0,200 0,008 41,950

      Pòrtic 3 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

7850 3,340 0,200 0,008 41,950

      Perfil a paret 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

343,53
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.08 m3  Biga form.cantell,encof.p/revestir,formigó per armar HA - 25 / F

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formi-
gó formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-
gua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 150 kg/m3

NERVI LATERAL 1 10,500 0,200 0,300 0,630

0,63

CAPITOL 05 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I  AJUDES              

05.01 m²  PARET CERÀM. 15 cm GRUIX - MAÓ PERFORAT 29x14x10 / REVESTIR     

De paret ceràmica de 15 cm de gruix , per revestir, de maó perforat de 29x14x10 cm, aferrat amb
morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix  compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensa-
ció.

Murets recrescut nov a coberta 3 11,15 0,30 10,04

Calaix  baix ants laterals 2 11,15 22,30

32,34

05.02 m²  AJUTS PALETA / m² INSTAL·LACIONS                                

Total cantidades alzadas 300,00

300,00

CAPITOL 06 AÏLLAMENTS I  IMPERMEABILITZACIONS                               

06.01 m²  IMP. A MUR ENTERRAT - HUMITAT ALTA                              

Impermeabilització a mur per la seva cara en contacte amb el terreny  (humitat mitja-alta), formada
per: aplicació amb brotxa o rodillo d'imprimació cautxú-asfàltica, fixació de làmina autoadhesiva de
betum elastomèric (SBS), i acabat amb làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb geotèxtil de po-
lipropilè en una de les seves cares, anclada mecànicament al suport.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Mur edif ex istent 1 12,00 1,00 12,00

12,00

CAPITOL 07 COBERTA                                                         

07.01 m²  PREPARACIÓ SUPERFÍCIE COBERTA PLANA                             

Preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a formació pendents, part proporcional
de mitja canya i regata per a làmina impermeable (resolució punts singulars valorat a part)
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

30,15

07.02 m²  AILL. XPS A C. PLANES / 50 mm                                   

Aïllament tèrmic a coberta plana, format per planxa rígida d'escuma de poliestirè ex truït de superfície
llisa i cantell mitjamossa o encadellat, de 50 mm de gruix , amb una resistència a la compressió > a
300 KPa, una resistència tèrmica de 1,50 m²K/w i una conductiv itat tèrmica de 0,034 w/mK, col·lo-
cat sense adherir.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de pro-
jecte deduint forats majors a 1 m²

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

30,15
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

07.03 ut  PUNT DESG. COB. PLANA - CASSOLETA SIFÒNICA EPDM 100             

Impermeabilització i formació punt desguàs a coberta plana, format per: imprimació asfàltica amb una
dotació mínima de 300 gr/m2; reforç inferior amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS)
30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de 130 gr/m2; embornal prefabricat amb cassole-
ta sifònica de EPDM de 100 mm de diàmetre; peça de reforç superior amb làmina de betum elasto-
mèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de 130 gr/m2; i acabat
amb peça paragrav illa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

07.04 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. BICAPA / ADH.              

Impermeabilització a coberta plana transitable invertida per a ús peatonal, amb membrana polimèrica
bicapa adherida no protegida, formada per: imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m²
a on s'adhereix  una làmina de betum modificat amb polímer tipus LBM (APP) 30-FV, de 3 kg/m² i
armadura de fibra de v idre; i segona làmina adherida a l'anterior a base de làmina betum modificat
amb polímers tipus LBM (APP) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura amb de fibra de poliester.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

30,15

07.05 ml  IMP. ENTREGA COB. PLANA A PARET - L. AUTOPORT.                  

Reforç entrega d'impermeabilització de coberta plana no transitable a paret perimetral, situada 20 cm
per sobre del nivell del terra acabat, amb un desenvolupament total de 50 cm, format per: imprimació
asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m²; banda impermeable de reforç de 30 cm amb làmina
de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura de feltre de poliester de 135
gr/m²; i banda d'acabat formada per làmina de làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 40-FV,
de 4 kg/m², armadura amb de fibra de v idre de 100 gr/m² i làmina autoprotegida de betum elastomèric
tipus LBM (SBS) 40/G-FP,  de 4 kg/m², armadura de feltre de poliester de 150 gr/m² i acabat amb
protecció mineral a la cara exterior. S'inclou formació de punt rodó o axaflanat i remat superior amb
perfil d'acer galvanitzat segellat amb silicona.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors
a 1 m²

Ampliació coberta transitable perimetre 1 27,00 27,00

27,00

07.06 ut  GÀRGOLA D'ACER GALVANITZAT                                      

De gàrgola d'acer galvanitzat.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

07.07 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 100x170 mm 400 kN                

Subministre i col·locació de canaleta reforçada, per a usos públics, de polipropilè amb protecció d'a-
cer galvanitzat, de dimensions totals: 100 mm d'amplada i 170 mm d'alçada, sense marc, amb reixa
de desguàs de fundició, d'acer. Canaleta per a zones d'ús públic, classe de càrrega D-400 (400 kN),
a carrers peatonals, carreteres, vorals i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Col·locació
de canaleta sobre llit o base de morter de calç grassa i ciment pòrtland CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10)
de 5 cm de gruix.
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Canaleta recollida aigues pluv ials 1 12,00 12,00

12,00

CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       

08.01 m²  PAVIMENT DE LLAMB. GRANÍTICS                                    

De subministrament i col·locació de pav iment de llambordins granítics sobre tall en paviment ex istent.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Pav iment en tall inclinat a carrer
superior

1 13,15 0,10 1,32

1,32

08.02 m²  PAV. ST VICENÇ FLAMAJAT /C. COLA                                

Paviment de pedra de St v icenç flamejat per exterior similar al actual, col·locades amb ciment cola o
pasta adhesiva amb la llana dentada sobre base de 3 cm de gruix  de morter mitxe de calç grassa i
ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Reacondicionament carrer superior 1 18,00 18,00

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

48,15

08.03 ut  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Superstep - UNA PEÇA                       

Revestiment de graó superstep de 120x40x15cm per peça color metal, col·locada a truc amb morter
mitxe de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de
color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Petjada 18 18,00

18,00

08.04 ml  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Peça Jardí - 2 PECES                       

Revestiment de graó amb peça de vorera de jardí de la casa Breinco  (estesa de 32 cm i alçada
aprox imada de 17 cm), amb dues peces de formigó a, col·locada a truc amb morter mitxe de calç
grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b) sobre una capa de morter de nivellació. S'inclou rejuntat
amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Escales b 1,5 4,64 2,50 17,40

1,5 4,37 2,50 16,39

replans c 1,5 2,68 6,00 24,12

1,5 1,91 2,50 7,16

65,07

08.05 m²  PAVIMENT FORMIGÓ DESACTIVAT / ÀCID 15 cm                        

De pav iment de formigó desactivat o rentat a l'àcid, format per capa de formigó en massa, de ciment
pòrtland HA-20/B/20/XC4, de 15 cm de gruix , reglejat, amb fibres de polipropilè. Posterior rentat a
l'àcid del pav iment amb mitjans químics, obtenint una base irregular, donat que es fa rebaix  de la ca-
pa de morter entre els àrid del formigó i s'aconsegueixen els tons dels àrids propis del formigó.
La realització del pav iment desactivat es farà amb pastilles d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Pav iment formigó desactiv at D 1 119,00 119,00

Ampliació coberta acabat 1 1,50 20,10 30,15

149,15

08.06 ml  FORMACIÓ DE JUNTA TALL PAV. CONTINUS                            

Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, realitzada amb serra de
disc, formant quadrícula, per cada 45 m² de superfície de pav iment continu de formigó. Inclou part
proporcional de neteja del junt.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Total cantidades alzadas 12,00

12,00

CAPITOL 09 REVESTIMENTS                                                    

09.01 m³  PARET CARREUS DE PEDRA AMB MORTER A UNA CARA VISTA              

De paret de paredat de carreus de pedra de gruix  variable per quedar v ista a una cara, aferrada amb
morter mix te de ciment pòrtland i calç 1:1:7 (M-5b).
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix  compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensa-
ció.

Revestiment mur contenció 1 12,00 0,15 1,80

Revestiment sota escales 1 5,40 0,15 0,81

Revestimet mur Edif. centre civ ic
seccio 4

1 20,20 0,15 3,03

5,64

09.02 ml  REMAT DE MUR D'ALUMINI LACAT DE 60 cm DE DESENV. I 9 PLEGA      

De subministrament i col·locació de remat de mur d'alumini lacat amb planxa de 1,5 mm de gruix , 60
cm de desenvolupament total i 9 plegades, fixada amb adhesiu de resines. S'inclou base de morter
de ciment pòrtland 1:6 (M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de pintura bituminosa i
segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

Canal cubre mur façana 1 12,00 12,00

12,00

CAPITOL 10 FUSTERIA, SERRELLERIA                                           

10.01 ml  BARANA EXT. ACER brendoles verticals. 110cm                     

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 110 cm d'al-
çada, formada per muntants de secció rodona de Ø 42 mm disposats cada 120 cm,  passamà de
secció circular de Ø 42 mm disposat a un pla més avançat que la barana i barilles verticals de Ø 10
mm disposades cada 10 cm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargo-
lat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigi-
desa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de
l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Barana terrassa edif. 1 10,90 10,90

ex tenció 2 3,03 6,06

16,96

10.02 ml  BARANA EXT. ACER sense Brèndoles. 90 cm                         

Subministrament i col·locació de barana per exteriors segons documentació grafica (veure detalls),
horitzontal o inclinada, d'acer, de 90 cm d'alçada, formada per muntants de pletina d'acer de 60 x 8
mm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb
tacs i cargols d'acer.  Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80
KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de
l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Baranes escales  zona alta sense
brendoles

2 4,66 9,32

9,32
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

10.03 ml  BARANA EXT. ACER I BRÈNDOLES. 90 cm                             

Subministrament i col·locació de barana per exteriors, horitzontal o inclinada, d'acer, segons docu-
mentació grafica (veure detalls), de 90 cm d'alçada, formada per muntants de 60 x  8 mm disposats
cada 120 cm, sòcol i passamà de 60 x8 mm i brèndoles verticals de 60 x 8mm  mm disposades ca-
da 10 cm màx im. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de
fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Inclou acabat de l'acer amb pintat al forn. Elaborada a taller i munta-
da a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior
de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de
l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Baranes escales 1 7,00 7,00

1 5,50 5,50

12,50

10.04 ut  PORTA ENTRADA 80x210 cm                                         

Porta d'entrada de 1,72 x  3m. Segons documentació grafica (Veure detalls projecte) Sistema d'ober-
tura pivotant. Col·locada i fixada a obra amb marcs i tapajunts.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Porta a mida entrada lateral 1 1,00

1,00

10.05 ut  PERGOLA                                                         

Suministre i col.locació de pergola segons descripció grafica del projecte.

Tendall tensat. Inclou estructura de suport segons partida d'estructura metal·lica d'aquests amida-
ments.

pergola 1 1,00

1,00

10.06 ut  CARCASSES LLUMINÀRIES LAMP                                      

Carcasses lluminaries integrades en baranes segons documentació gràfica.

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

CAPITOL 11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I  ALTRES TRACTAMENTS               

11.01 kg  ESMALTAT SINTÈTIC SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA                   

D'esmaltat sobre elements de l'estructura metàl·lica amb esmalt sintètic, amb aplicació de capa d'im-
primació anticorrosiva o imprimació recomanada i dues mans d'acabat amb esmalt. S'inclou neteja i
preparació del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de pes
de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

Pintura a pergola 1 65,00 65,00

65,00

11.02 kg  IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA A ESTRUCTURA METÀL·LICA                

D'imprimació d'elements de l'estructura metàl·lica amb aplicació d'imprimació anticorrosiva. S'inclou
neteja i preparació del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de pes
de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

Pintat elements acer sense tractament 1 35,00 35,00

Baranes 1 45,00 45,00

80,00
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

11.03 m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb pin-
tura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de petites
adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels ele-
ments del voltant. Alçada inferior o igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
En cas que es dedueixi el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesu-
rar els retorns i dintells.

Elements afectats enderroc edif. centre
civ ic

1 35,00 35,00

35,00

CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 12.01 SANEJAMENT                                                      
APARTAT 12.01.01 XARXA SANEJAMENT EXTERIOR                                       

12.01.01.01 ut  ARQUETA SIFÒNICA MAO 14  75x75x75 cm                            

D'arqueta sifònica registrable, de maó perforat de 29x14x10 cm de 75x75x75 cm (mides interiors).
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

12.01.01.02 ut  DE SIFÓ DE PVC                                                  

De sifó de PVC.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

12.01.01.03 m³  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 cm                                      

D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un grau de com-
pactació del 95 %  del proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

tubs enterrats cobertura 1 20,00 0,20 4,00

4,00

12.01.01.04 m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HM-25/B/20/I            

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó en massa tipus HM-25/B/20/I de ci-
ment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

Base arqueta 1 0,80 0,80 0,80 0,51

0,51

12.01.01.05 m³  APORTACIó SORRA                                                 

De subministrament i incorporació de sorra, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Tubs enterrats 1 20,00 0,20 4,00

4,00

12.01.01.08 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 130x100 mm                       

Subministre i col·locació de canaleta de polipropilè de dimensions totals: 130mm d'amplada i 100mm
d'alçada, amb reixa de desguàs de fundició, d'acer. Col·locació de canaleta sobre llit o base de mor-
ter de calç grassa i c.p. CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5cm de gruix .
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Canal terrassa 1 15,00 15,00

15,00
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12.01.01.09 ut  CALDERETA SIF. PVC Ø 125 REIXA A.INOX. 300x300                  

Subministre i col·locació de caldereta sifònica extensible de PVC amb sortida vertical de 125 mm de
diàmetre per anar encolada. Reixa de desguàs d'acer inox idable, quadrada, de 300x300 mm.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

OBSERVACIONS:   CALDERETES A COBERTES PLANES

Canaleta terrassa 2 2,00

2,00

APARTAT 12.01.02 XARXA SANEJAMENT INTERIOR                                       

12.01.02.01 ml  BAIXANT INT.  Ø 11 cm                                           

Subministre i muntatge de baixant interior d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material termo-
plàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre, amb característiques. S'inclou part proporcional
de peces de derivació i d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

12.01.02.02 ml  COL·LECTOR PENJAT. Ø 11 cm                                      

Subministre i muntatge de col·lector penjat d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material termo-
plàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre. S'inclou part proporcional de peces de derivació i
d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

SUBCAPITOL 12.02 AIGUA POTABLE                                                   

12.02.01 ml  INSTAL. XARXA FONTENERIA SOTERRADA                              

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre ex terior i 3,7 mm de gruix , SDR11, PN=16
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix , en el fons de la rasa prèv iament excavada, de-
gudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu SI inclou l'excavació i el replé del ex tradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Xarx a d'aigua 1 69,000 69,000

69,00

12.02.02 ml  CONNEXIÓ GENERAL CANONADA ALIMENTACIÓ  2" A-GALV                

De canonada general d'alimentació connectada entre xarxa de  distribució i bateria de comptadors
d'acer galvanitzat DIN 2440 de  2" de diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

12.02.03 ut  CLAU PAS GEN.2"  COMPORTA ROSCA                                 

De clau de pas general tipus comporta roscada, de llautó PN-10 de  2" diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 6,00

6,00
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12.02.04 M2  SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG EQUIPS I  AUTOMATITZACIÓ            

Sistema de reg gota gota, muntatge i suministrement. Amb canonada de reg per degoteig, formada
per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre ex terior, amb degoters integrats, situats cada
30 cm. Inclús accessoris de connex ió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connex ionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Zones reg degoteix 1 150,000 150,000

150,00

SUBCAPITOL 12.03 ELÈCTRICA                                                       

12.03.01 ml  CABLE DE COURE NU,35 mm2 (TERRA)                                

De cable de coure nu de 35 mm2 per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Pressa a terra 1 45,00 45,00

45,00

12.03.02 ut  PIQUETA DE COURE D'1,5 mm                                       

De piqueta de coure d'1,5 m, amb abraçadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

12.03.03 ml  LINIA 3,5x 35,CAB.1Kv, TUB.D- 50                                

De cable de 0,6/1 Kv de 3,5x35 mm2 de secció , entubat amb PVC  de 50 mm de diàmetre, per
unió entre la connex ió d'entrada de la  companyia i la bateria de comptadors.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

12.03.04 PA  INSTAL. GRAL. ELÈCT. EXT.                                       

Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució ex terior per enllumenat pu-
blic,  amb grau d'electrificació elevada (9.200 W), composta dels següents elements: quadre general
de comandament i protecció, formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i
dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), 1 interruptors
diferencials, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16 A (C2), 1 interruptor
automàtic de 25 A
S'inclou línia general d'alimentació des de caixa general de protecció fins a comptador i derivació in-
dividual. Instal·lació interior amb protecció mitjançant tub de PVC flex ible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Total cantidades alzadas 1,10

1,10
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 12.04 IL·LUMINIACIÓ                                                   

12.04.01     LLUM EXT. Punt LED alic IP 65                                   

Aplic segons projecte, amb 9 Leds (20 W), 3500k amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic amb
tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

12.04.02     RECOL·LOCACIÓ LLUM existent.                                    

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

CAPITOL 13 MOBILIARI URBÀ                                                  

13.01 ut  BANC SOCRATES UNI                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 60 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

13.02 ut  BANC SOCRATES 360                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 360 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

13.03 ut  BANCA PRIMA                                                     

De subministrament i col·locació de banca prima 300 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

13.04 ut  PAPERA                                                          

Paperera Ex istent recol·locada

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

CAPITOL 14 ENJARDINAMENT                                                   

14.01 kg  GESPA: FESTUCA + AGROSTIS                                       

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de Festuca i Agrostis.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

Area gespa escales 1 92,00 15,00 1.380,00

area escales -1 39,00 15,00 -585,00

795,00

14.02 kg  GESPA FLOREJADA                                                 

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de ply la nodiflora o Lippia repens.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

Area gespa part baix a 1 102,00 15,00 1.530,00

1.530,00

14.03 ut  MORERA_Morus alba                                               

De subministrament i plantació de Morera.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

14.04 ut  ROMANÍ_Rosmarinus officinalis                                   

De subministrament i plantació de Romaní.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

14.05 ut  EURA                                                            

De subministrament i plantació d'Eura.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

14.06 ut  ESPART                                                          

De subministrament i plantació de Espart_Stipa tenacissima
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 8,00

8,00

14.07 ut  FARIGOLA                                                        

De subministrament i plantació de Farigola_Thymus vulgaris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 8,00

8,00

14.08 ut  SALVIA                                                          

De subministrament i plantació de Salv ia_Salv iax  sy lvestris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 8,00

8,00

14.09 ut  TRANSPLANTAMENT ARBRE                                           

De ex tracció i plantació d'arbre ex istent.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

14.10 m²  MALLA  Electrosoldada - per a plantes B500T 20X20 D5 / C-98     

Malla electrosoldada C-98 d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de qua-
drícula 20X20 cm, 5 mm de diàmetre, col·locada vertical per fixada amb grapes al mur de formigó.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Malla 1 2,40 2,35 5,64

1 2,40 3,25 7,80

1 2,60 2,55 6,63

1 3,70 3,20 11,84

31,91

14.11 m³  APORTACIÓ TERRA VEGETAL                                         

De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Terra v egetal arbres 2 1,00 0,60 0,80 0,96

Varis 1 1,00

1,96

CAPITOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

15.01 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA BRUTA AMB CONTENIDOR 5 m3         

Recollida i transport de runes a l'abocador controlat de runa bruta amb contenidor metàl·lic de 5 m3,
inclosa part proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat mesurat en perfil esponjat

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

15.02 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA AMB SACS                          

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes (mescla sense classificar) amb sacs d'1 m3, in-
clou la taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

CAPITOL 16 CONTROL DE QUALITAT                                             

16.01 ut  SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM)                               

Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i ruptura a
compressió segons normatives UNE v igents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).

OBSERVACIONS:   PROVETES DE FORMIGÓ SEGONS PROGRAMA DE CONTROL DE
QUALITAT SEGONS PROJECTE ESTRUCTURAL

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

CAPITOL 17 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

17.01 ml  BARANA PROTECCIÓ DE 1.10 m.                                     

Barana de protecció  de 1,10 m d'altura per obertures verticals a forats del ascenssor o finestres.
Consistent amb suports metal.lics, pasamans i entornpeu-sòcol de tauló de fusta. Inclosa col·locació.

El suport passamà té el cost calculat per 10 usos.
El tauló té el cost calculat per 50 usos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 40,00

40,00

17.02 ml  BARANA DE FORJAT AMB PUNTALS                                    

Barana de protecció del forjat amb puntals telescopics fins a tres metres d'altura i col.locats cada 2,5
m amb tres taulons de fusta. Inclús montatge.
Puntal = 3 m/ 2,5 m = 1,2 m/m
Tauló = 1 m x  3 taulons = 3 m/m
Peça d'unió = 1 ut/10 usos x 2,5 m = 0,04 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 12,00

12,00

17.03 ml  CABLE DE SEGURETAT PER CINTURÓ                                  

Cable de seguretat per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a coberta. Inclús montatge i
desmontatge.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

17.04 ut  EXTINTOR DE POLS DE 9 Kg.                                       

Extintor de pols de 9 Kg amb suport, inclús muntatge.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.05 m²  XARXA HORITZONTAL PER FORATS                                    

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàmetre i malla de
75x75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. Inclús montatge.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.06 ml  XARXA VERTICAL, SEGURETAT FORJAT                                

Xarxa de seguretat vertical, per col.locar en el perímetre del forjat, de 10 m d'altura, amb màstil tipus
forca de 8 m, i col.locat cada 4 m, amb anclatges de la xarxa cada 0,50 m. Inclús col.locació i des-
montatge.
Màstil = 1 ut / 25 usos x  4 m = 0,01 ut/m
Xarxa = 10 m2 / 10 usos x  1 m = 1 m2/m
Anclatge màstil = 1 ut / 1 ús x  4 m    = 0,25 ut/m
Anclatge xarxa  = 1 ut / 1 ús x  0,5 m  = 2 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

17.07 m²  XARXA VERTICAL, SEGURETAT ESCALA                                

Xarxa vertical de poliamida de fil de 4 mm de diàmetre i malla de 75x75 mm, amb anclatge a rampes
i replans d'escala cada 0,5 m. Inclús montatge.
Xarxa = 1,5 m2/m2 / 10 usos = 0,15 m2/m2
Anclatge = 1 ut / 1 us x  1,5 m2 = 0,67 ut/m2
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

17.08 ut  SISTEMA ANTICAIGUDA A FASE D'ENCOFRAT                           

Sistema d'anticaiguda, per evitar les caigudes en alçada durant la fase d'encofrat de forjats Ev ita la
caiguda de l'operari gràcies a un sistema retràctil que s'acciona davant qualsevol acceleració brusca.
Sistema amb màstil tipus forca de 8m i col·locat dins els pilars amb un tub introduït i perdut, amb re-
tràctil, eslinga llarga per cobrir una superfície de treball de l'operari de 125 m2 (6,5 m al voltant del pi-
lar), amb arnés indiv idual.
Inclou col.locació i desmontatge.
ref. Alsipercha. Enc. Alsina
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.09 ut  FARMACIOLA D'URGÈNCIA                                           

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada.
Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

CAPITOL 18 IMPLANTACIÓ D'OBRA                                              

18.01 ut  LLOGUER/MES WC 1,2x1,2                                          

Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'ofi-
cina.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 7,00

7,00
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AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

18.02 ml  VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.                                  

Valla provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub de
46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs espe-
cials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge.
Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

tanca obra 1 28,00 28,00

28,00

18.03 ut  RETOLS D'OBRA                                                   

Rètols indicadors de les instal.lacions prov isionals d'obra, de material adhesiu i de dimensions
210x210 mm
Rètol = 1 ut / 1 ús  =  1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I  ACTUACIONS PRÈVIES                   
01.01 m³  ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. CERÀMICA / MITJANS MECÀNICS    32,97

D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i
parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i
transport de runes i assegurança de responsabilitat civ il.
Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície ex terior dels elements bàsics de l'e-
dificació, segons documentació gràfica de projecte

TRENTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

01.02 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE MOSAIC AMB COMPRESSOR                     11,85

D'ex tracció de pav iments d'enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. S'inclou neteja i re-
tirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

ONZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

01.03 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    15,60

D'ex tracció de pav iments de formigó sobre llosa de formigó, amb compressor fins a un gruix  de
15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.04 ml  EXTRACCIÓ BARANA METÀL·LICA A MÀ                                9,74

D'ex tracció de baranes metàl·liques,en escales i balcons, a mà amb destí abocador. S'inclou la
neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.05 ut  EXTRACCIÓ LLUMINARIA                                            23,54

D'ex tracció de lluminaria de qualsevol mida, per conservació i reaprofitament. S'inclou la neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica

VINT-I-TRES  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.06 m³  ENDERROC DE MURS DE PEDRA AMB COMPRESSOR                        112,62

D'enderroc de murs de carreus de pedra, de gruix  variable, amb  compressor. S'inclou neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

CENT DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.07 ml  OBERTURA REGATA PARET PEDRA A MÀ                                10,70

D'obertura de regates a parets de pedra per encastar instal·lacions, a mà. S'inclou la neteja i reti-
rada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

DEU  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.08 m³  ENDERROC MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT AMB RETRO-MARTE      226,67

D'enderroc de mur de contenció de formigó armat i sabata amb retroexcavadora amb martell.
S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

DOS-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

01.09 m³  CÀRREGA I TRANSPORT RUNES DUMPER / MÀQUINA                      13,80

De càrrega i transport de runes amb dumper de 15 t, carregat a  màquina, amb un recorregut mà-
xim de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

TRETZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.10 t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                9,36

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica

NOU  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY                                      
02.01 m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, ROCA TOVA-DISGREGADA / AMB COMPRESSOR    40,88

D'excavació a cel obert en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

02.02 m³  EXCAVACIÓ RASES ROCA TOVA O DISGREGAT / AMB COMPRESSOR          38,80

D'excavació de rases en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

02.03 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / M. MECÀNICS / PN 95% 7,41

D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm
de gruix, i un grau de compactació del 95 %  del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

SET  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

02.04 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / SAULÓ / M. MECÀNICS / PM 95%       54,40

D'estesa i piconat de material granular fi granitic a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25
cm de gruix , i un grau de compactació del 95 %  del  Proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

02.05 m³  REOMPLERT EXTRADÓS DEL MUR AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95 %      48,17

De reomplert de l'extradós del mur amb mitjans mecànics, amb grava de 20 a 40 mm de diàme-
tre, amb estesa amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades fins aconseguir un
grau de compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra,
estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-VUIT  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

02.06 m³  EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT                            46,81

De base a pav iment de formigó amb capa de grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa
amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades amb mitjans mecànics fins aconseguir
un grau de compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'o-
bra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

02.07 ml  TUB DE DRENATGE DE POLIETILÈ Ø 200 mm                           31,38

Subministrament i col·locació  de tub de drenatge amb tub circular perforat de doble paret de polie-
tilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, en forma de mitja canya per rebre tub i formar les pendents.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

02.08 m³  CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA                      12,04

De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màx im de 20
km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

DOTZE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

02.09 t   TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT                              1,66

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons segons volum excavat

UN  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                        
SUBCAPITOL 03.01  FONAMENTACIÓ                                                   
03.01.01 m2  Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió      25,63

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abo-
cat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

VINT-I-CINC  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

03.01.02 m3  Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 2 99,59

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de ca-
mió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

NORANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.03 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          1,93

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la
llargària total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment
del 10%  per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Sabata 90x60cm de secció: 50kg/m³
      - Sabata 110x60cm de secció: 45kg/m³
      - Sabata 200x60cm de secció: 35kg/m³
      - Riostra 40x60cm de secció: 40kg/m³
      - Riostra 40x40cm de secció: 45kg/m³

UN  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.02  MURS CONTENCIÓ                                                 
03.02.01 kg  Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m               2,03

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màx ima de 3 m d'acer en barres cor-
rugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia aproximada de 60kg/m³.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la
llargària total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment
del 10%  per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Mur de 30cm de gruix : 70kg/m³

DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 3
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

03.02.02 m2  Muntatge+desm.encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 24,83

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de ba-
se rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi
en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes,
aix í com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el períme-
tre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

03.02.03 m3  Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=3m,formigó per ar 102,53

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màx im, amb formigó
per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6 i abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

CENT DOS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 4
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m3  Form.d/llosa inclin., formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 113,00

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bom-
ba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

CENT TRETZE  EUROS

04.02 m3  Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 2 110,43

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

CENT DEU  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

04.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler                 35,50

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi
en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes,
aix í com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el períme-
tre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

04.04 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<= 3m,tauler         52,07

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi
en contacte amb el formigó. Inclou tota la superfície en contacte amb el formigó, horitzontal i verti-
cal, de formació dels graons.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes,
aix í com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el períme-
tre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

CINQUANTA-DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 5
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

04.05 kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   2,16

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la
llargària total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment
del 10%  per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Llosa de 20cm de cantell: 110kg/m³
      - Llosa escala de 15cm de cantell: 135kg/m³

DOS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

04.06 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob 2,25

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col·locat a l'obra.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els cri-
teris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

04.07 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.platina,treb.taller+antiox.,col.o 6,33

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
treballada a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els cri-
teris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

SIS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

04.08 m3  Biga form.cantell,encof.p/revestir,formigó per armar HA - 25 / F 696,06

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, for-
migó formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i rela-
ció aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3

SIS-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb SIS CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 6
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I  AJUDES              
05.01 m²  PARET CERÀM. 15 cm GRUIX - MAÓ PERFORAT 29x14x10 / REVESTIR     37,69

De paret ceràmica de 15 cm de gruix , per revestir, de maó perforat de 29x14x10 cm, aferrat amb
morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

TRENTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

05.02 m²  AJUTS PALETA / m² INSTAL·LACIONS                                21,01

VINT-I-UN  EUROS amb UN CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 7
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 AÏLLAMENTS I  IMPERMEABILITZACIONS                               
06.01 m²  IMP. A MUR ENTERRAT - HUMITAT ALTA                              24,89

Impermeabilització a mur per la seva cara en contacte amb el terreny  (humitat mitja-alta), formada
per: aplicació amb brotxa o rodillo d'imprimació cautxú-asfàltica, fixació de làmina autoadhesiva
de betum elastomèric (SBS), i acabat amb làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb geotèx til
de polipropilè en una de les seves cares, anclada mecànicament al suport.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 8
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 COBERTA                                                         
07.01 m²  PREPARACIÓ SUPERFÍCIE COBERTA PLANA                             8,77

Preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a formació pendents, part propor-
cional de mitja canya i regata per a làmina impermeable (resolució punts singulars valorat a part)
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

VUIT  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

07.02 m²  AILL. XPS A C. PLANES / 50 mm                                   18,10

Aïllament tèrmic a coberta plana, format per planxa rígida d'escuma de poliestirè ex truït de superfí-
cie llisa i cantell mitjamossa o encadellat, de 50 mm de gruix , amb una resistència a la compres-
sió > a 300 KPa, una resistència tèrmica de 1,50 m²K/w i una conductiv itat tèrmica de 0,034
w/mK, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

DIVUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS

07.03 ut  PUNT DESG. COB. PLANA - CASSOLETA SIFÒNICA EPDM 100             45,54

Impermeabilització i formació punt desguàs a coberta plana, format per: imprimació asfàltica amb
una dotació mínima de 300 gr/m2; reforç inferior amb làmina de betum elastomèric tipus LBM
(SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de 130 gr/m2; embornal prefabricat
amb cassoleta sifònica de EPDM de 100 mm de diàmetre; peça de reforç superior amb làmina
de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de
130 gr/m2; i acabat amb peça paragravilla.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

07.04 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. BICAPA / ADH.              28,57

Impermeabilització a coberta plana transitable invertida per a ús peatonal, amb membrana polimè-
rica bicapa adherida no protegida, formada per: imprimació asfàltica amb una dotació mínima de
300 gr/m² a on s'adhereix  una làmina de betum modificat amb polímer tipus LBM (APP) 30-FV,
de 3 kg/m² i armadura de fibra de v idre; i segona làmina adherida a l'anterior a base de làmina
betum modificat amb polímers tipus LBM (APP) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura amb de fibra de
poliester.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

07.05 ml  IMP. ENTREGA COB. PLANA A PARET - L. AUTOPORT.                  38,61

Reforç entrega d'impermeabilització de coberta plana no transitable a paret perimetral, situada 20
cm per sobre del nivell del terra acabat, amb un desenvolupament total de 50 cm, format per: im-
primació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m²; banda impermeable de reforç de 30 cm
amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura de feltre de
poliester de 135 gr/m²; i banda d'acabat formada per làmina de làmina de betum elastomèric tipus
LBM (SBS) 40-FV, de 4 kg/m², armadura amb de fibra de v idre de 100 gr/m² i làmina autoprote-
gida de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 40/G-FP,  de 4 kg/m², armadura de feltre de polies-
ter de 150 gr/m² i acabat amb protecció mineral a la cara ex terior. S'inclou formació de punt rodó
o axaflanat i remat superior amb perfil d'acer galvanitzat segellat amb silicona.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

TRENTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

07.06 ut  GÀRGOLA D'ACER GALVANITZAT                                      40,79

De gàrgola d'acer galvanitzat.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 9
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

07.07 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 100x170 mm 400 kN                177,85

Subministre i col·locació de canaleta reforçada, per a usos públics, de polipropilè amb protecció
d'acer galvanitzat, de dimensions totals: 100 mm d'amplada i 170 mm d'alçada, sense marc,
amb reixa de desguàs de fundició, d'acer. Canaleta per a zones d'ús públic, classe de càrrega
D-400 (400 kN), a carrers peatonals, carreteres, vorals i zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Col·locació de canaleta sobre llit o base de morter de calç grassa i ciment pòrtland
CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5 cm de gruix .
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

CENT SETANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 10
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       
08.01 m²  PAVIMENT DE LLAMB. GRANÍTICS                                    340,47

De subministrament i col·locació de pav iment de llambordins granítics sobre tall en pav iment
ex istent.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

TRES-CENTS QUARANTA  EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

08.02 m²  PAV. ST VICENÇ FLAMAJAT /C. COLA                                101,99

Pav iment de pedra de St v icenç flamejat per ex terior similar al actual, col·locades amb ciment
cola o pasta adhesiva amb la llana dentada sobre base de 3 cm de gruix  de morter mitxe de calç
grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que cal-
drà que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

CENT UN  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

08.03 ut  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Superstep - UNA PEÇA                       87,86

Revestiment de graó superstep de 120x40x15cm per peça color metal, col·locada a truc amb
morter mitxe de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de
ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que cal-
drà que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

VUITANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

08.04 ml  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Peça Jardí - 2 PECES                       97,12

Revestiment de graó amb peça de vorera de jardí de la casa Breinco  (estesa de 32 cm i alçada
aprox imada de 17 cm), amb dues peces de formigó a, col·locada a truc amb morter mitxe de
calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b) sobre una capa de morter de nivellació. S'inclou re-
juntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que cal-
drà que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

NORANTA-SET  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

08.05 m²  PAVIMENT FORMIGÓ DESACTIVAT / ÀCID 15 cm                        27,60

De paviment de formigó desactivat o rentat a l'àcid, format per capa de formigó en massa, de ci-
ment pòrtland HA-20/B/20/XC4, de 15 cm de gruix , reglejat, amb fibres de polipropilè. Posterior
rentat a l'àcid del paviment amb mitjans químics, obtenint una base irregular, donat que es fa re-
baix  de la capa de morter entre els àrid del formigó i s'aconsegueixen els tons dels àrids propis
del formigó.
La realització del paviment desactivat es farà amb pastilles d'una superfície màx ima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

VINT-I-SET  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

08.06 ml  FORMACIÓ DE JUNTA TALL PAV. CONTINUS                            6,74

Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, realitzada amb serra
de disc, formant quadrícula, per cada 45 m² de superfície de paviment continu de formigó. Inclou
part proporcional de neteja del junt.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

SIS  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 REVESTIMENTS                                                    
09.01 m³  PARET CARREUS DE PEDRA AMB MORTER A UNA CARA VISTA              959,63

De paret de paredat de carreus de pedra de gruix  variable per quedar vista a una cara, aferrada
amb morter mix te de ciment pòrtland i calç 1:1:7 (M-5b).
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

NOU-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

09.02 ml  REMAT DE MUR D'ALUMINI LACAT DE 60 cm DE DESENV. I 9 PLEGA      108,64

De subministrament i col·locació de remat de mur d'alumini lacat amb planxa de 1,5 mm de
gruix , 60 cm de desenvolupament total i 9 plegades, fixada amb adhesiu de resines. S'inclou ba-
se de morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de
pintura bituminosa i segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

CENT VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 FUSTERIA, SERRELLERIA                                           
10.01 ml  BARANA EXT. ACER brendoles verticals. 110cm                     116,33

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 110 cm
d'alçada, formada per muntants de secció rodona de Ø 42 mm disposats cada 120 cm,  passa-
mà de secció circular de Ø 42 mm disposat a un pla més avançat que la barana i barilles verti-
cals de Ø 10 mm disposades cada 10 cm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació
mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborada a taller i muntada a
obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de
la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

CENT SETZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

10.02 ml  BARANA EXT. ACER sense Brèndoles. 90 cm                         130,00

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors segons documentació grafica (veure de-
talls), horitzontal o inclinada, d'acer, de 90 cm d'alçada, formada per muntants de pletina d'acer de
60 x  8 mm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de
fàbrica amb tacs i cargols d'acer.  Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa míni-
ma de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

CENT TRENTA  EUROS

10.03 ml  BARANA EXT. ACER I BRÈNDOLES. 90 cm                             155,68

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, segons do-
cumentació grafica (veure detalls), de 90 cm d'alçada, formada per muntants de 60 x  8 mm dis-
posats cada 120 cm, sòcol i passamà de 60 x8 mm i brèndoles verticals de 60 x  8mm  mm dis-
posades cada 10 cm màxim. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant
cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Inclou acabat de l'acer amb pintat al forn.
Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horit-
zontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

CENT CINQUANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

10.04 ut  PORTA ENTRADA 80x210 cm                                         4.540,28

Porta d'entrada de 1,72 x  3m. Segons documentació grafica (Veure detalls projecte) Sistema d'o-
bertura pivotant. Col·locada i fixada a obra amb marcs i tapajunts.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA  EUROS amb
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.05 ut  PERGOLA                                                         7.000,00

Suministre i col.locació de pergola segons descripció grafica del projecte.

Tendall tensat. Inclou estructura de suport segons partida d'estructura metal·lica d'aquests amida-
ments.

SET MIL  EUROS

10.06 ut  CARCASSES LLUMINÀRIES LAMP                                      73,70

Carcasses lluminaries integrades en baranes segons documentació gràfica.

SETANTA-TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I  ALTRES TRACTAMENTS               
11.01 kg  ESMALTAT SINTÈTIC SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA                   0,81

D'esmaltat sobre elements de l'estructura metàl·lica amb esmalt sintètic, amb aplicació de capa
d'imprimació anticorrosiva o imprimació recomanada i dues mans d'acabat amb esmalt. S'inclou
neteja i preparació del suport, així com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de
pes de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

ZERO  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

11.02 kg  IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA A ESTRUCTURA METÀL·LICA                0,36

D'imprimació d'elements de l'estructura metàl·lica amb aplicació d'imprimació anticorrosiva. S'in-
clou neteja i preparació del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de
pes de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.03 m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               11,50

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb
pintura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de
petites adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i nete-
ja dels elements del voltant. Alçada inferior o igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
En cas que es dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

ONZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 12.01 SANEJAMENT                                                      
APARTAT 12.01.01 XARXA SANEJAMENT EXTERIOR                                       
12.01.01.01 ut  ARQUETA SIFÒNICA MAO 14  75x75x75 cm                            328,03

D'arqueta sifònica registrable, de maó perforat de 29x14x10 cm de 75x75x75 cm (mides inte-
riors).
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

TRES-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb TRES CÈNTIMS

12.01.01.02 ut  DE SIFÓ DE PVC                                                  13,24

De sifó de PVC.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

TRETZE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

12.01.01.03 m³  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 cm                                      27,78

D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un grau de
compactació del 95 %  del proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

VINT-I-SET  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

12.01.01.04 m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HM-25/B/20/I            109,38

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó en massa tipus HM-25/B/20/I de ci-
ment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

CENT NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

12.01.01.05 m³  APORTACIó SORRA                                                 45,69

De subministrament i incorporació de sorra, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

12.01.01.08 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 130x100 mm                       96,95

Subministre i col·locació de canaleta de polipropilè de dimensions totals: 130mm d'amplada i
100mm d'alçada, amb reixa de desguàs de fundició, d'acer. Col·locació de canaleta sobre llit o
base de morter de calç grassa i c.p. CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5cm de gruix.
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

NORANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

12.01.01.09 ut  CALDERETA SIF. PVC Ø 125 REIXA A.INOX. 300x300                  342,45

Subministre i col·locació de caldereta sifònica ex tensible de PVC amb sortida vertical de 125
mm de diàmetre per anar encolada. Reixa de desguàs d'acer inox idable, quadrada, de 300x300
mm.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

OBSERVACIONS:   CALDERETES A COBERTES PLANES

TRES-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

APARTAT 12.01.02 XARXA SANEJAMENT INTERIOR                                       
12.01.02.01 ml  BAIXANT INT.  Ø 11 cm                                           39,53

Subministre i muntatge de baixant interior d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material ter-
moplàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre, amb característiques. S'inclou part propor-
cional de peces de derivació i d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

TRENTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

12.01.02.02 ml  COL·LECTOR PENJAT. Ø 11 cm                                      44,16

Subministre i muntatge de col·lector penjat d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material
termoplàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre. S'inclou part proporcional de peces de
derivació i d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 12.02 AIGUA POTABLE                                                   
12.02.01 ml  INSTAL. XARXA FONTENERIA SOTERRADA                              22,86

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre ex terior i 3,7 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix , en el fons de la rasa prèv ia-
ment excavada, degudament compactada i anivellada amb picó v ibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu SI inclou l'excavació i el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

VINT-I-DOS  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

12.02.02 ml  CONNEXIÓ GENERAL CANONADA ALIMENTACIÓ  2" A-GALV                85,79

De canonada general d'alimentació connectada entre xarxa de  distribució i bateria de comptadors
d'acer galvanitzat DIN 2440 de  2" de diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

12.02.03 ut  CLAU PAS GEN.2"  COMPORTA ROSCA                                 91,71

De clau de pas general tipus comporta roscada, de llautó PN-10 de  2" diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

NORANTA-UN  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

12.02.04 M2  SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG EQUIPS I  AUTOMATITZACIÓ            23,35

Sistema de reg gota gota, muntatge i suministrement. Amb canonada de reg per degoteig, forma-
da per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre ex terior, amb degoters integrats, situats
cada 30 cm. Inclús accessoris de connex ió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connex ionat i comprovació del seu cor-
recte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

VINT-I-TRES  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 12.03 ELÈCTRICA                                                       
12.03.01 ml  CABLE DE COURE NU,35 mm2 (TERRA)                                11,75

De cable de coure nu de 35 mm2 per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

12.03.02 ut  PIQUETA DE COURE D'1,5 mm                                       18,25

De piqueta de coure d'1,5 m, amb abraçadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

DIVUIT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

12.03.03 ml  LINIA 3,5x 35,CAB.1Kv, TUB.D- 50                                39,28

De cable de 0,6/1 Kv de 3,5x35 mm2 de secció , entubat amb PVC  de 50 mm de diàmetre, per
unió entre la connexió d'entrada de la  company ia i la bateria de comptadors.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

TRENTA-NOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

12.03.04 PA  INSTAL. GRAL. ELÈCT. EXT.                                       5.678,00

Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució ex terior per enllumenat
public,  amb grau d'electrificació elevada (9.200 W), composta dels següents elements: quadre
general de comandament i protecció, formada per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar
(2P), 1 interruptors diferencials, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16
A (C2), 1 interruptor automàtic de 25 A
S'inclou línia general d'alimentació des de caixa general de protecció fins a comptador i derivació
indiv idual. Instal·lació interior amb protecció mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a cana-
lització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.

CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS

SUBCAPITOL 12.04 IL·LUMINIACIÓ                                                   
12.04.01     LLUM EXT. Punt LED alic IP 65                                   149,35

Aplic segons projecte, amb 9 Leds (20 W), 3500k amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic
amb tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

CENT QUARANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

12.04.02     RECOL·LOCACIÓ LLUM existent.                                    14,02

CATORZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 13 MOBILIARI URBÀ                                                  
13.01 ut  BANC SOCRATES UNI                                               298,18

De subministrament i col·locació de banc socrates 60 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

DOS-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

13.02 ut  BANC SOCRATES 360                                               1.545,78

De subministrament i col·locació de banc socrates 360 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

13.03 ut  BANCA PRIMA                                                     935,78

De subministrament i col·locació de banca prima 300 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

NOU-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

13.04 ut  PAPERA                                                          33,15

Paperera Ex istent recol·locada

TRENTA-TRES  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 14 ENJARDINAMENT                                                   
14.01 kg  GESPA: FESTUCA + AGROSTIS                                       17,26

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de Festuca i Agrostis.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

DISSET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

14.02 kg  GESPA FLOREJADA                                                 12,21

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de ply la nodiflora o Lippia repens.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

DOTZE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

14.03 ut  MORERA_Morus alba                                               126,13

De subministrament i plantació de Morera.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

14.04 ut  ROMANÍ_Rosmarinus officinalis                                   11,76

De subministrament i plantació de Romaní.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

ONZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.05 ut  EURA                                                            10,89

De subministrament i plantació d'Eura.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

DEU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

14.06 ut  ESPART                                                          11,76

De subministrament i plantació de Espart_Stipa tenacissima
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

ONZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.07 ut  FARIGOLA                                                        11,76

De subministrament i plantació de Farigola_Thymus vulgaris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

ONZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.08 ut  SALVIA                                                          11,76

De subministrament i plantació de Salv ia_Salviax  sylvestris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

ONZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.09 ut  TRANSPLANTAMENT ARBRE                                           205,22

De ex tracció i plantació d'arbre existent.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

DOS-CENTS CINC  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

14.10 m²  MALLA  Electrosoldada - per a plantes B500T 20X20 D5 / C-98     21,18

Malla electrosoldada C-98 d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de
quadrícula 20X20 cm, 5 mm de diàmetre, col·locada vertical per fixada amb grapes al mur de for-
migó.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

VINT-I-UN  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

14.11 m³  APORTACIÓ TERRA VEGETAL                                         49,95

De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
15.01 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA BRUTA AMB CONTENIDOR 5 m3         207,00

Recollida i transport de runes a l'abocador controlat de runa bruta amb contenidor metàl·lic de 5
m3, inclosa part proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat mesurat en perfil esponjat

DOS-CENTS SET  EUROS

15.02 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA AMB SACS                          53,00

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes (mescla sense classificar) amb sacs d'1 m3,
inclou la taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

CINQUANTA-TRES  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 16 CONTROL DE QUALITAT                                             
16.01 ut  SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM)                               183,80

Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i ruptura
a compressió segons normatives UNE v igents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).

OBSERVACIONS:   PROVETES DE FORMIGÓ SEGONS PROGRAMA DE CONTROL
DE QUALITAT SEGONS PROJECTE ESTRUCTURAL

CENT VUITANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 17 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
17.01 ml  BARANA PROTECCIÓ DE 1.10 m.                                     6,57

Barana de protecció  de 1,10 m d'altura per obertures verticals a forats del ascenssor o finestres.
Consistent amb suports metal.lics, pasamans i entornpeu-sòcol de tauló de fusta. Inclosa col·lo-
cació.
El suport passamà té el cost calculat per 10 usos.
El tauló té el cost calculat per 50 usos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

17.02 ml  BARANA DE FORJAT AMB PUNTALS                                    3,68

Barana de protecció del forjat amb puntals telescopics fins a tres metres d'altura i col.locats cada
2,5 m amb tres taulons de fusta. Inclús montatge.
Puntal = 3 m/ 2,5 m = 1,2 m/m
Tauló = 1 m x 3 taulons = 3 m/m
Peça d'unió = 1 ut/10 usos x  2,5 m = 0,04 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

TRES  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

17.03 ml  CABLE DE SEGURETAT PER CINTURÓ                                  7,28

Cable de seguretat per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a coberta. Inclús montatge i
desmontatge.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

17.04 ut  EXTINTOR DE POLS DE 9 Kg.                                       79,16

Extintor de pols de 9 Kg amb suport, inclús muntatge.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

SETANTA-NOU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

17.05 m²  XARXA HORITZONTAL PER FORATS                                    8,05

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàmetre i malla de
75x75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. Inclús montatge.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

VUIT  EUROS amb CINC CÈNTIMS

17.06 ml  XARXA VERTICAL, SEGURETAT FORJAT                                14,29

Xarxa de seguretat vertical, per col.locar en el perímetre del forjat, de 10 m d'altura, amb màstil ti-
pus forca de 8 m, i col.locat cada 4 m, amb anclatges de la xarxa cada 0,50 m. Inclús col.loca-
ció i desmontatge.
Màstil = 1 ut / 25 usos x  4 m = 0,01 ut/m
Xarxa = 10 m2 / 10 usos x 1 m = 1 m2/m
Anclatge màstil = 1 ut / 1 ús x  4 m    = 0,25 ut/m
Anclatge xarxa  = 1 ut / 1 ús x  0,5 m  = 2 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

CATORZE  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

17.07 m²  XARXA VERTICAL, SEGURETAT ESCALA                                3,51

Xarxa vertical de poliamida de fil de 4 mm de diàmetre i malla de 75x75 mm, amb anclatge a
rampes i replans d'escala cada 0,5 m. Inclús montatge.
Xarxa = 1,5 m2/m2 / 10 usos = 0,15 m2/m2
Anclatge = 1 ut / 1 us x  1,5 m2 = 0,67 ut/m2
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

TRES  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

17.08 ut  SISTEMA ANTICAIGUDA A FASE D'ENCOFRAT                           724,26

Sistema d'anticaiguda, per ev itar les caigudes en alçada durant la fase d'encofrat de forjats Ev ita
la caiguda de l'operari gràcies a un sistema retràctil que s'acciona davant qualsevol acceleració
brusca. Sistema amb màstil tipus forca de 8m i col·locat dins els pilars amb un tub introduït i per-
dut, amb retràctil, eslinga llarga per cobrir una superfície de treball de l'operari de 125 m2 (6,5 m
al voltant del pilar), amb arnés indiv idual.
Inclou col.locació i desmontatge.
ref. Alsipercha. Enc. Alsina
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

SET-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

31 de marzo de 2023  Pàgina 22



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 82 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

17.09 ut  FARMACIOLA D'URGÈNCIA                                           120,86

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada.
Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

CENT VINT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 18 IMPLANTACIÓ D'OBRA                                              
18.01 ut  LLOGUER/MES WC 1,2x1,2                                          97,48

Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de
l'oficina.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

NORANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

18.02 ml  VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.                                  9,78

Valla prov isional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub
de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs
especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge.
Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

18.03 ut  RETOLS D'OBRA                                                   6,00

Rètols indicadors de les instal.lacions prov isionals d'obra, de material adhesiu i de dimensions
210x210 mm
Rètol = 1 ut / 1 ús  =  1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

SIS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I  ACTUACIONS PRÈVIES                   
01.01 m³  ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. CERÀMICA / MITJANS MECÀNICS    

D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i
parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i
transport de runes i assegurança de responsabilitat civ il.
Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície ex terior dels elements bàsics de l'e-
dificació, segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 11,37

Maquinaria..................................................... 20,33

Materials........................................................ 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 32,97

01.02 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE MOSAIC AMB COMPRESSOR                     

D'ex tracció de pav iments d'enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. S'inclou neteja i re-
tirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 8,56

Maquinaria..................................................... 3,29

TOTAL PARTIDA........................................... 11,85

01.03 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    

D'ex tracció de pav iments de formigó sobre llosa de formigó, amb compressor fins a un gruix  de
15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 8,13

Maquinaria..................................................... 7,47

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60

01.04 ml  EXTRACCIÓ BARANA METÀL·LICA A MÀ                                

D'ex tracció de baranes metàl·liques,en escales i balcons, a mà amb destí abocador. S'inclou la
neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

Ma d'obra ...................................................... 9,74

TOTAL PARTIDA........................................... 9,74

01.05 ut  EXTRACCIÓ LLUMINARIA                                            

D'ex tracció de lluminaria de qualsevol mida, per conservació i reaprofitament. S'inclou la neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica

Ma d'obra ...................................................... 23,54

TOTAL PARTIDA........................................... 23,54

01.06 m³  ENDERROC DE MURS DE PEDRA AMB COMPRESSOR                        

D'enderroc de murs de carreus de pedra, de gruix  variable, amb  compressor. S'inclou neteja i
retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 77,04

Maquinaria..................................................... 35,58

TOTAL PARTIDA........................................... 112,62

01.07 ml  OBERTURA REGATA PARET PEDRA A MÀ                                

D'obertura de regates a parets de pedra per encastar instal·lacions, a mà. S'inclou la neteja i reti-
rada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

Ma d'obra ...................................................... 10,70

TOTAL PARTIDA........................................... 10,70

31 de marzo de 2023  Pàgina 1



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 85 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

01.08 m³  ENDERROC MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT AMB RETRO-MARTE      

D'enderroc de mur de contenció de formigó armat i sabata amb retroexcavadora amb martell.
S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 13,91

Maquinaria..................................................... 212,76

TOTAL PARTIDA........................................... 226,67

01.09 m³  CÀRREGA I TRANSPORT RUNES DUMPER / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de runes amb dumper de 15 t, carregat a  màquina, amb un recorregut mà-
xim de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

Ma d'obra ...................................................... 0,86

Maquinaria..................................................... 12,94

TOTAL PARTIDA........................................... 13,80

01.10 t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica

Materials........................................................ 9,36

TOTAL PARTIDA........................................... 9,36
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY                                      
02.01 m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, ROCA TOVA-DISGREGADA / AMB COMPRESSOR    

D'excavació a cel obert en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 32,10

Maquinaria..................................................... 8,78

TOTAL PARTIDA........................................... 40,88

02.02 m³  EXCAVACIÓ RASES ROCA TOVA O DISGREGAT / AMB COMPRESSOR          

D'excavació de rases en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 27,82

Maquinaria..................................................... 10,98

TOTAL PARTIDA........................................... 38,80

02.03 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / M. MECÀNICS / PN 95%

D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm
de gruix, i un grau de compactació del 95 %  del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,21

Maquinaria..................................................... 7,20

TOTAL PARTIDA........................................... 7,41

02.04 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / SAULÓ / M. MECÀNICS / PM 95%       

D'estesa i piconat de material granular fi granitic a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25
cm de gruix , i un grau de compactació del 95 %  del  Proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,21

Maquinaria..................................................... 9,46

Materials........................................................ 44,73

TOTAL PARTIDA........................................... 54,40

02.05 m³  REOMPLERT EXTRADÓS DEL MUR AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95 %      

De reomplert de l'extradós del mur amb mitjans mecànics, amb grava de 20 a 40 mm de diàme-
tre, amb estesa amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades fins aconseguir un
grau de compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra,
estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,21

Maquinaria..................................................... 3,23

Materials........................................................ 44,73

TOTAL PARTIDA........................................... 48,17

02.06 m³  EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT                            

De base a pav iment de formigó amb capa de grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa
amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades amb mitjans mecànics fins aconseguir
un grau de compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'o-
bra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 1,50

Maquinaria..................................................... 0,58

Materials........................................................ 44,73

TOTAL PARTIDA........................................... 46,81

02.07 ml  TUB DE DRENATGE DE POLIETILÈ Ø 200 mm                           

Subministrament i col·locació  de tub de drenatge amb tub circular perforat de doble paret de polie-
tilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, en forma de mitja canya per rebre tub i formar les pendents.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 11,72

Materials........................................................ 19,66

TOTAL PARTIDA........................................... 31,38
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

02.08 m³  CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màx im de 20
km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,86

Maquinaria..................................................... 11,18

TOTAL PARTIDA........................................... 12,04

02.09 t   TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT                              

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons segons volum excavat

Materials........................................................ 1,66

TOTAL PARTIDA........................................... 1,66
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                        
SUBCAPITOL 03.01  FONAMENTACIÓ                                                   
03.01.01 m2  Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió      

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abo-
cat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Ma d'obra ...................................................... 7,98

Materials........................................................ 17,65

TOTAL PARTIDA........................................... 25,63

03.01.02 m3  Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 2

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de ca-
mió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

Ma d'obra ...................................................... 5,32

Materials........................................................ 94,27

TOTAL PARTIDA........................................... 99,59

03.01.03 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la
llargària total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment
del 10%  per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Sabata 90x60cm de secció: 50kg/m³
      - Sabata 110x60cm de secció: 45kg/m³
      - Sabata 200x60cm de secció: 35kg/m³
      - Riostra 40x60cm de secció: 40kg/m³
      - Riostra 40x40cm de secció: 45kg/m³

Ma d'obra ...................................................... 0,60

Materials........................................................ 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 1,93
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 03.02  MURS CONTENCIÓ                                                 
03.02.01 kg  Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m               

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màx ima de 3 m d'acer en barres cor-
rugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia aproximada de 60kg/m³.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la
llargària total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment
del 10%  per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Mur de 30cm de gruix : 70kg/m³

Ma d'obra ...................................................... 0,70

Materials........................................................ 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 2,03

03.02.02 m2  Muntatge+desm.encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de ba-
se rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi
en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes,
aix í com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el períme-
tre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

Ma d'obra ...................................................... 19,16

Materials........................................................ 5,67

TOTAL PARTIDA........................................... 24,83

03.02.03 m3  Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=3m,formigó per ar

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màx im, amb formigó
per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6 i abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

Ma d'obra ...................................................... 15,68

Materials........................................................ 86,85

TOTAL PARTIDA........................................... 102,53
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m3  Form.d/llosa inclin., formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bom-
ba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

Ma d'obra ...................................................... 6,72

Maquinaria..................................................... 18,77

Materials........................................................ 87,51

TOTAL PARTIDA........................................... 113,00

04.02 m3  Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 2

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles mo-
dificacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

Ma d'obra ...................................................... 6,05

Maquinaria..................................................... 16,89

Materials........................................................ 87,49

TOTAL PARTIDA........................................... 110,43

04.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler                 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi
en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes,
aix í com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el períme-
tre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

Ma d'obra ...................................................... 30,32

Materials........................................................ 5,18

TOTAL PARTIDA........................................... 35,50

04.04 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<= 3m,tauler         

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi
en contacte amb el formigó. Inclou tota la superfície en contacte amb el formigó, horitzontal i verti-
cal, de formació dels graons.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes,
aix í com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el períme-
tre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

Ma d'obra ...................................................... 45,48

Materials........................................................ 6,59

TOTAL PARTIDA........................................... 52,07
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

04.05 kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la
llargària total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment
del 10%  per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Llosa de 20cm de cantell: 110kg/m³
      - Llosa escala de 15cm de cantell: 135kg/m³

Ma d'obra ...................................................... 0,81

Materials........................................................ 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16

04.06 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col·locat a l'obra.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els cri-
teris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Ma d'obra ...................................................... 0,58

Materials........................................................ 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25

04.07 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.platina,treb.taller+antiox.,col.o

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
treballada a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els cri-
teris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Ma d'obra ...................................................... 1,79

Materials........................................................ 4,54

TOTAL PARTIDA........................................... 6,33

04.08 m3  Biga form.cantell,encof.p/revestir,formigó per armar HA - 25 / F

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, for-
migó formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i rela-
ció aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3

Materials........................................................ 696,06

TOTAL PARTIDA........................................... 696,06
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I  AJUDES              
05.01 m²  PARET CERÀM. 15 cm GRUIX - MAÓ PERFORAT 29x14x10 / REVESTIR     

De paret ceràmica de 15 cm de gruix , per revestir, de maó perforat de 29x14x10 cm, aferrat amb
morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

Ma d'obra ...................................................... 25,99

Materials........................................................ 11,70

TOTAL PARTIDA........................................... 37,69

05.02 m²  AJUTS PALETA / m² INSTAL·LACIONS                                

TOTAL PARTIDA........................................... 21,01

31 de marzo de 2023  Pàgina 9
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 AÏLLAMENTS I  IMPERMEABILITZACIONS                               
06.01 m²  IMP. A MUR ENTERRAT - HUMITAT ALTA                              

Impermeabilització a mur per la seva cara en contacte amb el terreny  (humitat mitja-alta), formada
per: aplicació amb brotxa o rodillo d'imprimació cautxú-asfàltica, fixació de làmina autoadhesiva
de betum elastomèric (SBS), i acabat amb làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb geotèx til
de polipropilè en una de les seves cares, anclada mecànicament al suport.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 5,09

Materials........................................................ 19,80

TOTAL PARTIDA........................................... 24,89
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 COBERTA                                                         
07.01 m²  PREPARACIÓ SUPERFÍCIE COBERTA PLANA                             

Preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a formació pendents, part propor-
cional de mitja canya i regata per a làmina impermeable (resolució punts singulars valorat a part)
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 5,35

Materials........................................................ 3,42

TOTAL PARTIDA........................................... 8,77

07.02 m²  AILL. XPS A C. PLANES / 50 mm                                   

Aïllament tèrmic a coberta plana, format per planxa rígida d'escuma de poliestirè ex truït de superfí-
cie llisa i cantell mitjamossa o encadellat, de 50 mm de gruix , amb una resistència a la compres-
sió > a 300 KPa, una resistència tèrmica de 1,50 m²K/w i una conductiv itat tèrmica de 0,034
w/mK, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 2,13

Materials........................................................ 15,97

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10

07.03 ut  PUNT DESG. COB. PLANA - CASSOLETA SIFÒNICA EPDM 100             

Impermeabilització i formació punt desguàs a coberta plana, format per: imprimació asfàltica amb
una dotació mínima de 300 gr/m2; reforç inferior amb làmina de betum elastomèric tipus LBM
(SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de 130 gr/m2; embornal prefabricat
amb cassoleta sifònica de EPDM de 100 mm de diàmetre; peça de reforç superior amb làmina
de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de
130 gr/m2; i acabat amb peça paragravilla.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 13,89

Materials........................................................ 31,65

TOTAL PARTIDA........................................... 45,54

07.04 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. BICAPA / ADH.              

Impermeabilització a coberta plana transitable invertida per a ús peatonal, amb membrana polimè-
rica bicapa adherida no protegida, formada per: imprimació asfàltica amb una dotació mínima de
300 gr/m² a on s'adhereix  una làmina de betum modificat amb polímer tipus LBM (APP) 30-FV,
de 3 kg/m² i armadura de fibra de v idre; i segona làmina adherida a l'anterior a base de làmina
betum modificat amb polímers tipus LBM (APP) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura amb de fibra de
poliester.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 12,50

Materials........................................................ 16,07

TOTAL PARTIDA........................................... 28,57

07.05 ml  IMP. ENTREGA COB. PLANA A PARET - L. AUTOPORT.                  

Reforç entrega d'impermeabilització de coberta plana no transitable a paret perimetral, situada 20
cm per sobre del nivell del terra acabat, amb un desenvolupament total de 50 cm, format per: im-
primació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m²; banda impermeable de reforç de 30 cm
amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura de feltre de
poliester de 135 gr/m²; i banda d'acabat formada per làmina de làmina de betum elastomèric tipus
LBM (SBS) 40-FV, de 4 kg/m², armadura amb de fibra de v idre de 100 gr/m² i làmina autoprote-
gida de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 40/G-FP,  de 4 kg/m², armadura de feltre de polies-
ter de 150 gr/m² i acabat amb protecció mineral a la cara ex terior. S'inclou formació de punt rodó
o axaflanat i remat superior amb perfil d'acer galvanitzat segellat amb silicona.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 15,28

Materials........................................................ 23,33

TOTAL PARTIDA........................................... 38,61
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

07.06 ut  GÀRGOLA D'ACER GALVANITZAT                                      

De gàrgola d'acer galvanitzat.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 18,52

Materials........................................................ 22,27

TOTAL PARTIDA........................................... 40,79

07.07 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 100x170 mm 400 kN                

Subministre i col·locació de canaleta reforçada, per a usos públics, de polipropilè amb protecció
d'acer galvanitzat, de dimensions totals: 100 mm d'amplada i 170 mm d'alçada, sense marc,
amb reixa de desguàs de fundició, d'acer. Canaleta per a zones d'ús públic, classe de càrrega
D-400 (400 kN), a carrers peatonals, carreteres, vorals i zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Col·locació de canaleta sobre llit o base de morter de calç grassa i ciment pòrtland
CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5 cm de gruix .
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 9,26

Materials........................................................ 168,59

TOTAL PARTIDA........................................... 177,85
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       
08.01 m²  PAVIMENT DE LLAMB. GRANÍTICS                                    

De subministrament i col·locació de pav iment de llambordins granítics sobre tall en pav iment
ex istent.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 36,96

Materials........................................................ 303,51

TOTAL PARTIDA........................................... 340,47

08.02 m²  PAV. ST VICENÇ FLAMAJAT /C. COLA                                

Pav iment de pedra de St v icenç flamejat per ex terior similar al actual, col·locades amb ciment
cola o pasta adhesiva amb la llana dentada sobre base de 3 cm de gruix  de morter mitxe de calç
grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que cal-
drà que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 23,50

Materials........................................................ 78,49

TOTAL PARTIDA........................................... 101,99

08.03 ut  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Superstep - UNA PEÇA                       

Revestiment de graó superstep de 120x40x15cm per peça color metal, col·locada a truc amb
morter mitxe de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de
ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que cal-
drà que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 29,17

Materials........................................................ 58,69

TOTAL PARTIDA........................................... 87,86

08.04 ml  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Peça Jardí - 2 PECES                       

Revestiment de graó amb peça de vorera de jardí de la casa Breinco  (estesa de 32 cm i alçada
aprox imada de 17 cm), amb dues peces de formigó a, col·locada a truc amb morter mitxe de
calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b) sobre una capa de morter de nivellació. S'inclou re-
juntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que cal-
drà que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 21,76

Materials........................................................ 75,36

TOTAL PARTIDA........................................... 97,12
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

08.05 m²  PAVIMENT FORMIGÓ DESACTIVAT / ÀCID 15 cm                        

De paviment de formigó desactivat o rentat a l'àcid, format per capa de formigó en massa, de ci-
ment pòrtland HA-20/B/20/XC4, de 15 cm de gruix , reglejat, amb fibres de polipropilè. Posterior
rentat a l'àcid del paviment amb mitjans químics, obtenint una base irregular, donat que es fa re-
baix  de la capa de morter entre els àrid del formigó i s'aconsegueixen els tons dels àrids propis
del formigó.
La realització del paviment desactivat es farà amb pastilles d'una superfície màx ima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 12,03

Maquinaria..................................................... 0,30

Materials........................................................ 15,27

TOTAL PARTIDA........................................... 27,60

08.06 ml  FORMACIÓ DE JUNTA TALL PAV. CONTINUS                            

Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, realitzada amb serra
de disc, formant quadrícula, per cada 45 m² de superfície de paviment continu de formigó. Inclou
part proporcional de neteja del junt.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 4,28

Maquinaria..................................................... 2,46

TOTAL PARTIDA........................................... 6,74

31 de marzo de 2023  Pàgina 14



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 98 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 REVESTIMENTS                                                    
09.01 m³  PARET CARREUS DE PEDRA AMB MORTER A UNA CARA VISTA              

De paret de paredat de carreus de pedra de gruix  variable per quedar vista a una cara, aferrada
amb morter mix te de ciment pòrtland i calç 1:1:7 (M-5b).
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

Ma d'obra ...................................................... 467,17

Materials........................................................ 492,46

TOTAL PARTIDA........................................... 959,63

09.02 ml  REMAT DE MUR D'ALUMINI LACAT DE 60 cm DE DESENV. I 9 PLEGA      

De subministrament i col·locació de remat de mur d'alumini lacat amb planxa de 1,5 mm de
gruix , 60 cm de desenvolupament total i 9 plegades, fixada amb adhesiu de resines. S'inclou ba-
se de morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de
pintura bituminosa i segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

Ma d'obra ...................................................... 13,89

Materials........................................................ 94,75

TOTAL PARTIDA........................................... 108,64
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Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 FUSTERIA, SERRELLERIA                                           
10.01 ml  BARANA EXT. ACER brendoles verticals. 110cm                     

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 110 cm
d'alçada, formada per muntants de secció rodona de Ø 42 mm disposats cada 120 cm,  passa-
mà de secció circular de Ø 42 mm disposat a un pla més avançat que la barana i barilles verti-
cals de Ø 10 mm disposades cada 10 cm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació
mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborada a taller i muntada a
obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de
la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 18,33

Materials........................................................ 98,00

TOTAL PARTIDA........................................... 116,33

10.02 ml  BARANA EXT. ACER sense Brèndoles. 90 cm                         

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors segons documentació grafica (veure de-
talls), horitzontal o inclinada, d'acer, de 90 cm d'alçada, formada per muntants de pletina d'acer de
60 x  8 mm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de
fàbrica amb tacs i cargols d'acer.  Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa míni-
ma de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 18,33

Materials........................................................ 111,67

TOTAL PARTIDA........................................... 130,00

10.03 ml  BARANA EXT. ACER I BRÈNDOLES. 90 cm                             

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, segons do-
cumentació grafica (veure detalls), de 90 cm d'alçada, formada per muntants de 60 x  8 mm dis-
posats cada 120 cm, sòcol i passamà de 60 x8 mm i brèndoles verticals de 60 x  8mm  mm dis-
posades cada 10 cm màxim. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant
cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Inclou acabat de l'acer amb pintat al forn.
Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horit-
zontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 18,33

Materials........................................................ 137,35

TOTAL PARTIDA........................................... 155,68

10.04 ut  PORTA ENTRADA 80x210 cm                                         

Porta d'entrada de 1,72 x  3m. Segons documentació grafica (Veure detalls projecte) Sistema d'o-
bertura pivotant. Col·locada i fixada a obra amb marcs i tapajunts.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 90,28

Materials........................................................ 4.450,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4.540,28

10.05 ut  PERGOLA                                                         

Suministre i col.locació de pergola segons descripció grafica del projecte.

Tendall tensat. Inclou estructura de suport segons partida d'estructura metal·lica d'aquests amida-
ments.

Ma d'obra ...................................................... 1.500,00

Materials........................................................ 5.500,00

TOTAL PARTIDA........................................... 7.000,00
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

10.06 ut  CARCASSES LLUMINÀRIES LAMP                                      

Carcasses lluminaries integrades en baranes segons documentació gràfica.

Ma d'obra ...................................................... 13,70

Materials........................................................ 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 73,70
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I  ALTRES TRACTAMENTS               
11.01 kg  ESMALTAT SINTÈTIC SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA                   

D'esmaltat sobre elements de l'estructura metàl·lica amb esmalt sintètic, amb aplicació de capa
d'imprimació anticorrosiva o imprimació recomanada i dues mans d'acabat amb esmalt. S'inclou
neteja i preparació del suport, així com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de
pes de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

Ma d'obra ...................................................... 0,49

Materials........................................................ 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 0,81

11.02 kg  IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA A ESTRUCTURA METÀL·LICA                

D'imprimació d'elements de l'estructura metàl·lica amb aplicació d'imprimació anticorrosiva. S'in-
clou neteja i preparació del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de
pes de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

Ma d'obra ...................................................... 0,29

Materials........................................................ 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 0,36

11.03 m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb
pintura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de
petites adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i nete-
ja dels elements del voltant. Alçada inferior o igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
En cas que es dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

Ma d'obra ...................................................... 9,22

Materials........................................................ 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 11,50
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 12.01 SANEJAMENT                                                      
APARTAT 12.01.01 XARXA SANEJAMENT EXTERIOR                                       
12.01.01.01 ut  ARQUETA SIFÒNICA MAO 14  75x75x75 cm                            

D'arqueta sifònica registrable, de maó perforat de 29x14x10 cm de 75x75x75 cm (mides inte-
riors).
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 254,65

Materials........................................................ 73,38

TOTAL PARTIDA........................................... 328,03

12.01.01.02 ut  DE SIFÓ DE PVC                                                  

De sifó de PVC.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 7,51

Materials........................................................ 5,73

TOTAL PARTIDA........................................... 13,24

12.01.01.03 m³  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 cm                                      

D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un grau de
compactació del 95 %  del proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Maquinaria..................................................... 8,87

Materials........................................................ 18,91

TOTAL PARTIDA........................................... 27,78

12.01.01.04 m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HM-25/B/20/I            

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó en massa tipus HM-25/B/20/I de ci-
ment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 9,84

Materials........................................................ 99,54

TOTAL PARTIDA........................................... 109,38

12.01.01.05 m³  APORTACIó SORRA                                                 

De subministrament i incorporació de sorra, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,25

Maquinaria..................................................... 3,50

Materials........................................................ 41,94

TOTAL PARTIDA........................................... 45,69

12.01.01.08 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 130x100 mm                       

Subministre i col·locació de canaleta de polipropilè de dimensions totals: 130mm d'amplada i
100mm d'alçada, amb reixa de desguàs de fundició, d'acer. Col·locació de canaleta sobre llit o
base de morter de calç grassa i c.p. CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5cm de gruix.
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 9,26

Materials........................................................ 87,69

TOTAL PARTIDA........................................... 96,95

12.01.01.09 ut  CALDERETA SIF. PVC Ø 125 REIXA A.INOX. 300x300                  

Subministre i col·locació de caldereta sifònica ex tensible de PVC amb sortida vertical de 125
mm de diàmetre per anar encolada. Reixa de desguàs d'acer inox idable, quadrada, de 300x300
mm.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

OBSERVACIONS:   CALDERETES A COBERTES PLANES

Ma d'obra ...................................................... 21,36

Materials........................................................ 321,09

TOTAL PARTIDA........................................... 342,45
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

APARTAT 12.01.02 XARXA SANEJAMENT INTERIOR                                       
12.01.02.01 ml  BAIXANT INT.  Ø 11 cm                                           

Subministre i muntatge de baixant interior d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material ter-
moplàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre, amb característiques. S'inclou part propor-
cional de peces de derivació i d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 18,52

Materials........................................................ 21,01

TOTAL PARTIDA........................................... 39,53

12.01.02.02 ml  COL·LECTOR PENJAT. Ø 11 cm                                      

Subministre i muntatge de col·lector penjat d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material
termoplàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre. S'inclou part proporcional de peces de
derivació i d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 23,15

Materials........................................................ 21,01

TOTAL PARTIDA........................................... 44,16

SUBCAPITOL 12.02 AIGUA POTABLE                                                   
12.02.01 ml  INSTAL. XARXA FONTENERIA SOTERRADA                              

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre ex terior i 3,7 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix , en el fons de la rasa prèv ia-
ment excavada, degudament compactada i anivellada amb picó v ibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu SI inclou l'excavació i el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Ma d'obra ...................................................... 2,63

Materials........................................................ 20,23

TOTAL PARTIDA........................................... 22,86

12.02.02 ml  CONNEXIÓ GENERAL CANONADA ALIMENTACIÓ  2" A-GALV                

De canonada general d'alimentació connectada entre xarxa de  distribució i bateria de comptadors
d'acer galvanitzat DIN 2440 de  2" de diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 56,09

Materials........................................................ 29,70

TOTAL PARTIDA........................................... 85,79

12.02.03 ut  CLAU PAS GEN.2"  COMPORTA ROSCA                                 

De clau de pas general tipus comporta roscada, de llautó PN-10 de  2" diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 6,26

Materials........................................................ 85,45

TOTAL PARTIDA........................................... 91,71

12.02.04 M2  SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG EQUIPS I  AUTOMATITZACIÓ            

Sistema de reg gota gota, muntatge i suministrement. Amb canonada de reg per degoteig, forma-
da per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre ex terior, amb degoters integrats, situats
cada 30 cm. Inclús accessoris de connex ió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connex ionat i comprovació del seu cor-
recte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Ma d'obra ...................................................... 1,47

Materials........................................................ 21,88

TOTAL PARTIDA........................................... 23,35
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 12.03 ELÈCTRICA                                                       
12.03.01 ml  CABLE DE COURE NU,35 mm2 (TERRA)                                

De cable de coure nu de 35 mm2 per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 7,51

Materials........................................................ 4,24

TOTAL PARTIDA........................................... 11,75

12.03.02 ut  PIQUETA DE COURE D'1,5 mm                                       

De piqueta de coure d'1,5 m, amb abraçadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 3,76

Materials........................................................ 14,49

TOTAL PARTIDA........................................... 18,25

12.03.03 ml  LINIA 3,5x 35,CAB.1Kv, TUB.D- 50                                

De cable de 0,6/1 Kv de 3,5x35 mm2 de secció , entubat amb PVC  de 50 mm de diàmetre, per
unió entre la connexió d'entrada de la  company ia i la bateria de comptadors.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 23,37

Materials........................................................ 15,91

TOTAL PARTIDA........................................... 39,28

12.03.04 PA  INSTAL. GRAL. ELÈCT. EXT.                                       

Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució ex terior per enllumenat
public,  amb grau d'electrificació elevada (9.200 W), composta dels següents elements: quadre
general de comandament i protecció, formada per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar
(2P), 1 interruptors diferencials, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16
A (C2), 1 interruptor automàtic de 25 A
S'inclou línia general d'alimentació des de caixa general de protecció fins a comptador i derivació
indiv idual. Instal·lació interior amb protecció mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a cana-
lització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.

Materials........................................................ 5.678,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.678,00
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 12.04 IL·LUMINIACIÓ                                                   
12.04.01     LLUM EXT. Punt LED alic IP 65                                   

Aplic segons projecte, amb 9 Leds (20 W), 3500k amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic
amb tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

Ma d'obra ...................................................... 9,35

Materials........................................................ 140,00

TOTAL PARTIDA........................................... 149,35

12.04.02     RECOL·LOCACIÓ LLUM existent.                                    

Ma d'obra ...................................................... 14,02

TOTAL PARTIDA........................................... 14,02
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 13 MOBILIARI URBÀ                                                  
13.01 ut  BANC SOCRATES UNI                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 60 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 26,38

Materials........................................................ 271,80

TOTAL PARTIDA........................................... 298,18

13.02 ut  BANC SOCRATES 360                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 360 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 33,15

Materials........................................................ 1.512,63

TOTAL PARTIDA........................................... 1.545,78

13.03 ut  BANCA PRIMA                                                     

De subministrament i col·locació de banca prima 300 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 33,15

Materials........................................................ 902,63

TOTAL PARTIDA........................................... 935,78

13.04 ut  PAPERA                                                          

Paperera Ex istent recol·locada

Ma d'obra ...................................................... 33,15

TOTAL PARTIDA........................................... 33,15
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 14 ENJARDINAMENT                                                   
14.01 kg  GESPA: FESTUCA + AGROSTIS                                       

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de Festuca i Agrostis.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 9,26

Materials........................................................ 8,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,26

14.02 kg  GESPA FLOREJADA                                                 

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de ply la nodiflora o Lippia repens.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 9,26

Materials........................................................ 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 12,21

14.03 ut  MORERA_Morus alba                                               

De subministrament i plantació de Morera.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 121,50

TOTAL PARTIDA........................................... 126,13

14.04 ut  ROMANÍ_Rosmarinus officinalis                                   

De subministrament i plantació de Romaní.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 7,13

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

14.05 ut  EURA                                                            

De subministrament i plantació d'Eura.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 6,26

TOTAL PARTIDA........................................... 10,89

14.06 ut  ESPART                                                          

De subministrament i plantació de Espart_Stipa tenacissima
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 7,13

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

14.07 ut  FARIGOLA                                                        

De subministrament i plantació de Farigola_Thymus vulgaris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 7,13

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

14.08 ut  SALVIA                                                          

De subministrament i plantació de Salv ia_Salviax  sylvestris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 7,13

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

14.09 ut  TRANSPLANTAMENT ARBRE                                           

De ex tracció i plantació d'arbre existent.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 92,60

Maquinaria..................................................... 112,62

TOTAL PARTIDA........................................... 205,22
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

14.10 m²  MALLA  Electrosoldada - per a plantes B500T 20X20 D5 / C-98     

Malla electrosoldada C-98 d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de
quadrícula 20X20 cm, 5 mm de diàmetre, col·locada vertical per fixada amb grapes al mur de for-
migó.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 18,52

Materials........................................................ 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 21,18

14.11 m³  APORTACIÓ TERRA VEGETAL                                         

De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,25

Maquinaria..................................................... 3,50

Materials........................................................ 46,20

TOTAL PARTIDA........................................... 49,95
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
15.01 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA BRUTA AMB CONTENIDOR 5 m3         

Recollida i transport de runes a l'abocador controlat de runa bruta amb contenidor metàl·lic de 5
m3, inclosa part proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat mesurat en perfil esponjat

Materials........................................................ 207,00

TOTAL PARTIDA........................................... 207,00

15.02 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA AMB SACS                          

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes (mescla sense classificar) amb sacs d'1 m3,
inclou la taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

Materials........................................................ 53,00

TOTAL PARTIDA........................................... 53,00
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 16 CONTROL DE QUALITAT                                             
16.01 ut  SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM)                               

Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i ruptura
a compressió segons normatives UNE v igents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).

OBSERVACIONS:   PROVETES DE FORMIGÓ SEGONS PROGRAMA DE CONTROL
DE QUALITAT SEGONS PROJECTE ESTRUCTURAL

TOTAL PARTIDA........................................... 183,80
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 17 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
17.01 ml  BARANA PROTECCIÓ DE 1.10 m.                                     

Barana de protecció  de 1,10 m d'altura per obertures verticals a forats del ascenssor o finestres.
Consistent amb suports metal.lics, pasamans i entornpeu-sòcol de tauló de fusta. Inclosa col·lo-
cació.
El suport passamà té el cost calculat per 10 usos.
El tauló té el cost calculat per 50 usos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 3,70

Materials........................................................ 2,87

TOTAL PARTIDA........................................... 6,57

17.02 ml  BARANA DE FORJAT AMB PUNTALS                                    

Barana de protecció del forjat amb puntals telescopics fins a tres metres d'altura i col.locats cada
2,5 m amb tres taulons de fusta. Inclús montatge.
Puntal = 3 m/ 2,5 m = 1,2 m/m
Tauló = 1 m x 3 taulons = 3 m/m
Peça d'unió = 1 ut/10 usos x  2,5 m = 0,04 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 2,77

Materials........................................................ 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 3,68

17.03 ml  CABLE DE SEGURETAT PER CINTURÓ                                  

Cable de seguretat per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a coberta. Inclús montatge i
desmontatge.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 4,63

Materials........................................................ 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 7,28

17.04 ut  EXTINTOR DE POLS DE 9 Kg.                                       

Extintor de pols de 9 Kg amb suport, inclús muntatge.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 2,14

Materials........................................................ 77,02

TOTAL PARTIDA........................................... 79,16

17.05 m²  XARXA HORITZONTAL PER FORATS                                    

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàmetre i malla de
75x75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. Inclús montatge.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 3,70

Materials........................................................ 4,35

TOTAL PARTIDA........................................... 8,05

17.06 ml  XARXA VERTICAL, SEGURETAT FORJAT                                

Xarxa de seguretat vertical, per col.locar en el perímetre del forjat, de 10 m d'altura, amb màstil ti-
pus forca de 8 m, i col.locat cada 4 m, amb anclatges de la xarxa cada 0,50 m. Inclús col.loca-
ció i desmontatge.
Màstil = 1 ut / 25 usos x  4 m = 0,01 ut/m
Xarxa = 10 m2 / 10 usos x 1 m = 1 m2/m
Anclatge màstil = 1 ut / 1 ús x  4 m    = 0,25 ut/m
Anclatge xarxa  = 1 ut / 1 ús x  0,5 m  = 2 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 9,26

Materials........................................................ 5,03

TOTAL PARTIDA........................................... 14,29
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

17.07 m²  XARXA VERTICAL, SEGURETAT ESCALA                                

Xarxa vertical de poliamida de fil de 4 mm de diàmetre i malla de 75x75 mm, amb anclatge a
rampes i replans d'escala cada 0,5 m. Inclús montatge.
Xarxa = 1,5 m2/m2 / 10 usos = 0,15 m2/m2
Anclatge = 1 ut / 1 us x  1,5 m2 = 0,67 ut/m2
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 2,77

Materials........................................................ 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51

17.08 ut  SISTEMA ANTICAIGUDA A FASE D'ENCOFRAT                           

Sistema d'anticaiguda, per ev itar les caigudes en alçada durant la fase d'encofrat de forjats Ev ita
la caiguda de l'operari gràcies a un sistema retràctil que s'acciona davant qualsevol acceleració
brusca. Sistema amb màstil tipus forca de 8m i col·locat dins els pilars amb un tub introduït i per-
dut, amb retràctil, eslinga llarga per cobrir una superfície de treball de l'operari de 125 m2 (6,5 m
al voltant del pilar), amb arnés indiv idual.
Inclou col.locació i desmontatge.
ref. Alsipercha. Enc. Alsina
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 9,26

Materials........................................................ 715,00

TOTAL PARTIDA........................................... 724,26

17.09 ut  FARMACIOLA D'URGÈNCIA                                           

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada.
Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 2,14

Materials........................................................ 118,72

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86
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QUADRE DE PREUS 2
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 18 IMPLANTACIÓ D'OBRA                                              
18.01 ut  LLOGUER/MES WC 1,2x1,2                                          

Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de
l'oficina.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 97,48

TOTAL PARTIDA........................................... 97,48

18.02 ml  VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.                                  

Valla prov isional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub
de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs
especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge.
Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 2,14

Materials........................................................ 7,64

TOTAL PARTIDA........................................... 9,78

18.03 ut  RETOLS D'OBRA                                                   

Rètols indicadors de les instal.lacions prov isionals d'obra, de material adhesiu i de dimensions
210x210 mm
Rètol = 1 ut / 1 ús  =  1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Ma d'obra ...................................................... 1,07

Materials........................................................ 4,93

TOTAL PARTIDA........................................... 6,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I  ACTUACIONS PRÈVIES                   
01.01 m³  ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. CERÀMICA / MITJANS MECÀNICS    

D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts manuals.
S'inclou part proporcional del pla de seguretat, tax es dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de
responsabilitat civ il.
Criteri d'amidament: mesurat el v olum definit per la superfície ex terior dels elements bàsics de l'edificació, segons
documentació gràfica de projecte

MOCC01       0,025 h   Cap de colla                                                    26,70 0,67

MOAJ01       0,500 h   Manobre                                                         21,40 10,70

MQCA01       0,100 h   Camió mitja 10 / 12 t                                           45,67 4,57

MQEX05       0,200 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           78,80 15,76

AL01RRxx 070  1,000 m³  Part proporcional de pla seguretat                              0,29 0,29

AL01RRxx 080  1,000 m³  Part proporcional de tax es abocador                             0,97 0,97

AL01RRxx 090  1,000 m³  Part proporcional assegurança enderroc                          0,01 0,01

Ma d`obra ............................................................... 11,37

Maquinaria .............................................................. 20,33

Materials................................................................. 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

01.02 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE MOSAIC AMB COMPRESSOR                     

D'ex tracció de pav iments d'enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MQVA04       0,150 h   Compressor i 2 martells pneumàtics                              21,96 3,29

Ma d`obra ............................................................... 8,56

Maquinaria .............................................................. 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

01.03 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    

D'ex tracció de pav iments de formigó sobre llosa de formigó, amb compressor fins a un gruix  de 15 cm. S'inclou
neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOAJ01       0,380 h   Manobre                                                         21,40 8,13

MQVA04       0,340 h   Compressor i 2 martells pneumàtics                              21,96 7,47

Ma d`obra ............................................................... 8,13

Maquinaria .............................................................. 7,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.04 ml  EXTRACCIÓ BARANA METÀL·LICA A MÀ                                

D'ex tracció de baranes metàl·liques,en escales i balcons, a mà amb destí abocador. S'inclou la neteja i retirada de
runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

MOAJ01       0,300 h   Manobre                                                         21,40 6,42

MOAJ02       0,150 h   Ajudant soldador                                                22,10 3,32

Ma d`obra ............................................................... 9,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.05 ut  EXTRACCIÓ LLUMINARIA                                            

D'ex tracció de lluminaria de qualsev ol mida, per conserv ació i reaprofitament. S'inclou la neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica

MOAJ01       1,100 h   Manobre                                                         21,40 23,54

Ma d`obra ............................................................... 23,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.06 m³  ENDERROC DE MURS DE PEDRA AMB COMPRESSOR                        

D'enderroc de murs de carreus de pedra, de gruix  v ariable, amb  compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOAJ01       3,600 h   Manobre                                                         21,40 77,04

MQVA04       1,620 h   Compressor i 2 martells pneumàtics                              21,96 35,58

Ma d`obra ............................................................... 77,04

Maquinaria .............................................................. 35,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.07 ml  OBERTURA REGATA PARET PEDRA A MÀ                                

D'obertura de regates a parets de pedra per encastar instal·lacions, a mà. S'inclou la neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

MOAJ01       0,500 h   Manobre                                                         21,40 10,70

Ma d`obra ............................................................... 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.08 m³  ENDERROC MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT AMB RETRO-MARTE      

D'enderroc de mur de contenció de formigó armat i sabata amb retroex cav adora amb martell. S'inclou neteja i reti-
rada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

MQEX05       2,700 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           78,80 212,76

MOAJ01       0,650 h   Manobre                                                         21,40 13,91

Ma d`obra ............................................................... 13,91

Maquinaria .............................................................. 212,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

01.09 m³  CÀRREGA I TRANSPORT RUNES DUMPER / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de runes amb dumper de 15 t, carregat a  màquina, amb un recorregut màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

MOAJ01       0,040 h   Manobre                                                         21,40 0,86

MQCA04       0,150 h   Dumper 15 t                                                     54,33 8,15

MQEX04       0,100 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics petita                         47,86 4,79

Ma d`obra ............................................................... 0,86

Maquinaria .............................................................. 12,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.10 t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                

Tax a per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica

AL01RRxx 010  1,000 t   Tax a d'abocador, per runes                                      9,36 9,36

Materials................................................................. 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY                                      
02.01 m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, ROCA TOVA-DISGREGADA / AMB COMPRESSOR    

D'ex cavació a cel obert en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       1,500 h   Manobre                                                         21,40 32,10

MQVA04       0,400 h   Compressor i 2 martells pneumàtics                              21,96 8,78

Ma d`obra ............................................................... 32,10

Maquinaria .............................................................. 8,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

02.02 m³  EXCAVACIÓ RASES ROCA TOVA O DISGREGAT / AMB COMPRESSOR          

D'ex cavació de rases en terreny s de roca tov a o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       1,300 h   Manobre                                                         21,40 27,82

MQVA04       0,500 h   Compressor i 2 martells pneumàtics                              21,96 10,98

Ma d`obra ............................................................... 27,82

Maquinaria .............................................................. 10,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

02.03 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / M. MECÀNICS / PN 95%

D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix , i un grau
de compactació del 95 % del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,010 h   Manobre                                                         21,40 0,21

MQEX01       0,010 h   Pala carregadora pneumàtic petita                               56,31 0,56

MQCO01       0,140 h   Piconadora estàtica                                             47,46 6,64

Ma d`obra ............................................................... 0,21

Maquinaria .............................................................. 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

02.04 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / SAULÓ / M. MECÀNICS / PM 95%       

D'estesa i piconat de material granular fi granitic a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de gruix , i un
grau de compactació del 95 % del  Proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,010 h   Manobre                                                         21,40 0,21

MQEX01       0,010 h   Pala carregadora pneumàtic petita                               56,31 0,56

MQCO02       0,150 h   Piconadora v ibradora autopropulsada                             59,35 8,90

MT01x x xx 040  1,100 m³  Grav a                                                           40,66 44,73

Ma d`obra ............................................................... 0,21

Maquinaria .............................................................. 9,46

Materials................................................................. 44,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.05 m³  REOMPLERT EXTRADÓS DEL MUR AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95 %      

De reomplert de l'ex tradós del mur amb mitjans mecànics, amb grav a de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa
amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades fins aconseguir un grau de compactació del 95 % del
pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,010 h   Manobre                                                         21,40 0,21

MQEX04       0,008 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics petita                         47,86 0,38

MQCO01       0,060 h   Piconadora estàtica                                             47,46 2,85

MT01x x xx 040  1,100 m³  Grav a                                                           40,66 44,73

Ma d`obra ............................................................... 0,21

Maquinaria .............................................................. 3,23

Materials................................................................. 44,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

02.06 m³  EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT                            

De base a pav iment de formigó amb capa de grav a de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa amb capes de gruix
uniforme adequadament compactades amb mitjans mecànics fins aconseguir un grau de compactació del 95 % del
pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,070 h   Manobre                                                         21,40 1,50

MQEX01       0,005 h   Pala carregadora pneumàtic petita                               56,31 0,28

MQCO02       0,005 h   Piconadora v ibradora autopropulsada                             59,35 0,30

MT01x x xx 040  1,100 m³  Grav a                                                           40,66 44,73

Ma d`obra ............................................................... 1,50

Maquinaria .............................................................. 0,58

Materials................................................................. 44,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

02.07 ml  TUB DE DRENATGE DE POLIETILÈ Ø 200 mm                           

Subministrament i col·locació  de tub de drenatge amb tub circular perforat de doble paret de polietilè d'alta densitat
de 200 mm de diàmetre, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix , en forma de
mitja cany a per rebre tub i formar les pendents.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

MOOF01       0,170 h   Oficial 1a                                                      24,90 4,23

MOAJ01       0,350 h   Manobre                                                         21,40 7,49

MT18SATb580  1,050 ml  Tub de PVC drenatge de Ø 200 mm                                 5,89 6,18

MT02FOMa010  0,160 m³  Formigó en massa HA-20/B/20/XC4                                 84,23 13,48

Ma d`obra ............................................................... 11,72

Materials................................................................. 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

02.08 m³  CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,040 h   Manobre                                                         21,40 0,86

MQCA01       0,140 h   Camió mitja 10 / 12 t                                           45,67 6,39

MQEX04       0,100 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics petita                         47,86 4,79

Ma d`obra ............................................................... 0,86

Maquinaria .............................................................. 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.09 t   TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT                              

Tax a per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caix a.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons segons v olum excav at

AL01DTxx 010  1,000 t   Tax a d'abocador, per terres                                     1,66 1,66

Materials................................................................. 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 5
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                        
SUBCAPITOL 03.01  FONAMENTACIÓ                                                   
03.01.01 m2  Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió      

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix  amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000B     0,115 h   Oficial 1a                                                      26,85 3,09

A0D-0007     0,230 h   Manobre                                                         21,28 4,89

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,12

B067-2A9V    0,200 m3  Formigó neteja HL-150/B/20                                      x  1,05 83,48 17,53

Ma d`obra ............................................................... 7,98

Materials................................................................. 17,53

Altres...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

03.01.02 m3  Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 2

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quan-
titat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singu-
laritats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

A0D-0007     0,250 h   Manobre                                                         21,28 5,32

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,08

B06F2-LR3A   1,100 m3  Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 quant. 85,63 94,19

Ma d`obra ............................................................... 5,32

Materials................................................................. 94,19

Altres...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.03 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris se-
güents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'accepta-
ció ex pressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargària total de les
barres (barra+solapament) i el v olum teòric de formigó, aplicant un increment del 10% per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Sabata 90x 60cm de secció: 50kg/m³
      - Sabata 110x 60cm de secció: 45kg/m³
      - Sabata 200x 60cm de secció: 35kg/m³
      - Riostra 40x 60cm de secció: 40kg/m³
      - Riostra 40x 40cm de secció: 45kg/m³

A01-FEP0     0,008 h   Ajudant ferrallista                                             23,68 0,19

A0F-000I     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          26,85 0,16

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,01

B0AM-078F    0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         2,30 0,01

B0B6-107E    1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             1,56 1,56

Ma d`obra ............................................................... 0,60

Materials................................................................. 1,32

Altres...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 6
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 03.02  MURS CONTENCIÓ                                                 
03.02.01 kg  Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m               

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màx ima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia aprox imada de 60kg/m³.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris se-
güents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'accepta-
ció ex pressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargària total de les
barres (barra+solapament) i el v olum teòric de formigó, aplicant un increment del 10% per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Mur de 30cm de gruix : 70kg/m³

A0F-000I     0,008 h   Oficial 1a ferrallista                                          26,85 0,21

A01-FEP0     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             23,68 0,24

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

B0B6-107E    1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             1,56 1,56

B0AM-078F    0,006 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         2,30 0,01

Ma d`obra ............................................................... 0,70

Materials................................................................. 1,32

Altres...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS

03.02.02 m2  Muntatge+desm.encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia enco-
frats a dues cares, d'una alçària <= 3 m.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb
el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'a-
cabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes, aix í com la recollida, neteja i con-
dicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueix en
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

A0F-000F     0,350 h   Oficial 1a encofrador                                           26,85 9,40

A01-FEOZ     0,412 h   Ajudant encofrador                                              23,68 9,76

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,48

B0AK-07AS    0,150 kg  Clau acer                                                       1,96 0,29

B0D21-07OY   7,700 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,49 3,77

B0D31-07P4   0,002 m3  Llata fusta pi                                                  443,03 0,89

B0DZ1-0ZLZ   0,040 l   Desencofrant                                                    2,84 0,11

B0D62-07PL   0,010 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos                        13,39 0,13

Ma d`obra ............................................................... 19,16

Materials................................................................. 5,19

Altres...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 7
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.02.03 m3  Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=3m,formigó per ar

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màx im, amb formigó per armar HA - 25 /
F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singu-
laritats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

A0F-000T     0,140 h   Oficial 1a paleta                                               26,85 3,76

A0D-0007     0,560 h   Manobre                                                         21,28 11,92

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,39

B06F2-LQTJ   1,050 m3  Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, 82,34 86,46

Ma d`obra ............................................................... 15,68

Materials................................................................. 86,46

Altres...................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 8
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m3  Form.d/llosa inclin., formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singu-
laritats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

A0D-0007     0,240 h   Manobre                                                         21,28 5,11

A0F-000T     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               26,85 1,61

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,17

B06F2-LR3A   1,020 m3  Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 quant. 85,63 87,34

C172-003J    0,100 h   Camió bomba formigonar                                          187,65 18,77

Ma d`obra ............................................................... 6,72

Maquinaria .............................................................. 18,77

Materials................................................................. 87,34

Altres...................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS

04.02 m3  Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 2

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singu-
laritats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

A0F-000T     0,054 h   Oficial 1a paleta                                               26,85 1,45

A0D-0007     0,216 h   Manobre                                                         21,28 4,60

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,15

B06F2-LR3A   1,020 m3  Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 quant. 85,63 87,34

C172-003J    0,090 h   Camió bomba formigonar                                          187,65 16,89

Ma d`obra ............................................................... 6,05

Maquinaria .............................................................. 16,89

Materials................................................................. 87,34

Altres...................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 9
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler                 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb
el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'a-
cabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes, aix í com la recollida, neteja i con-
dicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueix en
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

A0F-000F     0,600 h   Oficial 1a encofrador                                           26,85 16,11

A01-FEOZ     0,600 h   Ajudant encofrador                                              23,68 14,21

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               30,30 0,76

B0AK-07AS    0,101 kg  Clau acer                                                       1,96 0,20

B0D21-07OY   0,990 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,49 0,49

B0D70-0CEP   1,100 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        2,30 2,53

B0D62-07PL   0,015 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos                        13,39 0,20

B0DZ1-0ZLZ   0,040 l   Desencofrant                                                    2,84 0,11

B0D31-07P4   0,002 m3  Llata fusta pi                                                  443,03 0,89

Ma d`obra ............................................................... 30,32

Materials................................................................. 4,42

Altres...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

04.04 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<= 3m,tauler         

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb
el formigó. Inclou tota la superfície en contacte amb el formigó, horitzontal i v ertical, de formació dels graons.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'a-
cabat de les cantonades per a formigó v ist, com ara matav ius o altres sistemes, aix í com la recollida, neteja i con-
dicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueix en
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueix in, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

A0F-000F     0,900 h   Oficial 1a encofrador                                           26,85 24,17

A01-FEOZ     0,900 h   Ajudant encofrador                                              23,68 21,31

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               45,50 1,14

B0AK-07AS    0,101 kg  Clau acer                                                       1,96 0,20

B0DZ1-0ZLZ   0,040 l   Desencofrant                                                    2,84 0,11

B0D31-07P4   0,004 m3  Llata fusta pi                                                  443,03 1,77

B0D62-07PL   0,015 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos                        13,39 0,20

B0D70-0CEP   1,100 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        2,30 2,53

B0D21-07OY   1,298 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,49 0,64

Ma d`obra ............................................................... 45,48

Materials................................................................. 5,45

Altres...................................................................... 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 10
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.05 kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris se-
güents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'accepta-
ció ex pressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargària total de les
barres (barra+solapament) i el v olum teòric de formigó, aplicant un increment del 10% per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Llosa de 20cm de cantell: 110kg/m³
      - Llosa escala de 15cm de cantell: 135kg/m³

A01-FEP0     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             23,68 0,24

A0F-000I     0,012 h   Oficial 1a ferrallista                                          26,85 0,32

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

B0AM-078F    0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         2,30 0,03

B0B6-107E    1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             1,56 1,56

Ma d`obra ............................................................... 0,81

Materials................................................................. 1,34

Altres...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

04.06 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre v alor diferent del teòric, cal l'acceptació ex pressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

A0F-000T     0,012 h   Oficial 1a paleta                                               26,85 0,32

A0D-0007     0,012 h   Manobre                                                         21,28 0,26

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,02

B44Z-0LXA    1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox .    1,65 1,65

Ma d`obra ............................................................... 0,58

Materials................................................................. 1,65

Altres...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

04.07 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.platina,treb.taller+antiox.,col.o

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, treballada a taller i
amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre v alor diferent del teòric, cal l'acceptació ex pressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

A0F-000Y     0,035 h   Oficial 1a soldador                                             27,29 0,96

A01-FEP1     0,035 h   Ajudant soldador                                                23,77 0,83

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,05

B44Z-0LY7    1,100 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold. 1,83 2,01

SDFSD        0,200 kg  Pintura antiox idant                                             12,00 2,40

C206-00DW    0,015 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            5,65 0,08

Ma d`obra ............................................................... 1,79

Materials................................................................. 4,49

Altres...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 11
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.08 m3  Biga form.cantell,encof.p/revestir,formigó per armar HA - 25 / F

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a rev estir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

P4537-LW4N   1,000 m3  Form.p/biga formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.cimen 122,38 122,38

P4D6-3UFS    7,500 m2  Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga recta,h<= 3m            34,49 258,68

P4B3-FJX5    150,000 kg  Arm.bigues AP500S barres corrug.                                2,10 315,00

Materials................................................................. 696,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 12
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I  AJUDES              
05.01 m²  PARET CERÀM. 15 cm GRUIX - MAÓ PERFORAT 29x14x10 / REVESTIR     

De paret ceràmica de 15 cm de gruix , per rev estir, de maó perforat de 29x 14x10 cm, aferrat amb morter de ciment
pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple
(0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix  compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o
premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueix i el 100 % de la su-
perfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

MOOF01       0,730 h   Oficial 1a                                                      24,90 18,18

MOAJ01       0,365 h   Manobre                                                         21,40 7,81

MT09CERP030  32,200 ut  Maó perforat 29x 14x 10 cm                                        0,25 8,05

AMOCPxx x 030 0,032 m³  Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)                            113,93 3,65

Ma d`obra ............................................................... 25,99

Materials................................................................. 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

05.02 m²  AJUTS PALETA / m² INSTAL·LACIONS                                

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 13
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 AÏLLAMENTS I  IMPERMEABILITZACIONS                               
06.01 m²  IMP. A MUR ENTERRAT - HUMITAT ALTA                              

Impermeabilització a mur per la sev a cara en contacte amb el terreny  (humitat mitja-alta), formada per: aplicació
amb brotx a o rodillo d'imprimació cautxú-asfàltica, fixació de làmina autoadhesiv a de betum elastomèric (SBS), i
acabat amb làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb geotèx til de polipropilè en una de les seves cares, ancla-
da mecànicament al suport.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,110 h   Oficial 1a                                                      24,90 2,74

MOAJ01       0,110 h   Manobre                                                         21,40 2,35

MT08IMBV070  0,300 m²  Imprimació cautx ú-asfàltica                                     4,49 1,35

MT08IMLA210  1,100 m²  Làmina autoadhesiv a de betum elastomèric (SBS)                  9,71 10,68

MT08IMBV040  1,100 m²  Làmina drenant polietilè d'alta densitat                        7,06 7,77

Ma d`obra ............................................................... 5,09

Materials................................................................. 19,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 14
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 COBERTA                                                         
07.01 m²  PREPARACIÓ SUPERFÍCIE COBERTA PLANA                             

Preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a formació pendents, part proporcional de mitja ca-
nya i regata per a làmina impermeable (resolució punts singulars valorat a part)
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,150 h   Oficial 1a                                                      24,90 3,74

MOAJ01       0,075 h   Manobre                                                         21,40 1,61

AMOCPxx x 030 0,030 m³  Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)                            113,93 3,42

Ma d`obra ............................................................... 5,35

Materials................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

07.02 m²  AILL. XPS A C. PLANES / 50 mm                                   

Aïllament tèrmic a coberta plana, format per planx a rígida d'escuma de poliestirè ex truït de superfície llisa i cantell
mitjamossa o encadellat, de 50 mm de gruix , amb una resistència a la compressió > a 300 KPa, una resistència
tèrmica de 1,50 m²K/w  i una conductiv itat tèrmica de 0,034 w /mK, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte deduint
forats majors a 1 m²

MOOF01       0,060 h   Oficial 1a                                                      24,90 1,49

MOAJ01       0,030 h   Manobre                                                         21,40 0,64

MT08AIXP030  1,050 m²  P. Rígida poliestirè ex truït llis de 50 mm/ a cob.              15,21 15,97

Ma d`obra ............................................................... 2,13

Materials................................................................. 15,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS

07.03 ut  PUNT DESG. COB. PLANA - CASSOLETA SIFÒNICA EPDM 100             

Impermeabilització i formació punt desguàs a coberta plana, format per: imprimació asfàltica amb una dotació míni-
ma de 300 gr/m2; reforç inferior amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura
de feltre de poliester de 130 gr/m2; embornal prefabricat amb cassoleta sifònica de EPDM de 100 mm de diàmetre;
peça de reforç superior amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre
de poliester de 130 gr/m2; i acabat amb peça paragrav illa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,300 h   Oficial 1a                                                      24,90 7,47

MOAJ01       0,300 h   Manobre                                                         21,40 6,42

MT08IMBV050  0,420 m²  Imprimació asfàltica dotació 300 gr/m²                          2,42 1,02

MT08IMLA160  1,050 m²  Làmina betum elastomèric - LBM (SBS)-30-FP -                    7,99 8,39

MT08IMLC100  1,000 ut  Cassoleta sifònica epdm 100 mm amb murrió                       22,24 22,24

Ma d`obra ............................................................... 13,89

Materials................................................................. 31,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 15
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

07.04 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. BICAPA / ADH.              

Impermeabilització a coberta plana transitable inv ertida per a ús peatonal, amb membrana polimèrica bicapa adheri-
da no protegida, formada per: imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m² a on s'adhereix  una làmi-
na de betum modificat amb polímer tipus LBM (APP) 30-FV, de 3 kg/m² i armadura de fibra de v idre; i segona làmi-
na adherida a l'anterior a base de làmina betum modificat amb polímers tipus LBM (APP) 30-FP, de 3 kg/m² i arma-
dura amb de fibra de poliester.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de projecte deduint
forats majors a 1 m²

MOOF01       0,270 h   Oficial 1a                                                      24,90 6,72

MOAJ01       0,270 h   Manobre                                                         21,40 5,78

MT08IMBV050  0,300 m²  Imprimació asfàltica dotació 300 gr/m²                          2,42 0,73

MT08IMLA050  1,100 m²  Làmina betum plastomèric - LBM (APP)-30-FV-                     6,39 7,03

MT08IMLA070  1,100 m²  Làmina betum plastomèric - LBM (APP)-30-FP-                     7,55 8,31

Ma d`obra ............................................................... 12,50

Materials................................................................. 16,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

07.05 ml  IMP. ENTREGA COB. PLANA A PARET - L. AUTOPORT.                  

Reforç entrega d'impermeabilització de coberta plana no transitable a paret perimetral, situada 20 cm per sobre del
nivell del terra acabat, amb un desenv olupament total de 50 cm, format per: imprimació asfàltica amb una dotació
mínima de 300 gr/m²; banda impermeable de reforç de 30 cm amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS)
30-FP, de 3 kg/m² i armadura de feltre de poliester de 135 gr/m²; i banda d'acabat formada per làmina de làmina de
betum elastomèric tipus LBM (SBS) 40-FV, de 4 kg/m², armadura amb de fibra de v idre de 100 gr/m² i làmina auto-
protegida de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 40/G-FP,  de 4 kg/m², armadura de feltre de poliester de 150
gr/m² i acabat amb protecció mineral a la cara ex terior. S'inclou formació de punt rodó o axaflanat i remat superior
amb perfil d'acer galvanitzat segellat amb silicona.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,330 h   Oficial 1a                                                      24,90 8,22

MOAJ01       0,330 h   Manobre                                                         21,40 7,06

AMOCPxx x 030 0,003 m³  Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)                            113,93 0,34

MT08IMBV050  0,300 m²  Imprimació asfàltica dotació 300 gr/m²                          2,42 0,73

MT08IMLA160  0,320 m²  Làmina betum elastomèric - LBM (SBS)-30-FP -                    7,99 2,56

MT08IMLA180  0,530 m²  Làmina betum elastomèric - LBM (SBS)-40-FV -                    8,32 4,41

MT08IMLA190  0,530 m²  Làmina betum elastomèric - LBM (SBS)-40/G-FP                    10,66 5,65

MT08IMLA280  1,000 ml  Perfil d'acer galv anitzat remat impermeabilització              9,64 9,64

Ma d`obra ............................................................... 15,28

Materials................................................................. 23,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

07.06 ut  GÀRGOLA D'ACER GALVANITZAT                                      

De gàrgola d'acer galv anitzat.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,400 h   Oficial 1a                                                      24,90 9,96

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MT18SAGx 030  1,000 ut  Gàrgola d'acer galv anitzat                                      22,27 22,27

Ma d`obra ............................................................... 18,52

Materials................................................................. 22,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 16
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

07.07 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 100x170 mm 400 kN                

Subministre i col·locació de canaleta reforçada, per a usos públics, de polipropilè amb protecció d'acer galv anitzat,
de dimensions totals: 100 mm d'amplada i 170 mm d'alçada, sense marc, amb reix a de desguàs de fundició, d'a-
cer. Canaleta per a zones d'ús públic, classe de càrrega D-400 (400 kN), a carrers peatonals, carreteres, v orals i
zones d'aparcament per a tot tipus de v ehicles. Col·locació de canaleta sobre llit o base de morter de calç grassa i
ciment pòrtland CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5 cm de gruix .
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

MOOF01       0,200 h   Oficial 1a                                                      24,90 4,98

MOAJ01       0,200 h   Manobre                                                         21,40 4,28

AMOMXxx x 050 0,015 m³  Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b                     176,39 2,65

MT18SAGx 240  1,050 ml  Canaleta PP amb reixa fund. acer 100x 170 mm 400 kN              152,16 159,77

MT18SAGx 280  0,300 ut  Tapa i sortida lateral 110 de PVC per a canaleta                20,57 6,17

Ma d`obra ............................................................... 9,26

Materials................................................................. 168,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

11 de abril de 2023  Pàgina 17
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       
08.01 m²  PAVIMENT DE LLAMB. GRANÍTICS                                    

De subministrament i col·locació de pav iment de llambordins granítics sobre tall en pav iment ex istent.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,900 h   Oficial 1a                                                      24,90 22,41

MOAJ01       0,680 h   Manobre                                                         21,40 14,55

MT10GRnx 020  130,000 ut  Llambordí granític 10x8x 10 cm                                   2,32 301,60

MT01x x xx 030  0,050 m³  Sorra garbellada                                                38,13 1,91

Ma d`obra ............................................................... 36,96

Materials................................................................. 303,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

08.02 m²  PAV. ST VICENÇ FLAMAJAT /C. COLA                                

Pav iment de pedra de St v icenç flamejat per ex terior similar al actual, col·locades amb ciment cola o pasta adhesi-
v a amb la llana dentada sobre base de 3 cm de gruix  de morter mitxe de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10
(M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la sev a relliscositat, valor de resistència al lliscament que es determi-
narà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleix i l'ex igència de
classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,600 h   Oficial 1a                                                      24,90 14,94

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MT10GRax 030  1,020 m²  Peces st v icenç flamajat                                        68,72 70,09

AMOMXxx x 050 0,035 m³  Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b                     176,39 6,17

MT02CIxx 030  7,000 kg  Ciment adhesiu o pasta adhesiv a grisa                           0,23 1,61

MT02ALxx 100  0,600 kg  Beurada de color                                                1,03 0,62

Ma d`obra ............................................................... 23,50

Materials................................................................. 78,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

08.03 ut  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Superstep - UNA PEÇA                       

Rev estiment de graó superstep de 120x40x 15cm per peça color metal, col·locada a truc amb morter mitx e de calç
grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la sev a relliscositat, valor de resistència al lliscament que es determi-
narà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleix i l'ex igència de
classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,630 h   Oficial 1a                                                      24,90 15,69

MOAJ01       0,630 h   Manobre                                                         21,40 13,48

MT10PAex 020  1,020 ut  Grao superstep                                                  53,98 55,06

AMOMXxx x 050 0,016 m³  Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b                     176,39 2,82

MT02ALxx 100  0,790 kg  Beurada de color                                                1,03 0,81

Ma d`obra ............................................................... 29,17

Materials................................................................. 58,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

08.04 ml  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Peça Jardí - 2 PECES                       

Rev estiment de graó amb peça de v orera de jardí de la casa Breinco  (estesa de 32 cm i alçada aprox imada de
17 cm), amb dues peces de formigó a, col·locada a truc amb morter mitxe de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10
(M-2,5b) sobre una capa de morter de niv ellació. S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la sev a relliscositat, valor de resistència al lliscament que es determi-
narà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleix i l'ex igència de
classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,470 h   Oficial 1a                                                      24,90 11,70

MOAJ01       0,470 h   Manobre                                                         21,40 10,06

MT10PAex 030  1,020 ml  Grao v orera jardí breinco                                       66,86 68,20

AMOMXxx x 050 0,036 m³  Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b                     176,39 6,35

MT02ALxx 100  0,790 kg  Beurada de color                                                1,03 0,81

Ma d`obra ............................................................... 21,76

Materials................................................................. 75,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

08.05 m²  PAVIMENT FORMIGÓ DESACTIVAT / ÀCID 15 cm                        

De pav iment de formigó desactivat o rentat a l'àcid, format per capa de formigó en massa, de ciment pòrtland
HA-20/B/20/XC4, de 15 cm de gruix , reglejat, amb fibres de polipropilè. Posterior rentat a l'àcid del pav iment amb
mitjans químics, obtenint una base irregular, donat que es fa rebaix  de la capa de morter entre els àrid del formigó i
s'aconsegueix en els tons dels àrids propis del formigó.
La realització del pav iment desactiv at es farà amb pastilles d'una superfície màx ima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,260 h   Oficial 1a                                                      24,90 6,47

MOAJ01       0,260 h   Manobre                                                         21,40 5,56

MT02FOMa010  0,160 m³  Formigó en massa HA-20/B/20/XC4                                 84,23 13,48

MT08IMGE080  0,100 kg  Fibra de polipropilè per pav . Formigó imp.                      5,33 0,53

MT02ALxx 070  2,000 kg  Pols de quars                                                   0,63 1,26

MQVA08       0,100 h   Màquina d'aigua a pressió                                       3,00 0,30

Ma d`obra ............................................................... 12,03

Maquinaria .............................................................. 0,30

Materials................................................................. 15,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

08.06 ml  FORMACIÓ DE JUNTA TALL PAV. CONTINUS                            

Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, realitzada amb serra de disc, formant
quadrícula, per cada 45 m² de superfície de pav iment continu de formigó. Inclou part proporcional de neteja del junt.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

MOAJ01       0,200 h   Manobre                                                         21,40 4,28

MQPA01       0,160 h   Màquina tallajunts en pav iments                                 15,37 2,46

Ma d`obra ............................................................... 4,28

Maquinaria .............................................................. 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 REVESTIMENTS                                                    
09.01 m³  PARET CARREUS DE PEDRA AMB MORTER A UNA CARA VISTA              

De paret de paredat de carreus de pedra de gruix  v ariable per quedar v ista a una cara, aferrada amb morter mix te
de ciment pòrtland i calç 1:1:7 (M-5b).
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8),
deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix  compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o
premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueix i el 100 % de la su-
perfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

MOOF01       10,090 h   Oficial 1a                                                      24,90 251,24

MOAJ01       10,090 h   Manobre                                                         21,40 215,93

MT01x x xx 110  1,020 m³  Carreus de pedra de granit                                      458,64 467,81

AMOMXxx x 040 0,150 m³  Morter calç grassa i ciment pòrtland M-5b                       164,31 24,65

Ma d`obra ............................................................... 467,17

Materials................................................................. 492,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

09.02 ml  REMAT DE MUR D'ALUMINI LACAT DE 60 cm DE DESENV. I 9 PLEGA      

De subministrament i col·locació de remat de mur d'alumini lacat amb planx a de 1,5 mm de gruix , 60 cm de de-
senv olupament total i 9 plegades, fix ada amb adhesiu de resines. S'inclou base de morter de ciment pòrtland 1:6
(M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de pintura bituminosa i segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

MOOF01       0,300 h   Oficial 1a                                                      24,90 7,47

MOAJ01       0,300 h   Manobre                                                         21,40 6,42

MT06TRxx 080  2,000 ml  Remat de mur amb planx a d'alumini lacat de 1,5 mm D=40 cm i 4 pl 45,00 90,00

AMOCPxx x 030 0,016 m³  Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)                            113,93 1,82

MT02ALxx 120  0,450 kg  Adhesiu de resines epòx ids                                      6,50 2,93

Ma d`obra ............................................................... 13,89

Materials................................................................. 94,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 FUSTERIA, SERRELLERIA                                           
10.01 ml  BARANA EXT. ACER brendoles verticals. 110cm                     

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 110 cm d'alçada, formada
per muntants de secció rodona de Ø 42 mm disposats cada 120 cm,  passamà de secció circular de Ø 42 mm
disposat a un pla més av ançat que la barana i barilles v erticals de Ø 10 mm disposades cada 10 cm. Inclou part
proporcional de potes d'agafament, fix ació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elabora-
da a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part supe-
rior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest v alor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es
situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

MOOF01       0,100 h   Oficial 1a                                                      24,90 2,49

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MOOF08       0,300 h   Oficial 1a serraller                                            24,25 7,28

MOAJ08       0,300 h   Ajudant serraller                                               21,40 6,42

MT13ACxx 140  1,000 ml  Barana acer.i barilles v erticals 110 cm                         98,00 98,00

Ma d`obra ............................................................... 18,33

Materials................................................................. 98,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

10.02 ml  BARANA EXT. ACER sense Brèndoles. 90 cm                         

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors segons documentació grafica (veure detalls), horitzontal o in-
clinada, d'acer, de 90 cm d'alçada, formada per muntants de pletina d'acer de 60 x  8 mm. Inclou part proporcional
de potes d'agafament, fix ació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer.  Elaborada a taller i
muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la ba-
rana.
Segons CTE SE-AE aquest v alor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es
situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

MOOF01       0,100 h   Oficial 1a                                                      24,90 2,49

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MOOF08       0,300 h   Oficial 1a serraller                                            24,25 7,28

MOAJ08       0,300 h   Ajudant serraller                                               21,40 6,42

MT13ACxx 190  1,000 ml  Barana ex t. acer brèndoles v erticals 90 cm                      111,67 111,67

Ma d`obra ............................................................... 18,33

Materials................................................................. 111,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS

10.03 ml  BARANA EXT. ACER I BRÈNDOLES. 90 cm                             

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, segons documentació grafica
(veure detalls), de 90 cm d'alçada, formada per muntants de 60 x  8 mm disposats cada 120 cm, sòcol i passamà
de 60 x 8 mm i brèndoles v erticals de 60 x  8mm  mm disposades cada 10 cm màx im. Inclou part proporcional de
potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Inclou acabat de l'acer
amb pintat al forn. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horit-
zontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest v alor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es
situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

MOOF01       0,100 h   Oficial 1a                                                      24,90 2,49

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MOOF08       0,300 h   Oficial 1a serraller                                            24,25 7,28

MOAJ08       0,300 h   Ajudant serraller                                               21,40 6,42

MT13ACxx 200  1,000 ml  Barana ex t. acer brèndoles v erticals 110 cm                     137,35 137,35

Ma d`obra ............................................................... 18,33

Materials................................................................. 137,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

10.04 ut  PORTA ENTRADA 80x210 cm                                         

Porta d'entrada de 1,72 x  3m. Segons documentació grafica (Veure detalls projecte) Sistema d'obertura piv otant.
Col·locada i fixada a obra amb marcs i tapajunts.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF07       2,300 h   Oficial 1a fuster                                               25,10 57,73

MOAJ07       1,500 h   Ajudant de fuster                                               21,70 32,55

MT14FUPE050  1,000 ut  Porta entrada a mida                                            4.000,00 4.000,00

P450         1,000     Mitjans aux iliars %                                             450,00 450,00

Ma d`obra ............................................................... 90,28

Materials................................................................. 4.000,00

Altres...................................................................... 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.540,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.05 ut  PERGOLA                                                         

Suministre i col.locació de pergola segons descripció grafica del projecte.

Tendall tensat. Inclou estructura de suport segons partida d'estructura metal·lica d'aquests amidaments.

P448         1,000     Pergola                                                         5.500,00 5.500,00

P449         1,000     Mano de obra P449                                               1.500,00 1.500,00

Ma d`obra ............................................................... 1.500,00

Materials................................................................. 5.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL EUROS

10.06 ut  CARCASSES LLUMINÀRIES LAMP                                      

Carcasses lluminaries integrades en baranes segons documentació gràfica.

MOOF08       0,300 h   Oficial 1a serraller                                            24,25 7,28

MOAJ08       0,300 h   Ajudant serraller                                               21,40 6,42

P451         1,000 ut  Carcasses llums                                                 60,00 60,00

Ma d`obra ............................................................... 13,70

Materials................................................................. 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I  ALTRES TRACTAMENTS               
11.01 kg  ESMALTAT SINTÈTIC SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA                   

D'esmaltat sobre elements de l'estructura metàl·lica amb esmalt sintètic, amb aplicació de capa d'imprimació anti-
corrosiva o imprimació recomanada i dues mans d'acabat amb esmalt. S'inclou neteja i preparació del suport, aix í
com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de pes de 25 m² per
tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

MOOF04       0,020 h   Oficial 1a pintor                                               24,25 0,49

MT17Ex xx 110  0,014 kg  Esmalt sintètic brillant                                        18,00 0,25

MT17Ax xx 070  0,007 kg  Imprimació anticorrosiv a                                        10,00 0,07

Ma d`obra ............................................................... 0,49

Materials................................................................. 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

11.02 kg  IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA A ESTRUCTURA METÀL·LICA                

D'imprimació d'elements de l'estructura metàl·lica amb aplicació d'imprimació anticorrosiv a. S'inclou neteja i prepa-
ració del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de pes de 25 m² per
tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

MOOF04       0,012 h   Oficial 1a pintor                                               24,25 0,29

MT17Ax xx 070  0,007 kg  Imprimació anticorrosiv a                                        10,00 0,07

Ma d`obra ............................................................... 0,29

Materials................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.03 m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb pintura diluïda i
dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de petites adherències i/o imperfec-
cions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels elements del v oltant. Alçada inferior o
igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple
(0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
En cas que es dedueix i el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i
dintells.

MOOF04       0,380 h   Oficial 1a pintor                                               24,25 9,22

MT17Px xx 120  0,300 kg  Pintura acrílica acabat llis                                    7,60 2,28

Ma d`obra ............................................................... 9,22

Materials................................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 12.01 SANEJAMENT                                                      
APARTAT 12.01.01 XARXA SANEJAMENT EXTERIOR                                       
12.01.01.01 ut  ARQUETA SIFÒNICA MAO 14  75x75x75 cm                            

D'arqueta sifònica registrable, de maó perforat de 29x14x 10 cm de 75x 75x 75 cm (mides interiors).
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       5,500 h   Oficial 1a                                                      24,90 136,95

MOAJ01       5,500 h   Manobre                                                         21,40 117,70

MT02FOMa010  0,100 m³  Formigó en massa HA-20/B/20/XC4                                 84,23 8,42

MT09CERP030  89,000 ut  Maó perforat 29x 14x 10 cm                                        0,25 22,25

MT09CEEN010  4,000 ut  Encadellat ceràmic de 50x 20x 3 cm                                0,45 1,80

MT18SASA030  1,000 ut  Tapa de formigó de 80x 80 cm                                     30,66 30,66

AMOCPxx x 030 0,090 m³  Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)                            113,93 10,25

Ma d`obra ............................................................... 254,65

Materials................................................................. 73,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS

12.01.01.02 ut  DE SIFÓ DE PVC                                                  

De sifó de PVC.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF11       0,300 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 7,51

MT18SASS100  1,000 ut  Sifó de PVC                                                     5,73 5,73

Ma d`obra ............................................................... 7,51

Materials................................................................. 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

12.01.01.03 m³  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 cm                                      

D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un grau de compactació del 95 %
del proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

MQEX01       0,010 h   Pala carregadora pneumàtic petita                               56,31 0,56

MQCO02       0,140 h   Piconadora v ibradora autopropulsada                             59,35 8,31

MT01x x xx 140  1,000 m³  Tot-u natural                                                   18,91 18,91

Maquinaria .............................................................. 8,87

Materials................................................................. 18,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

12.01.01.04 m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HM-25/B/20/I            

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó en massa tipus HM-25/B/20/I de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,460 h   Manobre                                                         21,40 9,84

MT02FOMa020  1,150 m³  Formigó en massa HM-25/B/20/I                                   86,56 99,54

Ma d`obra ............................................................... 9,84

Materials................................................................. 99,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

12.01.01.05 m³  APORTACIó SORRA                                                 

De subministrament i incorporació de sorra, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,010 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 0,25

MT01x x xx 030  1,100 m³  Sorra garbellada                                                38,13 41,94

MQEX06       0,050 h   Motoanivelladora petita                                         70,00 3,50

Ma d`obra ............................................................... 0,25

Maquinaria .............................................................. 3,50

Materials................................................................. 41,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

12.01.01.06 ml  CANAL EXT. ALUMINI DESENV. 29 cm                                

Subministre i col·locació de canal ex terior d'alumini lacat de 29 cm de desenv olupament, amb forma de cornisa,  i
1,5 mm de gruix  de la planxa. Incloses peces de fixació aix í com part proporcional de peces especials tals com
peces de connex ió de baix ant, tapes, angles, etc.
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

CUI          0,400 h   Oficial 1a muntador                                             25,04 10,02

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MT18SACc010  1,050 ml  Canal d'alumini cornisa desenv . 29 cm                           4,08 4,28

Ma d`obra ............................................................... 18,58

Materials................................................................. 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

12.01.01.07 ml  BAIXANT EXT. ALUMINI QUADRAT 8x11 cm                            

Subministre i col·locació de baix ant ex terior d'alumini lacat, de secció quadrada de 8x 11cm. Incloses peces de fi-
x ació, aix í com part proporcional de peces especials de canv i de direcció, angles, etc.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

CUI          0,400 h   Oficial 1a muntador                                             25,04 10,02

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MT18SABx 020  1,050 ml  Baix ant quadrat d'alumini de 8x 11 cm                            5,00 5,25

Ma d`obra ............................................................... 18,58

Materials................................................................. 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

12.01.01.08 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 130x100 mm                       

Subministre i col·locació de canaleta de polipropilè de dimensions totals: 130mm d'amplada i 100mm d'alçada, amb
reix a de desguàs de fundició, d'acer. Col·locació de canaleta sobre llit o base de morter de calç grassa i c.p. CEM
I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5cm de gruix .
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,200 h   Oficial 1a                                                      24,90 4,98

MOAJ01       0,200 h   Manobre                                                         21,40 4,28

AMOMXxx x 050 0,015 m³  Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b                     176,39 2,65

MT18SAGx 170  1,050 ml  Canaleta pp amb reixa fund. acer 130x 100 mm                     80,99 85,04

Ma d`obra ............................................................... 9,26

Materials................................................................. 87,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

12.01.01.09 ut  CALDERETA SIF. PVC Ø 125 REIXA A.INOX. 300x300                  

Subministre i col·locació de caldereta sifònica ex tensible de PVC amb sortida vertical de 125 mm de diàmetre per
anar encolada. Reix a de desguàs d'acer inox idable, quadrada, de 300x 300 mm.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

OBSERVACIONS:   CALDERETES A COBERTES PLANES

MOOF01       0,600 h   Oficial 1a                                                      24,90 14,94

MOAJ01       0,300 h   Manobre                                                         21,40 6,42

MT18SAGx 121  1,000 ut  Caldereta sif. PVC Ø 125, reix a a.inox .300x 300 mm               321,09 321,09

Ma d`obra ............................................................... 21,36

Materials................................................................. 321,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

APARTAT 12.01.02 XARXA SANEJAMENT INTERIOR                                       
12.01.02.01 ml  BAIXANT INT.  Ø 11 cm                                           

Subministre i muntatge de baix ant interior d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material termoplàstic amb
càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre, amb característiques. S'inclou part proporcional de peces de deriv ació i
d'abraçadores de fix ació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,400 h   Oficial 1a                                                      24,90 9,96

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MT18SATl030  1,150 ml  Tub sanitari  Ø 11 cm                                           18,27 21,01

Ma d`obra ............................................................... 18,52

Materials................................................................. 21,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

12.01.02.02 ml  COL·LECTOR PENJAT. Ø 11 cm                                      

Subministre i muntatge de col·lector penjat d'ev acuació d'aigües sanitàries amb tub de material termoplàstic amb
càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre. S'inclou part proporcional de peces de deriv ació i d'abraçadores de fix ació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,500 h   Oficial 1a                                                      24,90 12,45

MOAJ01       0,500 h   Manobre                                                         21,40 10,70

MT18SATl030  1,150 ml  Tub sanitari  Ø 11 cm                                           18,27 21,01

Ma d`obra ............................................................... 23,15

Materials................................................................. 21,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 12.02 AIGUA POTABLE                                                   
12.02.01 ml  INSTAL. XARXA FONTENERIA SOTERRADA                              

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre ex terior i 3,7 mm de gruix , SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix , en el fons de la rasa prèv iament ex cavada, degudament compactada i anivellada amb
picó v ibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als rony ons i posterior reblert amb la mateix a sorra fins
a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de v aloració econòmica: El preu SI inclou l'ex cav ació i el replé del ex tradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excav ació. Abocat de la sorra en el fons de
la rasa. Col·locació de la canonada. Ex ecució del reblert env oltant. Realització de prov es de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

mt01ara010   0,095 m³  Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.                            14,30 1,36

mt37tpa020cdg 1,000 m   Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau 3,35 3,35

MTSODSD      4,000 u   conex ions colzes i peces especials                              3,00 12,00

mo020        0,025 h   Oficial 1ª construcció.                                         27,50 0,69

mo113        0,025 h   Peó ordinari construcció.                                       23,04 0,58

mo008        0,084 h   Oficial 1ª lampista.                                            28,39 2,38

mo107        0,084 h   Ajudant lampista.                                               24,43 2,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,40 0,45

Ma d`obra ............................................................... 2,63

Materials................................................................. 19,78

Altres...................................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

12.02.02 ml  CONNEXIÓ GENERAL CANONADA ALIMENTACIÓ  2" A-GALV                

De canonada general d'alimentació connectada entre x arx a de  distribució i bateria de comptadors d'acer galvanit-
zat DIN 2440 de  2" de diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF11       1,200 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 30,05

MOAJ11       1,200 h   Ajudant d'instal·lador                                          21,70 26,04

MT18FOTa010  1,000 ml  Tub d'acer de 2" DIN 2440                                       22,46 22,46

MT18FOTb010  1,000 ut  P.P.Acces.Tub a-galv . 2"                                        5,13 5,13

MT18FOTb050  1,000 ut  P.P.Grapes tub a-galv . 2"                                       2,11 2,11

Ma d`obra ............................................................... 56,09

Materials................................................................. 29,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

12.02.03 ut  CLAU PAS GEN.2"  COMPORTA ROSCA                                 

De clau de pas general tipus comporta roscada, de llautó PN-10 de  2" diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF11       0,250 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 6,26

MT18FOCb010  1,000 ut  Clau de pas-comporta PN-10 2"                                   83,03 83,03

MT18FOCd010  2,000 ut  Junta per a clau de pas de 2"                                   1,21 2,42

Ma d`obra ............................................................... 6,26

Materials................................................................. 85,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

12.02.04 M2  SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG EQUIPS I  AUTOMATITZACIÓ            

Sistema de reg gota gota, muntatge i suministrement. Amb canonada de reg per degoteig, formada per tub de polie-
tilè, color marró, de 16 mm de diàmetre ex terior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús accessoris de
connex ió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

mt48tpg020lbc 1,000 m   Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre ex terior, am 1,08 1,08

SDDFD        0,100 u   Equip reg automatic.                                            200,00 20,00

mo008        0,012 h   Oficial 1ª lampista.                                            28,39 0,34

mo107        0,060 h   Ajudant lampista.                                               24,43 1,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,46

Ma d`obra ............................................................... 1,47

Materials................................................................. 21,42

Altres...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 12.03 ELÈCTRICA                                                       
12.03.01 ml  CABLE DE COURE NU,35 mm2 (TERRA)                                

De cable de coure nu de 35 mm2 per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF11       0,300 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 7,51

MT18ELCa190  1,000 ml  Fil de coure de 3,5 mm                                          4,24 4,24

Ma d`obra ............................................................... 7,51

Materials................................................................. 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

12.03.02 ut  PIQUETA DE COURE D'1,5 mm                                       

De piqueta de coure d'1,5 m, amb abraçadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF11       0,150 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 3,76

MT18ELCa200  1,000 ut  Piqueta i abraçadora                                            14,49 14,49

Ma d`obra ............................................................... 3,76

Materials................................................................. 14,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

12.03.03 ml  LINIA 3,5x 35,CAB.1Kv, TUB.D- 50                                

De cable de 0,6/1 Kv  de 3,5x 35 mm2 de secció , entubat amb PVC  de 50 mm de diàmetre, per unió entre la con-
nex ió d'entrada de la  company ia i la bateria de comptadors.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF11       0,500 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 12,52

MOAJ11       0,500 h   Ajudant d'instal·lador                                          21,70 10,85

MT18ELCa020  1,000 ml  Cable 0,6/1 kv . 3,5x35 mm                                       11,88 11,88

MT18ELTx 010  1,000 ml  Tub de PVC flex ible Ø 50 mm                                     0,72 0,72

MT18ELNx 020  8,000 ut  Terminal de 35 mm                                               0,40 3,20

MT18ELCa660  1,000 ml  Filferro galv anitzat nombre 5                                   0,11 0,11

Ma d`obra ............................................................... 23,37

Materials................................................................. 15,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

12.03.04 PA  INSTAL. GRAL. ELÈCT. EXT.                                       

Subministrament i instal·lació de xarx a elèctrica completa de distribució ex terior per enllumenat public,  amb grau
d'electrificació elev ada (9.200 W), composta dels següents elements: quadre general de comandament i protecció,
formada per caix a encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de po-
tència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic
(IGA) de tall omnipolar (2P), 1 interruptors diferencials, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic
de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic de 25 A
S'inclou línia general d'alimentació des de caixa general de protecció fins a comptador i deriv ació indiv idual. Ins-
tal·lació interior amb protecció mitjançant tub de PVC flex ible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de ca-
bles en el seu interior, caix es de deriv ació amb tapes i reglets de connex ió, caix es d'encastar amb cargols de fi-
x ació i quants accessoris siguin necessaris per la sev a correcta instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i
prov ada, sense incloure ajudes de paleta.

MT18ELIa120  1,000 PA  Instal. Gral. Elèct. ex terior de 100m de cablejat               5.678,00 5.678,00

Materials................................................................. 5.678,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.678,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

SUBCAPITOL 12.04 IL·LUMINIACIÓ                                                   
12.04.01     LLUM EXT. Punt LED alic IP 65                                   

Aplic segons projecte, amb 9 Leds (20 W), 3500k amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic amb tapa metàl·lica
i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

IP65 LED     1,000     Aplic                                                           140,00 140,00

MOOF11       0,200 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 5,01

MOAJ11       0,200 h   Ajudant d'instal·lador                                          21,70 4,34

Ma d`obra ............................................................... 9,35

Materials................................................................. 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

12.04.02     RECOL·LOCACIÓ LLUM existent.                                    

MOOF11       0,300 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,04 7,51

MOAJ11       0,300 h   Ajudant d'instal·lador                                          21,70 6,51

Ma d`obra ............................................................... 14,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 13 MOBILIARI URBÀ                                                  
13.01 ut  BANC SOCRATES UNI                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 60 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,200 h   Oficial 1a                                                      24,90 4,98

MOAJ01       1,000 h   Manobre                                                         21,40 21,40

MT20dx xx 010  1,000 ut  Banca socrates                                                  261,69 261,69

MT02FOMa010  0,120 m³  Formigó en massa HA-20/B/20/XC4                                 84,23 10,11

Ma d`obra ............................................................... 26,38

Materials................................................................. 271,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

13.02 ut  BANC SOCRATES 360                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 360 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,300 h   Oficial 1a                                                      24,90 7,47

MOAJ01       1,200 h   Manobre                                                         21,40 25,68

MT20dx xADF   1,000 ut  Banc socrates 360                                               1.500,00 1.500,00

MT02FOMa010  0,150 m³  Formigó en massa HA-20/B/20/XC4                                 84,23 12,63

Ma d`obra ............................................................... 33,15

Materials................................................................. 1.512,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.545,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

13.03 ut  BANCA PRIMA                                                     

De subministrament i col·locació de banca prima 300 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,300 h   Oficial 1a                                                      24,90 7,47

MOAJ01       1,200 h   Manobre                                                         21,40 25,68

PRIMA        1,000     Banca prima                                                     890,00 890,00

MT02FOMa010  0,150 m³  Formigó en massa HA-20/B/20/XC4                                 84,23 12,63

Ma d`obra ............................................................... 33,15

Materials................................................................. 902,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 935,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

13.04 ut  PAPERA                                                          

Paperera Ex istent recol·locada

MOOF01       0,300 h   Oficial 1a                                                      24,90 7,47

MOAJ01       1,200 h   Manobre                                                         21,40 25,68

Ma d`obra ............................................................... 33,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 14 ENJARDINAMENT                                                   
14.01 kg  GESPA: FESTUCA + AGROSTIS                                       

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de Festuca i Agrostis.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,200 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 4,98

MOAJ12       0,200 h   Ajudant jardiner                                                21,40 4,28

MT20bx xx 250  1,000 kg  Festuca+agrostis                                                8,00 8,00

Ma d`obra ............................................................... 9,26

Materials................................................................. 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

14.02 kg  GESPA FLOREJADA                                                 

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de ply la nodiflora o Lippia repens.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,200 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 4,98

MOAJ12       0,200 h   Ajudant jardiner                                                21,40 4,28

MT20bx xx 260  1,000 kg  Gespa florejada                                                 2,95 2,95

Ma d`obra ............................................................... 9,26

Materials................................................................. 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

14.03 ut  MORERA_Morus alba                                               

De subministrament i plantació de Morera.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 2,49

MOAJ12       0,100 h   Ajudant jardiner                                                21,40 2,14

MT20bx xx 180  1,000 ut  Morera Morus alba                                               121,50 121,50

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 121,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

14.04 ut  ROMANÍ_Rosmarinus officinalis                                   

De subministrament i plantació de Romaní.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 2,49

MOAJ12       0,100 h   Ajudant jardiner                                                21,40 2,14

MT20bx xx 200  1,000 ut  Salv ia                                                          7,13 7,13

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.05 ut  EURA                                                            

De subministrament i plantació d'Eura.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 2,49

MOAJ12       0,100 h   Ajudant jardiner                                                21,40 2,14

MT20bx xx 230  1,000 ut  Eura                                                            6,26 6,26

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

14.06 ut  ESPART                                                          

De subministrament i plantació de Espart_Stipa tenacissima
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 2,49

MOAJ12       0,100 h   Ajudant jardiner                                                21,40 2,14

MT20bx xx 200  1,000 ut  Salv ia                                                          7,13 7,13

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.07 ut  FARIGOLA                                                        

De subministrament i plantació de Farigola_Thymus vulgaris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 2,49

MOAJ12       0,100 h   Ajudant jardiner                                                21,40 2,14

MT20bx xx 200  1,000 ut  Salv ia                                                          7,13 7,13

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.08 ut  SALVIA                                                          

De subministrament i plantació de Salv ia_Salv iax  sy lv estris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 2,49

MOAJ12       0,100 h   Ajudant jardiner                                                21,40 2,14

MT20bx xx 200  1,000 ut  Salv ia                                                          7,13 7,13

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14.09 ut  TRANSPLANTAMENT ARBRE                                           

De ex tracció i plantació d'arbre ex istent.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       2,000 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 49,80

MOAJ12       2,000 h   Ajudant jardiner                                                21,40 42,80

MQEX01       2,000 h   Pala carregadora pneumàtic petita                               56,31 112,62

Ma d`obra ............................................................... 92,60

Maquinaria .............................................................. 112,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

14.10 m²  MALLA  Electrosoldada - per a plantes B500T 20X20 D5 / C-98     

Malla electrosoldada C-98 d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de quadrícula 20X20
cm, 5 mm de diàmetre, col·locada v ertical per fix ada amb grapes al mur de formigó.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,400 h   Oficial 1a                                                      24,90 9,96

MOAJ01       0,400 h   Manobre                                                         21,40 8,56

MT03MAxx 010  1,400 m²  Malla C-98 20x20 Ø 5 B 500 T                                    1,90 2,66

Ma d`obra ............................................................... 18,52

Materials................................................................. 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

14.11 m³  APORTACIÓ TERRA VEGETAL                                         

De subministrament i incorporació de terra v egetal, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

MOOF12       0,010 h   Oficial 1a jardiner                                             24,90 0,25

MT01x x xx 160  1,100 m³  Sauló                                                           42,00 46,20

MQEX06       0,050 h   Motoanivelladora petita                                         70,00 3,50

Ma d`obra ............................................................... 0,25

Maquinaria .............................................................. 3,50

Materials................................................................. 46,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
15.01 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA BRUTA AMB CONTENIDOR 5 m3         

Recollida i transport de runes a l'abocador controlat de runa bruta amb contenidor metàl·lic de 5 m3, inclosa part
proporcional de tax a de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons v olum enderrocat mesurat en perfil esponjat

AL02RRxx 040B 1,000 ut  Transport runa bruta, contenidor 5 m3                           207,00 207,00

Materials................................................................. 207,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS

15.02 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA AMB SACS                          

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes (mescla sense classificar) amb sacs d'1 m3, inclou la taxa de
l'abocador.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

AL02RRxx 020  1,000 ut  Transport de runes amb sacs 1 m3                                53,00 53,00

Materials................................................................. 53,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 16 CONTROL DE QUALITAT                                             
16.01 ut  SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM)                               

Fabricació d'una sèrie de 4 prov etes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i ruptura a compressió
segons normativ es UNE v igents. Temps màx . espera: 1h (60 Km).

OBSERVACIONS:   PROVETES DE FORMIGÓ SEGONS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT SEGONS
PROJECTE ESTRUCTURAL

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 17 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
17.01 ml  BARANA PROTECCIÓ DE 1.10 m.                                     

Barana de protecció  de 1,10 m d'altura per obertures v erticals a forats del ascenssor o finestres. Consistent amb
suports metal.lics, pasamans i entornpeu-sòcol de tauló de fusta. Inclosa col·locació.
El suport passamà té el cost calculat per 10 usos.
El tauló té el cost calculat per 50 usos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,080 h   Oficial 1a                                                      24,90 1,99

MOAJ01       0,080 h   Manobre                                                         21,40 1,71

MT21Cx xx 070  0,100 ut  Suport de passama per barana                                    27,65 2,77

MT04FUxx 010  1,200 ml  Taulo de pi de 75x 225 mm (cost per 50 usos)                     0,08 0,10

Ma d`obra ............................................................... 3,70

Materials................................................................. 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

17.02 ml  BARANA DE FORJAT AMB PUNTALS                                    

Barana de protecció del forjat amb puntals telescopics fins a tres metres d'altura i col.locats cada 2,5 m amb tres
taulons de fusta. Inclús montatge.
Puntal = 3 m/ 2,5 m = 1,2 m/m
Tauló = 1 m x  3 taulons = 3 m/m
Peça d'unió = 1 ut/10 usos x  2,5 m = 0,04 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,060 h   Oficial 1a                                                      24,90 1,49

MOAJ01       0,060 h   Manobre                                                         21,40 1,28

MT04VAxx 020  1,200 ml  Puntal d'acer telescòpic (amortització 1%)                      0,17 0,20

MT04FUxx 010  3,000 ml  Taulo de pi de 75x 225 mm (cost per 50 usos)                     0,08 0,24

MT21Cx xx 090  0,040 ut  Peça d'unió de puntal amb tauló                                 11,67 0,47

Ma d`obra ............................................................... 2,77

Materials................................................................. 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

17.03 ml  CABLE DE SEGURETAT PER CINTURÓ                                  

Cable de seguretat per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a coberta. Inclús montatge i desmontatge.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,100 h   Oficial 1a                                                      24,90 2,49

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MT21Cx xx 100  1,200 ml  Cable de seguretat                                              1,90 2,28

MT21Cx xx 110  0,250 ut  Clau de fix ació cable seguretat                                 1,48 0,37

Ma d`obra ............................................................... 4,63

Materials................................................................. 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

17.04 ut  EXTINTOR DE POLS DE 9 Kg.                                       

Ex tintor de pols de 9 Kg amb suport, inclús muntatge.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MT18INEx 050  1,000 ut  Ex tintor de 9 kg de pols ABC                                    74,99 74,99

MT18INEx 060  1,000 ut  Suport d'ex tintor                                               2,03 2,03

Ma d`obra ............................................................... 2,14

Materials................................................................. 77,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

17.05 m²  XARXA HORITZONTAL PER FORATS                                    

Xarx a horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàmetre i malla de 75x 75 mm amb
corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. Inclús montatge.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,080 h   Oficial 1a                                                      24,90 1,99

MOAJ01       0,080 h   Manobre                                                         21,40 1,71

MT21Cx xx 210  1,500 m²  Xarx a poliamida+corda                                           2,90 4,35

Ma d`obra ............................................................... 3,70

Materials................................................................. 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS

17.06 ml  XARXA VERTICAL, SEGURETAT FORJAT                                

Xarx a de seguretat vertical, per col.locar en el perímetre del forjat, de 10 m d'altura, amb màstil tipus forca de 8 m,
i col.locat cada 4 m, amb anclatges de la x arxa cada 0,50 m. Inclús col.locació i desmontatge.
Màstil = 1 ut / 25 usos x  4 m = 0,01 ut/m
Xarx a = 10 m2 / 10 usos x  1 m = 1 m2/m
Anclatge màstil = 1 ut / 1 ús x  4 m    = 0,25 ut/m
Anclatge x arx a  = 1 ut / 1 ús x  0,5 m  = 2 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,200 h   Oficial 1a                                                      24,90 4,98

MOAJ01       0,200 h   Manobre                                                         21,40 4,28

MT21Cx xx 260  0,010 ut  Forca per x arxa protecció forjat                                88,60 0,89

MT21Cx xx 210  1,000 m²  Xarx a poliamida+corda                                           2,90 2,90

MT21Cx xx 270  0,250 ut  Ancoratge de forca per x arxa                                    1,34 0,34

MT21Cx xx 220  2,000 ut  Ancoratje per xarx a de protecció                                0,45 0,90

Ma d`obra ............................................................... 9,26

Materials................................................................. 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

17.07 m²  XARXA VERTICAL, SEGURETAT ESCALA                                

Xarx a vertical de poliamida de fil de 4 mm de diàmetre i malla de 75x75 mm, amb anclatge a rampes i replans
d'escala cada 0,5 m. Inclús montatge.
Xarx a = 1,5 m2/m2 / 10 usos = 0,15 m2/m2
Anclatge = 1 ut / 1 us x  1,5 m2 = 0,67 ut/m2
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,060 h   Oficial 1a                                                      24,90 1,49

MOAJ01       0,060 h   Manobre                                                         21,40 1,28

MT21Cx xx 210  0,150 m²  Xarx a poliamida+corda                                           2,90 0,44

MT21Cx xx 220  0,670 ut  Ancoratje per xarx a de protecció                                0,45 0,30

Ma d`obra ............................................................... 2,77

Materials................................................................. 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

17.08 ut  SISTEMA ANTICAIGUDA A FASE D'ENCOFRAT                           

Sistema d'anticaiguda, per ev itar les caigudes en alçada durant la fase d'encofrat de forjats Ev ita la caiguda de l'o-
perari gràcies a un sistema retràctil que s'acciona davant qualsevol acceleració brusca. Sistema amb màstil tipus
forca de 8m i col·locat dins els pilars amb un tub introduït i perdut, amb retràctil, eslinga llarga per cobrir una superfí-
cie de treball de l'operari de 125 m2 (6,5 m al voltant del pilar), amb arnés indiv idual.
Inclou col.locació i desmontatge.
ref. Alsipercha. Enc. Alsina
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOOF01       0,200 h   Oficial 1a                                                      24,90 4,98

MOAJ01       0,200 h   Manobre                                                         21,40 4,28

MT21Cx xx 280  1,000 ut  Sistema anticaiguda fase encof. forjats                         715,00 715,00

Ma d`obra ............................................................... 9,26

Materials................................................................. 715,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 724,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

17.09 ut  FARMACIOLA D'URGÈNCIA                                           

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada.
Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MT21Ax xx 010  1,000 ut  Farmaciola                                                      118,72 118,72

Ma d`obra ............................................................... 2,14

Materials................................................................. 118,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 18 IMPLANTACIÓ D'OBRA                                              
18.01 ut  LLOGUER/MES WC 1,2x1,2                                          

Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateix es característiques de l'oficina.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MT21Ex xx 160  1,000 ut  Lloguer mensual WC pref. 1,2x 1,2 m                              97,48 97,48

Materials................................................................. 97,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

18.02 ml  VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.                                  

Valla prov isional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de dià-
metre i malla de 7,62x 304,8 mm, totalment galv anitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat.
S'inclou muntatge.
Un metre de v alla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOAJ01       0,100 h   Manobre                                                         21,40 2,14

MT21Cx xx 120  0,170 m²  Plafó malla galv . --> valla obra                                44,95 7,64

Ma d`obra ............................................................... 2,14

Materials................................................................. 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

18.03 ut  RETOLS D'OBRA                                                   

Rètols indicadors de les instal.lacions prov isionals d'obra, de material adhesiu i de dimensions 210x 210 mm
Rètol = 1 ut / 1 ús  =  1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

MOAJ01       0,050 h   Manobre                                                         21,40 1,07

MT21Sx xx 100  1,000 ut  Rètol adhesiu, inst. prov . obra                                 4,93 4,93

Ma d`obra ............................................................... 1,07

Materials................................................................. 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I  ACTUACIONS PRÈVIES                   

01.01 m³  ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. CERÀMICA / MITJANS MECÀNICS    

D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i
parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i trans-
port de runes i assegurança de responsabilitat civ il.
Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície ex terior dels elements bàsics de l'edifi-
cació, segons documentació gràfica de projecte

Edificació ex istent mides segons
catastre

1 48,00 3,50 168,00

168,00 32,97 5.538,96

01.02 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE MOSAIC AMB COMPRESSOR                     

D'ex tracció de pav iments d'enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. S'inclou neteja i retira-
da de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Terrassa edif. ex istent 1 21,00 21,00

Escales edif. ex istent 1 4,80 4,80

1 5,20 5,20

31,00 11,85 367,35

01.03 m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    

D'ex tracció de pav iments de formigó sobre llosa de formigó, amb compressor fins a un gruix  de 15
cm. S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Tall de pav iment ex istent al carrer en
forma diagonal

1 18,00 0,10 1,80

Repicat pav iment ex istent carrer 1 10,05 10,05

Zones afectació increment % 2 1,30 2,60

14,45 15,60 225,42

01.04 ml  EXTRACCIÓ BARANA METÀL·LICA A MÀ                                

D'ex tracció de baranes metàl·liques,en escales i balcons, a mà amb destí abocador. S'inclou la nete-
ja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

Barana ex istent 1 11,75 11,75

11,75 9,74 114,45

01.05 ut  EXTRACCIÓ LLUMINARIA                                            

D'ex tracció de lluminaria de qualsevol mida, per conservació i reaprofitament. S'inclou la neteja i reti-
rada de runes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica

LLuminaria segons plànol 1 1,00

1,00 23,54 23,54

01.06 m³  ENDERROC DE MURS DE PEDRA AMB COMPRESSOR                        

D'enderroc de murs de carreus de pedra, de gruix  variable, amb  compressor. S'inclou neteja i retira-
da de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a
1 m²

Obertura lateral edif. centre civ ic 1 3,00 1,30 0,45 1,76

1,76 112,62 198,21

01.07 ml  OBERTURA REGATA PARET PEDRA A MÀ                                

D'obertura de regates a parets de pedra per encastar instal·lacions, a mà. S'inclou la neteja i retirada
de runes.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica

31 de marzo de 2023  Pàgina 1
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Regates iluminació mur ex istent centre
civ ic

1 10,00 10,00

10,00 10,70 107,00

01.08 m³  ENDERROC MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT AMB RETRO-MARTE      

D'enderroc de mur de contenció de formigó armat i sabata amb retroexcavadora amb martell. S'in-
clou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

mur de contenció div isori 1 12,95 0,40 3,50 18,13

sabata correguda mur 1 12,95 0,80 0,60 6,22

Obertura mur baix 1 1,51 0,30 1,30 0,59

Repicat mur alçada indicada 1 6,18 0,30 1,00 1,85

26,79 226,67 6.072,49

01.09 m³  CÀRREGA I TRANSPORT RUNES DUMPER / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de runes amb dumper de 15 t, carregat a  màquina, amb un recorregut màxim
de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

Total cantidades alzadas 35,00

35,00 13,80 483,00

01.10 t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica

Total cantidades alzadas 30,00

30,00 9,36 280,80

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I  ACTUACIONS PRÈVIES ......................................... 13.411,22

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY                                      

02.01 m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, ROCA TOVA-DISGREGADA / AMB COMPRESSOR    

D'excavació a cel obert en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Ex cav ació sec 1 i 2, inclou sabates i
mur de contenció

1 27,00 7,90 213,30

Ex cav ació mur lateral fins a terreny
fonamentable

1 31,00 2,00 0,50 31,00

244,30 40,88 9.986,98

02.02 m³  EXCAVACIÓ RASES ROCA TOVA O DISGREGAT / AMB COMPRESSOR          

D'excavació de rases en terrenys de roca tova o disgregada, amb  compressor.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Rases mur de contenció lateral secció
1

1,2 9,00 0,90 9,72

Rases mur de contenció lateral secció
2 i 3

1,2 22,00 2,00 52,80

Mur frontal carrer baix 1,2 8,23 0,90 8,89

71,41 38,80 2.770,71

02.03 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / M. MECÀNICS / PN 95%

D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de
gruix , i un grau de compactació del 95 %  del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Terraple terres pròpies  secció 1 i 2 1 13,70 7,90 108,23

Terraple part baix a secció 1 i 2 1 6,60 7,90 52,14

Terraple secció 4 5 i 6 1 3,00 7,90 23,70

184,07 7,41 1.363,96
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.04 m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / SAULÓ / M. MECÀNICS / PM 95%       

D'estesa i piconat de material granular fi granitic a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm
de gruix , i un grau de compactació del 95 %  del  Proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Aportació terres granitiques per a base
de llosetes

1 110,00 0,40 44,00

44,00 54,40 2.393,60

02.05 m³  REOMPLERT EXTRADÓS DEL MUR AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95 %      

De reomplert de l'ex tradós del mur amb mitjans mecànics, amb grava de 20 a 40 mm de diàmetre,
amb estesa amb capes de gruix  uniforme adequadament compactades fins aconseguir un grau de
compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, ani-
vellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Mur de contenció central 1 7,45 1,00 1,00 7,45

Mur ex istent edif 1 12,00 0,50 6,00

13,45 48,17 647,89

02.06 m³  EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT                            

De base a pav iment de formigó amb capa de grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb estesa amb
capes de gruix  uniforme adequadament compactades amb mitjans mecànics fins aconseguir un grau
de compactació del 95 %  del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa,
anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Grav es sota pav iment formigó
desactiv at D

1 119,00 0,20 23,80

23,80 46,81 1.114,08

02.07 ml  TUB DE DRENATGE DE POLIETILÈ Ø 200 mm                           

Subministrament i col·locació  de tub de drenatge amb tub circular perforat de doble paret de polietilè
d'alta densitat de 200 mm de diàmetre, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
10 cm de gruix , en forma de mitja canya per rebre tub i formar les pendents.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Tub mur central 1 8,00 8,00

Tub mur edif ex istent 1 12,00 12,00

20,00 31,38 627,60

02.08 m³  CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA                      

De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Ex cav ació sec 1 i 2, inclou sabates i
mur de contenció

1 27,00 7,90 213,30

Ex cav ació mur lateral fins a terreny
fonamentable

1 31,00 2,00 0,50 31,00

Rases mur de contenció lateral secció
1

1,2 9,00 0,90 9,72

Rases mur de contenció lateral secció
2 i 3

1,2 22,00 2,00 52,80

Mur frontal carrer baix 1,2 8,23 0,90 8,89

Esponjonament 0,2 131,00 26,20

Terraple terres pròpies  secció 1 i 2 -1 13,70 7,90 -108,23

Terraple part baix a secció 1 i 2 -1 6,60 7,90 -52,14

Terraple secció 4 5 i 6 -1 3,00 7,90 -23,70

157,84 12,04 1.900,39

02.09 t   TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT                              

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons segons volum excavat
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Total cantidades alzadas 131,00

131,00 1,66 217,46

TOTAL CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY................................................................................... 21.022,67
CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                        

SUBCAPITOL 03.01  FONAMENTACIÓ                                                   

03.01.01 m2  Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió      

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix  amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màx ima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat
des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MUR FAÇANA

     Tram 1 1 3,256 1,100 3,582

     Tram 2 1 4,166 1,100 4,583

     Desnivell 1 0,438 1,100 0,482

MUR INTERIOR

     Tram únic 1 7,520 2,000 15,040

MUR MITGERA NORD

     Trams superiors 1 0,179 2,000 0,358

1 0,864 2,000 1,728

1 2,296 2,000 4,592

2 0,743 2,000 2,972

1 0,515 2,000 1,030

1 3,271 2,000 6,542

6 0,849 2,000 10,188

     Trams intermitjos 1 5,600 2,000 11,200

1 0,425 2,000 0,850

1 2,442 2,000 4,884

1 0,876 0,900 0,788

     Trams inferiors 1 1,599 0,900 1,439

1 0,184 0,900 0,166

1 0,984 0,900 0,886

1 0,506 0,900 0,455

1 0,985 0,900 0,887

1 0,426 0,900 0,383

1 0,985 0,900 0,887

1 0,426 0,900 0,383

1 0,985 0,900 0,887

1 0,426 0,900 0,383

1 0,985 0,900 0,887

1 0,353 0,900 0,318

RIOSTRA ESCALA

     Tram únic 1 3,048 0,400 1,219

RIOSTRES SOLERES I GRADES

     Tram plaça inferior 1 12,136 0,200 2,427

     Trams grada inferior 1 5,758 0,400 2,303

1 6,446 0,400 2,578

1 3,196 0,400 1,278

     Trams grada superior 1 2,742 0,400 1,097

1 7,017 0,400 2,807

1 4,048 0,400 1,619

Total cantidades alzadas -0,02

92,11 25,63 2.360,78
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

03.01.02 m3  Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 2

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

MUR FAÇANA

     Tram 1 1 3,866 1,100 0,600 2,552

     Tram 2 1 4,476 1,100 0,600 2,954

MUR INTERIOR

     Tram únic 1 7,520 2,000 0,600 9,024

MUR MITGERA NORD

     Trams superiors 1 1,379 2,000 0,600 1,655

1 2,364 2,000 0,600 2,837

1 3,796 2,000 0,600 4,555

2 2,243 2,000 0,600 5,383

1 2,015 2,000 0,600 2,418

1 3,571 2,000 0,600 4,285

     Trams intermitjos 1 6,480 2,000 0,600 7,776

1 2,724 2,000 0,600 3,269

1 1,800 0,900 0,600 0,972

     Trams inferiors 1 1,193 0,900 0,600 0,644

1 1,433 0,900 0,600 0,774

1 1,812 0,900 0,600 0,978

3 1,731 0,900 0,600 2,804

1 1,888 0,900 0,600 1,020

RIOSTRA ESCALA

     Tram únic 1 3,048 0,400 0,600 0,732

RIOSTRES SOLERES I GRADES

     Tram plaça inferior 1 12,690 0,350 0,400 1,777

     Trams grada inferior 1 5,758 0,400 0,400 0,921

1 6,446 0,400 0,400 1,031

1 3,196 0,400 0,400 0,511

     Trams grada superior 1 2,742 0,400 0,400 0,439

1 7,017 0,400 0,400 1,123

1 4,048 0,400 0,400 0,648

61,08 99,59 6.082,96

03.01.03 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargà-
ria total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment del 10%
per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Sabata 90x60cm de secció: 50kg/m³
      - Sabata 110x60cm de secció: 45kg/m³
      - Sabata 200x60cm de secció: 35kg/m³
      - Riostra 40x60cm de secció: 40kg/m³
      - Riostra 40x40cm de secció: 45kg/m³

MUR FAÇANA

     Tram 1 45 3,866 1,100 0,600 114,820

     Tram 2 45 4,476 1,100 0,600 132,937

MUR INTERIOR
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

     Tram únic 35 7,520 2,000 0,600 315,840

MUR MITGERA NORD

     Trams superiors 35 1,379 2,000 0,600 57,918

35 2,364 2,000 0,600 99,288

35 3,796 2,000 0,600 159,432

35 2,243 2,000 0,600 94,206

35 2,243 2,000 0,600 94,206

35 2,015 2,000 0,600 84,630

35 3,571 2,000 0,600 149,982

     Trams intermitjos 35 6,480 2,000 0,600 272,160

35 2,724 2,000 0,600 114,408

50 1,800 0,900 0,600 48,600

     Trams inferiors 50 1,193 0,900 0,600 32,211

50 1,433 0,900 0,600 38,691

50 1,812 0,900 0,600 48,924

50 1,731 0,900 0,600 46,737

50 1,731 0,900 0,600 46,737

50 1,731 0,900 0,600 46,737

50 1,888 0,900 0,600 50,976

RIOSTRA ESCALA

     Tram únic 40 3,048 0,400 0,600 29,261

RIOSTRES SOLERES I GRADES

     Tram plaça inferior 45 12,690 0,350 0,400 79,947

     Trams grada inferior 45 5,758 0,400 0,400 41,458

45 6,446 0,400 0,400 46,411

45 3,196 0,400 0,400 23,011

     Trams grada superior 45 2,742 0,400 0,400 19,742

45 7,017 0,400 0,400 50,522

45 4,048 0,400 0,400 29,146

Total cantidades alzadas -0,02

2.368,94 1,93 4.572,05

TOTAL SUBCAPITOL 03.01  FONAMENTACIÓ............................... 13.015,79

SUBCAPITOL 03.02  MURS CONTENCIÓ                                                 

03.02.01 kg  Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m               

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màx ima de 3 m d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia aproximada de 60kg/m³.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargà-
ria total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment del 10%
per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Mur de 30cm de gruix : 70kg/m³

MUR FAÇANA

     Tram 1 70 3,903 0,300 1,600 131,141

     Tram 2 70 3,903 0,300 1,900 155,730

MUR INTERIOR

     Tram 1 70 7,540 0,300 2,960 468,686

MUR MITGERA NORD

     Tram 1 70 1,359 0,300 1,070 30,537

     Tram 2 70 1,464 0,300 1,670 51,342

     Tram 3 70 2,896 0,300 2,270 138,052

     Tram 4 70 1,343 0,300 2,870 80,943

     Tram 5 70 1,343 0,300 3,470 97,864

     Tram 6 70 1,115 0,300 4,070 95,299
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

     Tram 7 70 2,671 0,300 3,170 177,808

     Tram 8 70 3,145 0,300 4,230 279,370

     Tram 9 70 2,255 0,300 3,020 143,012

     Tram 10 70 3,653 0,300 1,960 150,357

     Tram 11 70 0,465 0,300 2,410 23,534

     Tram 12 70 0,656 0,300 3,130 43,119

     Tram 13 70 0,185 0,300 1,790 6,954

     Tram 14 70 1,176 0,300 2,520 62,234

     Tram 15 70 0,751 0,300 3,240 51,098

     Tram 16 70 0,345 0,300 2,100 15,215

     Tram 17 70 1,096 0,300 2,820 64,905

     Tram 18 70 0,372 0,300 3,540 27,654

     Tram 19 70 0,725 0,300 2,350 35,779

     Tram 20 70 0,949 0,300 3,070 61,182

MURET GRADES

     Trams grada inferior 65 5,758 0,300 0,500 56,141

65 6,446 0,300 0,500 62,849

65 3,196 0,300 0,500 31,161

     Trams grada superior 65 2,742 0,300 0,500 26,735

65 7,017 0,300 0,500 68,416

65 4,048 0,300 0,500 39,468

2.676,59 2,03 5.433,48

03.02.02 m2  Muntatge+desm.encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, aix í
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a confor-
mar el perímetre dels forats.

MUR FAÇANA

     Tram 1 2 3,903 1,600 12,490

     Tram 2 2 3,903 1,900 14,831

MUR INTERIOR

     Tram 1 2 7,540 2,960 44,637

MUR MITGERA NORD

     Tram 1 2 1,359 1,070 2,908

     Tram 2 2 1,464 1,670 4,890

     Tram 3 2 2,896 2,270 13,148

     Tram 4 2 1,343 2,870 7,709

     Tram 5 2 1,343 3,470 9,320

     Tram 6 2 1,115 4,070 9,076

     Tram 7 2 2,671 3,170 16,934

     Tram 8 2 3,145 4,230 26,607

     Tram 9 2 2,255 3,020 13,620

     Tram 10 2 3,653 1,960 14,320

     Tram 11 2 0,465 2,410 2,241

     Tram 12 2 0,656 3,130 4,107

     Tram 13 2 0,185 1,790 0,662

     Tram 14 2 1,176 2,520 5,927

     Tram 15 2 0,751 3,240 4,866
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Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

     Tram 16 2 0,345 2,100 1,449

     Tram 17 2 1,096 2,820 6,181

     Tram 18 2 0,372 3,540 2,634

     Tram 19 2 0,725 2,350 3,408

     Tram 20 2 0,949 3,070 5,827

MURET SOLERA/GRADES

     Tram plaça inferior (rasa fon.) 1 12,690 0,600 7,614

     Trams grada inferior 1 5,758 0,655 3,771

1 6,446 0,655 4,222

1 3,196 0,655 2,093

     Trams grada superior 1 2,742 0,655 1,796

1 7,017 0,655 4,596

1 4,048 0,655 2,651

Total cantidades alzadas -0,01

254,54 24,83 6.320,23

03.02.03 m3  Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=3m,formigó per ar

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 i abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

MUR FAÇANA

     Tram 1 1 3,903 0,300 1,600 1,873

     Tram 2 1 3,903 0,300 1,900 2,225

MUR INTERIOR

     Tram 1 1 7,540 0,300 2,960 6,696

MUR MITGERA NORD

     Tram 1 1 1,359 0,300 1,070 0,436

     Tram 2 1 1,464 0,300 1,670 0,733

     Tram 3 1 2,896 0,300 2,270 1,972

     Tram 4 1 1,343 0,300 2,870 1,156

     Tram 5 1 1,343 0,300 3,470 1,398

     Tram 6 1 1,115 0,300 4,070 1,361

     Tram 7 1 2,671 0,300 3,170 2,540

     Tram 8 1 3,145 0,300 4,230 3,991

     Tram 9 1 2,255 0,300 3,020 2,043

     Tram 10 1 3,653 0,300 1,960 2,148

     Tram 11 1 0,465 0,300 2,410 0,336

     Tram 12 1 0,656 0,300 3,130 0,616

     Tram 13 1 0,185 0,300 1,790 0,099

     Tram 14 1 1,176 0,300 2,520 0,889

     Tram 15 1 0,751 0,300 3,240 0,730

     Tram 16 1 0,345 0,300 2,100 0,217

     Tram 17 1 1,096 0,300 2,820 0,927

     Tram 18 1 0,372 0,300 3,540 0,395

     Tram 19 1 0,725 0,300 2,350 0,511

     Tram 20 1 0,949 0,300 3,070 0,874

MURET GRADES

     Trams grada inferior 1 5,758 0,300 0,500 0,864

1 6,446 0,300 0,500 0,967

1 3,196 0,300 0,500 0,479

     Trams grada superior 1 2,742 0,300 0,500 0,411

1 7,017 0,300 0,500 1,053

1 4,048 0,300 0,500 0,607

Total cantidades alzadas -0,02

38,55 102,53 3.952,53
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Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 03.02  MURS CONTENCIÓ.......................... 15.706,24

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ......................................................................................... 28.722,03

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m3  Form.d/llosa inclin., formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

LLOSA ESCALA 1 2,000 1,218 2,436

2,44 113,00 275,72

04.02 m3  Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 2

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modifi-
cacions i singularitats acceptades prèv iament i expressament per la DF.

LLOSA MIRADOR 1 1,700 11,790 0,200 4,009

4,01 110,43 442,82

04.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler                 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, aix í
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a confor-
mar el perímetre dels forats.

LLOSA MIRADOR 1 1,700 11,790 20,043

20,04 35,50 711,42

04.04 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<= 3m,tauler         

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó. Inclou tota la superfície en contacte amb el formigó, horitzontal i vertical, de
formació dels graons.
Aquest criteri inclou els apuntalaments prev is, els elements aux iliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, aix í
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix  el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a confor-
mar el perímetre dels forats.

LLOSA ESCALA 1 2,000 7,723 15,446

15,45 52,07 804,48
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

04.05 kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes teòric calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obté a partir de les quanties teòriques segons els plànols d'estructures, considerant la llargà-
ria total de les barres (barra+solapament) i el volum teòric de formigó, aplicant un increment del 10%
per retalls i pèrdues.
Les quanties considerades són les següents:
      - Llosa de 20cm de cantell: 110kg/m³
      - Llosa escala de 15cm de cantell: 135kg/m³

LLOSA ESCALA 135 2,000 1,218 328,860

LLOSA MIRADOR 110 1,700 11,790 0,200 440,946

769,81 2,16 1.662,79

04.06 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·lo-
cat a l'obra.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Reforç inferior llosa mirador (2x
IPE-330)

50,33 4,611 232,072

Pes teòric IPE-330= 50.33kg/m 50,33 4,611 232,072

464,14 2,25 1.044,32

04.07 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.platina,treb.taller+antiox.,col.o

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, treba-
llada a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

PLATINES ANCORATGE

Platina PL-01 (300x 360x 15mm) 7850 0,300 0,360 0,015 12,717

Platina PL-01 (300x 360x 15mm) 7850 0,450 0,360 0,015 19,076

.

PLATINES ESTRUCTURA TENDAL

      Pòrtic 1 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

7850 3,340 0,200 0,008 41,950

      Pòrtic 2 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

7850 3,340 0,200 0,008 41,950

      Pòrtic 3 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

7850 3,340 0,200 0,008 41,950

      Perfil a paret 7850 3,700 0,200 0,008 46,472

343,53 6,33 2.174,54
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

04.08 m3  Biga form.cantell,encof.p/revestir,formigó per armar HA - 25 / F

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formi-
gó formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-
gua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 150 kg/m3

NERVI LATERAL 1 10,500 0,200 0,300 0,630

0,63 696,06 438,52

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 7.554,61

CAPITOL 05 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I  AJUDES              

05.01 m²  PARET CERÀM. 15 cm GRUIX - MAÓ PERFORAT 29x14x10 / REVESTIR     

De paret ceràmica de 15 cm de gruix , per revestir, de maó perforat de 29x14x10 cm, aferrat amb
morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix  compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensa-
ció.

Murets recrescut nov a coberta 3 11,15 0,30 10,04

Calaix  baix ants laterals 2 11,15 22,30

32,34 37,69 1.218,89

05.02 m²  AJUTS PALETA / m² INSTAL·LACIONS                                

Total cantidades alzadas 300,00

300,00 21,01 6.303,00

TOTAL CAPITOL 05 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I  AJUDES .................................. 7.521,89
CAPITOL 06 AÏLLAMENTS I  IMPERMEABILITZACIONS                               

06.01 m²  IMP. A MUR ENTERRAT - HUMITAT ALTA                              

Impermeabilització a mur per la seva cara en contacte amb el terreny  (humitat mitja-alta), formada
per: aplicació amb brotxa o rodillo d'imprimació cautxú-asfàltica, fixació de làmina autoadhesiva de
betum elastomèric (SBS), i acabat amb làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb geotèxtil de po-
lipropilè en una de les seves cares, anclada mecànicament al suport.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Mur edif ex istent 1 12,00 1,00 12,00

12,00 24,89 298,68

TOTAL CAPITOL 06 AÏLLAMENTS I  IMPERMEABILITZACIONS....................................................................... 298,68
CAPITOL 07 COBERTA                                                         

07.01 m²  PREPARACIÓ SUPERFÍCIE COBERTA PLANA                             

Preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a formació pendents, part proporcional
de mitja canya i regata per a làmina impermeable (resolució punts singulars valorat a part)
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

30,15 8,77 264,42
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

07.02 m²  AILL. XPS A C. PLANES / 50 mm                                   

Aïllament tèrmic a coberta plana, format per planxa rígida d'escuma de poliestirè ex truït de superfície
llisa i cantell mitjamossa o encadellat, de 50 mm de gruix , amb una resistència a la compressió > a
300 KPa, una resistència tèrmica de 1,50 m²K/w i una conductiv itat tèrmica de 0,034 w/mK, col·lo-
cat sense adherir.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de pro-
jecte deduint forats majors a 1 m²

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

30,15 18,10 545,72

07.03 ut  PUNT DESG. COB. PLANA - CASSOLETA SIFÒNICA EPDM 100             

Impermeabilització i formació punt desguàs a coberta plana, format per: imprimació asfàltica amb una
dotació mínima de 300 gr/m2; reforç inferior amb làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS)
30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de 130 gr/m2; embornal prefabricat amb cassole-
ta sifònica de EPDM de 100 mm de diàmetre; peça de reforç superior amb làmina de betum elasto-
mèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de feltre de poliester de 130 gr/m2; i acabat
amb peça paragrav illa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 45,54 91,08

07.04 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. BICAPA / ADH.              

Impermeabilització a coberta plana transitable invertida per a ús peatonal, amb membrana polimèrica
bicapa adherida no protegida, formada per: imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m²
a on s'adhereix  una làmina de betum modificat amb polímer tipus LBM (APP) 30-FV, de 3 kg/m² i
armadura de fibra de v idre; i segona làmina adherida a l'anterior a base de làmina betum modificat
amb polímers tipus LBM (APP) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura amb de fibra de poliester.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

30,15 28,57 861,39

07.05 ml  IMP. ENTREGA COB. PLANA A PARET - L. AUTOPORT.                  

Reforç entrega d'impermeabilització de coberta plana no transitable a paret perimetral, situada 20 cm
per sobre del nivell del terra acabat, amb un desenvolupament total de 50 cm, format per: imprimació
asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m²; banda impermeable de reforç de 30 cm amb làmina
de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 30-FP, de 3 kg/m² i armadura de feltre de poliester de 135
gr/m²; i banda d'acabat formada per làmina de làmina de betum elastomèric tipus LBM (SBS) 40-FV,
de 4 kg/m², armadura amb de fibra de v idre de 100 gr/m² i làmina autoprotegida de betum elastomèric
tipus LBM (SBS) 40/G-FP,  de 4 kg/m², armadura de feltre de poliester de 150 gr/m² i acabat amb
protecció mineral a la cara exterior. S'inclou formació de punt rodó o axaflanat i remat superior amb
perfil d'acer galvanitzat segellat amb silicona.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors
a 1 m²

Ampliació coberta transitable perimetre 1 27,00 27,00

27,00 38,61 1.042,47

07.06 ut  GÀRGOLA D'ACER GALVANITZAT                                      

De gàrgola d'acer galvanitzat.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 40,79 81,58
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

07.07 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 100x170 mm 400 kN                

Subministre i col·locació de canaleta reforçada, per a usos públics, de polipropilè amb protecció d'a-
cer galvanitzat, de dimensions totals: 100 mm d'amplada i 170 mm d'alçada, sense marc, amb reixa
de desguàs de fundició, d'acer. Canaleta per a zones d'ús públic, classe de càrrega D-400 (400 kN),
a carrers peatonals, carreteres, vorals i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Col·locació
de canaleta sobre llit o base de morter de calç grassa i ciment pòrtland CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10)
de 5 cm de gruix.
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Canaleta recollida aigues pluv ials 1 12,00 12,00

12,00 177,85 2.134,20

TOTAL CAPITOL 07 COBERTA.............................................................................................................................. 5.020,86
CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       

08.01 m²  PAVIMENT DE LLAMB. GRANÍTICS                                    

De subministrament i col·locació de pav iment de llambordins granítics sobre tall en paviment ex istent.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Pav iment en tall inclinat a carrer
superior

1 13,15 0,10 1,32

1,32 340,47 449,42

08.02 m²  PAV. ST VICENÇ FLAMAJAT /C. COLA                                

Paviment de pedra de St v icenç flamejat per exterior similar al actual, col·locades amb ciment cola o
pasta adhesiva amb la llana dentada sobre base de 3 cm de gruix  de morter mitxe de calç grassa i
ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Reacondicionament carrer superior 1 18,00 18,00

Ampliació coberta transitable 1,5 20,10 30,15

48,15 101,99 4.910,82

08.03 ut  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Superstep - UNA PEÇA                       

Revestiment de graó superstep de 120x40x15cm per peça color metal, col·locada a truc amb morter
mitxe de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de
color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Petjada 18 18,00

18,00 87,86 1.581,48

08.04 ml  GRAO FORMIGÓ.BREINCO Peça Jardí - 2 PECES                       

Revestiment de graó amb peça de vorera de jardí de la casa Breinco  (estesa de 32 cm i alçada
aprox imada de 17 cm), amb dues peces de formigó a, col·locada a truc amb morter mitxe de calç
grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b) sobre una capa de morter de nivellació. S'inclou rejuntat
amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Escales b 1,5 4,64 2,50 17,40

1,5 4,37 2,50 16,39

replans c 1,5 2,68 6,00 24,12

1,5 1,91 2,50 7,16
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

65,07 97,12 6.319,60

08.05 m²  PAVIMENT FORMIGÓ DESACTIVAT / ÀCID 15 cm                        

De pav iment de formigó desactivat o rentat a l'àcid, format per capa de formigó en massa, de ciment
pòrtland HA-20/B/20/XC4, de 15 cm de gruix , reglejat, amb fibres de polipropilè. Posterior rentat a
l'àcid del pav iment amb mitjans químics, obtenint una base irregular, donat que es fa rebaix  de la ca-
pa de morter entre els àrid del formigó i s'aconsegueixen els tons dels àrids propis del formigó.
La realització del pav iment desactivat es farà amb pastilles d'una superfície màxima de 45 m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Pav iment formigó desactiv at D 1 119,00 119,00

Ampliació coberta acabat 1 1,50 20,10 30,15

149,15 27,60 4.116,54

08.06 ml  FORMACIÓ DE JUNTA TALL PAV. CONTINUS                            

Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, realitzada amb serra de
disc, formant quadrícula, per cada 45 m² de superfície de pav iment continu de formigó. Inclou part
proporcional de neteja del junt.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 6,74 80,88

TOTAL CAPITOL 08 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 17.458,74
CAPITOL 09 REVESTIMENTS                                                    

09.01 m³  PARET CARREUS DE PEDRA AMB MORTER A UNA CARA VISTA              

De paret de paredat de carreus de pedra de gruix  variable per quedar v ista a una cara, aferrada amb
morter mix te de ciment pòrtland i calç 1:1:7 (M-5b).
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
La superfície de forat que no es dedueix  compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es
dedueix i el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensa-
ció.

Revestiment mur contenció 1 12,00 0,15 1,80

Revestiment sota escales 1 5,40 0,15 0,81

Revestimet mur Edif. centre civ ic
seccio 4

1 20,20 0,15 3,03

5,64 959,63 5.412,31

09.02 ml  REMAT DE MUR D'ALUMINI LACAT DE 60 cm DE DESENV. I 9 PLEGA      

De subministrament i col·locació de remat de mur d'alumini lacat amb planxa de 1,5 mm de gruix , 60
cm de desenvolupament total i 9 plegades, fixada amb adhesiu de resines. S'inclou base de morter
de ciment pòrtland 1:6 (M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de pintura bituminosa i
segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

Canal cubre mur façana 1 12,00 12,00

12,00 108,64 1.303,68

TOTAL CAPITOL 09 REVESTIMENTS................................................................................................................... 6.715,99

CAPITOL 10 FUSTERIA, SERRELLERIA                                           
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

10.01 ml  BARANA EXT. ACER brendoles verticals. 110cm                     

Subministrament i col·locació de barana per ex teriors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 110 cm d'al-
çada, formada per muntants de secció rodona de Ø 42 mm disposats cada 120 cm,  passamà de
secció circular de Ø 42 mm disposat a un pla més avançat que la barana i barilles verticals de Ø 10
mm disposades cada 10 cm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargo-
lat a obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigi-
desa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de
l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Barana terrassa edif. 1 10,90 10,90

ex tenció 2 3,03 6,06

16,96 116,33 1.972,96

10.02 ml  BARANA EXT. ACER sense Brèndoles. 90 cm                         

Subministrament i col·locació de barana per exteriors segons documentació grafica (veure detalls),
horitzontal o inclinada, d'acer, de 90 cm d'alçada, formada per muntants de pletina d'acer de 60 x 8
mm. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb
tacs i cargols d'acer.  Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80
KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de
l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Baranes escales  zona alta sense
brendoles

2 4,66 9,32

9,32 130,00 1.211,60

10.03 ml  BARANA EXT. ACER I BRÈNDOLES. 90 cm                             

Subministrament i col·locació de barana per exteriors, horitzontal o inclinada, d'acer, segons docu-
mentació grafica (veure detalls), de 90 cm d'alçada, formada per muntants de 60 x  8 mm disposats
cada 120 cm, sòcol i passamà de 60 x8 mm i brèndoles verticals de 60 x 8mm  mm disposades ca-
da 10 cm màx im. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de
fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Inclou acabat de l'acer amb pintat al forn. Elaborada a taller i munta-
da a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior
de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de
l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Baranes escales 1 7,00 7,00

1 5,50 5,50

12,50 155,68 1.946,00

10.04 ut  PORTA ENTRADA 80x210 cm                                         

Porta d'entrada de 1,72 x  3m. Segons documentació grafica (Veure detalls projecte) Sistema d'ober-
tura pivotant. Col·locada i fixada a obra amb marcs i tapajunts.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Porta a mida entrada lateral 1 1,00

1,00 4.540,28 4.540,28

10.05 ut  PERGOLA                                                         

Suministre i col.locació de pergola segons descripció grafica del projecte.

Tendall tensat. Inclou estructura de suport segons partida d'estructura metal·lica d'aquests amida-
ments.

pergola 1 1,00

1,00 7.000,00 7.000,00

10.06 ut  CARCASSES LLUMINÀRIES LAMP                                      

Carcasses lluminaries integrades en baranes segons documentació gràfica.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Total cantidades alzadas 15,00

15,00 73,70 1.105,50

TOTAL CAPITOL 10 FUSTERIA, SERRELLERIA................................................................................................. 17.776,34
CAPITOL 11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I  ALTRES TRACTAMENTS               

11.01 kg  ESMALTAT SINTÈTIC SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA                   

D'esmaltat sobre elements de l'estructura metàl·lica amb esmalt sintètic, amb aplicació de capa d'im-
primació anticorrosiva o imprimació recomanada i dues mans d'acabat amb esmalt. S'inclou neteja i
preparació del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de pes
de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

Pintura a pergola 1 65,00 65,00

65,00 0,81 52,65

11.02 kg  IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA A ESTRUCTURA METÀL·LICA                

D'imprimació d'elements de l'estructura metàl·lica amb aplicació d'imprimació anticorrosiva. S'inclou
neteja i preparació del suport, aix í com neteja final.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte (per a una relació de pes
de 25 m² per tonelada i un pes mínim de 10.000 kg)

Pintat elements acer sense tractament 1 35,00 35,00

Baranes 1 45,00 45,00

80,00 0,36 28,80

11.03 m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb pin-
tura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de petites
adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels ele-
ments del voltant. Alçada inferior o igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix  la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix  tot ell
En cas que es dedueixi el 100 %  de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesu-
rar els retorns i dintells.

Elements afectats enderroc edif. centre
civ ic

1 35,00 35,00

35,00 11,50 402,50

TOTAL CAPITOL 11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I ALTRES TRACTAMENTS.................................... 483,95
CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS                                                  
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 12.01 SANEJAMENT                                                      
APARTAT 12.01.01 XARXA SANEJAMENT EXTERIOR                                       

12.01.01.01 ut  ARQUETA SIFÒNICA MAO 14  75x75x75 cm                            

D'arqueta sifònica registrable, de maó perforat de 29x14x10 cm de 75x75x75 cm (mides interiors).
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 328,03 656,06

12.01.01.02 ut  DE SIFÓ DE PVC                                                  

De sifó de PVC.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 13,24 26,48

12.01.01.03 m³  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 cm                                      

D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un grau de com-
pactació del 95 %  del proctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

tubs enterrats cobertura 1 20,00 0,20 4,00

4,00 27,78 111,12

12.01.01.04 m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HM-25/B/20/I            

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó en massa tipus HM-25/B/20/I de ci-
ment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

Base arqueta 1 0,80 0,80 0,80 0,51

0,51 109,38 55,78

12.01.01.05 m³  APORTACIó SORRA                                                 

De subministrament i incorporació de sorra, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Tubs enterrats 1 20,00 0,20 4,00

4,00 45,69 182,76

12.01.01.08 ml  CANALETA PP AMB REIXA FUND. A. 130x100 mm                       

Subministre i col·locació de canaleta de polipropilè de dimensions totals: 130mm d'amplada i 100mm
d'alçada, amb reixa de desguàs de fundició, d'acer. Col·locació de canaleta sobre llit o base de mor-
ter de calç grassa i c.p. CEM I 32,5   M-2,5b (1:2:10) de 5cm de gruix .
Criteri  d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Canal terrassa 1 15,00 15,00

15,00 96,95 1.454,25

12.01.01.09 ut  CALDERETA SIF. PVC Ø 125 REIXA A.INOX. 300x300                  

Subministre i col·locació de caldereta sifònica extensible de PVC amb sortida vertical de 125 mm de
diàmetre per anar encolada. Reixa de desguàs d'acer inox idable, quadrada, de 300x300 mm.
Criteri  d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

OBSERVACIONS:   CALDERETES A COBERTES PLANES

Canaleta terrassa 2 2,00

2,00 342,45 684,90

TOTAL APARTAT 12.01.01 XARXA SANEJAMENT EXTERIOR....... 3.171,35
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 12.01.02 XARXA SANEJAMENT INTERIOR                                       

12.01.02.01 ml  BAIXANT INT.  Ø 11 cm                                           

Subministre i muntatge de baixant interior d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material termo-
plàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre, amb característiques. S'inclou part proporcional
de peces de derivació i d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 39,53 79,06

12.01.02.02 ml  COL·LECTOR PENJAT. Ø 11 cm                                      

Subministre i muntatge de col·lector penjat d'evacuació d'aigües sanitàries amb tub de material termo-
plàstic amb càrrega mineral, de 11 cm de diàmetre. S'inclou part proporcional de peces de derivació i
d'abraçadores de fixació.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 44,16 88,32

TOTAL APARTAT 12.01.02 XARXA SANEJAMENT INTERIOR........ 167,38

TOTAL SUBCAPITOL 12.01 SANEJAMENT..................................... 3.338,73

SUBCAPITOL 12.02 AIGUA POTABLE                                                   

12.02.01 ml  INSTAL. XARXA FONTENERIA SOTERRADA                              

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre ex terior i 3,7 mm de gruix , SDR11, PN=16
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix , en el fons de la rasa prèv iament excavada, de-
gudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu SI inclou l'excavació i el replé del ex tradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Xarx a d'aigua 1 69,000 69,000

69,00 22,86 1.577,34

12.02.02 ml  CONNEXIÓ GENERAL CANONADA ALIMENTACIÓ  2" A-GALV                

De canonada general d'alimentació connectada entre xarxa de  distribució i bateria de comptadors
d'acer galvanitzat DIN 2440 de  2" de diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 85,79 257,37

12.02.03 ut  CLAU PAS GEN.2"  COMPORTA ROSCA                                 

De clau de pas general tipus comporta roscada, de llautó PN-10 de  2" diàmetre,instal·lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 91,71 550,26

12.02.04 M2  SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG EQUIPS I  AUTOMATITZACIÓ            

Sistema de reg gota gota, muntatge i suministrement. Amb canonada de reg per degoteig, formada
per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre ex terior, amb degoters integrats, situats cada
30 cm. Inclús accessoris de connex ió.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connex ionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Zones reg degoteix 1 150,000 150,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

150,00 23,35 3.502,50

TOTAL SUBCAPITOL 12.02 AIGUA POTABLE................................ 5.887,47

SUBCAPITOL 12.03 ELÈCTRICA                                                       

12.03.01 ml  CABLE DE COURE NU,35 mm2 (TERRA)                                

De cable de coure nu de 35 mm2 per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Pressa a terra 1 45,00 45,00

45,00 11,75 528,75

12.03.02 ut  PIQUETA DE COURE D'1,5 mm                                       

De piqueta de coure d'1,5 m, amb abraçadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 18,25 109,50

12.03.03 ml  LINIA 3,5x 35,CAB.1Kv, TUB.D- 50                                

De cable de 0,6/1 Kv de 3,5x35 mm2 de secció , entubat amb PVC  de 50 mm de diàmetre, per
unió entre la connex ió d'entrada de la  companyia i la bateria de comptadors.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 39,28 39,28

12.03.04 PA  INSTAL. GRAL. ELÈCT. EXT.                                       

Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució ex terior per enllumenat pu-
blic,  amb grau d'electrificació elevada (9.200 W), composta dels següents elements: quadre general
de comandament i protecció, formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i
dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), 1 interruptors
diferencials, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16 A (C2), 1 interruptor
automàtic de 25 A
S'inclou línia general d'alimentació des de caixa general de protecció fins a comptador i derivació in-
dividual. Instal·lació interior amb protecció mitjançant tub de PVC flex ible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Total cantidades alzadas 1,10

1,10 5.678,00 6.245,80

TOTAL SUBCAPITOL 12.03 ELÈCTRICA........................................ 6.923,33
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 12.04 IL·LUMINIACIÓ                                                   

12.04.01     LLUM EXT. Punt LED alic IP 65                                   

Aplic segons projecte, amb 9 Leds (20 W), 3500k amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic amb
tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

Total cantidades alzadas 15,00

15,00 149,35 2.240,25

12.04.02     RECOL·LOCACIÓ LLUM existent.                                    

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 14,02 14,02

TOTAL SUBCAPITOL 12.04 IL·LUMINIACIÓ.................................. 2.254,27

TOTAL CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 18.403,80
CAPITOL 13 MOBILIARI URBÀ                                                  

13.01 ut  BANC SOCRATES UNI                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 60 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 298,18 1.490,90

13.02 ut  BANC SOCRATES 360                                               

De subministrament i col·locació de banc socrates 360 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.545,78 1.545,78

13.03 ut  BANCA PRIMA                                                     

De subministrament i col·locació de banca prima 300 de Escofet.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 935,78 2.807,34

13.04 ut  PAPERA                                                          

Paperera Ex istent recol·locada

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 33,15 33,15

TOTAL CAPITOL 13 MOBILIARI URBÀ................................................................................................................ 5.877,17
CAPITOL 14 ENJARDINAMENT                                                   

14.01 kg  GESPA: FESTUCA + AGROSTIS                                       

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de Festuca i Agrostis.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

Area gespa escales 1 92,00 15,00 1.380,00

area escales -1 39,00 15,00 -585,00

795,00 17,26 13.721,70

14.02 kg  GESPA FLOREJADA                                                 

De subministrament i plantació de barreja de cespitoses de ply la nodiflora o Lippia repens.
Criteri d'amidament: pes mesurat segons documentació gràfica de projecte

Area gespa part baix a 1 102,00 15,00 1.530,00

1.530,00 12,21 18.681,30
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

14.03 ut  MORERA_Morus alba                                               

De subministrament i plantació de Morera.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 126,13 126,13

14.04 ut  ROMANÍ_Rosmarinus officinalis                                   

De subministrament i plantació de Romaní.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 11,76 117,60

14.05 ut  EURA                                                            

De subministrament i plantació d'Eura.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 10,89 43,56

14.06 ut  ESPART                                                          

De subministrament i plantació de Espart_Stipa tenacissima
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 11,76 94,08

14.07 ut  FARIGOLA                                                        

De subministrament i plantació de Farigola_Thymus vulgaris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 11,76 94,08

14.08 ut  SALVIA                                                          

De subministrament i plantació de Salv ia_Salv iax  sy lvestris
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 11,76 94,08

14.09 ut  TRANSPLANTAMENT ARBRE                                           

De ex tracció i plantació d'arbre ex istent.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 205,22 205,22

14.10 m²  MALLA  Electrosoldada - per a plantes B500T 20X20 D5 / C-98     

Malla electrosoldada C-98 d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de qua-
drícula 20X20 cm, 5 mm de diàmetre, col·locada vertical per fixada amb grapes al mur de formigó.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Malla 1 2,40 2,35 5,64

1 2,40 3,25 7,80

1 2,60 2,55 6,63

1 3,70 3,20 11,84

31,91 21,18 675,85
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

14.11 m³  APORTACIÓ TERRA VEGETAL                                         

De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte

Terra v egetal arbres 2 1,00 0,60 0,80 0,96

Varis 1 1,00

1,96 49,95 97,90

TOTAL CAPITOL 14 ENJARDINAMENT................................................................................................................ 33.951,50
CAPITOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

15.01 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA BRUTA AMB CONTENIDOR 5 m3         

Recollida i transport de runes a l'abocador controlat de runa bruta amb contenidor metàl·lic de 5 m3,
inclosa part proporcional de taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons volum enderrocat mesurat en perfil esponjat

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 207,00 621,00

15.02 ut  RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNA AMB SACS                          

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes (mescla sense classificar) amb sacs d'1 m3, in-
clou la taxa de l'abocador.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 53,00 106,00

TOTAL CAPITOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 727,00
CAPITOL 16 CONTROL DE QUALITAT                                             

16.01 ut  SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM)                               

Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i ruptura a
compressió segons normatives UNE v igents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).

OBSERVACIONS:   PROVETES DE FORMIGÓ SEGONS PROGRAMA DE CONTROL DE
QUALITAT SEGONS PROJECTE ESTRUCTURAL

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 183,80 1.838,00

TOTAL CAPITOL 16 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 1.838,00

CAPITOL 17 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

17.01 ml  BARANA PROTECCIÓ DE 1.10 m.                                     

Barana de protecció  de 1,10 m d'altura per obertures verticals a forats del ascenssor o finestres.
Consistent amb suports metal.lics, pasamans i entornpeu-sòcol de tauló de fusta. Inclosa col·locació.

El suport passamà té el cost calculat per 10 usos.
El tauló té el cost calculat per 50 usos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 40,00

40,00 6,57 262,80

17.02 ml  BARANA DE FORJAT AMB PUNTALS                                    

Barana de protecció del forjat amb puntals telescopics fins a tres metres d'altura i col.locats cada 2,5
m amb tres taulons de fusta. Inclús montatge.
Puntal = 3 m/ 2,5 m = 1,2 m/m
Tauló = 1 m x  3 taulons = 3 m/m
Peça d'unió = 1 ut/10 usos x 2,5 m = 0,04 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 3,68 44,16

31 de marzo de 2023  Pàgina 22



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 176 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

17.03 ml  CABLE DE SEGURETAT PER CINTURÓ                                  

Cable de seguretat per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a coberta. Inclús montatge i
desmontatge.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 7,28 43,68

17.04 ut  EXTINTOR DE POLS DE 9 Kg.                                       

Extintor de pols de 9 Kg amb suport, inclús muntatge.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 79,16 79,16

17.05 m²  XARXA HORITZONTAL PER FORATS                                    

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàmetre i malla de
75x75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. Inclús montatge.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 8,05 8,05

17.06 ml  XARXA VERTICAL, SEGURETAT FORJAT                                

Xarxa de seguretat vertical, per col.locar en el perímetre del forjat, de 10 m d'altura, amb màstil tipus
forca de 8 m, i col.locat cada 4 m, amb anclatges de la xarxa cada 0,50 m. Inclús col.locació i des-
montatge.
Màstil = 1 ut / 25 usos x  4 m = 0,01 ut/m
Xarxa = 10 m2 / 10 usos x  1 m = 1 m2/m
Anclatge màstil = 1 ut / 1 ús x  4 m    = 0,25 ut/m
Anclatge xarxa  = 1 ut / 1 ús x  0,5 m  = 2 ut/m
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 14,29 142,90

17.07 m²  XARXA VERTICAL, SEGURETAT ESCALA                                

Xarxa vertical de poliamida de fil de 4 mm de diàmetre i malla de 75x75 mm, amb anclatge a rampes
i replans d'escala cada 0,5 m. Inclús montatge.
Xarxa = 1,5 m2/m2 / 10 usos = 0,15 m2/m2
Anclatge = 1 ut / 1 us x  1,5 m2 = 0,67 ut/m2
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 3,51 21,06

17.08 ut  SISTEMA ANTICAIGUDA A FASE D'ENCOFRAT                           

Sistema d'anticaiguda, per evitar les caigudes en alçada durant la fase d'encofrat de forjats Ev ita la
caiguda de l'operari gràcies a un sistema retràctil que s'acciona davant qualsevol acceleració brusca.
Sistema amb màstil tipus forca de 8m i col·locat dins els pilars amb un tub introduït i perdut, amb re-
tràctil, eslinga llarga per cobrir una superfície de treball de l'operari de 125 m2 (6,5 m al voltant del pi-
lar), amb arnés indiv idual.
Inclou col.locació i desmontatge.
ref. Alsipercha. Enc. Alsina
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 724,26 724,26

17.09 ut  FARMACIOLA D'URGÈNCIA                                           

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada.
Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 120,86 120,86

TOTAL CAPITOL 17 SEGURETAT I  SALUT LABORAL........................................................................................ 1.446,93
CAPITOL 18 IMPLANTACIÓ D'OBRA                                              

18.01 ut  LLOGUER/MES WC 1,2x1,2                                          

Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'ofi-
cina.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 7,00

7,00 97,48 682,36

18.02 ml  VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.                                  

Valla provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub de
46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs espe-
cials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge.
Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

tanca obra 1 28,00 28,00

28,00 9,78 273,84

18.03 ut  RETOLS D'OBRA                                                   

Rètols indicadors de les instal.lacions prov isionals d'obra, de material adhesiu i de dimensions
210x210 mm
Rètol = 1 ut / 1 ús  =  1 ut
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 6,00 6,00

TOTAL CAPITOL 18 IMPLANTACIÓ D'OBRA....................................................................................................... 956,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 189.187,58
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RESUM DE PRESSUPOST
Actuació de reforma urbana al c/ processó 6 del Far d'Empordà   

CAPITOL RESUM EUROS %

1 ENDERROCS, DECONSTRUCCIÓ I ACTUACIONS PRÈVIES....................................................................... 13.411,22 7,09

2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY.......................................................................................................... 21.022,67 11,11

3 FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ............................................................................................................... 28.722,03 15,18

4 ESTRUCTURA........................................................................................................................................ 7.554,61 3,99

5 TANCAMENTS, DIVISÒRIES, ALTRES FORMACIONS I AJUDES.................................................................. 7.521,89 3,98

6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS................................................................................................... 298,68 0,16

7 COBERTA.............................................................................................................................................. 5.020,86 2,65

8 PAVIMENTS............................................................................................................................................ 17.458,74 9,23

9 REVESTIMENTS..................................................................................................................................... 6.715,99 3,55

10 FUSTERIA, SERRELLERIA....................................................................................................................... 17.776,34 9,40

11 PINTURES, VERNISSOS, ESMALTS I ALTRES TRACTAMENTS.................................................................. 483,95 0,26

12 INSTAL·LACIONS.................................................................................................................................... 18.403,80 9,73

13 MOBILIARI URBÀ..................................................................................................................................... 5.877,17 3,11

14 ENJARDINAMENT................................................................................................................................... 33.951,50 17,95

15 GESTIÓ DE RESIDUS............................................................................................................................... 727,00 0,38

16 CONTROL DE QUALITAT......................................................................................................................... 1.838,00 0,97

17 SEGURETAT I SALUT LABORAL............................................................................................................... 1.446,93 0,76

18 IMPLANTACIÓ D'OBRA............................................................................................................................ 956,20 0,51

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 189.187,58

13,00% Despeses Generals....................... 24.594,39

6,00% Benefici industrial.......................... 11.351,25

SUMA DE G.G. y  B.I. 35.945,64

21,00% I.V.A....................................................................... 47.277,98

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 272.411,20

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 272.411,20

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS ONZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

, a 31 de març 2023.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE RESIDUS 

El present apartat es redacta per donar compliment al RD 210/2018 pel que s’aprova el Programa de 

prevenció i gestió de recursos de Catalunya (PRECAT20), el RD 105/2008 regulador de la producció i 

gestió de residus de construcció i enderroc i el D 89/2010, derogat parcialment i modificat, pel que 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

 

L’Ajuntament de El Far d’Empordà, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor 

de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 

prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 

tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 

construcció. 

 

Segons l’article 2 del RD 105/2008 d’1 de Febrer i l’article 3 de la Llei 22/2011 de 28 de Juliol es 

defineix que: 

- Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà 

intenció o obligació de despendre’s. 

- Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 

estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, 

així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament 

ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les 

quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per 

a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del 

lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat 

de les aigües superficials o subterrànies. 

· Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Segons l’article 3 del RD 105/2008, l’àmbit d’aplicació d’aquest document afecta:  

- tots els residus de construcció i de demolició definits en l’article 2, llevat de les terres i les 

pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que 

pugui acreditar-se’n el destí a reutilització. 

- Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 

legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 

de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 

aquella legislació. 
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GR1 Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 

adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 

com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest 

ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 

d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar 

amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, 

de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de 

l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 

residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 

compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) 

a la mateixa obra on s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

− Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 

in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) 

que s’ha evitat de portar a l’abocador. 
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Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir. 

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 

per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 

en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 

material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 

reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 

material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 

la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 

valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 

les característiques demanades. 

 

GR2 Gestió segons tipologia de residus. No especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 

el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 

l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 

pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa 

obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 

de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 
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La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 

qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 

varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 

restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 

maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 

runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 

aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 

bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 

reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials 

 

Ferralla. LER 170407 
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Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures. Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 

ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 

a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 

desembalatge. 

 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge. 

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 

els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 

barrejats. 

 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 

(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 

fusteria de PVC. 
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 

funcions d’aïllant. 

 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat desbrossament i replanteig 

a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 

En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 

un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 

També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 

que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 

residus especials i el seu codi és LER- 150202. 
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Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 

gestors autoritzats. 

 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació. 

 

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 

deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 

 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 

separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, 

un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 

s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als 

treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 

empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 
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GR3 Gestió segons tipologia de residus. Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 

de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 

salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 

degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 

molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 

Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 

aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients 

i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 

comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 

europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

 

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 

s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 

permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que 

quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. 

 

En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 

la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

 

S’adoptaran les mesures següents: 

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges 

amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la 

conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament 

ubicades i senyalitzades. 

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 

materials absorbents a l'obra. 
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A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 

d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 

continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 

detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen 

residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats 

de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 

d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat 

al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 

apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
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Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 

residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 

activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 

Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 

més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 

tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 

s’incorporen al residu final. 

 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 

per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 

Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 

aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
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Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 

consum. 

 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 

poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 

molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

 

GR4 Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació 

selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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 Fusta  Ferralla   Paper/cartró  

 Plàstic Cables elèctrics Poda  

Orgànica  Terres 

 

 

Especials 

Especials Amiant Tòners  Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 

i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

 

GR5 Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 

ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 

cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 

comercialització i l’existència de directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 

com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic 

objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 

alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 
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dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 

no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes 

de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. 

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions 

aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 

1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en 

abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta 

població aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-

cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 

la comunitat. 

 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 

generar els documents següents: 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 

per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 

residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. 
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Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

A continuació s’adjunta la fitxa model per a la definició de les accions de minimització i prevenció de 

residus en la fase d’execució i la fitxa justificativa de la gestió dels residus en compliment del RD 105/2008, RD 

210/2018 i D89/2010, per enderrocs, rehabilitació i ampliació: 

 

FITXA D’ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

Acció Sí No 

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix 

emplaçament ? 
X  

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 

generar residus ? 
 X 

S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 

material a emprar ? 
X  

S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels 

materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 

continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i regulades 

en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per a minimitzar els retalls ? X  

S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat ? (Considerar en el procés 

de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o 

bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 

finalitzada la seva vida útil). 

 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. 

Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst 

que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

 

- solucions d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l'encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d'estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

 

X  

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials 

que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció ? 
X  
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 391,88 261,25

totals d'excavació 391,88 t 261,25 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 25,474 0,512 24,064

formigó 170101 0,084 23,698 0,062 10,814

petris 170107 0,052 2,444 0,082 3,854

metalls 170407 0,004 0,188 0,001 0,042

fustes 170201 0,023 1,081 0,066 3,116

vidre 170202 0,001 0,028 0,004 0,188

plàstics 170203 0,004 0,188 0,004 0,188

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,188 0,018 0,376

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 53,29 t 0,7544 42,64 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 3,4706 0,0896 3,6195

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,4804 0,0407 1,6447

formigó 170101 0,0320 1,4735 0,0261 1,0527

petris 170107 0,0020 0,3176 0,0118 0,4768

guixos 170802 0,0039 0,1587 0,0097 0,3928

altres 0,0010 0,0404 0,0013 0,0525

   embalatges 0,0380 0,1724 0,0285 1,1529

fustes 170201 0,0285 0,0488 0,0045 0,1818

plàstics 170203 0,0061 0,0638 0,0104 0,4182

paper i cartró 170904 0,0030 0,0335 0,0119 0,4801

metalls 170407 0,0004 0,0263 0,0018 0,0727

totals de construcció 3,64 t 4,77 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

c/Processó, 6

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

El Far d'Empordà

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Projecte de connexió del carrer de baix amb el mirador

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 313,5
terres contaminades 0,0

Total 313,5

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 25,17

Maons, teules i ceràmics 40 26,95

Metalls 2 0,21

Fusta 1 1,13

Vidres 1 0,03

Plàstics 0,50 0,22

Paper i cartró 0,50 0,03

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

152,70

160,80
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

160,80

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00
152,70

0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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si

-

si

tipus de residu
Residus de la construcció 
i excavació. Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 1

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 152,70

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 16,02 -

Maons i ceràmics 34,71 -

Petris barrejats 5,85 87,70

Metalls 0,16 2,33

Fusta 4,45 -

Vidres 0,25 3,81

Plàstics 0,82 12,28

Paper i cartró 0,65 9,72

Guixos i no especials 0,60 9,02

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,51

64,01 345,16

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

4301,62 763,50

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

17469 EL FAR D'EMPORDÀ

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

64,08

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 216,71

0,78 -

173,53 138,83

3,24 -

-

6,09

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

668,24 1.179,74 1.596,39

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.789,55
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53,43 22,26 17,81

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.789,53

- 3,01

-

416,48

-29,23

192,24 80,10

220,30

4,09 -

1375,68

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ÀRIDS RIUS, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

ctra. Figueres - El Far d'Empordà, km 1 E-988.07
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques
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T 229,05 T

T 56,93 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 229,05 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 56,93 T 11 euros

Tones

euros3.145,78Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

391,88

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 2519,55

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 626,23

286,0

***Dipòsit mínim 150€
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56,93Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
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JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88  
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat  d'establir els criteris  bàsics pel desenvolupament 
del projecte de control, a fi de complir el  decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el 
DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989.  
 
L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions 
els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. 
Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en 
qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 
constructor i la resta de la Direcció Facultativa.  
 
L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà 
de donar coneixement al promotor. 
  
En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal 
controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.  
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries 
en funció del contingut del projecte. 
  
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per  
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquella  
satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. 
  
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 
el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions 
que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i  
demés persones contractades a l'efecte. 
 
El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual  
podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva 
realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra 
executada.  
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 206 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

5 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge
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11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
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Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES  

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Reforma urbana dels espais exteriors propers al c/Processó n.6  
Emplaçament: c/ Processó, 6   
Superfície construïda: 452.46 m²  
Promotor:  Ajuntament de El Far d’Empordà  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Josep Pla i de Solà-Morales   
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep Pla i de Solà-Morales   
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
Topografia: la major part de l’àmbit d’actuació presenta un fort desnivell fruit del propi assentament del 
nucli rural sobre un turó.  
 
Característiques del terreny: (segons dades estudi geotècnic)  
 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: entorn urbà de casc antic de nucli rural, ús predominant 
residencial amb cases aparellades de planta baixa i dues plantes pis, com a màxim.  
 
Instal·lacions de serveis públics: instal·lacions soterrades, excepte algunes part de la instal·lació 
d’enllumenat públic.  
 
Tipologia de vials: els carrers Processó i Tramuntana tenen una amplada d’uns 5.00m amb un únic sentit 
de circulació i aparcament en un dels laterals. Pel que fa al carrer de Baix, disposa d’uns 6.90m 
d’amplada i circulació en els dos sentits, sense aparcaments laterals. La circulació de cotxes és molt 
baixa, pràcticament nul·la la major part del dia.  
 

Josep Pla i de Solà-Morales     
 
 
 
 
Girona, març de 2023 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
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• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
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• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
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• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
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• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes de pals i antenes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  
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Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN 
RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE 
PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
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• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
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6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio 
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 
10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 
31/01/97). 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN 
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  (BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 abril 
(BOE 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril 
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo 
BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 
07/08/97) 
transposició de la directiva 89/655/CEE 
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”(O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre 
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
R.D. 614/2001 . 8  junio (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998 (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52) 
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) 
O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per 
O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)   
correcció d'errades:  BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987  
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 
14/06/77) 
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE: 
17/07/03). 
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988 
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 
16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD 
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades 
(BOE: 06/04/71)  
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  
(DOGC: 27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3  
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975   
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 
modificació: BOE: 27/10/75 
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  
modificació: BOE: 01/11/75 

 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 
sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 

• Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 

qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al 

Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 

l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 

l'acompliment del contracte d'obra. 

 

• Documentació del Contracte d'Obra 

Article  2.-  Integren  el contracte els documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les 

seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

o Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 

existeix. 

o El Plec de Condicions particulars. 

o El present Plec General de Condicions. 

o La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, medicions i pressupost). 

 

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o 

precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 

plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 

 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 

• L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 

b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 

c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 

contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 

arquitectònica correcta. 

d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 

aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 

certificat de final d'obra. 

• L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
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Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 

d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 

econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 

Constructor. 

d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne 

la seva correcta execució. 

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 

construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres 

unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 

comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 

tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 

contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 

g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 

valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 

 

• El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 

instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  

els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 

subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 

d'aplicació. 

f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de 

la seva comesa. 

h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 227 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

                        L232|GIRter1  Projecte Bàsic+Executiu 

 

 

JOSEP PLA I DE SOLÀ-MORALES | col:25.848-2 |a: Pssg. Canalejas 2, esc5, entA,17001 GIRONA | tf: 972.21.35.50 | e-m: info@leparquitectura.cat  |  www.leparquitectura.cat  |  nif: 40.302.205.H 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 

• Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 

per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

 

• Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i 

salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 

sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 

seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 

contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 

• Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i 

consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

o El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

o La Llicència d'obres. 

o El Llibre d'Ordres i Assistències. 

o El Pla de Seguretat i Salut. 

o La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 

normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, 

en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

 

• Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 

caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 

que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 

Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra 

com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 

dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada 

la deficiència. 
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• Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 

treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 

disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 

comprovació de medicions i liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 

recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 

tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 

consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o 

del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

• Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar 

els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 

dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així 

ho sol.licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

• Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 

solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 

estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 

mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot 

cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

• Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 

l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no 

es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 

 

• Faltes del personal 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 

comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 

causants de la pertorbació. 
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Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu 

cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de 

l'obra. 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

 

• Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

• Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 

mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la 

seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la 

seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 

del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

• Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en 

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

• Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

• Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 

raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 

sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

• Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i 

es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 

calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 

l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

• Prórroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 

hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 230 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

                        L232|GIRter1  Projecte Bàsic+Executiu 

 

 

JOSEP PLA I DE SOLÀ-MORALES | col:25.848-2 |a: Pssg. Canalejas 2, esc5, entA,17001 GIRONA | tf: 972.21.35.50 | e-m: info@leparquitectura.cat  |  www.leparquitectura.cat  |  nif: 40.302.205.H 

l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 

l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 

acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 

 

• Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués 

proporcionat. 

 

• Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 

l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 

• Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 

que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a 

l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 

hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 

 

• Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 

particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 

especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les 

faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats 

o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 

tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 

abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 

l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 

l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 

• Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 

cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. 
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Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a 

càrrec de la Propietat. 

 

• Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 

convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 

marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

• Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 

Calendari de l'Obra. 

 

• Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 

procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 

acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del 

seu transport. 

 

• Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 

tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés 

que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 

Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 

podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 

amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 

• Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 

intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 

Catalunya) 

 

• Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 

desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 

que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

• Obres sense prescripcions 
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Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 

consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a 

les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

 

• De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb 

la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 

parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. 

Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 

instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 

reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

• Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 

disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 

l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

• Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 

medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat 

que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte 

la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

• Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 

ser inferior a nou mesos. 

 

• Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 

seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec 

del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

• De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 

formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
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desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 

poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

Prórroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 

recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 

necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

• De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 

Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 

deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per 

a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

Epígraf 1: Principi general 

 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per 

la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 

l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 

Epígraf 2: Fiances 

 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 

contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

• Fiança provisional 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 

l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 

particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 

l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali 

i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 

fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 

excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 

l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 

hagués fet per prendre part en la subhasta. 

• Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 

contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 

directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui 

dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 

d'obra que no fossin de recepció. 

 

• De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 

un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo 

dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
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• Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista 

a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

 

Epígraf 3: Dels preus 

 

• Composició dels preus unitaris 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 

despeses generals i el benefici industrial. 

 

• Es consideran costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 

unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 

necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 

professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 

maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 

• Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 

obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 

Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

• Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 

xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 

aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 

• Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

• Preu d'Execució material  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  

Benefici Industrial. 

 

• Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

• Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu 

de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre 
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aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que 

en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

• Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 

de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 

treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 

concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 

localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

• Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 

sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 

base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 

• Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma 

de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 

segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

• De la revisió dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la 

suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 

total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 

fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 

l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

• Emmaguetzament de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 

escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 

conservació en serà responsable el Contractista. 

 

 

Epígraf 4: Obres per administració 

 

• Administració 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 

directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
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a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

• Obres per administració directa 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant 

seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 

calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 

directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 

obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat 

seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

• Obres per administració delegada o indirecta 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 

aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 

realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 

l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 

treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 

convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 

constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 

per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 

despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

• Liquidació d'obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 

aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, 

les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 

expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 

utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 

d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb 

una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i 

solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines 

que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 

intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 

Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 

originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
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• Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 

mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 

valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 

que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

• Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 

l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 

Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la 

seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 

• Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li 

el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 

inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 

Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 

l'Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 

queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 

abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. 

En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

• Responsabilitats del constructor 

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 

constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 

sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 

s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 

donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 

respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

 

• Formes diferents d'abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 

econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas 

a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament 

el nombre d'unitats executades. 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 

cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb 
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els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses 

unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 

execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 

econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

• Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 

regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la 

medició que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 

superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 

cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a 

millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 

corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies 

a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat 

o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva 

recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva 

resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la 

forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 

executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 

cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 

Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 

document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 

tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 

l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 

• Millores d'obres lliurament executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o 

de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés 

amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació 

que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués 

correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
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• Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 

dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 

continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 

medició i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 

alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 

Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, 

en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de 

seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 

figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 

incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 

Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

• Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per 

no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 

tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 

Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import 

total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 

• Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en 

virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

• Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 

abonament es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 

pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats 

els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu 

defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 

contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha 

estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 

dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
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Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 

 

• Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 

contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

• Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 

Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos 

de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 

tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 

materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 

necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan 

el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 

admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

 

Epígraf 7: Varis 

 

• Millores i augments d'obra. Casos contraris 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 

nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser 

que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 

convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 

augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable 

en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

• Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 

obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 

l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 

amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 

• Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 

recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 

assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 

perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 

quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
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expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 

reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 

resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 

indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 

proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 

danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no 

es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 

contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

• Conservació de l'obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas 

que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 

Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 

bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat 

a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 

guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 

necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 

procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

• Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 

edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 

l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 

indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb 

allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per 

cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes 

el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc de cobertes 
1.2 Arrencada de revestiments 
1.3 Enderroc d'elements estructurals 
1.4 Enderroc de tancaments i diversos 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

3 REBLERTS I TERRAPLENS 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d'elements 

1.1.1 Sabates contínues 

1.1.2 Murs de contenció 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.1 Tipus d'elements 

1.1.1Forjats 

1.1.2 Escales i rampes 

1.1.3 Elements Prefabricats 

1.1.4 Juntes de dilatació 

1.1.5 Pilars 

1.1.6 Bigues 

1.2 Formigó armat 

1.3 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D'ACER 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES PLANES 

SUBSISTEMA FAÇANES 

1 OBERTURES 

1.1 Proteccions solars 

1.1.1 Tendals 

SUBSISTEMA SOLERES 

SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

1.1 Imprimadors 

1.2 Làmines 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes no deformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
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sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
 
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d'un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
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Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d'execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d'una empresa autoritzada per a la realització d'aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostremort s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d'envanets de sostremort o conillers. S'enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l'element de formació de pendents amb material de farciment. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s'enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavallades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 
no s'eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els 
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu 
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l'encavallada. Si, d'altra banda s'han de 
desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavallades hi gravitessin 
sostres, aquests s'eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
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Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà 
l'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
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Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

  
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitable Terra vegetal Subproductes forestals  

Execució 
Condicions prèvies La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execució Execució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes. Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 
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2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
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Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; 
per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
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dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
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Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical 
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosatge especificats, 
posat en obra.  
  
  
1.1.2 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admissibles les 
corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxús acrílics, resines o polièster) i productes de segellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o àrids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que travessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolzament de la fonamentació respecte a la superfície no haurà 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprovarà la transmitància tèrmica màxima exigida al mur per formar 
part de la envolupant tèrmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al extradossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
extradossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuir els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
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Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el extradossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del extradossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al extradossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del extradossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. 
Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del extradossat del mur. Compactació. Drenatge del 
mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres. No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del extradossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretesat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretesat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert 
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior 
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima 
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles 
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els 
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elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb 
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en 
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les 
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en 
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge 
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi 
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es 
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no envairan les zones de massissat 
o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els 
oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat 
dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per 
a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semi encastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport 
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat 
paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà 
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, 
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es trauran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
  
1.1.3 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge.  
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Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser 
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de 
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, 
etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.1.4 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin 
els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del 
fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
  
1.1.5 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, 
que transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-
02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i 
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra 
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de 
seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà 
de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal 
que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden 
travar-se alternativament. El Ø estrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 
15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de 
tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma 
NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als 
cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no 
deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, 
s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, 
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
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tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament 
l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 
  
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  
  
1.1.6 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues 
principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes 
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les 
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent 
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues 
planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues 
de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, 
i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les 
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies 
màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per 
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de 
forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprovar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica 
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus 
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció 
EHE. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
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Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no 
s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons 
armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la 
utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzemat, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de 
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas 
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades 
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma 
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. La utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleix i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonat.  
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Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb 
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però 
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les 
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han 
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent 
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les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu 
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic 
i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonat i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonat. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretesar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de 
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretesat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
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Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període 
de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació 
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonat, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els 
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es prendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
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Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta enjardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
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Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta enjardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització de 
gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb 
morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La 
superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el 
sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de 
sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb 
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, 
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb 
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. 
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta enjardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta enjardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta enjardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, 
bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 
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Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del 
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. 
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, 
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i 
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb 
el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim 
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una 
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un 
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es 
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en 
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts, etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar 
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta enjardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina 
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de 
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
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Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta enjardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta enjardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra 
de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta enjardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no 
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies enjardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat 
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, 
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. 
Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb 
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una 
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització 
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a 
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de 
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització 
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial 
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  
Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta enjardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantació i vegetació. No inclou sistema de reg. 

 Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
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SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolupant tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Proteccions Solars  
 
1.1.1 Tendals  
Proteccions lleugeres de lona, en general plegables, que detenen parcial o totalment la radiació solar directa. 
  
Components 
Peça/es tèxtil/s, opaques o translúcides, estructura de sustentació (braços laterals, etc.) i mecanismes d'ancoratge (tacs d'expansió i 
tirafons de cap hexagonal, cadmiat o galvanització). 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els ancoratges es fixaran a elements resistents (fàbriques, forjats, etc.). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer 
dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Abans de l'encàrrec, s'haurà de precisar el sortint màxim del tendal, segons D.T. Es muntaran segons el model i les instruccions 
específiques del fabricant, sota el control de l'oficina d'estudis corresponents. En el cas que el tendal dugui tambor d'enrotllament, aquest 
no entorpirà el moviment de les fulles de la fusteria. A causa del notable vol i del perill de danys per forts vents, s'empraran preferentment 
en els pisos inferiors dels edificis. S'encastaran a la façana els elements de fixació. El tendal quedarà aplomat i net. 
Control i acceptació 
Encastament a la façana. Elements de fixació. 
  
Amidament i abonament 
m2 de tendal completament acabat. Fins i tot ferratges i accessoris, totalment col·locat. 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
 
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
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mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne 
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir 
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonat 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugat. També farem el 
mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilització posterior i un dispositiu automàtic per a que l'aminorament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, 
no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 
6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com 
ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
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Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
 Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  
   
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
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Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de la imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions 
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització. 
  
1.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
 Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui 
o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar 
neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és 
de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots 
els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar 
les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir 
més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden 
assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho 
estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. 
Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de 
plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions 
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades 
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000526

Codi Segur de Verificació: a5c25af7-b9a4-4ba6-936c-4e590a4e77b1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170059_2023_21622153
Data d'impressió: 06/06/2023 18:38:24
Pàgina 271 de 309

SIGNATURES

1.- JOSEP PLA DE SOLA-MORALES / num:25848-2, 11/04/2023 14:06
2.- Ajuntament d'el Far d'Empordà, 12/04/2023 13:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

F
A

R
 D

'E
M

P
O

R
D

À
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//e

lfa
rd

em
po

rd
a.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
a5
c2
5a
f7
-b
9a
4-
4b
a6
-9
36
c-
4e
59
0a
4e
77
b1
QÎ

quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin 
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació 
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha 
de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha 
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de la humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________, ____ de _________________ del 20___ 
 
 
Arquitecte col·legiat: 
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