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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. Agents. 
 
- Promotor: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE  
                   CATALUNYA 
 
- Enginyer: Josep Maria Pla Saura, Enginyer Tècnic Industrial,  
                   Col·legiat nº 15.602  
 
- Director d’obra: A designar pel cap del Servei. 
 
- Director de l’execució de l’obra: A designar pel cap del Servei. 
 
- Altres tècnics: Els que aporti, si escau, l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
- Seguretat i Salut 

 Autor de l'estudi: Josep Maria Pla Saura. Enginyer Tècnic 
Industrial. 

 Coordinador durant l'elaboració del projecte: No cal. 
 Coordinador durant l'execució de l'obra: a designar pel cap del 

Servei. 
 
- Altres agents: 

 Adjudicatari de l'obra: a assignar per l'Òrgan de Contractació. 
 
 

1.2. Objecte de les obres. 
 
L'objecte del present projecte és el de definir la instal·lació tèrmica de la 
reforma de sala de calderes de ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA, així com el de 
donar compliment al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis, amb el 
per obtenir les autoritzacions oportunes dels Organismes Competents. 

 
1.3. Ordres rebudes. 

 
A l'apartat I.1 dels “Annexos a la memòria” s'inclou còpia de la documentació 
respectiva. 

 
1.4. Planificació i Període de Garantia 

 
S’ha previst un termini de 15 setmanes per la realització dels treballs previstos 
en aquest projecte. 
 
El període de garantia previst és de 24 mesos des de la recepció i posada en 
servei dels elements subministrats. 
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1.5. Informació prèvia. 
 

1.5.1. Antecedents i condicionants de partida. 
 
Es rep l'encàrrec de la redacció del projecte de “PROJECTE DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE CALEFACCIÓ PER 
UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA”, a l’arxiu històric de 
Girona, per tal de millorar l'eficiència energètica de la instal·lació i disminuir la 
quantitat de gasos de la combustió emesos al medi ambient . 

 
1.5.2. Emplaçament: 
 

Plaça de Sant Josep, 1 
17004, GIRONA 
 
Veure plànol de situació i emplaçament. 

 
1.5.3. Coordenades. 

 
Les coordenades aproximades de l'emplaçament de les obres són: 
U.T.M.:  

X= 41.9818 
Y=   2.8237 
 

1.6. Descripció del projecte. 
 
1.6.1. Situació prèvia a les obres. 

 
La sala de calderes que es pretén reformar compta amb una Antigua 

caldera de gasoil amb un baix rendiment. La caldera correspon al servei de 
calefacció.  

 
1.6.2. Necessitats a satisfer. 

 
Reduir el consum de combustible, millorar l'eficiència energètica i 

disminuir-ne la emissió de gasos procedents de la combustió a l'atmosfera. 
 

1.6.3. Justificació de la solució adoptada. 
 
Tenint en compte l'antiguitat de les calderes i el seu baix rendiment, es 

proposa la substitució de la caldera existents a gasoil, per una caldera de gas 
natural de condensació, per aconseguir reduir el consum de combustible, 
millorar l'eficiència energètica i disminuir l'emissió de gasos a l'atmosfera. 

 
A l'apartat 2.- “Memòria” d'aquest document es descriuen les 

característiques dels treballs a realitzar. Aquesta informació juntament amb la 
reflectida als plànols i a l'estat de mesuraments i pressupost és suficient per 
definir totes les unitats d'obra a executar per la consecució de l’objecte del 
projecte. 

 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
 
 
Tota la marca comercial que figuri a qualsevol dels diferents apartats 

d'aquest projecte s'entendrà que conté implícitament el terme “o equivalent”. 
 
Durant el desenvolupament dels treballs a l'obra serà de compliment 

obligat la Normativa de Seguretat i Higiene en el Treball, així com el que indica 
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que acompanya aquest projecte. 

 
 

1.6.4. Programa de necessitats. 
 
El document Fitxa de Necessitats d'Obra que es rep per part de la Unitat 

usuària, a tenir en compte per a la redacció del present projecte, contempla les 
actuacions que s'han esmentat anteriorment. 

 
1.6.5. Ús característic. 

 
L'ús característic de la instal·lació on s'executaran les obres serà el 

mateix que presenta actualment. 
 

1.6.6. Altres usos previstos. 
 
No se'n preveuen altres usos. 

 
1.7. Prestacions de l’edifici. 

 
        Les mateixes que abans de les obres descrites en aquest projecte. 
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2. MEMÒRIA. 
 

2.1 MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA. 
 

2.1.1 Descripció de la instal·lació existent 
 
A continuació, es descriu la situació actual de la sala de calderes i dels 

seus components. 
 
2.1.1.1 Ubicació de la sala de calderes a reformar 
 
A l'esquerra de la planta 1ª de l'edifici hi ha la sala de caldera a 

reformar, amb accés des de l’interior de l’edifici. Dins la sala de caldera tenim 
un equip generador de calor per a calefacció. 

 

Accés Per interior edifici 

Vestíbul d’independència exclusiu No 

Nº de portes 2 

Material de les portes 2 x EI2 30, sense barra antipànic 

Superfícies sala caldera 18.77 m2 

Alçada sala caldera 2,70 d'alçada lliure 

Ventilació superior Si (1 buit a façana) 

Ventilació inferior Si (1 buit a façana) 

Sanejament Si 
 

 
 

2.1.1.2 Combustible 
 

La instal·lació actual utilitza el següent subministrament 
 

  Gasoil C 

  Composició combustible* Hidrocarbur C10-C21 

  Poder calorífic inferior (kcal/kg)* 10.100 

  Poder calorífic inferior (kWh/kg)* 11,74 

Combustible Poder calorífic inferior (MJ/kg)* 42,28 

  Poder calorífic superior (MJ/kg)* 43,12 

  Pes específic (kg/l)* 0,85 

  Contingut en sofre (%)* 0,2 

Emmagatzematge Tanc gasoil xapa acer 5.000 litres   

  Superficial en local tancat   
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2.1.1.3 Caldera existent 
 
La instal·lació consta d’una caldera d'aigua per calefacció. La caldera presenta el seu 
propi cremador pressuritzat de gasoil. 

 
  Ús: Calefacció 
  Marca: FER (STARCLIMA)  
Caldera  Model: GNS2.10 
  Potència: 151,16 kW 
  Any de fabricació: Desconegut 
  Rendiment: 86,6% 
  Marca: BALTUR  
Cremador Caldera  Model: BT23 DSG 
  Potència: 83kW-178-kW 

 

Expansió Calefacció  1 Bas d'expansió tancat de 150 litres 

    Xapa doble a coberta 
Xemeneia 1 sortida independent per la caldera 
  DN200 (Diàmetre ext. 250) 

 
 
Observacions: 
 
La instal·lació no té la major part dels elements exigits per la reglamentació actual per 
complir les exigències bàsiques de seguretat i eficiència energètica. 
 
2.1.1.4 Sistema de calefacció  
 
La distribució a partir de la caldera està executada amb canonades d'anada i tornada 
en materials diversos, a més compta amb col·lectors d'anada i tornada en acer negre. 
Des de col·lectors parteixen/arriben quatre circuits de calefacció amb bomba i vàlvula 
de tres vies. 
 
2.1.1.5 Regulació: 
 
El sistema de regulació té les característiques següents: 
 

  Rellotge per a control horari d'arrencada 
  Arrencada comandada per temperatura en termòstat zona. 
Circuits calefacció No té sonda exterior de temperatura 
  V3V amb sondes de temperatura a circuits d'anada 
  Comptadors d'energia tèrmica: NO 
 
 
 
 
 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
 
2.1.1.6 Protecció contra incendis 
 
El sistema de protecció contra incendis té les característiques següents: 
 

Risc d'incendi  Sala de calderes de risc mitjà (DB-SI) 
Tancaments Mínim EI120. Sí compleix, però hi ha un 
  buit que comunica la sala de caldera amb 
  magatzem adjacent, localitzat  
   Veure plànols d’estat actual i d’estat reformat. 
  

 Accés Sense Vestíbul d'independència 
  Portes 2xEI2 30, sense barra antipànic 
Enllumenat d'emergència Extintors No 
Extintors 2 extintors  
Detecció i alarma incendis La sala de caldera presenta un detector 

   
Característiques que ha de complir aquesta sala de caldera segons el DB-SI del codi  
tècnic de l'edificació: 
 

Característica Risc mitjà 
Resistència al foc de l'estructura portant R 120 
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona EI 120 
de la resta de l’edifici   
Vestíbul d'independència a cada comunicació de la zona amb el Si 
resta de l'edifici   
Portes de comunicació amb la resta de l'edifici PORTA EI-60 990 X 2060 
Màxim recorregut fins a alguna sortida del local < 25m (6) 

 
 
 
2.1.1.7 Electricitat 
 

 
Tub d'acer rígid a les generals 

Il·luminació Tub d'acer flexible a les connexions 

 
Cables unipolars sota tub que no són lliures de 

 
halògens 

Quadre elèctric Metàl·lic 

 
Ubicació: dins de la sala de calderes 

Enllumenat 1 lluminària fluorescents estanques 

 
No disposa d'enllumenat d'emergència 
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2.1.1.8 Abastament i sanejament 
 

Buidatges Buidatges conduïts a desguàs amb tub d’acer 

Omplir sistema de calefacció  Canonada d’acer DN 25 
  

 
 

 
 

Foto 1  
Vista general sala de caldera 

 
 
 

  
 

Foto 2  
 Vista obertures ventilació sala de caldera 
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Foto 3  
Vista exterior sala de caldera i Xemeneia existent 

 

 
 

Foto 4  
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Vista accés a Sala Caldera.  

I connexions canonades calefacció.  
 

 
 

Foto 5 
Vista interior local dipòsit de Gasoil i dipòsit a desmuntar.  

 
 
 

  
 

Foto 6  
Vista exterior local dipòsit de Gasoil 

 
 
 
 
 
 
 

Mur a enderrocar i 
posterior construcció 
d’un nou mur amb 
revestiment de fusta 
amb Rètol “ARCHIVO 
HISTORIC DE 
GIRONA” . 
 
Ubicació armari de 
comptatge de Gas 
Natural 
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2.1.2 Anàlisi de solucions 
 
S'analitza la substitució de la instal·lació existent de gasoil per una de gas natural 
(combustible més lògic per a aquest cas concret d'instal·lació). 
 
El gas natural (font: EREN) és el combustible fòssil més amigable amb el medi 
ambient, perquè és pràcticament metà. El gas natural se subministra als 
habitatges/locals comercials per produir calor i aigua calenta. Per a la combustió del 
gas natural cal un sistema de calor amb aigua centralitzada, caldera i cremador de 
gas. 
 

  Amistós amb el Cost de Cost inversió Fiabilitat Necessitats de  
   medi ambient energia/comb.      manteniment 

Gas natural            

Gasoil           
 
 
Plantejades aquestes opcions i veient els punts forts i febles de la solució, es proposa 
la substitució de les calderes existents per altres que consumeixin gas natural. 
 
2.1.3 Requisits de disseny 
 

Es pretén, per part de la propietat, canviar les calderes existents de gasoil per 
una altra de gas natural. La sala de calderes es modifica completament, fins i tot la 
distribució hidràulica dins, per connectar-se amb els muntants de distribució ja 
existents. 
 
2.1.3.1 Condicions exteriors de càlcul 
 

El dimensionament dels equips emissors ja existents no és objecte d’aquest 
projecte de transformació de sala de calderes; no obstant això, ia nivell indicatiu, 
perquè en el seu moment es puguin regular els generadors que s'hi instal·lin, s'indica 
el següent: 
 
Calefacció: 

TS (99,6%): temperatura seca (ºC) de la localitat amb un percentil del 99,6%. 
TS (99%): temperatura seca (ºC) de la localitat amb un percentil del 99%. 
TS,MIN: temperatura seca (ºC) mínima registrada a la localitat. 
OMDC: oscil·lació mitjana diària (ºC) (màxima-mínima diària) dels dies en què 

alguna de les hores estan dins del nivell percentil del 99%. 
HUMcoin: Humitat relativa mitjana coincident (%) (es dóna alhora que es té el 

nivell percentil del 99% a temperatura seca). 
 
 

Província: GIRONA   Situació:        

Latitud: 41° 58′ 54″ Norte Longitud: 2° 49′ 25″ Este a.s.n.m. 
72 
m 
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     Condicions projecte 
calefacció           
Ts_min: -2 Ts_99,6% 2,1 Ts_99%: 3,3 
OMDC  9,8 HUMcoin (%): 78 OMA: 29,4 
 
 
 
2.1.4 Descripció de la instal·lació reformada 
 
Per a la reforma de la instal·lació s'ha seguit el criteri de donar compliment a les 
exigències normatives del RITE, així com aconseguir el major estalvi d'energia 
possible i les màximes condicions de seguretat que permeti la instal·lació i les 
condicions de l'edifici en què s'allotja.  
 
Per aconseguir totes aquestes condicions esmentades es determina reformar la sala 
de màquina íntegrament. 
 
La caldera de calefacció existent és suficient per escalfar la superfície que té 
assignada.  
 
Retirada de caldera de gasoil de la casa comercial FER (STARCLIMA) model 
GNS2.10, d’aproximadament 800 kg. i cremador de gasoil (BALTUR BT23 DSG).  
 
Buidatge del combustible gasoil i posterior desmuntatge i retirada del dipòsit 
d’emmagatzematge de la casa comercial SAVIR de capacitat 5000 litres.  
 
Desmuntatge manual i retirada del circuit primari i secundari a sala de caldera format 
pels següents elements: 
 

 - Canonades d’impulsió i retorn d’acer de diferents diàmetres i aïllades amb 
ARMAFLEX o equivalent. - Vàlvules de tancament i antiretorn. 

 
- Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS model UPS 50-120F 280 

3x230 V.  
 
- Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS model UPS 32-80 180 

1x230 V.  
 
- Vas d’expansió de 150 litres. - Termòmetres i manòmetres. - Altres elements 

de la sala de caldera 
 
Demolició del mur exterior per extreure el dipòsit de gasoli. 
 
Desmuntatge manual i retirada del circuit interior de distribució visible de gasoil. 
 
Desmuntatge manual i retirada de la xemeneia actual per l’evacuació de fums 

de la caldera.  
 
A continuació, es relacionen tots els elements que compondran la sala de caldera. 
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2.1.4.1 Obra civil Sala de caldera i Local dipòsit Gasoil 
 

- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres consisteixen en la transformació de gas natural d'una sala de caldera 
que actualment utilitza gasoil com a combustible. Aquesta reforma no altera la actual 
morfologia de l'edifici ni, òbviament, el sistema estructural. Les obres a realitzar es 
detallen a continuacion i al pressupost d'obra menor del que forma part aquest 
Projecte. 
 

La sala de caldera se situa a la planta baixa de l'edifici (al mateix lloc de l'existent), 
el local es especialment construït amb aquesta finalitat, amb dimensions suficients per 
allotjar tots els elements necessaris per al perfecte funcionament de la instal·lació , així 
com permetre l’accessibilitat a totes les seves parts de manera que sigui possible el 
recanvi de peces, neteja de caldera i operacions de manteniment. 
 

A l'interior de la sala se situarà la nova caldera de 217 kW de potència. Així com 
tots els elements detallats a la memòria. La sala de caldera està considerada de risc 
mitjà segons el DBSI (seguretat en cas d'incendi) del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 

- Obra civil Local  dipòsit Gasoil. 
 

Per l’evacuació del dipòsit de gasoil, es planteja l’enderroc del mur exterior de la 
façana del carrer San Josep. A posterior de l’evacuació del dipòsit, es construirà de 
nou un mur de tancament sense cap obertura. Amb un espessor de 15  cm, guarnit i 
arrebossat de guix. En aquest mur s’ubicarà l’armari de comptatge de gas segons 
s’indica al plànols. 
 
Una vegada retirat el dipòsit i la resta de instal·lacions, es netejarà tot el local eliminat 
les restes de residus de gasoil, deixant el local sen cap tipus de contaminant. A 
posterior es pintaran amb pintura plàstica de color blanc, el terra, les parets i el sostre. 
També es pintarà el passadís de accés al local del dipòsit de gasoil. 
 
A la part exterior del mur es farà un revestiment de fusta. Aquest aplacat de fusta serà 
tipus TREMOLO Douglas O equivalent, vernís Gris fusta antiga ST. Superfície 
estructurada per raspallat, Pics discrets, Classificació al foc M3 segons DTU 88 - 
Ds2d0. 
 
A l’aplacat de fusta, es deixarà una petita porta per poder accedir a l’armari de 
comptatge de gas natural. Aquestes portes tindràn les mateixes dimensions que 
l’armari. Es disposarà d’una ventilació directa al exterior al menys de 5 cm2, segons 
s’indica a la norma UNE 60670-4. Per això es deixarà unes ranures a l’aplacat de fusta 
que permeti  la ventilació de l’armari. 
 
Damunt el revestiment de fusta de la porta del carrer Sant Josep es col·locarà un rètol 
d'Inoxidable o equivalent, de dimensions aprox. 2,250 x 250 mm. I un text que digui:  
Arxiu Històric de Girona.  
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- Obra civil Sala de caldera. 
 

La nova caldera reposarà sobre bancada de formigó existent, amb una alçada mínima 
sobre el terra de 10 cm i es disposaran de tal manera que al front d’aquesta, hi hagi un 
pas lliure d'almenys 1,50 metres, i als laterals i part posterior aquest espai lliure arribi 
com a mínim als 0,60 metres.  
 
Es construirà un vestíbul d’independència per donar accés a la sala de caldera segon 
s’indica als plànols. El vestíbul disposarà de dues portes de pas EI-60 amb dimensions 
990 X 2060 m de pas lliure a cadascuna. Segon la norma UNE EN1634-1, i amb 
resistència al foc 60 i assaig de cicles C5 (200.000 cicles). RAL 7035. Les portes 
aniran dotades de Barra Antipànic d’embotir i tanca portes automàtic. 
 
Per igualar els nivells de la sala de caldera i amb el vestíbul d’independència, es farà 
un recrescut del paviment, amb formigó alleugerit, Aquest formigó cel·lular serà com a 
màxim 450kg/m3 en humit. 
 
La porta existent de la sala de caldera amb sortida a l’exterior, serà també substituïda 
per una porta nova igual a la del vestíbul, EI-60 amb dimensions 990 X 2060 m de pas 
lliure. A mes anirà amb sistema de pany amb clau des de l'exterior i de fàcil obertura 
des de l'interior, tot i que s'hagin tancat des de l'exterior, per no tenir-ne actualment. 
 
Al vestíbul d'independència i a l'interior de la sala de caldera s’instal·laran extintors 
EXTINTOR POLS ABC 6 KG 27A-183B i EXTINTOR CO2 5 KG 89B. Amb les seves 
plaques corresponents (Placa Extintor 210x297 PVC). 
 
Per millorar capacitat de resistència al foc dels tancaments, particions i forjat existents, 
es revestiran mitjançant un guarnit i arrebossat de guix. A més, es col·locarà un 
paviment antilliscant amb pintura epòxid multicapa o equivalent. 
 
A la sala de caldera i el vestíbul d’independència, es preveu pintar el parament vertical 
i sostre amb pintura plàstica de color blanc. 
 
Al vestíbul d’independència es col·locarà una ceràmica tipus gres antilliscant o 
esquivament.  
 
A l'exterior de la porta i en lloc i forma visible es col·locaran les següents inscripcions: 
 

SALA DE MÀQUINES 

GENERADORS A GAS 

PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

 
 
La sala de Caldera te una superfície = 18,77 m2. I un volum = 50.70m3. Les 
dimensions son suficient per permetre l'accés a tots els òrgans de control i maniobra, 
així com permetre les tasques de manteniment. 
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La canonada de distribució de gas transcorre per l’interior de l’edifici  adossades a les 
parets. La canonada serà de coure segons norma UNE-EN 1057, amb unions 
soldades per soldadura forta. A l'entrada de la canonada a la sala es col·locarà una 
clau de tall general. Tots el accessoris de coure per soldar seran segons la norma 
UNE-EN 1254-1/5.  
 
A prop de l'entrada de la sala s'instal·larà el quadre elèctric amb un interruptor 
d'emergència, que talli el circuit de maniobra del quadre o quadres elèctrics de control. 
 
La sala, disposarà de desguàs mitjançant embornal sifònic de 30x30 i evacuació per 
gravetat. 
 
A l'interior de la sala de màquines hi han de figurar, visibles i degudament protegides, 
les indicacions següents, segons UNE 60601:2013: 
 
 

INSTRUCCIONS PER EFECTUAR LA PARADA DE LA INSTAL·LACIÓ EN CAS NECESSARI, 
AMB SENYAL D'ALARMA D'URGÈNCIA I DISPOSITIU DE TALL RÀPID 

NOM, ADREÇA I TELÈFON DE LA PERSONA O ENTITAT ENCARREGADA DEL 
MANTENIMENT 

ADREÇA I TELÈFON DEL SERVEI DE BOMBERS MÉS PRÒXIM, I DEL RESPONSABLE DE 
L'EDIFIC 

INDICACIÓ DELS LLOCS D'EXTINCIÓ I EXTINTORS MÉS PROPERS 

PLÀNOL AMB ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 
La distància des de qualsevol punt d'aquest sector d'incendi a la sortida és menor de 
15 metres i és menor de 15 metres la distància a una sortida que condueixi 
directament a l'exterior. 
 
El recorregut d'evacuació (distància des de qualsevol punt d'aquest sector de incendi a 
l'exterior o camí d'evacuació cap a l'exterior) a l'espai exterior és menor de 15 metres i 
l’ocupació teòrica de càlcul serà sempre menor de 200 persones amb què no serà 
exigible sortida d'emergència. 
 
La sala de caldera disposarà d'enllumenat d'emergència. La instal·lació serà fixa 
proporcionant una ili luminància mínima major de 5 lux i a una alçada màxima de 2,20 
m sobre el nivell del terra. S'instal·laran grups autònoms d'emergència i Senyalització 
que facilitin l'evacuació de persones en cas de sinistre. 
 
S'instal·laran llums d'emergència tant a la sortida de la sala de caldera com a la sortida 
del vestíbul d'independència. 
 
La sala de calderes constituirà sector d’incendi independent de densitat baixa, és a dir, 
presenta una densitat d'ocupació inferior a una persona per cada 5 m2 útils de recinte, 
respecte de la resta dels recintes de la finca i estarà dotat de elements compartimenta 
dors resistents al foc durant almenys cent vuitanta minuts. 
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La instal·lació elèctrica que connecta i alimenta elèctricament tots els equips serà 
estanca i es farà sota tub d'acer galvanitzat de manera que s'impedeixi tant la iniciació 
d'un incendi com la propagació a través de la mateixa. El quadre elèctric portarà 
connexió diferencial amb presa de terra. 
 
L'interruptor general del quadre general de maniobra de la sala de calderes es situarà 
a l'exterior a tocar de la porta d'entrada. 
 
Tots aquells elements o maquinària en què hi hagi possibilitat de generar-se electricitat 
estàtica aniran dotats de preses a terra. En concret el quadre elèctric porta protecció 
diferencial amb presa de terra. Les ventilacions calculades són tals que garantiran en 
qualsevol circumstància una atmosfera per sota dels nivells perillosos en cas de fugida 
de gas a l'ambient. 
Els fums o gasos procedents de la combustió seran evacuats mitjançant xemeneia 
pròpia i independent de les destinades a altres instal·lacions. El recorregut de la 
xemeneia serà exclusiu i el seu traçat no travessarà recintes de magatzem de 
productes combustibles o inflamables ni recintes destinats a dormitoris. 
 
Abans de la posada en marxa es presentarà davant seu el corresponent butlletí o 
certificat de l'empresa instal·ladora signat per tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent 
 
2.1.4.2 Generació de calor 
 
Es proposa la substitució de la caldera existent per una unitat tèrmica de gas, marca 
DE DIETRICH C230-210 EVO Caldera de peu de condensació o equivalent.  
La caldera te una despesa calorífica de 18 a 217 kW. 
Connexió xemeneia o estanca,  
Temperatura màxima de servei: 90 °C.  
Temperatura mínima de funcionament: 25 ºC.  
Pressió màxima de servei: 6 bar.  
Pressió mín. de servei: 0,8 bar.  
Termòstat de seguretat: 110 °C. Categoria de gas: II2H3P. 
Classe de NOx: 6 
 
Instal·lació de nou circuit primari i secundari segons esquema de principi format amb 
tub i colzes d’acer, tot aïllat amb ARMAFLEX SH o equivalent i posterior acabat amb 
xapa d’alumini. 
 
Instal·lació de sistema de gestió i control automàtic amb sonda exterior, amb termòstat 
wifi per zona i compensació amb temperatura exterior i rampa modificables.  
 
Modificació de quadre de protecció i control de la caldera i sistema de control 
automàtic. 
 
 
Descripció dels equips principals de la Caldera. 
 
1 u. DE DIETRICH C230-210 EVO CALDERA DE PEU 
1 u. DE DIETRICH PRESOSTAT DE MINIMA DE GAS 
1 u. DE DIETRICH KIT NEUTRALITZACIO DE CONDENSATS  
2 u. DE DIETRICH AD199 SONDA IMPULSIO 
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2 u. DE DIETRICH AD324 TERMOSTAT WIFI SMART R-BUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques tècniques Caldera: 
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2.1.4.3 Bombes de circulació 
 
Les bombes actuals seran substituïdes: 
 
Circuit primari per una WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 o equivalent.  
 
Circuit secundari per una WILO YONOS MAXO 50/0,5-12, mes una  bomba de 
circulació tipus WILO STRATOS P. 30/1-8 o equivalents.  Amb rotor humit lliure de 
manteniment, per a muntatge en canonada, amb regulació electrònica integrada per a 
pressió diferencial constant/variable i conquilla termoaïllant.  
 
Cada bomba disposarà de claus de tall anterior i posterior, vàlvula de retenció i 
maneguet antivibratori en la impulsió i filtre a l'aspiració, així com manòmetre amb 
claus d'aïllament, que permeti llegir la pressió diferencial. 
 
Així mateix hauran d'instal·lar-se claus de buidatge i termòmetres en anada i tornada 
de cada circuit. 
 
La instal·lació es completarà amb el muntatge del nou circuit primari i circuits 
secundaris. Aquests estaran formats per elements i materials amb les següents 
característiques tècniques:  
 
- Circuit d’aigua primari format per col·lector d’impulsió i retorn de 5” degudament aïllat 
amb ARMAFLEX SH o equivalent de gruix segons normativa.  
 
- Col·lector d’equilibri amb cabal màxim admissible a l’existent i degudament aïllat amb 
ARMAFLEX SH o equivalent de gruix segons normativa.  
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- Vas d’expansió tancat tipus ROCA model VASOFLEX o equivalent, amb membrana 
fixa i d’una capacitat aproximada de 200 litres.  
 
- Circuit d’aigua format per dos circuits, un amb canonada d’impulsió i retorn de 1 1/4” 
que alimenta a la zona dels habitatges de la tercera planta i l’altre amb canonada 
d’impulsió i retorn de 2” que alimenta la resta de l’edifici. Tot estarà degudament aïllat 
amb ARMAFLEX SH o equivalent de gruix segons normativa 
 
Accessoris hidràulics de primari: 
 
2 u. TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/2"  V 
1 u. FILTRE INCLINAT 1 1/2" 
1 u. WILO YONOS MAXO 30/0.5-12  1-230V BOMBA 
1 u. WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...)  
1 u. VALVULA RETENCIO 1 1/2" 
1 u. CK CPT COMPTADOR KCAL ULTRASONIC 11/2" 
1 u. SYS AGULLA HIDRAULICA 2" INOX AILLADA 
4 u. TIEM 2380 VALVULA BOLA  F/F 2"  V 
 
Emplenat de primari i elements de seguretat: 
 
1 u. VAS EXPANSIO TANCAT 200 LITRES 
1 u. VALVULA SEGURETAT 3/4" 3 BAR 
1 u. CK HIDRA EMPLENAT SEGONS RITE DN25 
 
Inclou: 
.Vàlvules de bola 
.Filtre inclinat de llautó 
.Comptador volumètric 
.Desconnectador hidràulic 
.Vàlvula retenció 
.Alimentador automàtic 
.Manòmetre 4 bar 
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- Pel circuit secundari, les bombes existent seran substituïdes per: Una bomba tipus 
WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 1-230V i una altra tipus  WILO STRATOS P. 30/1-8 
BOMBA CIRCUL. o equivalents, que tinguin capacitat d’impulsar correctament l’aigua 
pel circuit. A mes de tots els elements necessaris per completar la instal·lació. 
 
Circuits de secundari: 
 
1 u. WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 1-230V BOMBA  
1 u. MANIGUET ANTIVIBRATORI DN50  A/BRIDA 
2 u. TIEM 2380 VALVULA BOLA  F/F 2"  V 
1 u. VALVULA RETENCIO 2" 
1 u. HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 50 KVS 40 
1 u. HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU  
1 u.  WILO STRATOS P. 30/1-8 BOMBA CIRCUL. 
1 u. WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 
2 u. TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4"  V 
1 u. VALVULA RETENCIO 1 1/4" 
1 u. HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 32 KVS 16 
1 u. HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 
 
 
Descripció de les bombes dels circuit primari i secundari: 
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Series descripcions Wilo-Stratos, 30/1-8 
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Finalment, la caldera esta prevista d’un sistema de gestió i control automàtic del 
sistema de calefacció on s’hauran de connectar les diferents sondes de temperatura 
de cada circuit. Aquest sistema governarà directament l’obertura i tancament de les 
vàlvules tres vies motoritzades. La sonda exterior DE DIETRICH AD324 TERMOSTAT 
WIFI SMART R-BUS va cablejada fins las caldera que porta de sèrie inclosa 
 
Per la gestió i control, la caldera porta un quadre de control tipus DIEMATIC 
EVOLUTION. que permet gestionar els dos circuits amb vàlvula de 3 vies i les dos 
bombes dels circuits des de la mateixa caldera. Els termòstats AD342 i les dues 
sondes AD199 van a la impulsió de cada circuit les quals permeten gestionar la 
temperatura de cada un dels circuits. 
 
Pel que fa a gestió de cada un dels dos circuits és la següent: modulació de la 
temperatura de impulsió de l'aigua en funció de la temperatura exterior (captada per la 
sonda exterior) i temperatura ambient (captada pel termòstat). La demanda de 
paro/marxa de cada circuit ve donada pel termòstat associat a aquest circuit. En el 
termòstat es pot variar la consigna de temperatura ambient desitjada i parar-engegar.  
 
Els termòstats es connecten via wifi a la xarxa internet de l'edifici cosa que permet que 
des que qualsevol smartphone, tablet es pugui accedir a una App de De Dietrich a on 
apareixeran els dos termòstats i es podran gestionar via remota. Es podran engegar, 
parar, canviar la temperatura de consigna i també crear horaris de funcionament 
automàtic. 
 
La sonda de primari es troba dins la caldera, no es necessari instal·lar res a part. Ja 
que la bomba de primari de la caldera va controlada per aquesta, quan la caldera 
s'engega la bomba també. 
 
 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
Instal·lació de baixa tensió: Es preveu la modificació del quadre de protecció de la 
caldera per tal d’adaptar-lo a les noves necessitat així com totes les feines que se’n 
pugin derivar 
 
 
2.1.4.4 Sistema d'alimentació, expansió i seguretat 
 
El Sistema d'Alimentació, Expansió i Seguretat (SAES) s'instal·larà al col·lector, com 
indica l'esquema de principi de la instal·lació. 
 
Els components del SAES, des de la xarxa pública fins al circuit, són els següents: 
 
Vàlvula de tall (preferentment d'esfera) 
 
Manòmetre o sonda de pressió (pressió de la xarxa pública) 
 
Vàlvula reductora de pressió 
 
Comptador d'aigua C 
 

■ Desconnector D automàtic 
 
Vàlvula d'ompliment ràpid en paral·lel a comptador i desconnector 
 
Manòmetre o sonda de pressió (pressió del circuit) 
 
El sistema de desconnexió ha d'estar sempre protegit per un filtre que ajudarà a 
mantenir nets els seients dels elements que formen part del conjunt de reposició. Si la 
pressió de la xarxa és fluctuant, s'haurà d'instal·lar, a més, aigües amunt del 
desconnector, una vàlvula reductora de pressió, però en el nostre cas, el 
subministrament a la Unitat compta amb la seva pròpia vàlvula reductora. 
 
La reposició d'aigua ha de ser controlada de forma contínua mitjançant un comptador 
(instal·lat entre la vàlvula reductora i el desconnector), per tal de mesurar-ne el 
consum i, per tant, controlar la introducció dels components dissolts en aquesta 
(oxigen i sals , fonamentalment), que tenen efectes nocius sobre els components del 
circuit. 
 
El diàmetre de la connexió per a l'ompliment de sistema calefacció i primari d'AC serà 
de DN25. 
 
La vàlvula d'ompliment ràpid, possiblement d'esfera, només funcionarà durant el 
període de posada en marxa de la instal·lació, dues o tres vegades per a la neteja de 
la xarxa de canonades i l'última per a l'ompliment definitiu. 
 
El buidatge total es farà mitjançant vàlvules de diàmetre nominal DN32 per caldera, 
mentre que els buidatges parcials es faran mitjançant vàlvules ½”. 
 
Per a l’expansió, s’instal·larà un vas d’expansió de 200 litres. 
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Les vàlvules de seguretat respectives segons plànols seran del mateix diàmetre que el 
tub d'expansió, estaran tarades a 500 kPa i disposaran d'escapament conduït a embut 
que permeti observar les eventuals fuites que es puguin produir. 
 
 
2.1.4.5 Instal·lació de gas a l'interior dels locals o recintes 
 
Com d’instal·lació de gas es de Baixa Pressió (inferior o igual a 0.05 bar), es compliran 
tots els requisits establerts per la Norma UNE 60670 
 
Sobre la derivació pròpia al generador, es col·locarà abans, i independentment de les 
vàlvules de seguretat de l'equip, una clau de tancament manual de fàcil accés. 
 
Igualment es col·locarà una clau de tall general de subministrament de gas a la 
mateixa, situada a l'exterior de la mateixa, de fàcil accés i localització. 
 
Les conduccions de gas estaran adequadament identificades. 
 
En cap cas la conducció d'entrada de gas a la sala travessarà la superfície de baixa 
resistència mecànica i no es realitzarà cap fixació a aquesta superfície. 
 
Igualment s'evitarà que aquesta conducció discorri sobre la zona de projecció possible 
fractura d'aquesta superfície. 
 
D'acord amb la IT.1.3.4.1.2.3 del RD 1027/2007 per tractar-se d'una sala de màquines 
amb generador de calor de gas s'instal·larà un conjunt de detecció de fuites i tall de 
gas, format per una centraleta de control i accionament, dos detectors encarregats 
d'activar el sistema en cas que s'arribi al 30% del límit inferior d'explosivitat del gas 
natural a l'ambient, situats als possibles punts de fuga a menys de 0,3 metres del 
sostre i una electrovàlvula de tipus tot-res normalment tancada de tal manera que 
davant una fallada de subministrament de l’energia auxiliar d’accionament, interrompi 
el pas de gas i que tallarà automàticament l'alimentació de combustible a la sala quan 
el detector adverteixi la presència del gas a l'ambient de la cambra de calderes, estarà 
situada a l'exterior del recinte si és possible (estarà situada immediatament abans de 
entrar a la sala de caldera). 
 
En cas que el sistema de detecció hagi estat activat per qualsevol causa, la reposició 
del subministrament serà sempre manual, bé actuant sobre l'equip de detecció o a la 
pròpia vàlvula. 
 

- Aire per a la combustió i ventilació 
 
D'acord amb la UNE 60670 cal preveure una adequada entrada d'aire per la perfecta 
combustió del gas als cremadors i per a la ventilació general del local.  
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- Entrada d'aire per a combustió i ventilació inferior i superior de la Sala de 

caldera 
 
La ventilació es realitzarà per tir natural a través d'orificis construïts amb materials 
incombustibles i que comuniquen directament amb el exterior a l'aire lliure. La sala de 
caldera disposa de dues obertures amb sortida directa a l’exterior, per l'evacuació de 
l'aire viciat. Una situada a la part superior del mur i inferior a menys de 0,3 m del 
sostre, i un altra a la part inferior de del mur  al costat de la porta de sortida a l’exterior 
i a una distancia  i a 0.3 del terra.  
 
El cabal d’aire d’extracció dels locals de servei serà com a mínim de 2 dm3/s per m2 
de superfície en planta. 
 
La secció total dels orificis practicats hauran de ser superior a 10 * A, sent A l'àrea de 
la cambra de caldera amb un mínim de 250 cm2. 
 
La superfície de la sala de caldera es = 18.77 m2 (A). Per tant 18.77 m2 * 10 =187.7 
m2. Amb la qual cosa la secció total dels orificis haurà de ser igual o més gran de 250 
cm2. Les obertures existents, son de secció quadrada amb unes dimensions de 35 cm 
x 35 cm amb reïxes. 
 
La nostra secció disponible de les dues obertures quadrades de 35 cm * 35 cm = 
1.225 cm2 cadascuna. Sent > 250 cm2 a l’exigit per la norma. 
  
Els orificis estaran protegits per evitar l'entrada de cossos estranys mitjançant reixeta 
que es col·locarà de manera tal que difícilment puguin ser obstruïts o inundats. 
 
 
2.1.4.6 Justificació del compliment de l'exigència de seguretat. 

XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS. 
 
Els conductes de fums s'utilitzaran exclusivament per a l'evacuació dels productes de 
la combustió generats per les calderes previstes. Tant el disseny com que el càlcul de 
la seva secció s'han realitzat a partir del cabal previsible, seguint els passos que 
marca la norma UNE 123.001-94. 
 
L'evacuació dels gasos de la combustió es farà a través de xemeneia independent, de 
doble paret al tram horitzontal. i Per a la sortida a l’exterior del tram vertical, 
primerament es retirarà la xemeneia actual i se substituirà per altra complint les 
recomanacions del fabricant del equip tèrmic. 
 
Cada xemeneia estarà formada per cilindres concèntrics soldats longitudinalment en 
continu i acoblats entre si mitjançant un sistema mascle-femella i juntes que 
asseguraran la estanquitat del sistema d'evacuació i que absorbiran les dilatacions   
als canvis de temperatura. 
 
La boca de la xemeneia estarà situades almenys a un metre per sobre de les careners 
de les teulades, murs, o qualsevol altre obstacle o estructura, distant menys de 10 
metres. 
 
L'evacuació dels gasos de combustió es farà mitjançant una xemeneia diàmetre 
interior 150 de doble paret. Interior en Acer Inoxidable AISI 316L, aïllament amb llana 
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de roca de gruix 25mm. i exterior en Acer Inoxidable AISI 304 (per a intempèrie). Amb  
l’homologació i certificació: CE0694 _ EN1856-1 
 

 
2.1.4.7 Canonades de distribució 
 

A l'interior de la sala de caldera, les canonades seran d'acer negre, soldades 
de dimensions i amb accessoris instal·lats segons esquema de principi (manòmetres, 
termòmetres, vàlvules de seguretat, amb desguàs conduït, vàlvules de tall i canonades 
recull condensats en PVC) . Estaran aïllades segons RITE i tindran una terminació en 
alumini per dotar-les de resistència mecànica. 
 
Per a l'entrada d'aigua freda, distribució d'AC i per executar els circuits de buidatge de 
la instal·lació, s'utilitzaran canonades plàstiques, aïllades segons correspongui, amb 
conquilles aïllants de gruix segons RITE 
 
 
2.1.5.1 Exigència de qualitat tèrmica de l'ambient 

 
Com que es tracta d'una instal·lació de radiadors es pot simplificar que la 

temperatura seca de l'ambient és similar a la mitjana radiant, per la qual cosa la 
temperatura operativa s'assimila a la temperatura seca. D'aquesta manera, la 
temperatura seca dels ambients interiors serà de 21ºC. 

 
 
2.1.5.2 Exigència de qualitat acústica 
 

A més, la caldera s'instal·larà amb daus de goma sobre la bancada de formigó 
existent, a fi d'evitar transmissió de vibracions al terra. 
 

Les bombes circuladors s'instal·laran amb els corresponents maneguets 
antivibradors 
 
 
2.1.5.3 Exigència d'eficiència energètica a la generació de calor 
  

Com ja s'ha comentat, la generació de calor es realitza amb una caldera de 
condensació, els rendiments de la qual són els de la taula: 
 

Potència útil η 100% η 30% 
217kW 97,6% 108,4% 

 
La potència que subministra aquesta caldera s'ajusta a la demanda (millor 

càrrega) màxima simultània de les instal·lacions servides, considerant els guanys o 
pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com 
l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport dels fluids.  
 

El cabal d’aigua pel generador es podrà variar per adaptar-se a la càrrega 
tèrmica instantània, fins als límits marcats pel fabricant. 
 

La modulació de la potència de la caldera estarà entre el 18% i el 100% de la 
potència nominal. 
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- Intercanviador compost per elements de fundació d’alumini/silici de gran 

resistència a la corrosió, amb capacitat d’autoneteja i funcionament a temperatura 
modulada sense necessitat de cabal mínim d’irrigació (excepte si funciona a més de 
75 °C). 

- Cremador de gas cilíndric d’acer inoxidable amb revestiment de fibres 
metàl·liques trenades, modulació del 18 al 100 %, con premescla total para obtenir: 

 
• Una adaptació perfecta de la potencia de la caldera a les necessitats reals de 

la instal·lació. 
 
• Una qualitat de combustió òptima en tota la gama de potencia gràcies al 

sistema venturi que optimitza la proporció d’aire/gas. 
 

- Encès electrònic. 
 
- Sonda d ’ionització. 

 
 

El funcionament a temperatura variable des de l'arrencada permet reduir al 
màxim les pèrdues per radiació i convecció. 
 

La modulació de la potència del generador redueix el nombre de cicles 
d'arrencada, cosa que limita les pèrdues a la parada i a la preventilació. El rendiment 
útil del generador augmenta amb la reducció de l'índex de càrrega i la variació de la 
temperatura de l'aigua de la instal·lació. 
 
2.1.5.4 Exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades 
 

Per reduir al màxim les pèrdues de calor per la distribució de fluids, les 
canonades d'aigua s'aïllaran amb conquilles d'escuma electromèrica de gruixos els 
que marca la IT1.2.4.2.1 del RITE, o gruixos assajats pel fabricant que tot i ser inferiors 
a l'indicat al RITE, aconsegueixin un nivell d'aïllament igual o superior. 
 

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids 
calents que discorren per l'interior d'edificis. 

 

 
 
 
2.1.5.5 Exigència de control  
 

El control del sistema de calefacció de l’edifici, ja que es variarà la temperatura 
del fluid portador en funció de la temperatura exterior. Aquest control es farà mitjançant 
la centraleta de regulació integrada amb la pròpia caldera.  
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GENERACIÓ DE CALOR  
 

En condicions de calefacció, es modularà el cremador perquè la temperatura 
d'impulsió sigui la que necessiten els radiadors a cada moment, per tal de treballar a 
temperatures el més baixes possibles i afavorint el rendiment de la caldera. Es farà 
treballar a la caldera al punt de màxim rendiment. Les quantitats d'O2 són les que 
marqui el fabricant. 

 
S'instal·len vàlvules de tres vies, una a cada circuit de calefacció, a fi de 

possibilitar la regulació de la temperatura d'impulsió, a cadascun. 
 
En la posada en marxa es verificaran tots els paràmetres i es modificaran 

aquells que es considerin per millorar el funcionament de la instal·lació. 
 
 

2.1.5.6 Exigència de comptabilització de consums 
 
S'instal·larà un comptador d'energia produïda a la generació de calor per 

calefacció. 
  
Es col·locarà un mesurador d'energia elèctrica al quadre de la sala de calderes 

per conèixer de manera separada el consum d'aquesta instal·lació respecte a la resta. 
 
Es col·locarà un mesurador de combustible (gas natural). 
 
El sistema de regulació registrarà les hores de funcionament de la caldera i de 

les bombes circulatòries. 
 

2.1.5.7 Exigència de seguretat en generació de calor 
 
La sala de caldera, ubicada a la planta baixa de l'edifici, té dimensions 

suficients per allotjar tots els elements necessaris per al funcionament perfecte de la 
instal·lació, així com permetre l'accessibilitat a totes les parts, de manera que sigui 
possible el recanvi de peces , neteja de calderes i operacions de manteniment. El 
combustible a emprar serà el gas natural. 

 
Com que a la sala de calderes s'utilitza gas com a combustible, haurà de 

complir la norma UNE 60.601:2013. 
 
Les portes d'accés disposaran de pany amb clau des de l'exterior però no 

sistema de fàcil obertura des de l'interior, encara que s'hagi tancat des de l'exterior, per 
el que caldrà procedir a la instal·lació del mateix. 

 
La sala de caldera té un únic accés de manera que la distància màxima des de 

qualsevol punt de la mateixa a aquest accés té menys de 15 m. 
 
L'accés a la sala de màquines es fa a través d'un vestíbul, que independència 

la sala de la resta de l’edifici. 
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Les dimensions mínimes de les portes d'accés a la sala de caldera seran EI-60 

segons la norma UNE EN1634-1, amb resistència al foc 60 min. I assaig de cicles C5 
(200.000 cicles).de 0,8 m d'amplada i 2 m d'alçada com a mínim, presentant les 
existents actualment unes dimensions L/obra 990 X 2060 i L/pas 905 X 2017. 

 
Les portes tenen una permeabilitat no superior a 1 l/(s·m2) sota una pressió 

diferencial de 100 Pa, excepte quan estiguin en contacte directe amb l'exterior. 
 
 
 
A l'exterior de la porta i en lloc i forma visible es col·locarà la següent inscripció: 
 

SALA DE MÀQUINES 

GENERADORS A GAS 

PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

 
A l'exterior de la sala de caldera s'instal·larà un interruptor d'emergència, que 

talli el circuit de maniobra del quadre o quadres elèctrics de control, però que no 
deixarà sense servei el sistema de ventilació. 

 
La sala tindrà un embornal sifònic de 30x30, que evacuarà per gravetat. 
 
A l'interior de la sala de màquines hi han de figurar, visibles i degudament 

protegides, les indicacions següents, segons UNE 60601:2013: 
 

 
INSTRUCCIONS PER EFECTUAR LA PARADA DE LA INSTAL·LACIÓ EN CAS NECESSARI, AMB 
SENYAL D'ALARMA D'URGÈNCIA I DISPOSITIU DE TALL RÀPID 
 
NOM, ADREÇA I TELÈFON DE LA PERSONA O ENTITAT ENCARREGADA DEL MANTENIMENT 

 
ADREÇA I TELÈFON DEL SERVEI DE BOMBERS MÉS PRÒXIM, I DEL RESPONSABLE DE 
L'EDIFIC 
 
INDICACIÓ DELS LLOCS D'EXTINCIÓ I EXTINTORS MÉS PROPERS 

 
PLÀNOL AMB ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 
S'instal·laran llums d'emergència a les portes de sortides. 
 
A més, es col·locarà degudament protegit, l'esquema de principi de la 

instal·lació, en què s'inclourà el codi de colors de les canonades i el d'identificació de 
les vàlvules. 

 
La il·luminació de la sala es farà mitjançant lluminàries estanques, suficients 

per poder realitzar els treballs de manteniment i control sense necessitat de llums 
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portàtils. El nivell mínim d'il·luminació serà de 200 lux amb una uniformitat mitjana de 
0,5. 

Se senyalitzaran les sortides amb lluminàries d'emergència i es col·locaran en 
lloc ben visible els cartells indicadors assenyalats al paràgraf anterior. 

 
A més de les regulacions esmentades als apartats corresponents, la caldera 

disposarà de termòstat doble, un de maniobra o treball i un altre de seguretat de 
rearmament manual. 

 
Es dotarà totes les bombes de manòmetres de glicerina, amb claus de tall 

anterior i posterior, vàlvula de retenció a la impulsió i filtre a l'aspiració. Tots els circuits 
disposaran de termòmetres d'immersió a l'anada i el retorn i claus de buidatge 
independents. 

 
Totes les canonades i aparells susceptibles de patir pèrdues de calor es 

calorifugaran amb conquilles adequades que compliran les exigències del RITE. 
 
Els vas d'expansió estaran dotats d'un manòmetre que indiqui la pressió de gas 

a la càmera. 
 
Està terminantment prohibit fer ús de la sala de caldera per a altres fins que no 

siguin els propis de la instal·lació, sobretot com a magatzem de qualsevol producte 
combustible o com a traster. 

 
S'instal·larà un sistema de detecció de fuites i tall de gas, amb un detector cada 

25 m2 de superfície de la sala, amb un mínim de dos. 
 
El sistema de tall de subministrament de gas consistirà en una vàlvula de tall 

automàtica del tipus tot o res instal·lada a la línia d'alimentació de gas a la sala de 
caldera i ubicada en armari a l'exterior de la sala. Tallarà el pas del gas en cas de 
fallida de subministrament de la seva energia d'accionament. 

 
La reposició del subministrament de gas serà sempre manual. 
 

2.1.5.8 Exigència de seguretat a les xarxes de canonades 
 
Per a la col·locació dels suports de les canonades es tindran en compte les 

especificacions del fabricant. Les connexions entre canonades i equips accionats per 
motor de potència més gran que 3kW s'efectuaran mitjançant elements flexibles. 

 
Cada circuit hidràulic es protegirà mitjançant un filtre amb una llum de 1 mm 

com a màxim. Les vàlvules automàtiques de diàmetre nominal més gran que DN 15, 
comptadors i aparells similars es protegiran amb filtres de 0,25 mm de llum, com a 
màxim. Els elements filtrants es deixaran permanentment al vostre lloc. 

 
Com ja hem comentat, l'ompliment de caldera i circuits es realitzarà mitjançant 

un desconnector que servirà per reposar les pèrdues d'aigua. Abans del desconnector 
es disposarà una vàlvula de tancament, un filtre i un comptador. L'ompliment serà 
manual. El diàmetre de la connexió d'ompliment serà de DN25. 

 
El buidatge total de la instal·lació es farà pel punt accessible més baix de la 

instal·lació a través d'una vàlvula de DN32. 
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Al tram que connecta els circuits tancats al dispositiu d'alimentació s'instal·larà 

una vàlvula automàtica d'alleujament que tindrà un diàmetre mínim DN 20 i estarà 
tarada a una pressió igual a la màxima de servei al punt de connexió més 0,2 a 0,3 
bar, sempre menor que la pressió de prova. 

 
Al circuit hi ha un vas d'expansió per absorbir el volum de dilatació de l’Aigua. 
 
La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de manera que al 

pas de aigua resulti visible. Les vàlvules es protegiran contra maniobres accidentals. 
 
Als punts alts de la instal·lació s'instal·laran dispositius de purga d'aire, de 

diàmetre nominal més gran que 15 mm. 
 
S'instal·larà dilatadors als punts intermedis dels muntants per absorbir els 

esforços de les canonades. 
 
Cada circuit hidràulic es protegirà mitjançant un filtre amb una llum de 1 mm, 

com màxim, i es dimensionaran amb una velocitat de pas, a filtre net, menor o igual 
que la velocitat del fluid a les canonades contigües. 

 
Les vàlvules automàtiques de diàmetre nominal més gran que DN 15, 

comptadors i aparells similars es protegiran amb filtres de 0,25 mm de llum, com a 
màxim. 

 
 
2.1.5.9 Exigència de protecció contra incendis 

 
S'ha de complir l'exigència del CTE en matèria de protecció contra incendis. En 

aquest cas, segons la taula 2.1 del document bàsic SI (Seguretat en cas d'incendi), 
Secció SI 1 (Propagació interior), la sala de màquines és de risc mitjà ja que la 
potència útil nominal és: 

 
200 kW < P < 600 kW 

 
Para el compliment a aquesta exigència, es realitzarà un guarnit i arrebossat de 

guix de tots els tancaments i de les particions de la sala de calderes, a fi de millorar la 
resistència i estabilitat al foc. 
 
2.1.5.10 Exigència de seguretat d'utilització 

 
Cap superfície de les unitats emissores no tindrà una temperatura superior a 

80ºC. 
 
Els accessos als equips i aparells tenen accessos que en permeten la neteja, 

manteniment i reparació. 
 
A la sala de caldera es col·locarà l'esquema de principi de la instal·lació. 
 
La instal·lació tèrmica disposarà de la instrumentació de mesura suficient, per a 

la supervisió de totes les magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de forma 
fonamental en el funcionament de la mateixa. 
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Els aparells de mesura se situaran en llocs visibles i fàcilment accessibles per a 

la lectura i el manteniment i la mida de les escales serà suficient perquè la lectura es 
pugui efectuar sense esforç. 

 
Abans i després de cada procés que porti implícita la variació d'una magnitud 

física (variació de temperatura, variació de pressió) hi haurà la possibilitat d'efectuar-ne 
el mesurament, amb instruments permanents de lectura contínua. La lectura d'alguns 
paràmetres també es pot fer aprofitant els senyals dels instruments de control. 

 
En el cas de mesura de temperatura en circuits d’Aigua, el sensor penetrarà a 

l’interior de la canonada o equip a través duna beina, que estarà plena d’una 
substància conductora de calor. No s'instal·laran termòmetres o sondes de contacte. 

 
Les mesures de pressió en circuits d’aigua es faran amb manòmetres equipats 

de dispositius d’amortiment de les oscil·lacions de l’agulla indicadora (glicerina). 
 
En aquesta instal·lació, com és de potència tèrmica nominal més gran que 70 

kW, el equipament d'aparells de mesura serà el següent: 
 

o Vas d'expansió: un manòmetre. 
o Circuit d´anada de calor: un termòmetre. 
o Circuit de tornada de calor: un termòmetre. 
o Circuits d´anada de generador: un termòmetre. 
o Circuits de tornada de generador: un termòmetre. 
o Bombes: un manòmetre per a lectura de la diferència de pressió entre 

aspiració i descàrrega, un per cada bomba. 
o Els generadors: comptador d'hores de funcionament inclòs al sistema 

de regulació. 
 
 
 
2.1.6 Dimensionament de les línies elèctriques. 
 
Tota la instal·lació elèctrica de la cambra de calderes es realitzarà d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les canalitzacions discorreran a l'aire sota tub d'acer galvanitzat o encastat en tub de 
PVC protecció IP7. Els diàmetres nominals estaran d'acord amb els mínims exigits a la 
MI BT-019. 
 
Els conductors seran de coure de 750 volts de tensió nominal i on sigui exigible el 
conductor anirà amb aïllament de 0,6/1 kV. Es tindrà en compte el codi d'identificació 
per colors que exigeix el Reglament de Baixa Tensió, blau clar per al neutre i els colors 
negre, marró i gris per a les fases. Pel que fa al conductor de protecció el seu color és 
verd i groc. 
 
Tots els empalmes s'efectuaran a base de caixes dimensionades suficientment i els 
conductors que discorren sota tub seran sencers sense que a el seu interior hi hagi 
cap empalma. 
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La protecció de la instal·lació elèctrica serà completa pel que s'utilitzaran interruptors 
diferencials a intensitat de defecte d'alta sensibilitat i protecció electromagnètic o 
tèrmica, completant-se la protecció amb la unió equipotencial de totes les masses 
metàl·liques existents a la cambra de calderes mitjançant la connexió d'aquesta xarxa 
equipotencial a la xarxa de terra de l'edifici si n'hi hagués o creant una posada a terra 
específica en cas de mancar la finca de pica de posada a terra. 
 
El quadre elèctric ha d'incorporar la maniobra dels diferents equips, incorporant les 
proteccions esmentades i interruptors de marxa-parada, amb identificació de tots els 
aparells mitjançant rètols adhesius. 
 
El quadre elèctric de protecció i comandament dels equips instal·lats a la sala o, 
almenys l'interruptor general estarà situat a les proximitats de la porta principal 
d’accés. Estarà dotat de presa a terra amb valor de la resistència no superior a 5 Ὠ, 
 
D'acord amb la IT 1.2.4.4 punt 2 en superar la instal·lació tèrmica els 70 kW, es 
instal·larà un comptador d'energia elèctrica capaç d'efectuar el mesurament de la 
energia elèctrica consumida a la sala de la caldera de forma separada del consum 
elèctric degut a altres usos de la resta de l’edifici. Aquest comptador es situarà a 
l’interior del quadre elèctric. 
 
La secció de les línies d'alimentació elèctrica per a tots els equips serà de 2 x 1,5 + 2,5 
mm2 
 
 
Treballs a realitzar 
 

Desconnexió i retirada del quadre de protecció existent, desconnexió i retirada 
de cablejat elèctric fins a tots els elements existents de la sala.  

 
Subministrament i instal·lació de nou quadre de protecció, subministrament i 

instal·lació d’interruptor diferencial i magneto tèrmics segons elements es disposi a la 
nova instal·lació, la part proporcional de nou cablejat a caldera, bombes i vàlvules tres 
vies motoritzades, centraleta detecció de gas i altres elements amb secció segons les 
necessitats de cada equip.  

  
 

Receptors d'enllumenat. 
 

La il·luminació de la sala de caldera serà suficient per realitzar amb comoditat 
la inspecció dels equips i elements que s'hi utilitzen. A aquest efecte es col·locaran 
pantalles de 2 * 40 watts, estanques a la pols i convenientment distribuïdes per 
aconseguir una il·luminació uniforme superior als 200 lux, amb una uniformitat mitjana 
de 0,5 que es podrà reforçar per mitjà d'elements portàtils per accedir-hi a llocs 
amagats. 

 
Les lluminàries i preses de corrent tindran un grau de protecció IP-55 i una 

protecció mecànica grau 7. 
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Cada sortida de la sala estarà senyalitzada per mitjà d'un aparell autònom de 

emergència que entrarà en funcionament en cas de fallada a l'enllumenat normal o 
quan el valor de la tensió descendeixi al 70% del seu valor nominal. Aquests equips 
autònoms d'emergència han de complir les característiques exigibles segons norma 
UNE 2006273. 

 
 
La il·luminació de la sala es realitzarà mitjançant lluminàries estanques LED de 

1500 mm de 48 w. de potència, en muntatge adossat al sostre de la mateixa. 
 
Es disposarà de la il·luminació de senyalització i emergència adequada, 

mitjançant aparells autònoms LED de 200 lúmens (compleixin amb el mínim 2 lux per 
m2 de sala). 

 
Protecció contra sobretensions 

 
Dins del quadre elèctric es col·locarà un protector combinat sobretensions 

4p+N 25, que actua tant davant de sobretensions permanents com davant de 
sobretensions transitòries. 
 
Protecció contra sobreintensitats 

 
Les sobreintensitats poden ser sobrecàrregues o curtcircuits. i es tracta d'un 

curtcircuit, serà el dispositiu de tall electromagnètic el que protegeixi. 
 

 
Protecció contra contactes directes: 

 
S'aconseguirà utilitzant cables aïllats per a una tensió d'1 kV instal·lats sota tub 

d'acer a la superfície. Les connexions es realitzaran sempre dins de caixes 
d'empalmament i mitjançant bornes aïllants. Els mecanismes que van a l'interior dels 
quadres portaran els borns ocults. 

 
Protecció contra contactes indirectes: 

 
S'utilitzarà el sistema de protecció que la ITC-BT 24 consistent a connectar a 

terra les masses i instal·lar dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
El valor mínim del corrent de defecte, a partir del qual, l’interruptor diferencial 

ha d’obrir automàticament, o el que és el mateix, la sensibilitat del diferencial, ve 
determinada per la condició que el valor de la resistència a terra de les masses ha de 
complir la relació: 

 
R < 50/I en locals o emplaçaments secs. 
R < 25/I en locals o emplaçaments humits o mullats. Sent I la intensitat en 

amperes del diferencial. 
 
Tenint en compte que la resistència a terra de les masses mai no superarà els 

20 ohms, i que es tracta d'un local sec, la sensibilitat ha de ser com a mínim de 2.5 A. 
 
 

 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
Terres 

 
La protecció de la instal·lació elèctrica serà completa pel que s'utilitzaran interruptors 
diferencials a intensitat de defecte d'alta sensibilitat i protecció electromagnètic o 
tèrmica, completant-se la protecció amb la unió equipotencial de totes les masses 
metàl·liques existents a la sala de caldera mitjançant la connexió d'aquesta xarxa 
equipotencial a la xarxa de terra de l'edifici.  

 
 
 
 
 

 
Quadre comandament i protecció 

 
El quadre elèctric se situarà el més proper a la porta d'accés i allotjarà a 

l'interior l'interruptor general, els dispositius de protecció dels diferents receptors, així 
com contactors, pilots de senyalització i altres aparells. 

 
Així mateix, i a prop del quadre, se situarà el comandament accessible d'“ATUR 

D'EMERGÈNCIA”, el qual actuarà interrompent el corrent a tots els elements 
alimentats des del quadre elèctric excepte al sistema de ventilació. 

 
Els receptors elèctrics instal·lats a la sala de calderes (llevat dels de cada 

caldera) s'alimentaran directament des del quadre general de distribució de la sala, els 
propis de les calderes des dels seus quadres. 

 
Aquest quadre elèctric estarà format per un armari metàl·lic de superfície IP55 i 

amb capacitat per allotjar al seu interior els diferents dispositius de comandament i 
protecció dels equips instal·lats a la sala. 

 
Canalitzacions 

 
En aquest local les canalitzacions estaran constituïdes per tubs instal·lats en 

muntatge superficial, sobre parets i col·locats a una distància d'1 cm de les parets. 
 
El diàmetre dels tubs es dimensionarà seguint les taules de la ITC-BT 21, 

segons els conductors que contenen. Per col·locar-los se seguiran les prescripcions 
d'aquesta instrucció. 

 
Les connexions i derivacions es realitzaran mitjançant elements de pressió 

fixos i dins de caixes de derivació. 
 

 
2.1.7 Equips consumidors d’energia 
 

Equip u. Model 
Potència absorbida 

(W) 

Unitat Tèrmica 1 
DE DIETRICH C230-210 EVO CALDERA DE 

PEU  217kW 
Bomba circuit 1 WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 230V 
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primari  

Bomba circuit 
secundari 

1+1 
 

WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 
WILO STRATOS P. 30/1-8 BOMBA 

CIRCUL. 230V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.8 Estimació del consum 
 

Per a l'estimació de consums s'ha considerat el càlcul hora a hora que s'indica 
al document reconegut “Freqüències horàries en repetició de temperatura”. 
 

Prenent les dades de l'estació meteorològica de Girona, per a Temperatures 
exteriors inferiors a 15ºC, el nombre d'hores és (considerant només els mesos de 
calefacció): 

 
 
 
 
 

  2021 
Gener 7,6 
Febrer 11,9 
Març 11,8 
Abril 13,3 
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Maig 17,8 
Juny 24,1 
Juliol 25,6 
Agost 25,3 
Setembre 23 
Octubre 17,5 
Novembre 11,1 
Desembre 9,9 
Mitjana Anual 16,6 

 
 
 

La demanda sensible de calefacció s'obtindrà bàsicament com a suma de la 
demanda de transmissió a través de tancaments i buits, més la demanda per ventilació 
i infiltració menys les aportacions degudes a càrregues internes i radiació solar: 

 

 
 
I per a un període determinat: 
 

 
 

Segons dades guia 11 de l'IDAE “Condicions climàtiques exteriors de projecte” amb un 
nivell percentil del 99,6% per a Girona és de -2,1ºC, per tant els 198 kW seran 
necessaris a aquesta temperatura quan la temperatura interior són 21ºC: 
 

 
 
Per això es pot afirmar que la demanda de calefacció (de la qual es pot estimar 

l'energia consumida a l'any) quedarà representada per l'expressió: 
 

 
 
Per estimar el rendiment estacional cal comptabilitzar-lo d'una part la demanda 

abastida (potència per nombre d'hores) i una altra l'energia consumida (la demanda 
abastida dividit pel rendiment en aquest interval). 

 
 

El consum d'energia total és de 372.517,16 kWh d'energia final i de 376.242,33 kW 
d'energia primària (coeficient de pas 1,01 kWhEp / kWhEF). 
 
S’emeten 93,874 t de CO2 (s'ha utilitzat un coeficient de pas de 252 gCO2/kWht, per al 
gas natural). 
 
2.1.9 Planificació, verificacions i proves 
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Abans de fer la posada en marxa de les calderes s'han de seguir les següents 

pautes: 
 
Si un cremador s'ha embrutat a causa de treballs de construcció, aquest s'ha 

de netejar abans de la posada en marxa. 
 

Comprovar la canonada d'escapament de gasos i d'aire de combustió (per a 
funcionament estanc) així com les obertures per a l'entrada d'aire de combustió i 
ventilació. 
 
 
Comprovació de la pressió de funcionament: 

        
o Comprovar la pressió de funcionament del costat de l'aigua de la 

instal·lació de calefacció i, si escau, ajustar-lo. 
 

o Ajusteu l'agulla vermella [1] del manòmetre a la pressió de funcionament 
necessària de mínim 1 bar. 

 
o Afegir aigua de calefacció o deixar sortir aigua per l'aixeta d'ompliment i 

de buidatge instal·lats com a part de la construcció fins assolir la pressió 
de funcionament necessària. 

 
o Purgar la instal·lació de calefacció durant el procés d'ompliment per la 

vàlvula de purga d'aire de les bateries. 
 
 
Comprovació de l'estanqueïtat: 

        
o Comprovar l'estanqueïtat externa referida al gas dels nous trams de 

canalització. 
 

o Comprovar l'estanqueïtat externa del nou tram de canalització fins a la 
junta estanca contigua a la vàlvula del gas. 

 
o Confirmar la realització de la prova d'estanqueïtat segons el protocol de 

posada en marxa. 
 
Purga de la canonada de gas: 

            
o Deixar anar dues voltes el cargol de tancament de la presa de prova de 

la connexió i de purga a la vàlvula de gas i acoblar la mànega. 
 

o Obrir a poc a poc la clau del gas. 
 

o Cremar el gas que surti mitjançant una vàlvula hidràulica. Quan deixi de 
sortir aire, retireu la mànega i premeu el cargol de tancament. 

 
o Tancar la clau de gas. 

 
o Utilitzeu el cargol de tancament per mesurar la pressió de la connexió 

del gas i per purgar. 
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o Obrir l'alimentació de combustible de la clau de pas general i davant de 
la vàlvula del gas 
 

Per respondre als criteris d’eficiència, dimensions compactes i cost reduït de la 
inversió, la caldera treballa amb un intercanvi tèrmic òptim. Per tant, la qualitat de 
l’Aigua és fonamental per garantir una llarga durada de les instal·lacions. S'han de 
tenir en compte una sèrie de recomanacions per evitar de manera eficaç els danys 
ocasionats per una aigua de mala qualitat. 
 

Convé descalcificar l'aigua d'ompliment i l'aigua d'aportació, retenint-ne els 
fangs i purgant d'aire la instal·lació. 

 
Es procedirà a un control de la qualitat de l’aigua del circuit de calefacció. Per 

això, s'han de prendre amb regularitat mostres de l'aigua de la instal·lació. 
 

Les característiques de l'aigua utilitzada des de la posada en marxa i durant la 
vida útil de les calderes s'ajustaran als valors següents: 
 

o Aigua d'ompliment: en el moment d'omplir una instal·lació nova, o quan 
aquesta hagi estat completament buidada, l'aigua d'ompliment s'haurà d'ajustar 
a les característiques següents: TH < 10 ºf 

 
o Aigua d'aportació: una aportació important d'aigua d'alta duresa pot produir 

dipòsits importants de calç, que poden provocar sobreescalfament i, per tant, 
trencaments. L'aigua d'aportació s'ha de controlar amb una atenció especial, i 
és obligatòria la presència d'un comptador d'aigua. L'aigua d'aportació s'ha 
d'ajustar al paràmetre següent: TH< 1 ºf 

 
S'haurà de tractar oportunament l'aigua de la xarxa de subministrament perquè 

s'ajusti als paràmetres següents: pH entre 8,2 i 9,5, i utilitzar un reductor de l'oxigen en 
excés. Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips, que passaran a 
formar part de la documentació final de la instal·lació. 
 

Els cremadors s'ajustaran a les potències dels generadors i es verificaran els 
paràmetres de combustió. Per això es mesurarà temperatura, contingut en CO2 i índex 
de Bacharach dels fums, percentatge de CO i pèrdues de calor per xemeneia. 
 

Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser provades 
hidrostàticament, per tal d'assegurar-ne l'estanqueïtat, abans de quedar ocultes per 
obres de paleta. 

 
 

2.1.10 Operacions de manteniment 
 

Per a la definició de freqüències de treballs als protocols de manteniment 
preventiu s'han utilitzat els símbols següents: 
            

 D Tasques i intervencions de freqüència diària. 
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 m Tasques de freqüència mensual per a potències tèrmiques entre 70 i 1.000 

kW, i de freqüència quinzenal per a potència tèrmica major que 1.000 kW. M 
Tasques de freqüència mensual. 
 

 T Tasques de freqüència trimestral. 
 

 2.A Intervencions que s'han de fer dues vegades a l'any o dues vegades per 
temporada (a l'inici i a la meitat del període d'ús a cada temporada), segons el 
període de funcionament de l'element de què es tracti i sempre que l'equip en 
qüestió només funcioni a la temporada de calefacció o a la de refrigeració. 

 
 A Intervencions de freqüència anual. 

 
 B Intervencions de freqüència biennal. 

 
 

La freqüència de les operacions de manteniment per a la caldera serà la 
següent: 

 
 
2.1.10.1 Caldera 

 

Nombre Treballs 
Freqüènc

ia 

1 Verificació de dades a la placa de timbrat de la caldera A 

2 Mesurament del PH de l'aigua de la caldera A 

3 
Verificació de la vàlvula de seguretat i comprovació de la pressió d'obertura i estanquitat de 
tancament 2.A 

4 Inspecció del sistema d'ompliment d'aigua de la caldera M 

5 Comprovació d’estat i actuació del dispositiu d’alarma per baix nivell d’aigua M 

6 Verificació del dispositiu de mesura del nivell d'aigua de la caldera M 

7 Verificació d'ajust i actuació del pressòstat de regulació de pressió de caldera M 

8 Verificació d'ajust i actuació del pressòstat de regulació de pressió de caldera T 

9 Verificació de la pressió de treball al vas d'expansió i comprovació de membrana T 

10 Verificació i neteja de la llar i de la cambra de combustió 2.A 

11 Verificació i neteja del circuit de fums, fes tubular i turbuladors 2.A 

12 Verificació d'inexistència de fuites d'aigua a la llar i fes-ne tubular A 

13 Inspecció dels refractaris i reparació si escau 2.A 

14 Verificació d'estat de juntes d'estanquitat i substitució si escau M 

15 Verificació de l'estat de l'aïllament tèrmic de la caldera A 

16 
Verificació de l'estat dels espiells de la caldera i del cremador. Neteja o substitució segons A 
procedeixi A 

17 Neteja la caixa de fums, conducte de fums i xemeneia de la caldera A 

18 Neteja del filtre de gas T 

19 Inspecció de fuites de combustible i correcció si escau M 

20 
Verificació d'estanquitat i actuació de vàlvules de tall manuals i automàtiques del circuit de 
combustible 2.A 

21 Comprovació de reglatge i actuació del termòstat de treball del generador T 
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22 Comprovació de reglatge i actuació del termòstat de seguretat del generador M 

23 Comprovació de reglatge i actuació del Pirostat M 

24 Verificació d'instruments de mesura, manòmetres i termòmetres A 

25 
Verificació de la pressió de subministrament de gas i ajustament dels reguladors d'alta i de 
baixa pressió, si procedeix M 

26 Verificació i neteja del capçal de combustió i disc deflector de flama T 

27 Verificació i ajustament de posició relativa de disc deflector, boca del canó i elèctrodes A 

28 Verificació i ajustament de la posició del canó a la llar i ajustament de la longitud de la flama A 

29 Verificació d'estat dels elèctrodes d'encesa i substitució si escau A 

30 Verificació d'estat, ajustament i neteja de clapetes de regulació de cabal d'aire del cremador A 

31 Neteja i verificació d'injectors de gas i vàlvules de la rampa de regulació 2.A. 

32 Verificació d'estat i actuació de les electrovàlvules del cremador 2.A 

33 Verificació, ajustament i neteja de la cèl·lula iònica del cremador T 

34 
Verificació del programador del cremador i comprovació de processos d'encesa, apagat i 
post escombrada A 

35 Verificació d'estat i actuació del transformador d'encesa A 

36 Comprovació de l'aïllament elèctric entre primari i secundari del transformador A 

37 Comprovació de l'aïllament elèctric entre els elèctrodes d'encesa i massa A 

38 Verificació d'estat dels cables dels elèctrodes i substitució si escau A 

39 Verificació de l'arc d'encesa i ajustament si escau T 

40 Verificació d'estat i funcionament del ventilador del cremador. Ajust i greixatge si escau T 

41 Verificació d'actuació de circuits de seguretat i enclavaments del cremador M 

42 Verificació de les connexions elèctriques del cremador A 

43 Verificació i ajustament de la protecció tèrmica externa del motor del cremador A 

44 Verificació de connexió de la posada a terra del cremador A 

45 
Anotació de consums d'intensitat per fase del cremador i comparació amb els consums 
nominals m 

46 Verificació de pilots de senyalització i substitució si escau A 

47 
Verificació d'interruptors i contactors, premi de connexions i substitució de contactes, si 
procedeix A 

48 
Verificació d'actuació de proteccions magneto tèrmiques i diferencials i estrenyiment de 
connexions A 

49 Verificació de l'estat i funcionament del dispositiu de ventilació de la sala de caldera T 

50 
Neteja de reixetes de ventilació i components del dispositiu de ventilació de la sala de 
caldera A 

51 
Presa de dades de paràmetres de la combustió i anàlisi i ajustament dels mateixos. Càlcul de 
rendiments m 

52 Verificació d'encesa, espurna i qualitat de la flama M 

53 Verificació d'estat i actuació dels dispositius automàtics de detecció de fuites de gas. M 

54 
Verificació del tancament de la vàlvula automàtica de seguretat de tall de subministrament 
de gas en cas de emergència M 

55 Verificació d'estat, disponibilitat i timbrat d'elements de prevenció d'incendis A 

56 Presa de dades de funcionament per a determinació de rendiment instantani m 

57 Verificació de l'existència i idoneïtat de rètols i indicacions de seguretat a la sala de Caldera A 

58 
Anotació de dades de consum de combustible i comparació amb factures de la companyia 
subministradora M 

59 Neteja general i repàs de pintura de la instal·lació A 
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2.1.10.2 Bombes de circulació 
 

Nombr
e Treballs 

Frequènc
ia 

1 
Inspecció de corrosions exteriors i estat general de carcasses, eix, cargols. Neteja i desoxidat 
si escau A 

2 Inspecció de l'estat de la pintura i repàs de pintura si escau A 

3 
Verificació de l'estat de les connexions amb les canonades i els col·lectors. Eliminació 
d’oxidacions. A 

4 
Verificació de l'estat dels acoblaments elàstics antivibratoris, comprovació d'enduriment i 
substitució quan escaigui A 

5 Verificació de l'estat d'aïllaments tèrmics i proteccions exteriors i reparació, si escau A 

6 
Inspecció de l'estat general de bancades i suports antivibratoris. Neteja de bancades i 
substitució de suports, si escau A 

7 Verificació del collament dels cargols d'ancoratge a bancades A 

8 
Inspecció de l'estat de la suportació de bombes en línia i reparació o fiançament, si 
Procedeix A 

9 Inspecció de nivell de greixatge a càrter de bombes de bancada. Reposició d'oli si escau T 

10 
Inspecció de l'acoblament d'eixos motor bomba. Substitució de tacs o làmines 
d'arrossegament, si procedeix T 

11 Verificació de l'alineació d'eixos motor - bomba i ajustament si escau A 

12 Verificació d'inexistència de pèrdues i degoteigs d'aigua en tancaments mecànics T 

13 
Comprovació i ajustament del degoteig a tancaments d'empaquetadura. Canvi del cordó 
grafitat quan escaigui T 

14 
Inspecció de la cassoleta de recollida d’aigua de refrigeració de premses. Neteja de les 
cassoletes i de les canalitzacions de desguàs T 

15 Inspecció de fuites d'aigua per juntes i reajustament o substitució de juntes en cas d'existir M 

16 Verificació d'inexistència de sorolls o vibracions anòmales durant el funcionament M 

17 
Verificació de sorolls originats per cavitació durant el funcionament. Comprovació de 
pressions de treball M 

18 Inspecció de olgures i desgasts en eixos, coixinets i rodaments T 

19 
Inspecció de xaveters i xavetes. Verificació de olgures. Premeu de presoners i substitució de 
xavetes, si escau A 

20 Inspecció d'escalfaments anormals a tancaments i coixinets T 

21 Inspecció de dispositius de refrigeració de coixinets i tancaments A 

22 Verificació de l'estrenyiment de les connexions elèctriques als embornats del motor A 

23 
Inspecció de l'estat del ventilador de refrigeració del motor. Verificació de la inexistència de 
contactes amb la carcassa i substitució del ventilador en cas d'observar gir excèntric A 

24 Inspecció de connexions i conductors de posada de terra. Reajustament de connexions T 

25 

Inspecció de l'arrencador del motor: contactors, relés de maniobra i protecció i sigui 
necessari magnetotèrmics. Substitució de contactes de contactors i ajustament de relés 
magnetotèrmics quan sigui necessari T 

26 Verificació d'estat i funcionalitat d'enclavaments elèctrics entre bombes i altres equips 2.A 

27 Presa de dades de tensió i consum en bornes de motor i comparació amb les nominals M 

28 Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les nominals de disseny M 
 
 

2.1.10.3 Xarxes hidràuliques, components i accessoris 
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Nombr

e Treballs 
Frequènc

ia 

  Canonades   

1 
Inspecció de corrosions i fuites d'aigua a tots els trams visibles de les xarxes de canonades de 
tots els sistemes M 

2 Inspecció de l estat de la pintura protectora. Repàs de pintura si escau M 

3 
Inspecció de l´aïllament tèrmic: Verificació d´estat, Reparació de superfícies amb manca 
d´aïllament A 

4 Inspecció de la terminació exterior dels aïllaments. Reparació de proteccions si escau A 

5 Inspecció dels ancoratges i suports de les canonades en general. Correcció de defectes A 

6 Inspecció de l’estat dels compensadors de dilatació. Verificació d'estat de dilatadors elàstics A 

7 
Inspecció de possibilitats de dilatacions. Verificació d'ancoratges mòbils i inexistència de 
deformacions. Correcció de deformacions si escau A 

8 Inspecció d'amortidors de vibracions i suports antivibratoris. Correccions si escau A 

9 Inspecció de la senyalització i identificació de circuits de canonades. Reposició si escau A 

10 Verificació d'estat, comprovació i contrast de manòmetres i termòmetres A 

11 Verificació de l'estat i la funcionalitat de vàlvules de purga d'aire amb purgadors automàtics A 

12 Verificació de dispositius d'ompliment i comprovació de nivells d'aigua a tots els circuits M 

13 Verificació d'estat de passamurs. Correcció de deterioraments si escau. Inspecció de segellant A 

  Valvuleria   

14 
Inspecció dels tancaments i empaquetadures dels eixos de les vàlvules: collament i correcció 
de fuites T 

15 Verificació de l'actuació i funció de cada vàlvula: tancament, regulació, retenció 2.A 

16 
Comprovació del posicionament correcte de cada vàlvula a la condició normal de 
funcionament T 

17 Verificació i greixatge de desmultiplicadors de vàlvules d'usillo A 

  Dipòsits acumuladors   

18 
Inspecció de corrosions sobre les superfícies exteriors. Eliminació d'oxidacions i repàs de 
pintura si escau A 

19 Verificació d'inexistència de fuites d'aigua en dipòsit: Inspecció de juntes de tapes de registre M 

20 Inspecció de corrosions interiors. Neteja i eliminació d'oxidacions, brutícia i llots A 

21 
Verificació de l'estat i la funcionalitat de vàlvules de seguretat. Verificació de tancament 
estanc 2.A 

22 Verificació de l'estat i la funcionalitat de vàlvules de buidatge i independització 2.A 

23 Verificació de l'estat i la funcionalitat de vàlvules de purga d'aire i purgadors automàtic 2.A 

24 Verificació d'estat, comprovació i contrast de manòmetres i termòmetres A 

25 
Inspecció de l´aïllament tèrmic: Verificació d´estat, Reparació de superfícies amb manca 
d´aïllament A 

26 Inspecció de la terminació exterior dels aïllaments. Reparació de proteccions si escau A 
 
 

  Acoblaments elàstics / Maneguets antivibratoris   

27 
Inspecció de l’estat del material elàstic. Comprovació d'enduriment. Inexistència d'esquerdes 
o bombaments 2.A 

28 Inspecció de deformacions. Correcció de tensions produïdes per les canonades A 

29 Inspecció de fuites d'aigua M 

  Vas d'expansió oberts   

30 Inspecció de nivells màxim i mínim d’aigua M 
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31 Inspecció de la vàlvula de reposició d’aigua. Comprovació d'estat i funcionalitat 2.A 

32 Inspecció del sobreeixidor. Eliminació d'obstruccions A 

33 Neteja interior i exterior i eliminació de corrosions 2.A 

34 Inspecció de membrana, comprovació de la integritat. Substitució de membranes trencades 2.A 

35 Verificació d´inexistència de corrosions exteriors. Eliminació d’oxidacions. Neteja exterior 2.A 

36 Inspecció de fuites M 

37 Comprovació de la pressió d'aire a la cambra d'expansió M 

38 Verificació del volum d'expansió 2.A 

39 Verificació i contrast de manòmetres A 

40 Verificació i contrast de vàlvules de seguretat M 

41 Inspecció de compressors i d'altres dispositius d'injecció d'aire A 

42 Inspecció de vàlvules solenoide 2.A 

43 Verificació d'estat i funcionalitat i contrast de pressòstats 2.A 

  Compensadors de dilatació   

44 Inspecció de deformacions. Verificació de toleràncies A 

45 Inspecció de fuites M 

46 
Verificació d'alineacions de les canonades connectades a compensadors. Correcció 
d'alineacions A 

  Filtres d'aigua   

47 Inspecció de fuites d'aigua a tancaments, juntes i tapes M 

48 Inspecció de l'estat i la neteja de l'element filtrant: cistella, tamís, etc. 2.A 

  Maneguets electrolítics / Ànodes de sacrifici   

49 Verificació d'inexistència de fuites d'aigua M 

50 Inspecció exterior: neteja, estat de corrosió i aïllament. Substitució quan calgui 2.A 

  Comptadors d'aigua   

51 
Inspecció exterior: estat, neteja, absència de corrosions i de fuites d'aigua, estrenyiment de 
ràcords de connexió. Presa de dades de consums M 

52 Neteja de filtres previs als comptadors 2.A 

53 Comprovació de funcionament, contrast de mesuraments de consum d'aigua A 
 
 
 

  Mesuradors de cabal   

54 Inspecció exterior: estat, neteja, fuites d'aigua M 

55 Comprovació de funcionament, contrast de mesuraments 2.A 

  Interruptors de flux d’aigua   

56 Inspecció exterior: estat, neteja, absència de corrosions i fuites d'aigua. Prem de connexions M 

57 
Inspecció interior a la canonada al lloc d'instal·lació: estat, neteja, absència de corrosions i 
altres obstacles que puguin pertorbar el funcionament de l'interruptor A 

58 Inspecció i estrenyiment de connexions elèctriques A 

59 Comprovació de funcionament. Ajust de balancins i contactes si escau A 

  Absorbidors de cop d'ariet   

60 Inspecció exterior: estat, absència de fuites d’aigua. Neteja M 

  Trampes de retorn de condensats   
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61 
Inspecció exterior: estat, neteja, absència de corrosions i fuites d'aigua, estanquitat, 
inexistència de fuites de vapor M 

62 Inspecció interior: estat de vàlvules de flotador, absència de corrosions 2.A 

  Grups de pressurització d'aigua   

63 Inspecció exterior: Eliminació d'oxidacions i correcció de fuites d'aigua M 

64 Revisió de bombes d’aigua segons protocol de bombes M 

65 Revisió de gots d'expansió i dipòsits pulmó segons el protocol de vas d'expansió tancats 2.A 

66 
Revisió de vàlvules manuals d'interrupció i vàlvules de retenció segons el protocol de 
vàlvules 2.A 

67 Verificació i contrast de vàlvules de seguretat 2.A 

68 
Verificació d'estat i funcionament de pressòstats de maniobra i seguretat. Contrast de 
pressòstats 2.A 

69 Inspecció de la instal·lació elèctrica: Inexistència de cables mullats. Collament de connexions A 

70 
Inspecció de quadres elèctrics de maniobra i control: estat, absència d’oxidacions. Neteja o 
substitució de contactes de contactors. Neteja interior de quadres i protecció antihumitat A 

 
 

2.1.10.4 Sistemes i equips de regulador i control 
 

Nombr
e Treballs 

Frequènc
ia 

  Control pneumàtic   

1 Purga d'aigua del calderí pneumàtic M 

2 Inspecció del sistema deshidratador T 

3 Verificació de la pressió de l'aire a la xarxa de distribució i ajust si escau M 

4 Comprovació del funcionament d'instruments i elements d'alarma i de seguretat M 

5 
Verificació d'estat i neteja de restriccions i passades calibrades. Eliminació d'òxids i 
obstruccions T 

6 Inspecció de fuites d’aire. Verificació d'estanquitat del circuit pneumàtic T 

7 Verificació d'estat i funcionament de termòstats i reguladors pneumàtics. Ajust si escau 2.A 

8 Verificació d'estat i funcionament d'humidòstats pneumàtics. Ajust si escau 2.A 

9 
Verificació d'estat i funcionament de vàlvules de regulació segons el senyal de 
comandament. Ajust si escau 2.A 

10 
Verificació d'estat i funcionament de posicionadors i òrgans d'accionament de les vàlvules 
motoritzades. Ajust si escau T 

11 
Verificació d'estat i de funcionament de posicionadors i òrgans d'accionament de les vàlvules 
motoritzades. Ajust si escau T 

12 
Verificació d'estat i funcionament d'elements d'accionament de comportes d'aire. Ajust si 
escau T 

13 Verificació d'estat i funcionament de relés electropneumàtics. Ajust si escau T 

14 Inspecció d'estat de tubs capil·lars. Neteja si escau 2.A 

15 Comprovació del funcionament del conjunt del sistema pneumàtic de control 2.A 

16 Neteja i lubricació dels elements mòbils mecànics 2.A 

17 Inspecció dels separadors d'oli. Eliminació d'oli residual i condensats T 

  Control electromecànic   

18 Inspecció de circuits elèctrics d’alimentació: interruptors, proteccions i senyalització T 

19 Inspecció i collament de connexions elèctriques A 

20 Verificació d'estat i funcionament de termòstats i sensors de temperatura. Ajust si escau T 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
21 Verificació d'estat i de funcionament de reguladors i centraletes. Ajust si escau T 

22 Verificació d'estat i funcionament de reostats de regulació analògica. Ajust si escau 2.A 

23 Verificació d'estat i funcionament de pressòstats. Correcció de fuites i ajustament si escau 2.A 

24 
Verificació d'estat de tubs capil·lars de pressòstats i sensors de pressió. Neteja o substitució 
si escau 2.A 

25 Verificació d'estat i funcionament d'humidòstats. Ajust si escau 2.A 

26 
Verificació d'estat i de funcionament de programadors de lleves i controladors per etapes. 
Ajust si escau 2.A 

27 
Verificació d'estat i funcionament de vàlvules de regulació segons el senyal de 
comandament. Comprovació de recorreguts i finals de carrera i ajust si escau 2.A 

28 
Verificació d'estat i funcionament de comportes de regulació d'acord amb el senyal de 
comandament. Comprovació de recorreguts i finals de carrera i ajust si escau 2.A 

29 
Verificació d'estat i funcionament de servomotors de vàlvules i comportes. Premeu de 
connexions, fiançament de suports i ancoratges i ajust si escau T 

30 
Inspecció d'interruptors de flux de fluids, Verificació d'estat i actuació, neteja i eliminació 
d'oxidacions T 

31 
Inspecció d’interruptors de nivell de dipòsits. Verificació d'estat, comprovació de 
funcionament, ajust si escau T 

32 
Verificació d'estat i funcionament de temporitzadors i programadors. Premeu de connexions 
elèctriques i ajust si escau 2.A 

33 Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control 2.A 

  Control per autòmat electrònic   

34 
Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: fonts de tensió estabilitzada, interruptors, 
proteccions i senyalització, i de les connexions 2.A 

35 Inspecció de circuits de senyal i “busos” de comunicació. Verificació de cablejats i connexions 2.A 

36 Verificació d'estat i d'actuació de mòduls i controladors perifèrics. Cablejats i connexions T 

37 Verificació d'estat i actuació de sensors i controls de temperatura i termòstats 2.A 

38 Verificació d'estat i actuació de controls de pressió, transductors i pressòstats 2.A 

39 Verificació d'estat i actuació de controls d'humitat, sondes i humidostats 2.A 

40 Verificació d'estat i actuació de controladors i interruptors de flux de fluids T 

41 Verificació d'estat i actuació de sensors i controladors de nivell T 

42 Comprovació d'entrades analògiques i digitals a mòduls i centraletes. Connexions i senyals 2.A 

43 Comprovació de sortides analògiques i digitals en mòduls i centraletes. Connexions i senyals 2.A 

44 
Comprovació d'entrades de senyals en actuadors, servomotors, vàlvules automàtiques i 
receptors 2.A 

45 Verificació de dades i paràmetres de configuració al controlador principal i ajust si escau 2.A 

46 
Inspecció de les dades acumulades a la memòria principal: alarmes actives i històric 
d'incidències T 

47 
Verificació de lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de 
la programació establerta. Modificacions i ajustaments si escau 2.A 

  Control DDC (Computeritzat)   

  A. LLOCS DE CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA   

48 Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics 2.A 

49 
Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig i desfragmentació si 
escau) 2.A 

50 
Comprovació de l'estat de cables d'alimentació elèctrica i busos de comunicació i les 
connexions T 

51 Comprovació i neteja de fitxers als discs durs A 

52 Verificació d'espais ocupats a discs durs i disponibilitats de memòria A 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
53 Verificació de la data i hora T 

54 Verificació del canvi d'horari hivern/estiu 2.A 

55 Comprovació de les comunicacions amb els controladors perifèrics T 

56 
Verificació de comunicacions i senyals dels diferents punts de control en correspondència 
amb els gràfics de la instal·lació i pantalles de text T 

57 Verificació de funcionament general. Anàlisi d'històriques i tendències de dades T 

58 
Verificació d’horaris i programes de comandament d’equips i sistemes. Comprovació "in 
situ" de respostes a senyals d'ordre remota en modes manual i automàtic T 

59 Verificació del funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències 2.A 

60 Realització de backup general de les bases de dades del lloc central T 

61 Realització de backup de fitxers històrics i reinici de seqüències d'emmagatzematge si escau T 

62 
Comprovació de l'arrencada del lloc central de gestió després d'una fallada del 
subministrament de tensió 2.A 

63 Verificació de funcionament dels sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) 2.A 

64 
Avaluació de l'obsolescència del maquinari instal·lat, sistema operatiu i programari 
d'aplicació A 

65 Comprovació i actualització, si escau, de la documentació tècnica del sistema de control A 

  B. CONTROLADORS DISTRIBUÏTS MICROPROCESSATS   

66 
Verificació de l'estat dels quadres de control. Neteja interior, estreny de connexions i 
protecció antihumitat A 

67 Verificació d'esquemes de connexió de quadres de control i actualització si escau A 

68 Verificació general d'estat de la instal·lació elèctrica. Comprovació d'aïllaments i connexions T 

69 Inspecció de pantalles i dispositius de visualització i senyalització T 

70 Inspecció de teclats i botoneres d'accionament T 

71 Comprovació de tensions d'alimentació de llaços de regulació i elements actuadors T 

72 Inspecció de l'estat i connexió dels "busos" de comunicació T 

73 Verificació d'estat i càrrega de les bateries dels controladors T 

74 Verificació de data i hora i programacions horàries i setmanals T 

75 Inspecció de l'històric de fallades de comunicació T 

76 Inspecció de lectures d'elements de camp i ajustament d'elements fora de rang T 

77 Contrast de les lectures obtingudes dels controladors amb reals preses directament al camp T 

78 Comprovació de la resposta dels elements de camp a les ordres dels controladors T 

79 Inspecció de programes i gràfics implantats incloent simulació per canvi de variables A 

80 Inspecció de l'estabilitat i la precisió dels bucles de control, seqüències i horaris 2.A 

81 Anàlisi de deficiències a les arrencades i parades dels equips controlats pel sistema T 

82 Inspecció i anàlisi de missatges d’alarmes i defectes de funcionament T 

83 
Realitzar un backup general de la programació. Posada al dia i salvaguarda de la base de 
dades T 

  C- CONTROLADORS D'UNITATS TERMINALS   

84 Verificació de la comunicació amb els controladors perifèrics T 

85 Comprovació de l'estat i l'actuació sondes i sensors i llaços de regulació 2.A 

86 
Comprovació de rangs de senyal de sensors i correcció de desviacions. Verificació de 
resposta dels reguladors T 

  D.- ALARMES   

87 Inspecció de l'estat dels elements emissors i els receptors d'alarmes M 

88 Simulació d'alarmes i comprovació de la notificació sobre els terminals o impressores M 
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predefinides 

89 Comprovació de la notificació remota d'alarmes a impressores o altres terminals M 

  E.- INTEGRACIONS   

90 
Comprovació de la comunicació amb els controladors de les integracions amb el sistema de 
control T 

91 Comprovació dels temps de refresc T 

92 Comprovació del comandament sobre els diferents equips controlats des del lloc de control T 

93 Comprovació dels valors reals als equips (en camp) amb els presentats al lloc de control T 

  F.- TELEGESTIÓ   

94 Inspecció de l'alimentació i connexió de MODEM o altres dispositius de comunicació remota T 

95 Comprovació de l’establiment de la comunicació i de l’actuació remota del sistema T 

  G.- REVISIÓ DE L'EQUIP DE CAMP   

96 Comprovació del funcionament dels elements de camp vinculats als controladors T 

97 Inspecció general d'estat i actuació dels elements principals de regulació i control T 

98 Verificació de reglatges i valors de consigna. Ajust i calibratge d'elements de regulació 2.A 
 
 
2.1.10.5 Quadres elèctrics i línies de distribució 

 
Nombr

e Treballs 
Frequènc

ia 

1 Neteja general del quadre i protecció antihumitat A 

2 Inspecció de l'estat i el repàs de pintura en tots els elements que la necessitin A 

3 Inspecció de la senyalització i identificació de components del quadre i reposició si cal A 

4 Comprovació de funcionament d'interruptors, disjuntors i contactors T 

5 Inspecció de l'estat dels contactes dels contactadors. Neteja i reposició si escau T 

6 Verificació de l'estat i funcionament de relés tèrmics i aparellatge de protecció en general T 

7 Contrast i ajustament d'instruments de mesura; voltímetres, amperímetres, fasímetres, etc. T 

8 Verificació, contrast i ajustament d'instruments de mesura; registradors i analitzadors. T 

9 Verificació de circuits i conductors de posada a terra. Mesura de resistència a terra T 

10 Verificació d'aïllament elèctric de proteccions i línies de tots els circuits A 

11 Verificació fiançament de contactes, reajustament de planes i bornes de connexions A 

12 Inspecció general del cablatge interior del quadre i correccions si escau A 

13 Verificació termogràfica o directa de temperatures a l'aparellatge i als conductors A 

14 Comprovació d'estat de fusibles i pilots de senyalització i alarma i reposició si escau M 

15 
Mesura de tensions i intensitats en la connexió principal al quadre i determinació de 
desequilibris T 

16 
Mesura de tensions i intensitats als circuits principals alimentats des del quadre i 
determinació de desequilibris T 

17 Verificació de collament de connexions de circuits de posada a terra M 

18 
Verificació de punts de consigna de proteccions magneto tèrmiques i interruptors 
diferencials M 

19 Verificació de l'estrenyiment de connexions de línies de tots els circuits, als dos extrems A 

20 Verificació de l'estrenyiment de connexions de línies d'alimentació a motors, als dos extrems T 

21 
Verificació de l’aïllament. elèctric i temperatura de conductors de línies d'alimentació a 
motors A 
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2.2 MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL. 

 
2.2.1 Característiques del gas natural 

 
instal·lació de Gas Natural es de Baixa Pressió (inferior o igual a 0.05 bar), es 
compliran tots els requisits establerts per la Norma UNE 60670  

 
Les característiques fisicoquímiques del gas podran ser les de qualsevol dels 

tipus de gas distribuïts normalment per GAS NATURAL S.A. 
 
El gas natural és un hidrocarbur format principalment per metà, encara que 

també sol contenir una proporció variable de nitrogen, età, CO2, H2O, butà, propà, 
mercaptans i traces d'hidrocarburs més pesants. El metà és un àtom de carboni unit a 
quatre d'hidrogen (CH4) i pot constituir fins al 97% del gas natural. 

 
L'estructura molecular més simple del gas natural facilita que cremi netament, 

per això la seva combustió no produeix partícules sòlides ni sofre. 
 
El gas natural és una de les fonts d’energia fòssils més neta ja que és la que 

emet menys gasos contaminants (SO2, CO2, NOx i CH4) per unitat d’energia 
produïda. 

 
 

Tipus Gas Natural 
Cia. Subministradora Naturgy 
Pressió màxima de subministrament 19 mbar 
Pressió mínima garantida 18.4 mbar 
Pressió distribució  a la clau de l’aparell 17 mbar 
Velocitat màxima del gas <20m/s 
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2.2.2 Descripció de la instal·lació de gas 
 

2.2.2.1 Canonades 
 
La instal·lació de gas construir de manera que les canonades siguin vistes o 

allotjades en beines, per poder ser reparades o substituïdes totalment o parcialment en 
qualsevol moment de la seva vida útil, a excepció dels trams que hagin de discórrer 
soterrats. 

 
La formació de pas d’instal·lacions a murs i forjats, es faran amb beines.  

 
Adaptació del circuit a comptador de consum i caldera, claus de pas en compliment 
normativa UNE 60708, aplicació d’imprimació i dues capes de pintura plàstica de color 
groc amb capa d'imprimació i dues d'acabat. 

 
D'acord amb càlculs previs, considerant que la pressió de sortida del comptador serà 
una mica inferior a 20 mbar i per poder obtenir l'entrada del grup tèrmic una pressió 
igual 17 mbar I amb la informació del plànols disponibles, i considerant que la 
instal·lació tindrà una longitud aproximada de 70 metres, es preveu que la canonada 
sigui vista amb material de coure de 61x64 mm, i amb accessoris de coure per soldar i 
vàlvules, per complir amb reglamentació i dimensions dels tubs de coure (segons 
norma UNE 37.141).  
 
 
Les canonades de gas podran discórrer per: 

 
 Zones comunitàries. 

 
 L'interior dels habitatges si els alimenten. 

 
 L'interior de locals destinats a usos col·lectius o comercials, si els 

alimenten. 
 

En cas contrari, han d'anar allotjades a beines o conductes amb les funcions de 
conduir eventuals fuites i de protecció mecànica 

 
No es permet el pas de canonades per l'interior de: 
 
1. Conductes d'evacuació de productes de la combustió o xemeneies. 
2. Conductes d'evacuació d'escombraries o productes residuals. 
3. Buits d'ascensors o muntacàrregues. 
4. Locals que continguin maquinària o transformadors elèctrics 
5. Locals que continguin recipients o dipòsits de combustibles líquids (no es 

consideren com a tals els vehicles de motor, o un dipòsit nodrissa). 
6. Forjats que constitueixin el terral o sostre dels habitatges. 
7. Conductes o boques d'aireig o ventilació no destinades a allotjar canonades 

de gas. 
8. Per càmeres sanitàries de terres elevats sobre el terreny. 
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Canonades vistes 
 

Les distàncies mínimes de separació d'una canonada vista a altres canonades, 
seran: 

 
 
 
* No es consideren com a tals els cables de telefonia, antenes de televisió, 

telecontrol, ets 
 

Les canonades han de quedar convenientment fixades a elements sòlids de la 
construcció mitjançant accessoris de subjecció, per suportar el pes dels trams i 
assegurar l'estabilitat i l'alineació de la canonada. Els elements de subjecció han de 
ser desmuntables, quedar convenientment aïllats de la conducció i permetre les 
possibles dilatacions de les canonades. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Per a les canonades vistes no es pot utilitzar tub de polietilè 
 
Els accessoris per a l’execució d’unions, reduccions, derivacions, canvis de 

direcció, etc. mitjançant soldadura, han d'estar fabricats en coure compatible amb el 
tub a què s'han d'unir, d'acord amb les especificacions de la UNE-EN 1057 
 
 
Canonades allotjades en beines 
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La canonada que s'allotgi a l'interior d'una beina o conducte, ja sigui per donar-

li protecció mecànica, per realitzar la ventilació o per travessar parets o murs, ha de 
complir les normes indicades per Gas Natural, apartat de beines, conductes i 
passamurs, i ha de procurar-se que no quedi en contacte amb la beina o conducte, i 
en cap cas no haurà de fer contacte si la beina o conducte és metàl·lica. 

 
Les canonades allotjades a l'interior de beines o conductes han de ser 

contínues o bé estar unides mitjançant soldadures i no poden disposar d'òrgans de 
maniobra, en tot el recorregut per la beina o conducte. Les canonades han de discórrer 
per l'interior de beines o conductes ventilats en els casos següents: 

 
Quan necessitin protecció mecànica perquè estan exposades a cops o xocs en 

estar situades en zona comunitària, a excepció de canonades d'acer amb unions 
soldades. Quan les canonades siguin de coure i discorrin per façanes exteriors, s'han 
de protegir mecànicament amb beines o conductes fins a una alçada mínima d'1,80 m 
respecte al nivell del terra. 

 
En zona exterior, quan es col·loquin enterrades i hi hagi un local per sota d'ella 
amb el nivell superior del forjat proper de la canonada. 
 
Quan hagin de discórrer per càmeres tancades, per exemple: sostres falsos, 

càmeres aïllants, buits de la construcció, altells, ets,... 
 
Quan la canonada discorri a través d'una beina encastada per l'interior de 

parets exteriors. 
 
També per protegir la seva instal·lació quan la canonada discorri enterrada per 

zones a l'aire lliure, com ara prevestíbuls o porxos. 
 
No es permetrà el contacte de les beines o conductes metàl·lics amb 

armadures metàl·liques de l'edificació ni amb altres canonades. 
 
Les beines i conductes s'han de construir en cada cas utilitzant els materials 

indicats a la taula següent, segons la funció a què estiguin destinats 
 
 
Funció Material de beines Material de conductes 

Protecció mecànica 
de canonades 

— Acer, amb gruix mínim  d'1,5 
mm. — Altres materials de 
similar resistència mecànica 

 - Materials metàl·lics 
(acer, coure, ets), amb 
gruix mínim  d'1,5 mm.  

Ventilació de 
canonades en 
soterranis* 

 - Materials metàl·lics (acer, 
coure, ets) 

 - Materials metàl·lics 
(acer, coure, ets) 

Ventilació de 
canonades en el 
resta de casos* 

Materials metàl·lics (acer, 
coure, ets). Altres materials 
rígids  
exemple plàstics rígids) 

 - Materials metàl·lics 
(acer, coure, ets), - 
D'obra 

Accés a armaris de 
regulació i 
comptadors coure, 
etc.) Canonades 

Materials metàl·lics (acer, 
coure, ets). Altres materials 
rígids  
exemple plàstics rígids)   
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situades a terra o 
subsòl 

*En aquests casos, el material ha d’assegurar l estanquitat. 
 

Protecció contra la corrosió 
 
Les canonades de coure no serà necessari protegides contra la corrosió . 
 
Pintat i senyalització 
 
Les canonades coure i d'acer inoxidable no serà necessari que es pintin, però si cal 
que se senyalitza convenientment. 
 
Canonades encastades 

 
Per facilitar l'accessibilitat a armaris encastats a façanes, als límits de propietat 

o prevestíbuls destinats a contenir conjunts de regulació i donar continuïtat al material 
utilitzat a la connexió de servei, es permetrà l'encastat de tub d'acer o de polietilè, 
aquest darrer al interior d'una beina, fins a una alçada màxima de 1,50 m. 

 
A qualsevol altra ubicació del conjunt de regulació, per exemple al terrat, es 

permetrà l'encastat de tub d'acer en una longitud màxima de 0,40 m. 
 
La modalitat de canonada encastada, que ha de ser necessàriament d'acer o 

d'acer inoxidable i el recorregut mínim imprescindible, està limitada a l'interior d'un mur 
o paret i es podrà utilitzar per connectar dispositius allotjats en caixetins o per envoltar 
obstacles de la construcció , havent d'obturar els buits que contingui la paret al voltant 
del tub. En instal·lacions en locals destinats a usos col·lectius o comercials, la longitud 
d'encastat és limitada a 0,40 m. 

 
Quan la canonada discorri encastada les unions només podran ser soldades i 

no deu existir contacte amb altres canonades o carcasses metàl·liques de l'edifici. 
 
 

Canonades soterrades 
 
Per als trams de la instal·lació receptora que discorrin soterrats, s'utilitzarà el 

polietilè com a material del tram. Així mateix, els trams soterrats des de la clau de 
connexió de servei, o des de la clau d'edifici fins a l'edifici de la instal·lació comuna o 
fins al mur límit on se situï el comptador de la instal·lació individual, també es 
construiran en polietilè, utilitzant les mateixes tècniques de canalització que per a les 
escomeses interiors soterrades, recomanades per l'Empresa Subministradora. 

 
 
 
2.2.2.2 Dispositius de tall 
 

Instal·lació d'un sistema de detecció i tall de gas, per la parada automàtica del 
grup tèrmic, dimensionat segons les necessitats de la instal·lació, col·locat 
superficialment a la sala. D'acord amb les dimensions de la sala i la UNE 60601, es 
preveu la instal·lació de dos detectors de gas, a instal·lar sota fotjat. 
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Es preveu:  

 
- 1 ut. ELECTROVÀLVULA N/TANCADA DN65 P.MAX:500mbar. 
 - 1 ut. CENTRALETA GAS CA-2 FIDEGAS.  
- 1 ut. BATERIA B-01 PER LA CENTRALETA GAS FIDEGAS.  
- 2 ut. SENSOR REMOT S/3-2 GAS NATURAL AMB SUPORT DE SOSTRE. - - 
- 1 ut. ALARMA ACUSTICOÒPTICA AL-3 12Vdc.  
- Cablejat de sensors, alarma i electrovàlvula a la Centraleta de gas. 
- Cablejat i protecció per a l'alimentació elèctrica de la Centraleta de gas  

 
El sistema proposat o equivalent, ha de garantir que, en cas d'una fuga no controlada 
de gas a l'interior de la sala de calderes, el sistema centraleta + sensors/sondes de 
detecció de gas, actuaran tancant l'electrovàlvula de gas (emplaçada a l'exterior de la 
sala) i impedint la fuga de gas a l'interior de la sala de calderes. Una vegada reparada 
la fuga, serà necessari un rearmament manual, a la centraleta de gas, per tornar a 
accionar/obrir l'electrovàlvula de gas.  
 
Els elements FIDEGAS o equivalents,  indicats han de disposar dels Certificats de 
Declaracions de Conformitat per part del fabricant, i d'acord amb indicacions d'aquest, 
que compleixen amb la reglamentació vigents actuals. 
 
 
2.2.2.3 Unions, juntes i accessoris 
 
Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb els accessoris i elements de les 
instal·lacions receptores s'han de realitzar de manera que el sistema utilitzat asseguri 
l'estanquitat, sense que aquesta es pugui veure afectada ni pels diferents tipus i 
pressions de gas que es prevegi subministrar ni pel medi exterior amb què estiguin en 
contacte. 
 
Les unions podran ser mitjançant soldadura, unions desmuntables, roscades o de altre 
tipus. 
 
Els processos de soldadura utilitzables depenen dels materials dels tubs i/o accessoris 
a unir, i de si en són del mateix o de diferents materials. 
 
Les tècniques de soldadura i, si escau, els materials d'aportació per a la seva 
execució, han de complir unes característiques mínimes de temperatura i temps 
d'aplicació, resistència a la tracció, resistència a la pressió i al gas distribuït, etc. ser 
adequades als materials a unir. 
 
En la realització de les soldadures s'han de seguir les instruccions del fabricant dels 
tubs, dels accessoris i del material d'aportació, tenint especial precaució en la neteja 
prevista de les superfícies a soldar, en la utilització del decapant adequat al tipus de 
soldadura i a l'eliminació dels residus del fundent. 
Les unions desmuntables són la unió per junta plana, la unió per brides i les unions 
metall-metall. 
 
A les unions per junta plana, l'enllaç metàl·lic i la junta plana d'aquesta unió han de ser 
conformes a les característiques, materials i dimensions de la Norma UNE 60719 que 
li són aplicables. 
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La junta plana pot ser d'elastòmer d'acord amb les característiques indicades a la 
Norma UNE-EN 549 quant al material, o bé d'un altre material adequat a aquesta 
aplicació. Aquest tipus d'unió es pot utilitzar exclusivament per connectar a les 
canonades els accessoris desmuntables pertanyents a la instal·lació receptora 
(dispositius de tall, comptadors, reguladors, vàlvules de seguretat per pressió mínima, 
etc.), i en les connexions rígides d'aparells fixos a gas. 
 
Les brides han de ser conformes a les característiques i dimensions que s'indiquen a 
les Normes UNE-EN 1092-1 i 1092-2, intercalant entre elles juntes. 
 
La junta pot ser d'elastòmer d'acord amb les característiques indicades a la Norma 
UNE-EN 682 quant al material, o bé d'un altre material adequat a aquesta aplicació. 
 
Aquest tipus d'unió es pot utilitzar exclusivament en accessoris desmuntables 
pertanyents a la instal·lació receptora (dispositius de tall, comptadors, línies de 
regulació, etc.) i als trams de connexió rígida d'aparells i cremadors de gas fixos. 
 
Les unions metall-metall han de ser del tipus esfera-con per compressió, amb anells 
tallants o similar i el seu ús queda limitat a les connexions en conjunts de regulació i a 
la connexió d’accessoris en baixa pressió. En qualsevol cas, aquestes unions no han 
d'estar subjectes a moviment. 
 
Les unions roscades s'han de realitzar únicament sobre tubs d'acer de qualitat 
roscable de conformitat amb la Norma UNE 36864 de les sèries mitges o pesades i els 
seus accessoris roscats de fosa mal·leable segons la Norma UNE-EN 10242 i han de 
ser conformes a la Norma UNE 19500 Les rosques han de ser efectuades d'acord amb 
la Norma UNE-EN 10226-1 i se n'ha d'assegurar l'estanquitat mitjançant un compost 
anaeròbic, o un compost no endurible, o bé amb cinta d'estanqueïtat de PTPE, d'acord 
amb les normes UNE-EN 751-1, UNE-EN 751-2 i UNE-EN 751-3, respectivament. 
 
 
2.2.2.4 Punts de consum. Cabal 
 
Per al dimensionament de les canonades es té en compte, tots els possibles consums 
de què disposa l’edifici i que podrien ser proveïts en el futur amb gas natural, a fi que 
en reformes posteriors, no sigui necessari procedir a redimensionar trams de 
canonada, quedant així la instal·lació preparada per a futures ampliacions. 
 
 
 
 
 
 

- Sala de caldera, amb 217 kW (Sala de calderes a reformar amb el present 
projecte). 
 

Pels càlculs de cabals s'ha pres un poder calorífic inferior del gas natural de 
12.2 kWh/m3, considerant una simultaneïtat del 100%. 
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2.2.2.5 Dimensionat 
 
Per al dimensionament de canonada, es té en compte que la pressió a l'entrada dels 
aparells serà la necessària per al bon funcionament en condicions normals de treball. 
Es limita la velocitat a un valor màxim de 20 m/s.  
 
 
Longitud equivalent de la instal·lació 
 
En circular un gas per una conducció es produeix una disminució de la seva pressió, 
anomenada pèrdua de càrrega, que és deguda en primer lloc pel fregament del gas 
amb les parets de la canalització i en segon lloc pel fregament dels diversos 
accessoris de la mateixa, com són colzes, corbes, te, etc. 
 
Per compensar aquest segon efecte de pèrdua de càrrega i simplificar els càlculs, es 
pren com a longitud del tram de la instal·lació la longitud real (LR) incrementada per un 
factor conegut com a coeficient de majoració, que en el projecte actual presenta un 
valor del 20,000% 
 
 
Càlcul de pèrdua de càrrega. Pèrdua de càrrega en trams de canonada 
 
Per determinar les pèrdues de càrrega en un tram d'instal·lació s'utilitza la fórmula de 
Renouard. La fórmula de Renouard amb les seves condicions són les següents: 
 

 

 
 
 
P1: Pressió absoluta (relativa més l'atmosfèrica) a l'inici del tram de canonada al bar. 
P2: Pressió absoluta (relativa més l'atmosfèrica) al final del tram de canonada al bar. 
dr: Densitat relativa del gas 
LE: Longitud equivalent del tram en m. 
Q: Cabal en m3/h. 
D: Diàmetre interior de la conducció en mm. 
 
S'ha de tenir en compte que aquesta equació només és vàlida, sempre que la velocitat 
del gas dins dels trams no superi els 20 m/s. 
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Empenta per Desnivell 
 
La variació de la pressió que experimenta el gas quan canvia de cota a causa de la 
seva diferent densitat respecte de l'aire, es pot calcular aplicant la següent expressió: 
 
 

 
 
e: Empenta per desnivell a mbar/m. 
dg: Densitat relativa del gas = Ug/Ua 
pa: massa en volum de l'aire 
pg: massa en volum del gas 
E: Empenta per desnivell a mbar 
H : Alçada del tram m. 
 
Pèrdua de càrrega en vàlvules 
 
La pèrdua de càrrega en vàlvula es pot calcular mitjançant l'equació: 
 

 
 
 
 
 
Δ'p : Pèrdua de càrrega en vàlvula 
Kp : Coeficient específic de la vàlvula 
U : massa en volum del gas. 
V : Velocitat del gas 
 
Càlcul de velocitat del gas 
 
Per calcular la velocitat màxima del gas dins un tram de la conducció es aplicarà la 
següent equació: 
 
 

 
 
V: Velocitat del gas en m/s 
Q: Cabal a m3/h. 
P: Pressió absoluta al final del tram amb bar. 
D: Diàmetre interior de la conducció en mm. 
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2.2.2.6 Escomesa 
 
L'escomesa es farà de forma soterrada des de la xarxa existent al carrer de la Llebre , 
travessant la calçada, fins arribar a les proximitats del mur de tancament de la 
propietat, situada al carrer Sant Josep. Lloc on la companyia subministradora deixarà 
una transició de polietilè a acer taponada, preparada perquè la empresa instal·ladora 
de gas adjudicatària dels treballs, comenci a partir del punt esmentat amb la 
instal·lació pertanyent a la ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA. Es considera per fer el 
càlculs una pressió de sortida  per part de la companya subministradora de gas 
Natural igual o una mica inferior a 20 mbar 
 
 
2.2.2.6.1 Armari de regulació GN 
 
Se instal·larà un armari metàl·lic segons necessitat de la instal·lació, de dimensions 
mínimes per poder-hi encabir els elements reglamentaris, que per les característiques 
de la xarxa de distribució de gas pública més propera a la instal·lació, amb una pressió 
de distribució de 20 mbar,  
 
L’armari disposarà dels elements principals: 
 
Vàlvules manual d'entrada. 
Vàlvula de seguretat, VIS de mínima pressió. 
Suport comptador de gas G16. Comptador no inclòs (es preveu de lloguer) 
Vàlvula manual de sortida 
Preses de Pressió  
 
Armari de material metàl·lic amb ventilacions segons reglament, porta de dos batents 
abatibles d'obertura mínima de 90º, amb pany normalitzat per gas i homologat per 
NEDGIA. 

 
La instal·lació de l'armari de regulació i mesura es preveu en el tram de paret de 
façana exterior de l'edificació “l’ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA”, que serà d'element 
ceràmic amb acabat de revestiment de fusta. segons indicacions a la memòria del 
projecte. 
 
Es disposarà d’una ventilació directa al exterior al menys de 5 cm2, segons s’indica a 
la norma UNE 60670-4 
 
Els conjunts han de ser conformes a les característiques constructives, dimensionals, 
mecàniques i de funcionament indicades a la (Norma UNE 60670 parte 4) 
 
Cas: Gas natural amb regulador d’abonat instal·lat a la canonada 
Pressió a la sortida del regulador:   < 20 mbar 
Pressió mínima a la clau del aparell:    17 mbar  
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Gas natural 
Densitat fictícia (s) 0,60 
Condicions del gas: 

Condicions Pressió absoluta Temperatura 
Normals 1,01325 bar  0ºC  (273,15 K) 
Estàndard 1,01325 bar  15ºC  (288,15 K) 
 

 
 
 
El comptador estarà situat dintre de l’armari de regulació tipus  A-25: cabal 25 
m3(n)/h,, En aquest cas s'instal·larà un comptador homologat per l'empresa 
subministradora de gas natural,  
 
La canonada adossada a façana serà de coure Norma UNE 60670, subjecta 
fermament al sostre o a la paret amb abraçadores isofòniques, de manera que quedi 
assegurada l'estabilitat i l'alineació de la mateixa. 
 
 
2.2.2.7 Compliment UNE 60601:2013 
 
Les parets i el sostre de l'envolupant de la sala de calderes tindran com a mínim un 
material amb una classificació de reacció al foc A2-s1,d0 segons la Norma UNE-EN 
13501-1, mentre que el mínim requerit per al material del terra ha de correspondre a 
una classificació BFL-s1. 
 
El vestíbul d'independència disposarà de dues portes Porta batent EI-60 de 1 fulla 
fabricada segons la norma UNE EN 1634-1, amb resistència al foc 60 i assaig de 
cicles C5 (200.000 cicles. RAL 7035 De mides: L/obra 990 X 2060 L/pas 905 X 2017 
Inclou Pany Tallafocs, joc de manetes boca clau i bombi de serreta. 
 
A la sala de caldera i al vestíbul d'independència s'han d'instal·lar un extintor de pols 
química polivalent ABC, de 6 kg d'agent extintor, de eficàcia 27A 183B; equipat amb 
suport, mànega de cautxú flexible amb revestiment de poliamida negra i difusor 
tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor en xapa d´acer laminat AP04, 
amb acabat en pintura de polièster resistent a la radiació UV. Pes total de l´equip 
aprox. 9,22 kg. Conforme a la Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat AENOR. 
i col·locació de cartell de senyalització d'extintor.  
 
Així mateix, tan a la sala de caldera com al vestíbul d'independència s'han d'instal·lar 
un Extintor de CO2 5 kg d'agent extintor,  equipat amb suport, mànega de cautxú 
flexible amb revestiment de poliamida negra i difusor tubular, i manòmetre 
comprovable. Cos de l´extintor en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat en pintura de 
polièster resistent a la radiació UV. Pes total de l´equip aprox. 7,7 kg. Conforme a la 
Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat AENOR. i col·locació de cartell de 
senyalització d'extintor.  
 
A la porta exterior del vestíbul d'independència, i en lloc i forma visible, es col·locarà 
un cartell amb les següents inscripcions: 
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SALA DE MÀQUINES 

GENERADORS A GAS 

PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

 
 
 
Les dimensions de la sala de calderes són suficients per permetre l'accés a tots els 
òrgans de control i maniobra, així com permetre les feines de manteniment. 
 
La canonada de distribució de gas a la sala serà de coure, segons norma UNE-EN 
1057, amb unions soldades per soldadura forta. A l'entrada de la canonada a la sala 
es col·locarà una clau de tall general (en el nostre cas n'hi haurà prou amb la clau 
d'aparell). Al vestíbul d'independència s'instal·larà el quadre elèctric amb un interruptor 
d'emergència amb rearmament manual, que talli el circuit de maniobra del quadre o 
quadres elèctrics de control, sense afectar el sistema de ventilació. 
La sala, disposarà de desguàs mitjançant embornal sifònic 30x30 amb evacuació per 
gravetat. 
 
A la porta d'accés principal a la sala de calderes, per la seva banda interior, es 
col·locarà un cartell amb indicacions d'atur de la instal·lació en cas d'emergència i 
altres indicacions que es reflecteixen en IT 
 
 

 
INSTRUCCIONS PER EFECTUAR LA PARADA DE LA INSTAL·LACIÓ EN CAS 
NECESSARI, AMB SENYAL D'ALARMA D'URGÈNCIA I DISPOSITIU DE TALL RÀPID 
 
NOM, ADREÇA I TELÈFON DE LA PERSONA O ENTITAT ENCARREGADA DEL 
MANTENIMENT 
 
ADREÇA I TELÈFON DEL SERVEI DE BOMBERS MÉS PRÒXIM, I DEL RESPONSABLE 
DE L'EDIFIC 
 
INDICACIÓ DELS LLOCS D'EXTINCIÓ I EXTINTORS MÉS PROPERS 

 
PLÀNOL AMB ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 
S'hi instal·larà llum d'emergència sobre cadascuna de les portes existents, una sobre 
la porta del vestíbul d'independència i una altra sobre la porta de la sala de calderes. 
 
2.2.3 Proves 
 
Tota la instal·lació es sotmetrà a les corresponents proves d'estanquitat fins a que 
s'obtinguin resultats satisfactoris. 
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Aquestes proves s'efectuaran per a cada part de la instal·lació en funció de la pressió 
de servei a què treballaran les mateixes, podent realitzar-se de forma completa o per 
trams i sempre abans d'ocultar, enterrar o encastar les canonades. L'execució de les 
proves i les inspeccions reglamentàries correspon a l'empresa instal·ladora i s'ha de 
dur a terme d'acord amb aquest projecte. Aquestes proves es realitzaran per 
instal·lador autoritzat sota control i responsabilitat del tècnic titular director d'obra. 
 
Previ a l'inici de les proves d'estanquitat, cal assegurar que estan tancades les claus 
que delimiten les parts de la instal·lació a comprovar, així com que estan obertes les 
claus intermèdies. 
 
A cada prova, un cop assolit el nivell de pressió necessari per a la seva realització, i 
transcorregut un temps prudencial perquè s'estabilitzi la temperatura, es farà la 
primera lectura de la pressió i es començarà a comptar el temps d'assaig. 
 
Seguidament s'aniran maniobrant les claus intermèdies per comprovar-ne 
l'estanqueïtat amb relació a l'exterior, tant en la posició d'obertes com de tancades. 
 
En cas que la prova d'estanquitat no doni resultat satisfactori, es localitzaran les fuites 
utilitzant detectors de gas, aigua sabonosa o un producte similar, i es tornarà a repetir 
la prova, fins que els resultats siguin satisfactoris. 
 
La prova d'estanquitat no inclourà ni els conjunts de regulació, si n'hi hagués, ni els 
comptadors. 
 
 
 
2.2.3.1 Proves d'estanquitat a la part d'instal·lació receptora en mitja pressió  
 
Afecta la part de la instal·lació receptora que treballa a Mitja Pressió B o mitja pressió 
A, situada entre la clau de connexió de servei de l'Empresa Subministradora de gas i 
la clau de entrada del conjunt de regulació. 
 
La prova d'estanquitat s'ha de fer a una pressió efectiva de 6 kg/cm2 (un 150% de la 
pressió màxima de servei), la qual s'ha de verificar mitjançant un manòmetre d'escala 
adequada i precisió de 0,1 kg/cm2. La prova es donarà com a satisfactòria si no 
s'observa una disminució de la pressió, transcorregut un període de temps no inferior a 
1 hora, des del moment en què es va efectuar la primera lectura. Aquest temps es pot 
reduir a mitja hora en trams inferiors a 10 m. La prova s'ha de fer a una pressió 
efectiva d'almenys 0,075 kg/cm2, la qual s'ha de verificar mitjançant un manòmetre de 
columna d'aigua en forma d'U. 
 
2.2.3.2 Proves d'estanquitat a la part d'instal·lació a baixa pressió 
 
Afecta la part d'instal·lació situada entre la sortida del regulador i les claus de aparell 
 
La prova s'ha de fer a una pressió efectiva d'almenys 0,075 kg/cm2, la qual s'ha de 
verificar mitjançant un manòmetre de columna d'aigua en forma d'U. 
 
L'estanquitat de la instal·lació es considera satisfactòria si no s'observa una disminució 
de la pressió transcorregut un període de temps de 15 minuts des del moment en què 
es va fer la primera lectura de la pressió. 
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2.2.3.3 Comprovació de l'estanquitat en armari de regulació  
 
L'estanquitat de les unions dels elements de seguretat i de les unions d'entrada i 
sortida dels comptadors es verificarà amb detectors de gas, aigua sabonosa o un 
producte similar i a la pressió de servei, quan la instal·lació es deixi en disposició d'ús. 
 
2.2.4 Manual d'ús i manteniment 
 
2.2.4.1 Instruccions d'ús i intervingudes de seguretat de la instal·lació 
 
Un cop la instal·lació està en marxa i per aconseguir una correcta utilització i una 
seguretat adequada, cal tenir en compte una sèrie de recomanacions, així com de fer 
un bon manteniment de la instal·lació. 
 
Entre aquestes recomanacions es pot citar: 
 
En totes les activitats amb instal·lacions de gas hi ha d'haver personal responsable 
directament encarregat d'aquestes. 
 

■ S'haurà de posar especial atenció a seguir les instruccions indicades als 
manuals d'utilització i manteniment dels diferents equips. Es col·locaran a les 
proximitats dels diferents equips unes plaques amb instruccions concretes per al 
funcionament dels mateixos. L'usuari ha d'exigir a l'empresa instal·ladora el lliurament 
d'aquestes instruccions. 
 
Les diferents vàlvules de seccionament seran fàcilment accessibles a fi de poder tallar 
el subministrament davant de qualsevol emergència. Cal comprovar periòdicament 
l’operativitat de les vàlvules girant-les 1/8 de tornada quan estiguin obertes i tornant-les 
ràpidament a la seva posició original. Igualment s'ha de fer la injecció de greixatge 
lubricant i segellat segons les especificacions de les vàlvules instal·lades. 
 
En manipular la instal·lació s'han d'utilitzar eines antiespurnes. 
 
 
2.2.4.2 Manteniment de les escomeses interiors i línies de distribució internes 
 
S'ha de fer una inspecció visual per controlar que no hi hagi corrosions, en cas que hi 
hagi s'ha de sanejar la canonada i procedir a repintar-la. Per al control d'estanquitat cal 
utilitzar aigua sabonosa a les juntes de vàlvules, accessoris, etc. 
 
Amb periodicitat de 4 anys cal fer una prova d'estanqueïtat comprovant els resultats de 
la mateixa mitjançant manotermògraf. 
 
No s'han d'utilitzar les canonades com a punts de suport de cap element. 
 
2.2.4.3 Manteniment dels armaris de regulació 
 
Per tal d'assegurar el funcionament perfecte de l'AR. caldrà efectuar les següents 
operacions de manteniment i control una vegada a l'any: 
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Efectuar una inspecció visual de l'AR. per constatar el perfecte estat de conservació i 
neteja de l'arqueta (si n'hi ha), armari i elements del conjunt, efectuant la deguda 
neteja en cas necessari. 
 
Comproveu que la pressió de sortida del regulador només oscil·li +/- 15 mmcda. al 
voltant de la pressió de sortida, sigui quina sigui la variació del cabal de consum i de la 
pressió del gas a l'entrada del regulador. Quan el cabal d’alimentació estigui entre els 
límits de no consum (cabal = 0 m³/h) i 0,5% del cabal nominal, la pressió del flux de 
gas a la sortida del regulador no podrà augmentar més de 30 mmcda. de la pressió 
nominal de sortida 
 
Comproveu la pressió d'entrada. Si aquesta no tingués els valors corresponents a la 
zona, es passarà nota al departament de xarxa del sector o delegació corresponent. 
 
Tancar la clau del ramal, comprovant-ne la maniobrabilitat 
 
Desmuntar el conjunt de regulació i realitzar les operacions següents: 
 
Neteja del filtre 
 

■ Comprovació que l'assegurança de tancament per màxima pressió a la 
sortida del regulador dispara al doble de la pressió nominal indicada. 
 
Muntar de nou el conjunt de regulació, posant novament en servei la instal·lació i 
comprovant que les pressions d'entrada i sortida siguin les correctes i que el conjunt 
de tots els elements i juntes són estancs 
 
 
2.2.4.4 Manteniment de la línia de gas 
 
Inspeccionar ocularment l'estat de totes les canonades i aparells, si n'hi ha corrosions 
s'han de sanejar i procedir al repintat. 
 
S'ha de fer amb una periodicitat de quatre anys una prova d'estanquitat i amb una 
freqüència més gran comprovar les juntes i les connexions d'aparells amb aigua 
sabonosa. 
 
Netejar periòdicament els filtres, aprofitant els moments en què els aparells no estiguin 
funcionant. 
 
Vigilar les pressions més davant dels reguladors per comprovar que aquests funcionen 
correctament. 
 
En cas d'avaria dels reguladors, electrovàlvules de seguretat s'han d'avisar al 
instal·lador autoritzat encarregat del manteniment de la instal·lació. 
 
 
 
2.2.4.5 Manteniment dels aparells de consum 
 
Comprovar amb una periodicitat anual que tots els sistemes de seguretat dels aparells 
funcionen correctament. 
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Comprovació de les condicions de combustió dels forn periòdicament. 
 
En aparells de consum de tipus discontinu, cal tancar la vàlvula d’entrada de gas a 
aquests cada vegada que es produeixi una parada. 
 
 
 
3. COMPLIMENT DEL CTE. 
 
Segons l’article 2, punt 2, apartat b) de la L.O.E. (Llei 38/1999 d'Ordenació de 
l'Edificació), les obres incloses en aquest projecte NO estan dins de l'àmbit d'aplicació 
de la dita Llei, cosa que exclou de l'aplicació del CTE, llevat d'aquelles directrius i 
prescripcions en què no hi hagi una altra normativa o reglamentació alternativa, ja que 
no s'hi altera la configuració arquitectònica de l'edifici, i no es produeix variació 
essencial de la composició exterior, volumetries o sistema estructural, ni té per objecte 
el canvi d'ús característic de l'edifici. 
 
 
3.2. Compliment del document DB-SI 
 
Vegeu apartat de la memòria “2.1.5.10 Exigència de protecció contra incendis”. 
 
 
 
4. COMPLIMENT D'ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
 
4.1. Normativa aplicada 
 
Segons s'ha indicat a l'apartat 3, l'obra, pel seu caràcter, NO està inclosa dins del 
àmbit d’aplicació de la Llei d’ordenació de l’edificació (LOE). 
 
1.NORMES DE CARÀCTER GENERAL 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014. 
 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les 
modificacions posteriors (última vigència 05/11/2015). 
 

 Llei 38/99 de 5 de novembre de 1999, Llei d'Ordenació de l'Edificació, i les 
modificacions posteriors (última vigència 01/01/2016). 

 
 Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits 

exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris 
d'assajos per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seva 
activitat. 
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 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, Codi 

Tècnic de l'edificació. 30/06/2017 S'actualitzen els comentaris del DB-SI i del 
DB-SUA, així com el Document de Suport DA DB-SUA/2. 23/06/2017 Ordre del 
Ministeri de Foment 588/2017 s'actualitza el DB-HE i el DBHS. 

 
 Reial decret 1220/2009, de 17 de juliol, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
 

 Decret 462/71 d'11 de març de 1971, del Ministeri d'Habitatge, Normes sobre 
redacció de Projectes i Direcció d'obres d'edificació, i les modificacions 
posteriors (última vigència 27/02/2015). 

 
 Plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura (Ordre de 

04 de juny de 1973, 13 a 16, 18, 23, 25 i 26 de juny de 1973, del Ministeri 
d'Habitatge). 

 
 
 
 
2. ENVOLTANT 
 
2.1.Aïllament Acústic 
 

 Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 
DBHR Protecció davant del soroll. Modificat el 09/2009. 

 
 Llei 37/2003, de 17 de novembre, de la Prefectura de l'Estat, Llei del Soroll, i 

les modificacions posteriors (última vigència 07/07/2011). 
 

 Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i la gestió del 
soroll ambiental, i les modificacions posteriors (última vigència 07/07/2011). 
 

 Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques, i les modificacions posteriors 
(última vigència 27/07/2012) 
 
 

2.2.Aïllament tèrmic 
 

 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 
DB HE Estalvi d'energia. Modificat al juny de 2017. 

 
 

3. INSTAL·LACIONS 
 
3.1.Abastament d'aigua i sanejament 
 

 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 
DB HS 4 Subministrament d'aigua. Modificat al juny de 2017. 
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 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 
DB HS 5 Salubritat, evacuació d'aigües. Modificat al juny de 2017. 
 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les modificacions 
posteriors (última vigència 31/07/2016). 

 
 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic 

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, del Ministeri de Medi Ambient, 
Text refós de la Llei d'Aigües, i les modificacions posteriors (última vigència 
10/06/2017). 

 
 Ordre DEF/2150/2013, d'11 de novembre, per la qual es desenvolupa, a l'àmbit 

del Ministeri de Defensa, l'aplicació del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, 
pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum 
humà. 
 
 

3.2. Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària 
 

 Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, Reglament d'instal·lacions tèrmiques 
als edificis (RITE), i les modificacions posteriors (última vigència 14/02/2016). 
 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic 
sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 
 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 

DB HE 4 Estalvi d'Energia, contribució solar mínima d'Aigua Calenta Sanitària. 
Modificat al juny de 2017. 

 
 Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de 

seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques 
complementàries, i les seues posteriors modificacions (última vigència 
19/02/2017). 

 
 Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
 

3.3. Instal·lacions elèctriques i il·luminació 
 

 Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002, del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia, Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i les modificacions 
posteriors (última vigència 30/06/2015). 
 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i 
les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i les seues 
posteriors modificacions (última vigència 23/05/2010). 
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 Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i les modificacions posteriors 
(última vigència 14/02/2016). 
 

 Autorització per a l'ús de sistemes d'instal·lacions amb conductors aïllats sota 
canals protectors de material plàstic (Resolució de 18 de gener de 1988, de la 
Direcció General d'Innovació Industrial, BOE de 9 de febrer de 1988). 
 

 Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta 
tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. 
 

 Reial decret 187/2016, de 6 de maig, pel qual es regulen les exigències de 
seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 
tensió. 
 

 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 
DB HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Modificat al 
juny de 2017. 
 

 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 

 
3.4. Protecció contra el llamp 

 
 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 

DB SUA-8 Seguretat d'Utilització, Seguretat davant del risc causat per l'acció 
del llamp. 
 

 Reial Decret 1428/1986, de 13 de juny, del Ministeri d'Indústria i Energia, 
Prohibició de parallamps radioactius. Modificat pel Reial decret 903/1987, de 10 
de juliol. 
 

3.5. Protecció contra incendis 
 

 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 
DBSÍ Seguretat en cas d'incendi. 
 

 Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica 
d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats 
que puguin donar origen a situacions d'emergència, i les modificacions 
posteriors (última vigència 04/ 10/2008, que és el següent R. D. 1468/2008). 
 

 Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 
393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció 
dels centres, els establiments i les dependències dedicats a activitats que 
puguin originar situacions d'emergència. 
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 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis als establiments industrials, i les modificacions 
posteriors (última vigència 23/05/2010) 
 

 Reial decret 997/2002, de Ministeri de Foment, de 27 de setembre, pel qual 
s'aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació 
(NCSR-02). 
 

 Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
propietats de reacció i de resistència davant del foc. 
 

 Reial Decret 513/2017, – RIPCI de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra incendis. 
 

3. 6. Aparells a pressió 
 

 Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'equips a pressió i les instruccions tècniques complementàries. 

 
 
4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
 Reial Decret 390/2021, de 1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per 

a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 
 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 

DB HE Estalvi d'energia. Modificat al juny de 2017. 
 

 
 
5. ACCESSIBILITAT 

 
 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 

DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social. 
 

 Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s’estableixen les condicions 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves 
relacions amb l’administració general de l’estat. 
 

 Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les 
especificacions i les característiques tècniques de les condicions i els criteris 
d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 366/2007. 
 

 Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no-discriminació per a l'accés i 
la utilització dels espais públics urbanitzats. 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
 

 Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i les modificacions 
posteriors (última vigència 01/11/2015). 
 

 Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions 
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions, i les 
modificacions posteriors (última vigència 12/03/2010). 
 
 

6. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 

 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, del Ministeri de la 
Presidència. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i les modificacions posteriors (última vigència 24/03/2010). 
 

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció, i les seves posteriors modificacions (última vigència 27/12/2009). 
 

 
Directiva 2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre 
de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 
utilització pels treballadors a la feina dels equips de treball (segona Directiva 
específica amb d'acord amb l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/CEE). 
 

 Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. 
 

 Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors davant dels riscos derivats o que puguin derivar-se 
de l'exposició a vibracions mecàniques, i les modificacions posteriors (última 
vigència 27/03/2009). 
 

 Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen 
substàncies perilloses. 
 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció, i les modificacions posteriors (última vigència 24/03/ 2010). 
 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril de 1997 del Ministeri de Treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut a la 
feina, i les seves posteriors modificacions (última vigència 05/07/2015). 
 

 Reial decret 486/1997, de 14 d'abril de 1997, del Ministeri de Treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, i les 
modificacions posteriors (última vigència 03/12/2004). 
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 Reial Decret 487/1997, de 14 d’Abril de 1997, del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials sobre Manipulació de càrregues. 
 

 Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prefectura de l’estat. Prevenció de 
Riscos Laborals, i les modificacions posteriors (última vigència 01/01/2015). 
 

 Llei 54/2003, del 12 de desembre, de la Prefectura de l'Estat. Reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
 

 Llei 25/2009 de 22 de desembre, de Prefectura de l'Estat, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, i les modificacions posteriors (última 
vigència 24/12/2014). 
 

 Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març 
del 2016 relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la 
Directiva 89/686/CEE del Consell.. 
 

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria 
de coordinació d'activitats empresarials. 
 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. 
 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. 
 

 Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el 
treball, i les modificacions posteriors (última vigència 24/12/2014). 
 

 Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a la feina en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 
 

 Reial Decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció 
de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat, i les modificacions 
posteriors (última vigència 25/12/2014). 
 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, i les modificacions posteriors (última vigència 
10/10/2015). 
 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el 
treball, i les modificacions posteriors (última vigència 05/07/2015). 
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7. RESIDUS 

 
 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels residus de construcció i demolició. 
 

 Reial Decret 646/2020, del 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 

 Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia 
circular. 
 

 Reial Decret 314/2006, del Ministeri de l'Habitatge de 17 de març de 2006, CTE 
DB HS-2 Salubritat, Recollida i Evacuació de Residus. 

 
 
 
 
8. DIVERSOS 
 
8.1. Medi Ambient i impacte ambiental 

 
 Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

 
 Llei 20/2009 i Llei 18/2020. 

 
 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, 

i les modificacions posteriors (última vigència 07/10/2015). 
 
 
8.2. Combustibles 

 
 Reial Decret 919/2006 del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç de 28 de juliol 

de 2006, BOE de 04 de setembre de 2006, Reglament tècnic de distribució i 
utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques 
complementàries IOCG 01 A 11, i els seus posteriors modificacions (última 
vigència 01/11/2015). 
 

 Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia, 
Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, i les modificacions posteriors (última 
vigència 02/11/2017). 
 

 Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, del Ministeri d'Indústria i Energia, 
BOE de 23 d'octubre de 1997, Instruccions tècniques complementàries MI-IP 
03 Instal·lacions petrolíferes per a ús propi”, i les posteriors modificacions 
(última vigència 23/05/2010). 
 
Reial Decret 1416/2006, d'1 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MI-IP 06 “Procediment per deixar fora de servei els 
tancs d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids”, i les modificacions 
posteriors (última vigència 23 /05/2010). 
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5. CARÀCTER DE L'OBRA 
 
5.1. Classificació de l'obra a efectes d'elaboració del projecte segons l'art. 232 de 
la Llei 9/2017. 
 

Segons la classificació que estableix l'article 232 de la Llei 9/2017, de 
Contractes del Sector Públic, es considera que les obres del present projecte 
són de “reforma” ja que abasten el conjunt d'obres d'ampliació, millora, 
modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent. 
 

5.2. Caràcter de l’obra a efectes de supervisió segons art. 235 de la Llei 9/2017. 
 
Segons el que disposa l'art. 235 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic, en ser el pressupost del present projecte inferior a 500.000,00 €, IVA 
exclòs, i tractar-se d'obres que NO afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat 
de l'obra, el corresponent informe de supervisió és facultatiu, tal com s'hi 
especifica. 

 
 
5.3. Caràcter de l’obra a efectes de seguretat i salut segons art.4 del RD 1627/97. 

 
En compliment de l'art. 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció, al present projecte se l'acompanya a l'apartat I.2 d'annexos a la 
memòria el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, al NO estar inclòs en 
els supòsits previstos a l'art. 4, apartat 1. Això es justifica al propi estudi bàsic 
de seguretat i salut. 
 

 
5.4. Caràcter d’obra completa segons art. 125 del RGLCAP 
 

A l'efecte del contingut de l'Artº 125 del R.D. 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, es fa manifestació expressa que aquest projecte 
comprèn una obra completa, comptant amb tots els elements necessaris per 
als fins que es prefixin, susceptible d'utilització independent per al servei i, 
consegüentment, de ser lliurada a l'ús general, sense perjudici de les 
ampliacions ulteriors. 

 
5.4.1. Accessos i estacionaments 

 
No estan afectats pel present projecte. 

 
5.4.2. Abastament d'aigua 

 
La instal·lació de subministrament d'aigua que demana l'obra objecte del 
projecte als voltants de la seva ubicació és suficient pel que fa al cabal per 
satisfer les necessitats previstes sense ocasionar trastorns o limitacions als 
usuaris actuals 
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5.4.3. Energia elèctrica 
 

La instal·lació d'energia elèctrica que demana l'obra objecte del projecte als 
voltants de la ubicació, és suficient i idònia per satisfer les necessitats previstes 
sense ocasionar trastorns o limitacions als usuaris actuals. 
 

5.4.4. Desguassos 
 

La instal·lació de sanejament que demana l'obra objecte del projecte als 
voltants de la seva ubicació és suficient quant al seu volum i caracterització per 
satisfer les necessitats previstes sense ocasionar trastorns o limitacions als 
usuaris actuals. 
Tots els desguassos aboquen al subsòl, canalització o llera pública 
 

 
5.4.6 Restabliment de serveis 

 
En el transcurs de les obres previstes es preveu la interrupció del servei de 
Calefacció. 
 

 
5.5. Caràcter de l’obra a efectes de divisió en lots segons art. 99 de la Llei 9/2017 
 

Aquest projecte no contempla l'execució independent d'alguna de les parts de 
l'obra, mitjançant divisió per lots o admet cap fraccionament, fent manifestació 
expressa que aquest es considera una obra completa, comptant amb tots els 
elements necessaris per als fins que es prefixin, susceptible d'utilització 
independent per al servei i, consegüentment, de ser lliurada a l'ús general, a 
l'efecte del contingut de l'art. 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
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6. PRESSUPOST 
 

El Pressupost de Licitació ascendeix a la quantitat de 121.600,15 € inclosa 
la repercussió del I.V.A. 

 
Atès el conjunt d’aquest PPT per l’adequació de l’office i espai de menjador, el 

pressupost d’execució material és de 100.541,14 € En conseqüència, el valor estimat 
de contracte, un cop incloses les depeses generals d’empresa i el benefici industrial és 
de 119.643,96 €  i el pressupost estimat de contracte, un cop inclòs l’import sobre el 
valor afegit, puja a la quantitat de 144.769,19 € 

 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)   100.541,14 € 

        Despeses general empresa 13%                 13.070,35 € 
Benefici industrial 6%           6.032,47 €  
 
PRESSUPOST DE CONTRACTA (PEC)              119.643.96 €  

IVA 21%      25.125.23 €  
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ             144.769.19 €  

                               (IVA INCLÒS) 
 
 

 
7. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

El termini adequat, des del punt de vista tècnic per a l'execució de les obres en 
aquest pressupost s'estima en 15 setmanes, sent susceptible de modificació en el 
contracte definitiu considerant circumstàncies tals com la forma de dotació – 
fraccionada o no en diverses anualitats – i l’import d’aquestes si escau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
GIRONA, Abril - 2023 

 
 PROPIETARI-PROMOTOR                                                      L’ENGINYER TECNIC 
                col.nº15602 

 
 
 

Servei de Cultura 
Generalitat de Catalunya             Josep Maria Pla Saura 
 
 
 
 
 
 
                        L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
ANNEXE 1. Documents definitoris de la necessitat 
ANNEXE 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
ANNEXE 3. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció 
ANNEXE 4. Càlcul d'instal·lació de gas natural 
ANNEXE 5. Càlcul xemeneia evacuació de fums. 
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ANNEXE 1. DOCUMENTS DEFINITORIS 
DE LA NECESSITAT 
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ANNEXE 2. ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT 
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4.- RISCOS LABORALS NO ELIMINABLES COMPLETAMENT. 

Relació dels riscos laborals que estaran presents a l'obra. 
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8- CONTROL DE LA SEGURETAT A L’OBRA 
 8.1.- Serveis de Prevenció. 
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 8.3.- Pla de Seguretat i Salut. 
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 8.5.- Recurs Preventiu. 
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1.- ANTECEDENTS I DADES GENERALS. 
 
1.1.- JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

El Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, estableix a l'article 4, apartat 
2, que en els projectes d'obra no inclosos en els supòsits previstos a l'apartat 1 del 
mateix article, el promotor estarà obligat que a la fase de redacció del projecte 
s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

Per tant, cal comprovar que es donen tots els supòsits següents: 
 
a) El pressupost Base de Licitació (PBL) és inferior a 450.759,08 Euros: 

 
PBL = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + 21% IVA =  144.769,19 € 
 

b) La durada estimada de l'obra no és superior a 30 dies o no s'empra en cap 
moment més de 20 treballadors simultàniament 
 

Termini d'execució previst 15 SETMANES  
 
Nombre màxim de treballadors previst que treballin simultàniament 4 

 
(En aquest apartat n'hi ha prou que es doni una de les dues circumstàncies) 

 
c) El volum de mà d'obra estimada és inferior a 500 jornades (suma dels dies 

de treball del total dels treballadors a l'obra) 
 

Termini d'execució = 15 setmanes 
 
Dies hàbils per setmanes = 5 dies 

 
Nombre mitjà de treballadors a l'obra = 3 Treballadors 

 
Nombre de jornades = 15 setmanes x 5 dies hàbils x 3 treballadors = 225 
 
Jornades Nombre de jornades 225 

 
d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses 
 
 

1.2.- OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està redactat per donar compliment al 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció, en el marc de la Llei 31/ 1995 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, per la qual es determina el cos bàsic de 
garanties i responsabilitats necessari per establir un nivell adequat de protecció de la 
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 

 
Conformi s'especifica a l'article 6, apartat 2, de l'esmentat Reial decret, l'estudi 

bàsic haurà de precisar: 
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 La relació de les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. 
 

 La identificació dels riscos que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho. 

 La relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
aquests riscos i valorant-ne l'eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. No cal valorar aquesta eficàcia quan s'adoptin les mesures 
establertes per la normativa o indicades per l'autoritat laboral (Notes Tècniques 
de Prevenció). 
 

 La relació d’activitats i mesures específiques relatives als treballs inclosos a 
l’annex II del R.D. 1627/1997. 
 

 La previsió i informacions útils per efectuar al seu dia, en les condicions de 
seguretat i salut degudes, els previsibles treballs posteriors. 
 

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial decret, l'objecte de l'Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut és servir de base perquè el contractista elabori el Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball corresponent, en què s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest document, en funció del propi 
sistema d'execució de l'obra. Aquest Pla de Seguretat i Salut de l'Empresa 
Adjudicatària, juntament amb el corresponent informe del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per aprovar-lo a l'Òrgan de 
Contractació de l'Administració Pública que hagi adjudicat l'obra. 
 
 
1.3.- PROJECTE AL QUAL ES REFEREIX 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es refereix al Projecte les dades 

generals del qual són: 
 

PROJECTE DE REFERÈNCIA 
Projecte d'execució de SUSTITUCIÓ DE CALDERA DE GASOIL A GAS 
Enginyer autor del projecte   
Titularitat del càrrec   
Emplaçament Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA 
Pressupost de material d'execució   
Termini d'execució previst 15 SETMANES 
Nombre mitjà d'operaris 3 
Nombre màxim d'operaris 4 
Total aproximat de jornades 225 dies 
OBSERVACIONS: 
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1.4.- DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT I DE L'OBRA 

 
Al plànol 1 s’indica l’emplaçament dins sòl urbà de Girona. Al plànol 9 s’indica 

els itineraris de mobilitat per accedir al CAP i/o hospital més proper. 
 
 
1.5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

 
D'acord amb l'apartat 15 de l'Annex 4 del R.D.1627/97, l'obra disposarà dels 

serveis higiènics. 
 
D'acord amb l'apartat 15 de l'Annex 4 del R.D.1627/97, i ateses les 

característiques i el volum de les obres, no cal cap instal·lació provisional d'obra. En el 
seu lloc, la Unitat proporcionarà als operaris un lloc amb les suficients condicions 
d'higiene perquè es canviïn i guardin la roba i indicarà els serveis higiènics (WC, 
lavabos, etc.) que els puguin utilitzar. 

 
D’acord amb l’apartat A 3 de l’annex VI del R.D. 486/97 al local on es canvien 

de roba els operaris, s'instal·larà una farmaciola portàtil amb material de primers 
auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Aquesta farmaciola contindrà el 
material de primers auxilis que s'indica a continuació: 

 
- desinfectants i antisèptics autoritzats 
- gases estèrils 
- cotó hidròfil 
- benes 
- esparadrap 
- apòsits adhesius 
- torniquet 
- antiespasmòdics 
- analgèsics 
- bossa per a aigua o gel 
- termòmetre 
- tisores 
- xeringues d'un sol ús 
- pinces 
- guants d'un sol ús 
 
Igualment, una senyalització clarament visible haurà d'indicar la identificació, 

l'adreça i el número de telèfon dels centres d'assistència sanitària més propers, així 
com les distàncies a aquests: 
 

 
1.6.- PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 
Totes les obres de construcció estan subjectes al risc d'incendi, per la qual 

cosa s'estableixen les següents normes de compliment obligat com a mesures 
preventives: 
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1.- S'evitarà en la mesura del possible, la realització de fogueres; si és 

absolutament necessari es realitzaran en punts allunyats de l'edificació, amb especial 
atenció a l'absència als voltants de materials fàcilment inflamables i una vigilància 
especial fins que estigui totalment apagada. Es tindrà un extintor als voltants. 

 
2.- S'instal·laran extintors d'incendi als punts de l'obra següents: 

 Vestuari i neteja del personal d'obra. 
 Magatzems de materials, especialment en aquells que es magatzems 

materials o substàncies inflamables. 
 Es preveurà així mateix la utilització d'extintors mòbils per a feines de 

soldadura capaços d'originar incendis. 
 
Els extintors que cal muntar seran de 6 kg de pes, de pols ABC. Seran revisats 

i re-timbrats segons el manteniment exigit legalment mitjançant concert amb una 
empresa autoritzada. 

 
 
1.7. - MAQUINÀRIA D'OBRA 

 
La maquinària que es preveu emprar en l'execució de l'obra s'indica a la relació 

(no exhaustiva) de la taula adjunta: 
 

 

 
 
 

1.8. - MITJANS AUXILIARS 
 

A la taula següent es relacionen els mitjans auxiliars que seran emprats a l'obra 
i les seves característiques més importants: 
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2. RELACIÓ DE RISCOS LABORALS SEGONS EL DISPOSAT EN EL REIAL 
DECRET 773/1997, DE 30 DE MAIG 
 
ESQUEMA INDICÀTIC D'INVENTARI DE RISCOS AMB EL FINAL D'UTILITZAR 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
 
 

 
 
 
 
IDENTIFICACCIÓ GENERAL DE RISCOS. 
 

 Caigudes del personal al buit. 
 Caigudes del personal a diferent nivell 
 Caigudes del personal al mateix nivell 
 Caigudes d'objectes per caiguda o esfondrament 
 Caiguda d’objecte en manipulació. 
 Caiguda d'eines 
 Caigudes d’objectes despresos. 
 Trepitjades sobre objectes punxants 
 Xocs contra objectes immòbils 
 Xocs contra objectes mòbils 
 Ensopegades i torçades 
 Cops per objectes o eines. 
 Talls per eines 
 Projecció de fragments o partícules 
 Ambient polsós 
 Atrapament per o entre objectes 
 Atrapaments per bolcades de maquinària o vehicles 
 Sobreesforços 
 Exposició a temperatures ambientals extremes 
 Condicions meteorològiques adverses 
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 Contactes tèrmics (cremades) 
 Derivats de soldadura 
 Exposició a contactes elèctrics 
 Exposició a substàncies nocives 
 Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 Contactes amb morters i formigons 
 Exposició a radiacions 
 Esquitxades 
 Vessament de productes 
 Explosions 
 Incendis 
 Accidents causats per éssers vius (rates, abelles, vespes) 
 Atropellaments o cops amb vehicles 
 Sinistres entre vehicles 
 Interferència de vehicles. 
 Vibracions 
 Causes naturals 
 Derivada de mitjans auxiliars 
 Malalties causades per agents químics 
 Malalties causades per agents físics 
 Malalties causades per agents biològics 
 Malalties causades per altres circumstàncies 

 
 
AVALUACIÓ D'EFICÀCIA DELS MITJANS, A TENIR EN COMPTE PEL 
CONTRATISTA, EN CAS QUE PROPOSA MESURES ALTERNATIVES. 
 
Per a l'avaluació de l'eficàcia dels mitjans alternatius es complirà el que preveu 
ANNEX IV del REIAL DECRET 773/1997, de 30 de maig. 
 
RELACIÓ DE RISCOS LABORALS I EQUIPS TÈCNICS (PROTECCIONS 
INDIVIDUALS I COL·LECTIVES) UTILITZATS PER A ELIMINAR O CONTROLAR I 
REDUIR DITS REGS. 
 
En funció dels riscos laborals contemplats al quadre de la pàgina anterior 
(confeccionat segons el que disposa el REIAL DECRET 773/1997, de 30 de maig) 
s'han confeccionat les relacions dels apartats següents. 
 
 
3. – RELACIÓ DE RISCOS LABORALS EVITABLES COMPLETAMENT 
 
La taula següent conté la relació dels riscos laborables que podent presentar-se a 
l'obra, seran totalment evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques que 
també s'hi inclouen: 
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4. - RISCOS LABORALS NO ELIMINABLES COMPLETAMENT 
 

Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no es poden 
eliminar completament i les mesures preventives i proteccions tècniques que s'han 
d'adoptar per al control i la reducció d'aquest tipus de riscos. La primera taula fa 
referència a aspectes generals que afecten la totalitat de l'obra i la resta als aspectes 
específics de cadascuna de les fases en què aquesta es pot dividir. 
 
Abreviatures utilitzades a: 
 
Estimació 

T = Trivial 
To = Riscos tolerables  
M = Risc moderat  
I = Risc important  
Int = Intolerable 

 
Probabilitat 

B = Baixa 
M = Mitja  
A = Alta 

 
Efectes 

Ml = Molt lleu 
 L = Lleu 
R = Reservat  
Gr = Greu  
MGr = Molt greu 

 
Protecció 

C = Col·lectiva 
I = Individual 
CeI =Col·lectiva i Individual 
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5. - RISCOS LABORALS ESPECIALS 

 
A la taula següent es relacionen aquells treballs que essent necessaris per al 

desenvolupament de l'obra definida al Projecte de referència, impliquen riscos 
especials per a la seguretat i la salut dels treballadors en estar inclosos a l'Annex II del 
R.D. 1627/97. També s'indiquen les mesures específiques que cal adoptar per 
controlar i reduir els riscos derivats d'aquest tipus de feines. 
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6. - PREVISIONS PER A TREBALLS FUTURS 
 
6.1.- ELEMENTS PREVISTOS PER A LA SEGURETAT DELS TREBALLS DE 
MANTENIMENT 

 
A continuació es detallen els elements previstos per a la seguretat dels treballs 

de manteniment futurs. 
 

 
 
 
 

7. - NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA 
 
7.1.- GENERAL 

 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

Prevenció de Riscos laborals. 
 
- RD 171/2004, del 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials. 

 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
- RD 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

en el treball dels treballadors a l'àmbit de les empreses de treball temporal. 
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- RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions sobre 

seguretat i Salut a les obres de construcció. 
 
- RD 39/97, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de prevenció. 
 
- RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997 de 17 

de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
- RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/97 de 17 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/97 de 24 
d’octubre, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 
obres de construcció. 

 
- Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la Construcció. 
 
- RD 314/2006 de 17 de març pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació 

(modificat per RD 1371/2007, de 19 d'octubre). 
 
- Ordenança 20 de setembre de 1986, model de llibre d'incidències 

corresponent a les obres en què sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. 
 
- Ordre TAS/2926/2002, per la qual s'estableixen nous models per a la 

notificació dels accidents de treball i se'n possibilita la transmissió per procediment 
electrònic. 

 
- RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a 

baixa Tensió, BOE núm. 224 de dimecres 18 de setembre. 
 
- RD 513/2017 – RIPCI de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
- Estatut dels treballadors. 
 
- Conveni Col·lectiu de la Construcció. 
 
- Ordenances municipals. 
 
 

7.2.- SEGURETAT 
 
- RD 485/97, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de Seguretat i Salut. 
 
- RD 486/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als 

llocs de feina. 
 
- RD 487/97, de 14 d'abril, sobre manipulació individual de càrregues que 

comportin riscos en particular dors lumbars per als treballadors. 
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- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric, BOE núm. 148, de 21 de 
juny del 2001. 

 
- RD 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica 

complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent 
a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

 
- RD 919/2006, Reglament Tècnic de Distribució i ús de combustibles gasosos i 

els seus ITC, complementàries. 
 
- Directiva 92/57/CE de 24 de juny, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut que s'han d'aplicar a les obres de construcció, temporals o mòbils. 
 
- Ordenança de 31 de gener de 1940, bastides Cap. VII. Reglament general 

sobre Seguretat i Higiene. 
 
- Ordenança de 31 d'agost de 1987, de senyalització, abalisament, neteja i 

terminació obres fixes en vies fora de poblat. 
 
- Ordre de 23 de maig de 1977, per la qual s'aprova el Reglament d'aparells 

elevadors per a obres. 
 
- Ordenança de 9 de març de 1971, Ordenança General de Seguretat i Higiene 

a la feina, amb les correccions, modificacions i derogacions posteriors. 
 

 
7.3.- EQUIPS DE TREBALL 

 
General 
 
- RD 1215/97, de 18 de juliol, sobre la utilització pels treballadors d'equips de 

treball. 
 
- RD 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/97 de 18 

de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en 
alçada. 

- Directiva 2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
setembre de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 
utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva 
específica d'acord a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/CEE). 

 
Màquines 
 
- Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per 

a la comercialització i la posada en servei de les màquines.. 
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7.4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
- Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març 

del 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 
89/686/CEE del Consell..  

 
- RD 773/97 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització pels treballadors d'equips de protecció: transposició de la 
Directiva 89/656/CEE. 

 
 - Normes tècniques d'homologació, per a diferents mitjans de protecció 

personal dels treballadors, segons els EPI, que els siguin assignats. 
 
7.5.- HIGIENE 

 
Contaminants químics 
 
- Directiva 2000/39/CE de la Comissió, de 8 de juny de 2000, per la qual 

s'estableix una primera llista de valors límit d'exposició professional indicatius en 
aplicació de la Directiva 98/24/CE del Consell relativa a la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant 
la feina. 

 
- RD 374/2001 de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
 
- RD 665/1997 de 12 de maig, protecció dels treballadors contra riscos 

relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, modificat pel RD 
1124/2000 de 16 de juny. 

 
-Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 

2004, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball (Sexta Directiva 
específica d'acord amb el apartat 1 de l’article 16 de la Directiva 89/391/CEE del 
Consell). 

 
- RD 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables a les feines amb risc d'exposició a l'amiant; el 
Reglament sobre treballs amb risc d'amiant aprovat per Ordre del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social el 31 d'octubre de 1984, així com a les normes complementàries 
establertes del dit Reglament per Ordre del 7 de gener de 1987 i de l'Ordre Ministerial 
del 26 de juliol de 1993, per la qual es modifiquen articles del Reglament i de l'OM de 7 
de gener de 1987. 

 
Contaminants físics 
 
- RD 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
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- RD 1311/2005 de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors davant dels riscos derivats o que es puguin derivar de l'exposició a 
vibracions mecàniques. 

 
 
Contaminants biològics 
 
- RD 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
 
- Ordre 25 de març de 1998, per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el 

Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina. 

 
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic 

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
 
 - Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de 

control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies 
perilloses. 

 
 
7.6.- OBSERVACIONS. 

 
Es complirà tot allò estipulat a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 

de Riscos Laborals i al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció. 

 
Es prestarà especial atenció als articles i les disposicions dels annexos del 

Reial decret 1627/1997 que s'especifiquen a continuació: 
 
Article 10. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

 
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de 

l'acció preventiva que recull l'article 15 s'apliquen durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats següents: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja. 
 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint-ne en 

compte les condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 

 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 

 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
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f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
g) L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes. 
 
h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que s'ha de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
 
j) Les interaccions a incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es realitzeu a l'obra o prop del lloc de l'obra. 
 

Article 11. Obligacions dels contractistes i subcontractistes. 
 
1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 

 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades a l'article 10 d'aquest Reial decret. 

 
b) Complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i 

salut a què fa referència l'article 7. 
 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes 
a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les 
disposicions mínimes establertes a l’annex IV del present Reial decret, durant 
l’execució de l’obra. 

 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i salut a 
l'obra. 

 
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 2. 
Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions 
que els corresponguin directament a ells o, si s'escau, als treballadors autònoms 
contractats per ells. . 

 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Article 12. Obligacions dels treballadors autònoms. 

 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades a l'article 10 d'aquest Reial decret. 
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b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’annex IV 

d’aquest Reial decret, durant l’execució de l’obra. 
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per 

als treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
d) Ajustar la seva actuació a l'obra d'acord amb els deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagi establert. 

 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial decret 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 
f) Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el 

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2016, 
relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE 
del Consell. 

 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 2. 
Els treballadors autònoms han de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
 
Article 13. Llibre d’incidències. 

 
1. A cada centre de treball hi ha amb fins de control i seguiment del pla de 

seguretat i salut un llibre d'incidències que consta de fulls per duplicat, habilitat a 
aquest efecte. 

 
2. El llibre d'incidències serà facilitat per: 
 
a) El Col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de 
seguretat i salut. 
 
b) L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 

d'obres de les administracions públiques. 
 
3. El llibre d'incidències, que sempre s'ha de mantenir a l'obra, estarà en poder 

del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
sigui necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A 
aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents a l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics de els òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els quals 
podran fer anotacions en aquest, relacionades amb els fins que el llibre reconeix a 
l'apartat 1. 

 
4. Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació 
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de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-
i-quatre hores, una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on 
es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les anotacions al llibre al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
 
Article 17. Visat de projectes. 

 
1. La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi de seguretat i salut o, 

si s'escau, de l'estudi bàsic és requisit necessari per al visat del Col·legi professional 
corresponent, expedició de la llicència municipal i altres autoritzacions i tràmits per part 
de les diferents administracions públiques. 

 
2. En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les 

administracions públiques es farà declaració expressa per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent sobre la inclusió del corresponent estudi de seguretat i 
salut o, si escau, de l'estudi bàsic . 

 
Article 18. Avís previ. 

 
1. A les obres incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret, el promotor 

ha d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament dels 
treballs. 

 
2. L'avís previ s'ha de redactar d'acord amb el que disposa era l'annex III 

d'aquest Reial decret i s'ha d'exposar a l'obra de manera visible, i s'ha d'actualitzar si 
fos necessari. 
 
Article l9. Informació a l'autoritat laboral 

 
1. La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 

ha d'incloure el pla de seguretat i salut a què fa referència l'article 7 d'aquest Reial 
decret. 

2. El pla de seguretat i salut estarà a disposició Permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut a les administracions públiques competents. 

 
 

ANNEX IV. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'hauran d'aplicar a les obres 
 
Part A 

 
Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball a les obres 
 
Observació preliminar: les obligacions que preveu aquesta part de l'annex 

s'apliquen sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les 
circumstàncies o qualsevol risc. 

 
1. Àmbit d'aplicació de la part A: Aquesta part de l'annex és aplicable a la 

totalitat de l'obra, inclosos els llocs de treball a les obres a l'interior ia l'exterior dels 
locals. 
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2. Estabilitat i solidesa: 
 

a) S'ha de procurar, de manera apropiada i segura, l'estabilitat dels 
materials i equips i, en general, de qualsevol element que en qualsevol 
desplaçament pugui afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
 

b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no 
ofereixin una resistència suficient només s'autoritzarà en cas que es 
proporcionin equips o mitjans apropiats perquè el treballador ho faci de manera 
segura. 
 
3. Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia. 
 

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres s'haurà 
d'ajustar a allò disposat a la seva normativa específica. 
 
En tot cas, i fora de perill de disposicions específiques de la normativa 

esmentada, aquesta instal·lació haurà de satisfer les condicions que s'assenyalen en 
els punts següents d'aquest apartat. 

 
b) Les instal·lacions s'han de projectar, fer i utilitzar de manera que no 

comportin perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin 
degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o 
indirecte. 
 
 
 
 

c) El projecte, la realització i l'elecció del material i dels dispositius de 
protecció han de tenir en compte el tipus i la potència de l'energia 
subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les 
persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 
 
4.Vies i sortides d'emergència: 

 
a) Les vies i sortides d'emergència han de romandre expedites i 

desembocar tan directament com sigui possible en una zona de seguretat. 
 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball s'han de poder evacuar 

ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors. 
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides 

d'emergència dependran de l'ús, dels equips i de les dimensions de l'obra i dels 
locals, així com del nombre màxim de persones que hi puguin ser presents. 

 
d) Les vies i sortides específiques d'emergència s'han de senyalitzar 

d'acord amb el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes 
en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina. Aquesta senyalització 
s'ha de fixar als llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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e) Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les 

portes que hi donin accés, no han d'estar obstruïdes per cap objecte, de 
manera que es puguin utilitzar sense traves en qualsevol moment. 

 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i les sortides 

d'emergència que requereixin il·luminació han d'estar equipades amb 
il·luminació de seguretat de prou intensitat. 

 
PART C 

 
Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les 

obres a l'exterior de els locals. 
 
Observació preliminar: les obligacions que preveu aquesta part de 

l'annex s'apliquen sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de 
l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 

 
1. Estabilitat i solidesa: 

 
a) Els llocs de treball mòbils o fixos situats per sobre o per sota del nivell 

del sòl han de ser sòlids i estables tenint en compte: 
 
1r. El nombre de treballadors que els ocupin. 
 
2n. Les càrregues màximes que, si escau, puguin haver de suportar, així com 

la seva distribució. 
 
3r. Els factors externs que els puguin afectar. 
 
 
En cas que els suports i els altres elements d'aquests llocs de treball no tinguin 

estabilitat pròpia, s'haurà de garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació 
apropiats i segurs per evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt 
o de part dels llocs esmentats. de feina. 

 
b) S'ha de verificar de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, i 

especialment després de qualsevol modificació de l'alçada o de la profunditat 
del lloc de treball. 

 
2. Caigudes d'objectes: 

 
a) Els treballadors han d'estar protegits contra la caiguda d'objectes o 

materials; per això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de 
protecció col·lectiva. 

 
b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedeix l'accés a les 

zones perilloses. 
 
c) Els materials d'apilament, equips i eines de treball s'han de col·locar o 

emmagatzemar de manera que se n'eviti la caiguda, la caiguda o la bolcada. 
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3. Caigudes d'alçada: 

 
a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i 

obertures existents als pis de les obres, que suposin per als treballadors un risc de 
caiguda d'alçada superior a 2 metres, es protegiran mitjançant baranes o un altre 
sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, 
tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, un 
passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels 
treballadors. 

 
b) Els treballs en altura només es poden efectuar, en principi, amb l'ajuda 

d'equips concebuts per a aquest fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com 
ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no 
és possible, s'han de disposar de mitjans d'accés segurs i s'han d'utilitzar cinturons de 
seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 

 
c) L'estabilitat i la solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de 

protecció s'han de verificar prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i 
cada vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una 
modificació, període de no-utilització o qualsevol altra circumstància. 
 
4. Factors atmosfèrics: 

 
S'haurà de protegir els treballadors contra les inclemències atmosfèriques que 

puguin comprometre'n la seguretat i la salut. 
 
 
 
 
 
8. Instal·lacions, màquines i equips: 

 
a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats a les obres s'hauran d'ajustar 

a allò disposat a la seva normativa específica. 
 
En tot cas, i fora de perill de disposicions específiques de la normativa 

esmentada, les instal·lacions, les màquines i els equips han de satisfer les condicions 
que s'assenyalen en els punts següents d'aquest apartat. 

 
b) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense 

motor hauran de: 
 

1r. Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura del 
que possible, els principis de l’ergonomia. 
 

2n. Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
 

3r. Utilitzar-se exclusivament per a les feines que hagin estat 
dissenyades. 
 

4t. Ser manejats per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada. 
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c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'han d'ajustar al que disposa la 

seva pressió normativa específica. 
 
11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades: 

 
a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, 

les peces prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntalaments només 
es poden muntar o desmuntar sota vigilància, control i direcció d'una persona 
competent. 

 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments s'han de projectar, 

calcular, muntar i mantenir de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a 
què siguin sotmesos. 

 
c) S'han d'adaptar les mesures necessàries per protegir els treballadors contra 

els perills derivats de la fragilitat o la inestabilitat temporal de l'obra. 
 
 
 
 

 
8- CONTROL DE LA SEGURETAT A L’OBRA 
 
8.1.- Serveis de Prevenció. 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament Tècnic en Seguretat i Salut. 
 
SERVEI MÈDIC 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
 
 
8.2.- Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució. 
 
Es nombrarà Coordinador de seguretat en fase d’execució d’acord amb el previst al 
R.D. 1627/1997. 
 
 
8.3.- Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Pla de seguretat i salut en el treball en aplicació de l’estudi o, en el seu cas, de 
l’estudi bàsic es realitzarà per cada contractista (contractista és la persona física o 
jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans  humans i 
materials propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres amb 
subjecció al projecte i al contracte – RD 1627/1997). 
 
El pla serveix per analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions 
contingudes en l’estudi o estudi bàsic en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra. 
 
El pla de seguretat i salut en el treball és el instrument bàsic per portar a terme: 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
 
La identificació dels riscos que es poden evitar. 
L’avaluació dels riscos que no es poden eliminar absolutament. 
La planificació de l’activitat preventiva. 
 
 
8.4.- Coordinació d’activitats empresarials. 
 
L’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals preveu que totes les empreses 
que desenvolupin activitats mitjançant els seus treballadors en un mateix centre de 
treball, tenen l’obligació de cooperar i coordinar la seva acció preventiva enfront els 
riscos laborals. 
 
En el sector de la construcció el Real Decret 1627/97 proclama l’obligació de la 
coordinació, pel que es creen les figures del: 
 
Coordinador del projecte: 
El promotor té l’obligació de designar un coordinador quan en l’elaboració del projecte 
hi intervinguin varis projectistes. La seva funció més important consisteix en elaborar o 
fer que s’elabori, sota la seva responsabilitat, l’estudi de seguretat i salut i/o estudi 
bàsic. 
 
Coordinador de l’execució de l’obra en matèria de seguretat i salut: 
El promotor té l’obligació de designar un coordinador quan en l’execució de l’obra 
intervenen més d’una empresa o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms, abans de l’inici dels treballs. 
 
 
8.5.- Recurs Preventiu. 
 
Segons s’estipula a la Llei 54/2003: 
 
“1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la 
modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els casos següents: 
 
Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin necessari el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. 
Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com 
a perillosos o amb riscos especials. 
Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin a causa de les 
condicions de treball detectades.” 
 
Activitats amb risc especials segons figura a l'annex II del Reial Decret 1627/1997, 
concretament els punts 1 i 10: 
 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o caiguda d'alçada, per les 
característiques particulars de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l'entorn del lloc de treball. 
 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesants. 
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8.6.- Règim sancionador per omissió de mesures de seguretat. 
 
En el moment del contracte, l’empresa contractada y/o subcontractada serà informada 
dels barems de qualificació que s’utilitzaran per valorar la gestió i col·laboració en 
seguretat i salut de les empreses durant el desenvolupament de la seva activitat en 
l’execució de les obres a realitzar. 
 
Durant la realització dels treballs, es realitzaran inspeccions tècniques de seguretat i 
salut  i es realitzarà una valoració del compliment en seguretat i salut que tenen les 
empreses segons el barem estàndard establert prèviament per a totes les empreses i 
subcontractes. 
 
Les infraccions econòmiques per falta de mesures de seguretat seran valorades en 
funció de la gravetat, amb sanció del següent ordre i a descomptar de les certificació 
d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS: 
 

INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ SANCIÓ 

LLEU 

-La falta de neteja en el centre de treball 
- No comunicar a l’autoritat laboral, els accidents de treball i 
malalties professionals lleus, en temps i forma. 
- No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre 
de treball o la continuació dels treballs després d’efectuar reformes 
o canvis d’importància, o consignar amb inexactitud les dades que 
han de declarar o complimentar, sempre que no es tracti de 
industria classificada per la normativa vigent com perillosa o nociva 
per elements, processos o substàncies que manipulen. 
- Incompliment de la normativa de prevenció, sempre que no 
impliqui transcendència greu per a la integritat física o de salut per 
els treballadors. 
- Totes les que afectin a les obligacions de caràcter formal o 
documental exigides en la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

de 30,05 € a 
1.502,53 € 

 
 
 

INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ SANCIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

-No dur a terme la avaluació de riscos, les actualitzacions, 
revisions i aplicació de les avaluacions. 
- No realitzar els reconeixements mèdics i probes de vigilància de 
la salut dels treballadors, o no comunicar el seu resultat als 
treballadors afectats. 
- No comunicar a l’autoritat laboral els accidents de treball i 
malalties  professionals greus, molt greus o mortals. 
- No registrar i arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, 
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GREU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GREU 

controls, reconeixements, investigacions o informes. 
- No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre 
de treball o la continuació dels treballs després d’efectuar reformes 
o canvis d’importància, o consignar amb inexactitud les dades que 
han de declarar o complimentar, sempre que no es tracti de 
industria classificada per la normativa vigent com perillosa o 
nociva per elements, processos o substàncies que manipulen. 
- L’incompliment de la obligació d’elaborar el pla de seguretat i 
salut en el treball en cada projecte d’edificació i obra pública. Així 
com l’incompliment d’aquesta obligació, mitjançant alteracions, en 
frau de llei, en el volum de l’obra o en el nombre de treballadors. 
- La designació de treballadors a llocs de treball on les seves 
condicions siguin incompatibles amb les característiques 
personals. 
- L’incompliment de les obligacions en matèria de formació i 
informació suficient i adequada als treballadors sobre els riscos 
específics del seu lloc de treball. 
- La superació dels límits d’exposició als agents nocius que 
originen risc de danys greus per a la seguretat i salut dels 
treballadors, sense adoptar les mesures preventives adequades. 
- No adoptar les mesures previstes en matèria de primers auxilis, 
contra incendis i evacuació dels treballadors. 
- Incompliment del dret d’informació, consulta i participació dels 
treballadors. 
- No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al 
desenvolupament de les seves funcions designades per les 
activitats de prevenció i dels delegats de prevenció. 
- No adoptar els empresaris i els treballadors autònoms que 
desenvolupin activitats en el mateix centre de treball, les mesures 
de cooperació i coordinació necessàries per la protecció i 
prevenció de riscos laborals. 
- No informar al promotor o el contractista principal, a aquells altres 
que desenvolupen activitats en el mateix, sobre els riscos i les 
mesures de protecció, prevenció i urgències. 
- No designar a un o varis treballadors per ocupar-se de les 
activitats de protecció i prevenció en l’empresa o no organitzar o 
concretar un servei de prevenció quan sigui perceptiu. 
- Les que suposin incompliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals, sempre que aquest incompliment crei un risc greu 
per la integritat física o la salut dels treballadors. 
- L’incompliment del deure d’informació als treballadors designats 
per ocupar-se de les activitats de prevenció o, en el seu cas, al 
servei de prevenció quan sigui perceptiu. 
- La falta de neteja al centre o lloc de treball, quan sigui habitual o 
quan d’això en derivin riscos per la integritat física i la salut dels 
treballadors. 
- L’incompliment del deure d’informació als treballadors designats 
per ocupar-ser de les activitats de prevenció o, en el seu cas, al 
servei de prevenció de la incorporació a la empresa de 
treballadors amb relacions de treball temporal. 
- No facilitar al servei de prevenció l’accés a la informació i 
documentació. 
- No sotmetre, en els termes reglamentaris establerts, el sistema 
de prevenció de la empresa el control de una auditoria o avaluació 

 
de 1.502,53 € a 

30.050,61 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 1.502,53 € a 
30.050,61 € 
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externa quan no s’hagi concertat el servei de prevenció aliè. 
- Facilitar les dades de forma o contingut inexactes, omitir les que 
hauria de consignar, així com no comunicar qualsevol  modificació 
de les condicions da acreditació i autorització. 
- Incomplir les obligacions derivades d’activitats corresponents a 
serveis de prevenció aliens respecte els empresaris concertats. 

INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ SANCIÓ 

MOLT GREU 

- No observar les normes especifiques en matèria de protecció de 
la seguretat i salut dels menors. 
- No paralitzar ni suspendre de forma immediata, a requeriment de 
Inspecció de treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin 
sense observar la normativa sobre prevenció de riscos laborals i 
que impliquin la existència de un risc greu i imminent per a la 
seguretat i salut dels treballadors, o reiniciar els treballs sense 
haver subsanat prèviament les causes que han motivat la 
paralització. 
- La designació de treballadors a llocs de treball on les seves 
condicions siguin incompatibles amb les característiques personals 
quan això derivi en un risc greu i imminent per la seguretat i salut 
dels treballadors. 
- Incomplir el deure de confidencialitat en l’ús de les dades 
relatives a la vigilància de la salut dels treballadors. 
-Superar els límits d’exposició als agents nocius que originin riscos 
de danys per a la salut dels treballadors sense adoptar mesures 
preventives adequades, que puguin produir un risc greu i 
imminent. 
- No adoptar els empresaris i els treballadors autònoms que 
desenvolupin activitats en el mateix centre de treball, les mesures 
de cooperació i coordinació necessàries per la protecció i 
prevenció de riscos laborals quan es tracti d’activitats 
reglamentàriament considerades com perilloses o amb riscos 
especials. 
- No informar al promotor o al contractista principal, a aquells altres 
que desenvolupen activitats en el mateix, sobre els riscos i les 
mesures de protecció, prevenció i emergència, quan es tracti 
d’activitats reglamentàriament considerades com perilloses o com 
riscos especials. 
-No adoptar les mesures preventives aplicables a les condicions 
de treballs de les que derivin un risc greu i imminent per la 
seguretat i salut dels treballadors. 

de  
30.050,62 €  

a  
601.012,10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 
 
CRITERIS PER A LA VALORACIÓ / QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS: 
 
Per a la valoració de les infraccions en seguretat i salut quantificades en l’apartat anterior, s’utilitzaran els 
següents barems mantenint la valoració entre els mínims i màxims expressat en l’apartat de quantificació 
d’infraccions. 
 
RISC DESCRIPCIÓ       SANCIÓ 
 
LLEU: Omissió de mesures de seguretat Individual    50€/ut. 
 Omissió de mesures de seguretat col·lectiva    100€/ut. 
 
GREU: Omissió de mesures de seguretat Individual    200€/ut. 
 Omissió de mesures de seguretat col·lectiva    500€/ut. 
 
MOLT Omissió de mesures de seguretat Individual  Paralització treballs, 
GREU:        expulsió del treballador  
        de l’obra, notificació al 
         departament de treball 
         i valoració equivalent  
        de la sanció. 
 
 Omissió de mesures de seguretat col·lectiva  Paralització treballs, 
        expulsió de l’empresa  
        de l’obra, notificació al 

      departament de treball i  
     valoració equivalent  

        de la sanció. 
  
 

 
 
GIRONA,  Abril-2023 

 
 PROPIETARI-PROMOTOR                                                     L’ENGINYER TECNIC 
         col.nº15602 

 
 
 

Servei de Cultura 
Generalitat de Catalunya             Josep Maria Pla Saura 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
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ANNEXE 3. ESTUDI DE GESTIÓ DE 
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versió 5.0

Tipus d'obra: SUBSTITUCIÓ CALDERA ARXIU HISTÒRIC

Situació: PLAÇA SANT JOSEP. 17004-GIRONA

Promotor: SERVEI CULTURA GENERALITAT CATALUNYA

JOSEP MARIA PLA SAURA

Data: 28 abril de 2023

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

ENGINYER TÈCNIC 





1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la 
seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa 1,170 1,100 1,287 1,800 2,106
obra de fàbrica perforada 1,120 0,000 1,500 0,000
obra de fàbrica buida 1,150 0,000 1,200 0,000
formigó armat 1,100 0,000 2,500 0,000
paret de mamposteria 1,080 0,000 2,600 0,000
metalls (acer) 0,160 5,223 0,836 7,850 1,256
fustes 0,030 1,300 0,039 0,800 0,024
Guix 0,783 1,100 0,861 1,150 0,900
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,000 0,000
Inert-ceràmica (170103) 1,287 2,106
Inert-petris (170107) 0,000 0,000
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,861 0,900
NE-metall (170407) 0,836 1,256
NE-fusta (170201) 0,039 0,024
Especial (150110) 0,220 1,727
TOTAL 3,243 6,013

Cantell

Cantell

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Gruix

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X 0,100 0,785
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X 0,120 0,942

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,220 1,727

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola 
(el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No

Pàgina 6





Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 1,287 2,106
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1,287 2,106 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,861 0,900
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,836 1,256
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,039 0,024
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 1,736 2,180 0,000 0,000

0,000 0,000 3,023 4,286 0,000 0,000

Especial 150110 0,000 0,000 0,220 1,727 0,000 0,000
0,000 0,000 0,220 1,727 0,000 0,000

0,000 0,000 3,243 6,013 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 1,287 2,106
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000

1,287 2,106

NE-barreja 170904 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,861 0,900
NE-metalls barrejats 170407 0,836 1,256
NE-fusta 170201 0,039 0,024
NE-plàstic 170203 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

1,736 2,180

3,023 4,286

Especials 150110 0,220 1,727
0,220 1,727

3,243 6,013

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 2,106 No
Metall 2,0 1,256 No
Fusta 1,0 0,024 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,000 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,000 0,000
Inert-ceràmica 1,287 0,000
Inert-petris 0,000 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000 0,000
Grava i sorra solta 0,000 0,000
Argiles 0,000 0,000
Terra vegetal 0,000 0,000
Terraplè 0,000 0,000
Pedraplè 0,000 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra 
o a una altra 
d'autoritzada procedents 
d'excavació i/o enderroc 
de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

1,736

Observacions

Quantitat estimada Gestor

Observacions

Observacions

1,287 2,106 E-809,03 CANYET-XIRGU

2,180

0,220 1,727 E-809,03 CANYET-XIRGU

E-809,03 CANYET-XIRGU

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

1

2

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.......

............................................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 6,013 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

28 abril de 2023

JOSEP MARIA PLA SAURA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Pàgina 12
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1.- ANNEX DE CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL 
 
1.1.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Tipus de gas: GAS NATURAL 
Densitat relativa aire:       1 
Densitat corregida:       0,62 
Hs: (kWh/m³):                 12.2 
Velocitat màxima (m/s):       20% 
Pressió relativa min. aparell (mmca):            <200 
Pèrdues de càrrega màximes:  
Des d'escomesa fins a estació regulació (ER) (mmca):           250 
Des d'estació regulació (ER) fins a regulador abonat (mmca):   250 
Des de sortida regulador fins a darrer aparell (mmca):   25 
 
Pressió mínima a la clau d'aparell (Norma UNE 60670 part 4) 17 mbar 
Gas natural amb regulador d'abonat instal·lat a la canonada 
 
 
 
1.2.- MÈTODES DE CÀLCUL 
 
1.2.1.- DETERMINACIÓ DE CABALS 
 

Aquest grau de gasificació dels habitatges serà el que, d’acord amb les 
previsions d’ús, determini el responsable del projecte i direcció d’obra, així com si 
escau la petició expressa de l’usuari. 

 
Les seccions de les canonades que componen el sistema han de ser tals que 

garanteixin un subministrament de gas suficient per cobrir la màxima demanda limitant 
la pèrdua de càrrega entre el comptador i qualsevol estrès d'ús a valors no superiors a; 

 
- 1.0 mbar per a gasos de la 2a família (gas natural): 
 

Per calcular canonades de coure en baixa pressió aplicarem a la fórmula lineal de 
Renouard, la qual estableix una relació entre la pèrdua de càrrega, la densitat relativa 
del gas, el cabal, la longitud i el diàmetre d'una canonada. 
 
Així coneguts: 

Diàmetre interior de la canonada, expressat en mm: D. 
Longitud equivalent del tram de canonada, expressat en m: Li. 
Cabal que circula per la canonada, expressat en Nm3/h:. Q. 
Densitat relativa del gas: ds. 
Podem obtenir la diferència entre la pressió inicial i final, a mmcda: AP. 

 
La fórmula que ens ofereix aquesta diferència de pressió és: 
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Conversió, 1 mbar són 10 mmcda.  
 
Dons, la pressió final d'un tram serà: 
 

 
 
Densitat relativa és la densitat del gas respecte de l'aire: 
 

ds= pes específic del gas / pes específic de l’aire 
 

En qualsevol cas, la Norma UNE 60.670 part 4 estableix que és una dada que 
obligatòriament ha de facilitar, entre d'altres, el subministrador de gas. 
 
Usualment podem prendre aquests valors: 
 
Per a propà: 1,6. 
Per a butà: 2,04. 
Per a gas natural: 0,62. 
 
Una densitat relativa més gran que 1 indica que és un gas més pesat que l'aire i per 
tant tendirà a ocupar les parts baixes de les estances (serà on estaran les 
ventilacions), i una densitat relativa menor que 1 indicarà que és un gas més lleuger 
que l'aire, i per tant, tendirà a ocupar les parts altes de les estances (per això aquestes 
ventilacions, si n'hi ha, estaran a la zona alta de les estances). 
 
Prenem com a longitud equivalent,  la longitud real de la canonada de gas per tenir en 
compte les pèrdues de pressió puntuals dels accessoris i "accidents" de les canonades 
tals com: colzes, tes, vàlvules, etc. 
 

Diàmetre interior Corba 90º Unions  T o unions Y Colze Vàlvula 
<22,2 0,20 0,80 1,50 1,00 0,30 

22,2 a 54 0,50 2,00 4,00 1,50 0,80 
54 a 88,9 0,80 4,00 8,00 3,00 1,50 

>88,9 1,50 6,50 13,00 4,50 2,00 
 
Així mateix podem prendre la Longitud equivalent = 1,2 x Longitud real 
 
El cabal ha de ser el volumètric, és a dir, l'expressat en m3/h. El cabal d'un aparell de 
gas es pot obtenir de la següent expressió: 
 

 
 
Podem obtenir el cabal de la instal·lació sabem la potència de disseny aplicant la 
següent expressió: 
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Donat que les potències de disseny estan referides al poder calorífic superior i, per 
tant, no apareix a l'expressió l'1,10 que és la relació entre poder calorífic superior i 
inferior. Les potències dels aparells han de ser les despeses calorífiques, és a dir les 
potències consumides pels aparells, no les potències útils dels mateixos.  
 
Les dues expressions anteriors vénen segon la Norma UNE 60.670-4. 
 
Taula família tipus de gas i pressió mínima. 
 

 
 
El diàmetre de la canonada s'expressa en mm, havent d'indicar el diàmetre interior de 
la canonada, independentment del material de la canonada: coure, acer, polietilè,... 
 
Així podem anar proposant diàmetres i observar si la pressió final és satisfactòria. 
Recordem que a les claus d'aparell cal obtenir una pressió mínima, que segons la 
Norma UNE 60.670 part 4 són: 
 
 
També podem utilitzar la fórmula de Renouard per calcular el diàmetre interior mínim 
que ha de tenir un tram de canonada en funció de la pèrdua de pressió màxima que 
volem al tram.  
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1.3.- CÀLCUL DE PÈRDUA DE CÀRREGA 
 
1.3.1.- PÈRDUA DE CÀRREGA EN TRAMS DE CANONADA 
 
Per determinar les pèrdues de càrrega en un tram d'instal·lació s'utilitza la 
fórmula de Renouard.  

 
Diàmetre interior Corba 90º Unions  T o unions Y Colze Valvula 

 <22,2 0,20 0,80 1,50 1,00 0,30 
 22,2 a 54 0,50 2,00 4,00 1,50 0,80 
 54 a 88,9 0,80 4,00 8,00 3,00 1,50 
 >88,9 1,50 6,50 13,00 4,50 2,00 
 

       Valors en metres nombres d'accessoris dins del tram: 
 

       Diàmetre interior Corba 90º Unions  T o unions Y Colze Vàlvula Total (m) 
<22,2             

22,2 a 54             
54 a 88,9 22,00 12,00 2,00   3,00 86,1 

>88,9             
 
La longitud real de la canonada es de 70 m. Li sumen el valor resultant de la 

perduda de carga del accessoris.  
 
Le=70m + 86.1m =156.1m 

 
Q= (Qaparell / Hs)x1.10 

 
Q= (217kW / 12.2) x 1.10 =19.565 m3/h 

 

 
 

ΔP= 232.000x0.6x156.1x (19.56^1.82/54,94^4.82) = 20.01mmca 
 

 
ΔP= P inicial – P final  

 

ΔP = 190-170= 20mmca 
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Càlcul diàmetre de la canonada s'expressa en mm: 
 

 
D=4.82Ѵ((232.000x0.6x156.1x19.56^1.82)/20) = 54.94mm 

 
 

 
 
1.2.4.2.- EMPENY PER DESNIVELL 

 
La variació de la pressió que experimenta el gas quan canvia de cota a causa 

de la seva diferent densitat respecte de l'aire, es pot calcular aplicant la següent 
expressió: 
 

 
 
e:   Empenta per desnivell a mbar/m.  
Dg:  Densitat relativa del gas = Ug/Ua  
 :  massa en volum de l'aire 
 :  massa en volum del gas 
E:  Empenta per desnivell a mbar 
H:  Alçada del tram m. 
 
1.2.4.3.- PÈRDUA DE CÀRREGA EN VÀLVULES 
 

La pèrdua de càrrega en vàlvula es pot calcular mitjançant l'equació: 
 

 
 
 

'p :  Pèrdua de càrrega en vàlvula 
Kp : Coeficient específic de la vàlvula 
:  massa en volum del gas. 
V : Velocitat del gas 
 
 
1.2.5.- CÀLCUL DE VELOCITAT DEL GAS 

 
Per calcular la velocitat màxima del gas dins un tram de la conducció s'aplicarà 

la següent equació: 
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V : Velocitat del gas en m/s 
Q : Cabal a m3/h. 
P : Pressió absoluta al final del tram amb bar. 
D: Diàmetre interior de la conducció en mm. 
 
 
 
1.2.6.2.- Velocitat màxima 
 

Aquest càlcul del diàmetre s'obté a partir de la velocitat màxima segons la 
següent equació: 

 
 
V : Velocitat del gas en m/s 
Q : Cabal a m3/h. 
P : Pressió absoluta al final del tram amb bar. 
D: Diàmetre interior de la conducció en mm. 
 
 
La pèrdua de càrrega unitària, es igual: 
 
(P1 – P2) / Li = (190mmca – 170 mmca) / 156.1 m = 0,120 mmca/m 
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2.- MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
2.1.- Càlcul en tram  
 
 
 

CALCUL CANONADA LONGITUD TOTAL DE 70 m 
Tipus de Gas: GAS NATURAL   
ds: 0,6   
PCS: 12,21 Kw/M3 
P inicial: 190 mmcda 
P final mín: 170 mmcda 
ΔP calculo: 20 mmcda 
      
Potència tram: 217 kW 
Cabal: 17.77 m3/h 

NUS 1 al 24     
Longitud real tramo: 70 m 
Longitud equivalent + perdudes de carrega: 156,1 m 
      
Tipus canonada a instal·lar: COURE (norma UNE 37.141) 61x64 mm 
      
Diàmetre  mínim de càlcul: 54,94 mm interiors 
Pressió final del tram per el diàmetre seleccionat: 171.51 mmcda 
  17.15 mbar 
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ANNEXE 5. CÀLCUL XEMENEIA 
EVACUACIÓ DE FUMS 
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1.- ANNEX DE CÀLCUL DE XIMENEIA 
 
1.1.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat. 
XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS. 
 
Els conductes de fums s'utilitzaran exclusivament per a l'evacuació dels productes de 
la combustió generats per les calderes previstes. Tant el disseny com que el càlcul de 
la seva secció s'han realitzat a partir del cabal previsible, seguint els passos que 
marca la norma UNE 123.001-94. 
 
L'evacuació dels gasos de la combustió es farà a través de xemeneia independent, de 
doble paret al tram horitzontal i vertical. Per el tram vertical, s`ha aprofita la mateixa 
ubicació de la xemeneia exterior. La xemeneia estarà formada per cilindres concèntrics 
soldats longitudinalment en continu i acoblats entre si mitjançant un sistema mascle-
femella i juntes que asseguraran la estanquitat del sistema d'evacuació i que 
absorbiran les dilatacions degudes als canvis de temperatura. 
 
La boca de la xemeneia estarà situades almenys a un metre per sobre de les 
combrera de la teulada, murs, o qualsevol altre obstacle o estructura, distant menys de 
10 metres. 
 
A continuació es comprova i justifica la idoneïtat de la xemeneia per a la seva ús amb 
la nova caldera de Gas Natural a instal·lar mitjançant el càlcul segons la Norma UNE 
123.001. 
 
2.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
El muntatge dels conductes d'evacuació de gasos aniran sense soldadura entre ells; 
les connexions seran hermètiques, les parts en horitzontal disposaran d'inclinació cap 
a la caldera (mínim d'un 5%) i cada conducte serà fixat individualment i separadament, 
sense recolzar-se a les calderes 
 
N1 > N2, Xemeneia amb pressió negativa (tir natural). 
 
UNE-EN 13384-1 Xemeneies. Mètode de càlcul tèrmic i de flux dinàmic. Que es fan 
servir per un únic aparell. 
 

- El tipus de pressió del tram horitzontal o conducte d’unió serà P1 o H1 quan la 
pressió calculada a la boca de sortida de gasos de combustió de l’aparell no 
superi els 200 Pa, i H1 quan la pressió sigui superior 200 Pa. 
 

- Quan el tram vertical de la xemeneia sigui per l’exterior de  l’edifici, el tipus de 
pressió del tram serà al menys N1 quan la pressió calculada en el punt de 
connexió amb el tram horitzontal o conducte d’unió sigui negativa; P1, P2, H1 o 
H2 quan la pressió sigui positiva e inferior o igual a 200 Pa; i H1 o H2 quan 
sigui superior a 200 Pa. 

 
La xemeneia serà modular metàl·lica, marca JERÈMIAS model DW-ECO 2.0 316 o 
equivalent, de doble paret. Fabricada amb acer inoxidable interior AISI 316L (1.4404) i 
acer inoxidable exterior AISI 304 (1.4301), amb aïllament intermedi de 25mm fabricat 
amb llana de roca rígida d'alta densitat (120kg/m3). 
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La xemeneia tindrà absència total de pont tèrmic i unions mecàniques entre paret 
interior i exterior. A mes disposarà dels certificats d’homologació segons norma UNE-
EN 1856-1 (T200 – P1 –W – V2 – L50040 – O(00)). 
 
El materials i soldadures segons s’indica a continuació: 
 

- Acabat inoxidable brillantor BA 
- Soldadura TIG/LASER en continu a totes les peces 
- Possibilitat de tall de mòduls rectes a mida a l'obra (veure instruccions) 
- Per a condensació és necessària la junta i un pendent mínim de 3r. 
- Connexió mitjançant maxiembrat de 60 mm i abraçadora d'unió ampla (2.0) 

 
 
Resistència als condensats: 
 
Les classes de resistència als condensats son: 
 
W (resistent) o D (no resistent) 
 
En el nostre cas serà W 
 
Resistència a la corrosió segons la norma UNE-EN 1443 que es defineix tres classes 
de resistència a la corrosió. Classes 1,2,3, en funció de la capacitat de la paret interior 
de la xemeneia per resistir l’atac de la corrosió del gasos de combustió. 
 
Combustible: gaseos Tipus 1 (Gas Natural) 
 
Requisits específics: 
 
3.- DADES DE L’APARELL 
 
Combustible:     Gas Natural L  
Tipus d’aparell:    Caldera pressuritzada  
En règim de condensació:  SI  
Condicions de treball:   Modulant  
Ø de la boca:    mm  150  
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4.- DADES DE LA SITUACIÓ 
 
Província:     Girona 
Altitud:    m  100 
Tª màxima:    ºC  20 
Tª mínima a la sortida de la 
xemeneia:    ºC  -15 
Zona:      Interior 
Pressió oposada a la sortida:  NO 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: 
 
- Xemeneia de Ø int. 150 mm /Ø ext. 200 mm 
- Longitud total 10.5 m / Horitzontal 3m / vertical 7.5 m 
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6.-  Resultats del càlcul de xemeneia segons procediment establert per norma 
UNE 123.001 
 
6.1.- CÀLCULS DE LA XEMENEIA 
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Instruccions: 
 
Totes les condicions de la norma EN 13384-1 estan satisfetes. La instal·lació 
d'evacuació de fums està doncs executada segons la norma. 
 
La pressió disponible del generador és de 71,2 Pa a plena càrrega i de 3,7 Pa a 
càrrega parcial. 
 
"La reserva de pressió Pexc - Pzo que es dóna en els resultats és la diferència entre la 
pressió màxima permesa per al sistema de combustió Pexc i la pressió real a l'interior 
de la Pzo de combustió. Si hi ha una pressió negativa a l'interior del tub de fums 
aquesta diferència és, per descomptat, més gran (!) Que el Pexc pressió màxima 
permesa en si. 
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III. PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 

 
3.1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Per a la realització dels treballs inclosos en aquest projecte i en la mesura que 
l'afectin, seran de compliment obligat les clàusules contingudes al “PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS”, (d'ara endavant Plec General) , 
aprovat per Ordre, llevat del que resultin modificades o complementades per 
les del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que prevaldran sobre el 
que estableix el Plec General. 
 
3.2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
D'acord amb l'article 233, Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic, aquest document té per objecte la descripció de les obres i la 
regulació de la seva execució, amb expressió de la manera com aquesta es 
portarà a terme, del mesurament de les unitats executades i el control de 
qualitat i dels materials emprats i del processos d’execució i de les obligacions 
d’ordre tècnic que corresponguin al contractista. 
 
A més, segons l'article 68.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques (RGLCAP), es consignen la procedència dels 
materials naturals —quan aquesta en defineixi una característica— i els 
assajos a què s'hagin de sotmetre per comprovació de les condicions que s'han 
de complir, les normes per a elaboració de les diferents unitats d'obra, les 
instal·lacions que s'hagin d'exigir i les mesures de seguretat i salut compreses 
al corresponent estudi a adoptar durant l'execució del contracte. Igualment, es 
detallen les formes de mesurament i valoració de les diferents unitats d'obra i 
les d'abonament, si escau, de les partides alçades; i s'especifiquen les normes i 
proves previstes per a la recepció. 
 
Sense perjudici de les instruccions i reglaments tècnics nacionals que siguin 
obligatoris, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari, les 
prescripcions tècniques es poden definir d'alguna de les formes següents: 
 

a) Fent referència, d'acord amb el següent ordre de prelació, a 
especificacions tècniques contingudes en normes nacionals que incorporin 
normes europees, a documents d'idoneïtat tècnica europeus, a especificacions 
tècniques comunes, a normes internacionals, a altres sistemes de referències 
tècniques elaborats pels organismes europeus de normalització o, si no, a 
normes nacionals a documents d'idoneïtat tècnica nacionals oa especificacions 
tècniques nacionals en matèria de projecte, càlcul i realització d'obres i de 
posada en funcionament de productes, acompanyant cada referència de la 
menció “o equivalent”. 
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b) En termes de rendiment o d'exigències funcionals, incorporant-hi 
a aquestes darreres, quan l'objecte del contracte afecti o pugui afectar el 

medi ambient, la contemplació de característiques mediambientals. Els 
paràmetres emprats han de ser suficientment precisos per permetre la 
determinació de l'objecte del contracte pels licitadors i l'adjudicació del mateix 
als òrgans de contractació. c) En termes de rendiment o d'exigències 
funcionals, d'acord amb allò 

indicat a la lletra b), fent referència, com a mitjà de presumpció de 
conformitat amb aquests, a les especificacions esmentades a la lletra a). 

 
d) Fent referència a les especificacions tècniques esmentades a la 
lletra a), per a certes característiques, i al rendiment oa les exigències 

funcionals esmentats a la lletra b), per a altres. 
 
 
3.3 CONTINGUT DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 
 
Per tal de respondre a la definició i exigències establertes per la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i el seu reglament 
General, per al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars als projectes 
d'obres, aquest document es compon dels apartats i continguts que figuren a 
continuació: 

 
3.3.1 General 
 
Les prescripcions tècniques que han de regir en l'execució de les obres 

compreses en aquest projecte seran, amb caràcter general, les que figuren al 
“Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres en l'àmbit (d'ara 
endavant Plec General ), aprovat per Ordre Ministerial número 76/2013, de 17 
de desembre, llevat del que resultin modificades o complementades per les del 
present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que prevaldran sobre el 
que estableix el Plec General. 

 
En els casos que preveu l'article 126.6 de la Llei 9/2017 de Contractes 

del Sector Públic, tota marca comercial, que figuri en qualsevol dels diferents 
apartats d'aquest Projecte, s'entendrà que conté implícitament el terme “o 
equivalent”. 

 
3.3.2 Descripció de l'obra 
 
Veure a la Memòria, apartat 2 Memòria 
 
3.3.3 Regulació de l’execució de l’obra 
 
3.3.3.1 Condicions que cal aplicar en l'execució de l'obra. 
 
El contractista organitzarà l'execució -seguint sempre les directrius de la 

Direcció de l'obra- segons la seva conveniència, si bé haurà de tenir en compte 
les limitacions que, per exigències de seguretat als recintes militars, pugui patir 
al calendari o horari d'activitat, a l'accés a l'obra del personal que l'ha de portar 
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a cap, en l’ús de vehicles o qualsevol altra, compatibilitzar-la amb l’activitat que 
es desenvolupi en el seu entorn immediat i mantenint en estat operatiu els 
serveis que puguin resultar afectats. 

 
A les instal·lacions en què així ho exigeixin les normatives que les 

regulen, la seva execució serà efectuada per instal·ladors autoritzats o 
posseïdors d'homologacions oficials. 

 
3.3.3.2 Condicions que han de complir els materials. 
 
S'entendran per materials bàsics aquells materials simples, elements 

industrials i elements auxiliars que figuren a la llista de materials a peu d'obra 
inclosa als Annexos a la Memòria. 

 
A les obres definides en aquest projecte no s'utilitzen materials bàsics 

que no figurin al Plec General. 
 
3.3.3.3 Equip i maquinària. 
 
L'obra definida en aquest projecte no requereix l'exigència d'equips o 

mitjans específics per a la seva execució en els terminis parcials i totals 
convinguts al contracte ni que hagin de quedar adscrits i mantinguts a peu 
d'obra durant tot el seu desenvolupament. 

 
3.3.3.4 Condicions que han de complir les unitats d’obra. 
 
En aquest projecte no hi ha unitats d'obra no incloses al Plec General ni 

que requereixin una definició o s'hagin d'executar, controlar, mesurar o abonar, 
de manera diferent de com s'hi estableix. 

 
En el cas que, durant l'execució de l'obra, fos necessari introduir unitats 

no incloses al Plec General, la Direcció de l'obra n'establirà la definició, els 
materials bàsics que intervenen en la composició, els processos a seguir en la 
seva execució, la manera com es realitzarà el seu control, els criteris que 
s'aplicaran per determinar-ne l'acceptació o el rebuig i la manera com es 
mesuraran i valoraran una vegada executades (unitat i instrument de 
mesurament, sobre plànols o sobre l'obra, descomptant o no buits , suposant o 
no determinat esponjament, etc., sempre en coherència amb el Plec General i 
amb els criteris adoptats al pressupost a l'hora de descompondre els preus, 
mesurar i valorar les unitats d'obra. 

 
3.3.3.5 Condicions que han de complir les partides alçades. 
 
En aquest projecte no hi figura cap partida alçada. 
 
3.3.3.6 Condicions per a la recepció de l'obra. 
 
Seran les establertes per a l'acceptació o el rebuig de cadascuna de les 

unitats de obra. 
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3.3.4 Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de l'obra implica la constatació del compliment de 

les condicions exigides al plec de prescripcions tècniques, tant per als materials 
utilitzats com per a les unitats d'obra i els conjunts o sistemes per als quals 
s'hagi fixat alguna condició especial. 

 
Aquest control l'ha de fer, en primer lloc, el contractista, que haurà 

d'exigir als seus proveïdors la documentació acreditativa oportuna de l'origen, 
la identitat i la qualitat dels productes de construcció que li subministrin, així 
com que aquests compleixen les especificacions del Plec. 

 
Igualment, el contractista durà a terme, sobre materials, unitats d'obra i 

conjunts o sistemes, els controls que s'indiquen als apartats corresponents del 
Plec, advertint de la seva realització a la Direcció de l'obra, per si considera 
oportú presenciar-los. 

 
El contractista facilitarà a la Direcció de l’obra tant la documentació 

esmentada com els resultats dels controls efectuats. La Direcció de l'obra 
jutjarà sobre la confiança que li ofereixen en virtut de l'habilitació del certificador 
o controlador que hi hagi intervingut, reservant-se l'opció de requerir-ne de 
diferents o repetir-los, i així aplicar després els criteris d'acceptació o rebuig 
igualment assenyalats al Plec o, en la seva absència, a la normativa aplicable 
de compliment obligat i usos generalitzats de la bona pràctica constructiva. 

 
Independentment de l'anterior, la Direcció de l'obra podrà establir un Pla 

de Control de Qualitat de l'obra on es detallin els assaigs i anàlisis de materials 
i unitats d'obra que en cada cas siguin pertinents, i el contractista ha de facilitar 
en tot moment la realització. 

 
 
3.3.5 Obligacions d'ordre tècnic que corresponen al contractista 
 
 
3.3.5.1 Prova de funcionament de les instal·lacions. 
 
Totes les instal·lacions i tots els equips de l’obra hauran de superar una 

prova completa de funcionament, a realitzar pel contractista en presència de la 
Direcció de l’obra, amb l’extensió, durada i condicions que aquesta determini. 

 
 
3.3.5.2 Neteja de l’obra. 
 
Incumbeix al contractista l'obligació d'adoptar les mesures oportunes 

perquè, a la recepció de l'obra, aquesta estigui perfectament neta i apta per al 
seu ús immediat, així com alliberat el seu entorn de materials, runes, 
maquinària auxiliar, etc. 
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3.3.5.3 Accessos utilitzats. 
 
És obligació del contractista reparar, abans de la recepció de l'obra, els 

danys i els deterioraments que ocasioni, amb motiu del trànsit als talls i lloc de 
l'obra, als camins o carreteres propis de l'establiment afecte a Defensa, encara 
que n'hi hagi estat degudament autoritzat a utilitzar-los. 

 
 
 
3.3.5.4 Conservació de l’obra durant el termini de garantia. 
 
El contractista haurà de realitzar totes aquelles operacions de 

manteniment preventiu que siguin necessàries per assegurar la conservació de 
l'obra en perfectes condicions d'ús durant el seu període de garantia, així com 
les accions correctives que siguin necessàries pel descuit, per insuficient o 
defectuosa execució de les unitats d’obra, i fins i tot per les degudes a un mal 
ús de l’obra per part de l’usuari. En aquest darrer cas no seran a càrrec seu, 
encara que es requerirà l’aprovació prèvia del seu pressupost. 

 
L'actuació del contractista podrà respondre a la seva pròpia iniciativa i 

amb coneixement de la Direcció de l'obra, o a requeriment per escrit d'aquesta 
última, cas en què s'haurà d'iniciar en un termini de 10 dies a comptar del rebut 
de la notificació. 

 
Si no s'atén el requeriment de la Direcció en el termini esmentat, o quan 

aquesta consideri URGENT la reparació a efectuar, per impedir, si no es fa, l'ús 
de l'obra o representar perill de greu trencament d'aquesta, l'Administració 
podrà abordar-la en qualsevol moment després d'avisar el contractista, sens 
perjudici que, quan correspongui, se li imputin les despeses produïdes. 

 
 
3.3.5.5 Documentació tècnica. 
 
El contractista farà entrega a la Direcció de l'obra, abans de, o durant la 

Recepció de l'obra, d'informació gràfica completa i rigorosa de l'obra realment 
executada, en col·lecció de plànols reproduïbles, a les escales i amb els detalls 
necessaris per a la seva plena definició, i en suport magnètic compatible amb 
el dels plànols del projecte o al sistema que la Direcció d'obra especifiqui. 

 
També haurà de lliurar la documentació tècnica necessària per a l'ús, 

entreteniment i reparació de les instal·lacions i equips inclosos a l'obra. 
 
 
3.3.5.6 Protecció ambiental. 
 
Independentment de les mesures de seguretat i salut contemplades al 

projecte o estudi de seguretat i salut que acompanya aquest projecte, durant 
l'execució de les obres el contractista adoptarà les mesures necessàries per 
minimitzar l'impacte ambiental, com ara: 

 
- Evitar la formació de pols o altres emissions nocives a l'atmosfera en 

general, com ara les derivades d'encesa de fogueres. 
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- Mantenir els sorolls per sota dels llindars permesos, etc. 
 
- Evitar especialment la contaminació de sòls, i en el cas que 

accidentalment es produeixi, es procurarà, al més aviat possible, la seva 
recuperació o tractament com a residu, perillós o no, per evitar processos de 
lixiviat que contaminin les aigües subterrànies. 

 
 
 
- Evitar l'abocament d'aigües residuals de caràcter no urbà a la xarxa de 
desguassos de l'aquarterament. 
 
- El contractista serà responsable de la retirada dels productes que 

tinguin caràcter de perillosos, d’acord amb la normativa aplicable a través d’un 
gestor autoritzat, i posarà a disposició del director d’obra els oportuns certificats 
acreditatius. 

 
A la recepció de les obres, els terrenys ocupats s'entregaran en la mateixa 
situació en què es trobaven abans de l'execució de les obres, llevat de les 
modificacions que figuraven al projecte o les ordenades pel director d'obra. 
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3.4. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS 
 
3.4.1. OBJECTE 
 
L'objecte del present document és exposar les condicions que, segons el parer 
de l'autor del projecte de l'obra de l'epígraf, han de regir el contracte d'obres 
corresponents, a fi de sotmetre-les a l'Òrgan de Contractació competent per si 
considera oportuna la seva inclusió al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del contracte. 
 
 
3.4.2. CLASSE D'EXPEDIENT 
 
El tècnic autor de la proposta no coneix l’existència de circumstàncies que, a 
parer seu, facin inajornable la necessitat de la presentació, o raons d'interès 
públic que evidenciïn la necessitat d'accelerar l'adjudicació. 
 
 
3.4.3. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte del contracte és l'execució de l'obra definida en el projecte de 
l'epígraf, del contingut del qual tindran caràcter contractual els plànols, el plec 
de prescripcions tècniques i el quadre de preus del pressupost corresponent. 
 
La codificació que correspon a fi del contracte segons la nomenclatura de la 
Classificació de Productes per Activitats 2008 (CPA-2008), aprovada per 
Reglament (CE) núm. 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d'abril del 2008, pel qual s'estableix una nova classificació estadística de  
productes per activitats (CPA) és 43.22.20 
 
La codificació que correspon a fi del contracte segons la nomenclatura del 
Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), segons ho disposa el Reial 
Decret 817/2009 de 08/05/2009, i segons reflecteix la Normativa Europea 
Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
és 45231221-0 
 
 
3.4.4. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació puja a la quantitat de 44.854,42 euros (IVA 
inclòs). 
 
3.4.5. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució que es proposa per a l’obra és de 75 dies o el que ofereixi 
el contractista, si fos menor que aquell. L'execució del contracte d'obres 
començarà amb l'Acta de Comprovació del Replanteig, que s'haurà d'efectuar 
dins del termini que es consigni al contracte, que no podrà ser superior a un 
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mes des de la formalització del mateix, en els termes assenyalats a l'article 237 
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 
 
 
3.4.6. PROGRAMA DE TREBALLS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 
 
El contractista no estarà obligat a presentar un programa de treballs en les 
condicions previstes a l'article 144 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP). 
 
 
3.4.7. REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 
Els grups generals i subgrups establerts reglamentàriament als que, per 
l'objecte del contracte, resulta exigible que el contractista estigui classificat, així 
com la categoria que per la seva quantia econòmica els correspon, són els 
següents: 
 
Grup: No escau 
Subgrups: No escau 
Categoria: No escau 
 
Atès el pressupost de l'obra, és inferior a 500.000,00 € no és exigible la 
classificació del contractista, per la qual cosa aquest podrà acreditar la seva 
solvència tècnica pels mitjans previstos a l'article 88 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
  
3.4.8. PUBLICITAT 
 
El contracte no està comprès per raó del seu import en el supòsit a que es 
refereix l'article 134 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del 
sector públic, relatiu a anunci de licitació, per la qual cosa no ha lloc a publicar-
se anunci d'acord amb allò previst, ja que aquest no és superior a la quantitat 
de 5.225.000,00 €. 
 
 
3.4.9. PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa considerar com a procediment d'adjudicació de la present 
obra el d'OBERT SIMPLIFICAT, d'acord amb allò establert a l'article 159 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
3.4.10. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
 
Per no proposar-se la modalitat del concurs, l’òrgan de Contractació no ha de 
prendre en consideració les variants o alternatives que ofereixin els licitadors. 
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3.4.11. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES 
 
El tècnic autor del projecte entén que no hi ha raons de tipus tècnic 
perquè el contracte a celebrar es troba entre els casos especials definits a 
l'Article 69 de la Llei 9/2017 de 8 de Novembre de Contractes 
del Sector Públic. 
 
3.4.12. CERTIFICACIONS I ABONAMENTS A COMPTE 
 
No es considera oportuna expedir un ritme diferent de certificacions al previst 
amb caràcter general a l'article 240.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
 
3.4.13. REVISIÓ DE PREUS 
 
Atès el termini d'execució necessari per a aquesta obra, no procedeix als 
contractes que derivin d'aquest expedient, de conformitat segons el CAPÍTOL II 
Revisió de preus als contractes de les entitats del Sector Públic de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic. 
 
 
3.4.14. PENALITATS PER DEMORA 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini ofert. En cas 
d’incompliment d’aquesta obligació la imposició de penalitats i concessió de 
pròrrogues són les que s'estableixen als articles 192, 193, 194, 196 i 197 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la 
indemnització per danys i perjudicis a què l'Administració pugui tenir dret, 
originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït per motius no 
imputables al contractista, cal atenir-se al que disposa 
a l'apartat 2 de l'article 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l’administració. 
 
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les certificacions i, si escau, 
de la garantia. 
 
3.4.15. DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La direcció de l’execució del contracte es durà a terme pel facultatiu de 
l'Administració que sigui designat “director de l'obra” per l'òrgan de 
contractació, assumint totes les funcions i competències que la normativa 
contractual reserva per a aquesta figura, per a la “direcció de l'obra” o 
simplement per a “la direcció”. 
 
L'Administració comunicarà la identitat del director d'obra al contractista i 
efectuarà, a través seu, la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta 
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execució de l'obra, independentment que l'adjudicatari assumeixi les 
responsabilitats inherents a la direcció immediata dels treballs i al control i 
vigilància dels materials que empri i de les obres que executi d'acord amb les 
instruccions que aquell li dicti. 
 
El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors, de la identitat dels 
quals donarà compte al contractista, a l'efecte que aquest assumeixi les ordre 
emanades de els mateixos en la seva absència. 
 
Tant el director d'obra com els col·laboradors deixaran constància escrita de les 
ordres o determinacions que manifestin al contractista, qui signarà l'assabentat 
a aquestes sense perjudici que manifesti, també per escrit, opinió contradictòria 
o emprengui les accions que consideri oportunes. 
 
L'interlocutor immediat del director d'obra serà el "delegat d'obra del 
contractista", nomenat expressament per aquest i acceptat per l'Administració, 
per a totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament i la bona marxa 
de les obres, sens perjudici que puguin representar-lo altres persones en 
aquells actes exigits per la normativa contractual que requereixin apoderament. 
 
El delegat d'obra del contractista haurà de ser present, ineludiblement, llevat de 
casos de força major que s'hauran de justificar durant les visites a l'obra que 
efectuï el director de la mateixa o els seus col·laboradors. 
 
El delegat d'obra del contractista haurà de posseir la titulació que l'habilitaria 
per actuar com a director d'obra en el procés constructiu de que es tracti, 
segons la Llei d'ordenació de l'edificació, de dur-se a terme aquest sotmès a 
una relació diferent de l'administrativa. 
 
Les comeses, les capacitats i les obligacions del contractista, del seu delegat i 
de la resta del personal de l'obra, així com les facultats de l'Administració 
respecte del personal del contractista esmentat seran, amb caràcter general, a 
més de les assenyalades, les especificades en les clàusules 5, 6, 7, 8, 9 i 10 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres 
de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 3854/1970, de 31 de desembre, en tot allò 
que no s'oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic o al RGLCAP. 
 
L'Administració, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra i el director de l'obra, hauran de complir, a més, les obligacions que 
per a aquests imposa (i de l'incompliment o defectes dels quals els 
responsabilitza) el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, “pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció”. 
 
 
3.4.16. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L'adjudicatari del contracte podrà subcontractar amb tercers les prestacions 
parcials que no excedeixin del 60 per 100 de l'import d'adjudicació, com 
autoritza, amb caràcter general, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. ). 
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3.4.17. ASSAJOS I ANÀLISI DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 
 
El contractista suportarà a càrrec seu les despeses que s'originin per la 
realització dels assajos i anàlisi de materials que ordeni la direcció de l'obra 
durant la seva execució, així com els informes específics pertinents que recull, 
en els termes previstos al plec de prescripcions tècniques particulars, fins a 
l'import que es consideri oportú. 
 
 
3.4.18. RECEPCIÓ DE L'OBRA 
 
Una vegada comunicada la finalització d'obra i en el termini no superior a un 
mes, l'Administració procedirà a la recepció de l'obra d'acord amb l'article 210 
de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
 
3.4.19. MESURAMENT GENERAL DE L'OBRA 
 
Es complirà el que disposa l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i es procedirà a la realització de la certificació final 
de les obres realitzades, que serà abonada al contractista per l'òrgan de 
contractació dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció. 
 
 
3.4.20. TERMINI DE GARANTIA 
 
Es proposa que el termini de garantia de l'obra i del contracte sigui d'UN ANY a 
comptar de la data de recepció, de conformitat amb allò previst a l'article 243 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Es proposa que al plec de clàusules administratives figuri l'obligació del 
contractista de realitzar a càrrec seu, durant el període de garantia, les tasques 
de conservació i policia de l'obra que es defineixin com a tals al plec de 
prescripcions tècniques particulars del projecte corresponent. 

 
GIRONA, Abril - 2023 

 
 PROPIETARI-PROMOTOR                                                    L’ENGINYER TECNIC 
         col.nº15602 

 
 

Servei de Cultura 
Generalitat de Catalunya             Josep Maria Pla Saura 
 
                    
 
 
     L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
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IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
4.1. Estat d’amidaments 
4.2. Quadre de preus nº 1 
4.3. Quadre de preus nº 2 
4.4. Pressupost d’execució material (PEM) 
4.5. Pressupost base de licitació (PEC) 
4.6. Programa d’obra 
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4.1. ESTAT D’AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





4.1. ESTAT D’AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01 P.A. PRESA DE DADES INSTAL·LACIONS

Partida alçada presa de dades i replanteig general previ inici d'obra. S'inclou les eines, mitjans 
auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament

1 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00
3,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 02 ENDERROCS I RETIRADES INSTAL·LACIONS

02.01 m TALL MUR/ENDERROC
Perfilat i tall de fulla de mur/tancament de qualsevol material amb
fregadora elèctrica, sense transport a abocador o planta de reciclatge i amb
part proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
la longitud realment executada.

Tall pas canonades 3 1,00 2,00 3,00
3,00

02.02 m3 FORMACIÓ BUIT D'HORNACINA C/COMPRESSOR
Formació de buit per a fornícula en murs de qualsevol tipus i gruix variable, amb compressor, 
incloent p.p. d'allisat i posterior encebat amb morter de ciment de les parets del buit obtingut. 
Fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb part 
proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
volum realment executat.

Buit fornícula en mur propietat 1 0,30 1,40 1,10 0,46 0,46
(Arm .reg. i comptador) 0,46

02.03 m2 REPOSICIÓ DE VORERES I PAVIMENTS
Reposició completa de voreres i/o paviments de qualsevol tipus, a zona afectada pels treballs 
d'excavació.

Zona carrer 1 15,00 1,00 1,00 4,00 15,00
15,00

02.04 u TREPANT MUR/TANCAMENT D=60-70 mm i=50 cm

Trepant sobre mur/tancament de qualsevol tipus, amb un gruix màxim de 50 cm, per a un 
diàmetre de trepant de 60-70 mm, realitzat mitjançant màquina de perforació amb barrina buida 
amb corona de widia, amb refrigeració de corona amb aigua; vàlid per a suports en vertical o 
inclinats; incloent replanteig de trepant, implantació de l'equip, preparació de la zona de treball i 
execució del trepant; inclosa part proporcional de transport de maquinària, desmuntatge i 
neteja del tall i retirada de runes a peu de càrrega. Mesura la unitat executada.
Pasmurs en mur exterior 2 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00
Pasamuros en sostre, murs sales i  sala de calderas 1 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

02.05 u DESMUNTATGE I  RETIRADA CALDERA DE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de caldera de gasoil de la casa comercial FER (STARCLIMA) 
model GNS2.10, d’aproximadament 800 kg amb càrrega manual a vehicle de transport.

Inclus: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Eines, mitjans 
auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida 
correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a punt autoritza

1,00
1,00

02.06 U RETIRADA CREMADOR GASOIL

 Desmuntatge manual i retirada de cremador de gasoil de la casa comercial BAL TUR, amb 
càrrega manual a vehicle de transport. inclos: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a 

 quadre de protecció. Desconne xió i retirada de la part visible i accessible de la canalització de 
gasoil. Eines, mitjans auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a 
punt autoritzat.

1,00
1,00

02.07 U BUIDAT CIRCUITS CALEFACCIÓ

 Buidatge dels circuits de calefacció existents, caldera inclosa, realitzat amb mit jans manuals. 
Inclòs l'aigua del buidatge dels circuits es pugui evacuar directament en el desguàs que hi ha 
d'haver a la sala de calderes existent.  Així com les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.

1,00
1,00

02.08 u RETIRADA CIRCUIT PRIMARI I SECUNDARI 
 Desmuntatge manual i retirada del circuit primari i secundari a sala de caldera for mat pels 

següents elements:





. Canonades d’impulsió i retorn d’acer de diferents diàmetres i aïllades amb ARMAFLEX o 
equivalent.
. Vàlvules de tancament i antiretorn.
. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS mod. UPS 50-120F 280 3x230 V.

. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS model UPS 32-80 180 1x230 V.

. Vas d’expansió de 150 litres.

. Termòmetres i manòmetres.

. Altres elements de la sala de caldera.

S’inclou l’avaluació dels elements retirats per la seva conservació, la retirada de les suports 
metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la superfície totalment preparada per 
l’aplicació de pintura, eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament

1,00
1,00

02.09 P.A. DESMUNTATGE DE XEMENEIA MODULAR METAL·LICA
Desmuntatge de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, de 200/250mm de diàmetre, 
amb mitjans manuals i mecànics, instal·lada en el exterior de l'edifici, fins a 20 m d'altura, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i 
dels suports de fixació.

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

02.10 P.A. DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERA

Aixecament de la instal·lació elèctrica (quadres, mecanismes, cablejat i conduccions, etc.), i la 
part de xarxa general corresponent a la sala de calderes, i/amuntegament d'elements i material 
aprofitable, transport de runa a contenidor i p.p. de costos indirectes.

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

02.11 U BUIDAT DIPOSIT GASOIL I GESTIO RESIDU

 Buidatge del combustible de gasoil de la instal·lació i del dipòsit d'emmagatzemat ge amb 
camió cisterna. Neteja i des-gasificació del dipòsit. Extracció producte restant, neteja i des-

 gasificació del dipòsit aeri interior de ga soil, mitjançant procediment específic presentat i 
homologat per Indústria. Rascat de parets interiors del dipòsit, aplicació d'aigua a alta pressió i 

 assecat. Aplicació del procediment de treball per a espais confinats. Comprovació mitjan çant 
explosímetre, el nivell d'explosivitat LIE. Inclou obertura de la tapa de boca d'home i neteja i 
des-gasificació de les canonades associades.
Inlous:
Servei camió cisterna Servei de camió cisterna per al transport de residus perillosos (aigües 

 hidrocarbu rades), equipat amb llança d'aigua a pressió i bomba d'aspiració de residus. Inclou 
trasllat de camió cisterna a la instal·lació, 3 hores de treball a la instal·lació i la tornada a planta 
gestora pel tractament de residus.

Gestió documental ocupació via pública Gestió documental a presentar a l'òrgan competent 
 per a ocupació de la via públi ca i pagament taxa ocupació. Inclou emissió de plànols i 

presentació.

Gestió de residus a planta gestora Gestió de residus perillosos a la planta gestora autoritzada 
de residus. Inclou full de seguiment dels residus. Segons indicacions del client, s'estimen 
2,000 l. de producte existents al dipòsit

FS, FA y CT. Gestió documental: Full de Seguiment, Contracte de Tractament i Fitxa 
 d'Accep tació del residu.

Inclòs: Els desplaçaments i temps de treball indicats, assegurances de vehicle i possible 
 pagament de taxa per la gestió dels permisos municipals d'ocupació de via públi ca i/o tall 

puntual de circulació, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
 finalitzar la partida correctament i part proporcional de des plaçament i dietes.

1,00
1,00

02.12 U RETIRADA DIPOSIT GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de dipòsit emmagatzematge de combustible gasoil de la casa 
comercial SAVIR amb una capacitat de 5000 litres

Tall del dipòsit una vegada net i des-gasificat Tall per mitjans manuals del dipòsit aeri d'acer 
 per desballestar segons el regla ment vigent.

Certificat d'anul·lació dipòsit i canonades Certificat d'anul·lació del dipòsit i canalització de 
 gasoil emès per empresa ins tal·ladora/reparadora autoritzada d'instal·lacions petrolíferes 

categoria 3 (REREP) segons el reglament vigent.

Inertització canonades encastades amb escuma de poliuretà. Inertització i segellat dels trams 
de canalització de gasoil encastada, prèviament netes i des-gasificades, amb escuma de 
poliuretà.

 Incloure sense cost, en el supòsit que l'emmagatzematge de gasoil estigui legalit zat davant 
Indústria, el tràmit administratiu per sol·licitar la seva baixa al Registre d'Instal·lacions 

 Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). El do cument Declaració 
responsable l'haurà de signat el representant legal del titular.

Inclòs el desmuntatge manual del grup d'impulsió i sistema de comprovació de nivells, les 
 eines, mitjans auxiliars, petit material i tots el treballs necessaris per fi nalitzar la partida 

correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes
1,00





1,00

02.13 U RETIRADA CANALITZACIÓ VISIBLE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada del circuit interior de distribució visible de gasoil.

Inclou la retirada dels suports metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la 
 superfície totalment preparada per l’aplicació de pintura, les eines, mit jans auxiliars, petit 

material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.

Com s'indica a la partida anterior es procedirà a: Inertització canonades de gasoil encastades 
amb escuma de poliuretà

1,00
1,00

02.14 m2 LLEVAT.CERJ.EN MURS A MÀ
Llevat de fusteria metàl·lica, en qualsevol tipus de murs, inclosos cèrcols, fulles i accessoris, 
per mitjans manuals, fins i tot neteja, retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a 
abocador o planta de reciclatge i amb p.p. de mitjans auxiliars.

2 1,50 1,00 1,00 1,00 1,50
1,50

02.15 m2 DEMOLIC. ALICATATS C/MART.ELEC.
Demolició d'enrajolats de plaquetes rebuts amb morter de ciment, amb martell elèctric, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars.

Parets bany 1,50
1,50

02.16 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX VERT.A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
verticals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant
la fàbrica suport al descobert, per al posterior revestiment, fins i tot
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans 
auxiliars i bastides.

Parets sala de calderes (perímetre x alçada) 1 17,80 1,00 2,70 1,00 48,06
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 3,50 1,00 2,50 1,00 8,75

56,81

02.17 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX HORITZONTALS A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
horitzontals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suport al 
descobert, per al posterior revestiment,
fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport al
abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars i bastides.

Sostre sala de calderes (superfície) 1 18,77 1,00 1,00 1,00 18,77
Sostre vestíbul d'independència (superfície) 1 2,72 1,00 1,00 1,00 2,72

21,49

02.18 m3 DEMOLICIÓ MUR TANCAMENT FAÇANA.
Demolició mur de tancament exterior sala diposit de Gasoil per mitjans mecànics, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, amb transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives

Sala de diposit Gasoil  1 3,25 3,60 0,10 3,25 1,17
1,17

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA GAS NATURAL

03.01  u ARMARI DE REGULACIÓ I MESURA GN

Armari metàl·lic segons necessitat de la instal·lació, de dimensions mínimes per poder-hi 
encabir els elements reglamentaris, que per les característiques de la xarxa de distribució de 
gas pública més propera a la instal·lació, amb una pressió de distribució de 20 mbar, són:
Vàlvula manual d'entrada.
Vàlvula de seguretat, VIS de mínima pressió.
Preses de pressió
Suport comptador de gas G16. Comptador no inclòs (es preveu de lloguer)
Vàlvula manual de sortida

Armari de material metàl·lic amb ventilacions segons reglament, porta de dos batents abatibles 
d'obertura mínima de 90º, amb pany normalitzat per gas i homologat per NEDGIA o equivalent

La instal·lació de l'armari es preveu en el tram de paret de façana exterior de l'edificació que és 
d'element ceràmic amb acabat de revestiment de fusta. segons indicacions a la memoria del 
projecte..

Inclòs la formació de buit d’obra, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.





1,00
1,00

03.02  u. CANALITZACIÓ INTERIOR DE GAS NATURAL

 Circuit vist de distribució interior format amb tubs i colzes de coure, diàmetre se gons 
 necessitat de la instal·lació, col·locat a paraments mitjançant suports me tàl·lics i/o 

abraçadores. S’inclou tall i mermes, la formació de pas d’instal·lacions a murs i forjats, part 
proporcional de beines plàstiques, adaptació del circuit a comptador de consum i caldera, 
claus de pas en compliment normativa UNE 60708, aplicació d’imprimació i dues capes de 
pintura plàstica de color groc amb capa d'imprimació i dues d'acabat

D'acord amb càlculs previs, considerant que la pressió de sortida del comptador serà una mica 
inferior a 20 mbar i considerant poder tenir una pressió una mica superior als 19 mbar a 

 l'entrada del grup tèrmic, i d'acord amb a informació extre ta del plànols disponibles, es preveu 
la instal·lació de:

70 metres de canalització de coure de 61x64 mm, amb accessoris de coure per soldar i 
vàlvules, per complir amb reglamentació.

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

Tram sobre paret
Passamors i sala de caldera 70,00

70,00

03.03 u. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I TALL DE GAS SALA CALDERES

Subministrament i instal·lació d'un sistema de detecció i tall de gas, per la parada automàtica 
del grup tèrmic, dimensionat segons les necessitats de la instal·lació, col·locat superficialment 
a la sala. D'acord amb les dimensions de la sala i la UNE 60601, es preveu la instal·lació de 
dos detectors de gas, a instal·lar sota fotjat. 

1 ut. ELECTROVÀLVULA N/TANCADA DN65 P.MAX:500mbar
1 ut. CENTRALETA GAS CA-2 FIDEGAS.
1 ut. BATERIA B-01 PER LA CENTRALETA GAS FIDEGAS.

 2 ut. SENSOR REMOT S/3-2 GAS NATURAL AMB SUPORT DE SOS TRE
1 ut. ALARMA ACUSTICOÒPTICA AL-3 12Vdc
Cablejat de sensors, alarma i electrovàlvula a la Centraleta de gas.
Cablejat i protecció per a l'alimentació elèctrica de la Centraleta de gas

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Connexió de la centraleta 
de gas amb la centraleta d'incendis de l'edifici, si es cau.

1,00
1,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ CALEFACCIÓ

04.01 ud CALDERA DE CONDENSACIÓ DE 198kW
Subministrament i muntatge d'unitat tèrmica de condensació per a gas natural DE DIETRICH 
C230-210 EVO Caldera de peu de condensació i accessoris equivalents, despesa calorífica de 
18 a 217 kW connexió xemeneia o estanca o equivalent, 

DE DIETRICH C230-210 EVO CALDERA DE PEU 1,00
DE DIETRICH PRESOSTAT DE MINIMA DE GAS 1,00
DE DIETRICH KIT NEUTRALITZACIO DE CONDENSATS 1,00
DE DIETRICH AD199 SONDA IMPULSIO 2,00
DE DIETRICH AD324 TERMOSTAT WIFI SMART R-BUS 2,00

Característiques tècniques Caldera:

- Intercanviador compost per elements de fundació d’alumini/silici de gran resistència a la 
corrosió, amb capacitat d’autoneteja i funcionament a temperatura modulada sense necessitat 
de cabal mínim d’irrigació (excepte si funciona a més de 75 °C).
- Cremador de gas cilíndric d’acer inoxidable amb revestiment de fibres metàl·liques trenades, 
modulació del 18 al 100 %, con premescla total para obtenir:

• Una adaptació perfecta de la potencia de la caldera a les necessitats reals de la instal·lació.
• Una qualitat de combustió òptima en tota la gama de potencia gràcies al sistema venturi que 
optimitza la proporció d’aire/gas.
- Encès electrònic.
- Sonda d ’ionització.

Incòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.
Kits de connexió de cada caldera amb vàlvules de tall aigua i gas, emplenat i buidat, antiretorn 
i vàlvula de seguretat
Sonda del conjunt i cable BUS entre caldera i circuits

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.





04.02 u. XEMENEIA DOBLE PARET AÏLLADA INOX-INOX ...  D.150/200 mm.
Xemeneia modular metàl·lica, marca JERÈMIES model DW-ECO 2.0 316, de doble paret.  
Fabricada en acer inoxidable interior AISI 316L (1.4404) i acer inoxidable exterior AISI 304 
(1.4301), amb aïllament intermedi de 25mm fabricat amb llana de roca rígida d'alta densitat 
(120kg/m3).
Xemeneia de Øint. 150 mm /Øext. 200 mm
- Longitud total 10.5 m / Horitzontal 3m / vertical 7.5 m
- Accessoris: colzes, suport i adaptador a caldera inclosos.
Muntatge Xemeneia 1

0,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 05 DISTRIBUCIÓ DE CALOR

05.01 ACCESSORIS HIDRAULICS DE PRIMARI:
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/2" V 2,00
FILTRE INCLINAT 1 1/2" 1,00
WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 1-230V BOMBA 1,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00
VALVULA RETENCIO 1 1/2" 1,00
CK CPT COMPTADOR KCAL ULTRASONIC 11/2" 1,00
SYS AGULLA HIDRAULICA 2" INOX AILLADA 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 4,00

EMPLENAT DE PRIMARI I ELEMENT DE SEGURETAT:
VAS EXPANSIO TANCAT 200 LITRES 1,00
VALVULA SEGURETAT 3/4" 3 bar 1,00
CK HIDRA EMPLENAT SEGONS RITE DN25 1,00

Inclòs subministrament i instal·lació, aixi com u les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.
.Vàlvules de bola
.Filtre inclinat de llautó
.Comptador volumètric
.Desconnectador hidràulic
.Vàlvula retenció
Alimentador automàtic
Manòmetre 4 bar
Connexió elèctrica
Connexió de sondes.

CIRCUITS DE SECUNDARI:
WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 1-230V BOMBA 1,00
MANIGUET ANTIVIBRATORI DN50 A/BRIDA 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 2,00
VALVULA RETENCIO 2" 1,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 50 KVS 40 1,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00
WILO STRATOS P. 30/1-8 BOMBA CIRCUL. 1,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V 1,00
VALVULA RETENCIO 1 1/4" 2,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 32 KVS 16 1,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00

 Inlòs l' adaptació als circuits de calefacció existent, fixació mitjançant suport me tàl·lics i 
abraçadores a parament vertical, part proporcional de cablejat elèctric fins a quadre de 
protecció amb secció segons les necessitats dels equips, les eines, mitjans auxiliars, petit 
material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes. 
Canalitzacions de PP-R C CLIMATHERM i accessoris pel muntatge de tots els elements 
necessaris i per connexió amb Grup tèrmic i amb els circuits d'impulsió i retorn existents (2" i 1 
¼") d'acer, tot aïllat amb ARMAFLEX o equivalent. 1,00

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.

05.02 u. ESTRUCTURA PEL COL·LECTOR I CONJUNTS DE BOMBES D'IMPULSIÓ

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub de acer negre estirat 
sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diàmetre, de 1,5 m de llargada, amb 1 connexió 
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, amb cautxú 
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua (espessor segons RITE) i acabat en xapa d'alumini, complet, fins i tot 
manòmetre, termòmetres, minves, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces 
especials per a connexions. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Diàmetres de circuits 
segons l'esquema de principi hidràulic.

Col·lector anada 1 1,00
Col·lector retorn 1 1,00 0,00 2,00

2,00





CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ

06.01 u MODIFICACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC
Modificació puntual del quadre elèctric de protecció de la sala de caldera.

Inclòs la desconnexió i retirada del quadre de protecció existent, desconnexió i retirada de 
cablejat elèctric fins a tots els elements existents de la sala. Subministrament i instal·lació de 

 nou quadre de protecció, subministrament i ins tal·lació d’interruptor diferencial i magneto 
tèrmics segons elements es disposi a la nova instal·lació, la part proporcional de nou cablejat a 

 caldera, bombes i vàlvu les tres vies motoritzades, centraleta detecció de gas i altres elements 
   amb sec ció segons les necessitats de cada equip, les eines, mitjans auxiliars, petit mate rial i 

 tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part propor cional de 
desplaçament i dietes.

1,00
1,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 07 REGULACIÓ I CONTROL

07.01 u, SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR TAD O EQUIVALENT

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió i control automàtic format per sonda 
exterior de temperatura i control de la temperatura de retorn,

Inclòs la retirada del control horari existent i la desconnexió i retirada de cablejat elèctric fins a 
quadre de protecció, la part proporcional de cablejat elèctric de les sondes i vàlvules tres vies 
motoritzades i bombes, fins a nou quadre de protecció i control amb secció segons les 

 necessitats dels equips, les eines, mitjans auxi liars, petit material i tots els treballs necessaris 
 per finalitzar la partida correcta ment, i part proporcional de desplaçament i dietes.

1,00
1,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 08 OBRA CIVIL I AJUDES

08.02 u. RECRESCUT DE MORTER DE CIMENT VESTIBUL D'INDEPENDENCIA
Recrescut del paviment, amb formigó alleugerit cel·lular serà com a màxim 450kg/m3 en humit. 
Inclus p.p. d'encofrat.

1,00
Terra vestíbul d'independència (superficie) 1,00

08.03 P.A. AJUDA DE PALETA PER A EXECUCIO DE LES INSTAL·LACIONS

Ajudes de ram de paleta al capítol d'instal·lacions. Ajuts de paleta pel pas de parets del tub de 
gas, adequació ventilacions sala calderes, substitució porta de sala de calderes, instal·lació de 
l'armari de comptador de gas, Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar a partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

1,00
1,00

08.04 u. SANEJAMENT PARAMENTS VERTICALS SALA CALDERA I DIPÒSI

Sanejament de paraments vertical de guix a la sala de caldera i sala dipòsit de gasoil amb 
l’aplicació de quatre capes de pintura plàstica.

Parets sala de caldera (perímetre x alçada) 1 17,76 1,00 2,70 17,76 47,95
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 7,02 1,00 2,50 7,02 17,55
Sostre sala de caldera (superficie) 1 18,77 1,00 2,50 18,77 46,93
Sostre vestíbul d'independència 1 2,35 1,16 1,00 2,35 2,73
Remats 1 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Sala dipòsit:
2 tancaments verticals de 5 m x 3 m 2 5,00 3,00 30,00
2 tancaments verticals de 3 m x 3 m 2 3,00 3,00 18,00

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

165,15
08.05 m2 ASSOLAT GRES ANTILLISCANT C/RODAPE

Enrajolat de rajola de gres model a triar per la Direcció Facultativa, (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), 
antilliscant classe 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), rebut amb morter de ciment CEM II/B-
P 32,5 N i sorra de riu (M -5), i/llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat amb beurada de ciment 
blanc BL 22,5 X i neteja, s/NTE-RSR-2, fins i tot p.p. de sòcol del mateix material, mesurat en 
superfície realment executada.





Terra vestíbul d'independència (superficie) 1 2,35 1,16 1,00 2,35 2,73
2,73

08.06 m2 MUR i TANCAMENTS
Realització d'un vestíbul d'independència, i un nou mur de façana pel tancament del local del 
diposit de Gasoil actual, mitjançant maó de buit doble i arrebossat de ciment per ambdues 
cares

Mur façacana exterior (local disposit Gasoil) 1 3,26 1,00 3,60 3,26 11,74
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 2,35 1,00 2,50 2,35 5,88
Remats 1 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

19,61

08.07 m2 GUARNIT I ENLLEIT GUIX VERTICAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense
maestrejar en paraments verticals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons, guarnicions 
de buits, remats amb sòcol, pàg. de

Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 7,02 1,00 2,50 7,02 17,55
17,55

08.08 m2 GUARNIT I ENLLEIT GUIX HORITZONTAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense maestrejar en 
paraments horitzontals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons i mitjans auxiliars, 
s/NTE-RPG 11 i 13, mesurant deduint buits superiors a 2 m2. Guix amb marcatge CE i DdP 
(Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

Sostre vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 2,35 1,16 1,00 2,35 2,73
2,73

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 09 VARIS

09.01. ud. EXTINTOR POLS ABC 6 KG 27A-183B
Extintor de pols química polivalent ABC, de 6 kg d'agent extintor, de eficàcia 27A 183B; 
equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb revestiment de poliamida negra i difusor 
tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat 
en pintura de polièster resistent a la radiació UV. Pes total de l´equip aprox. 9,22 kg. Conformi 
a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat AENOR. Totalment muntat, r. Mesura la 
unitat instal·lada.

Sala Caldera i Vestibol 2,00
2,00

09.02 ud. EXTINTOR CO2 5 KG 89B
Extintor de CO2 5 kg d'agent extintor,  equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb 
revestiment de poliamida negra i difusor tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor 
en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat en pintura de polièster resistent a la radiació UV. 
Pes total de l´equip aprox. 7,7 kg. Conformi a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat 
AENOR. Totalment muntat. Mesura la unitat instal·lada.

Sala Caldera i Vestibol 2,00
2,00

09.03 ud,  PORTA EI-60 990 X 2060 1 FULLA ESTÀNDAR
Porta batent EI-60 de 1 fulla fabricada segons la norma UNE EN 1634-1, amb resistència al 
foc 60 i assaig de cicles C5 (200.000 cicles. RAL 7035 De mides: L/obra 990 X 2060 L/pas 905 
X 2017 Inclu Pany Tallafocs, joc de manetes bocaclau i bombet de serreta.Subministrament, 
transport inclòs.

A porta accés vestíbul d'independència 1,00
A la porta acces exterior sala caldera 1,00
A la porta accés sala de caldera 1,00

3,00

09.04  ud. BARRA ANTIPÀNIC D'EMBOTIR DE 1 FULLA + PANY I CUADRADILLO
Barra antipànic, amb maneta exterior i pany instal·lat sobre porta
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

A porta accés vestíbul d'independència 1,00
A la porta acces exterior sala caldera 1,00
A la porta accés sala de caldera 1,00

3,00

09.05 ud. TANCAPORTES HOMOLOGAT
Molla tancaportes homologat per portes tallafocs. Totalment instalal.lada
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

A porta accés vestíbul d'independència 1,00
A la porta acces exterior sala caldera 1,00
A la porta accés sala de caldera 1,00

3,00

09.06 ud. SENYALITZACIO DE MITJANS D'EVACUACIO

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.

2,00
2,00





09.07 ud.. SENYALITZACIO D'EQUIPS CONTRA INCENDIS,

Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

2,00
2,00

09.08 ud. CARTELL ADVERTÈNCIA SOBRE PORTA D'ACCÉS SALA DE CALDERES
Simunistre i instal·lació de cartell advertiment col·locat a porta d'accés a sala de calderes amb 
la següent inscripció " CALDERA A GAS,
PROHIBIDA L'ENTRADA DE TOTA PRESONA ALIENA AL SERVEI".

1,00
1,00

09.09 ud. APLACAT DE FUSTA PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge revestiment de fusta tipus TREMOLO Douglas O equivalent, vernís 
Gris fusta antiga ST. Superfície estructurada per raspallat, Pics discrets, Classificació al foc 
M3 segons DTU 88 - Ds2d0, Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada.
Massa de superfície 11 kg/m²
Qualitat Opció 1
Humitat Sec amb assecadora
Acabat Vernís semi transparent
Durabilitat Resistent als tèrmits, la putrefacció i els insectes xilòfags
Tècnica Massís
Certificacions Marcat CE, Norma NF EN 14915
Conformitat Norma NF EN 14519

Tancament Façana carrer Sant Josep 1 3,26 1,00 3,60 3,26 11,74
11,74

09.10 P.A. RETOL INOX. SOBRE PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge retol d'Inox o equivalent segon indicació de la propietat o la direcció 
facultaiva. Montat sobre el revestiment de fusta de la porta del carre Sant Josep. Fins i tot p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment 
muntat.
Dimensions aprox. 2,250 x 250 mm
Texte: Arxiu Historic de Girona
Retol Façana carrer Sant Josep 1,00

1,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.01 ud. GESTIÓ DE RESIDUS
 Gestió de residus, d’acord al RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pro grama de 

Prevenció i Gestió i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
1,00
1,00

10.02 ud. LLIURAMENT, LLOGUER, RECOLLIDA I CANÓ DE CONTENIDOR RCD 8 m3
Cost del lloguer de contenidor de 8 m3 de capacitat per a RCD, només
permès aquest tipus de residu al contenidor pel gestor de residus
no perillosos (autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient). Segons
Reial decret 105/2008, d'1 de febrer pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i demolició.

Envasos de paper i cartró
Ferro i acer
Formigó (formigons, morters i prefabricats)
Cables elèctrics 3,00

3,00

10.03 ud. TRACTAMENT BIDÓ 1,000 LITRES RESIDUS HIDROCARBURATS
Tractament en planta per gestor autoritzat (per la Conselleria de Medi
Ambient de la Comunitat Autònoma corresponent) de residus amb
presència de gasoil emmagatzemats a la instal·lació en bidons de 1.000 l i
paletitzats, que s'han d'adquirir la primera vegada, i/etiquetació per part de peó del bidó 
corresponent. 
Elements amb presència de gasoil 2,00

2,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 11 DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ

10,01 u LEGALITZACIÓ MODIFICACIÓ SALA CALDERA

Legalització de la modificació de la instal·lació tèrmica (només sala de calderes) d'acord amb 
reglamentació vigent. 

Incloure:
 Projecte/memòria tècnica descriptiva i justificativa de la instal·lació tèrmica modifi cada, signat 

per tècnic competent. 





 Emissió del Certificat de proves, signat per tècnic competent i instal·lador autorit zat. 
 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 

pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular.
eguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la modificació 
de la instal·lació tèrmica al RITSIC.

1,00
1,00

10.02 u LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ RECEPTORA DE GAS NATURAL

Legalització de la instal·lació receptora de gas natural, d'acord amb reglamentació vigent.

Incloure:

Projecte tècnic descriptiu i justificatiu de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat final d'obra de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat de la instal·lació individual de gas, signat per instal·lador autoritzat

 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 
pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació de gasos combustibles al RITSIC.

 Gestió amb la distribuïdora per a la posada en servei de la instal·lació de gas na tural, per la 
disposició de gas a la instal·lació.

1,00
1,00

10.03 u LEGALITZACIÓ INICIAL RITE INST. 1/2015

 Legalització de la instal·lació tèrmica existent (Caldera i circuit de radiadors) d'a cord amb la 
Instrucció Tècnica 1/2015, tràmit vàlid per instal·lacions

Incloure:
Projecte/memòria tècnica descriptiva de la instal·lació tèrmica existent, signat per tècnic 
competent

Inspecció inicial per part d'un OCA, amb emissió del Certificat d'inspecció inicial. Tràmit al 
 Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la instal·lació, amb pa gament de la taxa inclòs

 El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del ti tular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació tèrmica al RITSIC.

1,00
1,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

11.01 u. SEGURETAT I SALUT

Pla de seguretat i salut
Gestió i tràmit llibre subcontractació
Gestió i tràmit obertura centre de trebal
Gestió de la documentació PRL requerida per tercers

1,00
1,00
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4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1
SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01 P.A. PRESA DE DADES INSTAL·LACIONS

Partida alçada presa de dades i replanteig general previ inici d'obra. S'inclou les eines, mitjans 
auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament

3,000 h Tècnic 75,00 218,46
Suma partida 218,46

Costos indirectes 3,00% 6,55
TOTAL PARTIDA 225,01

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 02 ENDERROCS I RETIRADES INSTAL·LACIONS

02.01 m TALL MUR/ENDERROC
Perfilat i tall de fulla de mur/tancament de qualsevol material amb
fregadora elèctrica, sense transport a abocador o planta de reciclatge i amb
part proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
la longitud realment executada.

1,000 h Peó ordinari 17,34 17,34
1,000 h Fresadora disc 2,68 2,68

Suma partida 20,02
Costos indirectes 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA 20,62

02.02 m3 FORMACIÓ BUIT D'HORNACINA C/COMPRESSOR
Formació de buit per a fornícula en murs de qualsevol tipus i gruix variable, amb compressor, 
incloent p.p. d'allisat i posterior encebat amb morter de ciment de les parets del buit obtingut. 
Fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb part 
proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
volum realment executat.

4,501 h Peó especialitzat 16,64 74,90
4,501 h Peó ordinari 17,34 78,05
6,700 h Compressor portàtil dièsel mitjana pressió 2 m3/min 7 bar 2,69 18,02
6,700 h Martell manual perforador pneumàtic 20 kg 3,26 21,84

Suma partida 192,81
Costos indirectes 3,00% 5,78

TOTAL PARTIDA 198,59

02.03 m2 REPOSICIÓ DE VORERES I PAVIMENTS
Reposició completa de voreres i/o paviments de qualsevol tipus, a zona afectada pels treballs 
d'excavació.

0,400 h Quadrilla A 36,15 14,46
1,000 m2 Lloseta botons ciment gris 20x20 cm 4,00 4,00
0,010 m3 LLETADA CIMENT CEM II/B-P 32,5 N 60,00 0,60
0,010 m3 MORTER CIMENT M-5 60,00 0,60
1,000 u Junta dilatació/m2 paviment peces 1,49 1,49

Suma partida 21,15
Costos indirectes 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA 21,78

02.04 u TREPANT MUR/TANCAMENT D=60-70 mm i=50 cm

Trepant sobre mur/tancament de qualsevol tipus, amb un gruix màxim de 50 cm, per a un 
diàmetre de trepant de 60-70 mm, realitzat mitjançant màquina de perforació amb barrina buida 
amb corona de widia, amb refrigeració de corona amb aigua; vàlid per a suports en vertical o 
inclinats; incloent replanteig de trepant, implantació de l'equip, preparació de la zona de treball i 
execució del trepant; inclosa part proporcional de transport de maquinària, desmuntatge i 
neteja del tall i retirada de runes a peu de càrrega. Mesura la unitat executada.

0,075 h Peó ordinari 17,34 1,30
1,000 u Trepant formigó forjat D=90-100 mm i=30 cm 19,80 19,80
0,011 m3 Aigua 1,14 0,01

Suma partida 21,11
Costos indirectes 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA 21,75

02.05 u DESMUNTATGE I  RETIRADA CALDERA DE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de caldera de gasoil de la casa comercial FER (STARCLIMA) 
model GNS2.10, d’aproximadament 800 kg amb càrrega manual a vehicle de transport.

Inclus: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Eines, mitjans 
auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida 
correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a punt autoritza

3,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 54,09
3,000 h Ajudant lampista 16,98 50,94





Suma partida 105,03
Costos indirectes 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA 108,18

02.06 U RETIRADA CREMADOR GASOIL

 Desmuntatge manual i retirada de cremador de gasoil de la casa comercial BAL TUR, amb 
càrrega manual a vehicle de transport. inclos: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a 

 quadre de protecció. Desconne xió i retirada de la part visible i accessible de la canalització de 
gasoil. Eines, mitjans auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a 
punt autoritzat.

1,500 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 27,05
1,500 h Ajudant lampista 16,98 25,47

Suma partida 52,52
Costos indirectes 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA 54,09

02.07 U BUIDAT CIRCUITS CALEFACCIÓ

 Buidatge dels circuits de calefacció existents, caldera inclosa, realitzat amb mit jans manuals. 
Inclòs l'aigua del buidatge dels circuits es pugui evacuar directament en el desguàs que hi ha 
d'haver a la sala de calderes existent.  Així com les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.

12,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 216,36
12,000 h Ajudant lampista 16,98 203,76

Suma partida 420,12
Costos indirectes 3,00% 12,60

TOTAL PARTIDA 432,72

02.08 u RETIRADA CIRCUIT PRIMARI I SECUNDARI 
 Desmuntatge manual i retirada del circuit primari i secundari a sala de caldera for mat pels 

següents elements:

. Canonades d’impulsió i retorn d’acer de diferents diàmetres i aïllades amb ARMAFLEX o 
equivalent.
. Vàlvules de tancament i antiretorn.
. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS mod. UPS 50-120F 280 3x230 V.

. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS model UPS 32-80 180 1x230 V.

. Vas d’expansió de 150 litres.

. Termòmetres i manòmetres.

. Altres elements de la sala de caldera.

S’inclou l’avaluació dels elements retirats per la seva conservació, la retirada de les suports 
metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la superfície totalment preparada per 
l’aplicació de pintura, eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament

22,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 396,66
22,000 h Ajudant lampista 16,98 373,56

Suma partida 770,22
Costos indirectes 3,00% 23,11

TOTAL PARTIDA 793,33

02.09 P.A. DESMUNTATGE DE XEMENEIA MODULAR METAL·LICA
Desmuntatge de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, de 200/250mm de diàmetre, 
amb mitjans manuals i mecànics, instal·lada en el exterior de l'edifici, fins a 20 m d'altura, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i 
dels suports de fixació.

8,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 144,24
8,000 h Ajudant lampista 16,98 135,84

Suma partida 280,08
Costos indirectes 3,00% 8,40

TOTAL PARTIDA 288,48

02.10 P.A. DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERA

Aixecament de la instal·lació elèctrica (quadres, mecanismes, cablejat i conduccions, etc.), i la 
part de xarxa general corresponent a la sala de calderes, i/amuntegament d'elements i material 
aprofitable, transport de runa a contenidor i p.p. de costos indirectes.

10,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 180,30
10,000 h Ajudant lampista 16,98 169,80

Suma partida 350,10
Costos indirectes 3,00% 10,50

TOTAL PARTIDA 360,60





02.11 U BUIDAT DIPOSIT GASOIL I GESTIO RESIDU

 Buidatge del combustible de gasoil de la instal·lació i del dipòsit d'emmagatzemat ge amb 
camió cisterna. Neteja i des-gasificació del dipòsit. Extracció producte restant, neteja i des-

 gasificació del dipòsit aeri interior de ga soil, mitjançant procediment específic presentat i 
homologat per Indústria. Rascat de parets interiors del dipòsit, aplicació d'aigua a alta pressió i 

 assecat. Aplicació del procediment de treball per a espais confinats. Comprovació mitjan çant 
explosímetre, el nivell d'explosivitat LIE. Inclou obertura de la tapa de boca d'home i neteja i 
des-gasificació de les canonades associades.
Inlous:
Servei camió cisterna Servei de camió cisterna per al transport de residus perillosos (aigües 

 hidrocarbu rades), equipat amb llança d'aigua a pressió i bomba d'aspiració de residus. Inclou 
trasllat de camió cisterna a la instal·lació, 3 hores de treball a la instal·lació i la tornada a planta 
gestora pel tractament de residus.

Gestió documental ocupació via pública Gestió documental a presentar a l'òrgan competent 
 per a ocupació de la via públi ca i pagament taxa ocupació. Inclou emissió de plànols i 

presentació.

Gestió de residus a planta gestora Gestió de residus perillosos a la planta gestora autoritzada 
de residus. Inclou full de seguiment dels residus. Segons indicacions del client, s'estimen 
2,000 l. de producte existents al dipòsit

FS, FA y CT. Gestió documental: Full de Seguiment, Contracte de Tractament i Fitxa 
 d'Accep tació del residu.

Inclòs: Els desplaçaments i temps de treball indicats, assegurances de vehicle i possible 
 pagament de taxa per la gestió dels permisos municipals d'ocupació de via públi ca i/o tall 

puntual de circulació, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
 finalitzar la partida correctament i part proporcional de des plaçament i dietes.

10,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 87,50
10,000 h Ajudant lampista 16,98 58,13

Suma partida 145,63
Costos indirectes 3,00% 4,37

TOTAL PARTIDA 150,00

02.12 U RETIRADA DIPOSIT GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de dipòsit emmagatzematge de combustible gasoil de la casa 
comercial SAVIR amb una capacitat de 5000 litres

Tall del dipòsit una vegada net i des-gasificat Tall per mitjans manuals del dipòsit aeri d'acer 
 per desballestar segons el regla ment vigent.

Certificat d'anul·lació dipòsit i canonades Certificat d'anul·lació del dipòsit i canalització de 
 gasoil emès per empresa ins tal·ladora/reparadora autoritzada d'instal·lacions petrolíferes 

categoria 3 (REREP) segons el reglament vigent.

Inertització canonades encastades amb escuma de poliuretà. Inertització i segellat dels trams 
de canalització de gasoil encastada, prèviament netes i des-gasificades, amb escuma de 
poliuretà.

 Incloure sense cost, en el supòsit que l'emmagatzematge de gasoil estigui legalit zat davant 
Indústria, el tràmit administratiu per sol·licitar la seva baixa al Registre d'Instal·lacions 

 Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). El do cument Declaració 
responsable l'haurà de signat el representant legal del titular.

Inclòs el desmuntatge manual del grup d'impulsió i sistema de comprovació de nivells, les 
 eines, mitjans auxiliars, petit material i tots el treballs necessaris per fi nalitzar la partida 

correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes

14,403 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 259,69
14,403 h Ajudant lampista 16,98 244,56
1,000 h Inertització de tanc dóna gasoil segons procediment ITC MI-IP06 1.056,85 1.056,85

Suma partida 1.561,10
Costos indirectes 3,00% 46,83

TOTAL PARTIDA 1.607,93

02.13 U RETIRADA CANALITZACIÓ VISIBLE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada del circuit interior de distribució visible de gasoil.

Inclou la retirada dels suports metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la 
 superfície totalment preparada per l’aplicació de pintura, les eines, mit jans auxiliars, petit 

material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.

Com s'indica a la partida anterior es procedirà a: Inertització canonades de gasoil encastades 
amb escuma de poliuretà

25,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 450,75
25,000 h Ajudant lampista 16,98 424,50

Suma partida 875,25
Costos indirectes 3,00% 26,26

TOTAL PARTIDA 901,51

02.14 m2 LLEVAT.CERJ.EN MURS A MÀ





Llevat de fusteria metàl·lica, en qualsevol tipus de murs, inclosos cèrcols, fulles i accessoris, 
per mitjans manuals, fins i tot neteja, retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a 
abocador o planta de reciclatge i amb p.p. de mitjans auxiliars.

1,000 h Ajudant 16,98 16,98
1,000 h Peó ordinari 17,34 17,34

Suma partida 34,32
Costos indirectes 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA 35,35

02.15 m2 DEMOLIC. ALICATATS C/MART.ELEC.
Demolició d'enrajolats de plaquetes rebuts amb morter de ciment, amb martell elèctric, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars.

2,500 h Peó especialitzat 18,03 45,08
2,500 h Martell manual picador pneumàtic 9 kg 5,00 12,50

Suma partida 57,58
Costos indirectes 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA 59,30

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS

02.16 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX VERT.A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
verticals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant
la fàbrica suport al descobert, per al posterior revestiment, fins i tot
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans 
auxiliars i bastides.

2,500 h Peó ordinari 17,34 43,35
Suma partida 43,35

Costos indirectes 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA 44,65

02.17 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX HORITZONTALS A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
horitzontals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suport al 
descobert, per al posterior revestiment,
fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport al
abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars i bastides.

2,500 h Peó ordinari 17,34 43,35
Suma partida 43,35

Costos indirectes 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA 44,65

02.18 m3 DEMOLICIÓ MUR TANCAMENT FAÇANA.
Demolició mur de tancament exterior sala diposit de Gasoil per mitjans mecànics, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, amb transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives

6,000 h Peó especialitzat 17,34 104,04
6,000 h Martell manual picador pneumàtic 9 kg 2,41 14,46

Suma partida 118,50
Costos indirectes 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA 122,06

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA GAS NATURAL

03.01  u ARMARI DE REGULACIÓ I MESURA GN

Armari metàl·lic segons necessitat de la instal·lació, de dimensions mínimes per poder-hi 
encabir els elements reglamentaris, que per les característiques de la xarxa de distribució de 
gas pública més propera a la instal·lació, amb una pressió de distribució de 20 mbar, són:
Vàlvula manual d'entrada.
Vàlvula de seguretat, VIS de mínima pressió.
Preses de pressió
Suport comptador de gas G16. Comptador no inclòs (es preveu de lloguer)
Vàlvula manual de sortida

Armari de material metàl·lic amb ventilacions segons reglament, porta de dos batents abatibles 
d'obertura mínima de 90º, amb pany normalitzat per gas i homologat per NEDGIA o equivalent

La instal·lació de l'armari es preveu en el tram de paret de façana exterior de l'edificació que és 
d'element ceràmic amb acabat de revestiment de fusta. segons indicacions a la memoria del 
projecte..

Inclòs la formació de buit d’obra, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.





2,025 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 36,51
2,025 h Ajudant lampista 16,98 34,38
1,000 h Vàlvula manual d'entrada. 220,73 220,73
1,000 h Filtre de gas 85,59 85,59
1,000 h Vàlvula de seguretat, VIS de mínima pressió. 26,74 26,74
1,000 h  Vàlvula de tres vies inox. amb manòmetre i connexió per manòmetre de con trastació. 13,61 13,61
1,000 h Suport comptador de gas G16. 54,50 54,50
1,000 h Vàlvula manual de sortida 146,19 146,19
0,280 % Mitjans auxiliars 618,25 173,11

Suma partida 791,37
Costos indirectes 3,00% 23,74

TOTAL PARTIDA 815,11

03.02  u. CANALITZACIÓ INTERIOR DE GAS NATURAL

 Circuit vist de distribució interior format amb tubs i colzes de coure, diàmetre se gons 
 necessitat de la instal·lació, col·locat a paraments mitjançant suports me tàl·lics i/o 

abraçadores. S’inclou tall i mermes, la formació de pas d’instal·lacions a murs i forjats, part 
proporcional de beines plàstiques, adaptació del circuit a comptador de consum i caldera, 
claus de pas en compliment normativa UNE 60708, aplicació d’imprimació i dues capes de 
pintura plàstica de color groc amb capa d'imprimació i dues d'acabat

D'acord amb càlculs previs, considerant que la pressió de sortida del comptador serà una mica 
inferior a 20 mbar i considerant poder tenir una pressió una mica superior als 19 mbar a 

 l'entrada del grup tèrmic, i d'acord amb a informació extre ta del plànols disponibles, es preveu 
la instal·lació de:

70 metres de canalització de coure de 61x64 mm, amb accessoris de coure per soldar i 
vàlvules, per complir amb reglamentació.

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

40,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 721,20

40,000 h Ajudant lampista 16,98 679,20

70,000 u Tub de coure 61x64mm de diàmetre 15,00 1.050,00

Suma partida 2.450,40

Costos indirectes 3,00% 73,51

TOTAL PARTIDA 2.523,91

03.03 u. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I TALL DE GAS SALA CALDERES

Subministrament i instal·lació d'un sistema de detecció i tall de gas, per la parada automàtica 
del grup tèrmic, dimensionat segons les necessitats de la instal·lació, col·locat superficialment 
a la sala. D'acord amb les dimensions de la sala i la UNE 60601, es preveu la instal·lació de 
dos detectors de gas, a instal·lar sota fotjat. 

1 ut. ELECTROVÀLVULA N/TANCADA DN65 P.MAX:500mbar
1 ut. CENTRALETA GAS CA-2 FIDEGAS.
1 ut. BATERIA B-01 PER LA CENTRALETA GAS FIDEGAS.

 2 ut. SENSOR REMOT S/3-2 GAS NATURAL AMB SUPORT DE SOS TRE
1 ut. ALARMA ACUSTICOÒPTICA AL-3 12Vdc
Cablejat de sensors, alarma i electrovàlvula a la Centraleta de gas.
Cablejat i protecció per a l'alimentació elèctrica de la Centraleta de gas

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Connexió de la centraleta 
de gas amb la centraleta d'incendis de l'edifici, si es cau.

20,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 360,60

20,000 h Ajudant lampista 16,98 339,60

Suma partida 700,20

Costos indirectes 3,00% 21,01

TOTAL PARTIDA 721,21

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ CALEFACCIÓ

04.01 ud CALDERA DE CONDENSACIÓ DE 198kW
Subministrament i muntatge d'unitat tèrmica de condensació per a gas natural DE DIETRICH 
C230-210 EVO Caldera de peu de condensació i accessoris equivalents, despesa calorífica de 
18 a 217 kW connexió xemeneia o estanca o equivalent, 

Característiques tècniques Caldera:

- Intercanviador compost per elements de fundació d’alumini/silici de gran resistència a la 
corrosió, amb capacitat d’autoneteja i funcionament a temperatura modulada sense necessitat 
de cabal mínim d’irrigació (excepte si funciona a més de 75 °C).
- Cremador de gas cilíndric d’acer inoxidable amb revestiment de fibres metàl·liques trenades, 
modulació del 18 al 100 %, con premescla total para obtenir:

• Una adaptació perfecta de la potencia de la caldera a les necessitats reals de la instal·lació.
• Una qualitat de combustió òptima en tota la gama de potencia gràcies al sistema venturi que 
optimitza la proporció d’aire/gas.
- Encès electrònic.
- Sonda d ’ionització.





Incòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.
Kits de connexió de cada caldera amb vàlvules de tall aigua i gas, emplenat i buidat, antiretorn 
i vàlvula de seguretat
Sonda del conjunt i cable BUS entre caldera i circuits

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.

12,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 216,36
12,000 h Ajudant lampista 16,98 203,76
2,000 h DE DIETRICH C230-210 EVO CALDERA DE PEU 220,73 441,46
2,000 h DE DIETRICH PRESOSTAT DE MINIMA DE GAS 85,59 171,18
2,000 h DE DIETRICH KIT NEUTRALITZACIO DE CONDENSATS 26,74 53,48
2,000 h DE DIETRICH AD199 SONDA IMPULSIO 13,61 27,22
2,000 h DE DIETRICH AD324 TERMOSTAT WIFI SMART R-BUS 54,50 109,00
1,000 h Vàlvula manual de sortida 146,19 146,19
0,280 % Mitjans auxiliars 618,25 173,11

Suma partida 1.541,76
Costos indirectes 3,00% 46,25

TOTAL PARTIDA 1.588,01

04.02 u. XEMENEIA DOBLE PARET AÏLLADA INOX-INOX ...  D.150/200 mm.
Xemeneia modular metàl·lica, marca JERÈMIES model DW-ECO 2.0 316, de doble paret.  
Fabricada en acer inoxidable interior AISI 316L (1.4404) i acer inoxidable exterior AISI 304 
(1.4301), amb aïllament intermedi de 25mm fabricat amb llana de roca rígida d'alta densitat 
(120kg/m3).
Xemeneia de Øint. 150 mm /Øext. 200 mm
- Longitud total 10.5 m / Horitzontal 3m / vertical 7.5 m
- Accessoris: colzes, suport i adaptador a caldera inclosos.
Muntatge Xemeneia

8,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 144,24
8,000 h Ajudant lampista 16,98 135,84
0,200 % Mitjans auxiliars 618,25 123,65

Suma partida 403,73
Costos indirectes 3,00% 12,11

TOTAL PARTIDA 415,84

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 05 DISTRIBUCIÓ DE CALOR

05.01 ACCESSORIS HIDRAULICS DE PRIMARI:
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/2" V 2,00
FILTRE INCLINAT 1 1/2" 1,00
WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 1-230V BOMBA 1,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00
VALVULA RETENCIO 1 1/2" 1,00
CK CPT COMPTADOR KCAL ULTRASONIC 11/2" 1,00
SYS AGULLA HIDRAULICA 2" INOX AILLADA 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 4,00

EMPLENAT DE PRIMARI I ELEMENT DE SEGURETAT:
VAS EXPANSIO TANCAT 200 LITRES 1,00
VALVULA SEGURETAT 3/4" 3 bar 1,00
CK HIDRA EMPLENAT SEGONS RITE DN25 1,00

Inclòs subministrament i instal·lació, aixi com u les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.
.Vàlvules de bola
.Filtre inclinat de llautó
.Comptador volumètric
.Desconnectador hidràulic
.Vàlvula retenció
Alimentador automàtic
Manòmetre 4 bar
Connexió elèctrica
Connexió de sondes.

CIRCUITS DE SECUNDARI:
WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 1-230V BOMBA 1,00
MANIGUET ANTIVIBRATORI DN50 A/BRIDA 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 2,00
VALVULA RETENCIO 2" 1,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 50 KVS 40 1,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00
WILO STRATOS P. 30/1-8 BOMBA CIRCUL. 1,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V 1,00
VALVULA RETENCIO 1 1/4" 2,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 32 KVS 16 1,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00

 Inlòs l' adaptació als circuits de calefacció existent, fixació mitjançant suport me tàl·lics i 
abraçadores a parament vertical, part proporcional de cablejat elèctric fins a quadre de 
protecció amb secció segons les necessitats dels equips, les eines, mitjans auxiliars, petit 
material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes. 





Canalitzacions de PP-R C CLIMATHERM i accessoris pel muntatge de tots els elements 
necessaris i per connexió amb Grup tèrmic i amb els circuits d'impulsió i retorn existents (2" i 1 
¼") d'acer, tot aïllat amb ARMAFLEX o equivalent. 1,00

30,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 540,90
30,000 h Ajudant lampista 16,98 509,40
0,250 % Mitjans auxiliars 618,25 154,56

Suma partida 1.204,86
Costos indirectes 3,00% 36,15

TOTAL PARTIDA 1.241,01

05.02 ut. ESTRUCTURA PEL COL·LECTOR I CONJUNTS DE BOMBES D'IMPULSIÓ

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub de acer negre estirat 
sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diàmetre, de 1,5 m de llargada, amb 1 connexió 
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, amb cautxú 
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua (espessor segons RITE) i acabat en xapa d'alumini, complet, fins i tot 
manòmetre, termòmetres, minves, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces 
especials per a connexions. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Diàmetres de circuits 
segons l'esquema de principi hidràulic.

3,000 h Oficial 1a lampista calefactor 18,03 54,09
3,000 h Ajudant lampista 16,98 50,94
0,300 % Mitjans auxiliars 618,25 185,48

Suma partida 290,51
Costos indirectes 3,00% 8,72

TOTAL PARTIDA 299,22

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ

06.01 u MODIFICACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC
Modificació puntual del quadre elèctric de protecció de la sala de caldera.

Inclòs la desconnexió i retirada del quadre de protecció existent, desconnexió i retirada de 
cablejat elèctric fins a tots els elements existents de la sala. Subministrament i instal·lació de 

 nou quadre de protecció, subministrament i ins tal·lació d’interruptor diferencial i magneto 
tèrmics segons elements es disposi a la nova instal·lació, la part proporcional de nou cablejat a 

 caldera, bombes i vàlvu les tres vies motoritzades, centraleta detecció de gas i altres elements 
   amb sec ció segons les necessitats de cada equip, les eines, mitjans auxiliars, petit mate rial i 

 tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part propor cional de 
desplaçament i dietes.

30,000 h Oficial 1a Electricista 18,03 540,90
30,000 h Ajudant Electricista 16,98 509,40
0,500 % Mitjans auxiliars 618,25 309,13

Suma partida 1.359,43
Costos indirectes 3,00% 40,78

TOTAL PARTIDA 1.400,21

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 07 REGULACIÓ I CONTROL

07.01 ud SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR TAD O EQUIVALENT

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió i control automàtic format per sonda 
exterior de temperatura i control de la temperatura de retorn,

Inclòs la retirada del control horari existent i la desconnexió i retirada de cablejat elèctric fins a 
quadre de protecció, la part proporcional de cablejat elèctric de les sondes i vàlvules tres vies 
motoritzades i bombes, fins a nou quadre de protecció i control amb secció segons les 

 necessitats dels equips, les eines, mitjans auxi liars, petit material i tots els treballs necessaris 
 per finalitzar la partida correcta ment, i part proporcional de desplaçament i dietes.

4,000 h Oficial 1a Electricista 65,80 263,20
4,000 h Ajudant Electricista 36,50 146,00
0,100 % Mitjans auxiliars 618,25 61,83

Suma partida 471,03
Costos indirectes 3,00% 14,13

TOTAL PARTIDA 485,16

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 08 OBRA CIVIL I AJUDES

08.01 u. RECRESCUT DE MORTER DE CIMENT VESTIBUL D'INDEPENDENCIA





Recrescut del paviment, amb formigó alleugerit cel·lular serà com a màxim 450kg/m3 en humit. 
Inclus p.p. d'encofrat.

6,000 h Peó especialitzat 16,64 99,84
6,000 h Peó ordinari 17,34 104,04

Suma partida 203,88
Costos indirectes 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA 210,00

08.02 P.A. AJUDA DE PALETA PER A EXECUCIO DE LES INSTAL·LACIONS

Ajudes de ram de paleta al capítol d'instal·lacions. Ajuts de paleta pel pas de parets del tub de 
gas, adequació ventilacions sala calderes, substitució porta de sala de calderes, instal·lació de 
l'armari de comptador de gas, Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar a partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

3,000 h Peó especialitzat 16,64 49,92
3,000 h Peó ordinari 17,34 52,02

Suma partida 101,94
Costos indirectes 3,00% 3,06

TOTAL PARTIDA 105,00

08.03 u. SANEJAMENT PARAMENTS VERTICALS SALA CALDERA I DIPÒSI

Sanejament de paraments vertical de guix a la sala de caldera i sala dipòsit de gasoil amb 
l’aplicació de quatre capes de pintura plàstica.

Parets sala de caldera (perímetre x alçada)
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada)
Sostre sala de caldera (superficie)
Sostre vestíbul d'independència
Remats
Sala dipòsit:
2 tancaments verticals de 5 m x 3 m
2 tancaments verticals de 3 m x 3 m

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

8,000 h Peó especialitzat 16,64 133,12
8,000 h Peó ordinari 17,34 138,72

Suma partida 271,84
Costos indirectes 3,00% 8,16

TOTAL PARTIDA 280,00

08.04 m2 ASSOLAT GRES ANTILLISCANT C/RODAPE
Enrajolat de rajola de gres model a triar per la Direcció Facultativa, (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), 
antilliscant classe 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), rebut amb morter de ciment CEM II/B-
P 32,5 N i sorra de riu (M -5), i/llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat amb beurada de ciment 
blanc BL 22,5 X i neteja, s/NTE-RSR-2, fins i tot p.p. de sòcol del mateix material, mesurat en 
superfície realment executada.

6,000 h Peó especialitzat 16,64 99,84
6,000 h Peó ordinari 17,34 104,04

Suma partida 203,88
Costos indirectes 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA 210,00

08.05 m2 MUR i TANCAMENTS
Realització d'un vestíbul d'independència, i un nou mur de façana pel tancament del local del 
diposit de Gasoil actual, mitjançant maó de buit doble i arrebossat de ciment per ambdues 
cares

16,000 h Peó especialitzat 16,64 266,24
16,000 h Peó ordinari 17,34 277,44

Suma partida 543,68
Costos indirectes 3,00% 16,31

TOTAL PARTIDA 559,99

08.06 m2 GUARNIT I ENLLUIT GUIX VERTICAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense
maestrejar en paraments verticals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons, guarnicions 
de buits, remats amb sòcol, pàg. de

6,000 h Peó especialitzat 16,64 99,84
6,000 h Peó ordinari 17,34 104,04

Suma partida 203,88
Costos indirectes 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA 210,00

08.07 m2 GUARNIT I ENLLUIT GUIX HORITZONTAL





Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense maestrejar en 
paraments horitzontals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons i mitjans auxiliars, 
s/NTE-RPG 11 i 13, mesurant deduint buits superiors a 2 m2. Guix amb marcatge CE i DdP 
(Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

6,000 h Peó especialitzat 16,64 99,84
6,000 h Peó ordinari 17,34 104,04

Suma partida 203,88
Costos indirectes 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA 210,00

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 09 VARIS

09.01. ud. EXTINTOR POLS ABC 6 KG 27A-183B
Extintor de pols química polivalent ABC, de 6 kg d'agent extintor, de eficàcia 27A 183B; 
equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb revestiment de poliamida negra i difusor 
tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat 
en pintura de polièster resistent a la radiació UV. Pes total de l´equip aprox. 9,22 kg. Conformi 
a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat AENOR. Totalment muntat, r. Mesura la 
unitat instal·lada.

2,500 h Oficial 1a lampista 18,03 45,08
2,500 h Ajudant lampista 16,98 42,45
0,100 % Mitjans auxiliars 618,25 61,83

Suma partida 149,35
Costos indirectes 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA 153,83

09.02 ud. EXTINTOR CO2 5 KG 89B
Extintor de CO2 5 kg d'agent extintor,  equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb 
revestiment de poliamida negra i difusor tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor 
en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat en pintura de polièster resistent a la radiació UV. 
Pes total de l´equip aprox. 7,7 kg. Conformi a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat 
AENOR. Totalment muntat. Mesura la unitat instal·lada.

2,500 h Oficial 1a lampista 18,03 45,08
2,500 h Ajudant lampista 16,98 42,45
0,100 % Mitjans auxiliars 618,25 61,83

Suma partida 149,35
Costos indirectes 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA 153,83

09.03 ud,  PORTA EI-60 990 X 2060 1 FULLA ESTÀNDAR
Porta batent EI-60 de 1 fulla fabricada segons la norma UNE EN 1634-1, amb resistència al 
foc 60 i assaig de cicles C5 (200.000 cicles. RAL 7035 De mides: L/obra 990 X 2060 L/pas 905 
X 2017 Inclu Pany Tallafocs, joc de manetes bocaclau i bombet de serreta.Subministrament, 
transport inclòs.

3,000 h Oficial 1ª serraller 18,03 54,09
3,000 h Ajudant serralle 16,98 50,94
3,000 u Petit materia 3,10 9,30

Suma partida 114,33
Costos indirectes 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA 117,76

09.04  ud. BARRA ANTIPÀNIC D'EMBOTIR DE 1 FULLA + PANY I CUADRADILLO
Barra antipànic, amb maneta exterior i pany instal·lat sobre porta
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

3,000 h Oficial 1ª serraller 18,03 54,09
3,000 h Ajudant serralle 16,98 50,94
3,000 u Petit materia 3,10 9,30

Suma partida 114,33
Costos indirectes 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA 117,76

09.05 ud. TANCAPORTES HOMOLOGAT
Molla tancaportes homologat per portes tallafocs. Totalment instalal.lada
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

2,000 h Oficial 1ª serraller 18,03 36,06
2,000 h Ajudant serralle 16,98 33,96
3,000 u Petit materia 3,10 9,30

Suma partida 79,32
Costos indirectes 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA 81,70

09.06 ud. SENYALITZACIO DE MITJANS D'EVACUACIO

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.

1,000 h Peó especialitzat 45,24 45,24





2,000 u Cartell Senyalitzacio 10,00 20,00
Suma partida 65,24

Costos indirectes 3,00% 1,96
TOTAL PARTIDA 67,20

09.07 ud.. SENYALITZACIO D'EQUIPS CONTRA INCENDIS,

Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

1,000 h Peó especialitzat 45,24 45,24
2,000 u Cartell Senyalitzacio 10,00 20,00

Suma partida 65,24
Costos indirectes 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA 67,20

09.08 ud. CARTELL ADVERTÈNCIA SOBRE PORTA D'ACCÉS SALA DE CALDERES
Simunistre i instal·lació de cartell advertiment col·locat a porta d'accés a sala de calderes amb 
la següent inscripció " CALDERA A GAS,
PROHIBIDA L'ENTRADA DE TOTA PRESONA ALIENA AL SERVEI".

0,500 h Peó especialitzat 45,24 22,62
1,000 u Cartell d'advertiment 10,00 10,00

Suma partida 32,62
Costos indirectes 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 33,60

09.09 ud. APLACAT DE FUSTA PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge revestiment de fusta tipus TREMOLO Douglas O equivalent, vernís 
Gris fusta antiga ST. Superfície estructurada per raspallat, Pics discrets, Classificació al foc 
M3 segons DTU 88 - Ds2d0, Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada.
Massa de superfície 11 kg/m²
Qualitat Opció 1
Humitat Sec amb assecadora
Acabat Vernís semi transparent
Durabilitat Resistent als tèrmits, la putrefacció i els insectes xilòfags
Tècnica Massís
Certificacions Marcat CE, Norma NF EN 14915
Conformitat Norma NF EN 14519

10,000 h Oficial 1ª fuster 18,03 180,30
10,000 h Ajudant fuster 16,95 169,50
2,500 l Emulsió fixadora molt penetrant obra/fusta exterior/interior 12,50 31,25
15,000 kg Massilla ultrafina acabats 1,85 27,75
65,000 l Acabat Vernis 6,25 406,25
1,500 u Petit material 3,10 4,65

Suma partida 469,90
Costos indirectes 3,00% 14,10

TOTAL PARTIDA 484,00

09.10 P.A. RETOL INOX. SOBRE PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge retol d'Inox o equivalent segon indicació de la propietat o la direcció 
facultaiva. Montat sobre el revestiment de fusta de la porta del carre Sant Josep. Fins i tot p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment 
muntat.
Dimensions aprox. 2,250 x 250 mm
Texte: Arxiu Historic de Girona
Retol Façana carrer Sant Josep 

2,000 h Oficial 1ª serraller 18,03 36,06
2,000 h Ajudant serralle 16,98 33,96
1,000 u Retol 0,00 0,00
1,200 u Petit materia 3,10 3,72

Suma partida 73,74
Costos indirectes 3,00% 2,21

TOTAL PARTIDA 75,95

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.01 ud. GESTIÓ DE RESIDUS
Gestió de residus, d’acord al RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
Prevenció i Gestió i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

1,000 u Gestio de resids. 250,00 250,00
Suma partida 250,00

Costos indirectes 3,00% 7,50
TOTAL PARTIDA 257,50

10.02 ud. LLIURAMENT, LLOGUER, RECOLLIDA I CANÓ DE CONTENIDOR RCD 8 m3
Cost del lloguer de contenidor de 8 m3 de capacitat per a RCD, només
permès aquest tipus de residu al contenidor pel gestor de residus
no perillosos (autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient). Segons





Reial decret 105/2008, d'1 de febrer pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i demolició.

10,000 T Cànon enderroc brut a planta RCD 22,60 226,00
3,000 U Lliurament i recollida contenidor 8 m3 d 22,60 67,80
4,000 mes Lloguer contenidor RCD 8 m3 22,69 90,76

Suma partida 384,56
Costos indirectes 3,00% 11,54

TOTAL PARTIDA 396,10

10.03 ud. TRACTAMENT BIDÓ 1,000 LITRES RESIDUS HIDROCARBURATS
Tractament en planta per gestor autoritzat (per la Conselleria de Medi
Ambient de la Comunitat Autònoma corresponent) de residus amb
presència de gasoil emmagatzemats a la instal·lació en bidons de 1.000 l i
paletitzats, que s'han d'adquirir la primera vegada, i/etiquetació per part de peó del bidó 
corresponent. 
Elements amb presència de gasoil

4,000 h Peó ordinar 17,34 69,36
4,000 h Bidó adecuat 1,000l 18,03 72,12
0,500 h Palet zona residus 16,98 8,49
2,000 h Tractament bidó 1,000l filtres oli 618,25 1.236,50

Suma partida 1.386,47
Costos indirectes 3,00% 41,59

TOTAL PARTIDA 1.428,06

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 11 DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ

10,01 u LEGALITZACIÓ MODIFICACIÓ SALA CALDERA

Legalització de la modificació de la instal·lació tèrmica (només sala de calderes) d'acord amb 
reglamentació vigent. 

Incloure:
 Projecte/memòria tècnica descriptiva i justificativa de la instal·lació tèrmica modifi cada, signat 

per tècnic competent. 
 Emissió del Certificat de proves, signat per tècnic competent i instal·lador autorit zat. 
 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 

pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular.
eguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la modificació 
de la instal·lació tèrmica al RITSIC.

1,000 u LEGALITZACIÓ MODIFICACIÓ SALA CALDERA 1.000,00 1.000,00
Suma partida 1.000,00

Costos indirectes 3,00% 30,00
TOTAL PARTIDA 1.030,00

10.02 u LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ RECEPTORA DE GAS NATURAL

Legalització de la instal·lació receptora de gas natural, d'acord amb reglamentació vigent.

Incloure:

Projecte tècnic descriptiu i justificatiu de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat final d'obra de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat de la instal·lació individual de gas, signat per instal·lador autoritzat

 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 
pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació de gasos combustibles al RITSIC.

 Gestió amb la distribuïdora per a la posada en servei de la instal·lació de gas na tural, per la 
disposició de gas a la instal·lació.

1,000 u LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ RECEPTORA DE GAS NATURAL 900,00 900,00
Suma partida 900,00

Costos indirectes 3,00% 27,00
TOTAL PARTIDA 927,00

10.03 u LEGALITZACIÓ INICIAL RITE INST. 1/2015

 Legalització de la instal·lació tèrmica existent (Caldera i circuit de radiadors) d'a cord amb la 
Instrucció Tècnica 1/2015, tràmit vàlid per instal·lacions

Incloure:
Projecte/memòria tècnica descriptiva de la instal·lació tèrmica existent, signat per tècnic 
competent

Inspecció inicial per part d'un OCA, amb emissió del Certificat d'inspecció inicial. Tràmit al 
 Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la instal·lació, amb pa gament de la taxa inclòs

 El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del ti tular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació tèrmica al RITSIC.





1,000 u Redacció de projecte tècnic per la legalització de la nova instal·lació 1.750,00 1.750,00
Suma partida 1.750,00

Costos indirectes 3,00% 52,50
TOTAL PARTIDA 1.802,50

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

12.01
Partida alçada a justificar per la redacció i seguiment del Document de Gestió Preventiva, i 
l’aplicació de mesures col·lectives i individuals de seguretat i salut

1,000 u Seguiment del Document de Gestió Preventiv 1.500,00 1.500,00
Suma partida 1.500,00

Costos indirectes 3,00% 45,00
TOTAL PARTIDA 1.545,00
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4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2
SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01 P.A. PRESA DE DADES INSTAL·LACIONS

Partida alçada presa de dades i replanteig general previ inici d'obra. S'inclou les eines, mitjans 
auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament

TOTAL PARTIDA 231,75

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOCENTS TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 02 ENDERROCS I RETIRADES INSTAL·LACIONS

02.01 m TALL MUR/ENDERROC
Perfilat i tall de fulla de mur/tancament de qualsevol material amb
fregadora elèctrica, sense transport a abocador o planta de reciclatge i amb
part proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
la longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 20,62

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de VINT EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS

02.02 m3 FORMACIÓ BUIT D'HORNACINA C/COMPRESSOR
Formació de buit per a fornícula en murs de qualsevol tipus i gruix variable, amb compressor, 
incloent p.p. d'allisat i posterior encebat amb morter de ciment de les parets del buit obtingut. 
Fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb part 
proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
volum realment executat.

TOTAL PARTIDA 198,59

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT NORANTA-VIUT EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

02.03 m2 REPOSICIÓ DE VORERES I PAVIMENTS
Reposició completa de voreres i/o paviments de qualsevol tipus, a zona afectada pels treballs 
d'excavació.

TOTAL PARTIDA 21,78

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de VINTI-U EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

02.04 u TREPANT MUR/TANCAMENT D=60-70 mm i=50 cm

Trepant sobre mur/tancament de qualsevol tipus, amb un gruix màxim de 50 cm, per a un 
diàmetre de trepant de 60-70 mm, realitzat mitjançant màquina de perforació amb barrina 
buida amb corona de widia, amb refrigeració de corona amb aigua; vàlid per a suports en 
vertical o inclinats; incloent replanteig de trepant, implantació de l'equip, preparació de la zona 
de treball i execució del trepant; inclosa part proporcional de transport de maquinària, 
desmuntatge i neteja del tall i retirada de runes a peu de càrrega. Mesura la unitat executada.

TOTAL PARTIDA 21,75

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de VINTI-U EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

02.05 u DESMUNTATGE I  RETIRADA CALDERA DE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de caldera de gasoil de la casa comercial FER (STARCLIMA) 
model GNS2.10, d’aproximadament 800 kg amb càrrega manual a vehicle de transport.

Inclus: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Eines, mitjans 
auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida 
correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a punt autoritza

TOTAL PARTIDA 108,18

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-VIUT EUROS amb DIVUIT CENTIMS

02.06 U RETIRADA CREMADOR GASOIL

 Desmuntatge manual i retirada de cremador de gasoil de la casa comercial BAL TUR, amb 
càrrega manual a vehicle de transport. inclos: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a 

 quadre de protecció. Desconne xió i retirada de la part visible i accessible de la canalització de 
gasoil. Eines, mitjans auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a 
punt autoritzat.

TOTAL PARTIDA 54,09

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CINQUANTA-QUATRA EUROS amb ZERO-NOU CENTIMS

02.07 U BUIDAT CIRCUITS CALEFACCIÓ





 Buidatge dels circuits de calefacció existents, caldera inclosa, realitzat amb mit jans manuals. 
Inclòs l'aigua del buidatge dels circuits es pugui evacuar directament en el desguàs que hi ha 
d'haver a la sala de calderes existent.  Així com les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 432,72

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de QUATRE CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

02.08 u RETIRADA CIRCUIT PRIMARI I SECUNDARI 
 Desmuntatge manual i retirada del circuit primari i secundari a sala de caldera for mat pels 

següents elements:

. Canonades d’impulsió i retorn d’acer de diferents diàmetres i aïllades amb ARMAFLEX o 
equivalent.
. Vàlvules de tancament i antiretorn.
. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS mod. UPS 50-120F 280 3x230 V.

. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS model UPS 32-80 180 1x230 V.

. Vas d’expansió de 150 litres.

. Termòmetres i manòmetres.

. Altres elements de la sala de caldera.

S’inclou l’avaluació dels elements retirats per la seva conservació, la retirada de les suports 
metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la superfície totalment preparada per 
l’aplicació de pintura, eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament

TOTAL PARTIDA 793,33

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS

02.09 P.A. DESMUNTATGE DE XEMENEIA MODULAR METAL·LICA
Desmuntatge de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, de 200/250mm de diàmetre, 
amb mitjans manuals i mecànics, instal·lada en el exterior de l'edifici, fins a 20 m d'altura, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i 
dels suports de fixació.

TOTAL PARTIDA 288,48

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENTS VUITTANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS

02.10 P.A. DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERA

Aixecament de la instal·lació elèctrica (quadres, mecanismes, cablejat i conduccions, etc.), i la 
part de xarxa general corresponent a la sala de calderes, i/amuntegament d'elements i 
material aprofitable, transport de runa a contenidor i p.p. de costos indirectes.

TOTAL PARTIDA 360,60

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de TRES-CENT SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA CENTIMS

02.11 U BUIDAT DIPOSIT GASOIL I GESTIO RESIDU

 Buidatge del combustible de gasoil de la instal·lació i del dipòsit d'emmagatzemat ge amb 
camió cisterna. Neteja i des-gasificació del dipòsit. Extracció producte restant, neteja i des-

 gasificació del dipòsit aeri interior de ga soil, mitjançant procediment específic presentat i 
homologat per Indústria. Rascat de parets interiors del dipòsit, aplicació d'aigua a alta pressió i 

 assecat. Aplicació del procediment de treball per a espais confinats. Comprovació mitjan çant 
explosímetre, el nivell d'explosivitat LIE. Inclou obertura de la tapa de boca d'home i neteja i 
des-gasificació de les canonades associades.
Inlous:
Servei camió cisterna Servei de camió cisterna per al transport de residus perillosos (aigües 

 hidrocarbu rades), equipat amb llança d'aigua a pressió i bomba d'aspiració de residus. Inclou 
trasllat de camió cisterna a la instal·lació, 3 hores de treball a la instal·lació i la tornada a planta 
gestora pel tractament de residus.

Gestió documental ocupació via pública Gestió documental a presentar a l'òrgan competent 
 per a ocupació de la via públi ca i pagament taxa ocupació. Inclou emissió de plànols i 

presentació.

Gestió de residus a planta gestora Gestió de residus perillosos a la planta gestora autoritzada 
de residus. Inclou full de seguiment dels residus. Segons indicacions del client, s'estimen 
2,000 l. de producte existents al dipòsit

FS, FA y CT. Gestió documental: Full de Seguiment, Contracte de Tractament i Fitxa 
 d'Accep tació del residu.

Inclòs: Els desplaçaments i temps de treball indicats, assegurances de vehicle i possible 
 pagament de taxa per la gestió dels permisos municipals d'ocupació de via públi ca i/o tall 

puntual de circulació, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
 finalitzar la partida correctament i part proporcional de des plaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 150,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-CINQUANTA EUROS amb ZERO CENTIMS

02.12 U RETIRADA DIPOSIT GASOIL





Desmuntatge manual i retirada de dipòsit emmagatzematge de combustible gasoil de la casa 
comercial SAVIR amb una capacitat de 5000 litres

Tall del dipòsit una vegada net i des-gasificat Tall per mitjans manuals del dipòsit aeri d'acer 
 per desballestar segons el regla ment vigent.

Certificat d'anul·lació dipòsit i canonades Certificat d'anul·lació del dipòsit i canalització de 
 gasoil emès per empresa ins tal·ladora/reparadora autoritzada d'instal·lacions petrolíferes 

categoria 3 (REREP) segons el reglament vigent.

Inertització canonades encastades amb escuma de poliuretà. Inertització i segellat dels trams 
de canalització de gasoil encastada, prèviament netes i des-gasificades, amb escuma de 
poliuretà.

 Incloure sense cost, en el supòsit que l'emmagatzematge de gasoil estigui legalit zat davant 
Indústria, el tràmit administratiu per sol·licitar la seva baixa al Registre d'Instal·lacions 

 Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). El do cument Declaració 
responsable l'haurà de signat el representant legal del titular.

Inclòs el desmuntatge manual del grup d'impulsió i sistema de comprovació de nivells, les 
 eines, mitjans auxiliars, petit material i tots el treballs necessaris per fi nalitzar la partida 

correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes

TOTAL PARTIDA 1.607,93

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL SEIXANTA-SET  EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS

02.13 U RETIRADA CANALITZACIÓ VISIBLE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada del circuit interior de distribució visible de gasoil.

Inclou la retirada dels suports metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la 
 superfície totalment preparada per l’aplicació de pintura, les eines, mit jans auxiliars, petit 

material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional 
de desplaçament i dietes.

Com s'indica a la partida anterior es procedirà a: Inertització canonades de gasoil encastades 
amb escuma de poliuretà

TOTAL PARTIDA 901,51

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de NOU-CENT UN EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS

02.14 m2 LLEVAT.CERJ.EN MURS A MÀ
Llevat de fusteria metàl·lica, en qualsevol tipus de murs, inclosos cèrcols, fulles i accessoris, 
per mitjans manuals, fins i tot neteja, retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a 
abocador o planta de reciclatge i amb p.p. de mitjans auxiliars.

1,000 h Ajudant 16,98 16,98
1,000 h Peó ordinari 17,34 17,34

Suma partida 34,32
Costos indirectes 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA 35,35

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS

02.15 m2 DEMOLIC. ALICATATS C/MART.ELEC.
Demolició d'enrajolats de plaquetes rebuts amb morter de ciment, amb martell elèctric, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars.

TOTAL PARTIDA 59,30

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS

02.16 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX VERT.A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
verticals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant
la fàbrica suport al descobert, per al posterior revestiment, fins i tot
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans 
auxiliars i bastides.

TOTAL PARTIDA 44,65

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS

02.17 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX HORITZONTALS A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
horitzontals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suport al 
descobert, per al posterior revestiment,
fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport al
abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars i bastides.

TOTAL PARTIDA 44,65

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS

02.18 m3 DEMOLICIÓ MUR TANCAMENT FAÇANA.
Demolició mur de tancament exterior sala diposit de Gasoil per mitjans mecànics, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, amb transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives

TOTAL PARTIDA 122,06





Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-VINT-I-DOS EUROS amb SIS CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA GAS NATURAL

03.01  u ARMARI DE REGULACIÓ I MESURA GN

Armari metàl·lic segons necessitat de la instal·lació, de dimensions mínimes per poder-hi 
encabir els elements reglamentaris, que per les característiques de la xarxa de distribució de 
gas pública més propera a la instal·lació, amb una pressió de distribució de 20 mbar, són:
Vàlvula manual d'entrada.
Vàlvula de seguretat, VIS de mínima pressió.
Preses de pressió
Suport comptador de gas G16. Comptador no inclòs (es preveu de lloguer)
Vàlvula manual de sortida

Armari de material metàl·lic amb ventilacions segons reglament, porta de dos batents abatibles 
d'obertura mínima de 90º, amb pany normalitzat per gas i homologat per NEDGIA o equivalent

La instal·lació de l'armari es preveu en el tram de paret de façana exterior de l'edificació que 
és d'element ceràmic amb acabat de revestiment de fusta. segons indicacions a la memoria 
del projecte..

Inclòs la formació de buit d’obra, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 815,11

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de VUIT-CENT QUINZE EUROS amb ONZE CENTIMS

03.02  u. CANALITZACIÓ INTERIOR DE GAS NATURAL

 Circuit vist de distribució interior format amb tubs i colzes de coure, diàmetre se gons 
 necessitat de la instal·lació, col·locat a paraments mitjançant suports me tàl·lics i/o 

abraçadores. S’inclou tall i mermes, la formació de pas d’instal·lacions a murs i forjats, part 
proporcional de beines plàstiques, adaptació del circuit a comptador de consum i caldera, 
claus de pas en compliment normativa UNE 60708, aplicació d’imprimació i dues capes de 
pintura plàstica de color groc amb capa d'imprimació i dues d'acabat

D'acord amb càlculs previs, considerant que la pressió de sortida del comptador serà una mica 
inferior a 20 mbar i considerant poder tenir una pressió una mica superior als 19 mbar a 

 l'entrada del grup tèrmic, i d'acord amb a informació extre ta del plànols disponibles, es preveu 
la instal·lació de:

70 metres de canalització de coure de 61x64 mm, amb accessoris de coure per soldar i 
vàlvules, per complir amb reglamentació.

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 2.523,91

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS MIL CINC-CENT VUIT-I TRES EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

03.03 u. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I TALL DE GAS SALA CALDERES

Subministrament i instal·lació d'un sistema de detecció i tall de gas, per la parada automàtica 
del grup tèrmic, dimensionat segons les necessitats de la instal·lació, col·locat superficialment 
a la sala. D'acord amb les dimensions de la sala i la UNE 60601, es preveu la instal·lació de 
dos detectors de gas, a instal·lar sota fotjat. 

1 ut. ELECTROVÀLVULA N/TANCADA DN65 P.MAX:500mbar
1 ut. CENTRALETA GAS CA-2 FIDEGAS.
1 ut. BATERIA B-01 PER LA CENTRALETA GAS FIDEGAS.

 2 ut. SENSOR REMOT S/3-2 GAS NATURAL AMB SUPORT DE SOS TRE
1 ut. ALARMA ACUSTICOÒPTICA AL-3 12Vdc
Cablejat de sensors, alarma i electrovàlvula a la Centraleta de gas.
Cablejat i protecció per a l'alimentació elèctrica de la Centraleta de gas

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Connexió de la centraleta 
de gas amb la centraleta d'incendis de l'edifici, si es cau.

TOTAL PARTIDA 721,21

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de SET-CENT VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ CALEFACCIÓ

04.01 ud CALDERA DE CONDENSACIÓ DE 198kW
Subministrament i muntatge d'unitat tèrmica de condensació per a gas natural DE DIETRICH 
C230-210 EVO Caldera de peu de condensació i accessoris equivalents, despesa calorífica 
de 18 a 217 kW connexió xemeneia o estanca o equivalent, 





Característiques tècniques Caldera:

- Intercanviador compost per elements de fundació d’alumini/silici de gran resistència a la 
corrosió, amb capacitat d’autoneteja i funcionament a temperatura modulada sense necessitat 
de cabal mínim d’irrigació (excepte si funciona a més de 75 °C).
- Cremador de gas cilíndric d’acer inoxidable amb revestiment de fibres metàl·liques trenades, 
modulació del 18 al 100 %, con premescla total para obtenir:

• Una adaptació perfecta de la potencia de la caldera a les necessitats reals de la instal·lació.
• Una qualitat de combustió òptima en tota la gama de potencia gràcies al sistema venturi que 
optimitza la proporció d’aire/gas.
- Encès electrònic.
- Sonda d ’ionització.

Incòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.
Kits de connexió de cada caldera amb vàlvules de tall aigua i gas, emplenat i buidat, antiretorn 
i vàlvula de seguretat
Sonda del conjunt i cable BUS entre caldera i circuits

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA 1.588,01

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL CINC-CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb UN CENTIMS

04.02 u. XEMENEIA DOBLE PARET AÏLLADA INOX-INOX ...  D.150/200 mm.
Xemeneia modular metàl·lica, marca JERÈMIES model DW-ECO 2.0 316, de doble paret.  
Fabricada en acer inoxidable interior AISI 316L (1.4404) i acer inoxidable exterior AISI 304 
(1.4301), amb aïllament intermedi de 25mm fabricat amb llana de roca rígida d'alta densitat 
(120kg/m3).
Xemeneia de Øint. 150 mm /Øext. 200 mm
- Longitud total 10.5 m / Horitzontal 3m / vertical 7.5 m
- Accessoris: colzes, suport i adaptador a caldera inclosos.
Muntatge Xemeneia

TOTAL PARTIDA 415,84

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de QUATRE-CENT QUINZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 05 DISTRIBUCIÓ DE CALOR

05.01 ACCESSORIS HIDRAULICS DE PRIMARI:
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/2" V 2,00
FILTRE INCLINAT 1 1/2" 1,00
WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 1-230V BOMBA 1,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00
VALVULA RETENCIO 1 1/2" 1,00
CK CPT COMPTADOR KCAL ULTRASONIC 11/2" 1,00
SYS AGULLA HIDRAULICA 2" INOX AILLADA 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 4,00

EMPLENAT DE PRIMARI I ELEMENT DE SEGURETAT:
VAS EXPANSIO TANCAT 200 LITRES 1,00
VALVULA SEGURETAT 3/4" 3 bar 1,00
CK HIDRA EMPLENAT SEGONS RITE DN25 1,00

Inclòs subministrament i instal·lació, aixi com u les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.
.Vàlvules de bola
.Filtre inclinat de llautó
.Comptador volumètric
.Desconnectador hidràulic
.Vàlvula retenció
Alimentador automàtic
Manòmetre 4 bar
Connexió elèctrica
Connexió de sondes.

CIRCUITS DE SECUNDARI:
WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 1-230V BOMBA 1,00
MANIGUET ANTIVIBRATORI DN50 A/BRIDA 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 2,00
VALVULA RETENCIO 2" 1,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 50 KVS 40 1,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00
WILO STRATOS P. 30/1-8 BOMBA CIRCUL. 1,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V 1,00
VALVULA RETENCIO 1 1/4" 2,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 32 KVS 16 1,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00

 Inlòs l' adaptació als circuits de calefacció existent, fixació mitjançant suport me tàl·lics i 
abraçadores a parament vertical, part proporcional de cablejat elèctric fins a quadre de 
protecció amb secció segons les necessitats dels equips, les eines, mitjans auxiliars, petit 
material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional 
de desplaçament i dietes. 





Canalitzacions de PP-R C CLIMATHERM i accessoris pel muntatge de tots els elements 
necessaris i per connexió amb Grup tèrmic i amb els circuits d'impulsió i retorn existents (2" i 1 
¼") d'acer, tot aïllat amb ARMAFLEX o equivalent. 1,00

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA 1.241,01

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL DOS-CENT QUARANTA-UN EUROS amb UN CENTIMS

05.02 ut. ESTRUCTURA PEL COL·LECTOR I CONJUNTS DE BOMBES D'IMPULSIÓ

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub de acer negre estirat 
sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diàmetre, de 1,5 m de llargada, amb 1 connexió 
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, amb cautxú 
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua (espessor segons RITE) i acabat en xapa d'alumini, complet, fins i tot 
manòmetre, termòmetres, minves, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces 
especials per a connexions. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Diàmetres de circuits 
segons l'esquema de principi hidràulic.

TOTAL PARTIDA 299,22

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENT NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ

06.01 u MODIFICACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC
Modificació puntual del quadre elèctric de protecció de la sala de caldera.

Inclòs la desconnexió i retirada del quadre de protecció existent, desconnexió i retirada de 
cablejat elèctric fins a tots els elements existents de la sala. Subministrament i instal·lació de 

 nou quadre de protecció, subministrament i ins tal·lació d’interruptor diferencial i magneto 
tèrmics segons elements es disposi a la nova instal·lació, la part proporcional de nou cablejat 

 a caldera, bombes i vàlvu les tres vies motoritzades, centraleta detecció de gas i altres 
 elements amb sec ció segons les necessitats de cada equip, les eines, mitjans auxiliars, petit 

 mate rial i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part 
 propor cional de desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 1.400,21

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL QUATRE-CENTS EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 07 REGULACIÓ I CONTROL

07.01 ud SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR TAD O EQUIVALENT

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió i control automàtic format per sonda 
exterior de temperatura i control de la temperatura de retorn,

Inclòs la retirada del control horari existent i la desconnexió i retirada de cablejat elèctric fins a 
quadre de protecció, la part proporcional de cablejat elèctric de les sondes i vàlvules tres vies 
motoritzades i bombes, fins a nou quadre de protecció i control amb secció segons les 

 necessitats dels equips, les eines, mitjans auxi liars, petit material i tots els treballs necessaris 
 per finalitzar la partida correcta ment, i part proporcional de desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 750,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de SET-CENTS CINQUANTA EUROS amb ZERO CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 08 OBRA CIVIL I AJUDES

08.01 u. RECRESCUT DE MORTER DE CIMENT VESTIBUL D'INDEPENDENCIA
Recrescut del paviment, amb formigó alleugerit cel·lular serà com a màxim 450kg/m3 en 
humit. Inclus p.p. d'encofrat.

TOTAL PARTIDA 210,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENTS DEU EUROS amb ZERO CENTIMS

08.02 P.A. AJUDA DE PALETA PER A EXECUCIO DE LES INSTAL·LACIONS

Ajudes de ram de paleta al capítol d'instal·lacions. Ajuts de paleta pel pas de parets del tub de 
gas, adequació ventilacions sala calderes, substitució porta de sala de calderes, instal·lació de 
l'armari de comptador de gas, Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar a partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 105,00





Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-CINC EUROS amb ZERO CENTIMS

08.03 u. SANEJAMENT PARAMENTS VERTICALS SALA CALDERA I DIPÒSI

Sanejament de paraments vertical de guix a la sala de caldera i sala dipòsit de gasoil amb 
l’aplicació de quatre capes de pintura plàstica.

Parets sala de caldera (perímetre x alçada)
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada)
Sostre sala de caldera (superficie)
Sostre vestíbul d'independència
Remats
Sala dipòsit:
2 tancaments verticals de 5 m x 3 m
2 tancaments verticals de 3 m x 3 m

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

TOTAL PARTIDA 280,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENT-VUITANTA EUROS amb ZERO CENTIMS

08.04 m2 ASSOLAT GRES ANTILLISCANT C/RODAPE
Enrajolat de rajola de gres model a triar per la Direcció Facultativa, (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), 
antilliscant classe 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), rebut amb morter de ciment CEM II/B-
P 32,5 N i sorra de riu (M -5), i/llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat amb beurada de ciment 
blanc BL 22,5 X i neteja, s/NTE-RSR-2, fins i tot p.p. de sòcol del mateix material, mesurat en 
superfície realment executada.

TOTAL PARTIDA 210,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENTS DEU EUROS amb ZERO CENTIMS

08.05 m2 MUR i TANCAMENTS
Realització d'un vestíbul d'independència, i un nou mur de façana pel tancament del local del 
diposit de Gasoil actual, mitjançant maó de buit doble i arrebossat de ciment per ambdues 
cares

TOTAL PARTIDA 559,99

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CINC-CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS

08.06 m2 GUARNIT I ENLLUIT GUIX VERTICAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense
maestrejar en paraments verticals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons, guarnicions 
de buits, remats amb sòcol, pàg. de

TOTAL PARTIDA 210,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENTS DEU EUROS amb ZERO CENTIMS

08.07 m2 GUARNIT I ENLLEIT GUIX HORITZONTAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense maestrejar en 
paraments horitzontals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons i mitjans auxiliars, 
s/NTE-RPG 11 i 13, mesurant deduint buits superiors a 2 m2. Guix amb marcatge CE i DdP 
(Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA 210,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENTS DEU EUROS amb ZERO CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 09 VARIS

09.01. ud. EXTINTOR POLS ABC 6 KG 27A-183B
Extintor de pols química polivalent ABC, de 6 kg d'agent extintor, de eficàcia 27A 183B; 
equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb revestiment de poliamida negra i difusor 
tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat 
en pintura de polièster resistent a la radiació UV. Pes total de l´equip aprox. 9,22 kg. Conformi 
a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat AENOR. Totalment muntat, r. Mesura la 
unitat instal·lada.

TOTAL PARTIDA 153,83

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

09.02 ud. EXTINTOR CO2 5 KG 89B
Extintor de CO2 5 kg d'agent extintor,  equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb 
revestiment de poliamida negra i difusor tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor 
en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat en pintura de polièster resistent a la radiació UV. 
Pes total de l´equip aprox. 7,7 kg. Conformi a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat 
AENOR. Totalment muntat. Mesura la unitat instal·lada.

TOTAL PARTIDA 153,83

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS





09.03 ud,  PORTA EI-60 990 X 2060 1 FULLA ESTÀNDAR
Porta batent EI-60 de 1 fulla fabricada segons la norma UNE EN 1634-1, amb resistència al 
foc 60 i assaig de cicles C5 (200.000 cicles. RAL 7035 De mides: L/obra 990 X 2060 L/pas 
905 X 2017 Inclu Pany Tallafocs, joc de manetes bocaclau i bombet de 
serreta.Subministrament, transport inclòs.

TOTAL PARTIDA 117,76

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de CENT-DISSET EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS

09.04  ud. BARRA ANTIPÀNIC D'EMBOTIR DE 1 FULLA + PANY I CUADRADILLO
Barra antipànic, amb maneta exterior i pany instal·lat sobre porta
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

TOTAL PARTIDA 117,76

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de VINT EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS

09.05 ud. TANCAPORTES HOMOLOGAT
Molla tancaportes homologat per portes tallafocs. Totalment instalal.lada
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

TOTAL PARTIDA 81,70

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA CENTIMS

09.06 ud. SENYALITZACIO DE MITJANS D'EVACUACIO

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.

TOTAL PARTIDA 67,20

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT CENTIMS

09.07 ud.. SENYALITZACIO D'EQUIPS CONTRA INCENDIS,

Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

TOTAL PARTIDA 67,20

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT CENTIMS

09.08 ud. CARTELL ADVERTÈNCIA SOBRE PORTA D'ACCÉS SALA DE CALDERES
Simunistre i instal·lació de cartell advertiment col·locat a porta d'accés a sala de calderes amb 
la següent inscripció " CALDERA A GAS,
PROHIBIDA L'ENTRADA DE TOTA PRESONA ALIENA AL SERVEI".

TOTAL PARTIDA 33,60

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CENTIMS

09.09 ud. APLACAT DE FUSTA PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge revestiment de fusta tipus TREMOLO Douglas O equivalent, vernís 
Gris fusta antiga ST. Superfície estructurada per raspallat, Pics discrets, Classificació al foc M3 
segons DTU 88 - Ds2d0, Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment muntada.
Massa de superfície 11 kg/m²
Qualitat Opció 1
Humitat Sec amb assecadora
Acabat Vernís semi transparent
Durabilitat Resistent als tèrmits, la putrefacció i els insectes xilòfags
Tècnica Massís
Certificacions Marcat CE, Norma NF EN 14915
Conformitat Norma NF EN 14519

TOTAL PARTIDA 484,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de QUATRE-CENT VUITANT-QUATRE EUROS amb ZERO CENTIMS

09.10 P.A. RETOL INOX. SOBRE PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge retol d'Inox o equivalent segon indicació de la propietat o la direcció 
facultaiva. Montat sobre el revestiment de fusta de la porta del carre Sant Josep. Fins i tot p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment 
muntat.
Dimensions aprox. 2,250 x 250 mm
Texte: Arxiu Historic de Girona
Retol Façana carrer Sant Josep 

TOTAL PARTIDA 75,95

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.01 ud. GESTIÓ DE RESIDUS





Gestió de residus, d’acord al RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
Prevenció i Gestió i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

TOTAL PARTIDA 257,50

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de DOS-CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

10.02 ud. LLIURAMENT, LLOGUER, RECOLLIDA I CANÓ DE CONTENIDOR RCD 8 m3
Cost del lloguer de contenidor de 8 m3 de capacitat per a RCD, només
permès aquest tipus de residu al contenidor pel gestor de residus
no perillosos (autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient). Segons
Reial decret 105/2008, d'1 de febrer pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i demolició.

TOTAL PARTIDA 396,10

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de TRES-CENT NORANTA-SIS EUROS amb DEU CENTIMS

10.03 ud. TRACTAMENT BIDÓ 1,000 LITRES RESIDUS HIDROCARBURATS
Tractament en planta per gestor autoritzat (per la Conselleria de Medi
Ambient de la Comunitat Autònoma corresponent) de residus amb
presència de gasoil emmagatzemats a la instal·lació en bidons de 1.000 l i
paletitzats, que s'han d'adquirir la primera vegada, i/etiquetació per part de peó del bidó 
corresponent. 
Elements amb presència de gasoil

TOTAL PARTIDA 1.428,06

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL QUATRE-CENT VINT-I-VUIT EUROS amb SIS CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 11 DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ

10,01 u LEGALITZACIÓ MODIFICACIÓ SALA CALDERA

Legalització de la modificació de la instal·lació tèrmica (només sala de calderes) d'acord amb 
reglamentació vigent. 

Incloure:
 Projecte/memòria tècnica descriptiva i justificativa de la instal·lació tèrmica modifi cada, signat 

per tècnic competent. 
 Emissió del Certificat de proves, signat per tècnic competent i instal·lador autorit zat. 
 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 

pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular.
eguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la modificació 
de la instal·lació tèrmica al RITSIC.

TOTAL PARTIDA 1.030,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL TRENTA EUROS amb ZERO CENTIMS

10.02 u LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ RECEPTORA DE GAS NATURAL

Legalització de la instal·lació receptora de gas natural, d'acord amb reglamentació vigent.

Incloure:

Projecte tècnic descriptiu i justificatiu de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat final d'obra de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat de la instal·lació individual de gas, signat per instal·lador autoritzat

 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 
pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació de gasos combustibles al RITSIC.

 Gestió amb la distribuïdora per a la posada en servei de la instal·lació de gas na tural, per la 
disposició de gas a la instal·lació.

TOTAL PARTIDA 927,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de NOU-CENT VINT-I-SET EUROS amb ZERO CENTIMS

10.03 u LEGALITZACIÓ INICIAL RITE INST. 1/2015

 Legalització de la instal·lació tèrmica existent (Caldera i circuit de radiadors) d'a cord amb la 
Instrucció Tècnica 1/2015, tràmit vàlid per instal·lacions

Incloure:
Projecte/memòria tècnica descriptiva de la instal·lació tèrmica existent, signat per tècnic 
competent

Inspecció inicial per part d'un OCA, amb emissió del Certificat d'inspecció inicial. Tràmit al 
 Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la instal·lació, amb pa gament de la taxa inclòs

 El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del ti tular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació tèrmica al RITSIC.

TOTAL PARTIDA 1.802,50





Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL VUIT-CENT DOS EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

12.01
Partida alçada a justificar per la redacció i seguiment del Document de Gestió Preventiva, i 
l’aplicació de mesures col·lectives i individuals de seguretat i salut

TOTAL PARTIDA 1.545,00

Ascendeix el preu total de la partida a la quantitat esmentada de MIL CINC-CENT QUARANTA-CNC EUROS amb ZERO CENTIMS
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4.4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01 P.A. PRESA DE DADES INSTAL·LACIONS

Partida alçada presa de dades i replanteig general previ inici d'obra. S'inclou les eines, mitjans 
auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament

1 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 225,00
3,00 75,00 225,00

TOTAL CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES...................................................................................................... 225,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 02 ENDERROCS I RETIRADES INSTAL·LACIONS

02.01 m TALL MUR/ENDERROC
Perfilat i tall de fulla de mur/tancament de qualsevol material amb
fregadora elèctrica, sense transport a abocador o planta de reciclatge i amb
part proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
la longitud realment executada.

Tall pas canonades 3 1,00 2,00 3,00 600,00
3,00 200,00 600,00

02.02 m3 FORMACIÓ BUIT D'HORNACINA C/COMPRESSOR
Formació de buit per a fornícula en murs de qualsevol tipus i gruix variable, amb compressor, 
incloent p.p. d'allisat i posterior encebat amb morter de ciment de les parets del buit obtingut. 
Fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb part 
proporcional de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Mesurament de 
volum realment executat.

Buit fornícula en mur propietat 1 0,30 1,40 1,10 0,46 0,46 115,50
(Arm .reg. i comptador) 0,46 250,00 115,50

02.03 m2 REPOSICIÓ DE VORERES I PAVIMENTS
Reposició completa de voreres i/o paviments de qualsevol tipus, a zona afectada pels treballs 
d'excavació.

Zona carrer 1 15,00 1,00 1,00 4,00 15,00 1.275,00
15,00 85,00 1.275,00

02.04 u TREPANT MUR/TANCAMENT D=60-70 mm i=50 cm

Trepant sobre mur/tancament de qualsevol tipus, amb un gruix màxim de 50 cm, per a un 
diàmetre de trepant de 60-70 mm, realitzat mitjançant màquina de perforació amb barrina buida 
amb corona de widia, amb refrigeració de corona amb aigua; vàlid per a suports en vertical o 
inclinats; incloent replanteig de trepant, implantació de l'equip, preparació de la zona de treball i 
execució del trepant; inclosa part proporcional de transport de maquinària, desmuntatge i neteja 
del tall i retirada de runes a peu de càrrega. Mesura la unitat executada.

Pasmurs en mur exterior 2 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,00
Pasamuros en sostre, murs sales i  sala de calderas 1 1,00 1,00 1,00 1,00 240,00

3,00 80,00 240,00

02.05 u DESMUNTATGE I  RETIRADA CALDERA DE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de caldera de gasoil de la casa comercial FER (STARCLIMA) 
model GNS2.10, d’aproximadament 800 kg amb càrrega manual a vehicle de transport.

Inclus: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Eines, mitjans 
auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida 
correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a punt autoritza

1,00 950,00
1,00 950,00 950,00

02.06 U RETIRADA CREMADOR GASOIL

 Desmuntatge manual i retirada de cremador de gasoil de la casa comercial BAL TUR, amb 
càrrega manual a vehicle de transport. inclos: Desconnexió i retirada del cablejat elèctric fins a 

 quadre de protecció. Desconne xió i retirada de la part visible i accessible de la canalització de 
gasoil. Eines, mitjans auxiliars, consumibles, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Reciclatge a punt 
autoritzat.

1,00 350,00
1,00 350,00 350,00

02.07 U BUIDAT CIRCUITS CALEFACCIÓ

 Buidatge dels circuits de calefacció existents, caldera inclosa, realitzat amb mit jans manuals. 
Inclòs l'aigua del buidatge dels circuits es pugui evacuar directament en el desguàs que hi ha 
d'haver a la sala de calderes existent.  Així com les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament 
i dietes.

1,00 600,00
1,00 600,00 600,00

02.08 u RETIRADA CIRCUIT PRIMARI I SECUNDARI 
 Desmuntatge manual i retirada del circuit primari i secundari a sala de caldera for mat pels 

següents elements:

. Canonades d’impulsió i retorn d’acer de diferents diàmetres i aïllades amb ARMAFLEX o 
equivalent.
. Vàlvules de tancament i antiretorn.
. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS mod. UPS 50-120F 280 3x230 V.

. Bomba d’impulsió de la casa comercial GRUNDFOS model UPS 32-80 180 1x230 V.

. Vas d’expansió de 150 litres.

. Termòmetres i manòmetres.

. Altres elements de la sala de caldera.

S’inclou l’avaluació dels elements retirats per la seva conservació, la retirada de les suports 
metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la superfície totalment preparada per 
l’aplicació de pintura, eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
finalitzar la partida correctament





1,00 650,00
1,00 650,00 650,00

02.09 P.A. DESMUNTATGE DE XEMENEIA MODULAR METAL·LICA
Desmuntatge de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, de 200/250mm de diàmetre, 
amb mitjans manuals i mecànics, instal·lada en el exterior de l'edifici, fins a 20 m d'altura, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i 
dels suports de fixació.

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 550,00
1,00 550,00 550,00

02.10 P.A. DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERA

Aixecament de la instal·lació elèctrica (quadres, mecanismes, cablejat i conduccions, etc.), i la 
part de xarxa general corresponent a la sala de calderes, i/amuntegament d'elements i material 
aprofitable, transport de runa a contenidor i p.p. de costos indirectes.

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 300,00
1,00 300,00 300,00

02.11 U BUIDAT DIPOSIT GASOIL I GESTIO RESIDU

 Buidatge del combustible de gasoil de la instal·lació i del dipòsit d'emmagatzemat ge amb 
camió cisterna. Neteja i des-gasificació del dipòsit. Extracció producte restant, neteja i des-

 gasificació del dipòsit aeri interior de ga soil, mitjançant procediment específic presentat i 
homologat per Indústria. Rascat de parets interiors del dipòsit, aplicació d'aigua a alta pressió i 

 assecat. Aplicació del procediment de treball per a espais confinats. Comprovació mitjan çant 
explosímetre, el nivell d'explosivitat LIE. Inclou obertura de la tapa de boca d'home i neteja i 
des-gasificació de les canonades associades.

Inlous:
Servei camió cisterna Servei de camió cisterna per al transport de residus perillosos (aigües 

 hidrocarbu rades), equipat amb llança d'aigua a pressió i bomba d'aspiració de residus. Inclou 
trasllat de camió cisterna a la instal·lació, 3 hores de treball a la instal·lació i la tornada a planta 
gestora pel tractament de residus.

Gestió documental ocupació via pública Gestió documental a presentar a l'òrgan competent per 
 a ocupació de la via públi ca i pagament taxa ocupació. Inclou emissió de plànols i presentació.

Gestió de residus a planta gestora Gestió de residus perillosos a la planta gestora autoritzada 
de residus. Inclou full de seguiment dels residus. Segons indicacions del client, s'estimen 2,000 
l. de producte existents al dipòsit

FS, FA y CT. Gestió documental: Full de Seguiment, Contracte de Tractament i Fitxa 
 d'Accep tació del residu.

Inclòs: Els desplaçaments i temps de treball indicats, assegurances de vehicle i possible 
 pagament de taxa per la gestió dels permisos municipals d'ocupació de via públi ca i/o tall 

puntual de circulació, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per 
 finalitzar la partida correctament i part proporcional de des plaçament i dietes.

1,00 4.500,00
1,00 4.500,00 4.500,00

02.12 U RETIRADA DIPOSIT GASOIL

Desmuntatge manual i retirada de dipòsit emmagatzematge de combustible gasoil de la casa 
comercial SAVIR amb una capacitat de 5000 litres

Tall del dipòsit una vegada net i des-gasificat Tall per mitjans manuals del dipòsit aeri d'acer 
 per desballestar segons el regla ment vigent.

Certificat d'anul·lació dipòsit i canonades Certificat d'anul·lació del dipòsit i canalització de 
 gasoil emès per empresa ins tal·ladora/reparadora autoritzada d'instal·lacions petrolíferes 

categoria 3 (REREP) segons el reglament vigent.

Inertització canonades encastades amb escuma de poliuretà. Inertització i segellat dels trams 
de canalització de gasoil encastada, prèviament netes i des-gasificades, amb escuma de 
poliuretà.

 Incloure sense cost, en el supòsit que l'emmagatzematge de gasoil estigui legalit zat davant 
Indústria, el tràmit administratiu per sol·licitar la seva baixa al Registre d'Instal·lacions 

 Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). El do cument Declaració responsable 
l'haurà de signat el representant legal del titular.

Inclòs el desmuntatge manual del grup d'impulsió i sistema de comprovació de nivells, les 
 eines, mitjans auxiliars, petit material i tots el treballs necessaris per fi nalitzar la partida 

correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes

1,00 3.000,00
1,00 3.000,00 3.000,00

02.13 U RETIRADA CANALITZACIÓ VISIBLE GASOIL

Desmuntatge manual i retirada del circuit interior de distribució visible de gasoil.

Inclou la retirada dels suports metàl·lics i abraçadores, aplicació de massilla per deixar la 
 superfície totalment preparada per l’aplicació de pintura, les eines, mit jans auxiliars, petit 

material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes.

Com s'indica a la partida anterior es procedirà a: Inertització canonades de gasoil encastades 
amb escuma de poliuretà

1,00 350,00
1,00 350,00 350,00

02.14 m2 LLEVAT.CERJ.EN MURS A MÀ
Llevat de fusteria metàl·lica, en qualsevol tipus de murs, inclosos cèrcols, fulles i accessoris, 
per mitjans manuals, fins i tot neteja, retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a 
abocador o planta de reciclatge i amb p.p. de mitjans auxiliars.

2 1,50 1,00 1,00 1,00 1,50 525,00
1,50 350,00 525,00

02.15 m2 DEMOLIC. ALICATATS C/MART.ELEC.
Demolició d'enrajolats de plaquetes rebuts amb morter de ciment, amb martell elèctric, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars.





Parets bany 1,50 37,50
1,50 25,00 37,50

02.16 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX VERT.A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
verticals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant
la fàbrica suport al descobert, per al posterior revestiment, fins i tot
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans 
auxiliars i bastides.

Parets sala de calderes (perímetre x alçada) 1 17,80 1,00 2,70 1,00 48,06 0,00
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 3,50 1,00 2,50 1,00 8,75 1.420,25

56,81 25,00 1.420,25

02.17 m2 PICAT GUARN/ENLUC CIMENT/GUIX HORITZONTALS A MÀ
Picat de guarnits de ciment i/o arrebossat de guix en paraments
horitzontals, per mitjans manuals, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suport al 
descobert, per al posterior revestiment,
fins i tot neteja i retirada de runes a peu de càrrega, sense transport al
abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars i bastides.

Sostre sala de calderes (superfície) 1 18,77 1,00 1,00 1,00 18,77 0,00
Sostre vestíbul d'independència (superfície) 1 2,72 1,00 1,00 1,00 2,72 537,25

21,49 25,00 537,25

02.18 m3 DEMOLICIÓ MUR TANCAMENT FAÇANA.
Demolició mur de tancament exterior sala diposit de Gasoil per mitjans mecànics, fins i tot 
neteja i retirada de runes a peu de càrrega, amb transport a abocador o planta de reciclatge i 
amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives

Sala de diposit Gasoil  1 3,25 3,60 0,10 3,25 1,17 146,25
1,17 125,00 146,25

TOTAL CAPÍTOL 02 ENDERROCS I RETIRADES INSTAL·LACIONS...................................................................................................... 16.146,75

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA GAS NATURAL

03.01  u ARMARI DE REGULACIÓ

Armari metàl·lic segons necessitat de la instal·lació, de dimensions mínimes per poder-hi 
encabir els elements reglamentaris, que per les característiques de la xarxa de distribució de 
gas pública més propera a la instal·lació, amb una pressió de distribució de 20 mbar, són:

Vàlvula manual d'entrada.
Vàlvula de seguretat, VIS de mínima pressió.
Preses de pressió
Suport comptador de gas G16. Comptador no inclòs (es preveu de lloguer)
Vàlvula manual de sortida

Armari de material metàl·lic amb ventilacions segons reglament, porta de dos batents abatibles 
d'obertura mínima de 90º, amb pany normalitzat per gas i homologat per NEDGIA o equivalent

La instal·lació de l'armari es preveu en el tram de paret de façana exterior de l'edificació que és 
d'element ceràmic amb acabat de revestiment de fusta. segons indicacions a la memoria del 
projecte..

Inclòs la formació de buit d’obra, les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

1,00 3.600,00
1,00 3.600,00 3.600,00

03.02  u. CANALITZACIÓ INTERIOR DE GAS NATURAL

 Circuit vist de distribució interior format amb tubs i colzes de coure, diàmetre se gons 
 necessitat de la instal·lació, col·locat a paraments mitjançant suports me tàl·lics i/o 

abraçadores. S’inclou tall i mermes, la formació de pas d’instal·lacions a murs i forjats, part 
proporcional de beines plàstiques, adaptació del circuit a comptador de consum i caldera, claus 
de pas en compliment normativa UNE 60708, aplicació d’imprimació i dues capes de pintura 
plàstica de color groc amb capa d'imprimació i dues d'acabat

D'acord amb càlculs previs, considerant que la pressió de sortida del comptador serà una mica 
inferior a 20 mbar i considerant poder tenir una pressió una mica superior als 19 mbar a 

 l'entrada del grup tèrmic, i d'acord amb a informació extre ta del plànols disponibles, es preveu 
la instal·lació de:

70 metres de canalització de coure de 61x64 mm, amb accessoris de coure per soldar i 
vàlvules, per complir amb reglamentació.

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

Tram sobre paret
Passamors i sala de caldera 70,00 8.750,00

70,00 125,00 8.750,00

03.03 u. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I TALL DE GAS SALA CALDERES

Subministrament i instal·lació d'un sistema de detecció i tall de gas, per la parada automàtica 
del grup tèrmic, dimensionat segons les necessitats de la instal·lació, col·locat superficialment a 
la sala. D'acord amb les dimensions de la sala i la UNE 60601, es preveu la instal·lació de dos 
detectors de gas, a instal·lar sota fotjat. 

1 ut. ELECTROVÀLVULA N/TANCADA DN65 P.MAX:500mbar
1 ut. CENTRALETA GAS CA-2 FIDEGAS.
1 ut. BATERIA B-01 PER LA CENTRALETA GAS FIDEGAS.

 2 ut. SENSOR REMOT S/3-2 GAS NATURAL AMB SUPORT DE SOS TRE
1 ut. ALARMA ACUSTICOÒPTICA AL-3 12Vdc
Cablejat de sensors, alarma i electrovàlvula a la Centraleta de gas.
Cablejat i protecció per a l'alimentació elèctrica de la Centraleta de gas





Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes. Connexió de la centraleta de 
gas amb la centraleta d'incendis de l'edifici, si es cau.

1,00 4.100,00
1,00 4.100,00 4.100,00

TOTAL CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA GAS NATURAL....................................................................................................................................... 16.450,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ CALEFACCIÓ

04.01 ud CALDERA DE CONDENSACIÓ DE 198kW
Subministrament i muntatge d'unitat tèrmica de condensació per a gas natural DE DIETRICH 
C230-210 EVO Caldera de peu de condensació i accessoris equivalents, despesa calorífica de 
18 a 217 kW connexió xemeneia o estanca o equivalent, 

DE DIETRICH C230-210 EVO CALDERA DE PEU 1,00 18.000,00 18.000,00
DE DIETRICH PRESOSTAT DE MINIMA DE GAS 1,00 70,00 70,00
DE DIETRICH KIT NEUTRALITZACIO DE CONDENSATS 1,00 350,00 350,00
DE DIETRICH AD199 SONDA IMPULSIO 2,00 80,00 160,00
DE DIETRICH AD324 TERMOSTAT WIFI SMART R-BUS 2,00 200,00 400,00

Característiques tècniques Caldera:

- Intercanviador compost per elements de fundació d’alumini/silici de gran resistència a la 
corrosió, amb capacitat d’autoneteja i funcionament a temperatura modulada sense necessitat 
de cabal mínim d’irrigació (excepte si funciona a més de 75 °C).
- Cremador de gas cilíndric d’acer inoxidable amb revestiment de fibres metàl·liques trenades, 
modulació del 18 al 100 %, con premescla total para obtenir:

• Una adaptació perfecta de la potencia de la caldera a les necessitats reals de la instal·lació.
• Una qualitat de combustió òptima en tota la gama de potencia gràcies al sistema venturi que 
optimitza la proporció d’aire/gas.
- Encès electrònic.
- Sonda d ’ionització.

Incòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.
Kits de connexió de cada caldera amb vàlvules de tall aigua i gas, emplenat i buidat, antiretorn i 
vàlvula de seguretat

Sonda del conjunt i cable BUS entre caldera i circuits

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.

18.980,00

04.02 u.  XEMENEIA DOBLE PARET AÏLLADA INOX-INOX ...  D.150/200 mm.
Xemeneia modular metàl·lica, marca JERÈMIES model DW-ECO 2.0 316, de doble paret.  
Fabricada en acer inoxidable interior AISI 316L (1.4404) i acer inoxidable exterior AISI 304 
(1.4301), amb aïllament intermedi de 25mm fabricat amb llana de roca rígida d'alta densitat 
(120kg/m3).

Xemeneia de Øint. 150 mm /Øext. 200 mm
- Longitud total 10.5 m / Horitzontal 3m / vertical 7.5 m
- Accessoris: colzes, suport i adaptador a caldera inclosos. 1 3.182,50 3.182,50
Muntatge Xemeneia 1 550,00 550,00

1,00 3.732,50

TOTAL CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ CALEFACCIÓ....................................................................................................................................... 22.712,50

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 05 DISTRIBUCIÓ DE CALOR

05.01 ACCESSORIS HIDRAULICS DE PRIMARI:
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/2" V 2,00 45,00 90,00
FILTRE INCLINAT 1 1/2" 1,00 26,00 26,00
WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 1-230V BOMBA 1,00 1.800,00 1.800,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00 25,00 25,00
VALVULA RETENCIO 1 1/2" 1,00 21,00 21,00
CK CPT COMPTADOR KCAL ULTRASONIC 11/2" 1,00 790,00 790,00
SYS AGULLA HIDRAULICA 2" INOX AILLADA 1,00 600,00 600,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 4,00 75,00 300,00

EMPLENAT DE PRIMARI I ELEMENT DE SEGURETAT:
VAS EXPANSIO TANCAT 200 LITRES 1,00 1.000,00 1.000,00
VALVULA SEGURETAT 3/4" 3 bar 1,00 25,00 25,00
CK HIDRA EMPLENAT SEGONS RITE DN25 1,00 800,00 800,00

Inclòs subministrament i instal·lació, aixi com u les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots 
els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de desplaçament 
i dietes.

.Vàlvules de bola

.Filtre inclinat de llautó

.Comptador volumètric

.Desconnectador hidràulic

.Vàlvula retenció
Alimentador automàtic
Manòmetre 4 bar
Connexió elèctrica
Connexió de sondes.

CIRCUITS DE SECUNDARI:
WILO YONOS MAXO 50/0,5-12 1-230V BOMBA 1,00 3.300,00 3.300,00
MANIGUET ANTIVIBRATORI DN50 A/BRIDA 1,00 50,00 50,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 2" V 2,00 75,00 150,00
VALVULA RETENCIO 2" 1,00 35,00 35,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 50 KVS 40 1,00 225,00 225,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00 150,00 150,00





WILO STRATOS P. 30/1-8 BOMBA CIRCUL. 1,00 850,00 850,00
WILO JOC RACORDS BOMBA 2"-11/4" (30/...) 1,00 25,00 25,00
TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V 1,00 35,00 35,00
VALVULA RETENCIO 1 1/4" 2,00 15,00 30,00
HERZ VAL.ROTATIVA 3VIES DN 32 KVS 16 1,00 75,00 75,00
HERZ SERVOMOTOR 3P VAL. ROTATIVA 230V NOU 1,00 150,00 150,00

 Inlòs l' adaptació als circuits de calefacció existent, fixació mitjançant suport me tàl·lics i 
abraçadores a parament vertical, part proporcional de cablejat elèctric fins a quadre de 
protecció amb secció segons les necessitats dels equips, les eines, mitjans auxiliars, petit 
material i tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part proporcional de 
desplaçament i dietes. 
Canalitzacions de PP-R C CLIMATHERM i accessoris pel muntatge de tots els elements 
necessaris i per connexió amb Grup tèrmic i amb els circuits d'impulsió i retorn existents (2" i 1 
¼") d'acer, tot aïllat amb ARMAFLEX o equivalent. 1,00 4.200,00 4.200,00

Nota:
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa inicial pel SAT de la marca del grup tèrmic 
proposat, per a la comprovació del seu correcte funcionament.

14.752,00

05.02 ut. ESTRUCTURA PEL COL·LECTOR I CONJUNTS DE BOMBES D'IMPULSIÓ

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub de acer negre estirat 
sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diàmetre, de 1,5 m de llargada, amb 1 connexió 
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, amb cautxú 
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua (espessor segons RITE) i acabat en xapa d'alumini, complet, fins i tot 
manòmetre, termòmetres, minves, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces 
especials per a connexions. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Diàmetres de circuits 
segons l'esquema de principi hidràulic.

Col·lector anada 1 1,00
Col·lector retorn 1 1,00 0,00 2,00 2.190,00

2,00 1.095,00 2.190,00

TOTAL CAPÍTOL 05 DISTRIBUCIÓ DE CALOR....................................................................................................................................... 16.942,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ

06.01 u MODIFICACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC
Modificació puntual del quadre elèctric de protecció de la sala de caldera.

Inclòs la desconnexió i retirada del quadre de protecció existent, desconnexió i retirada de 
cablejat elèctric fins a tots els elements existents de la sala. Subministrament i instal·lació de 

 nou quadre de protecció, subministrament i ins tal·lació d’interruptor diferencial i magneto 
tèrmics segons elements es disposi a la nova instal·lació, la part proporcional de nou cablejat a 

 caldera, bombes i vàlvu les tres vies motoritzades, centraleta detecció de gas i altres elements 
   amb sec ció segons les necessitats de cada equip, les eines, mitjans auxiliars, petit mate rial i 

 tots els treballs necessaris per finalitzar la partida correctament, i part propor cional de 
desplaçament i dietes.

1,00 4.500,00
1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ....................................................................................................................................... 4.500,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 07 REGULACIÓ I CONTROL

07.01 ud SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR TAD O EQUIVALENT

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió i control automàtic format per sonda exterior 
de temperatura i control de la temperatura de retorn,

Inclòs la retirada del control horari existent i la desconnexió i retirada de cablejat elèctric fins a 
quadre de protecció, la part proporcional de cablejat elèctric de les sondes i vàlvules tres vies 
motoritzades i bombes, fins a nou quadre de protecció i control amb secció segons les 

 necessitats dels equips, les eines, mitjans auxi liars, petit material i tots els treballs necessaris 
 per finalitzar la partida correcta ment, i part proporcional de desplaçament i dietes.

1,00 1.850,00
1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL CAPÍTOL 07 REGULACIÓ I CONTROL....................................................................................................................................... 1.850,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 08 OBRA CIVIL I AJUDES

08.01 u. RECRESCUT DE MORTER DE CIMENT VESTIBUL D'INDEPENDENCIA
Recrescut del paviment, amb formigó alleugerit cel·lular serà com a màxim 450kg/m3 en humit. 
Inclus p.p. d'encofrat.

1,00 800,00
Terra vestíbul d'independència 1,00 800,00 800,00

08.02 P.A. AJUDA DE PALETA PER A EXECUCIO DE LES INSTAL·LACIONS

Ajudes de ram de paleta al capítol d'instal·lacions. Ajuts de paleta pel pas de parets del tub de 
gas, adequació ventilacions sala calderes, substitució porta de sala de calderes, instal·lació de 
l'armari de comptador de gas, Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs 
necessaris per finalitzar a partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

1,00 1.750,00
1,00 1.750,00 1.750,00

08.03 u. SANEJAMENT PARAMENTS VERTICALS SALA CALDERA I DIPÒSI





Sanejament de paraments vertical de guix a la sala de caldera i sala dipòsit de gasoil amb 
l’aplicació de quatre capes de pintura plàstica.

Parets sala de caldera (perímetre x alçada) 1 17,76 1,00 2,70 17,76 47,95
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 7,02 1,00 2,50 7,02 17,55
Sostre sala de caldera (superficie) 1 18,77 1,00 2,50 18,77 46,93
Sostre vestíbul d'independència 1 2,35 1,16 1,00 2,35 2,73
Remats 1 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Sala dipòsit:
2 tancaments verticals de 5 m x 3 m 2 5,00 3,00 30,00
2 tancaments verticals de 3 m x 3 m 2 3,00 3,00 18,00

Inclòs les eines, mitjans auxiliars, petit material i tots els treballs necessaris per finalitzar la 
partida correctament, i part proporcional de desplaçament i dietes.

2.477,30
165,15 15,00 2.477,30

08.04 m2 ASSOLAT GRES ANTILLISCANT C/RODAPE
Enrajolat de rajola de gres model a triar per la Direcció Facultativa, (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), 
antilliscant classe 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), rebut amb morter de ciment CEM II/B-P 
32,5 N i sorra de riu (M -5), i/llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat amb beurada de ciment blanc 
BL 22,5 X i neteja, s/NTE-RSR-2, fins i tot p.p. de sòcol del mateix material, mesurat en 
superfície realment executada.

Terra vestíbul d'independència (superficie) 1 2,35 1,16 1,00 2,35 2,73 204,45
2,73 75,00 204,45

08.05 m2 MUR i TANCAMENTS
Realització d'un vestíbul d'independència, i un nou mur de façana pel tancament del local del 
diposit de Gasoil actual, mitjançant maó de buit doble i arrebossat de ciment per ambdues 
cares

Mur façacana exterior (local disposit Gasoil) 1 3,26 1,00 3,60 3,26 11,74
Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 2,35 1,00 2,50 2,35 5,88
Remats 1 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1.078,61

19,61 55,00 1.078,61

08.06 m2 GUARNIT I ENLLEIT GUIX VERTICAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense
maestrejar en paraments verticals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons, guarnicions 
de buits, remats amb sòcol, pàg. de

Parets vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 7,02 1,00 2,50 7,02 17,55 263,25
17,55 15,00 263,25

08.07 m2 GUARNIT I ENLLEIT GUIX HORITZONTAL
Guarnit amb guix negre (Y-12) i arrebossat de guix blanc (Y-25F) sense maestrejar en 
paraments horitzontals de 15 mm de gruix, fins i tot formació de racons i mitjans auxiliars, 
s/NTE-RPG 11 i 13, mesurant deduint buits superiors a 2 m2. Guix amb marcatge CE i DdP 
(Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

Sostre vestíbul d'independència (perímetre x alçada) 1 2,35 1,16 1,00 2,35 2,73 40,89
2,73 15,00 40,89

TOTAL CAPÍTOL 08 OBRA CIVIL I AJUDES....................................................................................................................................... 6.614,49

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 09 VARIS

09.01. ud. EXTINTOR POLS ABC 6 KG 27A-183B
Extintor de pols química polivalent ABC, de 6 kg d'agent extintor, de eficàcia 27A 183B; equipat 
amb suport, mànega de cautxú flexible amb revestiment de poliamida negra i difusor tubular, i 
manòmetre comprovable. Cos de l´extintor en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat en 
pintura de polièster resistent a la radiació UV. Pes total de l´equip aprox. 9,22 kg. Conformi a 
Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat AENOR. Totalment muntat, r. Mesura la unitat 
instal·lada.

Sala Caldera i Vestibol 2,00 140,00
2,00 70,00 140,00

09.02 ud. EXTINTOR CO2 5 KG 89B
Extintor de CO2 5 kg d'agent extintor,  equipat amb suport, mànega de cautxú flexible amb 
revestiment de poliamida negra i difusor tubular, i manòmetre comprovable. Cos de l´extintor 
en xapa d´acer laminat AP04, amb acabat en pintura de polièster resistent a la radiació UV. Pes 
total de l´equip aprox. 7,7 kg. Conformi a Norma UNE-EN 3, amb marcatge CE i certificat 
AENOR. Totalment muntat. Mesura la unitat instal·lada.

Sala Caldera i Vestibol 2,00 310,00
2,00 155,00 310,00

09.03 ud,  PORTA EI-60 990 X 2060 1 FULLA ESTÀNDAR
Porta batent EI-60 de 1 fulla fabricada segons la norma UNE EN 1634-1, amb resistència al foc 
60 i assaig de cicles C5 (200.000 cicles. RAL 7035 De mides: L/obra 990 X 2060 L/pas 905 X 
2017 Inclu Pany Tallafocs, joc de manetes bocaclau i bombet de serreta.Subministrament, 
transport inclòs.

A porta accés vestíbul d'independència 1,00 0,00
A la porta acces exterior sala caldera 1,00
A la porta accés sala de caldera 1,00 1.800,00

3,00 600,00 1.800,00

09.04  ud. BARRA ANTIPÀNIC D'EMBOTIR DE 1 FULLA + PANY I CUADRADILLO
Barra antipànic, amb maneta exterior i pany instal·lat sobre porta
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

A porta accés vestíbul d'independència 1,00 0,00
A la porta acces exterior sala caldera 1,00
A la porta accés sala de caldera 1,00 555,00

3,00 185,00 555,00

09.05 ud. TANCAPORTES HOMOLOGAT
Molla tancaportes homologat per portes tallafocs. Totalment instalal.lada
tallafocs existent. Mesura la unitat instal·lada.

A porta accés vestíbul d'independència 1,00





A la porta acces exterior sala caldera 1,00
A la porta accés sala de caldera 1,00 300,00

3,00 100,00 300,00

09.06 ud. SENYALITZACIO DE MITJANS D'EVACUACIO

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.

2,00 30,00
2,00 15,00 30,00

09.07 ud.. SENYALITZACIO D'EQUIPS CONTRA INCENDIS,

Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

2,00 30,00
2,00 15,00 30,00

09.08 ud. CARTELL ADVERTÈNCIA SOBRE PORTA D'ACCÉS SALA DE CALDERES
Simunistre i instal·lació de cartell advertiment col·locat a porta d'accés a sala de calderes amb 
la següent inscripció " CALDERA A GAS,
PROHIBIDA L'ENTRADA DE TOTA PRESONA ALIENA AL SERVEI".

1,00 25,00
1,00 25,00 25,00

09.09 ud. APLACAT DE FUSTA PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge revestiment de fusta tipus TREMOLO Douglas O equivalent, vernís Gris 
fusta antiga ST. Superfície estructurada per raspallat, Pics discrets, Classificació al foc M3 
segons DTU 88 - Ds2d0, Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment muntada.

Massa de superfície 11 kg/m²
Qualitat Opció 1
Humitat Sec amb assecadora
Acabat Vernís semi transparent
Durabilitat Resistent als tèrmits, la putrefacció i els insectes xilòfags
Tècnica Massís
Certificacions Marcat CE, Norma NF EN 14915
Conformitat Norma NF EN 14519

Tancament Façana carrer Sant Josep 1 3,26 1,00 3,60 3,26 11,74 1.760,40
11,74 150,00 1.760,40

09.10 P.A. RETOL INOX. SOBRE PORTA EXTERIOR 
Subministre i muntatge retol d'Inox o equivalent segon indicació de la propietat o la direcció 
facultaiva. Montat sobre el revestiment de fusta de la porta del carre Sant Josep. Fins i tot p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment 
muntat.

Dimensions aprox. 2,250 x 250 mm
Texte: Arxiu Historic de Girona
Retol Façana carrer Sant Josep 1,00 2.500,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTOL 09 VARIS....................................................................................................................................... 7.450,40

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.01 ud. GESTIÓ DE RESIDUS
 Gestió de residus, d’acord al RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pro grama de 

Prevenció i Gestió i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

1,00 1.100,00
1,00 1.100,00 1.100,00

10.02 ud. LLIURAMENT, LLOGUER, RECOLLIDA I CANÓ DE CONTENIDOR RCD 8 m3
Cost del lloguer de contenidor de 8 m3 de capacitat per a RCD, només
permès aquest tipus de residu al contenidor pel gestor de residus
no perillosos (autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient). Segons
Reial decret 105/2008, d'1 de febrer pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i demolició.

Envasos de paper i cartró
Ferro i acer
Formigó (formigons, morters i prefabricats)
Cables elèctrics 3,00 450,00

3,00 150,00 450,00

10.03 ud. TRACTAMENT BIDÓ 1,000 LITRES RESIDUS HIDROCARBURATS
Tractament en planta per gestor autoritzat (per la Conselleria de Medi
Ambient de la Comunitat Autònoma corresponent) de residus amb
presència de gasoil emmagatzemats a la instal·lació en bidons de 1.000 l i
paletitzats, que s'han d'adquirir la primera vegada, i/etiquetació per part de peó del bidó 
corresponent. 

Elements amb presència de gasoil 2,00 500,00
2,00 250,00 500,00

TOTAL CAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................................................... 2.050,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 11 DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ

10,01 u LEGALITZACIÓ MODIFICACIÓ SALA CALDERA

Legalització de la modificació de la instal·lació tèrmica (només sala de calderes) d'acord amb 
reglamentació vigent. 

Incloure:
 Projecte/memòria tècnica descriptiva i justificativa de la instal·lació tèrmica modifi cada, signat 

per tècnic competent. 
 Emissió del Certificat de proves, signat per tècnic competent i instal·lador autorit zat. 
 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 

pagament de la taxa inclòs.
El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular.
eguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la modificació 
de la instal·lació tèrmica al RITSIC.





1,00 1.500,00
1,00 1.500,00 1.500,00

10.02 u LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ RECEPTORA DE GAS NATURAL

Legalització de la instal·lació receptora de gas natural, d'acord amb reglamentació vigent.

Incloure:

Projecte tècnic descriptiu i justificatiu de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat final d'obra de la instal·lació de gas, signat per tècnic competent
Certificat de la instal·lació individual de gas, signat per instal·lador autoritzat

 Tràmit al Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de la ins tal·lació, amb 
pagament de la taxa inclòs.

El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del titular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació de gasos combustibles al RITSIC.

 Gestió amb la distribuïdora per a la posada en servei de la instal·lació de gas na tural, per la 
disposició de gas a la instal·lació.

1,00 1.350,00
1,00 1.350,00 1.350,00

10.03 u LEGALITZACIÓ INICIAL RITE INST. 1/2015

 Legalització de la instal·lació tèrmica existent (Caldera i circuit de radiadors) d'a cord amb la 
Instrucció Tècnica 1/2015, tràmit vàlid per instal·lacions

Incloure:
Projecte/memòria tècnica descriptiva de la instal·lació tèrmica existent, signat per tècnic 
competent

Inspecció inicial per part d'un OCA, amb emissió del Certificat d'inspecció inicial. Tràmit al 
 Canal d'empresa de la sol·licitud d'inscripció de la instal·lació, amb pa gament de la taxa inclòs

 El document Declaració Responsable l'haurà de signar el representant legal del ti tular
Seguiment de l'expedient fins a la seva resolució, amb obtenció de la inscripció de la 
instal·lació tèrmica al RITSIC.

1,00 2.000,00
1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 11 DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ....................................................................................................................................... 4.850,00

CODI DESCRIPCIÓ UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

11.01 SEGURETAT I SALUT

Pla de seguretat i salut
Gestió i tràmit llibre subcontractació
Gestió i tràmit obertura centre de trebal
Gestió de la documentació PRL requerida per tercers

1,00 750,00
1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT....................................................................................................................................... 750,00

100.541,14TOTAL PEM=.............................................................................................





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 

 
4.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

 

 
 

 
 

 
 
Puja el pressupost de licitació a la quantitat expressada de CENT QUARANTA-
QUATRA MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS. 

 
 
 

L’ENGINYER TECNIC 
col.nº15602 

 
Sig. Josep Maria Pla Saura 

 
 

                    
 
 
 
 
     L'EMPRESA CONSTRUCTORA 

 
 
 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
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ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 

 
 
4.6. PROGRAMA D’OBRA 

 
PROGRAMA DE DESVENVOLUPAMENT COMPRA DELS TREBALLS 

   CAPITOL  1 2 3 IMPORT 

ACTUACIONS PRÈVIES       225,00 
ENDERROCS I RETIRADES 
INSTAL·LACIONS       16.236,75 
INSTAL·LACIÓ RECEPTORA GAS 
NATURAL       16.450,00 
INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ 
CALEFACCIÓ       22.712,50 

DISTRIBUCIÓ DE CALOR       16.252,00 

INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ       4.500,00 

REGULACIÓ I CONTROL       1.850,00 

OBRA CIVIL I AJUDES       7.214,49 

VARIS    7.450,40 

GESTIÓ DE RESIDUS       2.050,00 

DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ       4.850,00 

SEGURETAT I SALUT       750,00 

TOTAL 39.174,25 56.516,89 4.850,00 100.541,14 

ACUMULAT   95.691,14 100.541,14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE PRODUCCIÓ DE 
CALEFACCIÓ PER UNA DE GAS NATURAL I CONNEXIÓ A ESCOMESA 
 
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
Plaça de Sant Josep, 17004, GIRONA  (exp. 22-BMe-120) 

 

 
 
 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)   100.541,14 € 

        Despeses general empresa 13%                 13.070,35 € 
Benefici industrial 6%           6.032,47 €  
 
PRESSUPOST DE CONTRACTA (PEC)              119.643.96 €  

IVA 21%     25.125.23 €  
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ             144.769.19 €  

                                   (IVA INCLÒS) 
 
 

  
 
GIRONA, Abril -2023 

 
 PROPIETARI-PROMOTOR                                                   L’ENGINYER TECNIC 
         col.nº15602 

 
 

Servei de Cultura 
Generalitat de Catalunya             Josep Maria Pla Saura       
 
                    
 
 
 
 
      L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
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ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 
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5.  PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS 
TREBALLS 

 
 
 

PLANNING EXECUCIÓ   
CONCEPTE  SETMANES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Replanteig                               
Treballs obra civil escomesa Gas Natural                               
Instal·lació escomesa Gas Natural                               
Demolició Mur Local dipòsit Gasoil                               
Desmuntatge Dipòsit Gasoil + instal·lacions existents                               
Muntatge canonada interior Gas Natural                                
Desmuntatge Caldera existent Gasoil + buidat circuits                               
Desmuntatge equips i instal·lacions existents sala Caldera                               
Construcció Mur tancament Façana local dipòsit Gasoil                               
Muntatge Nova Caldera Gas Natural                                
Muntatge canonades + Equips nou circuit en Sala Caldera                               
Construcció vestíbul independència                               
Instal·lació Elèctrica nous equips                               
Pintura Sala Caldera + Local independència  + Altres                                
Programació nova instal·lació Caldera Gas Natural                               
Instal·lació contra incendis                               
Posta en marxa instal·lació                               
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