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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
(\m T.M. Castell6 'Empilries (Alt Empord3)

Consorci Costa Brava MEMORIA

1. ANTECEDENTS Figura 1. Zona del diposit del Trabuc

Empuriabrava, és una urbanitzacié de Castellé d’Empdries, que es troba situada a la part septentrional de la Costa Brava i dins el Golf de

Roses. Es tracta d’'una marina residencial construida al voltant d’una extensa xarxa de canals artificials la qual constitueix una urbanitzacié

pertanyent al poble de Castellé d’Empuries, a la comarca de I'Alt Emporda. El terme municipal de Castellé6 d’Empdries té una superficie de

50,33 Km?.
Dins el terme municipal de Castellé6 d’Empuiries, Empuriabrava, es troba ubicada al sector costaner d’aquest, rodejada pel Parc Natural dels

550

Aiguamolls de 'Emporda, entre els municipis de Roses i Sant Pere Pescador. L’area urbanitzada arran de costa per I'est, limita al sud amb el

DIPGSIT DEL TRABUC

tram fina

la desembocadura de la Muga, canalitzada en aquest sector, i al nord amb els del rec dels Salins, mentre que a I'oest arriba fins

a la carretera C-260 (abans C-68).

Antigament, abans de la construccié de la urbanitzacio, I'area que ocupa actualment Empuriabrava estava dedicada a I'explotacio agraria i

ramadera, sobretot en forma de pastures, i, en un grau molt menor, vora mar, quedaven lliures algunes zones d’aiguamolls.

Es en aquesta urbanitzacié d’Empuriabrava on hi ha ubicada la E.T.A.P. del Trabuc , planta pota

les poblacions de Castell6 d’Empuries, Cadaqués, Llanga i Roses i, puntualment, a la Mancomunitat de Pau, Palau-saverdera, Vilajuiga,

itzadora, que subministra aigua en alta a

Garriguella, Pedret i Marza

Les obres de I'Estacié de Tractament d’Aigua Potable (E.T.A.P.) d’Empuriabrava, van comengar el maig de 1986 i van ser financades,

. . Font. Oceans Enginyeria Civil
conjuntament, pel Consorci de la Costa Brava gy

la Generalitat de Catalunya. L'abastament de la Costa Brava Nord es va posar en

funcionament I'abril de 1987. 2. OBIJECTE

La E.T.AP. es va construir amb la finalitat de poder solucionar els problemes derivats de I'abastament amb aigua subterrania dels municipis L’objecte del present Projecte constructiu és el de descriure i valorar les obres del Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics

de Roses, Castell6 d’Empuries i Cadaqués. D’'una banda la impos: at de poder subministrar les necessitats d’aigua als esmentats al dipdsit del Trabuc (TM de Castellé ' Empdiries, Alt Empords)

municipis, sense afectar a altres usuaris, com el sector agricola i, per altre banda, solucionar el deteriorament progressiu de la qualitat de 3. DADES GENERALS

I'aigua a causa de la salinitzacié i la presencia de ferro i manganés. Titol del projecte: Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléct posit del Trabuc
1. INTRODUCCIO Autor del Projecte: Marc Cucurella i Vila— OCEANS Enginyeria Civil S.L.P

Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut:

Actualment les casetes existents a la zona del diposit del Trabuc contenen les bombes d’impulsid i els elements necessaris associats (quadres Marc Cucurella i Vila — OCEANS Enginyeria Civil S.L.P

ivariadors). El conjunt treballa a altes poténcies de forma continua el que genera que la temperatura ambient dins les casetes sigui elevada. Promotor: Consorci de la Costa Brava

Tanmateix, no cal perdre de vista que les poblacions a les quals abasteix aquesta planta (Roses, Cadaqués, Castell6 d’Empduries i

Empuriabrava) sén poblacions de caire estival, és a dir, que als mesos d’estiu poden arribar a triplicar la seva poblacié. Aquest factor, genera 4. SITUACIO | EMPLACAMENT

un augment de consum de l'aigua, fet que provoca que les hores de treball de les bombes i els seus elements associats augmenti L’obra projectada en aquest document es troba situada al municipi de Castellé d’Empdries, al sud-oest de la vila d’Empuriabrava, a tocar

notdriament. En consequiéncia, tal i com s’ha exposat anteriorment, es genera un increment de la temperatura interior de la caseta, al qual del riu la Muga. Concretament es situa dins els terrenys on s’ubica el dipésit del Trabuc.

cal sumar-li I'increment de temperatura pel fet d’estar en época estival. Aixi doncs, no és estrany que, a l'interior d’aquestes casetes la

Aquest terrenys es troben a continuacié de la deixalleria de Castellé d’Empuries i annexes a una gran zona verda sense edificar.
temperatura augmenti fins als 402C — 50°C.

Ates que el rendiment optim dels quadres i variadors es dona en temperatures molt més baixes i no és recomanable que aquests es trobin
en ambients amb temperatures superiors als 302C, neix la necessitat de separar la zona de bombes de la zona de quadres i variadors. Per

dur a terme aquesta necessitat es projecta una nova caseta, les dimensions de la qual seran les optimes per encabir-hi els quadres i variadors

actuals i preveure una possible ampliacié de la planta, si s’escau. Es projecta una caseta d’aproximadament 35m? lliures exteriors.
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CCB
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T.M. Castellé d’Emptiries (Alt Emporda)

MEMORIA

Figura 2. Situacié i emplagament

Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)

5. USOS PREVISTOS

L'Gs previst de la caseta projectada és contenir els quadres de comandament i els variadors assot

ts a les bombes d’impulsié ubicades en

les altres casetes de control situades a la mateixa zona del diposit del Trabuc.

6. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO

Talicoms

ustra en I’annex 4 (reportatge fotografic) que acompanya a aquest Projecte, la zona d’actuacié s’ubica a la zona del diposit del

Trabuc, el qual forma part de I'estacié de tractament d’aigua potable de Castell6 d’"Empuries — Empuriabrava.

Curiosament, I'estacid i la zona del diposit es troben separades per la deixalleria municipal de Castellé d’Empuries.

ins la zona del diposit del Trabuc s’hi ubiquen diferents casetes les quals contenen les bombes d’impulsié i els quadres i variadors

associats a aquestes.

Les casetes ubicades en I'extrem Oest del diposit, contenent els elements necessaris per impulsar I'aigua cap a les poblacions de Roses i
Cadaqués, mentre que la caseta ubicada a I'Est conté les bombes i els elements associats necessaris per poder impulsar I'aigua cap a les

ciutats de Castell6 d’Empuries i Empuriabrava.

7. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA

7.1. CASETA DE NOVA CONSTRUCCIO

Es proposa la construccié d’una nova caseta per tal d’ubicar-hi els quadres i variadors que governen les bombes d’impul

L’estructura de la caseta es resolt amb parets de carrega compostes de blocs de formigé blanc vistos, massissats i armats verticalment cada

60cm (aproximadament) i horitzontalment cada 40-60cm (aproximadament), totes elles definides als planols que acompanyen aquest

projecte. Les armadures verticals sén barres de $10mm mentre que les horitzontal sén llinyoles de @5mm. Els blocs es lligaran amb morter

blanc

les peces cantoneres de les parets tindran un acabat rugés. Els calculs que justi

uen el dimensionament d’aquests es troben

exposats als annexes 8 i 9 que acompanyen a aquest projecte.

dica en I'annex 7 d’aquest Projecte, es compleixen els requisits técnics marcats pel Codi Técnic de I'Es

amb la finalitat d”

lar termicament I’edifici es disposa en aquestes parets de bloc de formigé un trasdossat autoportant format per
una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat a base de muntants i canals. Entre aquests es disposa un aillament de llana de roca de

60mm i dues plaques de pladur de 15mm cada una d’elles. Les plaques de pladur es pintaran, en la cara interior de la caseta, de color blanc.

La fonamentacié de I'edificacié es resol amb les bigues de fonamentacié dels murs de blocs i la solera de I'edifica

i6. Les bigues de

fonamentacié tindran un cantell de 30 cm igual com la solera i aniran armades respectivament. La solera de I'edificacié es resol amb una

losa de 30cm de gruix armada amb malles #20x20 de $12mm col-locades superior i inferiorment. Aqueta llosa descansa sobre una base

formada per 10cm de formigé de neteja i 20 cm de graves 40/60mm.

L’acabat de la llosa en I'interior de la caseta es fara amb helicopter i se li aplicara una pintura epoxi de dos components, antilliscant. Al

g

de tot el perimetre interior de la caseta es construira un socol de 16cm d’algada sobre el qual descansaran els armaris eléctrics. En aquells

punts on no hi hagi armaris, es col-locara un tramex de poliéster reforgat amb fibra de vidre llis de color gris, el qual es fixara mitjangant

perfil en L de xapa galvanitzada (veure detalls als planols que acompanyen a aquest projecte).

La coberta de I'e:

caci6 sera una coberta plana formada per una llosa de cantell 20cm armada amb malles #15x15 de @10mm col-locades

nferiorment.

superior

Sota aquesta coberta i interiorment a la caseta, es col-locara, tal i com en les faganes, un aillament de llana de roca de 60mm i dues plaques

de pladur de 15mm, tot el conjunt subjecte amb perfilaria penjant de la mateixa llosa.

Sobre d’aquesta llosa i formant part de la coberta es col-locara una lamina d’impermeabilitzacié de 2mm, una capa geotextil de gramatge

200g/m? i una capa de graves de canto rodat de #16 a 32mm de 5cm d’espessor com a minim. Aquesta lamina i

perllongara pel parament vertical fins una algada de 20cm, com a minim, per sobre la proteccié de la coberta.

A més es collocara un blo

un ramat de coronaci6 per contenir aquests elements d’acabat de la coberta. Aixi mateix, front el perimetre

de la llosa es col-locara un pitxoli de 40x20x4cm.
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Figura 3. Seccid caseta de quadres
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aigua de la coberta s’expulsara d’aquesta mitjangant un escopidor tipus gargola unit a una baixant exterior d’alumini blanc la qual abocara

I’aigua sobre la vorera que es construira tot resseguint el perimetre de la caseta.

La vorera es formara amb peces de 40x40cm de terratzo granulat de pedra de riu rentada a I'acid emparellades 2 a 2 en 'ample de la
mateixa, és a dir, resultant un ample de vorera de 80cm. Aquesta vorera s’encintara amb una vorada jardi recta de base 15 cm i algada

25cm.

Respecte als tancaments, les finestres es construiran amb pavés de 20cm i longituds variables entre els 2 i 2,20m, tots ells descrits al planols
que acompanyen a aquest projecte. Els pavés s’alinearan a la fagana exterior i seran, preferentment, de color marré. Pel que fa a la porta

d’entrada a la caseta, aquesta sera de tips sandwich, batent de una fulla, tallafocs EI-60 i amb acabat galvanitzat.

Figura 4. Detall drenatge de coberta
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7.2. OBRA CIVIL

Tanmateix, el projecte contempla una part d’obra civil, propiament dita.

Aquesta consisteix amb I'obertura de les rases pel pas dels cables eléctrics que alimenten els quadres, variadors i bombes del diposit del

Trabuc. Aquestes rases s’inicien a I'arqueta de connexions ja existent i van fins la caseta de quadres de nova construccié, des d’on, arrenquen

de nou fins les castes 1 i 2 on s’ubiquen les bombes d’'impulsié de Roses / Cadaqués.

Z

Figura 5. Tragat de les rases i conduccions eléctriques

— 1

Font. Oceans Enginyeria Civil

Aquestes rases s’obriran amb una retroexcavadora la qual acopiara aproxil

adament el 60% de les terres procedents de I’excavacio al costat

de la traga de la rasa mitjangant un cordd de terres per posteriorment, un cop esteses les conduccions i formigonada la part de rasa

corresponent, tornar a ser col-locades en la rasa. En cas que les terres extretes no presentin la qu:

at requerida, seran conduides a

abocador ila rasa es reblira amb material d’aportacid. El 40% restant de terres extretes durant I'obertura de la rasa sera conduit a abocador.

A més, es construiran noves arquetes de 1 x 1 x Im i de 60 x 60 x 60cm. Aixi mateix, per tal de fa

caseta de Castell6 d’Empuries/ Empuriabrava a la caseta de quadres de nova construc

de la caseta ja existent.

tar el pas dels cables d’enllumenat de la

, es construiran passamurs en la cambra de bombes

Pagina 4 | 10
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Figura 6. Detall passamurs
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8. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Al tractar-se d’una caseta de nova construccié la qual requereix ser u

zada en la major brevetat possible, les obres s’han planificat de
manera que puguin ser executades en el menor temps possible. Tanmateix, a I’hora de determinar les fases de I'obra es té en compte les

afectacions a la resta de serveis, fent que aquestes durin el minim temps possible.
A grans trets aquestes fases es descomponen en:
- Activitats prévies

0 Implantaci6 de I'obra

0  Gestio
0  Replanteig
0  Senyalitzacio provisional d’obres
O  Realitzaci6 de cates
- Enderrocs

- Moviments de terres

- Estesa conduccions

- Construccid de la caseta
- Paviments exteriors

- Treballs posteriors

- Recolli

aineteja

8.1. ACTIVITATS PREVIES

8.1.1. IMPLANTACIO DE L'OBRA

Es col-locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte

Constructiu.

8.1.2. GESTIO

Préviament a la realitzacié de I'obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes implicats

tuds de desviament de serv

en el procés de permisos d’obr:

s’escau. Posteriorment es procedira a marcar les zones afectades,

senyalitzacié i col-locacié d’elements de seguretat i per Ultim, estudi i posterior regulacié d’alternatives pel transit afectat de la zona,

al

. Per la contractacié

es requers stal-lacio de serveis necessaris per 'execuci6 de I'obra es tindra en compte una planificacié general per

optimitzar els recursos i esforgos.

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements eléct:

s. Aixi mateix, es comprovara I'execucié de les comandes perqué

n dins de term

8.1.3. REPLANTEIG

S’efectuara un replanteig general per delimitar la zona afectada per la propia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicacio,

altres.

accessos, casetes d’obra, vestual

8.1.4. SENYALITZACIO PROVISIONAL D’OBRES

Es col-locara en la zona d’obres tota la senyalitza nal necessaria per complir amb la normativa vigent.

8.1.5. REALITZACIO DE CATES

Al llarg del tracat de les obres es realitzaran cates d’identificacié de serveis existents.

8.2. ENDERROCS

Previ a qualsevol actuacio en els trams objecte d’aquest Projecte de connexio caldra identificar les xarxes de serveis existents i confrontar-

ho sobre el terreny mitjangant les cates realitzades dins les activitats prévies. Una vegada identificats i controlats, es podra iniciar el procés

d’enderroc dels paviments i, si s’escau, les infraestructures que obstaculitzin la construccid, substitucié i millora del nou serve

Els materials provinents de I'enderroc seran basicament formigons, aglomerat, acer i peces ceramiques, a no ser que apareguin durant

I'enderroc elements de construccié no esperats. S’escau la possibilitat d’utilitzar aquests formigons com a reblert, sempre sota I'autoritzacié

de la Direcci6 d’Obra.

8.3. MOVIMENTS DE TERRES

Les operacions compreses dins d’aquest capitol sén totes aquelles relacionades amb I'actuacié al terreny natural present a I'ambi

d’afectacié del projecte (esbrossada, retirada de mobiliari urba afectat per les obres del projecte, talls de paviment, demolicié de voreres i

vorades on s’escaigui, excavacio, reblert de terres, etc.)

Les obres s’iniciaran amb I'obertura de les noves rases. Aproximadament el 60% de les terres procedents de I'excavacio s’acopiaran al costat
de la traga de la rasa mitjangant un cordo de terres per posteriorment, un cop esteses les conduccions, tornar a ser col-locades en la rasa.

El 40% restant sera conduit a abocador.
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Aixi mateix s’excavara la base sobre la qual descansara la caseta. Es tracta d’una excavacié de 60cm de profunditat, 6m d’ample i 5,60m de

argaria. Aquesta excavacid es reblira amb una capa de graves 40/60mm de 20cm d’espessor, seguit d’una capa de formigé de neteja de

10cm d’espessor, sobre la qual descansara la llosa i solera de la caseta.

8.4. ESTESA DE CONDUCCIONS

Un cop obertes les rases es procedira a I'estesa de les conduccions de PEAD de doble cara corrugat per fora i llis per dins (Veure detalls de

diametres en funcio dels trams als planols que acompanyen a aquest projecte ). Per fer-ho, s’obriran les rases completes en tota la seva

argaria, s’estendran les conduccions corresponents i es rebliran les rases un cop acabada I'estesa de les conduccions corresponents. Es

proposa aquest métode per simplicitat constructiva.

Els treballs d’estesa de la canonada, els quals comprenen I'obertura de rasa, I'estesa i el rebliment de la rasa, es poden iniciar un cop

finalitzats els respectius treballs de moviments de terres, és a dir, un cop la maquinaria necessaria estigui disponible.

8.5. CONSTRUCCIO DE LA CASETA
Un cop passades les conduccions, excavada la base de la caseta i efectuat el reblert de graves es procedira a abocar una capa de 10 cm de

formigo de neteja sobre la qual descansara la llosa de fonamentacid i solera de la caseta.

A continuacio es procedira a la construccié de les faganes, I'element estructural de les quals s6n blocs de formigé blanc vistos lligats amb

morter blanc.
Seguidament es construira la llosa de coberta.

A con

uacio es col-locaran els tancaments exteriors, porta tallafocs i pavés tintats.

Sobre la llosa de coberta es creara amb morter la pendent necessaria per desaiguar I'aigua de la coberta. Sobre aquesta formaci6 de

pendents es col-locara una lamina impermeabilitzant sintética de PVC adherida, una lamina separadora de geotéxtil i una capa de graves de

canto rodat de 16 a 32 mm de diametre i de 5cm de grui

Alhora que es construeixi la part superior de la caseta, es pot procedir a la construccié de I'interior de la mateixa, el qual consisteix en la
col-locacié de I'aillant de llana de roca i lesp laques de pladur, tant en parets com en sostre, el pintat de color blanc interior de la caseta, la
construccié del socol perimetral sobre el qual descansaran es armaris i el paviment interior de la caseta.

8.6. PAVIMENTS EXTERIORS
Un cop acabada la caseta es procedira a la construccié del paviment exterior. Aquest consta d’una vorera formada amb peces de 40x40cm
de terratzo granulat de pedra de riu rentada a I’acid emparellades 2 a 2 en 'ample de la mateixa, és a dir, resultant un ample de vorera de

80cm. Aquesta vorera s’encintara amb una vorada jardi recta de base 15 cm i algada 25cm.
8.7. TREBALLS POSTERIORS

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuacio:
- Instal-lacié de mobiliari urba, si s’escau

- Execucié6 d’acabats
8.8. RECOLLIDA | NETEJA

Aquesta fase inclou els treballs associats al final d’obra:

- Retirada de la senyalitzacié provisional d’obres

- Neteja de paviments i recollida de material residual

9. ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal-lacions, els contractista haura d’adoptar totes les mesures necessaries

per reduir el risc derivat del desenvolupament de I'ac

at, essent responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislacio ci
sempre que no siguin imputables a una ordre directa de I’Ajuntament o a causa de for¢a major; tot aixd sense perjudici de les

conseqiiéncies que puguin derivar-se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infraccié administrativa.

En cas de subcontractes, el Contractista informara als subcontrac!

les normes del lloc.

s de prevencio i medi ambient

9.1. CRITERIS GENERALS | MEDIAMBIENTALS
En les obres de construccid i reparacid s’ha de tenir cura dels conceptes segiients:
a) Materials granulars:

- Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la emissi6 de pols a I'atmosfera.

D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrira la ¢

@ del camid per evitar pols molestes i contaminants.
b) Residus:
- Recollir i transportar les aigies residuals de totes les instal-lacions d’obra mitjangant una xarxa de col-lectors que connectin amb

el col-lector interceptor municipal del poble, si s’escau.

un sistema de recollida d’ol drocarburs en reci

nts hermeétics en la zona d’obra i de maquinaria.

- Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartro, piles i aquelles altres que estiguin previstos en al xarxa de recollida
local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoracié dels residus que es produeixin.

c) Abalisament de seguretat:

- Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de seguretat i salut, per
assegurar que I'obra queda perfectament abalisada. Es contactara amb la Policia Local a I'inici de les obres per coordinar possibles
senyalitzacions i desviaments de transit.

d) Tipologies constructives:

- Es seguiran els criteris del técnic projectista i es tindran en compte les aportacions dels técnics de I’Ajuntament i els dels técnics
del Consorci de la Costa Brava.

e) Instal-lacions:

- En cas que es trobi alguna xarxa o instal-lacié existent, s’haura d’estendre-la de forma provisional per no interrompre el

subministra o servei que pugui donar.
9.2. REQUISITS GENERALS QUE CAL COMPLIR

Els criteris generals inicials i basics son els definits pel técnic redactor del projecte.

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona rustica i urbana definida en el projecte hauran de complir

obligato

ment i a carrec seu, durant tot el periode d'execucié de I'obra els segiients requisits:

- L'obra i els seus limits fisics estara senyalitzada i s’hauran de col-locar els rétols de I'obra, d’acord amb la normativa establerta per

la Generalitat de Catalunya.

o=
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- Es

posaran sistemes de tractament d'aigiies residuals, si fos necessari, en les instal-lacions sanitaries del personal i zona
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de rentat de camions, maquinaria, cubes de formigo, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aigiies residuals de I'ambit del
Projecte.

- Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i magq

aria d’obres publiques abans d’abandonar els limits de I'obra.

- Els materials de construccid s’apilaran de forma que es redu "emissi6 de pols, a cobert si és necessari, en les zones autoritzades
per la Direccié de I'Obra.

- Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinaria, en cas d’emissio de pols i afectacions a tercers quan la qualitat
de I'aire es vegi afectada.

- Es netejaran els vials publics embrutats pels vehicles d’obra.

- Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construccid.

- Es gestionaran els residus generats en 'obra a través de gestors autoritzats. Per aix0 es disposara de contenidors adequats i
identificats per a cada tipus de residu.

- Reg i remullat de camins per evitar ntvols de pols.

- Restauracié de superficies d’ocupacié temporal.

- Delimitacié d’espais protegits i sensibles.
10. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS

Segons el Text Refds de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada I'11 de

desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluacié ambiental, els projectes i les activitats recollides en els annexes
de la Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem

dins de les referenciades en I’Annex | ni Annex Il, aleshores:
Aquesta obra no necessita del tramit ambiental per no estar les obres dins dels supdsits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de

Desembre, d’avaluacié ambiental.

11. CLASSIFICACIO CPA-2008. CLASSIFICACIO ESTADISTICA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

D’acord amb el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2008, de classificacio estadistica de

productes per activitat a la Unié Europea, aquesta obra es classifica amb els codis seglients:

41.00 Edificis i treballs de construccié d’edificis

43.12.12 Treballs d’excavacié i moviments de terres

12. TERRENYS AFECTATS
Per dur a terme totes les obres considerades al Projecte Constructiu descrit, no caldra realitzar expropiacions, ni ocupacions i servituds de
pas.

13. SERVEIS AFECTATS
Previ a I'inici de les obres, el Contractista haura de comprovar I'existéncia de serveis que puguin ser afectats durant els treballs, a fi i

efecte de minimitzar riscos als treballadors.

Per

0 es coordinara amb les companyies de serveis i la propietat.

14. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

La durada de les obres sera de 71 dies (3,5 mesos), i dependra de les unitats d’obra, els rendiments per I'execucié d’aquestes unitats i els

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. Aquest termini queda justificat en 'annex de Pla d’obra.

15. FORMULA DE REVISIO DE PREUS
Atés que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisié de preus.

16. SEGURETAT I SALUT

El projecte constructiu contempla un Annex amb I'Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi I'execucié de les obres descrites

en aquest projecte i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre

en la realitzacié de les obres, amb caracter general i particular, d’acord amb el “RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

establecen las disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién”

17. TERMINI DE GARANTIA

Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest ter

sota el mateix contracte.

18. LLEI DE CONTRACTES

Atés que el promotor és una administracié publica, la normativa de caire general que regulara la relacié entre el Promotor i 'empresa
adjudicataria de les obres del projecte de referéncia, sera la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, recollit en la Llei 9/2017,

de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

19. GESTIO D’ENDERROCS, RUNA | RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO DESTINATS A L’ABANDONAMENT (compliment decret

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccid i gestié dels residus de la construccié i demolici6, i el canon sobre la deposicié controlada dels

residus de la construccid)
Durant I'execucié de les obres es generaran residus, que caldra gestionar correctament i segons s’indicara en I’Annex corresponent:
“Estudi de gestid de residus”.

La normativa aplicable per la correcte gestio és:

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccid i gestié dels residus de construccié i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicable als treballadors

amb risc d’exposicié a I'amiant. (BOE 86, d’11-4-2006).
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

MEMORIA

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus

europea de residus.

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I'execucié de la Llei 20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos

- Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

- Plan Nacional de residuos de la construccion y demoliciéon (PNRCD) 2001-2006.

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

20. CONTROL DE QUALITAT

de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i anira d’acord amb el Plec de Condicions Economico-Administratives Generals aprovat a I'origen de contractacié.

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I’1.5 % del pressupost d’execucié material. El cost sera integrament a carrec
del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de I'obra. Es defineix el quadre d’assajos a I’Annex de Control

de Qualitat.

21. OBRA COMPLETA

De conformitat amb I’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de I’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre,

pel qual s’aprova la Llei de contractes de les administracions publiques. («BOE» 257, de 26-10-2001.) es fa constar expressament que el
present projecte fa referéncia a una obra complerta, segons el que disposa I’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en

aquesta Memoria.

Aixi mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”,

com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de I'Obra Publica. DOGC num. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:

“Els projectes s’han de referir nec aobres és a dir, les susceptibles d’esser lliurades per a I'iis general o el servei
corresponent, i han de contenir els elements necessaris per a la utilitzacio correcte de I'obra, incloses les instal-lacions, si s’escau. Es poden

elaborar dos projectes especifics o més si la naturalesa o la complexitat de les obres ho fan convenient.”

22. PRESSUPOST

Els preus aplicats a les unitats d’obra la present memoria han estat calculats segons els costos actuals de ma d’obra, materials i
maquinaria usuals de la Girona.

En aquest estudi s'han diferenciat els segiients conceptes:

a) Mad'obra

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la zona, i s’han analitzat els diversos jornals

segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislacié vigent. A aquesta ma d'obra se li ha aplicat

un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les

categories d'operaris.

b) Maquinaria

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats de I'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu d'adquisicié tot deduint
d'aquest la repercussid de I'amortitzacié de la maquina, aixi com les despeses de conservacié i assegurances. En cada cas han estat

calculades les despeses horaries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic.

c) Preu dels materials a peu d'obra
Aquest preu ha estat deduit partint del valor d'adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, carrega i
descarrega i pérdua de material o trencament durant la manipulacié dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos

derivats de I'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal-lat.

d) Partides descrites al pressupost
D’acord amb I'article 153.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Pabliques (RD 1098/2001), on s’indica
que “Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es
consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus”, le
partides incorporades al pressupost d’aquest Projecte s’entenen com a partides completes tot i que en el descomposta de les mateixes

pugui faltar algun element.

Aixi mateix, tots els elements presents a les partides descrites al plec s’entenen subministrats, col-locats, provats i en funcionament.

alment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una

banda el rendiment de cada maquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos
necessaris per a |'execucié de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel
concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada u

at d'obra, el detall del qual es traslladara als corresponents quadres de

preus nim. 1i 2.

En el capitol "Pressupost" figuren les cul ns i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que

sobre el tema s'inclouen al plec.

A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als corresponents quadres nim. 1 i num. 2 per a I'obtencié dels pressuposts

parcials i totals.

Els costos indirectes que graven I'execucio de les obres s’han estimat en el 6%, normal en aquest tipus d’obres.
L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent.

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost segiient:
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Codi Resum Import capitols ~ Suma parcial Suma capitols
CAPITOL 1 ACTIVITATS PREVIES 1.057,70 € 1.057,70 €
CAPITOL 2 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES 17.969,97 € 17.969,97 €
CAPITOL 3 OBRA CIVIL EXTERIOR 13.996,76 € 13.996,76 €
CAPITOL 4 CONSTRUCCIO CASETA 19.947,53 € 19.947,53 €
CAPITOL 4.1 FONAMENTACIO LLOSA 2712,13€
CAPITOL 4.2 MURS DE TANCAMENT 8.349.82 €
CAPITOL 4.3 TANCAMENTS 111617 €
CAPITOL 4.4 COBERTA 5.027,62 €
CAPITOL 4.5 INTERIOR CASETA 2781,79¢€
CAPITOL 5 ENLLUMENAT 1.358,90 € 1.358,90 €
CAPITOL 6 CLIMATITZACIO 1.309,90 €
CAPITOL 7 PROTECCIONS CONTRA EL FOC 146,40 €
CAPITOL 8 PAVIMENTS EXTERIORS 3212,18€
CAPITOL9 PAVIMENTS INTERIORS D'ALTRES CASETES 642,25 €
CAPITOL 10 SEGURETAT | SALUT 1.200,00 € 1.200,00 €
CAPITOL 11 GESTIO DE RESIDUS 584,82 € 584,82 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 61.426,41 €
13% Despeses Generals
7.985,43 €
6%  Benefici Industrial
3.685,58 €
SUMA:
11.671,01 €
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 73.097,42 €
21% IVA 15.350,46
€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA: 88.447,88 €

El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB

QUARANTA-UN CENTIMS (61.426,41 €).

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de:

SETANTA- TRES MIL NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS (73.097,42 €).

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS

QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS (88.447,88 €).

23. RELACIO DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

La relacié de documents, planols i resta de informacié necessaria per dur a terme el present projecte esta format per la seglient relacié de

documentaci

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA
ANNEXES

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

Annex 1.- Principals caracteristiques

Annex 2.- Recopilacié i analisis de la informacid existent
Annex 3.- Cartografia i topografia

Annex 4.- Reportatge fotografic

Annex 5.- Estudi de via

Annex 6.- Geologia i geotécnia

Annex 7.- Edificacié i normativa aplicable

Annex 8- Sismicitat

Annex 9.- Obra ci

, calculs estructurals i mecanics

Annex 10.- Processos constructius i organitzacié de 'obra
Annex 11.- Pla d’obra

Annex 12.- Especificacions técniques de materials i equips mecanics
Annex 13.- Pla de Control de Qualitat

Annex 14.- Estudi de Seguretat i Salut

Annex 15.- Serveis afectats

Annex 16.- Gesti6 de residus

Annex 17.- Justificacié de preus

Annex 18.- Pressupost pel coneixement de I’'administracid
Annex 19.- Classificaci6 del contractista

Annex 20.- Normativa

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus nim. 1
Quadre de preus num. 2
Pressupost Parcial

Pressupost General
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
(\m T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

Consorci Costa Brava MEMORIA

24. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
La classificaci6 del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de

Contractes de les administracions publiques. En I’Annex de classificacié del contractista es proposa la segtient classificacid.

Taula 1. Classificacié del contractista

de terres i perf ions. i buidats A1l
Edificacions. Estructures de fabrica o formigo c21
Font: Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre
No obstant aixo, la Mesa de contractacidé establira en el plec de clausules que regeixin en el concurs o procediment de

contractacio, la classificacié que consideri mes oportuna.

25. CONCLUSIONS

Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Pub|

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions publiques i al Decret 179/1995, de
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements

que s6n necessaris per a la ut

zaci6 de I'obra, i que un cop finalitzada la quedara perfectament dotat i complert, i sera susceptible de ser

rada a I'ts pul

Amb tot el que s’exposa en la present memoria i en la resta de documents del Projecte, es considera suficientment justificat i definit

'objecte del present, que sotmetem a I’Administracié per a la seva aprovacio.

Castell6 d’Emptiries, gener de 2020

L’Enginyer autor del Projecte:

Pagina
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Figura 1. Situaci6 de |'obra
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS

CCB

Consorci Costa Brava

AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d’Emptiries (Alt Emporda)

ANNEX 1. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

1. OBIJECTE

L'objecte del present annex és mostrar les caracteristiques principals del Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al

diposit del Trabuc (T.M. de Castellé d’Empdiries, Alt Emporda).

2. DADES PRINCIPALS DEL PROJECTE

Titol del Projecte Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc

Situacié Terme municipal d’Empuriabrava-Castellé d’Empuries (Alt Emporda)

Data de redaccié Gener de 2020

Autor del Projecte Marc Cucurella i Vila

Promotor Consorci de la Costa Brava (CCB)
Pressupost d’execucié material 61.426,41 €

(PEM)

Pressupost d’execucié per 88.447,88 €

contracte (PEC)

3. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

pologia de I'obra Edificacié industrial

Descripcié Construccio d’una caseta per a quadres eléctrics

Emplagament Diposit del Trabuc. Estacié de Tractament d’Aigua Potable d’Empuriabrava

Objecte Construccié d’una caseta per a la ubicacié dels quadres de control de les bombes d’impulsié

Dimensions de la caseta 5,60m x 6,00 m x 3,25m (dimensions exteriors)

5,20m x 5,80 m x 2,65 m (dimensions interiors)

Tipus de construccié Edificacio aillada de bloc de form

, amb coberta plana de graves. Portes tallafocs i paves superiors

Serveis incorporats Electricitat i climatitzacié

4. MUNICIPIS AFECTATS

Comarca Provincia

Km Projecte PEC

% Pressupost

Empuriabrava-Castell6 d’Empuries Alt Emporda Girona 0,00 88.447,88 100,00

5. SITUACIO DE L’OBRA

L’obra es situa dins els terrenys pertinents al diposit del Trabuc de I'estaci6 de tractament d’aigua potable de Castellé d’Empuries.

Figura 1. Situacid de 'obra

Font. Institut Cartogréfic i Geologic de Catalunya (ICGC)

6. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE LA CASETA

Materials

Base Grava 40/60mm

Llosa inferior 30 cm de formigd armat HA-30/B/20/l1a

Murs de tancament Bloc de formigé massissats i armats

Llosa superior 20 cm de formigé armat HA-30/B/20/1la

Coberta Impermeabilitzacié + geoteéxtil + graves 8/20 mm
Geometria

Secci6 tipus Rectangular

Pagina 2
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ANNEX 1. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

7. RESUM DEL PRESSUPOST

Codi Resum Import capitols Suma parcial Suma capitols
CAPITOL 1 ACTIVITATS PREVIES 105770 € 1.057,70€
CAPITOL 2 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES 17.960,07 € 17.969,97 €
CAPITOL 3 OBRA CIVIL EXTERIOR 13.996,76 € 13.996,76 €
CAPITOL 4 CONSTRUCCIO CASETA 19.047,53 € 10.947,53 €
CAPITOL 4.1 FONAMENTACIO LLOSA 271213 €
CAPITOL 4.2 MURS DE TANCAMENT 8.349,82 €
CAPITOL 4.3 TANCAMENTS 111617 €
CAPITOL 4.4 COBERTA 5.027,62€
CAPITOL 4.5 INTERIOR CASETA 274179€
CAPITOL 5 ENLLUMENAT 135890 € 1.358,90 €
CAPITOL 6 CLIMATITZACIO 1.309,90 €
CAPITOL 7 PROTECCIONS CONTRA EL FOC 146,40 €
CAPITOL 8 PAVIMENTS EXTERIORS 3212,18€
CAPITOL9 PAVIMENTS INTERIORS D'ALTRES CASETES 642,25 €
CAPITOL10  SEGURETAT I SALUT 1.200,00 € 1.200,00 €
CAPITOL 11 GESTIO DE RESIDUS 584,82 € 584,82 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 61.426,41 €
13% Despeses Generals
7.985,43 €
6%  Benefici Industrial
3.685,58 €
SUMA:
11.671,01€
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 73.097,42 €
21% IVA 15.350,46
€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA: 88.447,88 €
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ANNEX 2. RECOPILACIO | ANALISIS DE LA INFORMACIO EXISTENT

1. OBIJECTE

de la informa

objecte del present annex és mostrar el resum i ana recopilada per tal de poder procedir a la redacci6 del Projecte

s al

Constructiu d’una caseta per a quadres eléct posit del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empdries, Alt Emporda).
2. INTRODUCCIO
Com en tot projecte constructiu I’ambit que engloben les obres projectades en aquest afecten a més d’un servei i/o planejament existent

alazona.
Per a la redacci6 d’aquest projecte s’han tingut en compte les seglients dades obtingudes de les entitats respectives:

Taula 1. Resum de dades obtingudes per les entitats respectives

Entitat

del s

Classifica

Ordenaci6 del sol Ajuntament de Castellé d’Empuries.

Normes urba iques Document: Pla General d’Ordenacié Urbana (POUM)
Estudi d’'inundabilitat

Esquema de les canonades existents Abastem
Esquema de les linies eléctriques existents Abastem

Esquema de cablejat

poténcia de linies Abastem
Planols dels elements ja construits Abastem
Primeres alternatives d’ubicaci6 de la nova = Consorcide la Costa Brava
Font. Enginyeria Oceans
3. ANALISIS DE LA INFORMACIO OBTINGUDA
A continuacié es procedeix a analitzar la informacié rebuda durant la fase de recerca d’aquesta.
3.1. PLA GENERAL D’ORDENACIO URBANA

Del Pla General d’Ordenacié Urbana de Castellé d’Empuries s’extreu com els terrenys objecte de la ubicacié de la nova caseta es troben

en sol urba clas

at, als planols d’ordenacié urbana amb la clau T, la qual indica Sistemes d’equipaments i serveis técnics — Serveis

técnics i ambientals.

Sota aquesta clau, les normes urbanistiques que acompanyen el POUM de Castell6 d’Empuiries, en el seu article 107, indiquen:

“Article 107. Sistema de serveis técnics

1. Definicio.

Aquesta clau compren els equipaments destinats a serveis técnics, ambientals i de suport al transport d’aigua per al rec.
2. Claus urbanistiques.

Per a la regulacié especifica és delimiten els subtipus segiients:

T1Aigua

T2 Energia

T3 Depuracié

TaResidus

T7De nova creacié / Reserva
2. Condicions d’us.

a) El desenvolupament dels serveis d'infraestructures a qué es refereix la present subseccid inclou els serveis que és descriuen en I'apartat
1 de definicid, adscrits tots ells als serveis publics. El desti concret i la intensitat d'edificacié que han d'estar en relacié directa als serveis

esmentats es fixaran en plans especials, projectes d'urbanitzaci i/o projectes d’obres, segons procedeixi.

b) Tan sols es permeten els usos propis o directament vinculats amb la instal-lacié o servei del que es tracti. En el que fa referéncia a I'us

, fa a 'habi

idnica la

d'habit es permetra excepcit del guarda de la instal-lacid.

¢) Instal-lacions derivades del subministrat d'energia eléctrica, es comprenen les estacions receptores i els transformadors i llurs

instal-lacions.
d) Instal-lacions del servei d'abastament d’aigua es comprenen els diposits i estacions de bombeig i les instal-lacions auxiliars.
e) Com instal-lacions del servei de sanejament es comprenen les estacions depuradores i les seves instal-lacions.

f) Instal-lacions del servei de tractament d'escombraries, es comprenen les plantes d'incineracio, arees d'abocament controlat, punts de
transferéncia de residus no especials aixi com qualsevol altre tipus d'instal-lacions per a I'eliminacid de residus solids, barreres de proteccio

i serveis adients.
g) Instal-lacions de telecomunicacions, instal-lacions fixes de GPS i antenes

h) Els espais lliures d'edificacié que, constitueixen I'entorn d'aquests serveis tindran el tractament d’espais lliures verds.”

g =
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Figura 1. Classificacié del sol

PLA D'ORDENACIO

URBANISTICA MUNICIPAL

Pranojament vgent Rogim do 51

Font. POUM Castell6 d’Empuries

Figura 2. Ordenacic del sol

Auntament de ta Contal Vila de
Castello dEmpuries

URBANISTICA MUNICIPAL

Ordenacid del sol urba | urbanitzable.

PLA D'ORDENACIO

Font. POUM Castellé d'Empduries
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3.3. ESQUEMES OBTINGUTS Figura 4. Esquema de les canonades existents

3.3.1. ESQUEMA DE LES CANONADES EXSITENS

Personal técnic qualificat de I'entitat Abastem, gestora de I'estacié de tractament d’aigiies potables de Castell6 d’Empdries, ha fac

informacid referent al tragat i caracteristiques de les canonades d’aigua existents.

D’acord amb aquesta informaci6 la planta s’alimenta amb una canonada de #800mm procedent del Reg del Moll. De la planta surten

diverses canonades les quals es descriuen a continuacio:

- Una canonada de fosa de #600mm, la qual va des de I'estacié de tractament fins la caseta 1 on hi ha les bombes d’impulsid, els
quadres eléctrics i els variadors, de les canonades que van cap a Roses — Cadaqués

- A continuaci6 d’aquesta es troba una canonada de @400mm la qual surt de la caseta 1 i entra en la caseta 2. En aquesta

caseta s'ubiquen també les bombes d'impu de les canonades de Roses i Cadaqués, com els seus quadres i
variadors associats

- De la caseta 2 surt una canonada de $300mm la qual s’uneix amb una canonada de fibrociment de #300mm procedent de

estacié de tractament. Ambdues s’uneixen amb una canonada de @600mm la qual se’n va direccié Cadaqués.

- De l'estacié de tractament provenen també dues canonades més, les quals van a la caseta on s’hi troben ul

bombes d'impulsid, i quadres i variadors associats, de Castellé — Empuriabrava.

o Una de polietilé de @200mm

o0 Una altre de polietilé de @710mm la qual es converteix en una canonada de @600mm de plastic reforgat amb

fibra de vidre (PRFV)

%o
&
vy

S 0

Font. Abastem

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan
ap 1p0o3 |2 Juedueln "sainteudls x1a1anbal ou JUBWNI0P |3 d0peuIS BdNeULouUl O1edlde,| quie epesauab (y88y3802TIT4ID0£052833VVS6£5A93ALAIBAELS STMON-HASX T-TBAG0 28686 :'Jod) JILQLOS| JuBWNI0p [ap esaidwi eidod eun s eisenby



NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

obra caseta quadres eléctrics i

92

Any document: 2020, Acci6é docum: Contractacio, Actuaci

variadors Diposit Trabuc, NUm. Exp

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS

CcCCB

Consorci Costa Brava

ANNEX 2. RECOPILACIO | ANALISIS DE LA INFORMACIO EXISTENT

AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castellé d’Emptiries (Alt Emporda)

3.3.2. ESQUEMA DE LES LINIES ELECTRIQUES EXSITENTS

Personal técnic qualificat de I'entitat Abastem, gestora de I'estacié de tractament d’aigiies potables de Castellé d’Empuries, ha facilitat la

informacié referent al tragat i caracteristiques de les linies eléctriques existents (cablejat i poténcia).

D’acord amb aquesta informacié les diferents casetes de la zona del diposit del Trabuc, aixi com els elements que contenen, s’alimenten

de I'energia eléctrica subministrada per la planta potabilitzadora.

Figura 5. Poténcia i cablejat de les linies eléctriques
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Consorei Costa Brava ANNEX 2. RECOPILACIO | ANALISIS DE LA INFORMACIO EXISTENT
3.4. PLANOLS DELS ELEMENTS JA OCNSTRUITS Aixi mateix, s’ha facilitat informacio de la cota estimada per on discorren algunes de les canonades existents.
Atesa la necessitat de que els diferents elements construits en la zona del diposit del trabuc presentin la major homogeneitat possible, Figura 8. Detall de les cotes de les canonades
s’han facilitat els planols constructius d’aquests. P
i 7 amb la canonada de
Figura 7. Detall dels elements constructius mMMWQM\w de bombament (en_projecte)
Colze 45° (en projecte) Wﬂa =
Canonada DN 80p del N s — ,
Reg _del Moli (existent) ot - 1
-170 N m
x|
. ﬁ %
f
e
Font. Abastem
3.5. PRIMERES ALTERNATIVES D’UBICACIO DE LA NOVA CASETA
El promotor havia previst unes possibles ubicacions de la nova caseta a construir les quals s’han tingut en compte a I’hora de realitzar
I'analisi de viabi
Una primera opcié proposada és ubicar la nova caseta al costat de la caseta de Roses — Cadaqués 1, mentre que la segons alternativa és
ubicar-la entre les dues casetes existents.
Figura 9. Propostes d'ubicacié de la nova caseta
0.20
o.ow‘ o:J
Font. Consorci de la Costa Brava
Font. Abastem
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1. OBIJECTE 5. FITXA DEL SENYAL GEODESIC
L'objecte del present annex és descriure la cartografia disponible i utilitzada de la zona d’actuacié contemplada al PROJECTE A continuacié s’adjunta fitxa del senyal geodésic més proxim a I’ambit del projecte
CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS AL DIPOSIT DEL TRABUC | TRASLLAT DE VARIADORS a Empuriabrava, TM de

Figura 2 Fitxa del senyal geodésic
Castell6 d’Empuries( Alt Emporda).

FITXA DE SENYAL GEODESIC

2. ACTUACIONS A REALITZAR parim o
Es projecta una nova caseta per a quadres eléctrics d’aproximadament 35m?, les dimensions de la qual seran les optimes per encabir-hi Informacié general Coordenades Fotografia
els quadres i variadors actuals i preveure una possible ampliacié de la planta, si s’escau. Dins les actuacions es contempla I'obra civil per la Codi I B0 | i i il - ETRS89/00 ‘
connexié del subministrament eléctric soterrat a la nova caseta de quadres i des d’aquesta a les casetes de bombeig existents Comarea T A Emporda | Projecco: UTM  Fus31  Hemisfen N

. Municipi: Castelio SEmplnes | X Projectada (X): 500007.943m @ 0.030m
3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO Y Projectada (¥): 4677560664 m G 0.030m

Full MTNSO (SQ/CCFF): 0258 / 39-11 | Factor d'escala (K): 059960102

La zona d’actuacié es centra al recinte del diposit del trabuc. El recinte presenta un relleu pla i s’hi ubiquen el diposit i les diferents casetes

Convergéncia quadricula (@): 0° 4 26.95602"
1510172003

de bombeig existents. 4
2800772015 | Longitud (A): 36 37.03757°E 6 0.00130"

Data d'iitima revisio:

4. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA Xarxa: XU | Latitud (¢ 4215067216'N O 000097 "
Descripcié:
Els documents grafics d’aquest Projecte (Planols) es basen en la cartografia basica existent a escala 1/1000 proporcionada per I'Institut Piaca 1.C.C.. stuada a la part nord-oest Cota ortométrica (H): 4645m O 0.070m
Gupont Model de geoide: EGMO8DS95 N: 49.362m
Cartografic i Geologic de Catalunya (ICC). Atés que en inspeccions visuals, el recinte no presenta desnivells ni elements superficials que no Cota ei-lipscidal () ST 0080 m
surtin reflectits en 'esmentada cartografia, no es considera necessari la realitzacié d’un aixecament topografic especific per la zona Rifochncln 0o 16e notes: £99
Altura del pilar geodésic: 0.000m
d’actuacio.
Té coordenades en EDSO (icc20060): S
Figura 1 Cartografia fo//gentons ico catfitxes XUVED:! Versié de la fitxa: 20180.180717
| ~ |
4 E L | Estat de conservaci6 del vértex
Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construccio)
P _—\ = T e ,
>4 T b 14 R 3 Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
: g s p s
| \ [ S AL .
, | Oy S S S N
| Pl v/ /74
o
| Y AU /A
| \
. “ Negomt A Ploca LCC.
3 y! 2 ¢/ Gardt
I ’ A= 005 mis
/ 8 = 0.09 mts
| | LN 7 7,
/ \\\\ o/
S 7807/ aw /A
Ubicacié del vértex
il == — —— Des de Figueres agatar dreccié a Empuriatrava (C-260). Sha dagafar favinguda Tramuntana | continuar per Iavinguda Joan Caries I, fins a trobar
— s — X una rotonda que ens durd al C/ Garbi
Font: Institut Cartografic i Geologic de Catalunya
Font Institut Cartogradfic i Geoldgic de Catalunya 6. PLANOL
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Figura 4. Caseta Castellé d'Empuries - Empuriabrava
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Figura 6. Elements de control associats a les bombes d’impulsié de Castellé d'Empuries - Empuriabrava
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1. OBIJECTE Dins la zona del diposit del Trabuc s’hi ubiquen diferents casetes les quals contenen les bombes d’impulsié i els quadres i variadors
L'objecte del present annex és mostrar I'estat actual de la zona d’ubicacié de les obres contemplades al Projecte Constructiu d’una caseta associats a aquestes.

per a quadres electrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empdries, Alt Emporda). Les casetes ubicades en I’extrem Oest del diposit, contenent els elements necessaris per impulsar 'aigua cap a les poblacions de Roses i

2. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO Cadaqués, mentre que la caseta ubicada a I'Est conté les bombes i els elements associats necessaris per poder impulsar I'aigua cap a les
La zona d’actuacié s’ubica a la zona del diposit del Trabuc, el qual forma part de I'estacié de tractament d’aigua potable de Castelld ciutats de Castello d’Empuries | Empuriabrava.

d’Empuries — Empuriabrava. Figura 2. Casetes de Roses i Cadaqués
Curiosament, I'estacid i la zona del diposit es troben separades per la deixalleria municipal de Castell6 d’Empuries.

Figura 1. Ubicacié de la zona de les obres

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 3. Quadres i variadors dins les Casetes de Roses i Cadaqués

Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)

Font. Oceans Enginyeria Civil

& & FrEne 2 13
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Figura 4. Caseta Castellé d'Empdiries - Empuriabrava Figura 6. Elements de control associats a les bombes d’impulsié de Castellé d'Empdiries - Empuriabrava

VARIADOR 1

VARIADOR 3!

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 5. Bombes d'impulsic de Castellé d'Empuries - Empuriabrava

P Font. Oceans Enginyeria Civil
Font. Oceans Enginyeria Civil

g & Fagine 313

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan
ap 1p0o3 |2 Juedueln "sainteudls x1a1anbal ou JUBWNI0P |3 d0peuIS BdNeULouUl O1edlde,| quie epesauab (y88y3802TIT4ID0£052833VVS6£5A93ALAIBAELS STMON-HASX T-TBAG0 28686 :'Jod) JILQLOS| JuBWNI0p [ap esaidwi eidod eun s eisenby




DOCUMENT

Any document: 2020, Acci6é docum: Contractacio, Actuacio: obra caseta quadres eléctrics i

variadors Diposit Trabuc, Nam. Exp:: 92

IDENTIFICADORS

0_Proj

jecte : Projecte Contractacio obra caseta quadres eléctrics

i variadors Dipdsit Trabuc

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacio: 09V81-LX8YH-NOW15

Pagina 36 de 530

CcCCB

Consorci Costa Brava

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

ANNEX 5.- ESTUDI DE VIABILITAT

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan
ap 1pod |9 Jueduely "sainjeuis xia1enbai ou JUSWNIOP |J dopeULIS BdNeWIojuI o1oedlde,| quie epelsush ($88y3902T3T4ID0£I5283IVYS6£5A93A2,AT8AG .4 STMON-HASXT-T8AG0 28686 :'jod) 2101098 JuswnIop [ap esaiduwi eidod eun s elsenby




trics i

ec

NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

obra caseta quadres el

[o]

92

Any document: 2020, Acci6é docum: Contractacio, Actuaci

variadors Diposit Trabuc, NUm. Exp

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

jecte : Projecte Contractacio obra caseta quadres eléctrics

i variadors Dipdsit Trabuc

0_Proj

Codi per a validacio: 09V81-LX8YH-NOW15

Pagina 37 de 530

DOCUMENT
ALTRES DADES

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

Consorci Costa Brava ANNEX 5. ESTUDI DE VIABILITAT

iNDEX

1. OBJECTE 2

2. OBIJECTIU DE LES OBRES PROJECTADES 2

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 3
3.1 ALTERNATIVA 1 3
3.2. ALTERNATIVA 2 3
33. ALTERNATIVA 3 4

4. ANALISIS MULTICRITERI 5
4.1. INTERFERENCIES AMB ELS ELEMENTS EXSITENT: 5
4.2. EXPOSICIO SOLAR 5
4.3. LONGITUD DEL TRACAT DELS SERVEIS 5
4.4. DIMENSIONS NECESSARIES — ESPAI DISPONIBLE 5
4.5. COST D’EXECUCIO 5
4.6. TEMPS D’EXECUCIO 5
4.7. RESULTATS 5

5. CONCLUSIONS 5

LLISTAT DE FIGURES

Figura 1. Zona del diposit del Trabuc.

Figura 2. Alternativa 1

Figura 3. Alternativa 2

2w owoN

Figura 4. Alternativa 3

LLISTAT DE TAULES

Taula 1. Puntuacié multicritéri 5

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan
ap 1pod |9 Jueduely "sainjeuis xia1enbai ou JUSWNIOP |J dopeULIS BdNeWIojuI o1oedlde,| quie epelsush ($88y3902T3T4ID0£I5283IVYS6£5A93A2,AT8AG .4 STMON-HASXT-T8AG0 28686 :'jod) 2101098 JuswnIop [ap esaiduwi eidod eun s elsenby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

trics |

ec

obra caseta quadres elé

o]

Contractacio, Actuaci

i6 docum:

t Trabuc, N

2020, Acci

Any document

trics

6 obra caseta quadres eléc

jecte : Projecte Contractaci

i variadors Dipdsit Trabuc

0_Proj

92

. Exp

um

iposi

dors D

varia

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

09Vv81-LX8YH-NOW15

Codi per a validacio
Pagina 38 de 530

CcCCB

Consorci Costa Brava

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

ANNEX 5. ESTUDI DE VIABILITAT

1. OBIJECTE

sigui elevada.

notodriament. En conseqiiéncia, tal

qual cal sumar-

la temperatura augmenti fins als 402C — 502C.

exteriors.

doncs factors com ara I'expo:

elements clau en la determinacié de la ul

L'objecte del present annex és presentar les diferents alternatives estudiades en la fase d’estimacié de la ubicacié de la nova caseta

projectada al Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empdiries, Alt Emporda).

2. OBIJECTIU DE LES OBRES PROJECTADES
Actualment les casetes existents a la zona del diposit del Trabuc contenen les bombes d’impulsio i els elements necessaris associats

(quadres i variadors). El conjunt treballa a altes poténcies de forma continua el que genera que la temperatura ambient dins les casetes

Tanmateix, no cal perdre de vista que les poblacions a les quals abasteix aquesta planta (Roses, Cadaqués, Castell6 d’Empduries i
Empuriabrava) sén poblacions de caire estival, és a dir, que als mesos d’estiu poden arribar a triplicar la seva poblacié. Aquest factor,
genera un augment de consum de 'aigua, fet que provoca que les hores de treball de les bombes i els seus elements associats augmenti
com s’ha exposat anteriorment, es genera un increment de la temperatura interior de la caseta, al

ncrement de temperatura pel fet d’estar en época estival. Aixi doncs, no és estrany que, a I'interior d’aquestes casetes

Ates que el rendiment optim dels quadres i variadors es dona en temperatures molt més baixes i no és recomanable que aquests es trobin
en ambients amb temperatures superiors als 302C, neix la necessitat de separar la zona de bombes de la zona de quadre:
dur a terme aquesta necessitat es projecta una nova caseta, les dimensions de la qual seran les dptimes per encabir-hi els quadres i

variadors actuals i preveure una possible ampliacié de la planta,

Es posa de manifest doncs, que la situacié i emplagament d’aquesta caseta dins la zona del diposit del Trabuc sera de vital importancia,
solar, la interferéncia amb els elements existents, la longitud del tragat i

acio de la mateixa.

Figura 1. Zona del diposit del Trabuc

variadors. Per

Font. Oceans Enginyeria Civil
i s’escau. Es projecta una caseta d’aproximadament 35m”

espai disponible seran
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ANNEX 5. ESTUDI DE VIABILITAT

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 3.2. ALTERNATIVA 2
Aquest estudi contempla les diverses alternatives proposades per la ubicacié de la nova caseta dins la zona del diposit del Trabuc. La segona alternativa d’ubicacié de la caseta de nova construccié es centra en situar-la entre les dues casetes actuals que contenen les

3.1. ALTERNATIVA 1 bombes d’impulsié, i elements associats, de Roses i Cadaqués. Es a dir, a la part Oest del diposit del Trabuc i sobre d’aquest.

La primera alternativa d’ubicacié de la caseta de nova construccié rau en situar-la al costat Oest del diposit del Trabuc, fora de la part Avantatges Inconvenients

superior d’aquest i propera al tancament delimitador amb la deixalleria municipal de Castellé d’Empdries.

1. Longitud del tragat 1. Pas de serveis actual
Avantatges Inconvenients 2. Exposicit al sol
1. Longitud del tracat 1. Pas de serveis actual 3. Superficie disponible
2. Superficie disponible 2. Exposicié al sol

Figura 3. Alternativa 2

Figura 2. Alternativa 1

550
DIPOSIT DEL TRABUC

Font. Oceans Enginyeria

Font. Oceans Enginyeria Civil
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3.3. ALTERNATIVA 3
La tercera alternativa d’ubicacié de la nova caseta preveu ubicar-la a continuacié de la caseta que conté les bombes d'impulsio, i elements

associats, de Castellé d’Empduries i Empuriabrava. Aquesta s’ubicaria a la part Est del diposit, fora de la superficie d’aquest

ure del pas

de serveis existents.

Avantatges Inconvenients

1. Longitud del tragat
2. Superficie disponible

3. Pas de serveis actual

Figura 4. Alternativa 3

550

DIPOSIT DEL TRABUC

_,‘
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Font. Oceans Enginyeria Civil
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ANNEX 5. ESTUDI DE VIABILITAT

4. ANALISIS MULTICRITERI
A continuacio es procedeix a fer un analisis multicritéri de les alternatives presentades amb la finalitat de poder escollir la que millor
s’ajusti a les necessitats del Projecte, tot tenint en compte les caracteristiques del terreny on s’ubica.
A tal fi, s’analitzen els diversos factors que interactuen amb la ubicaci6 de la caseta. Aquests sén tals com:
- Interferéncies amb els elements existents
- Exposicio solar
- Longitud de tragat dels serveis
- Dimensions necessaries — Espai disponible
- Cost d’execucio

- Temps d’execucié

Val a dir que tots els factors tenen el mateix pes, motiu pel qual no se’ls associa una ponderacié especifica a cada un d’ells.

4.1. INTERFERENCIES AMB ELS ELEMENTS EXSITENTS

les alterna

Aqu es que presentin interferéncies amb els elements existents, com ara canonades, pas de serveis eléctrics o la mateixa

estructura del

0sit obtindran una pitjor valoracié.

Es valorara amb una puntuacié de I'1 al 5, adjudicant un 5 a aquella alternativa que cap interferén un 1 ala que més en
presenti.
4.2. EXPOSICIO SOLAR

Aquelles alternatives que presentin més hores d’exposicié solar i/o no disposin d’ombra, obtindran una pitjor valoracié.

Es valorara amb una puntuacié de I'1 al 5, adjudicant un 5 a aquell

alternativa que menys exposicié solar presentiiun 1 ala que més en
presenti.

4.3. LONGITUD DEL TRAGAT DELS SERVEIS
La longitud del tracat dels serveis afecta directament, i entre altres factors, al cost d’execucié de la caseta. En conseqiiéncia, com més
llarg sigui el tragat menys valoracid se li assignara.
Aixi, es valorara amb una puntuacioé de 5 a aquells tragats més curts i amb una puntuacié de 1, a aquells tragats més llargs.

4.4. DIMENSIONS NECESSARIES — ESPAI DISPONIBLE

Es valorara I'espa ar la caseta, doncs és necessaria, com a minim, un espai de 35m%

sponible per ul

Es valorara amb una puntuacié de 5 aquells espais més amplis i amb una puntuacio de 1, a aquells més petits.

4.5. COST D’EXECUCIO

El cost d’execuci6 variara en funcié del subsol i si per sota d’aquests hi discorren serveis o si la ubicacié es troba propera a altres

estructures.

Es valoraran amb una puntuacié

de 5 aquelles ubicacions que s’estimin més econdmiques i amb una puntuacié de 1 les que s’estimin com

a més cares.

4.6. TEMPS D’EXECUCIO

El temps d’execuci6 variara en funcié del subsol i de les condicions adjacents a la zona d’ubicacié.

Es valoraran amb una puntuacié de 5 aquelles ubicacions que s’esti més facils de construir i amb una puntuacié de 1 les que s’estimin

com a més complicades.

4.7. RESULTATS

Aplicant els factors i criteris anteriorment descrits, s’obté:

Taula 1. Puntuacié multicriteri

Criteris Alternatival  Alternativa2  Alternativa 3

Interferéncia amb elements existents

Expo:

Longitud del tracat dels serveis

Espai disponible

Cost d'execucié

Temps d'execucié 1

Total 12
Font. Oceans Enginyeria Civil

solar

Bwu ke
O wu R W W
N owurwan

-
N

5. CONCLUSIONS

De la taula 1 — puntuacié multi

presentada en l'apartat anterior, es desprén com l'alternativa que millor puntuacié obté

I'alternativa 3, per ser una de les que menys afectacions sobre altres elements existents presenta, d’exposicié solar menor

d’espai

| execucié.

com de més fa

disponible major,

Aixi doncs, es pren la de

ada d’escollir el tragat de I'Alternativa 3.

g =
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1. OBIJECTE
L'objecte del present annex és descriure la geologia i la geotécnia de la zona d’actuacié contemplada al Projecte Constructiu d’una caseta
per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empuries, Alt Emporda).

2. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST ANNEX

La relacié de documents en qué es basa aquest annex és la segiient:

- Informe geotécnic per a 2 habitatges unifamiliars adossats, al c/Montsent 29 d’Empuriabrava. Maig de 2016

3. INTRODUCCCIO

L’estudi geotécnic adjunt ha sigut fa

tat per 'empresa Fénic Constructora. Es tracta d’un estudi d’una parcel-la situada a 600m de la

zona d’estudi, amb el qual s’estima no hi hauran grans variacions en la geologia i la geotécnia.

4. SITUACIO GEOGRAFICA
L’obra projectada en aquest document es troba situada al municipi de Castell6 d’Empuries, al sud-oest de la vila d’Empuriabrava, a tocar

del riu la Muga. Concretament es situa dins els terrenys on s’ubica el diposit del Trabuc.
Aquest terrenys es troben a continuacié de la deixalleria de Castellé d’Empuries i annexes a una gran zona verda sense edificar.

Figura 1. Situacié geografica

5. ACTUACIONS A REALITZAR

L’actuacid a realitzar es centra en la construccié d’una nova caseta, la funcié de la qual sera contenir els quadres de comandament i els

variadors associats a les bombes d

pulsio ubicades en les altres casetes de control situades a la mateixa zona del diposit del Trabuc.

6. MORFOLOGIA

La morfologia del solar en superficie és completament rectangular, amb un relleu pla, i d’orientacié aproximada nord-oest a sud-est,

d’acord amb el seu eix principal, paral-lel a la llera del riu la Muga.

7. CONTEXT GEOLOGIC

La zona objecte d'aquest estudi esta geoldgicament constituida per llims, argiles i sorres del quaternari associades a diposits de plana
deltaica i al-luvials, i per conglomerats amb sorres de colors marrons i ocres, que formen nivells lenticulars d’escala decimétrica de codols

subarrodonits de composicid calcaria o gresosa del Plioce.

7.1. DESCRIPCIO ESTRUCTURAL DEL TERRENY

Estructuralment la zona no presenta estructures tectoniques ni complexitat estructural, i en I'entorn de la parcel-la no s’ha observat
estructures majors (falles o plecs). No s’ha localitzat el socol i tot el conjunt esta configurat per materials quaternaris no afectats per

tectonica.

7.2. CARACTERISTIQUES HIDROGEOLOGIQUES
A la zona d’estudi es caracteritza per ser una zona lacustre i litoral perd no s'han localitzat surgéncies difuses.
8. CONTEXT GEOTECNIC

Figura 2. Descripcié geotécnica del terreny
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1. Introduccié

A pe de EMPURIA FUTUR, SL s’ha dut a terme un estudi geotécnic d’una
parcel-la de 526m? en la que s'ha de construir un edifici destinat a dos habitatges

unifamiliars de planta baixa i planta pis (PB+PP) de més de 300 m? construits.

La parcel-la d’estudi es troba situada en el carrer Montseny numero 83, del nu

d'Empuriabrava, en el municipi de Castell6 d'Empuries (Girona). Les coordenades

UTM de la zona, en el seu punt central, sén:

X- 508962 / Y- 4676991 31N / ETRS89

La testificacid i la totalitat del treball ha estat efectuada per un geoleg col-legiat.

Veure annex. A1, A2 i A3

OBJECTIUS

Aquest estudi geotécnic s’ha dut a terme d’acord amb les obligacions,

recomanacions i justificacions del Codi Tecnic de I'Edificacid. Aixi doncs a efectes

del CTE s’ha considerat el segiient:

Tipus d’edificacio c1

Tipus de terreny T1

Punts de reconeixement 3

Tipus de punts de reconeixem 1 sondeig mecanic (prof. 6,00 m) i 2 assaigs
de penetracié dinamica (prof. max. 6,00 m)

Assaigs Granulometria, Limits d’atterberg, sulfats
H,0

w0
w0
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2. Objectius de I'estudi

Els objectius que s’han fixat per a la realitzacié d’aquest estudi geotécnic son els

seglients:

= Determinar i descriure les unitats geologiques que conformen el subsol de la

zona d’estu tologia, poténcia, geometria, estructura i fondaria.

= Caracteritzaci6 geotécnica de les diferents unitats litologiques definides.

= Determinar les carregues admissibles i assentaments previsibles en les unitats

litologiques definides.

= Reconeixer la profunditat del nivell freatic i, si s’escau, I'agressivitat de I'aigua i

del sol al formigd. >Z._-mnmcmz._-m

= Recomanar el tipus i fondaria de la fonamentacié, més adequada, a partir de

les caracteristiques geotecniques dels materials, la fondaria dels estrats i

influéncia dels factors addicionals.

w0
w0
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3. Antecedents

3.1. Referents a la parcel-la:

La parcel-la estudiada correspon a un solar de 526 m” en el que s'ha de construir un
edifici destinat a dos habitatges unifamiliars de planta baixa i planta pis (PB+PP) de

més de 300 m? construits en conjunt. Veure Annex A7. Fotografies.

La morfologia del solar en superficie és lleugerament quadrada, amb un relleu pla, i

d’orienta

aproximada nord a sud, d’acord amb el seu eix principal.
En el moment de la realitzacié de I'estudi geotécnic el solar estava ocupat parcialment

per un cobert. Cal remarcar que s’han observat patologies associades a la

METODOLOGIA

fonamentacié en els ed de la zona.

Treballs realitzats

documentacié existent:

3.2. Referents a la bibliografi

= Mapa geologic de Catalunya 1:25000. ICC

= Mapa geologic comarcal 1:50.000 de IGC. Alt Emporda

= Mapa d’Arees Hidrogeologiques de Catalunya 1:250.000 . ICC
= Mapa Comarcal de Catalunya 1:50.000. Alt Emporda. ICC.

3.3. Referents a I'obra:

Edi

ci de planta baixa i planta pis destinat a dos habitatges unifam

Resum de dades del projecte:

Superficie construida:

Fondaria fonamentacid prevista: im
Algada: -m
Num. Plantes: 2

w0
w0
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4. Metodologia de treball

Per assolir els objectius proposats en aquest informe s’ha seguit el segient pla de

treball:

grafic i compilacié de material existent

= Reconeixement geologic de camp
Es va dur a terme el dia 13 de desembre de 2016 amb la finalitat de situar la parcel-la
d’estudi dins d’un context geologic regional i de detall, i realitzar tots els assaigs i

treballs de reconeixement.

= Estudi geologic

L'estudi geologic s’ha basat en la identificacié dels diferents tipus de materials

litologics que apareixen al subsol i de la caracteritzacié geotécnica del terreny. A partir
d’aquesta informacié s’han realitzat una série de columnes litoestratigrafiques de

detall i perfils geologics (Veure annex. A5. Columnes litoestratigrafiques).

= Estudi geotécnic
Ha consistit en la realitzacié d’un sondeig mecanic a rotacié amb recuperacié en
continu de testimoni, 2 assaigs de penetracié dinamica, 2 assaig SPT, amb presa de 1

mostra alterada de sol.

També s’han realitzat dos talls geologics en els que es descriuen els materials geologics

que apareixen en el subsol a la zona (veure annex.A6 Talls geologics).

En concret en el treball de camp s’ha procedit a les seglients investigacions:

- Estudi estratigrafic, de les diferents capes del subsol a diferents cotes
topografiques d’acord amb els testimonis obtinguts dels sondeigs. Aquest
estudi ha permes identificar una série de fins a 6,00 metres que ddna

coneixement de quina és la distribucid de les capes en profunditat.

w0

- Estudi estructural, Donada la naturalessa no rocosa del terreny del

subsol no s’ha caracteritzat estructuralment el mateix.

- Assaig de penetracié dinamica, s’han realitzat 2 assaigs de penetracid

dinamica fins a 6,00 metres de profunditat maxima (P-1 i P-2).

- Sondejos mecanics amb recuperacié en continu de testimoni,d’acord amb
el peticionari, per a I'estudi del subsol d’aquesta parcel-la, s’ha realitzat un
sondeig de reconeixement geotécnic del terreny (S-1) fins a una profunditat

de 6,00 metres.

La posicié en planta dels sondejos es pot veure en I'annex A4. En el text, les
columnes estratigrafiques (annex A5) i els talls geologics (annex A6) les

fondaries s’expressen respecte a la rasant del terreny per a cadascun. La

profunditat assolida en cada sondeig es mostra en la taula seguent:

Sondeigs mecanics

E Profunditat (m
S1

6,00
P1 6,00
P2 65,00

Els sondejos s’han portat a terme amb una penetrosonda Tecoinsa-P2000

La penetracio en el terreny s’ha efectuat a rotacié amb recuperacié continua
de testimoni mitjangant bateries senzilles de corona de widia de 101 o 86
mm de diametre. Els assaigs in situ s’han fet per copejament d’un tub de

mostreig bipartit.

En el treball de camp s’ha procedit a les seglients investigacions:

Presa de mostres

Normalment les mostres que es prenen a qualsevol estudi geotécnic poden

ser de dos tipus: alterades o inalterades.

w0
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Les mostres alterades corresponen a fragments de testimoni obtinguts
directament de les bateries de perforacié i serveixen per establir la successio
de materials intersectats en cada sondeig. Se’n reconeixen les
caracteristiques litologiques i sovint es poden efectuar estimacions
qualitatives d’alguns parametres geotécnics. De cara a I'estudi al laboratori,

unicament son valides per als assaigs d’identificacio i d’estat del sol.

En aquest estu

a partir del reconeixement de les mostres alterades
obtingudes, s’han confeccionat les columnes estratigrafiques dels sondeigs i
els talls geologics, que es poden veure als annexes A5 i A6. Les fotografies

dels testimol

dels sondejos es mostren a I'annex A7.

Pel que fa a les mostres inalterades, habitualment aquestes s’agafen amb un
tub normalitzat el qual es fa penetrar al terreny mitjangant el copejament

d’una massa, de manera similar a I’assaig S.P.T. Posteriorment es recupera la

mostra i es segella rapidament a fi que no perdi les seves propietats o

Aquest tipus de mostres permet determinar la humitat natural del sol aixi

com la realitzacié d’assaigs de resisténcia i de compressibilitat, entre d’altres.

En general, les mostres inalterades es prenen tnicament de sols cohesius,

degut a la ultat per extreure aquest tipus mostres en sols granulars, i a
fet que alguns assaigs no poden ser practicats sobre aquest darrer tipus de
sols per la seva propia natura no cohesiva. A més, les equacions habitualment

utilitzades per calcular la capacitat portant i els assentaments de terrenys

granulars, utilitzen com a principal parametre de calcul el valor N30 obtingut

directament de I'assaig S.P.T.

Per als nivells no rocallosos, és a dir de sols, s’han pres mostres alterades i

s’han realitzat els seglients assaigs:

Mostra /]| Profunditat

Assaig Normativa aplicada
Sulfats solubles UNE 103-200-95
SPT1-1/S1  1,00-1,60 Granulometria UNE 103-101-95

Limits d’Atterberg UNE 103-103-94

w0

= Treball de gabinet:

- Analisi de les dades recollides al camp

- Representacio grafica de la columnes litoestratigrafiques

- Elaboracié de perfils litologics i geotecnics

- Valoracié de les dades obtingudes dels assaigs del laboratori
- Determinaci6 dels parametres geotécnics

- Avaluacié de les possibles solucions per la fonamentacié.

- Redaccié del present informe

w0
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5. Context geologic

Des del punt de vista geologic la parcel-la objecte d’estudi es troba situada en

I'anomenada Depressié de I'Emporda. La zona objecte d'estudi geologicament

esta constituida per llims, argiles i sorres del quaternari associades a diposits de
plana deltaica i al-luvials, i per conglomerats amb sorres de colors marrons i ocres,
que formen nivells lenticulars d’escala decimetrica de codols subarrodonits de
composicid calcaria o gresosa del Pliocé. Cronologicament corresponen a I'época

quaternaria i nedgena (terciari) ara fa uns 100 mil anys fins a 1,6 milions d’anys.

Estructuralment la Depressio Neogena de 'Emporda en aquesta area presenta

poca complexitat tectonica i els materials no estan afectats per plecs ni falles.

Geomorfologicament I’area ve definida per un relleu pla i suau.
CONTEXT GEOLOGIC
5.1. Descripcid litologica i estratigrafica

Litologia, estratigrafia, tectonica i hidrogeologia

La zona d'Empuriabrava esta emplacada sobre dels nivells de llims, sorres i argiles

de plana deltaica i maresme de I'Holoce.

Els materials geologics que apareixen a la parcel-la corresponen a llims, sorres i

argiles. (Veure Annex 2. Fotografies).

S’ha realitzat una série estratigrafica en la que es descriuen els diferents estrats

geol

s i el seu comportament geomecanic:

Nivell 1: sorres amb llims i argiles. Holoce

Composici Sorres amb llims i argiles
Potencia: De 0a600cm
13 $ 14 - $
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5.2.

Descripci6 estructural del terreny

Estructuralment la zona no presenta estructures tectoniques ni complexitat
estructural, i en I'entorn de la parcel-la no s’ha observat estructures majors (falles

o plecs). No s’ha localitzat el socol i tot el conjunt esta configurat per materials

quaternaris no afectats per tectonica.

La zonacié tectonica de Catalunya, establerta pel IGC, emmarca l'area de la
parcel-la d'estudi en el domini deformat de Catalunya. En concret es situa a la

zona de les conques orientals (Ald). Es caracteritza per I'existéncia de conques

neogenes i per la preséncia del sostre del socol superficial. Veure annex 2 per

ubicar la zona d’estudi.

5.3. Caracteristiques hidreogeologiques

Hidrogeologicament la zona d’estudi, a escala regional i d’acord amb el Mapa d’Arees

hidrogeologiques de Catalunya 1:250.000 (ICC, 1992) s’inclou en el sector segon, arees

centrals, en I'area de la Depressié de 'Emporda (201), en la unitat A10 d’aq

formacions de graves, sorres i argiles, i no s’inclou en cap aqifer protegit.

A la zona d’estudi es caracteritza per ser una zona lacustre i litoral perd no s'han

localitzat surgéncies difuses.

El conjunt de materials de la zona configuren un sistema aqtiifer:

Un sistema aquifer superior, granular format per la preséncia de sorres amb argiles i

llims que des del punt de vista actuen com llims i argiles. En conjunt es tracta
d’una unitat anisdtropa amb una porositat variable entre el 1 a 25% (Relea 1987). La
permeabilitat també és forca variable, de I'ordre de 1-10% a 1.10 m/s i per tant alta a
mitja (Gonzalez de Vallejo, 2002). En aquest sistema s’intercalen nivells argilosos

impermeables.

w0

Nivell freatic:

Durant els treballs de camp (13 de desembre de 2016) s’ha interceptat aigua

subterrania en els sondeig realitzats.

Profunditat (m)

S-1 -2,50m

5.3.1. Hidroquimica:

S’ha recollit una mostra alterada de sol per fer un analisis qualitatiu de presencia de
sulfats de les probables unitats geotécniques de fonamentacié (SPT1-S1) i ha donat
com a resultat la no preséncia de sulfats. Per tant el sol de la parcel-la estudiada es pot

considerar com a no agressiu per al formigo.

Tipus Assaigs

profundia (m) | fesuats |

Test qualitatiu:
<50 mg/kg
Grau d’agressivitat:
Nul

MA1-S1  Agressivitat sulfats 1,00-1,60 m

Agressivitat de I'aigua

S’ha recollit una mostra d’aigua per fer un analisis qualitatiu de preséncia de sulfats de
les probables unitats geotécniques de fonamentacié (NF-S1) i ha donat com a resultat
la preséncia de sulfats amb un valor inferior a 600 mg/I. Per tant I'aigua de la parcel-la

estudiada es pot considerar com a d'agressivitat deébil al formigé segons annex 5 EHE,

pel que no caldra valorar la utilitza de formigd sulfuro resistent, per elements de

fonamentaci6 per sota del nivell freatic.

w0
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NF1-S1

2,50 m

Profunditat (m) Tipus assaig Resultats
Agressivitat sulfats 520,10 mg/|
pH 7,2
Amoni -mg/l
Magnesi -mg/|
Dioxid de Carboni - mg/|
Residu sec -mg/l

w0

DESCRIPCIO GEOTECNICA DEL TERRENY
Unitat geotecniques, cota de fonamentacio, carrega
admissible, assentaments, estabilitat de talussos,

sismicitat i avingudes

w0
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6. Descripcié geotécnica del terreny

6.1.

Caracteristiques geotécniques generals

Tal i com ja s’ha comentat en els darrers apartats, la prospeccié geologica-geotecnica
ha consistit en la descripcié del terreny que forma el subsol de la parcel-la. Veure

annex A7 de fotografies.

A partir dels assaigs realitzats i 'estudi de camp del subsol de la parcel-la s’han definit

tres unitats geotécniques:

UNITAT GEOTECNICA R: SORRES | GRAVES. PAVIMENT

Unitat formada per sorres i graves amb restes de paviment. Reblert.

Presenta un gruix maxim reconegut de 0,20 metres, que va des d'una profunditat de
0,00 (superficie) metres fins a una profunditat maxima reconeguda en sondeig de 0,20

metres.

Aquesta unitat s’ha reconegut en el sondeig S-1i en els assaigs de penetracid

P-1iP-2, amb els limits i gruixos que s’indiquen a continuaci

Unitat R
Sondeig Fondaria del lim i s.mw_‘_m mm_

limit inferior (m)
Gl 0,20 0,20
B2 0,20 0,20
P-2 0,20 0,20

Aquests materials no es consideren per a la fonamentacid, ja que per la seva natura

heterogénia podrien presentar un comportament geotécnic poc previsible. Des del

punt de vista geomeca aquesta unitat cal considerar-la com a una unitat
heterogénia, en alguns casos amb comportament de sol granular sorrenc de
compacitat mitja i en d’altres com a sol no apte. D’altra banda aquesta unitat sera

retirada durant la fase d’excavacié i sanejament o bé no s’hi fonamentara.

w0

UNITAT GEOTECNICA A: LLIMS | SORRES AMB ARGILES

Unitat formada per llims i sorres fines de color marré fosc, amb un nivell d'argiles

intercalat. Diposit de plana deltaica. Edat: Holoce.

Presenta un gruix maxim d’uns 2,80 metres, que va des d'una profunditat minima de

0,20 metres fins a una profunditat maxima de 3,00 metres.

Aquesta unitat s’ha reconegut en el sondeig S-1, i en els assaigs de penetracid

amica P-1i P-2, amb els limits i gruixos que s’indiquen a continuac

Fondaria del Fondaria del
superior (m) limit inferior
0,20 2,50 2,30
0,20 3,00 2,80

0,20 2,60 2,40

S’ha procedit a la realitzacié d’assaigs de laboratori de d'una mostra alterada (MA1-

S1), per tal caracteritzar-la en detall i desestimar possibles problemes associats a la

presencia de sulfats (veure Annex A8). Els valors dels parametres i propietats obtinguts

es presenten a continuacio:

MA1-S1
Graves: 0,5%
Sorres: 35,5%

Propietat/Parametre

Analisi granulomeétric

Fins: 64,00 %
Humitat 15,5 %
Limit liquid Ll: 24,20 %
Limit plastic Lp: 19,12%
{ndex de plasticitat Ip: 5,08 %

Des del punt de vista geomecanic aquesta unitat cal considerar-la com a una unitat
homogenia, amb comportament de sol granular amb nivells cohesius que per els valors
de Ndpsh i N30 obtinguts del SPT (5 a 15, 10 a efectes de calcul) cal considerar-la com

una unitat de densitat relativa compacta, i que es classifica com un sol CL-ML segons

20
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U.S.C.S.. Aixi, es poden considerar les caracteristiques geotécniques que s’indiquen a la

seglient taula:

Angle de fregament intern 210 42

Llims argilosos

0,1 kg/cm? @

Resisténcia a la compressid
simple:

0,2 kg/cm? @

N30 ( a efectes de calcul)

(1) Gonzalez de Vallejo, 2002, (2) (a partir de taules de correlacié d’assaig SPT i segons CTE, 2006 i
ISRM, 1981)

UNITAT GEOTECNICA B: SORRES

Unitat formada per Sorres de color marré a negre de granulometria fina a mitja,
preséncia de materia organica i fragments de bivalves. Sorres saturades amb nivells

d'argila. Diposit de plana deltaica. Edat: Holoce.

Presenta un gruix maxim d’uns 3,50 metres, que va des d'una profunditat minima de

2,50 metres fins a una profunditat maxima de 6,00 metres.

Aquesta unitat s’ha reconegut en el sondeig S-1, i en els assaigs de penetracid

dinamica P-1i P-2, amb els limits i gruixos que s’indiquen a continuaci

Unitat8 ]

Fondaria del lim

St superior

S-1 2,50 6,00 3,50
P-1 3,00 6,00 3,00
pP-2 2,60 6,00 3,40

21

Des del punt de vista geomeca

aquesta unitat cal considerar-la com a una unitat
homogenia, amb comportament de sol granular que per els valors de Ndpsh i N30
obtinguts del SPT (10 a 25, 15 a efectes de calcul) cal considerar-la com una unitat de
compacitat mitja, i que es classifica com un sol SC segons U.S.C.S.. Aixi, es poden

considerar les caracteristiques geotécniques que s’indiquen a la seglent taula:

Angle de fregament intern 32012

Tipus de sol: Sorra

- kg/cm? @
_».mm_mﬁm:nmm a la compressié ~kg/em? @
simple:

N30 ( a efectes de calcul) 15
(1) Gonzalez de Vallejo, 2002, (2) (a partir de taules de correlacié d’assaig SPT i segons CTE, 2006 i
ISRM, 1981)

6.1.1. Excavabilitat i resum de les unitats geotécniques

Els materials de les unitats R, A i B podran ser excavats mitjangant la maquinaria
convencional utilitzada en el moviment de terres (retrogiratories i retroexcavadores

mixtes).

Es presenta un resum de les diferents unitats geotécniques definides en aquest
informe, a partir dels resultats dels assaigs de camp i laboratori, aixi com de taules

teoriques bibliografiques:

w0
w0
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6.2.

Angle de
Alteracio Excavabilitat fregame

Cohesio
(Kp/em?)

Tipus de

Terren "
v nt intern

Nivell excavable
R paviment Reblert amb - - - -

retroexcavadora

. | | ]
Nivell excavable

Sa amb 1,70 |10 21¢° 0,2

retroexcavadora
. ______________________|
Nivell excavable

B Sorres Sa amb 1,65 12 32¢
retroexcavadora

Calculs geotécnics: carrega i assent: 1ts pr

Per a la realitzacié dels calculs geotécnics necessaris cal tenir present els trets

fonamentals que descriuen la parcel-la en la que pretén construir I'edifici:

= Es pretén construir un edifici de planta baixa destinat a dos habitatges unifamiliars

aparellats. L'estructura estara formada per forjat reticular i pilars de formigd

armat, la fonamentacié projectada a priori és superficial directe.

= Estracta d’una zona geologicament formada per un nivell de llims argilosos i sorres

deltaiques i litorals.

= A partir dels materials descrits, s’han definit tres unitats geotécniques: R. Llims

amb restes vegetals, A. Llims argilosos i B. Sorres.

= Els nivells admissibles a efectes de fonamentaci6 és situen a partir de 0,60 metres

de profunditat, considerant la planta baixa per sobre del nivell freatic.

A partir d’aquests parametres es presenta la segiient proposta de fonamentacio.

23
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6.2.1. Proposta de fonamentacio:

A partir de I'estudi realitzat es déna una proposta a la fonamentacié:

Amb la informacié obtinguda dels sondatges realitzats, i les caracteristiques de I'obra
projectada, es considera com a unitat de fonamentacio la UNITAT A per ser la unitat
que presenta unes condicions geotécniques admissibles i es situa en la cota prevista

per a la fonamentacié.

Es deixa a criteri de la direcci6 técnica de I'obra la seleccié de la cota de fonamentacié

s la unitat A. Caldra tenir present fonamentar sempre dins la unitat A.

Opci6 1: Fonamentacio directa en la unitat A mitjangant llosa en condicions drenades

a una profunditat de 0,60 metres amb encastament inclos

Es proposa cimentar I'estructura mitjangant llosa convenientment en la unitat A.

Les pressions adm les corresponen a les pressions maximes admissibles per part
del sol enfront del pes d’una determinada estructura, tenint en compte la seguretat

davant I'esfondrament i la tolerancia als assentaments.

Al tractar-se d’un sol per tal de valorar la carrega que admet la unitat, per aquest tipus

de fonamentacid, s’han utilitzat les expressions seglients de Terzaghi i Peck:
gadmisible = ((N x s)/12) x ((B + 0,3)/B)2 per a B> 1,2m

gadmisible = (N x s)/8, pera B £ 1,2m

Aquestes equacions permeten calcular les pressions admissibles en funcié del valor
N30 de l'assaig SPT (N), de I'amplada dels fonaments (B) i de la magnitud de

I'assentament.

Els assentaments s’han calculat a partir de la formulacié de Scleisher d’acord amb el

que es recomana en el CTE per a sols.

24
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Dimensions llosa (m

Carrega admissible

(Kg/cm2) (cm)
20x10 0,90 2,35
El coeficient de balast, per una placa de 0,30 m x 0,30 m (k30), determinat a partir dels

valors proposats per diversos autors (Rodriguez Ortiz et al., 1996), és de 3,0-9,0 kg/cm?®
per a una argila compacta. Cal remarcar que aquest és un valor estimatiu i que per

determinar de forma més precisa la relacié pressid-assentament, caldria deduir-la a

partir d’ass:

s de placa de carrega realitzats in situ una vegada feta I'excavac

Opcié 2: Fonamentacié directa en la unitat A mitjangant sabata en condicions

drenades a una profunditat de 0,60 metres amb encastament inclos

Es proposa cimentar I’estructura mitjangant sabata convenientment en la unitat A.

Les pressions admissibles corresponen a les pressions maximes admissibles per part

del sol enfront del pes d’una determinada estructura, tenint en compte la seguretat

davant I'esfondrament i la tolerancia als assentaments.

Al tractar-se d’un sol per tal de valorar la carrega que admet la unitat, per aquest tipus

de fonamentacio, s’han utilitzat les expressions segtients de Terzaghi i Peck:
qadmisible = (N x s)/12) x (B + 0,3)/B)2 per a B> 1,2m

qgadmisible = (N x s)/8, pera B £ 1,2m

Aquestes equacions permeten calcular les pressions admissibles en fun del valor
N30 de l'assaig SPT (N), de I'amplada dels fonaments (B) i de la magnitud de

I'assentament.

Els assentaments s’han calculat a partir de la formulacié de Schleiser d’acord amb el

que es recomana en el CTE per a sols.

25

Assentaments previsibles
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Amplada Sabata (m

Carrega admissible

(Kg/cm2) (cm)

0,5 1,08 0,95
1 1,14 1,42
1,5 1,20 1,70

Sabata correguda (m) Carrega admissi Assentaments pre

(Kg/cm2) (cm)

0,80 1,05 1,50

A mode de conclusié i de sintesi, d'acord amb I'obra projectada i les caracteristiques
del terreny es considera com a millor fonamentar LLOSA o SABATA a la UNITAT A, a

0,60 metres de profunditat minima.

tat del terreny, murs i talussos

Els talussos d'excavacid seran inestables a curt termini i necessitaran sosteniment
en sec, donat que s’ha localitzat el nivell freatic, aquest fet juntament amb la
presencia de materials, de cohesié baixa, en les unitats A i B, fara que I'excavacio es
pugui dur a terme amb talussos quasi verticals, sempre i quan aquest no superin 2,0
metres d'algada. En la fase d’excavacié es recomana no deixar talussos sense

sosteniment d’al¢ades superiors als 2,0 metres.

A efectes d'empentes es donen els segiients valors:
UNITAT A:

Densitat aparent: 1,70 g/cm®

Angle de fregament intern 212

Cohesié 0,2 Kg/cm?

26

Assentaments previsibles
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UNITAT B:
Densitat aparent: 1,65 m\de
Angle de fregament intern 322

Cohesié 0,01 Kg/cm?
6.4. Riscos geologics
Risc sismic
La perillositat sismica del municipi de Castellé d'Empuries en la Norma de Construccié
Sismoresistent NSCE-02 (BOE 11 d’octubre de 2002) i considerant I'acceleracié sismica

expressada en relacid a la gravetat és:

a,/g=0,08

acord amb la Norma NSCE-02 I'habitatge a construir es considera com a una

construccié d’importancia normal pel que I'aplicacié de la norma és obligatoria. Les

caracteristiques sismiques del terreny s’indiquen en la taula seglent:

Acceleracio sismica basica (ab) Coeficient de contribuci6 (K):

Tipus de terreny Coeficient de terreny

(C)
1,60
1,60

D'acord amb el Sismicat Castellé d'Empuries és un municipi amb intensitat sismica

igual a VIl (500 anys).

Risc de inundabilitat

El risc per avingudes fluvials es no descartable a la zona, doncs es tracta d'una zona
plana litoral que pot ser objecte d'inundacions marines per temporals de llevant, aixi

com crescudes fluvials associades a zones deltaiques.

Risc d'Expan: at
S’han assajat els materials de la unitat A. Els assaigs realitzats donen que les mostres

presenten un Limit liquid inferior a 35 i per tant es considera que no poden

experimentar inflament lliure, aixi doncs els valors obtinguts de carrega admissible per

27
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a fonamentacié amb sabata o llosa seran superiors a la pressié d'inflament pel que no

es preveuen problemes d'expanssivitat que puguin afectar a l'estructura.

Risc de Col-lapsibilitat

La parcel-la objecte d’estudi no presenta gruixos destacables de reblerts que puguin
desenvolupar fenomens de subsidéncia. D'acord amb els assaigs de laboratori
realitzats, el contingut en sulfats dels sols és inapreciable i tampoc ens trobem en
materials amb guix, per tant no es preveuen problemes de col-lapsabilitat en el que

respecte la composicié dels materials naturals del subsol. El valor de Col-lapsabilitat

segons el Criteri de Gibbs és:

Sols amb guixos

A la zona d’estudi no hi ha sols amb guixos, per tant no es preveuen problemes

d’expansivitat i col-lapsabilitat arrel de la preséncia de guixos.

28
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RESUM

29
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7. Resum

Considerant els treballs de camp realitzats, els resultats dels assaigs i del conjunt de

les dades es poden extreure les segiients conclusions:

=  En el subsol de la parcella estudiada es desenvolupen 3 unitats geotécniques amb

caracteristiques geomecaniques diferents.

=  la unitat geotécnica R correspon a un nivell format per sorres i paviment. S’ha

considerat com una unitat de sol granular no apte excavable amb retroexcavadora.

=  Lla unitat geotecnica A correspon a un nivell format per llims argilosos. S’ha considerat

com una unitat de sol granular amb nivells de sol cohesiu de densitat relativa

d,

amb retr a.

= lau

at geotécnica B correspon a un nivell format per sorres. S’ha considerat com una

;. bl d

amb retr a.

unitat de sol granular de mitja

=  S’ha considerat com a unitat de fonamentaci6 la unitat A.

=  Es proposa una cota de fonamentacié a 0,60 metres de profunditat la cota actual en

cada punt de fonamenta

= Les carregues admissibles i els assentaments obtinguts per a la unitat geotécnica A, a un

nivell de fonamentacié de 0,60 metres de profunditat minima amb llosa sén:
Carrega admissible (Qa): Qa = 0,90 Kg/cm?
Assentaments previsibles (S): S = 2,35 cm

Les carregues maximes obtingudes en cada un dels casos proposats s’han de

considerar com apropiades.

Els assentaments totals i assentaments diferencials també han de ser considerats com

admissibles.

- La litologia del terreny de la parcel-la no contenen cap mineralogia que pugui actuar de
forma agressiva envers el formigd. L'aigua presenta un grau d'agressivitat d'atac al

formigd debil per que no es recomana I'ts de formigé sulfuro resistent.

30
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. El nivell freatic en data a la realitzacié dels sondeigs s’ha localitzat a -2,50 metres de

profunditat.
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<
m - La susceptibilitat del terreny davant la formacié d’esllavissaments en la fase
d’excavacio és baixa per a talussos artificials inferiors a 2,0 metres.
. La zona presenta perill sismic pel que cal aplicar la normativa sismoresistent, no
presenta risc per avingudes fluvials.
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8. Recomanacions Cal remarcar que aquest estudi geotécnic s’ha realitzat en base a assaigs puntuals en la

superficie i en una observacié general de la parcel-la i el seu entorn. Per aquest motiu, no es
A partir de I'estudi realitzat es déna una proposta a la fonamentacié:

pot descartar la possi at de I'existéncia de zones de diferents caracteristiques a les

s - . . - indicades, degut a variacions litologiques i estructurals tan en lateral com en vertical. Al
Opci6 1: Fonamentacié directa en la unitat A mitjangant llosa en condicions drenades

. . mateix temps aquest informe no fa referéncia a comportaments anomals del terreny degut
a una profunditat de 0,60 metres amb encastament inclos

a la presencia de grans estructures tectoniques, forats, etc. en profunditats superiors a les

estudiades amb els sondeigs realitzats.

Dimensions llosa ( Carrega admissible Assentaments previsibles

(Kg/cm2) (cm)

20x10 0,90 2,35

Opcié 2: Fonamentacié directa en la unitat A mitjancant sabata en condicions

drenades a una profunditat de 0,60 metres amb encastament inclos

Amplada Sabata (m) Carrega admissible Assentaments previsibles
(Kg/cm2) (cm)
0,5 1,08 0,95
1 1,14 1,42
1,5 1,20 1,70

Sabata correguda (m) Carrega admissible Assentaments previsibles

(Kg/cm2) (cm)

0,8 1,05 1,50

A mode de conclusié i de sintesi, d'acord amb I’obra projectada i les caracteristiques
del terreny es considera com a millor fonamentar LLOSA a la UNITAT A, a 0,60 metres

de profunditat minima.

w0
w0
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Tipus d’edificacio

C1

Tipus de Terreny

T1

Cota de fonamanetaciop

a 0,60 metres de profunditat respecte a la cota actual de la

parcel-la en cada punt de fonamentacid previst
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Tipus de fonamanetacié

Llosa

Unitat geoteécnica de

fonamentacié

Unitat A. Llims argilosos

Unitats R, A i B excavables amb retroexcavadora

=

92

Nivell freatic

-2,5m

Agressivitat

Nul-la per sols. Atac débil i6 sulfat en I'aigua

Sismicitat

a,/g=0,08 C=1,6

Modul de Balast

3-9 Kg/cm?®

Carrega adm

Qa = 0,90 Kg/cm?

Assentaments

$=2,35cm

talussos i

elements de contencié

Unitats A i B

estables per a talussos verticals d’algada

superior a 2,0 metres.
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Preséncia de cursos d’aigua

que puguin afectar el ell
freatic o al soscavament

d’elements de fonamentacié

Zona litoral inundable

Recomanacié final

Es recomana realitzar una fonamentaci6 a la unitat geotécnica

A, a una profunditat minima de 0,60 metres de profunditat,

amb llosa.

Les conclusions i recomanacions del present informe geotécnic resten a judici de la Direccié
Facultativa. En cas de qualsevol dubte o consulta esperem que es posin en contacte amb

nosaltres a fi de poder-lo resoldre.

Atentament,

Caldes de Malavella, 19 de desembre de 2016

ENTIDAD AXIAL
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=
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Roger Mata Lleonart
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Annex
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Data
Desembre 2016

Escala
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Mapa de zonacio tectonica (IGC)

INTENSITAT

Mapa de zones sismiques considerant l'efecte del sol
(IGC, Sismicat)

Titol Projecte Titol Figura Annex Escala Coordenades Autor

Estudi geotécnic Context geologic 2 Escala aproximada: 1:25.000 | Coordenades: X- 508962 / Y- 4676991 UTM 31N / ETRS89 GRUP
Construccié 2 habitatges unifamiliars adossats oo Font SUBSOL

€/ Montseny, 83 . Parcella estudiada B o s oot
Empuriabrava (Girona) Desembre 2016/ cc.2016 Roger Mata Lieonart

Titol Projecte Titol Figura Annex Escala Llegenda Autor

Estudi geotécnic Emplagament punts 3 Escala aproximada: 1:300 QSondeig mecanic recuperacid de testimoni continu GRUP
Construccid 2 habitatges adossat: reconelxement _ DU SUBSOL

©/ Montseny, 83 del subsol Data Font QSondelg de penetracié dinamica | D
Empuriabrava (Girona) Desembre 2016 cC.2016 _— Perfil geologic Roger Mata Lieonart
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ACTA DE RESULTATS: ASSAIG DE PENETRACIO DINAMICA DPSH UNE 103.801:94

Codi assaig: 10/112|Punt P1 |Data: 13/12/2016 |Hora - 15:00 h 15:45h
- Situa 2 habi ifamiliars adossats C/ 83, i AAA255
=[o] =[5 « sl = £ < =8 Peticionari: Empuria Futur SL
2l El8] & |% oz F| g o2 ol.2 55| 85] 2 |29 : mpuria Futur
Elo BE] ] -~ |£a 0d | E = |2
m rmm 503 2 = Descripcioé = |5 g 2€ |ES (9|28 mn/mu mw m 25| Equip: DISPOSITIU COLPEIG _ Freqiéncia: 15-30cops/minut Massa: 63,5+/-0,5kg Elevacio: 760+/-10mm
4 alo = = i 2| o s Sz 3 g | 22| an 3 |87 CON PERDUT Dime A=20 cm2 D=50,5+/-0,5mm L1=25+/-0,2mm L:=50+/-0,5mm
E N = L S ) < .e Rolatec ML 60 A VARNILLATGE Massa 8 Kg/ml Dimensions  L=1m d=33+/-2mm
| 02| R [Sorres i graves amb restes de RESULTATS DE L'ASSAIG cota in
‘paviment.Reblert, 0.0 R o
. GRAFICA DE PENETRACIO DINAMICA
— Zm N2 Nm| Zm N2 Nm| Zm N2 Nm
== 0.0 ) o 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ol 02 5 6 0
= 15| 19 )
W Llims i sorres fines de color mam6 fose, [SPT | e, Sravess ww_»m.wgm oL 155 M‘M w Am
A |ambun nivell dargiles intercalat. Dipdsit Fins:600 [p:5.08 | ML 08 1 13,
de plana deltaica. 10 1 13
— 12 11 13 1
2nl 14 9 1
16 6 7
23 18 4 5
2,0 5 6
22 3 4 2
= 24 3 4
3l 26 3 4
28 5 6
3,0 3 4
— Sorres de color marr6 a negre de 14 32 5 6| 3
B | granulometria fina a mitja, presencia de s 34 N "
Ead matéria organica i fragments de bivalves. .WM w “w
- Sorres saturades amb nivells d'argila. .
Diposit de plana deltai w0 N
iposit de plana deltaica. 42 7 8
44 10 12 -4
46 7 8
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Desembre de 2016

Observacions:
- Director Técni

Roger Mata Lleonart
Preséncia d'humitat: 2,50 m Geoleg col. 4381

L_L 140
Métode de perforacié: Sondeig mecanic a percusié amb extraccié de testimoni en continu

Profunditats relatives a la superficie del terreny (0,00 m)
Data: 13-12-2016

Titol Projecte Titol Figura Columna Annex Autor n::u

Estudi geotécnic N 5

Construccié 2 habitatges unifamiliars adossats | Columna de Sondejos S1 SUBSOL

C/ Montseny, 83 Data

g [ N —
mpurizbrava (Girona) Desembre 2016 Roger Mata Lieonart
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ACTA DE RESULTATS: ASSAIG DE PENETRACIO DINAMICA DPSH UNE 103.801:94

Codi assaig:

08/112|Punt:

P2 |pata:

2

adossats €/

13/12/2016 | Hora - 16:00 h 16:40 h
83

Empuria Futur SL

d AA4255

DISPOSITIU COLPEIG

Freqiéncia: 15-30cops/minut_Massa: 63,5+/-0,5kg Elevacio: 760+/-10mm

CON PERDUT Dimensions A=20 cm2 D=50,5+/- 0,5mm L1=25+/- 0,2mm L2=50+/-0,5mm
Rolatec ML 60 A VARNILLATGE Massa maxima 8 Kg/ml Dimensions L=1m d=33+/-2mm
RESULTATS DE L'ASSAIG cota inici punt:
00 m GRAFICA DE PENETRACIO DINAMICA
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24 4 5
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320 1 13 5
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36| 12 14
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46l 12 14
48 11 13
50 16 19
-5,2 18 22
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56| 17 20
58 15 18
60 18 22
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Annex
7

Data
Desembre 2016

Autor

GRUP
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Roger Mata Lieonart
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F6.Caixes porta testimonis S-1 (0,00-3,60)  F6.Caixes porta testimonis S-1 (3,60-6,00)

F4. Testimoni SPT1-S1 (1,00-1,60)

Titol Projecte Titol Figura Fotografies Annex Autor

Estudi geotecnic Fotografies F4 7 ﬂ:—._uvo
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Codi Acta: SPT1_s1 Codi Obra: Empuriabrava 4255 Expedient: EG_AA4255
Data entrada: 13-12-2016 Data sortida: 19-12-2016
Obra Montseny, 83, Empuriabrava
Peticionari Axial
Data presa de mostra 13/12/2016
Material Llims
_no:::w.: de sulfats s/UNE 83963:2008 i acidesa Bauman-Gully s/UNE 83962:2008 _
[Sulfats <50 mg/Kg|
Granulometria S/IUNE Granulometria 1
103101:1995 Pasa (%):
100 100,00
80 100,00:
63 100,00
50 100,00
40 100,00
25 100,00
20 100,00
12,5 100,00:
10 100,00:
6,3 100,00:
5 99,50
2 98,20
1,25 98,00
0,4 94,00
0,160 68,00,
0,080 60,00,
% Cantos 0,50
% Graves 36,50
% Sorres 32,6
% Fins 60,00)

ANALISI GRANULOMETRIC. UNE 103-101/95.

% QUE PASSA.

10000 1000 100 olo 001 000

Obertura mm.Tamissos UNE.

DIRECTOR TECNIC, ROGER MATA LLEONART

LABORATORI D'ASSAIGS EN LA CONSTRUCCIO ACREDITAT PEL DEPT. DE MEDI AMBIENT | HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ASSAIGS CONTROL LABORATORIS, S.A., VILAMALLA (GIRONA)

Obra Montseny, 83, Empuriabrava
Peticionari Axial
Data presa de mostra 13/12/2016
Material Llims
LIMITS PEL METODE DE LA CULLERA DE CASAGRANDE S/UNE 103103:94 Y UNE 103104:93

Limit Liquid (LI) 24,20 %
Limit Plastic (Lp) 19,12 %
index de plasticitat (Ip) 5,08 %

CARTA DE PLASTICITAT.
60,00
50,00
CH
40,00
30,00

20,00
OH - MH

INDEX DE PLASTICIDAD (L)

10,00

0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90
LiMIT LiQUIT ),

DIRECTOR TECNIC, ROGER MATA LLEONART

LABORATORI D'ASSAIGS EN LA CONSTRUCCIG ACREDITAT PEL DEPT. DE MEDI AMBIENT | HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ASSAIGS CONTROL LABORATORIS, S.A., VILAMALLA (GIRONA)
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control laboratoris XIAL

ACTA DE RESULTATS

Codi Acta: SPT1_s1 Codi Obra: Empuriabrava 4255 Expedient: EG_AA4255
Data entrada: 13-12-2016 Data sortida: 19-12-2016

Obra c/Montseny, Empuriabrava

Peticionari Axial

Data presa de mostra 13/12/2016

Material Mostra NF-1 Aigua

Assaig d'agressivitat de |'aigua segons EHE 2008

pH 7,20 a 16,02C

Residu sec annex 5 EHE mg/|
Sulfats annex 5 EHE 520,1 mg/|
Magnesi annex 5 EHE mg/|
Dioxid de carboni annex 5 EHE mg/|
Amoni annex 5 EHE mg/|

6 clorur U.N.E. 7178 - 60 _

AGRESSIVITAT DEBIL

DIRECTOR TECNIC, ROGER MATA LLEONART

LABORATORI D'ASSAIGS EN LA CONSTRUCCIO ACREDITAT PEL DEPT. DE MEDI AMBIENT |

ASSAIGS CONTROL LABORATORIS, S.A., VILAMALLA (GIRONA)
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS

CCB

Consorci Costa Brava

AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castellé d’Emptiries (Alt Emporda)

ANNEX 7. EDIFICACIO | NORMATIVA APLICABLE

1. OBIJECTE

L'objecte del present annex és presentar el compliment de la normativa especifica d’edificacio aplicable a la caseta projectada al Projecte
Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castellé d’Empdries, Alt Emporda).
2. COMPLIMENT DEL CTE

2.1. JUSTIFICACIO DEL DB-CTE-SE SEGURETAT ESTRUCTURAL

El Document Basic de Seguretat Estructural (DB-SE) constitueix la base per als Documents Basics segiients i s’u

tzara conjuntament amb

Apartat
DB -SE 3.1.1 Seguretat estructural X
DB - SE - AE 3.1.2 Accions a I'edificacié X
DB-SE-C 3.1.3 Fonamentacions X
DB-SE-A 3.1.7 Estructures d’acer X
DB -SE-F 3.1.8 Estructures de fabrica X
DB-SE-M 3.1.9 Estructures de fusta X

Procedeix No procedeix

NCSE 3.1.4 Norma de construcci6 sismorresistent X

EHE 3.1.5 Instrucci6 de formigé estructural X

3.1.6 Instruccid per al projecte

execucid de forjats X

EFHE Unidireccionals de formigd estructural realitzats amb elements prefabricats X

L’estructura de la caseta es resolt amb parets de carrega compostes de blocs de formigé blanc vistos, massissats i armats verticalment cada

60cm (aproximadament) i horitzontalment cada 40-60cm (aproximadament), totes elles definides als planols que acompanyen aquest

projecte. Les armadures verticals s6n barres de #10mm mentre que les horitzontal son llinyoles de @5mm. Els blocs es

garan amb morter

blanc i les peces cantoneres de les parets tindran un acabat rugds.

Tanmateix, i amb la finalitat d’aillar térmicament I’edifici es disposa en aquestes parets de bloc de formigé un trasdossat autoportant format
per una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat a base de muntants i canals. Entre aquests es disposa un aillament de llana de roca
de 60mm i dues plaques de pladur de 15mm cada una d’elles. Les plaques de pladur es pintaran, en la cara interior de la caseta, de color

blanc.

La fonamentacié de I'e

icacié es resol amb les bigues de fonamentacié dels murs de blocs i la solera de I'edificacié. Les bigues de

fonamentaci6 tindran un cantell de 30 cm igual com la solera i aniran armades respectivament. La solera de I'edificacié es resol amb una

llosa de 30cm de gruix armada amb malles #20x20 de @12mm col-locades superior i inferiorment. Aqueta llosa descansa sobre una base

formada per 10cm de formigé de neteja i 20 cm de graves 40/60mm.

L’acabat de la llosa en I'interior de la caseta es fara amb helicopter i se li aplicara una pintura epoxi de dos components, antilliscant. Al llarg

de tot el perimetre interior de la caseta es construira un socol de 16cm d’algada sobre el qual descansaran els armaris eléctrics. En aquells

punts on no hi hagi armaris, es col-locara un tramex de poliéster reforgat amb

ra de vidre llis de color gris, el qual es fixara mitjangant

perfil en L de xapa galvanitzada (veure detalls als planols que acompanyen a aquest projecte).

La coberta de I'edificacié sera una coberta plana formada per una llosa de cantell 20cm armada amb malles #15x15 de @10mm col-locades

superior i inferiorment.

Sota aquesta coberta i interiorment a la caseta, es col-locara, tal i com en les faganes, un aillament de llana de roca de 60mm i dues plaques

de pladur de 15mm, tot el conjunt subjecte amb perfilaria penjant de la mateixa llosa.

Sobre d’aquesta llosa i formant part de la coberta es col-locara una lamina d’impermeabilitzacié de 2mm, una capa geotextil de gramatge

200g/m?

una capa de graves de canto rodat de #16 a 32mm de 5cm d’espessor com a minim. Aquesta lamina impermeabi

perllongara pel parament vertical fins una algada de 20cm, com a minim, per sobre la protecci6 de la coberta.

A més es col-locara un bloc i un ramat de coronacié per contenir aquests elements d’acabat de la coberta. Aixi mateix, front el perimetre
de la llosa es col-locara un pitxoli de 40x20x4cm.

L’aigua de la coberta s’expulsara d’aquesta mitjangant un escopidor tipus gargola unit a una baixant exterior d’alumini blanc la qual abocara
I’aigua sobre la vorera que es construira tot resseguint el perimetre de la caseta.

La vorera es formara amb peces de 40x40cm de terratzo granulat de pedra de riu rentada a I'acid emparellades 2 a 2 en I'ample de la
mateixa, és a dir, resultant un ample de vorera de 80cm. Aquesta vorera s’encintara amb una vorada jardi recta de base 15 cm i algada
25cm.

Respecte als tancaments, les finestres es construiran amb pavés de 20cm i longituds variables entre els 2 i 2,20m, tots ells descrits al planols
que acompanyen a aquest projecte. Els paves s’alinearan a la fagana exterior i seran, preferentment, de color marré. Pel que fa a la porta

d’entrada a la caseta, aquesta sera de tips sandwich, batent de una fulla, tallafocs EI-60 i amb acabat galvanitzat.

2.2. JUSTIFICACIO DEL DB-CTE-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

En base al Codi Técnic de I'Edificacid, especificament al document basic de seguretat contra

cendis (DB-SI) pel que s’estableixen els

requisits técnics que han de complir les instal-lacions contra incendis dels edificis o infraestructures en general

2.2.1. OBIJECTE I JUSTIFICACIO

Els requisits indicats pels documents basics que composen el Codi Técnic de |

Edificaci6, seran aplicables a qualsevol obra d’e acio de
nova construccio, excepte en aquelles construccions de senzillesa técnica i escassa entitat constructiva que no tinguin caracter residencial

o public, ja sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat de les persones.

Amb la correcte aplicacié dels requisits minims del document basic de seguretat en cas d’incendi es pretén protegir als ocupants de I'es

front als riscs originats per un incen

prevenir els danys als edificis o establiments propers a aquell en el qual es declar

la intervencio dels bombers i dels equips de rescat, tenint en compte la seva seguretat.
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Val a dir que tot i que es tracta d’una construccié de senzillesa técnica i escassa entitat constructiva, la qual queda exempta de I'aplicacié

del Codi Técnic en mateé

de seguretat front al risc d’incendi, es pretén, amb la realitzacié de les instal-lacions que es contemplen al present
document, dotar a tots els elements que composen la infraestructura, de suficient seguretat pel seu funcionament correcte i legal.
2.2.2. PROPAGACIO INTERIOR

2.2.2.1. COMPARTIMENTACIO EN SECTORS
Considerant les caracteristiques constructives de la infraestructura, una sola planta d’aproximadament 30m?, I'Gs del qual no és Residencial
habitatge, ni docent ni administratiu ni Residencial public, d’acord amb la taula 1.1 del DB-SI no cal compartimentar en sectors d’incendi,
és a dir, es tracta d’un unic sector d’incendi.

2.2.2.2. LOCALS | ZONES DE RISC ESPECIAL

En aquest projecte no es determinen locals o zones de risc especial.

2.2.2.3. ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL-LACIONS A TRAVES D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIO D’INCENDIS

En aquest projecte no existeixen espais ocults. Aleshores tal i com indica el codi técnic (CTE-DB-SI), aquest apartat no aplica al projecte.

2.2.2.4. REACCIO AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS | MOBILIARI
Els elements constructius, decoratius i mobiliari han de complir les condicions de reacci6 al foc C-s2,d0, en el cas de sostres i parets i Eg, en

el cas dels sols.

2.2.3. PROPAGACIO EXTERIOR
En aquest projecte no hi ha diferents sectors d’incendi. En qualsevol cas, s’assegurara que els elements exteriors (faganes i cobertes) tinguin
una resisténcia minima al foc EI-60.

Taula 1. Resisténcia al foc dels diferents elements

Resisténcia al foc

Element Material

Parets de tancament = Paret de 200mm de gruix de bloc de formigé d’arid calcari REI - 180
Sostre Llosa de formigé armat de 20 cm de gruix REI - 240
Porta d’accés Porta batent tallafocs EI-60

Font. Oceans Enginyeria Civil

2.2.4. EVACUACIO DELS OCUPANTS
2.2.4.1. COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIO

La construccid objecte d’aquest projecte tindra les sortides d’ds habitual.

2.2.4.2. CALCUL DE L’'OCUPACIO

Ateés que es tracta d’una zona d’Us qualsevol, d’ocupacié ocasional

le Unicament a efectes manteniment, 'ocupacié, d’acord amb

la taula 2.1 del DB-SI, és nul-la.

2.2.4.3. NUMERO DE SORTIDES | LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIO

Es

isposara una Unica sortida (la porta de la construccid) la qual esta a menys de 10m de tots els punts interiors de la caseta. En

conseqiiencia, el recorregut d’evacuacié no excedira els 25m.

2.2.4.4. DIMENSIONAMENT DELS MITJANS D’EVACUACIO

L’amplada minima de les portes sera de 0,80m.

2.2.4.5. PORTES SITUADES EN ELS RECORREGUTS D’EVACUACIO

Les portes previstes com a sortida de planta o de I'e seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no

de fac

actuara mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé cons;

ra en un dispo: rapida obertura des del costat del qual
prové aquesta evacuacio, sense haver d’utilitzar un clau i sense haver d’actuar sobre més d’'un mecanisme, sempre i quan, no es tracti de

portes automatiques.

Tota la porta obrira en el sentit de I'evacuacié (cap a 'exterior de I'e

2.2.4.6. SENYALITZACIO DELS MITJANS D’EVACUACIO
La sortida de la caseta tindra una senyal amb el rétol “SORTIDA”. Aquesta senyal sera visible incds en cas de fallo en el subministra de
I"’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminescents compliran amb lo establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23053-2:2003 i

UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzara conforme a lo establert en la norma UNE 23035-3:2003.

2.2.4.7. CONTROL DEL FUM D’INCENDI
No sera necessaria la preséncia d’un sistema de control de fums. Tot i aixi, i al tractar-se d’una zona que conté quadres eléctrics, es decideix

col-locar un sensor de fums.

2.2.5. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.2.5.1. DOTACIO D’INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

La caseta comptara amb les segiients insta

ns de proteccié contra incen:
- Extintor portatil d’eficacia 21A-113B, ubicat al costat de la porta d’entrada.
2.2.5.2. SENYALITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS MANUALS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Els elements de proteccié manual es senyalitzaran amb senyals definides segons la norma UNE 23033-1 de dimensions 210 x 210 mm quan

la distancia d’observacié de la senyal no excedeixi de 10m.
Aquestes senyals hauran de ser visibles, fins i tot, en cas de tall en el sistema d’enllumenat normal.

2.2.6. INTERVENCIO DELS BOMBERS
2.2.6.1. CONDICIONS D’APROXIMACIO | D’ENTORN

Els vials d’aproximacié dels vehicles de bombers han de complir:

- Amplada minima lliure: 3,5 m

b:4,5m

- Algada minima lliure o g;

- Capacitat portant del vial: 20 kN/m?

2.2.7. RESISTENCIA AL FOC DE L’'ESTRUCTURA
2.2.7.1. ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS
La resistencia al foc d’un element principal (inclosos forjats, bigues i suports) d’una construccié com la caseta objecte d’aquest projecte no
es troba definida en la normativa d’aplicacié, no obstant es creu convenient assimilar-lo a un edifici d’is administratiu amb menys de 15m

d’algada d’evacuacio sobre rasant, en el qual resulta suficient una resisténcia al foc de, com a minim, R60.

o=

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan
ap 1p0o3 |2 Juedueln "sainteudls x1a1anbal ou JUBWNI0P |3 d0peuIS BdNeULouUl O1edlde,| quie epesauab (y88y3802TIT4ID0£052833VVS6£5A93ALAIBAELS STMON-HASX T-TBAG0 28686 :'Jod) JILQLOS| JuBWNI0p [ap esaidwi eidod eun s eisenby




IDENTIFICADORS

Any document

DOCUMENT

trics |

ec

obra caseta quadres elé

o]

Contractacio, Actuaci

i6 docum:

t Trabuc, N

2020, Acci

trics

6 obra caseta quadres eléc

jecte : Projecte Contractaci

i variadors Diposit Trabuc

0_Proj

92

. Exp

um

iposi

dors D

varia

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

09Vv81-LX8YH-NOW15

Codi per a validacié
Pagina 77 de 530

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS

CCB

Consorci Costa Brava

AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

ANNEX 7. EDIFICACIO | NORMATIVA APLICABLE

2.3. JUSTIFICACIO DEL DB-CTE-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

2.3.1. SEGURETAT ENVERS EL RISC DE CAIGUDES
2.3.1.1. LLISCAMENT DELS SOLS
D’acord el DB-SI, taula 2.1, la densitat d’ocupacié de la caseta és nul-la. Una zona d’ocupacié nul-la és aquella en la que la preséncia de
persones sigui ocasional o bé a Unicament a efectes de manteniment, tals com sales de maquines, habitacions d’instal-lacions, etc.
Atenent les directrius del DB-SUAL1 s’exclouen els sols d’aquestes zones del condicionant de lliscament establert pel SUA 1. Tot i aixi, el terra
previst per la caseta, al ser una zona interior seca amb una pendent inferior al 6%, sera de classe 1, és a dir, una resisténcia al lliscament Rd

compresa entre 15 i 35.

2.3.1.2. DISCONTINUITATS AL PAVIMENT

En aquest projecte no hi ha discontinuitats al paviment

2.3.1.3. DESNIVELLS

En aquest projecte no hi ha desnivells.

2.3.1.4. ESCALES | RAMPES

En aquest projecte no hi ha escales ni rampes.

2.3.2. SEGURETAT FRONT AL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT

2.3.2.1. IMPACTE AMB ELEMENTS FIXS

algada lliure en zones de pas sera de 2,2m i de 2m, com a minim, a les portes.

Les zones de circulacid, les parets no disposaran d’elements sortints que volin més de 150mm a la zona compresa entre 15cm i 2,2m
d’algada.
2.3.2.2. IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES

La porta d’entrada a la caseta sera de tipus tallafocs d’una fulla practicable i de pas

ure 1120mm x 2100mm.

2.3.3. SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER LA IL:.LUMINACIO INADEUQADA
2.3.3.1. ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIO

uminancia minima de 20 lux en zones exteriors i de 100

A cada zona es disposara una instal-laci6 d’enllumenat capag de proporcionar un

lux en zones interiors. El factor d’uniformitat mitja sera del 40%, com a minim.

2.3.3.2. ENLLUMENAT D’EMERGENCIA

Comptaran amb enllumenat d’emergéncia els recorreguts d’evacuacio i les senyals de seguretat.

Les lluminaries es situaran a almenys 2 m per sobre del nivell del terra. Aquestes es disposaran una a cada porta de sortida i en les portes

existents en el recorregut d’evacuacio.

Les caracteristiques de la instal-lacié seran d’acord al que indica el CTE-DB-SUA en la seva seccid 4.

La il-luminacié de les senyals d’evacuacio indicatives de les sortides, de les senyals indicatives dels mitjans manuals de proteccié contra

incendis i dels de primers auxilis compliran amb els requisits que marca el CTE-DB-SUA en la seva secci6 4.

2.3.4. SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS AMB ALTA OCUAPCIO

En aquest projecte no hi ha risc per situacions amb alta ocupacié.

2.3.5. SEGURETAT FRONT AL RISC RELACIONAT AMB L’ACCIO DELS RAJOS

Sera necessa

la instal-lacié d’un sistema de proteccid contra els rajos si Ne > N,

Ne=Ng-A,-C;-107°=3-36-0,5-10"° = 0,000054

N = 5,5 0o 58
@7 0y Cy-CyCs 11101

1073 = 0,0055

Per tant, no sera necessaria cap instal-lacié per protegir el taller contra I'accié dels rajos.

2.3.6. ACCESSIBILITAT
2.3.6.1. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT
Amb la finalitat de facilitar I’accés i la utilitzacié no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat es

compliran les condicions funcionals i de dotacié dels elements accessibles que s’estableixen a continuacid.

2.3.6.2. CONDICIONS FUNCIONALS

La parcel-la disposara d’un itinerari accessible que comuniqui I'entrada de la caseta de serveis amb la

publica.
2.4. JUSTIFICACIO DEL DB-CTE-HE ESTALVI D’ENERGIA
2.4.1. LIMITACIO DE DEMANDA ENERGERTICA
D’acord amb la seccié HE-1, apartat 1, al tractar-se d’una edificacié aillada amb una superficie Gtil total inferior a 50m?, queda exclosa de
I"aplicacié de la limitacié de demanda energeética.
2.4.2. RENDIMENT DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Les instal-lacions térmiques necessaries per proporcionar el benestar térmic dels ocupants ocasionals de la construccié compliran amb les
prescripcions que marca el RITE (Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis).

2.4.3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTAL-LACIONS D’IL-LUMINACIO

D’acord amb la seccié HE-3, apartat 1, al tractar-se d’una e

cacio aillada amb una superficie util total inferior a 50m?, queda exclosa de

Iaplicacié dels criteris de I'eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié. Tot caran les solucions

i, al projecte es just

adoptades. Aquestes queden detallades a I'annex d’il-luminaci

2.4.4. CONTRIBUCIO SOLAR MiNIIMA D’AIGUA CALENTA SANITARIA
Aquest apartat no aplica al projecte atés que a la caseta no es disposara d’ACS.
2.4.5. CONTRIBUCIO FOTOVOLAICA MiNIMA D’ENERGIA ELECTRICA
La construcci6 objecte del projecte queda exempt de les prescripcions que marca el CTE en els seu apartat CTE — DB — HE 5.
2.5. JUSTIFICACIO DEL DB-CTE-HS SALUBRITAT

2.5.1. PROTECCIO FRONT LA HUMITAT
2.5.1.1. SOLERA

El grau d'impermea

itat que han de tenir els sols amb baixa preséncia d’aigua (cara inferior de contacte amb el terreny per sobre del NF)

i coeficient de permeabilitat del terreny (K;) superior a 10° cm/s ha de ser 2.

Alhora de construir la solera sobre una subbase de graves s’haura d’utilitzar formigé de retraccié moderada i realitzar una

complementaria del sol mitjangant I'aplicacié d’un producte liquid colmatador de porus sobre la superficie acabada.
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2.5.1.2. FACANES
El grau d’impermeabilitat exigible a les facanes situades a la zona pluviométrica Il i amb un grau d’exposicié al vent V2 (tipus de terreny |

-> EO, zona edlica Ci algada maxima inferior a 15m) és igual a 3.

S’haura de garantir una resistent

mitjana a la filtracié per aixo la solucié constructiva haura de complir les segtients condicions, tal i com

s’indica a la taula 2.7 del CTE-DB-HS1: B1+C1+H1+J2+N2:

- Bl->Aillantno

rofil col-locat a la cara interior de la fulla principal
- Cl>suti

za una fulla principal d’espessor mig
- Hl1 - El bloc ceram
11:2001/A1:2006)

complira amb una succié inferior a 4,5 kg/m? (segons assaig UNE EN 772-11:2001 i UNE EN 772-

- J2 - Lesjuntes seran de resisténcia alta a la filtracio

- N2> Su

itza un revestiment de resisténcia alta a la

2.5.1.3. COBERTES

La coberta de Iedifical | 20cm armada amb malles #15x15 de #10mm col-locades

sera una coberta plana formada per una llosa de cant

superior i inferiorment.

Sota aquesta coberta i interiorment a la caseta, es col-locara, tal i com en les faganes, un aillament de llana de roca de 60mm i dues plaques
de pladur de 15mm, tot el conjunt subjecte amb perfilaria penjant de la mateixa llosa.

Sobre d’aquesta llosa i formant part de la coberta es col-locara una lamina d’impermeabilitzacié de 2mm, una capa geotéxtil de gramatge
200g/m? i una capa de graves de canto rodat de @16 a 32mm de 5cm d’espessor com a minim. Aquesta lamina impermeabilitzant es

de la coberta.

perllongara pel parament vertical fins una algada de 20cm, com a minim, per sobre la protec

Figura 1. Encontre de la coberta plana amb el parament vertical

CUBIERTA

Font. DB-CTE-HS

A més es col-locara un bloc i un ramat de coronacié per contenir aquests elements d’acabat de la coberta. Aixi mateix, front el perimetre

de la llosa es col-locara un pitxoli de 40x20x4 cm.

No es col-locara una barrera contra el vapor ja que no es preveuen condensacions superficials en els tancament i particions interiors que

componen I'evolvent térmica de I’edifici.

2.5.2. RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS

La recollida i evacuacié de residus es fara amb recollida centralitzada amb contenidors de carrer. Per tant, no sera necessaria cap actuacio

addicional.

2.5.3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
El DB-HS-3, en el seu apartat 1, indica com es necessari ventilar els trasters, el qual es pot assimilar a la construccié de la caseta objecte

d’aquest projecte.

Per un traster el cabal minim de ventilacié és de 0,7I/s per m? de superficie Gtil. Atés que la superficie Gtil de la caseta és de 29,12m?, el

cabal necessari de ventilacié és de 20,39 I/s.

La ventilaci6 escollida per la caseta objecte d’aquest projecte és de tipus natural. Es disposara doncs, una reixa al costat de la porta d’entrada

i una altre reixa a la part oposada d’aquesta, no distant més de 15m, i separades verticalment una distancia minima de 1,5m.

La superficie de la reixa per poder extreure el cabal de ventilacié ha de ser de A=8-qv, és a dir, A=8-20,39 I/s =163,12 cm?. En conseqiiéncia,
les reixes han de fer, com a minim, 14x12cm. Es decideix col-locar doncs, reixes de 20x20cm.
2.5.4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Atés que no es preveu el subministrament d’aigua en aquesta caseta, aquest apartat del DB-CTE-HS no aplica.

2.5.5. EVACUACIO DE LES AIGUES

Per tal d’evacuar ua de la coberta, i atés que aquesta té pendent (1-5%) a un Unic costat, es col-locaran gargoles les quals sobresortiran,

com a minim, 5 cm de la fagana. Aquestes aniran unies a unes baixant exteriors d’alumini blanc.

Figura 2. Detall de gargola. Desaigua de coberta

Font. Generador de preus del CYPE

2.6. JUSTIFICACIO DEL DB-CTE-HR PROTECCIO FRONT AL SOROLL
Aquest capitol del CTE no aplica a la construccié objecte d’aquest projecte atés que es tracta d’una obra de nova construccié de senzillesa
técnica i escassa entitat constructiva, la qual no té caracter residencial ni public. A més I'activitat eventual es desenvolupa en una dnica

planta i no afecta a la seguretat de les persones.

T
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3. COMPLIMENT DEL REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIO (ITC-BT)

En el seu article 11, el reglament indica que cal establir prescripcions especials pels locals de caracteristiques especials “com ara els locals i

emplacaments mullats o en qué hi hagi una atmosfera humida, gasos o pols de matéries no inflamables o combustibles, temperatures molt -
elevades o molt baixes en relacié amb les normals, els que es dediquin a la conservacié o reparacié d’automobils, els que siguin afectes als

serveis de produccid o distribucio d’energia eléctrica; les instal-lacions on es facin servir les denominades tensions especials, les que es duguin -
a terme amb caracter provisional o temporal, les instal-lacions per a piscines, d’altres assenyalades especificament a les ITC, i en general, -
totes aquelles on sigui necessari mantenir instal-lacions eléctriques en circumstancies diferents de les que es poden considerar com de risc -

normal, per fer servir I'energia eléctrica en baixa tensic”.

Atés que la caseta objecte d’aquest projecte és un local a temperatura elevada el qual contindra una instal-lacié eléctrica cal complir ICT-

BT-30 punt 5 el qual indica:

“Els locals o els emplagaments a temperatura elevada sén aquells on la temperatura ambient de I'aire pot ultrapassar

freqiientmentels40°C, obé esmanté permanentment persobre dels 35°C.
En aquests locals o emplagaments s'han de complir les condicions segients:

- Els cables aillats amb matéries plastiques o elastomeres es poden fer servir per a una temperatura ambient de fins a 50°C,
iper als valors de la intensitat maxima admissible que assenyala la norma UNE 20.460-5-523 s'ha d'aplicar el factor de
reduccio.

- Pera temperatures ambient superiors a 50°C s'han de fer servir cables especials amb un aillament que tingui una estabilitat
térmica més gran.

- En aquests locals sén admissibles les canalitzacions amb conductors nus sobre suports aillants. Els suports han d'estar
construits amb un material les propietats il’estabilitat del qual quedin garantides a la temperatura d’utilitzacio.

- Els aparells emprats han de poder suportar els esforcos resultants a qué s'han de veure sotmesos a causa de les condicions

. La seva P ura de funcic a plena carrega no ha dultrapassar el valor maxim que fixa

I’especificacio del material”.

pel fet de ser una instal-lacié en locals afectes a un servei eléctric caldra complir amb la ITC-BT-30 paragraf 8, on indica que:

“Els locals o emplagaments afectes a un servei eléctric son aquells que es destinen a I'explotacié d'instal-lacions eléctriques i, en

general, només hi tenen accés les persones qualificades. Es consideren locals o emplacaments afectes a un servei eléctric: els laboratoris

d’assaig, les sales de comandament i distribuci6 i I-lades en locals independents de les sales de maquines de centrals, els centres de

transformacio, etc.
En aquests locals s'han de complir les condicions segiients:

- Han d'estar obligatoriament tancats amb clau quan no hi hagi personal de servei.

- L'accés a aquests locals ha de tenir almenys una altura lliure de 2 metres iuna amplada minima de 0,7 metres. Les portes
s'hand'obrir cap a !'exterior.

- Si la instal-lacié conté instruments de mesura que s'han d'observar o aparells que s'hagin de manipular constantment o
habitualment, ha de tenir un passadis de servei d'una amplada minima d'1,10 metres. Aixo no obstant, certes parts del local
o de la instal-lacié que no estiguin sota tensié poden sobresortir al passadis de servei, sempre que la seva amplada no

quedi reduida en aquests llocs a menys de 0,80 metres. Quan als costats del passadis de servei hi hagi peces nues sota

tensid, no protegides, aparells que s'han de manipular o instruments que s'han d'observar, la distancia entre equips
eléctrics instal-lats uns davant deis altres ha de ser d'1,30 metres com a minim.

Elpassadis de servei ha de tenir una altura d'1,90 metres, com a minim. Si a la part superior hi ha peces no protegides sota
tensid, !'altura lliure fins a les peces no sera inferior a 2,30 metres.

Nomeés es permet col-locar al passadis de servei els objectes necessaris per a I'is d'aparells instal-lats.

Els locals que tinguin personal de servei permanent han d'estar dotats d'un enllumenat de seguretat.

Els locals que estiguin sota rasant han de disposar d'un claveguerd.
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ANNEX 8. SISMICITAT

1. OBIJECTE

L’'objecte del present annex és obtenir la resposta de I'estructura front I'acceleracié sismica de calcul de la zona on s’ubica la caseta
projectada per tal de tenir-la en compte en la realitzacié del disseny, calculs i plasmacié d’aquests en I'annex de calculs estructurals del
Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castellé d’Empuries, Alt Emporda).

2. INTRODUCCIO A LA SISMICITAT

Amb el Real Decret 997/2002, de 27 de setembre, s’aprova la Norma de Construcci

Sismorresistent: Part general i edificacid, I'ambit

d’aplicaci6 de la qual s’estén a tots el projectes i obres de nova construccié d’e al

0, i, en el que correspongui, a la resta de tipus de
construccions, en tant que no s’aprovin per aquests normes o disposicions especifiques. Aquesta norma té per objecte proporcionar els

criteris que han de seguir-se dins del territori espanyol per la consideracié de I'accié sismica en el projecte, construcci6, reforma i

conservaci6 d’aquelles edificacions i obres que els

ui aplicable 'esmentada |

La Norma NCSE-02 inclou una classificacié de les edificacions segons I'iis a qué destinen, amb dels danys que pugui ocasionar la seva

destruccié i independentment del tipus d’obra de que es tracti.

D’altra banda, la Norma exposa un mapa de perillositat sismica en el que es subministra, per a cada punt del territori nacional,

accelera

sismica basica ap, com a valor caracteristic de I'acceleracié horitzontal de la superficie del terreny corresponent a un periode

de retorn de 500anys, i el valor del coeficient de contribucié K, que té en compte la influencia dels diferents tipus de terratrémols

esperats en la perillositat sismica de cada punt.

3. OBTENCIO DE L’ACCELERACIO SISMICA DE CALCUL
D’acord amb la Norma de construccié sismoresistent NCSE-02, I'acceleracié sismica basica (a,) pel terme municipal de Castelld

d’Empuries és 0,08 g i la classificacio de la construccio és d’importancia normal.
Donat que, d’acord amb I'estudi geotécnic rebut, ens trobem davant un terreny tipus 3", el coeficient del terreny C pren el valor de 1,60.
Al ser una construccié d’'importancia normal’, el factor d’importancia Y, pren el valor de 1,0.

4 04
El periode de retorn es considera de 500 anys, per tant el factor modificador (Y,) pren el valor de y;; = Amﬂw‘wv = A%v =1,00; i, en
consequiéncia, el coeficient adimensional de risc, p, pren el valorde p = y; - y;;=1-1=1,0.
El coeficient d’ampliacié del terreny S, pren el valor de S = w =1,28;jaquep-a,<0,1g.

Conseqtientment, seguint la formulacié de la NCSE-02, I'acceleraci6 sismica horitzontal de calcul (a.) pren el valor de 0,102 g.

Aixi doncs, d’acord amb I'article 1.2.3 de la norma NCSE-02, a més de ser necessari aplicar la norma mencionada, 'al¢ada de I'edificacié

no sera de més de quatre algades.
3.1. OBTENCIO DE LES ACCELERACIONS

L’espectre de resposta elastica de la Norma NSCP-02 és el seglient:

! segons la normativa NCSE-02, es defineix terreny tipus 3 com aquell compost per sol granular mig o cohesiu de consisténcia ferma a molt ferma. Velocitat
de propagacio de les ones elastiques transversals o de cisalla, 400 m/s > V, > 200m/s.
* D'acord amb la norma NCSE-07 s’entén com construccié d'importancia especial, aquella la destruccié de la qual degut a un terratrémol pot interrompre un

servei imprescindible o pugui donar lloc a efectes catastrofics. Tanmateix, al tractar-se d'un pont queda inclos directament dins aquesta categoria.

T

0sT<Ta a(T) = T+ﬁm I_

‘N.b
Ta<T<Te a(T) =25
To<T -x. &
a(T)=K T

El valor recomanat per la Norma NCSE-02 per I'index d’esmorteiment §, segons I'apartat 2.3, per e

acions sota I'accié dels sisme dltim

de calcul és de:

Per tant, el factor corrector v prendra el valor de:

Els valors del periode que delimiten I'espectre segons I'apartat 2.3 de la NCSE-02 pel sisme ultim de calcul, son:

El coeficient de contribucié K, s’indica en I’Annex 1 de la NCSE-02 i el seu valor és, K=1
Amb aquestes dades I'espectre resultant segons la NCSE-02 és:

Figura 1. Espectre horitzontal resultant segons NCSE-02

3

25

2

E s
s

1

05

0

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5
T(s)

Font. Oceans Enginyeria Civil

g =

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan

9p 1p09 (3 JuedURMIA "SaINeUBIs XIa1anbal ou JUSWNIOP |3 "d0peulI4 BINRULIOUI O10Bd|de,| quie epelauab (y88y390ZTIT43D0€05/833VVS6E5A93ALAT8E. STMON-HASX T-TBAGO L8686 :'Jod) JIUQAII3]3 JuSNIOP 9P esaidwi eided eun s3 eisanby



IDENTIFICADORS

Any document

DOCUMENT

trics |

ec

obra caseta quadres elé

o]

Contractacio, Actuaci

i6 docum:

t Trabuc, N

2020, Acci

trics

6 obra caseta quadres eléc

jecte : Projecte Contractaci

i variadors Diposit Trabuc

0_Proj

92

. Exp

um

iposi

dors D

varia

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

09Vv81-LX8YH-NOW15

Codi per a validacié
Pagina 83 de 530

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

Consorci Costa Brava ANNEX 8. SISMICITAT

Figura 2. Espectre vertical resultant segons NCSE-02 En els edificis no exempts es calcularan també els desplagaments horitzontals deguts a I'accié sismica de calcul, en les direct

susceptibles de produir-se encontres amb les construc

ns adjacents.

Es permet fer un estudi especific per considerar la interaccié de I'estructura amb el sol. En aquest, perd, no es permet red
sismica més d’un 30% del valor que s’obtindria amb la suposicié d’una base rigida.

5.3. METODE DE CALCUL
Dels métodes presentats en la norma sismoresistents NCSE-02, s’opta per efectuar el calcul per mitja de la analisis d’espectres resposta ja
que utilitza la combinacié ponderada de les sol-licitacions provinents de cada mode de vibracié de la construccid.

5.4. MODEL DE L'ESTRUCTURA

Cal analitzar I'estructura amb dos models ortogonals plans independents, el que significa la consideracié de dues hipotesis sismiques

diferents.

S’estableix un model discret, en general tridimensional, que considera els graus de

bertat que millor representen el comportament de

estructura real.

Font. Oceans Enginyeria Civil

. P 5.5. MODES DE VIBRACIO
4. COMBINACIO D’ACCIONS PER L’ACCIO SISMICA

Segons la “Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08”, en situacié sismica i per les comprovacions d’equilibri (EQU) es considera com a 5.5.1. NUMERO MiNIM DE MODES A CONSIDERAR

valor de calcul de Iaccid sismica el definit per la vigent “Norma de construccion sismoresistente: Parte general y edificacién (NCSE-02)”. Es consideren moduls amb contribuci significativa aquells pels que la suma de les masses efectives dels r primers modes considerats sigui

superior al 90% de la massa mobilitzada en el moviment sismic.

La combinacid sismica per comprovacions en ELU es:

5.5.2. COEFICIENTS DE PARTICIPACIO
Dkt Y GiA Pt o Qua + Ay
M, Hipotesi X(1) Hipotesi Y(1)
R=1 R=1
Mode 1(0.119|0.6863 0.7202|0.1012|47.94 % |51.86 %|A = 2.3 m/s? A=23m/s?
G Valor representatiu de cada accié permanent D =0.82547 mm|D = 0.82547 mm
Gy Valor representatiu de cada accié permanent no constant R=1 R=1
%A= 2 A= 2
Py Valor caracteristic de I'accié del pretensat Mode 2|0.115(0.7176 0.6959|0.0278| 52 % (48.04 % A =2.254 m/s* |A=2.254 m/s
D =0.75275 mm|D = 0.75275 mm
W, - Q1 Valor casi-permanent de la sobrecarrega d’us Ro1 Ro1
Aea Valor de calcul de Faccié sismica Mode 3/0.062|0.05 0.0488(0.9999| 0.04% | 0.1% |A=168m/s* |A=1.68m/s?
D =0.16381 mm|D = 0.16381 mm
N Total 99.98 %| 100 %
CALCULS On:
5.1. GENERALITATS
T Periode de vibracié en segons
L’objecte del calcul sismoresistent es verificar la seguretat de les construccions front les accions sismiques que poden actuar sobre L. " . .
Lx, Ly Coeficients de participacié normalitzats en cada direccié de I'analisi
aquestes durant el seu periode de vida dtil Lgz Coeficient de participacié normalitzat corresponent al grau de llibertat rotacional
5.2. VERIFIACIO DE LA SEGURETAT Mx, My Percentatge de massa desplagada per cada mode en cada direccié de I'analisi
Es comprovaran els estats limit dels darrers amb les combinacions d'accions, incloent I'acci6 sismica, que fixin les diferents instruccions, R acceleracio de calcul obtinguda sense
normes i regulacions per a cada tipus de material. S'utilitzaran els coeficients de seguretat i simultaneitat establerts en aquestes.
A
La construccié ha de resistir I'accié horitzontal del sisme en totes les direccions, el que obliga a analitzar-lo en més d'una direccié. En D Coeficient del mode. Equival al desplacament méxim del grau de llibertat dinamic

general, és suficient analitzar-lo en dues direccions ortogonals en planta. En aquest cas, les sol-licitacions obtingudes dels resultats de

I’analisi en cada direccié es combinaran amb el 30% dels altres direccions. Les sol-licitacions verticals i en planta es podran considerar com

a casos de carrega independent.
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Es representa el rang de periodes abastat pels modes estu

dels modes en els quals es desplaga més del 30% de la Figura 4. Representacic grafica del centre de masses i del centre de rigidesa

massa:

Figura 3. Representacio dels periodes modeals

Coef.Amplificacié (g)

0.28
0.26 \ / Hipotesimodal T (s) | A (g) ear eam
0.24 Mode 1 0.119 | 0.234
022 050 Model | 0.119|0.234
om . fI gisozn Mode2 | 0150230 n
o018 \ Mode 2 0.115 | 0.230
0.1 M 11
0.14 \
0.12 5.7. COMBINACIO DELS RESULTATS OBTINGUTS PELS DIFERENTS MODES
010 La combinacié dels resultats obtinguts en I'analisi dels diferents modes de vibracio, ha d’efectuar-se per a cadascuna de les variables
008 associada a cada grau de llibertat considerat (desplagaments, sol-licituds, tensions, etc.). Si S representa la variable a calcular i S; el seu
MMW valor en el seu mode i, la regla de combinacid, sota la hipotesis de que els periodes dels modes difereixen en més d’un 10%, és:
0.02
0.00 S=
0.0 0.2 0.4 06 0.8 1.0 12
Periode (s) 5.6. CENTRE DE MASSES, CENTRE DE Essent r un nombre de modes que suposen una contribuci6 significativa al resultat.
RIGIDESA | EXCENTRICITATS DE CADA PLANTA Aleshores, el tallant sismic combinat per planta és:
Planta c.d.m. (m) c.d.r. (m) ex(m) ey(m) Hipotesis  Planta  Qx (t) Qy (t)
Sostre 1 (3.73,21.89) (1.94,21.89) 179 0.00 SismeX1  Sostre 8,32 8,39
Sisme Y1 Sostre 8,39 8,47
c.d.m. Coordenades del centre de masses de la planta (X,Y)
c.d.r. Coordenades del centre de esa de la planta (X,Y) N ‘
Ex Excentricitat del centre de masses respecte al centre de rigidesa (X) 5.8. CALCUL DE LES SOL-LICITACIONS SISMIQUES
oy Excentricitat del centre de masses respecte al centre de rigidesa (V) El métode requereix la combinacié ponderada de les sol-licituds provinents de cada mode de vibracié de I'estructura.

La distribucio de les sol-licituds, i conseqiientment de les tensions, és obtinguda a partir de les variables S, les quals han sigut obtingudes

de la combinacié de modes, d'acord amb el model discret que representa I'estructura real.

Aleshores, la forga sismica equivalent per planta é:

Hipotesis Planta Qx (t) Feq, x (t) Qy (t) Feq,y (t)

Sisme X1 Sostre 8,32 8,32 8,39 8,39

Sisme Y1 Sostre 8,39 8,39 8,47 8,47

5.9. EFECTES DE 2N ORDRE
Tal i com indica la norma de construccié sismoresistent aplicable a I'edificacié (NCSE-02) en el seu punt 3.8, no sera necessari tenir en

compte els efectes de segon ordre en tant que el desplagament horitzontal maxim no superi el dos per mil de la algada.

Af Pagina 4 7
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També es podran depreciar els efectes de segon ordre, quan en cada planta k es verifiqui:
Py dy < 0,10 Vi - hy
Oon:
P, Carrega gravitatoria total per sobre de la planta, calculada d’acord amb I'apartat 3.2 de la norma NCSE-02
dy  Desplagament relatiu entre el cap i el peu dels suports de la planta considerada, calculat d’acord amb Iarticle 3.7.3.3 de la
norma NCSE-02
Vi Tallant combinat corresponent a la planta

hy  Algada entre plantes

6. COMPROVACIONS
6.1. COMPROVACIONS EN ELU — SISME ULTIM
6.1.1. ESTAT LIMIT D’ESGOTAMENT FRONT A SOL-LICITACIONS NORMALS

La comprovacié de la capacitat resistent Gltima de la seccid, en seccions de formigé estructural, es verificara assegurant que el moment

flector degut al sisme no sobrepassa al moment flector ul

de la secci6. Tanmateix cal comprovar que la tensi6 a I'armadura no arriba al

limit elastic de I'acer i que la maxima deformacié unitaria del formigé és inferior a la deformacié de ruptura del mateix a compressié

simple.

Per tal de comprovar les capacitats de les seccions en I'estat limit ultim d’esgotament front a sol-licitacions normals es comprova que:

Meq< Mgg
On:
Mgy Moment flector degut al sisme
Mgg Moment flector ultim de la seccid

L’element més vulnerable respecte al sisme, és la coberta de la caseta. Es presenten a continuacio els esforgos rebuts per I'accié dels

sisme i els esforgos de dimensionament front a sisme d’aquesta.
Taula 1. Esforgo flector degut a I'accié del sisme en la llosa superior (coberta)

SismeenY

Esforg

Mode1l Mode2 Mode 1 Mode 3

Moment X (t-m/m) 0,13 0,13 7 0,01 7 0,14 7 0,13 7 0,01 7
7 Moment Y (t-m/m) 0,20 0,14 7 0,01 7 0,21 7 0,13 7 0,01 7
7 Moment XY (t-m/m) 0,21 0,16 7 0,01 7 0,22 7 0,16 7 0,01 7

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 5. Esfor¢ de dimensionament — Moment X inferior
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Figura 6. Esfor¢ de dimensionament — Moment Y inferior
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Figura 7. Esfor¢ de dimensionament — Moment X superior

de Bieles i Tirants.

estructurals.

(32} 0.6 1 trim

6.1.2. ESTAT LIMIT D’ESGOTAMENT FRONT A TALLANT

Via< Vur

Via< Viz

Sisme en X

Atés que V4> V,; es disposara armadura de tallant a la llosa. El dimensionament d’aquesta es duu a terme en I'annex de calculs

Taula 2. Esforg tallant degut a I'accié del sisme en la llosa superior (coberta)

SismeenY

Font. Oceans Enginyeria Civil

Model Mode2 Mode3 Model Mode2
Tallant X (t/m) 0,54 7 0,53 0,04 0,56 0,52 7 0,04 7
Tallant X (t/m) 7 0,62 7 0,40 7 0,04 0,65 0,38 7 0,04 7

Figura 9. Esfor¢ de dimensionament - Tallant en X

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 8. Esfor¢ de dimensionament — Moment Y superior
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Font. Oceans Enginyeria Civil

Per a I'analisi de la capacitat resistent de les estructures de formigé front a esforgos tallants, s’estableix com a métode general de calcul el

Les comprovacions relatives a I'Estat Limit d’Esgotament front a Tallant es duen a terme a partir de I'esforg tallant efectiu V.4, tal que:

<
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Figura 10. Esforg de dimensionament - Tallant en Y’

i

Font. Oceans Enginyeria Civil

6.2. COMPROVACIONS EN ELS

Cal garantir que la fletxa maxima sota I'acci6 del sisme freqient sigui:

a) La fletxa total inferior al maxim de L/250 o L/500+1cm.

b) La fletxes activa inferior a L/400

Taula 3. Valors de fletxes maximes admissibles

Fletxa
7 Fletxa total 22 mm

7 Fletxa activa 15 mm 7

Font. Oceans Enginyeria Civil

Taula 4. Deformacions i desplacaments maxims seguts a l'esfor¢ del sisme

Mode Valor de la maxima deformacié (mm) Desplacaments en Z (mm)
Sisme X Sisme Y Sisme X 7 Sisme Y
7 Mode 1 7 0,63 0,66 0,16 0,17
7 Mode 2 7 0,60 0,58 0,13 7 0,13
i Mode 3 i - - 0,00 0,00

Font. Oceans Enginyeria Civil

7. CONCLUSIONS SOBRE ELS RESULTATS
Dels resultats obtinguts es desprén que els materials i les seccions escollides pel disseny de la caseta sén aptes i resistents front a sisme i

no presenten problemes de deformacions excessives ni ruptures ni grans acceleracions.

8. CONCLUSIONS

En aquest annex s’ha procedit al dimensionament i comprovacié front a I’accié del sisme de I’estructura contemplada en aquest Projecte..

Per mitja dels calculs efectuats es contempla com I'estructura no patira danys estructurals greus front a I'accié del sisme, amb el qual

resulta una estructura apte i robusta.

<
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1. OBIJECTE Respecte als tancaments, les finestres es construiran amb paves de 20cm i longituds variables entre els 2 i 2,20m, tots ells descrits al planols

que acompanyen a aquest projecte. Els pavés s’alinearan a la fagana exterior i seran, preferentment, de color marré. Pel que fa a la porta

L'objecte del present annex és descriure i justificar els elements estructurals de la caseta projectada al Projecte Constructiu d’una caseta , R . . . .
d’entrada a la caseta, aquesta sera de tips sandwich, batent de una fulla, tallafocs EI-60 i amb acabat galvanitzat

per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empuries, Alt Emporda).
3. DADES D’OBRA

2. DESCRIPCIO DE L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIO 3.1. NORMES CONSIDERADES

L’estructura de la caseta es resolt amb parets de carrega compostes de blocs de formigé blanc vistos, massissats i armats verticalment cada Formigé: EHE - 08

60cm (aproximadament) i horitzontalment cada 40-60cm (aproximadament), totes elles definides als planols que acompanyen aquest Acers conformats: CTE DB SE-A

projecte. Les armadures verticals sén barres de $10mm mentre que les horitzontal sén llinyoles de @5mm. Els blocs es lligaran amb morter Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

blanc i les peces cantoneres de les parets tindran un acabat rugds. Forjat de biguetes: EHE — 08

Tanmateix, i amb la finalitat d’aillar térmicament I’edifici es disposa en aquestes parets de bloc de formigé un trasdossat autoportant format Elements de fabrica: CTE DB SE-F

per una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat a base de muntants i canals. Entre aquests es disposa un aillament de llana de roca Categories d’Us:

de 60mm i dues plaques de pladur de 15mm cada una d’elles. Les plaques de pladur es pintaran, en la cara interior de la caseta, de color A.  A-Zones residencials

blanc. B. G1-Cobertes accessibles inicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d’accions variables

La fonamentacié de I'edificacié es resol amb les bigues de fonamentacié dels murs de blocs i la solera de I'edificacié. Les bigues de 3.2. MATERIALS

fonamentaci6 tindran un cantell de 30 cm igual com la solera i aniran armades respectivament. La solera de I'edificacid es resol amb una Formigé: HA-30/B/20/lla

Acer en barres: B 500 S

osa de 30cm de gruix armada amb malles #20x20 de @12mm col-locades superior i inferiorment. Aqueta llosa descansa sobre una base

formada per 10cm de formigé de neteja i 20 cm de graves 40/60mm. Acer en Perfils:

Acer conformat: S 235

L’acabat de la llosa en I'interior de la caseta es fara amb helicopter i se li aplicara una pintura epoxi de dos components, antilliscant. Al llarg .
Acer Laminat: S275

de tot el perimetre interior de la caseta es construira un socol de 16cm d’algada sobre el qual descansaran els armaris eléct

s. En aquells L
3.3. DISCRETITZACIO DE L'ESTRUCTURA

punts on no hi hagi armaris, es col-locara un tramex de poliéster reforgat amb fibra de vidre llis de color gris, el qual es fixara mitjangant

. . . L’estructura es modela de manera que la solera de I'edificaci6 s"anomena fonamentaci a coberta sostre. Els murs s’enumeren de
perfil en L de xapa galvanitzada (veure detalls als planols que acompanyen a aquest projecte).

manera que el que conté la porta d’entrada és el nimero 1 es segueix el sentit horari de les agulles del rellotge.

La coberta de I'edificacié sera una coberta plana formada per una llosa de cantell 20cm armada amb malles #15x15 de 10mm col-locades

3.1. ESTATS LiMIT
superior i inferiorment.

E.L.U. d’equilibri Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Sota aquesta coberta i interiorment a la caseta, es col-locara, tal i com en les faganes, un aillament de llana de roca de 60mm i dues plaques E.L.U. de ruptura
E.L.U. de fatiga Vent Zona C, Categoria

de pladur de 15mm, tot el conjunt subjecte amb perfilaria penjant de la mateixa llosa. N .
E.LS. de fissuracié

E.LS. de deformacié
E.L.S. de vibracions
200g/m? i una capa de graves de canto rodat de @16 a 32mm de 5cm d’espessor com a minim. Aquesta lamina impermeabilitzant es E.L.S. de plastificacié

Sobre d’aquesta llosa i formant part de la coberta es col-locara una lamina d’impermeabilitzacié de 2mm, una capa geoteéxtil de gramatge

perllongara pel parament vertical fins una algada de 20cm, com a minim, per sobre la proteccié de la coberta.
Tensions sobre el terreny Accions caracter

A més es col-locara un bloc i un ramat de coronacié per contenir aquests elements d’acabat de la coberta. Aixi mateix, front el perimetre Desplagaments

de la llosa es col-locara un pitxoli de 40x20x4cm.

N N N 3.2. SITUACIONS DE PROJECTE
L’aigua de la coberta s’expulsara d’aquesta mitjangant un escopidor tipus gargola unit a una baixant exterior d’alumini blanc la qual abocara

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els segiients criteri

aigua sobre la vorera que es construira tot resseguint el perimetre de la caseta.
- Amb coeficients de combinacié
La vorera es formara amb peces de 40x40cm de terratzo granulat de pedra de riu rentada a I'acid emparellades 2 a 2 en I'ample de la

a, és a dir, resultant un ample de vorera de 80cm. Aquesta vorera s’encintara amb una vorada jardi recta de base 15 cm i alcada M\o.@z +7eP +)\Q€EDI + Mi,% Qq
IE i~
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- Sense coeficients de combinacié
216G + 1P + 2 7aQq
IE i1

- On:

Gk Accié permanent
Py Acci6 de pretesat
Qi Accié variable

Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

B Coeficient parcial de seguretat de I'accié de pretesat

[q,1 Coeficient parcial de seguretat de I'acci6 variable principal

[q, Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

B2 Coe

ient de combinacio de I'accié variable principal

[, Coeficient de combinacié de les accions variables d'acompanyament

Els valors o, Y1 i Y, es troben descrits en la taula 6.1-a de la norma IAP-11.

3.3. ACCIONS CONSIDERADES
3.3.1. GRAVITATORIES
3.3.1.1. PES PROPI | CARREGUES MORTES

Tipus de carrega

Grava sobre coberta
Paviment sobre solera (si s’escau)

3.3.1.1. SOBRECARREGUES D’US

Les sobrecarregues d’Us que rep I'estructura objecte d’aquest Projecte sén:

Tipus de carrega

Trasters
Cobertes accessibles unicament per conservacié

3.3.2. VENT
3.3.2.1. NORMATIVA

CTE DB SE-AE
Codi Tecnic de I'Edificacié

Document Basic Seguretat Estructural - Accions en I'Edificacié

Es considera el pes propi dels elements de la propia estructura: llosa, bigues, carregadors i estructura de fonamentaci

Carrega uniformement repartida de valor 0,35 t/m?

Carrega uniformement repartida de valor 0,1 t/m?

Taula 1. Sobrecarregues d’us

Carrega uniformement repartida de valor 0,3 t/m?
Carrega uniformement repartida de valor 0,1 t/m?

Font. Enginyeria Oceans

3.3.2.2. VARIABLES

Zona edlica: C

Grau d'aspror: lll. Zona rural accidentada o plana amb obstacles

L'accio del vent es calcula a partir de la pressié estatica ge que actua en la direccié perpendicular a la superficie exposada. El programa

obté de forma automatica aquesta pressid, conforme als criteris del Codi Técnic de I'Edificacié DB-SE AE, en funcié de la geometria de

estructura, la zona edlica i grau d'aspror seleccionats, i I'algada sobre el terreny del punt considerat:
Qe=0b-Ce Cp

On:

qb Es la pressi6 dinamica del vent conforme al mapa edlic de I'Annex D.

ce Es el coeficient d'exposicio, determinat conforme a les especificacions de I'Annex D.2, en funcié del grau d'aspror de I'entorn i I'algada

sobre el terreny del punt considerat.

cp Es el coeficient edlic o de pressid, calculat segons la taula 3.5 de I'apartat 3.3.4, en funcié de I'esveltesa de I'edifici en el pla paral-lel al

vent.

Taula 2. Carregues de vent

Vent X

Vent Y

ab (t/m?2) esveltesa | Cp (pressi6) Cp (succié) esveltesa | Cp (pressi6)| Cp (succi6)

0.053 0.47 0.70 -0.39 0.47 0.70 -0.39

Pressio estatica
Vent Y (t/m2)
0.092

Vent X (t/m?2)
0.092

Sostre 1 1.60

Carregues de vent

Planta Vent X (t) VentY (t)

Sostre 1 0.775

Font. Oceans Enginyeria Civil

0.775

D’acord amb I'article 3.3.2., apartat 2 del Document Basic CTE DB SE-AE, s'ha considerat que les forces de vent per planta, en cada direccié

de I'analisi, actuen amb una excentricitat de 5% de la dimensié maxima de I'e

3.3.3. NEU

La distribucid i la intensitat de la carrega de neu sobre un element, o en particular sobre una estructura, depén del clima del lloc, del tipus

leu de I'entorn, de la forma de I'e i 0 de la coberta, dels efectes del vent, i dels intercanvis térmics en els

parametres exteriors.

3.3.3.1. DETERMINACIO DE LA CARREGA DE NEU

Segons el Document Basic SE-AE "Accions en |'edificacié” el valor de carrega de neu per unitat de superficie en projeccié horitzontal "gn"

es pot prendre:

T
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o
w P
4 o= 0,8 S 3.3.4. ACCIO TERMICA
w m On: Els edi els seus elements esta sotmesos a deformacions i canvis geometrics deguts a les variacions de la temperatura ambient exterior.
o
w La magnitud de les mateixes depén de les condicions climatiques del lloc, I'orientacié i I'exposicié de I’edifici, les caracteristiques dels
Sk Valor caracteristic de la carrega de neu sobre un terreny horitzontal
materials constructius i dels acabats o revestiments, aixi com del régim de calefaccié i ventilacié interior i de I'aillament térmic.
3.3.3.2. VALOR DE LA SOBRECARREGA DE NEU
Les variacions de la temperatura en I'edifici indueixen deformacions a tots els elements constructius, en particular, als estructurals, que,
El valor de la sobrecarrega de neu sobre un terreny horitzontal es pot obtenir de: en els casos en els quals estiguin impedides aquestes, produeixen tensions sobre els elements afectats.
e Encas de realitzar I'obra a una capital de provincia o ciutat autonoma prenem el valor de la taula 3.8 del Document Basic SE-AE La disposici6 de juntes de dilatacié pot contribuir a disminuir els efectes de les variacions la temperatura. En ed comuns i elements
“Accions en I'edificacié”, similar a la de la IAP-11. estructurals de formigé o acer, poden no consideren les accions técniques quan es disposen reunions de dilatacié de forma que no existeixen
Taula 3. Sobrecarrega de neu en capitals de provincia i ciutats autbnomes. elements continus de més de 40 m de longitud. En els casos d’obres de fabrica no sera necessari considerar I'accié térmica si les juntes de
Altod - - b_g. 3 = Atod moviment es troben a a una distancia inferior a 20m.
_ i Sa . u _ i Sk
Capital by Capital Capital 2 R . . . ) o B
m kMimy m m My Atés que la distancia maxima de les lloses de formigé i dels murs d’obra de fabrica és de 6m, es desestima I'accié de I'acci6 térmica en
Albacete mmm 0,8 _mr_.un&.w_.m_m mm_u__“_ m&ﬂ”_”_._“_._“_n_lr_.u u__..m_.m 0,3 I’estructura projectada.
Alicante  Aiacanf a 0,2 Huslva &0 ZanSe o 0,5
Almeria 1130 0,2 Hussca 570 [+Ir) .__..m._w_.ﬁo:_uwuw_m.ﬂ o 03 3.3.5. ACCIDENTALS
Avila 1.0 Jaén 04 - 0.3
Bada 130 02 Led a0 12 Santander 1.000 07 3.3.5.1. SISME
S adajoz i L e T " Segowia 10 \ - ) . o
Barcelona o4 Lenida ! Lisida 0.5 . 0,2 Amb el Real Decret 997/2002, de 27 de setembre, s’aprova la Norma de Construccié Sismorresistent: Part general i edificacid, I’ambit
Bilbac/ Bibe .0 03 [ Sevilla 1.080 g
m Burges 0 0.@ Lugo 70 .U_ﬂ Soria D .u_..# d’aplicacié de la qual s’estén a tots el projectes i obres de nova construccié d’edificacié, i, en el que correspongui, a la resta de tipus de
: 440 ) d a8l y Tarragona 0 "
L Omm.mam [i] MM ??_wn__._n_ o MN Tenerfa 850 MM construccions, en tant que no s’aprovin per aquests normes o disposicions especifiques. Aquesta norma té per objecte proporcionar els
. iz k aga , !
m o & 0 0.2 Murei 40 Terusl 550 a5 criteris que han de seguir-se dins del territori espanyol per la consideracié de I'accié sismica en el projecte, construccio, reforma i
5 astellon » urcia 130 Tolede 0 e’
. 640 .
= = cn_n“.ww%_._ﬂumw_.w_ 100 08 Orense / DM.”MMM 210 ValencizValénsis  &20 W.N conservaci6 d’aquelles edificacions i obres que els sigui aplicable I'esmentada lle
- - = 1] . 740 Valladolid 520 y
o Corufia | A Corufia 1.010 Palencia o Wi | Gasteiz 850 La Norma NCSE-02 inclou una classificacié de les edificacions segons I'lis a qué destinen, amb dels danys que pugui ocasionar la seva
J itoria | Gasteiz
> Cuenca 70 Palma de Mallorca o 7a 250
m Gerona Girons  gin Palmas,Las g0 Nu_u:.__u_w 0 destrucci6 i independentment del tipus d’obra de que es tracti.
= Granada Pamplonalirufia Ceuts Zan_.n__
~ = y Medilla D’altra banda, la Norma exposa un mapa de perillositat sismica en el que es subministra, per a cada punt del territori nacional, I'acceleracié
=
7 Font. CTE- DB-SE-AE sismica basica ap, com a valor caracteristic de I'acceleracié horitzontal de la superficie del terreny corresponent a un periode de retorn de
\W. 500anys, i el valor del coeficient de contribucié K, que té en compte la influencia dels diferents tipus de terratrémols esperats en la
m . En altres localitats, el valor es dedueix en funcié de la zona i de la altitud topografica de I'emplagament de I'obra, tenint en compte tat cad " "
perillositat sismica de cada punt.
1) el mapa de la figura E.2 i la taula E.2 del Document Basic SE-AE "Accions en I'edificacié"
m Aquestes accions es troben descrites en I'annex de sismicitat adjunt a aquest projecte constructiu.
o
S w
m m Tenint en compte que Empuriabrava, localitat on es construira I'edificacié projectada, esta situada a +5,00 m i que no és capital de 3.3.5.2. INCENDI
— < P N B 5 .
m & provincia ni ciutat autonoma, s'utilitza el segon dels casos descrits anteriorment. Tot i que es tracta d’una construccié de senzillesa técnica i escassa entitat constructiva, la qual queda exempta de I'aplicacié del Codi Técnic
@
Taula 4. Sobrecarrega de neu en un terreny horitzontal en matéria de seguretat front al risc d’incendi, i en conseqiiéncia exempt de les accions degudes a I'agressié térmica en cas d’incendi, es
- eclimalhi m ETEGTESFEAE) pretén, amb la realitzacié de les instal-lacions contemplades en I'annex d’edificacié i normativa aplicable que acompanya a aquest projecte
) ona de clima hivernal (segons figura E2 del CTE-SE-
Altitud (m) 1 2 3 n 5 3 7 constructiu, dotar a tots els elements que composen la infraestructura, de suficient seguretat pel seu funcionament correcte i legal.
0 03 04 0,2 0.2 0.2 0.2 02 3.3.5.3. IMPACTE
ﬁ 200 0,5 05 0,2 0,2 03 0,2 0,2 . N . . . -
W Les accions sobre un e causades per un impacte depenen de la massa, de la geometria i de la velocitat del cos impactant, aixi com de
Font. CTE-DB-SE-AE
o la capacitat de deformacié i d’amortitguament tant del cos com de I'element contra el que impacta.
=z
u_n Ateés que no es possible I'entrada de vehicles ni carretilles a la zona del diposit del Trabuc no es preveuen accions accidentals degut a
m impactes.
=
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ANNEX 9. OBRA CIVIL, CALCULS ESTRUCTURALS | MECANICS

4. COMPROVACIONS I DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS QUE COMPOSEN L’ESTRUCTURA

4.1. FONAMENTACIO
La fonamentacié de la construccié es resol amb una llosa de formigd armat Ha-30 de cantell 30cm la qual descansa sobre una base de
20cm graves 40/60mm.

La fonamentaci6 dels murs de carrega de la caseta es basa en bigues de fonamentacié de 30cm de cantell.

4.1.1. CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Aleshores, pels elements que formen la fonamentacié, es considera un terreny de caracteristiques:
Taula 5. Caracteristiques del terreny

le en situacions i6 le en situacions
persistents accidentals
(kp/cm?) (kp/cm?)
6000,00 1,00 1,50

Lloses Cantell Modul balast

fonamentacio (cm) (t/m3)

Font. Oceans Enginyeria Civil

4.1.2. LLOSA DE FONAMENTACIO
4.1.2.1. TENSIONS TRANSMESES

Les tensions que transmet aquesta al terreny s6n:

Taula 6. Tensions transmeses al terreny

Lloses Cantell Tensié maxima en situacions persistents Tensié maxima en situacions accidentals

fonamentacié (cm) (kp/cm?) (kp/cm?)

Totes 30 0,45
Font. Oceans Enginyeria Civil

0,56

Atés que les tensions transmeses al terreny sén inferiors a les tensions admissibles d’aquest, es pot afirmar que la caseta no s’esfondrara.

4.1.2.2. ESFORCOS DE DIMENSIONAMENT

Els esforcos de dimensionament de la solera son els que es mostren a continuacié.

Figura 1. Moment X i Moment Y, inferiors

T
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ANNEX 9. OBRA CIVIL, CALCULS ESTRUCTURALS | MECANICS

Figura 3. Tallant X i Tallant Y

Figura 5. Quanties minimes necessaries en X i Y, superiors

4.1.2.3. ARMAT DE LLOSA

Figura 4. Quanties minimes necessaries en X i Y, inferiors

4.1.2.4. DEFORMACIONS

La fletxa maxima permesa ha de ser inferior al maxim de L/250 o L/500+1cm, és a dir, 2,2cm.

La llosa s’armara superior i inferiorment amb #20x20 @#12. Les quanties minimes d’armat a disposar son:

Fleba tangent
Lum=634m

Figura 6. Fletxes maximes

§ Fieta = 0.368 cm (LU3451)

pessima :

7
S\ i,/ || Freva tangent
S Lum=6.10m
$ Fiebaa = 0.865 cm (U334T)
pessima :
=
Fieba secant I Y;
Uum=7.32m [
2 Fletea = 0.130 cm (US646) o
] passima : 0
3
F[ET- g
] Fleta secant SRR «
Lum=7.32m | =
4 Fietia = 0.126 cm (US627)
péssima : PPHCM0.2N1 |
T
P
4
2 %
M3: 40x30
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4.1.3. BIGUES DE FONAMENTACIO

4.1.3.1. TENSIONS TRANSMESES

Les tensions que transmeten aquestes al terreny sén:

Portic

1 M1-B0
2 M1-B1
3 M3-M2
4 BO-B1

Taula 7. Tensions transmeses per les bigues de fonamentacié

Dimensié
M3: 40x30
M2: 40x30
M1: 40x30
M4: 40x30

Situacions persistents o transitories

(kp/cm?)
0.44
0.44
0.45
0.44
Situacions accidentals

Tensié mitjana

Tensid en vores
(kp/cm?)
0.46
0.47
0.46
0.46

Tensid en vores

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix

Tram: M1-BO

40x30

1/3L
Tallant max. [t] 0.66 0.47 0.05
X [m] 0.25 1.75 4.75
Torgor min. [t] - - -
X [m] - - -
Torgor max. [t] - - -
X [m] - - -

Taula 9. Esforgos de dii de la biga de i6 del Mur 2

(kp/cm?) (kp/cm?)
1 M1-80 M3: 40x30 0.56 0.58 Compleix Moment min. ftm] -0.25 -0.13 024
2 M1-B1 M2: 40x30 054 057 Compleix x [m] 075 175 4.25
3 M3-M2 M1: 40x30 0.56 058 Compleix Moment max. [tm] - - -
4 BO-B1 M4: 40x30 054 057 Compleix x [m] - - -
Font. Oceans Enginyeria Civil Tallant min. [t] -0.03 -0.45 -0.56
4.1.3.2. ESFORGOS DE DIMENSIONAMENT fons persistents|X - l 925 325 375
o transitories Tallant max. [t] 0.41 0.36 -
Els esforgos de dimensionament dels diferents murs de I'edificacié son els que es mostren a continuacié M [m] 1.25 1.75 -
Taula 8. Esforgos de dimensionament de la biga de fonamentacid del Mur 1 Torgor min. "z ] - - -
13 m - - -
Tram: M1-BO Torgor max. [t] - - -
40x30 X [m] . - -
1/3L Moment min. [t-m] -0.26 -0.15 -0.25
Moment min. [t-m] -0.26 -0.14 -0.23 X [m] 0.75 1.75 4.25
X [m] 0.63 175 4.25 Moment max. [t-m] - - -
Moment max. [t-m] - - - X [m] - - -
x [m] - - - Tallant min. [t] -0.34 -0.45 -0.60
lant min. [t] - -0.41 -0.53 § i x [m] 0.00 3.25 4.25
i i i X [m] - 3.25 3.75 Tallant max. [t] 0.56 0.38 0.14
o transitories Tallant max. [t 0.64 0.50 - X [m] 0.00 1.75 5.00
x [m] 1.00 1.75 - Torgor min. [tl - - -
Torgor min. tl - - - X [m] - - -
x [m] - - - Torgor max. [t - - -
Torgor max. tl - - - X [m] - - -
X [m] - - -
Moment min. [tm] -0.28 -0.18 -0.24
X [m] 0.75 175 4.25
L Moment max. [tm] - - -
Situacions sismiques
X [m] - - -
Tallant min. tl -0.35 -0.41
x [m) 0.00 3.25
Pagina 8 17
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Taula 10. Esforgos de dimensionament de la biga de fonamentacio del Mur 3

Tram: M3-M2
40x30 {ml 0.00
X m X - -
1/3L
Moment min. [tm] -0.23 -0.16 -0.25
Moment mi [t-m] -0.16 -0.53 -0.55
X [m] 0.83 3.58 458
X [m] 0.58 3.58 3.83
N Moment max. [t:m] - - -
Moment max. [t-m] - 0.15 -
X [m] - - -
X [m] - 2.45 -
" Tallant min. [t] -0.23 -0.66 -0.85
Tallant min. [t] -0.02 -2.08 -0.62
. X [m] 0.00 3.58 445
i i i X [m] 0.00 2.81 3.70 i
s s N Tallant max. [t] 0.80 0.65 0.02
o transitories Tallant max. [t 1.05 0.43 0.62
X [m] 0.95 1.83 5.20
X [m] 0.70 1.83 4.30
» Torgor min. [t] - - -
Torgor min. t] - - -
X [m] - - -
x [m] - - - 5
Torgor max. [t] - - -
Torgor max. [t] - - -
X [m] - - -
x [m] - - -
Moment min. [tml 0.19 0.48 -0.56 4.1.3.3. ARMAT DE BIGUES DE FONAMENTACIO
X [m] 0.70 3.58 4.20 Les bigues s’armaran amb 8@12 i cércols @6 ¢/15.
Moment max. [t-m] 0.15 0.35 0.12 @
X [m] 1.70 2.45 4.45 ‘,
Tallant min. it -0.47 -2.04 -0.99 RS e
o X [m] 0.00 2.93 3.70 Ll |
Tallant max. 1 1.36 0.99 0.98 (o0 Portic 1 Tram: M1-B0
x [m] 0.95 183 430 [ aantegs o I Seccié 40x30
Torgor min. [t . - . Zona 1/3L 2/3L 3/3L
X [m] - - - 4012 (574) Area Sup. fem?) Real | 4.52 | 4.52 | 4.52
- Nec. | 3.36 | 3.36 | 3.36
Torgor max. [t] - - -
mg.]-
N Real | 4.52 | 4.52 | 4.52
x [m] - - - s S Area Inf. [em?]
My K1 [ Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00
Y To0tEm
N 2 Real | 3.77 | 3.77 | 3.77
Taula 11. Esforgos dimensionament de la biga de fonamentacié del Mur 4 I Area Transv. | [cm?/m] Nec. | 315 | 3.15 | 3.15
I
T : B0-B1
ram:. Vz 7‘7
40x30
1/3L ||
Moment min. [t-m] -0.22 -0.13 -0.24 I
x [m] 083 3.58 4.58 I
Moment max. [tm] - - - My(Sisme) K y
x ] - - - o]
. . . Tallant min. tl - -0.62 -0.84 I 0661
m.»:uoeo:m l.m,qm._mnmim X [m] - 358 445 .
ies
Tallant max. [t] 0.80 0.63 - Vz(Sisme)
M [m] 1.20 1.83 -~ I
Torgor min. [t] - - - |
X [m] - - -
Torgor max. tl 0.09 - -
T e s T 17
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

Consorci Costa Brava ANNEX 9. OBRA CIVIL, CALCULS ESTRUCTURALS | MECANICS

Portic 2 Tram: M1-B1 | —
4012 (608) 4912 (648) Portic 4 Tram: BO-B1
F Seccié 40x30 | F )
7 Seccié 40x30
|l CaoEo D) I Zona 1/3L 2/3L|3/3L Cioao D) | - 1/3L 2/3L 331
|1 I Area Si [em?] Real | 452 | 4552 | 4.52 || Real | 4.52 | 4.52 | 4.52
39x1e@6 ¢/15 rea Sup. cm’ /- ea os . o
e P Nec. | 3.36 | 3.36 | 3.36 Azclep8 cits : Areasup. | [cm?]
I I I Nec.| 3.36 | 3.36 | 3.36
Real | 4.52 | 4.52 | 4.52
4012 (614)

Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00
Real | 3.77 | 3.77 | 3.77
Nec. | 3.15 | 3.15 | 3.15

Area Inf. cm? Real | 4.52 | 4.52 | 4.52

7 7 e v 7 gl 7 7 Areainf. fem’] Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00
lec. . A .|

Real | 3.77 | 3.77 | 3.77

Nec. 3.15|3.15 | 3.15

Area Transv. | [cm?/m]

Area Transv. | [cm?/m]

[

Vz(Sisme)|- -
H M I I

4.1.3.4. COMPROVACIONS RESISTENTS

a COMPROVACIONS DE RESISTENCIA (INSTRUCCIO DE FORMIGO ESTRUCTURAL EHE-08)
Portic 3 Tram: M3-M2 | { )

Bigues
Disp. NM NMS. Te TNM, TV, TV, TVyse TVys, T,Geom. T,Disp.y T,Disp.s
4012 (648) < - 20x30 7 8! ,
eccié X . |
PR 0.000 m NP0 NP2 NP NP NP N, NP |N.p. 1| COMPLEIX
40x30, M1 ) ompleix =10./
I C ) I Zona 1/3L 2/3L3/3L Comple h=10.6
3.700 m'|'4.075 m" COMPLEIX
. . s [t} 3)
L azciegsens I Area sup. [em?] Real | 4.52 | 4.52 | 4.52 o268 | h1ng | honog NP NP NP NP NP NP NP N I P | NP NP E TR
I I Nec. | 3.36 | 3.36 | 3.36 450 m'|'4.450 m'|'4.450 m’ " |\ .| COMPLEIX
h=112| h=51 | h=47 NP NP NS 112
012614) Real | 4.52 | 4.52 | 4.52 - - .
7 7 7 7 Area Inf. [em?)
Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Real | 3.77 | 3.77 | 3.77 COMPROVACIONS DE RESISTENCIA (INSTRUCCIO DE FORMIGO ESTRUCTURAL EHE-08)

Area Transv. | [cm?/m]

Myk—="2 — s Nec. | 3.15 | 3.15 | 3.15 |as. N,M NMS. T.  T. T TV, TVis, TVs, T,Geom. T,Disp. T,Disp.s

'3.750m' | '4.250 m' COMPLEIX
h=78 - o . h=114

On:

My(Sisme) Hiozrgoorm ——
I

I 363 Il

Vz(Sisme)| | —_— |
I \ |l N,M: Estat limit d'esgotament enfront de so
204

\Nr Pagina 10 | 17
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Disp.: Disposicions relatives a les armadures

Arm.: Armadura minima i maxima

Q: Estat limit d'esgotament davant de tallant (combinacions no si

iques)

QS.: Estat limit d'esgotament enfront de tallant (combinacions sismiques)

tacions normals (combinacions no sismiques)
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N,M S.: Estat limit d'esgotament enfront de sol-licitacions normals (combinacions sismiques)

Te: Estat limit d'esgotament per torsié. Compressio obliqua.
Ts: Estat limit d'esgotament per torsié. Traccié a I'anima.

Ty Estat

it d'esgotament per torsio. Traccio a les armadures longitudinals.

entre tol

TNM: Estat limit d'esgotament per torsié. Interac i esforgos normals. Flexio al voltant de I'eix X.

TV,: Estat limit d'esgotament per torsio. Interaccié entre torsid i tallant en I'eix X. Compressioé obliqua

Wi Lat.ore.: Fissuracio per traccid: Cara lateral dreta

Cara inferior

.+ Fissuracio per trac

Wi cLatesq.: Fissuracio per traccio: Cara lateral esquerra
Gt Area minima d'armadura
Vst Fissuracio per tallant

x: Distancia a I'origen de la barra

m: Coe

TVyst: Estat limit d'esgotament per torsid

T,Disp.q: Estat limit d'esgotament per tors

x: Distancia a I'origen de la barra
nt d'aprofitament (%)

N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):

() La comprovacié de I'estat limit d'esgotament per torsi

4.1.3.5. COMPROVACIONS DE FISSURACIO

Interaccié entre torsié i tallant en

T,Geom.: Estat limit d'esgotament per torsid. Relacié entre les dimensions de la seccid.

) La comprovacié no procedeix, ja que no hi ha interacci6 entre torsié i esfor¢os normals.

@) No hi ha esforgos que produeixin tensions normals per a cap combinacié. Per tant, la comprova

TVy: Estat limit d'esgotament per torsio. Interaccié entre torsid i tallant en I'eix Y. Compressio obliqua
ix X. Traccid a I'anima.

TVyse: Estat limit d'esgotament per torsid. Interaccié entre torsid i tallant en I'eix Y. Traccié a I'anima.

Separaci6 entre les barres de I'armadura longitudinal.

T,Disp.s:: Estat limit d'esgotament per torsié. Separacié entre les barres de I'armadura transversal.

no procedeix, ja que no hi ha moment torgor.

n: Coeficient d'aprofitament (%)

N.

No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):

M) La comprovacié no procedeix, ja que la tensié de traccié maxima en el formigd no supera la resisténcia a traccié d'aquest.

@ No

a esforgos que produ tensions normals per a cap combina

4.2. MURS DE TANCAMENT - FACANES

Per tant, la comprovacié no procedeix

L’element estructural dels murs que formen les faganes son blocs de formigd amb els alvéols armats i massisats.

Taula de materials per a murs de blocs de formigé

Serie de blocs

Descripcid
2

En tots els murs

40x20x20

Bloc

Geometria

Bloc: 39.0x 19.0x 19.0
1/2 Bloc: 19.0x 19.0x 19.0

On:

E: Modul d'elasticitat

n: Modul de Poisson

COMPROVACIONS DE FISSURACIO (INSTRUCCIO DE FORMIGO ESTRUCTURAL EHE-08)

o.: Fissuracié per compressio

Wi c,sup.: Fissuracio per traccié: Cara superior

Wic,sup. Wi lat.Dre. Wicinf. Wi Lat Esq. Osr S g: Pes especific
M1 - Bl x:0.625m |\ b @ N.P.® NP.® | NP.O | NP® lei MPLEIX
=0 Compleix T o s - - Compleix CO| fd: Resistencia de calcul a compressid
x: 0.75 m ! S A
M1 - B1 b N.P.® N.P.® N.P.® N.P.® N.P.® Compleix COMPLEIX fvd: Resisténcia de calcul a tallant
Compleix
M3 - M2 Xx: 3.826 m NP N.P.D N.P.W N.P.D N.P.® Compleix COMPLEIX fxd,v: Resisténcia de calcul a flexi6 vertical (al voltant de I'eix horitzontal)
Compleix T o o o o
N fxd,h: Resisténcia de calcul a flexié horitzontal (al voltant de I'eix vertical)
Bo-B1 | X4575M | \p@ | NP® | NP® | NP® | NP® | Compleix | COMPLEIX
Compleix
On: 4.2.1. ESFORCOS DE DIMENSIONAMENT

T
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T

Base Cap 4.2.2. ARMAT DELS MURS
Dimensi6  Tram
E @ N Mx My Q< Q T N Mx|My ox|Q | T -
©_amam oGm0 aman © o wm . foawetacc |
Sostre 1 0.00/2.80|Pes propi -0.00/-0.04| 0.00| 4.88| 0.00 -0.23|-0.00|-0.04|-0.00 Reforcos
Carregues mortes -0.00/-0.06| 0.00| 3.34| 0.00 -0.21|-0.00|-0.06|-0.00
Sobrecarrega (Us A) -0.00|-0.00| 0.00|-0.00| 0.00|-0.00|-0.00(-0.00|-0.00 Referéncia Numero Vertical Horitzontal
Sobrecarrega (Us G1) -0.00/-0.02| 0.00| 0.95| 0.0 -0.06|-0.00|-0.02|-0.00
Vent +X exc.+ -0.00| 0.02| 0.00|-0.16|-0.00-0.03| 0.00| 0.02| 0.00 M1 15 36010 6 x 205
-0.00|-0.03| 0.00|-0.16/-0.00 0.04| 0.00|-0.03| 0.00
Vent -X exc.+ 0.16|-0.00(-0.02| 0.00|-0.02|-0.00| 0.16| 0.00| 0.03 -0.00|-0.02 -0.00 M2 14 24210 6 x 285
Vent -X exc.- 0.17|-0.00| 0.03| 0.00| 0.03|-0.00| 0.16| 0.00 -0.04|-0.00| 0.03|-0.00
Vent +Y exc.+ 0.02|-0.00| 0.66/-0.00| 0.36| 0.00| 0.02| 0.00 -0.35|-0.00| 0.36|-0.00 M3 14 24910 7 x 205
Vent +Y exc.- 0.02|-0.00| 0.70/-0.00| 0.40| 0.00| 0.02| 0.00 -0.42|-0.00| 0.40|-0.00 M4 15 20010+4@20 6 x 205
Vent -Y exc.+ -0.02| 0.00|-0.66/ 0.00 -0.36|-0.00|-0.02|-0.00| 0.35| 0.00 -0.36| 0.00
Vent -Y exc.- -0.02| 0.00|-0.70| 0.00|-0.40|-0.00|-0.02|-0.00| 0.42| 0.00|-0.40| 0.00, En tots els murs (Fonamentacio)
N1 0.36-0.00|-0.04|-0.00|-0.01| 0.00| 0.36| 0.00 -0.02-0.00|-0.01|-0.00
Sisme X Mode 1 -0.76/ 0.00| 3.96|-0.00| 2.24| 0.00|-0.75|-0.00|-2.28| 0.00| 2.24/-0.00, Juntes verticals: 10 mm
Sisme X Mode 2 -1.08| 0.00|-3.91/-0.00|-2.22|-0.00|-1.08|-0.00| 2.27| 0.00|-2.22| 0.00, N )
Sisme X Mode 3 -0.01| 0.00|-0.17| 0.00|-0.16|-0.00|-0.01|-0.00| 0.28| 0.00 -0.16| 0.00 Juntes horitzontals: 9 mm
Sisme Y Mode 1 -0.80| 0.00| 4.16|-0.00| 2.35| 0.00|-0.79|-0.00 -2.40| 0.00| 2.35 -0.00 Ne° Filades: 13
Sisme Y Mode 2 -1.05| 0.00|-3.79|-0.00|-2.15|-0.00|-1.04|-0.00| 2.20| 0.00|-2.15| 0.00, -
Sisme Y Mode 3 -0.01| 0.00|-0.17| 0.00|-0.16|-0.00|-0.01|-0.00| 0.27| 0.00/-0.16| 0.00, N_oom.. M—.OXWOxNOQ bl P . Is b \ b al
Mz |sose1] 200 | 0.00/2.80/pes propi 5311 0.5310.00] 0.041-0.00] 6.00| 3.80] 0.43|-0.00| 0.04| ©.00-0.00 ota: El nimero de blocs és orientatiu, no es tenen en compte els buits ni els encontres amb altres murs.
Carregues mortes 2.73| 0.38| 0.00| 0.06| 0.00| 0.00| 2.73| 0.22/-0.00| 0.06| 0.00|-0.00
Sobrecarrega (Us A) | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|-0.00|-0.00| 0.00| 0.00 0.00
Sobrecarrega (Us G1)| 0.78| 0.11| 0.00| 0.02| 0.00| 0.00| 0.78| 0.06/-0.00| 0.02| 0.00 -0.00
Vent +X exc.+ -0.00| 0.69| 0.00| 0.41| 0.00| 0.00|-0.00|-0.47  0.00| 0.41-0.00| 0.00 4.2.3. COMPROVACIONS
Vent +X exc.- 0.00| 0.64| 0.00| 0.37| 0.00| 0.00| 0.00|-0.40| 0.00| 0.37|-0.00| 0.00
Vent -X exc.+ 0.00|-0.69|-0.00|-0.41|-0.00|-0.00| 0.00| 0.47 -0.00|-0.41| 0.00|-0.00 Referéncia: M1
Vent -X exc.- -0.00)-0.64|-0.00|-0.37|-0.00-0.00|-0.00| 0.40|-0.00|-0.37| 0.00)-0.00, =
Vent +Y exc.+ 0.13| 0.04| 0.00/-0.01|-0.00|-0.00| 0.13| 0.08 -0.00|-0.01|-0.00| 0.00 Comprovacié Valors
Vent +Y exc.- 0.13| 0.08| 0.00| 0.02|-0.00|-0.00| 0.13| 0.02-0.00| 0.02|-0.00| 0.00 -
Vent -Y exc.+ -0.13|-0.04/-0.00| 0.01 0.00| 0.00|-0.13|-0.08| 0.00| 0.01| 0.00-0.00, Gruix del mur: Minim: 100
Vent -Y exc.- -0.13|-0.08|-0.00|-0.02| 0.00| 0.00|-0.13|-0.02| 0.00|-0.02| 0.00|-0.00 m: 100 mm
N1 0.29| 0.04| 0.00| 0.01| 0.00| 0.00| 0.29| 0.02|-0.00| 0.01| 0.00| 0.00] Eurocodi 6. Article 5.1.3. Calculat: 190 mm | Compleix
Sisme X Mode 1 0.73| 4.05| 0.00| 2.25| 0.00| 0.00| 0.72|-2.23-0.00| 2.25|-0.00| 0.00
Sisme X Mode 2 -0.71| 3.43|-0.00| 2.19| 0.00| 0.00|-0.71|-2.69| 0.00| 2.19|-0.00| 0.00, Relacié alcada a gruix del mur: R
Sisme X Mode 3 0.01-0.21{-0.00|-0.17|-0.00|-0.00| 0.01| 0.26 -0.00-0.17| 0.00|-0.00 Maxim: 27
Sisme v Mode 1 0.76| 4.25| 0.00| 2.36| 0.00| 0.00 0.76/-2.34|-0.00| 2.36/-0.00| 0.00 Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 5.2.7. Calculat: 11.25 ei
Sisme Y Mode 2 -0.69| 3.32|-0.00| 2.12| 0.00| 0.00|-0.68|-2.61| 0.00| 2.12-0.00| 0.00 11 Compleix
Sisme Y Mode 3 0.01-0.21|-0.00|-0.17|-0.00|-0.00| 0.01| 0.26 -0.00|-0.17| 0.00|-0.00 ) -
Gruix del junt: Minim: 8 mm
M3 [Sostrel| 20.0 | 0.00/2.80|Pes propi 9.22| 0.52| 0.00|-0.04| 0.00|-0.00 3.72| 0.62 0.00|-0.04|-0.00| 0.00 :
Carregues mortes 2.64| 0.24|-0.00|-0.06|-0.00|-0.00| 2.64| 0.40 0.00|-0.06|-0.00| 0.00 Eurocodi 6. Article 5.1.5. Maxim: 15 mm
Sobrecarrega (Us A) | 0.00|-0.01-0.00-0.00|-0.00| 0.00| 0.00|-0.00| 0.00|-0.00|-0.00 0.00
Sobrecarrega (Us G1)| 0.75| 0.07|-0.00|-0.02|-0.00|-0.00| 0.75| 0.11| 0.00|-0.02|-0.00 0.00 ~Vertical § )
Vent +X exc.+ 0.00| 0.61|-0.00| 0.36/-0.00(-0.00| 0.00|-0.40|-0.00| 0.36| 0.00|-0.00 Calculat: 10 mm | Compleix
Vent +X exc.- 0.00| 0.66(-0.00| 0.40|-0.00|-0.00| 0.00|-0.47 -0.00| 0.40| 0.00|-0.00 .
Vent -X exc.+ -0.00|-0.61| 0.00|-0.36| 0.00| 0.00-0.00| 0.40| 0.00 -0.36|-0.00| 0.00 -Horitzontal: Calculat: 9 mm | Compleix
Vent -X exc.- -0.00|-0.66| 0.00|-0.40| 0.00| 0.00|-0.00| 0.47| 0.00|-0.40|-0.00| 0.00,
Vent +Y exc.+ -0.15| 0.01| 0.00| 0.01-0.00-0.00-0.15|-0.03|-0.00| 0.01/-0.00| 0.00, Diametre minim:
Vent +Y exc.- -0.16|-0.03| 0.00|-0.02|-0.00|-0.00|-0.15| 0.04|-0.00|-0.02|-0.00| 0.00,
Vent -Y exc.+ 0.15|-0.01{-0.00|-0.01| 0.00| 0.00| 0.15 0.03 0.00-0.01| 0.00|-0.00 - Vertical -
Vent -Y exc.- 0.16| 0.03|-0.00| 0.02| 0.00| 0.00| 0.15/-0.04| 0.00| 0.02| 0.00|-0.00 Minim: 6 mm
N1 0.28| 0.03|-0.00|-0.01|-0.00| 0.00| 0.28| 0.04| 0.00|-0.01|-0.00| 0.00 5digo Técni ificacién DB-SE-F, Fdbri i . !
Smme X Mode 1 IR B I B e It oot B Snd B Gt oo Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1.6. Calculat: 10 mm | Compleix
Sisme X Mode 2 0.89| 3.76|-0.00| 2.29|-0.00|-0.00| 0.88|-2.64 0.00| 2.29| 0.00|-0.00 i X N
Sisme X Mode 3 -0.00| 0.22|-0.00| 0.18|-0.00|-0.00|-0.00|-0.30 -0.00| 0.19| 0.00|-0.00 Separaci¢ armadura: Maxim: 600 mm
sisme Y Mode 1 -0.91| 3.43 0.00| 2.06|-0.00|-0.00|-0.91|-2.33|-0.00| 2.06| 0.00-0.00,
sisme Y Mode 2 0.86| 3.65|-0.00| 2.22|-0.00|-0.00| 0.86/-2.56| 0.00| 2.22| 0.00|-0.00
Sisme Y Mode 3 -0.00| 0.21/-0.00| 0.18|-0.00-0.00|-0.00|-0.30|-0.00| 0.18| 0.00)-0.00, o o . .
M4 Sostre 1| 20.0 | 0.00/2.80|Pes propi 10.37(-0.00| 0.09|-0.00| 0.04| 0.00| 4.48 -0.00/-0.02| 0.00| 0.04|-0.00 Codigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.4. Calculat: 600 mm | Compleix
Carregues mortes 3.11| 0.00| 0.13] 0.00| 0.06|-0.00| 3.1 -0.00|-0.03| 0.00| 0.06 -0.00
Sobrecarrega (Us A) | -0.00| 0.00| 0.01| 0.00| 0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 0.00| 0.00| 0.00 -0.00 -Horitzontal:
Sobrecarrega (Us G1)| 0.89| 0.00| 0.04| 0.00| 0.02|-0.00| 0.89|-0.00|-0.01| 0.00| 0.02 -0.00
Vent +X exc.+ 0.16| 0.00|-0.01|-0.00|-0.02|-0.00| 0.16-0.00| 0.04| 0.00|-0.02| 0.00 Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1. Calculat: 398 mm ¢ lei
Vent +X exc.- 0.16| 0.00| 0.04|-0.00| 0.03|-0.00| 0.16/-0.00 -0.04| 0.00| 0.03|-0.00 - ompleix
Vent -X exc.+ -0.16/-0.00| 0.01 0.00| 0.02| 0.00|-0.16| 0.00|-0.04|-0.00| 0.02|-0.00, ; Strica minima:
Vent -X exc. -0.16|-0.00|-0.04| 0.00|-0.03| 0.00/-0.16/ 0.00| 0.04 -0.00|-0.03| 0.00 Quantia geométrica minima:
Vent +Y exc.+ 0.00-0.00| 0.69|-0.00| 0.41|-0.00| 0.00|-0.00 -0.46| 0.00| 0.41|-0.00
Vent +Y exc.- 0.00-0.00| 0.65/-0.00| 0.37|-0.00| 0.00|-0.00 -0.40| 0.00| 0.37|-0.00 Minim: 0.001
Vent -Y exc.+ -0.00| 0.00|-0.69| 0.00|-0.41| 0.00|-0.00| 0.00| 0.46|-0.00|-0.41| 0.00, e o . ) s
Vent -Y exc.- -0.00| 0.00|-0.65 0.00-0.37| 0.00|-0.00| 0.00| 0.40|-0.00|-0.37| 0.00 Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1.1. Calculat: 0.00149 | Compleix
N1 0.33| 0.00| 0.02| 0.00| 0.01|-0.00| 0.33-0.00 -0.00| 0.00| 0.01|-0.00
Sisme X Mode 1 0.90| 0.00| 3.80|-0.00| 2.19|-0.00| 0.90|-0.00|-2.31| 0.00| 2.19|-0.00 “Horitzontal:
Sisme X Mode 2 0.90| 0.00|-3.62|-0.00|-2.13| 0.00| 0.90|-0.00| 2.33| 0.00 -2.13| 0.00] Minim: 0.0003
Sisme X Mode 3 0.00-0.00 0.21|-0.00| 0.19|-0.00| 0.00| 0.00 -0.32-0.00| 0.19|-0.00 PR, P . .
Sisme Y Mode 1 0.94| 0.00| 3.99|-0.00| 2.29/-0.00| 0.94|-0.00 -2.42| 0.00 2.29/-0.00 Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2. Calculat: 0.00051 |Compleix
sisme Y Mode 2 0.88| 0.00|-3.51|-0.00|-2.06| 0.00| 0.87|-0.00| 2.26| 0.00|-2.06| 0.00
sisme Y Mode 3 0.00-0.00| 0.20/-0.00| 0.18|-0.00| 0.00| 0.00|-0.32-0.00| 0.18|-0.00
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ANNEX 9. OBRA CIVIL, CALCULS ESTRUCTURALS | MECANICS

Referencia: M1

Diametre maxim de les barres:

Valors

Referéncia: M2
Comprovacio

Gruix del mur:

Valors

Minim: 100 mm
-Horitzontal: Maxim: 5.2 mm Eurocodi 6. Article 5.1.3. Calculat: 190 mm | Compleix
Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b. Calculat: 5mm  |Compleix Relacié algada a gruix del mur: Maxim: 27
Factor de compliment: Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 5.2.7. Calculat: 10.94  |Compleix
Valor introduit per l'usuari. Minim: 90 % Gruix del junt: Minim: 8 mm
- Axial vertical - Compressio (gravitatories): Calculat: 100%  |Compleix Eurocodi 6. Article 5.1.5. Maxim: 15 mm
- Axial vertical - Traccié (gravitatories): Calculat: 100 % |Compls - Vertical: Calculat: 10 mm  |Compleix
| horitzontal - Compressid (gravitato Calculat: 100 % |Compleix -Horitzontal: Calculat: 9 mm | Compleix
| horitzontal - Tracci6 (gravitatories): Calculat: 100 % |Compleix iametre minim:
- Axial tangencial (gravitatories): Calculat: 100 % |Complei: ~Vertical: Minim: 6 mm
-Tallant transversal vertical (gravitatories): Calculat: 100% | Compleix Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1.6. Calculat: 10 mm | Compleix
-Tallant transversal horitzontal (gravitatories): Calculat: 100 % |Compleix Separaci6 armadura: Maxim: 600 mm
-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (gravitatories): Calculat: 100 % |Compleix ~Vertical:
-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (gravitatories): Calculat: 100 % Codigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.4. Calculat: 403 mm | Compleix
- Axial vertical - Compressié (vent): Calculat: 100 % -Horitzontal:
I vertical - Traccid (vent): Calculat: 100%  |Compleix Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1. Calculat: 398 mm |Compleix
- Axial horitzontal - Compressié (vent): Calculat: 100 %  |Compleix Quantia geomeétrica minima:
- Axial horitzontal - Traccié (vent): Calculat: 100 % |Compleix -Vertical: Minim: 0.001
- Axial tangencial (vent): Calculat: 100%  |Compleix Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1.1. Calculat: 0.00127 |Compleix
-Tallant transversal vertical (vent): Calculat: 100 % |Compleix -Horitzontal: Minim: 0.0003
-Tallant transversal horitzontal (vent): Calculat: 100 % |Compleix Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2. Calculat: 0.00051 |Compleix
-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (vent): Calculat: 100 % |Compli Diametre maxim de les barres:
-Moment horitzontal (al voltant de vertical) (vent): Calculat: 100 % |Compleix -Horitzontal: Maxim: 5.2 mm
- Axial vertical - Compressié (sisme): Calculat: 100%  |Compleix Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b. Calculat: 5mm  |Compleix
- Axial vertical - Traccid (sisme): Calculat: 100 %  |Complei Factor de compliment:
- Axial horitzontal - Compressi6 (sisme): Calculat: 100% | Compl Valor introduit per 'usuari. Minim: 90 %
| horitzontal - Tracci (sisme): Calculat: 100%  |Compleix - Axial vertical - Compressio (gravitatories): Calculat: 100%  |Compleix
I tangencial (sisme): Calculat: 96.22 % |Compleix - Axial vertical - Tracci6 (gravitatories): Calculat: 100 % | Compleix
-Tallant transversal vertical (sisme): Calculat: 100 %  |Complei ~Axial horitzontal - Compressic (gravitatories): Calculat: 100% | Compleix
-Tallant transversal horitzontal (sisme): Calculat: 100%  |Compl ~Axial horitzontal - Traccid (gravitatories): Calculat: 100 % | Compleix
-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (sisme): Calculat: 100 % |Compleix ~Axial tangencial (gravitatories): Calculat: 97.72 % | Compleix
-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (sisme): Calculat: 100%  |Compleix -Tallant transversal vertical (gravitatories): Calculat: 100%  |Compleix
Es compleixen totes les comprovacions -Tallant transversal horitzontal (gravitatories): Calculat: 100 % | Compleix
-Moment vertical (al voltant de horitzontal) (gravitatories): Calculat: 100%  |Compleix
-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (gravitatories): Calculat: 100 % | Compleix
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w T.M. Castelld d’Empiiries (Alt Emporda)
@ —_———— ~
_._U._ Gonsorci Gosta Brava ANNEX 9. OBRA CIVIL, CALCULS ESTRUCTURALS | MECANICS
o
w a
o Referéncia: M2 Referéncia: M3
W m Valors Comprovacié Valors
I - Axial vertical - Compressié (vent): Calculat: 100 % -Vertical:
- Axial vertical - Tracci6 (vent): Calculat: 100 %  |Compleix Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.4. Calculat: 403 mm |Compleix
- Axial horitzontal - Compressid (vent): Calculat: 100%  |Compleix -Horitzontal:
- Axial horitzontal - Traccié (vent): Calculat: 100 %  |Compls Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1. Calculat: 398 mm | Compleix
- Axial tangencial (vent): Calculat: 98.06 % |Compleix Quantia geomeétrica minima:
-Tallant transversal vertical (vent): Calculat: 100 % |Compleix -Vertical: Minim: 0.001
-Tallant transversal horitzontal (vent): Calculat: 100 % |Compleix Cadigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fébrica Marzo 2006. Article 7.5.1.1. Calculat: 0.00127 |Compleix
-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (vent): Calculat: 100 % -Hori :
( ) (vent) 6 |Compl Horitzontal: Minim: 0.0003
-Moment horitzontal (al voltant de vertical) (vent): Calculat: 100 %  |Compleix Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2. Calculat: 0.00051 | Compleix
- Axial vertical - Compressio (sisme): Calculat: 100%  |Compleix Diametre maxim de les barres:
~ o . . . o . ~Hori .
Axial vertical - Tracci6 (sisme): Calculat: 100 %  |Compls Horitzontal: Maxim: 5.2 mm
- Axial horitzontal - Compressi6 (sisme): Calculat: 99.85 % |Compl Cddigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fdbrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b. Calculat: 5mm | Compleix
% | horitzontal - Traccid (sisme): Calculat: 98.52 % |Compleix Factor de compliment:
: | tangencial (sisme): Calculat: 90.1% |Compleix Valor introduit per I'usuari. Minim: 90 %
[oR
a -Tallant transversal vertical (sisme): Calculat: 100%  |Compleix - Axial vertical - Compressio (gravitatories): Calculat: 100%  |Compleix
m. -Tallant transversal horitzontal (sisme): Calculat: 100%  |Compl - Axial vertical - Tracci6 (gravitatories): Calculat: 100 %  |Compleix
m -Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (sisme): Calculat: 100%  |Compleix - Axial horitzontal - Compressid (gravitatories): Calculat: 100 % | Compleix
S -Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (sisme): Calculat: 100 %  |Compleix - Axial horitzontal - Tracci6 (gravitatories): Calculat: 100 % | Compleix
.W Es compleixen totes les comprovacions - Axial tangencial (gravitatories): Calculat: 97.76 % |Compleix
m -Tallant transversal vertical (gravitatories): Calculat: 100 %  |Compleix
.._H Referéncia: M3 -Tallant transversal horitzontal (gravitatories, Calculat: 100 % | Compleix
‘% Comprovacid Valors -Moment vertical (al voltant de horitzontal) (gravitatories): Calculat: 100% | Compleix
m. Gruix del mur: Minim: 100 mm -Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (gravitatories): Calculat: 100 %  |Compleix
Eurocodi 6. Article 5.1.3. : i
1) Calculat: 190 mm |Compleix - Axial vertical - Compressié (vent): Calculat: 100%  |Compleix
e " R R
5 " Relaci6 alcada a gruix del mur: Maxim: 27 - Axial vertical - Traccié (vent): Calculat: 100 % | Compleix
o x Cddigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 5.2.7. Calculat: 10.94
© 2 g S Compleix - Axial horitzontal - Compressié (vent): Calculat: 100 % | Compleix
= < nt S
© m Gruix del junt: Minim: 8 mm - Axial horitzontal - Tracci6 (vent): Calculat: 100 % |Compleix:
> P
@ Eurocodi 6. Article 5.1.5. Maxim: 15 mm
- Axial tangencial (vent): Calculat: 97.76 % |Compleix
-Vertical: Calculat: 10 mm  |Compleix
-Tallant transversal vertical (vent): Calculat: 100%  |Compleix
- Horitzontal: Calculat: 9 mm  |Complei
-Tallant transversal horitzontal (vent): Calculat: 100 % | Compleix
Diametre minim:
0 Vertical -Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (vent): Calculat: 100 %  |Compleix
-Vertical: P
g . P " I P " Minim: 6 mm -Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (vent): Calculat: 100 %  |Compleix
W Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1.6. Calculat: 10 mm |Compleix
] - Axial vertical - Compressio (sisme): Calculat: 100 % |C lei
4 Separaci6 armadura: Maxim: 600 mm ; omplelx
U_H - Axial vertical - Traccid (sisme): Calculat: 100%  |Compleix
> - Axial horitzontal - Compressid (sisme): Calculat: 99.85 % |Compleix
[ce) P
X
=
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ANNEX 9. OBRA CIVIL, CALCULS ESTRUCTURALS | MECANICS

Referéncia: M3

Comprovacio

Valors

- Axial horitzontal - Tracci6 (sisme): : 98.08 % |Compleix
- Axial tangencial (sisme): :90.52 % |Compleix
-Tallant transversal vertical (sisme): 1100 %
-Tallant transversal horitzontal (sisme): 1100 %
-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (sisme): : 100 %
-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (sisme): : 100 %

Es compleixen totes les comprovacions
Referencia: M4
Comprovacio Valors
Gruix del mur: Minim: 100 mm
Eurocodi 6. Article 5.1.3. Calculat: 190 mm |Compleix
Relaci6 algada a gruix del mur: Maxim: 27
Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 5.2.7. Calculat: 11.25  |Compleix
Gruix del junt: Minim: 8 mm
Eurocodi 6. Article 5.1.5. Maxim: 15 mm
-Vertical: Calculat: 10 mm |Compleix
-Horitzontal: Calculat: 9 mm  |Compleix
Diametre minim:
-Vertical: Minim: 6 mm
Codigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1.6. Calculat: 10 mm |Compleix
Separacié armadura: Maxim: 600 mm
-Vertical:
Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.4. Calculat: 307 mm |Compleix
-Horitzontal:
Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1. Calculat: 398 mm |Compleix
Quantia geomeétrica minima:
- Vertical: Minim: 0.001
Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1.1. Calculat: 0.00126 |Compleix
-Horitzontal: Minim: 0.0003
Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2. Calculat: 0.00051 |Compleix
Diametre maxim de les barres:
- Horitzontal: Maxim: 5.2 mm
Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b. Calculat: 5 mm  |Compleix
Factor de compliment:
Valor introduit per I'usuari. Minim: 90 %
- Axial vertical - Compressié (gravitatories): Calculat: 100 % |Compleix

Referéncia: M4

Comprovacié

-Axial vertical - Tracci6é (gravitatories):

-Axial horitzontal - Compressié (gravitatories):

- Axial horitzontal - Traccié (gravitatories):

-Axial tangencial (gravitatories):

-Tallant transversal vertical (gravitatories):

-Tallant transversal horitzontal (gravitatories):

-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (gravitatories):
-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (gravitatories):
-Axial vertical - Compressié (vent):

-Axial vertical - Traccié (vent):

-Axial horitzontal - Compressié (vent):

-Axial horitzontal - Tracci6 (vent):

- Axial tangencial (vent):

-Tallant transversal vertical (vent):

-Tallant transversal horitzontal (vent):

-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (vent):
-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (vent):
-Axial vertical - Compressi6 (sisme):

-Axial vertical - Traccié (sisme):

-Axial horitzontal - Compressié (sisme):

-Axial horitzontal - Tracci6 (sisme):

- Axial tangencial (sisme):

-Tallant transversal vertical (sisme):

-Tallant transversal horitzontal (sisme):

-Moment vertical (al voltant de I'eix horitzontal) (sisme):

-Moment horitzontal (al voltant de I'eix vertical) (sisme):

Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 96.41 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 96.41 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 98.59 %
Calculat: 90.51 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %
Calculat: 100 %

Compleix:
Compleix
Compleix
Compleix:
Compleix:
Compleix
Compleix:
Compleix:
Compleix
Compleix
Compleix:
Compleix:
Compleix
Compleix:
Compleix:
Compleix
Compleix
Compleix:
Compleix:
Compleix
Compleix:
Compleix:
Compleix
Compleix:
Compleix:

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

4.3. COBERTA

L’element estructural que forma la coberta és una llosa de formigé armat HA-30 de 20cm de cantell.

4.3.1.1. ESFORCOS DE DIMENSIONAMENT

Els esforgos de dimensionament de la coberta son els que es mostren a continuacio.

T
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Figura 7. Moment X i Moment Y, inferiors

La llosa s

armara superior i inferiorment amb #20x20 @12. Les quanties minimes d’

Figura 9. Tallant X i Tallant Y

4.3.1.2. ARMAT DE LLOSA

Figura 10. Quanties minimes necessaries en X i Y, inferiors

armat a disposar son:
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Figura 11. Quanties minimes necessaries en X i Y, superiors

4.3.1.3. DEFORMACIONS

La fletxa maxima permesa ha de ser inferior al maxim de L/250 o L/500+1cm, és a dir, 2,2cm.

Figura 12. Fletxes maximes

& Fletia=0.116 cm (
‘Combinacié pessima : PP-

1#0.2-N1

)

/
Fletxa tangent
Lium =2.46 m

§ Fleba = 0.109 cm (L/4529)

16 péssima : PP+CM#0.2-N1

M1: 20

(s

Fletxa secan
Lum=7.

/ﬁ Fletxa = 0.685\cm (L/1113)
i6 : PP+CM+0.3-Qa(A)+0.2-N1

Fletxa secant
Lium=7.62m
§ Fletxa = 0.683 cm (L/1115)
inacié péssima : PP+C1+0.3-

<[

[ o

T
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1. OBIJECTE
L'objecte del present annex determinar les diferents fases d’obra aixi com els processos constructius per realitzar les unitats d’obra incloses

al Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al

del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empuries, Alt Emporda).

2. DETERMINACIO DE LES FASES D’OBRA

Al tractar-se d’una canonada de nova construccio la qual requereix ser utilitzada en la major brevetat possible, les obres s’han planificat de
manera que puguin ser executades en el menor temps possible. Tanmateix, a 'hora de determinar les fases de I'obra es té en compte les

afectacions a la resta de serveis, fent que aquestes durin el minim temps possible.

A grans trets aquestes fases es descomponen en:
- Activitats prévies
- Moviments de terres
- Estesa conduccions
- Construccié caseta
- Paviments i sistema envolupant

- Treballs posteriors

- Recollida i neteja

2.1. ACTIVITATS PREVIES
2.1.1. IMPLANTACIO DE L'OBRA

Es col-locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte
Constructiu.

2.1.2. GESTIO

tra

Préviament a la realitzacié de I'obra es tindran en compte alguns aspectes adm s com seran, per exemple: tots els aspectes implicats

en el procés de permisos d’obra i sol-licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedira a marcar les zones afectades,
senyalitzacid i col-locacié d’elements de seguretat i per ultim, estudi i posterior regulacié d’alternatives pel transit afectat de la zona, si aixi

es requereix. Per la contracta

iinstal-lacié de serveis necessaris per I’execucié de I'obra es tindra en compte una planificacié general per

optimitzar els recursos i esforgos.

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements eléctrics. Aixi mateix, es comprovara |'execucié de les comandes perqué

n dins de termi

2.1.3. REPLANTEIG

S’efectuara un replanteig general per delimitar la zona afectada per la propia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicacid,

accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres.

2.1.4. SENYALITZACIO PROVISIONAL D’OBRES

Es col-locara en la zona d’obres tota la senyalitzacié provisional necessaria per complir amb la normativa vigent.

2.1.5. REALITZACIO DE CATES

Al llarg del tracat de les obres es realitzaran cates d’identificacié de serveis existents.

2.2. ENDERROCS
Previ a qualsevol actuacio en els trams objecte d’aquest Projecte de connexid caldra identificar les xarxes de serveis existents i confrontar-
ho sobre el terreny mitjangant les cates realitzades dins les activitats prévies. Una vegada identificats i controlats, es podra iniciar el procés
d’enderroc dels paviments i, si s’escau, les infraestructures que obstaculitzin la construccié, substitucié i millora del nou servei

Els materials provinents de I'enderroc seran basicament formigons, aglomerat, acer i peces ceramiques, a no ser que apareguin durant

I'enderroc elements de construccié no esperats. S’escau la possil

tat d’utilitzar aquests formigons com a reblert, sempre sota I'autoritzacié

de la Direcci6 d’Obra.
2.3. MOVIMENTS DE TERRES
Les operacions compreses dins d’aquest capitol sén totes aquelles relacionades amb I'actuacié al terreny natural present a I'ambit

d’afectacié del projecte (esbrossada, retirada de mobiliari urba afectat per les obres del projecte, talls de paviment, demolici6 de voreres i

vorades on s’escaigui, excavacio, reblert de terres, etc.)

Les obres s’iniciaran amb I'obertura de les noves rases. Aproximadament el 60% de les terres procedents de I'excavacié s’acopiaran al costat
de la traga de la rasa mitjangant un cordé de terres per posteriorment, un cop esteses les conduccions, tornar a ser col-locades en la rasa.

El 40% restant sera conduit a abocador.

Aixi mateix s’excavara la base sobre la qual descansara la caseta. Es tracta d’una excavaci6 de 60cm de profunditat, 6m d’ample i 5,60m de

es reb

argaria. Aquesta excava 4 amb una capa de graves 40/60mm de 20cm d’espessor, seguit d’una capa de formigé de neteja de

10cm d’espessor, sobre la qual descansara la llosa i solera de la caseta.

2.4. ESTESA DE CONDUCCIONS

Un cop obertes les rases es procedira a |'estesa de les conduccions de PEAD de doble cara corrugat per fora i llis per dins (Veure detalls de
diametres en funcié dels trams als planols que acompanyen a aquest projecte ). Per fer-ho, s’obriran les rases completes en tota la seva
llargaria, s’estendran les conduccions corresponents i es rebliran les rases un cop acabada I'estesa de les conduccions corresponents. Es

proposa aquest métode per simplicitat constructiva.

Els treballs d’estesa de la canonada, els quals comprenen I'obertura de rasa,

estesa i el rebliment de la rasa, es poden iniciar un cop

finalitzats els respectius treballs de moviments de terres, és a dir, un cop la maquinaria necessaria estigu

2.5. CONSTRUCCIO DE LA CASETA

Un cop passades les conduccions, excavada la base de la caseta i efectuat el reblert de graves es procedira a abocar una capa de 10 cm de

formigé de neteja sobre la qual descansara la llosa de fonamentacié i solera de la caseta.

A continuacié es procedira a la construccié de les faganes, I'element estructural de les quals sén blocs de formigd blanc vistos lligats amb

morter blanc.
Seguidament es construira la llosa de coberta.

A continuacid es col-locaran els tancaments exteriors, porta tallafocs i pavés tintat marré.
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Sobre la llosa de coberta es creara amb morter la pendent necessaria per desaiguar I'aigua de la coberta. Sobre aquesta formaci6 de
pendents es col-locara una lamina impermeabilitzant sintética de PVC adherida, una lamina separadora de geotéxtil i una capa de graves de

canto rodat de 16 a 32 mm de diametre i de 5cm de gruix.

a part superior de la caseta, es pot procedir a la construccié de

Alhora que es constru

terior de la mateixa, el qual consisteix en la
col-locacié de I'aillant de llana de roca i lesp laques de pladur, tant en parets com en sostre, el pintat de color blanc interior de la caseta, la

construccié del socol perimetral sobre el qual descansaran es armaris i el paviment interior de la caseta.

2.6. PAVIMENTS EXTERIORS
Un cop acabada la caseta es procedira a la construccié del paviment exterior. Aquest consta d’una vorera formada amb peces de 40x40cm

de terratzo granulat de pedra de riu rentada a I'acid emparellades 2 a 2 en I'ample de la mateixa, és a dir, resultant un ample de vorera de

80cm. Aquesta vorera s’encintara amb una vorada jardi recta de base 15 cm i algada 25cm.

2.7. TREBALLS POSTERIORS

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuacié:
- Instal-lacié de mobiliari urba, si s’escau

- Execucié d’acabats
2.8. RECOLLIDA | NETEJA

Aquesta fase inclou els treballs associats al final d’obra:
- Retirada de la senyalitzacié provisional d’obres

- Neteja de paviments i recollida de material residual
3. PROCESSOS CONSTRUCTIUS

Els processos constructius a seguir durant I'execucié de les obres son els estandards que s’apliquen en les obres civils sense particularitats

destacables.

3.1. ESTESA DE LES CANONADES

estesa de les canonades es fara un cop oberta la rasa amb mitjans mecanics, com ara retroexcavadora. No es preveuen complicacions en

‘execucié d’aquesta unitat d’obra, atés que es tracta d’un terreny pla i natural.

Val a dir, que és important la realitzacié prévia de cates atés que cal obrir la rasa per un tram on es coneix que actualment hi discorren

serveis de baia tensio.

3.2. CONSTRUCCIO DE LA CASETA
Un cop passades les conduccions, excavada la base de la caseta i efectuat el reblert de graves es procedira a abocar una capa de 10 cm de

formigd de neteja sobre la qual descansara la llosa de fonamentacid i solera de la caseta.

Aquesta llosa tindra un cantell de 30cm i anira armada superior i inferiorment amb #20x20 @12mm. El recobriment minim en tot punt de

la llosa sera de 35mm. L’acabat de la llosa sera lliscat amb helicopter.

A continuacio es procedira a la construccié de les faganes, I’element estructural de les quals s6n blocs de formigé blanc vistos lligats amb

horitzontalment cada 40-60cm

morter blanc els quals van massissats i armats verticalment cada 60cm (aproximadament)

(aproximadament), totes elles de les als planols que acompanyen aquest projecte. Les armadures verticals sén barres de #10mm mentre

que les horitzontal sén llinyoles de @5mm. Les peces cantoneres de les parets tindran un acabat rugés.

Seguidament es construira la llosa de coberta, la qual esta formada per una llosa de formigé armat de 20cm de cantell. Aquesta va armada

amb #15x15 @10mm i disposara d’un recobriment minim, en tot punt de la llosa, de 35mm.
A continuacid es col-locaran els tancaments exteriors, porta tallafocs i pavés tintat marré.

Sobre la llosa de coberta es creara amb morter la pendent necessaria per desaiguar I'aigua de la coberta. Sobre aquesta formacié de
pendents es col-locara una lamina impermeabilitzant sintética de PVC adherida, una lamina separadora de geotéxtil i una capa de graves de

canto rodat de 16 a 32 mm de diametre i de 5cm de gruix.

Alhora que es construeixi la part superior de la caseta, es pot procedir a la construccié de I'interior de la mateixa. El procediment per aquesta

part és el segiient:

ant de Ilana de roca, tant en parets com en sostre
2. Collocacié de les lamines de pladur de 15mm cada una, tant en parets com en sostre
3. Pintat de color blanc de les plaques de pladur

4. Construcci6 del socol perimetral sobre el qual descansaran es armaris, format per totxana de 28 x 13,5 x 9mm amb acabat arrebossat i

cat en totes les cares

4. Paviment interior de la caseta el qual consisteix en una capa de pintura epoxi de dos components, antilliscant i amb color a definir per

laDO

Un cop acabada la caseta es procedira a la construcci6 del paviment exterior. Aquest consta d’una vorera formada amb peces de 40x40cm

de terratzo granulat de pedra de rentada a lI'a

emparellades 2 a 2 en I'ample de la mateixa, és a dir, resultant un ample de vorera de

80cm. Aquesta vorera s’encintara amb una vorada jardi recta de base 15 cm i algada 25cm.
4. ORGANITZACIO DE L’OBRA

L’obra s’organitzara de tal manera que influeixi el menys possible en el funcionament normal de les instal-lacions de la zona del diposit del

Trabuc.
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castelld d'Empiiries (Alt Emporda)

ANNEX 11. PLA D'OBRA

1. OBIJECTE

L'objecte del present annex determinar les diferents fases d’obra aixi com els processos constructius per realitzar les unitats d’obra

incloses al Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc i trasllat de variadors (T.M. de Castelld

d’Empuries, Alt Emporda).

2. PLAD’OBRA

Aquest annex segueix I'establert a I'article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realitzacié dels treballs. L’obtencié del termini total d’execucié de les obres definides en

aquest Projecte es base en les seglients premisses:

- El conjunt de I'obra s’ordena en unitats o grups d’unitats

- Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’utilitzen sén els indicats a la justificacié de preus, o un multiple
dels mateixos.

- Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables

- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar

- Climatologia de la zona d’ubicacié de les obres, a efectes de poder avaluar la incidéncia sobre els rendiments de les possibles

condicions climatologiques adverses.

Al tractar-se d’una caseta de nova construccié la qual requereix ser u

zada en la major brevetat possible, les obres s’han planificat de
manera que puguin ser executades en el menor temps possible. Tanmateix, a 'hora de determinar les fases de I'obra es té en compte les

afectacions a la resta de serveis, fent que aquestes durin el minim temps possible.

La proposta que aqui s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, pero,

en tot cas, préviament a ser contractual, haura de ser acceptada per la Propietat.

No obstant aixo, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la mo

cacio, sempre sera possible, amb

el consentiment de la Propietat i del Director d’Obra. .
L’actuacio es fara per fases:

- Act

ats prévies
Implantacié de I'obra
Gestio

Replanteig

o
o
o
o

O  Realitzaci6 de cates

Senyalitzaci6 provisional d’obres

- Enderrocs

- Moviments de terres

- Estesa conduccions

- Construccié de la caseta
- Paviments

- Treballs posteriors

- Recollida i neteja

Amb tot aixo s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més importants. Es posa de

manifest que aquest programa haura de ser necessa

ment reajustat en funcié de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel

contractista, i que és contractual.

El termini d’execucié de les obres es fixa, en 71 dies, és a dir tres mesos i mig (3,5 mesos). Aquest termini de realitzacié del projecte pot

semblar exces:

ament just, pero es fa al

per interferir el minim possible en I'operativa de les vies i servies adjacents.

3. PLADE TREBALLS
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1d Nombre de tarea Duracién | ™
[s1 52 B [s4 s s o [s10 s12 [s13 515 [sn
o | x | molov e e | Mo lov ey e ] Mo lov ey o | ox Mo lov ey e x A U A
1 |PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS AL DIPOSIT DEL TRABUC r
2 | inicid'obra o Inici d'obra
3 | ACTIVITATS PREVIES —
@ Implantacio de l'obra 5k
5 Gestio ﬁv 'y
6 Replanteig .
7 Senyalitzacio provisional d'obres 2
8 Realitzaci6 de cates 2
9 | ENDEROCS | MOVIMENTS DE TERRES N 1
o Demolicié del paviment existent w
" Obertura de rases
2 Formigonat de rases
13 Reblert | compactacid de rases
4 Excavaci6 base de la caseta
15 Creaci6 de passamurs 1
16 Reblert | compactacid fonamentacié -
7 Excavaci6 de caixa de paviment
18 Construcci arquetes | armari interconnexi
5 | ESTESA DE CONDUCCIONS )
20 CCONSTRUCCIO DE LA CASETA r 1
2 Uosa inferior R —
22 Encofrat llosa inferior - —
2 Formigé de neteja .
2 Armat 2
2 Formigonat llosa
2 Acabat amb helicopter
27 Murs de tancament 1
28 Collocaci6 blocs
2 Armat blocs S H
30 Massisat blocs 2
31 Tancaments r
32 Collocacié porta tallafocs T
33 Col-locaci6 paves T
34 Coberta 37 dias r 1
35 Encofrat llosa superior 2 dias -
36 Armat llosa superior 2 dias &
37 Formigonat llosa superior 1dia T
38 Collocacié de pitxuli, bloc i remat superior 1d o
39 Formacid de pendents W
40 Estesa capa impermeabilitzant .
a Estesa capa separadora (geotextl) & h
2 Collocaci6 capa de graves de canto rodat $16-32mm
a3 Sistema de drenatge de coberta (gargoles i baixants)
s Interior caseta 1
45 Collocaci6 d'aillant i pladur en parets i sostre 2 "
% Pintat interior de color blanc it 1
a7 Paviment interior amb pintura epoxi de 2 components antilliscant, color a definir per DO pt .
48 Construccié de socol perimetral
a9 Collocaci6 de la reixa tramex de poliester reforat amb fibra de vidre |
50 Enllumenat
51 Climatitzacié
52 Proteccié contra el foc
53 | PAVIMENTS 1
54 Collocaci6 dela vorada T
55 Base de formigd % "
56 Colocacid de terratzo granulat de pedra de riu rentada a I'acid it —
57 | TREBALLS POSTERIORS %
58 | RECOLLIDAINETEIA *
59 | CONTROL DE QUALITAT T
60 | SEGURETATISALUT T
61 | GESTIO DE RESIDUS v
62 | Final dobra 3" Final d'obra
Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Total PEM
35.809,98 € 10.502,10 € 7.485,21€ 7.629,12... 61.426,41€
Resumen 1 it inactivo solo duracien solo el comienzo 4 ° Divisién Resumen de inea base b1
Resumen del proyecto T 1 v 1 me de resumen manysl mem— Solo fin k] + Linea base — Progreso
* Tarea inactiva L 1 Resumen manual 1 Tareas externas Hito de linea base 3 Progreso manual
PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS AL DIPOSIT DEL TRABUC
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ANNEX 12.- ESPECIALITZACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS
MECANICS
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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
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ANNEX 12. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS MECANICS

iNDEX
1. OBJECTE 2
2. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS MECANICS 2
2.1. MURS | TANCAMENTS 2
2.1.1.  BLOCSPLIT 2
2.1.2.  PAVES 4
2.2. IMPERMEABILITZANTS | AILLAMENT: 5
221 LAMINA IMPERMEABILITZANT 5
222 LAMINA GEOTEXTIL 5
2.2.3.  AILLAMENT, 6
23. TRASDOSSATS | FALSOS SOSTRE! 6
2.3.1.  EXTRASDOSSAT 6
2.33.  FALSSOSTRE 7
2.4. FUSTERIA 7
2.41.  PORTATALLAFOCS 7
2.5. PAVIMENTS 8
2.5.1.  PAVIMENT INTERIOR 8
2.5.1.  REIXA TRAMEX 9
2.53.  PAVIMENT EXTERIOR 10
2.54.  VORADA 10
2.6. OBRA CIVIL 11
2.6.1.  ARQUETES 11
2.6.2.  TAPES|MARCS 12
2.63.  ARMARIS 12
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ANNEX 12. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS MECANICS

1. OBIJECTE Enels

L’objecte del present annex és incloure les especificacions técniques dels materials necessaris per la correcte execucié de les obres del
Projecte Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc i trasllat de variadors (T.M. de Castellé d’Empuries, Alt

Emporda).
2. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS MECANICS

2.1. MURS | TANCAMENTS

2.1.1. BLOCSPLIT
Per a la construccié dels murs de tancament, seguint la tipologia de les casetes existents, s’opta pel bloc de formigé Split de color blanc
lligats amb morter blanc de mides de bloc sencer nominals 40x20x20, 1 cara vista d’acabat rugds i cantoneres de 2 cares vistes d’acabat
rugos.

HORMIGONES CAVA,S.L.
migonescava.com
migonescava.com

Tinos. 968 72 52 25

DENOMINACION COMERCTAL - Blogue CV UNE Split 20x20x40
PIEZAS SIMILARES -Bloque 20x20x40 2 Caras, 1 Esquina y 2 Esquinas
UNE — EN 771-3: 2003

NORMA DE REFERENCIA:

CATEGORIA 06
hng n UNE 771-3
DIMENSIONES DE FABRICACION
Categoria | DL
Nominale: (mm)
Ancrs | Alwa | Lonsmd
| 180 | a0
Reale: (mm)
Ancdwa | Alwa | Lomswd
185 | EEEEE
Tolerancia (mm)
Anchws | Al | Lomsmd
T T
ESPESOR PARED EXTERIOR (mm) e
=20
RESISTENCLAA 7 ‘RESISTENCIA AL FUEGO
= 6 Nimmm? i Euroclase A1
ABSORCION DE AGUA
<1 gmde
CONDUCTIVIDAD 'COEFICTENTE DE
TERMICA DIFUSION AL VAPOR DE
EQUIVALENTE ACTA RESISTENCLA A LA ADHERENCIA: valar fjo 7
058 Wk w315 015 N |
DENSIDAD 'DENSIDAD ABSOLUTA
APARENTE SECA SECA PESO [ eEzaspaier |
1200 Kg/m3 2100Kgims 1750 K _ 75 i

HORMIGONES CAVA,S.L.

w nigonescava.com
cava@hormigonescava.com
Tfnos. 968 72 52 25

DENOMINACION COMERCTAL — Bloque Medio CV UNE Split 20x20x20

PIEZAS SIMILARES - Bloque medio 20x20 split esquina lisa y bloque medio liso

NORMA DE REFERENCTA:

UNE — EN 771-3: 2003

CATECORIA

o

DIMENSIONES DE FABRICACION

Cagoria | DI

Nominale: (mm)

.n 06
UNE 771-3

Ancwa | Alwa | Losgmd
0 | 190 S
Reales (mm)
Jr— i Alnra i Longimd
191 | 191 [
Tolerancia (mm)
Anchura i Abtura i Longitad
=35 i =35 i 35
ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)
RESISTENCIA AL FUEGO
Euroclase Al
ABSORCION DE AGUA
<1 gms _ RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo _
— |[==— | 015 N |
EQUIVALENTE AGUA
1,08 WimkK w5115 [ PESO [ PEzasparer |
DENSDAD DENSIDAD ABSOLUTA _ Okg _ 150 pz.. i
1100 Ke'm3 2200 Kgui

itjos blocs 20x20x20cm lligats amb morter blanc 1 cara vista d’acabat rugés i cantoneres de 2 cares vistes d’acabat rugés.
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En el gruix de forjat s’utilitzaran plaquetes split de 40x20x20 cm lligats amb morter blanc, 1 cara vista d’acabat rugés i cantoneres de 2

cares vistes d’acabat rugés. d’acabat rugds.

HORMIGONES CAVA, S.L.

www hormigonecava.com
cava(@hor jonescava. com

| FICHA TECNICA - Plaqueta Split

Tfnos. 968 72 52 25 | 968 72 50 29

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
PLAQUETA 20X40 PLAQUETA 12X25 PLAQUETA 1IX50
COLORES COLORES COLORES
DR« | PurTZADO DR < | PALETIZADO RS« | ParETIZADO
“BLANCO ~BLANCD “BLANCO
-CREMA - CREMA CEEMA
- AIEERO 125pz - ALBERO 80pz - AIBERO 180 pz.
“saLvoN ~SALMON ~SALMON.
- MARENGD - MARENGD - MARENGO
Nominal () i) T
Anchu | Alrna Loagind sncu | At Longad Anchs | Alnm Longinsd
n a o
w | s 400 120 | s0 250 m | s s00
R ey T, Reales (mm)
el Loagind Amdn | g Longinst Arc | i Longind
w | s 390 s | s 240 s | w0 450
FESO PESO PESO
i1 527 w
PALT FESO PALT PESO PALT PESO
arRx | M apRx | M- apex | M-
15 | 125 75Ee 30 | 36 260Ks. W | 18 520Ke

Les llindes sobre obertures es formaran amb peces U Split per anar armades de 40x20x20 cm lligats amb morter blanc, 1 cara vista

01

HORMIGONES CAVA,S.L.

oyl {7
ot jO_‘_j503@0.&{3‘003
_ ! 25 — E cava@normigonescava.com
- - = ] Tfnos. 968 72 52 25| 968 72 50 29
FICHA TECNICA
Ude20 SPLITYLISA

CARACTERISTICAS: UDE 20 SPLIT

COLORES DISPONIBLES

- BLANCO, CREMA, ALBERO, SALMON,

MARENGO

REALES (mm)

Anchura Altura Longitud

200 200 400

FALETIZADO | PIEZASML. PESO

75pz. 25pz 19 kg.

CARACTERISTICAS: UDE 20 LISA

COLORES DISPONIBLES

- BLANCO, CREMA, ALBERO, SALMON,

MARENGO

REALES (mm)

Anchura | Alwra [ Longima
200 | 200 | 400

PALETIZADO | PIEZASML. PESO

75pz 250z 19kg

Pagina 3 13
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@D o T
) _._U._ Consorei Costa Brava ANNEX 12. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS MECANICS
) (o4
w .
,.nl.v o Sobre els ampits de coberta es col-locaran peces prefabricades de formigé de color blanc per a bloc de 20cm de gruix, lligats amb morter 2.1.2. PAVES
e] -~ O blanc Les obertures per dotar d’il-luminacié natural la caseta, es tancaran amb bloc de vidre (Pavés) color marré ondulat de 20x20x20cm lligats
w m = amb morter blanc
= I
]
b @ ilki EV|
& HORMIGONES CAVASL. Pilkington -ralling
© g gk railing
o Profilit™ BLOCK
(] u-glas bloque de vidrio barandillas =
a www hormigonecava.com IS U-cLas | 0BRAS | NOVEDADES | DESCARGAS | CONTACTO
o cava@hormigonescava.com ) ) )
Tfnos. 968 72 52 26 | 968 72 50 29 Gama Design  Gama Basic Gama Accesorios y
‘o
I GAMA DESIGN SIENA PEGASUS
=] - DISENO PEGASUS
= S sus
3] FICHA TECNICA |
< "
N Cubremuros Rt |
el = Colores Pegasus
Q R Siana Ondulaco Satinads. Sens ondulada satinacs Modelo:
ISt alisene Ver cecate Vs 3
It CUBREMUROS 25 Aguamarina Pegasus ver detaile Siena Ondulado Satinado
[+ COLORES DISPONIBLES Mere Pt
= osa Pegasus
= % _BLANCO, CREMA, AMARILLO ALBERO. o P
S .. SAIMON, GRIS Amarillo Pegasus
o 5 Lila Pegasus
(@) 2 REALFS (mm) R Referencia: S119/0SAT
m L Anchura _ Altura _ Longitud T — ey TR e
: " ver detaile ver detalle
w c 305 | 70 [ ass Nérdica Pegasus Kg/unidad: 2.4
(o=} ANCHURA INTERIOR (mm) Mo Preee s Q0 Unidades/m?: 25
T2 P 1 COLECCIGN MENDINI
O - 203
‘o M PALETIZADO _ PIEZAS ML. _ PESO s e
(8] -
< .m % | 4 | ke
e
F CUBREMUROS 20
4
m > COLORES DISPONIBLES
9 - BLANCO, CREMA, AMARILLO ALBERO.
c 2 SATMON. GRIS
m a] REALES {mm)
w B Anchura _ Altura _ Longitud
o .W 8 250 | 50 | 215
T
N M m LONGITUD INTERIOR (mum}
Ann o 5 205
=@ PALETIZADO | PIEZASML. |  PESO
224 | 5 | ssoxe
Ln
-
: 3
£ z
© T
8 I
K] >
E [ee]
s X
3
o — > 4 | 13
©
i 8 <
° =4
g o
g 5
o f
3 53
o @ O
s So
£3 8O
24 o > ®
as L ® H
22 <5
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%) o

w N
unl.v ['4 2.2. IMPERMEABILITZANTS | AILLAMENTS 2.2.2. LAMINA GEOTEXTIL
he] ~ O N A la coberta sobre la impermea i previ a la col-locacié de les graves, es col-locara una lamina protectora geotéxtil a base de fibra
© =z 2.2.1. LAMINA IMPERMEABILITZANT de poliester
HUW ] Ala coberta per sobre de la formaci6 de pendents s’impermeabilitzara amb doble capa de lamina asfaltica no protegida adherida en

calent.
g *dancsa>
= danosa GEOTEXTILES
[} ~
7 F IMPERMEABILIZACION
w anosa ASFALTICA DANOFELT PY 200
Geotexil no tejido, fabricado a base de fibra corta de polisster de 200 (+10%:-20%) g/m?, ligado
© ESTERDAN 40 P PLAST (-10 °C) emicamest o soupte 4o s op oo 5 s o, e o o Q
Q Lamina impermeabilizanie biluminosa de superficie no prolegida ipo LBM-40-FP (AP 10 °C)
o Compuesta por una armadura de fiellro de poliester no lejido, recubierta per ambas caras con
anfiadherente un fim pldstico par ambas caras. La termin: de la cara inferior va gofrada, ll paTOS TECNICOS

‘o
[ 1l DATOS TECNICOS Masa media 200 (+10%:-20%) g/m® UNE EN S0 9854
w | Espesar a 2kPa 2.10, 20.20 | mm | UME EN ISO 9863-1
5 [ omosmewess [ wmon | uwemo | womwn | [ a—y—] uim Une £ 50 10319
< Comportamiento frenle a un fuega exlemno PND - UNE-EN 1187 Resistencia a la Iraccion transversal 2.0,-0.3 KN/m UNE EN IS0 10319

T UNE-EN 135015 Elongacion longitudinal a la rotura 90, =30 | % | UNEEN 150 10319
O Reaccion al fuega E - UME-EN 11925-2; Elongacion transversal a la rotura 80, 30 % UNE EN IS0 10319
S UNE-EN 13501-1 Punzanamiento esiatico (CBR] 04,02 KN UNE EN IS0 12238

k4 Estanquidad al agua Fasa - UNE-EN 1928 | Perforacion dinamica (caida canc) 27.+3 | mm | UNEEN 150 13433
it Resisencia a la iraccion longitudinal 700 « 200 N/Sem UNE-EN 12311-1 | Permeabiiicad al agua 003731, 0005 | mis | UNEEN 15O 11058
3] Resislencia a [a iraccion iransversal 450 £ 150 N/Sem UNE-EN 12311-1 Capacidad del flujo de agua en el plan 1.57 Exp-6, 0.1 Exp-7 mafs UNE EN IS0 12958
@ Elongacion a 1a rofura longiludinal 45 215 % UNE-EN 12311-1 Medida de abertura 90, 220 pm UNE EN ISD 12956
= % 45 215 % UNE-EN 12311-1 Eficacia de la proleccion 12,0 Exp3, -0.3 Exp3 | KN/m? | uneen 13719
< Na Pasa - EN 13948

o :: a la carga estatica =15 kg UNE-EN 12730 [l DATOS TECNICOS ADICIOMALES

(@) m pacta =1000 mm UNE-EN 12691

— desgarra langiudinal PND N UNEEN 12310-1 | DATOSTECNICOSADICIONAES  VAIOR  UNIDAD  NORMA
I i1} - PND N UNEEN 123101 Espesor a 20 kPa 1.3, 20,20 mm UNE EN 9863-1
S & Resistencia de juntas: pelada de jurtas FND - UNE-EN 12316-1 Espesor 2 200 kPa 08 =0.20 1 mm | UNE EN 08631
[} m Resistencia de junlas: cizalla de la soldadura 450 £150 - UNE-EN 123171

o 3 Flexibilidad a bajas lemperaturas <-10 oC UNE-EN 1109 Il NORMATIVA Y CERTIFICACION

T2 Factor de resislencia a la humedad 20.000 - UNE-EN 1931 Cumple con las exigencias del Cadiga Tecnico de ka Edificacion.

Nl PND - R Cumple con los requisitos del Marcada CE.

5 9 .

o 0s5 C UNE-EN 1109

Q .W Duratilicad fluzncia 120 £10 c UN-EN 1110 1 CAMPO DE APLICACION

< [} Pasa = Posilivo 0 comeclo No pasa = Negaliva  PND = Prestacion no delerminada - = No exigible Uso Recomendada:

oo - Prateccion de |a impermeabilizacion. aporta |a resistencia mecanica adecuada para evitar | perforacion y el desgaste por abrasion
O - de las laminas impermeabilizantes. Usos: cubienas planas, soleras con presion hidrosatica. zonas humedas en edificacion (cuartos de
~ [l DATOS TECNICOS ADICIONALES bano, aseos, vestuarios, et),

o x Como capa separadora para ewitar el conlacto directo de materiales incompatibles en cubiertas planas.

) | DATCSTECNICOSADIGIONALES  WALOR  UNIDAD  NORMA Para el drenaje subterranco en trabajos de obra civl,por clempls, explanaciones de carreteras, plataformas de ferrocari, esuibos y

.. O Masa nominal 4 kgfm? - aletas, galerias de servicio, muros enterrados, losas, soleras, efc.

= Espesor nomi 33 mm - - Drenaje del terrena en campos depontivas. con capa granular y tuberla de drenaje bajo el susirato.

c .2 4 :

= Resislencia a Ia fluencia a allas lemperaluras =130 c UN-EN 1110
(3] o — » Uso mejorado:
£ a] oty a elevadas <06 % UNE-EN 1107-1 - Para todos aquellos usos en los que Danosa recomienda | utilizacion de productos de la familia DANOFELT PY con gramajes.
» fors

w e Delerminacion de la pérdida de granulos PND % UNE-EN 12039 fenor=

o =} @ Talerancia de espesor de laminas = -0,3 mm, exceplo lminas de espesor 2 y 2.4 mm con lolerancia =-0,2 mm. [l PRESENTACION

ke m 4 Talerancia de masa de las laminas: -5% (minimo) y +10% (maxima) del valor nominal

= . emewAcoN  waoR  uNom

(S F J INFORMACION MEDIOAMBIENTAL Longitud 52 m

< S [ | Ancho 145 m

g L inlomacionvedianbial | ValorDsclarads  Unidades | Nema | Spertci p 0 '
Conlenido reciciado previa al consumidor [ % - Codigo de Producta 710098 -
Conflenido reciclado posterior al consumidor 35 %
Lugar de fabricacion Fonla A -
Guadalajara (Espania)
Compueslos organices volatiles [COVs) 50 (A+)" pg/m® 150 16000-6-2006
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%) o

w -

rnl.v ['4 2.2.3. AILLAMENT 2.3. TRASDOSSATS | FALSOS SOSTRES
he] ~ O Per I'interior de I'envoltant de la caseta es col-locara un aillament de panell de Ila de roca de 6cm de gruix entre les guies del extrasdossat

© £z i per sobre del fals sostre. 2:3.1. EXTRASDOSSAT

nUW ] ) L’extradossat es realitzara mitjangant muntants de 7cm autoportants i dues plaques de cartré-guix de 1,5cm cadascuna.

© | @

z ALPHAROCK-E225 & @ @ % & @&

n AUTOPORTANTE

a TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR® CON MONTANTES

M umODCD._.D — ION TIPO 3D

o Panel semi-rigido de lana de roca no revestido. mme g R
] A

° APLICACIONES i
b Aislamiento térmico y acistico en cerramientos verticales separativos o

m distributivos de placas de yeso laminado odoble hoja ceramica,
= cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por on 10 20

3] &l interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por &l
< exterior o espacios no habitables
< Excelents aislamiento témica y
= aciistico. Buenas propiedades

% mecanicas y de reaccién al
5 fuego.

©
QN

m 9 CARACTERISTICAS TECNICAS
(@) o Caracteristica Valor Norma

.. _._vm Densidad nominal 70 kg/m® EN1602

m A Conductvidad témica 0.034 WiM™K) EN 12667 Vista isoméirica —

o E Resistencia térmica Espesor en mm R{m2KW)

o3 30 0.8 s ’ ) .
S Z = i x o mu rementar su ai act amplea Ge reforma y rehabilitacion.
Ne) S 50 1.45 CARACTERISTICAS TECNICAS
‘O &0 1,75 RESISTENCIA AL FUEGO.
W > a0 235 PERAL  ESQUEMA  SSTEMA  Puacas M_mmsww: ] 1 U moMEND  mumgeass 260 0

K] - w0 o WO a  a  x, m, e -
o = Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad DS{70,90) EN 1604 E:mzs TIC 6 | z10 250 | 25 o B 51 E
= especificas T RS | s | ER]
N oy ERN % m | w T e =
o = Reaccién al fuego Al EN o 7 [ = w 7 T =
N 9 135011 ¥ = | | E w | w

;O vowawre 0 T 0 | s | w % | =
2'a Dimensiones. — e Espesor PSR | o | 2% | am | w )
T A (mm) (mm) (mm) C iy ENEE) [ an | w ER
£ @ i Em - Eeams o

1) 13sa 200 50 =y s e s [ an [ 0 | w

w - 1350 400 50 worane | L = 380 aE | 5o E) = =
o o o 13sa so0 0 FEENE e = [ am @ | 50 | w [ = | =
o] 4 1350 c00 a0 | = o e s i | g =T =
g @ 2 = - = [Emr————— [

= < 1350 600 60
F
Ann S| ) s
)
Absorcion de agua a corto plazo WS | Absorcion de agua < 1,0 Kg/m? | EN 1609
Absorcion de agua & largo plazo por inmersion parcial WL(P) | Absorcion de agua < 3,0 Kg/m? | EN 12087
Transmision de vapor oe agua MU1 =1 EN 12086
CREATE AND PROTECT®
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2.3.3. FALS SOSTRE

El fas sostre estra format per una estructura suspesa en la seva part central i fixada a parets en la part perimetral, i dues plaques de

cartré-guix de 1,5cm cadascuna.

SUSPENDIDO ESTRUCTURA SIMPLE
TECHO SUSPENDIDO PLADUR® ESTRUCTURA SIMPLE T-45

— TIPO 30

2.4. FUSTERIA

2.4.1. PORTATALLAFOCS
La porta d’accés sera tallafoc EI 60 galvanitzada de 1120x2100mm (obra 1200x2150mm)amb ferratges antipanic

" RT-
% =
éﬂ FICHA TECNICA bt
Heja2de§

N Dot 1367 PUERTA CORTA-FUEGOS FIREPOR PREMIUM Elz 60 C5

u—

L

e v

CARACTERISTICAS TECNICAS

wasa  CERNGAST AISLAMENTO ACDSTICO RUIDO ACREO 454}

sessnos L Sentidos de Aperturas:

S B

i soms s T Ta— TR e oo 06 . o o)
o 5 a0 5 N/
o L N\
— Ll < R R e
==
“} Se puede fabricar cualquier medida comprendida en la tabla siguiente:
==
- o © DIMENSIONES ~ MEDIDAS MEDIDAS  MEDIDAS

MAXIMAS MAXIMAS (Altura
( Anchura + 15%) +15%)

2367 | 1287 | 2501 177

ENSAYO MINIMAS

CUBIERTAS POR
HOMOLOGACION
PERMITIDAS POR|
LA MAQUINARIA

663

- - 1287 2500 1287 2500 320 490

(PARA OTRAS MEDIDAS
CONSULTAR )

Se puede solicitar otras medidas, siempre bajo estudio previo para garantizar el cumplimiento de
la norma de referencia y las condiciones del ensayo de resistencia al fuego realizado.
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2.5. PAVIMENTS

2.5.1. PAVIMENT INTERIOR COMPOSAN
El paviment interior es realitzara aplicant un revestiment a base de resines epoxi de components, acabat antilliscant de color a decidir per e mimmivigth FICHA TECNICA

la direccié d’obra
Estructura

= Dos capss e EPOXAN, mertero bicormpanenle 06 resinas epoxl via 80U - Con Una dolacién aoimass de 08 8 1.0 KO por caps
segin e estass del sopone.

COMPOSAN | FICHA TECNICA

SELLADG CON RESINA EPOXY.

1. Denol

« Capo de COMPOSOL maie o billo, pirfiea bicomponente de resinas epos, via agua. La aplicackin se lleva & cabio medanie: brochs,

. £ e simostérica. En general, a 16 °C. puede ser irnsitado despuds
SISTEMA EPOXAN e T e oty compehmart i a1ou 3 di

. SELLADO CON RESINAS DE POLIURETANO.
2. Definicién

* Dos capes s COMPOSOL PUR sromstca.

Resestimset mugosopasspirics s brvign oo e I pssh 1 o 0o i s TUllcaps b s 01y y

fies Almace

El ssiema meserta 1a opciin e eiad exlra Con fesina G polurelans aa pclencin 13 tessenia 3 s Sbrascn del revesimenia

st Eapesct apeoniado. 1 men Les envases pemanccerin esquardados de 18 mlsmpere. en lugares prolegiios e lss heladas y de feries exposicionss a1 scl Lus
Lo eraires bferores 3 5 °C pueden siaciar 1 £ sd dal producin. CmASrAZAR Un 3%G e T GESES da crigan, b Lerrachs. ) na

asteaor Foluretans

3. Campos de aplicacion

8. Propiedades sistema acabado

Especial para aparcamisnios.
Mejor rlacitn caldadiprecio del mercado
Mecénicas

4. Caracteristicas . 1
essencs s 1 eromin
Meias C5-17, carga 1000 g 1000 cico.(Facior Taber en seco o)

cam
T — Pt
Teminacinrogons, mole o et 517, carga 5303, 1000 Cen (i Tobmn 1 Fimed
Bt e  desgent T <om
iy o scbarencia sotee mign o]
Irervae ¢ rempersurs  ues: 104 50 ° . R
Putsa n sarina 20 .
! gos aiss
5. Condiciones generales de puesta en obra ¢ T +
La aptcacion par stz 4
para ot secadoy s sutniam y urats

izads en Esboraiorio, pusde sulfr variacianes en

(1 Gl Gabrs Eiat comrEnGHE arederiement enire 3 30 <) daf coma el A 2a PBTOMELIa. 8 FS YIoE S 10 BrodELs dm Iuntitn de t apicacién.

yel

Clasificacién da fox suelos sagin su resbaladicidad
La apicacién sl camo el posterior llevan & una mence

Para las mezclas deberd Lilizarse sgus impia y poiabis. (98 SU-T dei Cadiga Téenca de la Eficacin)
La impieza de

esisiencia o desizamient ymate  EFOAYEAID
b e toRe  Eporymaia Poliuretana

6. Preparacion del soporte

deters ser resstente [
8 o o ochads sl dobarh e, con ¥iarirts mechmco. scmcasde s e ura pedacis sperea do poro,
smgiida por un posteria barid y 3ok ada.

Las ety

anca infarior 3 8 °C y, en cusiquier case, superar en 3°C el punla
o i En s s skcms 1 e 4 g kb 2t et 1 4 % 1 Soow g 9 S s rvbrane
Enpermeatie trestca.

exusizable con drido enire 33 dos capas.

7. Sistema

“skg

i, b en dosis de 124 6K

Sesocianals somicos mm daclucin

A Pagina 8 | 13
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Division | PAVIMENTOS
COMPOSAN | FICHA TECNICA v
s | peos | pmens | peers | game | Acotons | Gesan
1)
(1)~ Ligesa pérdida de brila en la terminasicn epaxy brils, comeeto en e resto de teminaciones
Resistencia al
coctenin e e
PR & A5
(D& 5U-1 del Cadiga Témico de la Edificacién) EAC

Resistencia al fuego: Clase INFORME DE CLASIFICACION

Bns—s1

T En o arpesierin s o nemire, el S e o el e e TRAAES 6 STy, S Fosererie & g e 3007 g W e Sereneciin ae weiea
bk 18 e e s S AVIS 5 M Eael S 18 G 18 s e 4 fehs Merita. Exale exseamne favd o scatuds puarsans o 4w
pros- ey

9. Seguridad e higiene

Come recamenaacionss genersies:

En cass de derrames recoger con absesbentes y eliminar los residuos con gestares adecustos.
LS vt vacios Geben pes5OnSI e Segin 1 |egislason woents

Esios productos no deben ponerse en conlacta con ka piel cios, etc.. Ullzar equipos de proleccidn adecuados.
Limpieza requiar con cepillss rolaterios, fmpiadores de sgua con aspiracen, ic. con detergentes y ceras apropiados.

Consultar s ichas de seguiidsd para el Uso, maneio, lmBcenanIento y SiMinacion d iesiouos oe 105 ProduCIos URZAB0S.

Chr

2.5.1. REIXA TRAMEX
Al perimetre interior de la caseta sobre el socol d’obra, en les zones on no s’hi col-loquin armaris, es col-locara una reixa cega de poliéster

reforgat amb fibra de vidre.de 30mm de gruix i 50cm d’amplada

|
Suelos de seguridad PRFV
DRsgiass

Suelo de seguridad PRFV P 30

Suelo de seguridad PRFV P 30, Atura 33 mm

P caran Factar Carga unit Factor |
ancamiaa al|_copuriia | musastas paion | suunded
300 538 z 1208 3
% =0 =7 B o md 4
( 600 2 4 165 5
750 a4 5 | 992 i
Suelo de sequridad PRFV P 30 | 200 234 8 s 8
1000 207| 7 I 408 a
1200 157 8 2 1

f
2
H
B

Sueto de seguridad PRFV P 30,
Dimensicries estindar

T e |

_.I|

L L 3680)| 1220 17

U 1985 936/ 17 |
raeciiad meed miin axian dirmrtiins

e et

[EIE

Vista desde abajo

Los suelos de segundad

propiedades antidesiizantes
R131,

estandar disponen de una
superficie con arena con
m%m;n_mnu;_m:n

S s ki ke 13, U 4 1 LD AR
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2.5.3. PAVIMENT EXTERIOR 2.5.4. VORADA
Per al paviment exterior d’acord amb el promotor s’opta per un paviment a base de peces de terratzo de 40x40cm i uns 4cm de gruix de La vorada per encintar el nou paviment sera de formigé prefabricat de forma recta de 25x15 cm.
pedra de riu rentat al acid.

MOSAICS® ”\ m rm ,F.lw

mREFABRICADDS [ IGC |

ce

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS Rev. 1 (7/07/15)
TERRAZO S4000 (LAVADO AL ACIDO)
Especificacion del proyecto:
n de la piedra de rio 0 el marmol, es avorecen la
|Froducto: Bordillo tablon 15 x25x 100 D.C. 1
MEDIDAS DE LA PIEZA lcedige: BOT1525 ]
Caracteristicas Normativa Valor Unidad
s e Resistencia caracteristica a flexion UNE-EN 1340 =35 Mpa
MEDIDA DEL ARIDO [Tipo de fabricacion UNE-EM 1340 DC -
lavado, sl scklo [Tipo de uso previsto UNE-EN 1340 A -
Tipo de clase UNE-EN 1340 | Clase 1 Marcado 5| - (Nota 1)
[Tipo de cemento UNE-EN 197-1 152 5R -
Longitud UNE-EN 1340 100,0 cm ()1
Anchura UNE-EM 1340 15,0 cm (=-)0.7
Altura UNE-EN 1340 250 cm ()1
Absorcion de agua UNE-EN 1340 B % Clase 2 Marcado B
Resistencia al it UNE-EM 1340 =45 USRY
Resistencia al des: T abrasion UNE-EN 1340 =23 mm__|Clase 3 Marcado H|
Masa de la pieza 59 Kg.

Los complementes de bordillos come vados y escuadras, asi como los

bordilles de dimensiones no normalizadas segin la norma UNE 127340
(complemento nacional a la norma UNE-EM 1340), se consideran de la
misma clase resi de los bordillos nor i , siempre y cuando
sean fabricados con un hormigdn de la misma resistencia.

Notas

(1) R 3,5= Resistencia superior a 3,5 Nimm2 Clase 1 -Marcado S
R 5= Resistencia superior a 5 Nf'mm2 Clase 2 -Marcado T
R 6= Resistencia superior a 6 N/mm2 Clase 3 -Marcado U
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2.6. OBRA CIVIL
2.6.1. ARQUETES
Les arquetes seran de formigé prefabricat, sense fons de dimensions interiors de 100x100x100cm les arquetes de la xarxa eléctrica de wm Z —l_lo
potencia i de 60x60x60cm les de la xarxa eléctrica de maniobra |0°<0~..m

BENITO i Arser7

—=Covers - s. @, m
Arser 10 [ Al

@H | r— s...i...., Arematves E

sin fanda / sans fond Avith-
out battom

PAT |700mm |700mm | 600mm |600mm |6S0mm  |3/4 |440mm

PATC |700mm |700mm |600mm |G00mm |G00mm  |3/4 |4domm | COn fondefavecfond with

bottom
REE A e 4 L " . oK | corechertins sarcbddaiquen/ char- PA7S_|700mm [700mm 600 mm | 500 mm | 300 mm
mw | momm | womm | woomm | woomm | wsomm | 4 | scomm | ntondos smfont miostborom
BENITO  Barcelona T +34 538521 000 Madrid T+34.916 436 964 info@benita. com www. benito.com
00 | mmem | o | wosmn | osre | oswm | 4 | S0 | confondl el it bt “Uroan i e L O
Pios | semomm | womm | tommn | woore | eomn - woplarserts T00tan  Amatae st rom RS

BENITO  Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 946 436 964 info@banito.com www. banito.com
faben [ ————
Coters Ao e e or e
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2.6.2. TAPES | MARCS 2.6.3. ARMARIS
Les tapes de les arquetes seran de fosa, resisténcia D-400 98x98cm de pas lliure les tapes de les arquetes de la xarxa eléctrica de poténcia L’armari per realitzar les interconnexions sera de 100x100x42cm oberts per sota, sostre voladis i portes cegues
ide 58x58cm de pas lliure les de la xarxa eléctrica de maniobra.

€ cAHORS
D-19-3-D400 p

Tapay marco de arqueta hi

ARMARIOS MODULARES DE DISTRIBUCION EN
1035 POLIESTER

1058 *

/I W U S A

———=103

MAXIPOL - Gama de armarios modulares de poliéster para distribucién eléctrica.
Uso exterior, montaje en poste, mural o sobre zécalo.

>—l

Caracteristicas principales

Los armarios Maxipol (PS5, IK10) se fabrican con material compuesta termoendurecible de tipo poliéster (SMC) y se
destinan a un uso exterior. Existen 12 tamafics y 2 profundidades diferentes, con posibiidades de montaje
(modularidad).

Existen varios sistemas de cierre y de placas de montaje. La gama también incluye varios modelos de zécalos y todos
I0S GECES0M0S NECESarnos para su montaje y fjacion.

Estos productos se pueden entregar con todas las perforaciones y mecanizados realizados a medida

Ventajas
D-18-D400 @ Amarios de gran resistencia al envejecimiento climatico
Tapa y marco de arqueta ® Material autoextinguible 560
® Gama autorizada UL disponible
® Miitpies configuraciones dispenibles bejo demanda

A
16
! i i 6105 Usos
o 7 \ ® Distribucion piblica de energia sléctrica
©§ \ dustria
T3 Terciaria
© ® Energias renovables
® Alumbrado pliblico
. X ® Instalaciones tsmporales
® Telecomunicaciones
7 629
It o
g oooo El E o .
@5aoa0 EE] =] Tabla de referencias
ogooooo oooooao
Soooooo Gooooag
Soodgogoooooooooag
coooooooooooooooag
Soooooogoooogoooas
Sooaonogooogooanas
& o L ol
8§ Tt cocooaoann £ o
Sooodoooooooooooas
HE EEEE S FEEEEEEEEEE (Y
SaboBnonboBnononan
SoGonnooooonooonan
c3000oooooooooooas
= 5 O CruNDON oL FAaREASD £ 3 5
S 000 A Bt D00 D3 D
glEa3a80annaa00aaaaa)s
[*aec 3 ©

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan
ap 1p0o3 |2 Juedueln "sainteudls x1a1anbal ou JUBWNI0P |3 d0peuIS BdNeULouUl O1edlde,| quie epesauab (y88y3802TIT4ID0£052833VVS6£5A93ALAIBAELS STMON-HASX T-TBAG0 28686 :'Jod) JILQLOS| JuBWNI0p [ap esaidwi eidod eun s eisenby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

trics i

obra caseta quadres eléc

6

Any document: 2020, Acci6é docum: Contractacio, Actuaci

variadors Diposit Trabuc, NUm. Exp

0_Proj

jecte : Projecte Contractacio obra caseta quadres eléctrics

i variadors Dipdsit Trabuc

92

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

: 09V81-LX8YH-NOW15

Pagina 127 de 530

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castellé d’Empuries (Alt Emporda)

Consorci Costa Brava

ANNEX 12. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE MATERIALS | EQUIPS MECANICS

Los armarios indicados en Ia tabla son los modelos basicos, cermados por abajo, con cubierta plana y puerta opaca.

Pueden solicitar las siguientes variantes:

ABIERTOS POR ABAJO: Afiadir a la referencia y designacion -A
CON TEJADILLO VOLADIZO :__Afiadir a la referencia y designacion -T
# CON PUERTA TRANSPARENTE: Afiadir a la referencia y designacion -v

Ejemplo: Ref. 0473111-ATV = Armario de 500 mm de aita x 750 mm de ancho y 420 mm de profundidad, abierto por
abajo, con tejadilo voladizo y puerta transparente.
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ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1. OBIJECTE

L’'objecte del present annex és dissenyar el pla de control de qualitat de les unitats d’obres necessaries per I'execucié del Projecte

Constructiu d’una caseta per a quadres eléctrics al diposit del Trabuc (T.M. de Castell6 d’Empuries, Alt Emporda).

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

2.1. INTRODUCCIO

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Técniques (P.C.T.) en el que fa

referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el

i

contingut d’ambdés documents prevaldra el que de« la DO (o direccié d’execucié) davant de cada circumstancia.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organitzacié de la informacié més adaptada

a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’AMBIT DE CONTROL, unitat basica o capitol d’agrupament dels

criteris de contro

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra desti (nucli de
terraplé, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relacié material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relacid

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (frequéncies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

- Control de Materials:

iques, geomeétriques o mecaniques del material que s’ha d’uti

I'element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepcié de I'element simple).

- Control d’Execuci

de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucio, o en acabar aquest,

per tal de verificar les condicions de formacié de I'element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control

de les partides d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els segiients apartats:

ns de control a realitzar. Llista d

1. Opera speccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la frequiéncia de I'actuacid. En el cas

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especi

icacions. Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha preté:
aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sin6 aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.
4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions de qué cal fer en cas de que els resultats de les operacions
de control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.
2.2. PROCES
Alinici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i DF, i aquesta I'haura d’aprovar.

Aixi mateix, el Pla d’Obra que el contractista presenti a la DF i a la Propietat ha de preveure els assaigs a realitzar durant cadascuna de les
activitats de I'obra. Aquesta previsié s’haura d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec de Condicions, com al Pla de Control de

Qualitat presentat, com a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra. Per tant, el contractista haura de presentar cada mes:

1. Elsresultats dels assaigs realitzats

2. Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials col-locats a I'obra durant aquest periode.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves Caracteristiques,

tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podra en qualsevol moment deci dels assaigs de

control qué estimi convenient.

2.2.1. ASSAIGS PEL CONTROL DE QUALITAT

La DF podra, en qualsevol moment, decidir la realitzacié dels assaigs de control que estimi convenient.

El contractista sol-licitara dels laboratol

homologats els pressupostos segons el pla, i la DO escollira el que sigui més adequat per a les

condicions de I'obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el

seglient esquema de funcionament:

1. Acriteride la D.O. es podra ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris.

2. Els resultats dels assaigs es comunicaran simultaniament a la D.O. i al Contractista. En cas de resultar negatius s’anticipara la

comunicacio telefonicament, amb la fi de prendre les mesures necessaries amb urgeéncia.

3. La D.O. podra exigir dels materials que li sembli oportu, el corresponent certificat d’un gabinet que tingui autoritza:

expedir aquests tipus de certificats.

2.2.2. MATERIALS D’APORTACIO A L'OBRA

Abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves caracteristiques, tant si estava previst com
si no, i esperar la conformitat de la DF i/o Propietat.

2.3. CERTIFICATS DE QUALITAT | GARANTIA
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia.
No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit del fabricant.

2.4. PRESSUPOST
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I'1.5 % del Pressupost d’Execucié Material. El cost sera integrament a carrec
del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions sobre aquest pressupost, I'import anira a carrec de Promotor. Aixi mateix, si no
es gasta la totalitat de I1.5 % previst, es descomptara la diferéncia de I'ultima certificacié. No obstant aixd, DO procurara ajustar el Pla de

Control de Qualitat del Contractista a I'1,5% del PEM.

El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les partides d’obra, tal i com indiquen els

criteris del banc de preus uti

zat (BEDEC). Aquests son de I'ordre del 5% en enginyeria queden relaxats a I’Annex de Justificacié de

preus.

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentara estructurat segons els capitols del

pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un ambit en les diferents activitats es realitzara, quan no hi hagi cap

altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades.
** Nota important:

No es podra comengar I'obra sense que la D.O. hagi aprovat el Pla de Control de Qualitat.

g =
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El pressupost del pla de control de qualitat no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat

real.
UNITATS
La

eri necessal

eccié d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaig:

Is i unitats d’obra que en cada cas con:

essent el cost a carrec del contractista.

2.5. QUADRE D’ASSAIGS PROPOSAT
A partir dels amidaments de les linies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, s’obtenen el nombre

d’actuacions previstes, amb les segiients consideracions de tipus general:

AMID.
(aprox.)

Taula 1. Quadre d'assaigs

TIPUS ASSAIG

ponibilitat dels terrenys.

Enllag amb la vialitat existent.

Comprovaci6 en planta de les ensions dels espais
publics i parcel-lats.

Comprovacié de les rasants d’espais parcel-lats.

FREQUENCIA

NUM.
ASSAIGS

conduccié (ml)

Replanteig 1 1- Acta de replanteig 1
Possible existéncia de serveis afectats.
- No s’han previst assaigs de recepcié sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar).
Comprovacié dels punts de desguas del clavegueram i
En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs
dels punts ‘escomesa dels diferents serveis.
corresponents indicats en aquest plec.
Compatibilitat amb els Sistemes Generals.
- Al'hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificacié necessaris, s’ha suposat un tnic proveidor per a cada material. En Elements existents a demolir o conservar.
cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveidor, tal i com es preveu en aquest plec, Fondaria de I'excavacio
Excavaci6 de 3
a ista. . 306,23 Talussos resultants de I'excavacié 500 m 1
a carrec del contractista rases i pous (m?)
Geometria de zones excavades
- En el cas de components de formigd i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest 3
Granulometria (NLT 105) 250 m 1
material i s’exigira tot i que no estigui considerat en aquest pla. 3
Limits Atterberg (NLT 105 i 106) 250 m 1
- ha suposat que la planta de subministrament del formigé disposa Unicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i Assaig de Los Angeles (NLT 149) s/ procedéncia 1
per tant, no s’han inclos assaigs d’identificacié. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, perd R Densitat “in situ” contingut d’humitat (NLT 3
Reblert i 150 m 2
) " ’ e " s N 3, 202,44 109,110,102,103)
sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificacio a tots els ciments utilitzats, a carrec del contractista, encara de que terraplens (m’)
N " " N N o N . " Index CBR (NLT 111 100 m* 3
disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no esta certificat segons RC, es podra rebutjar el proveiment de ( )
o Assaig de compactacié del Proctor Modificat (NLT
formigé d’aquesta planta. '8 P! c r ficat ( 100 m® 3
108/91)
. . . aa . . i - I 3 i6 250 m® 1
- El nombre d’assaigs s'obté a partir de les freqiiencies en amidament. Si durant I'execucié de I'obra, atenent a criteris de VSS Placa de carrega (sense cami) 50 m
freqliéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrd a carrec del contractista, excepte Determinaci6 del coeficient d'absorcié d'aigua d'una
pedra, segons la norma UNE-EN 1925
justificacié i acceptacio per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execucié més lent del previst.
Determinaci6 del pes especific d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1936
Esculleres (Tn) 34,5 Determinacié de la densitat aparent seca d'una pedra 250Tn 1
Control geometric dels blocs i instal-laci6 final
Informe complert del control d’execucié i garanties
Inspecci6 origen esculleres
Control geometric
Informe complet del control d’execuci6 i garanties
Elements
: 46 Annex de calculs 2ut 23
prefabricats (ut)
Control de qualitat del fabricant — Marcatge CE
Inspeccid i control a fabrica de les soldadures i informe
Inspeccio: fabricant i model 1 per partida rebuda
Tubs de 936.82

metre nominal

1 per partida rebuda
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Certificats de qualitat

Comprovacié de les caracteristiques

requerides

1 comprovacié cada 3.000 ml

Extraccid y Assaigs a compressi6 de una mostra extreta
de una acera de formigo, segons las normes UNE-EN
12504-1y UNE-EN 12390-3

Comprovacié geometrica (UNE-53131) col-locat 1 Determinacié del contingut de terroses d’argila d’una
c n Calcal 1 1o cada 2.000 mi locat 1 mostra d’arid para elaborar morters y formigones,
omportament al calor assaig cada 2.000 ml col-loca segons la norma UNE 7-133-58
- 3 assaigs cada 1.000 ml N o "
Resisténcia a I'impacte locat 1 Paviment de 9139 Analisis granulometric por tamissat de una mostra de 750 m?
corloca panot (m?) ’ arid, segons la norma UNE_EN 933-1 1998
Assaig de flexié transversal 1 assaig cada 1.000 ml col-locat 1 Determinacié del contingut de matéria organica, por el
Assaig d'est tat 1 mostra cada 3.000 m| 1 meétode del permanganat sodic de una mostra de sol,
ssaig destanqueita col-locat segons la norma UNE 103-204
Resisténcia a traccio 1 assaig cada 6.000 ml col-locat 1 Comprovacié del comportament
Murs (ut) 4 100 % dels murs
Allargament a ruptura 1 assaig cada 6.000 ml col-locat 1 Control dels assentaments
Assaigs complets d’'una mostra d’acer per armar, Certificat de materials dels tubs, elements prefabricats i
incloent els assaigs de resisténcia a la traccio, doblegat altres elements utilitzats en la construccié d’aquesta
simple, doblegat- desdoblegat, caracteristiques xarxa.
geometriques del corrugat i seccié equivalent. Xarxa Eléctrica de 1 Condicions de seguretat: recepcio per assaig. 1at
N . N Baia Tensio (ut) Continuitat dels conductors de proteccid, resisténcia a
Es comprovara, en una proveta de cada diametre (i N " .
Acer armadures o N . itat del diferencial
1917,70 minim en dues ocasions durant |'obra pel cas 2 provetes cada lot de 40 Tn 96 . N i N
(kg) ) . N , A y L S’emetra documentacié escrita amb certificats de
d’armadures actives), el tipus d’acer i el Fabricant, aixi . s -
s N 9 qualitat, garanties i caracteristiques tecniques
com el limit elastic, la carrega de ruptura, la relacié entre
ambdds, I'allargament de ruptura i I'allargament sota Certificat de materials dels tubs, elements prefabricats i
carrega maxima. altres elements utilitzats en la construccié d’aquesta
Certificats de qualitat emesos pel fabricant. xarxa. " "
Xarxa 1 Condicions de seguretat: recepcié per assaig. lat
Assaig de docilitat UNE EN-12350-2 Nom: Con d’Abrams. 25m? d’enllumenat (ut) Continuitat dels conductors de proteccid, resisténcia a
Docilitat del formigd.
" S’emetra documentacio escrita amb certificats de
5 provetes: " . s\t
Formigé (m?) 11128 qualitat, garanties i caracteristiques técniques
4 . e - - -2 estrenquen a 7 dies
Assaig de w,mm_mnm: CZm.mZ‘HNwwo 2 No u.mo.m. A 9 Certificat de materials dels tubs, elements prefabricats i
Compressi6 simple. Resisténcia a compressié simple. -2 estrenquen a 28 dies altres elements utilitzats en la construccié d’aquesta
- 1estrenca a 56 dies xarxa. » .
Xarxa de Condicions de seguretat: recepcio per assaig.
telefonia i Continuitat dels conductors de proteccio, resistencia a lut
Confeccié, curat, recapgat i ruptura a compressié d’una telecomunicacion 1 terra, i sensibilitat del diferencial
Formigé per 20,239 série de quatre (4) provetes cilindriques, inclosa la som? s (ut) S’emetra documentacio escrita amb certificats de
paviments (m’) 4 determinacié de la consisténcia d’Abrams, UNE-83300, qualitat, garanties i caracteristiques técniques
UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304, UNE-83313 Mandrilat de tots els tubs i instal-lacié del fil guia
Inspeccié amb camera i edicié de video i fotos lut
Determinacié de la forma, dimensions i designaci6 d’una ixecament topografic de tots i cadascun dels servei
mostra de vorada prefabricada de formigé (UNE-EN 1 mostra Global d’obra stal-lats, amb cotes X-Y-Z dels punts caracteristics de la 1ut
1340) Control 1 traga del servei. També les cotes dels nivells dels
Determinacio de la resisténcia a la flexié de una mostra Geomeétric diferents materials de les capes de ferm.
de tres peces de acera prefabricada de formigd, segons Es seguiran les instruccions de la DO lut
Vorada de la norma UNE-EN 1340
ada 49,95 Font. Oceans Enginyeria Civil
formigé (m) Determinacié de la resisténcia al desgast por abrasié en
plataforma giratoria de una mostra de acera 1.000 m
prefabricada de formigo, segons la norma UNE-EN 1340
Determinaci6 del coef nt de abrasié de agua de una
mostra de tres peces de acera prefabricada de formigd,
segons la norma UNE-EN 1340
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2.6. ACTES DE RESULTATS | INFORMES
El laboratori que realitzi els assaigs corresponents a cada un dels materials de 'obra emetra una acta de resultats amb les dades

obtingudes, incloent, a més, la segiient informacié.

- Nom i direccié del laboratori d’assaigs.

- Nom i direccié del client.

- Identificacié de I'obra o peticio, identificant la persona o institucié a qui correspon el material analitzat, amb el nimero
d’expedient.

- Definicié del material sotmés a assaig.

- Data de recepcid de la mostra, data de la realitzacié dels assaigs, i data de I'emissié de I'Informe d’Assaig.

- Identificacié de I'especificacié o métode d’assaig.

- Identificacié de qualsevol métode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.

- Qualsevol desviacid de I'especificat a |'assaig.

- Descripcié del métode de mostreig, si aixi és especificat per la normativa vigent o per peticionari.

- Identificacié de si la mostra a assajar ha estat recollida a I'obra o entregada al laboratori.

- Indicacié de incerteses dels resultats, en tal cas.

- Conclusions de I'assaig i signatura del Cap d’Area corresponent, constatant la titulacié i V2B2 del Director del Laboratori.

Al final de cada mes, al llarg de la duracié completa, el laboratori emetra un

forme resum dels treballs realitzats en aquest pe

de, que

contindra la segiient informacio:

- Resum dels assaigs realitzats en obra durant el mes.
- Interpretacié dels resultats en quan a compliment de les especificacions de la normativa actual o amb el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars del Projecte.

- Totes les observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control

les que es creguin oportunes sobre el

desenvolupament del Pla de Qualitat.

De la mateixa manera, al finalitzar I’execucié de I'obra, s’emetra per part del laboratori un informe resum incloent la mateixa informacié

que els anteriors, perd d’una forma global en quan al compliment i seguiment del Pla de Control.
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NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

NETEJA

SOROLLS

POLS

RESIDUS QUE AFECTEN A L'AMBIT PUBLIC

CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

SENYALITZACIO | PROTECCIO

DIMENSIONS MINIMES D’ITINERARIS | PASSOS PER A VIANANTS.

ELEMENTS DE PROTECCIO

ENLLUMENAT | ABALISAMENT LLUMINOS

ABALISAMENT | DEFENSA

PAVIMENTS PROVISIONALS.

ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA

MANTENIMENT

RETIRADA DE SENYALITZACIO | ABALISAMENT

ARBRES | JARDINS.

PARADES D’AUTOBUS, QUIOSCOS, BUSTIES

ACCESSOS ALS EMPLACAMENTS

ACCES DEL PERSONAL

ACCES DE VEHICLES | MAQUINARIA

INSTAL-LACIO D’AIGUA

INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

INSTAL-LACIO ELECTRICA

CONNEXIO DE SERVEI

QUADRE GENERAL

QUADRE SECUNDARIS

CONDUCTORS

CONNEXIONS DE CORRENT

MAQUINARIA ELECTRICA

ENLLUMENAT PROVISIONAL

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A C:mzxwv ELECTRICS

@@@ AL DIPOSIT D.? TRABUC

T.M. Castell6é d’Em ies (Alt Emporda)

Ooa ANNEX 14 SEGURETAT | SALUT
iNDEX MEMORIA 11.4.

2.1. SITUACIO 3 11.4.1.

2.2 TIPUS D’OBRA | DESCRIPCIO 3 11.4.2.

23. PROMOTOR 3 11.4.3.

2.4. AUTOR DEL PROJECTE 4 115

2.5. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT 4 116.

2.6. SUBMINISTRAMENTS | SERVEIS 11.6.1.
2.6.1. SERVEIS EXISTENTS 4 11.6.2.
2.6.2. MESURES PREVIES A L'INICI DE LES OBRES 4 11.6.3.

2.7. TERMINI D’EXECUCIO 4 11.6.4.

2.8. NOMBRE MAXIM DE TREBALLADORS A L’OBRA 4 11.6.5.

2.9. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE 4 11.6.6.

4.1. PROCEDIMENTS | ORDRE D’EXECUCIO DELS TREBALLS 4 11.6.7.

4.2. DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO 5 11.6.8.

43. SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU .. 11.6.9.

9.1. SERVITUDS 7 12.1

9.2. SERVEIS AFECTATS 7 12.2.

111 NORMES DE POLICIA 8 13.1
11.1.1. CONTROL D’ACCESSOS 8 13.1.1.
11.1.2. COORDINACIO D’INTERFERENCIES | SEGURETAT A PEU D’OBRA 8 13.1.2.

11.2. AMBIT D'OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA 8 14.1.
11.2.1. OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L'OBRA 14.2.
11.2.2. SITUACIO DE CASETES | CONTENIDORS 8 14.3.
11.2.3. SITUACIO DE GRUES-TORRE | MUNTACARREGUES 9 14.3.1.
11.2.4. CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 14.3.2.

11.3. OPERACIONS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC 9 14.3.3.
11.3.1. TANQUES 9 14.3.4.
11.3.2. ENTRADES | SORTIDES DE VEHICLES | MAQUINARIA 9 14.3.5.
11.33. CARREGA | DESCARREGA 9 14.3.6.
11.3.4. DESCARREGA, APILAMENT | EVACUACIO DE TERRES | RUNA 9 14.3.7.

<<

10

10

10

11

11

11

12

12

12

:7 7 :: 7 :7::7:7 ;7 : 7: ;7:7: 7: ::7::7 7 :7; ; ap 1p09 |8 Juedueliy "sainreulis xia1enbas ou Juswnaop |3 "dopeuwliS ednewlojul o1edlde | que epessuab (¥88¥3IgDZTIT4ID0EDS/833VVYS6£5A93ALAI8A9.4 STMON-HABXT-T8A60 L8686 :'Jod) 21uQAn8|8 Juswnoop [ap esaidwi eidod eun sa eisenby

* JuUaWINoop Jsanbe,p eIossIWa Jelua,| euoidiodoid I anb gam edaipe,| us syeudis sJUBWINIOP S|P ©IIUQI3IS INYeubis €| ap esapifeA e| 5enoidwod jod Q1oedlLan




trics i

ec

NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

obra caseta quadres el

[o]

92

Any document: 2020, Acci6é docum: Contractacio, Actuaci

variadors Diposit Trabuc, NUm. Exp

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

jecte : Projecte Contractacio obra caseta quadres eléctrics

i variadors Dipdsit Trabuc

0_Proj

Codi per a validacio: 09V81-LX8YH-NOW15

Pagina 139 de 530

DOCUMENT
ALTRES DADES

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS
AL DIPOSIT DEL TRABUC
ies (Alt Emporda)

CCB

Consorci Costa Brava ANNEX 14 SEGURETAT | SALUT

14.3.8. ENLLUMENAT PORTATIL 13 25.1.1. INSTAL-LACIO ELECTRICA 24

14.4. ALTRES INSTAL-LACION 13 25.1.2. INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS 25
14.4.1. EMPLAGAMENT | DISTRIBUCIO DELS EXTINTORS A L'OBRA 13 25.13. INSTAL-LACIO DE FORMIGONAT v 25

15.1. TRACTAMENT DE MATERIALS /O SUBSTANCIES PERILLOSES 13 25.1.4. INSTAL-LACI® DE MORTER PRE-MESCLAT 25
15.1.1. MANIPULACIO 14 25.15. INSTAL-LACIO DE FERRALLAT 26
15.1.2. DELIMITACIO | CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 14 25.1.6. INSTAL-LACIONS D’APLEC DE MATERIALS 26

16.1. ZONES D’APILAMENT 14 25.1.7. Acer 26

16.2. TIPOLOGIA DELS MATERIALS | ELEMENTS 15 25.2. FASES DEL PROCES CONSTRUCTIU 27
16.2.1. CIMENTS, MORTERS | FORMIGONS .15 25.2.1. ACTIVITATS GENERIQUES 27
16.2.2. FLUIDIFICANT, ACCELERANTS, RETARDADORS, ANTICONGELANTS | IMPERMEABILITZANTS .. .15 25.2.2. MOVIMENT DE TERRES 28
16.2.3. GASOLINES | PETROLIS 15 25.2.3. FONAMENTACIONS 33
16.2.4. GAS PROPA, BUTA | ACETILE 15 25.2.4. XARXA D’ABASTIMENT | SANEJAMENT 34

16.3. MANIPULACIO DE MATERIALS 15 25.2.5. ESTRUCTURES 34

17.1. ILLUMINACIO 16 25.3. LOCALITZACIO | IDENTIFICACIO DE ZONES ON ES REALITZEN TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS | LES

172, SOROLL 16 SEVES CORRESPONENTS MESURES ESPECIFIQUES v 36

173, POLS 17 25.4. MAQUINARIA | EINES 36

174, ORDRE | NETEJA 18 25.4.1. MAQUINARIA PER MOVIMENT DE TERRES 36

17.5. RADIACIONS NO IONITZANTS .18 2542, MAQUINARIA D'OBRA 37
17.5.1. RADIACIONS INFRAROGES 18 2543 MITJANSAUXILIARS 4
1752, RADIACIONS VISIBLES 18 25.5. CONSERVACIO | MANTENIMENT POSTERIOR (PREVISIO | INFORMACIO DE PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS) ......... 44
17.5.3. RADIACIONS ULTRAVIOLADES 18
17.5.4. LASER 19

17.6. RADIACIONS IONITZANTS 20

18.1. SERVEIS HIGIENICS 21

18.2. VESTUARIS 21

18.3. MENJADOR 21

18.4. FARMACIOLA D’ASSISTENCIA D’ACCIDENTS 21

23.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS

23.2. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS .24

25.1. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS 24

:7 :7 ;:::7:7 ;7 7 : 5 7 ;7:7: 7: ;:7::7 7:77 :7 ‘juswnoop umm:.um._u BIOSSIWS 1.11U3,| MEO_O_O&O_& 1 anb gam mwwhﬁm., us mﬂm:m_m SjUSWNJ0pP S|ap BJIUQIIB|D mk_:umcm_w ‘e| 8p esapljeA e| renosdwod uoa 0loedylIsA
ap 1poI |2 Emwzﬁ—«_ﬁ .mwhjﬂmcm_m X1a18nbal ou juswind0op |3 "dopewlid eanewlojul O_umu__nm._ que mUmk_mcmm AﬁwwAvum_UNﬁMHu_mUOmUm#mMM({mmmmDmmDthmu_mNu_ GTMON-HA8XT-T8A60 L8686 ”.hmﬂ_v IUQJII33 JUBWNJOP |Bp esaidwi m_nﬂu B'un s9 mumm:_u,q



IDENTIFICADORS

Any document

DOCUMENT

trics |

ec

obra caseta quadres elé

o]

Contractacio, Actuaci

i6 docum:

t Trabuc, N

2020, Acci

trics

6 obra caseta quadres eléc

jecte : Projecte Contractaci

i variadors Diposit Trabuc

0_Proj

92

. Exp

um

iposi

dors D

varia

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

09Vv81-LX8YH-NOW15

Codi per a validacié
Pagina 140 de 530

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA PER A QUADRES ELECTRICS

AL DIPOSIT DEL TRABUC
T.M. Castell6 o'Empuiries (Alt Emporda)

Consorci Costa Brava

ANNEX 14 SEGURETAT | SALUT

1. OBJECTE DE L’'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut, d’ara endavant ESS, té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA CASETA
PER A QUADRES ELECTRICS AL DIPOSIT DEL TRABUC, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD
1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present ESS es du a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars
consegiients per garantir la seguretat de les persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de
juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h.

D’aquesta manera, s’integren al Projecte, les premisses basiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i

planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a 'acompliment de les ol

igacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzaci6 funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié a

nici de les obres, per a la seva aprovacid i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

En cas de queé sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a peticié expressa del coordinador de
seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que

desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost

que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

DESCRIPCIO | CONSTRUCCIO DE L’OBRA

2.1. SITUACIO

La zona d’ubicacié de les obres que contempla el projecte es centra en I'Estacié de Tractament d’Aigua Potable (E.T.A.P.) d’Empuriabrava,
situada a la Plaga Bruel, al terme municipal de Castellé d’Empuries, Alt Emporda.. Concretament es situa dins els terrenys on s’ubica el

diposit del Trabuc.

de Caste

Aquest terrenys es troben a continuacié de la deixalle!

d’Empdries i annexes a una gran zona verda sense edificar.

Figura 1. Situacio geografica

Font. Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya (ICGC)

2.2. TIPUS D’OBRA | DESCRIPCIO

es projecta una nova caseta d’aproximadament 35m?, les dimensions de la qual seran les dptimes per encabir-hi els quadres i variadors

actuals i preveure una possible ampliacié de la planta, si s’escau. Dins les actuacions es contempla 'obra

per la connexié del

subministrament eléctric soterrat a la nova caseta de quadres i des d’aquesta a les casetes de bombeig existents

2.3. PROMOTOR

Promotor: Consorci de la Costa Brava.

Poblacié: Castellé d’Empuries
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T.M. Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

ANNEX 14 SEGURETAT | SALUT

2.4. AUTOR DEL PROJECTE

Autor del projecte: Marc Cucurella i Vila

Titulacio: Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Col-legiat nim.: 12.216

2.5. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Autor de I'ESS: Marc Cucurella i Vila

Titulacio: Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Col-legiat num.: 12.216

2.6. SUBMINISTRAMENTS | SERVEIS
2.6.1. SERVEIS EXISTENTS
Després d’efectuar la recerca d’informacio referent als serveis existents1 en I’ambit d’aplicacié del Projecte, es determina que pot resultar
afectada les diferents xarxes d’abastament existents dins el recinte, i les xarxes eléctriques de subministrament actuals.
2.6.2. MESURES PREVIES A L’INICI DE LES OBRES
El/s contractista/es hauran de comprovar la manca o no afectacié d’altres conduccions en servei, sol-licitant planols a I'organisme
responsable de les parcel-les i terrenys afectats. En cas que existeixin serveis, s’haura de gestionar el possible trasllat o desenergitzacio,
si s’escau, abans de l'inici dels treballs. Els serveis habituals que poden ésser afectats en la construccid sén els esmentats préviament: les
xarxes d’abastament, sanejament, enllumenat, tensio, gas i teléfon. Abans de la realitzacié de les cates de localitzacid, s’haura demanat
a les companyies la possible interrupcié del servei en el cas que sigui necessari.
2.7. TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execuci6 de les obres es fixa, en 71 dies.
2.8. NOMBRE MAXIM DE TREBALLADORS A L'OBRA
Es preveu un nimero maxim de persones coincidint en el temps de 2-5 operaris.
2.9. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA-UN CENTIMS (61.426,41 €).
3. CENTRES ASSISTENCIALS

A continuacié es descriuen els teléfons d’interés, a consultar en cas d’accident. Aquests es situaran en zona visible al costat de la

farmaciola de I'obra.

1 Informacié disponible en 'annex de Recopilac

de la informacio existent que acompanya al Projecte

Emergéncies 112

Centre d’Atencié Primaria Castellé d’Empuries 972 2508 62
Hospital de Figueres Figueres 972 50 14 00
Policia Local de Castellé d’Empuries Castellé d’Empuries 9724510 10
Mossos d’Esquadra de Roses Roses 972 54 18 50

Adreces dels serveis assistencials més propers:

Centre d’Assisténcia Primaria (CAP) Carrer Rentador sn,, 17486 Castell6 d’Empuries

Hospital de Figueres Ronda del Rector Arolas s/n Figueres

Pol

Local de Castellé6 d’Empuries Carrer Puigmal 1, 17487 Castell6 d’Empuries

Mossos d’Esquadra de Roses Ctra. Arenas 49, 17480 Roses

4. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El contractista amb antelacié su

de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi de cada una d’acord amb

els “Principios de la Accién Preventiva” (article 15 Llei 31/1995, de 8 de novembre) i els “Pi pios Aplicables durante la Ejecucion de las

Obras” (article 10 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre).

4.1. PROCEDIMENTS | ORDRE D’EXECUCIO DELS TREBALLS
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execuci6, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits

en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics en fase de
projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de I'obra, 'organitzaci6 i planificacié dels treballs a les seves especials

caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

- Activitats prévies
o Implantacié de 'obra
o  Gestid
o Replanteig
o Senyalitzacio provisional d’obres
o Realitzacié de cates

- Enderrocs

- Moviments de terres

- Estesa conduccions

- Construcci6 de la caseta

- Paviments exteriors

- Treballs posteriors

<
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- Recollida i neteja
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i

descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics en fase de
projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzacié i planificacié dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat

per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successid, la persona o els mitjans a emprar.
4.2. DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO
Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra, s’han tingut en compte els

seglients aspectes:

Llista d’activitats: Relacié d’unitats d’obra

Relacions de dependéncia: Prelacié temporal de realitzacié material d’unes unitats respecte a altres

Durada de les activitats: Mitjangant la fixacié de terminis temporals per a I'execucié de cadascuna de les unitats d’obra

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en
principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible,

reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflec

, les variacions introduides respecte, al procés constructiu
previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.
4.3. SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a u

zar a 'obra, objecte del present Estudi de

Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Accidn Preventiva” (article 15 de la Llei

31/1995, de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre), “Reglas generales de seguridad para maquinas” (article 18 del Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig), i Normes Basiques de
I'Edificacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificaci, Instruccions Teécniques

Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

5.  UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA
- Moviments de terres

o  Desbrossament i retirada de capa de terra vegetal.
o Demolicions. Demolicions d’elements de formigé existent. Demolicions de ferm.
o  Excavacions. Excavacions en tot tipus de terreny. Excavacio en rases, pous i cimentacions.
o Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i retalussat en desmunt.
o Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat excavacié de rases i pous.
o Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat carrega i transport de terres o runes.

- Estructures

6.

o mentacions, estreps, murs i llindes.

o Parets estructurals de blocs prefabricats de formigé.
o Encofrat.
o Armat.
o  Formigonat.
Revestiments interiors
o Aillaments
o  Extradossats

o Arrebossats

Cobertes

o Impermeabilitzacié / lamines separadores
o Acabats de graves
Paviments exteriors
o  Bases de paviment de formigd
o Instal-lacié de vorades
o Paviments de peces prefabricades

Paviments interiors

o  Paviments prefabricats de poliéster reforgat amb fibra de vidre

o Paviments de resines sintétiques
Instal-lacions de drenatge, d’evacuaci6 i canalitzacions
o Canalons / baixants de recollida de plujanes

Tancaments

o  Fusteria metal-lica
o  Tancaments de paret de vidre (paves)
Instal-lacions

o Instal-lacié aire condicionat

o Installacié electrica/ il-luminacié
o Instal-lacié contra incendis
Obra civil complementaria
o Execucid de rases i canalitzacions xarxa eléctrica.
o Construccié d’arquetes.
o Construccié d’armari d’interconnexié.
Adequacié ambiental

o Adequacié ambiental.

TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A OBRA

Aigua
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o Sorrade pedrera
o Sorrade riurentada
o  Grava de pedrera
o Tot-u artificial
o Esculleres
- Morters
o  Ciment portland
o Cimentblanc
o Morter per a ram de paleta
o Morter de reparacio
o Calgaéria
- Parets
o Blocs de formig Split

o Llindes de formigé Split

o Pitxoli de formigé Split
o Blocs de vidre (pavés)
- Paviments
o Vorada
o Panot
o Reixa cega de poliéster reforcat amb fibra de vidre

o Paviment de re

es epoxi
- Revestiments / cobertes
o Plaques de cartré guix

o Graves de coberta

o Arquetes de formigé prefabricades

o  Tapes ibastiments de fosa
o Tubs de PEAD
o Armari de fibra de vidre
- Formigons
- Acers
o Filferro recuit

o Malla electrosoldada

o Acer en barres corrugades

o Muntants/ suports d’acer galval

zat per extradossats /falsos sostres
- Fustes
o  Taulé de fusta de pi

o Llata de fusta de pi

- Elements metal-lics

o Puntal met:
o Clauacer

o Plafé met:

o Motlle metal

- Desencofrant
- Pintures
7. MAQUINARIA PREVISTA PER EXECUTAR L'OBRA

Compressor amb dos martells pneuma

Pala carregadora sobre cadenes de 18a 25t
Pala carregadora sobre pneumatics de 8a 14 t
Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t

Pala excavadora

atoria sobre pneumatics de 15a20t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t
Retroexcavadora mitjana

Motoanivelladora mitjana

Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Compactadora duplex manual de 700 kg

Picé vibrant amb placa de 30x30 cm

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Camid per a transportde 7 t

Camid grua

Camié gruade 3t

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel
Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 165 |

Regle vibratori
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Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica
Equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diametre

8. MAD’OBRA
Oficial 1a

Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador

Of

| 1a ferrallista

Oficial 1a soldador
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a pintor
Oficial 1a manya
Oficial 1a calefactor
Oficial 1a electricista

Ofici

| 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant col-locador
Ajudant pintor

Ajudant calefactor

Ajudant electricista
Ajudant muntador
Ajudant obra publica
Manobre

Manobre especialista

9. AMBIT D’OCUPACO | CONDICIONS DE L'ENTORN
S’entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Aquest sera el minim possible pero sense perdre mai de vista que cal treballar en condicions optimes de seguretat.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que pot ser necessari distingir
entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i
vianants o I'accés a edificis i guals.

ara la delimitacio de I'ambit d’ocupacié de I'obra i es

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especi ‘erenciara clarament si

aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'am

o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
9.1. SERVITUDS

En la documentaci6 del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles servituds en

materia d’aigies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermeédies per a certes

construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I’exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no podran ser objecte de
reclamacions per caréncies i/o omissions. Tal i com amb els indicats pels serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el

Registre de la Propietat els esmentats extrems.

Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i,

per tant, no seran objecte d’abonament independent.

9.2. SERVEIS AFECTATS

En principi no s’ha d’afectar cap servei, perd és possible que hi hagi serveis no reflectits en la documentacié facilitada pel promotor. Es per

aixod, que es considera la opci6 de serveis afectats (Annex de Serveis Afectats d’aquest Projecte Constructiu).

Els planols i altres documentacions que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de serveis, cables, canonades,

conduccions, arquetes, pous i en general, instal-lacions i estructures d’obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no

garant

en I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista esta

obligat a realitzar la seva propia investigacié per a la qual cosa sollicitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié i

localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cates. Les adopcions de

mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament

independent.
10. SENYALITZACIO | ABALISAMENT
En quant a la senyalitzacié de 'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencié per part dels treballadors

i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas sén d’aplicacid les prescripcions establertes per el Reial Decret

485/1997, de 14 d’abr

La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-IC de la Direccid

General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta di no exclou la possible complementacié de la

senyalitzacio de trafic durant I'obra quan aquesta mat a la immediacié

a es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que trebal

d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacio per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva observacié quan és I'apropiada i esta

nd

ben col-locada, fa que

u adopti conductes segures. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacid, ja que el

treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El Reial Decret 485/97, estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se sempre que I'analisi dels riscos

existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
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e  Cridar I'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi mesures urgents de
proteccid o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de proteccid, evacuacid, emergéncia

o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realif determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de proteccié col-lectiva i

haura d’utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacid i informacié dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el

treball.
Aixi mateix, segons s’estableix en el Reial Decret 1627/1997 s’haura de complir que:

. Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al Reial Decret 485/1997 tenint en compte que

aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

e  Elcolor ut

zat per a la il-luminaci6 artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o panells de senyalitzacio.

e Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

e Quan e es d’estesa eléctrica arees, i en el cas que vehicles de I'obra haguessin de circular sota I'estesa eléct

s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

11. CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el Pla de Seguretat i Salut el contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de
senyalitzacié, la senyalitzacio, les mesures de proteccié i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la

implantacié de I'obra i la seva execucid, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execucio. A aquests efectes, es tindra en compte el

]

forma la Instruccié Mun

que determina la normativa per a la senyalitzacié d’obres al mui pal sobre la instal-lacié d’elements

urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucid de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de les diferents fases
de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, entre d’altres, i es

def

an les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar Vinici, I'extensi6, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles provocades per les

obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL“

(1050 X 600 mm), amb 10

s d’antelacié a dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.

En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacioé corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de senyalitzacié i proteccié que

corresponguin, definits al Pla de Seguretat aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de proteccid implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

11.1. NORMES DE POLICIA
11.1.1. CONTROL D’ACCESSOS
Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el
contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 'accés

Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies

cumstancies de 'obra, el contractista, al menys haura de
garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d’s comu de I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

11.1.2. COORDINACIO D’INTERFERENCIES | SEGURETAT A PEU D’OBRA
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho

aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i

intrusisme a I'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’us comu o particular.

11.2. AMBIT D'OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA

‘entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificara la delimitacié de I'am

d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest

canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats

amb el procés constructiu.

11.2.1. OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L'OBRA

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'esp

lliure per a pas de vianants no sera inferior a un terg (1/3)

de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos tergos (2/3) de

amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada ima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de

nants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) es permetra,

durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un

pas minim per a

nants d’un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una tanca a la

nia de fagana i es fara una proteccié6 volada per la retencié d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de

la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

11.2.2. SITUACIO DE CASETES | CONTENIDORS

indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar

els seglients criteri:

- Es col-locaran, preferentment, a I'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.
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SEGURETAT | SALUT

Treba

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la
vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de

la calgada sense envair cap carril de circulacid.
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant no envair cap carril de circulacié
i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

terior de I'am|

per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a

tat pel tancament de

obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al Pla de

Seguretat i Salut, les arees previstes per aquest fi.

11.2.3. SITUACIO DE GRUES-TORRE | MUNTACARREGUES

Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

11.2.4. CANVIS DE LA ZONA OCUPADA

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una modificacié del Pla de Seguretat i Salut en el

s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el Reial Decret 1627/1997.

11.3. OPERACIONS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC
11.3.1. TANQUES
Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de

I'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metallica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fabrica
arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la seva homologacid, si s’escau, el seu

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions

de carrega, desviacions momentanies de transit o similars.

En cap cas s'Tadmet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions

provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminds i elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre

element que deteriori el seu estat o

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i pel personal de I'obra.

11.3.2. ENTRADES | SORTIDES DE VEHICLES | MAQUINARIA

ilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els

nants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vel

les ni maquinaria de I'obra, excepte a

la reserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per acollir els camions en espera, caldra

preveure i habilitar un esp:

adequat a aquest fi fora de I'obra.

El Pla de Seguretat preveura aquesta necessitat, d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport

interior de 'obra.

11.3.3. CARREGA | DESCARREGA

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan aixo no sigui possible, s’estacionara el
vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els vianants fora de I’ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de

'obra i es prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’ample per a la

vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril

de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos costats i es col-locara la

senyalitzacié que correspongui.

- La separaci6 entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de proteccié I'amplada de la
qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de
Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

11.3.4. DESCARREGA, APILAMENT | EVACUACIO DE TERRES | RUNA

Apilament  No es poden acumular terres, runa i deixalles en I’ambit de dom

public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha

obtingut un permis especial de I’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacio ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per

a la seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en 'ambit del tancament de 'obra, es col-locaran sobre la vorera en
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada

com a minim.
S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no sutilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi

d’evitar la produccié de pols,

el seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els transports

dels contenidors.

11.4. NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC
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T.M. Castellé d’Empduries (Alt Emporda)

ANNEX 14 SEGURETAT | SALUT

11.4.1. NETEJA

- Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver

efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

lara especialment I'emiss

de particules s

des (pols, ciment, entre d’altres).
- Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de I'obra. A
tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigé o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a

minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

- Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.
11.4.2. SOROLLS

- Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

- Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’alld que estableixen les OCAF.

Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I’Ajuntament.

- Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit public i
la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un
horari especific.

11.4.3. POLS
- Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.
- En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

11.5. RESIDUS QUE AFECTEN A L'AMBIT PUBLIC

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencid, els procediments de treball per a

‘emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho

compleixen.

11.6. CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC
11.6.1. SENYALITZACIO | PROTECCIO
Si el pla d’implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacid, s’aplicaran les mesures
def

es a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-IC.
Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

11.6.2. DIMENSIONS MINIMES D’ITINERARIS | PASSOS PER A VIANANTS

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

e En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera
existent.

e L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).
11.6.3. ELEMENTS DE PROTECCIO

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’hal

itar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una algada minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i

entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'algada de la passarel-la no sobrepassara els quinze

centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si sén calats, les separacions

minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (0,15 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col-locaran xapes metal-liques fixades, de

resisténcia suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccié del pas es col-locaran a 452 en el

sentit de la marxa.

11.6.4. ENLLUMENAT | ABALISAMENT LLUMINOS

. Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.

= Su

zara pintura i material reflectant o fotolum

cent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als

elements d’abalisament.

- Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).
" Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés i elements reflectants a totes les

potes en tot el seu perimetre exte

r.
. La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 c¢m, tindran abalisament
luminds en tot el seu perimetre.
11.6.5. ABALISAMENT | DEFENSA
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TLi TD a la Norma de carreteres

8.3 -IC amb el seglient criteri d’ubicacié d’elements d’abalisament i defensa:

e Enladelimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

e Enladelimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
. Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o

disminucié del nimero de carrils.

e Enladelimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de

culacié, per salvar I'obstacle de les obres.
e  En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova ordenacié de la
circulacié, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en vies rapides, en corbes pronunciades, etc., la
possible desviacié d’un vehicle de I'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del

tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de

desnivells, etc.).

le sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD - 2.

11.6.6. PAVIMENTS PROVISIONALS

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una compactacié del

90% PM (Proctor Mo at).
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Consorci Costa Brava ANNEX 14 SEGURETAT | SALUT

cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de la calgada formant un pla A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldra

horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio. preveure el trasllat provisional de parades d’autobus, quioscos, busties de correus o elements similars emplagats a I'espai public.

11.6.7. ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA En aquest cas, caldra indicar-ho en el Pla de Seguretat, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les obres i contactar amb

la via o

s de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg,

no hi ha itinerari els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segiients condicions minimes: 13. INTERFERENCIES | CIRCUMSTANCIES QUE ORIGINEN RISCOS PER LA REALITZACIO DE L’OBRA

*  Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m. 13.1. ACCESSOS ALS EMPLACAMENTS

*  Enels canvis de direcci6, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diametre. Els accessos a la zona d’obres hauran de ser definits pel contractista en el Pla de Seguretat i Salut en funcié de I'organitzacié de treballs

*  Nopodran haver-hi escales ni graons aillats. que estiguin prevists. A I'ambit d’actuacié tindran Gnicament accés les persones i vehicles adscrits a I'obra; per tant, s'implantara un vallat

. El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

perimetral englobant la zona de feines, per tal de minimitzar les interferéncies. Les caracteristiques d’aquest tancament perimetral es

. El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindra una compactacio defineixen en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars de I'Estudi de Seguretat.

del 90% PM (Proctor Mo

icat). N - . - . . . .
Les interferéncies entre els vehicles i/o maquinaria que es produeixin en les vies d’accés, es minimitzaran mitjangant I'aplicacié de les
. Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

ha

seglients mesures.

nerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a I'itinerari alternatiu, col-locant un senyal tipus D amb el simbol

e Conservant-les en bon estat, netejant periodicament els vials i carrers per evitar pols ambiental i 'acumulacié de terres que

internacional d’accessibi

at | una fletxa de senyalitzacié.

poden donar a lloc col-lisions entre vehicles al reduir la visibilitat i augmentar el lliscament en la calgada.

11.6.8. MANTENIMENT

e Aconseguint un nivell adequat d’il-luminacié mitjangant la instal-lacié, si es requereix, de la il-luminacié portatil necessaria.
=  La senyalitzaci6 i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament i dificulti la seva _ . . . o
e Instal-lant les degudes senyals de limitacié de velocitat (i qualsevol altre que es justifiqui técnicament) que hauran de respectar
subtraccié. . . )
inexcusablement els conductors de qualsevol tipus de vehicle adscrit a les obres.

. La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, 'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a

e Disposant dels senyalistes necessaris que regules el trafic en la via segons les necessitats puntuals. En els accessos a |'obra,

vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de

independents per a vianants i vehicles, haura d’implantar-se la segiient senyalitza
seguretat. N
13.1.1. ACCES DEL PERSONAL

®=  Els passos i itineraris es mantindran nets.
. e Prohibit el pas a persones no autoritzades.
11.6.9. RETIRADA DE SENYALITZACIO | ABALISAMENT
. Perill en general.
=  Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

Es col-locara un panell informatiu amb les senyals més comuns de prohibicio, obligacio, adverténcia i salvament amb les que s’haura de

. El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada I'obra o la part d’obra que exi

) familiaritzar el personal d’obra, donat que seran col-locades en les zones d’obra per advertir dels riscos durant el procés constructiu.
seva implantacio.

12. PROTECCIO | TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLACATS EN LA VIA PUBLICA 13.1.2. ACCES DE VEHICLES | MAQUINARIA
12.1 ARBRES | JARDINS e Velocitat maxima 20 quilometres per hora (Km/h)

. : : o . . e Prohibit el pas de vianants
Al Pla de Seguretat i Salut s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que estiguin a la zona de les obres i al P

R Es preveu com zona d’aplec de materials i parc de maquinaria, la zona dels enllagos i la zona de la bassa drenant fins la seva execuci6, per
seu llindar. L’Entitat Mu

pal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ perceptiu.
tal d’evitar les ocupacions temporals necessaries. En les zones de sortida de vehicles es col-locara una senyal de Stop. Quan una maquina

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una . . N . ) R . . ) ~ o
o vehicle es disposi a sortir del recinte d’obra esta obligat a detenir-se i comprovar, abans d’accedir al vial, que no produira cap

franja d’'un metre (1 m) de zona no ocupada. El contractista vetllara, perqué els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures

interferéncia amb un altre vehicle. Si aquesta condici6é no es pogués complir, es realitzaran les incorporacions al trafic amb la preséncia
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre que aixo no es pugui fer normalment des de ) .
d’un o varis senyalistes.

exterior de la zona d’obres.

A més, d’aquesta senyalitzacié dels accessos, es disposara en la via publica del tram urba, aquella que marquin les Ordenances del
Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui . N : . . . h

Ajuntament de Camps que regulin les senyalitzacions i abalisament de les ocupacions de les vies publiques per la realitzacié de les obres i
continua i sense ressalts. . Lo . . ) -

treballs, de forma que els vehicles i vianants aliens a I'obra que transiten per les vies confrontants a la ocupacié no pateixin cap dany com

12.2. PARADES D’AUTOBUS, QUIOSCOS, BUSTIES a consequiéncia del transit entre vehicles que accedei;

Af Pagi 11 | 45
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14. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS D’OBRA -
14.1. INSTAL-LACIO D’AIGUA

Per part del contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perqué instal

una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la

La distribucid interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada o
coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total

estanquitat i aillament dieléctric en les zones necessaries.

14.2. INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

Des del comengament de |'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions provisionals d’obra que produeixin

abocaments d’aigiies brutes.

i es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una fossa séptica
0 pou negre tractat amb bactericides.

14.3. INSTAL-LACIO ELECTRICA
Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexié des de la linia

subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de proteccié i el comptador, des del qual els Contractistes procediran

a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio,

segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de I'obra, amb

conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, pero

sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a una javelina, plaques
de connexid al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de I'instal-lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segiients:
14.3.1. CONNEXIO DE SERVEI
- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament. -

- La seva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada. -

- Exist

a un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcia). -
- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de vehicles.
14.3.2. QUADRE GENERAL

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i

eines eléctriques de doble aillament la seva sensi at caldra que sigui de 30 mA. -
- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al descobert (embornals, cargols de

connexid, terminals automatics, etc.). -

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels aparells d’elevacié hauran de -

ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclds el neutre). -

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A I'in

de I'obra es realitzara una connexi6 al terra provisional que haura
d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempeérie.

Es recomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (RD 485/97 i RD 598/2015, de 3 de juliol).

14.3.3. QUADRE SECUNDARIS

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres

Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta

és el seglient:

1 Magnetotérmic general de 4P 30A

1 Diferencial de 30 A : 30 mA

1 Magnetotérmic 3P : 20 mA

1 Magnetotérmic 3P : 16 A

1 Connexi6 de corrent 3P + T: 25A

1 Connexid de corrent 2P + T 16A

2 Connexié de corrent 2P 16 A

1 Transformador de seguretat (220Vv/24V)
1 Connexi6 de corrent 2 P 16A

14.3.4. CONDUCTORS

Disposaran d’un aillament de 1000 V de tensié nominal, que es pot reconegixer per la seva impressié sobre el mateix aillament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i/o
persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant “jocs” d’endolls, mai amb regletes de connexid, retorciments i envetats.

14.3.5. CONNEXIONS DE CORRENT

Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips de doble aillament.

S’empararan mitjangant un magneto térmic que faciliti la seva desconnexid.

S'uf

zaran els seglients colors:
o Connexié de 24 V: violeta
o Connexié de 220 V: blau
o Connexié de 380 V: vermel
No s’empraran connexions tipus “lladre”.
14.3.6. MAQUINARIA ELECTRICA
Disposara de connexid a terra.
Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevacio fixos.
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- L’establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.
14.3.7. ENLLUMENAT PROVISIONAL
- El circuit disposara de proteccid diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

14.3.8. ENLLUMENAT PORTATIL

- La ten:

de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament, Classe Il de proteccid
intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentacio.

14.4. ALTRES INSTAL-LACIONS

Pels treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosid, caldra tenir un

permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i

‘equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia

de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les segiients:

- La instal-lacié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié MIBT 026 del vigent Reglament Electrotéc
Baixa Tensi6 per a locals amb risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessaries perqué el
procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en

recintes

ats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma Técnica “MIE-APQ-
001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.
- S’instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col:locaran valvules antiretorn de flama al bufador o a les manegues de I’equip de soldadura oxiacetilénica.

struce

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la MIE-AP7 del vigent Reglament

d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la u

zacié, l'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

a una senya

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existi

zacié indicant els llocs de prohibicié de fumar, situacié
d’extintors, camins d’evacuacio, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte

amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per ener;

eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i el

els emplagaments fixos, se I’'haura de proveir d’aillament al terra. Tots els di que es produeixin

, en i
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacid, fora de la influencia d’espurnes i fonts

d’ignicid. Han de preveure’s també les consequéncies de possibles vessaments durant I'operacid, pel que caldra tenir a ma, terra
osorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treball

- Quan es transva:

liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que
s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per evitar el pas de fum o

flama d’un recinte de I'es

a un altre, evitant-se la propagacié de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets

tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin
I’estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de combustible, muntatge
d

0, cal col-locar extintors, la carrega i

stal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font d’ign
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra

a on es maneguin liquids inflamables, amb I’eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,

emmagatzemament o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de
rec que proporcionin aigua abundant.
14.4.1. EMPLAGAMENT | DISTRIBUCIO DELS EXTINTORS A L’OBRA

Els principis basics per 'emplagament dels extintors sén:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part

superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs “A“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida fins a

aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb pos ats de focs “B“, la distancia a recdrrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida fins a
aconseguir |'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un

incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de faci itat i accés. En locals grans o quan existeixin

obstacles que dificultin la seva localitza

15. TRACTAMENT DE RESIDUS

, s’assenyalara convenientment la seva u

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010, de 29 de juny,
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat
de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra

i/o I'enderroc o desconstruccid.

les instal-lacions de re

latge més

Al projecte s’ha avaluat el volum

les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran

properes per tal que el contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccid.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti. Si a les excavacions i buidats de

terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que continguin o ha,

pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats independentment de la

resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

15.1. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES
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El contractista es responsable d’assegurar-se per me igiene Industrial del seu Servei de Prevencid, la gestié del control
dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Indust

| comprendra la identificacié, quantificacid, valoracié i propostes de correc dels factors ambientals,

isics, quimics i bioldgics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira

mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics,

per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié
mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
15.1.1. MANIPULACIO

En funcio de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies d’entrada a I‘organisme huma, el contractista

haura de reflec

en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball

acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant

- Plom

- Crom, mercuri, niquel

- Silice

- Vinil

- Urea formol

- Ciment

- Soroll

- Radiacions

- Productes tixotropes (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis
- Gasos liquats del petroli

- Baixos nivell

d’oxigen respirable
- Animals
- Entorn de drogodependéncia habitual
15.1.2. DELIMITACIO | CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en

L’etiqueta ha de contenir:

- Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un

preparat, la denoi
- Nom comd, si és el cas.
- Concentracid de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de les substancies presents.

- Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillds.

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislaci6 vigent.

- Riscos especi

s, d’acord amb la legislacio vigent.

- Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.
- Elndmero CEE, si en té.

- La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substancia

perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i

manipulacié d’aquests materials i/o substancies perilloses, estaran

adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del contractista, partint de les segiients premisses:

15.1.2.1. EXPLOSIUS

- L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments
vigents.
- Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de fumar.

15.1.2.2. COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES | FACILMENT INFLAMABLES

- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburent:

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
- Elpossible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

15.1.2.3. TOXICS, MOLT TOXICS, NOCIUS, CARCINOGENS, MUTAGENICS, TOXICS PER A LA REPRODUCCIO

- Estara adequadament senyalitzada la seva presén disposara de ventilacio eficag.

’estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb

ipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegu

15.1.2.4. CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZATS

- Estara adequadament senyalitzada la seva presén

- Es manipularan amb Equips de Protecci6 Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracid) que
assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pel

16. TIPOLOGIA | MANIPULACIO DE MATERIALS | ELEMENTS

les mucoses de les vies respiratories.

16.1. ZONES D’APILAMENT
Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors “minims- maxims”, segons una adequada planificacio,

que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’U

tat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o meca

a dels materials apilats, hauran

estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant proj

com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte als princ

manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans

mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
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16.2. TIPOLOGIA DELS MATERIALS | ELEMENTS
Donada la diversitat de les actuacions que es necessari per realitzar I'obra, existeix un elevat nimero de materials i elements que han de
ser considerats dins del camp de seguretat i salut com a conseqtiéncia dels riscos que comporta la seva existéncia, havent d’establir a si
mateix unes condicions i observacions prévies respecte els mateixos.
16.2.1. CIMENTS, MORTERS | FORMIGONS

Els components del ciment en el seu procés de forjat o d’enduriment reacci

nen quimicament provocant una forta agressivitat cap el

nostre cos, fonamentalment, per contacte de la pell i les mucoses de la boca i ulls, produint com a consequéncia irritacions, cremades,

lagues, Ulceres y éczemes amb processos al-lérgics importants. Durant la descarrega dels sacs de ciment o en I'emplenament de les sitges
s’aixeca pols, podent penetrar en el nostre cos per via respiratoria, i com a consequéncia produir lesions bronquials. No és comu ingerir
ciment, per a la boca hi pot arribar per contacte amb les mans, al fumar, etc. Aquesta via de penetracié és igualment perillosa donat que

produeix trastorns digestius i Ulceres gastriques. Les mesures a adoptar que minimitzin I’accié del ciment sén:

- Es disposara d’un lloc d’emmagatzematge protegit i cobert amb lona per limitar la produccié de pols

- Es fara Us de I'equip de proteccié més adequat: roba de treball que cobreixi tot el cos, guants, ulleres, mascareta de

mecanics, botes impermeables i casc o gorra de cap.
Independentment de I'ds dels mencionats equips de proteccié individual és molt important rentar-se amb aigua i sabd en les zones de

contacte o afectades per el ciment i mantenir en tot moment un bon estat del lavabo personal sobre tot abans dels apats i al final de la

jornada de treball

16.2.2. FLUIDIFICANT, ACCELERANTS, RETARDADORS, ANTICONGELANTS | IMPERMEABILITZANTS
Aquests productes, generalment sén d’origen sintétic i can destinats a modificar les caracteristiques i les condicions d’us i utilitzacié dels

formigons i els morters de ciment ,mitjangant la seva addicié durant el procés de pastat. Amb caracter general, podrem establir que el

maneig d’aquests productes no revesteix grans riscs donada la seva baixa toxicitat, i que per un altre costat, no sén inflamables. Les
mesures de prevencio a adoptar front els riscos derivats de I'Us i maneig dels additius van encaminats a la proteccié del cos amb roba de
treballar adequada, a més d’utilitzar guants de cautxu i ulleres o pantalla facial, cuidant en gran mesura el rentat personal. A I’haver de

treballar amb aquests productes, cal veure primer la fitxa toxicologica i les recomanacions de I'etiqueta d’envas.

16.2.3. GASOLINES | PETROLIS

Com a primera mesura a tenir en compte és realitzar les operacions de trafec i transport en recipients estancs i especifics per tal

establint 'emmagatzematge en un lloc no accessible per a treballadors i ben ventilat. Esta completament prohibit encendre foc fumar

durant el trafec, emplenant de diposits i el seu is com desengreixant en recipients oberts. En aquestes operacions sutilitzaran guants i

mascareta de

Itre contra vapors organics, aixi com la perceptiva roba de treball que cobreixi tot el cos. S’ha de mantenir un rentat
personal adequat, netejant amb abundant aigua en cas de esquitxada del producte a la boca i sobretot als ulls.

16.2.4. GAS PROPA, BUTA | ACETILE

El

tza

sc més important que es deriva de la seva u és la deflagracio o explosié amb les evidents consequiéncies en cremades. Des del
punt de vista higiénic, durant el procés de soldadura, i en general per la combusti6é d’aquests gasos, es desprén didxid de carbé i en cas
d’una combustié deficient monoxid de carbd. El primer provoca el desplagament de I'oxigen de I'aire en les seves immediacions i el segon
intoxicacions, amb pérdua de consciéncia i inclis la mort. Les mesures preventives front els efectes agressius d’aquests gasos
combustibles sén fonamentalment, assegurar una bona ventilacié tant en recintes d’emmagatzematge com en llocs on es realitzin les

operacions de soldadura, caldeu, etc.

16.3. MANIPULACIO DE MATERIALS
Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulacié que no

sigui esti

tament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

=  Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

= Lliurar el material, no tirar-lo.

=  Collocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on

pugui rebre cops o desgastar-se.

. Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i turmells.

. En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir- se en la ma, amb el brag estirat al
larg del cos, o bé sobre I'espatlla.

= Su

zaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material
. En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o

estructura vertical fixa.

=  Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de

tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en comte les

seglients premisses:
Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

®  Automatitzacid i mecanitzacio dels processos.
®  Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

=  Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.

®  Reducci6 o redisseny de la carrega.

®  Actuacio sobre |‘organitzacio del treball.
"  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacio i

informacié en temes que inclogt

= Uscorrecte de les ajudes mecaniques.
= Uscorrecte dels equips de proteccié individual
®  Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.

®=  Informacid sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials so

isc d’accident derivat de dita

1) El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposi

<
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

® N O U A W N R

10.

11.

17.1.
Encara que la generalitat dels treballs de construccié es real

Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’

Procurar que els diferents mate com la plataforma de suport i de treball de 'operari, estiguin a la mateixa algada en

que s’ha de treballar amb el

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols o contenidors que permetin el
seu trasllat a dojo.

Escurgar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el
loc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament
definitiu de la seva posada en obra.

Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar els oficials o caps
d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica necessaria, comprometent-se a seguir els

seglients passos:

Apropar-se el més possible a la carrega.

Assentar els peus fermament.

Ajupir-se doblegant els genolls.

Mantenir I'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L’esforg d’aixecar I’han de realitzar els musculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seglients criteris preventius:
= Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

. Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

= Escollocara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

=  Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter
Es obligatoria la inspeccid visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg

En el cas de tractar-se de

quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutenci
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar I'esforg al mateix

temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

17. MEDI AMBIENT LABORAL

IL-LUMINACIO

zen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i

uminacio artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

orme, evitant els reflexos i enlluernaments al

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de trebal

sigui ul

treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos, la

luminaci6 eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d’un

enllumenat d’emergéncia d’evacuacid i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccid, seran els segiients:

25-50 lux:  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'is ocasional - habitual
100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux: Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems
i diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals.

200 lux : Si és essencial una ncié moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i
treballs d’oficina en genera

500 lux: Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies visuals.

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs

periodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix

artistic lineal. Exigéncies visuals molt altes.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi

com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de trebal

a salut dels treballadors amb la finalitat de prendre

les decisions per a eliminar,

controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual,

formatives i informatives.

17.2.

SOROLL

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors

generats habitualment en la industria de la construc
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Compressor

Equip de clavar pilots(a 15 m de distancia)
Formigonera petita < 5000 Its.
Formigonera mitjana > 500 Its.
Martell pneumatic (en recinte angost)
Martell pneumatic (a Iaire lliure)
Esmerilladora de peu

Camions i dimpers

Excavadora

Grua autoportant

Martell perforador

Mototrailla

Tractor d’erugues

Pala carregadora d’erugues

Pala carregadora de pneumatics

Pistoles fixa claus d’impacte

Esmerilladora radial portatil

Tronzadora de taula per a fusta

82-94 dB (decibels)

®=  Bronquitis destructiva

82dB ®  Bronquitis cronica
"  Emfisemes pulmonars
72d8 P
"  Pneumoconiosis
60 dB
®  Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)
103 dB ®=  Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
94 dB ®  Mesotelioma (asbest — fibrociment - ai nt)
60-75 dB La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracid i el temps d’expo.
80dB 