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1. ANTECEDENTS, FINALITAT I NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER 
 

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix 
que l’òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d’aquesta 
Llei és el departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de 
medi ambient i el Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al 
Departament com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes, d’acord amb la normativa vigent i assumint un paper proactiu en aquest 
àmbit. L’article 6.3 del Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, estableix que la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural manté les funcions i l’estructura 
previstes al Decret 277/2016. 

Entre d’altres tasques, l’òrgan ambiental, per als plans i programes amb efectes 
significatius sobre el medi ambient, ha d’emetre el document d’abast a la fase inicial, 
elaborar informe en la fase d’informació pública posterior a l’aprovació inicial i  
emetre la declaració ambiental estratègica, indispensable per a l’aprovació definitiva 
del pla. En aquest documents, i en tot el procés d’avaluació ambiental estratègica, 
l’òrgan ambiental estableix determinacions, condicionats i propostes per tal de 
maximitzar el benefici ambiental associat a cada un d’aquests plans. Per tant, el 
volum de documentació a analitzar i avaluar per a cada un dels plans, tant en les 
seva fases d’elaboració com de desplegament (fase de seguiment) del plans és 
elevadíssima. 
 
La Llei 6/2009, en l’annex 1.2 estableix la necessitat de sotmetre a avaluació 
ambiental una sèrie de plans  urbanístics i, així mateix, l’article 8 de la mateixa Llei 
indica que els Plans Directors Urbanístics (PDU) s’han de sotmetre a avaluació 
ambiental en funció d’un decisió prèvia de l’òrgan ambiental. 
 
Els PDU són una figura de la planificació urbanística  d’elevada rellevància ambiental 
on s’estableixen: 
 
a) Directrius per coordinar l'ordenació urbanística d'un territori d'abast 
supramunicipal. 

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de 
persones i mercaderies i el transport públic. 

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l'estructuració 
orgànica d'aquest sòl. 

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, 
com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, 
aeroportuàries, de sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, 
d'equipaments i altres de semblants. 

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, concertades 
amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l'article 83. 
Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l'execució de 
polítiques d'habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat 



 

d'aquestes polítiques per garantir el dret constitucional a l'habitatge i el compliment 
dels principis que estableix l'article 3. 

f) La delimitació d'una o de diverses àrees residencials estratègiques i les 
determinacions necessàries per procedir a l'execució directa d'aquestes actuacions. 

g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució 
directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques 
singulars. 

Són, per tant, uns plans amb una complexitat elevada i una rellevància ambiental i 
territorial cabdal que requereixen d’una atenció especial des de l’avaluació 
ambiental.   

A 1 de desembre de 2022, al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural es troben en tramitació 11 PDU, entre els quals 
destaquen: el PDU metropolità, el PDU d’activitats econòmiques de la Plana de 
Lleida, el PDU de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona o el PDU 
Biopol-Granvia. 

Addicionalment, atesa la complexitat i l’efecte ambiental associat a PDU concrets, 
l’òrgan ambiental forma part activa del procés de seguiment ambiental dels plans 
que requereixen d’una elevada dedicació d’anàlisi de dades i d’elaboració de 
propostes per assegurar la consecució dels objectius ambientals establerts a cada 
un d’ells. Aquest és el cas del PDU d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera, el 
PDU de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord o el PDU Vies Blaves 
Barcelona. 

En relació amb el desenvolupament de PDU per als quals es preveu l’inici del 
procediment d’avaluació ambiental destaquen: el PDU d’activitat econòmica d’Alió-
Vilarodona, el PDU metropolità del Camp de Tarragona, el PDU d’activitat 
econòmica de l’entorn de l’aeroport de Girona, la modificació del PDU circuit de 
Catalunya i diversos PDU portuaris. 
 

Atesa la seva complexitat i rellevància ambiental i interrelació amb d’altres plans i 
programes l’avaluació ambiental estratègica dels PDU requereix d’un alt 
coneixement tècnic i d’una dedicació elevada.  
 
Les necessitats administratives a satisfer són: 
 

A. Assistència tècnica per a l’elaboració dels documents preceptius en el 
procediment d’avaluació ambiental estratègica. 

B. Identificació i recopilació dels efectes ambientals i territorials acumulatius dels 
PDU aprovats i en tramitació. 

C. Recopilació i avaluació de les millores ambientals assolides a través del 
procés d’avaluació ambiental dels PDU. 

D. Suport per al desenvolupament d’una eina per facilitar el coneixement de les 
determinacions ambientals i territorials dels PDU en l’avaluació ambiental 
estratègica. 

E. Desenvolupament de criteris i consideracions en relació amb les mesures 
compensatòries en el marc dels PDU. 



 

El suport de professionals amb experiència en planificació i avaluació ambiental 
urbanística resulta indispensable per desenvolupar amb solvència i eficàcia, dins els 
terminis fixats per la legislació, l’avaluació ambiental dels plans i programes amb 
efectes sobre l’urbanisme que presenten una especial complexitat tècnica. 
 
 
2. OBJECTE  
 
L’objecte de la contractació és la realització d’un Servei d'Assistència Tècnica per al 
suport i la millora del procediment d’avaluació ambiental estratègica de PDU. 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
Les tasques a portar a terme, relacionades amb l’objecte abans descrit, són: 

3.1 Assistència tècnica per a l’elaboració dels documents preceptius en el 
procediment d’avaluació ambiental estratègica dels PDU 

L’elevat nombre de PDU en previsió d’inici de procediment d’avaluació ambiental 
estratègica, l’extensió i la complexitat de la informació que contenen i la seva 
rellevància ambiental requereix d’un suport extern per tal d’assegurar i maximitzar 
els beneficis ambientals associats a l’avaluació ambiental, així com el compliment 
dels terminis temporals dels informes preceptius. Les tasques a desenvolupar per 
l’empresa adjudicatària en el marc del contracte són: 

 Anàlisi de la informació inicial dels PDU (avanç i document inicial estratègic) 
per assegurar els continguts mínims necessaris per iniciar el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica. 

 Creuament d’informació SIG de la informació continguda en la documentació 
d’inici del procediment d’avaluació ambiental amb la cartografia temàtica 
específica aplicable.  

 Identificació de les entitats i els organismes a consultar de manera 
singularitzada per a cada un dels PDU. 

 Seguiment i anàlisi de les respostes a les consultes realitzades. 

 Realització de la síntesi de les respostes de les consultes realitzades. 

 Elaboració de la proposta de continguts del Document d’Abast des d’una 
perspectiva interrelacionada i transversal. 

 Anàlisi i avaluació des de la perspectiva ambiental dels documents dels PDU 
en la fase d’informació pública posterior a la seva aprovació inicial. Aspectes 
claus a considerar en aquesta anàlisi i avaluació són: grau d’integració de les 
determinacions establertes en el Document d’Abast, coherència ambiental dels 
plans, anàlisi del grau de correlació entre les mesures proposades i els 
objectius ambientals a assolir, possibles sinergies ambientals amb d’altres 
plans i/o programes, identificació de criteris ambientalment clau no integrats, 
entre d’altres aspectes. 



 

 Tractament intersectorial de la informació derivada de les propostes del PDU 
amb incidència ambiental rellevant: mobilitat, salut, afectació a la qualitat del 
sòl, biodiversitat. 

 Elaboració de la proposta de continguts per a l’elaboració dels informes 
d’aprovació inicial dels PDU. 

 Anàlisi de la documentació que conforma l’expedient d’avaluació ambiental 
complet que acompanya la sol·licitud d’emissió de la declaració ambiental 
estratègica. Entre d’altres consideracions s’inclourà: 

 Validació tècnica de la documentació requerida. 

 Coherència assolida entre les actuacions dels plans i els objectius 
ambientals. 

 Identificació d’incoherències ambientals. 

 Anàlisi de les mesures de minimització, correctores i compensatòries. 

 Elaboració de documents de base per a la redacció dels informes proposta per 
a la declaració ambiental estratègica.  

 

3.2 Identificació i recopilació dels efectes ambientals i territorials acumulatius i 
sinèrgics dels PDU aprovats i en tramitació 

Atesa la dimensió supramunicipal i el canvi d’usos del sòl que generalment 
impliquen els PDU cal realitzar una tasca recopilatòria dels impactes que 
consideri i inclogui: 

 Afectacions sobre el medi natural. 

 Grau i superfície de transformació de sòls agrícoles de qualitat.  

 Estimació d’afectacions sobre el canvi climàtic i la qualitat de l’aire des de la 
perspectiva de la població exposada. 

 Identificació d’altres impactes acumulatius interrelacionats d’actuacions 
ambientalment rellevants. 

 Revisió del grau de congruència ambiental entre els PDU i els objectius de les 
polítiques ambientals del Govern. 

 

3.3 Recopilació i avaluació de les millores ambientals assolides a través del 
procés d’avaluació ambiental dels PDU 

De cara a millorar l’avaluació ambiental dels PDU es fa necessari conèixer quina 
ha estat la incidència del procés d’avaluació ambiental i realitzar les tasques 
següents: 



 

 Identificar aspectes especialment sensibles sobre els quals és necessari 
reforçar la incidència de l’avaluació ambiental. 

 Conèixer les millores que ha implicat el procés d’avaluació ambiental de 
manera individual a cada un dels plans com de manera interrelacionada. 

L’objecte d’aquesta recopilació i avaluació és la millora ambiental dels PDU 
sotmesos a avaluació ambiental. 

 

3.4 Suport per al desenvolupament d’una eina per facilitar el coneixement de 
les determinacions ambientals i territorials dels PDU en l’avaluació 
ambiental estratègica 

Les oficines territorials d’avaluació ambiental requereixen d’informació 
georeferenciada i accessible en relació amb els PDU per tal d’integrar i coordinar 
les consideracions ambientals en el planejament urbanístic municipal sotmès a 
avaluació ambiental. 

Així mateix, per tal d’establir sinergies entre diferents planejaments urbanístics i 
territorials supramunicipals, així com amb plans sectorials específics, és rellevant 
disposar de la informació ambiental i territorial referent als PDU de manera fàcil i 
explotable.   

Les tasques principals a desenvolupar serien: 

 Conceptualització de l’eina 

 Recull i estructuració de dades ambientals i territorials corresponent als PDU 
aprovats i en procés d’aprovació. Aquest recull d’informació alfanumèrica 
georeferenciadad integrarà la informació i condicionants ambientals rellevants a 
considerar en plans urbanístics municipals, altres PDU relacionats 
terrriorialment i/o temàticament, així com d’altres plans o programes connexos. 

 Integració de la informació i les dades ambientals i territorials en relació amb 
els PDU. 

 Facilitació d’accés a la descàrrega d’expedients relacionats. 

 Difusió i formació en relació amb les funcionalitats de l’eina al personal tècnic 
responsable de l’avaluació ambiental de les oficines territorials i del  Servei de 
Plans i Programes. 

 

3.5 Desenvolupament de criteris per facilitar la concreció de mesures 
compensatòries en els PDU 

D’acord amb el marc legal, en l’avaluació ambiental de plans i programes s’han 
de preveure mesures compensatòries per a tots aquells impactes negatius 
importants sobre el medi ambient que no puguin ser evitats ni corregits un cop 
s’apliquin totes les mesures preventives i correctores previstes en el pla. És per 
això que cal facilitar l’adopció de mesures compensatòries dels impactes 
ambientals en tots aquells PDU que ho requereixin, aportant criteris que ajudin 



 

als promotors, als equips ambientals i al mateix òrgan ambiental. En aquest marc, 
les tasques a desenvolupar són: 

 Establiment de mecanismes per a la compensació dels impactes 

 Criteris per al disseny de les mesures compensatòries 

 Establiment de mesures compensatòries respecte als diferents vectors 
ambientals (biodiversitat, qualitat de l’aire, canvi climàtic, connectivitat, entre 
d’altres). 

 Aspectes pràctics de la incorporació de les mesures compensatòries en els 
PDU. 

 Elaboració d’un text marc per incorporar en els documents d’abast dels PDU. 

 Propostes de mesures compensatòries en el marc de seguiment dels PDU. 

 
4. INFORMES DE SEGUIMENT I INFORME FINAL 
 
L’empresa adjudicatària lliurarà a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural, com a mínim, un informe semestral de seguiment de les tasques realitzades 
al llarg del període de vigència del contracte i un informe final d’execució del projecte 
(en format electrònic) com a màxim quinze dies abans de la finalització del contracte. 
 
 
5. DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 
 
L’equip bàsic necessari per a dur a terme aquest servei de suport estarà constituït 
per les unitats següents: 
 

o Director/a o Coordinador/a 
o Persona de perfil tècnic 
 

5.1. Director/a o Coordinador/a 
 
L’empresa adjudicatària assignarà una persona de perfil tècnic titulada i de la seva 
plantilla, com a director/a o coordinador/a del servei d’assistència tècnica, la qual 
tindrà les obligacions bàsiques que seguidament es descriuen: 

o Dirigir i organitzar el personal de l’empresa adscrit al servei objecte d’aquest 
contracte. 

o Ostentar la representació del servei d’assistència tècnica quan sigui 
necessària la seva actuació o presència. Farà que es compleixi el treball 
programat, verificant o corregint, si és convenient, les seves possibles 
desviacions.  

o Atendre els requeriments que li formuli la persona responsable del contracte o 
les persones en qui aquesta delegui i resoldre les qüestions que li siguin 
plantejades per aquesta, a efectes de l’execució dels treballs. 

o Organitzar l’execució dels treballs i vetllar perquè es posin en pràctica les 
instruccions rebudes de la persona responsable del contracte. 



 

 
5.2. Equip de treball 
 

L’equip de treball el conformaran el/la director/a o coordinador/a descrit a l’apartat 
5.1  i com a mínim una persona de perfil tècnic. La persona o persones de perfil 
tècnic actuaran a les ordres directes del director/a o coordinador/a designat per 
l’empresa i estaran suficientment capacitades i experimentades com per a atendre 
quantitativament i qualitativament totes les necessitats que es derivin del 
desenvolupament de les tasques previstes al contracte.  

La dedicació del director/a o coordinador/a i de la persona o persones de perfil 
tècnic, quant a hores de treball, serà decidida per l’empresa, en funció del 
desenvolupament de la feina, per tal de complir amb els terminis previstos de 
finalització dels treballs.  
 
 
6. SEGUIMENT DELS TREBALLS- COMISIÓ DE SEGUIMENT 
 
El seguiment dels treballs realitzats per l’entitat serà desenvolupat per una Comissió 
Tècnica formada per la cap del Servei de Plans i Programes i un/a tècnic/a del 
servei, que avaluaran el contingut i la suficiència dels treballs realitzats. 
 
El/la director/a o coordinador/a designat per l’empresa presentarà a la Comissió una 
proposta de pla de treball per a la seva aprovació. Un cop aprovat, el/la director/a o 
coordinador/a designat per l’empresa farà el seguiment, la supervisió i validació de 
cadascuna de les tasques necessàries per a la seva execució. 
 
Es preveu realitzar reunions mensuals, entre la Comissió Tècnica i el/la director/a o 
coordinador/a, per fer el seguiment de l’execució del pla de treball acordat. Les 
reunions de seguiment es realitzaran a la seu de la Secretaria d’Acció Climàtica dins 
l’horari laboral o, si es considera convenient, de manera virtual. 
 

El format dels arxius que l’empresa adjudicatari realitzi ha de ser: 
 

- Microsoft Word o processador de text compatible. 
- Microsoft Excel o similar per al tractament de dades numèriques. 
- Formats SIG o CAD, i amb sistema de referència estàndard EPSG: 25831, 

ETRS89 UTM Zone 31 per a la informació geoespacial. 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar les dades que li siguin 
requerides pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en relació 
amb les tasques realitzades en el marc d’aquest contracte.  
 
 
 
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural  
Marc Vilahur Chiaraviglio 
 
Signat electrònicament 


