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ANNEXE  I 
 
Full resum de dades generals: 
 
 

Fase del projecte: Bàsic i Executiu 
 

Títol del Projecte: 

Treballs de creació de noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat 
públic 

 
Emplaçament: C/ SANTA CREU D’OLORDA (al tram entre C/ Esperanto y Camí de Can Graner) -MOLINS DE REI- 

 
 

Superfícies 
 

Superfície total sobre rasant 798,44 superfície total actuació 798,44 
    

superfície auxiliar total - pressupost d’execució material 67.945,33 € 
 
 

Estadística 
 

nova planta  urbanització  Habitatge lliure  núm. habitatges 0
legalització  reforma-ampliació  VP pública  núm. locals 0

    VP privada  núm. plaça garatge 0
 
 
 
Contingut documental del Projecte: 
 
 

I. MEMÒRIA    
    

Dins. Ïndex de la memòria    
    
DD. Dades generals    
 DD 1 Identificació i objecte de la memòria valorada  
 DD 2 Agents del  projecte  
 DD 3 Relació de documents complementaris  
    
MD. Memòria descriptiva    
 MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  
 MD 2 Descripció de la actuació  
 MD 3 Requisits de las característiques de la intervenció  
 MD 4 Descripció dels sistemes  

 
 

MD 5 Compliment d’altres reglaments i disposicions  

MN. Normativa aplicable    
 MN 1 Urbanització  
 
 

MN 2 Altres  

II. PRESSUPOST    
 PR 1 Amidaments  

PR 2 Justificació de preus  
PR 3 Quadre de preus I  
PR 4 Quadre de preus II  

 PR 5 Pressupost d'execució material  
 PR 6 Resum pressupost  

PR 7 Pressupost per contracte  
 
 

   

III.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA    
 DG In Índex de la documentació gràfica  
 DG O Implantació  
 DG A Definició arquitectònica de la intervenció  

DG I Plànols ACEFAT  
      

 
 

   

    
IV. DOCUMENTOS ANNEXES    

 AN 1 Pla d’execució d’obra  
 AN 2 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
 AN 3 Plec de Condicions  
 AN 4 Pla de Control de Qualitat  
 AN 5 Documentació fotogràfica  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MEMÒRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
In.  ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
DD. DADES GENERALS 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MN. NORMATIVA APLICABLE 
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ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

 
 

 
DD DADES GENERALS 
 

DD 1. Identificació i objecte de la memòria valorada. 
DD 2. Agents de la memòria valorada. 
DD 3. Relació de documents complementaris. 

 
 
 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida. 
MD 2. Descripció de l’actuació. 
MD 3. Requisits de les característiques de la intervenció. 
MD 4. Descripció dels sistemes. 
MD 5. Compliment d’altres reglaments i disposicions. 

 
 

 
MN NORMATIVA APLICABLE 
 

MN 1. Urbanització.  
MN 2. Altres. 
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DD 3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
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DD 1. IDENTIFICACIÓ i OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
 
DD 1.1. Títol del projecte. 
 
PROJECE BÀSIC i EXECUTIU DELS TREBALLS DE CREACIÓ PLACES D’APARCAMENT, REPARACIÓ VORERES I NOVA 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 
DD 1.2. Objecte de l’encàrrec. 
 
L'objecte de l'encàrrec és la redacció del Projecte Bàsic i Executiu de les obres a realitzar per a la creació de places d’aparcament, 
reparació de voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic, segons les directrius de memòries i plànols adjunts. 
 
 
DD 1.3. Emplaçament. 
 
L'emplaçament de l'obra correspon al C/ Santa Creu d'Olorda, al tram entre C/ Esperanto i Camí de Can Graner, 08750 Molins de Rei, 
província de Barcelona 
. 
 
 
 
 
 
 

DD 2. AGENTS DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
 
DD 2.1.  Promotor. 
 
El promotor de l’obra a executar és l’AJUNTAMENT de MOLINS DE REI, con C.I.F. P-0812200-D y domicili en Plaça Catalunya 1, del 
T.M.  de Molins de Rei, província de Barcelona. 
 
 
DD 2.2. Arquitecte. 
 
L’arquitecte, autor de la memòria valorada, es Francisco José ARMENGOL MAROTO, núm.  Col·legiat 26.787/2 i domicili professional a 
Ronda Can Fàbregas 18, Local 4, 08100 Mollet del Vallés (Barcelona).  
 
 
 
 
 

DD 3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
 
DD 3.1. Seguretat i Salut. 
 
L’arquitecte, redactor i coordinador de l’estudi de seguretat i salut de l’obra a executar, es Francisco José ARMENGOL MAROTO, núm. 
Col·legiat 26.787/2 i domicili professional a Ronda Can Fàbregas 18, Local 4, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), y T/F 93 579 19 62.  
 
 
DD 3.2. Altres tècnics intervinents. 
 
No intervenen. 
 
 
DD 3.3. Altres agents. 
 
No intervenen. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA. 
MD 2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. 
MD 3. REQUISITS DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ. 
MD 4. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES. 
MD 5. COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS i DISPOSICIONS. 
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MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA. 
 
   
MD 1.1. Condicionaments generals. 
  
MD 1.1.1.  Característiques de la zona d’actuació. 
 
L'alçada de la població és de 37 m sobre el nivell del mar. 
La zona objecte d’aquesta actuació correspon al tram del C/ Santa Creu d’Olorda, en el tram comprès entre C/ Esperanto i Camí de Can 
Graner, tram de sortida del nucli urbà del municipi. 
El tram final correspon a la sortida cap el Camí en direcció a Castell Ciuró. 
 
  
MD 1.1.2. Servituds existents. 
 
Els treballs a realitzar sempre estaran condicionats al pas de vianants per la vorera, objecte d’aquesta actuació, i especial atenció als 
horaris d’entrada i recollida dels nens al Col·legi Virolai, de màxima afluència de públic.  Així mateix, s'adoptaran mesures específiques 
relatives a la seguretat per als treballs en vorera i la zona d'afecció del vial pels riscos d'atropellament. 
Les servituds seran les pròpies dels serveis públics que puguin discórrer enterrats a la zona d’actuació. 
 
 
MD 1.2. Marc legal. 
  
MD 1.2.1.  Planejament vigent. Normes urbanístiques. 
 
El planejament vigent és el corresponent al Pla General Metropolità de Barcelona (aprovat per la C.P.U. amb data 14 de juliol de 1976), 
que regula les condicions urbanístiques. 
Totes les actuacions són sempre en espai públic, amb qualificació de sòl urbà, sistema viari bàsic, clau 5. 
 
 
MD 1.2.2. Ordenances  aplicables. 
 
Les ordenances aplicables per al desenvolupament del Projecte i Execució de les Obres és el CTE, que regula els aspectes constructius, 
tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de serveis, Ordenances Metropolitanes de l'Edificació, que regula el sòl urbà, els aspectes 
constructius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de serveis no previstos a les normes urbanístiques del Pla General. 
 
 
MD 1.2.3. Compliment de Codi Tècnic. 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l'edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits 
bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 de l'Ordenança de l'Edificació. 
En compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre 
la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades en l'apartat de Normes Aplicables d'aquesta memòria. 
 
 
MD 1.3. Preexistències. 
  
MD 1.3.1.  Estat actual. 
 
Cal assenyalar que la zona objecte de l'actuació d'aquest projecte correspon a la vorera del costat sud del C/ Santa Creu d’Olorda, en el 
tram comprès entre C/ Esperanto i Camí de Can Graner.  
Es tracta de una vorera de pastilles de formigó, acabat raspallat de 5,00 x 5,00 m aproximadament, limitades longitudinalment amb vorada 
de formigó T2, i rigola de 20x20, color blanc, en contacte amb el paviment de l’asfalt del carrer, i tires de betulo en el sentit transversal 
de dues peces per una amplada de 20cm. En línia paralel.la a la vorada T2 al costat dels límits de parcel.la i a uns 85cm de la mateixa 
apareixen les columnes de lluminàries, moltes de elles sense lluminàries, col·locades en cada tira del paviment de betulo. Al centre de 
cada pastilla del paviment de formigó i costat vorada T2 de l’asfalt es formen escossells de 90x90cm emmarcades amb 20 cm de dues 
peces de betulo de 20x10cm i que contenen un arbre. Entre dos arbres i en dues zones puntuals hi ha un banc de fusta de 170cm de 
llargada, que es troben en mal estat de conservació. En el mateix tram hi ha dues papereres de xapa perforada gris. 
 
Actualment el paviment presenta nombroses fissures i esquerdes, especialment al costat pròxim als arbres, així com desnivells del 
paviment en zones puntuals esquerdades del paviment de formigó i en les juntes entre el paviment de formigó i les tires de betulo. En 
l’apartat de documentació fotogràfica es visualitza l’estat actual de la zona d’actuació i fotos de detall de les deficiències detectades a la 
superfície del paviment. 
En el tram d’aquesta actuació existeixen dos passos de vianants, un d’ells elevat, que presenta un estat de deteriorament en la seva 
superfície i als costats amb un tub de sanejament vist amb trobada en mal estat amb la vorada T2 de la vorera actual. 
 
Instal·lacions. 
Al final del tram de vorera pavimentada es troba quadre elèctric i control de l’enllumenat públic de la zona. En cada tira de betulo del 
paviment es troba una columna lluminària, 5 de les quals tenen una lluminària, i el resta sense cap tipus de llum. Aquestes lluminàries 
son poc eficients e insuficients per donar un mínim de llum al trànsit de vianants. 
En zona no identifica de la calçada hi ha els contenidors de residus domèstics. 
En la zona de rigola costat sud hi ha embornals de recollida aigües pluvials. 
 
Aparcament. 
En aquest tram no hi ha places d’aparcament i a les hores de entrada i sortida dels nens del Col·legi, de màxima afluència, els cotxes 
utilitzen la vorera d’aparcament, entre els arbres existents. 
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MD 1.3.2. Topografía. 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei no disposa d’un aixecament topogràfic de l’àmbit d’intervenció. 
El present projecte s’ha realitzat sense una base topogràfica. S’ha pres com a referència plànols dels serveis tècnics, plànols dels servei 
web de AMB i amidaments in situ realitzades pel redactor d’aquest projecte. 
 
 
MD 1.3.3. Geotècnia. 
 
El projecte no disposa d’estudi geotècnic. 
 
 
MD 1.3.4. Serveis existents. 
 
Per l’elaboració d’aquest projecte s’ha demanat informació a les companyies i entitats de serveis següents:  

o Elèctrica: Fecsa-Endesa  
o Aigua Potable: Aigües de Barcelona  
o Instal·lació de gas: Gas Natural  
o Comunicacions: Vodafone-Ono, Telefònica  
o Sanejament: Ajuntament de Molins de Rei.  
o Enllumenat públic: Ajuntament de Molins de Rei.  

 
Veure Annex de Serveis existents del plànols sol·licitats a ACEFAT, en el apartat de documentació gràfica d’aquest projecte. 
 
 
MD 1.3.5. Disponibilitat de la zona actuació. 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei es el propietari de l’espai públic (vorera del C/ Santa Creu d’Olorda) objecte d’aquest projecte.  
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MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

 
 
MD 2.1. Justificació de la solució adoptada 
 
MD 2.1.1. Compliment dels paràmetres urbanístics i ordenances aplicables. 
 
L’actuació d’aquest projecte no afecta als paràmetres urbanístics de la zona. 
 
 
 
MD 2.1.2.  Criteris funcionals. 
 
L'actuació d' aquest projecte té per objecte l'esmena de les deficiències i carències del tram de la vorera al costat sud per aconseguir 
resoldre i millorar les necessitats de la zona: 
 
1.- Creació de zones de aparcament entre els arbres, utilitzant els mateixos con separadors de les places. 
2.- Creació espai per ubicació del contenidors domèstics, protegits de la circulació de vehicles. 
3.- Millora de la accessibilitat del recorregut per agafar el Camí a Castell de Ciuró. 
4.- Millora de l’enllumenat amb sistema de llums eficients, tecnologia led. 
 
Totes aquestes actuacions son per donar resposta a les necessitats detectades en la zona d’actuació, i actualització dels serveis, i serà 
molt respectuós amb la vegetació existent, mantenint la totalitat de l’arbrat. 
 
 
 
MD 2.1.3.  Criteris constructius i d'instal·lacions. 
 
L'actuació d'aquest projecte té per objecte l'esmena de les deficiències del paviment, creació de places d’aparcament i millora de 
l’enllumenat públic, ja que es tracta de una zona de Col·legis i de pas per recorregut del Camí a Castell Ciuró. 
 
Com a conseqüència d' aquestes actuacions dels paviments es veuen afectats els següents sistemes constructiu i d'acabats, que també 
seran objecte d'aquest projecte, i que són: 
 

1. Enderroc del tram de vorera d’amplada 2,20m per creació de la zona d’aparcament a nivell del paviment de la calçada. Aquest 
tram enderrocat es el que es troba en pitjor estat actualment, amb múltiples esquerdes, fissures, desnivells..... Es procedirà al 
tall del paviment asfàltic i reposició de la totalitat de la rigola de 20x20x8 cm, de color blanc. 

2. La formació de les places d’aparcament respectarà els arbres existents i es formaran els escossells amb vorada de formigó T2 
com a continuació amb forma de la vorada nova a col·locar en el límit de la nova amplada de la vorera. Aquest escossells 
s’acabarà amb dues peces corbes de vorada de formigó T2 en el extrem a la calçada, per evitar riscos i facilitar l’aparcament 
dels cotxes. Al tram de l’escossell amb contacte a la vorera de formigó es col·locarà una peça de vorada de jardí tipus P3. 

3. L’acabat del paviment de la zona d’aparcament serà d’asfalt amb una pendent del 2% cap a la rigola, on es troben els embornals 
de recollida aigües pluvials, que no son objecte d’aquesta actuació. 

4. Es procedirà a la retirada de la totalitat de les columnes de lluminàries existents i nova instal·lació de columnes Nikolson de 4 
m d’alçada i lluminàries amb tecnologia led, molt més eficients, i a uns 50 cm de la nova vorada T2 col·locada del límit de la 
vorera, alineada amb el escossells dels arbres de forma alterna als mateixos. La instal·lació del cablejat i presa de terra amb 
coure nu serà totalment nova a partir del quadre elèctric i de control existent, amb adequació del mateix a les noves necessitats, 
i en rasa al costat de la nova vorera T2 col·locada.  

5. Es mantindran les papereres existents i es procedirà a la col·locació de dos bancs subministrats per l’ajuntament, en els nous 
punts d’ubicació. 

6. Previsió d’actuació de reparació i sanejament de les esquerdes existents en la zona de paviment de formigó que es manté amb 
aquesta actuació, i recol·locació a nivell del paviment de formigó de les tires betulo amb desnivell amb l’acabat actual de les 
pastilles de paviment de formigó. 

7. Adequació de registres al nou nivell del paviment d’acabat i col·locació de nous registres en la nova instal·lació de l’enllumenat 
públic. 

 
Prèviament a l'inici d'aquests treballs, es realitzaran treballs previs de retirada del mobiliari existent (bancs...) i protecció de la totalitat 
dels arbres. 
 
 
 
MD 2.1.4.  Criteris econòmics. 
 
Els sistemes elegits per a l' execució de les obres, i els materials emprats, són els més aconsellables dins dels treballs d’urbanització 
actual, utilitzant-los de la manera més fàcil i expressiva. 
Predominen els plànols i elements prefabricats, amb la intenció d' ajustar la rendibilitat, de manera que la construcció sigui més fàcil i, 
alhora, menys costosa.  
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MD 2.2.  Quadre general de superfícies construïdes i útils. 
 
MD 2.2.1.  Quadre de superfícies zona actuació. 
 
 

QUADRE DE SUPERFICIES ZONA ACTUACIÓ (M2)

C/ SANTA CREU D'OLORDA -Molins de Rei-

Zones actuació Sup. Actuació

TRAM 1 432,24

TRAM 2 367,20

Parcials 799,44

TOTAL SUP. ACTUACIÓ 799,44
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MD 3. REQUISITS DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ. 
 
 
MD 3.1. Compliment del Codi Tècnic. 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu el compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es 
fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades en l'apartat de 
Normes Aplicables d'aquesta memòria. 
Són requisits bàsics els relatius a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat. 
 
 
 
MD 3.2. Requisit bàsic de funcionalitat. 
 
UTILITZACIÓ.   
 
El programa funcional busca la creació de places d’aparcament, per donar servei a les necessitats de la zona, en especial a les hores 
d’entrada i sortida dels nens del col·legi, i mantenir suficient amplada de la vorera per la circulació dels vianants, així com millorar 
l’enllumenat de la zona amb tecnologia eficient. 
 
 
ACCESSIBILITAT. 
 
El projecte compleix amb les condicions d'accessibilitat  establertes pel  Codi  d'Accessibilitat de Catalunya (Decret135/1998) i el CTE 
DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat en els aspectes d’un itinerari de vianants adaptat per la vorera objecte d’aquesta actuació, 
tenim present: 

- Amplada lliure mínima 0,90 m i alçada lliure d’obstacles 2,10m. 
- En canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle de 1,50m de diàmetre. 
- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
- El pendent transversal la vorera no supera el 2%. 
- El paviment es dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peçes. 

 
El projecte no contempla formació de guals, passos de vianants, rampes....... 
 
 
 
MD 3.3. Requisit bàsic de seguretat. 
 
L'actuació d'aquest projecte compleix les condicions de seguretat  obligatòries. 
 
ESTRUCTURAL. 
 
L'actuació d' aquest projecte no intervé en cap zona estructural. 
 
INCENDI. 
 
L'espai exterior de la zona d’actuació compleix les condicions suficients per a la intervenció dels serveis d'extinció d'incendis. 
 
 
UTILITZACIÓ. 
 
La configuració dels espais, elements fixos i mòbils que s' instal·lin, es projectaran de tal manera que puguin ser usats per als fins 
previstos dins de les limitacions d'ús que es descriuen més endavant sense que suposi risc d'accidents per als usuaris del mateix.  
 
 
 
MD 3.4. Requisit bàsic d' habitabilitat. 
 
HIGIENE, SALUT I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. 
 
La zona d’actuació disposa d'espais per a la reserva dels contenidors per extreure els residus ordinaris generats d'acord amb el sistema 
públic de recollida. 
La zona d’actuació disposa de mitjans adequats per a la recollida d’aigües pluvials, que no es modifiquen amb aquesta actuació. 
 
 
PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL. 
 
Atès el tipus d' intervenció en espais exteriors, no és necessari el seu compliment en aquesta actuació. 
 
 
ESTALVI D' ENERGIA I AÏLLAMENT TÈRMIC. 
 
Les instal·lacions d'il·luminació són objecte d'aquesta actuació, amb una canvi substancial de l’existent amb nova ubicació de les 
columnes i noves lluminàries de led, eficients, per garantir amb seguretat el recorregut per aquesta vorera.  
 
.  
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MD 4. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES. 

 
MD 4.1. Treballs previs i enderrocs.  
 
Sens prejudici del que s’estableixi en el Pla de Seguretat i Salut, els treballs s’iniciaran amb els elements de protecció i implantació d’obra. 
Així mateix s’identificaran els diferents serveis existents en l’entorn i es comunicaran a la companyia corresponent les possibles 
afectacions. 
Al tractar-se d’actuacions a nivell superficial no es preveu la necessitat d’efectuar cales de localització de serveis. 
 
Els treballs previs a l’enderroc previstos corresponen a: 

- Col·locació de tanques de protecció de les zones de treball i senyalització provisional durant el temps de durada de 
l’obra. 

- Protecció de l’arbrat degudament i especialment en el procés d’enderroc, excavació explanada i rases. 
- Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador de les columnes d’enllumenat. 

 
Els treballs d’enderroc previstos corresponen a: 

- Enderroc de paviment de formigó per formació de les places d’aparcament i les zones en mal estat per reposició del 
mateix paviment. 

- Enderroc de paviment de betulo lineal per aprofitament per al pas instal·lació nou d’enllumenat. S’enderroca el paviment 
i la base de formigó fins una fondària d’uns 30-40 cm. 

- Enderroc de paviment asfàltic de forma puntual, majoritàriament per canvi de configuració de vorera. 
- Enderroc de vorada de formigó, inclòs l’enderroc de la base de formigó. 
- Enderroc de rigola, inclòs l’enderroc de la base de formigó. 

Previ al enderroc de qualsevol tipus de paviment es delimitarà l’àmbit a demolir mitjançant tall de disc del paviment existent. 
Tots els residus generats es tractaran d’acord amb les especificacions de l’Estudi de Gestió de Residus i el Plec de Condicions. 
Es preveuen també treballs de retirada d’elements de senyalització vertical (pals i plaques) i de mobiliari (bancs, papereres...). Tots 
aquests elements s’acopiaran en obra o es traslladaran a magatzem municipal per a la seva posterior col·locació. 
 
 
MD 4.2. Moviments de terres.  
 
La proposta preveu excavació de caixa per explanada zona d’aparcament i excavació lineal de rases per la nova alineació de les voreres 
i la nova instal·lació del cablejat elèctric del nou enllumenat de la vorera, objecte d’aqueta actuació. 
En l’apartat del estudi gestió de residus i amidaments d’aquesta memòria es detallen els volums resultants de terres generats per les 
excavacions de l’obra.  
 
S’inclou en aquest capítol l’excavació del pous de fonaments de formigó de les columnes de les lluminàries. Aquesta es realitzarà amb 
posterioritat a l’enderroc i la verificació del traçat de les xarxes de serveis. 
 
 
MD 4.3. Paviments i vorades.  
 
Com a criteri en els trams de vorera on s’actua es mantindrà la tipologia de paviment existent. Majoritàriament són amb paviment continu 
de formigó, acabat raspallat, i tires lineals de betulo gris de 20x10x8cm, col·locat amb morter sobre base de formigó en massa. 
 
El nou límit entre vorera i calçada, destinada a aparcament, serà amb vorada col·locada sobre base de formigó en massa, tipus T2. La 
separació entre la plaça d’aparcament i la zona de circulació rodada s’executarà amb una rigola blanca de 20x20x8cm col·locada sobre 
base de formigó en massa. 
El límit amb vorera existent del escocells amb nova configuració geomètrica dels arbres existents s’executarà amb una peça de jardí P3, 
col·locada sobre base de formigó en massa. 
 
La zona d’aparcament s’executarà sobre la caixa d’explanada compactada amb una subbase de tot-ú artificial de 20cm de gruix amb un 
piconatge del material al 98% del PM, reg imprimació amb emulsió catiònica per rebre paviment de 6cm de gruix de mescla bituminosa 
en calent tipus AC 22, per acabar amb una capa de rodadura de 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent AC 16, previ aplicació de 
reg d’adherència. 
 
 
MD 4.4. Senyalització.  
 
Tot seguit es detallen les diferents actuacions previstes tant de senyalització vial definitiva com de senyalització provisional de les obres. 
En qualsevol cas, en el moment de realitzar l'obra, els tècnics municipals lliuraran a la direcció facultativa i al contractista el manual de 
senyalització, on venen totes les especificacions tècniques de materials i col·locació tant de la senyalització definitiva com la provisional 
d'obra. 
 
Senyalització vial horitzontal 
Es preveuen treballs de fresat i pintat dels passos de vianants existents. 
La senyalització horitzontal serà amb marques vials per a ús permanent, retro reflectants en sec, humit i pluja, i antilliscants realitzades 
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre per al pintat de passos de vianants; amb pintura 
acrílica de color blanc i microesferes de vidre per a les línies d’aparcaments de motos, les línies de detenció i el repintat de passos de 
vianants; i pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre per a línies de prohibició d’aparcament i senyalització de places reservades 
PMR. 
Tota la senyalització vial seguirà els criteris del Manual de Senyalització urbana de l’ajuntament de Molins de Rei. 
 
Senyalització vial vertical 
Es farà previsió de treballs de retirada i posterior col·locació d’elements existents afectats pels treballs de canvi de paviment o per la nova 
configuració de la vorera. 
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Senyalització provisional de les obres 
Per les característiques dels treballs a executar no es preveuen afectacions a calçades que comportin talls del trànsit rodat. Els treballs 
de fressat i pintura de passos de vianants es faran per meitats, afectant, si fos el cas, la franja d’aparcament per a poder garantir la 
circulació. 
Si que es veurà afectat el trànsit de vianants al llarg de les voreres i passos on s’actua. Es preveu la senyalització provisional dels 
desviaments dels itineraris peatonals. 
 
 
MD 4.5. Mobiliari urbà.  
 
Els elements de mobiliari urbà que es vegin afectats pels treballs de canvi i reposició de paviment es desmuntaran i tornaran a col·locar. 
En cas d’estar molt degradat es substituiran per elements nous de les mateixes característiques, subministrats per l’Ajuntament de Molins 
de Rei. 
 
 
MD 4.6. Afectació de serveis.  
 
Es preveuen afectacions a les xarxes de serveis consistents en la modificació de tapes de pous i pericons per a col·locació en nova 
rasant. 
En el cas que una canalització es trobés a una fondària que no permetés la construcció del gruix de la base de formigó del paviment, es 
protegirà amb una planxa d’acer. 
 
Serveis municipals 
 
Per la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, s’han basat en la informació següent:  
- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions proposades en el projecte.  
- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, identificació i caracterització dels 
serveis existents, demanats a ACEFAT. Adjunt plànols a l’apartat de documentació gràfica d’aquest projecte. 
 
En compliment de l’orde TIC/341/2003, previ a el inici de les obres s’haurà de realitzar Acta de Control d’Obres que afecten a la Xarxa 
Elèctrica de Distribució Soterrada.  
Si es necessari, previa a qualssevol actuació en la xarxa d’enllumenat públic, per la correcta identificació de serveis soterrats es 
realitzaran cales en els punts indicats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica i/o els serveis tècnics municipals. Abans del inici de 
les obres, d’acord amb el que estableix el Plec de Condicions, l’Empresa Contractista ha de localitzar els serveis existents en la zona 
mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat, i la responsabilitat de 
qualsevol afectació en les xarxes de serveis existents recau en l’empresa adjudicatària de les obres. 
 

o Clavegueram 
Es preveuen afectacions a la xarxa de sanejament públic consistents en el canvi d’una tapa de pou i la recol·locació de tapes a nova 
rasant. 
No es preveuen afectacions a embornals i altres elements existents. 
 

o Enllumenat Públic 
Es preveuen afectacions a les xarxa d’enllumenat públic consistents en la substitució del cablejat des de quadre elèctric existent al final 
de la vorera, amb nou traçat, tapes d’arquetes i pericons en els canvis de direcció i als extrems del nou traçat. 
Es preveu la substitució de les columnes i lluminàries obsoletes existents per nova columna Nikolson o similar, de 4 m d’alçada, i lluminària 
Navona  o equivalent de GE 50W, regulable i temperatura de color 3000K. 
 
Al final d’aquest apartat s’adjunten les fitxes de la columna i la llumenera propostes. 
 

o Neteja urbana 
Es preveuen afectacions a la posició d’algunes papereres. 
En aquells casos en que la proximitat dels contenidors de recollida selectiva pugui entorpir l’execució dels treballs s’ha previst el seu 
desplaçament provisional i la restitució al seu emplaçament nou definit als plànols del projecte al finalitzar les obres en dit àmbit. 
 
Companyies de serveis 
 
Es preveuen afectacions a les xarxes de companyies consistents en la modificació de tapes d’arquetes i pericons per a col·locació en 
nova rasant. 
El projecte no planteja introduir nous subministraments dins l’àrea d’intervenció. 
 
 
MD 4.7. Jardineria.  
 
Es preveuen treballs de protecció d’arbrat en aquells àmbits on la proximitat dels treballs poguessin malmetre’ls. 
Es protegiran els troncs fins una alçada de 2 m mitjançant col·locació de llates de fusta sobre element d’encoixinat, i els escocells evitant 
l’abocament i disposició de material al seu interior. 
Tots els treballs es realitzaran sota la supervisió dels tècnics del departament d’Espais Verds de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
 
Es preveu aportació i estesa de terra vegetal de categoria mitja per reomplir la formació dels nous escossells dels arbres existents. 
 
No es disposa de xarxa de reg als arbres existents en el tram objecte d’aquest projecte del C/ Santa Creu d’Olorda. 
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MD 5. COMPLIMENT D' ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS. 
 
MD 5.1. Residus de la construcció.  
 
Compliment del Decret 89/2010, de 6 de Juliol, Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, que actualitza la normativa 
d'àmbit català del RD 105/2008 sobre residus de la construcció. 
Es presenta fitxa del RD 105/2008, ja que el nou decret no presenta novetats significatives al respecte.  

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grav a i sorra compacta 139,00 69,50

grav a i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra v egetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 139,00 t 69,50 m3

si si

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 128,495 0,082 91,782

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

v idre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 59,658 0,001 76,485

fibrociment 170605 0,010 1,530 0,018 0,612

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 189,68 t 0,7544 168,88 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 6,8660 0,0896 7,1606

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,9287 0,0407 3,2537
formigó 170101 0,0320 2,9151 0,0261 2,0825

petris 170107 0,0020 0,6284 0,0118 0,9433
guixos 170802 0,0039 0,3139 0,0097 0,7771
altres 0,0010 0,0799 0,0013 0,1039

   embalatges 0,0380 0,3411 0,0285 2,2808

fustes 170201 0,0285 0,0965 0,0045 0,3597
plàstics 170203 0,0061 0,1263 0,0104 0,8274

paper i cartró 170904 0,0030 0,0664 0,0119 0,9497
metalls 170407 0,0004 0,0520 0,0018 0,1439

totals de construcció 7,21 t 9,44 m3

- altres

-

-

-
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Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o

en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre

que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra

poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a

abocador

totals d'enderroc 

és residu

Materials de construcció que contenen amiant

Ordre MAM/304/2002

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per ev itar que contamimin

altres residus

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Residus de construcció

Codificació residus LER

Creació noves places d'aparcament, reparació voreres i nova instal.lació d'enllumenat

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

enderroc

tipus

quantitats

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

-

C/ Santa Creu d'Olorda

Molins de Rei

si

Comarca : Barcelonès

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

-

especificar

Terres contaminades especificar -

reutilització

mateixa obra altra obra

-Residus que contenen PCB
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra v egetal 0
grav es/ sorres/ pedraplè 83,4
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 83,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,92
Maons, teules i ceràmics 40 2,93
Metalls 2 0,05
Fusta 1 0,10
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)si si

83,400,00
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0,00
83,40

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

no

0,00

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. To t i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els t ipus de residus, s'han prev ist operacions de destria i recollida selectiva dels

residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
R.D. 105/2008

si especial

no especial

inert
no no especial

0,00

no no especial

no no especial
no no especial

0,00
0,00

no

0,00
0,00

(m3)

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per 
cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

no

tipus de residucal separar

6.-

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha prev ist reutil itzar en obra parts dels materials que es retiren

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la pro jecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millo rar la
gestió, però en cap cas es permet  no  separar si e l R .D . ho  o bliga .

Terres per a l'abocador
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-

-

si

tipus de residu
Enderroc i construc.

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la sev a caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 83,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,81 42,17

Maons i ceràmics 4,39 65,89

Petris barrejats 125,18 1.877,69

Metalls 0,19 2,91

Fusta 0,49 7,28

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,12 16,76

Paper i cartró 1,28 19,23

Guixos i no especials 1,19 17,84

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 104,08

6.213,01

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 625,90

- 2,43 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valo ritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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14,06

-

-

-

-

1.248,97

-

-

-

417,00 751,35

Valoritzador / Abocador          

-

4.163,23

runa neta

0,97 -

21,96

-

Costos*

Les prev isions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** M algrat ser de dificil quantificació , sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de no mbre de transpo rts per la seva correcta
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no , i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització , independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

2803,24

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Especials** : num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

CC1413, Km 4,3
E-332.97

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

08754 El Papiol

UTE PAPIOL Pedra Silvia del Papiol

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització

- 5,59 -

-

- 6,41

5,95-

Enderroc, Rehabilitació, ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
gestió fora obra

1.248,97 1.100,26 751,35

Compactadores

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus

les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

9.313,58

El volum dels residus és de : 332,61

El pressupost de la gestió de residus és de : 9.313,58  
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unitats 9

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, prev i acord de la direcció facultativ a.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions prev istes per a emmagatzematge, maneig,

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions prev istes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-

-

-

-

si

-

Sacs de residus

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 

residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit  i seran aprovades si s’escau per la Direcció 

Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 

s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 

Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
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T 145,95 T

T 0,00 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excav ació * 145,95 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 196,89 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Total excav ació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

3.771,24

euros/T 2165,79

Total fiança **

342,8

145,95

Si per les prev isions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les 

prev isions de generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de 

les obres, aquest document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Molins de Rei

euros/T 1605,45

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

100,00

FIANÇA

fiança

Per les característ iques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització 

abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'est ima que es 

podrà reduir en un percentatge del:

196,89



MN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

- MN 1 URBANITZACIÓ 
- MN 2 ALTRES 
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MN 1. URBANITZACIÓ. 
 
 

 general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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 vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

 

 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

 

 paviments 

 UNE CEN TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural 

 

 

 genèric d’instal·lacions urbanes 

 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les 

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i 

el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 

elèctrica soterrada. 

(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. MEMÒRIA 19 
 

 
FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fàbregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÉS. T/F 630 75 76 34 

 

 

 Xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo 
humano 

(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. (BOP 20/11/2012). 

 

 Hidrants d’incendi 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 

 ORDRE INT/324/2012. SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers 

 

 
 xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 

urbanes. 

(BOE 30/12/1995) 

 

 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

  Àmbit  municipal  o  supramunicipa l :  

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 

 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 
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 xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias”: 

(BOE 04/09/2006) 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos” 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

 (BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006. 

 

 xarxes de distribució d’energia elèctrica 

  Ge ner a l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 

 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones de 

energía eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

  Al ta  T ens i ó  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

(BOE 09/06/2014)  

  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

  Bai xa  T e ns i ó  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
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 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con 

fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
 

 enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn. 

(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

 
 Xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 

 Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco José Armengol Maroto                Ajuntament MOLINS DE REI 
Arquitecte                                                                                                                                                                                    El promotor 
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Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 00  TREBALLS PRÈVIS I NOTES

1 NOTA0001 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del present pressupost, s'entendran
acompanyades de l'esment O EQUIVALENT, en el sentit indicat a l'article 66 del Reglamento General de
Contratación del Estado. En tot cas serviran com definició quant a característiques, materials, qualitats i disseny
de les partides d'obra emprades, i sempre amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 NOTA0002 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'Ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a càrrec del
contractista. Tots els elements de seguretat necessaris per a la correcta execució dels treballs estan inclosos
proporcionalment dins de cada partida d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 NOTA0003 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les instal·lacions existents a
l'obra, molèsties a veins, accessos i passos de vehicles i de vianants, tancats, llums d'obra. Diariament, abans
de finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins
de la zona d'actuació i influència de l'obra, amb especial atenció durant el cap de setmana.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 NOTA0004 4 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà un rétol municipal informatiu de les obres
segons el model i les instruccions que es facilitin per part de la Direcció Facultativa. Així mateix en cas d'obres
subvencionades, es col·locarà un altre rétol segons el model de l'organisme corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 NOTA0005 5 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció i tramitació dels projectes de legalització de les
diferents instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en base a un projecte
realitzat per tècnic competent i degudament tramitat davant Entitat d'Inspecció i Control. Perquè l'obra sigui
rebuda, caldrà presentar acta amb dictamen favorable per dita Entitat. Així mateix es redactarà el corresponent
projecte final de l'obra realment executada (AS BUILT), dita documentació es lliurarà en paper i suport
informàtic, i en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la recepció de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 NOTA0006 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec dels gastos dels assajos de control
qualitat, en una quantitat no més gran del 1,50% del pressupost de l'obra, i sempre a criteri de la direcció
facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

1 F21H1653 u Desmuntatge de bàcul o columna d'enllumenat, amb o sense llumenera de fins a 6 m d'alçària com a màxim, i/o
trasllat a magatzem municipal o abocador. S'inclou desmuntatge de suports de llumenera, accesoris i elements
de subjecció amb mitjans manuals i/o mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 2

1 Columnes sense llumenera

2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 Columnes amb llumenera

4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 K21QUP01 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta o similar, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i runa generada sobre camió o contenidor. S'inclou el transport a abocador amb taxes i cànon
incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F21QQP02 u Desmuntatge i retirada de paperera de xapa perforada de 50l amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica
de l'equipament per trasllat a magatzem per posterior col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F219FBA9 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Asfalt-rigola

2 1,000 24,900 24,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 21,200 21,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 28,750 28,750 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 1.- Paviment formigó

6 1,000 24,900 24,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 24,600 24,600 C#*D#*E#*F#

8 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

9 Canalització lluminàries

10 1,000 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

11 TRAM 2.- Asfalt-rigola

12 1,000 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

13 1,000 57,750 57,750 C#*D#*E#*F#

14 TRAM 2.- Paviment formigó

15 1,000 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

16 1,000 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#

17 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

18 TRAM 1.- Fonaments lluminàries

19 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

20 TRAM 2.- Fonaments lluminàries

21 18,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,500

5 F2194AG4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 1,000 24,900 2,400 59,760 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,100 5,000 25,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 24,600 2,400 59,040 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 2

6 1,000 65,700 2,400 157,680 C#*D#*E#*F#

7 Fornaments lluminàries

8 11,000 0,600 0,600 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,940

6 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Asfalt-rigola

2 1,000 24,900 24,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 21,200 21,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 28,750 28,750 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 2.- Asfalt-rigola

6 1,000 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

7 1,000 57,750 57,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,800

7 F2194P03 m Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i ample de 20 cm amb mitjans manuals i martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització lluminàries

2 1,000 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

8 F2194P04 m Demolició de paviment de adoquí betulo gris col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i tira de 20 cm
d'amplària amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització lluminàries

2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona retirada pals lluminàries

4 22,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

5 Previsió 50% en tires d'especejament

6 19,000 2,500 0,500 23,750 C#*D#*E#*F#

7 7,000 5,000 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 60,250

9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,500 2,500 0,300 33,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,500 2,500 0,300 45,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,375

10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, inclou anivellament i repassada del
terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,500 2,500 110,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,500 2,500 151,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,250

11 H222BP06 m Excavació de rasa de 20 cm d'amplària i fins 40cm de profunditat en presència de serveis en terreny compacte,
realitzada amb retroexcavadora i càrrega manual i/o mecànica sobre camió o contenidor. S'inclou aplec
provisional i transport interior de terres a la mateixa obra en cas necessari, per aprofitament o retirada de les
mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#

4 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 2

7 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

9 1

TOTAL AMIDAMENT 156,150

12 F222H220 m3 Excavació de pous fins a 1m de profunditat com a màxim en presència de serveis en terreny compacte,
realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i/o mecànica sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments columnes lluminàries

2 1,000 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

3 Pericons

4 5,000 0,400 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 5

5 1,000 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,765

13 F2285P07 m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 20 cm i fins a 40 cm de profunditat, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#

4 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 2

7 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,150

14 FR3P1311 m3 Aportació i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Arbres

2 9,000 1,000 2,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

3 3,000 1,000 1,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 2.- Arbres

5 12,000 1,000 2,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 02  PAVIMENTS

1 F96512D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada tipus T2 12/15x25 cm, col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165
l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 2

8 11,000 5,000 55,000 C#*D#*E#*F#

9 23,000 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 6

10 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,500

2 F966A5D1 m Vorada corva de peces de formigó, de radi exterior de 0,50 m, doble capa calçada tipus T2 12/15x25 cm,
col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 2

5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. S'inclou base de formigó HM-20/B/20/IIa de fins a 10cm de
gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 1,000 24,900 24,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 21,200 21,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 28,750 28,750 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 2

6 1,000 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

7 1,000 57,750 57,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,800

4 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa jardí tipus P3 8x20 cm, col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165
l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

4 3 Escosell arbres en vorera

5 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 2

7 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,800

5 F9G12P08 m2 Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix, amb juntes, realitzat amb formigó
HM-20/B/20 fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual, i fibres monofilament de

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

AMIDAMENTS Data: 27/09/22 Pàg.: 7

polipropilè de 40mm, amb acabat antilliscant escombrat manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pastilla sencera

2 1,000 5,100 5,000 25,500 C#*D#*E#*F#

3 Fonaments columnes

4 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 Rasa instal.lacions (ml x 0,50)

6 0,500 33,500 16,750 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 1

8 0,500 25,000 12,500 C#*D#*E#*F#

9 0,500 23,800 11,900 C#*D#*E#*F#

10 TRAM 2

11 0,500 60,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,650

6 F9F5ZP09 m Reposició de paviment de peces de formigó d'adoquí tipus Betulo gris de 20x10 cm i 8 cm de gruix de ICA o
equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:4, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona retirada pals lluminàries

2 22,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

3 Previsió 50% en tires d'especejament

4 19,000 2,500 0,500 23,750 C#*D#*E#*F#

5 7,000 5,000 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

6 Pas instal.lacions

7 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,250

7 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial amb un gruix de 20cm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,250 2,200 0,200 18,480 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,250 2,200 0,200 25,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,890

8 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,250 2,200 92,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,250 2,200 127,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,450

9 F9H11P10 m2 Paviment de 6cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base, estesa i compactada amb maquinària
petita d'asfaltat i mijans manuals. S'inclou el transport de maquinària d'asfaltat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,250 2,200 92,400 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,250 2,200 127,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,450

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,250 2,200 92,400 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,250 2,200 127,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,450

11 F9H1VP11 m2 Paviment de rodadura de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf D, amb betum
asfàltic de penetració tipus BC 50/70, estesa i compactada amb maquinària petita i mijans manuals. S'inclou el
transport de maquinària asfaltat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1.- Zones asfalt aparcaments

2 8,000 5,250 2,200 92,400 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2.- Zones asfalt aparcaments

4 11,000 5,250 2,200 127,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,450

12 FDD3Z525 u Extracció i nova col·locació de tapa de registre de Ø60cm existents en calçada a la nova rasant. Inclou tots els
treballs necessaris per adaptar l'element a la nova configuració de vial, tant afegint o rebaixant paret de pou o
pericó. S'inclou refer el lliscat del revestiment interior, així com la càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 K45R4P12 m Reparació de fissures-esquerdes en paviment formigó, de superfície horitzontal, amb morter tixotròpic, de
fraguat ràpid (20 minuts), modificat amb polímers, amb una resistència a compressió a 28 dies més gran o igual
a 45 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, aplicat manualment, en capa de 20-30 mm
de gruix mitjà, prèvia apertura d'esquerda amb martell trencador. S'inclou la càrrega manual i/o mecànica de
runa sobre contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Juntes amb vorada col.locada

2 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 1.- Fissures existents

6 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 2.- Fissures existents

8 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,800

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 03  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F315ZKB2 u Formigó per a fonament com a base per a columnes d'il·luminació de dimensions 60x60x60cm amb formigó
HM-20, abocat amb canal des de camió formigonera, inclou p.p. de col.locació placa ancoratge columnna i
perns.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 FHM1ZP13 u Subministrament i col·locació de columna Nikolson de 4 m d'alçada, reforçada i amb protecció a la base tipus
Roura. S'inclou la protecció inferior de la columna amb pintura antiorins en els primers 60 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 FHN6ZP14 u Subministrament i col·locació de llumenera NAVONA o equivalent de GE 50W amb òptica asimètrica o similar,
amb equip regulable de 5 passos, temperatura de color 3000K. S'inclou la presentació d'un estudi lumínic previ.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 FG22ZK1K m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col.locat al
fons de rasa, i dau de recobriment als extrems i zona central de 20x20cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

2 1,000 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 38,500 38,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 2

7 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,600

5 FG22ZP15 m Banda contínua de plàstic de color, de 10 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1

EUR
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2 1,000 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 38,500 38,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 2

7 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,600

6 EG31HP16 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), de 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb designació RVK,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, segons UNE 21123, col·locat en interior de qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida 3.040 (Tub corrugat D90mm)

2 1,000 156,600 156,600 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments en lluminàries

4 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió quadre elècrtric

6 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram tancament circuit

8 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,600

7 FG380902 m Conductor de coure un o amb coberta PVC 750V, unipolar de secció de coure 1x35 mm2, col.locat en
canonades de qualsevol tipus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida 3.040 (Tub corrugat D90mm)

2 1,000 156,600 156,600 C#*D#*E#*F#

3 Conexions piquetes o plaques

4 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,600

8 FGD2342D u Placa o piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

9 FG1N3P17 u Connexió a xarxa existent i modificacions al quadre elèctric i de comandamente existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDK2UCZZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 FDKZH9B4 u Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 PPAUZZZ5 pa Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació vigent, inclou drets de visats i taxes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

1 K9Z21P16 m2 Esborrat amb fresadora de pintura acrílica de passos de vianants, illetes, simbols i similars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas Vianants PV1

2 1,000 5,200 4,200 21,840 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,200 1,000 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,240

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment de línia vial de 10 cm de gruix per a plaça de motos, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaçes de motos

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura de doble component, antilliscant, línies de color blanc i
fons de color vermell, i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas Vianants PV1

2 1,000 5,200 4,200 21,840 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,200 1,000 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,240

4 PPAUZZZ1 pa Transport maquinària pintura a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FQ115P17 u Recol·locació de paperera existent, col·locat amb fixacions mecàniques a paviment de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FQ115P18 u Recol·locació de banc subministrat per l'ajuntament, col·locat amb fixacions mecàniques a paviment de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA

EUR
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Capítol 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida 1.020.- Paviment formigó

2 1,500 305,940 0,150 68,837 C#*D#*E#*F#

3 Partida 1.030.- Vorada amb rigola

4 1,500 149,800 0,300 0,300 20,223 C#*D#*E#*F#

5 Partida 1.040.- Tira paviment formigó

6 1,500 33,500 0,200 0,150 1,508 C#*D#*E#*F#

7 Partida 1.050.- Tira paviment betulo

8 1,500 60,250 0,200 0,150 2,711 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,279

2 F2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 T/m3 procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida 1.020.- Paviment formigó

2 1,500 305,940 0,150 68,837 C#*D#*E#*F#

3 Partida 1.030.- Vorada amb rigola

4 1,500 149,800 0,300 0,300 20,223 C#*D#*E#*F#

5 Partida 1.040.- Tira paviment formigó

6 1,500 33,500 0,200 0,150 1,508 C#*D#*E#*F#

7 Partida 1.050.- Tira paviment betulo

8 1,500 60,250 0,200 0,150 2,711 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,279

3 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida 1.060.- Rebaix terreny

2 1,350 78,380 105,813 C#*D#*E#*F#

3 Partida 1.080.- Excavació rases

4 1,350 156,150 0,200 0,400 16,864 C#*D#*E#*F#

5 Partida 1.090.- Excavació pous

6 1,350 4,770 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,117

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de terra inerts
amb una densitat 1.60 t/m3, segons la LLEI 8/2008, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida 1.060.- Rebaix terreny

2 1,350 78,380 105,813 C#*D#*E#*F#

3 Partida 1.080.- Excavació rases

4 1,350 156,150 0,200 0,400 16,864 C#*D#*E#*F#

5 Partida 1.090.- Excavació pous

6 1,350 4,770 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,117

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUZSS1 pa Partida alçada per al compliment del Pla de Seguretat i Salut a les obres, corresponent al 2,5% del pressupost
total d'obra. Inclou els treballs de protecció mobiliari i arbres, previ a inici actuacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST STA CREU D'OLORDA
Capítol 07  IMPREVISTOS

1 PPAUZIM1 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l'execució de les obres d'urbanització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/09/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 17,23000 €

A0128000 h Oficial 1a pulidor 17,23000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,59000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,60000 €

A012P000 h Oficial 1a jardinero 17,23000 €

A013H000 h Ajudant electricista 26,24000 €

A0140000 h Manobre 24,72000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,45000 €

A016P000 h Peón jardinero 14,79000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,73000 €

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño mediana 44,17000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 105,40000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,62000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C1315020 h Retroexcavadora mediana 47,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 69,71000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,84000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 49,63000 €

C1503000 h Camió grua 52,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 49,25000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45,39000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,11000 €

C1705600 h Formigonera  de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 70,53000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,66000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,99000 €

C170V100 t Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en
conjunt d'obres

4,47000 €

C1B02A00 h Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada 30,86000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €

C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 58,26000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,02000 €

C200PN5 h Fressadora mecànica 8,90000 €

CZ121410 h Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión 13,26000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,41000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,99000 €

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,57000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0514301 t Cemento pórtland con escoria CEM II/B-S 32,5, en sacos 69,95000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 180,02000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,30000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,33000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

68,75000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,98000 €

B0715100 kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción
controlada para reparación

1,00000 €

B0717000 kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de unión 3,35000 €

B0A63H00 u Taco químico de d 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca 3,02000 €

B2RA6210 m3 Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos inertes con una densidad superior a 1,35
T/m3

11,22000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,52000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectante para señalización 6,79000 €

B96512D0 m Pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa peatonal A2 10x20 cm clase R 5 4,38000 €

B966A5D0 m Pieza curva de hormigón para bordillos doble capa calzada C2 22x30 cm, clase R 5 24,31000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,93000 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

60,74000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,99000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,44000 €

BBM1M000 kg Microesferas de vidrio 3,94000 €

BDK2ZC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

18,47000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,54000 €

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 1,03000 €

BGD23420 u Placa de toma tierra de acero cuadrada (maciza), de 0,55 m2 de superficie y de 3 mm de espesor 38,77000 €

BGW1N000 u Parte proporcional de accesorios para centralización de contadores 16,00000 €

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos 0,27000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,51000 €
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BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BR3P1310 m3 Tierra vegetal abonada y cribada, a granel 26,17000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0F1Z2A1 pp Material necessari per a la nova col·locació (maons,
formigó, petites armadures...)

Rend.: 1,000 27,95000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 100,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,41000 = 0,28200

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,43000 = 31,05360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

Subtotal: 75,45740 75,45740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 100,38090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,38090

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 144,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,40000 = 26,77200

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,41000 = 0,28200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

Subtotal: 118,67580 118,67580
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 144,82778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,82778
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PARTIDES D'OBRA

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM
II/B-S, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

Rend.: 1,000 171,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,41000 = 0,28200

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,43000 = 31,25790

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

B0514301 t Cemento pórtland con escoria CEM II/B-S 32,5, en
sacos

0,200      x 69,95000 = 13,99000

Subtotal: 145,52990 145,52990

COST DIRECTE 171,43565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,43565

P-1 EG31HP16 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), de
0,6/1 kV, de tensió assignada, amb designació RVK,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, segons UNE 21123,
col·locat en interior de qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

Rend.: 0,414 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,59000 = 2,95556

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,24000 = 2,53527

Subtotal: 5,49083 5,49083

Altres

BG31HZZ1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,45000 = 1,47900

Subtotal: 1,47900 1,47900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08236

COST DIRECTE 7,05219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05219

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,063 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 23,45000 = 2,95607

Subtotal: 2,95607 2,95607

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,31537

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 17,83000 = 1,12381

Subtotal: 2,43918 2,43918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04434

COST DIRECTE 5,43959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43959

P-3 F2194AG4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,359 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 23,45000 = 1,03532

Subtotal: 1,03532 1,03532

Maquinària

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño
mediana

0,040 /R x 44,17000 = 1,30007

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 73,73000 = 3,25519

Subtotal: 4,55526 4,55526

COST DIRECTE 5,59058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59058

P-4 F2194P03 m Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i ample de 20 cm amb mitjans manuals i martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

Rend.: 0,874 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 23,45000 = 2,68307

Subtotal: 2,68307 2,68307

Maquinària

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño
mediana

0,050 /R x 44,17000 = 2,52689

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,83000 = 2,04005

Subtotal: 4,56694 4,56694
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,25001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25001

P-5 F2194P04 m Demolició de paviment de adoquí betulo gris col·locat
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i tira de 20 cm
d'amplària amb martell trencador i càrrega sobre
camió o contenidor.

Rend.: 0,819 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,085 /R x 23,45000 = 2,43376

Subtotal: 2,43376 2,43376

Maquinària

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño
mediana

0,040 /R x 44,17000 = 2,15726

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,085 /R x 17,83000 = 1,85049

Subtotal: 4,00775 4,00775

COST DIRECTE 6,44151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44151

P-6 F219FBA9 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó de
10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir.

Rend.: 1,574 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 23,45000 = 2,23475

Subtotal: 2,23475 2,23475

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,99000 = 0,95203

Subtotal: 0,95203 0,95203

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03352

COST DIRECTE 3,22030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22030

P-7 F21H1653 u Desmuntatge de bàcul o columna d'enllumenat, amb
o sense llumenera de fins a 6 m d'alçària com a
màxim, i/o trasllat a magatzem municipal o abocador.
S'inclou desmuntatge de suports de llumenera,
accesoris i elements de subjecció amb mitjans
manuals i/o mecànics.

Rend.: 1,071 23,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,59000 = 5,71242

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,46218
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,17460 9,17460

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,300 /R x 49,25000 = 13,79552

Subtotal: 13,79552 13,79552

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13762

COST DIRECTE 23,10774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10774

P-8 F21QQP02 u Desmuntatge i retirada de paperera de xapa
perforada de 50l amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica de l'equipament per trasllat a
magatzem per posterior col.locació.

Rend.: 0,882 16,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 23,45000 = 11,96429

Subtotal: 11,96429 11,96429

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 17,83000 = 4,04308

Subtotal: 4,04308 4,04308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17946

COST DIRECTE 16,18683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,18683

P-9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 0,909 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,045 /R x 23,45000 = 1,16089

Subtotal: 1,16089 1,16089

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 99,62000 = 4,93168

Subtotal: 4,93168 4,93168

COST DIRECTE 6,09257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09257

P-10 F222H220 m3 Excavació de pous fins a 1m de profunditat com a
màxim en presència de serveis en terreny compacte,
realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
manual i/o mecànica sobre camió o contenidor.

Rend.: 0,337 19,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,010 /R x 24,72000 = 0,73353

Subtotal: 0,73353 0,73353

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,136 /R x 47,25000 = 19,06825

Subtotal: 19,06825 19,06825

COST DIRECTE 19,80178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80178

P-11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, inclou anivellament i
repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat
amb mitjans manuals.

Rend.: 0,774 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 29,60000 = 0,38243

Subtotal: 0,38243 0,38243

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 77,13000 = 1,09616

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 69,71000 = 0,90065

Subtotal: 1,99681 1,99681

COST DIRECTE 2,37924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37924

P-12 F2285P07 m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 20 cm i
fins a 40 cm de profunditat, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 4,035 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 23,45000 = 2,90582

Subtotal: 2,90582 2,90582

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 1,74708

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,24000 = 0,77323

Subtotal: 2,52031 2,52031

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04359

COST DIRECTE 5,46972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,46972

P-13 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km.

Rend.: 0,798 12,89 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 105,40000 = 2,77368

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 44,84000 = 10,11429

Subtotal: 12,88797 12,88797

COST DIRECTE 12,88797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88797

P-14 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 0,550 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 44,84000 = 14,10422

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 105,40000 = 1,34145

Subtotal: 15,44567 15,44567

COST DIRECTE 15,44567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44567

P-15 F2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus inerts amb una densitat superior a 1,35 T/m3
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 11,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6210 m3 Disposición controlada en centro de reciclaje de
residuos inertes con una densidad superior a 1,35
T/m3

1,000      x 11,22000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 11,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22000

P-16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada de residus de
terra inerts amb una densitat 1.60 t/m3, segons la
LLEI 8/2008, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,52000 = 9,52000
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Subtotal: 9,52000 9,52000

COST DIRECTE 9,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52000

P-17 F315ZKB2 u Formigó per a fonament com a base per a columnes
d'il·luminació de dimensions 60x60x60cm amb
formigó HM-20, abocat amb canal des de camió
formigonera, inclou p.p. de col.locació placa
ancoratge columnna i perns.

Rend.: 0,159 118,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 29,60000 = 18,61635

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 38,86792

Subtotal: 57,48427 57,48427

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,216      x 67,83000 = 14,65128

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 60,27128 60,27128

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86226

COST DIRECTE 118,61781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,61781

P-18 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial amb un gruix de 20cm, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 0,538 35,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 2,29740

Subtotal: 2,29740 2,29740

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 5,73457

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 2,30623

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 4,53504

Subtotal: 12,57584 12,57584

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,41000 = 0,07050

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,57000 = 20,20550

Subtotal: 20,27600 20,27600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03446

COST DIRECTE 35,18370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,18370

P-19 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa jardí
tipus P3 8x20 cm, col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l.

Rend.: 1,212 21,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,475 /R x 24,72000 = 9,68812

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 29,60000 = 5,73927

Subtotal: 15,42739 15,42739

Materials

B96512D0 m Pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa
peatonal A2 10x20 cm clase R 5

1,050      x 4,38000 = 4,59900

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,020      x 67,83000 = 1,35660

Subtotal: 5,95560 5,95560

Partides d'obra

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM
II/B-S, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

0,001      x 171,43565 = 0,17144

Subtotal: 0,17144 0,17144

COST DIRECTE 21,55443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,55443

P-20 F96512D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa
calçada tipus T2 12/15x25 cm, col.locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l.

Rend.: 1,059 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,484 /R x 24,72000 = 11,29790

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 29,60000 = 6,56846

Subtotal: 17,86636 17,86636

Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,064      x 49,33000 = 3,15712

B96512D0 m Pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa
peatonal A2 10x20 cm clase R 5

1,050      x 4,38000 = 4,59900

Subtotal: 7,75612 7,75612
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Partides d'obra

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM
II/B-S, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

0,001      x 171,43565 = 0,17144

Subtotal: 0,17144 0,17144

COST DIRECTE 25,79392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,79392

P-21 F966A5D1 m Vorada corva de peces de formigó, de radi exterior de
0,50 m, doble capa calçada tipus T2 12/15x25 cm,
col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

Rend.: 1,552 36,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 4,77835

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,60000 = 2,86082

Subtotal: 7,63917 7,63917

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,040      x 67,83000 = 2,71320

B966A5D0 m Pieza curva de hormigón para bordillos doble capa
calzada C2 22x30 cm, clase R 5

1,050      x 24,31000 = 25,52550

Subtotal: 28,23870 28,23870

Partides d'obra

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM
II/B-S, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

0,002      x 171,43565 = 0,34287

Subtotal: 0,34287 0,34287

COST DIRECTE 36,22074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,22074

P-22 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc. S'inclou base de formigó HM-20/B/20/IIa de
fins a 10cm de gruix.

Rend.: 1,032 15,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 = 2,39535

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 29,60000 = 6,31008

Subtotal: 8,70543 8,70543

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,020      x 67,83000 = 1,35660
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,006      x 100,38090 = 0,60229

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,200      x 0,93000 = 4,83600

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 180,02000 = 0,18002

Subtotal: 6,97491 6,97491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13058

COST DIRECTE 15,81092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,81092

P-23 F9F5ZP09 m Reposició de paviment de peces de formigó d'adoquí
tipus Betulo gris de 20x10 cm i 8 cm de gruix de ICA
o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:4,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat.

Rend.: 1,559 18,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,295 /R x 29,60000 = 5,60103

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 23,45000 = 0,30083

A0140000 h Manobre 0,395 /R x 24,72000 = 6,26325

Subtotal: 12,16511 12,16511

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,24000 = 0,08005

Subtotal: 0,08005 0,08005

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,99000 = 0,87354

Subtotal: 0,87354 0,87354

Altres

B9FAZ002 m2 Adoquí de formigó per a paviments de 20x10 cm i
8cm de gruix, tipus Betulo de ICA o equivalent, de
forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

0,200      x 24,00000 = 4,80000

Subtotal: 4,80000 4,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18248

COST DIRECTE 18,10118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,10118

P-24 F9G12P08 m2 Paviment continu de formigó en massa amb fibres de
15 cm de gruix, amb juntes, realitzat amb formigó
HM-20/B/20 fabricat en central i abocada des de
camió, estès i vibrat manual, i fibres monofilament de
polipropilè de 40mm, amb acabat antilliscant
escombrat manual.

Rend.: 1,378 28,55 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,60000 = 3,22206

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 8,07257

Subtotal: 11,29463 11,29463

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,02000 = 0,48451

Subtotal: 0,48451 0,48451

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 67,83000 = 10,17450

Subtotal: 10,17450 10,17450

Altres

B064Z001 kg Fibra monofilament de polipropilè de 40mm 3,000      x 2,20000 = 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

COST DIRECTE 28,55364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,55364

P-25 F9H11P10 m2 Paviment de 6cm de gruix de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base, estesa i compactada
amb maquinària petita d'asfaltat i mijans manuals.
S'inclou el transport de maquinària d'asfaltat a l'obra.

Rend.: 0,666 26,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 29,60000 = 2,22222

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 = 3,71171

Subtotal: 5,93393 5,93393

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 61,19000 = 0,91877

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 44,84000 = 6,73273

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 70,53000 = 1,27081

Subtotal: 8,92231 8,92231

Materials

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

0,192      x 60,74000 = 11,66208

Subtotal: 11,66208 11,66208
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08901

COST DIRECTE 26,60733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60733

P-26 F9H1VP11 m2 Paviment de rodadura de 5 cm de gruix de mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf D,
amb betum asfàltic de penetració tipus BC 50/70,
estesa i compactada amb maquinària petita i mijans
manuals. S'inclou el transport de maquinària asfaltat
a l'obra.

Rend.: 0,768 24,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0734 /R x 29,60000 = 2,82896

A0140000 h Manobre 0,1102 /R x 24,72000 = 3,54706

Subtotal: 6,37602 6,37602

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0367 /R x 70,53000 = 3,37038

C170V100 t Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària
de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt
d'obres

0,0588 /R x 4,47000 = 0,34223

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 44,84000 = 5,83854

Subtotal: 9,55115 9,55115

Altres

B9H1ZP02 t Mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70
d12

0,120      x 73,70000 = 8,84400

Subtotal: 8,84400 8,84400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06376

COST DIRECTE 24,83493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,83493

P-27 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 3,195 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 23,45000 = 0,02936

Subtotal: 0,02936 0,02936

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 32,11000 = 0,04020

Subtotal: 0,04020 0,04020

Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,30000 = 0,45000
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Subtotal: 0,45000 0,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00044

COST DIRECTE 0,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52000

P-28 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 23,45000 = 0,07035

Subtotal: 0,07035 0,07035

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 47,66000 = 0,02383

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,11000 = 0,09633

Subtotal: 0,12016 0,12016

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,46157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46157

P-29 FBA1G110 m Pintat sobre paviment de línia vial de 10 cm de gruix
per a plaça de motos, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.

Rend.: 1,141 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 6,49956

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 17,23000 = 4,53024

Subtotal: 11,02980 11,02980

Maquinària

C1B02A00 h Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada 0,040 /R x 30,86000 = 1,08186

Subtotal: 1,08186 1,08186

Materials

BBM1M000 kg Microesferas de vidrio 0,025      x 3,94000 = 0,09850

B8ZB1000 kg Pintura reflectante para señalización 0,050      x 6,79000 = 0,33950

Subtotal: 0,43800 0,43800
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COST DIRECTE 12,54966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,54966

P-30 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura
de doble component, antilliscant, línies de color blanc
i fons de color vermell, i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual.

Rend.: 0,557 13,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,084 /R x 24,72000 = 3,72797

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 17,23000 = 2,59842

Subtotal: 6,32639 6,32639

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,29000 = 2,28399

Subtotal: 2,28399 2,28399

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,44000 = 0,72000

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,99000 = 4,06980

Subtotal: 4,78980 4,78980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09490

COST DIRECTE 13,49508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49508

P-31 FDD3Z525 u Extracció i nova col·locació de tapa de registre de
Ø60cm existents en calçada a la nova rasant. Inclou
tots els treballs necessaris per adaptar l'element a la
nova configuració de vial, tant afegint o rebaixant
paret de pou o pericó. S'inclou refer el lliscat del
revestiment interior, així com la càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 0,649 458,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 29,60000 = 136,82589

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 24,72000 = 114,26810

Subtotal: 251,09399 251,09399

Maquinària

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño
mediana

0,500 /R x 44,17000 = 34,02928

Subtotal: 34,02928 34,02928

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,000      x 68,75000 = 68,75000
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,500      x 144,82778 = 72,41389

B0F1Z2A1 pp Material necessari per a la nova col·locació (maons,
formigó, petites armadures...)

1,000      x 27,95000 = 27,95000

Subtotal: 169,11389 169,11389

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,76641

COST DIRECTE 458,00357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,00357

P-32 FDK2UCZZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.

Rend.: 0,996 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 29,60000 = 13,37349

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 24,72000 = 22,33735

Subtotal: 35,71084 35,71084

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 52,00000 = 8,66667

Subtotal: 8,66667 8,66667

Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,096      x 49,33000 = 4,73568

BDK2ZC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 18,47000 = 18,47000

Subtotal: 23,20568 23,20568

COST DIRECTE 67,58319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58319

P-33 FDKZH9B4 u Subministrament i col·locació de bastiment i tapa
quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Rend.: 0,921 62,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 29,60000 = 11,24864

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 = 9,39414

Subtotal: 20,64278 20,64278

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 39,98000 = 0,12794
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BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 41,54000 = 41,54000

Subtotal: 41,66794 41,66794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30964

COST DIRECTE 62,62036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,62036

P-34 FG1N3P17 u Connexió a xarxa existent i modificacions al quadre
elèctric i de comandamente existents.

Rend.: 0,864 359,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,500 /R x 26,24000 = 136,66667

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,500 /R x 30,59000 = 159,32292

Subtotal: 295,98959 295,98959

Materials

BGW1N000 u Parte proporcional de accesorios para centralización
de contadores

4,000      x 16,00000 = 64,00000

Subtotal: 64,00000 64,00000

COST DIRECTE 359,98959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,98959

P-35 FG22ZK1K m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col.locat
al fons de rasa, i dau de recobriment als extrems i
zona central de 20x20cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclou fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

Rend.: 0,431 2,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 23,45000 = 0,54408

Subtotal: 0,54408 0,54408

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010      x 67,83000 = 0,67830

Subtotal: 0,67830 0,67830

Altres

BG22PZ99 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,100      x 0,90000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00816

COST DIRECTE 2,22054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22054

P-36 FG22ZP15 m Banda contínua de plàstic de color, de 10 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

Rend.: 0,431 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R x 23,45000 = 0,27204

Subtotal: 0,27204 0,27204

Altres

BG22PZ80 m Banda contínua de plàstic de color de 10cm
d'amplària

1,100      x 0,55000 = 0,60500

Subtotal: 0,60500 0,60500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00408

COST DIRECTE 0,88112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88112

P-37 FG380902 m Conductor de coure un o amb coberta PVC 750V,
unipolar de secció de coure 1x35 mm2, col.locat en
canonades de qualsevol tipus.

Rend.: 1,749 5,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,24000 = 2,25043

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 30,59000 = 1,74900

Subtotal: 3,99943 3,99943

Materials

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores
de cobre desnudos

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

1,020      x 1,03000 = 1,05060

Subtotal: 1,32060 1,32060

COST DIRECTE 5,32003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32003

P-38 FGD2342D u Placa o piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

Rend.: 0,641 58,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 30,59000 = 7,92190

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 26,24000 = 6,79538
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Subtotal: 14,71728 14,71728

Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,51000 = 4,51000

BGD23420 u Placa de toma tierra de acero cuadrada (maciza), de
0,55 m2 de superficie y de 3 mm de espesor

1,000      x 38,77000 = 38,77000

Subtotal: 43,28000 43,28000

COST DIRECTE 57,99728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,99728

P-39 FHM1ZP13 u Subministrament i col·locació de columna Nikolson de
4 m d'alçada, reforçada i amb protecció a la base
tipus Roura. S'inclou la protecció inferior de la
columna amb pintura antiorins en els primers 60 cm.

Rend.: 0,935 525,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,609 /R x 26,24000 = 17,09108

A0140000 h Manobre 0,609 /R x 24,72000 = 16,10105

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,609 /R x 30,59000 = 19,92440

Subtotal: 53,11653 53,11653

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 52,00000 = 29,47594

Subtotal: 29,47594 29,47594

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 45,62000 45,62000

Altres

BHM11P14 u Columna Nikolson de 4m d'alçada 1,000      x 396,00000 = 396,00000

Subtotal: 396,00000 396,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79675

COST DIRECTE 525,00922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,00922

P-40 FHN6ZP14 u Subministrament i col·locació de llumenera NAVONA
o equivalent de GE 50W amb òptica asimètrica o
similar, amb equip regulable de 5 passos,
temperatura de color 3000K. S'inclou la presentació
d'un estudi lumínic previ.

Rend.: 1,443 485,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,59000 = 7,41961

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 26,24000 = 6,36452

Subtotal: 13,78413 13,78413

Maquinària
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C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,350 /R x 45,39000 = 11,00936

Subtotal: 11,00936 11,00936

Altres

BHN6Z004 u Llumenera NAVONA de GE 50W o equivalent 1,000      x 460,00000 = 460,00000

Subtotal: 460,00000 460,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20676

COST DIRECTE 485,00025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 485,00025

P-41 FQ115P17 u Recol·locació de paperera existent, col·locat amb
fixacions mecàniques a paviment de formigó.

Rend.: 1,064 30,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 24,72000 = 18,58647

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 29,60000 = 5,56391

Subtotal: 24,15038 24,15038

Materials

B0A63H00 u Taco químico de d 12 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

2,000      x 3,02000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 30,19038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,19038

P-42 FQ115P18 u Recol·locació de banc subministrat per l'ajuntament,
col·locat amb fixacions mecàniques a paviment de
formigó.

Rend.: 0,717 87,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,72000 = 34,47699

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 29,60000 = 41,28312

Subtotal: 75,76011 75,76011

Materials

B0A63H00 u Taco químico de d 12 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

4,000      x 3,02000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

COST DIRECTE 87,84011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,84011

P-43 FR3P1311 m3 Aportació i estesa de terra vegetal de jardineria de
categoria mitja, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 4,469 37,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,070 /R x 17,23000 = 0,26988

A016P000 h Peón jardinero 2,500 /R x 14,79000 = 8,27366

Subtotal: 8,54354 8,54354

Materials

BR3P1310 m3 Tierra vegetal abonada y cribada, a granel 1,100      x 26,17000 = 28,78700

Subtotal: 28,78700 28,78700

COST DIRECTE 37,33054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,33054

P-44 H222BP06 m Excavació de rasa de 20 cm d'amplària i fins 40cm de
profunditat en presència de serveis en terreny
compacte, realitzada amb retroexcavadora i càrrega
manual i/o mecànica sobre camió o contenidor.
S'inclou aplec provisional i transport interior de terres
a la mateixa obra en cas necessari, per aprofitament
o retirada de les mateixes.

Rend.: 2,015 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 23,45000 = 0,58189

Subtotal: 0,58189 0,58189

Maquinària

C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,090 /R x 58,26000 = 2,60218

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,050 /R x 105,40000 = 2,61538

Subtotal: 5,21756 5,21756

COST DIRECTE 5,79945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79945

P-45 K21QUP01 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta o similar,
amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i runa generada sobre camió o
contenidor. S'inclou el transport a abocador amb
taxes i cànon incloses.

Rend.: 0,850 27,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 8,72471

Subtotal: 8,72471 8,72471

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 52,00000 = 18,35294

Subtotal: 18,35294 18,35294
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COST DIRECTE 27,07765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,07765

P-46 K45R4P12 m Reparació de fissures-esquerdes en paviment
formigó, de superfície horitzontal, amb morter
tixotròpic, de fraguat ràpid (20 minuts), modificat amb
polímers, amb una resistència a compressió a 28 dies
més gran o igual a 45 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
major o igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus PCC,
segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, aplicat manualment,
en capa de 20-30 mm de gruix mitjà, prèvia apertura
d'esquerda amb martell trencador. S'inclou la càrrega
manual i/o mecànica de runa sobre contenidor o
camió.

Rend.: 1,603 22,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 17,23000 = 4,29944

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 = 5,39738

Subtotal: 9,69682 9,69682

Maquinària

CZ121410 h Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de presión

0,350 /R x 13,26000 = 2,89520

Subtotal: 2,89520 2,89520

Materials

B0715100 kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas
y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para
reparación

7,500      x 1,00000 = 7,50000

B0717000 kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi
para imprimación anticorrosiva y puente de unión

0,662      x 3,35000 = 2,21770

Subtotal: 9,71770 9,71770

COST DIRECTE 22,30972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30972

P-47 K9Z21P16 m2 Esborrat amb fresadora de pintura acrílica de passos
de vianants, illetes, simbols i similars.

Rend.: 0,805 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a pulidor 0,350 /R x 17,23000 = 7,49130

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 = 10,74783

Subtotal: 18,23913 18,23913

Maquinària

C200PN5 h Fressadora mecànica 0,200 /R x 8,90000 = 2,21118

Subtotal: 2,21118 2,21118
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COST DIRECTE 20,45031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,45031

P-48 NOTA0001 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a
les partides del present pressupost, s'entendran
acompanyades de l'esment O EQUIVALENT, en el
sentit indicat a l'article 66 del Reglamento General de
Contratación del Estado. En tot cas serviran com
definició quant a característiques, materials, qualitats
i disseny de les partides d'obra emprades, i sempre
amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-49 NOTA0002 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'Ajuntament,
el manteniment general de l'obra anirà a càrrec del
contractista. Tots els elements de seguretat
necessaris per a la correcta execució dels treballs
estan inclosos proporcionalment dins de cada partida
d'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-50 NOTA0003 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la
funcionalitat i de l'aspecte de les instal·lacions
existents a l'obra, molèsties a veins, accessos i
passos de vehicles i de vianants, tancats, llums
d'obra. Diariament, abans de finalitzar la jornada,
s'han de repassar tots els elements de seguretat,
circulació de vianants i vehicles dins de la zona
d'actuació i influència de l'obra, amb especial atenció
durant el cap de setmana.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 NOTA0004 4 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, es
confeccionarà i instal·larà un rétol municipal
informatiu de les obres segons el model i les
instruccions que es facilitin per part de la Direcció
Facultativa. Així mateix en cas d'obres
subvencionades, es col·locarà un altre rétol segons el
model de l'organisme corresponent.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-52 NOTA0005 5 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la
redacció i tramitació dels projectes de legalització de
les diferents instal·lacions, tot davant del Servei
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en base a
un projecte realitzat per tècnic competent i
degudament tramitat davant Entitat d'Inspecció i
Control. Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà presentar
acta amb dictamen favorable per dita Entitat. Així
mateix es redactarà el corresponent projecte final de
l'obra realment executada (AS BUILT), dita
documentació es lliurarà en paper i suport informàtic,
i en un termini màxim de quinze dies a comptar des
de la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-53 NOTA0006 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el
contractista es farà càrrec dels gastos dels assajos
de control qualitat, en una quantitat no més gran del
1,50% del pressupost de l'obra, i sempre a criteri de
la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PPAUZIM1 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos
durant l'execució de les obres d'urbanització.

Rend.: 1,000 3.118,19 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUZSS1 pa Partida alçada per al compliment del Pla de Seguretat
i Salut a les obres, corresponent al 2,5% del
pressupost total d'obra. Inclou els treballs de
protecció mobiliari i arbres, previ a inici actuacions.

Rend.: 1,000 1.581,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUZZZ1 pa Transport maquinària pintura a l'obra. Rend.: 1,000 350,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUZZZ5 pa Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació
vigent, inclou drets de visats i taxes.

Rend.: 1,000 675,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

B064Z001 kg Fibra monofilament de polipropilè de 40mm 2,20000 €

B9FAZ002 m2 Adoquí de formigó per a paviments de 20x10 cm i 8cm de gruix, tipus Betulo de ICA o equivalent,
de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

24,00000 €

B9H1ZP02 t Mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 d12 73,70000 €

BG22PZ80 m Banda contínua de plàstic de color de 10cm d'amplària 0,55000 €

BG22PZ99 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,90000 €

BG31HZZ1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,45000 €

BHM11P14 u Columna Nikolson de 4m d'alçada 396,00000 €

BHN6Z004 u Llumenera NAVONA de GE 50W o equivalent 460,00000 €
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EG31HP16P-1 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), de 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb
designació RVK, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, segons UNE 21123, col·locat en interior de
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F2192C05P-2 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194AG4P-3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F2194P03P-4 m Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i ample de 20 cm amb mitjans
manuals i martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F2194P04P-5 m Demolició de paviment de adoquí betulo gris col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i tira de 20 cm d'amplària amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F219FBA9P-6 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F21H1653P-7 u Desmuntatge de bàcul o columna d'enllumenat, amb o sense llumenera de fins a 6 m
d'alçària com a màxim, i/o trasllat a magatzem municipal o abocador. S'inclou desmuntatge
de suports de llumenera, accesoris i elements de subjecció amb mitjans manuals i/o
mecànics.

23,11 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F21QQP02P-8 u Desmuntatge i retirada de paperera de xapa perforada de 50l amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem per posterior col.locació.

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F221C472P-9 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F222H220P-10 m3 Excavació de pous fins a 1m de profunditat com a màxim en presència de serveis en terreny
compacte, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i/o mecànica sobre
camió o contenidor.

19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F227T00FP-11 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, inclou anivellament i
repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals.

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F2285P07P-12 m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 20 cm i fins a 40 cm de profunditat, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F2R4506AP-13 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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F2R64269P-14 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F2RA6210P-15 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a
1,35 T/m3 procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

11,22 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-16 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de terra inerts amb una densitat 1.60 t/m3, segons la LLEI 8/2008, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

9,52 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F315ZKB2P-17 u Formigó per a fonament com a base per a columnes d'il·luminació de dimensions
60x60x60cm amb formigó HM-20, abocat amb canal des de camió formigonera, inclou p.p.
de col.locació placa ancoratge columnna i perns.

118,62 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F921201JP-18 m3 Subbase de tot-u artificial amb un gruix de 20cm, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

35,18 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F96512D5P-19 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa jardí tipus P3 8x20 cm, col.locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera 165 l.

21,55 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F96512D9P-20 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada tipus T2 12/15x25 cm, col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F966A5D1P-21 m Vorada corva de peces de formigó, de radi exterior de 0,50 m, doble capa calçada tipus T2
12/15x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

36,22 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F974U010P-22 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. S'inclou base de formigó
HM-20/B/20/IIa de fins a 10cm de gruix.

15,81 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F9F5ZP09P-23 m Reposició de paviment de peces de formigó d'adoquí tipus Betulo gris de 20x10 cm i 8 cm de
gruix de ICA o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:4, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat.

18,10 €

(DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F9G12P08P-24 m2 Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix, amb juntes, realitzat
amb formigó HM-20/B/20 fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual, i
fibres monofilament de polipropilè de 40mm, amb acabat antilliscant escombrat manual.

28,55 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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F9H11P10P-25 m2 Paviment de 6cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base, estesa i
compactada amb maquinària petita d'asfaltat i mijans manuals. S'inclou el transport de
maquinària d'asfaltat a l'obra.

26,61 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F9H1VP11P-26 m2 Paviment de rodadura de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf D, amb betum asfàltic de penetració tipus BC 50/70, estesa i compactada amb
maquinària petita i mijans manuals. S'inclou el transport de maquinària asfaltat a l'obra.

24,83 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F9J12P70P-27 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F9J13J40P-28 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FBA1G110P-29 m Pintat sobre paviment de línia vial de 10 cm de gruix per a plaça de motos, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FBA31517P-30 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura de doble component, antilliscant, línies
de color blanc i fons de color vermell, i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.

13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FDD3Z525P-31 u Extracció i nova col·locació de tapa de registre de Ø60cm existents en calçada a la nova
rasant. Inclou tots els treballs necessaris per adaptar l'element a la nova configuració de vial,
tant afegint o rebaixant paret de pou o pericó. S'inclou refer el lliscat del revestiment interior,
així com la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

458,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)

FDK2UCZZP-32 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDKZH9B4P-33 u Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter.

62,62 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FG1N3P17P-34 u Connexió a xarxa existent i modificacions al quadre elèctric i de comandamente existents. 359,99 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FG22ZK1KP-35 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, col.locat al fons de rasa, i dau de recobriment als extrems i zona central de 20x20cm
amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors.

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FG22ZP15P-36 m Banda contínua de plàstic de color, de 10 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FG380902P-37 m Conductor de coure un o amb coberta PVC 750V, unipolar de secció de coure 1x35 mm2,
col.locat en canonades de qualsevol tipus.

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FGD2342DP-38 u Placa o piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

58,00 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

FHM1ZP13P-39 u Subministrament i col·locació de columna Nikolson de 4 m d'alçada, reforçada i amb
protecció a la base tipus Roura. S'inclou la protecció inferior de la columna amb pintura
antiorins en els primers 60 cm.

525,01 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FHN6ZP14P-40 u Subministrament i col·locació de llumenera NAVONA o equivalent de GE 50W amb òptica
asimètrica o similar, amb equip regulable de 5 passos, temperatura de color 3000K. S'inclou
la presentació d'un estudi lumínic previ.

485,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

FQ115P17P-41 u Recol·locació de paperera existent, col·locat amb fixacions mecàniques a paviment de
formigó.

30,19 €

(TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FQ115P18P-42 u Recol·locació de banc subministrat per l'ajuntament, col·locat amb fixacions mecàniques a
paviment de formigó.

87,84 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR3P1311P-43 m3 Aportació i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

37,33 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

H222BP06P-44 m Excavació de rasa de 20 cm d'amplària i fins 40cm de profunditat en presència de serveis en
terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i càrrega manual i/o mecànica sobre
camió o contenidor. S'inclou aplec provisional i transport interior de terres a la mateixa obra
en cas necessari, per aprofitament o retirada de les mateixes.

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K21QUP01P-45 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta o similar, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i runa generada sobre camió o contenidor. S'inclou el transport a
abocador amb taxes i cànon incloses.

27,08 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K45R4P12P-46 m Reparació de fissures-esquerdes en paviment formigó, de superfície horitzontal, amb morter
tixotròpic, de fraguat ràpid (20 minuts), modificat amb polímers, amb una resistència a
compressió a 28 dies més gran o igual a 45 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a
20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, aplicat manualment, en capa de 20-30 mm de gruix mitjà,
prèvia apertura d'esquerda amb martell trencador. S'inclou la càrrega manual i/o mecànica
de runa sobre contenidor o camió.

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

K9Z21P16P-47 m2 Esborrat amb fresadora de pintura acrílica de passos de vianants, illetes, simbols i similars. 20,45 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

NOTA0001P-48 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del present pressupost,
s'entendran acompanyades de l'esment O EQUIVALENT, en el sentit indicat a l'article 66 del
Reglamento General de Contratación del Estado. En tot cas serviran com definició quant a
característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i sempre amb
l'aprovació de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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NOTA0002P-49 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'Ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a
càrrec del contractista. Tots els elements de seguretat necessaris per a la correcta execució
dels treballs estan inclosos proporcionalment dins de cada partida d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

NOTA0003P-50 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les
instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veins, accessos i passos de vehicles i de
vianants, tancats, llums d'obra. Diariament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar
tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de la zona d'actuació i
influència de l'obra, amb especial atenció durant el cap de setmana.

0,00 €

(ZERO EUROS)

NOTA0004P-51 4 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà un rétol municipal
informatiu de les obres segons el model i les instruccions que es facilitin per part de la
Direcció Facultativa. Així mateix en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol
segons el model de l'organisme corresponent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

NOTA0005P-52 5 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció i tramitació dels projectes de
legalització de les diferents instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat
de Catalunya en base a un projecte realitzat per tècnic competent i degudament tramitat
davant Entitat d'Inspecció i Control. Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà presentar acta amb
dictamen favorable per dita Entitat. Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de
l'obra realment executada (AS BUILT), dita documentació es lliurarà en paper i suport
informàtic, i en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la recepció de l'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

NOTA0006P-53 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec dels gastos dels
assajos de control qualitat, en una quantitat no més gran del 1,50% del pressupost de l'obra, i
sempre a criteri de la direcció facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-1 EG31HP16 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), de 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb
designació RVK, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, segons UNE 21123, col·locat en interior de
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

7,05 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

5,44 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-3 F2194AG4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

5,59 €

Altres conceptes 5,59000 €

P-4 F2194P03 m Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i ample de 20 cm amb mitjans
manuals i martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

7,25 €

Altres conceptes 7,25000 €

P-5 F2194P04 m Demolició de paviment de adoquí betulo gris col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i tira de 20 cm d'amplària amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

6,44 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-6 F219FBA9 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-7 F21H1653 u Desmuntatge de bàcul o columna d'enllumenat, amb o sense llumenera de fins a 6 m
d'alçària com a màxim, i/o trasllat a magatzem municipal o abocador. S'inclou desmuntatge
de suports de llumenera, accesoris i elements de subjecció amb mitjans manuals i/o
mecànics.

23,11 €

Altres conceptes 23,11000 €

P-8 F21QQP02 u Desmuntatge i retirada de paperera de xapa perforada de 50l amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica de l'equipament per trasllat a magatzem per posterior col.locació.

16,19 €

Altres conceptes 16,19000 €

P-9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-10 F222H220 m3 Excavació de pous fins a 1m de profunditat com a màxim en presència de serveis en terreny
compacte, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i/o mecànica sobre
camió o contenidor.

19,80 €

Altres conceptes 19,80000 €

P-11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, inclou anivellament i
repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals.

2,38 €

Altres conceptes 2,38000 €

P-12 F2285P07 m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 20 cm i fins a 40 cm de profunditat, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

5,47 €

Altres conceptes 5,47000 €

P-13 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.

12,89 €

Altres conceptes 12,89000 €

P-14 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

15,45 €
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Altres conceptes 15,45000 €

P-15 F2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a
1,35 T/m3 procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

11,22 €

B2RA6210 m3 Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos inertes con una densidad superior
a 1,35 T/m3

11,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de terra inerts amb una densitat 1.60 t/m3, segons la LLEI 8/2008, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

9,52 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 F315ZKB2 u Formigó per a fonament com a base per a columnes d'il·luminació de dimensions
60x60x60cm amb formigó HM-20, abocat amb canal des de camió formigonera, inclou p.p.
de col.locació placa ancoratge columnna i perns.

118,62 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,65128 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 58,34872 €

P-18 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial amb un gruix de 20cm, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

35,18 €

B0111000 m3 Aigua 0,07050 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,20550 €

Altres conceptes 14,90400 €

P-19 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa jardí tipus P3 8x20 cm, col.locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera 165 l.

21,55 €

B96512D0 m Pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa peatonal A2 10x20 cm clase R 5 4,59900 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,35660 €

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM II/B-S, cal y arena de piedra granítica
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

0,17144 €

Altres conceptes 15,42296 €

P-20 F96512D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada tipus T2 12/15x25 cm, col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

25,79 €

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM II/B-S, cal y arena de piedra granítica
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

0,17144 €

B96512D0 m Pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa peatonal A2 10x20 cm clase R 5 4,59900 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,15712 €

Altres conceptes 17,86244 €

P-21 F966A5D1 m Vorada corva de peces de formigó, de radi exterior de 0,50 m, doble capa calçada tipus T2
12/15x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

36,22 €
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D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con escoria CEM II/B-S, cal y arena de piedra granítica
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

0,34287 €

B966A5D0 m Pieza curva de hormigón para bordillos doble capa calzada C2 22x30 cm, clase R 5 25,52550 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,71320 €

Altres conceptes 7,63843 €

P-22 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. S'inclou base de formigó
HM-20/B/20/IIa de fins a 10cm de gruix.

15,81 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,18002 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,83600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,35660 €

Altres conceptes 9,43738 €

P-23 F9F5ZP09 m Reposició de paviment de peces de formigó d'adoquí tipus Betulo gris de 20x10 cm i 8 cm de
gruix de ICA o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:4, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat.

18,10 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,87354 €

Altres conceptes 17,22646 €

P-24 F9G12P08 m2 Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix, amb juntes, realitzat
amb formigó HM-20/B/20 fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual, i
fibres monofilament de polipropilè de 40mm, amb acabat antilliscant escombrat manual.

28,55 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,17450 €

Altres conceptes 18,37550 €

P-25 F9H11P10 m2 Paviment de 6cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base, estesa i
compactada amb maquinària petita d'asfaltat i mijans manuals. S'inclou el transport de
maquinària d'asfaltat a l'obra.

26,61 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

11,66208 €

Altres conceptes 14,94792 €

P-26 F9H1VP11 m2 Paviment de rodadura de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf D, amb betum asfàltic de penetració tipus BC 50/70, estesa i compactada amb
maquinària petita i mijans manuals. S'inclou el transport de maquinària asfaltat a l'obra.

24,83 €

Altres conceptes 24,83000 €

P-27 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,52 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,45000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-28 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €
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Altres conceptes 0,19000 €

P-29 FBA1G110 m Pintat sobre paviment de línia vial de 10 cm de gruix per a plaça de motos, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.

12,55 €

BBM1M000 kg Microesferas de vidrio 0,09850 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectante para señalización 0,33950 €

Altres conceptes 12,11200 €

P-30 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura de doble component, antilliscant, línies
de color blanc i fons de color vermell, i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.

13,50 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,06980 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,72000 €

Altres conceptes 8,71020 €

P-31 FDD3Z525 u Extracció i nova col·locació de tapa de registre de Ø60cm existents en calçada a la nova
rasant. Inclou tots els treballs necessaris per adaptar l'element a la nova configuració de vial,
tant afegint o rebaixant paret de pou o pericó. S'inclou refer el lliscat del revestiment interior,
així com la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

458,00 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

68,75000 €

Altres conceptes 389,25000 €

P-32 FDK2UCZZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.

67,58 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,73568 €

BDK2ZC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

18,47000 €

Altres conceptes 44,37432 €

P-33 FDKZH9B4 u Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter.

62,62 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12794 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,54000 €

Altres conceptes 20,95206 €

P-34 FG1N3P17 u Connexió a xarxa existent i modificacions al quadre elèctric i de comandamente existents. 359,99 €

BGW1N000 u Parte proporcional de accesorios para centralización de contadores 64,00000 €

Altres conceptes 295,99000 €

P-35 FG22ZK1K m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, col.locat al fons de rasa, i dau de recobriment als extrems i zona central de 20x20cm
amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors.

2,22 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,67830 €

Altres conceptes 1,54170 €

P-36 FG22ZP15 m Banda contínua de plàstic de color, de 10 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

0,88 €
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Altres conceptes 0,88000 €

P-37 FG380902 m Conductor de coure un o amb coberta PVC 750V, unipolar de secció de coure 1x35 mm2,
col.locat en canonades de qualsevol tipus.

5,32 €

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos 0,27000 €

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 1,05060 €

Altres conceptes 3,99940 €

P-38 FGD2342D u Placa o piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

58,00 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,51000 €

BGD23420 u Placa de toma tierra de acero cuadrada (maciza), de 0,55 m2 de superficie y de 3 mm de
espesor

38,77000 €

Altres conceptes 14,72000 €

P-39 FHM1ZP13 u Subministrament i col·locació de columna Nikolson de 4 m d'alçada, reforçada i amb
protecció a la base tipus Roura. S'inclou la protecció inferior de la columna amb pintura
antiorins en els primers 60 cm.

525,01 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 479,39000 €

P-40 FHN6ZP14 u Subministrament i col·locació de llumenera NAVONA o equivalent de GE 50W amb òptica
asimètrica o similar, amb equip regulable de 5 passos, temperatura de color 3000K. S'inclou
la presentació d'un estudi lumínic previ.

485,00 €

Altres conceptes 485,00000 €

P-41 FQ115P17 u Recol·locació de paperera existent, col·locat amb fixacions mecàniques a paviment de
formigó.

30,19 €

B0A63H00 u Taco químico de d 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca 6,04000 €

Altres conceptes 24,15000 €

P-42 FQ115P18 u Recol·locació de banc subministrat per l'ajuntament, col·locat amb fixacions mecàniques a
paviment de formigó.

87,84 €

B0A63H00 u Taco químico de d 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca 12,08000 €

Altres conceptes 75,76000 €

P-43 FR3P1311 m3 Aportació i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

37,33 €

BR3P1310 m3 Tierra vegetal abonada y cribada, a granel 28,78700 €

Altres conceptes 8,54300 €

P-44 H222BP06 m Excavació de rasa de 20 cm d'amplària i fins 40cm de profunditat en presència de serveis en
terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i càrrega manual i/o mecànica sobre
camió o contenidor. S'inclou aplec provisional i transport interior de terres a la mateixa obra
en cas necessari, per aprofitament o retirada de les mateixes.

5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-45 K21QUP01 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta o similar, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i runa generada sobre camió o contenidor. S'inclou el transport a
abocador amb taxes i cànon incloses.

27,08 €

Altres conceptes 27,08000 €

P-46 K45R4P12 m Reparació de fissures-esquerdes en paviment formigó, de superfície horitzontal, amb morter
tixotròpic, de fraguat ràpid (20 minuts), modificat amb polímers, amb una resistència a
compressió a 28 dies més gran o igual a 45 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a
20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, aplicat manualment, en capa de 20-30 mm de gruix mitjà,
prèvia apertura d'esquerda amb martell trencador. S'inclou la càrrega manual i/o mecànica
de runa sobre contenidor o camió.

22,31 €
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B0715100 kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción
controlada para reparación

7,50000 €

B0717000 kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de
unión

2,21770 €

Altres conceptes 12,59230 €

P-47 K9Z21P16 m2 Esborrat amb fresadora de pintura acrílica de passos de vianants, illetes, simbols i similars. 20,45 €

Altres conceptes 20,45000 €

P-48 NOTA0001 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del present pressupost,
s'entendran acompanyades de l'esment O EQUIVALENT, en el sentit indicat a l'article 66 del
Reglamento General de Contratación del Estado. En tot cas serviran com definició quant a
característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i sempre amb
l'aprovació de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-49 NOTA0002 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'Ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a
càrrec del contractista. Tots els elements de seguretat necessaris per a la correcta execució
dels treballs estan inclosos proporcionalment dins de cada partida d'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-50 NOTA0003 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les
instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veins, accessos i passos de vehicles i de
vianants, tancats, llums d'obra. Diariament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar
tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de la zona d'actuació i
influència de l'obra, amb especial atenció durant el cap de setmana.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-51 NOTA0004 4 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà un rétol municipal
informatiu de les obres segons el model i les instruccions que es facilitin per part de la
Direcció Facultativa. Així mateix en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol
segons el model de l'organisme corresponent.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-52 NOTA0005 5 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció i tramitació dels projectes de
legalització de les diferents instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat
de Catalunya en base a un projecte realitzat per tècnic competent i degudament tramitat
davant Entitat d'Inspecció i Control. Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà presentar acta amb
dictamen favorable per dita Entitat. Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de
l'obra realment executada (AS BUILT), dita documentació es lliurarà en paper i suport
informàtic, i en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la recepció de l'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-53 NOTA0006 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec dels gastos dels
assajos de control qualitat, en una quantitat no més gran del 1,50% del pressupost de l'obra, i
sempre a criteri de la direcció facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 00 TREBALLS PRÈVIS I NOTES

1 NOTA0001 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del
present pressupost, s'entendran acompanyades de l'esment O
EQUIVALENT, en el sentit indicat a l'article 66 del Reglamento
General de Contratación del Estado. En tot cas serviran com definició
quant a característiques, materials, qualitats i disseny de les partides
d'obra emprades, i sempre amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.
(P - 48)

0,00 0,000 0,00

2 NOTA0002 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'Ajuntament, el manteniment
general de l'obra anirà a càrrec del contractista. Tots els elements de
seguretat necessaris per a la correcta execució dels treballs estan
inclosos proporcionalment dins de cada partida d'obra.

(P - 49)

0,00 0,000 0,00

3 NOTA0003 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de
l'aspecte de les instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veins,
accessos i passos de vehicles i de vianants, tancats, llums d'obra.
Diariament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els
elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de la zona
d'actuació i influència de l'obra, amb especial atenció durant el cap de
setmana. (P - 50)

0,00 0,000 0,00

4 NOTA0004 4 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà un
rétol municipal informatiu de les obres segons el model i les
instruccions que es facilitin per part de la Direcció Facultativa. Així
mateix en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol
segons el model de l'organisme corresponent. (P - 51)

0,00 0,000 0,00

5 NOTA0005 5 A càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció i
tramitació dels projectes de legalització de les diferents instal·lacions,
tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en
base a un projecte realitzat per tècnic competent i degudament
tramitat davant Entitat d'Inspecció i Control. Perquè l'obra sigui rebuda,
caldrà presentar acta amb dictamen favorable per dita Entitat. Així
mateix es redactarà el corresponent projecte final de l'obra realment
executada (AS BUILT), dita documentació es lliurarà en paper i suport
informàtic, i en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la
recepció de l'obra.

(P - 52)

0,00 0,000 0,00

6 NOTA0006 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà
càrrec dels gastos dels assajos de control qualitat, en una quantitat no
més gran del 1,50% del pressupost de l'obra, i sempre a criteri de la
direcció facultativa. (P - 53)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

1 F21H1653 u Desmuntatge de bàcul o columna d'enllumenat, amb o sense
llumenera de fins a 6 m d'alçària com a màxim, i/o trasllat a magatzem
municipal o abocador. S'inclou desmuntatge de suports de llumenera,
accesoris i elements de subjecció amb mitjans manuals i/o mecànics.
(P - 7)

23,11 22,000 508,42

2 K21QUP01 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta o similar, amb mitjans
manuals i càrrega manual i mecànica de l'equipament i runa generada
sobre camió o contenidor. S'inclou el transport a abocador amb taxes i

27,08 2,000 54,16

EUR
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cànon incloses. (P - 45)

3 F21QQP02 u Desmuntatge i retirada de paperera de xapa perforada de 50l amb
mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de l'equipament per
trasllat a magatzem per posterior col.locació. (P - 8)

16,19 1,000 16,19

4 F219FBA9 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir. (P - 6)

3,22 325,500 1.048,11

5 F2194AG4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió o contenidor. (P - 3)

5,59 305,940 1.710,20

6 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor. (P - 2)

5,44 149,800 814,91

7 F2194P03 m Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i ample de
20 cm amb mitjans manuals i martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor. (P - 4)

7,25 33,500 242,88

8 F2194P04 m Demolició de paviment de adoquí betulo gris col·locat sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i tira de 20 cm d'amplària amb martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 5)

6,44 60,250 388,01

9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

6,09 78,375 477,30

10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, inclou anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat amb mitjans manuals. (P - 11)

2,38 261,250 621,78

11 H222BP06 m Excavació de rasa de 20 cm d'amplària i fins 40cm de profunditat en
presència de serveis en terreny compacte, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega manual i/o mecànica sobre camió o
contenidor. S'inclou aplec provisional i transport interior de terres a la
mateixa obra en cas necessari, per aprofitament o retirada de les
mateixes. (P - 44)

5,80 156,150 905,67

12 F222H220 m3 Excavació de pous fins a 1m de profunditat com a màxim en presència
de serveis en terreny compacte, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega manual i/o mecànica sobre camió o contenidor. (P -
10)

19,80 4,765 94,35

13 F2285P07 m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 20 cm i fins a 40 cm de
profunditat, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

5,47 156,150 854,14

14 FR3P1311 m3 Aportació i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria mitja,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 43)

37,33 9,000 335,97

TOTAL Capítol 01.01 8.072,09

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 02 PAVIMENTS

1 F96512D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada tipus T2
12/15x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. (P - 20)

25,79 206,500 5.325,64

2 F966A5D1 m Vorada corva de peces de formigó, de radi exterior de 0,50 m, doble
capa calçada tipus T2 12/15x25 cm, col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. (P - 21)

36,22 38,000 1.376,36

3 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc. S'inclou base de formigó HM-20/B/20/IIa de
fins a 10cm de gruix. (P - 22)

15,81 149,800 2.368,34

EUR
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4 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa jardí tipus P3 8x20 cm,
col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l. (P - 19)

21,55 41,800 900,79

5 F9G12P08 m2 Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix,
amb juntes, realitzat amb formigó HM-20/B/20 fabricat en central i
abocada des de camió, estès i vibrat manual, i fibres monofilament de
polipropilè de 40mm, amb acabat antilliscant escombrat manual. (P -
24)

28,55 107,650 3.073,41

6 F9F5ZP09 m Reposició de paviment de peces de formigó d'adoquí tipus Betulo gris
de 20x10 cm i 8 cm de gruix de ICA o equivalent, col·locats amb
morter de ciment 1:4, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat.

(P - 23)

18,10 58,250 1.054,33

7 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial amb un gruix de 20cm, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM (P - 18)

35,18 43,890 1.544,05

8 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 27)

0,52 219,450 114,11

9 F9H11P10 m2 Paviment de 6cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base, estesa i compactada amb
maquinària petita d'asfaltat i mijans manuals. S'inclou el transport de
maquinària d'asfaltat a l'obra. (P - 25)

26,61 219,450 5.839,56

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 28)

0,46 219,450 100,95

11 F9H1VP11 m2 Paviment de rodadura de 5 cm de gruix de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16 surf D, amb betum asfàltic de
penetració tipus BC 50/70, estesa i compactada amb maquinària petita
i mijans manuals. S'inclou el transport de maquinària asfaltat a l'obra.
(P - 26)

24,83 219,450 5.448,94

12 FDD3Z525 u Extracció i nova col·locació de tapa de registre de Ø60cm existents en
calçada a la nova rasant. Inclou tots els treballs necessaris per adaptar
l'element a la nova configuració de vial, tant afegint o rebaixant paret
de pou o pericó. S'inclou refer el lliscat del revestiment interior, així
com la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 31)

458,00 1,000 458,00

13 K45R4P12 m Reparació de fissures-esquerdes en paviment formigó, de superfície
horitzontal, amb morter tixotròpic, de fraguat ràpid (20 minuts),
modificat amb polímers, amb una resistència a compressió a 28 dies
més gran o igual a 45 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a
20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, aplicat
manualment, en capa de 20-30 mm de gruix mitjà, prèvia apertura
d'esquerda amb martell trencador. S'inclou la càrrega manual i/o
mecànica de runa sobre contenidor o camió. (P - 46)

22,31 73,800 1.646,48

TOTAL Capítol 01.02 29.250,96

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F315ZKB2 u Formigó per a fonament com a base per a columnes d'il·luminació de
dimensions 60x60x60cm amb formigó HM-20, abocat amb canal des
de camió formigonera, inclou p.p. de col.locació placa ancoratge
columnna i perns. (P - 17)

118,62 12,000 1.423,44

2 FHM1ZP13 u Subministrament i col·locació de columna Nikolson de 4 m d'alçada,
reforçada i amb protecció a la base tipus Roura. S'inclou la protecció
inferior de la columna amb pintura antiorins en els primers 60 cm. (P -
39)

525,01 12,000 6.300,12

3 FHN6ZP14 u Subministrament i col·locació de llumenera NAVONA o equivalent de
GE 50W amb òptica asimètrica o similar, amb equip regulable de 5

485,00 12,000 5.820,00

EUR



Creació de noves plaçes d´aparcament, arranjament de voreres i nova instal·lació d´enllumenat públic

PRESSUPOST Data: 27/09/22 Pàg.: 4

passos, temperatura de color 3000K. S'inclou la presentació d'un
estudi lumínic previ. (P - 40)

4 FG22ZK1K m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, col.locat al fons de rasa, i dau de
recobriment als extrems i zona central de 20x20cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclou fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors. (P - 35)

2,22 156,600 347,65

5 FG22ZP15 m Banda contínua de plàstic de color, de 10 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. (P - 36)

0,88 156,600 137,81

6 EG31HP16 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), de 0,6/1 kV, de tensió
assignada, amb designació RVK, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
segons UNE 21123, col·locat en interior de qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari. (P - 1)

7,05 193,600 1.364,88

7 FG380902 m Conductor de coure un o amb coberta PVC 750V, unipolar de secció
de coure 1x35 mm2, col.locat en canonades de qualsevol tipus. (P -
37)

5,32 169,600 902,27

8 FGD2342D u Placa o piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra. (P - 38)

58,00 13,000 754,00

9 FG1N3P17 u Connexió a xarxa existent i modificacions al quadre elèctric i de
comandamente existents. (P - 34)

359,99 1,000 359,99

10 FDK2UCZZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. (P - 32)

67,58 6,000 405,48

11 FDKZH9B4 u Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 33)

62,62 6,000 375,72

12 PPAUZZZ5 pa Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació vigent, inclou
drets de visats i taxes. (P - 0)

675,00 1,000 675,00

TOTAL Capítol 01.03 18.866,36

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 04 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

1 K9Z21P16 m2 Esborrat amb fresadora de pintura acrílica de passos de vianants,
illetes, simbols i similars. (P - 47)

20,45 32,240 659,31

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment de línia vial de 10 cm de gruix per a plaça de
motos, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual. (P - 29)

12,55 2,000 25,10

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura de doble
component, antilliscant, línies de color blanc i fons de color vermell, i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.
(P - 30)

13,50 32,240 435,24

4 PPAUZZZ1 pa Transport maquinària pintura a l'obra. (P - 0) 350,00 1,000 350,00

5 FQ115P17 u Recol·locació de paperera existent, col·locat amb fixacions
mecàniques a paviment de formigó. (P - 41)

30,19 1,000 30,19

6 FQ115P18 u Recol·locació de banc subministrat per l'ajuntament, col·locat amb
fixacions mecàniques a paviment de formigó. (P - 42)

87,84 2,000 175,68

TOTAL Capítol 01.04 1.675,52

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 14)

15,45 93,279 1.441,16

2 F2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una
densitat superior a 1,35 T/m3 procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). (P - 15)

11,22 93,279 1.046,59

3 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km. (P - 13)

12,89 129,117 1.664,32

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de terra inerts amb una densitat 1.60
t/m3, segons la LLEI 8/2008, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). (P - 16)

9,52 129,117 1.229,19

TOTAL Capítol 01.05 5.381,26

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUZSS1 pa Partida alçada per al compliment del Pla de Seguretat i Salut a les
obres, corresponent al 2,5% del pressupost total d'obra. Inclou els
treballs de protecció mobiliari i arbres, previ a inici actuacions. (P - 0)

1.581,15 1,000 1.581,15

TOTAL Capítol 01.06 1.581,15

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA

Capítol 07 IMPREVISTOS

1 PPAUZIM1 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l'execució
de les obres d'urbanització.  (P - 0)

3.118,19 1,000 3.118,19

TOTAL Capítol 01.07 3.118,19

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/09/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PRÈVIS I NOTES 0,00

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA 8.072,09

Capítol 01.02  PAVIMENTS 29.250,96

Capítol 01.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 18.866,36

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ I MOBILIARI 1.675,52

Capítol 01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 5.381,26

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 1.581,15

Capítol 01.07  IMPREVISTOS 3.118,19

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA 67.945,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.945,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost STA CREU D'OLORDA 67.945,53

67.945,53

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 67.945,53

13 % Despeses generals SOBRE 67.945,53....................................................................... 8.832,92

6 % Benefici industrial SOBRE 67.945,53............................................................................ 4.076,73

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 80.855,18

21 % IVA SOBRE 80.855,18................................................................................................. 16.979,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 97.834,77

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

noranta-set mil vuit-cents trenta-quatre euros amb setanta-set cèntims

Francisco José Armengol Maroto                       Ajuntament de MOLINS de REI
L´arquitecte                                                         El Promotor
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2. ESTAT ACTUAL, COTES I SUPERFICIES, MOBILIARI I ENDERROCS. 
Planta TRAM 1. 

 
3. ESTAT ACTUAL, COTES I SUPERFICIES, MOBILIARI I ENDERROCS. 

Planta TRAM 2. 
 

4. PROPOSTA i ZONES ACTUACIÓ. 
Planta TRAM 1. 

 
5. PROPOSTA i ZONES ACTUACIÓ. 

Planta TRAM 2. 
 

6. PROPOSTA, COTES i SUPERFÍCIES, PAVIMENTS i ACABATS. 
Planta TRAM 1. 

 
7. PROPOSTA, COTES i SUPERFÍCIES, PAVIMENTS i ACABATS. 

Planta TRAM 2. 
 

8. PROPOSTA, INSTAL. LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT PÚBLIC. 
Planta TRAM 1. 

 
9. PROPOSTA, INSTAL. LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT PÚBLIC. 

Planta TRAM 2. 
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1. AMB Sanejament. 
2. Aigües de Barcelona. 
3. Endesa Alta i Mitja Tensió. 
4. Endesa Baixa Tensió. 
5. Gas Natural. 
6. Telefònica. 
7. Vodafone ONO. 
8. Enllumenat públic (ajuntament). 
9. Clavegueram (ajuntament). 
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DGI. PLÀNOLS SERVEIS ACEFAT 

 
1. OBJECTE 
L’objecte del aquesta documentació comprèn la descripció dels serveis existents i possibles serveis afectats, per l’òptima execució de 
les obres a la vorera del C/ Santa Creu d’Olorda. 
 
 
2. SERVEIS EXISTENTS 
Per la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, s’han basat en la informació següent:  
- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions proposades en el projecte.  
- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, identificació i caracterització dels 
serveis existents.  
 
En compliment de l’orde TIC/341/2003, previ a el inici de les obres s’haurà de realitzar Acta de Control d’Obres que Afecten a la Xarxa 
Elèctrica de Distribució Soterrada. Per tal de la correcta identificació de serveis soterrats serà necessari la realització de cales en els 
punts indicats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica.  
 
Abans del inici de les obres, d’acord amb el que estableix el Plec de Condicions, l’Empresa Contractista ha de localitzar els serveis 
existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat, i la 
responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis existents recau en l’empresa adjudicatària de les obres. 
 
 
3. SERVEIS AFECTATS I DE NOVA IMPLANTACIÓ 
El projecte planteja en referent a les instal·lacions de serveis existents: 
 
3.1 Xarxa d’Enllumenat Públic  
 
El projecte preveu la substitució de les columnes d’enllumenat existents per noves i es modificarà total la instal·lació existent a partir del 
quadre elèctric existent al final de la vorera.  
 
3.2 Xarxa de Sanejament  
 
El projecte no preveu modificacions de la xarxa de Sanejament actual.  
La zona i l’arbrat existent no disposa de sistema de drenatge ni reg. 
 
 
4. NOUS SUBMINISTRAMENTS 
El projecte no planteja introduir nous subministraments dins l’àrea d’intervenció.  
 
A continuació s’adjunten la informació gràfica aportada per les diverses companyies. 

 







 

 
 
 
 
 
Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 

 

 

 

Área Metropolitana de Barcelona 
 





















 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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AN 1. PLA D’EXECUCIÓ D’OBRA 

 
5. INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és descriure les diferents fases en les quals es proposa l’execució de les  obres incloses al present 
projecte, amb l’objectiu de: 

 Garantir l’òptima execució de les obres. 
 Minimitzar les afeccions i molèsties tant als vianants com al trànsit rodat. 
 Proposar una senyalització provisional d’obres que garanteixi la seguretat vial durant l’execució dels treballs. 

 
Aquesta proposta servirà de base per a la proposta que haurà de fer el contractista, adaptant-la i/o modificant-la d’acord amb els 
mitjans i recursos disponibles. 
 
 
6. TREBALLS PREVIS. IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
 

Els treballs previstos en el present projecte es distribueix en una zona continua d’un costat del carrer, d’una certa llargada, i vorera en 
pendent. 
Els treballs previs consistiran en: 

 Identificació dels serveis dins l’àmbit del projecte. 
 Protecció dels elements urbans que es troben en l’entorn afectat pels treballs, per tal d’evitar que siguin malmesos durant 

l’execució de les obres. 
 Instal·lació dels equipament previstos en el projecte per a la Seguretat i Salut i la Gestió del Residus. 
 Implantació pel tancament i la senyalització provisional d’obra. 

 
La proposta de tancament d’obra es basa en delimitar un àmbit per als serveis d’implantació d’obra amb les instal·lacions per als 
treballadors i els espais d’aplec de material i gestió de residus. 
Les propostes de tancament d’obra es basen en delimitar l’àmbit de treball, no permetent l’accés de vianants i vehicles aliens a l’obra. 
Es garantirà sempre l’accés a portals o guals particulars, i la continuïtat del itineraris de vianants al llarg del carrer amb la senyalització i 
proteccions corresponents. 
 
A continuació s’enumeren les principals tipologies d’actuacions i els treballs previs previstos. 
 

6.1. Treballs de enderroc i paviment de vorera 
El tancament de l’àmbit de treball serà amb tanques mòbils. Si es produeix una discontinuïtat en els treballs entre l’enderroc i la col·locació 
de la nova peça, el desnivell es protegirà amb planxa d’acer o plataforma de plàstic 
Sempre que sigui possible es treballarà per meitats permetent mantenir la circulació dels vianants al llarg de la vorera. 
 

6.2. Modificació ample vorada i creació zones aparcament 
Es tracta de treballs de major durada. Caldrà preveure itineraris alternatius i senyalitzar-los convenientment. 
El tancament d’obra inclourà tot l’àmbit de treball i l’espai necessari per elements auxiliars, com puguin ser sacs o contenidors per a 
recollida de residus. 
El tancament de l’àmbit de treball serà amb tanques mòbils que hauran de disposar de llumeneres de làmpada intermitent i bateria per a 
funcionament autònom. 
Es senyalitzaran els itineraris alternatius de vianants amb l’antelació suficient per evitar recorreguts innecessaris. Quan sigui necessari 
s’habilitaran rampes i passos provisionals. 
Sempre es garantirà un ample de pas mínim per les voreres de 1,50 metres. 
Les tasques de repintat del pas de vianants es faran per meitats mantenint sempre el trànsit rodat en la zona afectada. 

7. ORGANITZACIÓ, TERMINI I PLA DE TREBALLS 

Per tal de minimitzar la durada de les obres es planteja l’execució en una sola fase. 
La seqüència dels treballs serà: 

- senyalització i tancament de l’espai de treball 

- retirada i/o protecció dels elements urbans existents en l’entorn de treball 

- tall amb disc i enderroc de paviments i/o asfalt amb retirada del formigó de vorada i rigola, si és el cas. 

- excavació de rases per instal·lacions. 

- col·locació de rigola i vorada conformant nou límit de vorera 

- treballs de modificació i arranjament dels serveis (reixes, pericons i lluminàries) 

- col.locació cablejat i corrugat per instal·lacions de lluminàries, inclou fonaments de les mateixes 

- execució de base de formigó i/o tot-u, i col·locació de paviment i/o asfalt 

- col·locació d’elements de senyalització i mobiliari i pintat de senyalització horitzontal. 

 
El termini de les obres a executar s’inicia a partir de la signatura de l’acta d’inici de les obres. El contractista haurà que presentar el seu 
programa de treballs d’acord amb el temps total previst i en funció dels rendiments previstos dels diferents procesos constructius. 
 
El termini d’execució màxim previst de les obres serà de 12 setmanes. 
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AN 2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD y SALUD 
 
 

Dades de l'obra 
 

 

Tipus d'obra 

CREACIÓ PLACES D’APARCAMENT, REPARACIÓ VORERES I NOVA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Emplaçament 

  C/ Santa Creu d’Olorda, entre C/ Esperanto i Camí de Can Graner, Molins de Rei  

Superfície d’actuació 

  798,44 m2  

Promotor 

  Ajuntament de Molins de Rei  

Arquitecte/s autor/s del Projecte Bàsic i d'execució 

  Francisco José Armengol Maroto  

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  Francisco José Armengol Maroto  
 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 
 

 

Topografia 

  Terreny amb pendent totalment consolidat.  

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

  Terrenys urbanitzats existents.  

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

  Principalment edificis de equipament.  

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Afectacions a les xarxa d’enllumenat pùblic amb nou cablejat desde quadre per les noves lluminàries de leds.  

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

  C/ Santa Creu d’Olorda d’amplades variables aproximades de 5,00m en vorera actuació i carrer de 5,00m.  
 

 

 

-Pressupost d'execució per contracte, sense IVA: 80.855,18 €. 

-Termini de duració de l'obra; 12 setmanes. 

-El volum total estimat de mà d'obra no arriba a les 500 jornades laborables. 
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 

 

INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció 
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en 
el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 
o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al 
Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex 
III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes 
i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 

l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

  
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar 
les feines 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada 
puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats 
del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 
de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment 
el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
  
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
  
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
  
 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de 
l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica 
de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 
vigilades 
• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaràn les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,   s'hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del 
radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
  
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-
hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit 
pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes) 
  
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
 
 
 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 
  
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
 
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
 
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
 
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 
 
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 
  
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01) 
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PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 
etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
  
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
  
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE 20 gener de 1956 
  
REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: 
CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE: 03/02/40) 
  
RELACIÓ DE NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
  
 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92) 
 
 
R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 
  
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 
  
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
  
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  
25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 
  
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 
  
  
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003) 
  
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
  
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). 
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 
  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 
 
  
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
  
07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 
 
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
  
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
 
R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  
DE AMIANTO 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
 
 
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) 
  
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 
  
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 
17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
   
  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
  
R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97) 
  
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
  
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 
   
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
  
PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 
PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): 
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): 
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 
  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
  
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 
  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): 
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
  
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
  
R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 09/09/75): 
N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 
  
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 
  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 

 
1. INTRODUCCIÓ i GENERALITATS 

 
1.1 OBJECTE DEL PLEC: ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 
 
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran 
l’execució de les presents ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC. 
 
 
1.1.2 Àmbit d'aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte 
d'Obres prevaldrà per sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. En tots els articles del present Plec 
General de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no 
s'oposin per ésser menys restrictives a l'establert en disposicions legals vigents. 
 
 
 
1.2 CONDICIONS GENERALS 
 
1.2.1 Documents del Projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Memòria, Annexos, Pressupost, Plecs de Condicions i Plànols . El contingut 
d'aquests documents es detalla a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus 
núm. 1, Pressupost Total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; Memòria, annexos, els amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada dels redactors del projecte, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement 
d’informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà 
al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui 
o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'han prescrit en aquestes últimes. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 1 del present Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en 
ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en 
el Contracte. 
 
 
1.2.2 Direcció d'obra 
 
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu 
personal col·laborador d'acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s'emeten 
explícitament en ordre que consti en el corresponent "Llibre d'Ordres" de l'Obra. 
 
Qualsevol membre de l'equip col·laborador del Director d'Obra, inclòs explícitament a l'òrgan de la Direcció d'Obra, podrà donar en cas 
d'emergència, a judici d'ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d'obligació compliment 
pel Contractista. 
 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra són pràcticament ambivalents, tenint en compte l' 
anteriorment apuntat, s'entén així que en indicar Direcció d'Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són 
presumiblement delegables. 
 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb 
el Contractista, són les següents: 
 
Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions contractuals. 
 
Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament autoritzades, i el compliment del 
programa de treballs. 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 12 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

 
Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió. 
 
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de materials i d' execució d'unitats 
d'obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva 
modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 
 
Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per 
l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb 
les mateixes. 
 
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà 
de posar a la seva disposició el personal, material de l'obra i maquinària necessària. 
 
Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del contracte. 
 
Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals establertes. 
 
Redactar i acordar amb el Contractista les corresponents certificacions mensuals d'Obra i proposar-les a la propietat. 
 
El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions a aquest encomanades. 
 
Preparar tota la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra. 
 
 
1.2.3 Organització i Representació del Contractista. 
 
El Contractista, amb la oferta, inclourà un Organigrama amb les diferents funcions el personal que compromet en la realització dels 
treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s'indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l'obra 
poden ésser assumides varies d'elles per una mateixa persona. 
 
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per representar com a "Delegat d'Obra", segons 
el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de Licitació. 
 
Aquesta representació, com a plena dedicació de l'obra, tindrà la titulació i l'experiència professional suficient, a judici de la Direcció 
d'Obra i/o la Propietat i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d'aquella. 
 
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de l’esmentat representant, han 
de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l'obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau 
superior responsable del control de qualitat. Serà d'aplicació tot allò que s'ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de 
la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta. 
 
El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, 
fins el nivell de l'encarregat inclòs. Qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per 
ordre d'aquesta. 
 
Abans d'iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d'Obra, acordaran els detalls de les seves relacions establint-
se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per 
a control de la marxa de les obres. 
 
 
1.2.4 Documents a lliurar al Contractista. 
 
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d'Obra lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual 
o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 
 
1.2.4.1.- Documents contractuals. 
 
Serà d'aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions Públiques. 
 
En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà constar així en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres documents 
contractuals, de forma anàloga a l'expressada a l'Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l'anterior, el caràcter contractual només 
aplicable a l'esmentada documentació si s'indica expressament en els Plecs de Licitació. 
 
1.2.4.2.- Documents informatius 
 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s'exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 
conseqüència, hauran d'acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 
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Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la consecució de totes les 
dades que afecten al contracte, al planejament i a l'execució de les obres. 
 
 
1.2.5 Compliment de les ordenances i normativa vigents 
 
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els 
sigui d'aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits 
d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades, conforme estableix la 
clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte els treballs necessaris. 
 
 
1.2.6 Obligacions i Drets del Contractista. 
 
1.2.6.1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista. 
 
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i 
mitjans auxiliars de l'obra. 
 
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució 
de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treballs. 
 
Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig de l'obra. 
 
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
 
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, 
per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents 
d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
 
Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'enterat a les anotacions que es practiquin en el mateix. 
 
Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
 
Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 
 
Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
1.2.6.2.- Verificació dels documents del projecte. 
 
Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la compressió de la 
totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 
 
1.2.6.3.- Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Contractista a la vista del Projecte d' Execució que contingui, l'Estudi de Seguretat i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels 
treballadors de l'obra a l'aprovació de la Direcció facultativa. 
 
1.2.6.4.- Oficina a l'obra 
 
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre i consultar-se els plànols. 
En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
El Projecte d' Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció Facultativa. 
 
La llicencia d'Obres. 
 
El llibre d'Ordenances i Assistències. 
 
El Pla de Seguretat i Salut 
 
El llibre d’incidències. 
 
E! Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball. 
 
La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 
 
Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en ella es pugi treballar 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
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1.2.6.5.- Presència del constructor a l'obra 
 
El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà 
a la Direcció Facultativa, en les visites que es facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
1.2.6.6.- Treballs no estipulats expressament. 
 
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quant no s'hagi 
expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
el Director d'Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
1.2.6.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 
 
Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o 
les còpies subscrivint amb la seva signatura l'interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del 
termini de tres dies, a qui l'hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 
 
El Constructor podrà requerir de la Direcció d'Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin 
per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
 
1.2.6.8.- Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, només podrà 
presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, davant la Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en 
els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d' ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el 
Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
1.2.6.9.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'arquitecte. 
 
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que 
per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. 
 
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat a l'article precedent, però sense que per aquesta 
causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 
1.2.6.10.- Faltes del personal 
 
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que 
comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l'obra els dependents o operaris causants 
de la pertorbació. 
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat 
en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. Caldrà fer complir la 
llei de subcontractació 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓ OE LES OBRES 
 
1.3.1 Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 
 
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 
 
1.3.1.1.- Plànols 
 
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat, per la seva adjudicació i amb les instruccions i plànols 
complementaris d'execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 
 
1.3.1.2.- Plànols complementaris. 
 
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d'execució, necessaris per definir les obres que 
hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al 
Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 
 
1.3.1.3.- Interpretació dels plànols 
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l'Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà 
les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 
 
1.3.1.4.- Confrontació de plànols i mides. 
 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l'hagin sigut facilitats, i haurà d'informar aviat 
al Director de l'Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 
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El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol 
error que hagi pogut evitar de fer. 
 
1.3.1.5.- Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 
 
L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si 
estigués en tots aquests documents. 
 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en aquests últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'obra, que siguin manifestament indispensables per portar 
a terme l'esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al 
Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d'ésser executats 
com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 
 
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d'Obra per la seva aprovació i 
posterior execució i abonament. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents pel Director, o pel Contractista, haurà de 
reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
1.3.1.6.- Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s'inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals haurà d'aplicar-se, a més de l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat material, sistema 
d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d'aplicació. 
 
 
 
1.4 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 
damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, éssent a compte del 
contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 
Altres despeses a càrrec del contractista són: 

 Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. Treballs i recolzament topogràfic 
a la Direcció Facultativa. 

 Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració pública competent que gravint el 
contracte i la seva execució. 

 Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis afectats) són a càrrec del 
contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida 
alçada a justificar per al desviament i reposició d’algun servei). 

 Els imports de desviaments de serveis s´abonaran amb les partides de pressupost de projecte. 
 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del contratista el trasllat i transport 

dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament en el pressupost. 
 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc 
 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
 Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris 

per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
 La carrega i descàrrega de terres així com el moviment interior d’obra seran els necessaris per a l’execució del projecte 

constructiu i es consideren incloses dins dels preus unitaris ofertats . 
 El preu de la demolició de voreres i calçada inclou la demolició amb mitjans manuals dels perímetres de les arquetes ja que 

hauran de mantenir-se fins a pavimentació definitiva 
 Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació de desguassos, tant 

provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana. 
 Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, necessàries pe a impedir 

l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 
 Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, 

pedreres, lleres i abocadors. 
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades 

per les obres, etc. 
 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats. 
 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants necessaris per a l’execució de 

l’obra.  
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 Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres usos que es vegin afectats durant 
l’execució de les obres. 

 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
 Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la il·luminació provisional per a 

proporcionar seguretat dins de les obres. 
 Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de Treballs o bé per causa 

d´actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O. 
 Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
 El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o del equip previst per la execució de 

la obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels documents de projecte. 
 D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar de mitjans manuals encara que 

les partides de projecte es faci referència a la utilització de mitjans mecànics. 
 Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, 

es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció 
de los preus.  

 En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, independent d’allò que s’indiqui a la 
partida de projecte. 

 No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o consistència del terreny, ni tampoc els 
excessos provocats per la necessitat de realitzar sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries. 

 Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte (Estudi Geotècnic), no podrà ser 
objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost. 

 Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les despeses qui comporti llur utilització, seran a càrrec 
del contractista. 

 El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s’entendrà que és a qualsevol distància, 
encara que a la descripció de la partida corresponent s’indiqui una distància límit. 

 Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des dels acopis entremitjos i fins a 
l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius). 

 Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades per l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins. 

 Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els serveis 
d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 

 Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades de l’alimentació d’aquestes 
últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra. 

 La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions 
davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament 
de Barcelona i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament 
necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 
 Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra. 
 Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres. 

 
 
 
1.5 REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que han de ser 
aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, 
en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
 
1.6 MATERIALS 
 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les 
esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren 
com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per l'aportació de material així 
com la seva retirada a abocadors controlats. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant 
les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
 
 
1.7 DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per al desviament, que 
imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a 
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les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, en cas que no hi siguin, 
s'entendrà com a despesa general del contractista. 
 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del 
Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de 
l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 
 
 
 
1.8 ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec 
del Contractista. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el mateix material de l'excavació de l'aplanament, fonaments 
o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present 
Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
 
 
 
1.9 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els 
Plànols del Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats 
de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran 
de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb 
aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
 
 
1.10 PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per obtenir l'import d'Execució 
Material de cada unitat d'obra. 
 
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document 
contractual i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament 
(inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de 
la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de 
tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.  
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, 
el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 
advertència a l'efecte. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present 
Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions 
o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 
 
1.11 PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els 
Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la 
Justificació de Preus o de partides del banc de preus de referència BEDEC 2018, per a obres d’urbanització inferiors a 0,407 M €. 
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1.12 TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Plec del Contracte es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, 
plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de recepcions parcials, hom es regira pel 
que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
 
 
1.13 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les 
obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades 
en aquest concepte seran a compte de Contractista.  
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de 
tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 
Es considera inclòs dins de la conservació de les obres el manteniment de la jardineria durant el període de garantia del 1er any. 
 
 
 
1.14 EXISTENCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de reclamació econòmica 
per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus 
del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades 
parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
 
 
 
1.15 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible executar treballs de 
jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el 
Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de 
delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles 
despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses 
en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 
 
 
1.16 EXISTENCIA DE SERVITUDS l SERVEIS EXISTENTS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui 
necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
En el cas d’afecció a les Cies d’aigües, caldrà mantenir en funcionament el subministra particular. Això pot implicar la col·locació d’una 
canonada provisional que mantingui el servei. Aquesta operació seria realitzada per la Cia de servei, a càrrec seu, previ pas a l’obertura 
de la rasa. 
 
L’execució de la caixa de paviment i de les rases es realitzarà en presencia de serveis i que la càrrega i descàrrega de terres així com el 
moviment interior d’obra seran els necessaris per a l’execució del projecte constructiu i es consideren incloses dins dels preus unitaris 
ofertats . 
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Dins de la demolició de voreres i calçada queda inclòs amb mitjans manuals la demolició amb mitjans manuals dels perímetres dels 
pericons dels serveis existents, ja que aquests hauran de mantenir-se fins a la pavimentació definitiva. 
 
 
 
1.17 DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als serveis si 
és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d' executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions.  
 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar 
l'ajuda necessària. 
 
 
 
1.18 MESURES D'ORDRE l SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els accidents o perjudicis 
que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. .En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 
d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 
 
Es necessari mantenir l’accés de trànsit rodat a comerços i fàbriques, per realitzar la càrrega i la descàrrega, així com cal garantir l’accés 
de vianants de tots els veïns durant el transcurs de l’obra. 
 
L’execució de la caixa de paviment i de les rases es realitzarà en presència de serveis, i per tant així quedarà contemplat en el pla de 
seguretat a redactar per l’empresa constructora.  
 
 
 
1.19 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, 
tant durant l'execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 
 
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà 
el nombre, forma i característiques que han de reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-
los. 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits que estableixin en cada cas els plecs de 
clàusules particulars. En cas del seu defecte aquest límit serà de l'un i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execució material del 
projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d'execució material abans 
esmentat. Si les despeses sobrepassen els esmentats límits, es procedirà de la forma següent: 
 
Es calcularà el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total de despeses fins el moment en que s'arribi 
al límit establert en el plec de clàusules particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules Generals. 
 
De les despeses produïdes a partir del límit fixat es determinarà l'import que correspon a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat 
per el percentatge calculat segons el paràgraf anterior serà per compte del Promotor , per aquest import addicional s'inclou una previsió 
de cost en el Pressupost per a Coneixement de l'Administració. La resta de despeses seran a càrrec del Contractista. 
 
 
1.19.1 Definició 
 
S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que 
totes les estructures, components i instal·lacions es construeixen d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny 
del present Projecte. 
 
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
 
Qualitat de matèries primeres. 
 
Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 
 
Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge). 
 
Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves). 
 
 
1.19.2 Programa de Control de Qualitat. 
 
1.19.2.1.- Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d'Obra. 
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La Direcció d'Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d'inspecció i Control de les obres i realitzarà els assaigs, i en donarà facilitats 
necessàries. 
 
El cost de l'execució d'aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el subministrament, material 
o unitat d'obra compleix les exigències de qualitat. 
 
Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 
 
Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat. 
 
Si es tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats d'obra que hagin sigut prèviament 
rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d'Obra. 
 
Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 
 
1.19.2.2.- Procediments, Instruccions i Plànols. 
 
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar d'acord amb instruccions de treball, 
procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l'especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions 
del Projecte. 
 
1.19.2.3. Control de materials i serveis comprats. 
 
Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà sotmesa a l' aprovació de 
la Direcció d'Obra. 
 
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d'acord amb els requisits del projecte, i 
emetrà els corresponents informes d'inspecció degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 
 
1.19.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport. 
 
El Control de Qualitat a realitzar pel Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al compliment dels 
requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge dels materials i components utilitzats en l'Obra. 
 
1.19.2.5. Processos especials. 
 
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzats i controlats per personal qualificat de Laboratoris Oficials 
utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i 
Plànols del Projecte. 
 
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 
 
1.19.2.6. Inspecció d'obra per part del Contractista. 
 
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries perquè la Construcció de l'obra s'ajusti 
a les condicions requerides en el Projecte. 
 
El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d'Obra a la presa de 
provetes, realització d'assaigs "in situ" i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d'Obra. 
 
1.19.2.7. Gestió de la documentació. 
 
S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma que s'aconsegueixi una evidència final 
documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat. 
 
 
1.19.3 Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 
 
La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o fase d'obra amb un 
mes d'antelació a la data programada d'inici de l'activitat o fase. 
 
Les activitats o fases d'obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents: 
 
Recepció i emmagatzematge de materials. 
Fabricació de tubs. 
Col·locació de tubs en rases. 
Rebliments i compactacions. 
Pavimentacions 
Rics i aglomerats asfàltic. 
Construcció de Pous de Registre. 
Formigons en General - Col·locació i cura  
Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 
Acers en general. 
Obres de fàbrica. 
Fabricació i transport de formigó. 
Etc. 
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin aplicables: 
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Descripció i objecte del Pla 
Codis i normes aplicables. 
Materials a utilitzar 
Plànols de construcció (número i denominació) 
Procediments de construcció prevists per el Contractista. 
Procediments d'inspecció, assaigs i proves 
Proveïdors i subcontractistes. 
Embalatge, transport i emmagatzematge. 
Marcat e identificació. 
 
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
 
Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d’inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de totes les operacions 
de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d'obra.  
 
Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la participació de 
les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 
 
Una vegada finalitzada l'activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que s'han realitzat 
totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 
 
 
1.19.4 Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 
 
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs de Prescripcions, 
serà a seva compte seu i s'entén inclòs en els Preus del Contracte. 
 
 
1.19.5 Nivell de Control de Qualitat. 
 
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d'assaigs a realitzar de forma sistemàtica 
durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén que el número fixat d'assaigs es mínim i que en el cas d'indicar 
varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 
 
El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d'aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, 
o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables aniran a compte 
del Contractista. 
 
 
1.19.6 Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 
 
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic Superior amb tot l'equip necessari per l'execució 
d'aquest control. 
 
 
 
1.20 COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant en la forma 
necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels treballs al menys amb 
tres dies d'antelació. 
 
1.20.1 Ordre dels treballs. 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d'aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre 
tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 
 
La tardança de les companyies en els desplaçaments de serveis ha d’estar implícita a la planificació presentada per l’empresa 
constructora 
 
 
 
1.21 MODIFICACIÓ 0 AMPLIACIÓ DE PROJECTE l TERMINI 
 
1.21.1 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s'interromprà els treballs, continuant-se segons 
les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quan la Direcció de les obres disposi per estintolaments, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual 
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 
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1.21.2 Pròrroga per causa de força major 
 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o tingués que suspendre-
les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ 
informe favorable de la Direcció d'Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i l'endarreriment que per això s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que 
per aquesta causa sol·licita. responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, adduint com a causa la carència de plànols o 
ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
 
 
1.22 CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ. 
 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i 
a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions 
pressupostades. 
 
1.22.1 Obres ocultes. 
 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran els plànols previs perquè quedin 
perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l'altre al Contractista, signats 
tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i 
irrecusables per efectuar els amidaments. 
 
 
1.22.2 Treballs defectuosos. 
 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les "Condiciones generales y particulars de 
índole tècnic" del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest 
document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que 
aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d' obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els treballs executats, o que 
els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o 
finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 
l'enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 
 
1.22.3 Vicis ocults. 
 
Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar 
en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que 
suposi defectuosos, donant compte de la circumstància l'Arquitecte. 
 
Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la 
Propietat. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B011-05ME 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 
formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les 
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 

<=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin 
afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta 
algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) Ió clor total aportat per components d'un formigó no 
pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 

d'analitzar l'aigua per determinar: 

  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la 
realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

B011- - AIGUA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

B011-05ME 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 
formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les 
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 

<=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin 
afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta 
algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) Ió clor total aportat per components d'un formigó no 
pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment  

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per 
determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la 
realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B03L- - SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B03L-05N7,B03L-05N4. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
- De pedra calcària 
- De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se 
n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals 
sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
- Material ceràmic: <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 
- Asfalt: <= 1% del pes 
- Altres: <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes Reactivitat potencial amb els àlcalis del 
ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes Clorurs expressats en Cl- i referits 
al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una 
absorció d'aigua >1%: <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència: < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 
   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un 
anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali 
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦ 
¦ Límits ¦ ¦ 
¦ ¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1)
 ¦ 
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100
 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% 
en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 
- Resta de casos: >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦ ¦ 
¦ mm ¦ pel tamís ¦ ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦ 5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦ 
¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦ 
¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦ 
¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦ 
¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦ 
¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦ 
¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦ Altres ¦ ¦ C - D <= 50 ¦ 
¦ condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦ 
¦ cions ¦ ¦ C - E <= 70 ¦ 
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+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. El material no ha de ser 
susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
  
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els 
assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en 
una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot 
durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny 
sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de 
constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre 
etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 28 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 
control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar 
la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar 
els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 
condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de 
l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE- EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder 
realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de 
formigó d'ús no estructural. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
B054- - CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054-06DH. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o 
hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5 CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 Contingut de SO3, segons 
UNE-EN 459-2: <= 2 Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 Estabilitat de 
volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
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- Calç en pols: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
 - Calç del tipus NHL 5: 
- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 Contingut de calç útil, segons UNE-EN 
459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. Tindran un aspecte homogeni i no un estat 
grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de 
seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN 
CARRETERES: 
  
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes 
de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1. A l'albarà hi ha de constar 
com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Nombre identificador de l'organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
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- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en 
els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els 
següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 
mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra 
representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs: 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. Es considera com un lot, que 
s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control 
de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una 
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. La remesa no s'ha 
d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 
  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para    
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
 
  
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-065W,B055-067M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
- Aniònica 
- Catiònica 
- Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb 
un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, 
més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a 
altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que 
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre 
superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació 
moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% Assaig amb el residu de destil·lació: 
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- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Tipus emulsió │ 
│ Característiques │─────────────────────────────────────────│ 
│ │EAR 1 │EAR 2 │ EAM │EAL 1 │EAL 2 │ EAI │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Viscositat Saybolt │ │ │ │ │ │ │ 
│Furol 25°C (NLT 138) │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │<=50s │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Contingut d'aigua en │ │ │ │ │ │ │ 
│volum (NLT 137) │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │<=50% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Betum asfàltic │ │ │ │ │ │ │ 
│residual (NLT 139) │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │>=40% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│ │ 
│ 5<=F │ 
<=1% │<=15% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Sedimentació a 7 dies │ │ │ │ │ │ │ 
│(NLT 140) │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │<=10% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Assaig amb el residu │ │ │ │ │ │ │ 
│de destil·lació: │ │ │ │ │ │ │ 
│-Penetració (25ºC, 100g,│13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │20<=P │ 
│5s, NLT 124), P(mm) │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=30 │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│-Penetració (25ºC, 100g,│ 6<=P │ 6<=P │ │ 6 <=P │ 6<=P │ │ 
│5s, NLT 124), P(mm)(*) │ <=10 │ <=10 │ │ <=10 │ <=10 │ │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  
(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D. 
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades 
per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N) >= 60% (NLT 141) EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Tipus emulsió │ 
│ Característiques │────────────────────────────────────────────────│ 
│ │ECR 1│ECR 2│ECR 3│ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECL2m│ ECI │ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Viscositat Saybolt │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│Furol 25°C (NLT 138) │<=50s│ - │ - │ - │<=100s│<=50s│<=50s│<=50s│ 
│Furol 50°C │ - │>=20s│>=40s│>=20s│ - │ - │ - │ │ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Contingut d'aigua en │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│volum (NLT 137) │<=43%│<=37%│<=32%│<=35%│ <=45%│<=40%│<=40%│<=50%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Betum asfàltic │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│residual (NLT 139) │>=57%│>=63%│>=67%│>=59%│>=55% │>=60%│>=60%│>=40%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│ │ 
│ 5<=F│ 0% │<=15%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Sedimentació a 7 dies │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│(NLT 140) │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=10%│<=10%│<=10%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Assaig amb el residu │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│de destil·lació: │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│-Penetració (25ºC, 100g,│13<= │13<= │13<= │130<=│130<= │13<= │10<= │20<= │ 
│5s, NLT 124), P(mm) │P<=20│P<= │P<=20│P<= │ P<= │P<=20│P<=15│P<=30│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│-Penetració (25ºC, 100g,│6<=P │6<=P │6<=P ││6<=P │6<=P │5<=P │ │ 
│5s, NLT 124), P(mm)(*) │<=10 │<=10 │<=10 │ │ <=10 │<=10 │ <=9 │ │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D. 
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació , podran ser acceptades 
per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125): >= 45 cm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126): >= 10 cm 
- Recuperació elàstica (NLT-329): >= 12 BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la 
temperatura d'ús. 
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Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb 
les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. BETUM ASFÀLTIC: 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% 
Contingut d’asfaltens (NLT 131): >= 15% Contingut de parafines (NFT 66-015): < 4,5% 
Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
 - En el residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NLT 185) 
- Penetració a 25ºC (NLT 124) 
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) BETUM MODIFICAT: 
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% 
Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
- Estabilitat a l’emmagatzematge: 
- Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 
- Dif. Penetració 
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NLT 185) 
- Penetració a 25ºC (NLT 124) 
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluïdificat per a regs d'emprimació serà FM-100. Característiques físiques del betum fluïdificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 
- Destil·lació (NLT 134): 225ºC <=25% 
260ºC 40%<=D<=70% 
316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destil·lació a 360ºC: 50%<=R<=60% Contingut d'aigua en volum: <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% Naftalina en volum (NLT 191): <= 2% Assaigs sobre el 
residu de destil·lació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm Característiques físiques del betum fluxat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Característiques │ Tipus betum │ 
│ │─────────────────────────────│ 
│ │ FX 175 │ FX 350 │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C │ │ │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187) │150<=V<=200s │300<=V<=400s │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Destil·lació (% del volum total │ │ │ 
│destil·lat fins a 360°C) │ │ │ 
│ a 190°C │ <= 3% │ <= 2% │ 
│ a 225°C │ <= 10% │ <= 10% │ 
│ a 316°C │ <= 75% │ <= 75% │ 
  
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destil·lació │ │ │ 
│a 360°C (NLT 134) │ >= 90% │ >= 92% │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8 Característiques físiques del quitrà: 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 33 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │ Tipus de quitrà │ 
│ │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│ │ AQ 38 │ AQ 46 │ BQ 30 │ BQ 58 │ BQ 62 │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Equiviscositat │ │ │ │ │ │ 
│(NLT 188) │ │ │ │ │ │ 
│(amb una toleràn- │ │ │ │ │ │ 
│cia d'1,5°C) │ 38°C │ 46°C │ 30°C │ 58°C │ 62°C │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<= │ 1,13<= │ 1,13<= │ 
│(DR) 25°C/25°C │ DR │ DR │ DR │ DR │ DR │ 
│(NLT 122) │ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24 │ <=1,27 │ <=1,27 │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Destil·lació en │ │ │ │ │ │ 
│massa (DT) │ │ │ │ │ │ 
│a) fins a 200°C │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ 
│b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3% │ <= 2% │ 
│c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 
│ b i c │ <= 16% │ <= 12% │ <= 16% │ <= 8% │ <= 7% │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Punt de reblani- │ │ │ │ │ │ 
│ment (A i B) del │ 35<= │ 35<= │ 35<= │ │ │ 
│residu de desti- │ PR │ PR │ PR │ <= 56°C │ <= 56°C │ 
│l·lació (NLT 125) │ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │ │ │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Fenols en volum │ │ │ 
│(NLT 190) │ >= 3% │ >= 2,5% │ >= 3% 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Naftalina en massa│ │ │ │ │ │ 
│(NLT 191) │ >= 4% │ >= 3% │ >= 4% │>= 2,5% │ >= 2,5% │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Insoluble en toluè│ │ │ │ │ │ 
│(en massa) │ │ │ │ │ │ 
│(NLT 192) │ >= 24% │ >= 25% │ >= 23% │ >= 28% │ >= 28% │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes de transport 
i càrrega i les condicions d’em magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació 
corresponent, es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre 
les indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’ una sola peça, no han de 
tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes 
poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar completament netes abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o 
altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i 
aïllats tèrmicament. 
  
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola peç a, no han de 
tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans 
AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de 
termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o 
altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, 
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula 
per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
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Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca 
o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel 
fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de 
condicions. 
L’albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca 
o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà al menys el següent: 
- Referència del albarà 
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas. 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Valors dels assajos següents: 
- En betum asfàltic: 
- Penetració (NLT 124) 
- Índex de penetració (NLT 181) 
- Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182) 
- En betum fluïdificant: 
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 
- Destil·lació (NLT 134) 
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
- En betum fluxat: 
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
- Viscositat STV (NLT 187) 
- Destil·lació (NLT 134) 
  
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
- En betum modificat amb polímers: 
- Penetració (NLT 124) 
- Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 
- Recuperació elàstica (NLT 329) 
- En emulsió bituminosa: 
- Càrrega de partícules (NLT 194) 
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 
- Contingut d’aigua (NLT 137) 
- Tamisat (NLT 142) 
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 
- Residu d’evaporació (NLT 147) 
- Penetració (NLT 124) 
- Punt de reblaniment (NLT 125) 
- Recuperació elàstica (NLT 329) 
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- En tot tipus de betums: 
- Corba de pes específic en funció de la temperatura 
- Temperatura màxima de escalfament 
- Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que hauran de ser aportats 
en un plaç no superior a 7 dies. 
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser aportats en un plaç no 
superior a 10 dies. 
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 216.1 OPERACIONS DE 
CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge per part de la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba més 
material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
- Residu per evaporació (NLT 147) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs que consideri 
oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de realitzar segons l’indicat al plec del material 
corresponent. 
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- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova. Inspecció visual del material 
a la seva recepció. 
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins del control d’execució. OPERACIONS DE 
CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu del 
reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria. 
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’emulsions emprades en regs d’adherència, imprimació i 
curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal. 
De cada lot s’extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del tanc de magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Tamisatge (NLT 142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’ execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió bituminosa, es realitzaran els 
assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu, el control de recepció de les 
cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es demanaran 
al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els 
resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
- Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
- Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
- Diferència punt de reblaniment 
- Diferència penetració 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123) 
- Punt d’inflamació (NLT 127) 
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NLT 185) 
- Penetració a 25°C (NLT 124) 
- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 
- Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu, el control de recepció de les 
cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible dels 
següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els 
resultats següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
- Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123) 
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
- Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NLT 185) 
- Penetració a 25°C (NLT 124) 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 
- Ductilitat a 25°C (NLT 126) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 121. 
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de l’àrid es 
prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148. INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l’emulsió bituminosa no compleixi alguna de les especificacions 
establertes en les taules 213.1 o 213.2 del art icle 213 del PG 3/75 MOD 5-OM. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec de condicions. 
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedència algun dels components. S’han de repetir els assaigs 
d’identificació dels materials components (veure àmbits corresponents) en el cas d’observar deficiències en el subministrament. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris 
  
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 
- Interval menor (límit inferior/superior: x - 3 / X - 3 
- Interval patró (límit inferior/superior): x / X 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més 
pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró. 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
B055- - CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B055-065W,B055-067M. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, 
mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi 
la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de 
juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 
28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons 
aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt: S 
- Fum de sílice: D 
- Putzolana natural: P 
- Putzolana natural calcinada: Q 
- Cendra volant Sicília: V 
- Cendra volant calcària: W 
- Esquist calcinat: T 
- Filler calcari L: L 
- Filler calcari LL: LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
  
+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació ¦ Designació ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-Q ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-Q ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦ 
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¦ ¦ CEM II/A-W ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-W ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T ¦ 
¦ calcinat ¦ CEM II/B-T ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler ¦ CEM II/A-L ¦ 
¦ calcari ¦ CEM II/B-L ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-M ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦ CEM III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ CEM III/B ¦ 
¦ ¦ CEM III/C ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦ 
¦ ¦ CEM IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 
¦ ¦ CEM V/B ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i 
CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. Els ciments comuns han 
de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. Han de complir les exigències 
mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-
1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs 
són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 
X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
  
+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació ¦ Designació ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦ I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ II/A-S ¦ 
¦ ¦ II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ II/A-P ¦ 
¦ ¦ II/B-P ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ II/B-V ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦ III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ III/B ¦ 
¦ ¦ III/C ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ IV/A ¦ 
¦ ¦ IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir 
són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197- 1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 
I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en 
sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5 : 2 mesos 
- Classes 52,5 : 1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC- 08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’aparèixer també a l'albarà o documentació que acompanya 
al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA 
DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte El fabricant ha de facilitar, 
si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes OPERACIONS DE 
CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les 
característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. 
Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no 
ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat 
resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de 
realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment 
sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos 
estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes 
de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B069- - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-2A9H,B069-2A9P. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural 
(formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder 
utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les 
condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. Els components del formigó, 
la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. Els formigons de neteja han de tenir una 
dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. Els formigons no estructurals 
han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 
mm. 
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Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. En cap cas la proporció en pes de 
l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Classe resistent del ciment: >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 
- Contingut d'aigua: ± 3% 
- Contingut d'additius: ± 5% 
- Contingut d'addicions: ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 
original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja 
i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del 
granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. Quan la consistència s'hagi 
definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA  
B06E- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B06E-12D9. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb 
el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-
08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per 
propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contendre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 
20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres volants o fum de silici per la seva 
confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici 
no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha 
de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus 
que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del 
pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants 
de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient 
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
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- Formigó en massa: <= 0,65 
- Formigó armat: <= 0,65 
  
- Formigó pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó 
no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Assentament con ¦ Condicions ¦ 
¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec ¦ 
¦ H >= 160 ¦ - Formigó bombejat, submergit o ¦ 
¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦ 
¦ H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦ 
¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Contingut ¦ 
¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦ 32 ¦ 350 ¦ 
¦ 25 ¦ 370 ¦ 
¦ 20 ¦ 385 ¦ 
¦ 16 ¦ 400 ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 
d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
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- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 Relació aigua/ciment: <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el 
formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 
original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
  
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 
series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que 
s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 
certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de 
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. Control estadístic de la 
resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament: <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant- los per 2 o per 5, en funció 
del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis d’habitatges d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis d’habitatges de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd 
no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 
12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire 
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs: 
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ 
PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. Control estadístic: La conformitat 
del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una 
de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1 
- Altres casos: N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1 
- Altres casos: N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2 
- Altres casos: N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran 
els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= 
xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x K2rN >= fck on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
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- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la 
mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35* >= fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
  
dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 
ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint- se n per excés. Si el número de pastades a 
controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran 
ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 
83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 
83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades 
amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries: 0,88 
- 3 sèries: 0,91 
- 4 sèries: 0,93 
- 5 sèries: 0,95 
- 6 sèries: 0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B07L- - MORTER PER A RAM DE PALETA  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra 
ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual 
al valor que figura especificat 
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- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o 
igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera 
que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema 
de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de 
condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el 
mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. INTERPRETACIÓ DELS 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
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No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0AP- - TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B0AP-07IX. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió 
produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc) que impedeixin cargolar els elements. El vis ha d'anar protegit contra 
la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). Cementació del vis: > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on 
han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES  
B0B7- - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B0B7-106U. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'armadura ha de ser neta, sense taques 
de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. 
Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 
10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació 
amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
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d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦
 N ¦ 
¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT 
SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 
7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
- Acer soldable (S) 
- Allargament total sota càrrega màxima: 
- Acer subministrat en barres: >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% 
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
- Allargament total sota càrrega màxima: 
- Acer subministrat en barres: >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% 
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦ ¦ fy ¦unitaria ¦ al ¦ fs/fy ¦ 
¦ ¦ ¦trencament¦trencament ¦ ¦ 
¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >=
 1,05 ¦ 
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >=
 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >=
 1,20 ¦ 
¦ ¦   ¦   ¦   ¦ <=
 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >=
 1,15 ¦ 
¦ ¦   ¦   ¦   ¦ <=
 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 
I EMMAGATZEMATGE 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal 
de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra efectuar 
mitjançant: 
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 
subministrat: 
- Subministrament < 300 t: 
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu 
fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
- Subministrament >= 300 t: 
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 
  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat 
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 
mitjançant l'assaig de la biga 
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser 
conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà 
  
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran 
assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par 
a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
- Comprovació de la secció equivalent 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 50 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori 
acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un 
laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura 
resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de 
les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes 
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres 
més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
 - Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, 
i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència 
segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus 
d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes 
en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es 
fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
- A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en 
servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als 
marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb 
les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació 
excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES  
B6AX- - TANCA MÒBIL D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B6AX-0KOV. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. Emmagatzematge: Protegit de les 
pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES  
B6AZ- - DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B6AZ-0KLK. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. S'han considerat els tipus següents: 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS  
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B960- - PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B960-0GT4,B960-0GT6. 
Plec de condicions 
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors 
a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres 
defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 
comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o 
tota la peça. La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap 
valor unitari > 1,5 
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Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):   <= 20 mm Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE- EN 1340 i s'han de 
determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-
EN 1340. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència 
a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent 
informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència 
a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern 
**. 
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 
vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs: 
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE- EN 1340. 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 53 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades 
del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i 
valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
  
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS  
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B962- - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B962-0GRB,B962-0GRD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors 
a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres 
defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 
comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o 
tota la peça. La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap 
valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):   <= 20 mm Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE- EN 1340 i s'han de 
determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i 
valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a la especifica’t. 
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UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.    
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-
EN 1340. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència 
a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent 
informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència 
a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern 
**. 
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 
vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs: 
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE- EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades 
del certificat de qualitat del fabricant. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS  
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B971- - PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B971-HDKC,B971-HDKF. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament Toleràncies: 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Gruix: ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm 
- Balcaments: ± 0,5 mm 
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- Planor: ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest 
contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc 
- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
- Resistència a flexió 
- Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades 
del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i 
valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C0- BEURADA PER A PAVIMENTS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B9C0-0HKK. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció 
especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. Ha de ser resistent al rentat i al seu 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. Emmagatzematge: En el seu 
envàs en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H0- - AGLOMERAT ASFÀLTIC EN FRED PER A REPARACIONS PUNTUALS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9H0-2MT8. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'agregats minerals i lligant bituminós i auditius, de manera que el granulat resti completament recobert per una pel·lícula 
homogènia del lligant, manipulable a temperatura ambient, d'aplicació en capes de fins a 5 cm de gruix, per a reblert de sots als ferms 
asfàltics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: Als pots o bidons, sense obrir, en llocs protegits de la intempèrie, entre 5 i 30ºC. Temps màxim d'emmagatzematge 
un any. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBA1-2XWR,BBA0-0SD5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. S'han considerat els materials 
següents: 
- Materials base: 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multi component. 
Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's 
i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multi component (almenys un component principal i 
un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes UNE-
EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred Les 
pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les 
característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 
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- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
- Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al 
seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: 
expressat com passa/no passa. 
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3% 
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦ Tamís ¦Massa retinguda ¦ 
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦ 
¦ ¦ (% en pes) ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2 ¦ 
¦Superior nominal ¦ 0 a 10 ¦ 
¦Intermedis ¦ N1 a N2 (*) ¦ 
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100 ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 
1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa 
i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar 
envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos 
antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la 
composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, 
d'acord amb un dels següents procediments: 
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- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la 
taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base 
a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 
3 vigent per als colors negre i vermell. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació: 
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. OPERACIONS DE CONTROL 
PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades 
a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
- Granulometria 
- Índex de refracció 
- Percentatge de microesferes defectuoses 
- Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 
12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 
I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats 
per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma 
UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que 
s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
BBA0- - MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBA0-0SD5. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. S'han considerat els materials 
següents: 
- Materials base: 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
  
- Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre MICROESFERES DE VIDRE: 
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Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al 
seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: 
expressat com passa/no passa. 
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3% 
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦ Tamís ¦Massa retinguda ¦ 
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦ 
¦ ¦ (% en pes) ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2 ¦ 
¦Superior nominal ¦ 0 a 10 ¦ 
¦Intermedis ¦ N1 a N2 (*) ¦ 
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100 ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 
1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa 
i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos 
antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació: 
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
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- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. Declaració del fabricant amb les 
característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE 
VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
- Granulometria 
- Índex de refracció 
- Percentatge de microesferes defectuoses 
- Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 
12802. CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 
I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats 
per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma 
UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que 
s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS  
BBA1- - PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBA1-2XWR. 
Plec de condicions 
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. S'han considerat els materials 
següents: 
- Materials base: 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. 
Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's 
i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component principal i 
un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes UNE-
EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les 
característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 
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- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
- Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar 
envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la 
composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, 
d'acord amb un dels següents procediments: 
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la 
taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base 
a la taula 
700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 
3 vigent per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades 
a la taula 
700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 
I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats 
per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma 
UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que 
s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
  
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBC - ABALISAMENT 
BBC6- - CINTA D'ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBC6-0R90. 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels 
conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les condicions d'us 
previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. El color ha de contrastar amb el 
color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del 
recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició 
vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera 
que no s'alterin les seves característiques. LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre 
d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. Emmagatzematge: Protegit de les 
pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBC - ABALISAMENT 
BBC7- - CON D'ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBC7-0R8R. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels 
conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
  
- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les condicions d'us 
previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. El color ha de contrastar amb el 
color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del 
recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició 
vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera 
que no s'alterin les seves característiques. LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre 
d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. Emmagatzematge: Protegit de les 
pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBC - ABALISAMENT 
BBCE- - LLUM D'ABALISAMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBCE-0R98. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels 
conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetràpode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les condicions d'us 
previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclús en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
  
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. El color ha de contrastar amb el 
color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del 
recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició 
vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera 
que no s'alterin les seves característiques. LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre 
d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. Emmagatzematge: Protegit de les 
pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 65 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT  
BBM7- - SENYAL CIRCULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BBM7-0RYI. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de señales 
verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns 
casos. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini anoditzat. 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina retro reflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i 
ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retro reflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. No ha de tenir ratllades, bonys ni 
d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): 
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva 
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat 
es una placa plana). 
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície 
de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de 
Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11- OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents: 
- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les càrregues 
utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les característiques 
visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, 
de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 Brillantor especular a 60°C: 
> 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament Resistència a 
la immersió en aigua (assaig 4.6): 
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig Resistència a la boira salina: 
Ha de complir especificacions art.3.7 Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables Envelliment artificial: Ha 
de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de 
les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació 
que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. Tots els productes y components de les senyals verticals 
fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 
a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de 
làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, les següents 
dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i característiques dels 
mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells 
verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del 
plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre 
les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1- - BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
BDD1-1KHQ. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions S'han considerat els materials 
següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma 
UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 
etc.). 
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- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) Tots 
els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. Les tapes o reixes metàl·liques, 
han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactòria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el disseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. La tapa o reixa ha de 
recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície 
còncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 
s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): 
>= 50 mm Toleràncies: 
  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Guerxament: ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
- Llargària: <= 170 mm 
- Amplària: 
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm 
- Forats: 
- Diàmetre: 
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA 
BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i 
la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15: >= 2 mm 
- B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 
- D 400: >= 6 mm 
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Classe A 15: >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, 
conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. CRITERIS DE 
PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
FG- XARXA ELÈCTRICA 
FG3 - MATERIALS PER CANALITZACIÓ ELÈCTRICA 
FG31 - CONDUCTORS ELÈCTRICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS (Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques) 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l’obra els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest control previ no constitueix 
recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen 
les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament i en 
llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la 
contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o 
deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del 
tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Conductors 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
 
Certificat de colada 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
2.- XARXA ELÈCTRICA (MT i BT) 

 Conductors 
 Condicions generals 

Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV 
o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil 
(PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-2:1999 i UNESA 33046 i 1r complement. Els de distribució aèria seran d’alumini 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, segons UNE 21123-4:2004. 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Aquest criteri inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents i les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 

 Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades. 
 

 Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i  
0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
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Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el 
qual es col·locaran els conductors que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no 
malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm.per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran 
subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del paviment es col·locarà una cinta de 
senyalització també de PE. 
 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 

 Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs  160 de polietilè els quals aniran envoltats de formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm 
per la MT i de 25 cm per la BT. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i  sota calçada, prenent com a referència 
la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT i 1,05 m per la BT.  
 

 Elements singulars 
 Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no registrables o amb tapa d’accés i 
marc de ferro colat, si s’escau. 
 

 Armaris i caixes 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques de la companyia subministradora 
del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 
 

 Projectes de legalització de MT i BT de l’interior i variant de línies existents 
Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent. 
 
3.- UNITAT i CRITERI D’AMIDAMENT 
Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el pressupost 
del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la 
conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó.  
 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i 
connexions. 
 
La unitat de cada projecte (visat, certificats sol·licitats per companyia i plànols As Built) correspon al 4% del valor del capítol corresponent 
a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de MT, BT o afeccions de línies existents. 
 
 
FHN- LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNN - LLUMS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADAS LED 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, i 
haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional 
corresponent,. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de 
posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 

 Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents 
certificats:  
 
Centre de comandament 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, interruptors automàtics, fusibles, etc.  
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
 
Bàculs i columnes: 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin 
en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
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Lluminàries 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. 
 
Corbes fotomètriques. 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la posició d’us 
prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 
 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència i corrents subministrades, resistència a 
la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la posició d’us 
prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 
 
Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
 
Sistemes de regulació de flux 
Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als horaris de les maniobres, percentatge 
de reducció lumínica, i energètica, en funció dels diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 
 
2.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
a) Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la correcta maniobra d’encesa i apagada 
de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 
 
Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests elements s’hauran de treure quan estigui ja 
col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
 
Podrà ser: 
 
a) de poliester 
Serà auto ventilat, de polièster reforçat, premsat en calent.  
 
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà 
un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 
 
Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics.  
 
L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus accessoris.  
 
Serà auto extingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC.  
 
Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells.  
 
b)  d’acer inoxidable 
Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el color normalitzat RAL-7032 . La direcció 
d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 
 
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà 
un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 
 
La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques com les portes i els suports. Aquest 
conductor anirà unit al circuit general de terres de la instal·lació. 
 
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 
 
Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 
 

 Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, caixa de seccionament, caixa general de 
protecció, etc., adequat a la seva normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per 
la Companyia. 

 

 Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest 
mòdul contindrà els elements de comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la 
connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una 
clau diferent a d’anterior. A la part interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus 
elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun aparell elèctric. En la part interior portarà 
una bossa - suport amb l’esquema elèctric plastificat. 
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 Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no sigui possible ubicar l’armari al costat 
d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de Baixa Tensió. 

 Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte. 
 
Estarà format pels següents elements principals:  
 

 Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, conductors, piques de terra, relés i transformadors 
d’intensitat i tensió en el seu cas. 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant 
els conductors i marcant les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de 
maniobres. 
Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 
Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida. 
Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de 
policarbonat, amb airejadors per permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació.  
Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 M 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- auto extingible 

- IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres  
 

 Contactors: 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un nombre 
considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes 
VDE-0665 i 0660. 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
 

 Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les peces fusibles 
pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc. 
 

 Diferencials: 
A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 
momentàniament interromput. 

 Interruptors: 
Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar 
posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 

 Interruptor horari: 
Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment dissenyat pel control automàtic de l’encesa i 
l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim disposarà de: 

- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada, discriminació 
de caps de setmana i dies festius, etc.)  

- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd)  

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels fars dels vehicles, llamps, etc. 
 

 Conductors: 
Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 
21031-1:2003). Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 
 

 Elèctrodes de terra: 
L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió i 
es podran substituir per piques de terra a criteri de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els 
centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 
 

 Relés: 
Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput pel disparament 
accidental de les proteccions diferencials. 
 
b) Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 
Directives 
Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons 
les normes: 
 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 72 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

 UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 

 UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits 
per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 

 UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material elèctric de Baixa Tensió.  

 UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques.  

 UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues.  

 UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos.  

 UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent.  

 UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 

 UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 Harmònics. 
 
Característiques 
Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i 
corretges), apte per a totes les làmpades de descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 
dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, disposant de varis nivells de tensió de 
sortida programables: 
 

 Un nivell per a règim normal.  

 Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC.  

 Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP.  

 Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació.  
 
Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de cada fase en règim normal i reduït. 
 
Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de sobretensió. 
 
Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 
 
 en el circuit de comandament de cada fase; 

 de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

 del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

 d’error i d’indicació de cada pas. 
 
Circuits 
El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un transformador de regulació amb 14 
preses com a mínim i transformador booster. En els dos casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 
Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles 
disparaments dels ICP, limitant les corrents d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 
subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava abans del tall.  
 
El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà 
en tots els estats de funcionament: tensió nominal i nivell reduït. 
 
Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues atmosfèriques. 
 
Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un microrruptor en la placa electrònica i 
disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 
 
Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la tolerància d’alimentació de les 
làmpades.  
 
El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una regleta endollable independent per a cada 
fase. 
 
Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics i tampoc 
alterarà el factor de potència de la instal·lació. 
 
L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 
 
Especificacions 
Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 
 

 tensió d’alimentació......................................... 3x380 V amb neutre 

 variacions de tensió......................................... mínim 14 salts 

 marges de regulació: 
amb U de sortida nominal................................ +39 % - 5 % 
amb U de sortida en règim estalvi VM............. +18 % - 20 % 
amb U de sortida en règim estalvi VSAP......... +10 % - 24 % 

 marges de freqüència...................................... 48 Hz a 63 Hz 

 precisió de la tensió de sortida......................... +/- 2 % en qualsevol estat de  



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 73 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

 funcionament 

 estabilització..................................................... regulació independent per fase 

 distorsió harmònica............................................. nul·la 

 rendiment.......................................................... superior al 97 % 

 temperatura ambient de treball......................... -10 ºC a 45 ºC 

 humitat relativa................................................. 0 % al 95 % no condensada 

 altitud màxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m. 

 factor de potència admissible............................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

 proteccions d’entrada........................................ magnetotèrmica per fase 

 ind. òptiques per fase en l’equip....................... U de xarxa present   
 U en borns de sortida 

 ind. òptiques per fase en cada UE.................... presa seleccionada 
 by-pass amb rearmament au- 
 tomàtic independent per fase 
 protegit per magnetotèrmic  
 ordre estalvi activada 

 ind. òptica/acústica per fase en cada UE.......... alarma by-pass automàtic 

 selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 

 by-pass automàtic 
 
c) Columnes i bàculs  
Columnes metàl·liques 
Hauran de complir les normatives següents: 
 
Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 
Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 
Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 
Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 
Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 
Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i dimensions.  
Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculos d’enllumenat d’acer. 
 
Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes 
d’assaig (ISO 1461:1999) quant al galvanitzat. 
 
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes instal·lades. 
 
En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques de les dimensions especificades als 
plànols i construïdes en planxa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil continu 
i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer base. 
 
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de 
reforçament i cartabons de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i 
doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons UNE EN 10083-1, i zincats o galvanitzats. 
 
La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i soldat per la seva part interior, es 
disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
 
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius 
de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per 
una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 
 
El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia contínua, del mateix gruix de xapa del cos 
de la columna i de la mateixa altura que la porta. 
 
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular amb un orifici per a la 
subjecció del cable de terra al qual es fixarà mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer inoxidable. 
 
Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. En el cas de que, degut a la longitud 
de la columna, no sigui possible una única immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la 
doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 
 
El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica la norma UNE esmentada (70 ). 
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La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas 
contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
 
Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. En aquest cas, les unions es 
realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la 
menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i 
característiques de la soldadura de la generatriu. 
 
En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal de comprovar el compliment 
de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà 
d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el 
mateix. 
 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del sistema de qualitat 
segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el «Registre de l’Empresa». 
 
Pintura. 
Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva durabilitat i requereix un manteniment 
freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es procedirà de la manera següent: 
 

 Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12 
 

 El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 
a) Sistema de pintat de pintura en pols. 
 
Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al forn.. 
 
Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire 
des del sostre de la cabina cap al terra de la mateixa. Aquesta circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada 
d'arrossegar les restes de polvorització aerogràfica. 
 
L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, després pot ser escalfat mitjançant una caldera 
que eleva la seva temperatura fins al punt òptim d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través 
d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les 
sortides d'aquest aire es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", filtres que es troben sota de 
les reixetes i que retenen les restes de la pintura en suspensió. 
 
Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la temperatura a uns 60-80 ºC ,en una cabina a 
part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 45 minuts. 
 
b) Sistema de pintat de pintura líquida 
 
S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 
 
Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de pintura sintètica brillant per exterior, del color 
que esculli la Direcció d’obra, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 
 
Columnes de plàstic 
Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o superiors característiques: aïllant, no conductor 
de l’electricitat, totalment resistent a la corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per la 
radiació ultraviolada.  
 
A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 
Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no presentar risc d’electrocució. 
 
Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de qualsevol tipus de pintura. 
 
La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a permetre el seu fàcil accés. 
 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes direccions, no 
s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
 
Basament 
Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de fixació unida al fust. 
 
Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no s’especifica als plànols una resistència), en el qual 
s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per 
tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment acabat. 
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La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 
 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes direccions, no 
s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
 
Caixa de connexió 
S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada columna. 
 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la 
columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 
 
Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors dintre de les arquetes de 
pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 
 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i no tallants. Quedarà tancada amb 
una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació 
elèctrica de la làmpada. 
 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
 

 curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 A, en nombre igual als cables que 
pugin fins a la lluminària; 

 borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que figurin als plànols. 
 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material 
inoxidable. 
 
Muntatge interior 
Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció mínima, del tipus RV 0,6/1kV.  
 
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 
 
d) Lluminàries 
La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb aquest plec i amb les determinacions del 
projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie 
de criteris que condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització. 
 
Concretament, cal tenir en compte el següent: 
 

 Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la contaminació lluminosa 
 
Les actuacions de l’INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (àrees urbanes o urbanitzables), encara que en algun cas, podrien 
estar properes a zones E1, (coincidents amb espais naturals protegits). 
 

 Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior segons la 
classificació de l’àrea on es troba l’actuació (que, per actuacions de l’INCASOL, acostuma a ser E3). 

 
A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el contractista i la direcció d’obra haurien de 
justificar cada un dels paràmetres que ha de contemplar l’enllumenat exterior d’una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se 
el següent: 
 
A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 
E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 
E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 
E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
 
B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 1% 1% 
E2 5% 1% 
E3 15% 15% 
E4 25% 25% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
 
C. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 

Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 
E1 10% 
E2 10% 
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Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 
E3 15% 
E4 15% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
 
D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 

Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament 
4,5 4.000 
4,5 - 6,0 5.500 
6,0 7.000 

Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 
índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2)de la superfície emissora de llum]0,25  
 
E. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals  

Zona de protecció Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 
E1 2 1 
E2 5 2 
E3 10 5 
E4 25 10 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li correspongui. 
Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt properes al sector on es projecta la urbanització. 
 
F. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants  

Densitat de trànsit Valors inicials d’il·luminació en zona de 
vehicles 
(lux) 

Valors inicials d’il·luminació al pas de 
vianants 
(lux) 

Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 

 
G. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 

Zona de protecció Horari de vespre 
(Kilocandeles) 

Horari de nit 
(Kilocandeles) 

E2 50 0,5 
E3 100 1 
E4 100 2,5 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
Aquest paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais 
del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais protegits pel POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux  lluminós cap a elles. 
 
Lluminàries tancades 
Normativa 
L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un enllumenat artificial inadequat, evitant les 
diverses formes de contaminació lumínica en la visió del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais 
naturals.  
 
Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat per a posar-hi 
l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la norma UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la 
intempèrie. 
 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu 
de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 
superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o 
E2 per les previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden 
expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
 
Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia 
energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.  
 
Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits exigits pel que fa als components, el disseny, 
l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques 
exigides en aquest plec.  
 
Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP).  
 
Característiques 
Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de classe I amb un grau de protecció IP-44 
com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. Aniran connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de 
coure de 2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-65. El 
coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 
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La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, 
sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents 
valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o normes equivalents. 
 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada 
conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-
4:1999. 
 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999. 
 
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic i al mecànic, amb una 
protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 
 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder-se realitzar 
sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la 
seva obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 
 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a les làmpades d’ampolla transparent, 
de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de 
la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats 
luminotècnics projectats. 
 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics 
i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’ambient. El grau de protecció del compartiment 
d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons UNE EN 60598. 
 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin patir alteracions a temperatures 
de fins a 120 ºC. 
 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui 
permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del 
feix de llum. 
 
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 
 
El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin que la seva posició no variarà 
per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament 
horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de subjecció ha de permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 
graus en relació a l’horitzontal. 
 
La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, amb cable tri capa de 
polièster o fibra de vidre. 
 
El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 hores de funcionament a 
temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 
60598-2-3:2003. 
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que 
només sigui possible una única posició de connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al 
seu funcionament exterior. 
 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat 
i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núms. 27 i 34. 
 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
Lluminàries esfèriques 
La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les característiques detallades per a les lluminàries 
tancades. Anirà preparada per acoblament a columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 
mitjançant tres cargols.  
 
Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant 
un sistema de pressió del tipus mordassa accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de 
silicona que assegurarà el grau de protecció IP55.  
 
Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 
 
Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 
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Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu 
de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 
superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. 
Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
 
Poden ser de dos tipus: 
 
a) De carcassa única 
El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per 
acció de la radiació ultraviolada. 
 
b) Amb dues carcasses semiesfèriques 
El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos semiesferes unides entre sí que 
incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb l’objectiu de controlar el flux lumínic.  
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que 
només sigui possible una única posició de connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al 
seu funcionament exterior. 
 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat 
i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núm. 27 i 34. 
 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
Lluminàries decoratives 
Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic 
i contaminació lumínica.  
 
Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, com aparells tipus classe 1. 
 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció per evitar l’afluixament de la làmpada 
a causa de possibles vibracions. 
 
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, xocs o vibracions i no es puguin 
desancorar per causes fortuïtes. 
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que 
només sigui possible una única posició de connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al 
seu funcionament exterior. 
 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada 
 
Projectors 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 
 
Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a lluminària classe I. 
 
Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que 
permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte.   
 
Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició d’orientació i enfocament del projector. Un 
cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal 
manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntàriament la posició del projector, per les tasques de manteniment 
 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, 
o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 
 
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
 
L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 
 
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, admetent també la possibilitat 
d’allotjar làmpades de doble contacte. 
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Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i l’armadura, dipositada 
perimetralment en una canaleta adequada. 
 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjançant un premsa-estopa amb curts - 
circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una grandària de 10 x 38 mm. 
 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada 
conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-
4:1999. 
 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999. 
 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
 
Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació 
de les qualitats òptiques. 
 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
 
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que permeti diverses graduacions 
de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 
 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que 
només sigui possible una única posició de connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al 
seu funcionament exterior. 
 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat 
i control.  
 
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núm. 27 i 34. 
 
Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
Balises 
Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels encastats en el sòl. 
 
Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el 
recobriment és de material plàstic. 
 
e) Làmpades i equips 
Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties de funcionament seran independents, 
de manera que, si algun component es subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec 
per a tot el conjunt. 
 
Compliran les normes UNE 20354:1990  o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de vapor de mercuri o de vapor de sodi d’alta 
pressió. 
 
No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i es mantingui en aquest valor durant 
cinc segons com a mínim. 
 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 ºC per les que el tinguin fixat 
mecànicament. 
 
La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 
 
L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la 
subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 
 
Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la reactància, el condensador, l’arrencador i els 
borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors d’alimentació. 
 
En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i les característiques de regulació hauran 
de ser adequades al que preveu la  Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
 
Balastes 
Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, superant els 2.500 M. Si es sol·liciten, 
expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
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La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un 
balast de referència, a la seva tensió nominal. 
 
Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta 
a la carcassa de la reactància. 
 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions normals. El vernissat, 
esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
 
La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
 

 Característiques físiques: 
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast  
7. Tipus interior o exterior 
 

 Característiques constructives: 
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (auto extingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 
 

 Característiques normatives: 
Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
 
1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de seguretat. 
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 
 
Arrencadors 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així com 
perills innecessaris. 
 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció.  
 
Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 
Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de portar l’esquema de connexió damunt la 
carcassa. 
 
El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els següents pics del mateix impuls no excediran 
del 50 % del primer. 
 
Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i comprovant l’alçada i el temps de 
l’impuls segons d’indicat en ella. 
 

 Característiques físiques: 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 
 

 Característiques constructives: 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (auto extingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius 
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4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 
 

 Característiques normatives: 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 
Prescripcions de funcionament. 
 
Condensadors 
Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències següents: 
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions normals. El vernissat, 
esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
 
La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una 
única posició de connexió. No es podran afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les 
cares paral·leles per permetre l’ús d’un connector. 
 
L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M___resistirà durant un minut una 
tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 
Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. 
 
Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 
 

- Tensió i durada segons norma UNE 20446 

- Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues més, desconnectats. Després de la 
immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M. 

- Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 30 % superior a la nominal, mantenint la 
temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de 
valor 2,15 vegades la nominal. 

- Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior 
a la de l’ambient. 

- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 
 
Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de 
capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada 
o mal funcionament. 
 

 Característiques físiques: 
Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 
 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
 
4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 
 

 Característiques constructives: 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida auto extingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, 

es faran servir resines especials de poliuretà auto extingible VZ 
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 
 

 Característiques normatives: 
Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). 

Prescripcions generals i de seguretat. 
2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). 

Prescripcions de funcionament. 
 
f) Proteccions i xarxa de terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer 
punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure 
nu de 35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota 
calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb preferència sobre una pica. 
 
A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de plaques de terra, aquestes podran ser 
substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra definit al projecte. 
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S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions transformadores de corrent elèctrica, 
el cable de terra serà folrat i els suports no portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses 
metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és 
totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des de 
la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 
 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques 
necessàries per a cada punt hauran d’estar separades entre elles a tres metres com a mínim. 
 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin els treballs que es puguin fer al mateix 
terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, 
aquesta fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. 
 
S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui possible, fora dels passos de persones i 
vehicles. 
 
En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb grapa de coure de la mateixa qualitat del 
cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 
 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig 
de dos punts de llum. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 
 
Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 mm2, amb recobriment de color verd-
groc, situat a l'interior de la columna. 
 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i 
que facin falta eines especials per a llur manipulació.  
 
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb la línia d’alimentació, sempre que el 
cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en 
qualsevol cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 
 
g) Cables 
Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts, segons norma UNE-HD 603-
1:2003. 
 
Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE RVFV 0,6/1 kV. 
 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic (alumini) als unipolars. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21022:1982. 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons UNE 21123-2:1999 
apartat 20. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació 
UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999. 
 
S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, tensions exagerades i curvatures 
superiors a les admeses per cada tipus. 
 
h) Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 
Tubs  
Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm 
com a mínim. 
 
Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per 
les canalitzacions sota calçada. Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base 
de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 
 
Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran 
un grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 
 
La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 
 
Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors coincideixin al ras amb les cares 
interiors dels murs. 
 
El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes 
fondàries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 del Reglament. 
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Arquetes 
A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les desviacions i empalmaments de les línies 
d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in 
situ», amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs 
aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 
 
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la cara superior quedi al mateix nivell 
que les superfícies adjacents. 
 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 
Canalitzacions i conduccions 
Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de l’Institut Català del Sòl. 
 
Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs connexions. 
 
Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant l’operativitat dels espais pròxims. 
 
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats de formigó en comptes de 
la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
 
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats 
de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic 
senyalitzadora del servei. 
 
3.- UNITAT i CRITERI D’AMIDAMENT 
i) Centre de maniobra i comptatge 
S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de 
les instal·lacions. 
 
Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació 
transformadora. 
 
Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra instal·lació serà sempre amb 
recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de transformació 
 
Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
j) Equip estabilitzador - reductor de tensió 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar-lo totalment instal·lat. 
 
k) Columna 
Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la lluminària, posada a terra de 
tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
l) Lluminària 
Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
m) Elèctrode de terra 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar-lo totalment instal·lat. 
 
n) Conductor 
En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del 
conductor, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna.  
 
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 
 
o) Canalitzacions 
Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que s’assenyalen 
als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalització, tots els tubs necessaris 
per a passar els conductors i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal.  
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En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 
 
p) Arqueta 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B07 - MORTERS DE COMPRA  
B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
B07F-0LT6,B07F-0LT8,B07F-0LT4,B07F-0LT5. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. La formigonera ha d'estar neta abans de 
l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
  
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor:   ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 
ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. CRITERIS DE 
PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran    
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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P - PARTIDES D’OBRA 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2142- - ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2142-4RMJ. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb 
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE- ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
  
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
    
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
  
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 
de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que 
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. Cal verificar en tot 
moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). S'han de protegir els elements de servei 
públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, 
la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. En acabar la jornada no 
s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
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No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de 
material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE- ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2146- - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2146-DJ3F,P2146-DJ3P,P2146-DJ4P,P2146-DJ3E. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. S'han considerat els elements 
següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 
de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació 
en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 
com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de 
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes 
y cimentaciones (PG-3). 
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE- ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2147- - DEMOLICIÓ DE RIGOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
P2147-DJ5S. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. S'han considerat els elements 
següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 
de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació 
en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 
com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de 
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes 
y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE- ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2148- - DEMOLICIÓ DE VORADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
P2148-49L5. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. S'han considerat els elements 
següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 
de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació 
en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 
com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de 
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes 
y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE- ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214W- - TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214W-FEMQ,P214W-FEMM. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els 
límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 
com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes 
y cimentaciones (PG-3). 
 
 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P22 - MOVIMENTS DE TERRES 
P224 - REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
P2241- - REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2241-52SS. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 50 mm 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
P2R - GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA- - DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA-EU7F. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del 
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 
5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. 
 
 
P6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES  
P6AC- - TANCAMENT DE MALLA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
P6AC-D7DY. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. Els muntants han de quedar 
verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports: ± 5 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda 
d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P91 - SUBBASES GRANULARS  
P911- - TOT-Ú 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver executat l’excavació de la zona d’aparcament i d’haver acceptat l’esplanada. La 
subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran 
les bases de formigó de les vorades i rigoles, i de la capa d’asfalt de la zona d’aparcament. 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats 
provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 
 
2.- CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - Tot-ú natural I GRANULATS RECICLATS 
 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 
40 80-95 100 - 
25 65-90 75-95 100 
20 54-84 65-90 80-100 
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8 35-63 40-68 45-75 
4 22-46 27-51 32-61 
2 15-35 20-40 25-50 
0,500 7-23 7-26 10-32 
0,250 4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-11 0-11 

 
QUADRE 2 - Tot-ú artificial (procedent d’esmicolament de pedrera ) 
 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 
0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, inferior a: 
 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 
 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en qualsevol cas, pel tot-ú natural es 
compliran simultàniament les condicions següents: 
límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui afectar la durabilitat de la 
tongada. 
En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’annexo C de la UNE 146130, serà inferior a dos (2). 
En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat extractiva, s’ha de donar a 
la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta 
documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
 
El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior 
al menor valor dels següents:  
 

TIPUS TOT-Ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

Natural - - 80 60 

 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà per metres cúbics realment 
col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P93 - BASES, SOLERES I RECRESCUDES  
P931- - BASE DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
P931-3G6X. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del 
formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material 
flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 15 mm 
- Nivell: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. S'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb 
els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 
 
 
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P93 - BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P93L- - SOLERA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P93L-BRPV. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material 
flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest 
procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE- 08). 
 
 
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P96 - VORALS I VORADES 
P963- - VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P963-E9OA,P963-E9OD. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter VORADA DE PEDRA O 
FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. S'ha d'ajustar a les alineacions 
previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar 
rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. Dimensions de la base de 
formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó: 4 cm Pendent transversal: >= 2% Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 
ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. CRITERIS DE 
PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P96 - VORALS I VORADES 
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P967- - VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P967-EA65,P967-EA61. 
Plec de condicions 
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter VORADA DE PEDRA O 
FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. S'ha d'ajustar a les alineacions 
previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar 
rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. Dimensions de la base de 
formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó: 4 cm Pendent transversal: >= 2% Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 
ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. CRITERIS DE 
PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
  
  
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P97 - RIGOLES 
P977- - RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P977-HDKB,P977-HDKE. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles. S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 
morter. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, 
excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 
- Rigola de formigó: >= 90% RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. S'ha de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. CRITERIS DE 
PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
P9 - FERMS I PAVIMENTS 
P9F - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
P9F3- - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
(D) 
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
P9F3-H8HV. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. CONDICIONS GENERALS: 
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 
l'adherència. 
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 
superfície. 
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 
vehicles auxiliars de l'obra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, 
d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
El paviment ha de formar una superfície plana, sense ressalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les    
alineacions i a les rasants previstes. 
  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els 
encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauran de respectar els junts propis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. Junts entre peces: <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 12 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. COL·LOCACIÓ AMB MORTER I 
JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Un cop col·locades les peces 
s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
 
PB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
PBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PBA3- - PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBA3-DXQU. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
- Permanents (P) 
- Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retro reflexió: 
- Tipus 0 (NR): no retro reflectants 
- Tipus I (R): retro reflectants en sec 
- Tipus II (RW): retro reflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retro reflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
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- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascarada (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
- Marques vials "in situ" 
- Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de 
pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el 
caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura 
superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 MARQUES VIALS EN 
CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb 
trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retro reflexió: 
- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retro reflexió en sec i 
amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retro reflexió en sec, amb 
humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran 
permanents i de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials 
per a millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, 
per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor 
de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 
la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques 
especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel 
fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es 
classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina 
a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
  
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la 
supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 
135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula 
d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. Quan el sistema de 
senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca 
vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar 
pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau 
d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. S'han de protegir les marques del trànsit 
durant el procés inicial d'assecat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial 
aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària. Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix 
l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
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- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, 
in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com 
a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització de 
comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a les 
taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
 
PB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
PBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBF- - SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBF-DUKP. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació S'han considerat els llocs de col·locació 
següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 
25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. Distància a la calçada: >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE 
RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retro reflexió) i colorimètriques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retro reflectant cada 20unitats. 
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retro reflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 
l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
PB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
PBC - ABALISAMENT 
PBC4- - CINTA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA 
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
PBC4-56GX. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD 
(barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejant en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se capta llums o bandes 
reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o 
atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
PB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
PBC - ABALISAMENT 
PBC5- - CON D'ABALISAMENT, COL·LOCAT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBC5-56GN. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD 
(barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejant en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se capta llums o bandes 
reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o 
atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
PB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
PBC - ABALISAMENT 
PBCA- - LLUM D'ABALISAMENT, COL·LOCAT  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBCA-56H3. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD 
(barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
  
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes 
reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o 
atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
PB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
PBC - ABALISAMENT 
PBCD- - TANCA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBCD-56H6. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 



C/ SANTA CREU D’OLORDA -Molins de Rei-. Projecte Bàsic i Executiu treballs creació noves places d’aparcament, reparació voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic. DOC. ANEXOS 103 
 
 
 

FCO. JOSÉ ARMENGOL MAROTO, Arquitecte 26787/2. Ronda Can Fábregas 18, Local 4. 08100 MOLLET DEL VALLÈS. Tel. 630 75 76 34 
 
 

- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD 
(barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes 
reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o 
atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
PD3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD36- - REPARACIÓ DE PERICÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
PD36-61UU. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Neteja, desembussament, i reparació de pericó no registrable, amb substitució del bastiment i la tapa no registrable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i senyalització de la zona de treball 
- Arrencada de bastiment i tapa amb els mitjans adients 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Repicat de l'arrebossat amb els mitjans adients 
- Apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja 
- Execució de la neteja del pericó 
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 
- Neteja i preparació de la superfície de les parets del pericó 
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- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Comprovació de la superfície de recolzament del bastiment i la tapa 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
- Repassos, neteja final i retirada dels elements de protecció CONDICIONS GENERALS: 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de funcionament. Els registres de la 
instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar a restituir. No hi ha d'haver fuites en cap d'aquests 
elements. 
Les parts afectades de la zona de treball que hagin resultat embrutades durant les feines de neteja de la instal·lació de clavegueram 
han de quedar netes. 
A l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. Després d'executar cadascuna 
de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la 
DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
PDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDK1- - BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDK1-DXA3,PDK1-DXAM. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà 
tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes 
y cimentaciones (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment CRITERIS DE PRESA DE 
MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FR - MATERIALS PER JARDINERIA  
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÓL 
FR2B- - ACABAT DEL TERRENY  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal d’aconseguir restituir-li els 
elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

24. adobs orgànics 
25. adobs minerals 
26. adobs complexos 

 
2.- CONDICIONS GENERALS 

a) Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment 
amb el seu jaç i passat per un procès de compostatge. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
 

b) Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 
 

27. Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 

28. Fosforats: 
Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

29. Potàsics: 
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 

30. Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
 

c) Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el cas de fosfats 
naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes 
reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà 
de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funció de l’estat en 
què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als corresponents preus unitaris de 
terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres, a excepció que el projecte inclogui una partida exclusiva d’abonament. En aquest darrer 
cas es considera el subministrament i aport de l’adob, l’aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries, tots els treballs 
d’estesa i barreja dels adobs i esmenes. 

 
 
FQ - MOBILIARI PER EQUIPAMENT FIXOS  
FQ1 - BANCS 
FQ2 - PAPERERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes ambientalment correctes o respectuosos amb el 
medi ambient, entenent com a tals aquells que durant el seu cicle de vida generen un impacte ambiental global menor que altres productes 
equivalents. 
 
Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 
 
 Productes reciclats: es caracteritzen perquè estan fabricats a partir de materials reciclats, o bé part dels seu components provenen 

del reaprofitament d'altres productes fora d'ús. 
 Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan finalitzi la seva vida útil puguin ser incorporats 

en nous cicles productius, sigui com a subproductes, sigui com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge. 
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Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha d'incorporar els criteris de a disseny per al 
reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a 
fer-los més sostenibles mitjançant actuacions que permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar la vida dels materials i disminuir 
la quantitat de residus que es destinen al tractament final. 
 
Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 
 
 Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, sense emprimacions. Està format de 

polipropilens i polietilens, procedents de: lones d’horticultora, residus de  l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 
 
El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es mesclat amb quitrans i mitjançant diferents 
motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen diferents pilons, taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 
 
 Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat procedent de la recollida selectiva. Això permet 

el disseny i fabricació de mobiliari i elements amb una nova sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny 
respectuós amb l’entorn. 

 
El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del producte, el percentatge de reciclat es situa entre 
el 20% i el 30%. 
 En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i papereres  haurà de ser d’una gestió forestal 

sostenible i complir amb la Certificació Forestal Paneuropea (PEFC) i amb la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 
 
Qualsevol del materials esmentats hauran de tenir les següents característiques: manteniment nul, resistència als raigs u/v, resistència 
a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i gelades, inestellable, alta durabilitat, neteja fàcil de les pintades (graffitis), no crema en circumstàncies 
normals, gran estabilitat del color. 
 
Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 3%). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
El mobiliari urbà i els dispositius urbans es mesuraran i abonaran per unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions 
del quadre de preus i de la D.T  
 
Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i connexions necessàries per la correcta 
instal·lació de cada element. 



AN 4 
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AN 4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

1. Qüestions generals. 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques del Projecte Bàsic i Executiu “Treballs de creació places 
d’aparcament, arranjament voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic al C/ Santa Creu d’Olorda”, s’han definit i programat una sèrie 
d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al Contractista per a redactar el seu Pla d'Autocontrol de 
Qualitat de l’obra abans de l’inici dels treballs corresponents. Aquestes operacions de control seran realitzades pel Contractista sota la 
supervisió de Direcció d'Obra.  

El document estableix, d’acord amb el Plec de Condicions del Projecte, el Codi Tècnic de l’Edificació i demés normatives d’aplicació, les 
directrius i els processos a seguir per a desenvolupar el control de qualitat dels materials a incorporar a l’obra, indicant quins elements 
seran controlats i què es comprovarà de cadascun d’ells, del seu procés de “transformació” en producte (execució) i del producte final 
(obra acabada).  

Aquesta comprovació determina tres nivells en el control a programar: 

- Control de recepció en obra dels productes. 

- Control d’execució de l’obra. 

- Control de l’obra acabada.  

I les següents fases de control: 

A l’inici de l’obra:  

- Contractista. Redactarà el seu propi Pla d’Autocontrol, complint amb el que s’indica en el present Pla i que haurà de ser aprovat per 
Direcció d’Obra que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra.  

- Direcció d’Obra. Desenvoluparà el Programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest Pla i en el d’Autocontrol del 
Contractista.  

Ambdós controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de l’obra i les indicacions de Direcció d’Obra.  

Durant el procés de l’obra:  

- Contractista. Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol 
segons les indicacions de Direcció d’Obra i les necessitats pròpies de l’obra i prepararà les fitxes de control d’execució de totes les unitats 
d’obra segons el Programa de Punts d’Inspecció prèviament aprovat.  

- Direcció d’Obra. Comprovarà que la documentació entregada és correcta i coincideix amb l’exigida, prepararà les fitxes de control 
d’execució i reclamarà al Contractista els assaigs i documents que cregui necessaris per assegurar la qualitat de l’obra. Abans de portar 
qualsevol material a l’obra el Contractista haurà d’informar a Direcció d’Obra de les seves característiques, tant si estava previst en 
Projecte com si no i esperar la seva conformitat. Direcció d’Obra podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control 
què estimi convenient.  

 

 

2. Pla d’autocontrol del contractista. 

El Pla d’Autocontrol a redactar pel Contractista abans de l’inici de les obres inclourà almenys els següents apartats i especificacions de 
control.  

1. Descripció de l'obra. Característiques generals de l’actuació, especialment aquells aspectes amb més relació amb la qualitat de l’obra. 

2. Activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el Pla de Autocontrol.  

3. Organització de l'obra. Organigrama amb el detall de les persones que intervindran (fins a nivell d’encarregat), indicant el càrrec i les 
funcions de cadascú.  

4. Revisió del Projecte. Llistat dels punts a revisar que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi i correcció.  

5. Control de l’expedient. Relació dels documents aplicables al Projecte, controlant al mateix temps la seva vigència i aplicabilitat 
(legislació, normatives, contingut del Projecte, etc.). El Pla de Control del Projecte es un d'aquests documents.  

6. Procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments seran compatibles amb el Plec de Condicions del 
Projecte.  

7. Recepció de materials. Detall de les operacions de control a realitzar en la recepció dels materials, supervisió dels certificats, 
inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, traçabilitat, etc. Aquest control es farà d'acord amb el contingut del 
Pla de Control del Projecte.  

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA). A preparar pel Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca 
determinada, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.  

9. Fitxes d'execució. Desenvolupant el Programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació 
entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. Les fitxes d'execució son el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector 
determinat. Direcció d’Obra també redactarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar les diferents unitats d’obra.  

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulti no acceptable, s'aixecarà una “no conformitat”, 
que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareixerà una “acció correctora” per tal de deixar constància 
escrita de la solució proposada pel problema concret.  

El Pla es completarà amb els llistats de calibració dels aparells a preveure, la programació de les compres dels materials, les instruccions 
tècniques relacionades amb els contractes dels subministradors i subcontractistes, etc.  
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El Pla d’Autocontrol serà un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs dels 
treballs, ajustant‐se a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra i al seguiment que realitzi Direcció d’Obra. 

 

 

3. Fase del control de qualitat. 
 

El Control de Qualitat de l’obra constarà de les següents fases diferenciades: 

Fase de recepció dels materials  

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els productes, equips 
i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’obra, així com les seves condicions de subministrament i garanties de qualitat.  

El control de recepció es podrà realitzar per un dels següents mitjos:  

 Control de la documentació dels subministraments.  

 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.  

 Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats pel propi fabricant.  

 Control mitjançant assaigs in situ.  

 

Fase d’execució de les unitats d’obra  

Direcció d’Obra i Contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials emprats, la correcta realització i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta 
de controls a plantejar per comprovar la seva conformitat amb el Projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva, 
així com les instruccions de Direcció d’Obra.  

El control d’execució es podrà realitzar per un dels següents mitjans:  

Control de l’Autocontrol del Contractista i de la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d’obra.  Control 
mitjançant fitxes d’execució.  

 Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control.  

Control mitjançant assaigs in situ.  

 

Fase d’obra acabada  

A l’obra acabada o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, es realitzaran, a més de les que poden establir‐
se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades per Direcció d’Obra i la legislació aplicable.  

El control d’obra acabada es podrà realitzar per un dels següents mitjos:  

Control de l’Autocontrol del Contractista i de la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d’obra.  

 Control mitjançant fitxes d’execució i d’obra acabada.  

Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control.  

Control mitjançant assaigs d’obra acabada. 

 

 

4. Control de documentació. 

Durant el transcurs de l’obra, el Contractista anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar que les característiques dels 
materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en Projecte i que assegurin la seva qualitat.  

El control documental s’estendrà a totes les fases del seguiment de la qualitat de l’obra:  

Recepció de materials. Documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla general no s’iniciarà 
l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats hagin estats expressament acceptats 
per Direcció d’Obra.  

Execució. Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del Projecte i les 
indicacions de Direcció d’Obra.  

Obra acabada. Documentació que es genera per certificar que una unitat d’obra acabada és correcta i compleix amb les sol·licitacions 
indicades per Direcció d’Obra.  

Tota la documentació generada quedarà arxivada i s'integrarà en la documentació del Projecte As Built final d’obra. 

 

4.1. Documentació durant la recepció dels materials. 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material per tal de realitzar‐ne la seva recepció serà la següent:  

Fitxa tècnica. Document realitzat pel fabricant que conté la descripció de les característiques del material. Ha d’incloure el nom, 
característiques físiques/químiques, mode d’utilització o elaboració i especificacions tècniques.  
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Si la documentació entregada amb els certificats conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari la preparació de la 
fitxa tècnica en qüestió.  

Com a norma general, Direcció d’Obra aprovarà el material abans de realitzar‐se el seu subministrament a l’obra.  

Es facilitaran altres documents identificatius, com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de les 
característiques.  

Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà). Document, redactat per el subministrador i signat per persona física, en 
el qual es certifica que s’ha entregat el material a l’obra.  

Etiquetatge. Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a l’obra disposarà d’etiquetatge. Direcció d’Obra comprovarà la seva 
existència i revisarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada.  

Distintius de qualitat. S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material. Direcció d’Obra podrà reclamar que es disposi 
d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  

Els distintius de qualitat que es poden acceptar es classifiquen segons:  

Distintiu a l’empresa (segells AENOR que certifiquen que és una empresa registrada / normes ISO).  

Distintiu al producte (segells AENOR dels productes / assaigs certificats per laboratori homologat).  

Altres distintius de compliment de normatives  

Documents de conformitat o autoritzacions administratives que són exigibles Reglamentàriament:  

  Marcatge CE. Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  

 Declaració de conformitat CE. Document firmat pel fabricant incloent les característiques tècniques que acrediten el marcatge 
CE segons norma UNE EN d'aplicació.  

 Certificar de conformitat CE. Document firmat per un organisme de certificació incloent les característiques tècniques que 
acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació.  

 DITE (ITEC). Certificat DITE indicant el Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu incorporant el marcatge CE i les característiques 
del producte, equip o sistema. L’etiquetat inclourà el número de certificat DITE.  

Idoneïtat tècnica. Per l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors. D’acord amb el que s’estableix a l’article 5.2.5 del 
capítol 2 del “Código Técnico”, pot ser:  

 DIT. Document d’idoneïtat tècnica; document expedit pel Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que 
conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat material, sistema o procediment 
constructiu no tradicional o innovador.  

 DAU. Document d’adequació a l’ús, expedit pel ITEC; declaració de l’opinió favorable de les prestacions d’un producte o d’un 
sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria 
civil.  

 Altres. Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius del nivell de 
qualitat dels materials components i els resultats hagin estats expressament acceptats per Direcció d’Obra. Aquests documents 
acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació final d’obra “As Built”. 

  

4.2. Documentació durant l’execució. 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra per tal de fer el control d’execució serà la següent:  

 PPI’s realitzats pel Contractista, a lliurar pel Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca determinada, per a 
verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.  

Fitxes d’execució, realitzades pel Contractista.  

Controls efectuats per empresa externa, s’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una empresa externa de 
control de qualitat. Complementàriament la documentació a generar per Direcció d’Obra de cada unitat d’obra, per tal de fer el seguiment 
del control d’execució comprendrà:  

Fitxes d’execució, a preparar per Direcció d’Obra, durant el transcurs de l’obra. 

 

4.3. Documentació d’obra acabada. 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra per tal de fer el control d’obra acabada serà la següent:  

Carta d’execució o col·locació. Document redactat per l’empresa que ha efectuat un treball en qüestió i signat per persona física de 
l’empresa i pel Contractista que els ha contractat, en el qual es certifica que s’han realitzat una activitat específica a l’obra. Contindrà el 
nom i marca del producte, la quantitat subministrada, l’obra i l’empresa que ha contractat els treballs.  

Certificat de garantia. Document preparat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període de garantia del qual 
disposa el material subministrat, equip o unitat d’obra. Estarà signat per l’empresa i pel Contractista.  

Expressament s’indicarà el període de garantia i a partir de quina data s’inicia el mateix, el client beneficiari, l’obra, els amidaments del 
material o unitat d’obra i la seva descripció.  

Durant aquets període l’empresa es comprometrà a modificar o reparar els possibles defectes d’execució o bé la falta de qualitat dels 
materials que puguin sorgir. Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia pugui quedar invalidada.  
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Altres. Manuals d’ús i manteniment o altres documents que sol·liciti Direcció d’Obra.  

Controls realitzats per empresa externa. S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una empresa externa de 
control de qualitat. 

 

 

5. Pla de control de qualitat. 

Seguidament es defineixen, per al seguiment de la qualitat durant la realització de les obres del projecte executiu “Treballs de creació 
places d’aparcament, arranjament voreres i nova instal·lació d’enllumenat públic al C/ Santa Creu d’Olorda”, la relació i 
enumeració dels assajos i proves a plantejar sobre els materials i activitats que constitueixen els treballs projectats.  

Aquesta relació és la mínima exigible i es podrà ampliar sempre i quan Direcció d’Obra ho cregui oportú o degut a modificacions en el 
transcurs de l’obra.  

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de qualitat 
especificats en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, amb la normativa vigent i amb les indicacions de Direcció d’Obra.  

Els assaigs es programaran en les diferents fases establertes pel seguiment de la qualitat:  

Recepció de materials. Direcció d’Obra podrà sol·licitar que s’efectuï una prova o assaig per verificar que el material subministrat a 
l’obra compleix amb les característiques sol·licitades o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun dels documents entregats pel 
Contractista.  

Execució. Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les exigències 
requerides.  

Obra acabada. Es programaran proves finals de les unitats d’obra per certificar que s’han assolit les exigències especificades. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs desenvolupats s’entregarà periòdicament a Direcció d’Obra, que comprovarà que els 
resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de l’obra. 

 

5.1. Estructura del pla. 

A partir dels amidaments del pressupost de l'obra i dels criteris de control especificats en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, 
s’han obtingut el nombre d’actuacions de control, amb les següents consideracions de tipus general,  

No s’han definit assajos de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas 
d’utilitzar-se materials que no compleixin aquest supòsit, es programaran els assajos corresponents.  

A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assajos d’identificació necessaris, s’ha considerat un únic proveïdor per a cada material. En cas 
de variar aquest supòsit, s’executaran per a cada proveïdor tots els assajos que preveu el Pla.  

En el cas dels components del formigó i dels morters, el seu control és responsabilitat dels productors dels materials i s’exigirà encara 
que no estigui considerat explícitament en el Pla.  

El nombre d’assajos s’ha determinat a partir de les freqüències en els amidaments. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de 
freqüència temporal o per altres motius justificats, resultessin més assajos dels prevists, aquest increment quedarà automàticament 
agregat al Pla.  

El Pla de Control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del pressupost de l’obra. El repartiment del nombre d’assajos 
d’un àmbit en les diferents activitats s’ha realitzat, quan no hi ha hagut altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides 
associades. 

 

5.2. Condiciones d’execució. 

A l’inici de l’obra, el Contractista establirà per a cadascun dels treballs programats, una divisió en parts que sigui congruent amb 
l’estructuració del Projecte i el més simple possible, però amb el detall suficient per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment 
de la qualitat de l’obra (referència de documentació, proves de verificació, establiment de lots de control estadístic, etc.). Aquesta 
informació passarà a formar part del Pla d’Autocontrol del Contractista i si de la divisió proposada resultés un nombre d'assajos diferent 
a l’establert, la variació corresponent quedarà directament incorporada en el pressupost del control.  

Un cop fixades les característiques dels materials i dels procediments proposats, la seva qualitat serà controlada periòdicament durant 
l’obra mitjançant assajos, el tipus i freqüència dels quals determinarà Direcció d’Obra.  

Així mateix, Direcció d’Obra podrà ordenar, durant el curs de l’obra o prèviament a la seva recepció provisional i amb càrrec al Pla de 
Control, realitzar quantes proves i assajos, destructius o no, cregui adients per a comprovar l’acompliment de les condicions exigibles i 
l’adequat comportament de l’obra construïda.  

La gestió, comunicació, seguiment i tramitació amb el Laboratori del Pla de Control, serà responsabilitat exclusiva del Contractista de 
l’obra. La normativa d’aplicació per l’execució dels diferents assajos relacionats, es troba explícitament indicada en la redacció de la unitat 
pressupostària corresponent i en el Plec de Condicions del Projecte. En el cas que el Laboratori consideri que ha d’aplicar-se altre tipus 
de normativa, ho comunicarà prèviament a Direcció d'Obra, per a la seva validació.  

De tots els assajos efectuats s'emetrà un informe justificatiu, que serà transmès a la Propietat, al Contractista i a Direcció d'Obra. De les 
proves practicades in situ, el laborant facilitarà en el moment una còpia de les dades comprovades en obra, amb independència de la 
posterior emissió del seu informe.  

 

5.3. Valoració econòmica. 

El Pla de Control de Qualitat a realitzar tindrà un import del 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra, valor que serà assumit en 
la seva totalitat pel Contractista segons el Plec de Condicions Administratives de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
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AN 5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
 
La documentació fotogràfica correspon a 30 pàgines i un total de 58 fotos, distribuïdes amb els següents tipus: 
 
1.- Foto general.- 2 fotos. 
2.- Foto zona actuació.- 28 fotos. 
3.- Foto registres i embornals.- 8 fotos. 
4.- Foto espai contenidors escombraries.- 1 foto. 
5.- Foto lluminàries.- 3 fotos. 
6.- Foto pas vianants.- 4 fotos. 
7.- Foto armaris.- 4 fotos. 
8.- Foto senyals.- 2 fotos. 
9.- Foto detalls deficiències paviments.- 6 fotos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco José Armengol Maroto                Ajuntament MOLINS DE REI 
Arquitecte                                                                                                                                                                                    El promotor 
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