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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CO NTRACTE DEL SERVEI 
DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CAMINS DE LA XARX A BÀSICA I PUNTS 
D’AIGUA INCLOSOS AL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS PER  L’ANY 2023  

1. Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és la contractació d’un servei de conservació i manteniment dels camins 
de la xarxa bàsica i punts d’aigua inclosos al pla de prevenció d’incendis per l’any 2023 de 
Terrassa. 

La seva necessitat està adreçada a la finalitat de mantenir el correcte estat dels camins del 
terme forestal de Terrassa que formen part de la xarxa estratègica, així com d’altres actuacions 

destinades al suport a l’extinció com ho són el manteniment de punts d’aigua. 
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació. 

Serveis d'estassada CPV: 77312000-0 

Serveis de tala d'arbres CPV: 72114000-6 

Poda d'arbres CPV: 77341000-2 
 

2. Abast del Servei  

Les necessitats de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa viària bàsica i 
dels punts d’aigua destinats a extinció d’incendis forestals així com d’altres actuacions 
contemplades al PPI, inclou les següents actuacions. 

Ordre  Concepte  
Codi  
mapa  

Amidament  

1 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de de la Muntanyeta de Can 
Arnella o de la carena del Guitard (ctra. C-1415A al trencall de la 
depuradora) 

24 1,2 km 

2 

Manteniment de ferm i vegetació del camí de Ca n’Amat de la Muntanya 
al camí vell de Matadepera a Rellinars. (Els primers 550 m no es farà 
manteniment de ferm, ja que s'han fet aportacions de tot-ú, si que es farà 
el manteniment de la vegetació d'aquest tram) 

19 3,4 km 

3 Manteniment de ferm i vegetació del camí dels Caus 11 2,0 km 

4 Manteniment de ferm i vegetació del camí del Turó dels Escorpins. 06 0,9 km 

5 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de Can Font de Gaià al camí 
de la carena del Molinot. 05 4,8 km 

6 Manteniment de ferm i vegetació del camí de la Caseta de la Pineda. 07 2,4 km 

7 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de la Creu de Conill (de la 
Urbanització fins al límit amb Rubí). 34 0,1 km 

8 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de la Urb. Els Pinetons a la 
Caseta de la Pineda. 03 1,6 km 

 16,4 km
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3. Normes d’aplicació  

En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic i la més moderna 
sobre la més antiga. Són d’obligat compliment totes les disposicions següents: 

• El Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció 
d’incendis en els espais naturals de protecció especial, es refereix a la necessitat que 
els espais naturals disposin d’un pla de prevenció d’incendis que s’adapti a les seves 
particulars característiques.  

En compliment de l’article 1 d’aquest decret el Pla bàsic de prevenció d’incendis, 
contempla, entre d’altres, els següents apartats: 

1. Localització i especificació de les masses forestals en l’espai 

2. Localització i descripció dels vials d’accés als boscos 

3. Zonificació de l’espai segons un índex de perillositat, complementari del mapa de 
l’índex de perillositat del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

4. Punts d’aigua (localització i classificació segons la capacitat) 

5. Infraestructura i personal de què es disposa 

6. Organització d’actuacions preventives i d’acció immediata, així com també 
establiments de protocol d’extinció o intervenció en cas d’incidència, punt que té la 
seva definició exacta al Pla d’actuació per emergències civils per incendis forestals. 

• Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 

• El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, inclou entre les zones d’alt risc d’incendi el terme municipal de La 
Vall de Boí, part del qual està inclòs al Parc Nacional. 

• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals en les àrees d'influència de carreteres. 

• Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció 
d'incendis en els espais naturals de protecció especial. 

• Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural de 
Catalunya. 

• Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial 
d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 

• Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball. 

• Ordenances municipals. 

 

4. Descripció dels treballs  

Per al manteniment de pistes forestals es recomana seguir l’ordre d’actuacions següents: 

1. Tallada, poda i estassada de la vegetació per aconseguir la secció de servei sense 
vegetació. 

2. Trituració, crema o retirada de les restes de les operacions anteriors. 

3. Adaptació de la plataforma a les característiques tècniques. 

4. Acabat del ferm. 

Tallada, poda i estassada de vegetació per aconsegu ir la secció de servei sense 
vegetació  
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Per al manteniment de la secció de servei lliure de vegetació es procedirà a la tallada de tota la 
vegetació arbòria i arbustiva de les voreres i a la poda de les branques situades dins de la 
secció servei. 

Tenint en compte que els costos de creació i manteniment manuals de la secció de servei són 
superiors als treballs mecanitzats, es recomana la utilització de la següent maquinària. 

1. Braç articulat amb capçal processador sobre giratòria de cadenes, treballant des de la 
pista que cal arranjar, per talar, desbrancar i apilar els arbres. 

2. Per arranjar la pila de troncs i repassar la secció es recomana treball manual. 

3. Braç articulat amb capçal desbrossador de martells sobre retroexcavadora de 
pneumàtics o giratòria de cadenes, treballant des de la pista, per estassar i triturar el 
sotabosc i les brancades. 

4. Perxa telescòpica manual per a la poda. 

5. Camió amb grua per retirar els troncs apilats. 

La vegetació, un cop tallada, ha de ser retirada, cremada o triturada abans de començar la 
resta de treballs.  

Adaptació de la plataforma a les característiques t ècniques.  

Un cop tallada la vegetació, es procedirà a realitzar els moviments de terres d’acord amb les 
recomanacions que es descriuen a continuació.  

Característiques de la plataforma  

• L’amplada recomanada de la plataforma és de de 3,5 a 4 m. 

• El pendent longitudinal de la pista no ha de superar el 8% de pendent longitudinal. 

 En trams curts, de no més de 75 m, el pendent pot arribar al 13%. 

• Els talussos i terraplens  no han de ser verticals, han de tenir un pendent com més 
petit millor per evitar esllavissades sobre la plataforma. En terrenys inestables, l’ideal 
seria una pendent de talús 1:1. 

Si s’ha de fer terraplè, cal disposar la terra en capes de 25 cm de gruix màxim, 
compactades una per una amb un corró. 

• El pendent transversal de la plataforma  tindrà un valor mínim de 1,5% i màxim de 
3%. La relació entre els pendents longitudinal i transversal es detalla a continuació: 
 

Pendent longitudinal de la pista  Pendent transversal a executar  
Menys del 3 % 1,5 % 

Del 3 al 6 % 2 % 

Més del 6 % 3 % 

 

• La trenca  és una franja ondulada transversal del mateix material del ferm del camí que 
té la missió de desviar les aigües de la plataforma. La distancia entre trenques 
recomanada es detalla a continuació. 

 
Pendent longitudinal de la pista  Pendent transversal a executar  

Menys del 5 % Cada 75 m 

Del 5 al 10 % Cada 50 m 

Més del 10 % Cada 25 m 

  

• Les distàncies mínimes del radi  de corba  són les que es descriuen a la Figura 1. 
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• El peralt  és una inclinació de la calçada o plataforma cap al centre de la corba, que té la 
missió de contrarestar la força centrífuga que impulsa el vehicle cap a l’exterior. A les 
pistes de terra del PPI, on la velocitat dels vehicles és petita, la inclinació del peralt pot 
coincidir amb el màxim pendent (3%) recomanat anteriorment per als perfils 
transversals. 

• En general, amb la plataforma recomanada anteriorment no és necessari fer 
eixamplaments per a l’encreuament de vehicles. Quan no sigui possible construir les 
vores planes sense vegetació, cal preveure eixamplaments, d’acord amb la Figura 2. 

• Les pistes de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis han de permetre el canvi de sentit 
de la marxa a les zones de màxim perill i als culs-de-sac. El canvi de sentit més simple 
és el de forma de T que s’indica a la Figura 3. 

• El ferm  és l’estructura superior de la plataforma del camí que rep els efectes del trànsit I 
de la pluja. El ferm de les pistes forestals del PPI està constituït per la terra remoguda 
en adequar i perfilar la plataforma, degudament compactada amb un corró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
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Maquinària recomanada  

• Si l’arranjament comporta eixamplament de la plataforma, modificació de pendents 
longitudinals o modificació de corbes es recomana la combinació de maquinària 
següent: 
1. Buldòzer per adaptar la plataforma 

2. Motoanivelladora per perfilar el ferm 

3. Corró per compactar el ferm 

• Si les obres d’arranjament són millorar el pendent transversal, construir trenques, 
construir canvis de sentit o construir eixamplaments per a l’encreuament de vehicles, es 
recomana utilitzar la combinació de maquinària següent: 
1. Pala carregadora per adaptar la plataforma i perfilar el ferm 

2. Motoanivelladora per perfilar el ferm 

3. Corró per compactar el ferm 

• Per al manteniment del pendent transversal, del perfilament del ferm i de les trenques 
es recomana la utilització de motoanivelladora i pas de corró o bé, pala carregadora, 
motoanivelladora i pas de corró, en sòls molt durs on no pot treballar la 
motoanivelladora.  

Manteniment de punts d’aigua  

Per al manteniment del dipòsit de Ca n'Amat de la Muntanya, accessible tant per mitjans aeris 
com terrestres, es preveu fer el tractament de la vegetació corresponent a la zona de protecció 
al voltant del punt d’aigua, tenint en compte que els 25 metres que envolten el punt han d’estar 
nets de tot tipus de vegetació i que els 100 metres que envolten el punt han de tenir un pendent 
d’entrada i sortida inferior al 12.5% lliure d’obstacles. 
Aquest punt d’aigua disposa d’una tanca perimetral que té com a finalitat impedir el pas de 
persones o animals. 
Es preveu fer la instal·lació de la porta metàl·lica d’amplada mínima d’un metre amb cadenat 
normalitzat, que actualment està malmesa. 
 

5. Durada del contracte i calendari  

El contracte tindrà  una durada de 4 setmanes comptats des de l’endemà de la formalització  
del contracte. El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball 
correspondrà a l'adjudicatari, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips 
que presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
El termini de garantia serà el que s’especifica als articles adients Reial decret llei 7/2021, de 
27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, 
prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, 
prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació 
de serveis transnacionals i defensa dels consumidors. 

Es preveu realitzar la formalització del contracte per a que la finalització dels treballs sigui 
abans del 15 de juny de 2023, data que correspon a l’inici de l’època d'alt risc d'incendi forestal. 
 
 
 

6. Resolució dels treballs urgents  
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L’adjudicatari elaborarà un pla detallat per a la resolució de les possibles incidències urgents 
que es produeixin durant o fora de la jornada de treball. En aquest pla s’inclouran els terminis 
de resposta, així com els mitjans de comunicació previstos entre l’Ajuntament i el responsable 
de l’empresa per resoldre aquestes actuacions. 

El personal destinat a la contracta sempre disposarà d’un mínim d’eines i recanvis, així com 
dels vehicles adequats per tal de resoldre les incidències que es puguin produir. 

De forma general, els terminis màxims d’actuació en aquests casos són:  

• incidències urgents dins de l’horari laboral: 60 minuts. 

• incidències urgents fora de l’horari laboral: 180 minuts. 

7. Personal  

7.1. Equip tècnic i administratiu  

L'empresa adjudicatària disposarà de l'equip tècnic i administratiu necessari per dur a terme 
totes les feines descrites en el present plec de clàusules, inclosa la direcció, organització, 
coordinació i planificació dels treballs d'acord amb el Servei de Protecció Civil i Via Pública. 

Al capdavant de l’equip de la contracta es destinarà un coordinador que haurà d’estar 
permanentment en comunicació amb els tècnics i inspector del Servei de Protecció Civil. 

7.2. Equip de treballs  

L'empresa adjudicatària garantirà el personal necessari per al compliment del contracte, i en 
cas de malaltia o de vacances el substituirà per un altre operari de la mateixa qualificació 
laboral. 

El personal ha de tenir la categoria professional pròpia de les tasques que realitza (tècnic 
especialista, oficial o peó) i la formació i l’experiència suficients per desenvolupar-les 
correctament. 

Els operaris estaran degudament uniformats i equipats per a que puguin desenvolupar les 
seves tasques amb tota seguretat. 

Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinaria ha de disposar 
dels corresponents permisos i llicències. 

L’empresa haurà de presentar una avaluació inicial de riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors per a les tasques contractades i disposarà dels elements de seguretat i 
senyalització necessaris per la realització dels treballs, així com els mecanismes per a vetllar 
que el personal els utilitzi.  
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7.3. Maquinària i mitjans auxiliars  

L’empesa adjudicatària està obligada, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, 
útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució dels treballs, en les condicions de qualitat, potència, 
capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com 
a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

L'empresa adjudicatària garantirà que totes les eines, maquinària i vehicles compleixen les normes de 
seguretat vigents. En el cas dels vehicles compliran el codi de circulació i estaran al dia pel que fa a les 
inspeccions tècniques (ITV), i el distintiu ambiental per a que puguin circular en períodes d’alta 
contaminació i per les zones de baixes emissions (ZBE).  

L’empresa adjudicatària no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 
es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en 
qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 

L’empresa adjudicatària també ha de comptar, en tot moment, amb les eines i equipament necessari 
per a la realització dels treballs previstos. Aquests elements aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària 
i el seu ús està inclòs en el preu de manteniment  

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 
expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

8. Seguretat en els treballs d’execució  

El contractista s’ajustarà a les exigències normatives en el camp de la prevenció de riscos 
professionals, accidents de treball i malalties professionals, equips de protecció individual 
(EPI), equips de treball, incendis i explosions, i qualsevol altra que sigui d’aplicació. 

Com a mínim, donarà compliment a : 

1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE 269, de 10 de 
novembre de 1995 (versió consolidada) 

2. Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de 
reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin 
disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.  BOE núm. 71, de 24 de març 
de 2017 

3. Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre 
l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de 
prevenció. BOE núm. 158, de 4 de juliol de 2011 (versió consolidada). 

4. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004. 

5. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997. 

6. Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis 
de Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats 
preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. BOE núm. 
235, de 28 de setembre 2010. 
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7. Reial decret 1076/2021, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. BOE 293, de 8 de desembre 
de 2021 

8. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. (BOE 140, de 12 de juny de 1997). BOE 140, de 12 de juny de 1997 

9. Reglament (UE) 2016/425 del Parlament europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, 
relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del 
Consell. (DOUE, de 31 de març de 2016). DOUE, 31 de març de 2016. 

10. Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines. BOE núm. 246, d’11 d’octubre de 
2008. 

11. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE núm. 
188, de 7 d’agost de 1997 

El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil 
sobre béns mobles i immobles. 

 

9. Permisos  

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, 
incloent l’obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors. 

El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de 
l'Ajuntament on hi consti que l'ens local disposa de tots el permisos necessaris per a 
l’execució dels treballs. 

El contractista estarà obligat a aturar qualsevol acció/treball/operació en cas que es detectin 
reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà 
obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció facultativa. 

 

10. Responsabilitat del contractista durant l’execució dels treballs  

El contractista serà responsable en l’execució dels treballs de tots els danys o perjudicis, 
directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o 
d’una deficient organització dels treballs. 

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i 
d’immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu 
càrrec, adequadament. 

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l’execució dels treballs. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a 
l’enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia. 

Durant l'execució el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena 
ni d'altres elements potencialment contaminants.  
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Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i 
dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 
ser perjudicial. 

 

11. Senyalització  

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa 
vigent. 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a la zona 
d’actuació. 

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins 
l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent 
reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació. 

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació 
han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es 
desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna 
resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció facultativa i s'haurà de reparar i 
col·locar en el mateix lloc on estava. 

 

12. Gestió de residus  

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es 
generin, s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora 
de la neteja pública i de la gestió de residus. 

Les restes vegetals originades durant l’execució del treball, seguiran la normativa vigent en 
matèria de prevenció d’incendis forestal en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a 
la trama urbana (Llei 5/2003 del 22 d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; i el Decret 123/205 del 
14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana.) 

Per altra banda la propietat sobre la qual s’executen els treballs, gaudirà d’un termini de 15 
dies per emportar-se la fusta que es generi sobre la seva finca, passats aquest període el 
contractista haurà de retirar la fusta, si aquesta està en un lloc accessible. 

 

13. Seguiment i control  

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics 
de l’Ajuntament de Terrassa o la direcció facultativa contractada per aquests serveis tècnics 
per poder dur a terme les tasques de seguiment i control. El personal tècnic del Servei de 
Protecció Civil tindrà accés a les zones d’actuació, en qualsevol moment, sigui quin sigui 
l’estat de desenvolupament d’aquestes. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió 
dels treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa. 

L’empresa adjudicatària designarà in situ, un tècnic amb suficient qualificació per a 
desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta 
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execució dels treballs. Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el 
cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un 
de nou. 

14. Preu  

El pressupost base de licitació del contracte és de vint mil sis-cents vuit euros amb vint-i-sis 
cèntims (20.608,26 €), exclòs l’IVA. 
La quota actual corresponent de l’IVA és el [21 %]. 

Preu base de licitació 20.608,26 € 

IVA 21%   4.327,73 € 

Total 24.935,99 € 

 

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 

Costos directes (95 %):      19.577,85 € 

Costos indirectes (5 %):      1.030, 41 € 

 

El  preu  dels  serveis  d’ arranjament  de diversos camins  es  formula  en termes de preus a un 
tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte. 

 

 

ANNEX – CARTOGRAFIA PPI 2023  
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ANNEX – CARTOGRAFIA PPI 2023  

 Mapa1 Obres PPI Terrassa 2023 

 Mapa2 Obres PPI Terrassa 2023 

 Mapa3 Obres PPI Terrassa 2023 
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PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ
 D'INCENDIS FORESTALS

Febrer de 2023 Escala 1:20.000

Fons de prestació del Catàleg 
de Serveis de la Diputació de Barcelona

Actuacions de conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d'incendis forestals

Manteniment de la Franja Auxiliar de Trànsit (FAT)

Instal·lació de senyal

Arranjament de punt crític

Arranjament de ferm

Manteniment de ferm

Arranjament d'hidrant

Establiment de la Franja Auxiliar de Trànsit (FAT)

Actuacions en la Xarxa Viària Bàsica

Actuacions en la vegetació adjacent

Altres actuacions

9:
PC_ 1

B_ 1

H_ 1

S_ 1

Promotor

Ajuntament de Terrassa

Descripció de les actuacions*

Arranjament de punt d'acumulació

Actuacions en la Xarxa de Punts d'Aigua

Actuacions en la plataforma

TERRASSA 2023. MAPA 1

*Aquest mapa recull les actuacions acordades en l'acta vigent 
que consta en l'expedient del fons de prestació

L'Ajuntament, promotor L'ADF, assabentada

Mapa elaborat pels serveis tècnics

Caixa de Trànsit (CT)

Manteniment de la vegetació
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