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Servei d’Assistència al Municipi (SAM) 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori 

PROGRAMA 
Camí del Francolí.  

Projecte executiu i d’actuació específica del Camí 
del Francolí, Tram 3, des de Vilaverd fins a Vilanova 
de Prades. 

Plec de Condicions Tècniques 

 
 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU I 
D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA DEL TRAM NÚMERO 3 DEL CAMÍ DEL FRANCOLÍ, 

DES DE VILAVERD FINS A VILANOVA DE PRADES” 

 

1 ANTECEDENTS 

 

El repte 1 del Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Tarragona es centra en 
el “Lideratge en la recerca del bé comú”. En la seva línia estratègica 2, estableix 
“l’Orientació a la sostenibilitat i recerca del bé comú creant valor social i cultural”. 
Emmarcat en aquesta línia estratègica la Diputació impulsa el programa “camins 
blaus”. Aquest programa aposta pels camins i els rius com a eixos connectors dels 
espais naturals propers als municipis, amb aigua i amb un alt valor ecològic, que a 
la vegada permeten realitzar activitat física saludable. 

El present contracte s’emmarca dins del Programa de la Diputació de la “Taula del 
Francolí”, d’on surt el projecte estratègic del Camí del Francolí. 
 

Imatge 1. Objectius de Desenvolupament Sostenible associats al projecte de la Taula del 
Francolí 

 

 

 

 
 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte d’aquest contracte és elaborar el projecte executiu i d’actuació 
específica del Tram número 3 del Camí del Francolí, des de Vilaverd fins a 
Vilanova de Prades, així com la redacció de l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística del Projecte. 
 
L’abast dels municipis que integren la Taula del Francolí per on passarà i es 
connectarà el Tram 3 del Camí del Francolí, és el següent : 
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Vilanova de Prades, Vallclara ,Vimbodí i Poblet, l' Espluga de Francolí, Montblanc, 
Vilaverd. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 
L’objecte d’aquest contracte és elaborar el Projecte executiu i d’actuació 
específica del Tram número 3 del Camí del Francolí, des de Vilaverd fins a 
Vilanova de Prades, així com la redacció de l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística del Projecte. 
 
 
El projecte executiu i d’actuació específica contindrà els elements d’un projecte 
executiu i caldrà que incorpori les referències de l’informe (2022/077305/T) emès 
pels Serveis Territorials a Tarragona del Servei Territorial d’Urbanisme a Tarragona 
emès el 9 de juny del 2022. 

La finalitat d’aquest projecte és elaborar la documentació necessària per presentar 
aquest camí ciclable: 

- En el tràmit urbanístic i ambiental establert per l’administració, com a 
projecte d’actuació específica.  

- Per a la petició d’informes a les administracions, entitats i organismes 
competents, havent estudiat i validat les alternatives. 

- En la convocatòria d’ajuts o línies de subvenció corresponents. 

- Presentar el projecte a la pròpia Taula del Francolí i a la població i entitats 
de les poblacions i comarques respectives. 

- Com a projecte executiu per a la licitació i execució de les obres. 

Es facilitarà a l’adjudicatari, l’Avantprojecte del Camí del Francolí, redactat 
l’any 2019, com a document base que estudia les alternatives, i proposa i 
pressuposta un traçat ciclable concret del conjunt del camí dividit en 3 trams 
diferenciats. Així mateix es disposarà dels projectes dissenyats pels Ajuntaments 
intervinents i que es posaran a disposició de l’equip redactor. El projecte i 
documentació complementaria desenvolupara tècnicament l’avantprojecte pel que 
fa referència al Tram número 3. 
 
El projecte executiu contindrà els documents normalitzats d’un projecte 
tècnic incloent: 

- Memòria amb els annexos corresponents. 
- Plànols. 
- Plec de condicions 
- Pressupost. 
- Annex ambiental 
- Annex urbanístic 
- Contingut específic del projecte d’actuació específica 

 

El contingut del projecte executiu  del Tram 3 del Camí del Francolí haurà de 
donar resposta als objectius concrets del projecte. Entre ells: 

1. Definir i detallar tècnicament l’itinerari del camí del Francolí dissenyat per 
l’avantprojecte redactat en el tram 3, des de Vilaverd fins a Vilanova de 
Prades, en sentit Nord-Sud, que inclourà els accessos assenyalats en 
l’avantprojecte en sentit Est-Oest, entre els nuclis de població i l’àmbit del riu.  
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Es a dir, detallar la concreció del marc de l’avantprojecte del camí, que ha estat 
consensuada amb la Diputació de Tarragona i la resta de la Taula del Francolí.  
Correspon a les actuacions de les fitxes assenyalades en el punt 2.1 de 
l’avantprojecte amb les fitxes d’actuacions estàndard núm. 13 a la 16, i fitxes 
d’actuacions específiques núm.  1  i actuacions singulars com el creuament de 
carreteres corresponents a aquest tram.   

2. S’analitzaran els punts crítics i/o complexes del traçat, considerant en el seu cas 
les diverses alternatives constructives per tal de desenvolupar-ne una de 
definitiva en el redactat i definició final del projecte. Es tindran en compte els 
itineraris i traçats ja oberts actualment, així com les palanques i passos 
existents per al creuament del riu. 

3. Definir la secció, ferm i característiques constructives i tècniques del 
traçat, així com les solucions tècniques dels punts crítics i/o subtrams més 
complexes, amb la corresponent definició i detall en els plànols. Caldrà tenir 
en compte la dinàmica del riu amb els episodis d’inundació i la seva possible 
afectació. En aquest sentit, també caldrà identificar i avaluar els trams i 
periodicitat on es requereixi manteniment o restauració per aquests episodis, i 
una valoració aproximada d’aquest manteniment. 

4. Dissenyar a nivell de projecte els elements constructius singulars com els 
ponts o palanques del riu, les solucions en el creuament de carreteres, camins o 
nuclis de població, i especialment la carretera de la C-14 de Vilaverd a 
Montblanc. 

5. Incloure en el disseny i la redacció del projecte els criteris i elements 
d’accessibilitat per tal de fer el camí apte per a tothom. En aquest sentit se 
seguirà la “Guía técnica de accesibilidad para la red de caminos naturales” 
redactat per la Dirección General de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, i la Fundación Once  (versió 2020) 

6. Elaborar el pressupost general indicant el pressupost desglossat per cada 
subtram operatiu que es defineixi per a un possible condicionament per trams. 

7. Comprovar i detallar la titularitat dels terrenys inclosos en el traçat i la seva 
compatibilitat urbanística per al desenvolupament del projecte. En el seu cas 
identificar les propietats i proposar el tràmit corresponent per a la seva viabilitat i 
execució. Es poden plantejar en el seu cas acords de custòdia en llocs puntuals. 
Aquest punt serà motiu d’un annex independent. 

8. Definir les actuacions concretes per a la millora dels punts detectats en 
l’avantprojecte per tal de ressaltar els valors culturals, naturals i 
paisatgístics més rellevants de cada municipi de l’eix principal del riu. Es per 
això que en el projecte s’inclou el disseny dels trams de camins d’accés des del 
camí principal del riu Francolí fins a aquests elements ja detectats (com per 
exemple el Monestir de Poblet, la vila medieval de Montblanc, els castells de 
Milmanda i Riudabella, o els elements dels nuclis de població corresponents), 
amb una proposta de recuperació de cada un d’aquests entorns i el seu 
pressupost.  Per altra part, caldrà incloure les iniciatives, accions o projectes 
d’identitat que es troben elaborats i pressupostats a l’entorn o zona d’influència 
més immediata de la traça del riu. Caldrà definir una proposta de centre 
d’informació en tres llocs diferents del traçat, estudiant la seva viabilitat, i 
definint les obres i actuacions a realitzar (adequació del centre d’acollida i 
informació, lloc adient d’accés i d’aparcament de vehicles i de bicicletes, 
possibles punts d’interpretació, etc). 

9. Definir de forma detallada en el projecte els elements de senyalització de 
l’itinerari i de la seva relació amb els camins i nuclis urbans veïns, incloent 
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mobiliari de senyalització i de trànsit, panells i elements informatius, així com 
altres elements de mobiliari com aparcabicicletes, bancs, recollida de residus, 
elements de seguretat o continuïtat com baranes de fusta, etc.  Tots els 
elements hauran d’incloure els elements d’accessibilitat, per tal de fer el camí 
apte per a tothom.  Definir també en la senyalització els accessos al camí des 
dels nuclis urbans i la interferència amb altres rutes ja existents i consolidades 
(Grans Recorreguts, Petits Recorreguts, Ruta del Cister o itineraris saludables, 
entre altres). En els elements de senyalització es definirà el nombre, contingut i 
disseny de les banderoles direccionals en cada punt. També s’inclou el 
contingut bàsic dels panells informatius, faristols, o petits tòtems amb plaques 
identificatives (en aquest cas només es considera la documentació dels 
elements naturals i culturals, i la definició i pressupost dels elements de suport, 
sense que inclogui el disseny o maquetació dels cartells). 

10. Determinar i projectar zones clau de regulació d’ús públic al llarg de tot el 
recorregut (aparcaments o zones de recepció). S’estima un màxim de 6. El 
pressupost de les àrees d’accés o regulació se separà del de senyalització en 
un capítol a banda 

11. Ser el document tècnic, amb la fórmula de projecte executiu del tram 3, per 
a la presentació als organismes amb l’obtenció de finançament per a 
l’execució de les accions previstes, sigui via convocatòries europees, estatals, 
de la Generalitat o d’altres. 

12. S’inclou en el pressupost l’elaboració d’un annex fotogràfic exhaustiu amb les 
fotografies georeferenciades, i l’elaboració d’un document resum del projecte 
amb presentació tipus pptx, inclosa la presentació tècnica del projecte en 3 
llocs i dates diferents, que en el seu cas s’establiran per part de la Diputació de 
Tarragona. 

13. Els traçats i elements definits en els plànols i documents del projecte es 
presentaran com a mínim en format CAD i georeferenciats en format shape. 
Quan als subtrams del camí del riu i trams secundaris, s’acordarà una escala de 
treball que permeti treballar amb trams segons s’acordi amb els tècnics de 
Diputació de Tarragona.  Cada tram disposarà d’un track  Es prendrà com a 
base topogràfica i cartogràfica la del ICGC que sigui més detallada. No es 
contempla realitzar cap aixecament topogràfic, i si es veu necessari per part 
dels tècnics redactors i de la diputació en un lloc puntual, s’encarregarà a part 
per la pròpia diputació. 

 
El servei de redacció del projecte NO comporta: 

▪ Aixecament topogràfic, ja que la base serà sobre la cartografia disponible del 
ICGC.  

▪ Estudis previs com geotècnics, arqueològics o d’inundabilitat.  

 
Contingut del Projecte d’actuació específica del Tram 3 del Camí del Francolí.  
 
Es subratlla que es vol anar més enllà del projecte tècnic de definició del traçat i del 
ferm del camí, de la definició de les condicions per al tràmit urbanístic i ambiental, o 
de la simple senyalització d’una ruta i itinerari, ja que el projecte es troba vinculat 
als següents àmbits: 

• Les mobilitats alternatives 
• La sensibilització i valorització ambiental, associada al riu i a l’entorn fluvial. 
• El paisatge, el patrimoni i una nova cultura de territori 
• El propi Camí del Francolí, amb la definició constructiva i disseny d’una via 

ciclable. 
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• L’entorn de les viles medievals, els castells, els molins, el Monestir de Poblet 
i altres elements singulars del patrimoni. 

• La salut, l’esport i els hàbits saludables 
• Propostes de lleure aptes per a tothom en base a projectes de camins 

naturals que incloguin els elements de criteris d’accessibilitat. Aquest ha de 
ser un element diferenciador d’aquest projecte sobre altres projectes, ja que 
es recorda que l’accessibilitat és imprescindible per al 10% de la població, 
necessària per al 40% i còmoda per al 100%. 

• L‘obertura dels pobles i dels seus habitants cap al riu, facilitant l’accés a una 
experiència esportiva, cultural, educativa i de contacte amb la natura. 

• Donar resposta a la demanda social de serveis turístics alternatius amb la 
creació de fórmules turístiques basades en la descoberta pausada del 
territori, del paisatge, i del seu patrimoni natural i cultural. 

 
 
Contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) 
 
L’estudi paisatgístic haurà de recollir els continguts propis definits pel Decret 
305/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny de 
protecció, gestió i coordinació del paisatge de Catalunya.  
 
Com proposta metodològica se seguirà la prevista a la guia metodològica publicada 
del Departament de Territori de la Generalitat. S’estudiaran les determinacions 
normatives del planejament territorial, sectorial i altra normativa d’aplicació i el 
planejament municipal. També caldrà incloure, si s’escau, les determinacions dels 
catàlegs de paisatge, la carta de paisatge de la Conca de Barberà i altres 
instruments de caràcter local que continguin observacions en relació al paisatge. 
 
Respecte al Tram 3 del Camí del Francolí,  el EIIP haurà de recollir el següent : 
 
Cartografia. Pel que fa la cartografia aquesta s’haurà de presentar en format pdf a 
una escala que permeti una definició en paper a format DIN A3 i que permeti una 
exposició correcta de les visuals lligades a les actuacions previstes. 

Annex fotogràfic. Només es treballarà en format digital. Caldrà fer entrega de les 
imatges que es facin servir per reproduir visuals i elements inclosos a la cartografia 
o en el mateix document d’EIIP. 
 
Memòria: amb els continguts propis definits pel Decret 305/2006, de 19 de 
setembre.   
 
Per altra part, i per tal de circumscriure l’estudi d’integració paisatgística en els 
objectius i directrius del projecte global del camí del Francolí, es detallen els 
següents punts clau d’estudi i definició que cal tenir en compte en el EIIP per tal 
de definir els impactes i les mesures d’integració:  
 

1. Anàlisi paisatgístic de l’itinerari definit i les seves alternatives del camí del 
Francolí dissenyat per l’avantprojecte redactat en el tram 3.  

2. Anàlisi dels elements constructius singulars com els ponts o palanques del riu, 
les solucions en el creuament de carreteres, camins o nuclis de població 

3. Anàlisi de la integració dels elements d’accessibilitat proposats per tal de fer el 
camí apte per a tothom.  
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4. Actuacions previstes al projecte relatives a revaloritzar edificis i/o espais de 
valor cultural, natural i paisatgístic més rellevants de cada municipi de l’eix 
principal del riu 

5. Elements de senyalització adequats i homòlegs 

6. De les zones clau de regulació d’ús públic al llarg de tot el recorregut 
(aparcaments o zones de recepció). S’estima un màxim de 6.  

 
 

4. OBLIGACIONS I SEGUIMENT DELS TREBALLS 

 

Obligacions específiques de l’adjudicatari: 

• L’empresa adjudicatària té l’obligació de complir l’objecte d’aquest contracte.  

• L’adjudicatari cedirà el dret d’ús de les fotografies elaborades per al projecte a la 
Diputació de Tarragona, sempre i quan la Diputació n’especifiqui l’autor. 

 

Coordinació del projecte per part de l’adjudicatari i de la Diputació de 
Tarragona: 

• L’adjudicatari indicarà un responsable del projecte, que actuarà de coordinador i 
interlocutor del projecte per part de l’empresa. 

• La Diputació de Tarragona designarà un/s tècnic/s de seguiment encarregat/s 
del servei, que aniran revisant el seu estat i documents generats i mantenint les 
reunions necessàries amb l’adjudicatari per a la seva adequada execució.   

• Per tant, es mantindran les reunions necessàries amb els tècnics de seguiment 
de la Diputació, que s’establiran en funció de l’avanç de l’execució dels treballs, 
per valorar i resoldre les incidències que pugin sorgir. També s’hauran de 
realitzar reunions tècniques amb els tècnics del consell comarcal i dels 
municipis corresponents. Aquestes reunions es podran celebrar telemàticament 
si es creu convenient.  

• En el cas del recull dels projectes relacionats serà la Diputació de Tarragona 
que interactuï amb els ens implicats.  

• La cartografia SIG serà el que s’indiqui per part de la Diputació de Tarragona, 
essent la referència base les entregues en shape i en Cad. 

 

 

5 FORMAT DE LLIURAMENT DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

Format de lliurament dels treballs:  

• Els treballs es lliuraran en format de projecte tècnic. Per tant, contindran: 
memòria amb els seus annexos, els plànols i cartografia, el plec de condicions i 
el pressupost. Pel que fa a format i imatge, serà el que s’acordi amb la Diputació 
de Tarragona, d’acord amb la seva imatge corporativa.  

• Els treballs seran lliurats en català i es lliurarà una còpia en paper i una altra en 
format digital. La còpia en format digital tindrà els arxius tant en format pdf com 
en versió original editable (word, excel, jpg...), i la cartografia SIG, en el format 
consensuat entre la Diputació de Tarragona i l’adjudicatari. Tota la informació 
recollida en el marc del contracte que pugui ser georreferenciada ha de tenir les 
corresponents bases de dades associades. Els treballs s’entregaran a l’adreça 
de la Diputació de Tarragona, C/ Pere Martell num. 2 CP 43001 Tarragona. 
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Termini d’execució: 

El termini d’execució d’aquest contracte serà de 6 mesos des de la seva 
formalització.  
 
 
 
El tècnic de Medi Ambient 
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