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MG. DADES GENERALS 
 

• MG 1 Identificació i objecte del projecte 
El present projecte tracta de l’habilitació d’un accés directe al restaurant ubicat 
al Fòrum Nord de la Tecnologia, situat al Parc Central de Nou Barris. 
Al estar rodejat per l’estany del Fòrum, l’accés es projecta mitjançant una 
passarel·la damunt de l’aigua, similar a les que es troben al mateix estany. 
 

• MG 2 Agents del projecte 
Client:   Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris 
   Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa 
Autor del Projecte: Arriola & Fiol arquitectes  

MD. Memòria descriptiva 
 

• MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
L’accés actual al restaurant del Fòrum es fa des del vestíbul principal del centre, 
aquesta circumstancia fa que la visibilitat del restaurant des del exterior no és 
bona i perjudica la recepció de clients que no treballen al mateix Fòrum. 
De fet, la percepció externa del restaurant podria ser la de que és d’us exclusiu 
per als treballadors del centre. 
Conscients d’aquesta circumstancia, els responsables de la gestió del restaurant 
es van posar en contacte amb el Districte de Nou Barris sol·licitant l’execució 
d’una accés directe des del exterior, actualment rodejat per un dels estanys del 
parc. 
 

• MD 2 Descripció del projecte 
El projecte preveu la construcció d’una passarel·la damunt del estany, des de la 
vora Nord fins a una finestra / porta practicable que ja existeix a la façana 
Nord del restaurant. 
La passarel·la es projecta amb la mateixa tecnologia que la que actualment es 
troba a la vora Oest del estany, davant del amfiteatre verd del parc. 
La geometria de la passarel·la es proposa com una sèrie de triangles que es van 
maclant fins a configurar un itinerari d’accés des de la vora nord de l’estany fins 
al mateix restaurant del Fòrum. 
D’aquesta manera, la nova passarel·la s’integra perfectament en el conjunt del 
parc, tant per la seva geometria com per la seva materialitat, encaixant en el 
paisatge d’entarimats de fusta que recorden els molls de fusta a vora de l’aigua. 
 

• MD 3 Termini de l’obra 
Es preveu una durada dels treballs de construcció de 3 mesos (90 dies) 
 

• MD 3 Classificació del contractista 
45223000-6 Trabajos de construcción de estructuras 
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parc, tant per la seva geometria com per la seva materialitat, encaixant en el 
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• MD 3 Termini de l’obra 
Es preveu una durada dels treballs de construcció de 3 mesos (90 dies) 
 

• MD 3 Classificació del contractista 
45223000-6 Trabajos de construcción de estructuras 

  

MC. Memòria constructiva 
 

• MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
Prèviament al inici dels treballs s’haurà de tancar el perímetre d’intervenció i 
buidar el estany per a permetre l’execució dels treballs. 
També caldrà protegir convenientment la base del llac per a prevenir qualsevol 
afectació a la impermeabilització de la llosa de la cubeta. 
El replanteig es farà d’acord amb les coordenades i dimensions del plànol #4 
‘FONAMENTACIÓ’ 
 

• MC 1 Sistema estructural 
o MC 2.1 Fonaments 

El sistema de fonamentació es projecta mitjançant una sèrie de daus de 
fonament que estaran recolzats damunt de la mateixa solera de fons del 
llac actual. 
L’execució dels daus de fonamentació està definida en els plànols #4 
‘FONAMENTACIÓ’ i 6 ‘DETALLS’, i es farà damunt d’una lamina de 
neoprè per a evitar punxonaments a la impermeabilització. 

o MC 2.2 Estructura 
L’estructura suport de la passarel·la consisteix en una retícula primària de 
bigues de formigó recolzades damunt dels daus de fonamentació damunt 
de la qual es recolza una retícula secundaria de biguetes de fusta que 
suporten el paviment d’entarimat de la passarel·la. 
La definició detallada d’aquest sistema es troba als plànols #5 
‘ESTRUCTURA’ i 6 ‘DETALLS’. 
 

• MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors  
o MC 3.1 Paviments 

El paviment de la passarel·la és un entarimat de fusta recolzat damunt de 
l’enrastellat format per la retícula secundaria de l’embigat de fusta, tal i 
com es descriu al plànol #6 ‘DETALLS’. 
Al trobar-se damunt del llac, el material serà fusta amb tractament 
autoclau classe 4, de les dimensions adequades per a evitar les 
deformacions provocades per la dilatació. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: PASSAREL·LA BAR FORUM AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS  
Emplaçament: Carrer de Marie Curie, 8, 08042 Barcelona 

Superfície construïda: 153,50,-M2  
Promotor: AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE DE NOU BARRIS  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: ANDREU ARRIOLA MADORELL 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ANDREU ARRIOLA MADORELL  
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: HORITZONTAL  
Característiques del terreny: NO APLICA  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: FORUM NORD DE LA TECNOLOGIA  
Instal·lacions de serveis públics: NO APLICA  
Tipologia de vials: NO APLICA  

 

  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan 
es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de 
garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament 
les empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones 
que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i 
representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general 
de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones 
treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 

treballen a l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones 
treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a 
les zones de risc greu i específic. 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar 
operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que 
cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i 
adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o 
funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les 
mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa 
contractista, les persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa 
contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones 
treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de 
qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les 
persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de 
treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que 
treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
• Altres 

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
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• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE 
REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones 
que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 

de protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb 
formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona 

que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire  
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Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 

de protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb 
formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona 

que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on 
està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / 
o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir 
a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 

 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 
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PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 

  

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O  d  16 d  b il d  1990 (BOE  

  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997  RD 486/1997  RD 

    
    

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

   

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 

 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 

  

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O  d  16 d  b il d  1990 (BOE  

  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997  RD 486/1997  RD 

    
    

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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OBRA
CAPÍTOL FONAMENTACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 UT

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

mt16avg030a Ut 1,00 5,95 6,9615 6,96
Subtotal materials 6,96
Ma d'Obra

mo054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments 0,12 25,32 29,6244 3,44
mo101 h Ajudant muntador d'aïllaments 0,12 21,77 25,4709 2,95

Subtotal ma d'obra 6,39
Despeses directes complementaries

% Despeses directes complementaries 2,00 13,35 15,6224891 0,27
Cost de manteniment decennal: 0,93€ en els primers 10 anys Despeses directes 13,62

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

mt08tub020iem2 1,00 14,82 17,3394 17,34
Subtotal materials 17,34
Ma d'Obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador 0,12 24,50 28,665 3,33
mo091 h Ajudant encofrador 0,12 21,76 25,4592 2,95

Subtotal ma d'obra 6,28
Despeses directes complementaries

% Despeses directes complementaries 2,00 23,62 27,6328344 0,55
Cost de manteniment decennal: 0,93€ en els primers 10 anys Despeses directes 24,17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
3 m3

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

mt10hal030nfm3 1,05 146,00 170,82 179,36
mt08cur010a l Agent filmògen, per al curat de formigons i morters, amb 1,71 3,23 3,7791 6,48

Subtotal materials 185,84
Ma d'Obra

mo054 h Oficial 1ª encofrador 2,18 24,50 28,665 62,46
mo101 h Ajudant encofrador 2,18 21,76 25,4592 55,48
mo045 h Oficial 1ª estructurista 0,31 24,50 28,665 9,00
mo092 h Ajudant estructurista 1,27 21,76 25,4592 32,23

Subtotal ma d'obra 159,17
Despeses directes complementaries

% Despeses directes complementaries 2,00 345,01 403,658385 8,07
Cost de manteniment decennal: 0,93€ en els primers 10 anys Despeses directes 353,08

OBRA
CAPÍTOL ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 M

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

mt07pha030a m 1,00 123,93 144,9981 145,00
Subtotal materials 145,00
Equip i maquinaria

mq07gte010c h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacit 0,058 67 78,39 4,55
Subtotal equip i maquinaria 4,55
Ma d'Obra

mo046 h Oficial 1ª muntador estructura prefabricada de formigó 0,07 24,50 28,665 2,04
mo093 h Ajudant muntador estructura prefabricada de formigó 0,14 21,76 25,4592 3,62

Subtotal ma d'obra 5,65
Despeses directes complementaries

% Despeses directes complementaries 2,00 155,20 181,578315 3,63
Cost de manteniment decennal: 0,93€ en els primers 10 anys Despeses directes 154,28

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Biga prefabricada de formigo pretensat de seccio en doble t, entre 5 i 
20 m de llum de calcul, 10000 i 50000 cm4 d'inercia i 100 i 500 cm2 de 
seccio, col.locada amb grua

Biga prefabricada de formigo pretensat de seccio en dobl

Pilar de secció circular de formigó vist, de 35 cm de diàmetre mitjà, 
realitzat amb formigó HA-30/AC-E2/12/IIa, fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; 

Formigó HA-30/AC-E2/12/IIa, fabricat en central, amb cim

Pastilla antivibració de cautxú, de 350x350x10 mm i 2,6 kg/cm2 de 
càrrega màxima, fixada amb adhesiu a la solera del llac

Pastilla antivibració de cautxú, de 350x350x10 mm i 2,6 k

Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper Kraft, alumini i polietilè 
en espiral, per a encofrat de pilars de formigó, de fins a 3 m d'altura i 
35 cm de diàmetre mitjà, per a acabat vist del formigó. Fins i tot 

Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper Kraft, alu

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

mt50spa101 kg Claus d'acer inoxidable 0,045 3,56 4,1652 0,19
mt07mee100gm3 0,01 882,66 1032,7122 10,33

Subtotal materials 10,33
Ma d'Obra

mo048 h Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta 0,06 24,50 28,665 1,75
mo095 h Ajudant muntador d'estructura de fusta 0,03 21,76 25,4592 0,79

Subtotal ma d'obra 2,54
Despeses directes complementaries

% Despeses directes complementaries 2,00 12,86 15,051959 0,30
Cost de manteniment decennal: 0,93€ en els primers 10 anys Despeses directes 13,17

OBRA
CAPÍTOL PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 m2

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

mt18mtf030a m2 2,05 14,19 16,6023 34,03
mt18mva095 ut Caragol autoroscant d'acer inoxidable, amb cap avellanat 66,00 0,14 0,1638 10,81
mt27lsa020a l Lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a exterior, color Pi, aca 0,17 25,48 29,8116 4,95

Subtotal materials 49,79
Ma d'Obra

mo025 h Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta 0,64 24,50 28,665 18,23
mo063 h Ajudant instal·lador de paviments de fusta 0,64 21,76 25,4592 16,19
mo038 h Oficial 1ª pintor 0,38 24,50 28,665 10,92
mo076 h Ajudant pintor 0,06 21,76 25,4592 1,63

Subtotal ma d'obra 46,97
Despeses directes complementaries

% Despeses directes complementaries 2,00 96,77 113,218543 2,26
Cost de manteniment decennal: 0,93€ en els primers 10 anys Despeses directes 99,03

OBRA
CAPÍTOL VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

Despeses directes 600,00

OBRA
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

1 PA
Despeses directes 700,00

OBRA
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

1 PA
Despeses directes 700,00

Tarima formada per taules de fusta massissa de pi marí (Pinus 
Pinaster), tractada en autoclau, de 40x120x2050 mm, color marró, 
amb classe d'ús 4, segons UNE-EN 335, fixades mitjançant el sistema 

Taules de fusta massissa de pi marí (Pinus Pinaster), tract

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Forjat amb biguetes de fusta d'avet C24 acabada raspallat, de secció 
9x18 cm i fins a 5 m de longitud, treballada a taller, amb tractament 
insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb 

Biguetes de fusta d'avet C24 acabada raspallat, de secció 

Partida unitària de despeses de gestió de residus

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons indicacions 
del plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la 
cartografia municipal 3d de l'Ajuntament de Barcelona

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Partida unitària de despeses en base al pla de control de qualitat

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
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OBRA
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

Materials
Unitat Descripció Rendiment Preu Unitari P.U. 2023 Import

1 PA
Despeses directes 350,00

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Partida unitària de despeses de gestió de residus
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PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA PASSAREL·LA DEL BAR DEL FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS	AJUNTAMENT DE BARCELONA	 DISTRICTE DE NOU BARRIS	 ARRIOLA & FIOL	 FEBRER 2023

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

P.E.M. 43.566,13 €
DESPESES GENERALS (13%) 5.663,60 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.613,97 €

51.843,69 €
IVA (21%) 10.887,17 €
P.E.C. 62.730,86 €

SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS-TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS
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• Annex núm. 4. Pla de Control de Qualitat 
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PRELIMINAR 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que 
se aprueba el CTE. 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
CONTROLES CON CARÁCTER GENERAL 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES 
El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 
 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
es el indicado en el art. 88 de la EHE. 
 
MODALIDADES DE CONTROL: 
Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones: 
Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2 
El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV Además se trata de un edificio 
incluido en una de estas tres tipologías: 
Obras de ingeniería de pequeña importancia 
Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 
Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que 
trabajen a flexión) Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 
Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro 
veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 
 
Modalidad 2:   Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. Válida para cualquier obra. 
Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la 
parte de la obra sometida a esta modalidad. 
 
Modalidad 3:    Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una 
fracción de las amasadas que se colocan. Se aplica en todas las obras de hormigón en masa, 
armado o pretensado. 
Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o 

 

 

Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 
Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse 
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto 
se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 
 
Siendo, 
N 2 si fck 25 N/mm² 
N 4 si 25 N/mm2 < fck 35 N/mm2 
N 6 si fck > 35 N/mm2 
 
Con las siguientes condiciones: 
Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 
Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan. 
 
CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central está en posesión de un 
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 
Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto 
en el art. 81 de la EHE. 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA 
Comprobaciones: 
 
con carácter general: 
aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable y se ajusta a las 
especificaciones del proyecto. 
 
con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE; 
madera aserrada: 
especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2; 
tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 
contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o 
UNE 56530. 
tableros: 
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propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del 
apartado 4.4.2; 
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 
para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 
para tableros contrachapados; 
elementos estructurales de madera laminada encolada: 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 
especificarán según notación del apartado 4.2.2; 
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 
madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 
Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 
elementos mecánicos de fijación. 
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 
Criterio general de no-aceptación del producto: 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que 
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será 
condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
El resto de los controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 
de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
IDONEIDAD El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

 

 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), 
aprobadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
Artículo 90. Control de la calidad del acero 
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
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Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de 
julio. (BOE 06/08/2002) 
Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. 
Control 
Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 
01/12/2005). 
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 
934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 

 

 

14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
PREFABRICADOS 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
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dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Artículo 95. Control de la ejecución 
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de 
julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
CAPÍTULO VI. Ejecución 
Artículo 36. Control de la ejecución

 

 

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a 
continuación: 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de 
julio. (BOE 06/08/2002) 
Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
 
 
Los Arquitectos: 
 
 
Andreu Arriola Madorell 
Arquitecto colegiado nº 11922-9 
(COAC) 

Barcelona, noviembre de 2021 
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• Annex núm. 5. Reportatge Fotogràfic 
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• Annex núm. 6. Compliment instrucció fusta i fitxa 
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• Annex núm. 7. Desglossat de costos

Costos Directes Import €
Mà d’obra 8.864,19 €
Materials 31.673,30 €
Maquinària 678,63 €
Altres 2.350,00 €

TOTAL 43.566,12 €

Costos Indirectes Import €
Despeses generals d'estructura (13%) 5.663,60 €

TOTAL 5.663,60 €

Benefici industrial sobre costos directes i indirectes (6%) 2.613,97 €

TOTAL DE COSTOS
(Directes + Indirectes + Benefici industrial)

51.843,69 €
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II. PLÀNOLS 

 
1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT (A1 1:1000) 
2. PLANTA GENERAL (A1 1:100) 
3. SECCIO GENERAL (A1 1:50) 
4. FONAMENTACIÓ (A1 1:50) 
5. ESTRUCTURA (A1 1:50) 
6. DETALLS (A1 1:10) 
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III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

1. Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de les Unitats d’Obra 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. 
del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 
2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà 
al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats 
de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions 
tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de 
les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats 
de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions 
tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de 
les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny 
de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la 
normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues 
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es 
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions 
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis 
pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota 
l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, 
sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa 
DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 
2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. 
BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de 
suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals 
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-
C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: formigó, aigua i llots 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la 
zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en 
general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua 
que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, 
de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar 
quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es 
col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la 
vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó 
armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies 
màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior 
i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també 
separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del 
fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del 
ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així 
com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva 
col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i 
despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una 
quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en 
obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó 
de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la 
resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB 
HS 1, DB HE 1. 
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Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció 
en qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. 
S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La compactació es 
realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per 
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, 
Encofrat, Col·locació de peces de forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà 
l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja 
formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., 
amb una quantia mitja del tipus d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, 
inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció EHE. 
  
2 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha 
de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles 
en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE-M 
(seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les 
estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a 
l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, 
UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 
8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-EN 383:1998, 
UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 
595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, 
UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M 
punt 4.2, microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. 
Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure 
d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra 
recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en 
els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat 
màxim d'un 15%. Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural 
realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 
2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. 
BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una 
determinada llum, suportant càrregues principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. 
Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i 
de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços 
de nivell de dues plantes consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les 
armadures, s'ajustarà a les prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, 
amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, no es 
podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes 
i de cantell. En el cas de bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les 
armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats 
recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures 
longitudinals principals de tracció i compressió, i les transversals o cèrcols segons la separació entre si 
obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el 
recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb 
distàncies màximes de 100 cm.  
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Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció 
en qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. 
S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La compactació es 
realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per 
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, 
Encofrat, Col·locació de peces de forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà 
l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja 
formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., 
amb una quantia mitja del tipus d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, 
inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció EHE. 
  
2 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha 
de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles 
en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE-M 
(seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les 
estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a 
l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, 
UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 
8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-EN 383:1998, 
UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 
595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, 
UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M 
punt 4.2, microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. 
Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure 
d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra 
recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en 
els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat 
màxim d'un 15%. Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície 

i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de superposar-se en taulons consecutius; 
almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta pot 
estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un 
producte verinós per a aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a 
prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat 
per transmetre esforços tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars 
a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una 
pintura antioxidant galvanitzant en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer 
torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs especialment exposats a humitats, es 
recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran tractats 
mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, 
de les unions entre peces i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; 
marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió 
tindran, almenys, la mateixa resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la 
marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades 
perllongades, de les fortes irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà 
emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat pugui quedar estancada 
sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i 
un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. 
Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits 
o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a 
l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element 
no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats 
per a la unió han de ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de 
resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la 
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i 
elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i 
encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han 
de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les unions de 
muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 
exactament amb la posició definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els 
elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, 
s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan 
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els 
Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació 
i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació 
de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a 

taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor 
després d'haver estat aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser 
l'especificat a la D.T. La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els 
indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha 
d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària 
de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la 
superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de 
l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari 
o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per 
als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, 
es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les peces s'han 
de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en 
els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un 
diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge 
per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols 
d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de 
formigó. Els connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. 
Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la 
biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), 
cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha 
d'estar col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La 
peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels 
diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb 
les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de 
definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries 
o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la 
col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha 
d'adreçar un cop col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat 
practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a 
la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, 
així com el treball a flexió dels elements laminats i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
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ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta 
amb cola de fuster; metre lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, 
farratges d’acer protegides, tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la 
D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els 
criteris següents: el pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor 
diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de 
material corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la 
protecció, amb farratges i accessoris necessaris. 
  
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PAVIMENTS PER PECES  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o 
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents 
tipus d'acabat. 
1 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre 
llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials 
sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en 
relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento 
y los términos de adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que 
composen el terra de fusta. 

Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces 
de parquet i posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 
15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del 
local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% 
Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les 
llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que 
s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates 
d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de 
l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha 
de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes 
operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma 
de polietilè; col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts 
d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per 
a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones 
d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les 
condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan 
el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la 
direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a 
fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de 
les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han 
d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment 
i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge 
entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del 
parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local 
(mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm 
alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems 
de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. 
En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No 
hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes 
amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió 
del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 
12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els 
posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble 
del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als 
paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams 
centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat 
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Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces 
de parquet i posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 
15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del 
local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% 
Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les 
llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que 
s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates 
d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de 
l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha 
de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes 
operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma 
de polietilè; col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts 
d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per 
a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones 
d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les 
condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan 
el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la 
direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a 
fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de 
les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han 
d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment 
i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge 
entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del 
parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local 
(mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm 
alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems 
de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. 
En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No 
hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes 
amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió 
del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 
12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els 
posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble 
del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als 
paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams 
centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat 

amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada 
amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del 
paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es 
dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar 
clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es 
dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
  
Barcelona, 8 de novembre del 2021  
 
Arquitecte col·legiat: 
 
 
Signatura 
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LUNAWOOD GUIDELINE FOR PROFESSIONALS 
 

TREATMENT CLASS 
 
LunaThermo-D 
LunaThermo-D, where D stands for durability, has a darker brown tone. Its durability and stability are improved 
significantly. LunaThermo-D is thermally modified at 212ºC and is suitable for internal and external applications without 
the need for chemical preservative treatment. LunaThermo-D is also suitable for humid spaces like spa and sauna. 
 
 

          
LunaThermo-D 

 

DIMENSIONS 
The dimensions of planed Lunawood Thermowood are  19, 26, 32 and 42 mm thick and 92, 117, 140, 165 and 185 mm wide. The 
minimum thicness in facade profiles is 19 mm. In decking profiles the minimun thickness is 26 mm. Lunawood Thermotimber 
is available as standard in thicknesses 25, 32, 38, 50 mm. Standard widths 100, 125, 150, 175, 200 mm.  
 

DIMENSIONAL STABILITY 
Lowered equilibrium moisture content of Lunawood Thermowood makes it dimensionally stable and the material retains 
its shape far better than untreated wood. The outstanding dimensional stability allows Lunawood to be successfully used 
in all climates and even in hot and humid weather conditions indoors and outdoors. 
 

USE CLASS 
LunaThermo-D is suitable for Use class 3 (BS EN 335) applications, “situations in which the wood is above ground and 
exposed to the weather (particularly rain)”  It is suitable for use as cladding facades, rainscreen, decking and many other 
external applications. Lunawood is not recommended for use in direct contact with the ground. 
 

DURABILITY 
LunaThermo-D is classified as durability class 2 (BS EN 350) “durable” and carries a British Research Establishment (BRE) 
endorsement stating an expected service life of 30 years when used as cladding and decking. Durability and colour is 
consistent throughout the piece. 
 

TERMITE RESISTANCY 
Lunawood is not termite resistant. Lunawood can be treated with specialist termite chemical treatments. 
 

LEACHING 
LunaThermo-D will not leach colour. Minor release of the color pigment is possible during the first rains and in humid spaces 
like sauna and spa. 

   

 

 
 
FIRE RATING 
Lunawood has D4 rating which means it same as any natural timber. Lunawood will accept standard fire retardant treatments 
in the same way as un-modified timber. 
 

MACHINEABILITY 
Processing does not affect the unique performance properties of Lunawood, as it is modified throughout. Planing Lunawood 
gives its surface a superior quality. The planing machine should be adjusted as if machining a hardwood and the planing 
speed is less than with un-modified softwoods. Care should be taken with the feed roller set up and pressures to avoid 
cracking the boards. Sanding may not be needed with Lunawood as quality of the planed surface is so good. Sawing 
Lunawood is just as easy as sawing ordinary wood. Wear dust mask and eye protection when machining the Lunawood.  

 

 

 

USING SIDE 
Our pine products have heart side as using side due to its better durability 
(Figure 1). Pine’s heartwood grain properties reducing de-lamination. Pine’s 
visual outlook is more clear because of knot spacing. Due to straight grain 
structure of spruce it reduces de-lamination and thus it used as SAP (sapwood) 
as using side (Figure 2). The long live-knotted section of the stem  enables wider 
dimensions.   
 

INSTALLATION 
Always use stainless steel fastenings when installing Lunawood. Always 
leave enough space around Lunawood to secure sufficient air ventilation. 
 
 
For detailed information on fixings please refer to the Lunawood installation 
guide: https://lunawood.com/downloads/ 
 
 
The joist spacings for 26 mm decking should be a maximum of 450 mm 
centres, and 600 mm centres for 40mm thick decking. For facade 
application the batten spacings should be 600 mm centres. 
 
Pre-drill the screw holes when the mounting is less than 70 mm from the end 
of the profile. This avoids the risk of cracks during installation. 
 
All profiles are suitable for vertical and horizontal installation. However there are few limitations on vertical 
installation. For example overlapping and bevelled profiles are only suitable for horizontal installation. Check 
more specific installation guidelines from our website LUNAWOOD.COM 

 
GLUING 
Gluing of Lunawood Thermowood is possible. However, the gluing and compression time may be 4–6 times longer compared 
to un-modified wood. Good results can be achieved with most common adhesives, but PUR glue gives the best performance 
according to test results. 
 

Figure 2: SAP side as using side 

Figure 1: Heart side as using side  
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WEARING OVER TIME 
Like all timber products LunaThermo-D will go grey upon exposure to UV, and in time may show some fine cracks or splits on 
the surface. The graying effect will be visible in a relatively short period of time, 3 to 6 months after installation (see examples 
below). It is recommended to apply an oil or approved wood coating to help preserve and maintain the original appearance.  
 
 PHASES OF GRAYING PROCESS 

 

 
The year of construction and photo 2020, 
South Africa. The graying process has 
begun. The boards most exposed to UV 
radiation start first to fade. Part of them very 
uneven. This is due to the inherent 
properties of wood and their variation. 
 

 

 
The year of construction 2020, photo 2021, 
Lithuania. The compass point also affects the 
progress of the graying process. The color 
can sometimes be partially or completely 
black. Momentary humidity conditions also 
affect the prevailing tone of shades. The 
installation direction also affects the speed 
of the process. 
 

 
The year of construction 2015, photo 2019, 
Portugal. The surface has taken on a 
beautiful silver-gray hue. The part of the wall 
in the shady area has still retained its 
original, albeit faded tone. 
 

 
The year of construction 2009, photo 2019, 
Italy. Although the graying process has 
reached its end point, there are still shade 
variations in the surface according to the 
variation in the natural properties of the 
wood. 

 
 

   

 

SURFACE COATINGS 
Lunawood will accept most good quality proprietary surface coatings that are suitable for un-modified wood. Lunawood can 
be treated with tinted or pigmented wood oil, wax, wood-protecting stain, varnish or paint – which contains a UV-filter – 
which helps retain the surface color. The surface treatment can be applied either before or immediately after installation 
using only a thin coat. 
 

MAINTENANCE 
Lunawood is durable and does not require maintenance to withstand time. However, regular maintenance is 
recommended to keep the original appearance and avoid small cracks and splits over time. The surface 
treatment should be renewed as necessary. The need for re-treating varies depending on the climate, amount 
of usage and the degree of exposure to UV-light. To refresh the surface completely it is possible to wash the 
surface of discolored timber, allow to dry thoroughly and re-coat. Care should be taken to apply only sufficient 
water pressure to remove the discoloured surface and not to raise the grain of the timber. 
 

TRANSPORTATION AND STORAGE 
Lunawood Thermowood should be carefully transported and stored horizontally in a manner consistent with other high-quality 
decorative wood materials. Store Lunawood Thermowood horizontally on bearers at least 75 mm off the ground. 
 
Lunawood Thermowood profiles and accessories must be kept clean dry, under cover and out of the weather. Avoid exposure 
to UV-light as Lunawood Thermowood will turn to silver grey if exposure. Store Lunawood in its original packaging or 
completely and tightly covered under a UV-protective wrap during installation phase to avoid graying of the surface and the 
formation of shade differences. 
 

HANDLING 
Extra care must be taken during handling and installation so as not to damage the factory finish of the boards. Therefore, sorting 
of the boards should be done with support from both ends or the middle. The same care must be taken during transfer.  
Lunawood has a uniform color throughout the profile. Even small dents and scratches are not visible, and the surface can be 
sanded if necessary – and the product still has a beautiful original shade. 
 

WASTE DISPOSAL 
Dispose off-cuts in the same manner as untreated wood. Lunawood Thermowood can be burned like untreated wood. 
 

RAW MATERIAL CERTIFICATION 
Lunawood is PEFC certified and uses only trees from well managed and re-planted Forest areas of Northern Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
Further information can be found at LUNAWOOD.COM  
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IV. PRESSUPOSTOS 
 

1. Amidaments 
2. Pressupost 
3. Resum Pressupost 
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OBRA
CAPÍTOL FONAMENTACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 UT

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
32,00 32,00

32,00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
32,00 3,14 0,30 0,35 10,56

10,56

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
3 m3

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
32,00 3,14 0,02 0,35 0,79

0,79

OBRA
CAPÍTOL ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 M

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1,00 7,02 7,02
1,00 5,27 5,27
1,00 4,68 4,68
1,00 4,11 4,11
1,00 4,86 4,86
1,00 5,46 5,46
1,00 7,90 7,90
1,00 3,67 3,67
1,00 4,69 4,69
1,00 6,08 6,08
1,00 8,69 8,69
1,00 3,64 3,64
1,00 3,90 3,90
1,00 7,81 7,81
1,00 3,18 3,18
1,00 2,57 2,57
1,00 4,02 4,02
1,00 3,90 3,90
1,00 3,49 3,49
1,00 4,43 4,43
1,00 8,37 8,37
1,00 7,49 7,49
1,00 2,83 2,83
1,00 3,31 3,31
1,00 1,75 1,75
1,00 3,13 3,13
1,00 4,23 4,23
1,00 6,60 6,60
1,00 5,85 5,85
1,00 6,30 6,30

149,26

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper Kraft, alumini i 
polietilè en espiral, per a encofrat de pilars de formigó, de fins a 3 m 
d'altura i 35 cm de diàmetre mitjà, per a acabat vist del formigó. Fins 

Pilar de secció circular de formigó vist, de 35 cm de diàmetre mitjà, 
realitzat amb formigó HA-30/AC-E2/12/IIa, fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; 

Pastilla antivibració de cautxú, de 350x350x10 mm i 2,6 kg/cm2 de 
càrrega màxima, fixada amb adhesiu a la solera del llac

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Biga prefabricada de formigo pretensat de seccio en doble t, entre 5 i 
20 m de llum de calcul, 10000 i 50000 cm4 d'inercia i 100 i 500 cm2 
de seccio, col.locada amb grua

Forjat amb biguetes de fusta d'avet C24 acabada raspallat, de secció 
9x18 cm i fins a 5 m de longitud, treballada a taller, amb tractament 

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1,00 15,96
1,00 121,19
1,00 11,71
1,00 4,59

153,46

OBRA
CAPÍTOL PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 m2

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1,00 15,96
1,00 121,19
1,00 11,71
1,00 4,59

153,46

OBRA
CAPÍTOL VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1 1

1,00

OBRA
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1 1

1,00

OBRA
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1 1

1,00

OBRA
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

ut. ample llarg alt sub - total TOTAL
1 1

1,00

Tarima formada per taules de fusta massissa de pi marí (Pinus 
Pinaster), tractada en autoclau, de 40x120x2050 mm, color marró, 
amb classe d'ús 4, segons UNE-EN 335, fixades mitjançant el sistema 

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb 

Partida unitària de despeses de gestió de residus

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Partida unitària de despeses de gestió de residus

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons 
indicacions del plec d'especificacions tècniques per al manteniment 
de la cartografia municipal 3d de l'Ajuntament de Barcelona

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Partida unitària de despeses en base al pla de control de qualitat

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
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OBRA
CAPÍTOL FONAMENTACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 UT

preu amidament import total capítol
13,62 32,00 435,83

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

preu amidament import total capítol
24,17 10,56 255,14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
3 m3

preu amidament import total capítol
353,08 0,79 279,53

970,49 €

OBRA
CAPÍTOL ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 M

preu amidament import total capítol
154,28 149,26 23027,78

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

preu amidament import total capítol
13,17 153,46 2020,44

25.048,22 €

OBRA
CAPÍTOL PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 m2

preu amidament import total capítol
99,03 153,46 15197,42

15.197,42 €

OBRA
CAPÍTOL VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

preu amidament import total capítol
600,00 1,00 600,00

600,00 €

OBRA
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Tarima formada per taules de fusta massissa de pi marí (Pinus 
Pinaster), tractada en autoclau, de 40x120x2050 mm, color marró, 
amb classe d'ús 4, segons UNE-EN 335, fixades mitjançant el sistema 

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
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Pastilla antivibració de cautxú, de 350x350x10 mm i 2,6 kg/cm2 de 
càrrega màxima, fixada amb adhesiu a la solera del llac

Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper Kraft, alumini i 
polietilè en espiral, per a encofrat de pilars de formigó, de fins a 3 m 
d'altura i 35 cm de diàmetre mitjà, per a acabat vist del formigó. Fins i 

Pilar de secció circular de formigó vist, de 35 cm de diàmetre mitjà, 
realitzat amb formigó HA-30/AC-E2/12/IIa, fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; 

Biga prefabricada de formigo pretensat de seccio en doble t, entre 5 i 
20 m de llum de calcul, 10000 i 50000 cm4 d'inercia i 100 i 500 cm2 de 
seccio, col.locada amb grua

Forjat amb biguetes de fusta d'avet C24 acabada raspallat, de secció 
9x18 cm i fins a 5 m de longitud, treballada a taller, amb tractament 
insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb 

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons indicacions 
del plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la 
cartografia municipal 3d de l'Ajuntament de Barcelona

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Partida unitària de despeses en base al pla de control de qualitat

1 PA

preu amidament import total capítol
700,00 1,00 700,00

700,00 €

OBRA
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

preu amidament import total capítol
700,00 1,00 700,00

700,00 €

OBRA
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

preu amidament import total capítol
350,00 1,00 350,00

350,00 €

Partida unitària de despeses de gestió de residus
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Partida unitària de despeses de gestió de residus

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
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OBRA
CAPÍTOL FONAMENTACIÓ 970,49 €

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 UT

import
435,83

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

import
255,14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
3 m3

import
279,53

OBRA
CAPÍTOL ESTRUCTURA 25.048,22 €

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 M

import
23027,78

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
2 m2

import
2020,44

OBRA
CAPÍTOL PAVIMENTS 15.197,42 €

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 m2

import
15197,42

OBRA
CAPÍTOL VARIS 600,00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

import
600,00

OBRA
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT 700,00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

import
700,00

OBRA
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS 700,00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

import
700,00

OBRA
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT 350,00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PA

import
350,00

P.E.M. 43.566,13 €

Biga prefabricada de formigo pretensat de seccio en doble t, entre 5 i 
20 m de llum de calcul, 10000 i 50000 cm4 d'inercia i 100 i 500 cm2 de 
seccio, col.locada amb grua
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Pastilla antivibració de cautxú, de 350x350x10 mm i 2,6 kg/cm2 de 
càrrega màxima, fixada amb adhesiu a la solera del llac

Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper Kraft, alumini i 
polietilè en espiral, per a encofrat de pilars de formigó, de fins a 3 m 
d'altura i 35 cm de diàmetre mitjà, per a acabat vist del formigó. Fins i 

Pilar de secció circular de formigó vist, de 35 cm de diàmetre mitjà, 
realitzat amb formigó HA-30/AC-E2/12/IIa, fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; 

Partida unitària de despeses de gestió de residus
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Partida unitària de despeses de gestió de residus

Forjat amb biguetes de fusta d'avet C24 acabada raspallat, de secció 
9x18 cm i fins a 5 m de longitud, treballada a taller, amb tractament 
insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb 

Tarima formada per taules de fusta massissa de pi marí (Pinus 
Pinaster), tractada en autoclau, de 40x120x2050 mm, color marró, 
amb classe d'ús 4, segons UNE-EN 335, fixades mitjançant el sistema 
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Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons indicacions 
del plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la 
cartografia municipal 3d de l'Ajuntament de Barcelona

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Partida unitària de despeses en base al pla de control de qualitat

PASSAREL·LA BAR FORUM NORD AL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

DESPESES GENERALS (13%) 5.663,60 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.613,97 €

51.843,69 €
IVA (21%) 10.887,17 €
P.E.C. 62.730,86 €


