



## **Ajuntament de la Vall d'en Bas**

Sant Esteve, 3  
17176 Sant Esteve d'en Bas  
Tel. 972 690 225  
[ajuntament@vallbas.cat](mailto:ajuntament@vallbas.cat)

**Expedient número:** X2023000226

**Procediment:** Contracte de serveis per procediment obert simplificat

**Assumpte:** Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de la dinamització de la promoció de la transició agroecològica a la Vall d'en Bas

**LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DINAMITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE LA TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA A LA VALL D'EN BAS**

### **QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS**

#### **Article 1: Antecedents**

L'any 2020 l'ajuntament de la Vall d'en Bas, preocupat per la continua pèrdua de pagesos i ramaderes del municipi, veu la necessitat d'elaborar un Estudi Tècnic de Diagnosi del sector agrícola ramader i la posada en marxa d'una línia de treball d'acompanyament i dinamització el sector.

L'any 2021 s'executa una primera fase per analitzar i concloure l'estat de salut del sector, amb la col·laboració dels pagesos i ramaders així com de la cooperativa agrària Verntallat. El Febrer del 2022 es presenten els resultats de l'estudi on conclou que el sector malgrat afrontar reptes importants i similars als de la resta de pagesia convencional del país, el sector primari de la Vall compta amb fortaleses i oportunitats molt destacades. Això el situa en avantatge respecte molts altres territoris, alhora d'emprendre les profundes transformacions que han de dur a terme la majoria d'explotacions agràries catalanes per complir amb els compromisos vinculats a l'agenda climàtica i a un nou sistema de transició

Durant el 2022 s'engega la Fase II pel Disseny d'una Pla d'acció per promoure la Transició Agroecològica de la Vall amb un format participatiu organitzat amb quatre sessions de treball de les temàtiques sobre les conclusions extretes en la Fase I i validades pel sector. Prèvia a les jornades, es van formar el Grup motor (GM), conformat per diferents perfils del sector agrícola ramader i la Comissió del Seguiment (CS), formada per representació del sector i diferents agents públics entre ells l'ajuntament. Es van organitzar quatre jornades participatives, aprovades conjuntament amb el sector, la cooperativa, la CS i el GM, amb un format obert amb unes presentacions d'experiències innovadores en referència als temes escollits i posteriorment un debat de treball entre els conferenciants i tots els assistents sobre els temes tractats i com es podrien portar a terme al municipi.

#### **Article 2: Objecte del contracte**

L'objecte d'aquest contracte és la continuació del procés de Dinamització de la Transició Agroecològica a la Vall d'en Bas amb la Fase III d'Acció Participativa, on es desenvoluparan de forma participativa les accions consensuades en el Pla d'Acció de la fase anterior. En aquesta fase es crearan els Grups de Treball Sectorial (GTS), que seran



## **Ajuntament de la Vall d'en Bas**

Sant Esteve, 3  
17176 Sant Esteve d'en Bas  
Tel. 972 690 225  
[ajuntament@vallbas.cat](mailto:ajuntament@vallbas.cat)

òrgans de participació en els quals els tècnics es recolzaran per dissenyar i executar les línies estratègiques recollides en el Pla d'acció.

Les accions a desenvolupar i dinamitzar seguiran els objectius fixats per la fase II Disseny del Pla d'acció i les línies d'actuació concedides per la subvenció del Ministeri per la Transició Ecològica i el repte Demogràfic: Diagnòstic i òrgans formals de participació, Impuls del parc agrari de la Vall d'en Bas, Servei d'assessorament al sector primari, impuls de plans de gestió de recuperació de pastures i campanya de comunicació.

### **Article 3: Àmbit territorial**

Els treballs referits en el present Plec es realitzaran dins el municipi de la Vall d'en Bas, municipi de la Garrotxa.

### **Article 4: Metodologia, objectius i actuacions, calendari i repartiment del pressupost**

La metodologia que caldrà utilitzar per posar en marxa el Pla d'Acció per la Dinamització de la Transició Agroecològica, es concreta amb la creació dels Grups de Treballs temàtics amb diversitat de perfils i amb la coordinació del Grup Motor, Comissió de Seguiment i cooperativa. Durant la posada en marxa, caldrà fer el seguiment i diagnòstic amb la resta d'àmbits del sistema alimentari que estiguin vinculades amb el Pla d'Acció: elaboració, comercialització, educació, cultura i turisme.

Els objectius a treballar seran els treballats en les fases prèvies:

- Continuar amb la implementació general del procés amb el Grup Motor i la Comissió de Seguiment.
- Posar en marxa les línies de treball del Pla d'acció
- Donar suport en la busca de finançament de les accions del Pla.
- Proposar i acordar amb el sector la distribució econòmica de la subvenció del Miteco amb les línies d'actuació i els objectius acordats.
- Fer arribar el procés el conjunt de la població.
- Ampliar la diagnosi a la resta d'àmbits del sistema alimentari de la Vall d'en Bas
- Crear els grups de treball sectorial per acabar de definir accions, fer-ne la seva implementació i incorporar noves figures en el projecte.

Les actuacions que caldrà portar a terme estan orientades a respondre els objectius plantejats en la fase de disseny. Les línies de treball previstes, s'aniran validant amb el Grup Motor i Comissió de Seguiment, i podran adaptar-se durant el procés son:

- Donar a conèixer la importància de la feina del sector primari a població local i visitants
- Preservació terra i usos agroramaders de la Vall d'en Bas
- Augmentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de les explotacions de la Vall d'en Bas



## **Ajuntament de la Vall d'en Bas**

Sant Esteve, 3  
17176 Sant Esteve d'en Bas  
Tel. 972 690 225  
[ajuntament@vallbas.cat](mailto:ajuntament@vallbas.cat)

- Donar a conèixer la importància de la feina del sector primari a població local i visitants

Calendari:

- Caldrà aportar una calendarització de les actuacions i objectius a treballar durant els 30 mesos.

Pressupost actuacions i objectius:

- El pressupost proposarà la quantitat anual destinada a cada objectiu, tenint en compte la subvenció del Miteco que ascendeix a 92.090 €.
- S'admetran propostes superiors amb un màxim de pressupost total de 110.000 € iva inclòs que inclogui totes les anualitats 2023, 2024 i 2025.
- El pressupost d'actuacions ha d'incloure el cost dels serveis contractats en el present contracte, especificant la destinació econòmica a cada objectiu.

### **Article 5: Durada del contracte, coordinació i supervisió**

La implantació del Pla d'Acció tindrà una durada de 30 mesos i s'executarà entre els anys 2023-2025. Les tasques de coordinació i supervisió del treball es realitzaran conjuntament entre regidors i tècnics de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Grup Motor, Comissió de seguiment i cooperativa.

### **Article 6: Presentació / Formalització del Pla d'acció**

Tota la documentació s'entregarà amb suport digital i dues còpies amb paper.

Inclou una jornada de presentació a la població del balanç d'actuacions i estat del Pla d'acció al llarg del 2025.

### **Article 7: Documents addicionals**

S'adjunta al present Plec:

- Diagnosi tècnica del sector agroramader de la Vall d'en Bas ((Projecte de promoció de la Transició Agroecològica de la Vall d'en Bas) – Fase I
- Pla d'Acció per promoure la transició agroecològica de la Vall d'en Bas 2023-2025 (Projecte de promoció de la Transició Agroecològica de la Vall d'en Bas) – Fase II