
CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 01 Condicionament del terreny i moviment de terres

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 1)

65,18 1,000 65,18

TOTAL Capítol ON.01 65,18

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 02 Sistema estructural

Subcapítol 01 Fonamentació

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

83,07 1,000 83,07

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

63,89 1,000 63,89

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

18,13 1,000 18,13

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
7)

28,57 1,000 28,57

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

100,25 3,000 300,75

TOTAL Subcapítol ON.02.01 494,41

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 02 Sistema estructural

Subcapítol 02 Estructura

Nivell 4 01 Forjats i lloses

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

100,25 21,000 2.105,25

TOTAL Nivell 4 ON.02.02.01 2.105,25

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 02 Sistema estructural

Subcapítol 02 Estructura

Nivell 4 02 Bigues

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 2

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)

16,68 2,000 33,36

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

100,25 3,000 300,75

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
7)

28,57 1,000 28,57

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

18,13 1,000 18,13

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

83,07 1,000 83,07

6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

63,89 1,000 63,89

TOTAL Nivell 4 ON.02.02.02 527,77

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 02 Sistema estructural

Subcapítol 02 Estructura

Nivell 4 03 Pilars

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

18,13 1,000 18,13

2 J441K108 U Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les
normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 10)

402,99 1,000 402,99

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
7)

28,57 1,000 28,57

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

100,25 3,000 300,75

5 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)

16,68 2,000 33,36

6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

83,07 1,000 83,07

7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

63,89 1,000 63,89

TOTAL Nivell 4 ON.02.02.03 930,76

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 03 Sistemes d'envolvent i acabats exteriors

Subcapítol 03 Façanes

Nivell 4 01 Part massissa

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 3

1 J7VCU010 U Jornada per a determinació del gruix d’aïllament d’escuma de poliuretà
o poliisocianurat projectat in situ, segons UNE-EN 14315-2 (P - 14)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Nivell 4 ON.03.03.01 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 03 Sistemes d'envolvent i acabats exteriors

Subcapítol 03 Façanes

Nivell 4 02 Obertures

1 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta
minuts, segons la norma UNE-EN 13051
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 3.3. Proves d’estanqueïtat a l’aigua i al vent, quan es tracti de
finestres de solucions constructives no industrialitzades
- 3.4. Proves d’estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a
l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de
conductes, etc. (P - 12)

250,00 1,000 250,00

2 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre
hores, segons la norma UNE 85247 (P - 20)

488,26 1,000 488,26

TOTAL Nivell 4 ON.03.03.02 738,26

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 03 Sistemes d'envolvent i acabats exteriors

Subcapítol 04 Cobertes

Nivell 4 01 Parts massisses

1 J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final.
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 3.2. Proves d’estanqueïtat dels espais de coberta
- 3.4. Proves d’estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a
l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de
conductes, etc. (P - 11)

460,24 2,000 920,48

TOTAL Nivell 4 ON.03.04.01 920,48

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 03 Sistemes d'envolvent i acabats exteriors

Subcapítol 05 Sostres en contacte amb l'exterior

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 8.2. Prova de la resistència del suport de les plaques, suficient per
impedir-ne la caiguda. Comparació addicional en espais amb

75,75 1,000 75,75
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CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 4

depressió o sobre pressió
- 8.3. Prova de la resistència de suports addicionals que requereixen
reforç (cortines, porta sèrums, etc.), suficient per impedir-ne la caiguda
(P - 15)

TOTAL Subcapítol ON.03.05 75,75

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Subcapítol 01 Compartimentació interior vertical

Nivell 4 01 Part massissa

1 J7VC2134 U Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament
acústic ´´in situ´´ a soroll aeri, de divisions interiors verticals o
horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els
índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors
R', DnT per bandes de terç d'octava.
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 2.1. Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre
consulta i sala d’espera.
- 2.2. Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre
consulta i consulta.
- 2.3. Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre
espais amb usos diferenciats.(no és el cas)

(P - 13)

1.492,60 1,000 1.492,60

TOTAL Nivell 4 ON.04.01.01 1.492,60

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Subcapítol 01 Compartimentació interior vertical

Nivell 4 03 Acabats

1 J0FHMG0Y U Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una
rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 8)

247,96 2,000 495,92

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 18)

15,05 2,000 30,10

TOTAL Nivell 4 ON.04.01.03 526,02

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Subcapítol 02 Compartimentació interior horitzontal

Nivell 4 01 Paviments interiors

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de
la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 19)

479,47 1,000 479,47

TOTAL Nivell 4 ON.04.02.01 479,47

Obra ON CLT-18338 CQ

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Subcapítol 02 Compartimentació interior horitzontal

Nivell 4 02 Revestiments de sostres interiors

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 8.2. Prova de la resistència del suport de les plaques, suficient per
impedir-ne la caiguda. Comparació addicional en espais amb
depressió o sobre pressió
- 8.3. Prova de la resistència de suports addicionals que requereixen
reforç (cortines, porta sèrums, etc.), suficient per impedir-ne la caiguda
(P - 15)

75,75 4,000 303,00

TOTAL Nivell 4 ON.04.02.02 303,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Subcapítol 03 Escala interior

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)

18,81 4,000 75,24

2 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)

51,72 1,000 51,72

3 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)

125,04 1,000 125,04

4 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 21)

89,12 1,000 89,12

TOTAL Subcapítol ON.04.03 341,12

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 02 Subministrament d'aigua

Nivell 4 02 Distribució

1 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda i
calenta sanitària, i aparells sanitaris: distribució d'aigua calenta
sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació
dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova
d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat
hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució
(>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció
d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum
i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules,
model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal
mig.
- Control de disposició i fixacions durant l'execució de les
instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris,
segons les exigències del Projecte i el CTE
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 11.8. Prova de pressió de cada xarxa

600,00 1,000 600,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 6

- 11.9. Prova de temperatures a la xarxa d’AFS segons normativa
- 11.10. Prova de temperatures a la xarxa d’ACS segons normativa
- 11.11. Prova i certificació de xoc tèrmic per la protecció contra
legionel·la
- 11.12. Prova de funcionament i verificació de la instal·lació solar
amb equip de mesura d'energia

(P - 27)

TOTAL Nivell 4 ON.05.02.02 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 03 Evacuació d'aigües

Nivell 4 02 Pluvials

1 JDV7H90F U Jornada per l'execució de proves finals de funcionament d'una xarxa
de sanejament, tabt pluvials com residuals, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament
- 10.7. Prova d'estanquitat de la xarxa de recollida d'aigües pluvials
- 10.8. Prova d'estanquitat de la xarxa de recollida d'aigües fecals
i/o grises
- 10.9. Prova de funcionament de pous de bombeig (subministrament
de xarxa i subministrament complementari)
- 10.10. Prova de visualització amb càmera de vídeo de la xarxa
horitzontal de clavegueram (nova o existent) si hi ha indicis
d'obstrucció o trencament (P - 22)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.03.02 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 04 Instal·lacions tèrmiques

Nivell 4 01 Equips

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 9.12. Prova del protocol d'actuació en cas d'incendi amb i sense
tensió (portes, comportes, parada de sistemes, etc.)
- 12.16. Compliment de la guia de posada en marxa d’instal·lacions,
segons el RITE.
- 12.18. Prova de posada en marxa de la instal·lació en mode
automàtic al menys 3 dies, en horaris i simulacions reals.
- 12.19. Prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació
d'aigua: cabals, temperatures i resposta al control del 100% de les
unitats.
- 12.20. Prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació
d'aire: cabals, temperatures i del nivell sonor del 100% de les unitats.
(P - 23)

600,00 2,000 1.200,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 7

TOTAL Nivell 4 ON.05.04.01 1.200,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 05 Ventilació

Nivell 4 01 Equips

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 9.12. Prova del protocol d'actuació en cas d'incendi amb i sense
tensió (portes, comportes, parada de sistemes, etc.)
- 12.16. Compliment de la guia de posada en marxa d’instal·lacions,
segons el RITE.
- 12.17. Prova dels sistemes de ventilació forçada en cas d'incendi
(P - 24)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.05.01 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 06 Instal·lacions elèctriques

Nivell 4 02 Xarxa de distribució

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, la xarxa de terres i el parallamps. Realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat
(continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i
sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió
en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 14.15. Prova de funcionament de les proteccions elèctriques segons
criteris de legalització
- 14.16. Prova de la xarxa de terres de tots els sistemes instal·lats
(edifici, BT, AT, grup, parallamps, etc.)
(P - 25)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.06.02 1.200,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 07 Instal·lació d'enllumenat

Nivell 4 01 Lluminàries

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.

600,00 1,000 600,00
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Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 26)

TOTAL Nivell 4 ON.05.07.01 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 08 Instal·lacions de telecomunicacions i audivisuals

Nivell 4 01 Veu i dades

1 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de Control i Gestió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 30)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.08.01 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 09 Instal·lacions de protecció contra incendis

Nivell 4 02 Sistema d'extinció manual

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 19.1. Prova del 100% dels detectors i verificació de la zona d’alarma
amb la programació de la centraleta. Verificar connexió a CRA

(P - 28)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.09.02 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 11 Instal·lacions de protecció i seguretat

Nivell 4 01 Intrusisme

1 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de les instal·lacions d'antiintrusió,
CCTV i Conrol i accessos segons les exigències del Projecte, incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
S'ha de donar compliment al document de Protocol de posada en
funcionament del Servei Català de la Salut. En particular als punts:
- 16.7. Prova del funcionament del sistema de control d'accessos.
Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada
- 19.4. Prova del funcionament del sistema contra intrusió. Amb
tensió, sense tensió i connexió amb CRA (P - 29)

600,00 1,000 600,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST * Pàg.: 9

TOTAL Nivell 4 ON.05.11.01 600,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítol 12 Control d'instal·lacions

Nivell 4 02 Quadres

1 JZ11UX01 U Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, acta de
comprovació d'incendis i estudi acústic en horari diürn i/o nocturn
segons resolució. Inclou:
Revisió i estudi de tota la documentació presentada.
Visita a l'establiment.
Emissió de l'acta de control ambiental i del Certificat d'Acte de
comprovació d'incendis
Tramitació de l'informe de control a  l'administració corresponent.
Tramitació Acte de comprovació, en cas de les activitats de l'annex 1 i
2, a la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció
d'incendis.
(P - 31)

600,00 7,000 4.200,00

2 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de Control i Gestió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 30)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Nivell 4 ON.05.12.02 4.800,00

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 07 Urbanització dels espais exteriors

Subcapítol 01 Adequació del terreny i moviment de terres

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 1)

65,18 1,000 65,18

TOTAL Subcapítol ON.07.01 65,18

Obra ON CLT-18338 CQ

Capítol 07 Urbanització dels espais exteriors

Subcapítol 04 Paviments

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)

18,81 4,000 75,24

2 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de
la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 19)

479,47 1,000 479,47

TOTAL Subcapítol ON.07.04 554,71

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 ON.05.06.01.01  Quadre general de distribució (QGD) 0,00

Titol 4 ON.05.06.01.02  Quadre secundari planta primera (Q.S.P1) 0,00

Titol 4 ON.05.06.01.03  Quadre secundari planta segona (Q.S.P2) 0,00

Titol 4 ON.05.06.01.04  Quadres de sistema d'alimentació ininterrompuda 0,00

Titol 4 ON.05.06.01.05  Quadre control enllumenat (SQ.ENC.) 0,00

Titol 4 ON.05.06.01.06  Quadre fotovoltaica (SQ.FV) 0,00

Nivell 4 ON.05.06.01  Quadres elèctrics 0,00

Titol 4 ON.05.08.04.01  Llaç d'inducció magnètica 0,00

Titol 4 ON.05.08.04.02  Dispositius d'avís lavabos i refugis 0,00

Nivell 4 ON.05.08.04  Accessibilitat i accessibilitat sensorial 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Nivell 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nivell 4 ON.02.02.01  Forjats i lloses 2.105,25

Nivell 4 ON.02.02.02  Bigues 527,77

Nivell 4 ON.02.02.03  Pilars 930,76

Subcapítol ON.02.02  Estructura 3.563,78

Nivell 4 ON.03.03.01  Part massissa 600,00

Nivell 4 ON.03.03.02  Obertures 738,26

Nivell 4 ON.03.03.03  Gelosia 0,00

Subcapítol ON.03.03  Façanes 1.338,26

Nivell 4 ON.03.04.01  Parts massisses 920,48

Nivell 4 ON.03.04.02  Coronaments, proteccions i altres elements de cobe 0,00

Subcapítol ON.03.04  Cobertes 920,48

Nivell 4 ON.04.01.01  Part massissa 1.492,60

Nivell 4 ON.04.01.02  Obertures 0,00

Nivell 4 ON.04.01.03  Acabats 526,02

Subcapítol ON.04.01  Compartimentació interior vertical 2.018,62

Nivell 4 ON.04.02.01  Paviments interiors 479,47

Nivell 4 ON.04.02.02  Revestiments de sostres interiors 303,00

Subcapítol ON.04.02  Compartimentació interior horitzontal 782,47

Nivell 4 ON.05.02.01  Producció 0,00

Nivell 4 ON.05.02.02  Distribució 600,00

Nivell 4 ON.05.02.03  Escomesa 0,00

Nivell 4 ON.05.02.04  Aparells sanitaris i aixetes 0,00

Subcapítol ON.05.02  Subministrament d'aigua 600,00

Nivell 4 ON.05.03.01  Fecals 0,00

Nivell 4 ON.05.03.02  Pluvials 600,00

Nivell 4 ON.05.03.03  Condensats 0,00

Nivell 4 ON.05.03.04  Connexió a la xarxa municipal 0,00

Subcapítol ON.05.03  Evacuació d'aigües 600,00

Nivell 4 ON.05.04.01  Equips 1.200,00

Nivell 4 ON.05.04.02  Canonades 0,00

Nivell 4 ON.05.04.03  Conductes 0,00

Nivell 4 ON.05.04.04  Difusors i reixes 0,00

Nivell 4 ON.05.04.05  Control 0,00

Subcapítol ON.05.04  Instal·lacions tèrmiques 1.200,00

Nivell 4 ON.05.05.01  Equips 600,00

Nivell 4 ON.05.05.02  Conductes 0,00

Nivell 4 ON.05.05.03  Reixes 0,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Nivell 4 ON.05.05.04  Comportes 0,00

Subcapítol ON.05.05  Ventilació 600,00

Nivell 4 ON.05.06.01  Quadres elèctrics 0,00

Nivell 4 ON.05.06.02  Xarxa de distribució 1.200,00

Nivell 4 ON.05.06.03  Mecanismes i punts de consum 0,00

Nivell 4 ON.05.06.04  Escomesa 0,00

Nivell 4 ON.05.06.05  Xarxa de terres 0,00

Nivell 4 ON.05.06.06  Fotovoltaica 0,00

Subcapítol ON.05.06  Instal·lacions elèctriques 1.200,00

Nivell 4 ON.05.07.01  Lluminàries 600,00

Nivell 4 ON.05.07.02  Control d'enllumenat 0,00

Subcapítol ON.05.07  Instal·lació d'enllumenat 600,00

Nivell 4 ON.05.08.01  Veu i dades 600,00

Nivell 4 ON.05.08.02  Megafonia 0,00

Nivell 4 ON.05.08.03  RTV 0,00

Nivell 4 ON.05.08.04  Accessibilitat i accessibilitat sensorial 0,00

Subcapítol ON.05.08  Instal·lacions de telecomunicacions i audivisuals 600,00

Nivell 4 ON.05.09.01  Sistema de detecció 0,00

Nivell 4 ON.05.09.02  Sistema d'extinció manual 600,00

Nivell 4 ON.05.09.03  Sectorització 0,00

Nivell 4 ON.05.09.04  Senyalèctica 0,00

Subcapítol ON.05.09  Instal·lacions de protecció contra incendis 600,00

Nivell 4 ON.05.11.01  Intrusisme 600,00

Nivell 4 ON.05.11.02  CCTV 0,00

Nivell 4 ON.05.11.03  Control i accesos 0,00

Subcapítol ON.05.11  Instal·lacions de protecció i seguretat 600,00

Nivell 4 ON.05.12.01   Controladors 0,00

Nivell 4 ON.05.12.02   Quadres 4.800,00

Nivell 4 ON.05.12.03   Elements de camp 0,00

Nivell 4 ON.05.12.04   Enginyeria 0,00

Nivell 4 ON.05.12.06   Monitratge 0,00

Subcapítol ON.05.12  Control d'instal·lacions 4.800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.023,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol ON.00.01  Enderrocs 0,00

Subcapítol ON.00.02  Afectacions a serveis 0,00

Capítol ON.00  Treballs previs 0,00

Subcapítol ON.02.01  Fonamentació 494,41

Subcapítol ON.02.02  Estructura 3.563,78

Capítol ON.02  Sistema estructural 4.058,19

Subcapítol ON.03.01  Murs en contacte amb el terreny 0,00

Subcapítol ON.03.02  Terres en contacte amb el terreny 0,00

Subcapítol ON.03.03  Façanes 1.338,26

Subcapítol ON.03.04  Cobertes 920,48

Subcapítol ON.03.05  Sostres en contacte amb l'exterior 75,75

Capítol ON.03  Sistemes d'envolvent i acabats exteriors 2.334,49

Subcapítol ON.04.01  Compartimentació interior vertical 2.018,62

Subcapítol ON.04.02  Compartimentació interior horitzontal 782,47

Subcapítol ON.04.03  Escala interior 341,12

Capítol ON.04  Sistemes de compartimentació i acabats interiors 3.142,21

Subcapítol ON.05.01  Instal·lacions de transport 0,00

Subcapítol ON.05.02  Subministrament d'aigua 600,00

euros
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Subcapítol ON.05.03  Evacuació d'aigües 600,00

Subcapítol ON.05.04  Instal·lacions tèrmiques 1.200,00

Subcapítol ON.05.05  Ventilació 600,00

Subcapítol ON.05.06  Instal·lacions elèctriques 1.200,00

Subcapítol ON.05.07  Instal·lació d'enllumenat 600,00

Subcapítol ON.05.08  Instal·lacions de telecomunicacions i audivisuals 600,00

Subcapítol ON.05.09  Instal·lacions de protecció contra incendis 600,00

Subcapítol ON.05.10  Instal·lació de parallamps 0,00

Subcapítol ON.05.11  Instal·lacions de protecció i seguretat 600,00

Subcapítol ON.05.12  Control d'instal·lacions 4.800,00

Subcapítol ON.05.13  Ajudes de paleteria 0,00

Capítol ON.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 11.400,00

Subcapítol ON.06.01  Equipament general 0,00

Subcapítol ON.06.02  Equipament de cambres higièniques 0,00

Capítol ON.06  Equipament 0,00

Subcapítol ON.07.00  Treballs previs 0,00

Subcapítol ON.07.01  Adequació del terreny i moviment de terres 65,18

Subcapítol ON.07.02  Elements estructurals 0,00

Subcapítol ON.07.03  Elements de tancament i protecció 0,00

Subcapítol ON.07.04  Paviments 554,71

Capítol ON.07  Urbanització dels espais exteriors 619,89

Subcapítol ON.GR.01  Classificació 0,00

Subcapítol ON.GR.02  Transport 0,00

Subcapítol ON.GR.03  Deposició 0,00

Capítol ON.GR  Gestió de residus 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.554,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol ON.00  Treballs previs 0,00

Capítol ON.01  Condicionament del terreny i moviment de terres 65,18

Capítol ON.02  Sistema estructural 4.058,19

Capítol ON.03  Sistemes d'envolvent i acabats exteriors 2.334,49

Capítol ON.04  Sistemes de compartimentació i acabats interiors 3.142,21

Capítol ON.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 11.400,00

Capítol ON.06  Equipament 0,00

Capítol ON.07  Urbanització dels espais exteriors 619,89

Capítol ON.GR  Gestió de residus 0,00

Capítol ON.SS   Seguretat i Salut 0,00

Obra ON  CLT-18338 CQ 21.619,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.619,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra ON  CLT-18338 CQ 21.619,96

21.619,96

euros



CONTROL DE QUALITAT. NOU CONSULTORI LOCAL DE JESÚS
TORTOSA
CLAU: CLT-18338

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 21.619,96

Subtotal 21.619,96

21 % IVA SOBRE 21.619,96................................................................................................. 4.540,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 26.160,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SIS MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )


