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0. DADES GENERALS

1. IDENTIFICACIO DEL PROJECTE

1.1. Titol del projecte

TANCAMENT D'UNA PISTA ESPORTIVA COBERTA AL PARC DEL GRAO

Tifol ael Projecte DEL TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA)

1.2. Situacid

Adreca Avda del Parc, s/n
Localitat 25110 Alpicat
Provincia Lleida
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2. AGENTS

2.1. Promotor

Nombre o rad social

AJUNTAMENT D' ALPICAT

NIF

P2502300C

Adreca social

C.\de I'Església, 4

Localitat 25110 Alpicat
Comarca Segrid
Provincia Lleida

2.2. Técnics autors del projecte

Técnic autor del projecte

Alfred Guitard Sein-E

N° de collegiat

7.484 (Collegi d'Enginyers Industrials de Catalunya)

Técnic autor del projecte

Jordi Gasulla Vives

N° de collegiat

12.679(Col 1egi d'"Enginyers Industrials de Catalunya)

Empresa

Einesa Ingenieria S.L.

NIF de I'empresa

B-25382599

Adreca social

C/ Acadéemia n°2

Localitat 25002 Lleida
Provincia Lleida
Teléefon 973 280 980

Correu electronic

einesa@einesa.com
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2.3. Técnic autor de la meméoria de calcul

Técnic

Josep M. Cots Call

NUm. de collegiat

8.503
(Coldegi d’Enginyers Industrials de Catalunya)

Certificat per la Agency for Qualification of
Professional Engineers com a Enginyer Professional
Sénior-Fellow Nivell 8, amb nUmero de registre AQPE:
1108, Area: Edificis, Subdrea: Estructures.

Chartered engineeer in Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs. Membership number: 202704
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present Projecte Executiu és definir les actuacions necessaries per a I'execucioé del

tancament de la pista esportiva coberta existent al Parc del Grad, al terme municipal d’Alpicat

(Lleida).

En aquest projecte es defineixen els treballs necessaris per ampliar el cobert existent i incloure les

pistes de padel adjacents, aixi com el tancament perimetral del conjunt, incloent els treballs de

reforc de I'estructura i I'edificacié d'un modul auxiliar.
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2. INFORMACIO PREVIA

2.1. Antecedents i requisits normatius

El projecte s'adequard al marc legal d'aplicacid, corresponent principalment a:

a)

b)

Planejament urbanistic vigent aplicable.

Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal d'Alpicat en vigor (POUM)

Normativa d'ambit autonomic

Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'‘aproven les instruccions técniques

complementaries del Document Basic de Seguretat en cas d'incendi (DB SI) del Codi Tecnic
de I'Edificacio (CTE).

Decret 68/2010, de 25 de maig sobre tramitacié i aprovacié dels documents reconeguts del

Codi técnic de l'edificacié i del Registre general del Codi Tecnic de I'Edificacio.
Decret Legislatiu 1/2005, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refds de la Liei d'Urbanisme

de Catalunya.

Normativa d'ambit estatal

Reial decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 235/2013, de 5
d'abril, pel qual s'aprova el procediment bdsic per a la certificacid de l'eficiencia
energética dels edificis. BOE nUm. 134, de 6/06/2017

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, perla qual s'actualitza el document bdsic DB-HE

«Estalvi d'energian, del Codi técnic de I'edificacid, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17
de marc.

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi técnic de I'edificacio,

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, en materia d'accessibilitat i no-
discriminacié de les persones amb discapacitat. BOE nim. 61, de 11/37-2010

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bdsics

del Codi Tecnic de I'Edificacié aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, i el Reial
decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE nUm. 99, de 23/4/2009
Ordre VIV [/ 1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el Registre General del Codi

Técnic de I'Edificacio.
Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de

19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bdsic «DB-HR Proteccid contra el sorolly del

Codi tecnic de I'edificacid, i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual
s'aprova el Codi técnic de I'edificacié. BOE nim. 252, de 18/10/2008.

A= 7 AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619231&language=ca_ES&searchId=4654522&mode=single
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=552935
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6350
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-10444
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-16789

Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bdsic «DB-HR

Proteccid contra el soroly del Codi tecnic de I'edificacid i es modifica el Reial decret
314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi tecnic de I'edificacio. («BOE» 254, de 23-
10-2007, i «BOE» 304, de 20-12-2007.)

Reial Decret 314/2006, de 17 de marc, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. BOE
num. 74, de 28/03/2006.

Liei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres.

Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat

Contra Incendis als Establiments Industrials.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacio de I'Edificacid. BOE nUm. 266, de 06/11/1999

2.2. Condicions de I'emplagament i de I'entorn fisic.

2.2.1. Dades de I'’entorn.

a)

e)

f)

Municipi, comarca i alcada topogrdfica.
La pista esportiva es situa al Parc del Grad, a I' Avinguda del Parc s/n, del municipi d' Alpicat,
a la comarca del Segria (Lleida). La cota de referencia serd de 260,90 metres sobre el nivell

del mar.

Ubicacid en relacio a elements identificables.

La pista coberta existent s'ubica entre el camp de futbol i I'escola municipal d’ Alpicat.

Vials d'accés.
Tal com es pot apreciar a la documentacié grafica, s'accedird des de I'accés existent all

parc del Grad, per I'Av. del parc.

Caracteristiques de les edificacions veines.

Es tfracta d'edificacid aillada.

Servituds a carreteres.

No existeix servitud a carretera.

Servituds a ferrocarrils.

No existeix servitud a ferrocarril.

A= 7 AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567

2.2.2. Dades de la parcel ia

)

b)

c)

d)

e)

f)

Classificacioé i qualificacié urbanistica.

La parcella és urbanitzable, classificada com a equipaments.

Coordenades UTM (ETRS 89).

Les coordenades UTM (ETRS 89) dels limits de la parcella on es realitzaran les actuacions

objecte del projecte sén les seglents:

X 296.062 296.178 296.293 296.332
Y 4.615.987 4.616.127 4.616.095 4.615.925
Superficie.
Total Parcel 1a 32.757 m2

Referencies cadastrals

Identificacid

Parcel.la

6362301BG92166S0001BX

Referéencia cadastral

Forma i limits

La parcelda té forma trapezoidal, delimitada per I'avinugda del parc, des d'on té

I'accés principal, i el cami de Malpartit, aixi com un cami secundari que parteix d'aquest

cami, i una parcel 1a adjacent.

Topografia

La zona d'actuacid dins la parcel la presenta una topografia sensiblement plana.

A= =1 | AJUNTAMENT D’ ALPICAT

Ref.

22275E-MEO1

Rev.

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu

Data

02/2023

Full

12




3. DESCRIPCIO DEL PROJECTE PREVIA
3.1. Descripcié general del projecte en relacié amb I'entorn i els espais exteriors adscrits.

Segons s’ha indicat anteriorment, el projecte consisteix I'ampliacié del cobert existent de les
pistes esportives per tal d'incloure les pistes de pdadel adjacents, aixi com el tancament
perimetral del conjunt i la construccié d'un edifci auxiliar adossat a les pistes, formant un

conjunt compacte.

3.1.1. Edifici auxiliar

L'edifici auxiliar tindrd una forma rectangular, de dimensions 47x5,5m, amb uns darrers 16
mefres que s'enxamplen fins als 6,9 m, essent la longitud total de 63 mefres. L'edifici
disposard de de dos nivells sobre rasant: planta baixa dedicada als accessos i serveis, i

planta primera de graderies.

3.1.1.1. Planta Baixa

La planta baixa es divideix en dos dmbits diferenciats:
e Un primer admbit destinat als accessos generals a les instal lacions, disposant també
d'una zona de banys i una sala d'aiguUes.
¢ Unsegon ambit destinat a I'drea esportiva: vestuaris, magatzems de material esportiu

i infermeria.

L'accés principal a I'edifici es redlitza des de la facana sud-est, on I'edifici disposa de dues
portes que donen accés al vestibul principal. Una de les portes queda encarada a la part
central del vestibul, mentre que la segona porta s'alinea amb I'escala que dona accés a la
zona de graderies. Existeix una porta corredissa que permet restringir I'accés a I'escala des

del vestibul.

Des del vestibul es pot accedir a la zona de pddel a través d'una porta situada en un dels
seus laterals, mentre que I'accés a les pistes multiesportives, aixi com als banys, es realitza a

fravés d'un passadis. A la sala d'aigUes s’hi accedeix a través del bany d’homes.

L'accés a la resta de dependéncies de I'edifici auxiliar es realitza des de la zona
multiesportiva. En aquesta zona hi ha un accés directe als dos magatzems esportius, la sala
eléctricaila infermeria. També hi ha accés als dos vestidors a fravés d'un vestibul secundari, i

un segon accés a la zona de graderies.

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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3.1.1.2. Planta Primera

La planta primera de I'edifici esta destinada a les graderies. Es divideix en una zona plana de
2,70 metres d'amplada, que permet I'accés a les grades, composades per tres nivells,

d'extrem a extrem de I'edifici.

Al final de la primera planta hi ha una segona escala d'accés, que permet accedir a la zona

esportiva.

3.1.1.3. Planta coberta

La planta coberta es dividird en dues parts. Uns primers 18 metres de I'edifici tindran una
coberta plana, per tal de poder ubicar equips de climatitzacid, mentre que la resta donaran
continuitat a la coberta existent de la pista esportiva, de panell sandvitx a dues aigles, amb
un pendent del 10%. L'estructura de la coberta existent és metdl lica amb biguetes també

metal ligues.

3.1.2. Pista esportiva

La pista esportiva actual té¢ unes dimensions aproximades de 47x43 metres, coberta en la
seva totalitat amb una coberta metdllica a dues aigles de panell sandvitx. L'alcada lliure
sota I'estructura és de 9 metres, i només disposa de tancament perimetral fins a una algcada

d'un metre aproximadament.

Adjacent a la pista esportiva existeixen dues pistes de tenis a I'extrem nord-est, fora de
I'abast del projecte, i dues pistes de pdadel a la banda sud-oest, que quedaran incloses en el

nou tfancament a executar.

Un cop executada la reforma, la zona esportiva disposard d'una porta d'accés directe a les
pistes de pdadel des del parc, a la facana sud-oest, aixi com accés directe a la zona
multiesportiva tant des de la banda de I'escola, a la que s'unird amb una pérgola, com des

de la zona del parc, a través de I'edifici auxiliar.

A més, disposard d'una porta seccional per accés de vehicles a I'interior, per tal de poder-hi
fer actuacions de manteniment com per a esdeveniments (per exemple, per al muntatge

d'escenairis), i tot un seguit de sortides d'emergéncia repartides pel perimetre.

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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3.1.3. Urbanitzacié de la parcel 1a.

El projecte contempla la creacié d'una vorera a la facana sud-oest, davant dels accessos,

aixi com adequar I'existent al llarg de la facana nord-oest.

La millora dels accessos a la pista esportiva estan fora de I'abast del projecte.

3.2. Justificacié del compliment de la normativa urbanistica.

Es justifica a continuacid el compliment de les condicions d'edificacié d'acord amb el

planejament urbanistic aplicable.

El projecte preveu I'actuaciod sobre una instal lacié considerada com a equipament.

a) Condicions d'edificacié
Les normes establertes al Pla d’Ordenacié Urbanisticia Municipal (POUM) d’Alpicat,

I"article 129 “Sistema d’'equipaments’:

e L'edificacié s'ajustara a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al
paisatge, a l'organitzacié general del teixit urbd en qué se situen i a les

condicions ambiental del lloc.

» L'edificabilitat permesa als equipaments serd la necessaria per a donar abast

al programa que es destini i la adequada als objectius i a I'entorn del lloc.

3.3. Descripcio de I'edifici. Programa funcional.
3.3.1. Programa funcional

El programa de necessitats requerit pel promotor estd condicionat per la necessitat de
disposar d'una pista esportiva tancada per tal de millorar les condicions de confort en la
practica de I'activitat esportiva durant tot I'any, aixi com un edifici auxiliar amb els serveis
associats. El programa de necessitats inclou també el disposar de les infraestructures

necessdaries per al conjunt.

Per a la pista esportiva, el programa defineix d'una banda la necessitat de cobrir i tancar les

pistes de padel, diferenciant-les pel que fa als accessos de la resta de la pista esportiva.
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De I'dltra, crear una drea multiesportiva que disposi de camps longitudinals de hoquei,

bdsquet i voleibol, i fransversals d'entrenament de voleibol i bdsquet, amb paviments

adequats.

El programa de necessitats que es rep per part de la propietat per a la definicid de I'edifici

auxiliar inclou en planta baixa els magatzems per a la practica esportiva, aixi com vestuaris

per als usuaris de la instal lacié. En planta primera es requereix d'una zona de graderies.

3.3.2. Relacié de superficies Utils i construides

3.3.2.1. Superficies Utils

Planta Dependéncia Sup. Util (m2)
PB Pistes multiesportives 2.025,76
PB Pistes padel 566,74
PB Vestibul 52,99
PB Accés 2 10,09
PB Accés 3 19,73
PB Accés 4 11,06
PB Bany adaptat 5,89
PB Bany dones 14,23
PB Bany homes 14,71
PB Magatzem 1 40,83
PB Magatzem 2 33,70
PB Vestidor 1 43,94
PB Vestidor 2 43,91
PB Sala eléctrica 5,82
PB Infermeria 11,03
PB Sala d’'aigues 10,88
Total Planta Baixa 2.911,31
P1 Zona accés a grades 146,83
P1 Grades 172,35
Total Planta Primera 319,18
PC Terrassa d’instal lacions 102,36
Total Planta Coberta 102,36
- Escala principal 14,81

- Escala secundaria 15,81
Escales 30,62
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Planta

Dependencia

Sup. Util (m2)

Superficie Util Total

3.363.47

3.3.2.2. Superficies construides

Sup. Construida [m2]

Interior Exterior Total
Planta Baixa 2.999,62 10,84 3.010,46
Planta Primera 384,58 - 384,58
Planta Coberta (102,36 x 50%) - 51,18 102,36
Pérgola de connexié (34,30 x 50%) - 17,15 17,15
Superficie Construida Total 3.384,20 7917 3.463,37

3.3.3. Algada maxima

Tal com es pot comprovar als pldnols inclosos a la documentacié grdfica, I'alcada de

maxima serd de 12,6 metres, sense canvis en I'alcada existent.
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Il. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. TREBALLS PREVIS. MOVIMENT DE TERRES.

En primer lloc, es procedird a la realitzacid dels treballs previs, consistents entre altres en:

Desmuntatge del rocodrom existent en un dels laterals exteriors de la pista esportiva,
aixi com la marguesina que el cobreix. Tots aquests elements s’hauran de conservar
durant I'obra, ja que el rocodrom es ressituard a l'interior de la zona multiesportiva.
L'estructura metdllica de la marquesina, aixi com el panell sandvitx si després del
desmuntatge estd en condicions per al seu reaprofitament, s'usaran de nou fer la
coberta de I'edifici auxiliar.

Desmuntatge de la xarxa existent al voltant de la pista esportiva. Aquesta xarxa es
reaprofitard per al tancament perimetral de la pista d’hoquei.

Retirada de les reixes de recollida existents a la zona de |la pista esportiva, i entre les
pistes de pddelila pista esportiva.

Desmuntatge dels policarbonats del tancament de les pistes de padel per a la seva
proteccid durant I'obra, i remuntatge posterior.

Desmuntatge de la malla de simple torsié entre la pista de tenis i la pista esportiva.
Enderroc dels murs de formigé existents a la pista esportiva, a la banda de I'escola i
de la pista esportiva.

Retirada de les portes existents a la pista esportiva.

Enderroc parcial del paviment de la pista de esportiva i del lateral nord-oest per a
I'execucié dels fonaments de la nova estructura, i per a I'execucid de rases
d'installacions, retirant una primera capa de material, i preparant el terreny per
poder collocar els gruixos de les noves capes de subbases i bases de paviment
definits més endavant.

Posteriorment es procedira a I'excavacié de rases i pous de fonamentacid, fins als
estrats resistents, procedint a la neteja acurada dels fons de les rases, per tal de
deixar-les preparades per al seu formigonat.

Un cop formigonats els fonaments, es procedird a l'obertura de les rases, per poder
collocar les installacions soterrades, en concret les d'evacuacié d'aigles pluvials i
residuals. El rebliment de les rases, un cop collocades les canonades i protegides
amb sorra, es fard en capes de 25 cm de gruix maxim de les terres adequades
reservades en el moment de l'excavacié, amb compactat manual amb rodets

vibratoris petits o percutors fins a obtenir una compactacid del 98% de PM.
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Aixi mateix, es procedird a la compactacidé amb rodet vibratori de 15-20 Tm de la base del

paviment o plataformes, un cop excavada, fins a obtenir un 98% del PM.

2. SUSTENTACIO DE L’EDIFICI.

Per tal de conéixer el més exactament possible les caracteristiques del terreny objecte de les
actuacions projectades, qixi com per determinar les carregues admissibles i la modalitat de
fonamentacié a construir, es disposa d'un estudi geotécnic elaborat per ICEC, de gener de
2023, amb motiu de la construccid d'aquesta nau. L'estudi sinclou com a a Annex nim. 1 all

present projecte.

L'opcid de fonamentacid recomanada per l'estudi és una fonamentacid superficial /
semiprofunda mifjancant sabates recolzades al substat terciari, a profunditats compreses
entre 1,0 i 3,4 m (respecte a la cota d'execucié dels assaigs). Es recomana encastar les

sabates 0,5 m al substrat.

Cal tenir en compte que els assaigs realitzats, suficients en nombre, profunditat i distribucid
en la parcella, sén reconeixements puntuals, de manera que existeix cert grau
d'extrapolacié en la correlacié entre els diferents punts investigats, de manera que caldrd
comprovar la continuitat dels nivells descrits i que tota la fonamentacié descansi sobre un

mateix fram d’igual consisténcia amb la finalitat d’evitar possibles assentaments diferencials.

Tal com es comenta en el punt 3.4 del CTE, un cop iniciada I'obra i les excavacions, a la vista
del terreny excavat i per la situacié precisa dels elements de la fonamentacid, el Director
d'Obra apreciard la validesa i suficiencia de les dades aportades per I'estudi geotécnic,
adoptant en casos de discrepdncia les mesures oportunes per a l'adequacidé de la

fonamentacid i de la resta de I'estructura a les caracteristiques geotécniques del terreny.
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3. SISTEMA ESTRUCTURAL.
3.1. Fonhamentacié.
3.1.1. Descripcié de la solucié adoptada.

La fonamentacié és superficial i es resol mitjancant sabates de formigd armat, les tensions
maximes del qual no superaran les tensions admissibles del terreny de fonamentacidé en cap

de les situacions de projecte.

En els documents que s'adjunten, s'indiquen les dimensions dels fonaments, resultat de les
hipotesis de carrega i de les resisténcies fixades. Agquestes dimensions i les profunditats que
s'indiguen s'han de considerar informatives i s’hauran de concretar en obra, en funcié de la

naturalesa i caracteristiques reals del terreny existent.

La base de la sabata s’omplird amb formigd pobre fins a buscar la cota de fonamentacio.
Un cop omplert amb formigd pobre fins al nivell superior de fonamentacié, es procedird a la
construccid de les sabates omplint fins a la cota de base de les sabates armades. Es tindrd
cura de I'horitzontalitat del pla de fonamentacid i en el seu defecte es faran graons amb el

formigd de neteja.

En el lloc que s'indica en els pldnols, es collocaran armadures d'acer corrugat, sobre una
capa de formigd de neteja de 10 cm de gruix minim, prévia neteja dels mateixos de
possibles restes de terra i fang i amb I'ajut d'elements separadors adequats. En els sectors on
la profunditat dels pous siguin superiors als cantells de les sabates armades i la capa de

neteja, es podran omplir de formigd en massa fins a cota de sabata armada.

El formigd d'ompliment dels pous de fonamentacié serd HA-25/B/30/XC2 i el formigd de
neteja serd HL-150/B/20.

En el cas d'aparéixer filfracions d'aigua, s'hauran de candalitzar fins a evitar que afectin la
superficie de fonamentacié. Tota aigua dipositada, aixi com les deixalles o fangs que es
puguin produir, s'han d'eliminar abans del formigonat. Es protegird I'obra dels agents

atmosférics que poden perjudicar-la, com sén les pluges, les gelades, la calor, etc.

3.1.2. Caracteristiques dels fonaments.

El detall de les sabates tipus a construir es troba recollit a la documentacié grdfica.
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3.2. Estructura.

L'estructura existent de la pista esportiva és metdl lica. Aquesta estructura es conservarg, tot i

gue serd necessari fer una serie de reforcos en passar de ser un cobert a un edifici tancat |,

per tant, suportant carregues de vent addicionals.

Pel que fa a I'edifici auxiliar, aquest aprofitara part de I'estructura existent del cobert de la

pista esportiva, i requerird de I'execucid de nous pilars i bigues metdl lics. El forjat de la zona

de graderies serd de plagues alveolars de formigd prefabricat de 25 cmm amb 5 cm de capa

de compressid, mentre que el forjat de la terrassa d'instal {acions serd de xapa col laborant.

Tant els reforcos de I'estructura existent, com els nous elements a installar per sustentar el

nou edifici seran d'estructura metdllica.

Els perfils, dimensions i armadures d'aguests elements s'indiquen en els corresponents pldnols

de projecte.

3.3. Métode de calcul

S'adjunta com a Annex 2 la memoria de calcul de I'estructura.
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4. SISTEMA ENVOLVENT
4.1. Solera

La solera de la pista esportiva es conservard, tot i que s'hi aplicard un fractament, com es
defineix més endavant en aquest document. També en el cas de I'edifici auxiliar,

s'aprofitard el paviment existent al lateral de la pista esportiva.

En aquelles parts on sigui necessari I'execucié d'una nova solera, com és el cas davant les
pistes de padel, o a I'extrem sud de I'edifici auxiliar, s'executard com es descriu a

confinuacio.

Lamina separadora de polietileé, amb una massa superficial de 240 g/m?, collocada sobre el

terreny.

Paviment de formigd amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/lla+E, de 15 cm de gruix, de
consistéencia fluida i un contingut en fibres d’acer entre 20 i 25 kg/m3, granddria maxima de
granulat 20 mm, escampat i amb transport interior mecadnic, estesa i vibratge manual, amb
acabat superficial mitjancant remolinador mecanic, disposat sobre una primera capa de 25

cm de gruix de grava natural, seguida d’'una altra de 25 cm de graves arfificials.

4.2. Tancament de fagana

Els tancaments perimetrals de I'edifici es dividiran en tres franges de diferents materials. La

distribucié d'aquestes franges es troba grafiada a la documentacid grafica del projecte.

4.2.1. Fagana inferior

La part inferior de la facana, de 4,8 metres d'alcada, estard formada format per panells
prefabricats de formigd alleugerits, de 20 cm d'espessor, 2,40 m d'alcdria i longitud variable,
amb una capa de poliestiré expandit de 9 cm de gruix. Els panells es muntaran en posicid

horitzontal, amb sistema de fixacidé ocult.

Per tal d'afavorir la seva integracié al parc, en la seva cara exterior, els panells tindran un
acabat texturitzat amb motius naturals. Es preveu la utilitzacié del motlle “2/208 VOLTA” de

Rekli, o similar.
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Exemple de panell texturitzat amb el
patré 02/208 VOLTA de Rekli

A la zona dels vestuaris, a continuacié dels panells, hi haurd una capa d'alllament de llana

mineral de 8 cm, una cambra d'aire de 4 cm i una altra capa de llana mineral de 7 cm. El

conjunt estard cobert per una placa de guix laminat de 1,5 cm.

4.2.2. Fagana mitja

La part mitja de la facana, de 3,4 metres d'alcada, estard formada per panells transldcids

de policarbonat cellular coextruit, tipus Arcoplus 547 de Aislux, o similar, el que permetrd

dotar a l'interior de la pista esportiva d’'una gran lluminositat.

Aquest panells tindran un gruix de 40 mm, i una amplada de 500 mm. Les caracteristiques del

panell sén:

Aillament térmic

e Aillament acustic

e Dilatacié lineal

o Temperatura d’'us

e Proteccié contra raigs UV
e Reaccié al foc EN 13501-1

1.1 W/m2K

21 dB

0.065 mm/m°C
-40°C +120°C
Coextrusid

Euroclass B-s1,d0

Els panells disposaran d'un fractament IR de control solar, per tal de filtrar la part infraroja de

la radiacid solar, limitant aixi la transmissié d'energia a I'interior. D'aquesta manera es redueix
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I'augment de la temperatura inferna deguda a I'efecte hivernacle, i es pot mantenir el

confort climatic.

La part inferior de la facana, a la zona del vestibul i I'accés des de I'exterior de les pistes de

pdadel s’executard també amb aquest mateix acabat.

La fixacié d'aquests panells es realitza mitjancant una serie de grapes, que estaran subjectes

a una subestructura metdl lica ainstal {ar a tot el perimetre de I'edifici.

4.2.3. Fagana superior

La part superior de la facana estard constituida per una franja de panell sandvitx de doble
xapa lisa amb aillament interior d'escuma rigida de poliisocianurat de 80 mm de gruix,
prelacat per les dues cares. La xapa interior serd microperforada per tal de millorar les

prestacions acustiques.

Per tal d'afavorir la integracid de I'edifici a I'entorn, aquets panells seran de tres colors: blanc
(RAL 9002) i dues tonalitats de verd (RAL 6011 i 6005). Els panells s'instal laran formant franges
verticals aleatories, segons s'indica a la documentacié grdfica, ocultant I'estructura de la

coberta.

La fixacié d'aquets panells es realitzard també sobre una estructura metdldica al voltant de

tot el perimetre de I'edifici, amb cargoleria oculta.

A la facana sud-oest, la part mitja de la facana serd també de panell sandvitx enlloc de

tancament de policarbonat, per tal de limitar la transmissié d'energia térmica.

4.3. Coberta

La pista esportiva actual disposa d'una coberta de panell sandvitx de doble xapa amb

aillament interior d'escuma rigida de 30 mm de gruix, amb un pendent del 10%.

Per tal de millorar-ne les prestacions térmiques, s'executard sobre aquesta una coberta
sandyvitx realitzada “in situ”, collocada sobre el panell de coberta existent. Aquesta nova
coberta estard formada per perfils omega d'acer, alcdria 50 mm com a separadors,

aillament amb placa rigida de llana mineral de roca (MW) de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60

B =7 | AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data  02/2023 Full 24




mm de gruix, amb una conductivitat termica inferior o igual a 0,035 W/m K i resistencia
térmica igual o superior a 1,714 m2K/W collocada sense adherir, i coberta amb panell
sandvitx de planxes d’acer amb dillament de poliisocianurat, amb un gruix total de 40 mm,
amb la cara exterior grecada color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues clares,
gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, unides amb un junt longitfudinal encadellat amb

nervi, amb fixacié oculta amb tapajunts.

Les canals de recollida d’'aigUes pluvials seran de xapa galvanitzada de 0,8 mm gruix,

aillades; els forats de baixants disposaran de reixes de proteccid i el canal de sobreeixidor.

4.4, Sistema de compartimentacié
4.4.1. Elements divisoris verticals

Existiran diferents tipus de divisories verticals, segons la dependéncia. Els tipus son:

e Paret divisoria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de mad calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, LD, segons la norma UNE-EN 771-1,
collocat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm?2) de
designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2.

e Envad frasdossat de plaques de guix laminat amb aillament de plaques de llana de
roca format per estructura senzila normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70
mm d'ampldria i canals de 70 mm d'ampladria, 1 placa per una sola cara, estdndard
(A) o hidrofuga (H) de 15 mm, fixades mecdanicament i dillament de plaques de llana
mineral de roca de resistencia termica >= 1,622 m2 K/W

e Envd de plagues de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de lI'envd de, muntants cada 400
mm de 48 mm d'ampldria i canals de 48 mm d'ampldria, 1 placa a cada cara
hidrofuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecdnicament

e Fulla de 7 cm d'espessor de fdbrica, de mad cerdmic buit (totxana), per revesti,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.

e Fulla de 20 cm d'espessor de fdbrica, de bloc de formigd massissat i armat, amb

acabat enguixat o morter.

4.4.2. Cel-rasos

Els tipus de cel ras presents son els seglents.
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Celras en tires per delimitar el perimetre de les dependencies, fet de plaques de guix
laminat, per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA) de la serie 15 de PLACO,
amb entramat estructura senzilla d’acer galvanitzat format per perfils col locats cada
600 mm fixat al sostre mitjancant vareta de suspensio.

Cel ras registrable de plagues de fibres minerals compactada, acabada
superficialment amb vel de vidre pintat de color blanc, sistema Rockfon Eckla Blanka,
de 120x60 cm, amb cantell rebaixat per a collocacid de perfileria semioculta, classe
d'absorcid acuUstica A segons norma UNE-EB ISO 11654, col{ocat sobre una estructura
d'acer lacat semi oculta a fixar al sostre mitjancant vareta de suspensié i perfils
secundaris formant reticula.

Cel ras registrable de plagues de guix laminat amb acabat vinilic de 600x600 mm i 9,5
mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d’acer galvanitzat i pre-lacat vist,
format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mmd e base col{ocats
cada 1,2 m i fixat al sostre mitjiancant vareta de suspensid casa 1,2 m, amb perfils
secundaris bicolor, blancs, amb fossejat cenfral negre tipus T-Easyline de Knauf o
similar, col locats formant reticula de 600x600 mm.

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidrofuga (H), per a revestir, de 15
mm de guix i vora dafinada (BA), amb enframat d’'estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils coldocats cada 600 mm, fixats al sostre mitjancant

vareta de suspensié cada 1,2 m.

4.5. Sistema d’acabats

Exteriors

Els acabats exteriors de I'edifici es defineixen al capitol 4.2 Tancament de facana.

Interiors

Els acabats interiors de cadascuna de les dependéncies estd indicat a la documentacid

grafica del projecte.

4.5.1. Paviments

4.5.1.1. Edifici auxiliar

Enrajolat de gres porcelldnic rectificat, polit i antilliscant, de forma rectangular, de
60x30 cm, grup Bla, resistencia al liscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb adhesiu per a

rajola cerdmica C2-E S1 irejuntat amb beurada CG2.
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e Enrgjolat de gres porcellanic premsat, rectificat i polit, de forma rectangular, de
120x60 cm, rebudes amb adhesiu per a rajola ceramica C2-E S1 i rejuntat amb beurada
CG2.

e Paviment de formigd HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, granddria maxima del
granulat 20 mm, amb vibratge manual, remolinat mecdnica afegint 4 kg/m?2 de pols de
quars gris, amb acabat de puntura bicomponent de resines epoxi via aigua, aplicat a
dues cares, la primera capa de segellat i la segona d’acabat.

e Paviment de formigdé amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/lla+E, de 15 cm de gruix, de
consistencia fluida i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, granddria maxima
de granulat 20 mm, escampat i amb transport interior mecanic, estesa i viobratge manual,
amb acabat superficial mitjancant remolinador mecdnic, pintat amb pintura de

poliuretad.

4.5.1.2. Pista esportiva

El paviment actual de la pista esportiva es mantindrd, realitzant-hi alguns treballs previs de
preparacié de suport de formigd existent consistents en:

e Desbastat intens amb disc de diamant, obtenint una rugositat inferior a 1 mm,
eliminant lletjades superficials, pintures deteriorades i irregularitats, i incrementant la
porositat superficial del formigd, fins i tot diamantat intens de les zones elevades
adjacents a les juntes de retraccid per corregir desnivells i diamantat intens de les
linies de senyalitzacid esportiva existents a la superficie actual, per procedir
posteriorment a l'aplicacié d'un revestiment.

e Sanejat de juntes de retraccid i segellament mitjancant rebliment amb massilla de
poliuretd monocomponent.

e Tractament de fissures, esquerdes i zones desportillades, consistent en obertura de les
mateixes amb radial, neteja amb aigua a pressid i posterior massissat amb morter
especial EPOFLEX, de COMPOSAN INDUSTRIAL | TECNOLOGIA, o similar, massilla
adhesiva-segellant flexible de fres components, retacat de petites coqueres o

irregularitats.

Un cop feta aquesta actuacié previa, s'establiran tractaments diferenciats per la pista de

hoquei i la resta de la pista esportiva.

Pista hoquei
Paviment esportiu amb sistema COMPOSPORT HOQUEI PLUS INDOOR de COMPOSAN
INDUSTRIAL | TECNOLOGIA, o similar, de 2 mm de gruix fotal aproximat, paviment esportiu, d'

acabat llis, sobre suport de solera de formigd o terrat, especialment dissenyat per a la
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practica esportiva de I'hoquei sobre patins, resistencia al liscament 15<Rd<35, segons UNE-EN

13606-4, Relliscat classe 1 segons CTE, resistencia a I' enrenou amb factor Taber <0' 1 g en sec

i<1'0 g en humit després de 1000 cicles, reaccid al foc Bfl-s1, segons UNE-EN 13501-1; sistema

format per I'aplicacié de:

Una primera capa per garantir 'adherencia mitiancant Compodur Hoquei, o similar,
consistent en imprimacié a base de resines epoxi bicomponent (rendiment aproximat
de 0'3 a 0'5 kg/m?, segons l'estat del suport).

Mentre estigui encara humida la imprimacio, estes de capa d'drid de quars de color
neutre, net i sec de granulometria 0'4-0'8 mm (rendiment aproximat d'1'0 kg/m?); amb
poliment d' irregularitats puntuals de la superficie un cop endurida i posterior
escombrada i aspirada de |I' arid excedent.

Dues capes de Compoflex Hoquei Autonivellant Hard, o similar, morter autonivellant
de poliuretd bicomponent, especialment formulat per a formacié de pellicula dura i
resistent (rendiment aproximat de 05 i 1'5 kg/m? en la primera i segona capa
respectivament).

I capa final de segellament amb Compoflex Hoquei Paint, o similar, a base de
poliuretd bicomponent d'acabat mat (rendiment aproximat de 0,15 kg/m?). Amb
aplicacié arodet de les capes d' imprimacio i segellament, i amb plana dentada per

a les capes d'autonivellant.

Pista multiesportiva:
Sistema SPORTLIFE sobre formigd, acabat amb poliuretd, de COMPOSAN INDUSTRIAL |

TECNOLOGIA, o similar, d' 1 mm de gruix total aproximat, paviment esportiu d' alta resistencia

d'acabat lleugerament texturat, per a interiors, resistencia al lliscament 35<Rd<45 segons

UNE-EN 13036-4, relliscat classe 2 segons CTE, resistéencia a I'homologacié amb factor Taber

<0'2 genseci<l'0genhumitdesprés de 1000 cicles; mitjancant I' aplicacié successiva de:

Una capa de regularitzacié i condicionament de la superficie amb morter
bicomponent Epoxdn Sportseal, o similar, a base de resines epoxi i cArregues minerals
calibrades (rendiment aproximat de 0'8 a 1'0 kg/m?, segons l'estat del suport).

Dues capes amb morter bicomponent Compomix, o similar, acabat texturat, a base
de resines acrilic-epoxi, cdrregues minerals calibrades i pigments (rendiment
aproximat de 0'8 kg/m? entre ambdues capes).

A continuacid, tractament mecdanic amb poliment de gra fi per reduir la rugositat de
la capa anterior, un cop estigui completament seca.

Segellat final mitjancant I'aplicacié de dues capes amb pintura Composol P, o similar,
a base de resines de poliuretd alifdtic (rendiment aproximat de 0'4 kg/m? entre

ambdues capes).
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e Amb aplicacié de totes les capes amb rastra de goma, excepte el segellament final,
aplicat amb rodet, deixant assecar totalment cadascuna d'elles abans d'aplicar la

seglent.

4.5.2. Parets

Les parets de I'edifici presentaran diferents tipus d’'acabat: enrajolat, enguixat, pintat o
revestit de fusta.

En el cas de la pista esportiva, les parets seran el propi panell de tancament.

e Revestiment de guix de construccid B1, projectat, reglejat, acabat lliscat amb guix
d'aplicacié en capa fina Cé, de 15 mm d'espessor. Aplicacié manual de dues mans de
pintura pldstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seglent sense diluir; prévia aplicacié d'una mda d'emprimacié a base de
copolimers acrilics en suspensid aquosa, sobre parament interior de guix projectat o
plagues de guix laminat, vertical.

e Revestiment de plagues de guix estandar (A) de 15 mm, fixades mecdnicament, de 15
mm d'espessor. Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la segUent sense diluir;
prévia aplicacié d'una mada d'emprimacié a base de copolimers acrilics en suspensid
aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plagues de guix laminat, vertical.

e Arrebossat de ciment, a bona vista, acabat superficial rugds, amb morter de ciment,
tipus GP CSIl WO. Aplicacid manual de dues mans de pintura pldstica color blanc,
acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la seglUent sense
diluir; prévia aplicacié d'una ma d'emprimacié a base de copolimers acrilics en suspensid
aquosa, sobre parament interior de morter de ciment, vertical.

e Alicatat amb gres porcellanic acabat polit, 30x60 cm, capacitat d'absorcié d'aigua
E<0,5% grup Bla, resisténcia al liscament Rd<=15, classe 0, rebut amb adhesiu cimentds

millorat, C2 gris, amb doble encolat.
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5. SISTEMES DE CONDICIONAMENT | SERVEIS
5.1. Subministrament d’aigua

L'escomesa d'aigua es realitzard des de I'escola, situada al costat de la pista esportiva. Des
d'alli es portard una linia soterrada de subministrament d’'aigua amb tub de polietile PE 100,
de 50 mm de didmetre nominal, de 16 bar de pressid hominal. Aquesta linia discorrerd fins a
la sala d'aigUes, ubicada a I'edifici auxiliar, on s’hi ubicard un conjunt de dipdsit acumulador

i grup de pressio.

A I'entrada de I'edifici, en arqueta soterrada, s'ubicard el comptador d'aigua i la clau

general de tall.

Es disposard d'installacié interior de fontaneria per vestidors, banys i infermeria serd amb

dotaciod per xarxa d'aigua freda i calenta.

5.1.1. Aigua freda

5.1.1.1. Acumulacié aigua potable

El sistema d'aigua potable estard format per un dipodsit vertical amb una capacitat de 2.000

litres.

5.1.1.2. Grup de pressio

Es disposard d'un grup de bombeig d’'AF amb variador de freqléncia d'aigua per a I'edifici.
L'equip sera de la marca Wilo model Economy CO-2-MHI 405/ER-EB o similar i estard format
per 2 bombes centrifugues multietapes verticals amb el seu conjunt de valvules de tall,
valvules de retencid, mandmetres, etc i en general tot el conjunt d'accessoris pel seu

correcte funcionament.

A la sortida d'aquest grup de pressid es disposard d'un coldector del qual partiran els
diferents circuits de distribucié. Aquest collector disposard d'aixeta de buidat i de bypass

amb I'escomesa per a possibles emergencies.

5.1.2. Produccié d’'ACS

L'edifici comptard amb sistemes de produccié d'aigua calenta sanitdria distribuits, existint-ne

un per cada vestidor, i un alfre per nucli de banys.
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5.1.3. Distribucié d’'aigua

Des dels collectors de sortida del grup de pressid i dels dipdsits d'ACS partiran els diferents
circuits de distribucié d'aigua freda i ACS, respectivament, fins als corresponents aparells

receptors.

Les canonades d'ACS aniran separades un minim de 4 cm respecte a les d'AF. Quan
ambdues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d'aigua freda sempre anird per

sota de la d'aigua calenta.

5.1.3.1. Materials de les canonades

Les canonades d'aigua freda i ACS seran de polipropileé PP-R amb accessoris del mateix

material.

Les canonades disposaran d'unions flexibles en els punts on creuin juntes de dilatacid de
I'edifici, capaces d’'absorbir els moviments i les dilatacions que puguin produir-se, reduint

d'aguesta manera les tensions en els suports i en la propia canonada.

5.1.3.2. Aillaments de canonades.

D'acord amb I'apartat 5.1.1.3.2 de la HS 4, tant les canonades encastades o ocultes com les

canonades vistes disposaran d’elements de proteccié contra les condensacions.

En conseqUéncia, la totalitat de les canonades d'aigua freda aniran aillades amb camisa
elastbmera de 13mm de gruix com a minim, amb excepcid de les baixades d'alimentacié
encastades fins als aparells sanitaris, on la proteccid contra condensacions es realitzard

mifjancant tubs protectors que actuaran com a barrera antivapor.

D'altra banda, les canonades d'ACS i RACS s'aillaran d'acord amb el que s'indica al
Reglament d'Instal{acions Termiques en Edificis (RD 1027/2007). Es tindrd en compte el
requeriment de I'apartat 3 de la IT 1.2.4.1.2, que indica que els espessors minims d'aillament de
les canonades amb funcionament continu (com les xarxes d'impulsid i retorn d'ACS)

s'incrementaran en 5mm.

Per als baixants d'alimentacié encastats als aparells sanitaris s'utilitzaran també tubs protectors

com a proteccid contra les condensacions.
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5.1.4. Sectoritzacié

Es collocaran valvules de tall a cada derivacié que permetran sectoritzar la xarxa de

distribucid per tal de facilitar els treballs de reparacid i manteniment.

A cada local amb consum d'aigua s'instaldaran claus de tall sobre les canonades

d'alimentacié abans d'efectuar la distribucid I'interior.

De la mateixa manera, per poder permetre I'ailament de cada punt de consum per

separat, s'instal {aran claus d’'escaire a I'entrada de cada aparell.

5.2. Sanejament

Tot i que actualment només es disposa d'una xarxa de clavegueram, en previsid de que en
un futur es pugui desdoblar, es disposard a I'edifici d'un sistema separatiu, connectant-se la

recollida de pluvials a la primera, i la de sanejament a les aigles residuals.

El disseny i dimensionament de la instal lacié es basa en el Codi Tecnic de I'Edificacid (CTE),

Document Basic HS Salubritat, capitol HS5 Evacuacié d'aigUes.

5.2.1. Aigies pluvials

La instal lacié d'evacuacio d'aigUes pluvials de la coberta de I'edifici serd per gravetat, amb

baixants i clavegueres de tub de PVC, rigid, llis.

Els baixants s’executaran sense desviacions ni reculades, amb un didmetre uniforme en tota
I'alcada. La connexid entre les xarxes vertical (baixants) i horitzontal es fard amb arquetes de

peu de baixant.

A la xarxa horitzontal, la xarxa s'executard amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietileé HDPE, tipus B, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, disposant
d'arquetes soterrades quan es produeixin canvis de direccid, de pendent i en els frams rectes

cada 15020 m.
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5.2.2. Aigues residuals

Les aigUes residuals de la zona de banys, vestidors i infermeria es conduiran fins al punt de

connexié amb la xarxa. La resta de I'edifici no té cap punt de generacié d'aigles residuals.

5.3. Subministrament eléctric i caracteristiques de la xarxa de distribucié

El subministrament eléctric a I'edifici es realitzard en Baixa Tensid a 400V, 50 Hz, des de

I'armari d’escomesa del parc, situat proper a un extrem de la pista de tenis.

En el conjunt d'armairis s'ubicard el nou subguadre de proteccions des del qual partird una
linia d'alimentacié al Quadre General de Baixa Tensio, situat a la sala electrica de I'edifici

auxiliar.

La installacié electrica s‘'adequard a la normativa vigent, principalment recollida en el
Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i les seves Instruccions Técniques
Complementaries. Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost (BOE nUm. 224, de 18 de setembre de
2002).

5.3.1. Quadre General de Baixa Tensid

El Quadre General de Baixa Tensid de I'edifici estard situat a la planta baixa, a la sala eléctrica.

L'envolvent que contindrd el QGBT estard protegida de manera adient contra la pols i les
humitats, i els tancaments de la sala tindran una resisténcia al foc EI-90. El seu dimensionat fisic i
la seva capacitat electrica seran funcidé de la intensitat nominal i del nombre de circuits que

se'n derivin.
Des d'ell partiran les linies fins als diferents consumidors. A l'origen de totes les linies sinstal laran
proteccions magnetotermiques i diferencials, si sescau, de les caracteristiques i dimensionat

adients.

El quadre s'executard d'acord amb les normes UNE-EN 60439 i UNE 20451,
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5.3.2. Linies interiors

El dimensionat de les linies de distribucidé secunddries i les seves proteccions en origen estan

grafiats a l'esquema eléctric que s'inclou a la Documentacid Grdfica.

Conductors

Tots els conductors que s'utilitzin seran de coure, amb una tensié d'dillament de 0,6/1kV,
aillament de poliefile reticulat (XLPE) i coberta de poliolefina, amb denominacid UNE RZ1, de

tensid nominal 0,6/1 kV, en compliment de la norma UNE 21.123.

Safates de distribucid

Les safates de distribucié seran de pldstic, perforades, i tfindran una designacidé segons norma

de material “no propagador de flama™.

Les caracteristiques de les canals installades compliran el que estableix I'apartat 3 de la
Instruccié ITC-BT-21, mentre que les seves dimensions i recorreguts sén les indicades a la

Documentacié Grafica que s'acompanya.

Tubs

S'utilitzaran tubs de pldstic flexible tipus corrugat en muntatge encastat i tubs rigids en
muntatge superficial (de caracteristiques 2221 i 4321, respectivament, segons la ITC-BT-21),
lliures d'haldogens, segons les dimensions indicades per I'actual Reglament. El didmetre
interior nominal dels tubs serd el que defineix la mateixa ITC-BT-21, en funcié del niUmero i

seccid dels conductors que continguin, segons les taules segUents:

Tubs en candlitzacions superficials
Seccidé nominal Diametre exterior dels tubs (mm)
dels conductors NUmero de conductors
unipolars (mm?2) 1 2 3 4 5
1,5 12 12 16 16 16
2,5 12 12 16 16 20
4 12 16 20 20 20
6 12 16 20 20 25
10 16 20 25 32 32
16 16 25 32 32 32
25 20 32 32 40 40
35 25 32 40 40 50
50 25 40 50 50 50
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Tubs en canalitzacions superficials

Seccié nominal
dels conductors

Diametre exterior dels tubs (mm)

NUmero de conductors

unipolars (mm?2) 1 2 3 4 5
70 32 40 50 63 63
95 32 50 63 63 75
120 40 50 63 75 75
150 40 63 75 75 -
185 50 63 75 - -
240 50 75 - - -
Tubs en candlitzacions encastades
Seccié nominal Diametre exterior dels tubs (mm)
dels conductors NUmero de conductors
unipolars (mm?2) 1 2 3 4 5
1,5 12 12 16 16 20
2,5 12 16 20 20 20
4 12 16 20 20 25
6 12 16 25 25 25
10 16 25 25 32 32
16 20 25 32 32 40
25 25 32 40 40 50
35 25 40 40 50 50
50 32 40 50 50 63
70 32 50 63 63 63
95 40 50 63 75 75
120 40 63 75 75 -
150 50 63 75 - -
185 50 75 - - -
240 63 75 - - -

5.4. Enllumenat

5.4.1. Enllumenat ordinari

L'enllumenat general es fard principalment amb llumindries que incorporaran ldmpades de

tipus LED d'alta eficiencia i rendiment luminic.

5.4.2. Enllumenat d’emergéncia.

Descripcid.
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L'enllumenat d'emergencia té per objectiu assegurar, en cas de fallada del subministrament
de I'enllumenat normal, la illuminacié dels locals i accessos fins a les sortides, per a una

eventual evacuacié dels treballadors o il {uminar altres punts que s'assenyalin.

Enllumenat de seguretat.

Es I'enllumenat d’emergéncia previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuin
una zona o que hagin d'acabar un treball potencialment perillds abans d'abandonar la

Zzona.

L'enllumenat de seguretat estard previst per entrar en funcionament automaticament quan
es produeixi la fallada de I'enllumenat general o quan la tensid d'aquest baixa per sota del

70% del seu valor nominal.

La instaldacié d'aquest enllumenat serd fixa i estard provista de fonts propies d’energia, en
aquest cas de bateries recarregables d'energia a cada equip. Es projecta la instal 1acié dels

equips autdonoms, la situacié dels quals s'ha grafiat en els pldnols que s'‘acompanyen.

Enllumenat d’evacuacio.

Es projecta la instaldacidé d'un conjunt d'equips d'enllumenat d'emergéncia destinats a
assenyalar de manera permanent la situacid de portes, passadissos i sortides, durant tot el

temps que romanguin amb public.

S'alimentard per dues fonts de subministrament electric, principal i secundari o principal i font
propia d'energia i proporcionaran una ilduminacié horitzontal minima d'l lux a l'eix dels
passadissos i a nivell del terra. En aquells casos que els punts d'enllumenat de senyalitzacio

coincideixin amb els d'enllumenat d'emergéncia, els punts de llum podran ésser els mateixos.

Als punts d'enllumenat d'emergéncia als que estiguin situats els equips d'instal lacions de
proteccié contra incendis que exigeixen la seva utilitzacid manual i als quadres de distribucid

d'enllumenat, la luminancia minima serd de 5 |ux.

Enllumenat antipanic.

Es projecta la instal {acié d'uns punts d'enllumenat d'emergéncia amb la finalitat d’evitar tot
risc de pdnic i proporcionar una il luminacié ambient adequada que permeti als ocupants

identificar i accedir als recorreguts d'evacuacio i identificar obstacles. En aquells casos que
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els punts d'enllumenat de senyalitzacié coincideixin amb els d'enllumenat d'emergéncia, els

punts de llum podran ésser els mateixos.

Aquest enllumenat antipdnic haurd de proporcionar una lumindncia horitzontal minima de

0,5 lux a tot I'espai considerat, des de el sol fins a una alcada de 1 metre.

5.5. Sistema de posada a terra.

Xarxes de posada a terra.

Tal com es pot comprovar en el planol especific, existiran les segUents xarxes de posada a
terra:

- Xarxa de posada a terra general de la nau

- Xarxa de posada a terra del parallamps

- Previsid de xarxa de posada a terra per a connexié de una possible futura installacid

fotovoltaica

Totes aquestes xarxes disposaran d'un pont de comprovacidé que permetrd la seva connexid

0 no amb la resta de xarxes de terres, segons es consideri.

Caracteristiques de la posada a terra.

La posada a terra dels elements que constitueixen la installacid electrica partirad del QGBT
que, al seu torn, estard unit a la xarxa principal de posada a terra de la qual s'haurd de dotar

l'edifici.

Els conductors de proteccid seran independents per circuit i tindran el seglUent

dimensionament, d'acord amb la instruccié ITC-BT-18:

— Per ales seccions de fase iguals o menors a 16 mm 2 el conductor de proteccid serd de
la mateixa seccid que els conductors actius.

— Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm 2 el conductor de proteccid serd de
16 mm?2,

— Per a seccions de fase superiors a 35 mm 2 el conductor de proteccié serd la meitat de
I'actiu, amb una seccid de proteccié maxima de 70 mm?2 tal com es justifica en I'apartat

de "conductors de proteccid" del capitol de Cdlculs.
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Els conductors de proteccid seran canalitzats preferentment en envolupant comd amb els
actius i en qualsevol cas el seu tracat serd parallel a ells i presentard les mateixes

caracteristiques d'ailllament.

Les instal{acions de posada a terra es realifzaran d'acord amb les condicions assenyalades
en la instruccid ITC-BT-18 i ITC-BT-19.

Atés que existiran preses de terra independents, es mantindrd entre els conductors de terra
una separacié i aillament apropiat a les tensions induides que apareixen en aqguests

conductors en cas de caréencia, d’'acord amb ITC-BT-18.

5.6. Instal {acions térmiques de I'edifici

El projecte de les installacions de calefaccid, refrigeracié i ventilacié es basa en els aspectes
reglamentaris continguts a la legislacid vigent i en especial al Reglament d'Installacions

Térmiques als edificis (RITE).

En concret, les linies mestres de disseny son:

- Assegurar les suficients condicions de confort ambiental, amb subjeccié a la normativa
vigent.

- Especial atencioé a les particularitats propies de I'activitat.

- Importancia dels criteris d'estalvi energetic en el disseny de les instal {acions.

5.6.1. Normativa aplicable

L'execucié de la installacié objecte d'aquest projecte, aixi com llurs components i materials,

s'ajustaran infegrament a les disposicions contingudes als segUents aspectes reglamentaris:

a) Normativa estatal

- Real Decret 238/2013, de 5 d’aboril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
técniques del Reglament d'Instal lacions Termiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol.

- Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal{acions
Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Termiques Complementdaries (ITC)

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacid (CTE)

- Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s'estableixen els criteris higienicosanitaris

per a la prevencid i control de la legionel 1osi.
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b) Normativa autonomica

- Instruccid 4/2008, de la Secretaria d'IndUstria i Empresa, que regula els requeriments que
han de complir les instal lacions termiques en els edificis a Catalunya.

- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitaries per

a la prevencid i el control de la legionel 1osi.

c) Altres normes

- Normes UNE d'aplicacié

5.6.2. Sistema de climatitzacié projectat

5.6.2.1. Descripci6

Els sistema de climatitzacié projectat es vasa en un sistema de cabal variable de refrigerant
(VRF) a 2 tubs, amb gas refrigerant R-32, format per 1 unitat exterior i 3 unitats interiors distribuides

per les diferents dependéncies (vestidors i infermeria).

El sistema inclou també un sistema d’extraccid d'aire de la zona de banys, pel que s'installard

un conjunt de conductes d'extraccidé d'aire que es conduiran fins a I'exterior.

5.6.2.2. Caracteristiques téecniques dels equips

Unitat exterior
La unitat exterior del sistema de cabal variable (VRF) projectades sén de la marca Hitachi,

amb refrigerant R-32 i alimentacié eléctrica a 230V.

S'ubicard a la planta coberta, recolzada sobre silent-blocks i connectada a les canonades

frigorifigues mitjancant maneguets antivibratoris EPDM.

A continuacid es resumeixen les caracteristiques principals de la unitat exterior.
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Unitat exterior

Marca

Tipus

Model

Pot. Frigorifica maxima
Pot. Calorifica maxima

Refrigerant

Hitachi
Bomba de calor
RAS-5HRP2E
14 kW
18 kW
R32A

Unitats interiors.

Les caracteristiques técniques de les unitats interiors a instal lar es defineixen a continuacio:

Unitats interiors

TAG

Unitats

Marca

Tipus

Model

Potencia frigorifica

Poténcia calorifica

Refrigerant

CSO1
2
Hitachi
Cassette
RCI-2.0FSR
5.000 W
5.600 W
R32

SPOT
1
Hitachi
Split

R32

RPK-1.0FSRM
2.500 W
2.800 W

5.6.2.3. Regulacio6 i control

La regulacid de la temperatura de les diferents sales es fard mitjancant termostats electronics

individuals.

5.6.3. Disseny i calcul de la instal 1acié.

5.6.3.1. Exigencia de qualitat térmica de I'ambient (IT 1.1.4.1).

Es projecta la installacié de manera que s'assegurin els nivells de confort definits per la

normativa vigent, en especial ala T 1.
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5.6.3.2. Temperatura operativa i humitat relativa (IT 1.1.4.1.2).

A continuacié s'indiquen les condicions interiors de disseny considerades i es comprova que

estan d'acord amb les exigencies definies a la taula 1.4.1.1. del RITE, que es reprodueix a

continuacio:
Exigencia RITE Condicions de projecte
Estacié Temperatura Humitat Temperatura Humitat
operativa (°C) relativa (%) operativa (°C) relativa (%)
Estiu 23-25°C 45-60% 24°C 40-50%
Hivern 21-23°C 40-50% 21°C 40-50%

5.6.3.3. Velocitat mitja de I'aire (IT 1.1.4.1.3).

La velocitat de I'aire en la zona ocupada es mantindrd dintre dels limits de benestar, tenint
en compte l'activitat de les persones i la seva vestimenta, aixi com la temperatura de l'aire i

la intensitat de la turbuléncia.

5.6.3.4. Qualitat de I'ambient acUstic (IT 1.1.4.4).

Tots els equips a instaldar disposaran de suports esmorteidors de les vibracions que
produeixin, determinats en funcié de I'espectre de freqléncia especific de cada maquinag,
d'acord amb el que s'indica al DB-HR del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE). La incorporacid
d'aquests antivibratoris impedird la transmissidé de vibracions perceptibles a les bancades,

suports i elements de sustentacid de les maquines.

5.6.4. Estalvi d’energia
5.6.5. Eficiéncia energética a les xarxes de canonades (IT 1.2.4.2.1).

a) Caracteristiques de les canonades.

Les canonades seran de coure R250 segons segons UNE-EN 12735-1.

b) Aillament térmic de les canonades
Com a criteri general, les canonades s'aillaran amb aillament Armaflex AF o similar, de
manera que el material utilitzat garanteixi una conductivitat térmica igual o inferior a
0,040 W/(mK) a 10°C. Els gruixos minims seran els determinats per la Taula 1.2.4.2.5 del RITE,
per circuits frigorifics, en funcié del didmetre de la canonada. Al tfram situats a I'exterior
de l'edifici, I'dillament portard un recobriment d'alumini com a proteccié contra la

infempeérie.
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5.6.5.1. Eficiéncia energética als equips per a transport de fluids (IT 1.2.4.2.5).

D'acord amb l'apartat 17 de I'article 2 del RD 238/2013, els rendiments dels motors eléctrics
seran com a minim els que estableix el Reglament (CE) n° 640/2009 de la Comissid, de 22 de
juliol de 2009, pel qual s'aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell en
quant als requisits de disseny ecologic per als motors electrics.

Aixi, s'estableix com a requisit de disseny per al present projecte que el rendiment nominal
dels motors de potencia igual o superior a 0,75 kW no podrd ser inferior als nivells de

rendiment |E3 definits al Reglament (o als nivells IE2 i incorporar regulacié de velocitat)

5.6.5.2. Eficiéncia energética de comptabilitzacié de consums (IT 1.2.4.4).

Donat que la poténcia Util nominal de la instal lacié de calefaccid i refrigeracid és inferior a
70kW, i d'acord amb la IT 1.2.4.4, no és necessari la instaldacié de dispositius que permetin
enregistrar el consum d'energia eléctrica de la installacid de climatitzacié, de forma

separada del consum degut a alfres usos de la resta de I'edifici.

5.6.5.3. Recuperacio d’energia (IT 1.2.4.5).

Donat que el cabal de renovacid projectat total és inferior als 250 /s, no és necessaria la

instal {acié de recuperadors.

5.7. Telecomunicacions.
5.7.1. Sistema de transmissié de veu + dades.

Es projecta la instal lacié d'un sistema de cablejat integral que permeti la transmissié de veu i

dades d'una forma conjunta, modular i facilment reconfigurable segons les necessitats.

El sistema findrd el seu origen al router que estard situat a la sala eléctrica, i que estard

preparat per a la connexid de la fibra Optica de companyia.

Fins a cada presa es portard un cable de 4 parells, categoria 6a UTP.

La implantacié del sistema es realitzard considerant el niUmero de punts de connexid

representat en els planols corresponents i distriouits en I'edifici.
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A la finalitzacié de I'obra es requerird la corresponent certificacié de tots els enllacos de Veu

i Dades instal 1ats, d'acord amb I'estandard utilitzat.

5.8. Sistemes de proteccio.

5.8.1. Sistema d’alarma anti-intrusio.

S'ha previst per I'edifici d'una instal lacié d'alarma destinada a donar avis sobre I'entrada no

desitjada d'alguna persona al recinte.

5.8.1.1. Funcions del sistema.

El sistema de deteccidé anti-intrusid complird les segUents funcions, exigides com a
caracteristiques funcionals del sistema:
e Detectar I'entrada d'alguna persona a linterior de les installacions fora dels horaris
d'obertura.

e En cas d'activacid, transmetre un senyal d'avis.

No es pretén realitzar una cobertura exhaustiva de totes les zones, sind tenir un minim de

seguretat front I'entfrada de persones no controlades.

5.8.1.2. Components dels sistema.

Per a complir les especificacions assenyalades en l'apartat anterior, en la installacid
d'intrusisme es projecten els elements que s'indiquen a continuacio:
Central d'alarma antirobatori, amb font d'alimentacié i bateria i sistema de comunicacié per
fransmissié d'avisos.

e Detectors de preséncia, de tipus infraroig.

e Detectors de doble tecnologia.

e Contactes magneétics per a les portes

e Sirenes exteriors, amb indicador optic de funcionament, protegida contra

sabotatges, autoalimentada amb bateria incorporada, amb flash intermitent, i que

proporcionaran una poténcia acuUstica de 115 dBA.
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5.8.2. CC1V

Es projecta fambé la instal lacid d'un sistema de circuit tancat de televisid amb tecnologia IP
format per cdmeres tubulars i cdmeres de tipus mini-domo connectades al sistema

d'enregistrament.

5.8.3. Accessos interiors i exteriors.

S'instal{ara un sistema de control d'accessos que permeti restringir I'accés a les diferents
dependeéncies de I'edifici en funcid dels perfils d’usuaris. A tal efecte, es preveu la instal lacid
de lectors de targetes de proximitat que permetran llegir targetes de proximitat Mifare. La
instaldacié es completa amb els corresponents controladors, panys eléctrics, etc. i el

software de programacio.

5.9. Proteccié conira incendi.
5.9.1. Dades de partida

El conjunt de I'edifici complird les exigencies definides al Codi Técnic de I'Edificacié (CTE).

5.9.2. Objectiu

Els sistemes de condicionament i installacions de proteccié contra incendis considerats es
disposen per a reduir a limits acceptables el risc que els usuaris dels edificis sofreixin danys
derivats d'un incendi d'origen accidental, conseqléencia de les caracteristiques del projecte,

construccio, Us i manteniment de I'edifici.

5.9.3. Prestacions

L'edifici disposa dels equips i instal lacions adequats per a fer possible la deteccid, el control i

l'extincié de l'incendi, aixi com la transmissid de I'alarma als ocupants.

Per altra banda, I'edifici disposa dels mitjans d'evacuacié adequats perqué els ocupants
puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dintre del mateix en condicions de seguretaf,
facilitant al mateix temps la intervencié dels equips de rescat i d'extincié d'incendis.

L'estructura portant mantindrd la seva resisténcia al foc durant el temps necessari perqué

puguin complir-se les anteriors prestacions.
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5.9.4. Bases de calcul

El disseny i dimensionament dels sistemes de proteccid contra incendis es realitza sobre la
base dels pardmetres objectius i procediments especificats al DB SI que asseguren la
satisfaccié de les exigéncies basiques i la superacié dels nivells minims de qualitat propis del

requisit bdsic de seguretat en cas d'incendi.

Per a les instal facions de proteccidé contra incendis contemplades en la dotacid dels edificis,
el seu disseny, execucid, posada en funcionament i manteniment compleixen l'establert en
el Reglament d'Instal facions de Proteccid contra Incendis, aixi com en les seves disposicions

complementdaries i altres reglamentacions especifiques d'aplicacioé.

5.9.5. Justificacio de I'aplicacié de la normativa

L'aplicacié de la normativa contra incendi en el conjunt dels edificis i instal lacions objecte
del present projecte estd dmpliament desenvolupada i justificada al projecte tecnic adjunt
“Justificacio de les condicions de proteccié contra incendis corresponent al tancament

de la pista poliesportiva municipal a Alpicat”.

5.10. Parallamps.

La seva justificacié i calcul es troben a I'apartat “SUA 8 Seguretat davant del risc causat per

l'accié del llamp™ del Bloc Il “Compliment del CTE" de la present Memoria.
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Ill. COMPLIMENT DEL CTE

1. SEGURETAT ESTRUCTURAL.

1.1. Aplicacié del DB SE.

Les caracteristiques generals i compliment normatiu estan descrites en I'Annex 2 de la

Memoria Técnica d'Estructura del present projecte d'execucio.

2. SEGURETAT EN CAS D’'INCENDI.

La seguretat en cas d'incendi s'ha desenvolupat al projecte tecnic "Justificacié de les

condicions de proteccié contra incendis corresponent al tancament de la pista poliesportiva

municipal a Alpicat” adjunt al present document.

3. SEGURETAT D'UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT.

3.1. SUA 1. Seguretat davant el risc de caigudes.

3.1.1. Discontinuitats en el paviment

Norma Projecte

Ressalts en junts <4 mm Compleix
Elements sortints del nivell del paviment <12mm Compleix
Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen
de 6mm en les seves cares enfrontades al sentit de <45° Compleix
circulacio de les persones
Pendent mdxima per a desnivells de 50 mm com .

L, N ) . . < 25% Compleix
maxim, excepte per a acceés des d’espai exterior
Perforacions o buits en sols de zones de circulacié @<15mm Compleix
A|(;.Od.(] d_e’ les barreres de prc_;’reccplusodes perala >08m Compleix
delimitacid de les zones de circulacio
Nombre minim d'esgraons en zones de circulacié que
no inclouen un itinerari accessible
Excepte en els casos seguents:
a) en zones d'Us restringit, 3 Compleix
b) en les zones comuns dels edificis d'Us Residencial P
Habitatge,
c) en els accessos i en les sortides dels edificis,
d) en l'accés a una tarima o escenari.
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3.1.2. Desnivells.

Protecci6 dels desnivells

Existiran barreres de proteccié en els desnivells, buits i obertures, finestres, etc, quan existeixi
una diferencia de cota igual o superior als 550 mm.

A les zones d'Us public es facilitard la percepcié de les diferéncies de nivell que no
excedeixin de 55 cm i que siguin susceptibles de causar caigudes, per mitja de diferenciacio

visual i tactil. La diferenciacidé comencard a 25 cm de la vora, com a minim.

Caracteristiques de les barreres de proteccid

En el cas d'existir diferéencies de cota de fins a 6 meftres, s'instal {aran barreres de més de
900 mm, i de 1,1 meftres a la resta de casos.
Les barreres de proteccié compliran amb les taules 3.1 i 3.2 del Document Bdsic SE-AE

Accions en |I'Edificacid.
Pel que fa a les seves caracteristiques constructives, no tindrd obertures que puguin ser
fravessades per una esfera de 15 cm de didmetre, excepte les obertures triangulars que

formin la petjada i contrapetiada dels graons amb el limit inferior de la barana, sempre que

la distancia entre aquest limit i la linia d’'inclinacié de I'escala no excedeixi els 5 cm.

3.1.3. Escales i rampes

Escales d'Us restringit

El projecte preveu la instal {acid d'una escala d'us restringit per accedir a la planta coberta.
Serd una escala de gat, que complird amb la normativa vigent: Reial Decret 486/1997,
Norma EN131, Norma UNE EN 353 1 i Certificacié conforme EN 14122-4,

L'escala tindrd la solidesa i resisténcia necessdries per suportar les carregues o esforcos a la
que serd sotmesa, disposard d'armat, subjeccid o recolzament que asseguri la seva
estabilitat, i les caracteristiques segUents:

e Graons amb una amplada minima de 40 cm

» Distancia entre graons de 30 cm.

e 75 cm de distancia minima entre el frontal dels graons i les parets més properes al

costat de I'ascens.
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e Distancia minima de 16 cm entre la part posterior dels graons i lI'objecte fix més
proper.

e Espailliure a banda i banda de I' eix de I' escala de 40 cm.

e Si hi ha risc de caiguda entre el tram fix i la superficie a la qual es vol accedir, la
barana es prolongard 1 metre per sobre de I' Ultim esglad.

e Les escales fixes que tinguin una alcada superior a 4 metres disposaran, almenys a
partir de I' esmentada alcada, d' una proteccid circumdant.

e Entrams de més de 10 metres és obligatori instal lar moduls de desdoblament cada 6

meftres

Escales d'Us general

El projecte només preveu escales rectes, amb repld intermitg, donant compliment als

requisits establerts al DB-SUA.

Els graons tindran una estesa de superior a 280 mm, i una confrapetja inferior 175 mm. Tots els
graons d'una mateixa escala tenen la mateixa contrapetja, i en els trams rectes els graons
tenen la mateixa petjada. El nombre minim de graons per fram serd de 6, i I'alcada maxima

gue salva cada tram és inferior als 2,25 m.

Els replans tindran una amplada minima igual a la de I'escala, i la seva longitud mesurada a
I'eix serd superiora 1 m.

En aquells casos que l'escala superi un desnivell superior als 550 mm, s'instaldard un
passamans continu. Per a les escales principals d'accés a les grades, s'instal lard una barana
a cada banda, d'una altura compresa entre els 900 i els 1.200 mm, facil d'agafar i amb una
separacid del parament vertical superior als 40 mm, amb un sistema de subjeccid que no

interferird el pas continu de la ma.

Rampes

No existiran rampes dins I'edifici.

3.2. SUA 2. Seguretat davant el risc d'impacte o atrapament.
3.2.1. Impacte

a) Impacte amb elements fixes
L'alcada lliure en zones de circulacié no restringides serd superior als 2,2 metres, i I'alcada

lliure al pas de les portes serd superior als 2,1 m.

A p= AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data  02/2023 Full 48




b)

3.2.

Aquells elements fixes que sobresurtin de la facana i que es situin sobre zones de
circulacié estaran a una algcada superior als 2,2 m.

El vol dels elements sortints en zones de circulacié altura compresa entre 0.15m i 2 m,
mesurat a partir del sol, serd inferior als 15 cm.

Es disposaran elements fixos que restringiran I'accés a elements volats amb altura inferior

az2m.

Impacte amb elements fixes
En zones d'Us general, 'escombrat de la fulla de portes laterals a vies de circulacié no

envaeix el passadis si agquest t& una ampldria menor que 2,5 metres.

Impacte amb elements fragils

Superficies envidrades situades en les drees amb el risc dimpacte amb barrera de
proteccié compliran amb I'apartat 3.2 del DB SUA-1.

Las parts vidriades de portes estaran constituides per elements laminats o femplets que
resisteixen sense ruptura un impacte de nivell 3, conforme al procediment descrit a la
norma UNE EN 12600:2003.

2. Atrapament

Per tal de reduir el risc d'atrapament, la distancia des de la porta corredissa (accionament

manual) fins a l'objecte fix més proxim serd de 20 cm com a minim.

3.3.

SUA 3 Seguretat davant del risc d'empresonament en recintes.

Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de linterior i les
persones puguin quedar accidentalment atrapades dins d'aquest, existird algun sistema
de desbloqueig de les portes des de linterior del recinte. Excepte en el cas dels banys o
els lavabos d'habitatges, aqguests recintes tindran il luminacié controlada des del seu
interior.

En zones d'Us public, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran
d'un dispositiu a linterior, facilment accessible, mitjancant el qual es fransmeti una
trucada d'assisténcia perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari
verificar que la seva frucada ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqUent de
persones.

La forca d'obertura de les portes de sortida serd de 140 N, com a mdxim, excepte en les

situades en itineraris accessibles, en les que s'aplicard l'establert en la definicid dels

=
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mateixos a I'annex A Terminologia (com a maxim 25 N, en general, 65 N quan siguin

resistents al foc).

Per determinar la forca de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra

manual batents/pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitja volta i destinades a

ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament automatic i portes

equipades amb ferramentes especials, com per exemple els dispositius de sortida

d'emergéncia) s'emprara el metode d'assaig especificat en la norma UNE-EN 12046-

2:2000.
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3.4. SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il iuminacié inadequada.

3.4.1. Enllumenat normal.

D'acord amb el DB SUA 4, a cada zona es disposard una instal {acié d'enllumenat capac de

proporcionar, una illuminacié minima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones

interiors. El factor d'uniformitat mitjana serd com a minim del 40%.

3.4.2. Enllumenat d’emergéncia.

Dotacid

Per tal de donar compliment a I'apartat 2.1 de la Seccid SUA 4, es disposard d'un enllumenat

d'emergéncia que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, subministri la il {uminacid

necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar

l'establiment, eviti les situacions de pdnic i permeti la visid dels senyals indicatius de les

sortides i la situacié dels equips i mitjans de proteccié existents

Comptaran amb enllumenat d'emergéncia les zones i els elements segUents:

Els recorreguts des de tot origen d'evacuacié fins a lI'espai exterior segur i fins a les zones
de refugi, incloses les propies zones de refugi, segons definicions en I'annex A de DB SI

Els locals que allotgin equips generals de les instal lacions de proteccid contra incendis i
els de risc especial, indicats en apartats anteriors

Els llocs en els quals s'ubiquen quadres de distribucié o d'accionament de la installacié
d'enllumenat

Els senyals de seguretat

Situacio de I'enllumenat d'emergencia

L'enllumenat d’emergencia se situard tenint en compte les condicions establertes a I'apartat
2.2 de la Seccid SUA 4:

A una alcada superior a 2 m. sobre el nivell del terra;

S'installard un punt de llum d’emergéncia a cada porta de sortida; a les portes existents
en els recorreguts d'evacuacié; a les escales, de manera que cada tram d’'escala rebi
iliuminacid directa; a qualsevol canvi de nivell; i en els canvis de direccid i a les

interseccions de passadissos.

Caracteristigues de la instal lacid

Serd d'acord amb el que s’estableix a I'apartat 2.3 de la Seccié SUA 4:
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La installacié sera fixa, estard proveida de font propia denergia i ha dentrar
automaticament en funcionament al produir-se un error d'alimentacié a la instal{acié
d'enllumenat normal en les zones cobertes per I'enllumenat d'emergéencia. Es considera
com fallada d'alimentacié la disminucidé de la tensid d'alimentacid per sota del 70% del
seu valor nominal.

L'enllumenat d'emergéncia de les vies d'evacuacidé ha d'assolir alimenys el 50% del nivell

de il luminacidé requerit al cap dels 5s i el 100% als 60s.

La instal lacidé complird les condicions de servei que s'indiquen a continuacié durant una

hora, com a minim, a partir de l'instant en qué tingui lloc la fallada:

* En les vies d'evacuacié I'ampldria no excedeixi de 2 m, la il{uminacid horitzontal a
terra ha de ser, com a minim, 1 lux al llarg de I'eix central i 0,5 lux a la banda central
qgue compren almenys la meitat de I'amplada de la via. Les vies d'evacuacié amb
amplada superior a 2 m poden ser fractades com diverses bandes de 2 m
d'amplada, com a maxim.

= En els punts en els quals esfiguin situats els equips de seguretat, les instal lacions de
proteccié contra incendis d'utilitzacid manual i els quadres de distribucié de
l'enllumenat, la il luminacid horitzontal serd de 5 lux, com a minim.

» Al llarg de la linia central d'una via d'evacuacié, la relacié entfre la il{uminacio
maxima i la minima no ha de ser més gran que 40:1.

= Els nivells d'illuminacié establerts s’han d'obtenir considerant nul el factor de reflexié
sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la
reduccié del rendiment lluminds a causa de la bruticia de les llumindries i a
l'envelliment de les Idmpades.

= Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor minim de l'index de

rendiment cromatic Ra de les Iampades serd 40.

Il luminacié de les senyals de seguretat

La il luminacid dels senyals d'evacuacio indicatives de les sortides i dels senyals indicatius dels

mitjans manuals de proteccié contra incendis i dels de primers auxilis compliran segUents

requisits fixats a I'apartat 2.4 de la Seccid SUA 4:

La luminancia de qualsevol drea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2
cd/m2 en totes les direccions de visid importants;

La relacid de la lumindncia maxima a la minima dins del color blanc o de seguretat no
ha de ser superior a 10:1, havent-se d’evitar variacions importants entre punts adjacents;
La relacid entre la lumindncia Loianca, i la lumindncia Leoor> 10, no serd inferior a 5:1 ni
superior a 15:1.

Els senyals de seguretat han d'estar illuminades almenys al 50% de la il{uminacid

requerida, al cap de 5s, i al 100% al cap de 60s.
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3.5. SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupacio.

Donades les condicions d'ocupacio establerts per I'edifici, no és d'aplicacié aquest punt.

3.6. SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament

L'exigéncia bdsica SUA 6 és aplicable a piscines collectives. Per tant, no és d'aplicacié a

aquest projecte.

3.7. SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment.

En no existir vies de circulacié de vehicles, no és d'aplicacié I'exigencia bdasica SUA 7.

3.8. SUA 8 Seguretat davant del risc causat per I'accié del llamp

3.8.1. Necessitat de la instal 1acid.

S'analitza a continuacidé la necessitat d'installacié de parallamps, segons el procediment de

verificacié establert a la Seccié SUA 8 del Codi Técnic de I'Edificacié. Aquest procediment

estableix que és necessaria la instaldacié d'un parallamps quan la freqiéncia esperada

d'impactes (Ne) és superior al risc admissible (Na)

Determinacid de la freqléncia esperada d'impactes.

La freqUéencia esperada d'impactes (Ne) es calcula mitiancant la segUent expressio:

Ne = Ng-Ae ‘C1-10¢ impactes / any

On:

Ng: Es la densitat anual mitjana dimpactes de llamp a la regid on estd situada

l'estructura. En aquest cas, Ng = 3.

Ae: Es la superficie de captura equivalent de l'estructura dillada (m2). En aquest cas,

d’'acord amb les dimensions en planta i alcada de I'edifici, Ae = 8.730 m2.

Cu: Es el coeficient relacionat amb I'entorn. Donada la situacié relativa a I'estructura,

aillada, el coeficient relacionat amb I'entorn serad Ci = 1.

Per tant, la freqUéncia esperada d'impactes és Ne = 26,2103 impactes/any.
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Determinacid del risc admissible (Na)

El risc admissible es determina mitjancant I'expressido Na = (5,5:10-3) / (C2-C3C4Cs)
On

Ca: Coeficient en funcid del fipus de construccio: 0,5 (estructura i coberta metal lica)
Ca: Coeficient en funcid del contingut de I'edifici:: 1,0 (altres contfinguts)

Cas Coeficient en funcié de I'Us de I'edifici:3,0 (PUblica concurréncia d’edificis)

Cs: Coeficient en funcid de la necessitat de confinuitat en el servei i alguna

conseqUencia sobre I'entorn : 1,0 (resta)

Amb aquests valors, s'obté Na: 3,7 103

Necessitat d'instal lacid

Donat que la freqUéncia esperada d'impactes Ne és superior al risc admissible Na, cal instal {ar

un sistema de proteccié contra el llamp.

3.8.2. Tipus d'’instal 1acio.

Eficacia requerida

L'eficacia requerida per a la instal lacié de proteccidé contra els llamps ve determinada per la
segUent férmula:

E=1-(Na/Ne)=1-0,0262/0,0037 = 0,86

Nivell de proteccio.

D'acord amb la taula 2.1 de la SUA 8 del CTE, el nivell de proteccid requerit és 3.

Radi de cobertura

Es preveu la collocacid d'un parallamps amb un radi de cobertura de 60m, de manera que

donin cobertura a tota la instal lacid.

3.9. SUA 9 Accessibilitat.

3.9.1. Condicions d'accessibilitat.

Amb la finalitat de facilitar 'accés i la utilitzacié no discriminatoria, independent i segura dels
edificis a les persones amb discapacitat, es compleixen les condicions funcionals i de

dotacid d'elements accessibles que s'estableixen a continuacid.
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Condicions funcionals

a) Accessibilitat a I'exterior de I'edifici

L'edifici disposa d'un itinerari accessible que comunica una entrada principal amb la via

publica.

b) ltinerari accessible

Els itineraris accessibles definits anteriorment compleixen les condicions exigides en I'Annex A

per als elements més desfavorables, tal com es justifica a continuacié:

Desnivells

No es disposen graons

L'espai per a gir lliure d'obstacles (en planta) previst en vestibuls d'entrada o
portals té& un didmetre de 1,50m.

Espais per a gir

L'espai per a gir liure d'obstacles (en planta) previst al fons de passadissos de
més de 10 m té un didmetre de 1,50m.

L'espai per a gir liure d'obstacles (en planta) previst davant d'ascensors
accessibles o a l'espai deixat en previsié per a ells té un didmetre de 1,50m.

Passadissos i passos

Amplada lliure de pas: 1,50m = 1,20m

(En Planta)
Amplada lliure de pas (per cada fulla): 0,80m = 0,80m
Amplada lliure de pas (excloent el gruix de la fulla): 0,78m = 0,78m
Espai horitzontal lliure de I'escombrat de les fulles: 1,20m = 1,20m
Portes

(Exterior - En Planta)

Altura dels mecanismes d'obertura i tancament: 0,80m < 0,80m = 1,20m

Distancia del mecanisme d'obertura a la trobada en raco:
0,30m =0,30m

Forca d'obertura de les portes de sortida: 25,00N = 25,00N

Forca d'obertura de les portes resistents al foc: 65,00N = 65,00N

Dotacid dels elements accessibles

a) Places d'aparcament accessibles

No es disposen places d'aparcament accessibles doncs no sén obligatories segons I'apartat

1.2.3.

b) Serveis higienics accessibles

L'edifici disposa d'un bany adaptat, segons I'apartat 1.2.6, que compleixen les condicions

gue estableix 'Annex A.

c) Mobiliari fix
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No existeix mobiliari fix en zones d'atencié al public, pel que no és d'aplicacié aquest punt.

d) Mecanismes
Excepte a les zones d'ocupacid nulia, els interruptors, els dispositius d'intercomunicacid i els

polsadors d'alarma sén mecanismes accessibles que compleixen I'Annex A.

&)

3.9.2. Condicions i caracteristiques de la informacié i senyalitzacié per a I'accessibilitat.

Dotacio
Amb la finalitat de facilitar I'accés i la utilitzacié independent, no discriminatoria i segura dels
edificis, se senyalitzaran els elements que sindiquen en la taula 2.1, amb les caracteristiques
indicades en l'apartat 2.2 seglent, en funcié de la zona en la qual es trobin:

e Enfrades a l'edifici accessibles

e [tineraris accessibles

Caracteristigues

Les enfrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament
accessibles i els serveis higiénics accessibles (condicia, cabina de vestuari i dutxa accessible)
se senyalitzen mitjancant SIA, complementat, si escau, amb fletxa direccional.

Els serveis higienics d'Us general se senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe en alt
relleu i contrast cromatic, a una altura entre 0.80i 1,20 m, al costat del marc, a la dreta de la

porta i en el sentit de I'entrada.

Les bandes senyalitzadores visuals i tdctils seran de color contrastat amb el paviment, amb
relleu d'alfura 3 £ 1 mm eninferiors i 5 £ 1 mm en exteriors. Les exigides en I'apartat 4.2.3 de la
Seccid SUA 1 per senyalitzar I'arrencada d'escales, tindran 80 cm de longitud en el sentit de
la marxa, amplada la de litinerari i estries perpendiculars a l'eix de l'escala. Les exigides per
senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de crida accessible o fins a un punt d'atencid

accessible, seran d'estria parallela a la direccié de la marxa i d'amplada 40 cm.

Les caracteristiques i dimensions del Simbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat
(SIA) s'estableixen en la norma UNE 41501:2002.
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4. SALUBRITAT.
4.1. HS 1 Proteccid enfront la humitat.
4.1.1. Dades de partida.

L'actuacié projectada se situa en el terme municipal d’Alpicat (Lleida), en un entorn de
classe 'E1' sent d'una alcada de 12,7 m. Li correspon, per tant, una zona edlica 'C', amb grau

d'exposicié al vent 'V3', i zona pluviométrica IV.
El tipus de terreny original de la parcelda (sorra semidensa) presenta un coeficient de
permeabilitat de 1 x 10-4 cm/s, sense nivell fredtic (Preséncia d'aigua: baixa), sent la seva

preparacid sense intervencid

Les solucions constructives empleades en els edificis sén les seglents:

Terres Solera

Facanes Amb revestiment exterior i grau d'impermeabilitat 2

Coberta inclinada de tauler multicapa sobre entramat estructural, sense

ebeites cambra ventilada

4.1.2. Objectiuv.

L'objectiu és que tots els elements de I'envolupant de I'edifici compleixin amb el Document
Basic HS 1 Proteccié davant de la humitat, justificant, mitjancant els corresponents cdlculs,

aquest compliment.

4.1.3. Prestacions.

Es limita el risc previsible de presencia inadequada d'aigua o humitat en l'interior de I'edifici o
en els seus tancaments, com a conseqiéencia de l'aigua procedent de precipitacions
atmosfériques, de vessaments, del terreny o de condensacions, al minim prescrit pel
document Basic HS 1 Proteccié davant de la humitat, disposant de tots els mitjans necessaris

per a impedir la seva penetracid o, si escau, facilitar la seva evacuacid sense produir danys.
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4.1.4. Bases de calcul.

El disseny i el dimensionament es realitza sobre la base dels apartats 2 i 3, respectivament,

del Document Basic HS 1 Proteccié davant de la humitat.

4.1.5. Fitxa resum.

HS 1 PROTECCIO ENFRONT A LA HUMITAT

Exigéncies bdasiques HS 1: Proteccid enfront la humitat (art. 13.1 Part | CTE)
"Es limitara el risc previsible de presencia inadequada d'aigua o humitat a I'interior dels edificis i

en els seus tancaments com a cosequUéncia de I'aigua provinent de precipitacions

atmosfériques, d'escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant d emitjans que

impedeixin la seva penetracié o, si s'escau, permetin la seva evacuacio sense la produccid de

danys."

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s)
Presencia d'aigua

TERRES

Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s)
Presencia d'aigua

FACANES

Zona pluviomeétrica

Zona eolica

Altura de coronacié de la facana sobre el terreny (m)

Classe d'entforn

COBERTES

10-5<Ks<102

Grau d'impermeabilitat
Baixa
>105

Grau d'impermeabilitat
Baixa
\% Grau d'impermeabilitat

Tot Catalunya és zona edlica C

<15

El

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a I'apartat

2.42.delDB HS 1

Els punts singulars dels murs, terres, fagcanes i cobertes es resoldran d'acord a les condicions dels

apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament.
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4.2. HS 2 Recollida i evacuacié de residus.

L'exigencia bdsica de I'HS 2 es justificara mitjancant un estudi especific que s'inclou com a

annex al projecte d'execucid.

4.3. HS 3 Qualitat de I'aire interior.

No es fracta d'un edifici d'habitatges, ni d'aparcaments o garatges en un edifici d'un altre Us.
Per tant, I'exigéncia bdsica de Qualitat d'aire interior se satisfd en complir les condicions
establertes en el RITE, la justificacid del qual s'‘aporta en la seccid HE2 Rendiment de les

instal lacions termiques.

4.4. HS 4 Subministrament d’aigua.

La xarxa de fontaneria de I'edifici s’executard donant compliment a la Seccidé de Salubritat
del Document Basic HS del CTE (DB HS 4).

Qualitat de I'aigua

L'edifici, de nova construccid, queda inclds dins de I'ambit d'aplicacié del capitol 1.1. La
qualitat de I'aigua en subministrament i materials es readlitzard complint les exigéncies
minimes del capitol 2.1.1.

e L'aigua de la installacié complird els pardmetres de la legislacié vigent per a aigua
de consum humd.

e Els materials de la installacié garantiran la qualitat de I'aigua subministrada, la seva
compatibilitat amb el tipus d'aigua i amb els diferents elements de la instal lacié, a
més de no disminuir la vida Util de la instal {acid.

e El disseny de la installacié de subministrament d'aigua evitard el desenvolupament

de gérmens patogens.

Proteccid contra retorns

Es disposard de sistemes antiretorn per tal d'evitar la inversid del sentit de flux de I'aigua,
instal lant-se en els seglents casos:

a) Després dels comptadors.

b) Enla base de les canonades ascendents.

c) Abans de I'equip de tractament d’'aigua.

d) En els tubs d'alimentacié no destinats a usos domestics.

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data  02/2023 Full 59




e) Abans dels aparells de refrigeracié o climatitzacio.

Qualsevol tram de la xarxa es podra buidar, pel que els elements antiretorn es combinen

amb les claus de buidat.
S'estableixen discontinuitats entre installacions de subministrament d’'aigua amb alires
installacions d'aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa publica, installacions

d'evacuacié i arribada d'aigua als aparells i equips de la instal {acid.

Condicions minimes de subministrament

a) Cabal instantani minim

Pel que fa a les condicions minimes de subministrament d'aigua, el cabal instantani minim
d'aigua freda i calenta per cada tipus d'aparell estard calculat segons la taula 2.1. En
concret, per als tipus d'aparells previstos a |'edifici, els cabals instantanis minims a considerar

sén els seglents:

Tipus d'aparell ] (-:qbgl instantani Cq’b-ql instantani
minim aigua freda (I/s) minim ACS (I/s)
Rentamans 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Dutxa 0,20 0,10
Inodor amb cisterna 0,10 -
Urinari amb aixeta temporitzada 0,15 -
Abocador 0,20 -

b) Pressid de subministrament
Tal com es requereix a I'apartat 2.1.3 del CTE HS 4, la pressid minima als punts de consum

serd de 100kPa per les aixetes comuns i en cap punt de consum se superaran els 500 kPa.

c) Temperatura d’ACS

La temperatura d’A.C.S. als punts de consum estard entre 50°C i 65°C.

Disseny de la instal 1acid

La installacié de subministrament d'aigua disposard dels elements que composen la
instal lacié definits al projecte i que donen compliment a les especificacions del capitol 3.2
del CTE DB HS4.
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Dimensionat

El dimensionat de I'escomesa, trams i derivacions a locals humits es realitzard segons el

capitol 4 de I'esmentat DB HS 4.

Senydlitzacié d'aigua no apta per al consum:

Es senyalitzaran de forma facil i inequivoca les canonades, els punts terminals i les aixes de les

instal {acions que subministrin aigua no apta per al consum.

4.5. HS 5 Evacuacié d'aigles.

Tot seguit s'exposen les propietats de la instal lacid d'evacuacid d'aigles segons les exigencies

basques de HS5 Evacuacid aigUes: “Els edificis disposaran de mitjians adequats per a extreure

les aigUes residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions

atmosferiques i amb els escorrentius”.

Les propietats principals de la instal {acié sén:

La installacid evacuard Unicament les aigUes residuals i pluvials, no podent utilitzar-se
per al'evacuacié d'altre tipus de residus.

S'evitard el pas d'aires mefitics als locals ocupats mitjiancant la utilitzacié de tancaments
hidraulics.

Es disposard de sistema de ventilacid que permeti I'evacuacié de gasos mefitics i
garanteixi el correcte funcionament dels tancaments hidraulics.

El tracat de les canonades serd el més senzill possible, amb distdncies i pendents que
facilitin I'evacuacid dels residus i seran autonetejables. S'evitard la retencid d'aigles en
el seu interior.

Els didmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles
en condicions segures.

Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu
manteniment i reparacid, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en

forats o “patinets” registrables, o bé disposaran arquetes o registres.
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5. PROTECCIO ENFRONT EL SOROLL.

Donat que es tfracta d'un edifici d'obra nova, amb una drea d'us administratiu,

d'aplicacié el document DB HR de proteccid enfront el soroll.

5.1. Aillament acustic

Les exigencies d'aillament acuUstic seran les segUents:

a) Separacions verticals interiors, a soroll aeri:
Separacions a la mateixa unitat d' Us:
e Envans Ra=33 dBA

Separacié entre una unitat d'Us i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'Us.
e Elrecinte no comparteix portes o finestres amb el recinte emissor
o Enfre el recinte protegiti el recinte emissor Dnra=50 dBA
e Elrecinte comparteix portes o finestres amb el recinte emissor
o Paret del recinte protegit Ra=50 dBA

o Porta o finestra del recinte protegit Ra=30 dBA
Separacid entre una unitat d'Us i un recinte emissor d'instal lacions o d'activitat.
e Enftrerecinte d'installacions / activitat i recinte protegit Dnra=55dBA
¢ Enftre recinte d'instal lacions / activitat i recinte habitable Dnra=45 dBA
Recinte de I'ascensor (sense maquindria al recinte)

e Entre unitat d’Us i caixa de I'ascensor RA=50 dBA

b) Tancament en contacte amb I'exterior, a soroll aeri:

és

L'aillament acustic a soroll aeri Damntatr de les facanes, cobertes i terres en contacte amb

I'exterior serd en funcié de I'index de soroll de dia de la taula 2.1 del reglament.

c) Mitgeres, a soroll aeri

Conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera  Dnia=50 dBA

Cada un dels tancaments Dom,nt,ar250 dBA
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d) Separacions horitzontals interiors, a soroll d'impacte
Separacié entre una unitat d'Us i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'Us.
e Enfre el recinte protegit i el recinte emissor Lnw<65 dBA

e Enfre el recinte protegit i I'habitacle no té exigéncia

Separacié entre una unitat d'Us i un recinte emissor d'instal lacions o d'activitat.
e Entre recinte d'instal lacions / activitat i recinte protegit L'ntw<60 dBA

e Enftre recinte d'instal lacions / activitat i recinte habitable L'ntw<60 dBA

e) Separacions horitzontals interiors, a soroll aeri
Separacid entre una unitat d'Us i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'Us.
e Enfre el recinte protegit i el recinte emissor Dn1a250 dBA

e Enfre el recinte protegit i I'habitacle Dnra=45 dBA

Separacid entre una unitat d'Us i un recinte emissor d'instal lacions o d'activitat.
e Enfrerecinte d'instal lacions / activitat i recinte protegit Dnra=55 dBA

e Enfrerecinte d'instal lacions / activitat i recinte habitable Dnta=45 dBA

5.2. Temps de reverberacio

Donada la tipologia de les sales, no és d'aplicacié aquest punt.

5.3. Soroll i vibracions de les instal 1acions

Es limitard el nivell de soroll i de vibracions que les instal lacions puguin transmetre als recintes
protegits o habitables de I'edifici a través de punts de contacte amb els elements

constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restants fonts de I'edifici.

El nivell de poténcia acuUstica dels equipaments generadors d soroll estacionari situats als
recintes d'installacions, aixi com les reixetes i difusors terminals d'installacions d'aire
condicionat compliran els nivells d'immissid en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de

soroll.

El nivell de poténcia acuUstica maxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors
annexes, serd fal que I'entorn de I'equip i els recintes habitables i protegits no superin els

objectius de qualitat acustica corresponents.
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6. ESTALVI D’ENERGIA.
6.1. HE 0 Limitacié del consum energetic.

Ambit d'aplicacié

Segons s'indica a I'apartat 1.1.b) “Ambit d'aplicacié” de la Seccié HE 0 “Limitacié del
consum energetic” del CTE, aquesta seccié és d'aplicacié en “intervencions en edificis

existents” quan s'incrementa més d'un 10% la superficie o volum construit, com és el cas.

Justificacié compliment CTE HE O

Es tracta d'una ampliacié d'un edifici, en zona climatica d'hivern D.

6.1.1. Consum d’energia primaria no renovable

El consum d'energia primdria no renovable Cepneren (KW *h/m2-any) dels espais continguts a
I'interior de I'evolvent térmica de I'edifici serd inferior a 20+8 -Cr, on CFl és la carrega interna

mifjana (W/m?2).

6.1.2. Consum d’energia primaria total

El consum d’energia primaria total Cep.tot (KW *h/m2-any) dels espais continguts a I'interior de
I'evolvent térmica de I'edifici serd inferior a 130+9 -Cr, on CFl és la cdrrega interna mitjana
(W/m2).

6.2. HE 1 Limitacié de la demanda energética.

Ambit d'aplicacié

Segons s'indica a I'apartat 1.1.b) “Ambit d’aplicacié” de la Seccié HE 0 “Limitacié del
consum energéetic” del CTE, aquesta seccid és d'aplicacid en “intervencions en edificis

existents: ampliacions”, pel que és d'aplicacié en aquest cas.

Justificacid compliment CTE HE 1

Es tracta d'una obra nova amb Us esportiu, amb una cdrrega interna mitja, en un clima
d’hivern “D" i clima d’estiu “3".

Els espais climatitzats de I'edifici compliran amb els requisits establert a la seccid HET1.

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data  02/2023 Full 65




6.3. HE 2 Rendiment de les instal iacions térmiques.

Es complird amb les exigencies bdasiques que marca la seccid HE 2 (Rendiment de les

instal lacions termiques) del Codi Técnic de I'Edificacio.

Aquest edifici disposard d'instal lacions térmiques apropiades destinades a proporcionar el
benestar termic de les persones que ocuparan alguns dels seus espais, regulant el rendiment
de les mateixes i dels seus equips. Aquestes installacions estan formades per sistemes de
calefaccid, climatitzacié i ventilacid i estan degudament descrites a I'apartat corresponent

de la present memoria.

Aquesta exigéncia es desenvolupa actualment al vigent Reglament d'Installacions
Térmiques als Edificis (RITE) i la seva aplicacidé quedard definida al projecte executiu de
I'edifici.

6.4. HE 3. Eficiéncia energética de les instal iacions d’il iuminacié.

Ambit d'aplicacié

Segons s'indica a I'apartat 1.1.a) “Ambit d'aplicacié” de la Seccié HE 3 “Eficiéncia
energética de les installacions d'illuminacid” del CTE, aquesta seccié és d'aplicacié en

“intervencions en edificis existents amb: renovacié o ampliacié d'una part de la instal 1acid”.

Justificacié compliment CTE HE 3

L'enllumenat es dissenyard de forma que donard compliment al Document Bdsic d’Estalvi

d’'Energia, Seccid HE 3 “Eficiencia energética de les instal lacions d'il luminacid”.

Per donar compliment a aquest apartat, es realitzaran les seglents comprovacions i

s'instal laran els segUents elements:

a) Els valors d'eficiencia energética de la installacié VEEI seran inferiors als valors limit fixats
per la taula .1 de I'esmentada Seccid HE 3. En aquest cas, els valors limit aplicables sén

els seglents:

Dependéncia Zona d'activitat segons HE 3 VEE! limit
Magatzems 1i2 Magatzems, arxius, 40
Sala electrica sales tecniques i cuines ’
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Dependéncia Zona d'activitat segons HE 3

VEEI limit

Sala d'aigUes

Pista multiesportiva, pistes de
padel

Espais esportius

4,0

Vestibuls i passadissos
Banys, vestidors

Zones comuns en edificis no residencials

6.0

b) La potencia installada en illuminacié a I'edifici, tenint en compte la potencia de les

ladmpades i equips auxiliars, no superard el limit de 10 W/m?2 fixat a la taula 3.2. de I'HE 3

per usos diferents d’aparcament.

c) S'instaldaran sistemes de control i regulacid que permetin I'aprofitament de la llum

natural, regulant el nivell d'illuminacié en funcid de I'aportacid de llum natural de les

[lumindries a ments de 5 metres d'una finestra i de les situades sota un lluernari.

6.5. HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta

sanitaria.

6.5.1. Normativa d’aplicacié

En allo referent a la contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria son d'aplicacio les

segUents normatives:

- Seccidé HE 4 Contribucid minima d’'energia renovable per cobrir la demanda d'aigua

calenta sanitaria del Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE)

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcid de criteris ambientals i

d'ecoeficiéncia en els edificis.

6.5.2. Justificacié del compliment de la normativa.

6.5.2.1. Calcul de la demanda

S'ha calculat la demanda d’ACS tenint en compte els criteris establers a I'annex F del

reglament. D'aquesta manera s’ha determinat que la demanda d'aigua calenta prevista és de

300 litres/dia a 60°C (21 I/persona -dia a 60°C, amb un promig de 15 persones al dia).
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6.5.2.2. Produccié d’'ACS

La produccid de I'ACS es realitzard per mitjia d'escalfadors electrics amb acumulacid situats a
cadascun dels vestuaris i a la zona de banys, per tal de reduir les perdues per transport. Aquests
escalfadors funcionaran amb I'energia generada als moduls fotovoltaics instal 1ats a la coberta.
Es disposard de capacitat d'emmagatzematge tal que la totalitat de la produccié de ACS es

pugui realitzar amb energia fotovoltaica procedent d'aquests moduls.

6.5.2.3. Calcul de la contribucié renovable minima per a ACS

CTE-HE4 Apartat 3.1 punt 1: La contribucid minima d' energia procedent de fonts renovables
cobrird aimenys el 70% de la demanda energetica anual per a ACS i per a climatitzacié de
piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent les pérdues termiques per distribucio,
acumulacié i recirculacid. Aquesta contribuci®d minima podrd reduir-se al 60% quan la
demanda d'ACS sigui inferior a 5000 I/d, com és el cas. També en el decret d'ecoeficiencia es

marca aquest lindar donada la demanda d'ACS i ubicacid de la instal {acid.

Donat que el sistema es dimensiona per a que la totalitat de I'energia eléctrica emprada per la
produccié provingui de la installacié fotovoltaica de la coberta, la contribucié minima serd

superior al 60% recollit a la norma.

6.5.2.4. Conclusid

Aixi doncs, la installacié proposada per la generacié d'ACS (Aigua Calenta Sanitaria) pel
projecte compleix amb els requeriments del CTE-HE4 "Contribucié minima d'energia renovable
per cobrir la demanda d'aigua calenta sanitdria (Reial Decret 732/2019) i del decret 21/2006

d'ecoeficiencia.

6.6. HE 5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica

L'edifici és objecte d'una reforma integral, i t& una superficie superior als 1.000 m2, pel que és

d'aplicacié aquest punt.
6.6.1. Calcul de la demanda

La poténcia minima a instal lar serd la menor d'aquestes dues expressions:
Py = Fpr;el -S
P2=0,1 - (0,5 -Sc - Soc)
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on,
Prin Potencia a instal lar [kW];
Forel El factor de produccid eléctrica, que pren valor de 0,005 per a Us residencial

privati0,010 per alaresta d'usos [kW/m?2];

S superficie construida de I'edifici [m2];

Sc superficie de coberta no fransitable o accessible Unicament per conservacié
[m?]

Soc superficie de coberta no transitable o accessible Unicament per a conservacié

ocupada per captadors solars termics [m?]
En aquest cas, tenint en compte que les superficies de I'ediifici, i en no ser Us residencial:
P1=0,01-3.463,37 = 34,63 kW
P>=0,1-(0,52.859,02-0) = 142,951 kW

Aixi doncs, la potencia minima a instal 1ar és de 34,63 kW.

El titular de I'edifici ja disposa d'un projecte per a I'execucid d'una instal lacié fotovoltaica de

poténcia superior a la requerida, que s'executard un cop finalitzats els treballs a la coberta.
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ESTUDI GEOTECNIC PERALPROJECTE DE.COL-LOCACIO D’UNA COBERTA A
LA PISTA POLIESPORTIVA AL-CAMI MALPARTIT, N° 21.
TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA)

1 INTRODUCCIO

La zona d’estudi es situa al cami Malpartir, 21, del terme municipal d’Alpicat (Lleida), on s’ha
la col-locaci6 d’una coberta a la pista poliesportiva. La superficie total construida de la coberta
¢s d’uns 2800 m?. La pista poliesportiva presenta una topografia practicament plana situada a
cota aproximada, segons el ICGC, de +260,9 m. A la imatge segiient es mostra 1’aspecte de la

pista poliesportiva:

o S g i e

Vista de la zona d’estudi

Segons el Codi Téecnic de I’Edificacio vigent la col-locacié de la coberta projectada es classifica

com a tipus C-1 (construccions de menys de 4 plantes i més de 300 m? construits) i es recolza
sobre un terreny del grup T-2 (terreny intermig).

Es objecte del present informe identificar les litologies que apareixen a la zona en la que es
projecta la col-locaci6 de la coberta, caracteritzar-les geotécnicament i donar les recomanacions

necessaries per a I’execucid de la seva fonamentacio.

Estudi geotécnic per al projecte de col-locacio d’una coberta a la pista poliesportiva al Cami Malpartit, n® 21.
Terme municipal d'Alpicat (Lleida)
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2 TREBALLS REALVFZAA S veenzram

El secretari

GraEm——

Per a la redaccid del present informe, 1 seguint els criteris establerts en el DB SE-C del CTE,

s’ha dut a terme una campanya de camp consistent en I’execuci6é de dos sondeigs mecanics a
rotacio, tres penetrometres dinamics tipus DPSH i dos assaig SPT. Sobre una mostra extreta del
sondeig S-2, s’han realitzat assaigs de laboratori amb la finalitat de completar la caracteritzacio

geotecnica. Tot seguit es descriuen els treballs realitzats:
2.1 Campanya de treballs de camp

El reconeixement del terreny ha consistit en I’execucio de dos sondeigs mecanics a rotacio (S-1
1 S-2) amb extraccid6 de testimoni continu de S-1: 5,0 m 1 S-2: 5,5 m de profunditat
d’investigacid. La perforacié s’ha dut a terme amb una sonda Rolatec RL-48-L muntada sobre
erugues. Durant la realitzaci6 dels sondeigs es van efectuar dos assaig de penetracié tipus SPT
(assaig regit per la norma UNE 103-800-92) per a determinar la compacitat dels sols detectats.
Per a completar els treballs de camp es va realitzar tres assaigs de penetracio tipus DPSH (P-1,
P-2 1 P-3) que van assolir el rebuig a unes fondaries de P-1: 3,2; P-2: 1,2 m 1 P-3:4,4 m. La
maquina emprada per la execucio6 dels assaigs DPSH ha estat el penetrometre Rolatec ML-60-

A. A les segiients fotografies es mostren el equips utilitzats:

ey AE&‘.’-"‘:-

Sonda Rolatec RL-48-L muntada en erugues Penetrometre Rolatec ML-60-A

Els sondeigs han estat testificats per una geologa. Durant 1’execucio dels assaigs no s’ha

detectat preséncia de nivell freatic.

Estudi geotécnic per al projecte de col-locacio d’una coberta a la pista poliesportiva al Cami Malpartit, n® 21.
Terme municipal d'Alpicat (Lleida)
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neixement, la fondaria d’estudi

Sondeig / DPSH | Cota (m)* | Fondaria (m) | Mostreig | Prof. (m) Unitat litologica Golpeig N3o
S-1 260,9 5,0 SPT -1 1,2-1,8 Quaternari (Q) 12
S-2 261,3 55 SPT -1 1,0-1,2 [ Substrat terciari (ST) R
P-1 260,8 3,2
P-2 260,9 1,2
P-3 260,8 44

* Cotes aproximades segons la base topografica del ICGC

A la planta adjunta a ’annex 1 s’indica la posicio en la que s’ha realitzat els sondeigs i els

assaigs DPSH. El registre dels sondeigs s’inclou en I’annex 3 i el dels assaigs DPSH en 1’annex

4.

2.2 Campanya de laboratori

Sobre la mostra extreta del sondeig S - 2, corresponent al substrat terciari (ST) s’han realitzat

assaigs d’identificaci6 i d’agressivitat. A continuacid s’indiquen els assaigs efectuats i les

normes seguides perala s

eva execucio:

1 Granulometria de sols per tamisat (UNE 103.101)
1 Limits d’Atterberg (UNE 103.103 1 103.104)

A continuacio s’indiquen els resultats dels assaigs realitzats:

1 Determinacio del contingut en sulfats en sols (annex 5 de E.H.E.)

Granulometria Limits
Sondeig | Mostra | Prof. (m) | Unitat litologica | USCS (% Passa) d'Atterberg pulles
(mg SO4/kg)
#5 #0,4 #0,08
WL | Ir
UNE UNE UNE
S-2 M-1 | 1,8-28 Lutita (ST) CL-ML [ 89,1 72,2 51,5 254 |49 3

Les actes de resultats s’adjunten en I’annex 5.
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3.1 Marc Geologic

La zona d'estudi es situa en la Depressio de I'Ebre la qual, durant tot el Terciari, actua com un

depocentre endorreic dels sediments, en la major part continentals, procedents dels

desmantellaments de les Serralades limitrofes. Al final del Terciari s'estableix la xarxa fluvial

de 1'Ebre provocant l'erosio exorreica cap al Mediterrani i el diposit de les terrasses i cons

fluvials quaternaris. Els sediments terciaris que constitueixen el substrat terciari a I'area d'estudi

corresponen a sediments continentals preconsolidats i cimentats constituits per lutites i gresos

d'origen al-luvial i de llacuna que van a reomplir la part oriental de la Conca de 1'Ebre durant el

Oligoce (Terciari). Aquests materials oligocénics estan extensament recoberts per materials

quaternaris corresponents a les tipiques graves al-luvials del Pleistoceé que s'estenen per tota la

zona. A l'area d'estudi no s'observa cap estructura tectonica i l'estratificacid es disposa

subhoritzontal.

V) -

Llegenda: Pomgc4: Lutites amb intercalacions de gresos (Terciari). Qv2: Blocs, graves, sorres i argiles
(quaternari). Qac: Diposits al-luvials - col-luvials, graves amb matriu sorrenca(quaternari). Qt3: Diposits fluvials
de riu trenat de procedéncia pirinenca (quaternari).

Com s’aprecia a la figura, el solar es situa sobre un diposit quaternari.

3.2 Hidrogeologia

Durant I’execuci6 dels sondeigs no s’ha detectat la preséncia de nivell freatic.
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A la seglient taula s’indigacel-rangedevvalgrs. del;cogficient

de permeabilitat (taula D.28 del

CTE) a adoptar per a les v

Unitat litologica Clasificaci6 de USCS Coeficient de permeabilitat, Ks
Quaternari (Q) CL-ML** 107 <Ks <10° mv/s
Substrat Terciari (ST) - Ks <10° m/s

* Classificacié determinada en base als resultats dels assaigs efectuats. **Classificacié interpretada

3.3 Sismicitat

D’acord amb la Norma de Construccid Sismorresistent (NCSE-02), la perillositat sismica del
territori es defineix mitjancant el Mapa de Perillositat Sismica. La perillositat indica la
probabilitat d’ocurréncia d’un determinat efecte causat per possibles terratrémols de diferents
magnituds o intensitats, durant un determinat periode de temps. Es I’element basic per a

I’estimaci6 del risc sismic d’una regié determinada.

Per al seu calcul és necessari con¢ixer la distribucio dels terratrémols en el temps 1 en I’espai, és
a dir, conéixer la sismicitat 1 la influéncia dels efectes locals de la zona. Aixi la
sismorresisténcia dels edificis ha d’estar adaptada a la severitat del moviment del sol que hagi

estat determinada a partir de 1’acceleraci6 sismica. L’acceleraci6 sismica, a., €s defineix com:
a=S-p-a
On:

ap:  acceleracio sismica basica, esta definida en relacio a la gravetat. En el seglient mapa

es poden observar les diferents zones definides en el territori espanyol:

MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

<7
t:/

p:  Coeficient adimensional del risc. Per a construccions d’importancia normal pren un

valor de 1,0
Estudi geotécnic per al projecte de col-locacio d’una coberta a la pista poliesportiva al Cami Malpartit, n® 21.
Terme municipal d'Alpicat (Lleida)
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S:  Coeficient d’amphificaciédel terreny. PEg:petgl valor

=
C
Perp - a, <0,1 S=——
priv=T08 1.25
Per 0,1 g<p-a,<04¢g S=L+3.33- p-&—O.l -(I—Lj
1.25 g 1.25
Per04g<p-a S=1,0

On: C: Coeficient del terreny. Depén de les caracteristiques geotécniques del terrenys.

Segons el mapa d’acceleracions sismiques basiques, al terme municipal d’Alpicat es pren un

valor inferior a 0,04-g.

A la taula segiient es mostra per a cada unitat geotécnica diferenciada el tipus de terreny i el

valor del seu coeficient C:

Unitat geotécnica Tipus de Terreny Coeficient C
Quaternari (Q) v 2,0
Substrat Terciari (ST) I 1,3

3.4 EXPOSICIO AL RADO

Segons el Document Basic HS Salubritat HS 6 Proteccio enfront de 1'exposicio al rado, el terme
municipal d’ Alpicat se situa en un municipi de zona I, per tant es disposara d'una barrera de
proteccié amb les caracteristiques marcades per la citada norma a l'apartat 3.1, entre el terreny 1

els locals habitables de 1'edifici, que limiti el pas dels gasos provinents de el terreny.

Estudi geotécnic per al projecte de col-locacié d’una coberta a la pista poliesportiva al Cami Malpartit, n® 21.
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4 CARACTERITZACGIO-GEOTECNICA  cvcretan

En base al registre dels reconeixements efectuats, el perfil geotécnic del recinte on es projecta la

col-locacié de la coberta esta format per un nivell de quaternari (Q) d’aproximadament 1,0 —
3,4 m de gruix, constituit per llims sorrencs amb cddols. A continuaci6 i1 fins la maxima
profunditat investigada, es detecta el substrat terciari (ST) constituit per lutites i gres, la part
superior es troba alterada. A la taula segiient es mostra la profunditat d’aparicio, i gruix, de cada

unitat diferenciada:

UNITAT GEOTECNICA
Sondeig / DPSH Quaternari (Q) Substrat terciari (ST)
Prof. (m) | Potéencia(m) | Prof. (m) | Poténcia (m)
S-1 0,0-1,8 1,8 1,8-5,0 3,2
S-2 0,0-1,0 1,0 1,0-5,5 45
P-1* 0,0-2,6 2,6 2,6-32 0,6
p-2* 0,0-1,0 1,0 1,0-1,2 0,2
p-3* 0,0-34 34 34-44 1,0

* Contactes interpretats en base als valors dels cops obtinguts en I'assaig DP SH.

A continuacio es caracteritzen les unitats definides:
4.1 Quaternari (Q)

Aquest nivell esta format per llims sorrencs de color marrd amb algun cairell de petita mida. Els
primers cm corresponen a graves de regularitzacid, terra vegetal i/o reblert amb preséncia
puntual d’algun totxo, arrel i carbd. El gruix d’aquest nivell és d’aproximadament 1,0 — 3,4 m,
segons les mostres extretes dels sondeigs 1 interpretat dels assaigs DPSH. Es tracta de sols de
consisténcia variable de molt tova a ferma tal com reflecteixen els resultats dels assaigs de

penetracio efectuats amb valors de N3ospr = 12 cops 1 Nygppsg = 1 — 18 cops.

En base als resultats dels assaigs efectuats es recomana adoptar els segiients parametres

resistents pel quaternari (Q):

Unitat geotécnica @ () | C'(I/m’) | yaparent (T/m’) E(T/m’) qu (kg/em’) | Cu (kg/em)

Quaternari (Q) 23-25 | 0,0-0,5 1,7-18 450 - 750 04-0,6 02-03

A la seglient imatge es mostra I’aspecte del quaternari (Q):

Estudi geotécnic per al projecte de col-locacié d’una coberta a la pista poliesportiva al Cami Malpartit, n® 21.
Terme municipal d'Alpicat (Lleida)
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Detall del quaternari (Q) extrets del sondeig S-1

4.2 Substrat terciari (ST)

Per sota del nivell quaternari (Q), i fins la profunditat maxima investigada, es detecta el substrat
terciari format per gres de gra fi a mig marré — marr6 i lutita sorrenca marré - vermella amb
plans d'0xids. La part superior es troba alterada. Es tracta d’un material de consisténcia de molt
ferma a dura tal i com reflecteixen els resultats dels assaigs de penetracid efectuats amb valors

de N3ospr =R 1 Nyoppsy >20. A la segiient imatge es mostra I’aspecte del substrat terciari (ST):

Detall del substrat terciari (ST) extrets del sondeig S-2

Sobre la mostra M-1 extreta del sondeig S-2 a una fondaria de 1,8 — 2,8 m s’ha realitzat un

assaig d’identificaci6 i d’agressivitat, els resultats dels quals es mostren a continuacio:

S-2M-1
ASSAIG
1,8-2,8m
#5 UNE 89,1
GRANULOMETRIA
(% Passa) #0,4 UNE 722
# 0,08 UNE 51,5
LiMITS WL 254
D'ATTERBERG p 49
CLASSIFICACIO USCS CL-ML
AGRESSIVITAT  |mg SOs/kg sol 3
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lﬂeastsﬂwfmeeiéwﬁne[és predominat, representada per un 51,5 % en fins.

deserrali un 10,9 % de grava. Segons la

Pel que fa la fracci6 gran

o o PrNP- T
1al UULI\JD}}UII a Ui J7,YU

USCS (unified soil clasification system o en catala el sistema unificat de classificacié de sols)

aquesta unitat es classifica com sol de gra fi tipus CL-ML. D’altra banda, el contingut en sulfats

baix pel que es tracta de sols no agressius al formigo.

En base als resultats dels assaigs efectuats es recomana adoptar els seglients parametres

resistents pel substrat terciari (ST):

Unitat geotécnica ' ()

C'(T/m’)

Yaparent (I‘/m3) E (T/mz)

Qu (kg/cmz)

Cu (kg/em’)

Substrat Terciari (ST) | 25-30

2,5-5,0

22-24 5000 - 10000

5,0-40,0

2,5-20,0
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5.1 Excavabilitat

El quaternari (Q) és un sol excavable amb mitjans mecanics convencionals. Per a excavar el

substrat terciari (ST) sera necessari 1’us de maquinaria més pesant inclos martell pneumatic.
5.2 Fonamentacié de coberta

En base al registre dels reconeixements efectuats, el perfil geotécnic de la parcel-la esta format
per una nivell quaternari (Q) superficial format per llims sorrencs que presenta poténcies
aproximades de 1,0 — 3,4 m de gruix, amb una consisténcia variable de molt tova a ferma tal
com reflecteixen els resultats dels assaigs de penetracid efectuats amb valors de N3pspr = 12
cops 1 Nogppsyg = 1 — 18 cops. A continuacio 1 fins la maxima profunditat investigada apareix el
substrat terciari (ST), format per intercalacions de luites i gres, amb una consisténcia de molt
ferma a dura com reflecteixen el resultat dels assaigs de penetraci6é efectuats amb valors de

N3ospr =R 1 Nogppsu >20.
Durant els treballs no s’ha detectat la preséncia de nivell freatic.

A la vista del perfil geotécnic es recomana fonamentar la coberta de forma superficial /
semiprofunda mitjancant sabates / pous recolzats al substrat terciari (ST) es a dir, a
partir d’aproximadament de 1,0 — 3,4 m de fondaria (respecte cota d’execucio del assaigs
de camp). Es recomana riostrar o lligar tota la fonamentaciéo de manera que treballi de

forma solidaria enfront dels assentaments.

Caldra verificar en obra que tota la fonamentacié es recolza sobre les litologies del substrat
terciari (ST). Tota la fonamentacié haura de recolzar en trams d'igual consisténcia amb la

finalitat d'evitar assentaments diferencials.
A P’annex 2 s’adjunten les seccions amb ’encaix de la fonamentaci6 recomanada.
A continuacio es determina la tensié admissible a adoptar per a les sabates/pous:

Calcul de la tensidé admissible de les sabates/pous recolzats al substrat terciari (ST).

Les lutites 1 gres (ST) es consideren, a efectes geotécnics, com un sol de composicio
eminentment coherent rad per la que s’adoptara 1’expressio de calcul recomanada al CTE que

parteix de I’expressi6 de Terzaghi, aplicant la hipotesis de curt termini:

1
qh :ck.Nc'Sc +qok.Nq'Sq +5.B*.yk'N7'S7

Estudi geotécnic per al projecte de col-locacié d’una coberta a la pista poliesportiva al Cami Malpartit, n® 21.
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gn = Pressi6 vertical d’enfonsament (o resisténcia caracteristica del terreny)

gok= Pressiod vertical caracteristica al voltant del fonament al nivell de la base
Cx = Cy= Valor caracteristic de la cohesi6 del terreny

B'= Ample equivalent del fonament

vk = Pes especific caracteristic del terreny, per sota de la base del fonament
N, Ng, N, = Factors de capacitat de carrega

Se» Sq» Sy = Coeficient corrector d’influéncia. Factors en planta del fonament.

Considerant:

Unitat de recolzament | Co(T/m%) | @' () | yap (T/m’) D (m)

Substrat terciari (ST) 20,0 0,0 22 04

Els factors de capacitat de carrega seran

Unitat de recolzament N, Ng Ny

Substrat terciari (ST) 5,14 1,00 0,00

Els valors dels coeficients de forma (s) adopten un valor de:

Tipus de fonamentacio S. Sq Sy
Pou/Sabata aillada 1,2 1,0 0,7
Sabata correguda 1,0 1,0 1,0

Els factors que intervenen en 1’expressié de qox per les condicions imposades seran els
seguents:

_ T On D és I’espessor de terreny situat sobre el pla
= D(m) - (_) n p y p
ok (m) Yap 53 de recolzament de la sabata

A la carrega d'enfonsament calculada d'aquesta manera, se li aplicara un coeficient de seguretat
de 3 per obtenir la carrega admissible de fonamentacid que supera (utilitzant els parametres
resistents recomanats a la caracteritzacio geotécnica) els 4,0 kg/cm? per a pous 1 sabates aillades

i 3,5 kg/cm® per sabates corregudes.
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Per tal de limitar els asseﬁt-mems'awzvalo]s infegiors.a una |polzada (2,54 cm) es recomana

= cee——

adoptar els segiients valors-de-tensto-admissibie:
Ti d Tensié admissible
ipus de - X B (m)
fonamentacio6 (kg/cm”)
Pou/ Sabata aillada 3,5 2,5
Sabata correguda 3,0 1,5

A la tensi6 admissible obtinguda amb 1’expressio descrita se li ha calculat, a mode de
comprovacio, els assentaments que es produeixen tenint en compte el modul elastic d’aquests
materials (ST). Els assentaments immediats en un sol homogeni 1 isotrop, calculat d’acord amb
la teoria classica de I’elasticitat ve donat per la formula:

(P =Pressio aplicada

{ 5 B = Ample de la fonamentacid

s = p'B'( _EV J'KO { E = Modul de deformaci6

v = Coeficient de Poisson

K, = Coeficient d’influéncia

\
Introduint en I’expressié els valors corresponents s’obtenen, els assentaments segiients:

Ti d Tensio admissible
tpus ce 10 admiost Bm) [E@m)| v | K, |S(cm)
foname ntacio6 (kg/cm”)
Pou/ Sabata aillada 35 2,5 1,12 1,78
5000 |03
Sabata correguda 30 1,5 2,30] 1,88

Es tracta d’assentaments inferiors a una polzada (2,54 cm) i1 per tant admissibles.

Tota la fonamentacié haura de recolzar en trams d’igual consisténcia amb la finalitat d’evitar

assentaments diferencials.

El coeficient de balast (considerant una placa de 1 peu?) del substrat terciari (ST) és, segons la

taula 1.1 del Jiménez Salas, de 11 kg/cm’.
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6 CONCLUSIONS isado.net/csv/RO4YEISN2RZMI , Bl secretari_
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La zona d’estudi es situa al cami Malpartir, 21, del terme municipal d’Alpicat (Lleida), on s’ha

la col-locacié d’una coberta a la pista poliesportiva. La superficie total construida de la coberta
¢s d’uns 2800 m?. La pista poliesportiva presenta una topografia practicament plana situada a

cota aproximada, segons el ICGC, de +260,9 m.

Segons el Codi Tecnic de I’Edificacio vigent la col-locacio de la coberta projectada es classifica
com a tipus C-1 (construccions de menys de 4 plantes i més de 300 m? construits) i es recolza

sobre un terreny del grup T-2 (terreny intermig).

En base al registre dels reconeixements efectuats, el perfil geotécnic de la parcel-la esta format
per una nivell quaternari (Q) superficial format per llims sorrencs que presenta poténcies
aproximades de 1,0 — 3,4 m de gruix, amb una consisténcia variable de molt tova a ferma tal
com reflecteixen els resultats dels assaigs de penetracié efectuats amb valors de N3ospr = 12
cops 1 Nogppsy = 1 — 18 cops. A continuacio 1 fins la maxima profunditat investigada apareix el
substrat terciari (ST), format per intercalacions de luites 1 gres, amb una consisténcia de molt
ferma a dura com reflecteixen el resultat dels assaigs de penetraci6é efectuats amb valors de

N3ospr =R 1 Nagppsu >20.

A la vista del perfil geotécnic es recomana fonamentar la coberta de forma superficial /
semiprofunda mitjancant sabates / pous recolzats al substrat terciari (ST) es a dir, a
partir d’aproximadament de 1,0 — 3,4 m de fondaria (respecte cota d’execucio del assaigs
de camp). Es recomana riostrar o lligar tota la fonamentacio de manera que treballi de
forma solidaria enfront dels assentaments. En aquestes condicions es recomana adoptar una
tensi6 admissible de 3,5 kg/cm® per a pous i sabates aillades de (B < 2,5 m) i una tensid
admissible de 3,0 kg/cm® per a pous i sabates aillades de (B < 1,5 m). Tota la fonamentaci6
haura de recolzar en trams d'igual consisténcia amb la finalitat d'evitar assentaments

diferencials. Amb aquestes condicions els assentaments seran admissibles per a I’estructura.

El quaternari (Q) és un sol excavable amb mitjans mecanics convencionals. Per al substrat

terciari (ST) sera necessari 1’1s de maquinaria més pesant inclos martell pneumatic.

La mostra analitzada de substrat terciari (ST) no presenta problemes d’agressivitat cap al

formigd de la fonamentacio.

En el moment de la realitzacio dels treballs de camp, no es va detectar cap nivell d’aigua local

ni evidencies del mateix. No obstant aix0, es comprovara en obrir les excavacions i si es detecta
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es prendra mostra d’aigysepera-tavseva TnélisiEEMbé s'qdoptaran les mesures oportunes

" e e, . . T . d/,"(:“@\_h, . e .o
d'impermeabilitzacid i1 drenatge—es—parets—de—Fexemvaetd;—en principi 1 a curt termini, no

presentaran problemes d’estabilitat, no obstant, es prendran les mesures necessaries per evitar
possibles despreniments que afecten tant a la seguritat de 1’obra com a la d’edificacions i

estructures veines.

Els reblert i terra vegetal no es considera apta per recolzar cap element estructural ni solera a
causa del seu dubtdés comportament. Aquests reblerts poden generar canvis potencials de volum
(assentaments), per consolidacié del material, reorganitzaci®é de codols, aquests canvis
s'accentuen si augmenta el contingut d'humitat en el terreny. S’aconsella retirar tot el reblert 1
terra vegetal. Si es desitja recolzar algun element, fins 1 tot una solera, s'hauria de realitzar un
reblert amb materials seleccionats, col-locats en capes de gruixaria adequada i compactar-les a
unes condicions d'humitat i densitat determinades, sent controlada la posada en obra dels

mateixos.

D'altra banda, aquest estudi no recull el comportament del terreny en relaci6 a fenomens
imprevisibles i/0 geologicament profunds (cavitats, cavernes, karstificacio, inundabilitat, restes

antropologiques, etc.).

Tampoc es pot descartar completament la possibilitat de I'existéncia de zones de diferents
caracteristiques a les indicades, bé per variacions laterals de les capes, bé per la preséncia

d'irregularitats locals.

S’ha de tenir en compte que els assaigs realitzats, suficients en nombre i profunditat, sén
reconeixements puntuals, pel que existeix cert grau d’extrapolacidé en la correlacié entre
diferents punts investigats, essent necessari comprovar la continuitat lateral 1 vertical dels
nivells descrits 1 que tots els fonaments descansin a sobre d’un mateix tram d’igual consisténcia

amb la finalitat d’evitar possibles assentaments diferencials.

Com es comenta en el punt 3.4 del “Documento basico de seguridad estructural. Cimientos”
(DBE-SE-C), un cop iniciada I’obra i les excavacions, a la vista del terreny excavat i per a la
situacio precisa dels elements de la fonamentacid, el Director d’Obra refermara la validesa 1
suficiéncia de les dades aportades per I’estudi geotécnic, adoptant en casos de discrepancia les
mesures oportunes per a 1’adequacié dels fonaments i de la resta de I’estructura a les

caracteristiques geotecniques del terreny.
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Lleida, desembre de 2022

b,
F: D. Enric Capella Cavallé F.D. Pilar Juan Royo F.D. Eva Agut Botines

Director Técnic Geologa Geologa

Enginyer Geoleg N° Col-legiada: 3763 N° Col-legiada: 7890

N°de Col-legiat 5036 Per Geoplanning S.L Per Geoplanning S.L.

Geoplanning S.L.
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ANNEX 3. REGISTRE DELS SONDEIGS

Estudi geotécnic per al projecte de colslocacio6 de la coberta a la pista poliesportiva al cami Malpartit,21. Terme

municipal d'Alpicat (Lleida)





PROJECTE: ‘n‘,' pEs ol SYSTRE ARLLEGI OFICIAL DE GEOLEGS
ICEC ESTUDI GEOTECNIC PER AL PROJECTE DE COL-LOCACIO DE LA SDH e “ORME SUPERNAS&TMENT DALPIAAT NE- P2502300C -
COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA AL CAMi MALPARTIT 21, ¢ 4 | ESTB PROJECTESUPERVISAT — | Referéncia: 6462
by GEOPLANNING TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA) =l AMB ASSEERANCA DE RESPONSARILITAT CIVIL Pl. Església, 4, Alpicat (Lleida)
SONDEIG | ¢
DADES DE L'ESTUDI: COORD: Data : 10/01/2023 Foli: 5230013R0_N{im: SV-05230013/00
DATA: 09/12/2022 CcoTA: __+260.9 m degicde wPilar Luan Ro: SVA AGUT BOTINES Sondista: MARIUS Maquina: RL-48L FULL: 1 DE:__1
r—— . B o wojrres1 [ ASSAIGS DE LABORATORI
<E| E o i . Co 2
EZ| < ol Pot cqn, ieEyalidesa del docu e accediph, oficoy. &5 ASBAIGS S | = = 2 . ) o 5 8 0]
%] E %é ’S = 8 . isad ri%casjvlap4$EﬁI§SN RZMI ng frAcrbey dg | g 2 o % LIMITS GRANULOMETRIA g | ressmEncA s § 3 a P2
w12 |28] 2 23 DESCRIPCIO DEL TERRENY : F o (0O} QecrBtapi .| 2% | 57| g% | AmERBERG (%PASA) el a7 ES|1e g s
35 -1 &% |oz| 2 T*HJ‘L— ZE| 22| o|at 23 A
T | E|¢ (25| ¢ g e meus | s | £ 28| 58|88 SE o T, |Ee|RE2%| 6| &
=2 a ® —% & et T T 3|8 |8 |BE | WL | IP | #5 [#0.4|#0.08] & |kg/em?) 3 |8 |8 |32
1/ / / QUATERNARI (Q) : Llims sorrencs de color marr, amb algun cairell de
. petit tamany, dispers .
avavd
] / / /| Estahumit
avavd 1,20
1 Presenta arrels 3
1777 SPT-1[ 5 12
avavd 13
18—
2 4" % | SUBSTRAT TERCIARI (ST) 1,80
1 . Gres de gra fi gris - marré
2,8f
3
4 Lutita sorrenca vermella amb plans d'oxids
45 ——
4 - - - | Gresde gramoltfimaro
5
] FI DE SONDEIG: 5,00 m
6 -
7
8 -
9 4
10
(1) LLEVAMOSTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MOSTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIMONI PARAFINAT OBSERVACIONS: Data d'emissio
B: Bateriasenzila T:Bateria doble D:Diamant W:Widia ~ J.R.C: Joint Rugosity Coefficient Ox: Oxids Py Pirita  Ca: Calcita  Q: Quars  Ar: Argia S Sorra No es detecta N.F. 2211212022
Notes:

Re:18/7





V- IL-LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
M E T
\Y)

=

AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL
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PROJECTE: -
ICEc ESTUDI GEOTECNIC PER AL PROJECTE DE COL+LOCACIO DE LA II§,IF I%RME SUPERVISAT \MENT DALPICAT NI P2502300C N
COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA AL CAMI MALPARTIT 21. ESTUDT T PROJECTESUPERVISAT———— Referéncia: 6462
by GEOPLANNING TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA) AMB ASSEGARAMCA DE.RESPONSABILITAT CIVIL Pl. Església, 4, Alpicat (Lleida)
DADES DE L'ESTUDI: COORD: Data : 10/01/2023 Foli: 5230013R0 Nam: SV-05230013/00
DATA 09/12/2022 coTA: __+2609 Colegiay :ddcsitgs Juan RoyolEF A ACGUT BOTINES Sondida: ____MARIUS  wmaquina __RLA48L FULL: 1 DE:_1
PerFORACO. | = | 2 ‘ 9 vupstresi |ASSAIGS DE LABORATORI
£ = " " . Q
[ =4 %Z E - 8 ot conquits da walidlesqtel[documegigacceding g hitp:/ egag.% é SSAIGS 2 < s e < RESETENGA 4 o 3 4 ]
L1 & 4 % isado. RO4YEISN2RZMI 9 4 g | u g |2 LIMITS GRANULOMETRIA 3~ : e |3 g
o 12 |28|2| 22 DESCRIPCIO DEL TERRENY [SrloptesiRon Bt | OOBTSeqreti 5 | % 55|g| A (PAS) g | AW | 2o lEe|is] g | g
_ oz =0+ oyl 2l =X |23 2> 85 1-<23| @ =
= E||%E| ¢ 5 d= s | e | § |20 B85S LAl SA A M B
Fl == o G P PP i kAN MW mY 3|5 |8 |8 | WL | P | #5 |#0.4|#0.08] B [ug/em2) g (¥ |8 |38
7 7 7
i/ 7/ QUATERNARI (Q) : Llims sorrencs de color marrd, amb algun cairell de
i petit tamany, dispers.
e Els primers cm corresponen a graves de regularitzacio, terra vegetal ilo
1/ / /| reblert amb algun totxos, arrels i carbo. 1.00
1 ,
12 SUBSTRAT TERCIARI (ST) SPT-1]3 R
Gres de gra fi a mig marr6 - marrd 1,20
1,80
2 Lutita sorrenca marr6 - vermella amb plans d'6xids
-
M-1 10,5 2541 49 | 891 |722|515]| 3,0 E,
o
3 2,80
P | Gres lutitic versicolor a gres de gra mig de color gris
5 —
i FI DE SONDEIG: 5,50 m
6 -
7 4
8 -
9
10
(1) LLEVAMOSTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MOSTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIMONI PARAFINAT OBSERVACIONS: Data d'emissi:
B: Bateria senzila T: Bateriadoble D:Diament W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient Ox: Oxids  Py: Pirta Ca: Calcita  Q: Quars  Ar: Argla  S: Sorra No es detecta N.F. 21212022

Notes:
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ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT

V- ) IL:LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Eal AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 10/01/2023 Foli: 5230013R0 NGm: SV-05230013/00

ogiat-MA PitasJuan-R AL
e+ yotEF-Akt

Inscrit amb el n°: 3763

b dSTU 1 GEOTECNI[? FE%[A- PROJECTE DE|COL*LOCACIO DE LA COBERTA A
ot consultar la validesa del documente accedint @ htf

icog.e-

PROJEGTE eticsuroddieRiSTh POLIESPORTIVA AL CAMI MALPARTIT,21. TERME MUNICIPAL

D'ALPICAT (LLEIDA) ~ Elsecretari
. é GrEEm——
REFERENCIAT o462
SITUACIO: CAMI MALPARTIT,21. TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA)

by GEOPLANN'NG DATA: 09/12/2022
SUPERVISOR: MARIUS

COTA INICI (m):  +260,9
PROFUNDITAT DE REBUIG (m): -3.2
NIVELL FREATIC (m): -

NOM: AJUNTAMENT D'ALPICAT
DADES DEL PETICIONARI | Adreca Pl. Església, 4, Alpicat (Lleida)
NIF P2502300C
PROSPECCIO: Prova continua de penetracié dinamica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994
Massa: 63,5 Kg Area de la puntassa: 20 cm’
Algada de caiguda: 76,0 cm Diametre varillatge: 32 mm
PROF.  N° COPS/20 REGISTRE (N20)
0.0 0
0.2 20
0.4 21 01
0.6 18 B
0.8 15 =
1.0 9 E
[=]
1.2 8 E
1.4 6 o
1.6 6 x
1.8 4
2.0 5
2.2 5 26
24 4 58
2.6 18 f T T T T 1 100
2.8 26 0 20 40 60 80 100
3.0 58 N° COPS (cada 20 cm)
3.2 100

OBSERVACIONS:
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UDI GEOTECNIC PER AL PROJECTE DE
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ICEC -
SITUACIO: CAMI MALPARTIT,21. TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA)

by GEOPLANNING DATA: 09/12/2022
SUPERVISOR: MARIUS
COTA INICI (m):  +261,3
PROFUNDITAT DE REBUIG (m):
NIVELL FREATIC (m): -
NOM: AJUNTAMENT D'ALPICAT

DADES DEL PETICIONARI | Adrega Pl. Església, 4, Alpicat (Lleida)

NIF P2502300C

PROSPECCIO: Prova continua de penetracié dinimica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994

Massa: 63,5 Kg
Algada de caiguda: 76,0 cm

Area de la puntassa: 20 cm’
Diametre varillatge: 32 mm

PROF.  N° COPS/20

0.0 0
0.2 20
0.4 11
0.6 9
0.8 17
1.0 15
1.2 100

PROFUNDITAT (m)

100
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SUPERVISOR: MARIUS
COTA INICI (m):  +260,8
PROFUNDITAT DE REBUIG (m): -
NIVELL FREATIC (m): -

COL-LOCACIO DE LA COBERTA A
ILPARTIT,21. TERME MUNICIPAL

CAMI MALPARTIT,21. TERME MUNICIPAL D'ALPICAT (LLEIDA)

DADES DEL PETICIONARI

NOM: AJUNTAMENT D'ALPICAT
Adreca Pl. Església, 4, Alpicat (Lleida)
NIF P2502300C

PROSPECCIO: Prova continua de penetracié dinimica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994

Massa: 63,5 Kg
Algada de caiguda: 76,0 cm

Area de la puntassa: 20 cm’
Diametre varillatge: 32 mm

PROF.  N° COPS/20

0.0 0
0.2 10
0.4 15
0.6 16
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1.2 11
14 9
1.6 6
1.8 6
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3.6 25
3.8 22
4.0 20
4.2 50
4.4 100

REGISTRE (N20)

PROFUNDITAT (m)

0 20 40 60
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ANNEX 5. ASSAIGS DE LABORATORI
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‘li' IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
\:’ INFORME SUPERVISAT Full: 1de 3
‘l\( ) ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL Dpra: 1439 Acta: 2022/11446
Data : 10/01/2023 Foli: 5230013R0 NGm: SV-05230013/00 Mostra 6463/2022
Col-legiat : M2 Pilar Juan Royo[ET AL] )
b GEOPLANNING Inscrit amb el n° : 3763 NIF: P2502300C
Geoplanning Estudis Geotécnics S.L. iz;zzn::::;JfR\giif:f:Nii;;r;umeme accedint. a hitpifficog.e- PETIC|ONAR|
Pol. Ind. Cami dels Frares C/C : ’ El secretari '
Parcel-la 22 Nau 1 - 25190 Lleida —— AJUNTAMENT D'ALPICAT
Tel: 973 24 76 14 www.iceccontrol.com = o=—— P ESgléSia, 4

25110 - ALPICAT

Lleida
ACTA DE RESULTATS
OBRA: Estudi geotécnic per tancament de pista poliesportiva. . ALPICAT
Mostra recollida a obra Albara: R123436 09/12/2022
MOSTRA:
Sondeig S-2, Mostra M-1, fondaria de 1,8 ma 2,8 m
ASSAIGS REALITZATS:
1 Determinacio de la humitat mitjangant assecat en estufa, s/norma UNE-EN ISO 17892-1:2015
1 Analisi granulométrica de sols per tamisat, s/norma UNE 103101:1995
1 Determinacio dels limits d'Atterberg, s/norma UNE-EN ISO 17892:12:2019
1 Determinacio del contingut en i6 sulfat, s/norma UNE 83963:2008
Lleida, 19/12/2022
TECNIC DIRECTOR DE L'AMBIT TECNIC DIRECTOR DEL LABORATORI:

/j> '/‘//-/

S
// -
P

o

Joan I. Torres Solanilla Miquel Mateus Gorgues

Laboratori d’Assaigs amb Declaraci6 Responsable per al control de qualitat. L'abast d’actuacié esta inclos a la Declaracié Responsable esta inscrita al Registre
General del Codi Tecnic de I'Edificacié i es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org. Més informacié de Geoplanning Estudis Geotecnics S.L. a
www.iceccontrol.com. Els resultats lliurats en aquesta Acta de Resultats d’Assaigs es refereixen només a la mostra recollida o remesa al Laboratori i a les normes de
referencia de cada assaig. Es prohibeix la reproducci6 i publicacio total o parcial d"aquesta Acta de Resultats d"Assaigs sense el consentiment previ de Geoplanning
Estudis Geotécnics SL.
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A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL Dpra: 1439 Acta: 2022/11446
Data : 10/01/2023 Foli: 5230013R0 NGm: SV-05230013/00 Mostra 6463/2022
Col-legiat : M2 Pilar Juan Royo[ET AL] )
b GEOPLANNING Inscrit amb el n° : 3763 NIF: P2502300C
Geoplanning Estudis Geotécnics S.L. iz;zzn::::;JfR\giif:f:Nii;;r;umeme accedint. a hitpifficog.e- PETICIONARI:
Pol. Ind. Cami dels Frares C/C : El secretari '
Parcel-la 22 Nau 1 - 25190 Lleida —— AJUNTAMENT D'ALPICAT
Tel: 973 24 76 14 www.iceccontrol.com = o=—— P ESgléSia, 4

25110 - ALPICAT
MOSTRA: Lleida

Sondeig S-2, Mostra M-1, fondariade 1,8 ma 2,8 m

ACTA DE RESULTATS

Assaig num: 13798

S00002 - Det. humitat mitjangant assecat en estufa S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Humitat % 10.54

Assaig num: 13799

S00003 - Analisi granulométric s/ UNE 103101:1995
Tamis (mm) 10 8 5 4 2 0.5 0.4 0.25 0.08 0.063
Passa (%) 100.0 96.4 89.1 85.7 80.2 73.3 72.2 68.9 51.5 44.3

Corba granulométrica
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Tamany de les particules (mm)
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Geoplanning Estudis Geotécnics S.L.
Pol. Ind. Cami dels Frares C/C
Parcel-la 22 Nau 1 - 25190 Lleida

Tel: 973 24 76 14 www.iceccontrol.com

MOSTRA:
Sondeig S-2, Mostra M-1

s"" IL'LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
\;/x INFORME SUPERVISAT Full: 3 de 3
<t f ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT

A

AMB ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL Dra: 1439 Acta: 2022/11446
Data : 10/01/2023 Foli: 5230013R0 NGm: SV-05230013/00 Mostra: 6463/2022
Col-legiat : M2 Pilar Juan Royo[ET AL] )
Inscrit amb el n° : 3763 NIF: P2502300C
Pot consultar la validesa del documente accedint a http://icog.e- PET' C | ONA Rl .

isado.net/csv/RO4YEIBN2RZMI

EL/S;%‘EL, AJUNTAMENT D'ALPICAT
= ==——— Pl Església, 4
25110 - ALPICAT

Lleida

,fondariade 1,8 ma28m

ACTA DE RESULTATS

Assaig num: 13800
Abac de Casagrande
60
% S
A
= g 40 \e\oo %
£ g ©
E E— 30
; 25.40 g
2 o O
% o MH o OH
10
oo /ML o7 MLoOL
16 20 0 10 20 30 4 50 60 70 80 0 100
Nombre de cops Limitliquid
S$00004 - Limits d'Atterberg, s/ UNE-EN ISO 17892:12:2019
Limit liquid 254
Limit plastic 20.5
index de plasticitat 4.9
Classificacio USCS S/ASTM D2487 Classificacio AASHTO M145 (ASTM D3282)

CL-ML : arcillo-llimosa arenosa

Grup: A-4 (0)
Materials llimosos argilosos. Sols limosos

Assaig num: 13801

S00148 - Determinacio del contingut en i6 sulfat S/UNE 83963:2008

Contingut de I'i6 sulfat, s'UNE 83963:2008

mg/kg sol 3
sec

Tipus d'exposicio No agressiva

S'avalua el

tipus d'exposicioé segons l'article 8.2.3 de I'EHE i I'article 27.1 del Codi
Estructural 2021
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1. NORMES CONSIDERADS

Seguretat Estructural
Accions en |'Edificacié
Fonaments

Formigd Estructural
Estructures d'Acer

Norma Sismorresistent

UNE EN 1990
UNE EN 1991
DBSEC

UNEEN 1992 / CE
UNE EN 1993 / CE
NCSR-02
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2. MATERIALS

2.1. Formigé Armat

2.2. Acer

CIMENT FORMIGO
REPLE CEM1-32,5 HNE-15/P/40
NETEJA CEMI1-325 HL-150/P/20
FONAMENT CEMI1-325 HA-25/P/30/XC2
SOSTRE CEMI1-325 HA-25/B/20/X0

ACER EN BARRES

ACER MALLA ELECTROSOLDADA

B-500-S

B-500-T

Classe Resistent
ACER LAMINAT EN CALENT S275JR
ACER CONFORMAT EN FRED S235JR
CARGOLS, ROSQUES | VOLANDERES 8.8
B AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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3. ACCIONS

3.1. Carrega permanent i sobrecarrega en plataforma

CIMENT
PES PROPI 3.00
CARREGUES MORTES 1,00
SOBRECARREGA 5,00
9,00
3.2. Carrega permanent en coberta
Pes propi de biguetes 0,10 kN/m?2
Pes de cobertura 0,20 kN/m?2
Plaques fotovoltaiques 0,25 kN/m?2
TOTAL 0,55 kN/m?2
3.3. Sobrecarrega d'Us en Coberta Accessible per a Manteniment
Tipus Coberta: Lleugera sobre corretges (sense forjat)
Sobrecarrega 0,40 kN/m?
TOTAL 0.55

No es considera la cdarrega concentrada d'1,0 kN donat que no actua amb simultaneitat

amb la carrega repartida i el seu efecte sobre els elements resistents es clarament inferior.

3.4. Sobrecarrega de neu

Angle de Coberta 57° < 30°
Altitud topografica 259 m
Zona de Clima Invernal 2
Sobrecdarrega superficial de neu en terreny horitzontal (s) | 0,53 | kN/m?2
Coef. de Forma de Coberta (u) 1
B, AJUNTAMENT D’ ALPICAT Ref.  22275E-MEOQ1 Rev. 0
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Sobrecdarrega de Neu 0,53 kN/m?2

3.5. Sobrecarrega de vent

Segons DB SE AE

L'accid del vent es calcula a partir de la pressid estdtica ge que actua en la direccid
perpendicular a la superficie exposada. Aquesta pressid s'obté conforme als criteris del Codi
Tecnic de I'Edificacié DB-ES AE, en funcié de la geometria de I'edifici, la zona edlica i grau

d'aspror seleccionats, i I'altura sobre el terreny del punt considerat:
Oe =0b - Ce - Cp
Oon:
o/ Es la pressié dindmica del vent conforme al mapa edlic de 'Annex D .
Ce Es el coeficient d'exposicié, determinat conforme a les especificacions de
I'Annex D.2, en funci¢ del grau d'aspror de I'entorn i I'altura sobre el terreny del

punt considerat.

Cp Es el coeficient edlic o de pressid, calculat segons la taula 3.4 de l'apartat

3.3.4, en funcidé de l'esveltesa de l'edifici en el planol paral el al vent.

Zona edlica C

Pressid dindmica (gb) 0,52 | kN/m?
Altura de Coronacié (h) 12,1 |m
Grau d'Aspror de I'Entorn \%
Coeficient d'Exposicid (ce) 1,91

3.5.1. Carrega de vent en coberta

Pendent de la Coberta 5,7°

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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a) Direcci6 del vent -45° < < 45°

F G H | J
1,72 -1,20 -0,61 -0,58 0,20
0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60
-1,79 -1,25 -0,63 -0,60 0,21 kN/m?
0,00 0,00 0,00 -0,63 -0,63  kN/m?
1&!10 . ,eﬁO d
T B ®
el4 |F I
Vo,
,E}, 6 HEW b —=> © -
eld |F
RN - S 7 2 ®
d H J M
e=min (b,2h)
F G H J
eld e/10 I e/10 b a b a b e/10
6,35 2,54 39,30 2,54 52,00 7,96 52,00 7,96 52,00 2,54
b) Direccié del vent 45° < § < 135°
F G H |
-1,61 -1,30 -0,70 -0,60
-1,68 -1,35 -0,73 -0,63  kN/mz2
el4 L e/4 - F) (G (@) (F
arj[iﬁ FIG|F |G ! '
)
ef2 H H
I d |
E
I = |
| b _'r
b
e=min (b,2h)
F G H J
el4 e/10 I e/10 b a b a b e/10
5,25 2,10 10,50 2,10 21,00 23,90 21,00 23,90 21,00 2,10
8 AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEOQ1 Rev. 0
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3.5.2. Carrega de Vent en Faganes

a) Direccié del vent -45° < § < 45°

—>

@ [

e
d h ho e/10 h/d
m m m m m
21,00 52,00 12,70 12,70 2,54 0,60
A B E
-1,20 -0,80 -0,39
-1,16 -0,77 -0,38 kN/m2
b) Direccié del vent 45° < § < 135°
—> @ ® -
(A |
e/10
e
d h ho e/10 h/d
m m m m m
52,00 21,00 12,70 11,84 2,10 0,23
A B E
-1,20 -0,80 -0,29
-1,16 -0,77 -0,28  kN/m?

3.6. Acci6 térmica i reologica

Segons DB SE AE

Les reduides dimensions de I'edificacié no justifiquen

consideracid.

la necessitat de tenir-les en
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3.7. Sisme

Segons NCSE/02
Donat que I'acceleracid sismica basica ap es inferior a 0,04g, no és obligatodria I'aplicacié de

la Norma.
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4. ESTUDI GEOTECNIC
4.1. Caracteristiques del terreny
4.1.1. Nivell 1: Quaternari

Nivell quaternari (Q) superficial format per llims sorrencs que presenta potencies aproximades

de 1,0 - 3.4 m de gruix, amb una consistencia variable de molt tova a ferma.

Unitat geotécnica @' (%) C'(T/mz) Yaparent (T/ms) E(T/mz) qu (kg/cmz) Cu (kg/cmz)

Quaternari (Q) 23-25 1 00-05 1.7-1.8 450 - 750 04-006 02-03

4.1.2. Nivell 2: Terciari

Per sota del nivell quaternari (Q). i fins la profunditat maxima investigada, es detecta el
substrat terciari format per gres de gra fi a mig marrd i lutita sorrenca marrd — vermella amb

plans d'oxids. La part superior es troba alterada

Unitat geotécnica @) |C@m’)| vaparew (T/m’) E(T/m’) qu(kg/em’) | Cukg/em)
Substrat Terciari (ST) | 25-30 | 2.5-50 22-24 5000 - 10000 5.0-400 25-200
Nivell Fredtic No es detecta

Agressivitat de I'aigua ---

Agressivitat de les terres No agressiva

4.2, Proposta de fonamentacié

A la vista del perfil geotécnic es recomana fonamentar la coberta de forma superficial
/semiprofunda mitjancant sabates / pous recolzats al substrat terciari (ST) es a dir, a partir
d'aproximadament de 1,0 - 3,4 m de fonddria (respecte cota d'execucid del assaigs de
camp).
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Tipus de Tensié admissible
. 2 B (m)
fonamentacio (kg/em”)
Pou/ Sabata aillada 3,5 25
Sabata correguda 3.0 15
AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEOQ1 Rev. 0
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5. SOLUCIO CONSTRUCTIVA

Superficial assentat en substrat A per mitjd de sabata aillada

Modul Balast:

FONAMENT Cota pla fonament: Tensié admissible:

-3.0m 3.50kg/cm? ---T/m?
ESTRUCTURA Encavallades metdl liques sobre pilars metdl lics d'anima plena

Plataforma de suport d'elements d'instaldacié constituit per un
FORJATS

forjat collaborant de 16 cm de cantell.

Pla inclinat amb un 10% de pendent amb corretja ftipus Z i
COBERTA

cobertura de panell Sandwich.
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6. PRINCIPIS D'ANALISI ESTRUCTURAL
6.1. Modelitzacié de I'estructura

Al tractar-se d'una estructura metdl lica, les unions entre barres es plantegen com a rigides,

inclos la base de pilars que es considera completament encastada.

6.2. Métode de calcul
6.2.1. Comprovacié de Barres mitjangcant el Métode Classic

La comprovacié de l'estabilitat estatica i de I'estabilitat eldstica, el cdlcul de les tensions i el
cdlcul de les deformacions es realitzen pels métodes que estableix la norma, basats en la
mecanica i, en general, en la teoria de l'elasticitat, que en alguna ocasié admeten de
manera implicita l'existéncia d'estats tensionals pldstics locals. A l'efecte d'optimitzar el

comportament de l'estructura, es considera la formacid de rotules pldstiques.

Condiciones d’Esgotament
S'adopta el criteri de I'energia de distorsié de Von Misses que ens permet trobar un estat de
fraccié monoaxial equivalent a I'estat triple que es considera per aixi poder fer possible la

comparacié d'aquesta tensié equivalent amb el limit eldstic del material.

En estat pla de tensid, és a dir, amb una tensid principal nulla, definit en el seu pla XOY,

la condicié d'esgotament seria:

.Jr:ri +r:r§,—crxu:ry+3r;j‘:5, =0dy,

6.3. Programa informatic de calcul

L'estructura metdllica s'ha calculat mitjancant el programa de cdlcul d'estructures
metalliques en tres dimensions CYPE 3D. En I'andlisi dels elements que intervenen en
I'estructura, el programa considera un comportament eldstic i lineal dels materials. El
programa resol el problema plantejat mitjancant cdalcul matricial, obtenint la matriu de

desplacaments de tots els nusos i per a cada una de las hipotesis. Finalment s'obté el estat
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tensional de cadascun dels elements per combinacid de les hipotesis. El programa pot a més
comprovar les barres segons fres criteris limit :

e Tensid
e Esveltesa
e Fletxa

6.4. Assimilacié de I'estructura real a un ideal de calcul

Tots els elements que composen I'estructura i les seves vinculacions han estat infroduits en el

programa, no s'ha efectuat cap simplificacié ni en nombre ni en dimensions.

6.5. Valor de calcul d’accions i resisténcia

En la verificacid dels estats limit mitjiancant coeficients parcials, per a la determinacié de
l'efecte de les accions, aixi com de la resposta estructural, s'utilitzen els valors de calcul de les
variables, obtinguts a partir dels seus valors caracteristics, o altres valors representatius,
multiplicant o dividint-los pels corresponents coeficients parcials per a les accions i la

resisténcia, respectivament.

S o~ | AJUNTAMENT D’ ALPICAT Ref.  22275E-MEOT  |Rev. 0
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6.5.1. Coeficients Parcials de Seguretat per Determinar la Resisténcia

Yo Vi Ve
Acer estructural 1.0 1.1 1.25

Ye Ys
Formigd estructural 1.5 1.15

6.5.2. Combinacions i Coeficients Parcials de Seguretat per a Determinar les Accions

Per a les diferents sifuacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord

amb els segUents criteris:

Situacié persistent o transitoria

Amb coeficients de combinacio

z Ve,iOrj+ ¥ou1 Qs+ Z ¥o.iWo.i@x.i

jEL i=1

Sense coeficients de combinacid

Gk Accid permanent

Qx Accid variable

Ad  Accid accidental

ye¢ Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

11 Coeficient parcial de seguretat de 'accid variable principal

1oi Coeficient parcial de seguretat de les accions variables
vo; Coeficient de combinaci® de les accions variables

Coeficients parcials de seguretat (1) i coeficients de combinacié (1)

A= AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1
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Per a cada situacid de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de trencament. Formigé: CE

Situacio 1: Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (L) Coeficients de combinacié (1)
Favorable Desfavorable Acompanyament (Llo)
Carrega permanent (G) 1.00 1.35 1.00
Sobrecarrega (Q) 0.00 1.50 0.70
Vent (Q) 0.00 1.50 0.60
Neu (Q) 0.00 1.50 0.50

E.L.U. de trencament. Formigd en fonamentacions: CE

Situacid 1: Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (L) Coeficients de combinacié ()
Favorable Desfavorable Acompanyament (Llo)
Carrega permanent (G) 1.00 1.60 1.00
Sobrecarrega (Q) 0.00 1.60 0.70
Vent (Q) 0.00 1.60 0.60
Neu (Q) 0.00 1.60 0.50

E.L.U. de frencament. Acer laminat: CE

Situacié 1: Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (L) Coeficients de combinacié (1)
Favorable Desfavorable Acompanyament ([ o)

Carrega permanent (G) 0.80 1.35 1.00
Sobrecarrega (Q) 0.00 1.50 0.70
Vent (Q) 0.00 1.50 0.60
Neu (Q) 0.00 1.50 0.50
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Tensions sobre el terreny

Desplagcaments

Situacié 1: Accions variables sense sisme

Coeficients parcials de seguretat (1)

Favorable Desfavorable
Carrega permanent (G) 1.00 1.00
Sobrecdarrega (Q) 0.00 1.00
Vent (Q) 0.00 1.00
Neu (Q) 0.00 1.00
6.6. Limitacié de deformacions
Es consideren Unicament les accions caracteristiques.
6.6.1.1. Limitacié de Fletxa per Funcionament
Fletxa Activa f < L/300
6.6.1.2, Limitacié de Fletxa per Aparenga
Combinacié quasi-permanent (G+y2Q) f< L/300
6.6.1.3. Limitacié de Desplagaments Horitzontals
Accions Variables u < H/500
Carrega Total u < H/300
S ~ ] AJUNTAMENT D’ ALPICAT Ref. 22275E-MEO] Rev. 0
Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data  02/2023 Full 87




7. NORMATIVA ESPECIFICA
7.1. Estructura de Formigé
Segons CE

7.1.1. Control d’Execucié

Mentre es dugui a terme aquesta obra, s’ha d'exercir un nivell de control d’execucid
normal.
Correspon a la Propietat i a la Direccid d'Obra la responsabilitat d'assegurar de realitzar el

conftrol extern de I'execucio.
7.1.2. Durabilitat

Definim I'ambient al que estd sotmés cada element estructural definit segons la classe

d’exposicio.
Element Classe d'exposicid Dany al formigd
Forjat X0 No hi ha risc de corrosié o atac
Sabata XC2 Corrosid per carbonatacié

7.1.3. Estat Limit de Servei: Fissuracio

Es produeix quan la fissuracidé del formigd per traccid pot afectar la durabilitat, la
impermeabilitat o I'aspecte de ['estructura. Durant el procés de cdlcul s'efectua la
comprovacio sobre els elements que figuren en la taula annexa, per a la combinacié quasi-
permanent d'accions, que no sobrepassin la granddria de fissura establerta segons el tipus

d'ambient.

Classe d' Exposicid Element Mida de la fisura
X0, XC1 Sostres 0,4
XC2, XC3, XC4
Sabates 0.3
XF1, XF3
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7.2. Estructura d’'Acer
S’aplica la norma espanyola CE i UNE EN 1090
7.2.1. Condicions d’execucié i muntatge

Segons Part 10 del document bdsic, on s'estableixen els requisits per a la execucid de les
estructures metalligues que asseguren, d'acord als requisits del disseny i calcul, la resistencia

i estabilitat mecdnica necessaries, aixi com la seva capacitat de serveii de durabilitat.
7.2.2. Classe d'execucié

a) Nivell derisc

Nivell CC 2: Elements que la seva fallida compromet la seguretat de persones o pot

generar apreciables perdues economiques.

b) Categoria d'us
Classe SC1: Estructures i components sotmeses a accions predominantment

estatiques amb accions sismiques moderades.

c) Categoria d’execucio

Classe PC1: Components amb soldadures d'acer de grau inferior a S355, realitzades

en taller.

d) Classe d’'execucié

Nivell de risc CCi CC2 CC3
Categoria d'us SCI SC2 SCI SC2 SCI SC2
Categoria PCI 1 2 2 3 3 3
d'execucio | pC2 2 2 2 3 3 4

7.2.3. Durabilitat

Classe d'exposicié relativa a la corrosivitat atmosferica de I'acer estructural.

Classe d' Exposicid Element Descripcié de I'ambient
. Interior d’edifici amb calefaccid i
Cl Portics interiors
amb atmosferes netes
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8. COMPROVACIONS

8.1. Fohamentacid

8.1.1. Sabata Correguda

Tensid transmesa al terreny

Estats [imits Oltims i de servei

Quantia minima d'acer

Assentament diferencial

8.1.2. Sabata Aillada

Tensid transmesa al terreny

Estats limits Ultims i de Servei

Quantia minima d'acer

Assentament diferencial

8.1.3. Llosa o Biga de Fonamentacié

Tensid transmesa al terreny

Estats limits Ultims i de Servei

Quantia minima d'acer

Assentament diferencial

Sabata Alllada Sabata Correguda Llosa / Biga Fonament.
X | Puntxonament Flexid Flexid
Estats Limits
Tallant Puntxonament / Tallant

d'Esgotament

x | Adheréncia

Adherencia

Adherencia
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8.2. Portics Metal lics

8.2.1. Bigues

8.2.2. Pilars

x | Estats limits Ultims i de Servei

x | Estats limits Ultims i de Servei

Bigues

Pilars

Estats Limits

Tensié equivalent

x | Tensié equivalent

x | Vinclament lateral x | Vinclament
Ultims
Abonyegament de
X
I'Gnima
Estats Limits de
) x | Fletxa
Servei
8.3. Sostres
Forjat Unidirecc. Forjat Reficular Llosa
X | Flexid Flexid Flexid
x| Tallant Tallant en Nervis
Estats Limits
. Puntxonament en
Ultims Puntxonament
Abacs
Torsid en cércols
de vora
Estats Limits B B
) x| Fletxa Deformacid Deformacio
de Servei
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8.3.1. Validacié de portic interior

8.3.2. Validacié de portic hastial
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Aquest document, permet donar compliment al Real Decreto 105 / 2008 , regulador de la
produccidn y gestidn de residuos de construccién y demolicién, d'abast estatal i als decrets

d'ambit autondmic: 89/2010 reguladors de residus i al decret 21/2006, d'ecoeficiencia

Tipus, quantitats i codificacié
Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilitzaciod, hi ha la posibilitat de decidir
el fractament que es dona als materials d'excavacié i introdueix els codis de residu segons la

legislacié comunitaria

Minimitzacié, gestié dins d'obra
Permet establir quines opcions de minimitzacié de residus es duen a terme, des de fase de

projecte a fase d'obra.

Facilita la concrecid de les opcions de gestid de les terres i materials d'excavacio.

En base al que determines els decrets. indica 'obligacié o no de separacié en obra, alhora

que permet millorar en les fraccions a separar si el projecte qixi ho determina.

Gestié fora d'obra i pressupost
Per cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractard, a través del link amb

I'Agencia Catalana de Residus, facilita I'obtencid dels codis de gestor.

El document incorpora un ventall de preus de gestid de runes, depenent si és neta (runa
separada) o bruta(runa barrejada), extret del que han facilitar els gestors de residus de
Catalunya, també permet incorporar preus d'elements auxiliars ( casetes, etc.) que en alguns
casos poden modificar substancialment el pressupost; per aquests elements cal definir un

preu. Aixd permet l'obtencié rapida d'un pressupost estimatiu de la gestio.

Documentacié grafica

El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

Plec de condicions técniques
El document incorpora un plec de condicions, que caldrd personalitzar, i que es pretén

ampliar

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0
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Fianca

Facilita el cdlcul de la fianca establerta per el Decret 89/2010, que cal deixar a I'Ajuntament

al tframitar el projecte d'obres
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1/ 6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

DECRET 89/2010 pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de tipus
Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la quantitats
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels codificacié

residus de la construccid

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la produccidé i gestié de residus de construccid i enderroc

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: TANCAMENT D’UNA PISTA ESPORTIVA COBERTA
Situacioé: PARC DEL GRAO
Municipi : ALPICAT |Comarca : SEGRIA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacié Codificacié residus LER (m7) (Tones/m”) (tones) m’
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 716,87 2,0 1.434 860
grava i sorra solta 0,00 1,7 0 0
argiles 0,00 2,1 0 0
terra vegetal 0,00 1,7 0 0
pedraplé 0,00 1.8 0 0
terres contaminades 170503 0,00 1,8 0 0
altres 0,00 1,0 0 0
Total excavacié 717 m* 1433,74 t ge0 m’
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una no es considera residu és residu
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us reutilitzacié abocador
puguiser acreditat mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres . .
portades a abocador si no si

Residus de construccié totals

2
Superficie construida 3.463,37|M

Codificacié residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
sobrants d'execucid 0,053 182,142 0,053 183,095
obra de fabrica ceramica 170102 0,003 11,568 0,004 13,853
formigd 170101 0,036 126,288 0,026 90,207
petris barrejats 170107 0,008 27,222 0,012 40,868
guixos 170802 0,004 13,601 0,010 33,664
altres 0,001 3,463 0,001 4,502
embalatges 0,004 14,778 0,029 98,803
fustes 170201 0,001 4,180 0,005 15,585
pldstics 170203 0,002 5,472 0,010 35,860
paper i cartrd 170904 0,001 2,875 0,012 41,128
metalls 170407 0,001 2,251 0,002 6,231
Total residu edificacié 0,057 196,92 t 0,081 281,90 m’
Desglos de residus de construccié per tipus ifase d'obra en m®
fonaments/estructura tancaments acabats
formigdns, fabrica, petris 11,02 95,92 55,17
fustes 1,49 3,43 9.65
plastics 9,23 4,57 17,93
paper | cartro 1,49 7,99 20,69
metaills 6,55 1,14 5,52
altres 1,14 1,38
guIx 33,66
Totals 29,79 M° 114,19 M° 137,92 M’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte shan prées les seglents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.

3.- Ll'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.-
5.-
6.

OBRA. a |'obra es duran a terme les accions seguents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4-
5__
6-

GESTIO (obra)

[Terres

volum

Excavacid / Mov. terres Reutilizacié Per portar a I'abocador
m” (+20%) ala mateixa obra  |a alfra autoritzada
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 860,244 44,10 0,00 816,14
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 860,244 44,10 [ 0,00 816,14

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascy d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 126,29 i inert

Maons, teules i ceramics 40 11,57 no inert

Metalls 2 2,25 si no especial

Fusta 1 4,18 si no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 5,47 si no especial

Paper i cariré 0,5 2,87 i no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Inerts

No especials

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd si si
Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si Si
Contenidor per Plastics si si
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paperi cartrd si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especiols'PeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si

§]

* A la cella projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per
poder-ne millorar la gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

GEsSTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Instal lacions de valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

sl

L - |

Tipus de residu i Nom ,adrecga i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adrega codi del gestor
Formigd Pendent adjudicacio Pendent Pendent
Metalls Pendent adjudicacio Pendent Pendent
Fustes Pendent adjudicacio Pendent Pendent
Plastics Pendent adjudicacio Pendent Pendent
Papericartd Pendent adjudicacio Pendent Pendent
Guixos Pendent adjudicacio Pendent Pendent
Perillosos Pendent adjudicacio Pendent Pendent
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i : Classificacio a obra: entre 1-2 €/m® 0,50
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m® 15,00
Contenidors de 5 m” per cada fipus de residu Especials**: n° fransports a 200 €/ transport 1
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m” 5,00
La gestid de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m”® 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obfingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per a la seva correcta

** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 0,50 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m’
Terres 816,14 1.735,26 4.080,72 7.352,65
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m” (+35%) 4,00 €/m” 15,00 €/m”
Formigo 121,78 60,89 608,90 487,12 -
Maons, teules i ceramics 18,70 - 100 - 280,53
Petris barrejats 55,17 - 275,86 - 827,57
Metalls 8.41 4,21 100 33,65 -
Fusta 21,04 10,52 105,20 84,16 -
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 48,41 24,21 242,05 193,64 -
Paper i cartro 55,52 27,76 277,61 222,09 -
Guixos i altres no especials 51,52 25,76 257,62 206,10 -
[Perillosos Especials [ inapreciable 200 |
1.888,61 5.572,10 8.579.,40 1.308,11
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etfc..)
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 17.348,22 €

El volum de residus aparent és de :

El pes dels residus és de :

962,02 m*

1.443,58 tones

[El pressupost de la gesti6 de residus és de :

272,33,45|euros |
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

170

N/ L

CONTENIDOR9M ° L 330 L

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats | - |
CONTENIDOR 5 M ° AMB TAPES b 330 b

Contenidor 5 m®. Apte per a pldstics, paper i cartré, metalls i fusta unitats | - |

CONTENIDOR 5 M* L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls |UniTo’rs | 1 |

||
‘ﬁ' ﬁ T = = 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ - ] [unitats [ - |

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig,
separacio i altres operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests pldanols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestio de Residus R

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes
d'execucio, previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurd altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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plec de condicions
tecniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aguest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucid de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s'escau, per la Direccid Facultativa i se’'n donard
comunicacio per ala seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

FIANCA

fianca

|FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el
cdlcul inicial de generacid de residus, a efectes del cdlcul de la fianca, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsio inicial del Estudi

Percentatge de

reduccid per
minimitzacié

Previsié final del Estudi

Total excavacid

Total construccid

1.433,74 tones
196,92 tones

1246,66 tones

0,00 %

196,92 tones

Si per les previsions del Pla de gestié de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacid
de residus, per causa de modificacié dels procediments de freball o en I'execucid de les obres, aquest document
s'‘actualizard i les noves dades es faran arribar a :

Calcul de la fianga

L'Ajuntament

ALPICAT

Residus de excavacid *
Residus de construccio *

296,95 tones

11 euros/ tona

10,91 tones

11 euros/ tona

PES

TOTAL DELS RESIDUS

3266,45 euros
120,20 euros

308 tones

Total fianca |

3.386,65 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
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1. GENERALITATS

El present Pla de Control de Qualitat s'elabora conforme a les unitats i capitols corresponents
al Projecte de tancament d'una posta esportiva al Terme Municipal d'Alpicat (Lleida), en
referencia amb I'Annex | inclos a la Part 1 del Codi Tecnic de I'Edificacié quant a continguts
del projecte d'edificacié, i I'obligacidé d'inclusi6 del mateix, valorat, en el Projecte

d'Execucio.

Ambit del pla de Control
El programa d'actuacions s'estén als apartats seglents:

| Conftrol de productes, equips i sistemes

Il Control d'Execucid

[l Conftrol de I'Obra acabada i Proves Finals
El present Pla de Control és de cardcter general conforme al Projecte de referencia,
qguedant limitat per aquest, per les decisions preses per la Direccié Facultativa, pel
desenvolupament propi dels freballs, i les eventuals modificacions que es produeixin al llarg

de la fase d'obra, autoritzades pel Director d'Obra prévia conformitat del Promotor; de tot

aixo es deixarda constancia en I'acta annexa al Certificat Final d'Obra.

L'abast dels freballs de control de qualitat continguts en el present document tindrd
desenvolupament a I'empara dels articles 6 i 7 de la Part 1 del Codi Técnic de I'Edificacid,
establint la metodologia de control que durd a terme la Direccié Facultativa i I'Empresa de

Control homologada que es contracti per part del Contractista, garantint-se:
e El compliment dels objectius fixats en el Projecte

e El coneixement qualitatiu tant de I'estat final de les mateixes com de qualsevol

situacié intermedia.
e Lasubjeccid als parametres de qualitat fixats en els documents corresponents.

e L'assessorament sobre els sistemes o accions a readlitzar per optimitzar el

desenvolupament de les obres i funcionalitat final.

e La implantacid i seguiment d'aquelles mesures que s'adoptin en ordre a la

consecucio dels objectius que es poguessin fixar.

Tot aixd en referéncia a les exigéncies badsiques relatives a un o a diversos dels requisits bdsics

explicitats al'arficle 1 del CTE.
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Els freballs a desenvolupar indicafs anferiorment s'expliciten i tenen desenvolupament

especific en seglents apartats.

El Pla de Control de Qualitat, I'objecte del qual és descriure els treballs a desenvolupar per al
conftrol técnic de la qualitat de I'obra referida, abasta comprovacions, assaigs de materials,
inspeccions i proves necessdries per assegurar que la qualitat de les obres s'ajusta a les
especificacions de Projecte, legislacié aplicable, normes vigents, i normes de la bona

practica constructiva.

Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, els equips i els
sistemes que s'incorporin de manera permanent en I'edifici projectat, i també les seves
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepcié que s'hagi

de realitzar.

Les caracteristiques tecniques de cada unitat d’obra, amb indicacié de les condicions per a
la seva execucid i les verificacions i controls a realitzar per comprovar la seva conformitat

amb l'indicat en el projecte.

Durant la construccid de les obres el director d'obra i el director de I'execucid de |'obra

realitzaran, segons les seves respectives competéncies, els controls seglents:

e Control de recepcid en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les

obres d'acord amb I'article 7.2.
e Control d'execucid de I'obra d'acord amb I'article 7.3; y

e Conftrol de I'obra acabada d'acord amb |'article 7.4.

2. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS | SISTEMES (ART. 7.2.1)

Aquest apartat contempla els assaigs i determinacions, aprovats per la Direccid Facultativa,
a realitzar als productes, equips i sistemes per garantir que satisfan les prestacions i exigéncies
definides en Projecte. Els subministradors presentaran préviament els Documents d'ldoneitat,
Marcatge CE, Segell de Qualitat o Assaigs dels materials per al control de recepcid en obra

dels productes, equips i sistemes que se subministrin d’acord amb I'article 7.2 del CTE.
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En correspondéencia amb el Projecte, les seves determinacions, caracteristiques i condicions
particulars, es proposa el seglent Control de recepcid de productes, equips i sistemes, el
qual queda subjecte a les modificacions quant a criteris de mostreig que puguin ser

introduits per la Direccié Facultativa de les obres, comprenent :
e confrol de la documentacié dels subministraments segons article 7.2.1 CTE

e confrol mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat, segons
art. 7.2.2 CTE

e control mitjancant assaigs, conforme I'article 7.2.3 CTE

Segons I'apartat de Memoria Constructiva inclos en Projecte, la relacidé de productes, equips
i sistemes sobre els quals el Pla de Control haurd de definir les comprovacions, aspectes
técnics i formals necessaris per garantir la qualitat del projecte, verificar el compliment del
CTE, i tots aquells altres aspectes que puguin tenir incidéncia en la qualitat final de I'edifici

projectat s'expliciten a continuacié.

Per al control de la Documentacid dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al constructor, qui els facilitard al director d'execucid de I'obra,
els documents d'identificacié del producte exigits per la normativa d'obligat compliment i, si
s'escau, pel projecte o per la direccid facultativa. Aquesta documentacié comprendrd,

almenys, els documents seguents:
a) Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge.
b) El certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica;

c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives — exigides
reglamentdriament, inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE dels
productes de construccid, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que

siguin fransposicid de les Directives Europees que afectin els productes subministrats.
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Per al control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacié d’ldoneitat técnica:
1) El subministrador proporcionard la documentacié precisa sobre:

a) Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les caracteristiques técniques dels mateixos exigides en el projecte i
documentard, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiv d’acord amb el que

estableix I'article 5.2.3;

b) Les avaluacions tecniques d'idoneitat per a I'Us previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d'acord amb el que estableix I'article 5.2.5, i la constancia del

manteniment de les seves caracteristiques técniques.

2) El director de I'execucid de I'obra verificard que aquesta documentacié és suficient per

a l'acceptacid dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Per al control de recepcid mitjancant assaigs:

— 1 Per verificar el compliment de les exigéncies bdsiques del CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que estableix
la reglamentacié vigent, o bé segons el que s'especifica en el projecte o ordenats per la

direccid facultativa.

— 2 La redlitzacié d'aqguest control s'efectuard d'acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a

realitzar, els criteris d'acceptacidé i rebuig i les accions a adoptar.

2.1. Terres
2.1.1. Terres seleccionades

Es prendran tres mostres de les terres seleccionades que formaran els nuclis de terraplens per
realitzar en laboratori els assaigs seglents:

e 2 ut de contingut de mateéria orgdnica

e 2 ut contingut de sals solubles
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e 2utdrids < 100 mm

e 2 ut andlisis granulométrico
e 2 utlimit liquid

e 2 utindex de plasticitat

e 2utindex CBR

e 2 Ut Proctor modificat

2.1.2. Tot-0 natural
Es prendran tres mostres de les tot-U naturals que formaran les sub-bases dels paviments per
realitfzar en laboratori els seguents assaigs:

e 1 ut de contingut de mateéria orgdnica

e 1 ut confingut de sals solubles

e 1 utdrids <100 mm

e 1 ut andlisi granulomeétrica

°
J—

ut limit liquid
e 1 utindex de plasticitat
e 1 utindex CBR

e 1 ut Proctor modificat

2.1.3. Tot-U artificials
Es prendran tres mostres de les tot-U artificials que formaran les bases dels paviments per
realitzar en laboratori els segUents assaigs:

e 1 utde contingut de materia orgdanica

e 1 ut contingut de sals solubles

L]
j—

ut arids < 100 mm

e 1 ut andlisi granulométrica

L]
j—

ut limit liquid

e 1 utindex de plasticitat
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e 1 utindex CBR

e 1 ut Proctor modificat

2.2. Fonamentacid

En el present apartat es contempla el Pla de Control de Materials per als fonaments i forjats

de formigd armat.

2.2.1. Control de formigd preamassat en central.

Per comprovar al llarg de l'obra que la resisténcia caracteristica del formigd és igual o
superior a la del Projecte, se seguird un control estadistic a nivell normal segons I'article 88 de

la Instruccid EHE, prenent com a determinacid el control per volum i/o per superficie.

L'obra es dividird en lots de control. De cada lot es fabricaran dues series (N=2) de 4 provetes
cilindriques de 15x30 cm. per al seu tfrencament a 7 i 28 dies, segons les normes UNE 83.300 —
83.301 — 83.303 — 83.304 i 83.313 per determinar la seva consisténcia.

LOTS
Tipus d’element estructural
Limit superior Elements Elements en _
comprimits (1) dilucié simple (2 Massissos
Volum de formigd 100 m3 100 m3 100 m3
Temps formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana
Superficie 500 m? 1.000 m2 -
Nombre de plantes 2 2 -

Adaptacié taula 95.1.a de I'EHE; d'aquest quadre es dedueix I'actuacid a seguir per a les diferents unitats.
(1) Elements estructurals sotmesos a compressid simple; pilars, piles, murs portants, pilotes, etc...

(2) Elements estructurals sotmesos a dilucié

(3) Elements estructurals massissos (en massa); sabates, estreps de ponts, blocs...

QUADRE DE LOTS
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) o Mesurament
Tipus formigd N° de Lots N° de
Element Estructural QProx. )
Series
FONAMENTACIO
Sabates nau HA-25 180 m® 2 4
Paviments HA-30 440 m3 3 6
TOTAL SERIES 16

2.2.2. Control d’armadures

Barres
Ates que els acers emprats estiguin en possessid del marcatge CE es prendrd mostra dels 2
didmetres més utilitzats, per realitzar les determinacions segients:

e Caracteristiques geométriques. UNE 36.088

e Limit elastic, carrega de tfrencament i allargament en tfrencament. UNE 7.262

e Seccid equivalent. UNE 7.262

e Doblat desdoblatf. UNE 36.088

Mallagos
Es realitzaran per cada 40T del total de la malla els assaigs indicats a continuacio,
considerant que els acers emprats estiguin en possessid del marcatge CE. La documentacid
de procedencia i qualitat ha de ser facilitada per I'Empresa Constructora.

e Caracteristiques geometriques. UNE 36068/94

e Assaig a Traccid i limit elastic

e Assaig d’enlairament de nus. UNE 3646

2.2.3. Estructura metal lica

Es realitzard el control dels perfils metdl lics segons la norma DB SE-A. S'establird el control dels

cordons de soldadura mitjancant liquids penetrants, realitzant-se 2 assajos de I'estructura.
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2.3. Paleta
2.3.1. Blocs formigé i morters d’esgarrifanga

Es realitzard 1 control per cada tipus de bloc realitzant-se els segients assaigs:
e Absorcio, UNE 67027/84
e Succid, UNE-EN-772-11/2001
e Eflorescencia, UNE 67029/95 EX

e Resistencia a compressid. UNE-EN-772-1/2001, (només sobre maons perforats).

Aixi mateix, s'elaborard una série de provetes per al control de les caracteristiques
mecdniques dels morters, (UNE-EN-772-1/2001), tant si son resistents (DB SE-F) o per a
arrebossats (NTE-RPE),

e Morters de fabrica de mad (DB SE-F). Cada 1.500 m 2

e Morters per a enfosquiment (DB HS-1 i NTE-RPE). Cada 2.000 m 2

e Morters per a soleria (NTE-RSR). Cada 3.000 m 2

2.4. Cobertes
2.4.1. Coberta de xapa metal lica

Sobre la coberta de xapa metdllica es realitzard durant I'obra el seglent assaig:

e Estanquitat

Sera necessdria la presentacid a la D.F. amb cardcter previ a la seva instal lacié de la Fitxa

de Caracteristiques Técniques, Homologacidé i Marcatge CE del producte.
2.5. Pintures
2.5.1. Pintura a I'esmailt sobre fusteria de memoria

Es prendran 3 mostres durant I'obra per realitzar els seguents assaigs:
e Temps d'assecament. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96
e Densitat. UNE 48098/92
e Composicié (fixa, voldtil i resines). Experimental
e Resisténcia al frec en humit. UNE 48284/95

e index de resisténcia a la despenjacié. UNE 48068/94

AJUNTAMENT D' ALPICAT Ref. 22275E-MEO1 Rev. 0

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data  02/2023 Full 104




2.6. Sanejament

2.6.1. Tubs de PE

Es prendrd 1 mostra per cadascun dels didmetres utilitzats en obra per realitzar els seglents

assaigs:

Identificacié i aspecte. UNE-53112/88

Mesura i tolerancia. UNE-53112/88

Densitat i contingut en PVC. UNE-53020/73

Traccid i allargament en tfrencament. UNE-53112/88
Assaig VICAT. UNE-EN-ISO-306/97

2.7. Subministrament d’aigua

2.7.1. Tubs de PE

Es prendrd 1 mostra per cadascun dels didmetres utilitzats en obra per realitzar els seglents

assaigs:

Identificacié i aspecte. UNE-53112/88

Mesura i tolerancia. UNE-53112/88

Densitat i contingut en PE. UNE-53020/73

Traccié i allargament en frencament. UNE-53112/88
Assaig VICAT. UNE-EN-ISO-306/97

2.7.2. Tubs de PE

Es realitzaran 2 controls per cada didmetre emprat per determinar:

Identificacid, mesures i tolerancies. UNE-EN-1057/96
Assaig a traccid. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92,
UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92

Assaigs d'estanquitat de soldadures
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3. CONTROL D’EXECUCIO

Aquest apartat de control ¢ com a objecte la redlitzacid d'un conjunt d'inspeccions
sistematiques i de detall, desenvolupades per personal técnic especialista, per comprovar la

correcta execucid de les obres d'acord amb I'article 7.3 del CTE.

Aqguestes inspeccions no contemplen cap actuacié pel que fa al compliment de la

normativa de Seguretat i Higiene en el freball.

Les inspeccions afectaran aquelles unitats que puguin condicionar I'habitabilitat de I'cbra
(com és el cas de les instal {acions), utilitat (com sén les unitats de paleta, fusteria i acabats) i

la seguretat (com és el cas de l'estructura).

1. Durant la construccid, el director de I'execucié de I'obra controlard I'execucié de cada unitat
d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execucid i disposicié
dels elements constructius i de les instaldacions, aixi com les verificacions i altres controls a
redlitzar per comprovar la seva conformitat amb el que s'indica en el projecte, legislacio
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa.
En la recepcid de I'obra executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat
que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s'escau, realitzin les

entitats de control de qualitat de I'edificacid.

2. Es comprovard que s'han adoptat les mesures necessdries per assegurar la compatibilitat entre

els diferents productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d'execucié de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions técniques d'idoneitat per a I'Us previst de productes, equips i sistemes

innovadors, previstes a l'article 5.2.5.

3.1. Inspeccié en moviment de terres

El control de qualitat en I'execucid dels moviments de terres, en especial els terraplenats,

inclou les seguents operacions de conftrol:

3.1.1. Sols seleccionats per nucli i coronacié de terraplé

e 20 preses per determinacidé humitat i densitat per cada capa diferent
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3.1.2. Sub-base tot-0 natural

3.13

3.14

20 preses per determinacié humitat i densitat

. Base tot-0U artificial

50 preses per determinacidé humitat i densitat
40 assajos de cdarrega vertical amb placa estatica de 600 mm didmetre

4 plaques de carrega de 60 cm de didmetre

. Rases instal {acions

10 preses per determinacié humitat i densitat

3.2. Inspeccié en fonamentacié i murs

El control de qualitat en I'execucié de la fonamentacid i estructura inclou les operacions de

conftrol segUents:

Inspeccié en obra durant la fase d'excavacid per verificar que les caracteristiques
aparents del terreny es corresponen amb les recollides per I'Estudi Geotécnic
desenvolupat, per a la qual cosa I'empresa Constructora recaptard del Laboratori
I'assistencia i verificacid de tal circumstdncia, amb preséncia del Director d'Obra, per
personal técnic habilitat.

Comprovacié de l'execucid de la fonamentacid (cotes assolides, tipus de terreny de
suport, armats, etc...)

Conformitat dels treballs d'execucié amb els pldanols del projecte, préviament
examinafs.

Comprovacié visual de forjats, verificant que es compleixin les segUents
caracteristiques: tipus o model de biguetes, dimensions, fipus d'armadures,
didmetres, longitud, col locacid i recobriment.

Inspeccié de les condicions de freball (atmosferiques, climatologiques, altes i baixes

temperatures), especialment pel que fa al fraguat, curat i desencofrat de formigons.

Transport, col{ocacié, compactaciod i curat de formigons.

Comprovacié dimensional de seccidé de formigé.
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e Collocacié, doblegat, didmetres, recobriments, solapes i ancoratges de

armadures de formigd armat.
e Juntes de formigonada i dilatacio.
e Quadre del formigé.
e Descimbrat i desencofrat.

e Acabat superficial, deformacions de I'encofrat.

3.3. Inspeccié en paviments formigé

les

El control de qualitat en I'execucid de la fonamentacid i estructura inclou les operacions de

control segUents:

Inspeccié en obra durant la fase d'excavacid per verificar que les caracteristiques
aparents del terreny.

Comprovacié de l'execucid de la pavimentacio (cotes assolides, tipus de terreny de
suport, armats, gruix etc...)

Conformitat dels treballs d'execuci® amb els planols del projecte, préviament
examinats.

Comprovacid visual de I'armat de les soleres, verificant que es compleixin les
segUents caracteristiques: fipus d'armadures, didmetres, longitud, collocacio,
separadors, solapes i recobriment.

Inspeccié de les condicions de treball (atmosferiques, climatoldogiques, altes i baixes
temperatures), especialment pel que fa al fraguat, curat i desencofrat de formigons.
Transport, collocacié, compactacid i curat de formigons.

Comprovacié dimensional de seccid de formigod.

Collocacié, doblegat, didmetres, recobriments, solapes i ancoratges de les
armadures de formigd armat.

Juntes de formigonat, dilatacié i retraccid.

Quadre del formigo.

Acabat superficial.

3.4. Inspecci6 de paleta i acabats

Es realitzaran inspeccions de control de qualitat en I'execucié d'obra, comprovant:

e Qualitats dels materials emprats en tancaments.
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e Comprovacié que els treballs es realitzen segons els Planols i Plecs de Condicions

Técniques del Projecte d'acord amb les normes aplicables, incloent-hi les segUents

operacions de conftrol:

Facanes - Fabrigues de bloc

o Rebut de fusteries i elements metal lics de facana.
o Tipus, classe i gruix de la fabrica.
o Aparell
o Farcit i gruix de juntes.
o Horitzontalitat de filades.
o Planeitati comiats.
Cobertes

O

Certificats de garanties dels materials de cobertura, impermeabilitzaciod i
aillament. Marcatge CE dels mateixos.
Corrector muntatge dels elements de cobriment. Sistemes de subjeccid i

encavalcament.

3.5. Inspeccio d'instal iacions

Es realitzaran inspeccions de control de qualitat en I'execucid de les instal lacions de:

Subministre d’aigua i sanejament
Electricitat (baixa tensid)
Senyalitzacid i proteccid contraincendis

Parallamps

Subministre d'aigua i sanejament

Es realitzard aquest control d’'acord amb la Norma Bdsica per a les Instal lacions de

Subministrament d’Aigua NTE-IFF NTE-IFC i NTE-ISS, verificant:

(@]

O

Escomeses

Alimentacid, derivacions i manuals

Dimensions de canonades i accessoris, aixi com els seus penjadors, dilatadors,
anftivibrants, etc..

Claus de pasi tall
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Es comprovard didmetres, pendents, soldadures i distdncies entre brides de

canonades i valvules de desguds.

Es realitzard una prova de pressid a 20 kg/cm?2 de totes les canonades i accessoris de

la instal lacid, comprovant que no hi ha péerdua.

A continuacio, es disminuird la pressid fins a arribar a la de servei amb un minim de 6

kg/cm2ies mantindrd durant 15 min.

Electricitat (baixa tensid)

Es realitzard aquest control conforme al REBT, NTE-IET i NTE-IES.

o Canalitzacions i fixacions

o Seccid de conductors

o Identificacié de fases i circuits

o Ubicacié de punts de llum i mecanismes
o Collocacié de llumindries

o Ubicacié quadres de distribucid i caixes
o Dimensions i distancies

o Mesures de resistencia d'dillament

o Mesures de posada a terra

Proteccié contra incendis

Per a un millor desenvolupament d'aquesta unitat es dividird en:

o Senydlitzacié
o Equips d’extincié d'incendis
a.- Senyalitzacié
» Ubicacié i distribucié
» Fixacidé a paraments i posicid
= Incompatibilitat amb altres instal {acions
* Encesa permanent
b.- Extincié

= Caracteristiques d'extintors mobils
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Parallamps

Es realitzard aquest control conforme al REBT, NTE-IET i NTE-|ES.

o Canalitzacions i fixacions

o Seccidé de conductors

o Dimensions i distancies

o Mesures de resistencia d'aillament

o Mesures de posada a terra

La D.F. establird el nombre de visites per al control d'execucié de les diferents unitats
especificades, amb nombre minim de 3, fixant-se igualment les condicions especifiques sota

les quals agquestes es desenvolupin, en coherencia amb les fitxes.
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4. CONTROL EN FASE D'OBRA | DE L'OBRA ACABADA. PROVES FINALS

Aquest apartat de conftrol té per objecte definir, en I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves installacions, parcialment o
totalment acabades, les comprovacions i proves de servei previstes en el Projecte o
ordenades per la Direccié Facultativa, i les exigides per la legislacié aplicable que s'han de

realitzar, a més de les que puguin establir-se amb cardcter voluntari, (article 7.4 CTE).

Com a complement del control d'execucid especificat en apartats anteriors, centrats
fonamentalment en materials i productes, els controls documentals previs i els del seguiment
de I'obra que exerceixi el Director de [I'Execucid, explicitats complementdriament
fonamentalment en els apartats de Documentacié Prévia i de Control, respectivament, en
les taules resum adjuntes, s'assenyalen a continuacid les proves finals a realitzar sobre ' edifici

acabat.

Com a part d'aquests controls finals de recepcid, es realitzard un seguiment especialment
acurat dels assajos d'estanquitat de cobertes i proves de funcionament i inspeccions finals

d'instal lacions.
4.1. Proves d'estanquitat
Cobertes

Es realitzaran proves d’estanquitat en cobertes un cop aquestes estiguin fotalment
acabades, mitjancant la collocacid d'irrigadors durant un periode de 24 hores, o

procediment alternatiu que pogués dictar la D.F. per circumstdncies propies a I'obra.

Facanes

Aleatoriament es realitzaran 3 assajos d'estanquitat en facanes en zones de buits
(finestres o terrasses), disposant d'un sistema de ruixadors d'aigua durant almenys 2

hores.

4.2. Proves de funcionament d’instal iacions

Les proves finals a realitzar sobre les instaldacions, abans referides, sén ressenyades a

continuacid; per a aquestes, acabat el muntatge de les instal lacions, i una vegada agjustats
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els equips, els installadors comprovaran el funcionament de les instaldacions sota la

presencia i supervisié de personal tecnic de I'empresa de control de qualitat contractada.

En el cas de fractar-se d'un projecte d'habitatges, les proves referides es realitzaran sobre el
30% d’elles.

Fontaneria i sanejament

Es controlard entre altres aspectes:

o Estanquitat de les xarxes.
o Funcionament claus de pas.

o Comportament de desguassos

Electricitat

Es verificard entre altres aspectes:

o Funcionament de diferencials i magnetotermics.

o Caigudes de tensid.

o Funcionament de mecanisme (interruptors, bases d'endolls, polsadors, efc...).
o Posada de terra.

o Seccions de conductors.

o ldentificacid de circuits.

Proteccid contra incendis

o Verificacidé d'extintors
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5. INFORMES. CONTROL DE MATERIAL | CONTROL D’EXECUCIO.

Durant I'execucié de I'obra I'Empresa de Control de Qualitat queda obligada a remetre un
informe resum amb cardcter trimestral, amb detall del programa de control realitzat fins a la
data; aixo és, tant de control d'avaluacions d’idoneitat técnica i de recepcié mitjangant
assaigs, com de control d’execucié i d'obra acabada, segons determinacions del present
Pla de Control i desenvolupament del mateix conseqUent amb les condicions de I'ocbra, en
coherencia amb les determinacions i limitacions establertes pel CTE al respecte. Aquest
informe comptard amb un apartat especial d'observacions on s'indiquin expressament els
assaigs amb resultat negatiu o les deficiencies detectades en I'execucidé a judici de I'entitat

de confrol.

A més, aquestes avaluacions i/o assajos amb resultat negatiu, aixi com aquells informes
emesos com a conseqiéncia d'una deficiéncia o error detectats en l'execucid, o reserva
técnica que eventualment pogués imposar I'Oficina de Control Técnic, seran transmesos
mitjancant fax, o comunicacié fefaent equivalent que asseguri el coneixement immediat i
exprés, a la Direccid Facultativa, amb independéncia de les comunicacions ordindries i
liurament de resultats de la seva activitat que, en atencid a l'article 14.3 de la LLEI 38/1999,
de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (B.O.E. n° 266 de 6 de novembre de 1999) els

ve imposat.

Control d'assaig i execucié:

Técnic: L'Empresa Auditora del Control designard a cada obra un técnic amb titulacid
d'arquitecte técnic com a responsable de I'execucid i seguiment del Pla de Conftrol

establert.

Accés a I'obra: El personal de I'Empresa Auditora del Control tindrd lliure accés en tot
moment a I'obra que estigui executant-se, prévia |'oportuna identificacid davant el

representant de la constructora.

Com aresum, el contingut del Programa de Control a establir en obra per a cada capitol es

pot desglossar en:

Liista Xec/autocontrol, estructurada en quatre apartats o nivells d'intervencid per als
diferents Agents implicats en el procés, als efectes de garantir la Qualitat en I'Obra, i

segons el seguent desglossament i continguts:
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e Documentacid prévia: A aportar per I'Empresa Constructora amb cardcter previ

a I'Us de productes, equips i sistemes, o execucié d'obres afectades. Es refereix

igualment al control de qualitat que, amb cardcter previ a l'inici de les obres,

haurda de redlitzar la D.F. respecte a la documentacid i contingut del projecte.

e Conftrol d'execucid: Aspectes de I'obra que requereixen control fefaent per part

del Director de I'Execucid d'Obra, i del qual respondrd sobre el seu compliment.

e Assqigs o proves finals: Proves o controls, segons es realitzin durant I'execucié o al

final de la mateixa, a efectuar per laboratori homologat. De totes elles s'emetra

informe final per part del Laboratori.!

e Documentacid final: A aportar per I'Empresa Constructora de forma prévia a la

Recepcid Provisional, i sense el compliment de la qual no es procedird a aquesta.

En el quadre resum seglent es marquen els aspectes que li son d'afeccidé a I'obra a mode

de llista d'autocontrol per a la Direccid Facultativa en fase d'obra.

1 Aquest apartat té desenvolupament especific en el full de calcul annex facilitat per I’Entitat de Control VORSEVI, S.A. on es refereixen

vinculats a la unitat d’obra especificada en ’apartat corresponent la descripcio de 1’assaig o prova a realitzar, aixi com el seu nimero en

funcio de les caracteristiques meétriques de 1’obra, la norma de referéncia per al seu desenvolupament, i el cost dels assaigs i proves prescrits.

Aquest cost és estimatiu segons els preus que per a I’any 2007 té establert el laboratori Vorsevi, S.A, resultant unicament una referencia

valida per pressupostar en Projecte el capitol corresponent al Pla de Control de Qualitat segons s’estableix a I’ Annex II del CTE. No obstant

aixo, el seu valor definitiu dependra de 1’oferta del laboratori finalment contractat, quedant per tant subjecte a pactes entre tercers respecte

dels quals la D. F. roman al marge. Es recorda que anualment hauran de ser revisats i actualitzats els referits preus.
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CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Documentacid previa

Estudi Geotecnic

Pla de Control signat per Director Execucid

Planning d’obra

REPLANTEIG — : . .
Plec de Condicions Projecte amb signatura Contractista
Control Cotes, nivells i geometria, tolerancies admissibles.
Documentacié final Acta de replanteig. Inici d'obra
Documentacié prévia Material. Tipus i procedéencia.
U i vi
CONDICIONAMENT P Estudi Geotécnic (segons art. 3.3 DB SE-C)
DEL TERRENY

(capitol 3, estudi
geotécnic; capitol
8.4, condicions
constructives i conftrol
en millora de terreny
o reforc de terreny;
capitol 9.4,
condicions
constructives i conftrol
en ancoratges al
terreny del DB SE-C)

Projecte estableix especificacions materials i valors minims
propietats terreny per a acceptacié millora terreny.

Validesa i suficiencia dades aportades per Estudi
Geotécnic; ajust general de caracteristiques terreny a

Control determinacions Estudi Geotécnic.

Nivell Fredtic.

Andlisis inestabilitats per trencaments hidraulics.

Tongades i compactacié material de rebliment.

Control propietats rere millora: Proctor modificat i Humitat.
Assaigs

Execucid i Proves de carrega sobre ancoratges al terreny
segons UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C).

FONAMENTS?2
(capitols 4.5,
condicions
constructivesi 4.6,
control en
fonamentacions
directes; 5.4,
condicions
constructives i control
en fonamentacio;
6.4, condicions
constructives i control
en elements de
contencid)

Documentacio prévia

El Plec de Condicions refereix les Condicions Constructives
per als diferents elements definits en capitols 4.5, 5.4.1 i
6.4.1 DB SE-C.

Per a pilotes prefabricades existéncia informe control
abans inici treballs; art 5.4.2.3-4 DB SE-C.

Tolerdncies minimes segons art. 5.4.3 DB SE-C.

Control

Geneéricament seran

d'aplicacidé les comprovacions
a realitzar sobre el terreny
definides en art. 4.6.2 al 4.6.5

Plec fixa nombre i naturalesa d'assaigs:
Pilotes in situ
@<45mm 1ud/20 pilotes
45<@ <100mm 2uds/2018
@>100mm 5uds/20 pilotes

Projecte defineix métode de treball i pla execucid per a
pilots prefabricats esmentats.

Després d'excavacié de fonaments pla de seient és
homogeni; inexisténcia bossades toves o elements locals
durs.

Replanteig, profunditat de fonamentacié. Alcades, cants,
verticalitat d'armat segons Projecte.

del DB SE-C Fixacié tolerancies segons DB SE-C.
Materials ajustats a Projecte.
Comprovacié execucid segons art. 4.6.4 DB SE-C.
Comprovacions finals segons art. 4.6.5 DB SE-C.
Existencia part de pilotes "in-situ" amb dades segons art.
5.4.2.1.2. DB SE-C.
Farcit tfrasdds material granular filtrant.
Formigd segons EHE, consistencia i resistencia per a

. Control Estadistic (art. 83, 84 i 88.4 EHE) i acer en quantia
Assaigs

establerta per EHE per a Control Normal
(art. 90.3 EHE).3

Doboooo 0 opooo oo o jo/ojood o |ojgaddoony

O

2 En general, i al marge de les proves definides en el DB SE-C, se seguiran les pautes definides en aquest Pla de Control per a estructures de

formigo.

3 Veure quadre de Lofs i Control d’ Armadures.

Modalitat 1: control reduit. Una inspeccid per lot per a formigd i només armadures passives.
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CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Andlisi d'aigUes determinar agressivitat.

Sistema d’anivellament per a control seients zones
caracteristiques en edificis tipus C-3 i C-4, segons art.
4.6.5.2.

Control pilotes "in situ" segons UNE EN 1536:2000, taules 6
all.

Pilotes barrina continua control taula 12
UNE EN 1536: 2000.

Mesurament efectes hinca pilots prefabricats: vibracions,

o pressid intersticial, o deformacions i alcada caiguda,
longitud, n°® cops i forga rebuig.

Registre corba completa emfasi en nUm. ~ ~ ~ definit en
Plec.

Comprovacié rebuig ficat després de 24h per a pilotes
hinca en sols argilosos amb ediificis tipus C-3i C-4.

Edificis C3 i C4 proves dindmiques d'hinca contrastades
amb proves de carrega.

Documentacié final

Resultat final comprovacions establertes en apartat de
conftrol per a edificis fipus C-3 i C-4.

MURS DE FORMIGO
(Instruccid Formigd
Estructural EHE,
capitols XIV, bases
generals del control
de la qualitat; XV,
control de materials;
XVI, control de
I'execucid. Instruccid
per a forjats
inidireccionals amb
elements
prefabricats, EFHE,
art. 3, document de
projecte i execucio, i
capitol VII, control)

Documentacio prévia

Autoritzacions d'Us vigents de forjats i caracteristiques
fisicomecdaniques coherents amb Projecte.

Planols de forjats, amb expressid de tipus elements
emprats, signats per persona fisica.

Certificat (art. 3.2.e).

Si s'escau, certificats garantia segons Anejos 5.4 6.5.

Segell, Marca de Qualitat, distintiu reconegut o CC-EHE
per a control produccié del formigd.

Certificat laboratori per a armadures pretensat i/o
postensat

Control

Control geometric replanteig i nivells.

Marques identificacié fabricant en elements, data
fabricacié i longitud.

Caracteristiques geometriques i armat compleixen
Autoritzacié d'Us i coincidents amb Projecte.

Recobriments minims segons art. 34.3 EFHE.

Full de subministrament formigd central emplenada
segons art. 69.2.9.1 EHE.

Altres generals i especifiques.4

Assaigs

Formigd segons EHE, consisténcia i resisteéncia per a
Control Estadistic (art. 83, 84 i 88.4 EHE) i acer en quantia
establerta per EHE per a Control Normal (art. 90.3 EHE).5

Assaigs d'informacié complementaria només casos art.
72,75188.5 EHE, o quan aixi ho indiqui Plec Condicions
Técniques Particulars o la D.F.

O oooo ocgo oooojojojoog/o/ojg gpo

Modalitat 2: Control al 100%

Modalitat 3: Control estadistic del formigd; nivell normal, dues inspeccions per lot; nivell intens, tres

inspeccions per lot; en ambdds casos armadures actives i passives.

4 Veure quadre de Lots segons taula 95.1.a EHE, (pagina 5) i Taula de comprovacions durant execucid, 95.1.b de 'EHE. (pagina 22)

5 Veure quadre de Lofs i Control d’ Armadures.

Modalitat 1: control reduit. Una inspeccid per lot per a formigd i només armadures passives.
Modalitat 2: Control al 100%

Modalitat 3: Control estadistic del formigd; nivell normal, dues inspeccions per lot; nivell intens, tres

inspeccions per lof; en ambdds casos armadures actives i passives.
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CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Resistencia al foc dels forjats assajada i classificada
segons UNE EN 1365-2: 2000 i UNE EN 13501-2: 2004,
respectivament.

Documentacié final

Copia Fitxes caracteristiques tecniques forjat amb segell
autoritzacié d'Us.

Planols actualitzats de forjats executats amb
modificacions introduides.

Resultat assaig dilatacié potencial (antiguitat <6 mesos)
peces entrevegudes.

Certificat comportament de reaccié al foc peces
entreveure EPS, o sistema constructiu proposat per
Projectista.

Certificat algun distintiu oficialment reconegut, segell de
qualitat.s

Resultats contfrol d'execucio.

Certificat fabricant signat per persona fisica dels elements
constituents del forjat i conformitat amb Autoritzacié d'Us
(art. 3.2.€).

PAVIMENTS DE
FORMIGO

(Instruccid Formigd
Estructural EHE,
capitols XIV, bases
generals del control
de la qualitat; XV,
control de materials;
XVI, control de
I'execucid. Instruccid
per a forjats
inidireccionals amb
elements
prefabricats, EFHE,
art. 3, document de
projecte i execucio, i
capitol VII, control)

Documentacid previa

Assaigs previs del formigdma felxotraccié.

Planols de paviments, amb expressié de tipus elements
emprats, signats per persona fisica.

Certificat (art. 3.2.e).

Si s'escau, certificats garantia segons Anejos 5.4 6.5.

Segell, Marca de Qualitat, distintiu reconegut o CC-EHE
per a control produccié del formigd.

Certificat laboratori per a armadures acrediti compliment
especificacions art. 35i 34 EHE.

Control

Control geometric replanteig i nivells.

Marques identificacié fabricant en elements, data
fabricacié i longitud.

Caracteristiques geometriques i armat compleixen
Autoritzacié d'Us i coincidents amb Projecte.

Recobriments minims segons art. 34.3 EFHE.

Full de subministrament formigd central emplenada
segons art. 69.2.9.1 EHE.

Altres generals i especifiques.”

Assaigs

Formigd segons EHE, consisténcia i resisteéncia per a
Control Estadistic (art. 83, 841 88.4 EHE) i acer en quantia
establerta per EHE per a Control Normal (art. 90.3 EHE).8

0O Oooo/odo|/oooo/g ojoo o ololo| o

Assaigs d'informacié complementaria només casos art.
72,75188.5 EHE, o quan aixi ho indiqui Plec Condicions
Técniques Particulars o la D.F.

6 Si no n'hi ha, justificacié documental signada per persona fisica del control intern de fabricacié del formigd

(antiguitat <1 mes) i de producte acabat (dilucid i tallant, antiguitat <6 mesos).

7 \eure quadre de Lots segons taula 95.1.a EHE, (pagina 5) i Taula de comprovacions durant execucid, 95.1.b de 'EHE. (pagina 22)

8 Veure quadre de Lofs i Control d’ Armadures.

Modalitat 1: control reduit. Una inspeccid per lot per a formigd i només armadures passives.
Modalitat 2: Control al 100%

Modalitat 3: Control estadistic del formigd; nivell normal, dues inspeccions per lot; nivell intens, tres

inspeccions per lof; en ambdds casos armadures actives i passives.
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CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Resistencia al foc dels forjats assajada i classificada
segons UNE EN 1365-2: 2000 i UNE EN 13501-2: 2004,
respectivament.

Documentacié final

Copia Fitxes caracteristiques tecniques paviment i juntes
de dilatacié i retraccid

Planols actudlitzats paviments executats amb
modificacions introduides.

Resultat assaig dilatacié potencial (antiguitat <6 mesos)
peces entrevegudes.

Certificat comportament de reaccié al foc peces
entreveure EPS, o sistema constructiu proposat per
Projectista.

Certificat algun distintiu oficialment reconegut, segell de
qualitat.?

Resultats contfrol d'execucio.

Certificat fabricant signat per persona fisica dels elements
constituents del forjat i conformitat amb Autoritzacié d'Us
(art. 3.2.€).

| oool oo glg]o

? Si no n'hi ha, justificacié documental signada per persona fisica del control intern de fabricacié del formigd

(antiguitat <1 mes) i de producte acabat (dilucid i tallant, antiguitat <6 mesos).
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Taula 95.1.b Instruccid EHE
Comprovacions que s'han d'efectuar durant I'execucid

GENERALS PER A TOT TIPUS D’OBRES

A) COMPROVACIONS PREVIES AL COMENCAMENT DE L'EXECUCIO
- Directori d'agents involucrafs.

- Existéncia de llibres de registre i ordres reglamentaris.

- Existencia d'arxiu de certificats de materials, fulls de subministrament, resultats de conftrol,

documents de projecte i sistema de classificacié de canvis de projecte o informacid
complementaria.

- Revisid de pldnols i documents contractuals.

- Existencia de control de qualitat de materials d’acord amb els nivells especificats.

- Comprovacid general d'equips: certificats de, si s'escau.

- Subministrament i certificats d’aptitud de materials.

B) COMPROVACIONS DE REPLANTEIG | GEOMETRIQUES
- Comprovacié de cotes, nivells i geometria.

- Comprovacid de tolerancies admissibles.

C) CINTRES | BASTATGES
- Existéncia de cdlcul, en els casos necessaris.
- Comprovacid de pldanols.
- Comprovacid de cotes i tolerancies.

- Revisid del muntatge.

D) ARMADURES
- Tipus, didmetre i posicio.
- Talli doblat.
- Emmagatzematge.
- Tolerancies de col locacio.
- Recobriments i separacié entre armadures. Utilitzacié de separadors i distanciadors.

- Estat de beines, ancoratges i empalmaments i accessoris.

E) ENCOFRATS
- Estanquitat, rigidesa i textura.
- Tolerancies.
- Possibilitat de neteja, inclosos fons.

- Geometria i contrafletxes.
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F) TRANSPORT, ABOCAMENT | COMPACTACIO

- Temps de transport.

- Condicions d'abocament: metode, seqUéncia, algada maxima, etc.

- Formigonat amb vent, temps fred, temps calords o pluja.
- Compactacié del formigo.

- Acabat de superficies.

G) JUNTES DE TREBALL, CONTRACCIO O DILATACIO
- Disposicid i fractament de juntes de treball i contraccid.
- Neteja de les superficies de contacte.
- Temps d'espera.
- Armadures de connexio.
- Posicio, inclinacid i distancia.

- Dimensions i segellament, en els casos que escaigui.

H) CURAT
- Métode aplicat.
- Terminis de curat.

- Proteccid de superficies.

|) DESEMMOTLLAT | DESCIMBRAT
- Control de la resistencia del formigd abans del tresat.
- Control de sobrecdrregues de construccié.
- Comprovacid de terminis d'enlUs.

- Reparacié de defectes.

J) TOLERANCIES | DIMENSIONS FINALS

- Comprovacié dimensional.

K) REPARACIO DE DEFECTES | NETEJA DE SUPERFICIES

B e < | AJUNTAMENT D’ ALPICAT

Ref.

22275E-MEO1

Rev.

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu

Data

02/2023

Full

121




CAPiTOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

ESTRUCTURES DE
FABRICA

(capitols 7,
execucidé; 8, control

d'execucié DB SE-F)

Documentacié previa

Marcatge CE ciments paleta, especials i comuns.

Marcatge CE cales per a la construccié.

Plec Condicions refereix criteris arriostrament temporal i

limitacié alcada execucid per dia.

Declaracié fabricant/subministrador sobre resistencia i

categoria de les peces (categoria | o Il).

Peces Cat. | documentacié acreditativa existencia pla
de control de produccid en fabrica i valor resisténcia
segons UNE EN 772-1: 2002.

Control

Morters secs i formigons i resistencia es corresponen amb

sol licitades.

Procedéncia pedra natural; caracteristiques, sense

fractures.

Abassegament sorres, ciments i cales en zona seca i

separades

Conftrol dimensional de juntes, enjarjocs, enllagos, roses i

rebaixos, disposicidé armadures cap. 7 DB SE-F.

Fabricant aportar valor obtingut en assaig de resistencia

normalitzada de peces.

Instruccions fabricant morters preparats i secs referint
tipus pastadora, temps pastat, quantitat aigua i termini

d'Us.

Comprovacio tolerdncies execucio respecte de les de

Projecte o, per defecte, taula 8.2 DB SE-F.

Comprovar categoria execucié segons art. 8.2.1.

Recepcid i posada en obra armadures, art. 8.4 DB SE-F.

Proteccié fabriques en execucid segons art. 8.5 DB SE-F.

Assaigs

Si no hi ha declaracié fabricant sobre valor resisténcia

compressid, determinar per assaig UNE EN 772-1: 2002.

Resistencia morter (art. 8.3.6 D SE-F) segons UNE EN 1015-
11:2000. (opcional segons CTE)

Resistencia fabrica (art. 8.2.1 D SE-F) segons UNE EN 1052-

1. (opcional segons CTE)

ALBANILERIA

(capitols 4,
productes de
construccio; 5,

construccio:
execucio, control
d'execucié i control
obra acabada DB
HS-1)

Documentacié previa

Fitxes Técniques dels materials emprats i segell AENOR de

ciments signat per persona fisica.

Marcatge CE productes.

Altres segells, marques, certificacions i distintius qualitat

segons condicions art. 5.2.5i é part | CTE.

Projecte justifica solucié aillament i caracteristiques

técniques productes i execucid unitats obra.

Plec defineix condicions control per a recepcid i assaigs

necessaris de comprovacio.

Control

Replanteig. Esquadres i verticalitat.

Control execucid ponts térmics.

O
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CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Maons i blocs sense revestiment exterior tipus "caravista".

Condicions execucié minimes art. 5.1 DB HS-1.

Assaigs

Maons:

Geometria; tolerancia dimensional. (UNE 67019)

Resisténcia a compressid. (UNE 67026)

Succid, segons limits art. 4.1.2 DB HS-1:10
UNE 67031: 1985 mad cerdmic

UNE 41170: 1989 bloc formigd

UNE 77211: 2001 bloc formigé vist

Absorcié (UNE 67027).

Eflorescéncies (UNE 67029).

Blocs:

Geometria; tolerdncia dimensional. (UNE 47167)

Resistencia a compressid. (EN 772)

Succid, segons limits art. 4.1.2 DB HS-1:11
UNE 41170: 1989 bloc formigd
UNE 77211: 2001 bloc formigé vist

Absorcid (UNE 67027).

Eflorescéncies (UNE 67029).

Termoarcilla:

Tolerancia dimensional. (UNE 136010)

Resistencia en facanes. (UNE 67026)

Morters: Resistencia i composicio.

COBERTES i SISTEMES
DE PROTECCIO
FRONT HUMITAT

(capitols 4,
productes de
construccié; 5,

construccié:
execucid, control
d'execucio i control
obra acabada DB
HS-1)

Documentacié previa

Document autoritzacié de lamines i altres.

Marcatge CE productes.

Altres segells, marques, certificacions i distintius qualitat

segons condicions art. 5.2.5i é part | CTE.

Projecte justifica solucié aillament.

Plec defineix condicions control per a recepcid i assaigs

necessaris de comprovacio.

Construccié de capes segons Projecte.

Control Continuitat barrera de vapor.
Condicions execucié minimes art. 5.1 DB HS-1.
Lamines: Gruix i plegabilitat.

Assaigs

Maons: Geometria, permeabilitat i dilucié.

Proves finals

Prova d'estanquitat 100% en coberta.

ELECTRICITAT

(compliment
Reglament

Electrotécnic Baixa

Documentacié previa

Projecte especific

amb Ve B° Administracié competent.

Marcatge CE productes.

Control

Situacié punts, mecanismes i equips enllumenat.

Replanteig previ frecs i caixes instal 1acio.

0googgoOoodd 0/0 00000 0/000 00 0O 00goo0 0o/0 o|do

10 valors limit de succi per a peces en full principal de facanes segons art. 4.1.2 DB HS-1.

11 1pidem 12.

AJUNTAMENT D' ALPICAT

Ref. 22275E-MEO1 Rev.

o

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu Data

02/2023 Full

123




CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Tensié i ITCs)

Execucid segons especificacions Projecte.

Subjeccid cables.

Quadres generals: aspecte, dimensions, caracteristiques,

fixacié elements i connexié.

Identificacid i etiquetatge circuits i proteccions.

Proves finals

Connexid¢ a quadre.

Funcionament:

Diferencial, resistencia xarxa terra.
Dispars automatics.

Encesa enllumenat.

Circuits

Documentacié final

Butlleti Legalitzacié Instal lacié.

FONTANERIA

(capitols 5,
construccio:
execucié i posada
en servei; 6,
productes de
construccio:
condicions generals,
particulars i
incompatibilitats; 7,
manteniment i
conservacioé DB HE-4
Subministrament

d'aigua)

Documentacié previa

Projecte especific

amb Ve B° Administracié competent.

Marcatge CE productes.

Control

Projecte defineix i justifica solucié adoptada.

Execucid segons Projecte i art. 5.1 DB HS-4.

Replanteig previi situacié claus.

Dogdooggoooo Oo oloo

Materials proteccio:
Condensacions: UNE 100171: 1989
Termiques:

Altes femp: UNE 100171: 1989
Gelades: UNE EN ISO 12241: 1999

O

Caracteristiques generals materials art. 6.1 DB HS-4.

Caracteristiques particulars conduccions art. 6.2.

Control incompatibilitats entre materials art. 6.3 DB HS-4.

Anivellament, subjeccié i connexié aparells.

Proves finals

Proves resisténcia mecadnica i estanquitat parcial i global;

pressidé no varia en, almenys, 4h.

O|ooo0Ooogod

Pera.c.s:

mesurament cabal i temperatura punts aigua
temps sortida aigua t. °C servei.

mesurament t. °C en xarxa.

t. °C sortida acumulador i en aixetes.

Funcionament aparells sanitaris i cixetes.

Posada en carrega, estanquitat i prestacions de tota la

instal lacié durant 24h.

Documentacié final

Planol amb tfracats de xarxes.

Instruccions respecte condicions interrupcid servei
segons art. 7.1 DB HS-4.

Butlleti Legalitzacié Instal 1acié.

SANEJAMENT

(capitol 5,

Documentacié previa

Marcatge CE productes.

Altres segells, marques, certificacions i distintius qualitat

segons condicions art. 5.2.5i é part | CTE.

" 0|/gdo o/g o ooooo
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CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

construccio:
execucio, control
d'execucid i control
obra acabada DB
HS-1. Capitols 5,
construccio:
execuciod i proves
diverses; 6,
productes de
construccio:
caracteristiques
generals materials i

accessoris DB HS-5)

Plec defineix condicions control per a recepcid i assaigs

necessaris de comprovacio.

Control

Projecte defineix i justifica solucié adoptada.

Replanteig i estanquitat.

Execucid segons Projecte i condicions minimes art. 5.1 DB
HS-5.

Alcada tancament hidraulic sifdé 225mm.

Proves finals

Estanquitat parcial aparells.

Estanquitat xarxa horitzontal i arquetes pressié (0,3-0,6

bars).

Control 100% unions, entroncs i derivacions.

Prova estanquitat total (art. 5.6.3-5) amb aigua, aire i/o

fum segons defineixi Projecte i/o Director Obra.

Funcionament general.

Documentacié final

Planol amb tracats definitius.

INSTAL LACIONS DE
PROTECCIO
CONTRA INCENDIS

(annex SI-G, normes
relacionades amb

I'aplicacié DB Sl)

Documentacié previa

Projecte defineix i justifica solucié de proteccid, justificant

expressament compliment DB SI.

Projecte especific d'instal.lacid

amb Ve B° Administracié competent.

Marcatge CE productes.

Control

Productes compleixen especificacions Projecte segons
R.D. 312/2005.

O|looo o|go oo o/gd o og O

Caracteristiques, ubicacié i muntatge elements

(detectors, polsadors, sprinklers...) segons Projecte.

Execucid segons especificacions Projecte.

Replanteig instal 1acid, tracat linies electriques.

Verificacid xarxa canonades d'alimentaciod BIEs i

Sprinklers.

O oo o

Assaigs

Determinacié de caracteristiques de reaccié al foc o de
resisténcia al foc per Laboratoris acreditats conforme RD
2200/1995, de 28 de desembre, modificat per RD
411/1997, de 21 de marg.'?

O

Proves finals

Verificacié dades centrals.

Proves funcionament hidraulic xarxa manegues i

sprinklers.

Proves funcionament detectors i central.

Proves funcionament bus comunicacié central.

Documentacié final

Planol amb tracats definitius instal.lacio.

Butlleti Legalitzacié Instal lacié.

SERRALLERIA

Control

Fixacié cércols fusteria garanteixi estanquitat.

Mostra prévia d'elements i ferramenta.

DOogoOg O O

12 Només caldra realitzar aquests assaigs quan els productes de construccié no obstenten marcatge CE. Per tant, la seva prescripcié sera

eventual, condicionada a les circumstancies propies de I’obra i subministrament especific de productes per part de proveidors.

AJUNTAMENT D' ALPICAT

Ref. 22275E-MEO1 Rev.

o

Tancament pista esportiva-Projecte Executiu

Data  02/2023 Full

125




CAPITOL

TIPUS DE REQUERIMENT

CONTINGUT

Ancoratges i soldadures.

Proteccié de taller.

PINTURES

Documentacié previa

(de cada tipus)

Propietats fisiques.

Composicio.

Aplicacio.

Control

Material adequat decebut.

Nombre de capes.

Assaigs (de cada tipus)

Material usant-se: Adequacié a Documentacié Prévia.

Aplicat: Adheréncia, gruix, nombre de capes.

EEEEEEEEE

Pel que fa als apartats de Documentacid Previa i Control explicitats a I'inici d'aquest quadre

resum, es garantird que:

a) el Director de I'Execucié de I'obra recopilard la documentacié del control realitzat,

verificant que és conforme amb I'establert en el projecte, els seus annexos i

modificacions;

b) el Constructor recaptard dels subministradors de productes i facilitard al Director

d'Obra i al Director de I'Execucié de I'Obra la documentacid dels productes

anteriorment assenyalada aixi com les seves instruccions d'Us i manteniment, i les

garanties corresponents quan procedeixi;

c) la documentacié de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les

unitats d'obra podrd servir, si aixi ho autoritzés el Director de I'Execucié de I'obraq,

com a part del control de qualitat de I'obra.

d) La documentacid del seguiment del control serd dipositada pel Director de

I'Execucié de l'obra en el seu Collegi Professional, o Administracié PuUblica

competent.
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