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1. INTRODUCCIO

Els projectes que promou I'Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en I'excel 1éncia
del disseny i I'optimitzacid dels recursos econdmics, energéetics i materials.

L'excelléncia en el disseny arquitectonic és un pardmetre dificiiment quantificable, perd
I'Ajuntament de Barcelona vetllard perqué tots els projectes de la ciutat, excepte en
determinades situacions en que es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un marc
en el que es priornitzi ales persones, i s'atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneitat
en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integracié amb I'entorn;
I'optimitzacié de recursos energétics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable
d’autosuficiencia; I'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporacid de sistemes
tecnologics i de comunicacié quan sigui convenient.,

2. OBJECTE DE L'ACTUACIO

L'objecte d'aquesta actuacié és la “REDACCIO DEL PROJECTE | DIRECCIO DE LES OBRES DE
REPARACIO DE LES PATOLOGIES | PROBLEMES DE FILTRACIONS EXISTENTS, RECONDUCCIO DE LES
AIGUES PLUVIALS | REHABILITACIO DE LA FACANA DEL CENTRE DE MANTENIMENT DE CANYELLES,
SITUAT A VIA FAVENCIA NUM. 47, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS”.

Les intervencions a desenvolupar es resumeixen en les seguents actuacions:

e AMBIT 1. Espai IMI: Espais interiors de treball de I'Institut Municipal d'Informatica de
I'Ajuntament de Barcelona, situats principalment a planta soterrani. Caldrd plantejar
les intervencions necessdries per a garantir I'estanqueitat i confort de les oficines aixi
com I'adequacid de les instal iacions per al seu condicionament.

e AMBIT 2. Facana Via Favéncia: Rehabilitacié integral de la facana amb front a Via
Favencia.

e AMBIT 3. Coberta: Reconduccié del sistema de recollida i evacuacié de les aigies de
plujai rec que existeix actualment a la coberta de I'edifici per tal d'evitar filtracions i
humitats a I'interior de I'edifici i garantir la correcta evacuacid de les aigUes. També
caldrd plantejar aquelles actuacions necessaries per a la reparacié de les patologies
de coberta.

e AMBIT 4. Reparacié de patologies i filtracions: Actuacions per a la reparacié de les
filtracions que es produeixen a diferents punts de I'edifici principalment a tot el costat
de Via Favenciai al mur de contencié del costat del Parc. També caldrd plantejar la
reparacié de les patologies detectades ja produides al llarg del temps.

3. ENTORN URBA

3.1 Emplagcament

El Centre de Manteniment estd situat a Via Favéncia nimero 41-47, al bari de Canyelles del
Districte de Nou Bairris. L'edifici t€ I'accés principal rodat i a peu pel costat de Via Favéncia.

Degut al fort desnivell que existeix entre la cota d'accés a l'edificii la cota del Parc de Josep
M. Serra Marti, la coberta de I'edilfici forma part de I'espai public generant una placa ala seva
part superior (cota de coberta) com a prolongacié del mateix parc.

Una escala mecdnica connecta, a través de la facana de I'edifici, la cota de la vorera de
Via Favencia amb la cota superior de la coberta i placa publica per davant de la facana
principal de I'edifici.



3.2 Situacié. El barri de Canyelles.

Les terres de conreu de l'antic mas de Can Guineueta, construit al segle XVII, arribaven més o
menys fins a l'indret on ara hi ha el Mercat de Canyelles. Aquesta zona de conreus va canviar
radicalment durant els anys quaranta. Acabada la Guerra Civil, els voltants de la masia es van
comencar a poblar de barraques i petites cases que van acabar formant la improvisada
barriada de la Guineueta Vellg; els seus 250 habitatges no tenien cap mena de servei. Ni
electricitat ni clavegueram.

El projecte de construccié de la ronda de Dalt va sentenciar aquest bari improvisat a mitjans
dels anys seixanta quan es van expropiar els terrenys per construir-hi un poligon d'habitatges.
La masia va desapareixer i va donar pas als gratacels del nou barr. La lluita veinal va
aconseguir, perd, que els habitants de la Guineueta Vella poguessin viure als 3.000 habitatges
del nou bari que es construiria alld on era casa seva. Aquest nou barri es va anomenar
Canyellesi es vainaugurar el 1978.



https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/sites/default/files/gallery/historia_canyelles.jpg

3.3 Planejament

El planejament vigent que afecta I'dmbit de la proposta del Projecte d'intervencid és la
MODIFICACIO DEL PLA GENERAL METROPOLITA EN L'AMBIT DEL SECTOR PRIM, aprovada
definitivament en data 25 de febrer de 2022.

Aquesta qualifica els sdls de referéncia de Serveis Técnics/equipaments existents (clau 4/7q).
S'admeten tots els usos excepte el residencial. La MPGM PRIM determina la condicié de
conservar |'edificacid del Centre de Manteniment. La modificacié de les actuals condicions
d'edificacié i usos requerird d'un pla especial urbanistic, que concreti les noves condicions
d'ordenacié, la intensitat edificatoriai I'Us.

Tenint en compte les intervencions que s'han de dur a terme a I'edificacidé, I'actuacié en
aquest cas, no incideix en el planejament urbanistic.




4. DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

4.1 Estat Actual
L'edifici va ser construit I'any 1993. Actualment s'utilitza com a Centre de Manteniment de
diferents serveis teécnics municipals (Neteja, Parcs i Jardins i Institut Municipal d’'Informatica).

Aquest es va construir amb una finalitat industrial i la fipologia d’estructura i acabats respon al
seu Us original. El volum és de planta rectangular amb el costat més llarg coincidint amb la
facana principal de Via Favencia.

L'edificacié té una superficie construida total de 15.920 m2 (10.875 m2 sobre rasant i 5.045 m2
sota rasant) i consta de planta soterrani, planta baixa, i altell que es connecten a través de
dos nuclis d’escales i una rampa en la part posterior per a la circulacié de vehicles. També té
una planta coberta que funciona com a placa publica a la qual s'accedeix per una escala
mecdnica exterior situada davant de la facana del costat de Via Favencia o per un ascensor
gue també comunica amb el metro o bé a través del Parc Josep Maria Serra Marti.

La planta soterrani estd destinada en la seva major part a magatzem, sales de manteniment i
serveis i una zona menor al Departament de Neteja. La planta baixa estd destinada també a
magatzem amb una important part com acopi d'aparells de neteja. La planta altell esta
destinada a despatxos, sales de reunions, vestidors, sales de descansi serveis.

Estructura

A nivell estructural es composa d'una fonamentacié de sabates aillades arriostrades, una
estructura vertical de pilars de formigd armat i forjats reticulars de formigd armat. Donades des
dimensions de I'edifici, es van redlitzar juntes de dilatacid estructurals.
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Fagcanes
Es distingeixen 3 tipus de facana a I'edifici:

- Una de les facanes té un acabat de mad cerdmic tipus “gero” amb petites obertures
amb fusteries metdlliques batents (finestres) i envidrament simple. Els diferents trams
estan separats per pilars vistos de formigd armat.

En la part superior hi ha la canal exterior de recollida i evacuaciéd d'aigua pluvial.

Facana tipus 1



- Un altre tipus de facana estd format per mur de bloc de formigd + mur de tancament
cerdmic que fa de suport de les peces de recobriment prefabricades de formigod.
Aquestes peces estan subjectades per una base de morter tipus portland. Les petites
obertures estan formades per finestres amb reixes metdlliquesiles obertures més grans
o bé estan tapiades amb parets de bloc de formigd o amb portes metdlliques
basculants amb reixes metal liques ala part superior. En aquesta facana no hi ha canall
exterior de recollida i evacuacié d'aigles pluvials.

- El tercer tipus de facana té dos fulls, un primer mur exterior de mad cerdmic perforat
vist tipus “gero” amb una alcada aproximada de 1,60m i un segon mur interior de bloc
de formigd que té funcié de suport. Té unes grans obertures amb fusteries d'acer amb
envidraments simples i parts cegues amb planxes d'acer. En la part superior hi ha la
canal exterior de recollida i evacuacid d'aigUes pluvials.

Facana tipus 3

Cobertes

L'edifici consta d'una coberta plana transitable que funciona com a placa publica amb
acabat de peces ceramiques tipus llambordins de 20x10x5cm. Hi ha diferents elements que
funcionen com baranes o zones de seients.



Coberta plana transitable

Sistema de recollida i evacuacié d'aigua a coberta

Es realitza a través d'unes obertures de peces de formigd situades al coronament de facana
(costat Via Favencia). A través d'aquestes obertures s'aboca I'adigua a la canal horitzontal
exterior que va de costat a costat de fagana i posteriorment es condueix cap als baixants
verticals situats a facana, concretament davant dels trams on estan els pilars de formigo.

Obertures de desguds en coronament facana Canal i baixants en fagana

En la part del volum que sobresurt respecte la linia de facana vidriada (és a dir tota la part del
volum que té facana de peces de recobriment prefabricades de formigd), I'aigua es recull a
través d'uns embornals i reixetes que es troben enretirats respecte la linia de facana (a la
mateixa liniai tracat en planta que la canal horitzontal que va per els altres frams de facana).

Embornal de recollida d’'aigua




Escales i ascensor exterior

Com s’ha comentat anteriorment |'edifici t& una planta coberta que funciona com a placa
puUblica a la qual s'accedeix per una escala mecadnica exterior situada davant de la facana
del costat de Via Favencia o per un ascensor que també comunica amb el metro o bé a
través del Parc Josep Maria Serra Marti.

AN

Escala mecanica i ascensor exteriors

4.2 Projectes previs

S'han dut a terme alguns projectes i estudis previs a la present licitacid. A continuacié
s'enumereni es descriuen. Ambdds documents s'adjunten a la present licitacio.

a) PROJECTE DE REHABILITACIO DE FACANA | SUBSANACIO DE PATOLOGIES EXISTENTS A
CENTRE DE MANTENIMENT JOSEP MARIA SERRA | MARTi DE CANYELLES.
Empresa: QSTUDIO MANAGEMENT CONSULTING 29 SL
Tecnic: Alberto Penarando Rodriguez
Data: Agost 2019

S'adjunta aquest projecte a la present licitacié ja que es descriuen de forma forca
detallada moltes de les patologies i filtracions que presenta I edifici. Tot i aixo cal tenir en
compte que el projecte esta desfasat i durant els darrers anys han sorgit alires patologies
que no estan incloses en aquest projecte. Per tant, es considera que aguest no és complert
a dia d'avui i caldria tenir en compte molts altres punts a I'edifici a estudiar.

b) ESTUDI FILTRACIONS MUR FACANA VIA FAVENCIA
Data: setembre 2022

El present estudi anadlitza les darreres filiracions d'aigua que s’han identificat al mur de
facana situat al costat de Via Favencia.

Igual gue a l'anterior document, aquest _informe tampoc inclou la globalitat de les
patologies i filiracions que presenta I'edifici i serveix com a document orientatiu. Per tant
caldra analitzar més en profunditat I'edifici per tal d'identificar de forma integral tots els
problemes de patologies i fillracions que presenta I'edifici.
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4.3 Documentacié grafica

A continuacié es mostren les plantes d'estat actual indicant els diferents dmbits objecte del
present concurs.

o AMBIT 1. Espai IMI

e AMBIT 2. Facana Via Favéncia

o AMBIT 3. Coberta.

o AMBIT 4. Reparacié de les patologies i filtracions

Planta soterrani — P-1

AMBIT 4: Reparaci6 Patologies i Filtracions /

AMBIT 1:
Espai IMI

AMBIT 4: Reparacié Patologies i Filtracions

Planta Baixa — PB

. 1
AMBIT 4: Reparacio Patologies i Filtracions I' P
20 e e -=1
!
' T T T T
) 1

-p R T

Planta Primera — P1

N 1
AMBIT 4: Reparacio Patologies i Filtracions /

AMBIT 2: Fagana Via Favéncia
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Planta Coberta — Placa

AMBIT 3: Coberta /\

Facana - Via Favencia
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AMBIT 2: Facana Via Favéncia

5. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIO

L'objecte d'aquesta actuacié és la “REDACCIO DEL PROJECTE | DIRECCIO DE LES OBRES DE
REPARACIO DE LES PATOLOGIES | PROBLEMES DE FILTRACIONS EXISTENTS, RECONDUCCIO DE LES
AIGUES PLUVIALS | REHABILITACIO DE LA FACANA DEL CENTRE DE MANTENIMENT DE CANYELLES,
SITUAT A VIA FAVENCIA NUM. 47, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS”.

Les intervencions a desenvolupar es resumeixen en les segUents actuacions:

AMBIT 1. Espai IMI: Espais interiors de treball de I'Institut Municipal d'Informdtica de
I'Ajuntament de Barcelona, situats principalment a planta soterrani. Caldrd plantejar
les intervencions necessdries per a garantir I'estanqueitat i confort de les oficines qixi
com I'adequacid de les instal iacions per al seu condicionament.

AMBIT 2. Facana Via Favéncia: Rehabilitacié integral de la facana amb front a Via
Favencia.

AMBIT 3. Coberta: Reconduccié del sistema de recollida i evacuacié de les aigies de
pluja i rec que existeix actualment a la coberta de I'edifici per tal d'evitar filiracions i
humitats a I'interior de I'edifici i garantir la correcta evacuacid de les aigles. També
caldrd plantejar aquelles actuacions necessaries per a la reparacid de les patologies
de coberta.

AMBIT 4. Reparacié de patologies i filtracions: Actuacions per a la reparacié de les
filtracions que es produeixen a diferents punts de I'edifici principalment a tot el costat
de Via Favenciai al mur de contencié del costat del Parc. També caldra plantejar la
reparacié de les patologies detectades ja produides al llarg del temps.

12



5.1 Ambits d'actuacié

Tal i com s'ha comentat en punts anteriors, I'actuacid es centra en ambits i treballs diferents:

AMBIT 1. Espai IMI.
AMBIT 2. Facana Via Favéncia.
AMBIT 3. Coberta.

AMBIT 4. Reparacié de patologies i fillracions.

En el punt de 4.3 Documentacié Grafica, s’han marcat sobre els planols d'estat actual, els
diferents ambits d'actuacié.

5.2 Programa funcional i criteris d’intervencié

A nivell de programa funcional, el centre seguird mantenint el mateix Us.

Per a dur a terme la present actuacié caldrd plantejar un projecte centrat en diversos tipus
d'intervencid en dmbits diferents de I'edifici. En el desenvolupament del projecte s'avaluard
la necessitat de dividir el projecte en diversos expedients o bé plantejar un sol projecte amb
diferents capitols.

Les diferents actuacions/ambits plantejats son:

1. Espai IMI

Es tracta dels espais interiors de treball de I'Institut Municipal d'Informadtica de
I’Ajuntament de Barcelona. Aquests estan agrupats i situats a planta soterrani.
Conformen un Unic recinte tancat dins de I'edifici.

Lazona on es tfroben actuaiment ubicades les oficines del IMI, ocupa aproximadament
uns 505 m2.

Dins d'aquests espais hi ha equipament informdtic (ordinadors, racks...) vital i molt
important per al control de la ciutat de Barcelona i per tant, requereix d'unes
condicions especifiques on s'ha de garantir I'estanqueitat.

Aquestes sales han patit previament diversos problemes de filtracions. Provisionalment
s'han dut a terme diverses actuacions de reparacié que, de forma provisional, han
solucionat els problemes d’entrada d'aigua perd que no es consideren definitives.
Caldra revisar les actuacions de reparacié que s'han dut a terme préviament aixi com
plantejar les noves intervencions necessaries per a garantir I'estanqueitat total a
I'interior. També caldrd adequar els espais interiors i les instal {acions per al seu
condicionament i per garantir el confort interior.

2. Facana Via Favéncia:

La facana actual amb front a Via Favéncia ha tingut en el temps molt mal
manteniment. Aix0 ha provocat que presenti actualment grans problemes de
filtracions d’aigua a I'interior. D'altra banda, es tracta d’'una facana forca anfiga que
no disposa de control solar ni de les prestacions necessaries per a garantir el confort
térmic al'interior. La facana té una superficie total d'uns 1.153 m2.

Caldra plantejar una actuacié de rehabilitacié integral d'aquesta facana per tal de
millorar el control solar aixi com el confort térmic. Aquesta facana també haurd de
garantir la il luminacidé natural de les oficines i espais interiors.

Per al projecte de la nova facana es podran plantejar nous dissenys, diferents a la
configuracid i composicié de la facana actual. Tot i qixo la proposta haurd de ser una
solucid integral i de conjunt per a la totalitat de la facana, haurd de dialogar amb la
resta de I'edifici existent i I'entorn i haurd de presentar un sistema sostenible.
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3. Coberta

Actualment el sistema de recollida d'aigua de pluja de la zona del parc posterior
propera a |'edifici i de la coberta es recull a la mateixa coberta i evacua per uns
baixants situats a la facana de Via Favéncia.

Caldra millorar o plantejar de nou un sistema de recollida i evacuacié d'aigles per
evitar, per una banda, que I'aigua del parc arribi a la coberta de I'edifici sind que es
recondueixi préviament al propi parc. Aquest nou sistema, per altra banda, haurd de
plantejar una solucid per no fer passar els baixants vistos per la facana de Via Favéncia
per impedir les filtracions i humitats a l'interior de I'edifici i garantir la correcta
evacuacié a cota de carrer. També caldrd plantejar aquelles actuacions necessaries
per a la reparacié de les patologies de coberta.

L'ambit de la coberta té una superficie aproximada de 4.600 m2.

4. Reparacié de patologies i filtracions

L'edifici actualment es troba completament en funcionament perd presenta
nombroses patologies i problemes de filfracions produides per causes diferents,
directes i indirectes. Per una banda, presenta patologies de fipus oxidacions,
corrosions, eflorescencies... produides per processos quimics i bioldgics. Per altra
banda, presenta problemes de filtracions i patologies diverses com esquerdes interiors
derivades possiblement d'errors en I'eleccid del material, la técnica, el disseny i la
disposicié dels diferents elements constructius i també diverses patologies ligades a la
manca de manteniment periodic de |'edifici.

Préeviament a la redaccid del projecte i plantejament de la proposta d'intervencid es
planteja un periode previ d'andlisi i inventari de les diferents patologies i problemes de
filtracions per tal d’avaluar i escollir les millors mesures correctores. En aquesta fase
inicial es podran plantejar cales estructurals i constructives si es considera necessari.
Un cop fet I'andlisi integral i inventari de les patologies existents, caldra plantejar un
projecte d’actuacions per a la reparacié de totes les filtracions i de les patologies
detectades. Aquesta intervencié es durd a terme en diversos punts localitzats de
I'edifici, per tant no es pot definir una superficie concreta. La majoria de problemes de
filtracions i patologies es troben principalment als murs de facana del costat de Via
Favencia i del costat del Parc. Entre alguns dels problemes de filtracions d’'aigua que
existeixen a |'edifici, es descriuen els segUents:

Davant de la facana principal de I'edifici es troben les escales mecdniques que
comuniguen Via Favencia amb la placa que conforma la coberta de I'edifici.
Aquestes escales tenen una estructura de murs de formigd a nivell de planta soterrani
gue queden a l'interior del soterrani de I'edifici.
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Els dies de pluja molt intensa per el mur de formigd, de tancament de I'escala
mecadnica, s'infiltra I'aigua a l'interior de I’ edifici. Pel que es pot observar ales segUents
fotografies, I'cigua de I'exterior entra per I'escala exterior i surt a tfravés del mur de
formigd amb molta pressid per unes perforacions que hi ha al mur de formigd. Aquestes
filtracions, amb el temps, poden fer malbé el formigd i arribar fins a I'armat del mateix
deteriorant I'element per complet.

b) Per altra banda, també es detecten entrades d'aigua per la trobada del mur de
facanai el carrer de Via Favéncia. S'observa la presencia d'humitats greus pel sostre
de la planta soterrani.
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PLANTA SOTERRANI

En alguns punts del mur s'observa com el formigd s'han bufat i I'armat interior del
mateix s'estd oxidant.
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c) També existeixen nombroses patologies a la facana de Via Favéncia i al coronament
d'aguesta que no s'enumeren en aquest plec ja que es preveuen resoldre amb
I'actuacid de rehabilitacié complerta de la facana i millora del sistema de recollida i
evacuacié d'adigua en coberta.

6. RESUM DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ACTUACIO

US PREVIST CENTRE DE MANTENIMENT/ADMINISTRATIU

NUM DE PLANTES P.Soterrani + P. Baixa + P. Altell

SUPERFICIE EDIFICI 15.920 m2

SUPERFICIE ACTUACIO 7.093 m2 aproximadament

TIPOLOGIA REHABILITACIO/REPARACIO DE PATOLOGIES | FILTRACIONS
COST MAXIM OBRES 2.965.000 € (PEC sense IVA), per la totalitat dels ambits

7. CONCURS

Es tracta d'un procediment obert a una volta. La normativa, el format de presentacid i els
criteris de valoracid s'expliquen el plec de Bases Administratiu d’aquesta licitacioé.

A partir de I'adjudicacié de la present licitacié es podran dur a terme els treballs d'andlisi de
patologies, redaccidé de pla de calesi s'iniciard la redaccidé del projecte.

8. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El contingut dels documents a redactar desenvolupard amb tot detall les prescripcions del
Plec per a la Redaccié de Projectes d'Edificaci6 de BIM/SA i el Document de
desenvolupament del Projecte Basic amb definicié constructiva, relativ als projectes de
rehabilitacio, aixi com el Manual d’Estructuracié Informatica.

L'Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les linies de treball i les solucions
formals de I'actuacié. Serd tasca del projectista desenvolupar la formalitzacié de I'encarrec,
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés
de redaccid del projecte segons el marc de requeriments, marc econdmic i la normativa
actual que li és d'aplicacio.
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Durant el procés de redaccié de I'Avantprojecte, Projecte Basic per CTP amb definicio
constructiva (que incorpora la Llicencia Ambiental) i Projecte Executiu (que inclou I'ESS,
Memoria Ambiental i CE), es demanard la maxima concrecid de les solucions proposades, de
manera que el pressupost que s'incorpori ja des de I'Avantprojecte i del Bdsic, sigui el més
ajustat possible a la realitat de I'actuacié (Tot per partides unitaries d’obra amb TCQ).

Per al desenvolupament del projecte bdsic amb definicidé constructiva, a més del plec de
redaccié de projectes, caldrd tenir en compte també les consideracions el “Document de
desenvolupament del Projecte Basic amb definicid constructiva, relativ als projectes on
s'intervé en edificis existents/edificis d’obra nova”.

El projecte inclourd una Memoria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que
s'estructurard segons el plec que es proporcionard als redactors.

Durant la redaccié del projecte i fins a la seva aprovacié administrativa, el redactor haurd
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, aixi com incorporar els
ajustos i modificacions que se'n desprenguin. Serd tasca del projectista redactar les
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

Durant la redaccié del projecte, I'adjudicatari haurd de reunirse amb tots els RM's
(Responsables Municipals) que siguin d'aplicacié (segons llistat proporcionat pel propi
Ajuntament), per tal de pactari acordarles solucions que afecten a temes com I'accessibilitaft,
la proteccid contra incendis, riscos laborals, energia, patrimoni, arqueologia, etc. Cadascun
d'aqguests RM's elaborard un informe a la fase de Projecte Bdsic que, en el seu conjunt,
conformaran la Conformitat Técnica de Projecte (CTP).

L'adjudicatar haurd de generar la documentacié complementdria especifica per tal de que
els RM's (Agencia Energia, DSEM...) puguin informar tant en la fase de Projecte Bdsic com en
la Fase de Projecte Executiu quan sigui necessari. Aquesta documentacié haurd de complir
amb els criteris establerts als protocols corresponents que es poden trobar a la web de
I'Ajuntament de Barcelona.

També es realitzaran, si és necessari, les reunions necessaries amb les Entitats interessades i
associacions veinals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L'adjudicatar
generard, a més, la documentacid necessdria per a donar suport a aquestes possibles
presentacions que es redlitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc.

L'execucid i despeses ligades a les possibles feines d’'aixecament de planols per a
complementar la informacié grdafica llivrada correra a carrec dels redactors. L' adjudicatari
del present encarrec haurd de fer les comprovacions necessdries per tal de verificar la
documentacié grafica lliurada.

El projecte executiu contindrd tota la documentacié necessaria per a que es pugui licitar
I'obra. El projecte executiu preveurd el manteniment de I'edifici, especialment pel que fa a
les accionsi als recursos, per tal que I'organ o les entitats responsables en prevegin els recursos
necessaris per a poder-ho dur a terme.

Un projecte executiu es considera definitiv quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han
incorporat totes les modificacions necessaries que es desprenen dels informes parcials i finals
favorables, de I'auditoria favorable i de les possibles al iegacions que s’hagin de prendre en
consideracié, com resultat dels tramits d' Aprovacié administrativa (exposicié publica, etc.).

Posteriorment, si les obres es duen a terme, es contractara la direccié d’obra.
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