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1. INTRODUCCIÓ.  

Es redacta el present projecte com a encàrrec de l’Ajuntament de Folgueroles per a la renovació 

d’alguns trams de l’enllumenat públic de Folgueroles, els quals necessiten d’actuació específica d’obra 

civil a la via pública i en les instal·lacions elèctriques que alimenten el sistema d’enllumenat públic. 

L’Ajuntament ha col·laborat activament amb la facilitació de les dades i el lliurament de documentació 

necessària per a la realització del present projecte per regir amb l’objecte de contracte. 

1.1. ANTECEDENTS 

La Diputació de Barcelona en el Programa Sectorial Renovables 2030 de suport a les inversions locals 

pel clima, ha concedit a l’Ajuntament de Folgueroles una subvenció per tal d’adequar i modernitzar el 

sistema d’enllumenat públic per tal de fer-lo més eficient i disminuir el consum d’energia i les emissions 

de CO2 a l’atmosfera. 

La subvenció també inclou actuacions en obra civil, quadres, cablejat, columnes i altres elements 

necessaris per al bon funcionament de l’enllumenat. Aquest projecte recull aquestes actuacions, més 

enllà del canvi de llumeneres, objecte d’una altra actuació. 

El 30 de juny de 2017 es van fer les inspeccions tècniques de baixa tensió als subministraments elèctrics 

de l’enllumenat públic, per par de  la EAC Bureau Veritas ECA.  

Aquestes inspeccions van posar de manifest diversos defectes greus que calia esmenar, molts d’ells en 

els quadres però també en cablejats, aïllaments i d’altres. Aquest projecte també esmena aquests 

defectes. 

 

2. ABAST i DESCRIPCIO DEL PROJECTE 

El projecte inclou: 

- Renovació completa de l’enllumenat de la carretera de Vilanova de Sau. 

- Renovació completa de l’enllumenat de la Riera de Folgueroles. 

- Renovació completa de l’enllumenat de la Font de la Ricardera. 

- Reconnexió de ramals de l’enllumenat públic per a una ordenació lògica de l’abast de cada 

quadre. 

- Millores als quadres elèctrics. Telegestió, protecció diferencial rearmable i protecció contra 

sobreintensitats. 

- Resolució de les deficiències detectades a les actes de les inspeccions de la EAC. 

No inclou la compra i instal·lació de les llumeneres, ja que aquestes son objecte d’un altra actuació. 
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Inclou la col·locació de columnes que ja té l’Ajuntament en dipòsit, i d’altres columnes de les quals 

caldrà subministrament i col·locació. 

 

2.1. SERVEIS AFECTATS 

Es possible alguna afectació a serveis de gas natural, mitja i baixa tensió, aigua potable  i telefonia 

El Contractista haurà d'estar sempre en comunicació amb les empreses distribuidores de serveis a la 

zona i que haurà d'efectuar la reparació de totes les fuites i avaries que es produeixin imputables a les 

obres. 

Totes aquestes avaries sobre les xarxes aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària de l'obra, que per 

això s'haurà d'haver cobert amb una pòlissa d'assegurança adequada que es mostrarà abans d'iniciar 

les obres. 

El contractista tindrà cura d'assabentar-se a les respectives companyies de serveis de la situació dels 

serveis soterrats. A tal efecte, caldrà atendre la ordre TIC 341/2033 de la Generalitat de Catalunya, 

d’acord amb la Direcció Facultativa. 

 

2.2. PROCEDIMENT. EXPOSICIÓ ABREUJADA. 

El procediment per poder executar les obres serà, de forma abreujada, el següent: 

- Caldrà obtenir de les companyies de serveis la previsió dels serveis soterrats existents a la 

zona. 

- Caldrà protegir i balissar la zona objecte de les obres, tallant el trànsit completament i 

desviant-lo amb senyals i barreres apropiades en les cruïlles anteriors en el sentit de la 

circulació. 

- Es faran cates per a localitzar els serveis existents 

- S’excavaran les rases per als serveis d’enllumenat públic i les seves connexions, i també es 

deixaran passos de carrer si cal 

- S’estendran els tubs corrugats doble capa, el cable despullat de terra i es rebliran les rases. 

- Tot s’aixecaran les columnes, es col·locaran les lluminàries, es connectaran amb els conductors 

i es posarà en servei la instal·lació. 

- S’acabaran els paviments 

- Per a la recepció de l’obra es lliuraran plànols as buit de l’obra executada en format DWG. 

Les actuacions es portaran a terme de forma consecutiva a les diferents parts del municipi, una darrera 

l’altra, per no comprometre la vialitat ni el funcionament de l’enllumenat. 
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3. OBRA CIVIL 

3.1. Estat actual. 

Actualment les voreres són de panot de color gris de 9 pastilles sobre base de formigó i les calçades 

d’aglomerat asfàltic en calent, o be paviment de formigó, o be directament terra no pavimentada. 

3.2. Moviments de terres: 

S’excavaran rases en els llocs indicats als plànols, amb la profunditat definida als plànols i al plec de 

condicions tècniques. 

3.3.  Rebliment de rases i pavimentació: 

Es rebliran les rases en els llocs indicats als plànol Les característiques i al plec de condicions tècniques. 

3.4. Paviment de voreres. 

Es pavimentaran les voreres amb panot de formigó de 9 pastilles similar al actual, o be paviment de 

formigó, o paviment d’asfalt. Les rases en terra no es pavimentaran. 

3.5. Vorades 

Quan s'hagin de col·locar vorades, s'utilitzarà una vorada de peces rectes de formigó d'un metre de 
llargada. 
En col·locar la vorada s'aprofitarà per a regularitzar els perfils longitudinals i transversals dels vials, de 

forma que tot respectant al màxim les cotes de paviments existents, a fi i efecte de no impedir l'entrada 

als edificis, es suavitzin o s'eliminin en lo possible els canvis de pendents, de manera que es mantingui 

el mateix pendent en el tram el més llarg possible. 

El mateix pel que fa als perfils transversals, que sovint seran diferents en un mateix indret de carrer 

per a la vorera dreta i esquerra, que es procurarà regularitzar. 

 

4. INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

Les instal·lacions elèctriques necessàries per a l’alimentació hauran de tenir en compte els aspectes 

definits al plec de condicions tècniques i al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT Real 

decret 842/2002 de 2 d’agost 

La instal·lació s'efectuarà amb conductors aïllats tipus UNE RV 0.6/1 KV instal·lats directament  

grapats a les façanes, o en instal·lació aèria amb cable fiador,  o be soterrats en les voreres sota tubs 

de polietilè corrugat doble capa. 
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4.1. Protecció contra els contactes directes i indirectes 

La protecció contra els contactes directes s'efectuarà amb cartutxos fusibles de 6 A d'intensitat 
nominal com a màxim, col·locats a cada lluminària i amb els interruptors magnetotèrmics d'intensitat 
adequada a cada ramal de sortida del quadre o quan hi hagi un canvi de secció si així ho requereix, tot 
això d'acord amb el que es descriu en l'esquema unifilar adjunt. 

 

La protecció contra els contactes indirectes s'efectuarà amb la posada a terra de les masses més els 

dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors diferencials), que seran de mitja sensibilitat, 

(300 mA) REARMABLES automàticament. 

 

4.2. Actuacions en quadres 

Es realitzaran diverses actuacions en quadres per tal d’adaptar-los a la normativa vigent, i en 

acompliment de les actes d’inspecció de la EAC, d’acord amb el que consta als amidaments i al Plec 

de Condicions Tècniques. 

 

5. RESUM DE PRESSUPOST 

El resum de pressupost es el següent: 
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A Castellar del Vallès,  amb data de la signatura electrònica 

Col·legiat al CEGETIB num. 11.603 
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1. ANNEX 1: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 

El present estudi de seguretat i salut, annex al projecte de renovació parcial de l’enllumenat públic 

de FOLGUEROLES, i es redacta d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 

d’octubre de 1997, i en concret dona compliment a l’article 4 d’aquest reial decret. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES: 

El present projecte es redacta com a instrument necessari per a poder executar les obres 

Les obres i instal·lacions que es preveuen executar o afectar ni que sigui parcialment són les que es 

relacionen a continuació: 

1. Instal·lació d’enllumenat públic. 
2. Excavacions i moviments de terres per a rases. 
3. Pavimentació. 

 

Aquestes obres i instal·lacions es descriuen i valoren en aquesta mateixa memòria o en altres de 

complementàries que s'adjunten al projecte. 

Aquest estudi es realitza per a la totalitat del projecte. Si aquest projecte es desenvolupa per fases, 

el licitador haurà de presentar un Pla de Seguretat i Salut adaptat a cada fase en que sigui 

l’adjudicatari. 

 

1.3. UBICACIÓ DELS TREBALLS: 

 Els treballs es duran a terme a tots els carrers del terme municipal de Folgueroles 

 

1.4. PROPIETAT: 

Els vials a intervenir son propietat de l’Ajuntament de Folgueroles que és qui encarrega la redacció 

del present Estudi de seguretat i salut, com a promotor de les obres. 

 

1.5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 

 El pressupost d’execució per contracte IVA inclòs  ascendeix a la quantitat de 115.940,75€ 

IVA inclòs. 
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1.6. ACCÉS A LES OBRES: 

L’accés a l’obra serà tot el municipi, atès que els actuacions es fan a tot el municipi. L’accés a les 

zones de treball serà limitat per tanques i cintes. 

Qualsevol intervenció a la via pública haurà de ser degudament tancada i senyalitzada.  

 

1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

 Es preveu una durada d’execució dels treballs de 1 mes. 

 

1.8. NOMBRE DE TREBALLADORS: 

 Es preveu una mitjana de 4 treballadors, podent ésser aquesta de major nombre en algunes 

fases concretes. 
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1.9. UNITATS CONSTRUCTIVES I EL SEU RISC: 
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  Els principals materials utilitzats són: 

- Morters i formigons. 

- vorada de formigó. 

- panot de formigó de 20x20 cms. 

- sauló. 

- canonades de  PVC. 

- columnes d’enllumenat públic. 

- Llumeneres. 

- posada en marxa d’instal·lació d’enllumenat. 

 

1.10. RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL: 

Els riscos més significatius per al treballador en l’àrea de treball són: 

-Caigudes d’alçada. 

-Caigudes a diferent nivell. 

-Caigudes al mateix nivell. 

-Cops i talls. 

-Projecció de partícules als ulls. 

-Inhalació de pols. 

- Atropellament de vehicles del trànsit. 

 

PREVENCIÓ DEL RISC: 

Proteccions individuals: 

-Casc: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi visitants. 

-Guants d’ús general. 

-Guants de goma. 

-Guants dielèctrics 

-Comprovadors de tensió 

-Botes d’aigua. 
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-Botes de seguretat. 

-Granotes de treball. 

-Ulleres contra impactes, pols i gotes. 

-Protectors auditius. 

-Mascaretes anti pols. 

-Màscares amb filtre específic recanvia ble. 

-Roba contra la pluja. 

 

Proteccions col·lectives i senyalització: 

-Senyals de trànsit. 

-Senyals de seguretat. 

-Tanques de limitació i protecció. 

-Bastides de seguretat 

-Baranes de protecció i senyalització 

 

Informació: 

Tot el personal a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació 

dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les tasques. 

 

Formació: 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut informació en matèria de 

seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 

 

Medicina preventiva i primers auxilis: 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. 
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La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres 

mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc) on avisar 

o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

Reconeixement mèdic: 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic, que es 

repetirà cada any. 

 

1.11. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS: 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 

s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 

una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

-La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

-La interferència de feines i operacions. 

-La circulació de vehicles prop de l’obra. 

 

1.12. PLA DE SEGURETAT: 

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, cada contractista elaborarà un pla de 

seguretat i salut, i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes 

d’execució, per a cada fase del projecte que s’executi, ja que pot haver-hi vàries fases que 

s’executaràn de forma consecutiva pel parcial del projecte en cada cas. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97, amb la finalitat de que pugui presentar els suggeriments i les alternatives que li semblin 

oportuns. 



 

 PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE FOLGUEROLES. OBRA CIVIL    

 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als 

serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la 

comunicació d’obertura del centre de treball, com és preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 

alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per 

variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per l’elaborar aquest estudi bàsic de 

seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 

 

1.13. LLIBRE D’INCIDÈNCIES: 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, 

i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 

podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control del compliment. 

En cas d’una anotació, el coordinador de seguretat enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de 

treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia,303-311) dins del termini de 24 hores. 

 

1.14. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT: 

Tot el personal incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el casc 

de seguretat. 

En cas d’un accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l’assistència 

mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una 

investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 

l’accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 

l’obra, on s’especificarà: 

-Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

-Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 

-Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

-Dates límits de realització de les mesures preventives. 
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Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el 

dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe a exigir l’adopció de 

mesures complementàries no indicades en l’informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 

ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 

correctiu (averies i reparacions) de la maquinària d’obra. 

En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 

adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi la operativitat funcional 

preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 

metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 

l’electricista de l’obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 

 

1.15. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ: 

Tot els equips de protecció individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 

període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada 

peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 

lliurament. 

Aquestes peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 

seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
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1.16. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): 

Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individuals (EPI) de la totalitat 

del personal que intervé a l’obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per la protecció personal que es fa servir més i amb 

més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 

què estan exposats els treballadors d’aquest sector. 

Casc: 

El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la normativa tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

-Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000V. 

-Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no s’hagi esta 

utilitzant han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En cassos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces 

interiors en contacte amb el cap. 

 

Calçat de seguretat: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que 

hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) 

homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-

01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

-Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar) 

-Pes: no ha d’ultrapassar els 800g. 

 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes 

han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, 

BOE núm.305 de 22-12-81, classe E.  
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Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, 

etc.) cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 

-cotó o punt: feines lleugeres 

-cuir: manipulació en general 

-làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

-lona: manipulació de fustes. 

 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica 

reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons 

la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 18-07-75, BOE núm. 211 de 

02-11-75. 

 

Cinturons de seguretat: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons de 

seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball 

de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

-Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els 

seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la 

caiguda lliure. 

 

Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB 

(A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
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Aquests protectors han d’estar homologats d’acord la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució 

de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 

radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 

pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció ant impactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma Tècnica 

reglamentària MT-17, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-

17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 

facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà roba 

impermeable. 

 

1.17. SISTEMES DE PROTECCIÓN COL.LECTIVES (SPC): 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 

fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’alçada, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de 

ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 

 

Baranes: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
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Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 

una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la 

seva funció protectora. 

 

Escales de mà: 

Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscant. No es faran servir simultàniament per dues 

persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 

 

1.18. SERVEIS DE PREVENCIÓ: 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d’acord 

amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

Servei mèdic: 

Els contractistes disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 

 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 

reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 

treballadors ja contractats. 

 

1.19. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT:  

Es constituirà el Comitè de seguretat i salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa 

el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el 

Comitè de Seguretat i Salut. 
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El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit. 

 

1.20. INSTAL.LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT:  

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a dimensions i característiques, al que 

preveu a l’especificat els articles 44 de l’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de 

l’ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

Cal disposar a l’obra d’un espai en el qual ha d’haver-hi com a mínim un inodor i un lavabo, totalment 

tancats, amb ventilació, aigua corrent i connectats a la xarxa de clavegueram.  

Cal també disposar d’una zona per a vestuaris del personal i així com per magatzem dels equips de 

protecció individuals i col·lectius. 

Aquests espais poden ser una caseta provisional, una part de l’obra o una edificació annexa, els quals  

han de reunir uns mínims de salubritat i higiene, amb un programa de manteniment i neteja 

periòdics  

 

1.21. CONDICIONS ECONÒMIQUES:  

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que 

siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del 

projecte d’execució. 

 

Les partides s’abonaran com una qualsevol de la resta del projecte, segons la mesura  executada. 

 

1.22. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 

COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a que 

assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 

20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-90. 
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1.23. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA 

CONSTRUCCIÓ:  

 

• Reglamento de Seguridad  e higiene en el Trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm.34 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII. 
“Andamios”, per l’Ordenanza general de Seguridad e higiene en el Trabajo” (Orden de 9 
de marzo de 1971). 

• Reglamento de Seguridad  e higiene en el Trabajo.Orden de 20 de mayo de 1952, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm.167 15/06/1952). 

• *Modificació del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953). 

• Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

• Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms.213 al 216, 05, 07-
09/09/1970)(C.E.-BOE núm.249,17/10/1970) 

• *Modificació de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 21/07/1973). 

• Ordenanza general de Seguridad e higiene en el Trabajo. 

• Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971)( C.E.-BOE núm.82,06/03/1971) 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

• Orden 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Indústria (BOE núm.141, 14/06/1977)(C.E.-
BOE núm.170, 18/07/1977) 

• *Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

• Reglamento de explosivos. 

• Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la presidencia del Gobierno (BOE núm.214, 
07/09/1978) 

• *Modificación. Real decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

• Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 “Explosivos Voladuras 
Especiales” del capítulo X “Explosivos” del reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 

• Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 195, 
16/08/1994)(C.E.-BOE núm.260, 31/10/1994) 
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• Reglamento de Seguridad de máquinas. 

• Real decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E.-BOE núm. 238, 04/10/1986). 

• *Modificación Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.132, 03/06/1989). 

• de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las cortes y de la Secretaría del 
gobierno (BOE núm.87, 11/04/1991) 

• *Modificación Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.130, 31/05/1991) 

• Infracciones y sanciones en el orden social. 

• Ley 8/1988, de 7 de abril, de la jefatura del Estado (BOE núm.91, 15/04/1988) 

• Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo 84-528-cee sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
121, 20/05/1988) 

• ITC-MIE-AEM2 “Grúas desmontables para obras”. 

• Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Indústria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988)(C.E.-BOE núm.239, 05/10/1988) 

• *Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm.98, 24/04/1991)(C.E.BOE 
núm.115, 14/05/1990) 

• Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas móviles autopropulsadas 
usadas”. 

• *Normas Complementarias. Orden de 7 de enero de !)(/ (BOE núm. 13, 15/01/1987) 

• *Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secreteria del Gobierno (BOE núm.32, 06/02/1991)(C.E.-BOE núm.43, 
19/02/1991) 

• Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas Real Decreto 2370/1996, de 18 de 
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.24/12/1996) 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
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• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.297, 11/12/199 

• *Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm.33, 08/02/1995) 

• *Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de 
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996). 

• Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secreteria del Gobierno (BOE núm.311, 28/12/1992)(C.E.-BOE núm. 42, 
24/02/1993) 

• *Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995)(C.E.-BOE núm. 57, 08/03/1995) 

• Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984)(C.E.-BOE núm. 280, 22/11/1984) 
complementarias al citado reglamento. 

• Orden del 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 
núm.186, 05708/1993) Se establecen los requisitos y datos de la comunicaciones de 
apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de Trabajo. 

• . Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC 
núm. 1075, 30/11/1988). S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

• Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 
117, 16/05/1988) 

• Protección de los trabajos frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el Trabajo. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
la Secretaria del Gobierno (BOE núm.263, 02/11/1989)(C.E.-BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 16/05/1990). 

• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (BOE 29/03/1995) de Prevención de riesgos laborales. 

• Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1996) sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y salud en el Trabajo. 
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• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dolores lumbares, para 
los trabajadores. 

• Real decreto 487/1997, de abril, del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm.97, 23/04/1997) sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los lugares de 
Trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales (BOE 
núm.97, 23/04/1997) sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el Trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 

• Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/07/1997) por el que se aprueban la disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

• Real decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 240, 07/10/1997) por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm.256, 25/10/1997) por el que se aprueba el modelo del libro de incidencias en las 
obras de construcción 

• Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm.2565, 
27/01/1998) 

• Convenio colectivo general del sector de la construcció. Resolución de 04/05/1992 de la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

• Conveni col.lectiu provincial de la construcció. 
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2. ANNEX 2: ESTUDI DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
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2.1. OBJECTE 

Arrel de la publicació del Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, i per tal de complir amb els requeriments legals que estableix el règim jurídic 

de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, cal un estudi de generació de residus 

en tota obra de construcció. 

 

2.2. ABAST 

L’estudi abasta l’obra de renovació dels elements d’enllumenat públic del municipi de Folgueroles. 

 

2.3. GENERALITATS 

Durant l’execució de la obra, es generaran materials que hauran de ser retirats i que són 

susceptibles de classificar-se com a residu. Els residus generats en l’obra en qüestió es 

classificaran, tal com especifica la Llei 15/2003 del 13 de juny publicada en el DOGC 3915- 

01/07/2003, com a Residus Inerts, Residus No Especials i Residus Especials. La gestió dels 

residus que han de ser retirats, precisaran de diferents canals de gestió, així com la generació 

dels diferents certificats que marca la normativa vigent. 

El material potencialment reutilitzable generat en l’obra, ja sigui material sobrant 

(cables, tubulars, etc.) o material reutilitzable, un cop classificat en els contenidors homologats 

per a la recollida es portaran al magatzem habilitat per aquests objecte o directament en el mateix 

lloc de generació del material per classificar el que pot ser susceptible de ser reutilitzat 

directament i el que es converteix en residu per a ser retirat per el Gestor Autoritzat, segons 

s’estipula en el Real Decreto 105/2008 publicat en el BOE 38 13/2/2008 

S’efectuarà en l’obra un emmagatzematge adequat del material retirat, depenent el 

seu destí previst. Una vegada rebut el material en la zona d’apilament, s’haurà d’efectuar la 

seva separació en dues categories: municipals i industrials, i aquests a la seva vegada en 

especial, no especials i inerts. S’efectuarà un emmagatzematge adequat del residu, d’acord 

aquestes categories fins el seu transport, gestió i disposició final, devent acreditar la mateixa 

mitjançant la documentació corresponent. 

Si no fora possible la gestió immediata dels residus generats per part del Gestor Autoritzat 

ni la seva retirada immediata de la obra, els residus s’emmagatzemaran en contenidors que 

disposin d’un element de recollida de fuites accidentals i tenint que ser retirats en el menor 

temps possible per el Gestor autoritzat. 
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2.4. CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus 

inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 

cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 

entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la 

salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants 

de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per 

la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: seran el que s’anomenen. 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es 
considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 

tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 

compte aliè. 

 

2.5. RESIDUS GENERATS. TIPOLOGIES. 

un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el 

Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 



 

 PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE FOLGUEROLES. OBRA CIVIL    

catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la 

seva classificació. 

 

2.5.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs, ...) 
• Mescles bituminoses 
• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Maons 
• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els 

següents grups: 

2.5.2. Residus no especials. 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs  

RUNA: 

17 01 01 Formigó17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 
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PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus 

aliatges) 17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

 

2.5.3. Residus especials: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02   Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 

envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 

aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.  

17.06.01 Materials d'aïllament que contenen amiant. 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
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17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.  

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

7 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

2.5.4. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 

residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 

són: 

• Paper i cartró 
• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

2.5.5. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses 
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2.6. GESTIÓ DE RESIDUS. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 

conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un 

alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 

de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 

de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 

terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Pel que fa a les lluminàries, generalment d’alumini, es dipositaran en gàbies metàl.liques que 

suministra el propi gestor de residus, les quals es retiraran un cop per setmana. Estaran 

dipositades a les instal.lacions de l’Area Tècnica de l’Ajuntament, sota cobert. 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

• Asfalt. 
• Formigó. 
• Terres, roca. 
• Material vegetal. 
• Cablejat. 
• Metalls. 
• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
• Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control de les quantitats de residus al final de l’obra i de la correcta gestió  de 

tots ells. 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment 

en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
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residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 
cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 
obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 

 Formigó. 

Metalls 

Vidres i plàstics 

T15 Deposició en dipòsits controlats  

Formigó.Materials ceràmics  

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics V 14- Reciclatge de vidre. 

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics  

V 83- Compostatge 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 
de residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 
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• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 
de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit 
de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

2.7. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS, PERILLOSOS I ESPECIALS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així 
com envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs 
de manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els 
contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

• Residus especials amb policlorobifenils (d’ara en endavant PCB) i l’aparellatge 
que els contenen (transformadors i Condensadors) 

• Làmpades de descàrrega. 

Les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu son: 

La recollida de residus especials com son els olis que es puguin haver vessat, així com olis i 

greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 

adequats i etiquetats. Ubicats de forma que es previngui de possibles fuites segons es 

contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa 

gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, 

transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 

gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
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seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 

tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

El mateix procediment s’aplicarà amb especial atenció a restes de pintures, dissolvents, 

vernissos i residus especials que siguin líquids, els quals han de ser gestionats de forma especial 

segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 

atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 

• El codi d’identificació els residus. 

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

• La data d’envasament. 

• La naturalesa dels riscs que presenten els residus. 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

En el cas particular dels residus especials amb policlorobifenils (d’ara en endavant PCB) i 

l’emparamenta que els contenen (transformadors i Condensadors), es traslladaran a través 

d’un transportista autoritzat sense poder ser emmagatzemats en cap magatzem de residus ja 

que es tindran que emmagatzemar segons es regula en l’article 10 del real decret 1378/1999 

del 27 d’agost de 1999 i tota la documentació de la gestió d’aquests equips seguiran les 

especificacions establertes en el Real Decret 1378/1999, Real Decret 228/2006. 

El trasllat dels residus es realitzaran mitjançant auto-elevadors o medis apropiats conduits per 

persones capacitades, evitant perdudes o vessaments en el moviment i carrega dels residus. La 

càrrega sempre anirà coberta i assegurada amb la finalitat d’evitar moviments o que pugui ser 

colpejada durant el transport, en especial en els recorreguts de difícil accés o en mal estat. 
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Pel que fa a les làmpades de descàrrega  el Reial decret 110/2015, que regula tot allò relatiu a 

la gestió dels aparells elèctrics i electrònics una vegada finalitzada la seva vida útil, recull les 

bombetes i lluminàries que hem de reciclar. 

Es realitzaran les següents operacions: 

Es disposarà de contenidors específics per a aquests productes, subministrats pel gestor de 

residus. 

Es separaran les làmpades de: 

• Vapor de Mercuri. 

• Vapor de Sodi. 

• Mescla. 

• Hal.logenurs Metàl.lics. 

• Hal.logenurs Ceràmics. 

• Fluorescents. 

• Incandescencia. 

• LED. 

per tal de facilitar el seu futur reciclatge 

Es procurarà per tots els mitjans que no es trenquin les càpsules de vidre de les làmpades. En 

cas de trencament, serà necessari netejar de pols i residus tot l’espai afectat, amb les 

proteccions EPI corresponents, i dipositar-ho al contenidor de trencaments facilitats per el 

gestor. 

 

2.8. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la 

pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

2.9. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar la quantitat dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació de la quantitat de residus de demolició, 

enderrocs i terres sobrants que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació 

de la quantitat d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 

present apartat. 

 

 

  

Volum 

aparent

Tipus de terres 

d'excavació
Volum (m3) Pes (t) (m3)

Grava i sorra compacta 2 -

Grava i sorra solta 1,7 0 0

Argiles 2,1

Terra vegetal 203 1,7 345,1 304,5

Terraplè 1,7

Pedraplè 1,8

Asfalt 6 3,15

Formigó 12,1005 2,4 29,0412 18,1508

Fusta 0,55 0,2

Alumini 2,7 0,66

Ferro i acer 2,5 2,2

Altres -

221,1005 377,2012 322,651

(m3) (t) (m3)

Residus d'excavació

Densitat (t/m3)

TOTAL RESIDU 

EXCAVACIÓ
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2.10. ALTRES RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 

 

 

2.11. DIPOSIT DE RESIDUS A L’OBRA 

Els residus generats es disposaran de la forma següent: 

Làmpades, reactàncies i dispositius elèctrics i electrònics: en els contenidors que el contractista i els 

seus corresponents gestors de residus ubicaran, a cobert i en recinte tancat, en les instal·lacions de 

de la Brigada Municipal de Folgueroles, i que seran retirats cada 15 dies. 

Residus elèctrics. Cables, connectors, petit material: en els contenidors que el contractista i els seus 

corresponents gestors de residus ubicaran, a cobert i en recinte tancat,  en les instal·lacions de la 

Brigada Municipal de Folgueroles i que seran retirats cada setmana. 

Columnes i lluminàries sense làmpada ni reactància: en les instal·lacions de la Brigada Municipal de 

Folgueroles i que seran retirats cada 15 dies. 

Runa i formigó en les instal·lacions de la Brigada Municipal de Folgueroles i que seran retirats cada 

15 dies. 

 

Tipus residus unitats pes/ut  kg total quantitat kg procedència

Plàstics 0,002 0 Embolcalls i envasos

Fusta 2,00 12 24 Palets

Alumini 20 0 Lluminàries

Vidre 0 1 0 Lluminàries

Paper i Cartró 0 0,004 0 Embolcalls i envasos

Draps i roba 20 0,1 2 Útils i roba feina

Restes 

Vegetals
0 0 Tala i poda

Lampades 

descarrega
0 0,4 0 Lluminàries

Fluorescens 0 Lluminàries

aparells 

electromecanics
2 1 2 Lluminàries i quadres

Altres residus d'obra
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2.12. MESURES DE MINITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS. 

Les mesures de minimització de residus han estat: 

- No es renovaran les lluminàries que ja han estat canviades a LED prèviament a l’inici del 

projecte. 

- Canvi d’equip i làmpada de les lluminàries tipus balissa o aplic, sense canviar la lluminària i 

recuperant-la. 

 

2.13. PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Import Estimatiu Gestió Residus: 1875.66€ +IVA 

 

2.14. REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, modificat per la LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de 
promoció de l’activitat econòmica, per la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i per la LLEI 3/2015, de l'11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 50 de 119 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

• DECRET 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de 
la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

• DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, 
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sobre procediments de gestió de residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció, derogat parcialment pel DECRET 197/2016, de 23 de febrer, 
sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de 
persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

• DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de 
residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus 
de Catalunya 51 de 119 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 2071986, básica de residuos tóxicosy peligrosos. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y           
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero, modificado por REAL 
DECRETO 367/2010, de 26 de marzo. 

• REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican la operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los annexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 
• NORMATIVA INTERNA DE LA COMPANYIA DISTRIBUÏDORA 
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3. ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat té com a objectiu l'assegurar que les obres i instal·lacions efectuades responguin 

a les qualitats esperades. 

 

implantació de serveis 

 treballs 

previs 

acceptació de la 

procedència dels materials 

específics de cada servei 

 homologació, timbratge, segells de 

conformitat, certificats de prova, ... 

 execució formigó per a canalitzacions 50 m3 de formigó 

col·locat 

 

4 resistències a la compressió 

1 consistència 

  formigó armat per a 

arquetes i elements 

prefabricats 

cada element de 

formigó armat (soleres, 

murs, forjats) 

3 resistències a la compressió 

1 consistència 

  abastament d'aigua trams significatius de la 

canonada 

1 de pressió interior 

1 estanquitat 

  execució, rebliment i 

compactació de rases 

  

 replanteig procedència dels materials un 1 granulomètric 

1 límits d'Attemberg 

1 Próctor Modificat 

1 índex CBR 

1 contingut de matèria orgànica 

5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

 execució  200 ml de rasa 5 mesures d’amplària, fondària i 

pendent 

  formigó de llits i protecció 50 m3 de formigó 4 resistències a compressió 

1 consistència 

  resistència dels tubs 300 ml de tub col·locat 2 flexions transversal (resistència a 

l'aixafament) 
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  qualitat dels sols per a 

rebliment de rases 

400 m3 de rasa 

compactada o canvi de 

material 

1,500 m3 de rasa 

compactada 

1 Proctor modificat 

 

1 granulomètric 

1 límits d'Attemberg 

1 índex CBR 

1 contingut de matèria orgànica 

  resistència dels elements 

prefabricats 

cada 25 elements o 

1,000 metres de 

col·lector 

1 resistència a la compressió, prèvia 

extracció de testimoni 

  compactació de rases 200 m3 de rasa 

compactada o canvi de 

material 

5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

  prova d'estanquitat de les 

canonades 

  

  terraplè de col·locació de 

voreres 

  

 execució qualitat dels sòls a emprar 

per a formar terraplens 

1,500 m3 terraplè 

2,000 m3 terraplè 

 

 

5,000 m3 terraplè 

1 granulomètric 

1 límits d'Attemberg 

1 Próctor Modificat 

1 índex CBR 

1 contingut de matèria orgànica 

 

  compactació 2,000 m3 tongada 5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

 confirmació proves definitives de 

l’abastament d'aigua  

trams significatius de 

les canonades 

1 pressió interior 

1 estanquitat 

  normalitzats de la recepció 

de la xarxa de gas 

trams significatius de 

les canonades 

1 pressió interior 

  proves de mandrilat de la 

xarxa telefònica 
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  específics de la recepció de 

la xarxa d'alta tensió 

  

  específics de la recepció de 

les instal·lacions elèctriques 

dels Centres de 

Transformació 

  

  específics de les 

instal·lacions d'enllumenat 

públic 

  

pavimentació. Bases de calçada 

 treballs 

previs 

acceptació de la capa de 

sub base  

2,000 m3 de vial refinat 

en capa de sub base 

5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

  acceptació de procedència 

dels materials de base 

granular 

3 mostres aleatòries de 

materials 

5 equivalents de sorra 

3 Proctor modificat 

3 granulomètriques 

1 cares de factura 

3 límits d'Attemberg 

1 qualitat de Los Angeles 

1 índex CBR 

 

  acceptació de procedència 

dels materials de base de 

grava ciment 

3 mostres aleatòries de 

materials 

3 equivalents de sorra 

3 Proctor modificat 

3 granulomètriques 

1 cares de factura 

3 límits d'Attemberg 

1 qualitat de Los Angeles 

1 continguts de sulfats 

1 contingut de terrossos d'argila 

  acceptació del projecte de 

mescla de grava ciment 

mostra de grava ciment 3 Proctor modificat 
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 execució extensió de la sub base 300 m3 d'aportació de 

material 

1,000 m3 d'aportació 

de materials 

1 equivalent de sorra dels àrid1 

granulomètric 

1 límits d'Attemberg 

1 Proctor modificat 

  compactació de la capa 

base 

1,500 m3 d'aportació 

de material 

300 m3 de base 

compactada 

1 qualitat Los Angeles 

 

5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

  resistència a la compressió 

de la grava ciment 

30 m3 de capa de 

grava ciment col·locada 

5 resistència a la compressió en 

provetes fabricades en motlle 

 confirmació acceptació definitiva de 

vorades i rigoles abans del 

paviment definitiu 

  

  acceptació de l'acabat de 

coronació de pous, 

embornals i elements 

singulars 

  

  comprovació de pendents 

transversals 

  

  acceptació de la capa base 2,000 m3 de capa base 

refinada 

5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

formigó de base de voreres 

 treballs 

previs 

acceptació de l'esplanada 2,000 3 de vial refinat 5 densitats in situ 

5 humitats in situ 

  acceptació de la procedència 

del material de la base 

3 mostres aleatòries 3 granulomètrics 

3 equivalents de sorra 

3 Próctors modificats 

3 límits d'Attemberg 

1 qualitat de Los Angeles  

1 índex CBR 
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 execució control geomètric 20 ml de base de vorera 

acabada 

gruix de la capa 

pendent transversal 

cotes referents a la coronació ela 

vorada i la col·locació de tapes de 

arquetes. 

amplada vorera 

  execució del formigó de la 

vorera 

50 m3 o fracció diària 

de formigó col·locat 

4 resistència a la compressió 

1 consistència 

pavimentació 

 treballs 

previs 

acceptació de la procedència 

de les mescles asfàltiques 

3 mostres aleatòries 

d'àrids 

3 granulomètric 

1 qualitat de Los Angeles 

1 coeficient de puliment  accelerat 

(capa de rodadura) 

1 forma d'àrids 

a adhesivitat 

1friabilitat 

1 equivalent de sorra de la barreja 

d'àrids en sec 

1 Marshall 

1 immersió-compressió 

  acceptació de la dosificació 

del formigó 

tram de prova dosificació 

resistència a la flexo tracció 

resistència a la compressió 

execució de juntes 

condicions d'assecament 

 execució execució dels paviments de 

mescles asfàltiques 

1,000 tn de mescla 

col·locada 

1 granulomètric (àrids i filler<9 

1 granulomètric (barreja d'àrids) 

1 límits d'Attemberg (barreja d'àrids) 

1 equivalent de sorra mescla 

fabricada) 
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  gruix 

comprovació de 

temperatures 

control de cotes 

acabat superficial 

comprovació de punts 

baixos 

execució de juntes 

regs 

500 tn de mescla 

col·locada o fracció 

diària 

1 Marshall 

3 provetes (densitat, estabilitat, 

deformació) 

2 contingut de lligant 

 

  paviments de formigó 50 m3 de formigó 

col·locat 

4 resistència a la flexo tracció 

1 consistència 

 confirmació paviments asfàltics 100 ml de vial acabat 5 testimonis de gruix amb 

determinació de densitat 

  paviments de formigó 500 m² de vial acabat 5 testimonis de gruix 

5 testimonis de resistència a la flexo 

tracció 

  

Si els valors obtinguts no s’ajusten als mínims aquí descrits, caldrà refer les unitats 

afectades i repetir els assajos a càrrec del contractista. 
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4. ANNEX 4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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4.1. OBRA CIVIL 

4.1.1. Moviments de terres: 

A les calçades amb aglomerat asfàltic prèviament s’efectuarà el tall de l’aglomerat amb disc. 

Posteriorment i amb mitjans mecànics, tenint cura de no afectar als serveis que hi hagin sota les 

voreres s’efectuaran les rases per al pas de canalitzacions amb les especificacions que s’indiquen més 

endavant. 

Caldrà també tenir en compte les xarxes existents d'aigua potable, baixa tensió, telefonia i gas natural 

que hi pugui haver, tenint la informació necessària de les companyies subministradores o empreses 

de manteniment ja sigui directament, ja sigui amb la plataforma EWISE 

Lles empreses encarregades d'efectuar les obres i instal·lacions disposaran de les assegurances ne-

cessàries per a cobrir les despeses per a les reposicions dels serveis malmesos que en tots els cassos 

aniran completament a càrrec de les empreses, i es consideren incloses en els preus del projecte i no 

seran d'abonament. 

Caldrà des del primer moment disposar d'escomesa suficient d'obres d'aigua potable i electricitat, així 

com disposar de senyalització d'avís als carrers que menen a aquest, amb tanques i senyals lluminosos 

intermitents durant la nit. 

Les terres sobrants es portaran fins a un abocador autoritzat d’acord amb els amidaments de projecte, 

excepte aquelles que puguin ser reutilitzades. 

Fondàries de les rases: 
 

▪ sota voreres: 50 cms 
▪ sota calçades de vehicles:  100 cms 

 

4.1.2.  Rebliment de rases: 

En el fons de les rases s’estendrà una capa de 5 cms de sauló, on s’hi col·locaran les canalitzacions de 

PVC corrugat doble capa i el conductor de coure nu de 1*35 mm2 de secció de la posada a terra. 

 

S’acabarà de reblir la rasa fins 10 cms per damunt de les canalitzacions amb sauló compactat, i damunt 

d’ell s’estendrà la capa de senyalització de banda de PVC. 

S’acabarà de reblir la rasa amb terres classificades com sols adequats o sauló, i es compactaran en 

tongades de 25 cms fins al 95 % del P.M. 
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Les rases en les calçades de vehicles s’acabaran tancant-les amb 5 cms de formigó pobre. 

4.1.3. Paviments a calçada 

El càlcul de la secció estructural del ferm s’efectua basada en la Instrucció General de Carreteres. 

Norma 6.1.I.C. 

Tipus de trànsit  

gruixos 

(cms) 

compactació  

(Proctor 

Modificat) 

Secció tipus    

Rodadura aglomerat asfàltic en 

calent 

7 98 % 

Intermitja aglomerat asfàltic en 

calent 

7 98 % 

Base  formigó HM-20 15 97 % 

Subbase tot ú artificial 40 98 % 

Esplanada l’existent   

 

Per a la pavimentació asfàltica s'efectuarà prèviament el reg d'emprimació, amb emulsions 
bituminoses amb dotació de 1.5 kg/m² com a mínim. 
 
Entre la capa intermitja i la rodadura s’efectuarà un reg d’adherència 
 

4.1.4. Paviment de voreres. 

Per a la pavimentació de les voreres s'efectuarà una base de formigó en massa tipus H-150, de 15 cms. 

de gruix, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 

 

Els paviments seran de panot de formigó de color gris de 9 pastilles, de 20*10*8 cms., sobre suport de 

3 cms. de sorra de pedrera granítica, col·locat a truc de maceta amb i rejuntat amb sorra, amb una 

inclinació del 2 % cap al centre del vial. 

En el frontal de les travessades de calçades de vianants es col·locarà una franja de 1 metre d’amplada 

de panot ratllat des de la façana dels edificis a la vorada. 
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4.1.5. Vorades 

Quan s'hagin de col·locar vorades, s'utilitzarà una vorada de peces rectes de formigó d'un metre de 
llargada, de 14/17*28 cms., tipus T-3, o similar, sobre base de formigó en massa H-100, de 25 a 30 
cms. d'alçada, rejuntada amb morter mixt. 
Per als acords entre carrers i canvis de direccions s'utilitzarà vorada corba de les mateixes 

característiques. 

En col.locar la vorada s'aprofitarà per a regularitzar els perfils longitudinals i transversals dels vials, de 

forma que tot respectant al màxim les cotes de paviments existents, a fi i efecte de no impedir l'entrada 

als edificis, es suavitzin o s'eliminin en lo possible els canvis de pendents, de manera que es mantingui 

el mateix pendent en el tram el més llarg possible. 

El mateix pel que fa als perfils transversals, que sovint seran diferents en un mateix indret de carrer 

per a la vorera dreta i esquerra, que es procurarà regularitzar. 

 

4.1.6. Columnes i suports 

Les característiques de columnes, braços i suports són les següents: 

Fabricats en acer al carboni segons Directiva de la Construcció 89/106 / CEE de Consell de les 

Comunitats Europees, de el 21 de desembre de 1988 i d'acord amb la norma harmonitzada EN 40-5: 

2002 i galvanitzats per immersió en calent. Els fusts són troncocònics de secció circular d'una sola 

peça (fins a un desenvolupament de 14 metres) amb placa base, cèrcol de reforç i 4 cartel·les. 

El buit de porta està reforçat mitjançant un marc de platina soldat al fust. Totes les soldadures són de 

característiques mecàniques superiors a les del material base. La unió entre la placa base i la 

fonamentació es realitzarà mitjançant 4 perns d'acer S 235 Jr, vuit femelles-vuit volanderes, tot això 

zincat.  

Protecció Per evitar la corrosió dels suports en tota la seva superfície, es protegeixen mitjançant 

galvanitzat en calent, complint amb les especificacions tècniques de recobriments galvanitzats 

contingudes en la norma ISO 1461: 99. 

Per als basaments de formigó, caldrà emprar formigó de resistència mínima 250 Kg/cm2 amb la 

dimensió adequada a l’alçada de la columna i sempre d’acord amb les especificacions del fabricant 

de la columna per al tipus de sól en que s’hagi d’instal·lar. 

El dimensionament  compliran el que es disposa per les normes EN 40-3-1 i EN 40-3-3. Les columnes 

seran en acer galvanitzat sense pintar, excepte en aquelles en les quals les columnes adjacents es 

trobin pintades en negre. 

4.2. INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
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Les instal·lacions elèctriques necessàries per a l’alimentació hauran de tenir en compte els aspectes 

següents: 

4.2.1. Cablejat 

La instal·lació s'efectuarà amb conductors aïllats tipus UNE RV 0.6/1 KV instal·lats directament  

grapats a les façanes, o en instal·lació aèria amb cable fiador,  o be soterrats en les voreres sota tubs 

de polietilè corrugat doble capa. 

4.2.2. Canalitzacions 

L’estesa del el cablejat es realitzarà en funció de les necessitats de la zona entubat sota la vorera 

preferentment o la calçada, en els casos en que calgui renovar el cablejat per causa de noves 

columnes o quadres. 

En aquestes canalitzacions es realitzarà la reposició de paviment final en funció del que es tingui a la 

zona, ben sigui formigó, aglomerat, o rajoles. Es realitzarà amb tubs corrugats de doble capa de 90 

mm de diàmetre. Els conductors seran de 6 mm² per les esteses en subterrani. Els conductors seran 

de coure, de el tipus RZ1-k amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), i coberta de poliolefina, amb 

una tensió d'aïllament de 0,6 / 1 kV. 

Es faran servir sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades en 

la ITC-BT-07. Els cables es disposaran en canalització enterrada sota tub, a una profunditat mínima de 

0,4 m de el nivell de terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu diàmetre no serà inferior a 

60 mm.  

No s'ha d'instal·lar més d'un circuit per tub. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un 

fàcil allotjament i extracció dels cables o conductors aïllats. El diàmetre exterior mínim dels tubs en 

funció del número i secció dels conductors s'obtindrà de la taula 9, ITC-BT-21. 

Els tubs protectors seran conformes al que estableix la norma UNE-50.086 2-4. Les característiques 

mínimes seran les indicades a continuació. 

- Resistència a la compressió: 250 N per a tubs embeguts en formigó; 450 N per a tubs en sòl lleuger; 

750 N per a tubs en sòl pesat. 

- Resistència a l'impacte: Grau Lleuger per a tubs embeguts en formigó; Grau Normal per a tubs en 

sòl lleuger o sòl pesat. 

- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: Protegit contra objectes D> 1 mm. 

- Resistència a la penetració de l'aigua: Protegit contra l'aigua en forma de pluja. 
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- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos: Protecció interior i exterior mitjana. Es 

col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat exterior, 

situada a una distància mínima de el nivell de terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. En els 

encreuaments de calçades, la canalització, a més de entubada, anirà formigonada i s'instal·larà com a 

mínim un tub de reserva. 

A cada costat de la travessada de calçada s'instal·laran arquetes de registre amb marc i tapa de ferro 

fos de 40*40*100 cm. 

Les tapes de registre seran de ferro de fosa, d'acord amb la norma UNE 41-300-87. 

No s'efectuaran empalmaments ni derivacions de conductors dins de les arquetes col·locades al 

paviment, sinó en les caixes de seccionament i protecció situades dins les columnes o junt a cada 

lluminària. 

A les conversions aeri-soterrat s’instal·laran arquetes de registre de 40*40*45 cm., d'acord amb la 
norma UNE 41-300-87 i protegint els conductors baixants amb un tub d'acer galvanitzat de 1 1/2" de 
DN o perfil rectangular tancat del mateix material de 30*60 mm., elevant-se fins a una alçada de 

2.50 metres i segellat amb màstic per a evitar l'entrada d'aigua. 

 

Per als conductors a l'interior de les columnes o braços de les lluminàries, seran del mateix tipus i d'una 

secció nominal mínima de 2.5 mm². 

Tot això  d'acord amb els plànols de detall i amidaments adjunts. 

 

4.2.3. Protecció contra els contactes directes i indirectes 

La protecció contra els contactes directes s'efectuarà amb cartutxos fusibles de 6 A d'intensitat 
nominal com a màxim, col·locats a cada lluminària i amb els interruptors magnetotèrmics d'intensitat 
adequada a cada ramal de sortida del quadre o quan hi hagi un canvi de secció si així ho requereix, tot 
això d'acord amb el que es descriu en l'esquema unifilar adjunt. 

 

La protecció contra els contactes indirectes s'efectuarà amb la posada a terra de les masses més els 

dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors diferencials), que seran de mitja sensibilitat, 

(300 mA) REARMABLES automàticament. 

 

A fi de que la protecció sigui selectiva la instal·lació d'enllumenat es protegirà amb un interruptor 

diferencial per cada línia de sortida, sigui de potència o auxiliar.  
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El valor màxim que podrà tenir la resistència a terra perquè la tensió de contacte de qualsevulla massa 

metàl·lica sigui inferior a 24 Volts. serà : 

                                

          𝑅 <
24

0.3
 = 80 Ω 

                                 

Malgrat això es reduirà el valor de la resistència a terra fins a un valor inferior a 37 Ω.  

 

La instal·lació de posada a terra consistirà en l'estesa d'un conductor nu de coure de 35 mm² de secció 

nominal que dipositat paral·lel i per l'exterior de les canalitzacions elèctriques soterrades en el 

paviment i que connectarà amb cada bàcul o columna per medi d'una abraçadora prevista a l'efecte. 

El conductor es connectarà a una placa d'acer courejat o pica clavada al costat del quadre elèctric de 

protecció i cada 5 bàculs, columnes o suport accessible. 

Es col·locarà també una piqueta o placa de terra sempre en el primer i últim suport de cada circuit 

Els braços murals sols es connectaran a terra quan siguin accessibles, i ho seran per medi d'un 

conductor nu de coure de 16 mm² de secció nominal que es soterrarà verticalment en el paviment i 

connectarà amb una placa de coure igual a les indicades. 

El muntant vertical es protegirà d'acord amb els muntants tipus indicats en el plànols de detall. 

 

4.2.4. Elements metàl·lics accessibles:  

Els elements metàl·lics de mobiliari urbà (pilones, papereres, suports metàl·lics de bancs, reixes, ...), 

accessibles simultàniament amb els suports metàl·lics de lluminàries es connectaran al conductor 

general de presa de terra, amb conductors aïllats tipus RV-0.6/1 KV de 16 mm2 de secció nominal 

mínima instal·lats sota tub de PVC flexible i blindat tipus Reflex en muntatge enterrat 

 

4.2.5. Càlcul de la resistència de terra prevista: 

La presa a terra es preveu amb un conductor de coure nu de 35 mm² de secció nominal  instal·lat  en 

contacte amb el terreny. 

 

D’acord amb les taules de la ITC-BT 18: 



 

 PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE FOLGUEROLES. OBRA CIVIL    

- tipus d’elèctrode: conductor soterrat horitzontalment en tot el recorregut de la instal·lació 

- naturalesa del terreny: calesses toves 

- resistivitat del terreny (ρ) en Ω/metre: < 300 

- perímetre total de l’elèctrode de posada a terra: 300 m.l. mínim   

El valor de la resistència a terra de l’elèctrode serà:                                                   

          𝑅 <
2∗𝜌

𝑙
 = 

2∗300

300
= 2Ω 

 Que és inferior al màxim admissible de 37 Ω. 

La tensió de contacte serà inferior a 24 volts 

4.2.6. Actuacions en quadres 

Es realitzaran diverses actuacions en quadres per tal d’adaptar-los a la normativa vigent, i en 

acompliment de les actes d’inspecció de la EAC. 

Les característiques del nou quadre seran les següents: 

• Quadre de comandament i protecció, construït per armari de planxa d’acer galvanitzat i lacat 
de 1350X1300X320mm., amb clau GIS21, per a servei exterior. 

• Dues CGP de 250A. 

• Sistema de comptatge TMF1 complert, amb fusibles i sense comptador. 

• Espai d’un mòdul d’aïllament de 300x300mm per a instal·lar-hi la tele gestió. 

• IGA i protecció contra sobretensions. 

• 4 sortides, cadascuna d’elles amb protecció magneto tèrmica i diferencial rearmable 
automàticament. Contactors. 

• Línia de maniobra. 

• Endoll de servei. 

• Enllumenat interior. 

• Rellotge astronòmic. 
• Totalment acabat i instal·lat, inclòs dau de formigó i presa de terra. 

 

4.2.7. Sistema de telegestió dels quadres elèctrics de control. 

El sistema de telegestió tindrà les característiques mínimes següents: 

Ha de permetre les operacions següents: 

• Mesura en continu i per fase de tensió, corrent, potència activa i reactiva. 

• Emmagatzematge de dades de l’últim any. 

• Lectura i variació de el rellotge d’encesa i apagada de l’enllumenat. 

• Línies caigudes per fallada de línia (diferencial o magneto tèrmic). 
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• Alarmes per mal funcionament o indicadors preestablerts, i comunicació a l’operador. 

• Comunicació per GSM, Ethernet o fibra òptica. 

El software o interfície que s’utilitzi per la gestió dels equips instal·lats serà obert i Inter operable. Ha de 

permetre la comunicació amb els equips a través de web i aplicació mòbil (app). El sistema obert ha de ser 

gratuït i no ha de dependre de cap servidor extern, és a dir el propi autòmat ha d’actuar com a web-server 

(servidor). El sistema no ha d’estar subjecte a llicències temporals ni renovables. 

Pel funcionament dels equips en la distància i in-situ no hi haurà cap tipus de quota anual ni de cap altre tipus 

pel seu ús diari, un cop els equips estan instal·lats i en funcionament, llevat les que es derivin del sistema de 

telecomunicacions GSM, si s’escau. La quota del sistema de comunicacions corresponent al primer any 

posterior a la data de l’acta de recepció serà a càrrec de l’Adjudicatari, i en endavant s’integraran en el sistema 

de telecomunicacions municipal amb el proveïdor municipal. 

El software –interfície- del sistema d’e-gestió serà editable pels tècnics de l’Administració , amb la prèvia 

formació necessària. 

L’accés al software i a la interfície permetrà diferents nivells d’accessos i usuaris. La gestió d’aquests usuaris i 

els seus permisos –accessos- també s’ha de poder gestionar des dels tècnics de l’Administració, els quals han 

de tenir permís nivell d’usuari màxim (administradors). 

L’accés a la interfície de gestió serà compatible amb diferents suports: telèfons intel·ligents, tabletes 

intel·ligents, ordinadors, i compatible amb els sistemes operatius android i iOS. 

L’autòmat i el sistema software serà compatible amb els principals protocols de comunicació estàndards: 

Modbus, KNX, DALI, 1-wire, RS-232, RS-485 i DMX com a mínim.   

El sistema ha de permetrà la seva ampliació en un futur, per al control i gestió sobre calefacció, tancaments, 

consums elèctrics o producció d’energies renovables amb la mateixa plataforma. 

Serà un sistema compatible amb sistema de control de consums i produccions energètiques (comptadors de 

kWh). 

Les despeses de telecomunicació  seran a compte  d’aquest licitador en cas de ser l’adjudicatari, el primer any 

un cop signada l’acta de recepció. 
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5. ANNEX 5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

  



1 LLUMINARIES i SUPORTS ...................................................… 15.231,42
2 CANALITZACIONS i CONDUCTORS .............................................… 15.017,29
3 OBRA CIVIL ..............................................................… 20.196,33
4 QUADRES .................................................................… 29.118,35
5 SEGURETAT i SALUT .......................................................… 956,61
Pressupost d'execució material 80.520,00
13% de despeses generals 10.467,60
6% de benefici industrial 4.831,20
Suma 95.818,80
21% 20.121,95

Pressupost d'execució per contracta 115.940,75

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  QUINZE MIL NOU-CENTS
QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS.

Castellar del Valles amb data de la signatura
electrònica

Enginyer Tecnic Industrial CGETIB 11.603

Enric Moran i Boix

Projecte: Renovació de l'enllumenat públic de Folgueroles

Capítol Import



1.1 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Carretera de Vilanova de Sau

1 1,000Placeta de jocs carrer La Font de
la Sala, amb creueta

1 1,000EP 07.085 carrer Bellmunt
13,000 13,000

Total u  ......: 13,000

1.2 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Font de la Ricardera

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.3 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, amb caixa de fusibles, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Riera de Folgueroles
13 13,000Campet

2 2,000Font de la Ricardera
2 2,000Carrer Bellmunt
1 1,000Carrer Les Agudes

29,000 29,000

Total u  ......: 29,000

Pressupost parcial nº 1 LLUMINARIES i SUPORTS
Nº U Descripció Amidament
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2.1 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 233,850 245,543Riera de Folgueroles
1,05 63,750 66,938Parc de Saljolida
1,05 297,040 311,892Carretera Vilanova de Sau
1,05 60,000 63,000Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 10,500Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 31,500Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
729,373 729,373

Total m  ......: 729,373

2.2 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat
en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 233,850 245,543Riera de Folgueroles
1,05 63,750 66,938Parc de Saljolida
1,05 297,040 311,892Carretera Vilanova de Sau
1,05 60,000 63,000Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 10,500Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 31,500Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
729,373 729,373

Total m  ......: 729,373

2.3 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat
en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000 16,000Riera de Folgueroles

11 4,000 44,000Parc de Saljolida
11 7,000 77,000Carretera Vilanova de Sau
10 10,000 100,000Altres punts segons estat

237,000 237,000

Total m  ......: 237,000

2.4 U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000UNA CADA 5 COLUMNES

UNA CADA FINAL LINIA
UNA EN QUADRES

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.5 Ut posada a terra d'element metal.lic accessibleamb conductor de coure de 1*16 mm² de secció
encastat al paviment amb part proporcional d'accessoris i rotura i reposició de paviment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000Previsio de connexions de

baixants de conversions aeries,
quadres i d'altres elements

40,000 40,000

Total UT  ......: 40,000

2.6 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar,
de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
aeri

Renovacio xarxa quadre… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
180 180,000Carrer Mistral
320 320,000Carrer Esbart de Vic

500,000 500,000

Total m  ......: 500,000

Pressupost parcial nº 2 CANALITZACIONS i CONDUCTORS
Nº U Descripció Amidament
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2.7 U Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm
i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,000Previsio renovacio caixes fusibles.

50,000 50,000

Total u  ......: 50,000

2.8 Ut conversió de línia aèria a subterrania amb tub d'acer galvanitzat de 1 1/2 " de DN de 3 metres
d'alçada encastat al paviment amb part proporcional d'accessoris i rotura i reposició de
paviment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C Bellmunt
1 1,000Font Ricardera
5 5,000Previsio altres en mal estat

7,000 7,000

Total UT  ......: 7,000

Pressupost parcial nº 2 CANALITZACIONS i CONDUCTORS
Nº U Descripció Amidament
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3.1 U EXCAVACIO DE CATA MANUAL, DE 1 M D'AMPLARIA I DE 1.20 M DE FONDARIA, COM A
MAXIM, EN VORERA AMB SERVEIS, AMB COMPRESSOR MANUAL,  PER A LOCALITZACIO DE
SERVEIS EXISTENTS INCLUSIU EXTRACCIO AL COSTAT

Total U  ......: 3,000

3.2 U Desmuntatge de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec, i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Font de la Ricardera

10 10,000Carretera Vilanova de Sau 
8 8,000Riera de Folgueroles
1 1,000EP07-085

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

3.3 M TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS DE FINS A 15 CMS DE GRUIX AMB DISC SOBRE
RODES

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,1 28,340 59,514Font de la Ricardera
2,1 35,410 74,361Carretera Vilanova de Sau

2,01 60,000 120,600Creuament connexio EP02-EP07
carrer Bellmunt

2,01 10,000 20,100Creuament connexio EP02- EP07
carrer Montserrat

2,01 30,000 60,300Creuament connexio EP07- EP06
carrer Puigmal

334,875 334,875

Total M  ......: 334,875

3.4 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 35,410 0,400 14,872Carretera Vilanova de Sau

(formigó)
1,05 28,340 0,800 23,806Font de la Ricardera (formigó)
1,05 60,000 0,400 25,200Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 0,400 4,200Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 0,400 12,600Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
80,678 80,678

Total m2  ......: 80,678

3.5 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 35,410 0,400 0,600 8,923Font de la Ricardera
1,05 28,340 0,800 0,600 14,283Font de la Ricardera (asfalt)
1,05 233,850 0,400 0,600 58,930Riera de Folgueroles
1,05 262,410 0,400 0,600 66,127Carretera Vilanova de Sau

26 1,000 0,600 0,600 9,360Basaments en rasa
17 1,000 1,000 1,000 17,000Basaments en columna aïllada

1,05 10,000 0,400 0,600 2,520Placeta jocs Font de la Sala
1,05 60,000 0,400 0,600 15,120Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 0,400 0,600 2,520Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 0,400 0,600 7,560Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal

202,343 202,343

Total m3  ......: 202,343

3.6 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Pressupost parcial nº 3 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,240 0,400 0,200 2,819FORMIGO (Carretera Vilanova de

Sau)
28,340 0,800 0,200 4,534FORMIGO (Font de la Ricardera)

233,850 0,400 0,600 56,124RASES DE TERRA (Riera de
Folgueroles)

261,800 0,400 0,600 62,832RASES DE TERRA (Carretera
Vilanova de Sau) (part sense
formigo)

35,240 0,400 0,400 5,638RASES DE TERRA (Carretera
Vilanova de Sau) (part amb
formigo)

35,410 0,400 0,600 8,498RASES DE TERRA (Font de la
Ricardera) (part sense formigo)

28,340 0,800 0,400 9,069RASES DE TERRA (Font de la
Ricardera) (part amb formigo)

60,000 0,400 0,600 14,400Creuament connexio EP02-EP07
carrer Bellmunt

10,000 0,400 0,600 2,400Creuament connexio EP02- EP07
carrer Montserrat

30,000 0,400 0,600 7,200Creuament connexio EP07- EP06
carrer Puigmal

173,514 173,514

1,330 173,514 230,774
Total m3  ......: 230,774

3.7 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 230,774 230,774S. MEDICIO ANTERIOR
230,774 230,774

Total m3  ......: 230,774

3.8 M CANALITZACIO AMB 2 TUBS DE POLIETILE RETICULAT FLEXIBLE DE DOBLE PARET,
INTERIOR LLISA S/. NORMA EN 50086 DE DN 125 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 50*30 CMS
DE FORMIGO H-150

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 15,000 15,750Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 15,000 15,750Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 15,000 15,750Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal

47,250 47,250

Total M  ......: 47,250

3.9 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE DOBLE PARET DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I
AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 233,850 245,543Riera de Folgueroles
1,05 63,750 66,938Font de la Ricardera
1,05 281,750 295,838Carretera Vilanova de Sau
1,05 10,000 10,500Placeta jocs Font de la Sala
1,06 60,000 63,600Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 10,500Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 31,500Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
-45,000 -45,000Resta passos de carrer

679,419 679,419

Total m  ......: 679,419

3.10 M Cinta senyalització de PVC flexible homologad Cía. de serveis, muntada superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 63,750 66,938Riera de Folgueroles
1,05 233,850 245,543Font de la Ricardera

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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3.10 M CINTA SENYALITZACIÓ HOMOLOG. (Continuació...)
1,05 297,040 311,892Carretera Vilanova de Sau
1,05 10,000 10,500Placeta jocs Font de la Sala
1,06 60,000 63,600Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 10,500Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 31,500Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal

740,473 740,473

Total m  ......: 740,473

3.11 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO GARBELLAT I COL.LOCAT  A PEU D'OBRA
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 35,410 0,400 0,100 1,487Riera de Folgueroles (sense

formigo)
1,05 28,340 0,800 0,100 2,381Riera de Folgueroles (amb

formigo)
1,05 233,850 0,400 0,100 9,822Font de la Ricardera
1,05 297,040 0,400 0,100 12,476Carretera Vilanova de Sau
1,05 10,000 0,400 0,100 0,420Placeta jocs Font de la Sala
1,05 60,000 0,400 0,100 2,520Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 0,400 0,100 0,420Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 0,400 0,100 1,260Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal

30,786 30,786

Total M3  ......: 30,786

3.12 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 35,410 0,400 0,100 1,487Riera de Folgueroles (sense

formigo)
1,05 28,340 0,800 0,100 2,381Riera de Folgueroles (amb

formigo)
1,05 233,850 0,400 0,500 49,109Font de la Ricardera
1,05 297,040 0,400 0,500 62,378Carretera Vilanova de Sau
1,05 10,000 0,400 0,600 2,520Placeta jocs Font de la Sala
1,05 15,290 0,400 0,600 3,853Carretera Vilanova de Sau
1,05 15,000 0,400 0,600 3,780Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 15,000 0,400 0,600 3,780Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 15,000 0,400 0,600 3,780Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
133,068 133,068

Total m3  ......: 133,068

3.13 M2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2
Uts. LLargada amplada alçada Parcial Subtotal
1,05 15,000 0,400 0,100 0,630Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 15,000 0,400 0,100 0,630Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 15,000 0,400 0,100 0,630Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal

1,890 1,890

Total m2  ......: 1,890

3.14 M3 Subministrament de terra tolerable d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,410 0,400 0,600 8,498Font de la Ricardera (sense
formigo)

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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3.14 M3 Subministr.terra toler.aport. (Continuació...)
233,850 0,400 0,600 56,124Riera de Folgueroles
262,410 0,400 0,600 62,978Carretera Vilanova de Sau (sense

formigo)
10,000 0,400 0,600 2,400Placeta jocs Font de la Sala

1,05 60,000 0,400 0,600 15,120Creuament connexio EP02-EP07
carrer Bellmunt

1,05 10,000 0,400 0,600 2,520Creuament connexio EP02- EP07
carrer Montserrat

1,05 30,000 0,400 0,600 7,560Creuament connexio EP07- EP06
carrer Puigmal

155,200 155,200

Total m3  ......: 155,200

3.15 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall

Uts. Superf alt tn/m3 Parcial Subtotal
1,05 6,120 0,100 0,612 0,393Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 6,120 0,100 0,612 0,393Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 6,120 0,100 0,612 0,393Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal

1,179 1,179

Total t  ......: 1,179

3.16 M3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 19,340 0,400 0,100 0,812Carretera Vilanova de Sau (amb

formigo)
1,05 28,340 0,800 0,100 2,381Font de la Ricardera (amb formigo)
1,05 60,000 0,400 0,100 2,520Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 0,400 0,100 0,420Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 0,400 0,100 1,260Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
7,393 7,393

Total m3  ......: 7,393

3.17 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 11,840 0,400 4,973Carretera Vilanova de Sau
1,05 60,000 0,400 25,200Creuament connexio EP02-EP07

carrer Bellmunt
1,05 10,000 0,400 4,200Creuament connexio EP02- EP07

carrer Montserrat
1,05 30,000 0,400 12,600Creuament connexio EP07- EP06

carrer Puigmal
-45,000 0,400 -18,000Resta creuaments de carrer

28,973 28,973

Total m2  ......: 28,973

3.18 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000canvi direcció i baixants

3 2,000 6,000Travessades carrer
16,000 16,000

Total u  ......: 16,000

3.19 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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10 10,000canvi direcció i baixants
3 2,000 6,000Travessades carrer

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000

Pressupost parcial nº 3 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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4.1 U Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 9,000

4.2 U Suministrament i instal.lació d'equip de telegestió. Bidireccional. Amb connexio a internet.

Total U  ......: 11,000

4.3 U Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per
caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP66, color gris
RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; y 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1. Inclús elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre EP02 carrer Ricardera
1 1,000Quadre EP03 rotonda entrada-

reconstruccio del quadre
1 1,000Quadre EP05  Escoles

reconstruccio del quadre
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

4.4 U Interruptor diferencial REARMABLE de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000EP01
1 1,000EP02
5 5,000EP03
3 3,000EP04
5 5,000EP05
2 2,000EP06
3 3,000EP07
4 4,000EP08
4 4,000EP09
2 2,000EP10
3 3,000EP11

33,000 33,000

Total u  ......: 33,000

4.5 U Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000EP08 CANVI D'ENVOLVENT

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.6 Pa Resolució de defectes al suministrament detectats en inspecció EAC. Inclou fusibles, bornes de
connexió, connexions a terra, cables fiadors, fixació de conversions, tapes de registre
malmeses o altres elements necessaris no contemplats en altres partides d'aquest pressupost

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000EP01
1 1,000EP02
1 1,000EP03
1 1,000EP04
1 1,000EP05
1 1,000EP06
1 1,000EP07
1 1,000EP08

(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 QUADRES
Nº U Descripció Amidament
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4.6 Pa Resolució de defectes al suministrament detectats en inspecció EAC. (Continuació...)
1 1,000EP09
1 1,000EP10
1 1,000EP11

11,000 11,000

Total PA  ......: 11,000

Pressupost parcial nº 4 QUADRES
Nº U Descripció Amidament
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5.1 M/d Lloguer de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats
de formigó,inclusiu muntatge, lloguer de peus, i amb tots els moviments a efectuar durant l'obra
i el desmuntatge final inclòs (€/metre/dia)

Uts. llarg dies Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 30,000 180,000A*B*C

180,000 180,000

Total m/d  ......: 180,000

5.2 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta,
ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,000 12,000previsio

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

5.3 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 50,000 50,000PREVISIO
50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

5.4 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 8,000previsio
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

5.5 U Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

Uts. UTS Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,000 2,000previsio

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

5.6 M2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 0,030 0,120part proporcional
0,120 0,120

Total m2  ......: 0,120

5.7 M Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra clavat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total m  ......: 1,000

5.8 U Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,25 0,250part proporcional

0,250 0,250

Total u  ......: 0,250

5.9 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,25 0,250part proporcional

0,250 0,250

Total u  ......: 0,250

Pressupost parcial nº 5 SEGURETAT i SALUT
Nº U Descripció Amidament
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5.10 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,25 0,250part proporcional

0,250 0,250

Total u  ......: 0,250

5.11 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,25 0,250part proporcional

0,250 0,250

Total u  ......: 0,250

5.12 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,25 0,250part proporcional

0,250 0,250

Total u  ......: 0,250

5.13 U Placa
Uts. Parcial Subtotal

4 4,000PREVISIO [A]
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

5.14 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

Uts. Parcial Subtotal
2 2,000A

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

5.15 Pa Desviaments provisionals de l'obra durant tota la duració de la mateixa incoïnt la mà d'obra
necessària per a desviar el trànsit i els senyals provisionals en els vials confluents i el trasllat
dels senyals, semàfors provisionals tanques de protecció, cintes d'abalissament, impostes que
siguin necessàries (parida sense descomposició de pagament integre)

Total PA  ......: 1,000

5.16 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Total u  ......: 0,250

5.17 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Total u  ......: 0,250

5.18 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Total u  ......: 0,250

5.19 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Total u  ......: 0,250

5.20 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE EN 347

Total u  ......: 0,250

5.21 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Total u  ......: 0,250

Pressupost parcial nº 5 SEGURETAT i SALUT
Nº U Descripció Amidament
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5.22 U Redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, inclusiu despeses de visat per Col.legi
Professional i entrega de còpies

Total U  ......: 1,000

Castellar del Valles amb data de la signatura electrònica
Enginyer Tecnic Industrial CGETIB 11.603

Enric Moran i Boix

Pressupost parcial nº 5 SEGURETAT i SALUT
Nº U Descripció Amidament
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Pressupost



1.1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de 6 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó 13,000 513,09 6.670,17

1.2 GHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de 5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó 2,000 443,78 887,56

1.3 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de 8 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base
platina i porta, amb caixa de fusibles,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó 29,000 264,61 7.673,69

Total pressupost parcial nº 1 LLUMINARIES i SUPORTS : 15.231,42
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2.1 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2, muntat
superficialment 729,373 7,01 5.112,90

2.2 EG314506 m Conductor de coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6
mm2, col.locat en tub 729,373 5,26 3.836,50

2.3 FG313306 m Conductor de coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5
mm2, col.locat en tub 237,000 1,35 319,95

2.4 FGD2121D u Placa de connexió a terra de coure, en
forma d'estel (calada), de superfície 0,3
m2, de 2 mm de gruix i soterrada 7,000 65,27 456,89

2.5 FHMZ0040 UT posada a terra d'element metal.lic
accessibleamb conductor de coure de
1*16 mm² de secció encastat al
paviment amb part proporcional
d'accessoris i rotura i reposició de
paviment 40,000 28,66 1.146,40

2.6 FG31D548 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació
RZ, tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat aeri 500,000 2,75 1.375,00

2.7 FG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com
a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics
de 10x38 mm i muntada superficialment 50,000 40,91 2.045,50

2.8 FHMZ0010 UT conversió de línia aèria a subterrania
amb tub d'acer galvanitzat de 1 1/2 " de
DN de 3 metres d'alçada encastat al
paviment amb part proporcional
d'accessoris i rotura i reposició de
paviment 7,000 103,45 724,15

Total pressupost parcial nº 2 CANALITZACIONS i CONDUCTORS : 15.017,29
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3.1 F222587Y U EXCAVACIO DE CATA MANUAL, DE 1
M D'AMPLARIA I DE 1.20 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN
VORERA AMB SERVEIS, AMB
COMPRESSOR MANUAL,  PER A
LOCALITZACIO DE SERVEIS
EXISTENTS INCLUSIU EXTRACCIO AL
COSTAT 3,000 117,42 352,26

3.2 M21H0001 u Desmuntatge de llum exterior, suport,
accesoris i elements de subjecció, de
fins a 10 m d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de formigó amb
mitjans mecànics, aplec, i càrrega
mecànica de runa sobre camió o
contenidor 22,000 63,48 1.396,56

3.3 F2196002 M TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS DE FINS A 15 CMS DE GRUIX
AMB DISC SOBRE RODES 334,875 2,34 783,61

3.4 F2194AA2 m2 Demolició de paviment de formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió 80,678 10,11 815,65

3.5 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de
serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora 202,343 13,82 2.796,38

3.6 F2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 230,774 4,93 1.137,72

3.7 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de
terres 230,774 1,90 438,47

3.8 FDG42125 M CANALITZACIO AMB 2 TUBS DE
POLIETILE RETICULAT FLEXIBLE DE
DOBLE PARET, INTERIOR LLISA S/.
NORMA EN 50086 DE DN 125 MM I
DAU DE RECOBRIMENT DE 50*30
CMS DE FORMIGO H-150 47,250 41,85 1.977,41

3.9 FG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC
DE DOBLE PARET DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I 
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA 679,419 5,63 3.825,13

3.10 FDG4EGD2 m Cinta senyalització de PVC flexible
homologad Cía. de serveis, muntada
superficialment 740,473 0,50 370,24

3.11 F2A11040 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO
GARBELLAT I COL.LOCAT  A PEU
D'OBRA 30,786 29,16 897,72

3.12 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària
fins a 0,6 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM 133,068 17,58 2.339,34

3.13 F9J12C40 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic
fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2 1,890 0,37 0,70
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3.14 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable
d'aportació 155,200 3,79 588,21

3.15 F9H17113 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 97 % de l'assaig marshall 1,179 45,79 53,99

3.16 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de
consistència seca i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat 7,393 65,09 481,21

3.17 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland 28,973 22,79 660,29

3.18 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de
10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra 16,000 52,10 833,60

3.19 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis,
de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locat amb morter 16,000 27,99 447,84

Total pressupost parcial nº 3 OBRA CIVIL : 20.196,33
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4.1 EG482155 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN 9,000 174,29 1.568,61

4.2 IUP130 U Suministrament i instal.lació d'equip de
telegestió. Bidireccional. Amb connexio
a internet. 11,000 1.329,03 14.619,33

4.3 IUP110 U Subministrament i instal·lació de quadre
de protecció i control d'enllumenat
públic, format per caixa de superfície de
polièster, de 800x250x1000 mm, amb
grau de protecció IP66, color gris RAL
7035; 1 interruptor general automàtic
(IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptors automàtics magnetotèrmics,
un per cada circuit; y 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor
diferencial, 1. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
caixa per al quadre. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 3,000 1.405,51 4.216,53

4.4 EG4243JK u Interruptor diferencial REARMABLE de
la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 33,000 187,99 6.203,67

4.5 FG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180
fins a 900x1000x180 mm, per a servei
exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna 1,000 376,76 376,76

4.6 Z0000010 PA Resolució de defectes al suministrament
detectats en inspecció EAC. Inclou
fusibles, bornes de connexió,
connexions a terra, cables fiadors,
fixació de conversions, tapes de registre
malmeses o altres elements necessaris
no contemplats en altres partides
d'aquest pressupost 11,000 193,95 2.133,45

Total pressupost parcial nº 4 QUADRES : 29.118,35
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5.1 H6AA2131 m/d Lloguer de tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub
de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats
de formigó,inclusiu muntatge, lloguer de
peus, i amb tots els moviments a
efectuar durant l'obra i el desmuntatge
final inclòs (€/metre/dia) 180,000 0,23 41,40

5.2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de
la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
en el terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs 12,000 11,48 137,76

5.3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada
5 m i amb el desmuntatge inclòs 50,000 1,48 74,00

5.4 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària 8,000 6,52 52,16

5.5 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària,
6 làmpades, amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs 2,000 65,07 130,14

5.6 IBB41210 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora
d'acer galvanitzat, fixat al suport 0,120 248,51 29,82

5.7 IBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat
de 50x50x2 mm, col.locat a terra clavat 1,000 13,59 13,59

5.8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble
compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 0,250 28,13 7,03

5.9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4
m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs 0,250 28,06 7,02

5.10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries,
de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs 0,250 47,27 11,82

5.11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina,
de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs 0,250 87,14 21,79

5.12 GM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent,
de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret 0,250 44,11 11,03

5.13 HBBA1500 U Placa 4,000 13,12 52,48

5.14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i
pantalons per a obres públiques, de PVC
soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340 2,000 8,67 17,34

5.15 FBC01000 PA Desviaments provisionals de l'obra
durant tota la duració de la mateixa
incoïnt la mà d'obra necessària per a
desviar el trànsit i els senyals
provisionals en els vials confluents i el
trasllat dels senyals, semàfors
provisionals tanques de protecció, cintes
d'abalissament, impostes que siguin
necessàries (parida sense
descomposició de pagament integre) 1,000 193,99 193,99
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5.16 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812 0,250 3,32 0,83

5.17 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes
estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 0,250 5,20 1,30

5.18 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable
a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 0,250 13,99 3,50

5.19 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb
palmell, artells, ungles i dits índex i polze
de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al
canell 0,250 1,05 0,26

5.20 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 y UNE EN 347 0,250 4,92 1,23

5.21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó,
amb butxaques exteriors 0,250 10,52 2,63

5.22 H3000000 U Redacció del Pla de Seguretat i Salut de
l'obra, inclusiu despeses de visat per
Col.legi Professional i entrega de còpies 1,000 145,49 145,49

Total pressupost parcial nº 5 SEGURETAT i SALUT : 956,61
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 LLUMINARIES i SUPORTS ..........................................… 15.231,42
2 CANALITZACIONS i CONDUCTORS ....................................… 15.017,29
3 OBRA CIVIL .....................................................… 20.196,33
4 QUADRES ........................................................… 29.118,35
5 SEGURETAT i SALUT ..............................................… 956,61

Total ................… 80.520,00

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA MIL CINC-CENTS
VINT EUROS.

Castellar del Valles amb data de la signatura
electrònica

Enginyer Tecnic Industrial CGETIB 11.603

Enric Moran i Boix
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