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Expedient núm.: 218/2023 
Provisió d'Alcaldia 

Procediment: Contracte D’OBRES per Procediment Obert Simplificat 

Assumpte: aïllament exterior del pavelló municipal 
Data d'iniciació: juliol de 2023 

Document signat per: L'alcalde 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) 

de la LCSP) 
 

1. Introducció 
 

La redacció del present estudi té com a objectiu els acabats de la façana exterior de  l’ed ifici 

del pavelló municipal d’Ogassa, per tal d’anar acabant el conjunt edificatori i millorar la seva  
eficiència energètica. 

 
2. Descripció de la situació actual 

a. Situació en la Institució: 

L’Ajuntament té capacitat per dur a terme les obres i, a més, compta amb finançament 
extern de la Diputació de Girona. 

 
b. Marc normatiu 

L’Ajuntament té competència bàsica en el manteniment dels equipaments i del sistema viari. 
 

3. Objecte del contracte 

 
Per a la millora tèrmica de l’edifici, es proposa que al mateix temps de fer l’acabat de façana 

es faci un tractament amb sistema d’aïllament tèrmic exterior de 8 cm de gruix, de tal 
manera que permeti poder revestir tots els exteriors ajustant a les fulles dels bastiments de  

les fusteries existents.  

 
Abans de començar les obres i per tal de que aquestes es realitzin amb seguretat, ca ldrà  la  
instal·lació d’una bastida. Seguidament s’extrauran els elements de sanejament aigües netes 

existents, canals i baixants ancorats a façana. Caldrà també l’enderroc de llosa de fo rmigó  i 

escopidors que sobresurten.  
 
Es preveu la col·locació primerament d’una barrera de vapor, i a continuació de l’aïllament 

exterior de poliestirè expandit de 80 mm. fixat mecànicament i revestiment morter de 
ciment amb malla de fibra de vidre, retornant el material en les obertures, llindes i ampits 

fins ajustar a bastiments fusteria existent. Per acabar les obres caldrà la formació 
d’escopidors planxa d’alumini i la col·locació de nous baixants de coure per tal de de ixa r le s  

façanes totalment acabades. 

 
Es disposa accés rodat pavimentat, abastament d'aigua i subministrament elèctric. 

 
4. Anàlisi Tècnica 

Criteris funcionals 

 
 Les obres incloses en aquest desglossat, constitueixen una obra complerta, i per tant pot ésser 
lliurada a l’ús públic, essent apte per a posar en servei.  
 

Criteris compositius del projecte 
 

Aquest desglossat, composat pels documents que l’integren, memòria, pressupost i plànols es 
considera suficientment detallada per a poder realitzar l’expedient administratiu, contractació 
i construcció de les obres. 
 
Criteris constructius i instal·lacions 
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Atès el tipus d'obra que es projecta, el termini d'execució que es proposa per a la total 

realització de les obres referides en el projecte és de DOS MESOS. 
 

El termini d'execució referit començarà a comptar l'endemà de l'aixecament de les 
corresponents actes de Replanteig. 

 

Com a Termini de Garantia es proposa el de DOTZE MESOS a comptar de la Recepció 
Provisional de les obres. 

 
5. Anàlisi Econòmica 

 
El preus resulten del projecte d’obra aprovat per l’Ajuntament que es basa en e ls  preus  de 

Mercat. 

 
a. Valor Estimat: 115.581,48 € 

Valoració estimada d'aquest comprensiva, en qualsevol cas, de tots i cadascun dels 
conceptes que componen el «valor estimat» del contracte i que es troben recollits en el cita t 

article 101, això és, l'import total sense IVA en cas de contractes d'obres. 

 
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 

Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de 
l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta. 

 

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels 
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat 

de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.  
 

No caldrà formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida. 

 
Es complirà el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla 

de Tresoreria de l'entitat. 
 

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en 
termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost 

d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.  

 
Referent a això ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial 

i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com haurà informat la 
intervenció en l'expedient corresponent. 

 

Igualment és essencial per garantir el correcte estudi de la sostenibilitat financera del 
contracte, que aquestes repercussions i els efectes econòmics es trobin supeditats al 

compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de manera que hem de comprovar que 
les despeses tenen cabuda als corresponent pressupostos futurs de l'entitat i són 

compatibles amb els possibles plans d'ajust o economicofinancers que l'entitat pogués tenir 
en vigor. 

 

 
6. Anàlisi del Procediment 

 
a. Justificació del procediment: Obert simplificat per raó de la quan tia 

 

b. Qualificació del contracte: obres 
 

c. Anàlisi d'execució per lots: No hi ha divisió en Lots: 
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L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de 
treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un 

camí crític amb activitats entrelligades entre sí.  

La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució del contracte fos excess ivament 
difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar e ls  

diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de 
soscavar l'execució adequada del contracte. 

 

d. Durada : DOS mesos 
Possibilitat de pròrroga degudament justificada fins a TRES mesos. 

 
7. Conclusions: 

 
Queda justificada la necessitat d’executar l’obra que suposarà una millora substancia l de  la  

qualitat de vida dels veïns i dels equipaments públics d’Ogassa. 

 
Ogassa,  

 
L’alcalde. Albert Solà Serra 

 

 
Signat electrònicament 
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