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Resolucid: NEXT 2 - Obres definides en el Projecte de rehabilitacio del pont del Cementiri Vell i la seva actualitzaci6 de
preus, amb criteris de contractacié publica ecologica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU"
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RESOLUCIO:

En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlleti Oficial de I'Estat, el Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de
I’Administracio publica i per a I'execucié del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia.
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessaries per facilitar
la programacié, la pressupostacio, la gestio i I'execucid de les actuacions financables amb fons
europeus, en especial els provinents de linstrument europeu de recuperacié, aprovat pel
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d'impulsar el creixement economic
i la creacio d'ocupacid, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandemia del
SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformacid estructural mitjancant I'impuls de la
inversié publica i privada i el suport al teixit productiu, I'acceleracié de la doble transicié
ecologica i digital, i el refor¢ i 'augment de la resiliencia i de la cohesié economica, social i
territorial en el marc del mercat Unic europeu.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i
connectada en entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes
emissions i a la transformacié del sistema de transport public urba.

Aquest Ministeri va publicar en el BOE numero 201 de data 23 d'agost de 2021, I'Ordre
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022,
I TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al
Programa d’'ajudes a municipis per a la implantaci6 de zones de baixes emissions i la
transformacio digital i sostenible del transport urba, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia, i es va aprovar i publicar la convocatoria corresponent a I'exercici
2021.

Posteriorment, es va aprovar I'Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un
extracte al BOE numero 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per I'Ordre Ministerial de
data 20 d'octubre de 2022, publicat un extracte al BOE numero 269 de 9 de novembre de 2022,
gue va aprovar i publicar la convocatoria corresponent a I'exercici 2022 del programa d’ajudes
a municipis per a la implantaci6 de zones de baixes emissions i transformacié digital i
sostenible del transport urba i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio
i Resiliéncia- Financat per la Unié Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatoria es regira
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost,
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.

En aquest marc legislatiu, 'Ajuntament de Terrassa ha previst la realitzacid d’'un conjunt

d’actuacions entre les que s’han inclos les obres definides en el “Projecte de rehabilitacio del
pont del Cementiri Vell” i la seva actualitzacié de preus, amb criteris de contractacié publica
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ecologica. Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union
Europea - NextGenerationEU.

Per tant, aquest contracte estara financat pel Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia (MRR)
de la Unié Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre
de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar
suport a la recuperacio després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia.

La tinenta d’alcalde de I'Area de Serveis Generals i Govern Obert, mitjangant resolucié nam.
2020-10-06 APOB-08410/2020 de data 6 d'octubre de 2020, va disposar I'aprovacio inicial del
“Projecte de rehabilitacié del Pont del Cementiri Vell al T.M. de Terrassa”, redactat en data 18
de setembre de 2020 per Manuel Reventds i Rovira, enginyer de Camins, Canals i Ports i Rosa
Mora Diaz, enginyera técnica d’Obres Publiques, de I'empresa Enginyeria Reventds, SL, amb
un pressupost d’execucié material de cent setanta-set mil un euros amb cinquanta céentims
(177.001,50 €), un pressupost d’execucid per contracte de dos-cents deu mil sis-cents trenta-un
euros amb setanta-nou céntims (210.631,79 €) (sense IVA) i de dos-cents cinquanta-quatre mil
vuit-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-set centims (254.864,47 €) (amb IVA).

En data 3 de maig de 2021, mitjancant resolucié del tinent d’alcalde de I'Area de Serveis
Generals i Govern Obert, es va aprovar definitivament el “Projecte de rehabilitacié del Pont del
Cementiri Vell al T.M. de Terrassa”, redactat en data 18 de marc de 2021 per 'Enginyeria
Reventds, SL amb uns petits ajustos no substancials dels amidaments d’algunes partides del
projecte aprovat inicialment, amb un pressupost d’execucié material de cent setanta-cinc mil
nou-cents vuitanta-set euros amb cinc céentims (175.987,05 €), un pressupost d’execucié per
contracte de dos-cents nou mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-nou céntims
(209.424,59 €) (sense IVA) i de dos-cents cinquanta-tres mil quatre-cents tres euros amb
setanta-cinc céntims (253.403,75 €) (amb IVA).

Degut a l'augment generalitzat i sense precedents dels preus de mercat de materials de
construccio els serveis tecnics municipals van redactar el document "Annex d’actualitzacié de
preus del projecte de rehabilitacié del pont del Cementiri Vell", en data febrer de 2022.

En data 2 de mar¢ de 2022, mitjancant resolucié del tinent d'alcalde de I'Area de Serveis
Generals i Govern Obert, es va aprovar inicialment el "Projecte de rehabilitacié del pont del
Cementiri Vell al T.M. de Terrassa”, redactat en data 18 de mar¢ de 2021 per I'empresa
Enginyeria Reventds, SL, i el document "Annex d’actualitzacid de preus del projecte de
rehabilitacié del pont del Cementiri Vell", redactat en data 4 de febrer de 2022 pels técnics del
Servei d’Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost d’execucio
material de dos-cents setze mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb set centims
(216.464,07 €), i un pressupost d’execucié per contracte de dos-cents cinquanta-set mil cinc-
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cents noranta-dos euros amb vint-i-cinc centims (257.592,25 €) (IVA exclos) i de tres-cents onze
mil sis-cents vuitanta-sis euros amb seixanta-dos céntims (311.686,62 €) (amb IVA). El termini
d’execucio de les obres es preveu que sigui de tres (3) mesos per cadascuna de les fases.
Transcorregut el termini d’informacié publica, sense cap al-legaci6 contra el document,
I'aprovacio del projecte amb els preus actualitzats va esdevenir definitiva en data 2 d’abril de
2022.

Transcorreguts els mesos, es manté la pujada de preus i, per aquest motiu en data novembre
de 2022 es pren la decisio de realitzar una nova actualitzacio de preus.

La tinenta d'alcalde de I'Area de Serveis Generals i Govern Obert de I'’Ajuntament de Terrassa,
mitjancant resolucié nimero 2023-02-05 APOB-01432/2023-1353/2023 de data 5 de febrer de
2023, va aprovar inicialment per la via d’'urgencia el "Projecte de rehabilitacié del pont del
Cementiri Vell al T.M. de Terrassa," redactat en data 18 de mar¢c de 2021 per I'empresa
Enginyeria Reventds, SL, i el document "Annex d’actualitzaci6 de preus del Projecte de
rehabilitacié del pont del Cementiri Vell i la seva actualitzaci¢”, redactat en data 25 de gener de
2023 pels tecnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana, amb
un pressupost d’'execucio material de dos-cents quaranta-sis mil set-cents seixanta-nou euros
amb quatre céntims (246.769,04 €), i un pressupost d’execucié per contracte de dos-cents
noranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb setze céntims (293.655,16 €) (sense IVA) i
de tres-cents cinquanta-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb setanta-quatre centims
(355.322,74 €) (amb IVA). Transcorregut el periode d’exposicié publica sense rebre cap
al-legacio al respecte, I'aprovacié dels documents va esdevenir definitiva en data 9 de mar¢ de
2023.

Mitjancant resolucio de la tinenta d’alcalde de I'Area de Serveis Generals i Govern Obert nam.
2023-05-23 ECAO-02084/2023 de data 23 de maig de 2023, es va aprovar I'expedient de
contractacio i el plec de clausules administratives particulars (PCAP) reguladores del contracte
de les obres definides en el Projecte de rehabilitacié del pont del Cementiri Vell i la seva
actualitzacié de preus, amb criteris de contractacid publica ecologica, dins el marc de la
iniciativa “NextGenerationEU”, per procediment obert simplificat i tramitacié d’urgencia, amb un
pressupost de contractacié de dos-cents noranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb
setze céntims (293.655,16 €) (sense IVA).

El projecte contempla de manera separada dos tipus d’'actuacions:
- Fase 1: les actuacions sobre la superestructura (relacionades amb la reurbanitzacié del vial
superior del pont), per millorar aspectes de seguretat tant dels vianants com dels vehicles que

hi circulen.

- Fase 2: les actuacions sobre I'estructura (actuacions estructurals especialitzades) a realitzar
en la part inferior del pont.
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L'objecte d’aquest contracte és I'execucio dels treballs de rehabilitacio i reparacié que s’han de
dur a terme al pont del Cementiri Vell al terme municipal de Terrassa aixi com la reurbanitzacio
del vial sobre el mateix pont modificant la distribucié d’amplades de voreres, carril bici i calcada.

Dins de l'objectiu principal que es pretén assolir, es pretén fomentar el canvi modal en entorns
urbans i metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant la mobilitat
activa per a contribuir aixi als objectius de millora ambiental i de la salut.

El pont actual presenta deficiencies que dificulten el seu Us diari per al pas de persones que
volen accedir a peu d’'un barri a un altre, especialment per accedir a escoles, equipaments, i
altres espais de la ciutat.

Un cop realitzades les obres, aquest pont reunira tots els requisits de seguretat i comoditat pels
usuaris, afavorint-ne el seu Us i aixi prioritzar la mobilitat activa de la ciutadania.

La millora del pont repercutira especialment en la mobilitat a peu, ampliant voreres, adequant
els seus paviments i introduint elements de seguretat pels seus usuaris tant amb I'adequacio de
les seves baranes d’acord a la normativa com amb la col-locacié barreres urbanes de contencio
de vehicles per a evitar caigudes de vehicles, millorant aixi la seguretat de tots els usuaris i
usuaries del pont. Aquestes actuacions permetran millorar la qualitat de la mobilitat de les
persones i bicicletes afavorint la connexié entre diversos equipaments municipals i espais lliures
de la ciutat.

En data 25 de maig de 2023 es va publicar la licitaci6 al perfil de contractant de I'Ajuntament, a
través de la Plataforma de Serveis de Contractacid Publica (PSCP) i a la plataforma
contractacioé publica electronica Pixelware. El termini per presentar les pliques acabava el dia
12 de juny de 2023.

Abans de concloure aquest termini, concretament el dia 8 de juny, I'organ de contractacio va
rebre diferents consultes i sol-licituds d'informacié per part d’algunes empreses interessades a
participar en el procediment que feien pensar que hi havia hagut un encreuament de les dades i
referéncies als dos lots en els documents definitoris de la licitacié. En aquest punt, es va donar
trasllat de les consultes als serveis tecnics municipals pel seu tractament i es va haver de
suspendre temporalment el termini de presentacio d'ofertes fins a la seva completa resolucié.

La cap de la Seccio d'Infraestructures de Ciutat i Projectes d'Iniciativa Externa del Servei
d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana ha emés un informe, de data 30 de juny de
2023, en el que indica que, efectivament, hi ha hagut un encreuament entre les fases del
projectes i els lots de licitacio, i que, per tant, la licitacié de I'expedient tal com es va publicar no
permet la correcta interpretacio de la informacié per a la presentacio d’ofertes. Aixi doncs, una
vegada revisades les dades de la licitacio respecte a les del projecte definitori de les obres, ha
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calgut esmenar les errades materials detectades en el text de lI'informe de necessitat i, per tant,
també en el plec de clausules administratives particulars i la resolucié nim. 2023-05-23 ECAO-
02084/2023 de data 23 de maig de 2023, que aprovava I'expedient de contractacio i el PCAP,
pel que fa als titols i dades definitories dels dos lots en qué es divideix aquest contracte.
També, tot i que les esmenes no causen cap afectacié a I'objecte i I'essencia del contracte, s’ha
considerat necessari tornar a redactar i aprovar el PCAP amb el detall correcte dels lots.

En conseqgliencia, per tal de reactivar la licitaci6 d'aquestes obres, els serveis técnics
municipals han redactat un nou Plec de Clausules Administratives Particulars reguladores de la
contractacio de les obres definides en el Projecte de rehabilitacié del pont del Cementiri Vell i la
seva actualitzacié de preus, amb criteris de contractacié publica ecoldgica, dins el marc de la
iniciativa “NextGenerationEU", per procediment obert simplificat i tramitacié d’'urgéncia, amb un
pressupost de contractacié de dos-cents noranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb
setze centims (293.655,16 €) (sense IVA). Aquest nou plec recull les esmenes necessaries per
aclarir i resoldre les consultes rebudes per part de les empreses durant el periode de licitacio.

El detall pressupostari dels dos lots, de realitzacié independent, i que es formalitzaran en
contractes especifics, és el seguent:

Pressupost de Pressupost de
LOTS Actuacions licitacio licitacio
(sense IVA) (amb IVA)
Lot 1 I’:ase 1:,Superestructurg del pont, m|I’Iora de 181.928,49 € 220.133,47 €
I'extradds dels estreps, i ancoratge d'aletes
Lot 2 | Fase 2: Estructura del pont i ascensor 111.726,67 € 135.189,27 €
Total 293.655,16 € 355.322,74 €

Els licitadors, si ho desitgen, podran presentar oferta per a I'execucié de cadascun dels lots en
qué es divideix I'objecte del present contracte. Tanmateix, només podran ser adjudicataries d’un
(1) dels lots.

Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024 per la disponibilitat de la dotacié de la
partida pressupostaria.

El termini d’execucié previst és de tres (3) mesos per a cadascun dels dos lots en que es
divideix I'objecte del contracte.

Es preveu que les obres del Lot 1 s'iniciin el 3 de juny del 2024 i han d’'estar acabades el 30
d’agost de 2024 per no afectar a les escoles i aprofitar 'epoca d’estiu en que hi ha menys
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transit a la ciutat, perqué les afectacions siguin menors. Igualment, es preveu que les obres del
Lot 2 s'iniciin el 5 d'agost del 2024 i estiguin acabades el 4 de novembre de 2024. Les obres
d’aquest lot poden realitzar-se en aquestes dates perque s’executen a la part de I'estructura i
no tenen una afectacio tant important al transit com les del Lot 1.

En tot cas, les dates indicades suposen una previsid indicativa i ideal per a poder-ho coordinar
amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades
sobre les dates indicades no suposara cap modificacié de contracte.

Si les obres de projectes o0 memoria valorades de ponts o passarel-les es superposen en el
temps, en cas que resulti adjudicataria la mateixa empresa per varis projectes de ponts o
passarel-les, els caps d'obra i encarregats seran especifics i necessariament amb dedicacio
exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres 0 més simultaniament.

Aquesta actuaciéo esta cofinancada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”- Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia- Finangat per la Unio
Europea - NextGenerationEU.

L'drgan de contractacid vetllara perqué el Servei d' Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat
Urbana, com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigéncies de [|'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjancant la qual es configura el sistema de gesti6é del Pla
de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia; i, especialment, els principis de gestié especifics
per aquest Pla, establerts a larticle 2 de la mencionada Ordre, que sén d'obligatoria
consideraci6 en la planificacio i execucié dels components del Pla, i transversals en el conjunt
del mateix:

a) Concepte de fita i objectiu, aixi com els criteris pel seguiment i acreditacié del resultat

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital

¢) Analisi del risc en relaci6 amb els possibles impactes negatius significatius en el medi
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificacié del resultat sobre
I'avaluacio inicial

d) Refor¢c de mecanismes per a la prevencio, deteccio i correccioé del frau, la corrupcié i els
conflictes d’interés

e) ldentificacié del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o
adjudicatari d’'un contracte o subcontractista

f) Comunicacio
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Aixi doncs, el Servei d' Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana, adoptara les iniciatives
necessaries per garantir I'adequacio dels procediments i realitzar les labors d’autoavaluacié que
corresponguin conforme a la normativa d'aplicacio.

De conformitat amb les disposicions addicionals 15, 16 i 17 de LCSP i el que estableix
I'Ordenanca municipal per al govern i administracié electronica i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public (LCSP), en aquesta licitacio sera obligatori I'is de
mitjans electronics, informatics o telematics per desenvolupar totes les fases del procediment
de contractacid, incloses les que corresponen realitzar als licitadors i/o candidats, entre d’altres
la presentaci6 de les ofertes.

L'interventor general ha emes el corresponent informe en el qual declara que no hi ha
incompatibilitat del regim d’ajuts de I'Estat ni doble finangcament.

Aquesta inversio ha estat aprovada per la Comissié d'Inversions i Patrimoni.

Aixi mateix, als efectes de l'article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte
la directora del Servei d' Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana, carrec ocupat per la
Sra. Trinitat Fornieles Contreras.

Resulten d’aplicacio per aquest expedient I'article 159 (apartats 1 al 5) de la LCSP que regulen
el procediment obert simplificat i l'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernitzacio de I'’Administracié publica i per a I'execucio
del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia. En conseqiiéncia i de conformitat amb
l'article 135 del mateix text legal, es convocara la licitacié que es basara en el principi de millor
relacié qualitat - preu.

Aquest procediment es tramitara per urgencia, d’'acord amb les regles fixades en I'article 50 del
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzaci6 de [I'Administraci6 publica i per a I'execucié del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia. L'organ de contractacié declara la tramitacié d’'urgéncia d’aquest
expedient atés que la seva tramitacié ordinaria impossibilitaria el compliment dels terminis
establerts en aquest Pla.

Aquest expedient es considera de tramitacioé anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a
l'article 117.2 i a la disposicié addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Public (LCSP), de tramitar anticipadament els contractes I'execucid material dels quals
hagi de comencar en I'exercici segiient o els contractes el finangcament dels quals depengui
d'un préstec, un crédit o0 una subvencié sol-licitada a una altra entitat publica o privada, i, en
aquest sentit, se sotmet I'adjudicacio a la condicié suspensiva de la consolidacié efectiva dels
recursos que han de financar aquest contracte. L'eventual execucié del contracte en varies
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anualitats obligara a l'existéncia de l'oportuna dotacié pressupostaria a tots els exercicis
afectats.

Si finalment no es rep el financament esperat provinent dels esmentats fons europeus o es rep
en un import insuficient, es renunciara al contracte, sense que cap dels licitadors o oferents
tingui dret a cap indemnitzacio, en haver conegut per endavant el risc de la possibilitat que
finalment no es consolidés el credit necessari.

La competencia per a la contractacié d’aquestes obres correspon a l'alcalde - president de la
corporacio, segons preveu la disposicio addicional 2a de la LCSP i l'article 53.1 o) del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s'aprova el Text refos de la Llei municipal i de regim local
de Catalunya. L'alcalde-president, mitjancant decret numero 14058/2023 de data 21 de juny de
2023, delega les atribucions en aquesta matéria en la tinenta d’alcalde de I'Area de Serveis
Generals i Govern Obert.

Aquesta tinenca d'alcaldia declara no incorrer en cap circumstancia de prohibicié de contractar
d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP. A més, per tal d’assegurar la imparcialitat en els
procediments de contractacié vinculats a projectes financats amb fons del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia, com a participant en el procés d'elaboracié i tramitacié de
I'expedient, signa la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés (DACI) i d’adhesi6 al Codi Etic i
de Conducta (DACE) de I'Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolucié com a
annex i perque consti a I'expedient, quant a que no té ni es coneixedor de cap conflicte
d’interessos d’acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneracio dels principis etics i normes
de conducta establerts en el Codi Etic i de Conducta municipal.

Per tot I'anterior i en Us de les atribucions conferides,
DISPOSO:

PRIMER.- Ratificar la suspensié provisional del termini de presentacié d'ofertes en la licitacié
de I'expedient de contractacio de les obres definides en el Projecte de rehabilitacié del pont del
Cementiri Vel i la seva actualitzacié de preus, amb criteris de contractacié publica ecologica,
dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, fins que es pugui donar resposta a les
consultes formulades per alguns licitadors i que es publiqui un anunci al perfil de contractant de
I’Ajuntament atorgant un nou periode de presentacio de pliques.

Aquesta actuacid esta cofinancada pels Fons Europeu s, dins el marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”.

SEGON.- Aprovar el nou Plec de Clausules Administratives Particulars reguladores del

contracte d’obres definides en el Projecte de rehabilitacié del pont del Cementiri Vell i la seva
actualitzacié de preus, amb criteris de contractacié publica ecologica, dins el marc de la

8/15



Plan de
Recuperacion,

ol ,x,' GOBIERNO MINISTERIO
Transformacién
‘ y Resiliencia

b3 'q DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
2 2 Y AGENDA URBANA

o Financiado por
* * e
L a2 Union Europea
** ** .
* NextGenerationEU

Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU

Exp.: ECAO 2084/2023

Dependéncia d'origen
Servei de Contractacio
Seccid de Contractacio d'Obres

o
Ajuntament @D de Terrassa

iniciativa “NextGenerationEU”, amb un pressupost de contractacié de dos-cents noranta-tres mil
sis-cents cinquanta-cinc euros amb setze céntims (293.655,16 €) (IVA exclos) i de tres-cents
cinquanta-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb setanta-quatre céntims (355.322,74 €) (IVA
inclos), i un termini d’execucié de les obres que es preveu que sigui de tres (3) mesos per a
cadascun del lots.

El detall pressupostari dels dos lots, de realitzacié independent, i que es formalitzaran en
contractes especifics, és el seguent:

Pressupost de Pressupost de
LOTS Actuacions licitacio licitacio
(sense IVA) (amb IVA)
Lot 1 I,:ase 1:,Superestructur§ del pont, mll,lora de 181.928.49 € 220.133.47 €
I'extradds dels estreps, i ancoratge d'aletes
Lot 2 | Fase 2: Estructura del pont i ascensor 111.726,67 € 135.189,27 €
Total 293.655,16 € 355.322,74 €

Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024 per la disponibilitat de la dotaci6 de la
partida pressupostaria.

Es preveu que les obres del Lot 1 s’iniciin el 3 de juny del 2024 i han d’estar acabades el 30
d’agost de 2024 per no afectar a les escoles i aprofitar 'epoca d’estiu en que hi ha menys
transit a la ciutat, perqué les afectacions siguin menors. Igualment, es preveu que les obres del
Lot 2 s'iniciin el 5 d’agost del 2024 i estiguin acabades el 4 de novembre de 2024. Les obres
d’aquest lot poden realitzar-se en aquestes dates perqué s’executen a la part de I'estructura i
no tenen una afectacio tant important al transit com les del Lot 1.

TERCER.- Reactivar la licitacid del contracte de les obres definides en el Projecte de
rehabilitaci6 del pont del Cementiri Vel i la seva actualitzaci6 de preus, amb criteris de
contractacié publica ecologica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, per
procediment obert simplificat, d’'acord amb l'article 159 apartats 1 al 5 de la LCSP i l'article 52
del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzaci6 de [I'Administracié publica i per a Il'execucid del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia, mitjancant la publicaci6 d’'un anunci atorgant de nou el termini
complet per a la presentacio d’ofertes de quinze (15) dies naturals, a comptar des 'endema de
la seva publicaci6 en el perfil de contractant de I'’Ajuntament.

QUART.- Aprovar la declaracioé d'urgéncia en la tramitacié d'aquest contracte, d’acord amb les
regles fixades en [l'article 50 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
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s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucio
del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia.

CINQUE.- Disposar la tramitacié anticipada d'aquest expedient d’acord amb el que estableix a
l'article 117. 2 i a la disposicié addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Public (LCSP).

SISE.- Mantenir el carrec efectuat per la quantitat de tres-cents cinquanta-cinc mil tres-cents
vint-i-dos euros amb setanta-quatre centims (355.322,74 €) a I'aplicacié pressupostaria 1433
15321 61900 del Pressupost Municipal 2024. La inversié ha estat aprovada per la Comissio
d’Inversions i Patrimoni.

Aquesta actuacié esta cofinancada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”.

Aquest contracte esta financat pel Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (MRR) de I'Unid
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel
que s'estableix un instrument de Recuperacié de la Unid Europea per donar suport a la
recuperacio després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia.

L'eventual execucié del contracte en varies anualitats obligara a I'existéncia de |'oportuna
dotaci6 pressupostaria a tots els exercicis afectats.

Atés que el present contracte es preveu financar amb recursos del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia (PRTR), es sotmet 'adjudicacié a la condicié suspensiva de la
consolidacié efectiva dels recursos que han de financar el contracte.

SETE.- Advertir al Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana que, com a
impulsor d’ aquest expedient, haura de complir amb les exigéncies de I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, mitjancant la qual es configura el sistema de gestio del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia; i, especialment, els principis de gestié especifics per aquest Pla,
establerts a l'article 2 de la mencionada Ordre, que son d’obligatoria consideracié en la
planificacié i execucié dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix:

a) Concepte de fita i objectiu, aixi com els criteris pel seguiment i acreditacié del resultat

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital

¢) Analisi del risc en relaci6 amb els possibles impactes negatius significatius en el medi
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificaci6 del resultat sobre
I'avaluacio inicial

10/15



Plan de .%o Financiado por

ol GOBIERNO MINISTERIO Recuperacion, . * HFe
S w% DEESPANA  DETRANSPORTES MOVILIDAD ‘ Transformacion ) *: la Union Europea
s ¥ Resiliencia * NextGenerationEU
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU
Exp.: ECAO 2084/2023
Ajuntament @D deTerrassa Dependencia d'origen
Servei de Contractacio

Seccid de Contractacio d'Obres

d) Refor¢c de mecanismes per a la prevencio, deteccio i correccio del frau, la corrupcié i els
conflictes d’interés

e) ldentificaci6 del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o
adjudicatari d’'un contracte o subcontractista

f) Comunicacio

Per tant, el Servei d' Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana haura d’adoptar les
iniciatives necessaries per garantir I'adequacié dels procediments i realitzar les labors
d’autoavaluacio que corresponguin conforme a la normativa d'aplicacio.

VUITE.- Designar responsable del contracte la directora del Servei d' Arquitectura, Espai Public
i Biodiversitat Urbana, carrec ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras, a qui correspondra
supervisar-ne I'execucio, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la
finalitat d'assegurar que la prestacio pactada es realitzi correctament.

NOVE.- Publicar aquesta resolucio i 'anunci d’aquesta licitacio al perfil del contractant.

Maise Balcells Mundet
Tinenta d'alcalde
Area de Serveis Generals i Govern Obert
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DECLARACIO D'’ABSENCIA DE_CONFLICTE D'INTERES (DACI) | D'ADHESIO AL CODI
ETIC | DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRAS SA

(Declaraci6 DACI d'acord amb I' Annex IV A de I'Ord re HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
mitjancant la qual es configura el sistema de gesti 0 del Pla de Recuperacié, Transformaci6 i
Resiliencia i I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematica del risc de
conflicte d'interés en els procediments que execute n el Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia).

Per tal d’'assegurar la imparcialitat en els procediments de contractacié vinculats a projectes
financats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situacié que vulneri o incompleixi
els principis étics i normes de conducta establerts en el Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboracio i tramitacio de I'expedient,
DECLARA:

Primer.- Que conec el seglent:

1.Que segons l'article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haura un
conflicte d'interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromes per
raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, interés economic o per qualsevol altre
motiu directe o indirecte d’'interés personal.

2. Que l'article 64 “Lluita contra la corrupcié i prevencié de conflicte d’interessos” de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interés com «qualsevol situacié en
que el personal al servei de I'drgan de contractacio, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitaci6 o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o
indirectament un interés financer, econdmic o personal que pugui semblar que en compromet la
imparcialitat i la independencia en el context del procediment de licitacié». Per tant, té entre els
seus proposits evitar qualsevol distorsio de la competéncia i garantir la transparéncia en el
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores.

3. Que segons l'article 23 "Abstencid”, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Juridic del
Sector Public s’han d’abstenir d’'intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstancies seguents:

a) Tenir un interes personal en l'assumpte en qlestié o en un altre cas la resolucio del qual

pugui influenciar el cas en questi6; ser administrador d'una empresa o0 entitat
interessada, o tenir una questio litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
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b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d'entitats 0 societats interessades i també amb els assessors,
representants legals 0 mandataris que intervinguin en el procediment, aixi com
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament, la
representacio o el mandat.

c) Tenir una amistat intima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones
esmentades en 'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a peérit o com a testimoni en el procediment en questio.

e) Tenir una relacié de servei amb una persona natural o juridica directament interessada
en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en
gualsevol circumstancia o lloc en els ultims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposicié Addicional centésima desena segona de la Llei 31/2022,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per al 2023, estableix que «L'analisi
sistematica i automatitzada del risc de conflicte d'interés resulta aplicable als empleats publics
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin,
de forma individual o mitjangant la seva pertinenga a organs col-legiats, en els procediments
descrits de adjudicacio de contractes o de concessio de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposicio addicional centésima desena segona estableix que:

-«A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o
vinculacions societaries, directes o indirectes, en qué es pugui donar un interes
personal o economic susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones
a que fa referencia I'apartat anterior i els participants a cada procediments».

-«Per a la identificacié de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les
dades de titularitat real de les persones juridiques a que es refereix el article 22.2.d).iii)
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de I'Agéncia
Estatal d'Administracio Tributaria i les obtingudes a través de els convenis subscrits
amb els Col-legis de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situacié que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos
per donar-se circumstancies en qué I'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui
veure compromes per raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d'interés economic
0 per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’'interés personal, d’acord amb l'article 61.3 del
Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol
(Reglament Financer de la UE).
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Tercer.- Que de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Juridic
del Sector Public, no es dona tampoc cap de les causes d'abstencié que pugui afectar el
procediment de licitacié/concessioé seglents:

a) Tenir interes personal en lI'assumpte de qué es tracti o en un altre en la resoluci6é del
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el carrec d'administradora de societat o entitat
interessada, o tenir questio litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones
interessades, amb les que ostenten el carrec d’administradors d'entitats o societats
interessades i també amb les persones que assessoren, representen legalment o sén
mandataries que intervinguin en el procediment, aixi com compartir despatx professional
0 estar en associacio amb aquestes per a I'assessorament, representacié o el mandat.

¢) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es tracti.

e) Tenir relacid de servei amb persona natural o juridica interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol
classe i en qualsevol circumstancia o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaracié d’adhesié al Codi Etic i de conducta ( DACE), no es
troba en cap situaci6 que vulneri o incompleixi els principis étics i normes de conducta
establerts en el Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament de Terrassa, especialment els

previstos a l'article 8é “Conflicte d'interessos” i 9¢ “Normes de conducta en relacié amb els
conflictes d'interés”. Al respecte, declara:

a) Que coneix el Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporacio
en data 28 de mar¢ de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
¢) Que accepta el compromis de facilitar-ne I'aplicacio.

d) Que assumeix els principis d’actuacio en qué s’inspira i tots els compromisos que s’hi
estableixen.
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Cinqué.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracié i a la llum de la informaci6
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situacié que pugui qualificar-se de conflicte
d'interés, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposicié addicional centesima
desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat
per a I'any 2023, que pugui afectar el procediment de licitacié/concessio de subvencions.

Sise.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situacié de conflicte
d'interessos o causa d'abstencio que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Sete.- Que coneix que una declaracié d'abséncia de conflicte d'interessos que es demostri que

és falsa comportara les consequeéencies disciplinaries, administratives i/o judicials establertes
per la normativa aplicable.
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