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Àrea de Serveis Generals 
Departament de Compra Pública

 
I N F O R M E
RELATIU A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES PER A LA 
REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA AGRÀRIA, 
TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS PRINCIPAL DE CAN 
MODOLELL, SEU DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, A FAVOR DE L’EMPRESA VESTA 
REHABILITACIÓ, SL.- (EXP.  APT/ASG/Contractació/2023/09 - 3/2023/COBR)

ANTECEDENTS

1. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 26 
d’abril de 2023 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que, 
junt al projecte de les obres, hauran de regir el contracte, així com la iniciació i tramitació de 
l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert 
simplificat i tramitació ordinària, del contracte administratiu l’execució de les obres 
contingudes al projecte d’obres locals ordinàries per a la  rehabilitació de les antigues 
dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos 
principal de Can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la 
contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb 
mesures de contractació pública sostenibles, finançat per la Unió Europea Next Generation 
EU (Programa PIREP- Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos), 
essent el pressupost base de licitació per un import d’1.955.497,06 € (incloses les despeses 
generals, el benefici industrial i l’IVA), d’acord amb el següent detall: 

- Import (sense IVA):  1.616.113,27 €
- IVA (21%):      339.383,79 €

2. En data 2 de maig de 2023 es va publicar l’anunci de licitació del procediment al Perfil de 
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans integrat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP). 

3. En data 24 de maig de 2023, un cop finalitzat el termini de presentació de les ofertes, la 
Mesa de Contractació es va reunir a l’objecte de procedir a l’obertura i qualificació de la 
documentació continguda en els sobres digitals A que contenen la documentació 
administrativa general i les proposicions valorables aplicant els criteris subjectes a judici de 
valor, presentats en temps i forma per les següents empreses:

- CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
- CONSTRUCTORA D’ARO, SA
- COTS I CLARET, SL 
- VESTA REHABILITACIÓN, SL
- NOVANTIA INTEGRAL, SA
- URCOTEX INMOBILIARIA, SLU 
- RÈCOP RESTAURACIONS, SL

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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4. En el mateix acte, de conformitat amb allò establert al PCAP, la Mesa de contractació va 
acordar traslladar l’expedient als serveis tècnics municipals perquè emetessin informe en 
relació als criteris tècnics d’adjudicació del contracte que depenen de judicis de valor, en un 
termini no superior a set dies.

5. En data 7 de juny de 2023, l’Arquitecte tècnic de VIMED, va emetre informe motivat sobre 
la valoració de les ofertes presentades en relació als criteris d’adjudicació del contracte que 
depenen de judicis de valor previstos al PCAP.

6. En data 7 de juny de 2023, la Mesa de contractació es va reunir en acte públic, al que van 
assistir els representants de les empreses Vesta Rehabilitación, SL, Constructora d’Aro, SA, 
Constructora de Calaf, SAU, RèCOP Restauraciones Arquitectónicas, SL, d’Urcotex 
Inmobiliaria, SLU i una que no s’identifica, per a l’obertura i qualificació de la documentació 
continguda en els sobres digitals “B”, així com per procedir a la valoració de les ofertes 
presentades en relació als criteris d’adjudicació de valoració automàtica previstos al PCAP i 
realitzar la classificació de les ofertes.

7. Les ofertes presentades i admeses són les que consten a l’expedient, les quals es troben 
detallades a l’acta d’obertura dels sobres digitals B.

8. Seguidament a l’obertura dels sobres, la Mesa de contractació va procedir a valorar les 
ofertes en relació als criteris d’adjudicació de valoració automàtica previstos al PCAP, 
deixant constància a l’acta que la puntuació obtinguda pels licitadors per ordre decreixent 
era la següent:
 

 

LICITADORS TOTAL 
CRITERIS 
OBJECTIUS

TOTAL 
CRITERIS 
JUDICI DE 
VALOR

TOTAL

7
RÈCOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONICAS SL 73,00 12,51 85,51

4 VESTA REHABILITACIÓ SL 42,82 17,30 60,12
6 URCOTEX INMOBILIARIA SLU 41,68 13,30 54,98
1 CONTRUCTORA DE CALAF SAU 35,80 17,41 53,21
3 COTS I CLARET, SL 32,21 20,11 52,32
5 NOVANTIA INTEGRAL, SA 29,82 16,00 45,82
2 CONSTRUCTORA D'ARO SA 11,11 18,11 29,22

 
Així mateix, es va posar de manifest que l’empresa RÈCOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONICAS, SL presentava un percentatge de baixa major a la Baixa Mitjana de 
Referència (BMR) de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals, essent aquest el 
paràmetre objectiu a partir del qual es considera una oferta presumptament anormal o 
temerària. 

9. En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va acordar requerir a l’empresa RÈCOP 
RESTAURACIONS ARQUITECTONICAS, SL perquè justifiqués i desglossés raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la 
base del qual s’hagués definit la anormalitat de l’oferta.

10. En data 13 de juny de 2023 l’empresa RÈCOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONIQUES, SL va ser requerida perquè justifiqués i desglosses raonadament i 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la 
base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.

11. En data 21 de juny de 2023 l’empresa RÈCOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONIQUES, SL va presentar la documentació relativa a la justificació 
esmentada, la qual va ser traslladada als serveis tècnics municipals responsables de 
l’execució del contracte per a la seva validació.

12. En data 26 de juny de 2023, l’arquitecte tècnic de VIMED va emetre informe en el qual 
manifesta que revisada la documentació presentada per l’empresa RÈCOP 
RESTAURACIONS ARQUITECTONICAS SL, l’oferta econòmica realitzada no queda 
suficientment justificada per l’empresa licitadora, i conclou que procedeix desestimar-la.

13. En data 7 de juliol de 2023, es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de procedir 
a realitzar la classificació de les ofertes i de realitzar la proposta d’adjudicació del contracte.

La classificació de les ofertes presentades i admeses per ordre decreixent, és la següent:

LICITADORS TOTAL 
CRITERIS 
OBJECTIUS

TOTAL 
CRITERIS 
JUDICI DE 
VALOR

TOTAL

VESTA REHABILITACIÓ SL 42,82 17,30 60,12
URCOTEX INMOBILIARIA SLU 41,68 13,30 54,98
CONTRUCTORA DE CALAF SAU 35,80 17,41 53,21
COTS I CLARET, SL 32,21 20,11 52,32
NOVANTIA INTEGRAL, SA 29,82 16,00 45,82
CONSTRUCTORA D'ARO SA 11,11 18,11 29,22

14. En el mateix acte, de data 7 de juliol de 2023, la Mesa de contractació  va realitzar la 
proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL, a 
l’haver obtingut la millor puntuació, i va proposar requerir-la mitjançant una comunicació 
electrònica, als efectes de que dins el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des del dia 
de l’enviament del requeriment, presentés la documentació següent:

- Acreditació de la constitució de la garantia definitiva a la Tresoreria Municipal (C/ de les Sitges, 
núm. 6, 1a. planta), per import de 74.633,38 €, corresponent al 5% de l’import de l’adjudicació del 
contracte (exclòs l’IVA).
- Documentació acreditativa de la personalitat de l’empresari.
- Document acreditatiu d’haver abonat els drets corresponents a la validació dels poders.
- La documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar (capacitat d’obrar, personalitat 
jurídica i solvència) així com la documentació addicional que consta a la clàusula 4.7. de la 
informació específica del plec de clàusules administratives particulars.

15. En el mateix acte, de data 7 de juliol de 2023, la tinenta d’alcalde de Compra Pública, de 
conformitat amb l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i d’acord amb el Decret de delegacions de competències de l’Alcaldia núm. 
2023/3795 de data 21 de juny de 2023 va acceptar la proposta d’adjudicació realitzada per 
la Mesa de Contractació a favor de l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL i els serveis 
tècnics del departament de Compra Pública van realitzar el requeriment establert a l’apartat 
anterior. 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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16. Consta a l’expedient que l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL va ser requerida per 
presentar la documentació administrativa en data 14 de juliol de 2023, de manera que la 
data màxima de presentació de l’esmentada documentació era el 24 de juliol de 2023. 

Tanmateix consta a l’expedient que: 

1) En data 20 de juliol de 2023 l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL, va constituir la 
garantia definitiva per un import de 74.633,38 €, (carta de pagament 12023000051118), 
equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), i en data 24 de 
juliol de 2023 va presentar la documentació acreditativa de la seva aptitud per a 
contractar, la solvència i resta de documentació sol·licitada a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública; per la qual cosa, és evident que aquell requeriment ha estat atès 
dins del termini fixat a l’efecte.

2) Després de revisar la documentació presentada per part dels serveis tècnics municipals 
del departament de Compra Pública i pels serveis jurídics de la SPM Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals, SL, es va detectar que hi havia defectes de caràcter esmenable, 
motiu pel qual es va requerir al licitador per a que procedís a la seva esmena en el 
termini màxim de 3 dies hàbils.

3) El licitador va accedir al contingut de la notificació del requeriment en data 26 de juliol de 
2023, de manera que la data màxima per a esmenar els defectes era el dia 31 de juliol 
de 2023.

4) Consta a l’expedient que en data 28 de juliol de 2023 l’empresa VESTA 
REHABILITACIÓ, SL va presentar la documentació d’esmena requerida a través de la 
funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública, per la qual cosa, és evident que aquell requeriment va ser atès 
dins del termini fitxat a l’efecte.

5) Un cop revisada tota la documentació presentada en la part corresponent a la solvència 
tècnica, l’Arquitecte del departament d’Edificació i Disciplina de l’Àrea de Planificació 
Territorial, l’arquitecte tècnic de VIMED i l’advocada dels serveis jurídics de la SPM 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL, han informat per correu electrònic que 
l’empresa ha presentat la documentació que acredita complir amb els requisits de 
solvència tècnica i professional exigits al plec de la licitació. 

17. En data 31 de juliol de 2023, la Mesa de contractació es va reunir a l’efecte de 
comprovar els requisits de capacitat i els criteris de solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional, així com la resta de documentació i la constitució de la garantia definitiva per 
part de l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL. 

Constatat per part de la Mesa el seu compliment, i tenint en compte els antecedents que 
consten a l’expedient, la Mesa de contractació va acordar per unanimitat ELEVAR A 
L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i 
tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al 
projecte de les obres, i a l’oferta presentada, en tot el que millori l’esmentat plec i projecte 
d’obra, del contracte administratiu d’execució de les obres contingudes al projecte 
d’obres locals ordinàries per a la  rehabilitació de les antigues dependències de la 
cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de Can 
Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 
contractació pública sostenibles, finançat per la Unió Europea Next Generation EU 
(Programa PIREP- Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos), per 
un import total d’1.806.127,68 € (incloses les despeses generals, el benefici industrial i 
l’IVA), a favor de l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL, d’acord amb el següent detall: 

- Import (sense IVA):  1.492.667,51 €
- IVA (21%):           313.460,18 €

18. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a càrrec a 
l’aplicació pressupostària 21030 92000 63200 (REHABILITACIO TORRE MODOLELL), del 
pressupost general de l’exercici de 2023 (D–12023000050306), segons consta a l’informe 
tècnic pendent de la corresponent fiscalització per part de la Intervenció municipal.

El present contracte es finança parcialment amb els fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (“PRTR”).

El finançament de la subvenció atorgada correspon al  Programa d’Impuls a la Rehabilitació 
d’Edificis Públics (PIREP) concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat y Agenda Urbana al 
projecte de  rehabilitació de les antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i 
actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans,  per 
Resolució definitiva  publicada amb data de 2 de desembre de 2022 i acceptada prèviament per 
l’Ajuntament de Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia amb núm. 2022/6126 en data de 7 de 
novembre de 2022.

En concret, 1.441.948,78 €  del pressupost base de licitació i dels contractes de serveis necessaris  
que se’n derivin, provindran de la subvenció “Programa de ayudas para la rehabilitación de edificios 
de titularidad pública”.

Es fa constar que ha estat verificat per part del serveis tècnics municipals que no existeix doble 
finançament del present contracte.  

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 150.1. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(“LCSP”), segons el qual procedeix elevar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte a favor de l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL.

2. Els articles 150.3. i 159.4.f) de la LCSP, segons els quals procedeix l’adjudicació del 
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, dins dels 5 dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació.  

3. L’article 151.1. de la LCSP, relatiu a la notificació i publicació de l’adjudicació del 
contracte en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació en el termini de 15 dies 
naturals.

4. L’article 153.3. de la LCSP, que estableix que procedeix requerir a l’adjudicatari perquè, 
no més tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de 
l’adjudicació als licitadors, formalitzi el corresponent contracte administratiu.

5. L’article 154.1. de la LCSP, relatiu a la publicitat de la formalització del contracte 
juntament amb el contracte corresponent, en el perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació en un termini no superior a quinze dies naturals després del perfeccionament 

https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
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del contracte.

6. L’article 62 de la LCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.

7. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.

8. L’article 346.3 de la LCSP, relatiu a la remissió de la informació dels contractes adjudicats 
al Registre de Contractes del Sector Públic.

9. L’article 242.4. de la LCSP, que estableix que no tindran la consideració de modificacions 
del contracte:

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu 
del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació 
final de l’obra.

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

10. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, estableix que als efectes de facilitar la consulta a 
la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d’informar el 
Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels 
contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.  

11. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre 
ECO/294/2015, estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local catalana i 
els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic de 
contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes públics 
que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació 
de contractes del sector públic. 

12. L’article 346.6 de la LCSP, que estableix que en els casos d’administracions públiques 
que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la 
comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius registres de 
contractes. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha de determinar les especificacions i els 
requisits per a l’intercanvi de dades entre el Registre de contractes del sector públic i els 
altres registres de contractes.

13. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dona publicitat al Conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 
i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les dades i documents des del Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

14. Tot i que la competència per a resoldre les adjudicacions com les que són ara objecte 
d’aquesta resolució van ser inicialment delegades a la Junta de Govern, mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2023/3777, de data 19 de juny de 2023, elementals raons d’índole tècnica, 
com ho són la necessitat d’acomplir els terminis legals de l’adjudicació i la impossibilitat de 
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que dins d’aquell la Junta de Govern es reuneixi; s’escau d’avocar la competència que 
l’Alcalde-President inicialment va delegar; de conformitat amb el que estableix l’article 10 de 
la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En base a tot l’anterior, INFORMO:

PRIMER.- Que d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, l’aprovació de 
l’adjudicació del present contracte s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació 
pública.

SEGON.- Que procedeix DISPOSAR la despesa corresponent. 

TERCER.- Que procedeix APROVAR L’AUTORITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA NEGATIVA 
del sobrant de l’operació d’autorització, corresponent a la diferència entre el pressupost base 
de licitació i el preu d’adjudicació. 

QUART.- Que procedeix NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del 
contracte i a la resta d’interessats en el procediment i PUBLICAR-LA al perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Viladecans.

CINQUÈ.- Que procedeix FORMALITZAR el corresponent contracte administratiu dins dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què s’hagi notificat l’adjudicació als licitadors; 
PUBLICAR la seva formalització al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viladecans i 
TRAMETRE la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte a la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.

SISÈ.- Que procedeix DONAR compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local, en la 
propera sessió que es celebri.
 
SETÈ.- Que procedeix NOMENAR el responsable per part de l’Administració de la 
comprovació i vigilància de la correcta realització dels treballs objecte del contracte 
adjudicat.  

El que informo a Viladecans, en la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.

Vist i plau
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NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL

Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en 
l’encapçalament.

Ateses les competències establertes  a la Disposició Addicional 3ª,  apartat 8 de la Llei 9/2017, de 8 de 
Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.  

Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior. 
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