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MEMÒRIA VALORADA PER L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI EN 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS  
 
EMPLAÇAMENT: 
 
1. Complex Granja Soldevila Camí de la Granja, s/n  
2. Centre Cívic Can Folguera Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 28 
3. Centre Cívic La Florida Avinguda Set, 20, 
4. Espai Jove La Promotora Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 20 
5. Centre Cívic de Mas Costa Passeig de Can Taió, 83 
6. Centre Cívic La Creueta Parc del, Carrer del Doctor Joan Miró, s/n
7. Piscina Municipal Carrer Joaquim Blume 
8. Desenvolupament Local Plaça del treball, 1  
 
( ANNEX Centre Cívic La Rambla ):
 
9. Centre Cívic Centre Plaça de la Vila, 9 

 
c.p.  08130 Santa Perpètua de Mogoda 
 
TITULAR:   
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
Santa Perpètua de Mogoda, maig de 2023 
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I. MEMÒRIA 
 
1.1. DADES GENERALS 

 
1.1.1. Objecte de la memòria 
 
Es redacta la present Memòria Valorada amb la finalitat de descriure, justificar i 

valorar les actuacions per: 
 
- Millora de les condicions d’accés als nou equipaments municipals substituint les 

portes batents existents en la entrada principal per unes portes corredisses automàtiques, 
en tots els casos excepte al complex Granja Soldevila. 

 
 
Centre Cívic Can Folguera 
Centre Cívic La Florida  
Espai Jove La Promotora 
Centre Cívic de Mas Costa 
Centre Cívic La Creueta  
Piscina Municipal  
Desenvolupament Local 
 
 
 - Millora en qualitat ergonòmica i de practicitat dels mostradors substituïnt els 

actuals mostradors de sis dels nou equipaments que són 
 
Complex Granja Soldevila 
Centre Cívic La Rambla  
Centre Cívic Can Folguera 
Centre Cívic La Florida   
Piscina Municipal  
Desenvolupament Local 

 
 

1.1.2. Emplaçament de les obres 
 

1. Complex Granja Soldevila Camí de la Granja, s/n  

2. Centre Cívic Can Folguera Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 28 

3. Centre Cívic La Florida 
 

Avinguda Set, 20, 

4. Espai Jove La Promotora Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 20 

5. Centre Cívic de Mas Costa Passeig de Can Taió, 83 

6. Centre Cívic La Creueta 
 

Parc del, Carrer del Doctor Joan Miró, s/n 

7. Piscina Municipal 
 

Carrer Joaquim Blume 

8. Desenvolupament Local Plaça del treball, 1  
 
els 8 emplaçaments amb c.p.  08130 Santa Perpètua de Mogoda 

 

1.1.3. Tipus d’intervenció 
 

D’acord amb les determinacions de l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), les 
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obres previstes en aquest document tenen la consideració d’obres de millora (englobat 
dins del concepte general de reforma, art. 12.3 del ROAS) d’un be immoble existent,  no 
afecten a la seva volumetria ni modifiquen els usos característics de l’edifici, no 
revesteixen complexitat tècnica constructiva per no ser necessàries obres 
arquitectòniques bàsiques (ja que no afecten ni l’estructura, ni la resistència, ni la 
sustentació, ni la seguretat dels edificis i instal·lacions, ni suposen alteració del volum). 

 
Segons l’article 24 del ROAS, per a dur a terme aquestes obres, es requereix una 

documentació mínima conformada per memòria, pressupost amb expressió dels preus 
unitaris i descompostos, l’estat d’amidaments, plec de prescripcions tècniques i plànols 
per tal de definir, executar i valorar les obres i treballs que exigeix dita reforma. 
Addicionalment, també caldrà un estudi de gestió de residus i un estudi bàsic de 
seguretat i salut. 

 
 

1.1.4. Agents del projecte 
 
Promotor: 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
NIF: P-0826000-B 
Plaça de la Vila 5 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
T. 93.574.32.34  
 
 
Projectista, redactor del pressupost i de l’Estudi bàsic de seguretat i salut:  
 
Teresa Mira i Lozano 
Arquitecta municipal 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
 
Xavier Belloso Alguersuari, arquitecte tècnic  
NIF: 34755006M 
Via Alexandra 93 8º 1ª 
08206 Sabadell 
T. 637431922 
xavibellosoalg@gmail.com 
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.2.1. Descripció general dels edificis 
 
Es tracta de nou equipaments municipals oberts al públic situats en nou edificis 

diferents, alguns d’aquests equipaments en edificis exclusius de l’equipament municipal i 
d’altres situats en els locals de les plantes baixes d’edificis d’habitatges. 

 
Tots els  nou equipaments disposen d’accés propi desde la via pública i en tots els 

casos aquests accés és exclusiu de l’equipament. 
 
La tipologia d’ús municipal dels equipaments és diversa, de tres tipus bàsicament:  
en primer lloc hi ha dos equipaments administratius i de promoció econòmica que 

són, l’edifici del Centre de Desenvolupament Local i la Granja Soldevila, edifici amb 
diversos usos municipals a més de l’administratiu )museu, etc. , en segon lloc els centres 
de participació social que són els Centres Cívics, CC Can Folguera, CC La Florida i 
l’Espai Jove i en tercer lloc un centre esportiu que és l’edifici de la Piscina Municipal. 
 

 
 

1.2.2 Descripció i justificació de les actuacions a executar 
 
Totes les actuacions s’executaran a nivell de la planta baixa de l’edifici on es 

troben.  
 
Millora de les condicions d’accés 
 
Si bé la configuració actual de tots els accessos complia la normativa 

d’accessibilitat vigent en el moment de la construcció de l’edifici, amb l’ús s’ha constatat 
que el pes dels fulls batents, dificulten l’accessibilitat a les persones amb mobilitat 
reduïda.  

 
Per resoldre aquesta circumstància, s’ha optat per la substitució de les portes 

batents, per portes corredisses automàtiques, d’una o dues fulles segons el cas, 
mantenint una porta adicional batent en l’accés de l’edifici de la piscina municipal. Totes 
les noves fusteries s’enrasaran amb el paviment tant interior com exterior.  

 
 
Millora del mobiliari: 
 
Es substitueixen els mostradors indicats als plànols. 
 
Els nous mostradors són de mobiliari no fix per la qual cosa no requereixen obra 

per a la seva col.locació. 
 
Es tracta de mostradors per a un o dos llocs de treball, de dimensions 

aproximades 2’50 ml x 1’00 x 1’00 ml. 
 
Es tracta de mostradors prefabricats dissenyats per una bona practicitat i 

ergonomia dels seus elements de seure, dissenyats per a la seva funció de mostrador al 
públic, amb un front i uns laterals més o menys tancats, i un dors de treball amb calaixos, 
armaris i seients. 
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1.2.3 Normativa urbanística. 
 

D’acord amb el planejament urbanístic vigent (Pla General Municipal d’Ordenació 

de Santa Perpetua de Mogoda, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona el 23/12/1996 i publicat el 29/01/1997, el text refós de les seves Normes 

Urbanístiques aprovades el 20/04/2005 i publicades el 30/08/2005, i la Modificació 

Puntual del PGM per la redistribució d’espais lliures i equipaments esportius en sòl urbà, 

entre altres objectiu, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona el 16/07/2014 i publicada el 27/10/2014) el règim urbanístic del sòl on es situen 

els diversos emplaçaments és el següent: 

- Classificació urbanística del sòl: Sòl urbà 

 
1.2.4 Normativa sectorial. 

 
 
Millora de l’accessibilitat: 
 

Les noves portes corredisses automàtiques no poden disminuir el pas lliure de les 

portes actuals, per tal de no reduir la capacitat d’evacuació en cas d’incendi.  

Tant els fulls mòbils con el fixes, seran de vidre laminar 5+5 transparent. El 

mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de 

funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de 

bateries o sistemes antipànic. 

Per altre banda, hauran de satisfer les condicions que s’estableixen en el Codi 

Tècnic de l’Edificació en relació amb la Seguretat d’Utilització, Accessibilitat i contra 

Incendis.  

Seguretat d’Utilització i accessibilitat:  

- En el que es refereix al risc d’impacte, s’haurà de complir les condicions que 

s’estableixen en la Secció 2 del DB SUA. L’alçada lliure de pas per evitar l’impacte 

amb elements fixes haurà de ser, com a mínim, la que s’estableix en l’apartat 1.1 

del SUA-2: “En los umbrales de las puertas la altura libre serà 2 m, como 
mínimo” 

- Les portes automàtiques compliran les condicions de seguretat d’utilització que 

estableixi la seva reglamentació específica i hauran de tenir el marcat CE de 

conformitat amb els corresponents Reglaments i Directives Europees. En aquest 

cas, d’acord amb la Directiva de màquines, que es pot fer de conformitat amb la 

norma UNE-EN 16005:2013 “Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. 

Requisitos y métodos de ensayo” 

- En relació amb la seva instal·lació, ús i manteniment, conforme a SI 3-6, les portes 

peatonals automàtiques es sotmetran obligatòriament a les condicions establertes 

en la norma UNE 85121:2018 

- En relació amb el risc d’impacte amb elements insuficientment perceptibles, es 

complirà allò disposat en l’apartat 1.4 del SUA-2, i es col·locarà en tota la longitud 
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senyalització visualment contrastada situada a una alçada compresa entre 0,85m i 

1,70m. 

- Les portes formen part d’un itinerari accessible i han de complir les condicions 

recollides en l’Annex A del DB-SUA: 

o Espai de gir de diàmetre 1,50m lliure d’obstacles en el vestíbul d’entrada 

o Amplada lliure de pas superior a 80cm mesurada en el marc i aportada per 

no més d’un full. Els comentaris del Ministeri de Foment estableixen que 

una porta automàtica de 2 fulls situada en un ample de pas superior a 80 

cm, pot considerar-se accessible sempre que en condicions d’emergència 

o de fallada elèctrica, quedin obertes.  

Seguretat contra incendis: 

- Les portes automàtiques han de complir allò establert en el DB SI del CTE. 

- En el punt 5 de l’apartat 6 de la Secció 3 s’estableixen les condicions a complir per 

les portes corredisses automàtiques situades en recorreguts d’evacuació:  

“Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en 

caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, 

cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado 

seguro: 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y 

mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el 

sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que 

no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando 

la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 

b) (...). 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en 

el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 

±10 mm, 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las 

condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE 85121:2018.” 

En el nostre cas, les portes peatons automàtiques pertanyen a un itinerari 

accessible, i per tant s’hauran d’ajustar a la opció que en cas de fallada elèctrica i 

senyal d’emergència, hauran de disposar d’un sistema que obri i mantingui la 

porta oberta.  

  

 
1.2.5 Relació de superfícies. 
 
Les superfícies construïdes i el volum de l’edifici no es veuen afectats per les 

actuacions de millora previstes. 
 
La superfície de les nou actuacions es desglossa al següent quadre: 
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 accés mostrador Sup. construïda 

1. Complex Granja Soldevila 0,00 m² 3,00 m² 0,00 m²
2. Centre Cívic La Rambla 1,00 m² 3,00 m² 1,00 m²
3. Centre Cívic Can Folguera 3,00 m² 3,00 m² 3,00 m²
4. Centre Cívic La Florida 2,00 m² 2,00 m² 2,00 m²
5. Espai Jove La Promotora 3,00 m² 0,00 m² 3,00 m²
6. Centre Cívic de Mas Costa 2,00 m² 0,00 m² 2,00 m²
7. Centre Cívic La Creueta 3,00 m² 0,00 m² 3,00 m²
8. Piscina Municipal 3,00 m² 0,00 m² 3,00 m²
9. Desenvolupament Local 3,00 m² 3,00 m² 3,00 m²

 
 

 
1.2.6 Termini d’execució 

 
 
El termini és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball 

correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què compti i el 
rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació dels Serveis 
Tècnics Municipals. 

 
El termini d’execució de les obres s’estima en 2 mesos + 3 setmanes per a les 

obres de l’ANNEX ( Centre Cívic La Rambla ). Aquest termini no inclou el procés de 
contractació de les obres a realitzar.Donada la diversitat d’emplaçaments, s’adjunta un 
esquema de planificació per identificar les durades de cada emplaçament, l’ordre 
d’execució pot ser variable i no s’ha previst simultaneïtat en dos o més emplaçaments. 
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1 Complex Granja Soldevila                       
2 Centre Cívic Can Folguera                       
3 Centre Cívic La Florida                       
4 Espai Jove La Promotora                       
5 Centre Cívic de Mas Costa                       
6 Centre Cívic La Creueta                       
7 Piscina Municipal                       
8 Desenvolupament Local                       

                          
  ( ANNEX Centre Cívic La Rambla ):                       

9 Centre Cívic La Rambla                       
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1.2.7 QUADRE RESUM PRESSUPOST 8 ACTUACIONS + ANNEX “CENTRE 
CÍVIC CENTRE” 

 
Donada la singularitat de la proposta projectada al Centre Cívic Centre envers la 

resta de casos, centre on s’ha projectat un conjunt de solucions que afecta tota la part 
de l’accés incloent exteriors i porxo, s’ha separat tota la documentació de la millora de 
l’accessibilitat d’aquest centre en un annex “ Centre Cívic Centre “ adjunt al projecte de 
la resta de centres, annex que redacta i signa l’arquitecta municipal, quedant la resta de 
documentació dels altres 8 centres redactada i signada per l’arquitecte tècnic Xavier 
Belloso, a continuació s’adjunta resum del pressupost de les 8 actuacions + l’Annex “ 
Centre Cívic Centre “.El Pressupost per al Coneixement de l’Administració Total de les 
dues actuacions importa un TOTAL de 155.232,85€ (I.V.A.) inclòs) segons el quadre 
resum següent amb preus d’execució material. 

 
QUADRE RESUM PRESSUPOST    

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ( P.E.M.) 

8 ACTUACIONS 

Complex Granja Soldevila 7564,63 €

Centre Cívic Can Folguera 12.008,79 €

Centre Cívic La Florida 11.021,35 €

Espai Jove La Promotora 7.546,61 €

Centre Cívic de Mas Costa 7.619,34 €

Centre Cívic La Creueta 14.296,86 €

Piscina Municipal 8.455,22 €

Desenvolupament Local 16.970,65 €

  

SUBTOTAL 8 ACTUACIONS 85.483,45 €

 

ANNEX “CENTRE CÍVIC CENTRE 

Centre Cívic Centre 22.324,64€

 

TOTAL  8 ACTUACIONS + ANNEX “CENTRE CÍVIC CENTRE” 107.808,09 €
Despeses Generals ( 13,00% sobre PEM) 
Benefici Industrial ( 6,00% sobre PEM) 

6.468,49 €
14.015,05 €

IVA( 21,00%) 26.941,24 €

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 155.232,87 €
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1.2.8 Seguretat i salut 
 
Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, s’indica 

l’obligatorietat, per part del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut 
en els projectes per a les obres de construccions sempre que es compleixin alguns dels 
supòsits següents: 

- Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 

moment més de 20 treballadors. 
- Volum de mà d’obra superior a 500 jornades. 
- Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
L’obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, i 

per tant, no hi ha obligatorietat de realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es recull en aquest document. 

 
Aquest Estudi Bàsic servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa 

constructora per què redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar les seves 
obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. 

 
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a 

l’Ajuntament, per tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es 
podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta 
circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replanteig. 

 
 
1.2.9 Gestió de residus 
 
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus 

d’obra que es generin, s’obliga a dipositar-los abocador autoritzat. 
 
 

1.2.10 Declaració d’obra completa 
 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, es manifesta que la memòria valorada comprèn una obra completa, ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
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1.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

1.3.1. Descripció de les obres a realitzar. 
 

- Millora d’accessibilitat, canvi de portes d’accés: 

o Desmuntatge de les portes d’accés. Transport i gestió dels residus. 

o Subministrament i instal·lació de porta corredissa d'apertura automàtica, 
fabricades en alumini anoditzat plata i/o acabat a l’esmalt dels elements 
d’acer prèvia imprimació antioxidant,  formada per una o dues fulles 
corredisses, i  fixes de vidre laminar de 10 mm (5 + 5) transparent, cantells 
polits. Inclou radar a dues cares, bateries antipànic d'emergència, teclat 
digital de control, fotocèl·lules de seguretat i tots els elements necessaris 
que conformen la porta, així com totes les feines, materials i mitjans 
necessaris per deixar la porta totalment instal·lada i en funcionament. 
S'inclouen tots els elements auxiliars necessaris per a realitzar els treballs.  

o Subministrament i col·locació de mostrador de taulell de melamina de 35 
mm de gruix amb cantoneres de PVC incloent bucs de calaixos i armaris 
segons especificació del pressupost.  

 

1.3.2. Requisits a complimentar d’acord amb el CTE 
 
Les millores projectades són compatibles amb la millora de les prestacions de 
funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en 
relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de 
normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de les 
millores, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 
següent manera: 
 
- Funcionalitat  - Utilització 

  - Accessibilitat 

 

- Seguretat - Estructural 

  - en cas d’Incendi 

  - d’Utilització 

 

- Habitabilitat - Salubritat 

  - Protecció contra el soroll 

  - Estalvi d’energia  

  - Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat, prestacions 
Les condicions de seguretat d’utilització de les millores projectades en l’edifici existent 
compleixen les exigències bàsiques SU del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en 
condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat, DB SUA. 
A continuació es relacionen els aspecte més importants, ordenants per exigències 
bàsiques que SU i als quals es dóna resposta: 
 
SUA 1 Risc de caigudes 
Relliscositat  
El grau de relliscositat del paviment serà tipus 1 (15<Rb<35). 
 
Discontinuïtats en paviments 
Tot el paviment no presentarà cap tipus de discontinuïtat. Es col·locaran perfils d’acer 
inoxidable en els punts on es produeixi un canvi de paviment, per garantir la seva 
continuïtat. 
 
Desnivells 
No es presenta cap desnivell 
 
Escales 
No s’intervé en cap escala. 
 
Neteja de vidres 
Tots els vidres en els que s’intervé son accessibles a peu pla des de l’interior.  
 
SUA 2 Impactes o enganxades 
Es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells 
elements fràgils susceptibles de rebre’ls. També es considera, la protecció a enganxades 
amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
SUA 3 Immobilització  
No es preveuen situacions d’immobilització 
 
SUA 4 Il·luminació inadequada 
No s’intervé en la instal·lació d’enllumenat existent.  
 
SUA 5 Situacions d’alta ocupació 
No es preveuen situacions d’alta ocupació  
 
SUA 6 Situacions de risc d’ofegament  
No es preveuen situacions de risc d’ofegament 
 
SUA 7 Vehicles en moviment 
No es preveuen situacions de vehicles en moviment 
 
SUA 8 Accés del llamp 
Es mantenen les condicions actuals de l’edifici 
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SUA 9 Accessibilitat 
Les portes automàtiques de l’accés formen part d’un itinerari accessible i amb les 
actuacions de millora que s’executen es compliran les condicions recollides en l’Annex A 
del DB-SUA. 
 
Seguretat Estructural DB-SE 
Tractant-se d’una obra de millora on únicament es produeixen actuacions i modificacions 
puntuals i no es produeixen actuacions sobre l’estructura existent, no seran aplicables les 
exigències del DB-SE, SE1 Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, d’acord amb el 
que estableix l’Article 2 de la Parte I del CTE. 
 
Seguretat en cas d’incendi DB-SI 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi existents en l’edifici no es disminueixen amb 
les actuacions projectades. Es mantenen les amplades d’evacuació de les portes que es 
modifiquen. S’adopten solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
en cas d’incendi, DB-SI. 
 
SI 1 Propagació interior 
No es modifica ni s’intervé en la sectorització d’incendis existent. 
Els materials de revestiment tindran com a mínim, la següents classe de reacció al foc: 
B-s1.d0 en parets i sostres  
Cfl-s1 en paviments  
 
SI 2 Propagació exterior 
No s’intervé en les condicions d’estabilitat al foc dels tancaments de compartimentació 
entre sectors d’incendi. 
  
SI 3 Evacuació d’ocupants 
No es modifica l’ocupació de l’edifici, ni el nombre de sortides, ni els recorreguts 
d’evacuació. No es disminueix el dimensionat dels elements d’evacuació en els que 
s’actua. L’amplada lliure de les portes es manté.  
Les portes automàtiques disposaran d’un sistema que es cas de fallada en el 
subministrament elèctric o en cas de senyal d’emergència, ha de complir les següents 
condicions, excepte en posició de tancament segur: 

a)  Quan es tracti d’una porta corredissa, obri i mantingui la porta oberta. La opció 
d’obertura abatible no s’admet per què la porta està situada en un itinerari 
accessible segons DB-SUA. 

b) Les portes de vianants automàtiques se sotmeten obligatòriament a les condicions 
de manteniment d’acord amb la norma UNE-EN 12635:2002 +A1:2009. 

 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
No s’intervé en les instal·lacions de protecció contra incendis ja existents. 
 
SI 5 Intervenció de bombers 
No es modifiquen les condicions existents per la intervenció dels bombers, segons la 
normativa vigent i aplicable en el moment de la construcció de l’edifici.   
 
Salubritat DB-HS 
L’àmbit objecte de reforma satisfà les exigències bàsiques de salubritat (HS) 
 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
No es contempla 
 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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No es contempla 
 
HS 3 Qualitat de l’aire 
No s’intervé en la instal·lació actual, és per això que no es contempla la seva adequació. 
 
HS 4 Subministrament d’aigua 
No s’intervé en la xarxa actual, és per això que no es contempla la seva adequació. 
 
HS 5 Evacuació d’aigües  
No s’intervé en la xarxa actual, és per això que no es contempla la seva adequació. 
 
HR Protecció en front del soroll 
No és d’aplicació, ja que no es tracta d’una rehabilitació integral.  
 
HE Estalvi d’energia 
Les intervencions en l’edifici existent que es porten a terme no es troben en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest DB.  
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1.4. NORMATIVA APLICABLE  
 

Novembre 2021 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el 
Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de 
construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 
 
 
 
 

N
úm

. r
eg

is
tr

e:
 -

 D
at

a:
   

- 
C

od
i C

S
V

: 1
46

14
26

05
03

50
73

22
11

6 
 

P
ot

 c
om

pr
ov

ar
 l'

au
te

nt
ic

ita
t d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t d

es
 d

e 
la

 s
eu

 e
le

ct
rò

ni
ca

 h
ttp

://
se

u.
st

ap
er

pe
tu

a.
ca

t



 

Plaça de la Vila, 5 · 08130 · Santa Perpètua de Mogoda · Tel. 93 574 32 34 · Fax 93 560 74 98 · www.staperpetua.cat 

 

Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 

Llocs de treball 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.          (O. 
09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
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SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
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Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CONTROL-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el complementen. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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1.5. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 

1.5.1. Fotografies, estat actual 
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1.5.2. Estudi de gestió de residus 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 4,20 2,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 4,20 t 2,00 m
3

no no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,500 0,512 1,000

formigó 170101 0,084 0,570 0,062 0,240

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 23,550 0,001 3,000

fustes 170201 0,023 12,240 0,066 15,300

vidre 170202 0,001 1,000 0,004 0,040

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 38,86 t 0,7544 19,58 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,2577 0,0896 0,2687

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,1099 0,0407 0,1221

formigó 170101 0,0320 0,1094 0,0261 0,0782

petris 170107 0,0020 0,0236 0,0118 0,0354

guixos 170802 0,0039 0,0118 0,0097 0,0292

altres 0,0010 0,0030 0,0013 0,0039

   embalatges 0,0380 0,0128 0,0285 0,0856

fustes 170201 0,0285 0,0036 0,0045 0,0135

plàstics 170203 0,0061 0,0047 0,0104 0,0311

paper i cartró 170904 0,0030 0,0025 0,0119 0,0356

metalls 170407 0,0004 0,0020 0,0018 0,0054

totals de construcció 0,27 t 0,35 m
3

- altres

-

-

-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització

mateixa obra altra obra

REFORMA INTERIOR  D'HABITATGE UNIFAMILIAR


AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

C/ MARTÍ L'HUMA  Nº 19

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

si

Residus de construcció

-

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

12,24 t 15,30 m
3

23,55 t 3,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 35,79 t 18,30 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 2,4
altres 0
terres contaminades 0

Total 2,4

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,68

Maons, teules i ceràmics 40 1,61

Metalls 2 23,55

Fusta 1 12,24

Vidres 1 1,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 2,400,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,40

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

no no especial

si no especial

no no especial

no inert

si no especial

no

cal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

5.-

6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

Terres per a l'abocador
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si

-

si

tipus de residu

INERTS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 2,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,43 -

Maons i ceràmics 1,51 22,72

Petris barrejats 0,05 0,72

Metalls 4,06 -

Fusta 20,67 -

Vidres 0,05 0,81

Plàstics 0,04 0,63

Paper i cartró 0,05 0,72

Guixos i no especials 0,04 0,67

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

26,27

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

0,00 - -

- 0,24

248,08 103,37 82,69

- 100,00

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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0,00

48,69

-

5,15 2,15

16,23

7,57 -

1,72

-

Transport                                                                

1051,89 100,00 21,62

Valoritzador / Abocador          

-

Classificació          

-

0,00

runa neta

20,29

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- 0,21 -

-

- 0,24 -

- 0,22

301,92 334,29 122,26

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

784,74

El volum dels residus és de : 24,97

El pressupost de la gestió de residus és de : 125,53
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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documentació gràfica

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 5,04 T

T 3,34 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 3,34 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

5,04

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

3,34

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 36,75

Total fiança **

3,3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:
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Plaça de la Vila, 5 · 08130 · Santa Perpètua de Mogoda · Tel. 93 574 32 34 · Fax 93 560 74 98 · www.staperpetua.cat 

 

 
1.5.3. Fitxes tècniques de materials i sistemes 
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WELCOME
MOSTRADORES
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Ofiprix nace de la relación entre un producto de calidad, un diseño propio 

y un precio asequible. Diseñamos y fabricamos muebles de oficina con 

una amplia vocación de servicio al cliente  y una política de precios muy 

agresiva basada en lograr un precio justo.

En  Ofiprix  no hay distribuidores ni intermediarios. Somos uno de los 

pocos fabricantes europeos  que vende directamente a través de nuestra 

su propia red de tiendas lo cual nos permite abaratar todos los costes de 

comercialización y distribución.

Nuestro modelo de  venta directa  le garantiza la mejor calidad con 

ahorros muy importantes, ya que sólo un líder que fabrica y distribuye 

sus propios muebles es capaz de desarrollar un producto innovador a un 

precio competitivo. Si puede comprar directamente al fabricante, ¿por 

qué hacerlo a través de un intermediario?

nuestra filosofía
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Welcome recepción
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Su mostrador centímetro a centímetro
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Welcome recepción

Podemos hacer su mostrador con la medida que se adapte al espacio 

disponible centímetro a centímetro. Puede reducir cualquiera de los 

módulos que compongan su mostrador hasta 20cm la anchura y 15 cm la 

profundidad. También dispone de las encimeras 90º a medida en medidas 

comprendidas entre 72,1 cm y 160 cm de longitud.

Los mostadores de la colección Welcome están diseñados para poder resolver 

cualquier área de recepción de su empresa de mil maneras diferentes. Podrá 

crear islas de trabajo para puestos de atención al cliente, recepción o punto 

de venta de servicios. Welcome es un mostrador totalmente modular y 

adaptable a cualquier entorno, ya que la colección es totalmente configurable 

con multitud de medidas, modelos y acabados.

Con los mostradores Welcome sus visitas tendrán accesibilidad total. Dispone 

de dos niveles de atención: Uno tradicional donde las visitas son atendidas 

de pie y otro a la altura de la mesa.,  para aquellas situaciones donde el 

tiempo de atención es mayor  o la visita viene en sillas de ruedas.

??

Podemos ajustar milímetro a milímetro 

el largo del mostrador para que se 

adapte al espacio disponible.

La profundidad estándar del mostrador es 

de 83,9 cm. Podemos reducirla milímetro 

a milímetro hasta 69 cm para ajustar el 

mostrador al espacio disponible.
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Welcome recepción
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Welcome recepción
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Welcome recepción
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Welcome
recepción
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Welcome es un mostrador robusto y muy funcional. Todos los módulos están 

diseñados con con tableros de melamina overline de 35 mm de espesor protegidas 

con canto PVC antichoque. Está disponible con una infinidad de combinaciones 

de colores de nuestros en 28 acabados diferentes de smelamina. Esta selección 

la conforman tanto acabados lisos, cómo acabados madera, grafic y fantasía.

80 - 120 - 140 - 160 cm

83,5 cm

Encimera 90º

87 x 83,5 cm
ref. WE01

457€    329€

107 x 83,5 cm
ref. WE02

488€    351€

127 x 83,5 cm
ref. WE03

519€    374€

147 x 83,5 cm
ref. WE04

553€    398€

167 x 83,5 cm
ref. WE05

585€    421€

80 cm
ref. WE26

339€    244€

120 cm
ref. WE27

382€    275€

140 cm
ref. WE28

404€    291€

160 cm
ref. WE29

426€    307€

Módulos altos (individual)

87 - 107 - 127 - 147 - 167 cm
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80 - 100 - 120 - 140 - 160 cm

83,5 cm83,5 cm

83,5 cm

83,5 cm

83,5x83,5 cm
ref. WE11
ref. WE43

388€    279€

103,5x83,5 cm
ref. WE12
ref. WE44

415€    299€

123,5x83,5 cm
ref. WE13
ref. WE45

451€    325€

143,5x83,5 cm
ref. WE14
ref. WE46

485€    349€

163,5x83,5 cm
ref. WE15
ref. WE47

519€    374€

80x83,5 cm
ref. WE06
ref. WE38

257€    185€

100x83,5 cm
ref. WE07
ref. WE39

285€    205€

120x83,5 cm
ref. WE08
ref. WE40

318€    229€

140x83,5 cm
ref. WE09
ref. WE41

354€    255€

160x83,5 cm
ref. WE10
ref. WE42

382€    275€

83,5x83,5 cm
ref. WE16

319€    230€

103,5x83,5 cm
ref. WE17

350€    252€

123,5x83,5 cm
ref. WE18

382€    275€

143,5x83,5 cm
ref. WE19

417€    300€

163,5x83,5 cm
ref. WE20

447€    322€

Izquierda
83,5 x83,5cm
ref. WE21

415€    299€

Derecha
83,5 x83,5cm
ref. WE22

415€    299€

Con Pata
Con escuadra

Con Pata
Con escuadra

Módulos altos (inicial) Módulos altos (intermedio) Módulos altos (final) Módulos altos (rincón continuidad)

83,5 - 103,5 - 123,5 - 143,5 - 163,5 cm
83,5 - 103,5 - 123,5 - 143,5 - 163,5 cm

83,5 cm

Encimera 90º

80 cm
ref. WE26

339€    244€

120 cm
ref. WE27

382€    275€

140 cm
ref. WE28

404€    291€

160 cm
ref. WE29

426€    307€
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110 - 140 cm 110 - 140 cm 110 - 140 cm110 cm 110 cm 110 cm

110x110 cm
ref. WE30
ref. WE48

350€    252€

140x110 cm
ref. WE33
ref. WE50

415€    299€

110x110 cm
ref. WE31
ref. WE49

318€    229€

140x110 cm
ref. WE34
ref. WE51

368€    265€

110x110 cm
ref. WE32

297€    214€

140x110 cm
ref. WE35

350€    252€

Izquierda
110x110 cm 
ref. WE36

326€    235€

Derecha
110x110 cm 
ref. WE37

326€    235€

Con Pata
Con escuadra

Con Pata
Con escuadra

Módulos bajos (inicial) Módulos bajos (intermedio) Módulos bajos (final) Módulos bajos (rincón continuidad)

110 cm
110 cm

110 cm

110 cm
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Welcome / Componentes

140x183,5 cm
ref. WE65
ref. WE67

1061€    764€

160x183,5 cm
ref. WE66
ref. WE68

1092€    786€

Patas Aluminio / Blanco

Con Pata
Con escuadra

Módulos altos ala cerrada con 

buc Cajón archivo (Inicial)

140x183,5 cm
ref. WE69
ref. WE71

1076€    775€

160x183,5 cm
ref. WE70
ref. WE72

1118€    799€

Patas Aluminio/blanco

Con Pata
Con escuadra

Módulos altos Ala cerrada con 

buc 3 cajones (Inicial)

140x183,5 cm
ref. WE61

140x183,5 cm
ref. WE61

ref. WE63

776€    559€
ref. WE63

831€    599€

160x183,5 cm
ref. WE62

160x183,5 cm
ref. WE62

ref. WE64

804€    579€
ref. WE64

859€    619€

Aluminio / Blanco   Cromado Aluminio / Blanco   Cromado

Con Pata

Con escuadra

Módulos altos ala cerrada

(patas 8x8) (Inicial)
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Welcome / Componentes

140x183,5 cm
ref. WE77

989€    712€

160x183,5 cm
ref. WE78

1021€    735€

Buc Aluminio / Blanco

Módulos altos ala cerrada con 

buc Cajón archivo (Final)

140x183,5 cm
ref. WE81

1006€    724€

160x183,5 cm
ref. WE82

1036€    746€

Buc Aluminio / Blanco

Módulos altos Ala cerrada con 

buc 3 cajones (Final)

140x183,5 cm
ref. WE73

706€    508€

140x183,5 cm
ref. WE73

761€    548€

160x183,5 cm
ref. WE74

738€    531€

160x183,5 cm
ref. WE74

793€    571€

Aluminio / Blanco   Cromado Aluminio / Blanco   Cromado

Módulos altos ala cerrada

(patas 8x8) (Final)

Final
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Welcome / Componentes

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Ala 100x60 (pata 6x6cm) Ala 100x60 (pata 8x8cm)

Blanco / Aluminio
ref. WE57

179€    129€

Blanco / Aluminio  
ref. WE58

249€    179€

Cromado
ref. WE58

359€    259€

Ala Buc cajón y archivo
100x60 cm

Ala Buc 3 cajones
100x60 cm

Blanco / Aluminio
ref. WE60

457€    329€

Blanco / Aluminio
ref. WE59

485€    349€
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Con peana
ref.: 496061

158€    118€

6  Lámpara led

El porta CPU lateral se ubica
en la pata de melamina y está
fabricado en acero.

Aluminio
ref.: 496700

64€    45€

2  Soporte CPU lateral

Blanco
ref.: 496075

38€    27€

3  Vértebra pasacables

Blanco
Kit 4 unidades
ref.: 496476

9€    6€

4  Pinza pasacables

La pinza pasacables es una opcion 
economica y muy practica para 
recoger todos los cables.

Kubika permite el acople de vertebras 
anilladas flexibles. Su modularidad 
les permite acoplarse debajo del 
pasacables mejorando la estética. 
La vértebra puede colocarse tanto 
vertical como horizontalmente.

El porta CPU se fija a la parte 
inferior del sobre. Está disponible 
en 3 acabados diferentes. Soporte 
fabricado en  acero.

El porta CPU lateral se ubica
en la pata de melamina y está
fabricado en acero.
Medidas de CPU compatibles:
Ancho de 16 cm. a 22 cm.
Altura máxima 49 cm.

Soporte CPU

1 Aluminio
ref.: CPU00A
Blanco
ref.: CPU00B
Negro
ref.: CPU00N

69€    49€

5  Bandeja transversal

Long. 39,5 cm
ref.: 496837

37€    26€

Long. 59,5 cm
ref.: 496838

42€    30€

Medidas de CPU compatibles:
Ancho de 15 cm. a 22 cm.
Altura máxima 54 cm.
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En Ofiprix sabemos de la importancia del color en la oficina. Por ello nuestros programas de mobiliario los fabricamos 

en más de 28 colores diferentes. No encontrará en el mercado una oferta parecida, escoja entre diferentes texturas de 

acabados lisos, textiles, maderas... y adapte el color de sus muebles a la imagen coorporativa de su empresa.

PiedraMarfilBlanco mate Mineral Pizarra

Lila

Malva TalcoRosa nube

Gris tormenta

RojoFucsiaLimaÁmbar Turquesa

Verde nube Azul nubeVerde talco

Características Técnicas: Tablero de partículas 

con certificación PEFC (provinientes de 

explotaciones forestales gestionadas de manera 

sostenible). Óptimo acabado superficial con 

recubrimiento melamínico de alto gramaje. 

Colas vinílicas sin disolventes. Reciclable 100%.

38 36 04

25 28 31

14 19 32 39

Acabados lisos

5845

18

40

16 20

02
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Grafic pizarraGrafic blanco Vintage Stone

TibetBlanco nordic Pino sueco

Iron Nogal - NocetoPino danés Azabache

Acabados madera

Acabados grafic Acabados fantasia

44

06 10 43

29 37 35

41 13 42

34
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Andalucía
Sevilla

Aragón
Zaragoza

Cataluña
Barcelona
Barberá del V. 
Cornellá

Castilla y León
Valladolid

C. Madrid
C/ Peñalver. Madrid
Po Castellana. Madrid
S.S de los Reyes
Fuenlabrada
Alcorcón

C. Valenciana
Valencia
Alicante

Euskadi
Bilbao
Donostia

EMAIL
info@ofiprix.com

TELÉFONO
900 900 750

contáctenos

visite nuestras 
exposiciones

Copyright © 2022 Ofiprix. Welcome_V03. Todos los derechos reservados.
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 	Características generales de los mostradores WELCOME

1 	Estructura: Fabricados con tableros de melamina de 35 mm de espesor y 
protegidos con  cantos de PVC 2mm ranurados antichoque.

3 	Sistema modular: configure su mostrados deacuerdo a sus necesidades:

	 Altura : 105 cm.

	 Anchura: 80, 100, 120, 140 y 160 cm.

	 Profundidad: 84 cm.

 	Acabados

MOSTRADOR WELCOME
 	Modelos

1 	Mostrador individual

140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm

140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm 140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm

80 cm

140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm

2 	Inicial izquierda

3 	Mostrador intermedio

5 	Rincón continuidad

7 	mostrador bajo individual 8 	mostrador bajo intermedio

6 	Encimera

4 	mostrador final

110 cm 110 cm

11
0 

cm

11
0 

cm

140 cm 140 cm

14
0 

cm

14
0 

cm

84
 c

m
84

 c
m

84
 c

m
84

 c
m

PiedraMarfil Mineral Pizarra

Lila Malva TalcoRosa nube

Gris tormenta

RojoFucsia

LimaÁmbar Turquesa

Verde nube Azul nubeVerde talco

Grafic pizarraGrafic blanco Vintage Stone

IronTibetBlanco nordicBlanco poro Pino sueco NogalPino danés Azabache
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Plaça de la Vila, 5 · 08130 · Santa Perpètua de Mogoda · Tel. 93 574 32 34 · Fax 93 560 74 98 · www.staperpetua.cat 

 

 
 
Santa Perpètua de Mogoda, maig de 2023 

 
 
Xavier Belloso Alguersuari 
 
Arquitecte Tècnic 10107 CAATEEB  

 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
 

PLÀNOL 1P –  Complex Granja Soldevila 
MOBILIARI – PLANTA 

PLÀNOL 2P –  Centre Cívic Can Folguera 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILIARI – PLANTA 

PLÀNOL 3P –  Centre Cívic La Florida 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILIARI – PLANTA 

PLÀNOL 4P –  Espai Jove La Promotora 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– PLANTA 

PLÀNOL 5P –  Centre Cívic de Mas Costa 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– PLANTA 

PLÀNOL 6P –  Centre Cívic La Creueta 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– PLANTA 

PLÀNOL 7P –  Piscina Municipal 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILIARI – PLANTA 

PLÀNOL 8P –  Desenvolupament Local 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILIARI – PLANTA 
 

PLÀNOL 2D –  Centre Cívic Can Folguera 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 

PLÀNOL 3D –  Centre Cívic La Florida 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 

PLÀNOL 4D –  Espai Jove La Promotora 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 

PLÀNOL 5D –  Centre Cívic de Mas Costa 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 

PLÀNOL 6D –  Centre Cívic La Creueta 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 

PLÀNOL 7D –  Piscina Municipal 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 

PLÀNOL 8D –  Desenvolupament Local 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT– DETALL 
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 1

P-1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA114 WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX o similar, de dimensions
en alçat 86x154 cm

3.782,14 €

(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini , tirador
139913 d) Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar

2.786,08 €

(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-3 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure
total de 210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1-kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.155,34 €

(SET MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador d'alumini model 076B de la
casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006

3.779,70 €

(TRES MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-5 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini anoditzat, amb porta corredissa d'una
fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent
del local, totalment instal.lada.

1-kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)

7.155,34 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 2

2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

(SET MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut.
Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) 4 ut. Tirador d'alumini
model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006

2.869,13 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-7 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1-kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.155,34 €

(SET MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total
de 95 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1-kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.196,31 €

(SET MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 3

P-9 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior
respecte la fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant
nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5
d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de
80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa
protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218
cm, per a un pas lliure total de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació dels panells
prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de reducció ocupats per
l'avançament la porta.

1-kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat
,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

13.650,51 €

(TRETZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure
total de 146 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1-kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.460,37 €

(SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-11 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral
de 155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total
de 155 cm d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals
o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

6.403,18 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 4

1-kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

(SIS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-12 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121 WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d)Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES
o similar

2.576,20 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans,
durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es
valora una quantia mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

1.146,44 €

(MIL  CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

85,20 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-15 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense
trencar elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements
auxiliars de protecció.

42,71 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar
elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de
protecció.

85,42 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 5
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 1

P-1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA114 WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX o similar, de dimensions
en alçat 86x154 cm

3.782,14 €

B111 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA114 WEA110 WEA125 WEA102

2.200,88000 €

B131 1 Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX  o similar, de dimensions en alçat 86x154 cm 755,48000 €

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920

298,26000 €

Altres conceptes 527,52000 €

P-2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini , tirador
139913 d) Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar

2.786,08 €

B112 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA119 WEA098

1.216,43000 €

B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, 143,99000 €

B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions 159x100 cm
amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,  tirador 139913

462,82000 €

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920

596,52000 €

Altres conceptes 366,32000 €

P-3 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure
total de 210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.155,34 €

BA2 u 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut

5.830,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 2

3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

Altres conceptes 1.325,34000 €

P-4 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador d'alumini model 076B de la
casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006

3.779,70 €

B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm 485,26000 €

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920

298,26000 €

B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006 35,20000 €

B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm 149,60000 €

B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm 80,40000 €

B114 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA111 WEA121 WEA103

1.775,56000 €

B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm 442,25000 €

Altres conceptes 513,17000 €

P-5 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini anoditzat, amb porta corredissa d'una
fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent
del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.155,34 €

BA3 u 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova, amb fixe lateral de
vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de
10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria
d'alumini anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total
de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El

5.830,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 3

mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

Altres conceptes 1.325,34000 €

P-6 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut.
Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) 4 ut. Tirador d'alumini
model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006

2.869,13 €

B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm 485,26000 €

B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm 442,25000 €

B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm 80,40000 €

B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm 149,60000 €

B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006 35,20000 €

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920

298,26000 €

B113 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA102 WEA113

990,16000 €

Altres conceptes 388,00000 €

P-7 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.155,34 €

BA4 u 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de

5.830,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 4

presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

Altres conceptes 1.325,34000 €

P-8 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total
de 95 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

7.196,31 €

BA5 u 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95
cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.940,00000 €

Altres conceptes 1.256,31000 €

P-9 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior
respecte la fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant
nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5
d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de
80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa
protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218

13.650,51 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 5

cm, per a un pas lliure total de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació dels panells
prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de reducció ocupats per
l'avançament la porta.

1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat
,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

BA6 u 6 CC La Creueta Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior
respecte la fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant
nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5
d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de
80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa
protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218
cm, per a un pas lliure total de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

10.450,00000 €

Altres conceptes 3.200,51000 €

P-10 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure
total de 146 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix

7.460,37 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 6

9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

BA7 u 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146
cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.885,00000 €

Altres conceptes 1.575,37000 €

P-11 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral
de 155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total
de 155 cm d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals
o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

6.403,18 €

BA8 u 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de
155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de
155 cm d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals
o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.105,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 7

Altres conceptes 1.298,18000 €

P-12 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121 WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d)Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES
o similar

2.576,20 €

B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, 143,99000 €

B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions 159x100 cm
amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,  tirador 139913

462,82000 €

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920

596,52000 €

B115 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA121 WEA101

1.034,11000 €

Altres conceptes 338,76000 €

P-13 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans,
durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es
valora una quantia mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

1.146,44 €

Sense descomposició 1.146,44000 €

P-14 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

85,20 €

Altres conceptes 85,20000 €

P-15 P21Q1-HBN m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense
trencar elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements
auxiliars de protecció.

42,71 €

Altres conceptes 42,71000 €

P-16 P21Q1-HBN m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar
elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de
protecció.

85,42 €

Altres conceptes 85,42000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/23 Pàg.: 8
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0125000 h Oficial 1a soldador 24,25000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B111 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA114 WEA110 WEA125 WEA102

2.200,88000 €

B112 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA119 WEA098

1.216,43000 €

B113 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA102 WEA113

990,16000 €

B114 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA111 WEA121 WEA103

1.775,56000 €

B115 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA121 WEA101

1.034,11000 €

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX
o similar, tirador 139920

298,26000 €

B131 1 Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX  o similar, de dimensions en alçat 86x154 cm 755,48000 €

B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm 40,20000 €

B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm 37,40000 €

B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb
4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,  tirador 139913

462,82000 €

B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm 442,25000 €

B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm 485,26000 €

B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, 143,99000 €

B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006 8,80000 €

BA2 u 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos
de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.830,00000 €

BA3 u 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova, amb fixe lateral de
vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm
i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini
anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per
soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de
manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST

5.830,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 4

MATERIALS

8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

BA4 u 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.830,00000 €

BA5 u 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de
seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat,
i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.940,00000 €

BA6 u 6 CC La Creueta Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la
fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant nova subestructura
del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5 d'acer S275, executant nous
vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218 cm i vidre fixe superior de
323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes de perfil LPN 60.5 soldats a
subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa protecció i esmalt dels nous elements
d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218 cm, per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos
de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

10.450,00000 €

BA7 u 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per

5.885,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 5

MATERIALS

soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de
manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

BA8 u 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220
cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm
d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

5.105,00000 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

1MOP-1 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA114 WEA110 WEA125
WEA102 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42
cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Estanteria model
INFINITY de la casa OFIPRIX o similar, de
dimensions en alçat 86x154 cm

Rend.: 1,000 3.782,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 28,26000 = 183,69000

Subtotal: 183,69000 183,69000

Materials

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920

1,000      x 298,26000 = 298,26000

B111 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA114
WEA110 WEA125 WEA102

1,000      x 2.200,88000 = 2.200,88000

B131 1 Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX  o
similar, de dimensions en alçat 86x154 cm

1,000      x 755,48000 = 755,48000

Subtotal: 3.254,62000 3.254,62000

COST DIRECTE 3.438,31000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 343,83100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.782,14100

1MO2P-2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc
de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920 c) Armari model TT de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI
DANES , TRASERAS Alumini , tirador 139913 d)
Laterals model model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar

Rend.: 1,000 2.786,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 28,26000 = 113,04000

Subtotal: 113,04000 113,04000

Materials

B112 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA119
WEA098

1,000      x 1.216,43000 = 1.216,43000

B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar,

1,000      x 143,99000 = 143,99000

B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4
portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS
Alumini ,  tirador 139913

1,000      x 462,82000 = 462,82000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920

2,000      x 298,26000 = 596,52000

Subtotal: 2.419,76000 2.419,76000

COST DIRECTE 2.532,80000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 253,28000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.786,08000

2FUP-3 u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Rend.: 1,000 7.155,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000

A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000

Subtotal: 674,85000 674,85000

Materials

BA2 u 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,   amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament

1,000      x 5.830,00000 = 5.830,00000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Subtotal: 5.830,00000 5.830,00000

COST DIRECTE 6.504,85000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 650,48500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.155,33500

2MOP-4 u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b)
Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o
similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100
cm f) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o
similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador
d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX acabat
ALUMINI  ral. 9006

Rend.: 1,000 3.779,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 28,26000 = 169,56000

Subtotal: 169,56000 169,56000

Materials

B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 198x100 cm

1,000      x 485,26000 = 485,26000

B114 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA111
WEA121 WEA103

1,000      x 1.775,56000 = 1.775,56000

B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm

1,000      x 442,25000 = 442,25000

B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 120 cm

2,000      x 40,20000 = 80,40000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 100 cm

4,000      x 37,40000 = 149,60000

B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX
acabat ALUMINI  ral. 9006

4,000      x 8,80000 = 35,20000

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920

1,000      x 298,26000 = 298,26000

Subtotal: 3.266,53000 3.266,53000

COST DIRECTE 3.436,09000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 343,60900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.779,69900

3FUP-5 u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210
cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna
incolora, amb fusteria d'alumini anoditzat, amb porta
corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas
lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou
p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Rend.: 1,000 7.155,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000

A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 674,85000 674,85000

Materials

BA3 u 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova, amb fixe lateral de
vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna incolora,  amb fusteria d'alumini anoditzat, amb
porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm,  per a un
pas lliure total de 115 cm d'ample,   amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.

1- kit 1 fulla  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

1,000      x 5.830,00000 = 5.830,00000

Subtotal: 5.830,00000 5.830,00000

COST DIRECTE 6.504,85000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 650,48500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.155,33500

3MOP-6 u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b)
Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o
similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut. Estant de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de
dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm
g) 4 ut. Tirador d'alumini model 076B de la casa
OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006

Rend.: 1,000 2.869,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,500 /R x 28,26000 = 127,17000

Subtotal: 127,17000 127,17000

Materials

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920

1,000      x 298,26000 = 298,26000

B113 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA102
WEA113

1,000      x 990,16000 = 990,16000

B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 198x100 cm

1,000      x 485,26000 = 485,26000

B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm

1,000      x 442,25000 = 442,25000

B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 120 cm

2,000      x 40,20000 = 80,40000

B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 100 cm

4,000      x 37,40000 = 149,60000

B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX
acabat ALUMINI  ral. 9006

4,000      x 8,80000 = 35,20000

Subtotal: 2.481,13000 2.481,13000

COST DIRECTE 2.608,30000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 260,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.869,13000

4FUP-7 u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Rend.: 1,000 7.155,34 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

Subtotal: 674,85000 674,85000

Materials

BA4 u 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,   amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

1,000      x 5.830,00000 = 5.830,00000

Subtotal: 5.830,00000 5.830,00000

COST DIRECTE 6.504,85000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 650,48500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.155,33500

5FUP-8 u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm,
per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou

Rend.: 1,000 7.196,31 €
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000

A0125000 h Oficial 1a soldador 2,000 /R x 24,25000 = 48,50000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

Subtotal: 602,10000 602,10000

Materials

BA5 u 5 CC Mas Costa  Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm,
per a un pas lliure total de 95 cm d'ample,  amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència

1- kit 1 fulla  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

1,000      x 5.940,00000 = 5.940,00000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5.940,00000 5.940,00000

COST DIRECTE 6.542,10000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 654,21000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.196,31000

6FUP-9 u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent ni subestructura acer existent, col.locant tot
el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria
existent actual per tal de donar espai a les fulles
corredisses, executant nova subestructura del mateix
tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de
80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes en
laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218
cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles
de 161x76 cm), marcs dels fixes de perfil LPN 60.5
soldats a subestructura seguint el mateix sistema
existent, inclosa protecció i esmalt dels nous
elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles
de 82x218 cm, per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova
subestructura i d'adaptació dels panells prefabricats
de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de
reducció ocupats per l'avançament la porta.

1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini
anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Rend.: 1,000 13.650,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

A0125000 h Oficial 1a soldador 30,000 /R x 24,25000 = 727,50000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 24,65000 = 246,50000

N
úm

. r
eg

is
tr

e:
 -

 D
at

a:
   

- 
C

od
i C

S
V

: 1
46

14
26

05
03

50
73

22
11

6 
 

P
ot

 c
om

pr
ov

ar
 l'

au
te

nt
ic

ita
t d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t d

es
 d

e 
la

 s
eu

 e
le

ct
rò

ni
ca

 h
ttp

://
se

u.
st

ap
er

pe
tu

a.
ca

t



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 15,000 /R x 27,76000 = 416,40000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 5,000 /R x 27,76000 = 138,80000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

Subtotal: 1.959,55000 1.959,55000

Materials

BA6 u 6 CC La Creueta Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent ni subestructura acer existent, col.locant tot
el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria
existent actual per tal de donar espai a les fulles
corredisses, executant nova subestructura del mateix
tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de
80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes en
laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218
cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles
de 161x76 cm), marcs dels fixes de perfil LPN 60.5
soldats a subestructura seguint el mateix sistema
existent, inclosa protecció i esmalt dels nous
elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles
de 82x218 cm,  per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample,  amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

1,000      x 10.450,0000 = 10.450,00000

Subtotal: 10.450,00000 10.450,00000

COST DIRECTE 12.409,55000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.240,95500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.650,50500
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

7FUP-10 u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm,
per a un pas lliure total de 146 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Rend.: 1,000 7.460,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 24,65000 = 246,50000

A0125000 h Oficial 1a soldador 15,000 /R x 24,25000 = 363,75000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

Subtotal: 897,15000 897,15000

Materials

BA7 u 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm,
per a un pas lliure total de 146 cm d'ample,   amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.

1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)

1,000      x 5.885,00000 = 5.885,00000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Subtotal: 5.885,00000 5.885,00000

COST DIRECTE 6.782,15000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 678,21500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.460,36500

8FUP-11 u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa
d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de
155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de
160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm
d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura
existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit soport
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

Rend.: 1,000 6.403,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 28,26000 = 141,30000

A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

Subtotal: 716,07000 716,07000

Materials

BA8 u 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura
automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220 cm,  amb
porta corredissa de una fulla de 160x220 cm,  per a
un pas lliure total de 155 cm d'ample,  tots els vidres
fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda nova de perfil
d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs
laterals o forjat)  per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.

1- kit 1 fulla  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta

1,000      x 5.105,00000 = 5.105,00000

Subtotal: 5.105,00000 5.105,00000

COST DIRECTE 5.821,07000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 582,10700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.403,17700

8MOP-12 u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador
model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA121 WEA101
b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm
d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari model TT
de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell
de PI DANES , TRASERAS Alumini , tirador 139913
d)Laterals model model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar

Rend.: 1,000 2.576,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 3,700 /R x 28,26000 = 104,56200

Subtotal: 104,56200 104,56200
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Materials

B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920

2,000      x 298,26000 = 596,52000

B115 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121
WEA101

1,000      x 1.034,11000 = 1.034,11000

B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar,

1,000      x 143,99000 = 143,99000

B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4
portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS
Alumini ,  tirador 139913

1,000      x 462,82000 = 462,82000

Subtotal: 2.237,44000 2.237,44000

COST DIRECTE 2.342,00200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 234,20020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.576,20220

AJUST U AJUST Rend.: 1,000 1,10 €

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,1000

_______________________________________________________________________________________________________________

H15118D1P-13 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar
el control de seguretat i salut abans, durant i desprès
de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia
de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una
quantia mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

Rend.: 1,000 1.146,44 €

COST DIRECTE 1.042,21818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 104,22182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.146,4400

_______________________________________________________________________________________________________________

K2R64235P-14 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou
taxes deposició.

Rend.: 0,042 85,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,53000 = 77,45238

Subtotal: 77,45238 77,45238
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 77,45238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,74524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,19762

P21Q1-HBN2P-15 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec
per a la seva càrrega i retirada, sense trencar
elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Rend.: 1,000 42,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 38,25500 38,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57383

COST DIRECTE 38,82883
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,88288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,71171

P21Q1-HBNDP-16 m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la
seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent
proteccions i elements auxiliars de protecció.

Rend.: 1,000 85,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 76,51000 76,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14765

COST DIRECTE 77,65765
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,76577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,42342
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 01  COMPLEX GRANJA SOLDEVILA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Complex Granja Soldevila 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari
2 Complex Granja Soldevila 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 01  COMPLEX GRANJA SOLDEVILA
Titol 3 02  MOBILIARI

1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions WEA114 WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa
OFIPRIX  o similar, de dimensions en alçat 86x154 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de
color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d) Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 01  COMPLEX GRANJA SOLDEVILA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centre Cívic Can Folguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CC Can Folguera 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari
2 Centre Cívic Can Folguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 CC Can Folguera 2,200 2,200 0,100 0,484 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,484

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 02  MOBILIARI

1 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de
color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e)
Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX
acabat ALUMINI  ral. 9006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 3

Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centre Cívic La Florida 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 4

1 CC La Florida 2,900 2,300 6,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,670

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari
2 Centre Cívic La Florida 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 CC La Florida 2,900 2,300 0,100 0,667 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,667

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 02  MOBILIARI

1 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de
color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm
e) 4 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) 4 ut. Tirador d'alumini model 076B de la casa
OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria existent
d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini
anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del
local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 04  ESPAI JOVE LA PROMOTORA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 La Promotora 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fusteria exterior
3 La Promotora 2,200 2,200 0,100 0,484 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,484

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 04  ESPAI JOVE LA PROMOTORA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 6

instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 04  ESPAI JOVE LA PROMOTORA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 05  CENTRE CÍVIC DE MAS COSTA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CC Mas Costa 2,100 2,600 5,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,460

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fusteria exterior
3 CC Mas Costa 2,100 2,600 0,100 0,546 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,546

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 7

Capítol 05  CENTRE CÍVIC DE MAS COSTA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 05  CENTRE CÍVIC DE MAS COSTA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 06  CENTRE CÍVIC LA CREUETA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CC La Creueta 3,230 3,040 9,819 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,819

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fusteria exterior
3 CC La Creueta 3,230 3,040 0,100 0,982 C#*D#*E#*F#
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 8

6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,982

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 06  CENTRE CÍVIC LA CREUETA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria existent ni
subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria existent actual per
tal de donar espai a les fulles corredisses, executant nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada
per 3 perfils tubulars de 80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes
laterals de 80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes de
perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa protecció i esmalt dels nous
elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218 cm, per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors
de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.Inclou p.p. d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació dels panells
prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de reducció ocupats per l'avançament la porta.

1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 06  CENTRE CÍVIC LA CREUETA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 07  PISCINA MUNICIPAL
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 9

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Municipal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Municipal 1,500 2,200 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari
2 Piscina Municipal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 Piscina Municipal 1,500 2,200 0,100 0,330 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,330

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 07  PISCINA MUNICIPAL
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 07  PISCINA MUNICIPAL
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desenvolupament Local 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desenvolupament Local 2,000 3,100 2,400 14,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,880

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari
2 Desenvolupament Local 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 Desenvolupament Local 2,000 3,100 2,400 0,100 1,488 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,488
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 02  MOBILIARI

1 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA121 WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura
de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d)Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220 cm,
amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm d'ample, tots els vidres
fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X
fixada a estructura existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,010 12,450 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,125
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 12
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 01 Complex Granja Soldevila

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)

85,42 5,000 427,10

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 5,000 426,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 853,10

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 01 Complex Granja Soldevila

Titol 3 02 MOBILIARI

1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la
casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA114
WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42
cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX o
similar, de dimensions en alçat 86x154 cm (P - 1)

3.782,14 1,000 3.782,14

2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la
casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA119
WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920
c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES
, TRASERAS Alumini , tirador 139913 d) Laterals model model TT
EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar (P - 2)

2.786,08 1,000 2.786,08

TOTAL Titol 3 01.01.02 6.568,22

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 01 Complex Granja Soldevila

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31

TOTAL Titol 3 01.01.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 2

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)

85,42 4,000 341,68

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 4,840 206,72

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 4,484 382,04

TOTAL Titol 3 01.02.01 930,44

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera

Titol 3 02 MOBILIARI

1 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la
casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA111
WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm
d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d) Estant de la casa OFIPRIX acabat
BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g)
Tirador d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI
ral. 9006 (P - 4)

3.779,70 1,000 3.779,70

TOTAL Titol 3 01.02.02 3.779,70

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de dues
fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció

7.155,34 1,000 7.155,34
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 3

AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 3)

TOTAL Titol 3 01.02.03 7.155,34

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31

TOTAL Titol 3 01.02.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 03 Centre Cívic La Florida

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)

85,42 3,000 256,26

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 6,670 284,88

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 3,667 312,43

TOTAL Titol 3 01.03.01 853,57

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 03 Centre Cívic La Florida

Titol 3 02 MOBILIARI

1 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA111
WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm
d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat
BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut. Estant de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de
la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm
g) 4 ut. Tirador d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX acabat
ALUMINI  ral. 9006 (P - 6)

2.869,13 1,000 2.869,13
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.03.02 2.869,13

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 03 Centre Cívic La Florida

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica
totalment nova sense aprofitar fusteria existent d'alumini, amb fixe
lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini
anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un
pas lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat
de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 5)

7.155,34 1,000 7.155,34

TOTAL Titol 3 01.03.03 7.155,34

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 03 Centre Cívic La Florida

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31

TOTAL Titol 3 01.03.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 04 Espai Jove La Promotora

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 5

1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 4,840 206,72

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 0,484 41,24

TOTAL Titol 3 01.04.01 247,96

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 04 Espai Jove La Promotora

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de dues
fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 7)

7.155,34 1,000 7.155,34

TOTAL Titol 3 01.04.03 7.155,34

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 04 Espai Jove La Promotora

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 01.04.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 05 Centre Cívic de Mas Costa

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 5,460 233,20

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 0,546 46,52

TOTAL Titol 3 01.05.01 279,72

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 05 Centre Cívic de Mas Costa

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de una
fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a
la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta (P - 8)

7.196,31 1,000 7.196,31

TOTAL Titol 3 01.05.03 7.196,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 05 Centre Cívic de Mas Costa

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i

1.146,44 0,125 143,31
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 7

Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

TOTAL Titol 3 01.05.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 06 Centre Cívic La Creueta

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 9,819 419,37

2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 0,982 83,67

TOTAL Titol 3 01.06.01 503,04

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 06 Centre Cívic La Creueta

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment
nova sense aprofitar fusteria existent ni subestructura acer existent,
col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria
existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses,
executant nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada
per 3 perfils tubulars de 80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes
en laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218 cm i vidre fixe
superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema
existent, inclosa protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb
porta corredissa de dues fulles de 82x218 cm, per a un pas lliure total
de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior
e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació
dels panells prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10
cm de reducció ocupats per l'avançament la porta.

1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix

13.650,51 1,000 13.650,51
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 8

9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta (P - 9)

TOTAL Titol 3 01.06.03 13.650,51

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 06 Centre Cívic La Creueta

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31

TOTAL Titol 3 01.06.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 07 Piscina Municipal

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)

85,42 4,000 341,68

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 3,300 140,94

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 4,330 368,92

TOTAL Titol 3 01.07.01 851,54

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 07 Piscina Municipal

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de dues
fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)

7.460,37 1,000 7.460,37
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 9

2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 10)

TOTAL Titol 3 01.07.03 7.460,37

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 07 Piscina Municipal

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31

TOTAL Titol 3 01.07.04 143,31

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 08 Desenvolupament Local

Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)

85,42 4,000 341,68

2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)

42,71 14,880 635,52

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)

85,20 5,488 467,58

TOTAL Titol 3 01.08.01 1.444,78

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 08 Desenvolupament Local

Titol 3 02 MOBILIARI

1 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de
la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121
WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920
c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES

2.576,20 1,000 2.576,20
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 10

, TRASERAS Alumini , tirador 139913 d)Laterals model model TT
EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar (P - 12)

TOTAL Titol 3 01.08.02 2.576,20

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 08 Desenvolupament Local

Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura
automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220 cm, amb porta corredissa
de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm
d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a
estructura existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat
de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.

1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 11)

6.403,18 2,000 12.806,36

TOTAL Titol 3 01.08.03 12.806,36

Obra 01 Pressupost CASALS

Capítol 08 Desenvolupament Local

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.

Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.

(P - 13)

1.146,44 0,125 143,31

TOTAL Titol 3 01.08.04 143,31
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 11

(*) Branques incompletes
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 3.835,74

Capítol 01.02  MOBILIARI 15.793,25

Capítol 01.03  FUSTERIA EXTERIOR 62.579,57

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 2.128,38

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.146,51

Obra 01 Pressupost D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILIT 85.483,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.483,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 85.483,45

85.483,45
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/23 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 853,10

Titol 3 01.01.02  MOBILIARI 6.568,22

Titol 3 01.01.03  FUSTERIA EXTERIOR 0,00

Titol 3 01.01.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.01  Complex Granja Soldevila 7.564,63

Titol 3 01.02.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 930,44

Titol 3 01.02.02  MOBILIARI 3.779,70

Titol 3 01.02.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.155,34

Titol 3 01.02.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.02  Centre Cívic Can Folguera 12.008,79

Titol 3 01.03.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 853,57

Titol 3 01.03.02  MOBILIARI 2.869,13

Titol 3 01.03.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.155,34

Titol 3 01.03.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.03  Centre Cívic La Florida 11.021,35

Titol 3 01.04.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 247,96

Titol 3 01.04.02  MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.04.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.155,34

Titol 3 01.04.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.04  Espai Jove La Promotora 7.546,61

Titol 3 01.05.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 279,72

Titol 3 01.05.02  MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.05.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.196,31

Titol 3 01.05.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.05  Centre Cívic de Mas Costa 7.619,34

Titol 3 01.06.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 503,04

Titol 3 01.06.02  MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.06.03  FUSTERIA EXTERIOR 13.650,51

Titol 3 01.06.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.06  Centre Cívic La Creueta 14.296,86

Titol 3 01.07.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 851,54

Titol 3 01.07.02  MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.07.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.460,37

Titol 3 01.07.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.07  Piscina Municipal 8.455,22

Titol 3 01.08.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 1.444,78

Titol 3 01.08.02  MOBILIARI 2.576,20

Titol 3 01.08.03  FUSTERIA EXTERIOR 12.806,36

Titol 3 01.08.04  SEGURETAT I SALUT 143,31

Capítol 01.08  Desenvolupament Local 16.970,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.483,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Complex Granja Soldevila 7.564,63

Capítol 01.02  Centre Cívic Can Folguera 12.008,79

Capítol 01.03  Centre Cívic La Florida 11.021,35

Capítol 01.04  Espai Jove La Promotora 7.546,61

Capítol 01.05  Centre Cívic de Mas Costa 7.619,34

Capítol 01.06  Centre Cívic La Creueta 14.296,86

Capítol 01.07  Piscina Municipal 8.455,22
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/23 Pàg.: 2

Capítol 01.08  Desenvolupament Local 16.970,65

Obra 01 Pressupost CASALS 85.483,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.483,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CASALS 85.483,45

85.483,45
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MEMÒRIA 

 
  
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Les obres consisteixen en MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILIARI de 
vuit equipaments municipals. 

 
 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor               Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
NIF            : P0826000B 
Adreça                 : Plaça de la Vila 5,  
Població              : 08130, Santa Perpètua de Mogoda 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
Xavier Belloso Alguersuari, arquitecte tècnic  
NIF: 34755006M 
Via Alexandra 93 8º 1ª 
08206 Sabadell 
T. 637431922 
xavibellosoalg@gmail.com 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s de la memòria valorada 
 

Autor : XAVIER BELLOSO ALGUERSUARI 
Titulació/ns  : arquitecte tècnic 
Col·legiat  núm.    : 0107 CAATEEB 
Despatx professional : Avda. Alexandra nº 93, 8º 1ª    
Població              : 08206 - SABADELL 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l’obra 
 
4.3. Tipologia de l'obra 
 

Es tracta d'una reforma dels accessos i del mobiliari, mostrador. 
 

  
4.4. Situació 
 
EMPLAÇAMENT: 
 

1. Complex Granja Soldevila Camí de la Granja, s/n  

2. Centre Cívic La Rambla Plaça de la Vila, 9 

3. Centre Cívic Can Folguera Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 28 

4. Centre Cívic La Florida Avinguda Set, 20, 

5. Espai Jove La Promotora Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 20 

6. Centre Cívic de Mas Costa Passeig de Can Taió, 83 

7. Centre Cívic La Creueta Parc del, Carrer del Doctor Joan Miró, s/n 

8. Piscina Municipal Carrer Joaquim Blume 

9. Desenvolupament Local Plaça del treball, 1  
 
c.p.  08130 Santa Perpètua de Mogoda 
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4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Autopista AP-7 
Ferrocarril  : Rodalies RENFE 
Línia Autobús               SAGALÉS 

 

  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : CASSA tel:  93 715 57 12 
Gas           : GAS NATURAL 900 750 750 
Electricitat               : FECSA-ENDESA:  93 879 19 92 
Sanejament                
Altres                   :  

 

  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
AMBULÀNCIES – CATSALUT RESPON Telf: 061 
BOMBERS     Telf: 112  
 
HOSPITAL DE MOLLET   Telf:  935 63 61 00 adreça: Ronda Pinetons, 6,  08100 
Mollet del Vallès  
Ambulatoris 93 728 44 44 
 
HOSPITAL PARC TAULÍ   Telf:  937231010 
       937231101      
adreça: Parc Taulí  nº 1 08208 SABADELL 
 
CAP Santa Perpètua de Mogoda.  Tel 93 560 09 91. 
Av. De Mn. Jacint Verdaguer, 11. Santa Perpètua de Mogoda. 
  
HOSPITAL DE TERRASSA. Ctra. De Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa. Tel 93 731 00 07 
 
EMERGÈNCIES    Telf: 112 / 061 
 
AMBULANCIAS DEL VALLES  Telf: 092 / 937120303 
 
GUÀRDIA URBANA   Telf: 93 560 55 55 
 
Protecció Civil     Telf:    93 574 21 44 
 
MOSSOS D'ESQUADRA   Telf: 085 / 935 81 77 00    
 
COMISSARIA    Telf: 091 
 
TAXIS       Telf: 641 66 42 00 

N
úm

. r
eg

is
tr

e:
 -

 D
at

a:
   

- 
C

od
i C

S
V

: 1
46

14
26

05
03

50
73

22
11

6 
 

P
ot

 c
om

pr
ov

ar
 l'

au
te

nt
ic

ita
t d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t d

es
 d

e 
la

 s
eu

 e
le

ct
rò

ni
ca

 h
ttp

://
se

u.
st

ap
er

pe
tu

a.
ca

t



EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  5 
 

 
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA  Telf: 93 574 32 34 
 
SUMINISTRADORES: 
 
ELECTRICITAT : 
FECSA-ENDESA:  93 879 19 92     902 50 77 50 
ELECTRA CALDENSE:  93 865 01 33 
ESTABANELL:                93 860 91 09 
 
AIGUA: 
CASSA tel:  93 715 57 12 
SOREA tel: 902 250 370 
 
GAS 
CATALANA DE GAS tel:902 25 03 65 

  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones. 
  

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Manyà. 
Fuster. 
Instal·lador. 
 

4.11. Riscos relacionats 
 
01. Mitjans i maquinaria  
-  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
02. Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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03.Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
04. Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
05. Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
6. Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

  

5. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  

6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

6.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 
  

6.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
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Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  

7. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

  

8. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
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estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

9. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

10. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

11. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
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claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

11.1. Normes de Policia 
 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

11.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
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- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

11.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

12. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

12.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
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 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 
  

12.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

13. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

  

14. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 
COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
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rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut 
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per 
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan 
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per 
SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 
símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció 
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
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física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i 
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot 
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de 
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es 
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 
mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips 
de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap 
de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 
ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per 
garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva 
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, 
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la 
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i 
amb quins productes s'ha de fer. 
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• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que 
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de 
accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 
següents mesures:  
 

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 
 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra. 
 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle. 
 

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament 
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 
telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
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• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 
 
 

 
 
Xavier Belloso Alguersuari 
 
Arquitecte Tècnic 10107 CAATEEB  
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I. MEMÒRIA 
 
1.1. DADES GENERALS 


 
1.1.1. Objecte de la memòria 
 
Es redacta la present Memòria Valorada amb la finalitat de descriure, justificar i 


valorar les actuacions per: 
 
- Millora de les condicions d’accés als nou equipaments municipals substituint les 


portes batents existents en la entrada principal per unes portes corredisses automàtiques, 
en tots els casos excepte al complex Granja Soldevila. 


 
 
Centre Cívic Can Folguera 
Centre Cívic La Florida  
Espai Jove La Promotora 
Centre Cívic de Mas Costa 
Centre Cívic La Creueta  
Piscina Municipal  
Desenvolupament Local 
 
 
 - Millora en qualitat ergonòmica i de practicitat dels mostradors substituïnt els 


actuals mostradors de sis dels nou equipaments que són 
 
Complex Granja Soldevila 
Centre Cívic La Rambla  
Centre Cívic Can Folguera 
Centre Cívic La Florida   
Piscina Municipal  
Desenvolupament Local 


 
 


1.1.2. Emplaçament de les obres 
 


1. Complex Granja Soldevila Camí de la Granja, s/n  


2. Centre Cívic Can Folguera Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 28 


3. Centre Cívic La Florida 
 


Avinguda Set, 20, 


4. Espai Jove La Promotora Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 20 


5. Centre Cívic de Mas Costa Passeig de Can Taió, 83 


6. Centre Cívic La Creueta 
 


Parc del, Carrer del Doctor Joan Miró, s/n 


7. Piscina Municipal 
 


Carrer Joaquim Blume 


8. Desenvolupament Local Plaça del treball, 1  
 
els 8 emplaçaments amb c.p.  08130 Santa Perpètua de Mogoda 


 


1.1.3. Tipus d’intervenció 
 


D’acord amb les determinacions de l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), les 
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obres previstes en aquest document tenen la consideració d’obres de millora (englobat 
dins del concepte general de reforma, art. 12.3 del ROAS) d’un be immoble existent,  no 
afecten a la seva volumetria ni modifiquen els usos característics de l’edifici, no 
revesteixen complexitat tècnica constructiva per no ser necessàries obres 
arquitectòniques bàsiques (ja que no afecten ni l’estructura, ni la resistència, ni la 
sustentació, ni la seguretat dels edificis i instal·lacions, ni suposen alteració del volum). 


 
Segons l’article 24 del ROAS, per a dur a terme aquestes obres, es requereix una 


documentació mínima conformada per memòria, pressupost amb expressió dels preus 
unitaris i descompostos, l’estat d’amidaments, plec de prescripcions tècniques i plànols 
per tal de definir, executar i valorar les obres i treballs que exigeix dita reforma. 
Addicionalment, també caldrà un estudi de gestió de residus i un estudi bàsic de 
seguretat i salut. 


 
 


1.1.4. Agents del projecte 
 
Promotor: 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
NIF: P-0826000-B 
Plaça de la Vila 5 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
T. 93.574.32.34  
 
 
Projectista, redactor del pressupost i de l’Estudi bàsic de seguretat i salut:  
 
Teresa Mira i Lozano 
Arquitecta municipal 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
 
Xavier Belloso Alguersuari, arquitecte tècnic  
NIF: 34755006M 
Via Alexandra 93 8º 1ª 
08206 Sabadell 
T. 637431922 
xavibellosoalg@gmail.com 
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 


1.2.1. Descripció general dels edificis 
 
Es tracta de nou equipaments municipals oberts al públic situats en nou edificis 


diferents, alguns d’aquests equipaments en edificis exclusius de l’equipament municipal i 
d’altres situats en els locals de les plantes baixes d’edificis d’habitatges. 


 
Tots els  nou equipaments disposen d’accés propi desde la via pública i en tots els 


casos aquests accés és exclusiu de l’equipament. 
 
La tipologia d’ús municipal dels equipaments és diversa, de tres tipus bàsicament:  
en primer lloc hi ha dos equipaments administratius i de promoció econòmica que 


són, l’edifici del Centre de Desenvolupament Local i la Granja Soldevila, edifici amb 
diversos usos municipals a més de l’administratiu )museu, etc. , en segon lloc els centres 
de participació social que són els Centres Cívics, CC Can Folguera, CC La Florida i 
l’Espai Jove i en tercer lloc un centre esportiu que és l’edifici de la Piscina Municipal. 
 


 
 


1.2.2 Descripció i justificació de les actuacions a executar 
 
Totes les actuacions s’executaran a nivell de la planta baixa de l’edifici on es 


troben.  
 
Millora de les condicions d’accés 
 
Si bé la configuració actual de tots els accessos complia la normativa 


d’accessibilitat vigent en el moment de la construcció de l’edifici, amb l’ús s’ha constatat 
que el pes dels fulls batents, dificulten l’accessibilitat a les persones amb mobilitat 
reduïda.  


 
Per resoldre aquesta circumstància, s’ha optat per la substitució de les portes 


batents, per portes corredisses automàtiques, d’una o dues fulles segons el cas, 
mantenint una porta adicional batent en l’accés de l’edifici de la piscina municipal. Totes 
les noves fusteries s’enrasaran amb el paviment tant interior com exterior.  


 
 
Millora del mobiliari: 
 
Es substitueixen els mostradors indicats als plànols. 
 
Els nous mostradors són de mobiliari no fix per la qual cosa no requereixen obra 


per a la seva col.locació. 
 
Es tracta de mostradors per a un o dos llocs de treball, de dimensions 


aproximades 2’50 ml x 1’00 x 1’00 ml. 
 
Es tracta de mostradors prefabricats dissenyats per una bona practicitat i 


ergonomia dels seus elements de seure, dissenyats per a la seva funció de mostrador al 
públic, amb un front i uns laterals més o menys tancats, i un dors de treball amb calaixos, 
armaris i seients. 
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1.2.3 Normativa urbanística. 
 


D’acord amb el planejament urbanístic vigent (Pla General Municipal d’Ordenació 


de Santa Perpetua de Mogoda, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 


Barcelona el 23/12/1996 i publicat el 29/01/1997, el text refós de les seves Normes 


Urbanístiques aprovades el 20/04/2005 i publicades el 30/08/2005, i la Modificació 


Puntual del PGM per la redistribució d’espais lliures i equipaments esportius en sòl urbà, 


entre altres objectiu, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 


Barcelona el 16/07/2014 i publicada el 27/10/2014) el règim urbanístic del sòl on es situen 


els diversos emplaçaments és el següent: 


- Classificació urbanística del sòl: Sòl urbà 


 
1.2.4 Normativa sectorial. 


 
 
Millora de l’accessibilitat: 
 


Les noves portes corredisses automàtiques no poden disminuir el pas lliure de les 


portes actuals, per tal de no reduir la capacitat d’evacuació en cas d’incendi.  


Tant els fulls mòbils con el fixes, seran de vidre laminar 5+5 transparent. El 


mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de 


funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de 


bateries o sistemes antipànic. 


Per altre banda, hauran de satisfer les condicions que s’estableixen en el Codi 


Tècnic de l’Edificació en relació amb la Seguretat d’Utilització, Accessibilitat i contra 


Incendis.  


Seguretat d’Utilització i accessibilitat:  


- En el que es refereix al risc d’impacte, s’haurà de complir les condicions que 


s’estableixen en la Secció 2 del DB SUA. L’alçada lliure de pas per evitar l’impacte 


amb elements fixes haurà de ser, com a mínim, la que s’estableix en l’apartat 1.1 


del SUA-2: “En los umbrales de las puertas la altura libre serà 2 m, como 
mínimo” 


- Les portes automàtiques compliran les condicions de seguretat d’utilització que 


estableixi la seva reglamentació específica i hauran de tenir el marcat CE de 


conformitat amb els corresponents Reglaments i Directives Europees. En aquest 


cas, d’acord amb la Directiva de màquines, que es pot fer de conformitat amb la 


norma UNE-EN 16005:2013 “Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. 


Requisitos y métodos de ensayo” 


- En relació amb la seva instal·lació, ús i manteniment, conforme a SI 3-6, les portes 


peatonals automàtiques es sotmetran obligatòriament a les condicions establertes 


en la norma UNE 85121:2018 


- En relació amb el risc d’impacte amb elements insuficientment perceptibles, es 


complirà allò disposat en l’apartat 1.4 del SUA-2, i es col·locarà en tota la longitud 
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senyalització visualment contrastada situada a una alçada compresa entre 0,85m i 


1,70m. 


- Les portes formen part d’un itinerari accessible i han de complir les condicions 


recollides en l’Annex A del DB-SUA: 


o Espai de gir de diàmetre 1,50m lliure d’obstacles en el vestíbul d’entrada 


o Amplada lliure de pas superior a 80cm mesurada en el marc i aportada per 


no més d’un full. Els comentaris del Ministeri de Foment estableixen que 


una porta automàtica de 2 fulls situada en un ample de pas superior a 80 


cm, pot considerar-se accessible sempre que en condicions d’emergència 


o de fallada elèctrica, quedin obertes.  


Seguretat contra incendis: 


- Les portes automàtiques han de complir allò establert en el DB SI del CTE. 


- En el punt 5 de l’apartat 6 de la Secció 3 s’estableixen les condicions a complir per 


les portes corredisses automàtiques situades en recorreguts d’evacuació:  


“Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en 


caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, 


cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado 


seguro: 


a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y 


mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el 


sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que 


no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando 


la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 


b) (...). 


La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en 


el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 


±10 mm, 


Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las 


condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE 85121:2018.” 


En el nostre cas, les portes peatons automàtiques pertanyen a un itinerari 


accessible, i per tant s’hauran d’ajustar a la opció que en cas de fallada elèctrica i 


senyal d’emergència, hauran de disposar d’un sistema que obri i mantingui la 


porta oberta.  


  


 
1.2.5 Relació de superfícies. 
 
Les superfícies construïdes i el volum de l’edifici no es veuen afectats per les 


actuacions de millora previstes. 
 
La superfície de les nou actuacions es desglossa al següent quadre: 
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 accés mostrador Sup. construïda 


1. Complex Granja Soldevila 0,00 m² 3,00 m² 0,00 m²
2. Centre Cívic La Rambla 1,00 m² 3,00 m² 1,00 m²
3. Centre Cívic Can Folguera 3,00 m² 3,00 m² 3,00 m²
4. Centre Cívic La Florida 2,00 m² 2,00 m² 2,00 m²
5. Espai Jove La Promotora 3,00 m² 0,00 m² 3,00 m²
6. Centre Cívic de Mas Costa 2,00 m² 0,00 m² 2,00 m²
7. Centre Cívic La Creueta 3,00 m² 0,00 m² 3,00 m²
8. Piscina Municipal 3,00 m² 0,00 m² 3,00 m²
9. Desenvolupament Local 3,00 m² 3,00 m² 3,00 m²


 
 


 
1.2.6 Termini d’execució 


 
 
El termini és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball 


correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què compti i el 
rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació dels Serveis 
Tècnics Municipals. 


 
El termini d’execució de les obres s’estima en 2 mesos + 3 setmanes per a les 


obres de l’ANNEX ( Centre Cívic La Rambla ). Aquest termini no inclou el procés de 
contractació de les obres a realitzar.Donada la diversitat d’emplaçaments, s’adjunta un 
esquema de planificació per identificar les durades de cada emplaçament, l’ordre 
d’execució pot ser variable i no s’ha previst simultaneïtat en dos o més emplaçaments. 
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N
A


 8
 


S
ET


M
A


N
A


 9
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1 Complex Granja Soldevila                       
2 Centre Cívic Can Folguera                       
3 Centre Cívic La Florida                       
4 Espai Jove La Promotora                       
5 Centre Cívic de Mas Costa                       
6 Centre Cívic La Creueta                       
7 Piscina Municipal                       
8 Desenvolupament Local                       


                          
  ( ANNEX Centre Cívic La Rambla ):                       


9 Centre Cívic La Rambla                       
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1.2.7 QUADRE RESUM PRESSUPOST 8 ACTUACIONS + ANNEX “CENTRE 
CÍVIC CENTRE” 


 
Donada la singularitat de la proposta projectada al Centre Cívic Centre envers la 


resta de casos, centre on s’ha projectat un conjunt de solucions que afecta tota la part 
de l’accés incloent exteriors i porxo, s’ha separat tota la documentació de la millora de 
l’accessibilitat d’aquest centre en un annex “ Centre Cívic Centre “ adjunt al projecte de 
la resta de centres, annex que redacta i signa l’arquitecta municipal, quedant la resta de 
documentació dels altres 8 centres redactada i signada per l’arquitecte tècnic Xavier 
Belloso, a continuació s’adjunta resum del pressupost de les 8 actuacions + l’Annex “ 
Centre Cívic Centre “.El Pressupost per al Coneixement de l’Administració Total de les 
dues actuacions importa un TOTAL de 155.232,85€ (I.V.A.) inclòs) segons el quadre 
resum següent amb preus d’execució material. 


 
QUADRE RESUM PRESSUPOST    


PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ( P.E.M.) 


8 ACTUACIONS 


Complex Granja Soldevila 7564,63 €


Centre Cívic Can Folguera 12.008,79 €


Centre Cívic La Florida 11.021,35 €


Espai Jove La Promotora 7.546,61 €


Centre Cívic de Mas Costa 7.619,34 €


Centre Cívic La Creueta 14.296,86 €


Piscina Municipal 8.455,22 €


Desenvolupament Local 16.970,65 €


  


SUBTOTAL 8 ACTUACIONS 85.483,45 €


 


ANNEX “CENTRE CÍVIC CENTRE 


Centre Cívic Centre 22.324,64€


 


TOTAL  8 ACTUACIONS + ANNEX “CENTRE CÍVIC CENTRE” 107.808,09 €
Despeses Generals ( 13,00% sobre PEM) 
Benefici Industrial ( 6,00% sobre PEM) 


6.468,49 €
14.015,05 €


IVA( 21,00%) 26.941,24 €


TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 155.232,87 €
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1.2.8 Seguretat i salut 
 
Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, s’indica 


l’obligatorietat, per part del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut 
en els projectes per a les obres de construccions sempre que es compleixin alguns dels 
supòsits següents: 


- Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 


moment més de 20 treballadors. 
- Volum de mà d’obra superior a 500 jornades. 
- Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 


 
L’obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, i 


per tant, no hi ha obligatorietat de realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es recull en aquest document. 


 
Aquest Estudi Bàsic servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa 


constructora per què redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar les seves 
obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. 


 
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a 


l’Ajuntament, per tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es 
podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta 
circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replanteig. 


 
 
1.2.9 Gestió de residus 
 
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus 


d’obra que es generin, s’obliga a dipositar-los abocador autoritzat. 
 
 


1.2.10 Declaració d’obra completa 
 


En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, es manifesta que la memòria valorada comprèn una obra completa, ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
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1.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 


1.3.1. Descripció de les obres a realitzar. 
 


- Millora d’accessibilitat, canvi de portes d’accés: 


o Desmuntatge de les portes d’accés. Transport i gestió dels residus. 


o Subministrament i instal·lació de porta corredissa d'apertura automàtica, 
fabricades en alumini anoditzat plata i/o acabat a l’esmalt dels elements 
d’acer prèvia imprimació antioxidant,  formada per una o dues fulles 
corredisses, i  fixes de vidre laminar de 10 mm (5 + 5) transparent, cantells 
polits. Inclou radar a dues cares, bateries antipànic d'emergència, teclat 
digital de control, fotocèl·lules de seguretat i tots els elements necessaris 
que conformen la porta, així com totes les feines, materials i mitjans 
necessaris per deixar la porta totalment instal·lada i en funcionament. 
S'inclouen tots els elements auxiliars necessaris per a realitzar els treballs.  


o Subministrament i col·locació de mostrador de taulell de melamina de 35 
mm de gruix amb cantoneres de PVC incloent bucs de calaixos i armaris 
segons especificació del pressupost.  


 


1.3.2. Requisits a complimentar d’acord amb el CTE 
 
Les millores projectades són compatibles amb la millora de les prestacions de 
funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en 
relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de 
normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de les 
millores, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 
següent manera: 
 
- Funcionalitat  - Utilització 


  - Accessibilitat 


 


- Seguretat - Estructural 


  - en cas d’Incendi 


  - d’Utilització 


 


- Habitabilitat - Salubritat 


  - Protecció contra el soroll 


  - Estalvi d’energia  


  - Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat, prestacions 
Les condicions de seguretat d’utilització de les millores projectades en l’edifici existent 
compleixen les exigències bàsiques SU del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en 
condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat, DB SUA. 
A continuació es relacionen els aspecte més importants, ordenants per exigències 
bàsiques que SU i als quals es dóna resposta: 
 
SUA 1 Risc de caigudes 
Relliscositat  
El grau de relliscositat del paviment serà tipus 1 (15<Rb<35). 
 
Discontinuïtats en paviments 
Tot el paviment no presentarà cap tipus de discontinuïtat. Es col·locaran perfils d’acer 
inoxidable en els punts on es produeixi un canvi de paviment, per garantir la seva 
continuïtat. 
 
Desnivells 
No es presenta cap desnivell 
 
Escales 
No s’intervé en cap escala. 
 
Neteja de vidres 
Tots els vidres en els que s’intervé son accessibles a peu pla des de l’interior.  
 
SUA 2 Impactes o enganxades 
Es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells 
elements fràgils susceptibles de rebre’ls. També es considera, la protecció a enganxades 
amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
SUA 3 Immobilització  
No es preveuen situacions d’immobilització 
 
SUA 4 Il·luminació inadequada 
No s’intervé en la instal·lació d’enllumenat existent.  
 
SUA 5 Situacions d’alta ocupació 
No es preveuen situacions d’alta ocupació  
 
SUA 6 Situacions de risc d’ofegament  
No es preveuen situacions de risc d’ofegament 
 
SUA 7 Vehicles en moviment 
No es preveuen situacions de vehicles en moviment 
 
SUA 8 Accés del llamp 
Es mantenen les condicions actuals de l’edifici 
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SUA 9 Accessibilitat 
Les portes automàtiques de l’accés formen part d’un itinerari accessible i amb les 
actuacions de millora que s’executen es compliran les condicions recollides en l’Annex A 
del DB-SUA. 
 
Seguretat Estructural DB-SE 
Tractant-se d’una obra de millora on únicament es produeixen actuacions i modificacions 
puntuals i no es produeixen actuacions sobre l’estructura existent, no seran aplicables les 
exigències del DB-SE, SE1 Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, d’acord amb el 
que estableix l’Article 2 de la Parte I del CTE. 
 
Seguretat en cas d’incendi DB-SI 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi existents en l’edifici no es disminueixen amb 
les actuacions projectades. Es mantenen les amplades d’evacuació de les portes que es 
modifiquen. S’adopten solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
en cas d’incendi, DB-SI. 
 
SI 1 Propagació interior 
No es modifica ni s’intervé en la sectorització d’incendis existent. 
Els materials de revestiment tindran com a mínim, la següents classe de reacció al foc: 
B-s1.d0 en parets i sostres  
Cfl-s1 en paviments  
 
SI 2 Propagació exterior 
No s’intervé en les condicions d’estabilitat al foc dels tancaments de compartimentació 
entre sectors d’incendi. 
  
SI 3 Evacuació d’ocupants 
No es modifica l’ocupació de l’edifici, ni el nombre de sortides, ni els recorreguts 
d’evacuació. No es disminueix el dimensionat dels elements d’evacuació en els que 
s’actua. L’amplada lliure de les portes es manté.  
Les portes automàtiques disposaran d’un sistema que es cas de fallada en el 
subministrament elèctric o en cas de senyal d’emergència, ha de complir les següents 
condicions, excepte en posició de tancament segur: 


a)  Quan es tracti d’una porta corredissa, obri i mantingui la porta oberta. La opció 
d’obertura abatible no s’admet per què la porta està situada en un itinerari 
accessible segons DB-SUA. 


b) Les portes de vianants automàtiques se sotmeten obligatòriament a les condicions 
de manteniment d’acord amb la norma UNE-EN 12635:2002 +A1:2009. 


 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
No s’intervé en les instal·lacions de protecció contra incendis ja existents. 
 
SI 5 Intervenció de bombers 
No es modifiquen les condicions existents per la intervenció dels bombers, segons la 
normativa vigent i aplicable en el moment de la construcció de l’edifici.   
 
Salubritat DB-HS 
L’àmbit objecte de reforma satisfà les exigències bàsiques de salubritat (HS) 
 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
No es contempla 
 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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No es contempla 
 
HS 3 Qualitat de l’aire 
No s’intervé en la instal·lació actual, és per això que no es contempla la seva adequació. 
 
HS 4 Subministrament d’aigua 
No s’intervé en la xarxa actual, és per això que no es contempla la seva adequació. 
 
HS 5 Evacuació d’aigües  
No s’intervé en la xarxa actual, és per això que no es contempla la seva adequació. 
 
HR Protecció en front del soroll 
No és d’aplicació, ja que no es tracta d’una rehabilitació integral.  
 
HE Estalvi d’energia 
Les intervencions en l’edifici existent que es porten a terme no es troben en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest DB.  
 
 







 


Plaça de la Vila, 5 · 08130 · Santa Perpètua de Mogoda · Tel. 93 574 32 34 · Fax 93 560 74 98 · www.staperpetua.cat 


 


1.4. NORMATIVA APLICABLE  
 


Novembre 2021 


El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 


És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 


Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 


El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 


Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el 
Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de 
construcció, i els Reglaments que el complementen. 


En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 


Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 


 


 


 


 


Nota: 
 


Color negre: legislació d’àmbit estatal 


Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 


Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació 


 


Aspectes generals 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           


Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 


Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 


RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 


Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 


Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 


Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 


RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 


Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 


Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 


Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 


Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 


O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 


Certificado final de dirección de obras 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 


 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 


 
Ús de l’edifici  


Habitatge 


Llei de l'habitatge                                              


Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 


Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   


D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 


Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 


D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 


 


Llocs de treball 







 


Plaça de la Vila, 5 · 08130 · Santa Perpètua de Mogoda · Tel. 93 574 32 34 · Fax 93 560 74 98 · www.staperpetua.cat 


 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 


RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.          (O. 
09/03/1971) 


Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 


RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 


Altres usos 


Segons reglamentacions específiques 


 


Accessibilitat  


Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  


RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  


CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Llei d’accessibilitat 


Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 


Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    


D 135/95 (DOGC 24/3/95) 


 


Seguretat estructural 


CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  


CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


 
Seguretat en cas d’incendi 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 


Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 


Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 


Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 


Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 


 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  


CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  


SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 



https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 


SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 


SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  


SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  


SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 


SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 


SUA-9 Accessibilitat 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


 


Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  


CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  


HS 1 Protecció enfront de la humitat 


HS 2 Recollida i evacuació de residus 


HS 3 Qualitat de l’aire interior 


HS 4 Subministrament d’aigua 


HS 5 Evacuació d’aigües 


HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 


Protecció enfront del soroll 


CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  


CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Ley del ruido                                                                                                         


Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 


Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 


RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 


Llei de protecció contra la contaminació acústica 


Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               


Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 


Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Ordenances municipals 


 
Estalvi d’energia 


CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 


CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 


HE-0 Limitació del consum energètic 


HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 


HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 


HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 


HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 


HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 


 


Sistemes estructurals 


CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      


CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  


CTE DB SE A Document Bàsic Acer  


CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  


CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 


CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 


RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 


EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  


RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  


Instrucció d'Acer Estructural EAE  


RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 


NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  


O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 


CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  


CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


CTE DB HR Protecció davant del soroll  


CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 


CTE DB SE AE Accions en l’edificació  


CTE DB SE F Fàbrica i altres 


CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  


CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    


D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 


Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 


Instal·lacions d’ascensors 


Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  


RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 


Reglamento de aparatos elevadores 


O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 


Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 


Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  


RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 


Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 


Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 


Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 


O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 


Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 


Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 


Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 


Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 


Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 


RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 


Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 


RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
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Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 


Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 


Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 


Instrucció 6/2006  


Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 


Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 


 


Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 


CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Ordenances municipals 


Instal·lacions d’aigua 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


Criterios sanitarios del agua de consumo humano  


RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  


RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 


D 202/98 (DOGC 06/08/98) 


Ordenances municipals 


 


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 


 


Instal·lacions de protecció contra el radó 


CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 


 


Instal·lacions tèrmiques 


CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 


Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 


RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  


RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Instal·lacions de ventilació 


CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 


CTE DB SI 3.7 Control de humos 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 


Instal·lacions de combustibles 


Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 


ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 


ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 


ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 


RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  


Reglamento general del servicio público de gases combustibles 


D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 


Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  


O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 


Gas-oil 


Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 


RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 


 
 


Instal·lacions d’electricitat 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 


RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 


CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  


RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 


Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  


RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 


RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  


Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 


Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 


Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 


RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 


Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 


D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  


Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 


Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 


Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 


Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 


Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 


Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 


 


Instal·lacions d’il·luminació 


CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 


Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 


Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 


 


Instal·lacions de telecomunicacions 


Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 


RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  


Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     


RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  


Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 


ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 


Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 


Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis 


RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  


RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 


Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 


O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 


CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 


 


Instal·lacions de protecció al llamp  


CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


 


Certificació energètica dels edificis 


Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  


Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 


 


Control de qualitat 
 


Marc general 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


CONTROL-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  


RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  


Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 


D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 


Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 


Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el complementen. 


Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  


RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 


Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 


R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 


UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 


RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 


Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 


R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 


 
 


Gestió de residus de construcció i enderrocs 


Text refós de la Llei reguladora dels residus 


Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 


RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 


D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 


Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 


RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 


Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 


O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 


Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 


 


Llibre de l’edifici 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             


Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  


D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 







 


Plaça de la Vila, 5 · 08130 · Santa Perpètua de Mogoda · Tel. 93 574 32 34 · Fax 93 560 74 98 · www.staperpetua.cat 


 


1.5. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 


1.5.1. Fotografies, estat actual 
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1.5.2. Estudi de gestió de residus 







Obra:
Situació:


Municipi :


Codificació residus LER Pes Volum


Ordre MAM/304/2002


grava i sorra compacta 0,00 0,00


grava i sorra solta 0,00 0,00


argiles 4,20 2,00


terra vegetal 0,00 0,00


pedraplè 0,00 0,00


terres contaminades 170503 0,00 0,00


altres 0,00 0,00


totals d'excavació 4,20 t 2,00 m
3


no no


Pes/m
2


Pes Volum aparent/m
2


Volum aparent


(tones/m
2
) (tones) (m


3
/m


2
) (m


3
)


obra de fàbrica 170102 0,542 1,500 0,512 1,000


formigó 170101 0,084 0,570 0,062 0,240


petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000


metalls 170407 0,004 23,550 0,001 3,000


fustes 170201 0,023 12,240 0,066 15,300


vidre 170202 0,001 1,000 0,004 0,040


plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000


guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000


betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000


fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000


……… - 0,000 - 0,000


................. 0,000 0,000 0,000 0,000


.................. 0,000 0,000 0,000 0,000


0,7556 38,86 t 0,7544 19,58 m
3


Codificació residus LERPes/m
2


Pes Volum aparent/m
2


Volum aparent


Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m


3
/m


2
) (m


3
)


   sobrants d'execució 0,0500 0,2577 0,0896 0,2687


obra de fàbrica 170102 0,0150 0,1099 0,0407 0,1221


formigó 170101 0,0320 0,1094 0,0261 0,0782


petris 170107 0,0020 0,0236 0,0118 0,0354


guixos 170802 0,0039 0,0118 0,0097 0,0292


altres 0,0010 0,0030 0,0013 0,0039


   embalatges 0,0380 0,0128 0,0285 0,0856


fustes 170201 0,0285 0,0036 0,0045 0,0135


plàstics 170203 0,0061 0,0047 0,0104 0,0311


paper i cartró 170904 0,0030 0,0025 0,0119 0,0356


metalls 170407 0,0004 0,0020 0,0018 0,0054


totals de construcció 0,27 t 0,35 m
3


- altres


-


-


-


1
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  


Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en


una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu


nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir


terres reutilitzades i terres portades a abocador


totals d'enderroc 


és residu


DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació


DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 


REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc


tipus


quantitats


   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                


Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus


Materials de construcció que contenen amiant


Residus que contenen hidrocarburs


especificar


especificar -


 abocador


Residus d'enderroc 


Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL


Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)


reutilització


mateixa obra altra obra


REFORMA INTERIOR  D'HABITATGE UNIFAMILIAR



AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS


   Destí de les terres i materials d'excavació


no es considera residu


C/ MARTÍ L'HUMA  Nº 19


SANT CUGAT DEL VALLÈS 


si


Residus de construcció


-


Terres contaminades


Residus que contenen PCB


-


especificar


especificar -


Codificació residus LER


Ordre MAM/304/2002







-


-


-


-


-


-


-
-
-
-
-


-


0,00 t 0,00 m
3


12,24 t 15,30 m
3


23,55 t 3,00 m
3


                    altres : 0,00 t 0,00 m
3


Total d'elements reutilitzables 35,79 t 18,30 m
3


 Excavació / Mov. terres Volum


 m
3
 (+20%) a altra autoritzada


terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 2,4
altres 0
terres contaminades 0


Total 2,4


R.D. 105/2008 tones Projecte


Formigó 80 0,68


Maons, teules i ceràmics 40 1,61


Metalls 2 23,55


Fusta 1 12,24


Vidres 1 1,00


Plàstics 0,50 0,00


Paper i cartró 0,50 0,00


Especials* inapreciable inapreciable


projecte*


Contenidor per Formigó no si


Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no


Contenidor per Metalls si si


Contenidor per Fustes si si


Contenidor per Plàstics no no


No especials Contenidor per Vidre no no


Contenidor per Paper i cartró no no


Contenidor per Guixos i altres no especials no no


Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si


0,00 2,400,00
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0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


2,40


0,00


0,00


a la mateixa obra


Terres


reutilizació


  GESTIÓ (obra)


R.D. 105/2008


0,00


0,00


si especial


* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials


que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus


Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a


l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          


no no especial


no no especial


si no especial


no no especial


no inert


si no especial


no


cal separar


4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus


2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.


6.-


0,00


0,00


(m
3
)


0,00


                    fusta en bigues reutilitzables


                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables


                    acer en perfils reutilitzables


inert


SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 


d'ells a l'obra supera les quantitats de ...


tipus de residu


 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents


3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures


1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 


4.-


gestió dins obra


ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES


MINIMITZACIÓ


 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus


3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres


1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren


minimització


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 


* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne


millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.


5.-


5.-


6.-


2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització


Terres per a l'abocador







si


-


si


tipus de residu


INERTS


S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :


12,00


     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00


     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00


     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00


     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0


     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00


     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00


 RESIDU Volum


Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m


3
5,00 €/m


3
5,00 €/m


3
70,00 €/m


3


Terres 2,40


Terres contaminades 0,00 0,00


runa bruta


Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m


3
15,00 €/m


3


Formigó 0,43 -


Maons i ceràmics 1,51 22,72


Petris barrejats 0,05 0,72


Metalls 4,06 -


Fusta 20,67 -


Vidres 0,05 0,81


Plàstics 0,04 0,63


Paper i cartró 0,05 0,72


Guixos i no especials 0,04 0,67


Altres 0,00 -


Perillosos Especials 0,00


26,27


Elements Auxiliars


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €


m
3


euros


0,00 - -


- 0,24


248,08 103,37 82,69


- 100,00


Gestor terres: entre 5-15 €/m
3


Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3


*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)


PRESSUPOST 
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0,00


48,69


-


5,15 2,15


16,23


7,57 -


1,72


-


Transport                                                                


1051,89 100,00 21,62


Valoritzador / Abocador          


-


Classificació          


-


0,00


runa neta


20,29


-


Costos*


Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3


** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva


correcta gestió


*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents


(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)


Transport: entre 5-8 €/m
3 


(mínim 100 €)


Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3


Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3


Especials**: num. transports a 200 €/ transport


    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)


gestor adreça codi del gestor


Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció


Instal·lacions de reciclatge i/o valorització


Compactadores


- 0,21 -


-


- 0,24 -


- 0,22


301,92 334,29 122,26


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 


gestió fora obra


pressupost


GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:


Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les


realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat


Matxucadora de petris


Casetes d'emmagatzematge


Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)


784,74


El volum dels residus és de : 24,97


El pressupost de la gestió de residus és de : 125,53







unitats -


unitats -


unitats -


Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics


unitats - unitats -


-


-


A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :


Casetes d'emmagatzematge


Compactadores


Matxucadora de petris


Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ


acord de la direcció facultativa.


Estudi de Seguretat i Salut


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 


documentació gràfica


Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta


Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus


Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta


-


             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials


El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres


operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                


Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:


DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES


Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls


-


-


-


-


-


CONTENIDOR 9 M 3


CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3


CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L


CONTENIDOR 5 M 3







Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 


Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 


aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 


donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.


plec de condicions


tècniques


Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 


que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 


acceptat per la Propietat.







T 5,04 T


T 3,34 T


   Càlcul de la fiança


Residus d'excavació * 0 T 11 euros


Residus de construcció i enderroc * 3,34 T 11 euros


Tones


euros


6
 /


 6
  
R


E
S
ID


U
S
  
E
n


d
e


rr
o


c
,R


e
h


a
b


ili
ta


c
ió


 i 
A


m
p


lia
c


ió
  
  
  
  
O


fi
c


in
a


 C
o


n
su


lt
o


ra
 T


è
c


n
ic


a
. 
C


o
l·
le


g
i d


’A
rq


u
it
e


c
te


s 
d


e
 C


a
ta


lu
n


y
a


  
 f


e
b


re
r 


2
0


1
1


 V
4


  
  
( 


F
o


n
t:


 G
u


ia
 d


'a
p


lic
a


c
ió


 d
e


l D
e


c
re


t 
2


0
1


/1
9


9
4


 -
 P


ro
g


ra
m


a
 L


IF
E
- 


IT
E
C


 )


FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010


Percentatge de reducció per 


minimització


Previsió inicial de l'Estudi


5,04


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 


3,34


Total excavació (tones)


Total construcció i enderroc (tones)


150,00


euros/T 36,75


Total fiança **


3,3


Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 


generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 


document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :


L'Ajuntament d'/de


* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)


** Fiança mínima 150€


SANT CUGAT DEL VALLÈS 


euros/T 0,00


PES TOTAL DELS RESIDUS


%


Previsió final de 


l'Estudi


0,00


FIANÇA


fiança


Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 


descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 


un percentatge del:
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1.5.3. Fitxes tècniques de materials i sistemes 







WELCOME
MOSTRADORES







Ofiprix nace de la relación entre un producto de calidad, un diseño propio 


y un precio asequible. Diseñamos y fabricamos muebles de oficina con 


una amplia vocación de servicio al cliente  y una política de precios muy 


agresiva basada en lograr un precio justo.


En  Ofiprix  no hay distribuidores ni intermediarios. Somos uno de los 


pocos fabricantes europeos  que vende directamente a través de nuestra 


su propia red de tiendas lo cual nos permite abaratar todos los costes de 


comercialización y distribución.


Nuestro modelo de  venta directa  le garantiza la mejor calidad con 


ahorros muy importantes, ya que sólo un líder que fabrica y distribuye 


sus propios muebles es capaz de desarrollar un producto innovador a un 


precio competitivo. Si puede comprar directamente al fabricante, ¿por 


qué hacerlo a través de un intermediario?


nuestra filosofía
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Welcome recepción
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Su mostrador centímetro a centímetro
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Welcome recepción


Podemos hacer su mostrador con la medida que se adapte al espacio 


disponible centímetro a centímetro. Puede reducir cualquiera de los 


módulos que compongan su mostrador hasta 20cm la anchura y 15 cm la 


profundidad. También dispone de las encimeras 90º a medida en medidas 


comprendidas entre 72,1 cm y 160 cm de longitud.


Los mostadores de la colección Welcome están diseñados para poder resolver 


cualquier área de recepción de su empresa de mil maneras diferentes. Podrá 


crear islas de trabajo para puestos de atención al cliente, recepción o punto 


de venta de servicios. Welcome es un mostrador totalmente modular y 


adaptable a cualquier entorno, ya que la colección es totalmente configurable 


con multitud de medidas, modelos y acabados.


Con los mostradores Welcome sus visitas tendrán accesibilidad total. Dispone 


de dos niveles de atención: Uno tradicional donde las visitas son atendidas 


de pie y otro a la altura de la mesa.,  para aquellas situaciones donde el 


tiempo de atención es mayor  o la visita viene en sillas de ruedas.


??


Podemos ajustar milímetro a milímetro 


el largo del mostrador para que se 


adapte al espacio disponible.


La profundidad estándar del mostrador es 


de 83,9 cm. Podemos reducirla milímetro 


a milímetro hasta 69 cm para ajustar el 


mostrador al espacio disponible.
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Welcome recepción
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Welcome recepción
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Welcome recepción
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Welcome
recepción







Welcome es un mostrador robusto y muy funcional. Todos los módulos están 


diseñados con con tableros de melamina overline de 35 mm de espesor protegidas 


con canto PVC antichoque. Está disponible con una infinidad de combinaciones 


de colores de nuestros en 28 acabados diferentes de smelamina. Esta selección 


la conforman tanto acabados lisos, cómo acabados madera, grafic y fantasía.


80 - 120 - 140 - 160 cm


83,5 cm


Encimera 90º


87 x 83,5 cm
ref. WE01


457€    329€


107 x 83,5 cm
ref. WE02


488€    351€


127 x 83,5 cm
ref. WE03


519€    374€


147 x 83,5 cm
ref. WE04


553€    398€


167 x 83,5 cm
ref. WE05


585€    421€


80 cm
ref. WE26


339€    244€


120 cm
ref. WE27


382€    275€


140 cm
ref. WE28


404€    291€


160 cm
ref. WE29


426€    307€


Módulos altos (individual)


87 - 107 - 127 - 147 - 167 cm
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Welcome recepción







80 - 100 - 120 - 140 - 160 cm


83,5 cm83,5 cm


83,5 cm


83,5 cm


83,5x83,5 cm
ref. WE11
ref. WE43


388€    279€


103,5x83,5 cm
ref. WE12
ref. WE44


415€    299€


123,5x83,5 cm
ref. WE13
ref. WE45


451€    325€


143,5x83,5 cm
ref. WE14
ref. WE46


485€    349€


163,5x83,5 cm
ref. WE15
ref. WE47


519€    374€


80x83,5 cm
ref. WE06
ref. WE38


257€    185€


100x83,5 cm
ref. WE07
ref. WE39


285€    205€


120x83,5 cm
ref. WE08
ref. WE40


318€    229€


140x83,5 cm
ref. WE09
ref. WE41


354€    255€


160x83,5 cm
ref. WE10
ref. WE42


382€    275€


83,5x83,5 cm
ref. WE16


319€    230€


103,5x83,5 cm
ref. WE17


350€    252€


123,5x83,5 cm
ref. WE18


382€    275€


143,5x83,5 cm
ref. WE19


417€    300€


163,5x83,5 cm
ref. WE20


447€    322€


Izquierda
83,5 x83,5cm
ref. WE21


415€    299€


Derecha
83,5 x83,5cm
ref. WE22


415€    299€


Con Pata
Con escuadra


Con Pata
Con escuadra


Módulos altos (inicial) Módulos altos (intermedio) Módulos altos (final) Módulos altos (rincón continuidad)


83,5 - 103,5 - 123,5 - 143,5 - 163,5 cm
83,5 - 103,5 - 123,5 - 143,5 - 163,5 cm


83,5 cm


Encimera 90º


80 cm
ref. WE26


339€    244€


120 cm
ref. WE27


382€    275€


140 cm
ref. WE28


404€    291€


160 cm
ref. WE29


426€    307€
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Welcome recepción







110 - 140 cm 110 - 140 cm 110 - 140 cm110 cm 110 cm 110 cm


110x110 cm
ref. WE30
ref. WE48


350€    252€


140x110 cm
ref. WE33
ref. WE50


415€    299€


110x110 cm
ref. WE31
ref. WE49


318€    229€


140x110 cm
ref. WE34
ref. WE51


368€    265€


110x110 cm
ref. WE32


297€    214€


140x110 cm
ref. WE35


350€    252€


Izquierda
110x110 cm 
ref. WE36


326€    235€


Derecha
110x110 cm 
ref. WE37


326€    235€


Con Pata
Con escuadra


Con Pata
Con escuadra


Módulos bajos (inicial) Módulos bajos (intermedio) Módulos bajos (final) Módulos bajos (rincón continuidad)


110 cm
110 cm


110 cm


110 cm
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Welcome recepción







Welcome / Componentes


140x183,5 cm
ref. WE65
ref. WE67


1061€    764€


160x183,5 cm
ref. WE66
ref. WE68


1092€    786€


Patas Aluminio / Blanco


Con Pata
Con escuadra


Módulos altos ala cerrada con 


buc Cajón archivo (Inicial)


140x183,5 cm
ref. WE69
ref. WE71


1076€    775€


160x183,5 cm
ref. WE70
ref. WE72


1118€    799€


Patas Aluminio/blanco


Con Pata
Con escuadra


Módulos altos Ala cerrada con 


buc 3 cajones (Inicial)


140x183,5 cm
ref. WE61


140x183,5 cm
ref. WE61


ref. WE63


776€    559€
ref. WE63


831€    599€


160x183,5 cm
ref. WE62


160x183,5 cm
ref. WE62


ref. WE64


804€    579€
ref. WE64


859€    619€


Aluminio / Blanco   Cromado Aluminio / Blanco   Cromado


Con Pata


Con escuadra


Módulos altos ala cerrada


(patas 8x8) (Inicial)
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Welcome / Componentes Inicial







Welcome / Componentes


140x183,5 cm
ref. WE77


989€    712€


160x183,5 cm
ref. WE78


1021€    735€


Buc Aluminio / Blanco


Módulos altos ala cerrada con 


buc Cajón archivo (Final)


140x183,5 cm
ref. WE81


1006€    724€


160x183,5 cm
ref. WE82


1036€    746€


Buc Aluminio / Blanco


Módulos altos Ala cerrada con 


buc 3 cajones (Final)


140x183,5 cm
ref. WE73


706€    508€


140x183,5 cm
ref. WE73


761€    548€


160x183,5 cm
ref. WE74


738€    531€


160x183,5 cm
ref. WE74


793€    571€


Aluminio / Blanco   Cromado Aluminio / Blanco   Cromado


Módulos altos ala cerrada


(patas 8x8) (Final)


Final
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Welcome / Componentes







Welcome / Componentes


100 cm


100 cm


100 cm


100 cm


60 cm


60 cm


60 cm


60 cm


Ala 100x60 (pata 6x6cm) Ala 100x60 (pata 8x8cm)


Blanco / Aluminio
ref. WE57


179€    129€


Blanco / Aluminio  
ref. WE58


249€    179€


Cromado
ref. WE58


359€    259€


Ala Buc cajón y archivo
100x60 cm


Ala Buc 3 cajones
100x60 cm


Blanco / Aluminio
ref. WE60


457€    329€


Blanco / Aluminio
ref. WE59


485€    349€
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Welcome / Componentes







Con peana
ref.: 496061


158€    118€


6  Lámpara led


El porta CPU lateral se ubica
en la pata de melamina y está
fabricado en acero.


Aluminio
ref.: 496700


64€    45€


2  Soporte CPU lateral


Blanco
ref.: 496075


38€    27€


3  Vértebra pasacables


Blanco
Kit 4 unidades
ref.: 496476


9€    6€


4  Pinza pasacables


La pinza pasacables es una opcion 
economica y muy practica para 
recoger todos los cables.


Kubika permite el acople de vertebras 
anilladas flexibles. Su modularidad 
les permite acoplarse debajo del 
pasacables mejorando la estética. 
La vértebra puede colocarse tanto 
vertical como horizontalmente.


El porta CPU se fija a la parte 
inferior del sobre. Está disponible 
en 3 acabados diferentes. Soporte 
fabricado en  acero.


El porta CPU lateral se ubica
en la pata de melamina y está
fabricado en acero.
Medidas de CPU compatibles:
Ancho de 16 cm. a 22 cm.
Altura máxima 49 cm.


Soporte CPU


1 Aluminio
ref.: CPU00A
Blanco
ref.: CPU00B
Negro
ref.: CPU00N


69€    49€


5  Bandeja transversal


Long. 39,5 cm
ref.: 496837


37€    26€


Long. 59,5 cm
ref.: 496838


42€    30€


Medidas de CPU compatibles:
Ancho de 15 cm. a 22 cm.
Altura máxima 54 cm.
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En Ofiprix sabemos de la importancia del color en la oficina. Por ello nuestros programas de mobiliario los fabricamos 


en más de 28 colores diferentes. No encontrará en el mercado una oferta parecida, escoja entre diferentes texturas de 


acabados lisos, textiles, maderas... y adapte el color de sus muebles a la imagen coorporativa de su empresa.


PiedraMarfilBlanco mate Mineral Pizarra


Lila


Malva TalcoRosa nube


Gris tormenta


RojoFucsiaLimaÁmbar Turquesa


Verde nube Azul nubeVerde talco


Características Técnicas: Tablero de partículas 


con certificación PEFC (provinientes de 


explotaciones forestales gestionadas de manera 


sostenible). Óptimo acabado superficial con 


recubrimiento melamínico de alto gramaje. 


Colas vinílicas sin disolventes. Reciclable 100%.


38 36 04


25 28 31


14 19 32 39


Acabados lisos


5845


18


40


16 20


02


Acabados
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Grafic pizarraGrafic blanco Vintage Stone


TibetBlanco nordic Pino sueco


Iron Nogal - NocetoPino danés Azabache


Acabados madera


Acabados grafic Acabados fantasia


44


06 10 43


29 37 35


41 13 42


34


Acabados







Andalucía
Sevilla


Aragón
Zaragoza


Cataluña
Barcelona
Barberá del V. 
Cornellá


Castilla y León
Valladolid


C. Madrid
C/ Peñalver. Madrid
Po Castellana. Madrid
S.S de los Reyes
Fuenlabrada
Alcorcón


C. Valenciana
Valencia
Alicante


Euskadi
Bilbao
Donostia


EMAIL
info@ofiprix.com


TELÉFONO
900 900 750


contáctenos


visite nuestras 
exposiciones


Copyright © 2022 Ofiprix. Welcome_V03. Todos los derechos reservados.







 	Características generales de los mostradores WELCOME


1 	Estructura: Fabricados con tableros de melamina de 35 mm de espesor y 
protegidos con  cantos de PVC 2mm ranurados antichoque.


3 	Sistema modular: configure su mostrados deacuerdo a sus necesidades:


	 Altura : 105 cm.


	 Anchura: 80, 100, 120, 140 y 160 cm.


	 Profundidad: 84 cm.


 	Acabados


MOSTRADOR WELCOME
 	Modelos


1 	Mostrador individual


140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm


140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm 140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm


80 cm


140 cm120 cm100 cm80 cm 160 cm


2 	Inicial izquierda


3 	Mostrador intermedio


5 	Rincón continuidad


7 	mostrador bajo individual 8 	mostrador bajo intermedio


6 	Encimera


4 	mostrador final


110 cm 110 cm


11
0 
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11
0 


cm


140 cm 140 cm
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14
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cm
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PiedraMarfil Mineral Pizarra


Lila Malva TalcoRosa nube


Gris tormenta


RojoFucsia


LimaÁmbar Turquesa


Verde nube Azul nubeVerde talco


Grafic pizarraGrafic blanco Vintage Stone


IronTibetBlanco nordicBlanco poro Pino sueco NogalPino danés Azabache
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 1


P-1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA114 WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX o similar, de dimensions
en alçat 86x154 cm


3.782,14 €


(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)


P-2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini , tirador
139913 d) Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar


2.786,08 €


(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)


P-3 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure
total de 210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1-kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.155,34 €


(SET MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-4 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador d'alumini model 076B de la
casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006


3.779,70 €


(TRES MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-5 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini anoditzat, amb porta corredissa d'una
fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent
del local, totalment instal.lada.


1-kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)


7.155,34 €







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 2


2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


(SET MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-6 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut.
Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) 4 ut. Tirador d'alumini
model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006


2.869,13 €


(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)


P-7 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1-kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.155,34 €


(SET MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-8 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total
de 95 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1-kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.196,31 €


(SET MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 3


P-9 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior
respecte la fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant
nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5
d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de
80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa
protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218
cm, per a un pas lliure total de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació dels panells
prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de reducció ocupats per
l'avançament la porta.


1-kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat
,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


13.650,51 €


(TRETZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)


P-10 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure
total de 146 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1-kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.460,37 €


(SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)


P-11 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral
de 155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total
de 155 cm d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals
o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


6.403,18 €







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/23 Pàg.: 4


1-kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2-Traveser màquina d´alumini en brut
3-Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4-Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5-Selector programador digital
6-kit bateries per maniobres emergència
7-Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8-Kit electrobloqueix
9-Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


(SIS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)


P-12 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121 WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d)Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES
o similar


2.576,20 €


(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)


P-13 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans,
durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es
valora una quantia mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


1.146,44 €


(MIL  CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-14 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


85,20 €


(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)


P-15 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense
trencar elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements
auxiliars de protecció.


42,71 €


(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)


P-16 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar
elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de
protecció.


85,42 €


(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA114 WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX o similar, de dimensions
en alçat 86x154 cm


3.782,14 €


B111 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA114 WEA110 WEA125 WEA102


2.200,88000 €


B131 1 Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX  o similar, de dimensions en alçat 86x154 cm 755,48000 €


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920


298,26000 €


Altres conceptes 527,52000 €


P-2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini , tirador
139913 d) Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar


2.786,08 €


B112 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA119 WEA098


1.216,43000 €


B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, 143,99000 €


B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions 159x100 cm
amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,  tirador 139913


462,82000 €


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920


596,52000 €


Altres conceptes 366,32000 €


P-3 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure
total de 210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.155,34 €


BA2 u 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut


5.830,00000 €
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3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


Altres conceptes 1.325,34000 €


P-4 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador d'alumini model 076B de la
casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006


3.779,70 €


B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm 485,26000 €


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920


298,26000 €


B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006 35,20000 €


B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm 149,60000 €


B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm 80,40000 €


B114 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA111 WEA121 WEA103


1.775,56000 €


B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm 442,25000 €


Altres conceptes 513,17000 €


P-5 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini anoditzat, amb porta corredissa d'una
fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent
del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.155,34 €


BA3 u 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova, amb fixe lateral de
vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de
10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria
d'alumini anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total
de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El


5.830,00000 €
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mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


Altres conceptes 1.325,34000 €


P-6 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI
DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador
139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut.
Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) 4 ut. Tirador d'alumini
model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006


2.869,13 €


B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm 485,26000 €


B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm 442,25000 €


B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm 80,40000 €


B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm 149,60000 €


B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006 35,20000 €


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920


298,26000 €


B113 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA102 WEA113


990,16000 €


Altres conceptes 388,00000 €


P-7 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.155,34 €


BA4 u 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de
210 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de


5.830,00000 €
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presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


Altres conceptes 1.325,34000 €


P-8 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total
de 95 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


7.196,31 €


BA5 u 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95
cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.940,00000 €


Altres conceptes 1.256,31000 €


P-9 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior
respecte la fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant
nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5
d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de
80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa
protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218


13.650,51 €
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cm, per a un pas lliure total de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació dels panells
prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de reducció ocupats per
l'avançament la porta.


1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat
,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


BA6 u 6 CC La Creueta Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar
fusteria existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior
respecte la fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant
nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5
d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de
80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa
protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218
cm, per a un pas lliure total de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


10.450,00000 €


Altres conceptes 3.200,51000 €


P-10 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria
existent d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure
total de 146 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix


7.460,37 €
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9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


BA7 u 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146
cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.885,00000 €


Altres conceptes 1.575,37000 €


P-11 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral
de 155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total
de 155 cm d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals
o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat
del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


6.403,18 €


BA8 u 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de
155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de
155 cm d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals
o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.105,00000 €
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Altres conceptes 1.298,18000 €


P-12 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121 WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos
acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d)Laterals model model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES
o similar


2.576,20 €


B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, 143,99000 €


B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions 159x100 cm
amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,  tirador 139913


462,82000 €


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920


596,52000 €


B115 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA121 WEA101


1.034,11000 €


Altres conceptes 338,76000 €


P-13 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans,
durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es
valora una quantia mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


1.146,44 €


Sense descomposició 1.146,44000 €


P-14 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


85,20 €


Altres conceptes 85,20000 €


P-15 P21Q1-HBN m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense
trencar elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements
auxiliars de protecció.


42,71 €


Altres conceptes 42,71000 €


P-16 P21Q1-HBN m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar
elements de soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de
protecció.


85,42 €


Altres conceptes 85,42000 €
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MA D'OBRA


A0125000 h Oficial 1a soldador 24,25000 €


A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €


A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €


A0D-0007 h Manobre 23,17000 €


A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €


A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €


A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €


A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €
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MAQUINÀRIA


C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €
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MATERIALS


B111 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA114 WEA110 WEA125 WEA102


2.200,88000 €


B112 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA119 WEA098


1.216,43000 €


B113 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA102 WEA113


990,16000 €


B114 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA111 WEA121 WEA103


1.775,56000 €


B115 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
WEA121 WEA101


1.034,11000 €


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX
o similar, tirador 139920


298,26000 €


B131 1 Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX  o similar, de dimensions en alçat 86x154 cm 755,48000 €


B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm 40,20000 €


B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm 37,40000 €


B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb
4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,  tirador 139913


462,82000 €


B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm 442,25000 €


B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm 485,26000 €


B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, 143,99000 €


B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006 8,80000 €


BA2 u 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos
de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.830,00000 €


BA3 u 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova, amb fixe lateral de
vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm
i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini
anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per
soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de
manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST


5.830,00000 €
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MATERIALS


8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


BA4 u 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.830,00000 €


BA5 u 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de
seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat,
i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.940,00000 €


BA6 u 6 CC La Creueta Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent ni subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la
fusteria existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses, executant nova subestructura
del mateix tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de 80.5 d'acer S275, executant nous
vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218 cm i vidre fixe superior de
323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes de perfil LPN 60.5 soldats a
subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa protecció i esmalt dels nous elements
d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218 cm, per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos
de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


10.450,00000 €


BA7 u 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent
d'alumini, amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per


5.885,00000 €
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soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de
manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


BA8 u 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220
cm, amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm
d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


5.105,00000 €
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PARTIDES D'OBRA


1MOP-1 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA114 WEA110 WEA125
WEA102 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42
cm d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Estanteria model
INFINITY de la casa OFIPRIX o similar, de
dimensions en alçat 86x154 cm


Rend.: 1,000 3.782,14 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 28,26000 = 183,69000


Subtotal: 183,69000 183,69000


Materials


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920


1,000      x 298,26000 = 298,26000


B111 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA114
WEA110 WEA125 WEA102


1,000      x 2.200,88000 = 2.200,88000


B131 1 Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX  o
similar, de dimensions en alçat 86x154 cm


1,000      x 755,48000 = 755,48000


Subtotal: 3.254,62000 3.254,62000


COST DIRECTE 3.438,31000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 343,83100


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.782,14100


1MO2P-2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc
de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920 c) Armari model TT de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions
159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI
DANES , TRASERAS Alumini , tirador 139913 d)
Laterals model model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar


Rend.: 1,000 2.786,08 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 28,26000 = 113,04000


Subtotal: 113,04000 113,04000


Materials


B112 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA119
WEA098


1,000      x 1.216,43000 = 1.216,43000


B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar,


1,000      x 143,99000 = 143,99000


B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4
portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS
Alumini ,  tirador 139913


1,000      x 462,82000 = 462,82000
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B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920


2,000      x 298,26000 = 596,52000


Subtotal: 2.419,76000 2.419,76000


COST DIRECTE 2.532,80000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 253,28000


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.786,08000


2FUP-3 u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Rend.: 1,000 7.155,34 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000


A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000


Subtotal: 674,85000 674,85000


Materials


BA2 u 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,   amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament


1,000      x 5.830,00000 = 5.830,00000
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de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Subtotal: 5.830,00000 5.830,00000


COST DIRECTE 6.504,85000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 650,48500


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.155,33500


2MOP-4 u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b)
Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o
similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100
cm f) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o
similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador
d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX acabat
ALUMINI  ral. 9006


Rend.: 1,000 3.779,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 28,26000 = 169,56000


Subtotal: 169,56000 169,56000


Materials


B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 198x100 cm


1,000      x 485,26000 = 485,26000


B114 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA111
WEA121 WEA103


1,000      x 1.775,56000 = 1.775,56000


B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm


1,000      x 442,25000 = 442,25000


B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 120 cm


2,000      x 40,20000 = 80,40000
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B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 100 cm


4,000      x 37,40000 = 149,60000


B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX
acabat ALUMINI  ral. 9006


4,000      x 8,80000 = 35,20000


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920


1,000      x 298,26000 = 298,26000


Subtotal: 3.266,53000 3.266,53000


COST DIRECTE 3.436,09000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 343,60900


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.779,69900


3FUP-5 u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210
cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna
incolora, amb fusteria d'alumini anoditzat, amb porta
corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas
lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou
p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Rend.: 1,000 7.155,34 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000


A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000
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Subtotal: 674,85000 674,85000


Materials


BA3 u 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova, amb fixe lateral de
vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna incolora,  amb fusteria d'alumini anoditzat, amb
porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm,  per a un
pas lliure total de 115 cm d'ample,   amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.


1- kit 1 fulla  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


1,000      x 5.830,00000 = 5.830,00000


Subtotal: 5.830,00000 5.830,00000


COST DIRECTE 6.504,85000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 650,48500


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.155,33500


3MOP-6 u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model
WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b)
Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 105x120 cm
d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o
similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut. Estant de la
casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de
dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm
g) 4 ut. Tirador d'alumini model 076B de la casa
OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006


Rend.: 1,000 2.869,13 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,500 /R x 28,26000 = 127,17000


Subtotal: 127,17000 127,17000


Materials


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920


1,000      x 298,26000 = 298,26000


B113 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA102
WEA113


1,000      x 990,16000 = 990,16000


B143 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 198x100 cm


1,000      x 485,26000 = 485,26000


B142 1 Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm


1,000      x 442,25000 = 442,25000


B132 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 120 cm


2,000      x 40,20000 = 80,40000


B133 1 Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 100 cm


4,000      x 37,40000 = 149,60000


B161 1 Tirador d'alumini  model 076B de la casa OFIPRIX
acabat ALUMINI  ral. 9006


4,000      x 8,80000 = 35,20000


Subtotal: 2.481,13000 2.481,13000


COST DIRECTE 2.608,30000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 260,83000


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.869,13000


4FUP-7 u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Rend.: 1,000 7.155,34 €
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Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000


A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000


A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000


Subtotal: 674,85000 674,85000


Materials


BA4 u 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm,
per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,   amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


1,000      x 5.830,00000 = 5.830,00000


Subtotal: 5.830,00000 5.830,00000


COST DIRECTE 6.504,85000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 650,48500


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.155,33500


5FUP-8 u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm,
per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou


Rend.: 1,000 7.196,31 €
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p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000


A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000


A0125000 h Oficial 1a soldador 2,000 /R x 24,25000 = 48,50000


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


Subtotal: 602,10000 602,10000


Materials


BA5 u 5 CC Mas Costa  Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de una fulla de 110x250 cm,
per a un pas lliure total de 95 cm d'ample,  amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de
funcions, sensors de supervisat interior i exterior,
amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema
d'obertura automàtica en cas d'emergència


1- kit 1 fulla  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


1,000      x 5.940,00000 = 5.940,00000
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Subtotal: 5.940,00000 5.940,00000


COST DIRECTE 6.542,10000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 654,21000


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.196,31000


6FUP-9 u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent ni subestructura acer existent, col.locant tot
el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria
existent actual per tal de donar espai a les fulles
corredisses, executant nova subestructura del mateix
tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de
80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes en
laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218
cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles
de 161x76 cm), marcs dels fixes de perfil LPN 60.5
soldats a subestructura seguint el mateix sistema
existent, inclosa protecció i esmalt dels nous
elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles
de 82x218 cm, per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova
subestructura i d'adaptació dels panells prefabricats
de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de
reducció ocupats per l'avançament la porta.


1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini
anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Rend.: 1,000 13.650,51 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000


A0125000 h Oficial 1a soldador 30,000 /R x 24,25000 = 727,50000


A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 24,65000 = 246,50000
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 15,000 /R x 27,76000 = 416,40000


A0F-000V h Oficial 1a pintor 5,000 /R x 27,76000 = 138,80000


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


Subtotal: 1.959,55000 1.959,55000


Materials


BA6 u 6 CC La Creueta Porta corredissa d'apertura
automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria
existent ni subestructura acer existent, col.locant tot
el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria
existent actual per tal de donar espai a les fulles
corredisses, executant nova subestructura del mateix
tipus que l'existent formada per 3 perfils tubulars de
80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes en
laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218
cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles
de 161x76 cm), marcs dels fixes de perfil LPN 60.5
soldats a subestructura seguint el mateix sistema
existent, inclosa protecció i esmalt dels nous
elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles
de 82x218 cm,  per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample,  amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


1,000      x 10.450,0000 = 10.450,00000


Subtotal: 10.450,00000 10.450,00000


COST DIRECTE 12.409,55000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.240,95500


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.650,50500
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PARTIDES D'OBRA


7FUP-10 u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm,
per a un pas lliure total de 146 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Rend.: 1,000 7.460,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 24,65000 = 246,50000


A0125000 h Oficial 1a soldador 15,000 /R x 24,25000 = 363,75000


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


Subtotal: 897,15000 897,15000


Materials


BA7 u 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura
automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini,
amb porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm,
per a un pas lliure total de 146 cm d'ample,   amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.


1- kit 2 fulles  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)


1,000      x 5.885,00000 = 5.885,00000
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PARTIDES D'OBRA


2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Subtotal: 5.885,00000 5.885,00000


COST DIRECTE 6.782,15000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 678,21500


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.460,36500


8FUP-11 u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa
d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de
155x220 cm, amb porta corredissa de una fulla de
160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm
d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
nova de perfil d'acer S275X fixada a estructura
existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit soport
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric
existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


Rend.: 1,000 6.403,18 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000


A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 28,26000 = 141,30000


A0125000 h Oficial 1a soldador 5,000 /R x 24,25000 = 121,25000


A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/23 Pàg.: 18


PARTIDES D'OBRA


A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000


Subtotal: 716,07000 716,07000


Materials


BA8 u 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura
automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220 cm,  amb
porta corredissa de una fulla de 160x220 cm,  per a
un pas lliure total de 155 cm d'ample,  tots els vidres
fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda nova de perfil
d'acer S275X fixada a estructura existent (tubs
laterals o forjat)  per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb
forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de
seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la
norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.


1- kit 1 fulla  (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat
plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment)
amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de
clau serreta


1,000      x 5.105,00000 = 5.105,00000


Subtotal: 5.105,00000 5.105,00000


COST DIRECTE 5.821,07000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 582,10700


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.403,17700


8MOP-12 u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador
model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions WEA121 WEA101
b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm
d'ample, estructura de color blanc de la casa
OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari model TT
de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell
de PI DANES , TRASERAS Alumini , tirador 139913
d)Laterals model model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar


Rend.: 1,000 2.576,20 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0F-000K h Oficial 1a fuster 3,700 /R x 28,26000 = 104,56200


Subtotal: 104,56200 104,56200
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Materials


B121 1 Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc  de la casa OFIPRIX o
similar, tirador 139920


2,000      x 298,26000 = 596,52000


B115 1 Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX
acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121
WEA101


1,000      x 1.034,11000 = 1.034,11000


B151 1 Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar,


1,000      x 143,99000 = 143,99000


B141 1 Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4
portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS
Alumini ,  tirador 139913


1,000      x 462,82000 = 462,82000


Subtotal: 2.237,44000 2.237,44000


COST DIRECTE 2.342,00200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 234,20020


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.576,20220


AJUST U AJUST Rend.: 1,000 1,10 €


COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10000


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,1000


_______________________________________________________________________________________________________________


H15118D1P-13 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar
el control de seguretat i salut abans, durant i desprès
de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia
de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una
quantia mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


Rend.: 1,000 1.146,44 €


COST DIRECTE 1.042,21818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 104,22182


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.146,4400


_______________________________________________________________________________________________________________


K2R64235P-14 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou
taxes deposició.


Rend.: 0,042 85,20 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,53000 = 77,45238


Subtotal: 77,45238 77,45238
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COST DIRECTE 77,45238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,74524


COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,19762


P21Q1-HBN2P-15 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec
per a la seva càrrega i retirada, sense trencar
elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Rend.: 1,000 42,71 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500


Subtotal: 38,25500 38,25500


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57383


COST DIRECTE 38,82883
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,88288


COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,71171


P21Q1-HBNDP-16 m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la
seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent
proteccions i elements auxiliars de protecció.


Rend.: 1,000 85,42 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000


A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000


A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000


Subtotal: 76,51000 76,51000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14765


COST DIRECTE 77,65765
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,76577


COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,42342
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Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 01  COMPLEX GRANJA SOLDEVILA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Complex Granja Soldevila 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mobiliari
2 Complex Granja Soldevila 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 01  COMPLEX GRANJA SOLDEVILA
Titol 3 02  MOBILIARI


1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions WEA114 WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa
OFIPRIX  o similar, de dimensions en alçat 86x154 cm


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions WEA119 WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de
color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d) Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 01  COMPLEX GRANJA SOLDEVILA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Centre Cívic Can Folguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 CC Can Folguera 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,840


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mobiliari
2 Centre Cívic Can Folguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 CC Can Folguera 2,200 2,200 0,100 0,484 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,484


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 02  MOBILIARI


1 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de
color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d) Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm e)
Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) Tirador d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX
acabat ALUMINI  ral. 9006


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS


EUR
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Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 02  CENTRE CÍVIC CAN FOLGUERA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Centre Cívic La Florida 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,000


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


EUR
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1 CC La Florida 2,900 2,300 6,670 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,670


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mobiliari
2 Centre Cívic La Florida 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 CC La Florida 2,900 2,300 0,100 0,667 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,667


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 02  MOBILIARI


1 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de
dimensions WEA111 WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura de
color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 120 cm
e) 4 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g) 4 ut. Tirador d'alumini model 076B de la casa
OFIPRIX acabat ALUMINI  ral. 9006


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria existent
d'alumini, amb fixe lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini
anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un pas lliure total de 115 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector
de funcions, sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o
sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura
automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del
local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 5


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 03  CENTRE CÍVIC LA FLORIDA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 04  ESPAI JOVE LA PROMOTORA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 La Promotora 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,840


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


2 Fusteria exterior
3 La Promotora 2,200 2,200 0,100 0,484 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 0,484


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 04  ESPAI JOVE LA PROMOTORA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de dues fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 6


instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 04  ESPAI JOVE LA PROMOTORA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 05  CENTRE CÍVIC DE MAS COSTA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 CC Mas Costa 2,100 2,600 5,460 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,460


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


2 Fusteria exterior
3 CC Mas Costa 2,100 2,600 0,100 0,546 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 0,546


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 7


Capítol 05  CENTRE CÍVIC DE MAS COSTA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de una fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme
incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas d'emergència.Inclou p.p. de
conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 05  CENTRE CÍVIC DE MAS COSTA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 06  CENTRE CÍVIC LA CREUETA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 CC La Creueta 3,230 3,040 9,819 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9,819


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


2 Fusteria exterior
3 CC La Creueta 3,230 3,040 0,100 0,982 C#*D#*E#*F#
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 8


6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 0,982


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 06  CENTRE CÍVIC LA CREUETA
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment nova sense aprofitar fusteria existent ni
subestructura acer existent, col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria existent actual per
tal de donar espai a les fulles corredisses, executant nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada
per 3 perfils tubulars de 80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes en laterals i part superior, vidres fixes
laterals de 80x218 cm i vidre fixe superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes de
perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema existent, inclosa protecció i esmalt dels nous
elements d'acer, amb porta corredissa de dues fulles de 82x218 cm, per a un pas lliure total de 150 cm
d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors
de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.Inclou p.p. d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació dels panells
prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10 cm de reducció ocupats per l'avançament la porta.


1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 06  CENTRE CÍVIC LA CREUETA
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 07  PISCINA MUNICIPAL
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 9


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Piscina Municipal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Piscina Municipal 1,500 2,200 3,300 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,300


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mobiliari
2 Piscina Municipal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 Piscina Municipal 1,500 2,200 0,100 0,330 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,330


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 07  PISCINA MUNICIPAL
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica, incorporada a fusteria existent d'alumini, amb
porta corredissa de dues fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146 cm d'ample, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en
cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 10


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 07  PISCINA MUNICIPAL
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


AMIDAMENT DIRECTE 0,125


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de soports
mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Desenvolupament Local 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva càrrega i retirada, sense trencar elements de
soports mantenint conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Desenvolupament Local 2,000 3,100 2,400 14,880 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 14,880


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.Inclou taxes deposició.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mobiliari
2 Desenvolupament Local 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria exterior
5 Desenvolupament Local 2,000 3,100 2,400 0,100 1,488 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#


10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,488
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 11


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 02  MOBILIARI


1 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o
similar, de dimensions WEA121 WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample, estructura
de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920 c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI
DANES o similar, de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES , TRASERAS Alumini ,
tirador 139913 d)Laterals model  model TT EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 03  FUSTERIA EXTERIOR


1 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220 cm,
amb porta corredissa de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm d'ample, tots els vidres
fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X
fixada a estructura existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. El
mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions
de manteniment conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre elèctric existent del local, totalment
instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta


AMIDAMENT DIRECTE 2,000


Obra 01 PRESSUPOST CASALS
Capítol 08  DESENVOLUPAMENT LOCAL
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de seguretat i salut abans, durant i desprès de
l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i Salut corresponent. Es valora una quantia
mínima del 2% del pressupost total de l'obra.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 0,010 12,450 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 0,125
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


AMIDAMENTS Data: 15/05/23 Pàg.: 12
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 1


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 01 Complex Granja Soldevila


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)


85,42 5,000 427,10


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 5,000 426,00


TOTAL Titol 3 01.01.01 853,10


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 01 Complex Granja Soldevila


Titol 3 02 MOBILIARI


1 1MO u Mobiliari 1 Granja Soldevila 1 a) Mostrador model WELCOME de la
casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA114
WEA110 WEA125 WEA102 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42
cm d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Estanteria model INFINITY de la casa OFIPRIX o
similar, de dimensions en alçat 86x154 cm (P - 1)


3.782,14 1,000 3.782,14


2 1MO2 u Mobiliari 1 Granja Soldevila 2 a) Mostrador model WELCOME de la
casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA119
WEA098 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920
c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES
, TRASERAS Alumini , tirador 139913 d) Laterals model model TT
EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar (P - 2)


2.786,08 1,000 2.786,08


TOTAL Titol 3 01.01.02 6.568,22


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 01 Complex Granja Soldevila


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


TOTAL Titol 3 01.01.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


EUR







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 2


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)


85,42 4,000 341,68


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 4,840 206,72


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 4,484 382,04


TOTAL Titol 3 01.02.01 930,44


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera


Titol 3 02 MOBILIARI


1 2MO u Mobiliari 2 CC Can Folguera a) Mostrador model WELCOME de la
casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA111
WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm
d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d) Estant de la casa OFIPRIX acabat
BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) Estant de la casa OFIPRIX
acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm g)
Tirador d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX acabat ALUMINI
ral. 9006 (P - 4)


3.779,70 1,000 3.779,70


TOTAL Titol 3 01.02.02 3.779,70


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 2FU u Accés 2 CC Can Folguera.Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de dues
fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció


7.155,34 1,000 7.155,34


EUR







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 3


AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 3)


TOTAL Titol 3 01.02.03 7.155,34


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 02 Centre Cívic Can Folguera


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


TOTAL Titol 3 01.02.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 03 Centre Cívic La Florida


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)


85,42 3,000 256,26


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 6,670 284,88


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 3,667 312,43


TOTAL Titol 3 01.03.01 853,57


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 03 Centre Cívic La Florida


Titol 3 02 MOBILIARI


1 3MO u Mobiliari 3 CC La Florida a) Mostrador model WELCOME de la casa
OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA111
WEA121 WEA103 b) Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm
d'ample, estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar,
tirador 139920 c) Armari de la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar,
de dimensions 105x120 cm d)2 ut. Estant de la casa OFIPRIX acabat
BLANC o similar, de dimensions 120 cm e) 4 ut. Estant de la casa
OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 100 cm f) Armari de
la casa OFIPRIX acabat BLANC o similar, de dimensions 198x100 cm
g) 4 ut. Tirador d'alumini model 076B de la casa OFIPRIX acabat
ALUMINI  ral. 9006 (P - 6)


2.869,13 1,000 2.869,13


EUR







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 4


TOTAL Titol 3 01.03.02 2.869,13


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 03 Centre Cívic La Florida


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 3FU u Accés 3 CC La Florida Porta corredissa d'apertura automàtica
totalment nova sense aprofitar fusteria existent d'alumini, amb fixe
lateral de vidre169x210 cm tipus climalit 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolora, amb fusteria d'alumini
anoditzat, amb porta corredissa d'una fulla de 120x210 cm, per a un
pas lliure total de 115 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda existent per soldar kit soport
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat
de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 5)


7.155,34 1,000 7.155,34


TOTAL Titol 3 01.03.03 7.155,34


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 03 Centre Cívic La Florida


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


TOTAL Titol 3 01.03.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 04 Espai Jove La Promotora


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


EUR







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 5


1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 4,840 206,72


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 0,484 41,24


TOTAL Titol 3 01.04.01 247,96


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 04 Espai Jove La Promotora


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 4FU u Accés 4 La Promotora Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de dues
fulles de 105x220 cm, per a un pas lliure total de 210 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 7)


7.155,34 1,000 7.155,34


TOTAL Titol 3 01.04.03 7.155,34


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 04 Espai Jove La Promotora


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


EUR







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 6


TOTAL Titol 3 01.04.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 05 Centre Cívic de Mas Costa


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 5,460 233,20


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 0,546 46,52


TOTAL Titol 3 01.05.01 279,72


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 05 Centre Cívic de Mas Costa


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 5FU u Accés 5 CC Mas Costa Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de una
fulla de 110x250 cm, per a un pas lliure total de 95 cm d'ample, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, kit
soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà forrellat
automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions, sensors de
supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de
bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment conforme a
la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta (P - 8)


7.196,31 1,000 7.196,31


TOTAL Titol 3 01.05.03 7.196,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 05 Centre Cívic de Mas Costa


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i


1.146,44 0,125 143,31


EUR







ACTUACIONS DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I EL MOBILIARI


PRESSUPOST * Data: 15/05/23 Pàg.: 7


Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


TOTAL Titol 3 01.05.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 06 Centre Cívic La Creueta


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 9,819 419,37


2 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 0,982 83,67


TOTAL Titol 3 01.06.01 503,04


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 06 Centre Cívic La Creueta


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 6FU u Accés 6 La Creueta . Porta corredissa d'apertura automàtica totalment
nova sense aprofitar fusteria existent ni subestructura acer existent,
col.locant tot el sistema 10 cm cap a l'exterior respecte la fusteria
existent actual per tal de donar espai a les fulles corredisses,
executant nova subestructura del mateix tipus que l'existent formada
per 3 perfils tubulars de 80.5 d'acer S275, executant nous vidres fixes
en laterals i part superior, vidres fixes laterals de 80x218 cm i vidre fixe
superior de 323x76cm (en dues fulles de 161x76 cm), marcs dels fixes
de perfil LPN 60.5 soldats a subestructura seguint el mateix sistema
existent, inclosa protecció i esmalt dels nous elements d'acer, amb
porta corredissa de dues fulles de 82x218 cm, per a un pas lliure total
de 150 cm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior
e inferior d'alumini, kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.Inclou p.p.
d'ajudes de paleta per la fixació de la nova subestructura i d'adaptació
dels panells prefabricats de façana dels laterals i el dintell, en els 10
cm de reducció ocupats per l'avançament la porta.


1- kit per a exteriors estanc de 2 fulles (Motor ,
encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Caixa estanca de màquina en alumini anonitzat plata, segellat
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix


13.650,51 1,000 13.650,51


EUR
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9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta (P - 9)


TOTAL Titol 3 01.06.03 13.650,51


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 06 Centre Cívic La Creueta


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


TOTAL Titol 3 01.06.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 07 Piscina Municipal


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)


85,42 4,000 341,68


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 3,300 140,94


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 4,330 368,92


TOTAL Titol 3 01.07.01 851,54


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 07 Piscina Municipal


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 7FU u Accés 7 Piscina Municipal Porta corredissa d'apertura automàtica,
incorporada a fusteria existent d'alumini, amb porta corredissa de dues
fulles de 80x220 cm, per a un pas lliure total de 146 cm d'ample,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda existent per soldar kit soport amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions. El mecanisme incorporarà
forrellat automàtic (amb forrellat de seguretat), sector de funcions,
sensors de supervisat interior i exterior, amb infrarojos de seguretat, i
conjunt de bateries o sistemes antipànic.Condicions de manteniment
conforme a la norma UNE 85121:2018.Sistema d'obertura automàtica
en cas d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al
quadre elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 2 fulles  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)


7.460,37 1,000 7.460,37


EUR
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2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 10)


TOTAL Titol 3 01.07.03 7.460,37


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 07 Piscina Municipal


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


TOTAL Titol 3 01.07.04 143,31


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 08 Desenvolupament Local


Titol 3 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS


1 P21Q1-HBND m3 Desmuntatge i demolició de mobiliari i aplec per a la seva càrrega i
retirada, sense trencar elements de soports mantenint conjunt existent
incloent proteccions i elements auxiliars de protecció. (P - 16)


85,42 4,000 341,68


2 P21Q1-HBN2 m2 Desmuntatge i demolició de fusteria d'alumini i aplec per a la seva
càrrega i retirada, sense trencar elements de soports mantenint
conjunt existent incloent proteccions i elements auxiliars de protecció.
(P - 15)


42,71 14,880 635,52


3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.Inclou taxes deposició. (P - 14)


85,20 5,488 467,58


TOTAL Titol 3 01.08.01 1.444,78


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 08 Desenvolupament Local


Titol 3 02 MOBILIARI


1 8MO u Mobiliari 8 Desenvolupament Local a) Mostrador model WELCOME de
la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar, de dimensions WEA121
WEA101 b) 2 ut. Buc de 3 calaixos acabat PI DANES 42 cm d'ample,
estructura de color blanc de la casa OFIPRIX o similar, tirador 139920
c) Armari model TT de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar,
de dimensions 159x100 cm amb 4 portes 4H/100, taulell de PI DANES


2.576,20 1,000 2.576,20


EUR
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, TRASERAS Alumini , tirador 139913 d)Laterals model model TT
EMB 1533 de la casa OFIPRIX acabat PI DANES o similar (P - 12)


TOTAL Titol 3 01.08.02 2.576,20


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 08 Desenvolupament Local


Titol 3 03 FUSTERIA EXTERIOR


1 8FU u Accés 8 Desenvolupament Local.Porta corredissa d'apertura
automàtica,amb fulla fixa lateral de 155x220 cm, amb porta corredissa
de una fulla de 160x220 cm, per a un pas lliure total de 155 cm
d'ample, tots els vidres fixe i porta de vidre laminar 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda nova de perfil d'acer S275X fixada a
estructura existent (tubs laterals o forjat) per soldar kit soport amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions. El mecanisme incorporarà forrellat automàtic (amb forrellat
de seguretat), sector de funcions, sensors de supervisat interior i
exterior, amb infrarojos de seguretat, i conjunt de bateries o sistemes
antipànic.Condicions de manteniment conforme a la norma UNE
85121:2018.Sistema d'obertura automàtica en cas
d'emergència.Inclou p.p. de conexionat del motor de la porta al quadre
elèctric existent del local, totalment instal.lada.


1- kit 1 fulla  (Motor , encoder,centralita,carros,cablejat ,cargols)
2- Traveser màquina d´alumini en brut
3- Tapa carter màquina en alumini anonitzat plata
4- Guiador inferior per a vidre 5+5 mm
5- Selector programador digital
6- kit bateries per maniobres emergència
7- Sensor doble relè (presencia i moviment) amb funció
AUTO-TEST
8- Kit electrobloqueix
9- Guixeita de desbloqueix amb polsador de clau serreta
(P - 11)


6.403,18 2,000 12.806,36


TOTAL Titol 3 01.08.03 12.806,36


Obra 01 Pressupost CASALS


Capítol 08 Desenvolupament Local


Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT


1 H15118D1 pa Mesures necessàries i obligatòries per tal de realitzar el control de
seguretat i salut abans, durant i desprès de  l'execució de les obres.


Nota: Les partides d'obra ja tenen inclòs la quantia de Seguretat i
Salut corresponent. Es valora una quantia mínima del 2% del
pressupost total de l'obra.


(P - 13)


1.146,44 0,125 143,31


TOTAL Titol 3 01.08.04 143,31


EUR
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(*) Branques incompletes
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Capítol 01.01  DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 3.835,74


Capítol 01.02  MOBILIARI 15.793,25


Capítol 01.03  FUSTERIA EXTERIOR 62.579,57


Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 2.128,38


Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.146,51


Obra 01 Pressupost D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILIT 85.483,45


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.483,45


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Obra 01 Pressupost D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 85.483,45


85.483,45


euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/23 Pàg.: 1


NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Titol 3 01.01.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 853,10


Titol 3 01.01.02  MOBILIARI 6.568,22


Titol 3 01.01.03  FUSTERIA EXTERIOR 0,00


Titol 3 01.01.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.01  Complex Granja Soldevila 7.564,63


Titol 3 01.02.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 930,44


Titol 3 01.02.02  MOBILIARI 3.779,70


Titol 3 01.02.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.155,34


Titol 3 01.02.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.02  Centre Cívic Can Folguera 12.008,79


Titol 3 01.03.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 853,57


Titol 3 01.03.02  MOBILIARI 2.869,13


Titol 3 01.03.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.155,34


Titol 3 01.03.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.03  Centre Cívic La Florida 11.021,35


Titol 3 01.04.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 247,96


Titol 3 01.04.02  MOBILIARI 0,00


Titol 3 01.04.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.155,34


Titol 3 01.04.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.04  Espai Jove La Promotora 7.546,61


Titol 3 01.05.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 279,72


Titol 3 01.05.02  MOBILIARI 0,00


Titol 3 01.05.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.196,31


Titol 3 01.05.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.05  Centre Cívic de Mas Costa 7.619,34


Titol 3 01.06.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 503,04


Titol 3 01.06.02  MOBILIARI 0,00


Titol 3 01.06.03  FUSTERIA EXTERIOR 13.650,51


Titol 3 01.06.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.06  Centre Cívic La Creueta 14.296,86


Titol 3 01.07.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 851,54


Titol 3 01.07.02  MOBILIARI 0,00


Titol 3 01.07.03  FUSTERIA EXTERIOR 7.460,37


Titol 3 01.07.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.07  Piscina Municipal 8.455,22


Titol 3 01.08.01  DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 1.444,78


Titol 3 01.08.02  MOBILIARI 2.576,20


Titol 3 01.08.03  FUSTERIA EXTERIOR 12.806,36


Titol 3 01.08.04  SEGURETAT I SALUT 143,31


Capítol 01.08  Desenvolupament Local 16.970,65


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.483,45


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Capítol 01.01  Complex Granja Soldevila 7.564,63


Capítol 01.02  Centre Cívic Can Folguera 12.008,79


Capítol 01.03  Centre Cívic La Florida 11.021,35


Capítol 01.04  Espai Jove La Promotora 7.546,61


Capítol 01.05  Centre Cívic de Mas Costa 7.619,34


Capítol 01.06  Centre Cívic La Creueta 14.296,86


Capítol 01.07  Piscina Municipal 8.455,22


euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/23 Pàg.: 2


Capítol 01.08  Desenvolupament Local 16.970,65


Obra 01 Pressupost CASALS 85.483,45


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.483,45


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Obra 01 Pressupost CASALS 85.483,45


85.483,45


euros
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MEMÒRIA 


 
  
  


1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 


  


1.1. Les obres consisteixen en MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILIARI de 
vuit equipaments municipals. 


 
 


  


1.2. Objecte 
 


El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 


  


2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 


Promotor               Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
NIF            : P0826000B 
Adreça                 : Plaça de la Vila 5,  
Població              : 08130, Santa Perpètua de Mogoda 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 


 
Xavier Belloso Alguersuari, arquitecte tècnic  
NIF: 34755006M 
Via Alexandra 93 8º 1ª 
08206 Sabadell 
T. 637431922 
xavibellosoalg@gmail.com 


 
  


4. DADES DEL PROJECTE 
 


  
4.1. Autor/s de la memòria valorada 
 


Autor : XAVIER BELLOSO ALGUERSUARI 
Titulació/ns  : arquitecte tècnic 
Col·legiat  núm.    : 0107 CAATEEB 
Despatx professional : Avda. Alexandra nº 93, 8º 1ª    
Població              : 08206 - SABADELL 


 
  


4.2. Coordinador de Seguretat durant l’obra 
 
4.3. Tipologia de l'obra 
 


Es tracta d'una reforma dels accessos i del mobiliari, mostrador. 
 


  
4.4. Situació 
 
EMPLAÇAMENT: 
 


1. Complex Granja Soldevila Camí de la Granja, s/n  


2. Centre Cívic La Rambla Plaça de la Vila, 9 


3. Centre Cívic Can Folguera Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 28 


4. Centre Cívic La Florida Avinguda Set, 20, 


5. Espai Jove La Promotora Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 20 


6. Centre Cívic de Mas Costa Passeig de Can Taió, 83 


7. Centre Cívic La Creueta Parc del, Carrer del Doctor Joan Miró, s/n 


8. Piscina Municipal Carrer Joaquim Blume 


9. Desenvolupament Local Plaça del treball, 1  
 
c.p.  08130 Santa Perpètua de Mogoda 
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4.5. Comunicacions 
 


Carretera              : Autopista AP-7 
Ferrocarril  : Rodalies RENFE 
Línia Autobús               SAGALÉS 


 


  


4.6. Subministrament i Serveis 
 


Aigua                   : CASSA tel:  93 715 57 12 
Gas           : GAS NATURAL 900 750 750 
Electricitat               : FECSA-ENDESA:  93 879 19 92 
Sanejament                
Altres                   :  


 


  


4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 


 
AMBULÀNCIES – CATSALUT RESPON Telf: 061 
BOMBERS     Telf: 112  
 
HOSPITAL DE MOLLET   Telf:  935 63 61 00 adreça: Ronda Pinetons, 6,  08100 
Mollet del Vallès  
Ambulatoris 93 728 44 44 
 
HOSPITAL PARC TAULÍ   Telf:  937231010 
       937231101      
adreça: Parc Taulí  nº 1 08208 SABADELL 
 
CAP Santa Perpètua de Mogoda.  Tel 93 560 09 91. 
Av. De Mn. Jacint Verdaguer, 11. Santa Perpètua de Mogoda. 
  
HOSPITAL DE TERRASSA. Ctra. De Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa. Tel 93 731 00 07 
 
EMERGÈNCIES    Telf: 112 / 061 
 
AMBULANCIAS DEL VALLES  Telf: 092 / 937120303 
 
GUÀRDIA URBANA   Telf: 93 560 55 55 
 
Protecció Civil     Telf:    93 574 21 44 
 
MOSSOS D'ESQUADRA   Telf: 085 / 935 81 77 00    
 
COMISSARIA    Telf: 091 
 
TAXIS       Telf: 641 66 42 00 
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AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA  Telf: 93 574 32 34 
 
SUMINISTRADORES: 
 
ELECTRICITAT : 
FECSA-ENDESA:  93 879 19 92     902 50 77 50 
ELECTRA CALDENSE:  93 865 01 33 
ESTABANELL:                93 860 91 09 
 
AIGUA: 
CASSA tel:  93 715 57 12 
SOREA tel: 902 250 370 
 
GAS 
CATALANA DE GAS tel:902 25 03 65 


  


4.8. Termini d'execució 
 


El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
  


4.9. Mà d'obra prevista 
 


L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones. 
  


4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 


Manyà. 
Fuster. 
Instal·lador. 
 


4.11. Riscos relacionats 
 
01. Mitjans i maquinaria  
-  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
02. Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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03.Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
04. Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
05. Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
6. Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 


  


5. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 


El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 


  


6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 


El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 


  


6.1. Manipulació 
 


En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 


 Amiant. 


 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 


 Sílice. 


 Vinil. 


 Urea formol. 


 Ciment. 


 Soroll. 


 Radiacions. 


 Productes tixotròpics (bentonita) 


 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 


 Gasos liquats del petroli. 


 Baixos nivells d’oxigen respirable. 


 Animals. 


 Entorn de drogodependència habitual. 
  


6.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
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Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 


nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 


substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 


perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
 


 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 


 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 


 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 


  


7. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 


  


8. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 


 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 


 Lliurar el material, no tirar-lo. 


 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 


 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 


 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 


 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 


 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 


 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 


 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 


 Automatització i mecanització dels processos. 


 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 


 Utilització d’ajudes mecàniques. 


 Reducció o redisseny de la càrrega. 


 Actuació sobre l‘organització del treball. 


 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 


 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 


 Ús correcte dels equips de protecció individual. 


 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 


 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 


1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 


2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 


3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 


4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
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estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 


5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 


6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 


7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 


 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 


criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 


la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 


aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 


superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 


11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 


  


9. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 


Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 


  


10. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 


Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 


  


11. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 


Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
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claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 


  


11.1. Normes de Policia 
 


 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 


 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 


  


11.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 


 


 Situació de casetes i contenidors. 
 


S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 


 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 


 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 


 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 


 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
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- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 


 


 Canvis de la Zona Ocupada 
 


Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 


  


11.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 


 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 


 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 


 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 


  


12. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 


  


12.1. Riscos de danys a tercers 
 


Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
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 Caiguda al mateix nivell. 


 Atropellaments. 


 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 


 Caiguda d'objectes. 
  


12.2. Mesures de protecció a tercers 
 


Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 


perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 


passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 


3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 


4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 


 
  


13. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 


  


14. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 


ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 
COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
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rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut 
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per 
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan 
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per 
SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 
símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció 
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
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física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i 
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot 
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de 
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es 
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 
mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips 
de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap 
de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 
ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per 
garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva 
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, 
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la 
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i 
amb quins productes s'ha de fer. 
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• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que 
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de 
accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 
següents mesures:  
 


 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 
 


 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra. 
 


 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 


 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle. 
 


 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 


 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 


 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament 
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 
telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
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• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 
 
 


 
 
Xavier Belloso Alguersuari 
 
Arquitecte Tècnic 10107 CAATEEB  
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