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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- AGENTS 
 
 
1.1.1.- PROMOTOR 
 

Raó social del promotor: 

 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 

Titular de l’activitat i direcció per a notificacions: 

 

Àrea de serveis Generals i Govern Obert – Servei de Patrimoni I Manteniment. 

  

NIF : ESP0827900B 

 

Adreça: Raval de Montserrat, 41, 08221, Terrassa. 

 

 

 

 

1.1.2.- PROJECTISTA 
 

Marc Seminago Gispert amb Nº 8.581 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació 

(C.O.I.T.T.)  de Madrid. D' acord amb el que disposa l' article 1r A). Un, del Decret 462/1971, d'11 

de març, en la redacció del present projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 

construcció. 

 

 

1.2.- INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
 
1.2.1.- ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA 
 

Es rep per part del promotor, l' encàrrec d' un projecte de dotació de serveis de telecomunicacions 

per al mercat de la Independència i el mercat de Sant Pere, ubicats al terme municipal de Terrassa. 
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1.2.2.- EMPLAÇAMENT 
 

L'edifici del Mercat de la Independència s'emplaça en una illa triangular, fent façana al Raval de 

Montserrat, on hi ha l'entrada principal, la riera d'Ègara, i els carrers Goleta i del peix (prolongació 

del Raval de Montserrat).  Les coordenades geogràfiques són: 41 ° 33′ 47.59" N, 2 ° 0′ 30.01" E. 

 

 

 

L'edifici del Mercat de Sant Pere s'emplaça al carrer de Francesc Salvans, 25, 08225, ambdós 

mercats a la demarcació municipal de Terrassa, província de Barcelona.  Les coordenades 

geogràfiques són: 41 ° 34′ 21" N, 2 ° 00′ 46" E. 
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1.3.- DESCRIPCIÓ DE L' EDIFICI 
 
1.3.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE L' EDIFICI 
 

L' edifici del mercat de la independència es compon per tres grans naus distribuïdes en forma de 

ventall i que convergeixen en un dels extrems en què s' emfatitza la trobada amb un gran lluernari 

a la coberta. En els altres tres extrems de les naus trobem les grans portalades (testers) amb les 

seves portes i reixes ornamentals, per donar presència l'accés a l'edifici. 

 

Les naus són de longituds diferents, 70, 65 i 28 metres de llarg, i amb una amplada de 18,75 m2 

totes generen façana als carrers que les envolten. 

 

L' edifici consta de planta baixa i planta semisoterrani, amb unes superfícies de 3.175 m2 i 1.615 

m2, respectivament. La planta baixa es troba al nivell de la Raval de Montserrat. La planta 

semisoterrani al nivell de la Rambla d' Egara, amb una diferència de cota d' una planta, 4 metres 

aproximadament. 

 

La secció de les naus el conformi un pòrtic que es repeteix cada 5 metres. Les naus, de coberta 

inclinada, tenen una alçada variable que oscil·la entre els 7,45 m a 10,0 m, i a la zona central al 

carener a una alçada de 14,15 m, on trobem una lluerna lineal d' 1,7 m d' alçada, la qual dona 

llum a tot l' interior. 

 

La planta semisoterrani està composta per arcs de volta, amb una alçada variable, on la màxima 

és de 4 m. 

 

S' accedeix a la fase des de l' exterior a través de portes d' accés directe a la via pública. La 

distribució en altures i en façanes d'aquest mercat, en les quals es pretén realitzar les 

Infraestructura d'Accés i transport als Serveis de Telecomunicacions de Cablejat Estructurat (SCE), 

Cablejat i sense fil (Wi Fi), C.C.T.V, Control d’Accés i Comptatge d'aforament, Pantalles Digitals i 

Sistema de Control Tèrmic en Cambres de Fred així com la integració als sistemes d'incendis, 

Climatització i Seguretat;   es mostra a la taula següent: 

 

SUPERFÍCIES EN PLANTA – 
superfície construïda 

Coberta 2.755 m2 
Planta baixa 3.175 m2 
Planta Semisoterrani 1.615 m2 

SUPERFÍCIES DE FAÇANA 
Raval de Montserrat 213 m2 
Raval Peix 504 m2 
Peix-Raval 241 m2 
Peix 216 m2 
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Peix-rasa 1 240 m2 
Peix-rasa 2 240 m2 
Rasa 217 m2 
Rambla d' Egara 670 m2 
Rambla-Goleta 124 m2 
Peix interior 53 m2 
Goleta 670 m2 

 

Taula 1: Distribució de Mercat de la Independència. 

 

L' edifici on es disposa el Mercat de Sant Pere amb 80 metres de longitud de 12 m d' ample. 

Disposa de planta baixa i planta soterrani.  

 

La planta baixa es troba dividida en dues parts de les mateixes característiques però de diferents 

usos. Una és l'anomenada nau principal on es troben la majoria de parades i l'altra és la nau del 

peix on es troben les parades de peix i marisc. 

 

Separant les dues parts es troba un mòdul de dos nivells que disposa del bar a la planta baixa i 

de les oficines a la planta altell. 

 

El soterrani ocupa la meitat de superfície de planta baixa i té accés directe per la part més propera 

al Carrer Bartomeu Amat, ja que la plaça del Triomf fa pendent cap a aquest carrer. L' any 2000 

s' ha troben obradors, magatzems i càrregues frigorífiques i no forma part del present projecte 

de climatització d' aquesta zona.  

 

Pel que fa a l' espai exterior de l' edifici, no afectarà l' entorn. 

 

L'estructura i distribució detallada de l'edifici es troba detallada en l'apartat "PLANOLS" del present 

projecte. 

 

1.3.2.- OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC 
 

Aquest projecte té com a objectiu dissenyar la infraestructura per al transport de la xarxa de 

cablejat estructurat i fibra òptica per establir els paràmetres tecnològics i definir un marc de 

desenvolupament per a la INFRAESTRUCTURA D'ACCÉS I TRANSPORT ALS SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS DE CABLEJAT ESTRUCTURAT (SCE), CABLEJAT I SENSE FIL (WIFI), 

C.C.T.V,  CONTROL D'ACCÈS I COMPTATGE D'AFORAMENT, PANTALLES DIGITALS I SISTEMA DE 

CONTROL TÈRMIC EN CAMBRES DE FRED així com la INTEGRACIÓ ALS SISTEMES D'INCENDIS, 

CLIMATITZACIÓ I SEGURETAT, de la qual es dotaran els dos mercats de referencia i establir els 

condicionants tècnics que ha de complir la instal·lació per garantir la qualitat òptima. 
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El disseny de la xarxa de cablejat estructurat es realitzarà en base a normatives i recomanacions 

internacionals i la Normativa Tècnica per a disseny i instal·lació del sistema SCE. Així mateix es 

defineixen les característiques tècniques dels materials a instal·lar i les pràctiques d'instal·lació 

per a un sistema de cablejat estructurat amb aplicacions multiservei capaç de suportar 

comunicacions de veu, dades i transmissions multimèdia tant en vigor com futures aplicacions. 

 

Així mateix, es tindran en consideració les normes: 

 

· EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estàndard de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis 

Comercials, Components per a cablejat sobre parell trenat balancejat, Components sobre 

cablejat sobre Fibra Òptica).  

· EIA/TIA 569A (Espais i Canalitzacions per a Telecomunicacions).  

· EIA/TIA 607A - EN50310 (Apantallament i Posada a Terra per a Telecomunicacions).  

· EIA/TIA 606A (Administració i Identificació de la Infraestructura de Telecomunicacions).  

· ISO-IEC 11801 – 2002 (Cablejat Genèric en edificis propietat del client).  

· EN50173 – 2002 (Informació Tecnològica – Sistemes de Cablejat Genèrics).  

· EN50174 (Informació Tecnològica – Instal·lació de Cablejat). 

 

S' hauran de tenir presents altres recomanacions: 

 

a) Tots els materials plàstics utilitzats com a adaptadors per a sèries de mecanismes, blocs de 

connexió, etc. Hauran de complir amb l' estàndard UL-94V0, que garanteix el tractament del 

material plàstic contra el foc.  

 

b) Les cobertes dels cables tant de coure com de fibra òptica hauran d'anar tractades davant el 

foc, i no desprendre fums tòxics en cas d'incendi (LSZH en el cas de fibra, LSOH en el cable 

coaxial), complint amb la normativa IEC 332-1. 

 

c) Els elements metàl·lics de connexió com els panells, preses d'usuari, etc. compliran amb 

l'apartat 68 del FCC quant a emissions radioelèctriques. 

 

d) El fabricant dels components a instal·lar estarà certificat ISO 9001, de tal manera que 

s'asseguri uns requisits mínims en el procés de fabricació. És recomanable igualment que els 

components segueixin un procés de traçabilitat en la fabricació regulat per un laboratori extern 

independent (UL, ETL).  

 

D' aquesta manera imparcial s' assegura igualment una qualitat mínima i semblant per a tots els 

productes fabricats. 
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2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA: DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

2.1.- ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE VEU I DADES (SCE) 
 

En el present apartat es dimensiona i detalla, el disseny de disseny i topologia de la instal·lació 

d'accés i distribució al servei de veu i dades disponible al públic (xarxa interior de l'edifici), per 

als mercats descrit en l'apartat 1. 2. d'aquest projecte.  

 

S'implantarà un Sistema de Cablejat Estructurat que, inspirat en els conceptes de sistemes de 

cablejat estructurat (SCE), assegurin el correcte funcionament de cadascun dels Sistemes de 

Telecomunicacions previstos, proporcionant la infraestructura de connectivitat passiva. 

 

2.1.1.- ESTABLIMENT DE LA TOPOLOGIA I INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA 
 

La xarxa interior de l'edifici és el conjunt de conductors, elements de connexió i equips actius, 

que cal instal·lar per establir la connexió entre les BAT (Bases d'Accés de Terminal) i la xarxa 

exterior d'alimentació, del servei de veu i dades disponible al públic (operadors prestadors de 

servei). 

 

La topologia de la xarxa és en estrella, de manera que existeix un RACK A de 42 U en cada CPD 

o espai destinat a les telecomunicacions (en planta baixa del mercat de la Independència i en el 

cas del mercat de Sant Pere a la planta Altell) per a Dades-WiFi i per disposició a les normes de 

disseny plantejades per les normatives de disseny vigents i segons s'indica en plànols i annexos 

, es disposa: 

 

Per al Mercat de la independència: 

· 1 Rack Principal (Rack A) 42U al CPD (Planta Baixa) 

· 5 Racks Secundaris de 12 U (Mural) distribuïts de la següent forma: 

o 2 Racks Secundaris (RS-01/02) a l'ala esquerra de la nau (Rambla d'Egara). 

o 2 Racks Secundaris (RS-03/04) a l'ala dreta de la nau (Rambla Goleta). 

o 1 Rack Secundari (RS-05) a l'àrea de peix ubicat davant Raval Montserrat. 

 

Per al Mercat de Sant Pere: 

· 1 Rack Principal (Rack A) 42U al CPD (Planta Altell) 

 

Aquest servei dotat a l'edificació (Dades-WiFi) disposen de la mateixa configuració de cablejat, 

muntant i distribució tenint en comú les canalitzacions de pas per al desplegament del servei. 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

 

Figura 1: Estructura jeràrquica del cablejat genèric (UNE-EN 50173-1) 

 

El Punt d'Interconnexió estarà situat al Recinte d'Instal·lacions o CPD en planta baixa (Mercat de 

la Independència) i planta altell (Mercat de Sant Pere). Des d' aquests racks disposats en cada 

CPD parteixen els portadors físics pertinents cap a cadascun dels punts de concentració del servei 

de Xarxa, per tal d' arribar a cadascuna de les parades on es connectaran els terminals d' abonat. 

La totalitat de la xarxa, per tant, es divideix en els trams següents: 

 

Xarxa d'alimentació: s'introdueix a través de l'arqueta d'entrada de serveis dels operadors 

existents a la zona, on es troba el punt d'entrada general de línies de telecomunicacions, i d'on 

parteix la canalització, fins a arribar al registre ubicat al quart tècnic o CPD (en planta baixa en el 

cas del mercat de la independència; i en el cas del mercat de Sant Pere s'ubica a la planta Altell), 

on s' ubica el punt d' interconnexió.  El disseny i dimensionament de la xarxa d' alimentació, així 

com la seva realització, seran responsabilitat dels Operadors del servei de telefonia disponible al 

públic que accedeixin a l' edifici. 

 

Xarxa de distribució: és la part de la xarxa formada pels cables coaxials, cables multifibra o 

cablejat estructurat d'escomesa interior i altres elements que prolonguen els parells de la xarxa 

d'alimentació, distribuint-los per l'edifici (patinejos d'accés), deixant disponibles una certa 

quantitat d'ells en diversos punts estratègics, per poder donar el servei.  En aquest punt s'arriba 

als recintes, en aquest cas cada rack secundari (RS-01/02/03/04/05) del mercat de la 

Independència, el desplegament del qual és d'ús exclusiu per a aquest mercat. 

 

Xarxa de dispersió: és la part de la xarxa, formada pel conjunt de parells individuals (cables 

d'escomesa de cablejat estructurat en horitzontal) i altres elements, que uneix la xarxa de 

distribució amb cada espai privat o sales  d'espai comú. Atès que no existeixen punts de distribució 

(racks de planta) la xarxa de distribució i dispersió és la mateixa i a través de les canalitzacions 

corresponents s'enllaça amb la xarxa interior. 
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Xarxa interior d' usuari: És la part de la xarxa formada pels cables i altres elements que 

transcorren per l' interior de cadascun dels punts de concentració de xarxa a les parades de cada 

mercat. Finalitza en les bases d'accés de terminal (BAT), de tipus RJ45, concentrades en cadascun 

dels pilars estructurals de l'edifici la posició del qual sigui accessible per a la connexió al servei de 

cada parada.  Per a la unió o acabament dels trams de xarxa definits anteriorment, s' utilitzen els 

següents elements de connexió: 

 

Punt d' interconnexió: realitza la unió entre les xarxes d' alimentació dels Operadors del servei 

i la de distribució de la instal·lació, i delimita les responsabilitats quant a manteniment entre  l' 

operador del servei i la propietat de l' immoble. Els parells de les xarxes d' alimentació s' acaben 

en els panells enrackables, que seran independents per a cada Operador del servei.  

 

Punt de distribució: realitza la unió entre les xarxes de distribució o troncals i de dispersió 

horitzontal. Està format per elements de connexió, en les quals acaben d' una banda els parells 

de la xarxa de distribució i de l' altra els cables d' escomesa interior de la xarxa de dispersió. 

 

Bases d'accés terminal (BAT): realitzen la unió entre la xarxa interior d'usuari i cadascun dels 

terminals o aquells previstos per a serveis de tecnologia sense fil.  Seran connectors femella RJ45 

en caixes de superfície o encastades en el cas de serveis de veu i dades. 

 

A la planta baixa del mercat de la Independència, hi haurà el C.P.D, recinte on s'allotjarien els 

servidors i electrònica de xarxa principal (panells SCE, electrònica de xarxa, controladores, 

gravadors i equips d'operador) i fins on arribarà infraestructura troncal de veu i dades per 

interconnectar els equips d'aquesta sala amb la resta de la instal·lació.  A diferència del Mercat 

de la Independència, el Mercat de Sant Pere, per la seva mida arquitectònica, no cal dotar de 

racks secundaris.  

 

El disseny de la xarxa es farà únicament i exclusivament del Rack Principal ubicat a la planta altell 

del mercat en qüestió.  
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Figura 1: Rack Principal (Rack A) Planta Baixa Mercat de la Independència. Sistema de cablejat estructurat. 

 
Figura 2: Rack Principal (Rack A) Planta Baixa Mercat de Sant Pere. Sistema de cablejat estructurat. 

 

Específicament, en cadascuna de les àrees del mercat de la independència (ala dreta, esquerra i 

posterior de la nau), existirà en el mercat de la independència diversos racks secundaris segons 

s'explica en l'apartat 2.2.1 d'aquest document;  recinte on s'allotjarien els servidors i electrònica 

de xarxa principal (panells SCE, electrònica de xarxa, controladores, gravadors i equips 

d'operador) i fins on arribarà infraestructura troncal de dades per interconnectar els equips 
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d'aquest rack amb els punts d'accés a la xarxa dins de cada punt de concentració en menció que 

serà d'ús únic per a cada àrea del mercat de la independència, com mostren els plànols adjunts. 

 

 
Figura 3: Racks Secundaris Mercat de la Independència. Sistema de cablejat estructurat. 

 

La categoria dels materials recomanada és Cat6.  

 

Els components seleccionats han d' assegurar la retro-compatibilitat amb components de 

categories inferiors i la interoperabilitat amb components de la mateixa categoria i altres marques.  

 

2.1.2.- ELECCIÓ DEL SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 
 

Un sistema de cablejat estructurat té una vida útil sempre per sobre de 10 anys.  Sota aquesta 

premissa i tenint en compte els costos de cadascuna de les partides que comporten la instal·lació 

completa de la xarxa de dades (realització del projecte, Pc ́s, Programari, Networking, materials 

passius de cablejat estructurat, mà d'obra...), el cost del material passiu representa el menor 

percentatge del projecte.  

 

Els estàndards típicament caracteritzen els nivells mínims de rendiment que han de tenir els 

components o sistemes de cablejat estructurat. Per optimitzar el rendiment del sistema un cop 

instal·lat, els components seleccionats han de superar individualment els llindars mínims marcats 

per la Categoria proposada. 

 

A més és molt recomanable que els components seleccionats estiguin adaptats entre si, de tal 

manera que els rendiments finals obtinguts un cop el sistema ha estat instal·lat i certificat superin 

en la màxima magnitud possible el llindar de categoria 6 F/UTP.  

 

Des del rack de cablejat fins a qualsevol punt de dades no s' haurà d' excedir la distància de 90 

m d' un enllaç permanent. 
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Figura 4: Detall de cablejat horitzontal 

 

D'aquesta manera es disposarà d'un sistema de cablejat estructurat garantit per suportar totes 

les aplicacions estàndards actuals i futures, robust per suportar interferències electromagnètiques 

generades en l'entorn de la instal·lació i preparat per afrontar el deteriorament, envelliment i 

corrosió dels components, així com la pèrdua de rendiment d'alguns components a causa del seu 

mal ús o ús inadequat com pugui ser el cas dels fuetons. 

Pel que fa a l' enllaç es té en compte el camí de transmissió entre dues interfícies de test. L' enllaç 

inclou les connexions en els extrems de l' enllaç de cablejat sotmès a inspecció. Els enllaços 

s'hauran de verificar com a part del treball d'instal·lació i, en la fase d'explotació, per detectar 

possibles fallades del cablejat. La norma defineix d' igual forma que per a l' enllaç cablejat de 

coure i cablejat de fibra els paràmetres de transmissió són els mateixos que per al cas del canal. 

 

Les prestacions d' enllaç i canal de cablejat balancejat que s' han de complir estan totes recollides 

en la norma UNE-EN 50173-1, en funció de la classe i freqüència. A continuació, es relacionen els 

paràmetres que s' han d' utilitzar en el disseny i posterior verificació de les instal·lacions segons 

norma UNE-EN 50346: 

 

· Pèrdues de retorn. 

· Atenuació i pèrdues d' inserció 

· Pèrdues per paradiafonia (NEXT): parell a parell i suma de potència NEXT (PSNEXT). 

· Relació entre atenuació i pèrdues per diafonia, ACR: parell a parell i suma de potència 

(PSACR). 

· ACR-F (FEXT – Attenuation). 

· Resistència en bucle de contínua (c.c.). 

· Asimetria resistiva en c.c. 

· Tensió de funcionament. 

· Retard de propagació. 

· Retard diferencial. 

· Atenuació asimètrica. 

· Atenuació d' acoblament. 
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Pel que fa al cablejat de fibra òptica multimode, la norma preveu els paràmetres següents: 

 

Atenuació de canal: s' ha de mesurar d' acord amb la norma UNE-EN 50346. 

· Retard de propagació. 

· Longitud. 

· Distància entre components. 

· Pèrdua de retorn. 

 

Seguint el criteri de l' última revisió de la norma sobre cablejat estructurat i de fibra òptica, s' ha 

de seguir la recomanació que indica que les solucions de sistemes els elements dels quals 

compleixen amb els requisits de components podran funcionar amb altres components d' altres 

marques.  

 

El tipus de fibra serà manguera entre 4 i 12 fibres òptiques Single Mode (SM) revestides en acrilat, 

disposades en tubs folgats farciments amb compost hidròfug i reunides al voltant d'un element 

central, conformant el nucli, protegit enfront de l'ingrés i propagació d'humitat per fils 

hidroexpansibles. Resolta amb coberta interna de polietilè PKP, fils de fibra de vidre com a reforç 

i protecció enfront dels rosegadors, i una coberta externa de material termoplàstic LSZH retardant 

de la flama, amb reduïda emissió de fums i gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, de 

color negre, amb fils d'esquinçat. 

 

La sintonització de tots els components als valors centrals de la normativa (EIA/TIA 568B-2.1) fa 

que aquests components es comportin tant individualment com en l'àmbit d'un sistema, amb 

rendiments molt per sobre dels estàndards. Tots els panells, blocs, connectors i fuetons s' han 

dissenyat d' acord amb aquesta especificació.  

 

2.1.3.- CONNECTIVITAT SINTONITZADA. 
 

La connectivitat centrada és clau per subministrar un sistema de cablejat estructurat totalment 

transparent al pas del senyal. Tots els components estan sintonitzats als valors centrals de 

l'EIA/TIA 568B-2.1.  

 

Amb l'ús d'aquests avenços, els productes instal·lats en un sistema de cablejat estructurat 

proporcionen un canal totalment transparent al senyal, amb ample de banda superior a 250 MHz 

i testejat en laboratori fins a 500 MHz, de tal manera que la vida útil del sistema de cablejat 

estructurat s'eleva considerablement.  

 

A més, els components es consideraran universals i interoperables amb tots els fabricants i a 

més, compensaran el rendiment d' altres elements de pitjor qualitat. 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

Una circumstància que es dona molt sovint i que representa mesures als canals per sota de la 

mitjana aconseguida per a una instal·lació concreta és el fenomen d'enllaç curt. El fenomen 

d'enllaç curt és la conseqüència de la desadaptació entre components instal·lats en un enllaç o 

canal de petita longitud, normalment menor a 15mts, on per la proximitat entre components els 

senyals reflectits no s'atenuen al seu pas pel cable i creen ones estacionàries la conseqüència de 

les quals s'interpreta com a falta de transparència del canal al pas dels senyals de dades.  

Amb l' ús de components adaptats i centrats, el fenomen d' enllaç curt es redueix aconseguint 

resultats similars per a qualsevol tipus d' enllaç o canal. 

 

 

Figura 5: Finestra d' Interoperabilitat 

!

2.1.4.- ESQUEMES DE CABLEJAT ENTRE REPARTIDORS 
 

Els repartidors al mercat de la Independència per norma general s’instal.la en estrella amb el 

repartidor principal RACK A del mateix mitjançant cinc connexions de 2 fibres del tipus 

especificat en la normativa tècnica per a disseny i instal·lació de SCE . En cas que les 

distàncies entre els repartidors siguin elevades, per garantir l'ample de banda exigit per 

l'electrònica s'estudiarà l'opció d'instal·lar fibra monomode (no és el cas). 

 

2.1.5.- REDUNDÀNCIA DE FIBRA PER VERTICALS DIFERENTS 
 

Per raons de seguretat i fiabilitat a la xarxa de dades d' un centre en aquells edificis que es 

consideri necessari, al disseny del cablejat s' haurà d' afegir redundància d' enllaços de fibra entre 

repartidors. No és el cas per a aquest projecte, atès que el desplegament de la xarxa es farà 

per un canal degut a la topologia de l' edifici. 

 

2.1.6.- RENDIMENT DINÀMIC 
 

La teoria matemàtica de la comunicació descriu la capacitat d'un sistema (Mb/s) en base a l'ample 

de banda del canal o enllaç i del senyal/soroll present. 
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Figura 6: Teoria de Shannon 

La capacitat d' un canal és directament proporcional a la màxima velocitat de dades que aquest 

podrà suportar. Quan un sistema de comunicacions opera amb una velocitat de dades superior a 

la capacitat del canal augmenta la probabilitat d' error. Per això és molt important tenir prou 

relació Senyal/Soroll per millorar la capacitat del sistema.  

 

En altres paraules, una aplicació que requereixi una capacitat i per tant un ample de banda 

determinat funcionarà millor, més ràpid i amb menys errors sobre un cablejat o infraestructura 

de comunicació que ofereixi una major relació Senyal/Soroll que sobre un altre que ofereixi menor 

relació Senyal/Soroll.  

 

Amb el sistema de cablejat estructurat es garanteixen rendiments mínims 4 dB per sobre de la 

norma. Això implica que tots i cadascun dels enllaços superaran almenys en 4 dB els requisits 

mínims marcats per les normatives, si bé, tenint cura de les pràctiques d'instal·lació i tenint en 

compte condicions de treball més favorables que les que es pressuposen per determinar els 

rendiments mínims, s'aconseguiran rendiments mitjans propers als 8 dB per a tots els enllaços o 

canals. En termes percentuals, es pot dir que els enllaços o canals superaran en més d'un 100 % 

els requisits mínims marcats per les normatives.  

 

2.1.7.- RENDIMENT CANAL I ENLLAÇ PERMANENT 
 

A continuació, es recullen les prestacions de canal a 90mts i 4 connectors, i canal a 90mts i 2 

connectors i enllaç permanent, 90mts i 2 connectors, com a exemple de paràmetres a tenir en 

compte. 
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1.00 2.1 0.4 65.0 22.9 62.0 22.1 63.3 14.3 60.3 16.6 19.0 13.4 

4.00 4.0 0.7 62.9 14.2 60.4 14.1 51.1 14.6 48.1 17.2 19.0 13.7 

8.00 5.7 1.0 58.2 18.3 55.6 16.7 45.2 14.7 42.2 17.3 19.0 13.8 

10.00 6.4 1.1 56.5 13.1 53.9 14.0 43.1 14.7 40.1 17.4 19.0 15.6 

16.00 8.0 1.4 53.3 14.1 50.7 14.9 39.3 14.9 36.3 17.5 18.0 17.1 

20.00 9.1 1.6 51.6 16.1 48.9 16.1 37.2 15.0 34.2 17.6 17.5 16.3 

25.00 10.1 1.8 50.0 12.4 47.3 13.2 35.3 15.4 32.3 17.7 17.0 18.2 

31.25 11.4 2.0 48.5 21.6 45.7 20.4 33.4 15.6 30.4 18.1 16.5 16.0 
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62.50 16.5 3.0 43.4 14.5 40.6 15.5 27.3 14.4 24.3 16.0 14.0 15.4 

100.00 21.3 4.0 39.9 10.7 37.1 11.7 23.3 21.0 20.3 20.2 12.0 9.4 

155.00 27.2 5.5 36.7 14.9 33.8 14.9 19.5 15.8 16.5 16.7 10.1 8.5 

200.00 31.5 6.5 34.8 10.2 31.9 10.7 17.2 16.1 14.2 17.8 9.0 6.2 

250.00 36.0 7.7 33.1 12.5 30.2 11.3 15.3 14.2 12.3 14.9 8.0 11.1 

Taula 2: Prestacions Canal RJ45, 90 mts, 4 connectors 
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1.00 2.1 0.5 65.0 26.0 62.0 25.2 63.3 15.7 60.3 17.5 19.0 13.2 

4.00 4.0 0.8 62.9 13.3 60.4 13.9 51.1 16.1 48.1 18.2 19.0 13.3 

8.00 5.7 1.1 58.2 18.4 55.6 18.6 45.2 16.0 42.2 18.2 19.0 12.6 

10.00 6.4 1.2 56.5 13.4 53.9 14.6 43.1 16.2 40.1 18.5 19.0 15.6 

16.00 8.0 1.5 53.3 17.1 50.7 16.8 39.3 16.3 36.3 18.7 18.0 17.6 

20.00 9.1 1.7 51.6 16.6 48.9 17.4 37.2 16.4 34.2 18.9 17.5 18.4 

25.00 10.1 1.9 50.0 14.2 47.3 15.5 35.3 16.6 32.3 19.2 17.0 16.8 

31.25 11.4 2.1 48.5 17.5 45.7 18.7 33.4 16.9 30.4 19.3 16.5 16.7 

62.50 16.5 3.2 43.4 12.2 40.6 14.1 27.3 17.0 24.3 18.5 14.0 17.7 

100.00 21.3 4.3 39.9 12.4 37.1 13.1 23.3 22.6 20.3 22.9 12.0 12.1 

155.00 27.2 5.8 36.7 17.8 33.8 18.7 19.5 22.6 16.5 22.7 10.1 11.2 

200.00 31.5 7.0 34.8 13.4 31.9 14.7 17.2 17.6 14.2 19.5 9.0 14.7 

250.00 36.0 8.2 33.1 13.4 30.2 14.3 15.3 15.8 12.3 17.3 8.0 8.8 

Taula 3: Prestacions Canal RJ45, 90 mts, 2 connectors 
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1.00 2.1 0.2 65.0 26.3 62.0 25.1 63.3 15.0 60.3 16.9 19.0 12.5 

4.00 4.0 0.3 62.9 12.2 60.4 13.3 51.1 15.2 48.1 17.5 19.0 10.7 

8.00 5.7 0.5 58.2 19.3 55.6 18.3 45.2 15.2 42.2 17.6 19.0 11.6 

10.00 6.4 0.5 56.5 12.8 53.9 13.2 43.1 15.4 40.1 17.9 19.0 14.7 

16.00 8.0 0.7 53.3 17.1 50.7 16.0 39.3 15.4 36.3 18.0 18.0 14.1 

20.00 9.1 0.8 51.6 16.5 48.9 16.7 37.2 15.7 34.2 18.1 17.5 14.8 

25.00 10.1 0.9 50.0 14.2 47.3 14.7 35.3 15.8 32.3 18.2 17.0 10.9 

31.25 11.4 1.0 48.5 16.1 45.7 17.2 33.4 16.2 30.4 18.5 16.5 13.8 

62.50 16.5 1.5 43.4 10.5 40.6 12.1 27.3 18.6 24.3 20.3 14.0 16.1 

100.00 21.3 2.0 39.9 10.6 37.1 10.8 23.3 21.6 20.3 22.7 12.0 12.8 

155.00 27.2 2.8 36.7 16.2 33.8 16.0 19.5 21.1 16.5 20.1 10.1 8.3 

200.00 31.5 3.4 34.8 10.5 31.9 11.3 17.2 16.5 14.2 18.5 9.0 9.3 

250.00 36.0 4.2 33.1 11.7 30.2 11.7 15.3 15.4 12.3 16.9 8.0 6.5 

Taula 4: Prestacions Enllaç Permanent RJ45, 90 mts, 2 connectors 

 

 

 

 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

2.2.- DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
2.2.1.- SALA PRINCIPAL DE COMUNICACIONS (RECINTE TIC, RTIC o CPD) 

 

És el recinte principal de l' edifici o conjunt d' edificis, que actuarà com a node central de 

comunicacions i serà on finalitzi la Xarxa d' Accés dels Operadors de Telecomunicacions. 

 

S' haurà de situar i dimensionar els RACKS PRINCIPALS en cadascun dels mercats, el més proper 

a la vertical i als patinets.  En aquest cas, a causa de la topologia de l' edifici, s' ha ubicat a l' 

accés principal del mercat de la Independència i del mercat de Sant Pere, en un espai útil de: 8. 

68m2 i 4.78m2 respectivament.  

 

Des de aquests espais es realitzarà la distribució del servei de dades a les parades de cadascun 

dels mercats i als repartidors de planta (des de l'armari RT als RE i RP), en cas que n'hi hagués. 

 

Aquests  armaris principals (RACK A) tindrà una mida de: 

En el cas del Mercat de la Independència: 

 

Un Rack Principal de 42U d'alçada (aproximadament 2.000 mm d'alçada, 1U = 44,45 

mm) i de 800 x 800 mm 

 

En el cas del Mercat de Sant Pere: 

 

Un Rack Principal de 42U d'alçada (aproximadament 2.000 mm d'alçada, 1U = 44,45 

mm) i de 800 x 800 mm 

 

En aquests armaris s'allotjarà la infraestructura activa i passiva del sistema de cablejat estructurat, 

així com altres armaris, quadres elèctrics i altres equips per poder donar el servei de 

comunicacions. 

 

En condicions òptimes l'armari de bastidor rack haurà de disposar d'un espai lliure de 90 cm. en 

cadascuna de les cares que no vagin unides a un altre armari (sempre que els armaris siguin de 

doble porta frontal). Aquesta distància com a mínim en tot cas no haurà de ser inferior a 60 cm. 

 

En casos excepcionals, on la circumstància així obligui i comptant sempre amb l' autorització dels 

responsables corresponents, podrà ajustar-se a la paret un lateral de l' armari i com a molt també 

la part posterior, de manera que la part frontal i un lateral haurà de quedar sempre enlairat amb 

una distància mínima de 60 cm cada costat.  
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En aquests casos, la pujada dels maçons de cablejat horitzontal es realitzarà pel lateral que queda 

enganxat a la paret, de manera que l' accés pel lateral lliure no estigui dificultat per aquests 

maços de cablejat. 

 

L'existència d'un SAI només afectarà les dimensions del CPD al mercat en què s'instal·li.  En 

aquest cas no es disposarà de SAIs en cap dels mercats mencionats. 

 

2.2.1.1.- Dimensionament de SAI 
 

Seguidament es mostra la taula de dimensions de SAI d' un fabricant, a tall d' exemple ja que no 

s’instal.la, si bé s' haurà de consultar les dimensions de cada fabricant per a cada cas concret: 

 

§ Potència nominal (kVA) 30 40 60 80 10 160 200 

Mesures (LxP) (mm) 440 x 850 500 x 850 850 x 1050 

Detall de potències SAI 

 

En models de potència superior a 40 kVA i autonomia estàndard (al voltant de 15 minuts), les 

bateries necessàries se subministren en un armari independent o instal·lades sobre bancada 

externa. Les necessitats d'espai necessàries variaran depenent de la tipologia de la bancada, 

l'empremta de la mateixa, o del nombre de bancades que s'instal·lin. 

Addicionalment, cal tenir en compte les necessitats d' espai frontals i laterals recomanades pel 

fabricant del SAI i de les bateries seleccionades, que garanteixin la ventilació necessària, així com 

l' accessibilitat suficient per al seu manteniment. 

 

Per tant, per al dimensionament adequat d'una sala tècnica (quart elèctric) que contingui un SAI, 

s'haurà d'analitzar cada cas de forma independent, comprovant les necessitats d'espai segons el 

SAI que es defineixi, i redimensionant el quart elèctric en funció d'aquestes necessitats. 

 

Com a referència prendrem almenys les següents mesures d' espais lliures per a manipulació dels 

equips SAI així com també per a Armaris de Bateries independents: 

 

· Part posterior: 60 cm com a distància mínima. Per a distàncies òptimes s' ha d' aplicar 90 

cm. 

· Part davantera: 60 cm com a distància mínima. Per a distàncies òptimes s' ha d' aplicar 

90 cm. 

· Lateral sense ventilació: 20 cm 

· Lateral amb ventilació o extracció de bateries: 60 cm com a distància mínima. Per a 

distàncies òptimes s' ha d' aplicar 90 cm. 
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En funció dels espais al voltant dels equips definits anteriorment es mostra a mode d' orientació 

les mides mínimes definides per a cadascun dels casos següents: 

 

Nº i tipus d' 
armaris de 

bastidor rack 

Mida Òptims 
de la sala 
tècnica 

Paret amb 
longitud 

mínima de 

Mida Mínim 
de la sala 
tècnica 

Paret amb 
longitud 

mínima de 

1 Rack 42U sense SAI 6,8 m2. 2,6 m. 4 m2. 2 m. 

1 Rack 42U + SAI 
amb bateries 
integrades 

8,75 m2. 2,65 m. 5,5 m2. 2,05 m. 

1 Rack 42U + SAI 
amb armari de 
bateries a part 

10,1 m2. 2,65 m. 6,6 m2. 2,05 m. 

1 Rack 42U + SAI 
amb bancada de 
bateries a part 

20,8 m2. 4,3 m. 14,4 m2. 3,4 m. 

Taula 5: Estimació orientativa de mida del RTIC amb Rack, SAI i Quadre Elèctric 

 

En el cas del Mercat de la Independència, l' àrea útil destinada a C. P. D. , on s' ubica el RACK A 

consta d' una àrea de 8. 68m2 i considerant que no s’instal.la SAI, es defineix una mida adequada 

per a aquest ús. 

 

 

 

Figura 6: Distribució mida mínima de CPD Mercat de la Independència amb un armari de bastidor de 42 U i sense SAI. 

 

Per al Mercat de Sant Pere, l' àrea útil destinada a C.P.D., on s' ubica el RACK Principal consta d' 

una àrea de 4.78m2 i considerant que no s’instal.la SAI, es defineix una mida adequada per a 

aquest ús. 
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Figura 7: Distribució mida mínima de CPD Mercat de Sant Pere amb un armari de bastidor de 42 U i sense SAI. 

 

Els càlculs de la mida de la sala tècnica mostrats a la taula i figures anteriors estan realitzats per 

albergar un únic armari de bastidor de 42U en el cas del mercat de Sant Pere,  amb quadre 

elèctric d' ús informàtic, unitat interior de climatització i sense equip SAI en les seves diferents 

modalitats d' ubicació de bateries. En cas de tractar-se d'elements diferents (com dos o més 

armaris de bastidor, armaris de bastidor de major o menor grandària, etc.) s'hauran de fer els 

càlculs del dimensionament de la sala, tenint en compte els requeriments d'espai indicats en la 

present normativa tècnica.  

 

No s'haurà d'obviar per al càlcul de la mida de la sala tècnica, la resta dels elements que també 

en formen part (quadre elèctric, equip de climatització, etc.). 

 

2.2.1.2.- Control d' accés 

 

L' accés a les sales de comunicacions destinades a aquest fi en cadascun dels mercats serà 

restringit. Únicament el personal de manteniment i/o seguretat autoritzat per les normatives de 

disseny vigents tindrà permès l'accés a aquestes sales, encara que per temes de seguretat les 

claus dels tancaments sempre estaran en possessió dels Mercats. 

 

2.2.1.3.- Sales secundàries de comunicacions 

 

Són recintes secundaris de comunicacions tots els que no siguin el CPD Principal i que contindran 

els repartidors de cada edifici (RE) o planta (RP) i que estaran comunicats amb el RT. En certs 

casos poden existir o no, depenent del número de serveis i les seves distàncies al RT o RE en 

cada mercat. 

 

S' hauran de situar i dimensionar les sales de repartidors de plantes el més properes a la vertical 

de la sala principal de comunicacions. Existirà un mínim d' una sala de repartidor per planta, o 

cada 200 llocs de treball o 1.000 m2, amb la restricció de 90 m de tiratge màxim. 
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Seguint aquest criteri, considerant que al Mercat de la Independència hi ha un total 

de 156 punts d'accés a la xarxa a l'edifici, i les distàncies si són superiors a 90 metres, 

es dimensiona un sol CPD Principal (RACK A) que reparteix el servei a tot l'edifici i 

s'enllaça amb  els diferents punts a l'ala dreta, esquerra i posterior de la nau (RS-

01/02/03/04/05) per donar el servei exclusiu a cadascun d'aquest espai de treball. 

 

De la mateixa manera al Mercat de Sant Pere hi ha un total de 61 punts d'accés a la 

xarxa a l'edifici, i les distàncies no superen a 90 metres, es dimensiona un sol CPD 

Principal (RACK A) que reparteix el servei a tot l'edifici. 

 

Aplicaran les mateixes restriccions i dimensions indicades per al CPD, si bé com ja s' ha comentat 

les sales secundàries normalment no portaran SAI. 

 

2.2.1.4.- Armaris de distribució 

 

El nombre i tipus de subsistemes que s' inclouen en una implementació de cablejat genèric depèn 

de la distribució geogràfica i mida del campus o de l' edifici, i de l' estratègia de l' usuari. 

Normalment hi haurà un repartidor principal (RT), un repartidor d'edifici (RE) per edifici i un 

repartidor de planta (RP) per planta, però aquests components poden assumir diferents funcions 

en els subsistemes segons la tipologia i topologia de l'immoble. En el disseny i dimensionament 

del sistema de cablejat genèric caldrà tenir en compte: 

 

· El nombre d' edificis que compon l' immoble. 

· El nombre de plantes en cadascun dels edificis. 

· El nombre de dependències en cadascuna de les plantes. 

· La superfície de cadascuna de les plantes. 

· La densitat dels llocs de treball. 

· El nombre de llocs de treball per metre quadrat: previsió de la demanda. 

 

Els armaris estaran dimensionats per allotjar el nombre de components necessaris per a la 

realització de les connexions, tant de veu com de dades, així com l' electrònica de xarxa. Així 

mateix, el tipus i alçada de l' armari ve determinat pel tipus de subsistema al qual pertany, 

deixant sempre una reserva del 25% del total de les unitats lliures per a creixement de 

la xarxa o instal·lació de nous equips. 

 

L' estructura final dels repartidors i els elements de connexió, així com el nombre d' ells a equipar, 

estan definits en los plànols annexos a aquest projecte. 
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2.2.1.5.- Armari de bastidor (RT/RE/RP) 

 

Els armaris de bastidor (també coneguts com a racks) són els elements on s'integren les línies 

amb els serveis de dades dels operadors, els serveis de telefonia interior dels edificis, els serveis 

de dades provinents dels servidors de l'edifici i els serveis que permeten connectar entre si tots 

els usuaris de cada mercat mitjançant les verticals d'edificis i la distribució horitzontal fins a les 

àrees de treball. 

 

Per a la seva ubicació i gestió es tindran en compte les següents consideracions generals: 

 

· Els bastidors se situaran lliures d' obstacles de manera que es permeti l' accés a totes les 

seves cares. 

· En darrer terme sempre haurem de tenir accés pel frontal i un lateral per rack. 

· El criteri per a la ubicació dels repartidors serà proper a la vertical de l'edifici i centrat el 

màxim possible en la planta en la qual s'instal·li per evitar llargs recorreguts del cablejat 

troncal vertical o de la xarxa horitzontal servida des d'ells. 

· S' hauran de situar de manera que es minimitzin les pertorbacions electromagnètiques. 

· Els bastidors i armaris, juntament amb les portes i altres elements metàl·lics (panells, 

commutadors, etc.), hauran d'estar posats a terra. 

· Les preses de corrent es fixaran sempre en els bastidors a la part posterior i mai a la part 

davantera per optimitzar l' espai. Hauran de ser amb pilot lluminós, però sense 

interruptor, de manera que s'evitin apagats fortuïts d'aquestes. 

· Els circuits de les bases d' endoll dels armaris han d' anar directament embornats a les 

bases i els dels ventiladors enllaçats en una clema protegida per una caixa estanca. 

· Si fos necessari acoblar dos armaris atès que en un únic armari no tinguem espai suficient 

per allotjar els equips passius i actius de la instal·lació i se'n decidís instal·lar un per a 

electrònica i un altre per a les connexions dels llocs de treball, es posaran els panells de 

comunicacions tant de fibra com de coure a l'armari de l'electrònica i els llocs a l'altre 

armari. 

· S' ha de preveure espai per a emmagatzematge de coques sense obstruir l' accés a altres 

punts d' acabament. Aquest sobrant ha de tenir una longitud tal que permeti poder 

maniobrar en realitzar les connexions als panells, moure els panells en el cas d' una 

reordenació posterior de l' armari, fins i tot el mateix armari, un cop connectat, si calgués. 

· En el cas d' utilitzar racks amb rodes, aquestes hauran de quedar sempre frenades o 

bloquejades després d' haver col·locat el rack en la seva posició definitiva. L' ús de les 

rodes obliga a preveure una coca ordenada dels cables d' accés al rack i amb la longitud 

d' acord amb el moviment d' aquest. Quan les dimensions del recinte on hi hagi l' armari 

de bastidor no permetin la manipulació del mateix, s' hauran de deixar coques majors 

per permetre moure l' armari fins a tenir accés als laterals. 
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· Els armaris i els seus components metàl·lics hauran d'anar posats a terra en tot moment. 

 

La dotació d' armaris dependrà de la classificació del centre o seu, entre Seus Normals i Seus 

Grans: 

 

Seus Normals: 

· Són centres amb una o dues plantes i un o dos repartidors de planta secundaris. Es 

corresponen per norma general amb: Centres de Salut, Oficines d' Ocupació, Centres 

Educatius, Oficines d' Atenció al Públic, Biblioteques, Centres Culturals, Centres de 

Bombers, etc. 

· Integraran en el mateix armari principal, tant l'electrònica dels operadors (PTRO, router, 

ONT, etc.) com els switchs i panells de cablejat de Xarxa Horitzontal i Vertical. 

 

Seus Grans: 

· Són centres amb diverses plantes i diversos repartidors, que aglutinen molts llocs 

d'usuaris. Corresponen per norma general amb: Seus principals de conselleries, 

concentracions de Jutjats, Hospitals, Seus amb Campus de diversos edificis, etc. 

· Dins del RTIC hi haurà d' haver un armari rack dedicat exclusivament per a l' equipament 

dels operadors: PTROs, Routers, ONTs, Gateways de telefonia IP, Centraletes IP, switchs 

d' agregació, panells repartidors de Fibra, etc...). Per a centres amb al voltant de 900 

Punts de Connexió de Xarxa, aquest armari haurà de ser de fons 1000 mm per poder 

albergar l' equipament de telefonia IP local per a aquest tipus de centres. 

· Addicionalment dins del RTIC existirà un armari per a les preses horitzontals a les quals 

s' hagi de donar servei des de l' esmentat RTIC: Panells Horitzontals i els switchs per 

donar-los servei. 

· En cas que les preses horitzontals no requerissin de gaires panells i existís l' espai 

necessari, podrien integrar-se ambdós armaris en un de sol. 

 

a. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DELS ARMARIS DE BASTIDOR 

S' indiquen les especificacions que han de tenir els armaris sota normativa vigent: 

TIPUS I CARACTERÍSTIQUES 

1. ARMARI DE BASTIDOR DE 42U: 

1.1 Dimensió de 800x800 mm o 800x1000 mm per als casos anteriorment indicats. 

1.2 Subministrament de l' armari muntat. 

1.3 Disseny desmuntable per, en cas necessari, facilitar-ne la ubicació. 

1.4 Facilitat de muntatge en bateria amb ferramenta d' unió. 
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1.5 Preparat amb connexions a preses de terra en tota l' estructura, incloses les portes. 

1.6 Pintat exteriorment i interiorment. Pintura epoxi. Color RAL 7016 

1.7 Fabricat en la seva totalitat en xapa de primera qualitat de amb gruixos mínims d' 1,5 mm 
i l' estructura en xapa d' 1,2 mm mínim de gruix. 

1.8 Dos muntants 19" davanters i dos darreres, ambdós lliscs mitjançant guies i tenalles. 

1.9 Porta frontal doble, de vidre laminat de seguretat, amb rendes o microperforades als 
costats per a ventilació dels equips i amb tancament de dos punts amb maneta. 

1.10 Porta posterior doble, microperforada i amb tancament de bombí amb clau (mateixa clau 
que la davantera). Facilitat de canvi de sentit d' obertura. 

1.11 Conjunt de laterals microperforats, amb tancament de bombí amb clau (mateixa clau que 
la frontal i posterior). 

1.12 Conjunt de tapes verticals passacables. 

1.13 Guiacables laterals verticals per a fixació i distribució del cablejat, incloent anelles de 
secció transversal circular i orificis frontals per permetre l' entrada de cables. 

1.14 Tapa posterior amb entrada de cables, instal·lable opcionalment a la part superior o 
inferior segons vinguin els cables del sostre o del terra. 

1.15 Registrable pel terra per a pas de cables o refrigeració. 

1.16 Potes anivelladores (4 unitats). 

1.17 Safata de ventilació en sostre amb 4 ventiladors, interruptor i termòstat analògic regulable. 

1.18 Tapeta superior elevable mitjançant suports per permetre la sortida de l' aire evacuat pels 
ventiladors, amb espai lliure mínim de 2 cm entre la tapeta i el sostre de l' armari. 

1.19 Sòcol inferior d' alçada 100mm amb tapa frontal i posterior desmuntable per permetre 
allotjar la coca dels cables en aquest buit del sòcol. 

1.20 Els armaris distribuïdors de 47U i 42U hauran de suportar una capacitat de càrrega 
estàtica de 750 kg i els de 24U de 500 kg. 

1.21 Opció de: Joc de rodes 2 amb fre + 2 sense fre. Les rodes que se subministren amb els 
armaris han d' estar preparades per suportar una càrrega dinàmica d' igual valor que l' 
estàtica. 

2. ARMARI DE BASTIDOR DE 12U: 

2.1 Dimensió de 600 mm d' amplada i 700 mm de profunditat. 

2.2 Subministrament de l' armari muntat. 

2.3 Preparat amb connexions a preses de terra en tota l' estructura, incloses les portes. 

2.4 Pintat exteriorment i interiorment. Pintura epoxi. Color RAL 7016 

2.5 Fabricat en la seva totalitat en xapa de primera qualitat de amb gruixos mínims d' 1,5 mm 
i l' estructura en xapa d' 1,2 mm mínim de gruix. 

2.6 Dos muntants 19" davanters i dos darreres, ambdós lliscs mitjançant guies i tenalles. 
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2.7 Porta frontal simple de vidre laminat de seguretat, amb rendes o microperforades als 
costats per a ventilació dels equips. 

2.8 Porta posterior simple, abatible, microperforada i amb tancament de bombí amb clau 
(mateixa clau que la davantera). Facilitat de canvi de sentit d' obertura. 

2.9 Conjunt de laterals microperforats, amb tancament de bombí amb clau (mateixa clau que 
la frontal i posterior). 

2.10 Tapa posterior amb entrada de cables, instal·lable opcionalment a la part superior o 
inferior segons vinguin els cables del sostre o del terra. 

2.11 Registrable pel terra per a pas de cables o refrigeració. 

2.12 Opció d'instal·lació de safata de ventilació en sostre amb 4 ventiladors, interruptor i 
termòstat analògic regulable. 

2.13 Tapeta superior elevable mitjançant suports per permetre la sortida de l' aire evacuat pels 
ventiladors, amb espai lliure mínim de 2 cm entre la tapeta i el sostre de l' armari. 

2.14 Potes anivelladores (4 unitats). 

2.15 Els armaris distribuïdors de 15U hauran de suportar una capacitat de càrrega estàtica de 
50 kg. 

2.16 Opció de: Joc de rodes 2 amb fre + 2 sense fre. Les rodes que se subministren amb els 
armaris han d' estar preparades per suportar una càrrega dinàmica d' igual valor que l' 
estàtica. 

Taula 8: Detall d' elements a Rack 

 

b. DISPOSICIÓ D' ELEMENTS 

 

En base al dimensionament de la xarxa i del tipus de serveis a prestar, un repartidor pot estar 

constituït per una o més estructures o bastidors d'allotjament i connexió (armaris o racks), ubicats 

en un mateix local o recinte, i destinades a allotjar equipament electrònic i de comunicacions. 

 

Cadascun d' aquests armaris, segons el tipus de repartidor al qual pertanyin, estarà constituït per 

diversos grups d' elements segons la seva funció. 

 

Per al seu disseny tindrem en consideració que tota provisió de nous serveis s'ha de 

realitzar exclusivament mitjançant fibra (Dades i Veu), eludint enllaços en coure entre 

armaris. 

 

Els operadors hauran de finalitzar en PTRO enracables, que ocuparan les posicions superiors de 

l' armari previst per a tal efecte en cada RS. 

 

Els grups d'elements són els que s'indiquen a continuació, i, com a norma general, es disposaran 

a l'armari d'acord amb una distribució zonal marcada per ells mateixos, i en ordre descendent (de 

dalt a baix) segons la seva enumeració. 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

· Unitats de Reordenació: Safata de ventiladors que es col·loca a la part superior de l' 

armari. 

· PTRO enracable: Pot succeir que existeixin dues provisions de servei de diferents 

operadors segons es decideixi la necessitat de backup de xarxa al mercat. 

· Panells de Fibra Òptica: Panells de fibra òptica del Subsistema Troncal de Campus o 

Principal, d'interconnexió entre el RT i els RE i/o RP dels diferents edificis que conformen 

el mercat. 

· Plafons de Xarxa Horitzontal: Panells de coure UTP del Subsistema Horitzontal, per 

atendre els llocs d' usuari servits des del repartidor. 

· Electrònica de Xarxa LAN: Commutadors o switch del Subsistema d' Administració, els 

quals donen accés a la xarxa de l' edifici. 

· Electrònica de Xarxa WAN: Routers del Subsistema d' Administració, els quals donen 

accés a la xarxa institucional de la CM i d' accés a internet. 

· Altres Elements: Elements o equips que, no pertanyent a cap dels esmentats, sigui 

necessari ubicar-los en el repartidor. Aquest apartat aplica, sobretot, a equips auxiliars d' 

electrònica com puguin ser transceptors, KVM, etc. 

· Passafils: per afavorir l' ordenament dels parxís. 

· Preses d'Energia: Regletes d'endolls per a presa d'energia col·locades a la part inferior 

posterior de l'armari 

 

Amb aquesta distribució zonal de grups d' elements, sempre que sigui possible, s' haurà previst 

una Zona Lliure per a Creixement Vegetatiu, per a possibles futures ampliacions de la xarxa 

horitzontal i l' electrònica de xarxa LAN. 

 

A l' hora d' establir la ubicació d' aquesta zona de creixement vegetatiu se seguirà bàsicament el 

criteri que s' indica a continuació: 

 

· Establir una única zona a la part central de l' armari. Es disposaran els nous elements de 

la xarxa horitzontal a la part superior de l' esmentada zona, amb numeració creixent de 

dalt a baix, i els nous elements de l' electrònica de xarxa LAN a la part inferior, amb 

numeració creixent de baix a dalt. 

 

 

c. DISTRIBUCIÓ DE L' ARMARI 

 

Segons el tipus de repartidor al qual pertanyi cada armari, aquest estarà constituït per alguns, o 

tots, els grups d' elements indicats anteriorment. 
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Quan es tracti d'un sol edifici, el repartidor de recinte (RT) i el d'edifici (RE), seran 

físicament el mateix. 

 

Figura 6: Recinte TIC de Dades, d'edifici i planta (RT/RE/EP) Mercat de la Independència. 

 

En el cas del Mercat de Sant Pere, la distribució de l' Armari o Rack es disposa de la manera 

següent: 
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Figura 7: Recinte TIC de Dades, d'edifici i planta (RT/RE/EP) Mercat de Sant Pere. 

 

El repartidor disposa de certs elements per al seu òptim funcionament els quals es descriuran a 

continuació: 

 

Panell de ventilació: a la unitat superior de l' armari, ancorat als perfils posteriors fent coincidir 

exactament la sortida de l' aire amb la tapa superior de l' armari i alimentat d' un circuit SAI 

directe des del quadre elèctric amb protecció mitjançant bloc tipus VIGI d' 1P + N 16 A mínim. 

Just a sota de la unitat de ventilació, si hi ha prou espai lliure al rack, s' aconsella deixar una 

unitat lliure. 

 
Figura 8: Unitat de Reordenació 19" 
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Panell d' òptiques LC: per al connexió de la Xarxa de fibra òptica de l' immoble, generalment 

són d' 1U i 12 parells de fibres, però pot arribar fins a 24 parells si el dimensionament de la xarxa 

o l' armari així ho requerissin. S'instal·larà una cercavila de raspall de tipus obert com a màxim 

cada dos panells de fibra. 

 

Figura 9: Patch panel de fibra òptica 48p 

 

Passafils: S'instal·larà una cercavila de raspall de tipus obert sempre amb l'obertura cap amunt 

i com a màxim cada dos panells de fibra. En el cas que els panells siguin senars, el grup inferior 

constarà d'un únic panell i s'instal·larà una cercavila.  

 

 
Figura 10: Passafils de raspall de tipus obert 

 

Panell d' 1 u i 24 ports de categoria 6 per a cablejat de la xarxa horitzontal: 

 

Si l' armari fa també la funció de repartidor de planta. Entre els panells de dades i els equips 

d'electrònica, que s'instal·len a continuació, es deixarà buit suficient tant per facilitar les 

ampliacions futures de la xarxa com per poder realitzar les connexions amb els llauners d'equip 

o parxís per darrere dels panells. 

 

S'instal·laran panells de distribució de 24/48 ports UTP Cat6 com a solució de connectivitat. 

Aquests panells d' alta densitat superen els requisits de conformitat per a components de 

Categoria 6 de la TIA. Els panells estan adaptats per aconseguir el màxim rendiment, mesurable 

directament al canal.  
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Figura 11: Panell de Connexió 24 Ports 

 

L'ús de la tecnologia de reactància dual millora la relació senyal/soroll i ofereix un camí de senyal 

pràcticament transparent.  

 

Els panells de distribució integren millores mecàniques que faciliten la connexió dels conductors 

de major calibre del cable de Categoria 6. Els panells estan etiquetats per a cablejat T568B, però 

venen proveïts d'etiquetes per a cablejat T568A, cosa que els converteix en una solució realment 

universal. 

 

Característiques: 

 

· Conforme a les especificacions de components de Categoria 6 de TIA/EIA-568-B.2-1. 

· Components provats i verificats per una entitat externa. 

· Més transparència de senyal si s'utilitzen fuetons Cat6. 

· Conjunts de contactes modulars de reactància dual. 

· Nous contactes amb borns de baixa emissió. 

· Pràctiques d'acabament estàndards (eina 110). 

· Pràctica caixa de contactes amb borns autopelants dissenyada per acceptar els 

conductors més amples de Categoria 6. 

· Suporta cablejat T568A i T568B. 

· Etiquetes que permeten identificar de forma ràpida, simple i clara el cablejat. 

· Subministrats amb porta etiquetes. 

· Possibilitat d' inserir icones. 

· Subministrats amb administrador de cables metàl·lic posterior d'igual longitud que el 

panell. 

· Disseny de panell d' alta densitat. 

· Retrocompatible amb les Categories 3, 5, 5e i 6. 

· Disponible en mòduls de 6 ports. 
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Especificacions 

 

Materials: 

· Panell: alumini 2,39 mm, acabat resistent amb pintura en pols negra. 

· Mòdul:  

· Caixa de plàstic d' alt impacte. 

· Retardador de flama UL' 94V-0. 

· Protecció tancada del circuit imprès. 

· Contactes modulars:  

· Coure al berili, sub-revestiment de níquel i mínim de 50 micro polzades d' or en les àrees 

de contacte. 

· Contactes amb borns autopelants: bronze fosforós, subrevestiment de níquel i 

revestiment superior d'estany / plom. 

· Secció de fil: 22-24 AWG. 

 

Prestacions: 

· Conforme a les especificacions de components de Categoria 6 de TIA/EIA-568-B.2-1. 

· Conforme a FCC part 68, subpart F. 

· Garantit fins a 750 insercions de connector. 

· Supera una força de contacte de 100 grams. 

· Catalogat UL 1863, arxiu núm. ~ ~ ~ E131600. 

Figura 12: Disseny del Panell 

Equip d'electrònica de xarxa amb funcions de commutador (switch): Si l'equip és de 48 

ports, s'instal·laran dues passafils de raspall de tipus obert sempre amb l'obertura cap amunt just 

a sota. Si l'equip és de 24 ports, llavors s'instal·larà una cercavila a la part inferior de l'equip. 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

 
Figura 13: Switches de 24 ports 100/1000 base T 

 

Els commutadors de xarxa d' accés tindran doncs les característiques següents: 

 

· Switchos de 16 ports 100/1000 base T. 

· En cas de requerir 2 switches s' haurà de formar un stack. 

· Switch de capa 2. 

· Alimentació PoE 802.af. 

· Entre altres protocols, haurà de complir 802.1Q, 802.1p 

· Backplane non blocking 

 

La combinació d'aquests diferents Switch va en funció de la quantitat de ports.  

Es definiran les següents VLAN' s a la xarxa: 

· VLAN de CCTV i aplicacions de seguretat (Si n'hi hagués) 

· VLAN xarxa WiFi, subdividida a les xarxes wireless virtuals (disposada als passadissos de 

l'edifici) 

· VLAN punts de treball (Disposada per als punts de treballs distribuïts a cada aula de 

l'edifici). 

· VLAN BMS i gestió edifici. 

 

S' haurà de presentar un pla d' adreçament IP, polítiques d' encaminament al firewall, qualitat de 

servei. Haurà de recollir els requeriments de cada sistema quant a comunicacions, gestió remota, 

accés a les aplicacions, per a la configuració de la xarxa i del firewall. 

 

Safates porta equips: S' instal·laran les safates necessàries per a suport d' equips que no 

tinguin format 19" i que no siguin enracables. 
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Figura 14: Safates per a suport d' equips amb configuració 19" enracable. 

 

Un router és un dispositiu que connecta dues o més xarxes o subxarxes de commutació de 

paquets. Compleix dues funcions principals: gestionar el trànsit entre aquestes xarxes mitjançant 

el reenviament de paquets de dades a les seves adreces IP previstes, i permet que diversos 

dispositius utilitzin la mateixa connexió a Internet. 

 

Per dirigir els paquets de forma eficaç, un router utilitza una taula d'enrutament interna: una llista 

de rutes a diverses destinacions de la xarxa. El router llegeix la capçalera d'un paquet per 

determinar on va, i després consulta la taula d'enrutament per esbrinar la ruta més eficient cap 

a aquesta destinació. A continuació, reenvia el paquet a la següent xarxa de la ruta. 

 
Figura 15: Dispositiu enrutador 

 

Regletes d' alimentació elèctrica: seran sense interruptor, amb llum d' indicació de 

funcionament i amb circuits independents protegits mitjançant blocs tipus VIGI 1P + N al qual 

van connectades directament. Se situaran a la part inferior posterior de l' armari repartidor 

orientades cap a l' interior. 
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Figura 16: Regleta de 6 schukos 19" enracable 

 

S'instal·laran almenys dos circuits per armari, que seran de fases diferents per obtenir la màxima 

seguretat a la redundància de les fonts d'alimentació dels commutadors de xarxa local i fins a 

tres circuits quan el nombre de commutadors sigui tres o més unitats. Esquemes de cablejat entre 

repartidors 

 

Latiguillo RJ45-RJ 45: La tecnologia dels fuetons de connexió constitueix una gran millora en 

les prestacions del cablejat estructurat Cat6.  

 

L'escàs marge de tolerància de rendiment dels connectors permet que el maquinari acoblat estigui 

dissenyat / sintonitzat amb aquests lladres. Seran tipus LSZH (Low Smoke Zero Halogen), la 

coberta del qual presenta baixa emissió de fums, absència d'emissió de gasos tòxics o corrosius, 

a més de no facilitar la propagació de la flama. 

 

Figura 17: Latiguillo RJ45-RJ45 LSZH 

 

Els lladres utilitzen un nou procés de connexió Paralign 2. Aquest procés manté la integritat del 

parell des del punt de sortida de la coberta del cable fins al punt de connexió del contacte. El 

connector està sintonitzat amb els valors centrals de NEXT per a connectors d'embedded de la 

TIA. 
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Característiques: 

· Conforme a les especificacions per a components de Categoria 6 de TIA/EIA-568-B.2-1. 

· Components provats i verificats per una entitat externa. 

· Transparència de senyal. 

· Connector sintonitzat amb els valors centrals de la TIA, amb connector Paralign 2 de 

parells i dos nivells. 

· Fuetó conductor trenat d' alta precisió. 

· Compatible amb cablejat T568A i T568B. 

· Connector amb llengüeta anti-esgarrapades que manté el radi de curvatura. 

· Compatible amb icones per complir amb la norma 606 de la TIA. 

· Retrocompatible amb les categories 3, 5, 5e i 6. 

 

Especificacions 

Materials: 

· Caixa de connector: policarbonat clar UL94V-0. 

· Contactes del connector: aliatge de coure amb revestiment d'or (50 micro polzades) a les 

superfícies del contacte. 

· Fuetó: cable trenat de categoria 6, 4 parells, 24AWG, coberta de PVC. 

Prestacions: 

· Conforme a les especificacions de components de Categoria 6 de TIA/EIA-568-B.2-1. 

· Auditoria externa de components. 

· Muntatge del cable catalogat UL. 

· Calibratge per a 750 insercions de connector. 

· Conforme a FCC part 68, subpart F i IEC 60603-7. 

 

d. ENCAMINAT I MACEJAT DE LATIGUILLOS 

 

Per a aquest tipus de parxís, s'han d'utilitzar sempre Fuetons UTP, amb característiques LSZH, i 

d'una única longitud estandarditzada en cada armari amb els requisits de Classe EA/Categoria 6, 

de quatre parells trenats de coure sòlid, per a una freqüència de 500 MHz i calibre del conductor 

almenys 23-AWG. Aquesta longitud ha de ser adequada a la mida de l' armari, de manera que no 

quedin massa tensos, atès que aquesta sigui escassa, ni es deixin enrotllats format coques, a la 

part inferior de l' armari, atès que aquesta sigui excessiva. 

 

En base a l' indicat, a continuació, es relacionen les mides d' armari més utilitzades amb les 

longituds de fuetó que es consideren més idònies. 
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MIDA D'ARMARI 

(U) 

LONGITUD DE 

LATIGUILLOS (M) * 
47 2,00 

42 2,00 

24 1,50 

15 1,00 
9 1,00 

6 1,00 

Taula 9: Dimensions de latiguillos segons mida d' armari 

 

* Cada instal·lació s'ha de pensar de forma única depenent de l'ocupació del rack i la disposició de panells i electrònica 

en ell; s'haurà de deixar el llacet adequat perquè no quedi gaire tens el cable ni que tingui gaire sobrant. Es considerarà 

aquesta taula de forma estimativa en base a la normativa Tècnica per a disseny i instal.lació de SCE. 

 

e. CABLE TRENZADO 4 PARES UTP CAT6 LSZH 

 

El cable UTP Cat6 està especialment dissenyat per suportar els requisits de rendiment dels 

components. Aquest cable d' altes prestacions disposa d' un reforç central creuat que redueix el 

risc d' esclafament i torsió, principals causes de la pèrdua de rendiment del cable.  

 

El cable s' ha dissenyat amb subjecció als requisits exactes que li permetran complir amb els 

futurs protocols, i és totalment retrocompatible amb les normes actuals.  

 

Serà tipus LSZH (Low Smoke Zero Halogen), la coberta del qual presenta baixa emissió de fums, 

absència d'emissió de gasos tòxics o corrosius, a més de no facilitar la propagació de la flama. El 

connexionat del mateix seguirà l'estàndard ISO/IEC 568 B. 

 

Característiques 

· Funcionament dúplex a través de 4 parells. 

· Augmenta l' ample de banda útil fins a 350 MHz. 

· Característiques d'equilibri documentades (LCL/TCL, EL, TCTL). 

· Atenuació reduïda (pèrdua d'inserció). 

· Auditoria externa de la norma EIA/TIA568B.2-1 de Cat6. 

· Auditoria externa de la norma ISO/IEC11801 (2a edició) Classe E. 

· Cable sense halògens de combustió baixa en fum opac. 

 

 

Especificacions 

· Cable de coure nu de 0,56 mm (23AWG) aïllat amb polietilè. 

· Diàmetre extern: 6,4 mm. 
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· Pes nominal: 57,2 Kg/Km. 

· Tensió màxima instal·lació: 110 N. 

· Radi curvatura mínim: 25,4 mm. 

 

Normes 

· Europa: EN50173 – 2002. 

· Internacional: ISO/IEC11801 – 2002. 

· Nord-americana: EIA/TIA568B.2-1. 

 

Característiques de Flama i Temperatura 

· IEC332-1. 

· UL910, 1581, 1666. 

· NFC32070. 

 

La proposta de cablejat estàndard a les parades i/o punts de concentració de ports planteja com 

a mínim la instal·lació d'1 cable UTP Cat6. 

 

 

2.2.2.- SUBSISTEMA HORITZONTAL 
 

El subsistema d' un cablejat horitzontal s' estén des d' un repartidor de planta fins a les preses 

de telecomunicacions connectades al mateix. El subsistema inclou: 

 

· Els cables horitzontals. 

· La terminació mecànica dels cables d'horitzontal incloent les connexions creuades o 

interconnexions tant en la presa de telecomunicacions com en el repartidor de planta 

juntament amb els latiguillos de parxís i/o ponts en el RP. 

· Els cables d' horitzontal han de ser continus des del repartidor de planta fins a la presa 

de telecomunicacions. 

· Quan les distàncies màximes dins d'un edifici no superin les admeses per la norma i el 

nombre de preses per planta sigui de baixa densitat es podrà realitzar tot el cablejat des 

del RT/RE si així ho indica el tècnic responsable. 

· Se seguiran les guies i manuals d'instal·lació, així com les instruccions i recomanacions 

del fabricant. 

· Es procurarà que en els talls sobren els menys retallats possibles, deixant 50 cm. per 

connectar la presa de telecomunicacions i una coca als armaris que permeti poder 

maniobrar en realitzar les connexions als panells, moure els panells en el cas d' una 

reordenació posterior de l' armari, fins i tot el mateix armari, una vegada connectat,  si 

fos precís. 
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· En qualsevol dels casos el tiratge total mai podrà superar els 90 m de cable. 

· No s' hauran de permetre forces que causin marques per pressió a la coberta, com 

creuaments i embridats inadequats. Per evitar danyar els cables, les brides de fixació 

hauran de permetre el desplaçament longitudinal dels cables a través d' elles. 

· Els cables del subsistema horitzontal no es podran agrupar en maços de més de 40 cables 

per la mateixa canalització o compartiment. 

· Les esteses de cables horitzontals no hauran de tenir punts de tall des de la regleta de 

connexió fins a la presa de telecomunicacions. No es permet l' ús d' empalmaments o 

inserció de dispositius. 

· Cal mantenir una sèrie de precaucions en la ubicació dels cables de dades per protegir-

los de les interferències produïdes per cables d' enllumenat i força. Quan s' hagi d' 

efectuar un encreuament, aquest haurà de ser realitzat en angle recte. 

 

2.2.2.1.- Estesa del cablejat 

 

L'estesa horitzontal es realitzarà, en general, unint l'armari de distribució de planta RP directament 

amb les preses de telecomunicacions (cablejat directe). 

 

El cablejat horitzontal s' ha d' implementar en estrella. Cada punt terminal de connexió ha d' 

estar connectat al panell. La màxima distància horitzontal permesa entre panell distribuïdor i la 

TT és de 90 metres independentment del tipus de mig. 

 

 

2.2.2.2.- Punts de treball (PT) 

 

El punt de treball comprèn les caixes suport, els connectors RJ45, fuetons i altres mitjans de 

transmissió que permetin la connexió de las diferents serveis que disposin els mercats (punts 

d'accés, wifi, camares , etc.) a les preses de telecomunicacions. El llacet d' àrea de treball 

connecta la presa de telecomunicacions a l' equip terminal, serà UTP CAT 6 i no ha d' excedir la 

longitud de 5 m. És específic de cada aplicació i s' han de tenir en compte en el disseny del canal. 

 

2.2.2.3.- Presa de telecomunicacions (TT) 

 

La Presa de Telecomunicacions (TT) es defineix com a dispositiu de connexió fix on acaba el cable 

de la xarxa horitzontal i que proveeix la interfície amb el cablejat de l'àrea de treball. És 

susceptible de suportar serveis de veu i de dades. Les instruccions d'instal·lació del fabricant per 

als connectors s'hauran de seguir estrictament. 
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· Si es requereixen eines especials per a la terminació, només s' hauran d' utilitzar les 

recomanades pel fabricant. 

· S'ha de mantenir el parell trenat tan a prop com sigui possible del punt d'acabament 

mecànic sense canviar el trenat original (norma UNE EN 50173) i s'haurà d'eliminar el 

mínim de la coberta. 

 

Les preses de telecos seran per a ús indistint dels serveis de veu, dades o serveis alternatius del 

mercat. Seran modulars i compostes per connectors RJ45 (8 posicions/8 contactes) amb connexió 

per desplaçament d'aïllant. Seran de Classe EA igual que la Classe / Categoria del sistema de 

cablejat utilitzat i segons norma UNE – EN 50173 – 1. 

 

 

Figura 18: Connector RJ45 de Presa de Telecomunicacions 

 

Els requisits de les TT, quant a assignació de pins i grups de parells del connector RJ45, hauran 

de seguir la norma EN 50173-1, realitzant-se el connexió segons el model de l' assignació de 

parells T568B i essent el muntatge físic en els suports per acoblament a pressió tipus Keystone, 

no admetent-se ancoratges propietaris. 

 

Característiques 

· Conforme a les especificacions per a components de Categoria 6 de TIA/EIA-568-B.2-1. 

· Components provats i verificats per una entitat externa. 

· Més transparència de senyal si s'utilitzen fuetons Cat6. 

· Utilitza conjunts de contactes modulars de reactància dual. 

· Nous contactes amb borns de baixa emissió. 

· Pràctiques d' acabament estàndards mitjançant eines d' impacte 110. 

· Pràctica caixa de contactes amb borns autopelants dissenyada per acceptar els 

conductors més gruixuts de Categoria 6. 

· Etiqueta universal que permet identificar de forma ràpida, simple i clara el cablejat. 

· Compatible amb totes les plaques i caixes TracJack. 

· Possibilitat d' inserir icones, indicació C6 al frontal de la presa. 

· Disponible en 7 colors. 

· Retrocompatible amb les Categories 3, 5, 5e i 6. 

· Sintonitzat amb els valors centrals de les especificacions de prova de Categoria 6. 
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ESPECIFICACIONS 

Materials: 

· Caixa de plàstic d' alt impacte. 

· Retardador de flama UL' 94V-0. 

· Contactes modulars: 

· Coure al berili, sub-revestiment de níquel i mínim de 50 micro polzades d' or a les àrees 

de contacte 

· Contactes amb borns autopelants: bronze fosforós, subrevestiment de níquel i 

revestiment superior d'estany / plom. Secció de fil: 22-24 AWG. 

 

Prestacions: 

· Conforme a les especificacions de components de Categoria 6 de TIA/EIA-568-B.2-1. 

· Auditoria externa de components. 

· Conforme a FCC part 68, subpart F. 

· Calibratge per a 750 insercions de connector. 

· Supera una força de contacte de 100 grams. 

· Catalogat UL, arxiu núm. ~ ~ ~ E131600. 

· Compatible amb eina d' impacte 110. 

 

Figura 19: Assignació de pins 

2.2.2.4.- Concentració de punys de treball (PT) 

 

En alguns casos, a les caixes de llocs de treball s'instal·len preses de corrent tipus schuko i de 

capacitat mínima de 16 A elèctrica. La composició de les caixes es realitzarà sempre amb el criteri 

de situar el mòdul de preses de corrent a l' esquerra i el mòdul de dades a la dreta. 

 

La composició de les caixes es farà sempre amb el següent criteri començant d' esquerra a dreta: 
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· Mòdul 1: Corrent Usos Diversos 

· Mòdul 2: Corrent UPS 

· Mòdul 3, ..., Mòdul X: Placa per a connexió de llocs de dades 

· Mòdul X+1: Placa per a connexió d'equips multimèdia (en els casos en què la caixa el 

porti) 

 

Aquest requeriment de composició de caixes és tan sols una referència inicial i la 

disposició final estarà determinada pels requeriments propis dels llocs d' usuari, no 

existint cap implicació des del punt de vista tècnic a aquest respecte. 

 

Per optimització de recursos és factible que aquestes caixes siguin d' ús exclusiu per 

a accés a la xarxa, sense preses de corrent. De la manera següent: 

 

 

Figura 20: Caixa de Concentració de punts d' accés a la xarxa (parades) 

 

2.2.3.- IDENTIFICACIÓ I ETIQUETATGE D' ELEMENTS 
 

Es disposa de les normes ISO on es defineix el criteri d  '"Etiquetat i Registre", que serà d'aplicació 

a totes les instal·lacions. 

 

Es procedirà a la comprovació de totes i cadascuna de les preses i s' aniran etiquetant els punts 

i els diferents elements que constitueixen la xarxa.  

Tots els panells de connexió i preses de telecomunicacions hauran de quedar identificats i 

etiquetats segons s' indica a la norma UNE-EN 50174-1: Administració del Cablejat. Les etiquetes 

hauran de ser resistents i romandre llegibles durant tota la vida útil del cablejat. 

 

El sistema d' etiquetatge i els materials a emprar, proposat pels contractistes, haurà de ser 

aprovat pels responsables tècnics de l' ajuntament. No s' admetrà etiquetatge de cables o 

elements amb retolador. Així mateix, no s' admetrà l' etiquetatge dels cables dins del maç, que 

no permetin la lectura de l' etiqueta. 
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L' etiquetatge ha de ser lògic i clar per mantenir els registres de la base de dades actualitzades. 

El sistema d' etiquetatge a emprar ha de ser mitjançant etiquetes BRADY o equivalent, amb 

impressió en diverses files en funció de la seva aplicació a cadascun dels elements de la xarxa. 

 

L' etiquetatge dels elements haurà de coincidir amb la nomenclatura indicada en els plànols final 

d' instal·lació que es lliurin com a part de la documentació final. 

 

Els diferents tipus d' elements que han de ser identificats com a mínim dins d' un SCE són: 

 

· Armaris de distribució i Taquillers 

· Plafons de Fibra i Coure 

· Fuetons de Parcheo 

· Routers i Commutadors 

· Punts d' Accés wifi 

· Cablejat de Fibra i Coure 

· Quadres Elèctrics 

· Caixes Elèctriques i Preses de Telecomunicacions 

 

Les etiquetes seran impreses, adhesives i tindran una durada mínima de 10 anys.  Cada cable 

haurà d' estar etiquetat, tant a l' extrem del panell com a l' extrem de la presa de xarxa, i en 

punts intermedis de pas bé per una brida o amb un sistema similar.   

 

Per a l' etiquetatge se seguiran les pautes següents:  

 

Armaris de comunicacions: S'etiquetarà cada armari amb un identificador de dos caràcters 

(planta i codi d'armari) a l'exterior del mateix i perfectament visible. El codi d' armari serà únic 

per planta i mercat, no hi haurà d' haver identificadors repetits, encara que es trobin en diferents 

edificis quan pertanyen a una mateixa xarxa de campus.  

 

Com a exemple, un centre pot tenir els racks 0A, 1A i 2A; però no es pot repetir el 0A en dos 

edificis, havent en aquest cas usar 0A per a un i 0B per a l'altre edifici. 

 

Cablejat horitzontal: Els extrems de cada cable (connector, presa o panell de parxís) aniran 

identificats de forma única seguint el patró de: planta, codi d'armari, panell de parxís i número 

de presa de xarxa, separant el caràcter de l'armari del dígit de panell de parxís mitjançant un guió 

(-). S' ha de fer servir el mateix identificador en cada extrem del cable.  
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PLANTA CODI D' ARMARI PANELL DE 
PARXÍS 

CODI DE PRESA DE 
XARXA 

Un dígit 
Ex.: (1, 2, 3,...) 

Un Caràcter 
Ex.: (A, B, C,...) 

Un Caràcter 
Ex.: (A, B, C,...) 

Dos Dígits 
Ex.: (01, 02, 03,...) 

 

Com a exemple el connector de la roseta 13 del primer panell de parxís de l' armari 

de la 2a planta quedaria amb la següent nomenclatura: 2B-A13  

 

Cablejat vertical: Els extrems de cada cable (connector, presa o panell de parxís) aniran 

identificats de forma única seguint el patró de: identificador armari origen, identificador armari 

destí i identificador del número d'enllaç, separant els codis dels armaris d'origen i destinació i el 

número de cable mitjançant guions. S' ha de fer servir el mateix identificador en cada extrem del 

cable.   

 

PLANTA ARMARI 
ORIGEN 

CODI D' ARMARI 
ORIGEN 

PLANTA ARMARI 
DESTINACIÓ 

CODI D' ARMARI 
DESTINACIÓ 

NOMBRE DE 
CABLE 

Un dígit (1, 2, 3,...) 
Un Caracter (A, B, 

C,...) Un dígit (1, 2, 3,...) Un Caracter (A,B,C,...) Un dígit (1, 2, 3,...) 

 

L' enllaç entre l' armari principal de la primera planta i un secundari de planta 2 amb 

el cable 1 estaria etiquetat als dos extrems com: 0A-1B-1. 

 

Per al Mercat de la Independència es disposa la següent nomenclatura per a cadascun dels 

serveis i enllaços (AP, WiFi, Càmeres, taquilles i pantalles). 

 

Nomenclatura RACK A 
RS-01/02/03/04/05 

SERVEI CODI 

ENLLAÇ FIBRA A RS-01 0A-1RS-1 
ENLLAÇ FIBRA A RS-02 0A-1RS-2 
ENLLAÇ FIBRA A RS-03 0A-1RS-3 
ENLLAÇ FIBRA A RS-04 0A-1RS-4 
ENLLAÇ FIBRA A RS-05 0A-1RS-5 
C-01 0A-A01 
C-02 0A-A02 
C-03 0A-A03 
C-04 0A-A04 
C-05 0A-A05 
C-06 0A-A06 
C-07 0A-A07 
C-08 0A-A08 
C-09 0A-A09 
C-10 0A-A10 
A-06 0A-A11 
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D-06 0A-A12 
 

Nomenclatura RS-01 
PARADES 

SERVEI CODI 

AP-01 1RS-A01 
AP-02 1RS-A02 
AP-03 1RS-A03 
AP-04 1RS-A04 
AP-05 1RS-A05 
AP-06 1RS-A06 
AP-07 1RS-A07 
AP-08 1RS-A08 
AP-09 1RS-A09 
AP-10 1RS-A10 
AP-11 1RS-A11 
AP-12 1RS-A12 
AP-13 1RS-A13 
AP-14 1RS-A14 
AP-15 1RS-A15 
AP-16 1RS-A16 
AP-17 1RS-A17 
AP-18 1RS-A18 
AP-19 1RS-A19 
AP-20 1RS-A20 
AP-21 1RS-A21 
AP-22 1RS-A22 
AP-23 1RS-A23 
D-01 1RS-A24 
BI-01 1RS-A25 
BI-02 1RS-A26 
BI-03 1RS-A27 
BI-04 1RS-A28 
BI-05 1RS-A29 
BI-06 1RS-A30 
W-01 1RS-A32 
W-02 1RS-A33 
A-01 1RS-A34 

Nomenclatura RS-02 
PARADES 

SERVEI CODI 

AP-24 2RS-A01 
AP-25 2RS-A02 
AP-26 2RS-A03 
AP-27 2RS-A04 
AP-28 2RS-A05 
AP-29 2RS-A06 
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AP-30 2RS-A07 
AP-31 2RS-A08 
AP-32 2RS-A09 
AP-33 2RS-A10 
AP-34 2RS-A11 
AP-35 2RS-A12 
AP-36 2RS-A13 
AP-37 2RS-A14 
AP-38 2RS-A15 
AP-39 2RS-A16 
AP-40 2RS-A17 
AP-41 2RS-A18 
AP-42 2RS-A19 
AP-43 2RS-A20 
AP-44 2RS-A21 
AP-45 2RS-A22 
AP-46 2RS-A23 
AP-47 2RS-A24 
AP-48 2RS-A25 
AP-49 2RS-A26 
W-03 2RS-A27 
BI-07 2RS-A28 
BI-08 2RS-A29 
BI-09 2RS-A30 
BI-10 2RS-A31 
CI-01 2RS-A32 
GX-01 2RS-A33 

 

Nomenclatura RS-03 
PARADES 

SERVEI CODI 

AP-50 3RS-A01 
AP-51 3RS-A02 
AP-52 3RS-A03 
AP-53 3RS-A04 
AP-54 3RS-A05 
AP-55 3RS-A06 
AP-56 3RS-A07 
AP-57 3RS-A08 
AP-58 3RS-A09 
AP-59 3RS-A10 
AP-60 3RS-A11 
AP-61 3RS-A12 
AP-62 3RS-A13 
AP-63 3RS-A14 
AP-64 3RS-A15 
AP-65 3RS-A16 
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AP-66 3RS-A17 
W-04 3RS-A18 
W-05 3RS-A19 
BI-11 3RS-A20 
BI-12 3RS-A21 
BI-13 3RS-A22 
BI-14 3RS-A23 

 

Nomenclatura RS-04 
PARADES 

SERVEI CODI 

AP-67 4RS-A01 
AP-68 4RS-A02 
AP-69 4RS-A03 
AP-70 4RS-A04 
AP-71 4RS-A05 
AP-72 4RS-A06 
AP-73 4RS-A07 
AP-74 4RS-A08 
AP-75 4RS-A09 
AP-76 4RS-A10 
AP-77 4RS-A11 
AP-78 4RS-A12 
AP-79 4RS-A13 
AP-80 4RS-A14 
AP-81 4RS-A15 
W-06 4RS-A16 
BI-15 4RS-A17 
BI-16 4RS-A18 
BI-17 4RS-A19 
BI-18 4RS-A20 
D-02 4RS-A21 
CI-02 4RS-A22 
A-02 4RS-A23 

 

Nomenclatura RS-05 
PARADES 

SERVEI CODI 

AP-82 5RS-A01 
AP-83 5RS-A02 
AP-84 5RS-A03 
AP-85 5RS-A04 
AP-86 5RS-A05 
AP-87 5RS-A06 
AP-88 5RS-A07 
AP-89 5RS-A08 
AP-90 5RS-A09 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

AP-91 5RS-A10 
AP-92 5RS-A11 
AP-93 5RS-A12 
W-07 5RS-A13 
W-08 5RS-A14 
W-09 5RS-A15 
W-10 5RS-A16 
BI-19 5RS-A17 
BI-20 5RS-A18 
BI-21 5RS-A19 
BI-22 5RS-A20 
BI-23 5RS-A21 
BI-24 5RS-A22 
D-03 5RS-A23 
D-04 5RS-A24 
D-05 5RS-A25 
CI-03 5RS-A26 
CI-04 5RS-A27 
CI-05 5RS-A28 
A-03 5RS-A29 
A-04 5RS-A30 
A-05 5RS-A31 

Taula 10: Llistat d'Etiquetes Cablejat Estructurat Mercat de la Independència 

 

Per al Mercat de Sant Pere es disposa la següent nomenclatura per a cadascun dels serveis i 

enllaços (AP, WiFi, Càmeres, taquilles i pantalles). 

 

Nomenclatura RACK A 
PARADES 

SERVEI CODI 

AP-01 1RA-A01 
AP-02 1RA-A02 
AP-03 1RA-A03 
AP-04 1RA-A04 
AP-05 1RA-A05 
AP-06 1RA-A06 
AP-07 1RA-A07 
AP-08 1RA-A08 
AP-09 1RA-A09 
AP-10 1RA-A10 
AP-11 1RA-A11 
AP-12 1RA-A12 
AP-13 1RA-A13 
AP-14 1RA-A14 
AP-15 1RA-A15 
AP-16 1RA-A16 
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AP-17 1RA-A17 
AP-18 1RA-A18 
AP-19 1RA-A19 
AP-20 1RA-A20 
AP-21 1RA-A21 
AP-22 1RA-A22 
AP-23 1RA-A23 
AP-24 1RA-A24 
AP-25 1RA-A25 
AP-26 1RA-A26 
AP-27 1RA-A27 
AP-28 1RA-A28 
AP-29 1RA-A29 
AP-30 1RA-A30 
AP-31 1RA-A31 
AP-32 1RA-A32 
D-01 1RA-A33 
D-02 1RA-A34 
D-03 1RA-A35 
BI-01 1RA-A36 
BI-02 1RA-A37 
BI-03 1RA-A38 
BI-04 1RA-A39 
BI-05 1RA-A40 
BI-06 1RA-A41 
BI-07 1RA-A42 
W-01 1RA-A43 
W-02 1RA-A44 
W-03 1RA-A45 
W-04 1RA-A46 
W-05 1RA-A47 
A-01 1RA-A48 
A-02 1RA-B01 
A-03 1RA-B02 
CI-01 1RA-B03 
CI-02 1RA-B04 
CI-03 1RA-B05 
C-01 1RA-B06 
C-02 1RA-B07 
C-03 1RA-B08 
C-04 1RA-B09 
C-05 1RA-B10 
C-06 1RA-B11 
C-07 1RA-B12 
C-08 1RA-B13 
GX-01 1RA-B14 

Taula 11: Llistat d'Etiquetes Cablejat Estructurat Mercat Sant Pere 
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2.3.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ WIRELESS 
 
2.3.1.- INTRODUCCIÓ 

 

El present document recull la proposta de serveis per al Projecte de Desplegament WiFi a Mercat 

de la Independència de l'Ajuntament de Terrassa. 

 

El objectiu de la proposta per a el desplegament WiFi a Mercat de la Independència, es concreta 

en: 

 

· Simulació de posició de Punts d'accés (AP) sobre plànols: Fent servir programes de 
càlcul de cobertures, es farà una primera aproximació sobre la ubicació dels punts. 
 

· Subministrament de l'equipament:  

 

o Punts d'accés Extreme Model AP305CX o equivalent. 

o Switchos Aruba CX 6100 24G PoE + o equivalent. 

 

· Serveis de configuració dels equips i implementació: S'inclouen els serveis 

d'instal·lació i configuració dels equips segons el disseny establert juntament amb el 

client. 

 

· Manteniment i subscripcions de renovació recurrent: Suport de l'equipament: 

Queden coberts els canvis de l'equipament en cas de fallada i de gestió d'obertura de 

casos davant de comportaments erronis, així com l'actualització de firmware de 

l'equipament. 

 

· Serveis de Suport de Postproducció: Assistència en format 9x5 davant incidències, 

dubtes, gestió de RMA i canvis de configuració sobre els components de la plataforma a 

implantar, així com assistència sobre els dispositius de xarxa que permeten el 

funcionament del sistema durant les dues setmanes posteriors a la posada en marxa. 

 

 

2.3.2.- DESCRIPCIÓ DE L' ARQUITECTURA WIRELESS CENTRALITZADA 
 

A continuació, es fa una descripció detallada de la totalitat de l'abast del projecte. Les principals 

fases de la solució són: 

 

· Kick off i planificació 

· Simulació sobre plànols 

· Configuració i pas a producció 
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· Postproducció i fine-tuning 

· Documentació i traspàs 

 

2.3.2.1.- Kick off i planificació 

 

Kick off: Es farà una primera kick off per a recollir tots els requisits a complir i assegurar que els 

punts importants del projecte estiguin definits i es concreti l'abast del projecte. 

 

Requisits: Es parlarà sobre necessitats i peticions com la disponibilitat del personal del client 

implicat, normatives d'accés, relació amb empreses terceres, terminis de lliurament o altres 

restriccions existents. 

 

Planificació i recursos: Es donarà una adequada planificació del projecte perquè doni resposta 

als requisits definits i es muntarà un equip de treball adequat. 

 

2.3.2.2.- Simulació sobre plànols 

 

Una primera aproximació per a determinar les zones de cobertura, és simular tot l'entorn sobre 

plànol amb eines que permeten dibuixar parets i altres elements que produeixen absorció o rebots 

de senyal amb diferents nivells de dBi. 

 

A partir d'aquí, es procedeix a situar diferents APs per a anar cobrint, segons la cobertura 

desitjada, tots els espais que ho requereixin i es generin mapes de calor indicant gràficament les 

potències. 

 

Un exemple de mapa de calor resultant seria el següent: 
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2.3.2.3.- Configuració i pas a producció 

 

Es configuraran els equips per tal que el seu funcionament sigui òptim per a entorns educatius, 

segons convingui: 

 

· Configuració virtual de la plataforma de xarxa. 

· Configuració dels APs i de la plataforma de gestió enfocada a la màxima estabilitat i 

cobertura. 

· L'oferta inclou la implantació necessària perquè la qualitat del senyal sigui suficient per a 

la connexió de dispositius mòbils amb baixa potència d'emissió (tipus iPads), amb 

concurrència de 30 dispositius per AP. 

· S'ha tingut en compte en el disseny suport per a streaming, especialment perquè la 

infraestructura suporti l'ús fluid de airplay o equivalents. 

· Es realitzarà una bateria de proves per a validar la solució per part del client, el qual 

validarà el projecte en última instància. 

· El tipus de configuració serà la d'Alta densitat, que inclou perfils de ràdio d'alta densitat 

i autenticació PPSK. Això permetrà que els usuaris treballin adequadament en un entorn 

d'alta densitat. 

· També s'activaran els protocols WIPS. 

· Queda inclosa la configuració de cada antena i la seva incorporació a la plataforma de 

gestió ExtremeCloud IQ. 

 

2.3.2.4.- Postproducció i Fine-tuning 

Posterior a la instal·lació, s'ofereix una postproducció en remot per si sorgís qualsevol imprevist i 

s'aprofitarà per a realitzar un ajustament fi de la configuració. 

 

2.3.2.5.- Documentació del projecte i traspàs de coneixement 

A banda dels documentes que s'hauran realitzat en els punts anteriors també es lliuraran manuals 

de productes, inventaris, fitxers de configuracions i un informe de l'arquitectura resultant, 

traspassant els coneixements d'operativa al personal de IT en una sessió de traspàs informació. 

 

2.3.2.6.- Fora de l' abast 

Queda exclòs el pentinat i l'endreçament del rack en cas de què els equips subministrats i/o el 

cablejat necessari no tingui prou lloc per a instal·lar-se. 

 

2.3.2.7.- Suport posterior 

Un cop finalitzat el projecte s'ofereix contractar un suport anual per atendre incidències, dubtes 

o canvis lleus sobre la configuració que no impliquin un redisseny segons les condicions següents: 
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· Suport 9x5 (de 9 a 18h) en remot amb temps de resolució de 48h 

· Contacte per mail / telèfon. 

· Aquest suport serà una ampliació del suport de la xarxa sense fils existent 

2.3.3.- POSICIONAMENT D'APS A LA SIMULACIÓ SOBRE PLÀNOLS 
 

2.3.3.1.- Cobertura desitjada 

A continuació es proposa una posició dels punts d'accés segons les zones especificades per tal 

que hi hagi una cobertura òptima a les àrees a cobrir:

 

Mercat de la Independència 

Zona Parades - Planta 0: 12 AP305CX o equivalent 
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Mercat de San Pere 

Zona Parades - Planta 0: 12 AP305CX o equivalent 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.- Personal i certificacions 
 

El personal destinat a realitzar el projecte disposa de les màximes certificacions en l'àmbit de les 

comunicacions (CCIE). Els perfils necessaris per a dur a terme les tasques seran els següents: 

 

· Project Manager 

o Cap de projectes especialitzat en implantacions de projectes de Sistemes i 

Comunicacions 
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o Responsable del projecte, coordinarà les reunions de seguiment amb el client i 

serà el seu interlocutor durant tot el procés d'implantació del projecte per a 

qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el 

contracte. 

· Arquitecte / Consultor de Comunicacions 

o Consultor amb múltiples certificacions encarregat de l'anàlisi funcional i del 

disseny de la solució, així com de l'execució de part de les tasques de formació, 

implantació i suport productiu 

· Enginyer Sènior de Sistemes 

o Realitzarà la funció d'auditar la part de configuració de la plataforma, les millores, 

així com les eines de monitoratge avançades. 

· Enginyer de Seguretat i Comunicacions 

o Enginyer certificat amb àmplia experiència en implantacions i migracions de 

sistemes de seguretat. La seva funció és la de fer les tasques tècniques descrites 

en el document. 

 

2.3.5.- Suport de Postproducció 
 

Durant les 2 setmanes posteriors a la finalització del contracte també s'ofereix un suport 

postproductiu, que pot ser estès mitjançant un contracte inclòs en la present proposta, que 

inclou: 

 

· El suport davant incidències i la seva resolució 

· La configuració dels elements de xarxa objecte del contracte 

· La resposta davant dubtes tècnics 

· L'actualització de documentació 

 

El servei de suport inclou la disponibilitat d'un equip d'enginyers per a atendre peticions, el 

compliment de SLAs segons la prioritat i l'escalat. Per a poder oferir aquest suport, es disposarà 

disposa de diferents perfils especialitzats segons cada necessitat. 

 

2.3.5.1.- Característiques del suport: 

· Durada: 2 setmanes a partir del tancament del projecte. 

· L'atenció del servei es proposa: 

o La disponibilitat del servei serà de 9x5, de 9 a 18 hores tots els dies de 

l'any. 
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· Els SLA, que són mesurats amb la plataforma de gestió, consisteixen en els següents: 

 

o Incidències Crítiques. Són aquelles on els equips objecte del contracte no 

dona servei. El temps de resposta és d'1h. A partir de la quarta hora, s'escalarà 

de nivell cada hora. 

 

o Incidències lleus. Són aquelles que comporten una degradació parcial del 

servei. El temps de resposta és de 2h. Cada 4h s'escalarà de nivell. 

 

o Gestió de RMA. El temps de resposta és de 4h. El temps d'aplicació variarà en 

funció de la complexitat, però es garanteix un màxim de 2 dies, depenent del 

contracte de suport amb el fabricant. 

 

· Canals: Es proporcionarà als tècnics encarregats del primer nivell de manteniment d'un 

servei de Ticketing o bé a través de web i d'un Hot-Line per a suport i obertura de casos. 

 

o Plataforma de tiquets. 

o Email enllaçat a la plataforma de suport. 

o Telèfon: 

§ Atenció en Català, Anglès o Castellà 

§ Per a incidències fora de l'horari d'oficina, es proporcionarà un codi per a 

poder contactar amb el suport 

§ En els casos en què hi hagi una fallada, per a contactar amb el suport, es 

proporciona el contacte per mòbil directe al responsable del servei. 

·  En cas de ser necessària la instal·lació d'una nova versió o revisió de programari per a 

la resolució del problema, s'instal·larà, però haurà de ser proporcionada pel client. En cas 

de noves versions, es requereix la conformitat del client abans de procedir a la seva 

instal·lació. 

 
Figura 21: Exemple de la plataforma de gestió de tiquets emprada. 
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Figura 22: Exemple d'estadístiques dels casos per volumetria i temps. 

 

 

2.3.6.- PROCEDIMENT D' ESCALAT 
 

Es proposa un mecanisme d'escalat tant per a la resolució d'incidències com les peticions de 

canvis. L'escalat es realitzarà a nivell intern. 

 

Aquest servei es cobrirà basat en els següents elements: 

 

§ Suport de primer nivell Ajuntament de Terrassa: Els usuaris hauran de posar-se 

en contacte amb el personal de IT del client. Els canvis físics, com a tracte amb el cablejat 

o canvi d'un equip, també són responsabilitat del primer nivell. En cas d'una incidència o 

canvi de configuració serà el punt de contacte amb el següent nivell. Es definiran una 

sèrie d'interlocutors, persones responsables per a posar-se en contacte amb els tècnics 

de l'empresa licitant i poder obrir casos d'incidències. 

 

§ Segon nivell: S'ofereix un suport que atendrà els equips de xarxa i alertarà al client. 

Faran els canvis pertinents en els equips de xarxa per a atendre les peticions de canvis 

mitjançant un sistema de tiquets i es documentarà en la documentació del client i la 

pròpia de l'empresa licitant. Davant incidències intentaran resoldre-les i, en cas de no ser 

possible, s'escalarà internament 

 

§ Tercer nivell: Personal altament especialitzat que resoldrà les incidències complexes. 

També seran els encarregats d'efectuar canvis en la topologia que podrien tenir una 

afectació crítica en el funcionament de la xarxa. 
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Per a poder oferir una bona qualitat en aquest servei, tots els processos i procediments estan 

completament definits i desenvolupats de manera que, davant una emergència, s'actuï de manera 

automàtica i sense espai per a la improvisació. 

 

2.3.7.- ELEMENTS A TRACTAR 
 

Els diferents equips informàtics dels quals es proporciona la gestió de l'operativa, així com la 

resolució d'incidències, dubtes i canvis de configuració són els següents: 

 

§ Equips subministrats 

§ Plataformes de monitorització de núvol 

§ Plataformes de gestió de núvol 

 

Tot i que els altres elements no són objecte del suport sí que s'assistirà a la seva configuració si 

es requereix per al bon funcionament del servei com, per exemple: 

 

§ Plataforma de virtualització 

§ Equips de comunicacions que participen de l'encaminament de la xarxa 

§ Serveis bàsics com DNS, DCHP, NTP sobre el Directori Actiu i/o Infoblox 

 

2.3.7.1.- Eina de suport 

Es disposarà d'eines de suport i gestió parametritzada a mesura integrada amb el nostre sistema 

de ticketing, CRM i inventari per a oferir tota la informació al client. És una eina amb capacitat 

d'organitzar-se jeràrquicament segons els requisits de cada client. 

 

En concret el client pot disposar de la següent informació: 

§ Visió de l'estat dels casos 
§ Gestió dels contractes amb les dates de durada 
§ Estat de les llicències i dates de caducitat 
§ Inventari Online dels dispositius amb números de sèrie i EoL 
§ Estat dels projectes amb l'estat de cada tasca i l'enginyer 
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Figura 23: assignat Exemple de la visió del client sobre l'eina. 

 
2.3.8.- SUBMINISTRAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

A continuació es detallaran les característiques tècniques i funcionalitats destacades del diferents 

models: 

 
2.3.8.1.- Mercat de la Independència 

 
· Plataforma de gestió i manteniment al núvol, que inclou: 

 
o ExtremeCloud IQ (XIQ) – Online 
o VAD support 
o level 3 vendor phone support 
o customer portal access, including: 

 
§ Global Configuration and Global Policy definition for Extreme WLAN 
§ Global Single point of visibility of Extreme WLAN 
§ Extreme Access Point Planning tool 
§ SLA management reporting capabilities 
§ Client Health monitoring (via central manager- XIQ) 
§ Location services (via central manager- XIQ) 
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· Tots els equips disposen de les següents característiques: 

o Visibilitat i reporting de Nivell 7 
o Gestió avançada de perfils d'usuari (BYOD) 
o Roaming ràpid inferior a 8ms 
o Radius, LDAP and Active Directory integration 
o Dynamic MESH 
o QoS provides bandwidth control, Application Layer 
o PPSK (private pre shared key) 
o Stateful Firewall and WIDS (Wireless Intrusion prevention) 
o VPN - site to site (layer 2) 
o Fully Reslient Solution 

· Punts d'Accés (APs) Extreme 305CX o equivalent amb les següents característiques: 

o 802.11ax (Wi-Fi 6) 
o 2x2:2 802.11 a/b/g/n/ac 
o Radio modes – SSR: 2.4GHz / 5GHz, or Dual 5GHz 
o External Antennas 
o Working temp ranges from 0ºC to +40ºC, humidity 10% to 95% (non-condensing) 

 

 

 

· Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL677A) o equivalent 

o 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports 
o 4x 1G/10G SFP ports 
o Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 
o 370W of Class 4 PoE Power 
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· Manteniments de fabricant 

o S'inclouen els manteniments de fabricant de tots els equips durant els anys que inclouen el 
suport davant errors de funcionament, obertura de casos, canvis de RMA i actualitzacions. 

 

2.3.8.2.- Mercat de Sant Pere 

A continuació es detallaran les característiques tècniques i funcionalitats destacades del diferents 
models: 

· Plataforma de gestió i manteniment al núvol, que inclou: 

o ExtremeCloud IQ (XIQ) – Online 
o VAD support 
o level 3 vendor phone support 
o customer portal access, including: 

§ Global Configuration and Global Policy definition for Extreme WLAN
§ Global Single point of visibility of Extreme WLAN 
§ Extreme Access Point Planning tool 
§ SLA management reporting capabilities 
§ Client Health monitoring (via central manager- XIQ) 
§ Location services (via central manager- XIQ) 

 
 

· Tots els equips disposen de les següents característiques: 

o Visibilitat i reporting de Nivell 7 
o Gestió avançada de perfils d'usuari (BYOD) 
o Roaming ràpid inferior a 8ms 
o Radius, LDAP and Active Directory integration 
o Dynamic MESH 
o QoS provides bandwidth control, Application Layer 
o PPSK (private pre shared key) 
o Stateful Firewall and WIDS (Wireless Intrusion prevention) 
o VPN - site to site (layer 2) 
o Fully Reslient Solution 

· Punts d'Accés (APs) Extreme 305CX o equivalent amb les següents característiques: 

o 802.11ax (Wi-Fi 6) 
o 2x2:2 802.11 a/b/g/n/ac 
o Radio modes – SSR: 2.4GHz / 5GHz, or Dual 5GHz 
o External Antennas 
o Working temp ranges from 0ºC to +40ºC, humidity 10% to 95% (non-condensing) 
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· Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch (JL679A) o equivalent 

o 12 x ports 10/100/1000BASE-T Ports 
o 2 x 1G/10G SFP ports 
o Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 
o 139 W of Class 4 PoE Power 

 

 

 
· Manteniments de fabricant 

o S'inclouen els manteniments de fabricant de tots els equips durant els anys que inclouen el 
suport davant errors de funcionament, obertura de casos, canvis de RMA i actualitzacions. 

2.3.9.- LLISTAT DE MATERIAL DEL DESPLEGAMENT WIFI A MERCAT DE LA 
INDEPENDÈNCIA I DE MERCAT DE SANT PERE 

Hardware, llicències, manteniments i serveis del projecte 

MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 

PUNTS D'ACCÉS 

CANT. DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

12 

AP305CX: Indoor WiFi 6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GE port. Integrated 

light/power sensors & BLE/Zigbee. AI/ML green mode. External antenna support. 

Antennas sold separately 

AP305CX-WR o 

equivalent 

12 AP305CX articulated indoor antenna kit (8 x Dual Band 5dBi antennas 
AH-ACC-ANT-AX- KT o 

equivalent 

12 Bracket, Wall Mount, Supported on AP305CX and AP305C. 
AH-ACC-BKT-AX- WL o 

equivalent 

12 
ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and PWP SaaS Support for one (1) device 

(2 year) 

XIQ-PIL-S-C-PWP o 

equivalent 

12 2 ANYS. PWP TAC&OS AP305C-WR 
95600-AP305CX- WR o 

equivalent 

12 Servei de configuració i instal·lació al XIQ d'un AP 
MAD-SRV-ENG o 

equivalent 

12 
Suport remot de segon i tercer nivell 9x5 durant 2 anys. 

*Acumulatiu amb el suport existent 

MAD-SUP-2YR o 

equivalent 
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1 Formació HV/EXTREME nivell usuari 
MAD-FOR-1HR o 

equivalent 

SWITCH 

1 Aruba CX 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL677A)  
JL677A o equivalent 

1 1 ANY. Aruba Central 25xx/4100i/6000/6100/8-12p Switch Foundation 1y Sub E-
STU 

 
Q9Y68AAE o 
equivalent 

1 1 ANY. HPE Foundation Care NBD Exchange SVC 
 

H8A01AC o 
equivalent 

1 Servei de configuració i instal·lació al XIQ d'un AP MAD-SRV-ENG o 
equivalent 

Serveis de cablejat i networking - MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 

1 

Serveis d'instal·lació física i cablejat estructurat fins al rack.. Inclou: 
 

§ 1.200 m x Cable de xarxa CAT-6 UTP 
§ 700 m x Tub coarrugat L/H 20mm 
§ 75m x Tub Fergo Libre Halo M25 
§ 12 x caixes de superfície 1 mòdul RJ45 Connector INC 
§ 12 x Suport per penjar els APs 

Material menor 

 
-- 

1 Lloguer 10 dies plataforma elevadora. Inclou gestió de residus i ssegurança -- 

1 
§ Armari rack 12U A600 F800 o equivalent 
§ Patch panel CAT-6 24 ports 
§ Regleta 8 endolls i safata fixa 

-- 

Taula 12: Taula Resum dels materials WIFI Mercat de la Independència. 

 
Hardware, llicències, manteniments i serveis del projecte 

MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 

PUNTS D'ACCÉS 

CANT. DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

5 

AP305CX: Indoor WiFi 6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GE port. 
Integrated light/power sensors & BLE/Zigbee. AI/ML green mode. External 

antenna support. 
Antennas sold separately 

AP305CX-WR o 

equivalent 

5 AP305CX articulated indoor antenna kit 
(8 x Dual Band 5dBi) 

AH-ACC-ANT-AX- KT o 

equivalent 

5 Bracket, Wall Mount, Supported on AP305CX and AP305C. 
AH-ACC-BKT-AX- WL o 

equivalent 

5 ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and PWP SaaS Support for one (1) 
device (2 year) 

XIQ-PIL-S-C-PWP o 
equivalent 

5 2 ANYS. PWP TAC&OS AP305C-WR 
95600-AP305CX- 
WR o equivalent 

5 Servei de configuració i instal·lació al XIQ d'un AP 
MAD-SRV-ENG o 

equivalent 

5 Suport remot de segon i tercer nivell 9x5 durant 2 anys. 
*Acumulatiu amb el suport existent 

MAD-SUP-2YR o 
equivalent 

-- Formació HV/EXTREME nivell usuari 
MAD-FOR-1HR o 

equivalent 
SWITCH 

1 Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch (JL679A) JL679A o equivalent 

1 1 ANY. Aruba Central 25xx/4100i/6000/6100/8-12p Switch Foundation 1y Sub E-
STU 

 
Q9Y68AAE o 
equivalent 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

1 1 ANY. HPE Foundation Care NBD Exchange SVC 
 

H8A01AC o 
equivalent 

1 Servei de configuració i instal·lació del switch al rack 
 

MAD-SRV-ENG o 
equivalent 

Serveis de cablejat i networking - MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 

1 

 
Serveis d'instal·lació física i cablejat estructurat fins al rack.. Inclou: 
 
500 m x Cable de xarxa CAT-6 UTP 
225 m x Tub coarrugat L/H 20mm 
25 m x Tub Fergo Libre Halo M25 
5 x caixes de superfície 1 mòdul RJ45 Connector INC 
5 x Suport per penjar els APs 
Material menor 
 

 
-- 

1 Lloguer 5 dies plataforma elevadora. Inclou gestió de residus i ssegurança -- 

1 
Armari rack 12U A600 F800 o equivalent 
Patch panel CAT-6 24 ports 
Regleta 8 endolls i safata fixa 

-- 

 
Taula 13: Taula Resum dels materials WIFI Mercat de Sant Pere. 

 

2.4.- SISTEMA DE CÀMERES  
 
 
2.4.1.- CÀMERES D’ACCESSOS 
 

En diversos punts segons s’expressa en els plànols corresponents de cadascun dels mercats projectats, 
s’ubicaran càmeres en cadascun dels accessos, a raó de 6 unitats al mercat de la Independència i 3 unitats en 
el cas del mercat de Sant Pere. 

Es tracta de càmeres de densitat de comptatge d' aforament i comptatge de configuració de doble lent resolució 
2MP, òptica 2mm, IR 6m, amb entrada i sortida d' àudio i alarma. 

Han de ser càmeres IP que incorporin algoritmes d'aprenentatge amb una alta precisió, amb una configuració 
que proporciona imatges en 3D per distingir les persones dels objectes inanimats i les ombres, assolint una 
precisió de més del 97%. A més de destacar-se per la seva facilitat d'ús, la càmera permet descarregar i 
interpretar les dades emmagatzemades. Els usuaris podran exportar la informació i poden mostrar tota la 
informació de forma diària, setmanal, mensual o anual, segons les necessitats, fet que ha de proporcionar una 
visió general molt detallada del nombre de persones que entren, surten o passen per les instal·lacions durant 
un període de temps determinat. 

Les característiques tècniques exigibles en aquest cas es resolen segons: 

Càmera DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0MM) o equivalent 

Image Sensor 1/1.2.7ʺ Progressive Scan CMOS 

Min. Illumination 
Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) 

B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON) 

Shutter Speed 1/25 s to 1/100,000 s 

Day & Night IR Cut Filter 

WDR Digital WDR 
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Lens 

Focal Length 2 mm fixed lens 

Aperture F2.25 

FOV Horizontal FOV 104.5°, vertical FOV 70.5°, diagonal FOV 112° 

Lens Mount M12 

IR 

IR Range Up to 6 m IR range 

Wavelength 850 nm 

Video 

Max. Resolution 1920 × 1080 

Main Stream 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 

Sub Stream 
50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 

60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) 

Video Compression 
Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Sub stream: H.265/H.264/MJPEG 

H.264 Type BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 

H.264+ Main stream supports 

H.265 Type Main Profile 

H.265+ Main stream supports 

Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps 

SVC H.265 and H.264 support 

Audio 

Audio Compression G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 

Audio Bit Rate 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) 

Environment Noise 
Filtering 

Yes 

Audio Sampling Rate 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 

Smart Feature-Set 

Basic Event 
Motion detection, video tampering alarm, exception (network disconnected, IP 

address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) 

 
People Counting 

Counts people entering and exiting separately 

Supports real-time uploading and uploading by statistic cycle 
Sends email reports on daily, weekly, monthly or annually basis 

Linkage Method 
Upload to FTP/NAS, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger 

recording, trigger capture 

Image 

Image 
Enhancement 

HLC, BLC, 3D DNR, defog 

Image Setting 
Saturation, brightness, contrast, sharpness are adjustable by client software or web 
browser 

Day/Night Switch Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm input (-S) 

Picture Overlay LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format 
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Network 

Protocols 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 

UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS 

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0) 

 
 
Security 

Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X 

authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic 
and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for 

ONVIF, RTP/RTSP 

over HTTPS, control timeout settings, security audit log 
Simultaneous Live 
View 

Up to 20 channels 

User/Host Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user 

Client iVMS-4200, Hik-Connect 

Web Browser IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11 

Interface 

Communication 
Interface 

1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 

-S: 1 RS-485 interface (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) 

 
Audio 

1 built-in mic 

-S: 1 input (line in, two-core terminal block), 1 output (two-core terminal block), mono 
sound 

Alarm (-S) 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) 

General 

General Function Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, watermark, IP address filter 

Startup and 
Operating 

Conditions 

-30 °C to +45 °C (-22 °F to +113 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) 

Storage Conditions -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) 

Power Supply 
12 VDC±20%, reverse polarity protection, Φ5.5mm coaxial power plug 

12 VDC, PoE (36 to 57 VDC, 802.3af), Calss3 

Power Consumption 12 VDC, 0.66 A, max. 8 W, PoE (802.3 af, 36 to 57 VDC), 0.23 A to 0.14 A, max. 8.3 W 

Material Front cover: plastic, camera body: metal 
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A efectes de muntatge en alçada i capacitats de detecció hem de complir els següents requisits: 

Focal Length (mm) Mounting Height (m) Max. Detection Span (m) 

2 2.1 1.02 

2 2.6 2.30 

2 3.1 3.58 

2 3.6 4.86 

2 4.1 6.14 

2 4.6 5.50 

2 5.1 6.45 

2 5.6 7.40 

2 6 8.16 

2.4.2.- Càmera DOMO per accessos 

Es detallen les ubicacions de càmeres de tipus DOMO en els plànols corresponents de cadascun dels 
mercats projectats, a raó de 6 unitats al mercat de la Independència i 3 unitats en el cas del mercat de 
Sant Pere. 

Es tracta de càmeres Minidomo amb lent de Varifocal de 2,8 a 12mm, color blanca i sensor d'1/1,8" amb 
resolució mínima de 4MP i analítica de vídeo.. 

Son càmeres capaces de capturar imatges nítides i detallades amb una resolució mínima de 4 Mpx, amb 
un led IR que proporciona una il·luminació infraroja que permet capturar imatges en condicions de poca 
o nul·la llum. Ha cobrir una distància minima de fins a 30 metres, amb un grau de protecció contra cops 
i impactes IK10,  

Disposen d'alarmes, amb micròfon incorporat, compta amb entrada i sortida d'àudio, a més d'un sensor 
de moviment (PIR), amb tecnologia WDR de 140dB. Disposa de tecnologia ANR (Automatic Network 
Replenishment) que li permet emmagatzemar gravacions a la seva targeta de memòria local en cas de 
pèrdua de connexió amb el NVR (Network Video Recorder). Quan la connexió es restableix, les gravacions 
es bolquen automàticament al NVR de forma segura i eficient. 
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Les característiques tècniques exigibles en aquest cas es resolen segons: 

Camera IDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12MM) o equivalent 

Image Sensor 1/1.2.7ʺ Progressive Scan CMOS 

Min. Illumination 
Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) 

B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON) 

Shutter Speed 1/25 s to 1/100,000 s 

Day & Night IR Cut Filter 

WDR Digital WDR 

Lens 

Focal Length 2 mm fixed lens 

Aperture F2.25 

FOV Horizontal FOV 104.5°, vertical FOV 70.5°, diagonal FOV 112° 

Lens Mount M12 

IR 

IR Range Up to 6 m IR range 

Wavelength 850 nm 

Video 

Max. Resolution 1920 × 1080 

Main Stream 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 

Sub Stream 
50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 

60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) 

Video Compression 
Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Sub stream: H.265/H.264/MJPEG 

H.264 Type BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 

H.264+ Main stream supports 

H.265 Type Main Profile 

H.265+ Main stream supports 

Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps 

SVC H.265 and H.264 support 

Audio 

Audio Compression G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 

Audio Bit Rate 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) 

Environment Noise Filtering Yes 

Audio Sampling Rate 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 

Smart Feature-Set 

Basic Event 
Motion detection, video tampering alarm, exception (network disconnected, IP 

address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) 

 
People Counting 

Counts people entering and exiting separately 

Supports real-time uploading and uploading by statistic cycle 
Sends email reports on daily, weekly, monthly or annually 
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basis 

Linkage Method 
Upload to FTP/NAS, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, 
trigger 

recording, trigger capture 

Image 

Image Enhancement HLC, BLC, 3D DNR, defog 

Image Setting 
Saturation, brightness, contrast, sharpness are adjustable by client software or 
web 

browser 
Day/Night Switch Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm input (-S) 

Picture Overlay LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format 

Network 

Protocols 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 
NTP, 

UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS 
API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0) 

 
 
Security 

Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X 
authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, 
basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest 

authentication for ONVIF, RTP/RTSP 

over HTTPS, control timeout settings, security audit log 
Simultaneous Live View Up to 20 channels 

User/Host Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user 

Client iVMS-4200, Hik-Connect 

Web Browser IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11 

Interface 

Communication Interface 
1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 

-S: 1 RS-485 interface (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) 

 
Audio 

1 built-in mic 

-S: 1 input (line in, two-core terminal block), 1 output (two-core terminal block), 
mono sound 

Alarm (-S) 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) 

General 

 
 
Web Client Language 

32 languages. English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, 

Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, 
Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, 

Korean, Traditional Chinese, 

Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) 
General Function Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, watermark, IP address filter 

Startup and Operating 

Conditions 
-30 °C to +45 °C (-22 °F to +113 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) 

Storage Conditions -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) 
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Power Supply 
12 VDC±20%, reverse polarity protection, Φ5.5mm coaxial power plug 

12 VDC, PoE (36 to 57 VDC, 802.3af), Calss3 

Power Consumption 12 VDC, 0.66 A, max. 8 W, PoE (802.3 af, 36 to 57 VDC), 0.23 A to 0.14 A, max. 
8.3 W 

Approval 

 
EMC 

47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 
2013, 

EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; 
KN 32: 

2015, KN 35: 2015

Safety 
UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + 
Am 

1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015 
Environment 2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006 

Protection With -V model: IP67 (IEC 60529-2013) 

A efectes de muntatge en alçada i capacitats de detecció hem de complir els següents requisits: 

Focal Length (mm) Mounting Height (m) Max. Detection Span (m) 

2 2.1 1.02 

2 2.6 2.30 

2 3.1 3.58 

2 3.6 4.86 

2 4.1 6.14 

2 4.6 5.50 

2 5.1 6.45 

2 5.6 7.40 

2 6 8.16 
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2.4.3.- Càmeres business 
 

En cadascun dels mercats s’instal·laran càmeres BI d' ull de peix d’un mínim de 6 MP, amb lent d' 1,27 mm 
i un abast IR de fins a 15 m, que ofereixin una imatge de zona cega de 360° de de l' entorn de vigilància i 
que proporcioni una sortida d'alta definició. Ha de suportar compressió de vídeo H.265 +, per estalviar en 
ample de banda i emmagatzematge.  

La càmera és capaç de proporcionar una imatge panoràmica de 360 °. S'inclouran funcions intel·ligents 
d'anàlisi de comportament i detecció d'excepcions.  

Les seves característiques principals hauran de tenir en compte: 

 

Càmera DS-2CD6365G0E-IS(1.27MM)(B) o equivalent 
Image Sensor 1/1.8'' Progressive Scan CMOS 

 
Min. Illumination 

Color: 0.047 Lux @ (F2.6, AGC ON), 
B/W: 0.0047 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR 

Shutter Speed 1 s to 1/100,000 s 
Slow Shutter Yes 

Day & Night IR Cut Filter 

Digital Noise 
Reduction 

3D DNR 

WDR Digital WDR 

Lens  

Focal Length 1.27 mm 
Aperture F2.6 

FOV Horizontal FOV 180° (wall mount), 360°(ceiling mount), 360°(table mount) 
Lens Mount M12 

IR  

IR Range Up to 15 m IR range, 3 LEDs. Each LED is independently controlled. 
Wavelength 850 nm 

Compression Standard 

Video 
Compression 

Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Sub stream: H.265/H.264/MJPEG 

H.264 Type Baseline Profile/ Main Profile /High Profile 

H.264+ Main stream supports 

H.265 Type Main Profile 
H.265+ Main stream supports 

Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps 

SVC H.265 and H.264 support 

Smart Feature-set 

Behavior 
Analysis 

Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting 
detection, unattended baggage detection, object removal detection 

Exception 
Detection 

Audio exception detection 

Image 
Max. Resolution 3072 × 2048 
Main Stream 
Max. Frame 

50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 
60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 
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Rate 

Sub Stream 
Max. Frame 
Rate 

50Hz: 25fps (720 × 720, 720 × 480) 
60Hz: 30fps (720 × 720, 720 × 480) 

Image 
Enhancement 

BLC, HLC, defog, 3D DNR 

Image Setting Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC and white balance are adjustable by client 
software or web browser 

Day/Night 
Switch 

Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S) 

Picture Overlay LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format 

Live View Display 
Mount Type Support table, wall, and ceiling mounting 

Decoding Mode Support hardware decoding and software decoding 
 
 
 
 
 
 
 
Display Mode 

18 display modes in total Software 
decoding: 
Ceiling mount: fisheye view, 180 panorama view, 360 panorama view, 360 panorama + PTZ, 
360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 
3PTZ, fisheye 
+8 PTZ, half sphere, cylinder 
Wall mount: fisheye view, panorama view, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, 
fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ 
Table mount: fisheye view, 180 panorama view, 360 panorama view, 360 panorama + PTZ, 
360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 
3PTZ, fisheye +8 PTZ, cylinder 
Hardware decoding: 
Ceiling mount: fisheye view, 180 panorama view, panorama view, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, 4PTZ 
fusion Wall mount: fisheye view, 180 panorama view, panorama view, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, 
4PTZ fusion Table mount: fisheye view, 180 panorama view, panorama view, 4PTZ, fisheye 
+ 3PTZ, 4PTZ fusion 

Audio (-S) 
Environment 
Noise Filtering 

Yes 

Audio Sampling 
Rate 

8 kHz/16 kHz 

Audio 
Compression 

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 

Audio Bit Rate 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) 

Network 
Network 
Storage 

Support microSD/SDHC/SDXC card (256 G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR 

Alarm Trigger Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflicted, illegal 
login, HDD full, HDD error 

Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 

Security 
Measure 

Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP 
address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest 
authentication for ONVIF 

General 
Function 

One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, 
IP address filter 

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI 
Simultaneous Up to 20 channels 
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Live View 

User/Host Up to 32 users. 3 user levels, administrator, operator and user 

Client iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200 
Web Browser IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+ 

Interface 
Communication 
Interface 

1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port 

Audio (-S) 1 Audio input (line in, 3.5 mm), 1 audio output (line out, 3.5 mm); 
2 built-in microphone, 1 built-in speaker, mono sound 

Alarm (-S) 1-ch alarm input, max. 12 V; 1-ch alarm output, max 24 VDC, 1 A 

On-board 
storage 

Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB 

Reset Button Yes 

General 
Operating 
Conditions 

-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) 

 
Power Supply 

12 VDC±20%, PoE (802.3af, class 0), 
-S model: two-core terminal block 
Without –S model: Φ 5.5 × 2.1 mm coaxial power plug 

 
Power 
Consumption 

12 VDC, 0.9 A, max. 11 W 
PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 12 W 

Protection Level 
(-V) 

IP67, IK10 

 

Per al mapa de calor s’empra un element d’emmagatzematge en cada cas ref.  DS-7732NI-M4 + 2*10TB  o 
equivalent amb les següents característiques: 

Video and Audio 

 
 

IP Video Input 

32-ch 

Up to 32 MP resolution 

*: After ultra HD resolution mode is enabled, the NVR supports up to 8-ch 32 MP/24 MP 

IP video inputs. 

Incoming 
Bandwidth 

320 Mbps 

Outgoing Bandwidth 400 Mbps 

 
 
HDMI 1 Output 

8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 
× 

1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 

720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 
 
HDMI 2 Output 

4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 
× 

1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 
 
VGA Output 

1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 
× 

768/60Hz 
Video Output Mode HDMI1/VGA simultaneous output, HDMI2/VGA independent output 
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CVBS Output 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 

Audio Output 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 

Two-Way Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input) 

Decoding 

Decoding Format H.265+/H.265/H.264+/H.264 

 
 

Recording 
Resolution 

32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 

2CIF/CIF/QCIF 

*: After ultra HD resolution mode is enabled, the NVR supports up to 8-ch 32 MP/24 MP 

IP video inputs. 

Synchronous 
Playback 

16-ch 

 
Decoding Capability 

2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@12 MP (20 fps)/8-ch@8 MP (25 

fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@1080p (30 fps) 

Dual-Stream 
Recording 

Support 

Stream Type Video, Video & Audio 

Audio Compression G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2 

Network 

Remote Connection 128 

 
Network Protocol 

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, 
ISUP, 

UPnP™, HTTP, HTTPS 
Network Interface 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces 

 
 
2.4.4.- Càmeres CCTV 
 
Les càmeres CCTV tindran característiques d’imatge  nítida fins i tot amb retroil·luminació intensa gràcies 
als 120 dB WDR IP67., Imatges d' alta qualitat amb resolució 4MP 2.8-12mm amb lent varifocal 
motoritzada, per a una fàcil instal·lació i monitorat i càmera dom IP IR 30M. 

En diversos punts segons s’expressa en els plànols corresponents de cadascun dels mercats projectats, 
s’ubicaran càmeres, a raó de 10 unitats al mercat de la Independència i 8 unitats en el cas del mercat de 
Sant Pere. 

Les característiques tècniques exigibles en aquest cas es resolen segons: 

 

Càmera DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12MM) o equivalent 

Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS 

Max. Resolution 2560 × 1440 

Min. Illumination Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 

Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s 

Wide Dynamic Range 120 dB 
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Day & Night IR Cut Filter 

Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, rotation: 0° to 355° 

Lens 

Lens Type Varifocal Lens, motoried lens, 2.8 to 12 mm 

Focal Length & FOV 
2.8 to 12 mm: horizontal FOV 102° to 31°, vertical FOV 54° to 17°, diagonal FOV 
123° to 

35° 
Lens Mount Ø14 

Iris Type Fixed 

Aperture F1.6 

Illuminator 

IR Wavelength 850 nm 

IR Range Up to 30 m 

Video 

 
 
Main Stream 

50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 

25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 

60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 

30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 

Sub-Stream 
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 

60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 

Video Compression 
Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 

Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps 

H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile 

H.265 Type Main Profile 

Region of Interest (ROI) 1 fixed region for main stream 

Audio 

Audio Compression -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 

Audio Bit Rate 
-S: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 
to 

64 Kbps (AAC) 
Audio Sampling Rate -S: 8 kHz/16 kHz 

Environment Noise 
Filtering 

-S: Yes 

Network 

Protocols 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, 
UPnP™, 

SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS 
Simultaneous Live View Up to 6 channels 

API Open Network Video Interface, ISAPI 

User/Host Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user 

 

Network Storage MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage 

Client iVMS-4200, Hik-Connect 
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Web Browser 

Plug-in required live view: IE 10+ 

Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local 
service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ 

Image 

Image Settings 
Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client 

software or web browser 

Day/Night Switch Auto, Schedule, Day, Night 

Image 
Enhancement 

BLC, 3D DNR 

Interface 

Ethernet 
Interface 

1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port 

On-Board 
Storage 

Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB 

 
 

Audio 

-S: 

1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 

4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium 

1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output 

impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium 

Alarm -S: 1 input,1 output, max. 12 VDC, 30 mA 

Reset Key Yes 

Event 

Basic Event Motion detection, video tampering alarm, exception 

Linkage 
Upload to FTP, notify surveillance center, send email, upload to memory card, trigger 

recording, trigger capture 

General 

Power 
12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 10 W, Ø5.5 mm coaxial power plug 

PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.32 A to 0.2 A, max. 11.5 W 

With Package 
Weight 

Approx. 1200 g (2.6 lb.) 

Storage 
Conditions 

-30 °C to 60 °C (22 °F to +140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) 

Startup and 
Operating 

Conditions 

-30 °C to 60 °C (22 °F to +140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) 

Language English, Ukrainian 

General Function 
Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP 

address filter 

Approval 

 
 
 
EMC 

FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); 

CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 

+A1: 2014); 

RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); 

IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); 
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) 
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Safety 

UL (UL 60950-1); 

CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); 

CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS 
(IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) 

 
Environment 

CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE 
(2012/19/EU); 

Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) 

Electrical Safety 
Protection 

IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) 

 

2.4.5.- Panells de cartelleria digital  
 
S’instal·len en ambos mercats pantalles tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un 
mínim de 43" )(4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB) amb vidre temperat frontal de protecció. Ha de 
permetre programació d’horaris, calendari o accions sota demanda i reproduir vídeo, àudio, imatge, 
documents, apps, web, live, etc. 

Les característiques principals d’aquests panells han de ser: 

· Aspecte metàl·lic amb disseny integrador. El vidre temperat frontal d'alta transmissió proporciona 
protecció fiable. 

· Imatge exquisida Interfície Industrial A+, motor de coloració automàtica i millora de la imatge. 
· Materials variables Materials estàtics i dinàmics, com ara imatges, àudio, vídeo, subtítols de 

desplaçament, PDF, pàgina web, en directe vídeo, trucades al número, imatges emergents, etc. 
· Horari de programes flexible. Horari gratuït i exposició del districte de múltiples materials.  
· Múltiples modes de joc amb personalització suport. 
· Gestió centralitzada.  
· Controla i gestiona de forma remota una o més pantalles, com ara l'inici/apagat cronometrat, ràpid 

inici/apagat, ajust del temps de brillantor/volum i vista prèvia de la captura de pantalla. Publicació 
remota del programa i local (USB) 

· actualització del programa. 
· Autorització d'organització. Organització de 5 nivells disponible per gestionar materials, programes, 

terminals i usuaris. Crear usuari personalitzat amb assignació de permisos precisa. Múltiples 
plantilles de permisos disponibles. 

· Múltiples garanties de seguretat.  
· Comprovació de 3 nivells de materials, programes i horaris per evitar errors.  
· Salvapantalles contrasenya per protegir la visualització.  
· Xifrat de l'emmagatzematge i transmissió de dades per evitar la manipulació de dades. Sense cap 

predeterminat contrasenya, els usuaris poden activar i configurar la contrasenya inicial per garantir 
la seguretat de la contrasenya. 

 

Model DS-D6043UL-B/S o equivalent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Display 

Viewing Angle 178° (H) /178° (V) 

Contrast Ratio 5000:1 

Screen Size 42.5 inch 

Active Display Area 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm 

Backlight D-LED 

Pixel Pitch 0.2451(H) mm x 0.2451 (V) mm 

Resolution 3840 × 2160 

Brightness 500 cd/m² 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 

Color Depth 8 bit + FRC 

Response Time 6.5 ms 

Color Gamut 72% NTSC 

Reliability 7 × 24 H 

Refresh Rate 60 Hz 

 
Built-in 
System 

Operation System Android 8.1.0 

Processor Cortex-A17, 4-core, main frequency 1.6 GHz 

Memory 2 GB 

Built-in Storage 16 GB EMMC 

 
 

Interface 

Video & Audio Input AUDIO IN × 1, HDMI IN × 2, VGA IN × 1 

Video & Audio Output AUDIO OUT × 1 

Network Interface LAN × 1, Wi-Fi 

Data Transmission 

Interface 
USB 2.0 × 2, BT 4.2 × 1, TF card × 1 

Internal 

Function 
Loudspeaker 2 × built-in speaker, 8 Ω 5 W 

Working 
Environment 

Storage Temperature 10% to 80% 

Storage Humidity 5% to 90% RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
General 

 
Material Type 

DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, 
MP1, MP2, 

MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, 
RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 

Power Supply 100 to 240 VAC, 50/60 Hz 

Power Consumption ≤ 150 W 

Standby Consumption < 0.5 W 

Working temperature 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) 

Working humidity 10% to 80% RH 

Product Dimensions 
(W × H × D) 

Without base: 585.14 mm × 1705.79 mm × 55 mm (23.05'' × 67.21'' 
× 2.17'') 
With base: 585.14 mm × 1767.29 mm × 450 mm (23.05'' × 69.63'' × 
17.73'') 

Package Dimensions 

(W × H × D) 
1935 mm× 765 mm × 303 mm (76.18'' × 30.12'' × 11.93'') 

Net weight 48.46 kg (106.84 lb.) 

Gross weight 63.46 kg (139.91 lb.) 

Packing List Screen, Base, Key, Screw Kit, Installation Manual 
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2.4.6.- SOFTWARE DE GESTIO VMS 
 

Generalitats: 

Totes les instal·lacions, integració, proves, programació, comissió del sistema i treballs relacionats amb la 
gestió del VMS, caldrà que es faci per instal·ladors formats, autoritzats i certificats pel fabricant. 

El VMS es podrà instal·lar a màquines físiques, màquines virtuals i a Amazon Web Services i Microsoft Azure 
i ha de permetre la compatibilitat dels dispositius Onvif i ha de suportar les capacitats d'integració següents: 

1. Admetre l'escriptura dels registres d'entrada i sortida a bases de dades de tercers com PostgreSQL, MS 
SQL Servidor, MySQL i Oracle en temps real. 

2. Suportar la configuració del mapeig entre els camps de dades de la plataforma i els de base de dades 
de tercers. 

3. Admetre la configuració del format d'escriptura de dades. 

4. Suportar per mostrar l'estat de sincronització de bases de dades de tercers en temps real. 

5. Admetre la introducció de l'adreça IP del servidor o el nom de domini en la sincronització de bases de 
dades de tercers. 

6. Suportar l’enviament de dades de diversos caràcters a la base de dades de tercers. 

7. Oferir una API gratuïta que permeti desenvolupar middleware personalitzat sota demanda. 

Capacitats: 

El VMS ha de gestionar recursos, inclosos els dispositius de codificació, els dispositius de control d'accés i 
d’ascensor, dispositiu de control de seguretat (ràdars, panells d’intrusió), terminal de senyalització digital 
(digital signage) i servidors federats remots. 

· El VMS importarà fins a 100.000 canals de vídeo (càmera de xarxa o analògic/TVI) 
· El VMS gestionarà fins a 64 servidors de gravació per servidor. 
· El VMS importarà fins a 3.000 entrades/sortides d'alarma respectivament per servidor. 

El VMS ha d'oferir una solució completa i transparent per a CCTV, control d'accés, videoporter, gestió de 
vehicles, gestió d'aparcaments, gestió d'alarmes, senyalització digital, videowall i centre de control, gestió 
de dispositius mòbils, càmeres tèrmiques i termogràfiques, gestió i informes d'analítica avançada, intrusió, 
intel·ligència de negoci, monitorització de funcionament (Health monitoring), gestió de persones i usuaris. 

 

Accessibilitat i gestió: 

1. Es podran connectar fins a 100 dispositius de client (CD) simultanis mitjançant un client lleuger o complet 
mitjançant un ordinador basat en Windows i 100 mitjançant una aplicació en un telèfon intel·ligent (iOS o 
Android). No hi ha programari client amb llicència o llicències de connexió de programari client necessàries. 
Aquestes seran gratuïtes de forma permanent. 

2. Admetrà la integració d'Active Directory per a la gestió d'usuaris de Control Client i Mobile Apps (sistemes 
operatius mòbils iOS i Android). 

3. Les funcions d'administració i les funcions d'operació es realitzen per separat als clients següents: 

a. Client web: tota l'administració de servidor s'ha de realitzar mitjançant un client de 
navegador web a través de LAN, WAN o Internet. No es requereix cap programari client 
per a l'administració del sistema. 

b. Client de control: S'ha d'accedir a totes les funcions de l'operador de seguretat mitjançant 
el client de control connectat a servidor mitjançant LAN, WAN o Internet. 
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c. Client mòbil: s'accedeix a les funcions bàsiques de l'operador de seguretat mitjançant el 
client mòbil connectat a servidor mitjançant LAN, WAN o Internet 
 

4. Admetrà els formats de codificació H.264, H.264+, H.265 i H.265+ 

5. Admetrà la gestió de la llicència SUP per garantir una actualització sense problemes. 

6. Admetrà la baixada de registres des del Gestor de serveis 

7. Admetrà zones horàries múltiples i DST 

Accés i seguretat: 

1. Tindrà una protecció amb contrasenya integrada que no depèn del servidor 

2. El sistema disposarà d'autenticació d'usuari. 

3. Activació segura: 

a. Un algorisme del sistema comprovarà la força de la contrasenya definida per l'usuari, basant-se en el 
criteris del fabricant. 

b. El sistema ha de determinar i mostrar el nivell de seguretat de la contrasenya com a "feble", "mitjà" o 
"fort". 

c. La contrasenya ha de contenir un mínim de dos tipus de caràcters (lletres minúscules, majúscules lletres, 
números i caràcters especials). 

d. Només es permetran caràcters ASCII. 

e. La longitud de la contrasenya ha de ser de vuit caràcters com a mínim. 

f. La plataforma VMS constarà del servidor, el client, el component de servei i SDK de plataforma. La 
interacció entre servidor i client, servidor i component de servei, servidor i l'SDK de la plataforma admetrà 
HTTP i HTTPS. 

Per garantir la seguretat de l'emmagatzematge de dades, totes les dades sensibles emmagatzemades al 
servidor s'han de xifrar. 

Tota la informació sensible que no s'hagi de desxifrar s'ha de xifrar mitjançant un esquema de xifratge 
irreversible. Tota la informació sensible que s'hagi de desxifrar haurà de ser xifrada per esquema de xifratge 
que es pot desxifrar. 

El VMS adoptarà els algorismes de xifratge següents: RSA, AES, SHA i MD5. Tots els algorismes de xifratge 
procedeixen de la biblioteca estàndard de codi obert OpenSSL-1.0.2K. La versió d'OpenSSL s'actualitzarà 
d'acord amb les polítiques del laboratori de seguretat del fabricant. 

Per defecte, el protocol HTTP s'utilitza per a l'accés web. De manera opcional, els usuaris poden habilitar 
HTTPS 

HTTPS: els usuaris poden importar el certificat HTTPS per millorar la seguretat de la transmissió de dades. 

HTTP: en mode HTTP, la plataforma proporcionarà una solució de seguretat independent per evitar atacs. 

Per garantir la seguretat global de la plataforma, quan els clients obtenen visualització o reproducció en 
directe 

Streaming des de dispositius mitjançant SMS (Streaming Server), el dispositiu s'autenticarà mitjançant 
l'SMS primer. 
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La plataforma autenticarà els usuaris en funció del nom d'usuari i la contrasenya. La força de la contrasenya 
i el temps de caducitat es podrà configurar per separat a la plataforma. Si l'administrador oblida l'inici de 
sessió contrasenya, la plataforma permetrà als usuaris restablir la contrasenya mitjançant llicència. Per 
garantir el sistema seguretat, la informació d'entrada s'ha d'amagar durant l'entrada de la contrasenya. 

Durant la transmissió, la contrasenya s'ha de xifrar mitjançant l'algorisme RSA en mode HTTP i el 
mecanisme de xifratge intern HTTPS s'utilitzarà en mode HTTPS. 

En el procés d’inici de sessió a la plataforma, s'utilitzarà el codi de verificació + bloqueig d'usuari + bloqueig 
de l'adreça IP per evitar atacs maliciosos per la força bruta per millorar el nivell de seguretat de la 
plataforma. 

Autenticació home-màquina: si s'introdueix una contrasenya incorrecta durant l'inici de sessió, els usuaris 
hauran d’introduir manualment a més un codi de verificació. 

Bloqueig d'usuari: aquest paràmetre és obligatòriament activat. Si la contrasenya s'introdueix 
incorrectament durant cinc vegades consecutives, l'usuari no pot iniciar sessió al sistema en 30 minuts. 

Bloqueig de l'adreça IP: aquest paràmetre està activat per defecte. Els usuaris poden configurar 
manualment el nombre de temps d'error i període de bloqueig. Si el nombre d'intents d'inici de sessió 
incorrectes per a la mateixa adreça IP supera el valor especificat, l'adreça IP no es pot utilitzar per iniciar 
sessió al sistema dins de període de bloqueig especificat. 

Després que el client iniciï sessió amb èxit al sistema, el servidor generarà una sessió aleatòriament per 
cada client. La sessió pot reduir eficaçment els riscos de cracking causats per la verificació freqüent de la 
interacció del nom d'usuari i la contrasenya durant el negoci. Cada sessió tindrà una durada fixa. 

Quan caduca una sessió realitzada per un client, l'usuari tornarà a iniciar sessió a la plataforma. 

En mode HTTP, per garantir que la plataforma no sigui atacada per atacs de reproducció, cada sessió farà 
portar una fitxa anti-repetició, que és única a cada sessió. El testimoni o oken no és vàlid immediatament 
després de cada sol·licitud per evitar atacs de testimoni repetits. El testimoni s'ha de xifrar mitjançant AES. 

Per obtenir informació sensible, com ara el nom d'usuari i la contrasenya que s'utilitzen diàriament, el VMS 
ha de proporcionar solucions de seguretat basades en els escenaris reals del servei. 

Tota la informació sensible es xifra durant la interacció entre el client i el servidor. En HTTP mode, el 
xifratge AES s'utilitzarà per generar una clau AES aleatòria per a cada inici de sessió, per assegurar-se que 
les dades no es roben fàcilment. En mode HTTPS, s'utilitzarà el xifratge de certificat SSL. 

Per a l'emmagatzematge d'informació sensible, la plataforma proporcionarà un d’esquema 
emmagatzematge diferent segons les diferents necessitats. Per evitar la filtració del xifratge clau d'una 
plataforma per no afectar altres plataformes, la solució adoptarà l’esquema dinàmic de xifratge AES per a 
informació sensible (com ara la contrasenya d'accés a la base de dades i el dispositiu contrasenya d'accés) 
que s'ha d'emmagatzemar localment. Per evitar la fuga de contrasenyes de l'usuari del sistema causada 
per la fuga de fitxers de dades del sistema, la contrasenya de l'usuari de la plataforma s'ha de xifrar 
mitjançant un algorisme SHA i emmagatzemat en text xifrat. 

 

Auditoria de seguretat 

La plataforma admet d'auditoria de seguretat d'accés al servidor, que s'utilitza per supervisar els registres 
del dispositius gestionats al sistema. Els usuaris poden establir regles d'esdeveniments i alarmes per al 
servidor d'auditoria de seguretat mitjançant el client web. Quan els registres dels dispositius gestionats es 
consideren anormals, un esdeveniment o alarma s'activarà i els usuaris poden rebre l'alarma a través del 
client de control. D'aquesta manera, la plataforma pot controlar l'estat d'execució dels dispositius gestionats 
pel servidor d'auditoria de seguretat, assolint els requisits de seguretat del sistema. 
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Alarmes i incidències: 

EL VMS ha de suportar el següent (configuració, testeig, visualització, cerca, registres i assignació, així com 
la seva gestió completa sobre mapes): 

 

● Esdeveniment desencadenant 

● Recepció d'esdeveniments 

● Enllaç d'alarma 

● Alarma combinada 

● Configuració i Gestió 

● Visualització d'alarma en temps real 

● Funcionament de l'alarma 

● Cerca i exportació 

● Estadística i Anàlisi 

● Gestió de permisos 

 

Seguretat dels usuaris 

 

1. Ha d’admetre la configuració de permisos per a rols, inclosos els permisos d'accés als recursos, recursos 
permisos, permisos de configuració i funcionament, estat de l'usuari (inactivar o activar) i període efectiu 
del rol 

2. Ha d’admetre l'addició manual d'usuaris i grups d'usuaris, la importació del domini AD (Activate 
Directory). usuaris, activar o desactivar usuaris, forçar la sessió, etc. 

 

Sincronització del domini AD 

 

1. Suport a la configuració de la relació de mapeig entre el domini AD i la persona 

2. Ha d’admetre la sincronització del domini AD amb la persona o el grup de persones 

3. Ha d’admetre la sincronització del domini AD amb el grup de seguretat 

 

El VMS ha d'incloure una APP mòbil que s'instal·larà en dispositius Android i IOS. 

 

Aquesta aplicació mòbil per a operadors ha d'oferir les següents característiques mínimes: 

 

Vídeo: 

Divisió de finestres, vista d'un sol canal i vista de diverses finestres. 
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Afegint canals nous a la visualització en directe actualment. 

Canvi de canal a la visualització en directe. 

Canvi de la visualització en directe a la reproducció. 

Control PTZ. 

Enregistrament i captura manuals, previsualització i desament sota demanda. 

Compartint imatges i/o captures per correu electrònic sota demanda. 

Deformació d'ulls de peix 

Vista de vídeo i dades de l'ANPR 

Control de la porta en directe 

Visualitza la cara detectada a la visualització en directe 

Afegeix un vehicle a la llista de vehicles 

Cerca persona i vehicle que passa 

Afegeix preferits 

Control d'àudio 

Vistes privades 

Seguiment visual: Ha d’admetre el canvi d'una càmera actual a les càmeres associades en el mode de 
seguiment visual durant la visualització en directe.  

Ha d’admetre el canvi d'una càmera actual a les càmeres associades en el mode de seguiment visual durant 
la reproducció i exportant el vídeo. 

Ha d’admetre la configuració de si s'inicia automàticament la reproducció del vídeo gravat. 

Donar suport a la vista privada i a la vista pública. 

Ha d’admetre l'emmagatzematge de la vista durant la visualització en directe o la reproducció, i Ha 
d’admetre l'estalvi de càmeres, finestra divisions, preajustos, paràmetres de canvi automàtic, paràmetres 
de zoom digital, mapa i pàgina web. 

Ha d’admetre l'addició de vistes directament afegint càmeres per lots a diferents àrees. Suport a la 
configuració tipus de flux de càmera. Ha d’admetre la configuració de l'interval de canvi automàtic. 

Ha d’admetre visualitzacions prèvies en miniatura. 

Ha d’admetre arrossegar una càmera a la vista per iniciar la visualització en directe o la reproducció. 

Suport a la vista d'edició. Ha d’admetre l'edició d'interval de canvi automàtic, pausa, canvi de vista, edició 
de càmera informació, etc. en reproduir el vídeo. 

Suport per mostrar la vista a la paret intel·ligent. 

Ha d’admetre la configuració de la vista predeterminada a la propera sessió. 
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Preferits 

1. Ha d’admetre l'addició de càmeres d'ús freqüent als Preferits. 

2. Donar suport a compartir recursos amb altres usuaris i mostrar els recursos preferits dels altres compartit 
amb els usuaris. 

3. Ha d’admetre el canvi automàtic segons les vistes a Preferits. 

 

Diagnòstic d’errades 

1. Ha d’admetre la visualització de codis d'error i missatges d'error quan s'ha produït un error en iniciar la 
visualització en directe. Suport il·lustrant el camí de transmissió detallat. Ha d’admetre l'estat de salut, els 
registres i l'historial relacionats amb els nodes esdeveniments. Donar suport a la presentació de motius de 
fallada de funcionament. 

2. Ha d’admetre la visualització de codis d'error de reproducció, missatges d'error, ruta de transmissió. 
Suporta la visualització granular per node de l’estat de salut, registres i històrics d’events. Permet introduir 
raons d’errors d’operació. 

 

Cerca de vídeos 

1. Ha d’admetre la cerca per interval de temps, tipus de reproducció, ubicació d'emmagatzematge i 
segmentació de vídeo. 

2. Donar suport a la cerca per etiqueta i paraula clau. 

3. Ha d’admetre la cerca de les imatges de vídeo activades per un esdeveniment de transacció que conté 
info de TPV. 

4. Ha d’admetre la cerca de les imatges de vídeo activades per l'esdeveniment ATM. 

5. Ha d’admetre la cerca de fitxers de vídeo on es produeixen esdeveniments VCA. Els esdeveniments VCA 
inclouen anàlisi dinàmica, creuament de la línia i detecció d'intrusions. 

6. Ha d’admetre la cerca de les imatges de vídeo bloquejades de la càmera. 

 

Exportació de vídeo 

1. Ha d’admetre exportació/exportació per lots de vídeo. 

2. Ha d’admetre diversos formats com MP4, AVI i EXE. 

3. Ha d’admetre la configuració de la ruta d'emmagatzematge del fitxer que s'exportarà. Ha d’admetre la 
còpia de seguretat dels fitxers a disc de xarxa. 

4. Suport a l'exportació després del xifratge. 

5. Ha d’admetre la combinació de fitxers exportats en un sol fitxer. 

6. Suport a la gestió de tasques de descàrrega. Ha d’admetre tasques programades 
d'inici/aturada/eliminació/descàrrega de tot. Ha d’admetre continuar baixant després de tornar a connectar 
la xarxa. 

7. Ha d’admetre la programació de 4 períodes de temps per descarregar vídeo en temps lliure. 

8. Ha d’admetre l'estalvi de vídeo com a prova. 
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Monitorització en temps real al mapa 

1. Suport per mostrar l'estat dels recursos en temps real (porta, pis, entrada d'alarma i sortida d'alarma). 

2. Ha d’admetre el control remot en temps real (porta, terra, entrada d'alarma i sortida d'alarma). 

3. Suport per mostrar alarmes de recursos (porta, pis, entrada d'alarma i sortida d'alarma) en temps real. 

4. Ha d’admetre la visualització en directe en temps real de la càmera enllaçada amb la porta. 

5. Suport per mostrar el recompte regional d'entrades i sortides en temps real. 

6. Suport per mostrar l'enclavament de diverses portes en temps real. 

7. Suport per mostrar anti-passback en temps real. 

 

Videowall 

1. Suport a la detecció de dispositius en línia: en el mateix segment de xarxa amb el servidor o el client. 

2. Ha d’admetre l'addició de dispositius mitjançant adreça IP, segment IP i segment de port. 

3. Ha d’admetre el salt a la pàgina de configuració remota del dispositiu mitjançant el navegador web. 

4. Ha d’admetre la configuració en cascada de descodificadors i controladors de paret intel·ligents. 

5. Ha d’admetre la visualització de l'estat de la placa secundaria de la font del senyal i la sortida de 
descodificació i l’estat del senyal. 

6. Suport per mostrar la vista especificada al mur intel·ligent. 

1. Suport per afegir, suprimir i editar la paret intel·ligent LCD. 

2. Ha d’admetre l'addició, la supressió i l'edició de la paret intel·ligent LED. 

3. Ha d’admetre resolucions d'edició per lots de les sortides dels descodificadors. 

4. Ha d’admetre enllaçar la sortida de descodificació amb la finestra i alliberar aquest enllaç. 

5. Configuració del port d'àudio del smart wall. 

6. Ha d’admetre la configuració del color de fons/imatge de la sortida. 

7. Suport per mostrar el número de port de sortida de descodificació a la pantalla gran. 

8. Ha d’admetre la configuració de tipus de transmissió (seqüència/seqüència principal) i el canvi automàtic 
del tipus de reproducció. 

9. Ha d’admetre la visualització i la descàrrega de l'ID de la càmera. 

10. Ha d’admetre fonts de senyal que transmeten la visualització en directe dels canals en un lot. 

11. Ha d’admetre la configuració d'àudio per a tota la smart wall. 

 

Obre la finestra i mostra a Smart Wall 

1. Ha d’admetre el mode de divisió de finestres (finestra 4/9/16/36), la finestra de bloqueig i 
l'ampliació/restauració de la mida de la subfinestra fent doble clic. 

2. Ha d’admetre crear finestres d'itinerància, suprimir-les i moure-les, i enganxar-les a la part superior/a 
inferior i canviant la mida de les finestres itinerants. 
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3. Ha d’admetre l'habilitació/desactivació de la regla VCA. 

4. Suport per mostrar el número de la finestra. 

5. Suport per mostrar la font de senyal local (única o en lot) a la smart wall mitjançant ONVIF, 

Protocol propietari del fabricant o el nom de domini de la càmera. 

6. Suport per controlar la visualització de la paret de vídeo d'una càmera per canviar automàticament en 
una sola finestra, incloent fer una pausa, continuar, veure l'últim/següent canvi automàtic i ajustar-lo per 
horari. 

7. Ha d’admetre la commutació manual/substream de la font del senyal. 

8. Ha d’admetre el control PTZ. 

9. Ha d’admetre la personalització de l'identificador de la càmera que es mostra a la smart wall. 

10. Suport al client mostrant les imatges de la mateixa manera que les de la smart wall completa, smart 
wall reproducció i control de la imatge de vídeo a la finestra. 

11. Suport per mostrar l'estat de les sortides de descodificació i les fonts de senyal. 

12. Doneu suport al client mostrant les imatges de la mateixa manera que les de smart wall complet. 

13. Suport per afegir un logotip a la finestra. 

14. Ha d’admetre la configuració de la imatge de fons. 

15. Suport per mostrar l'escriptori a la smart wall. 

16. Suport de finestres d'unió. 

17. Ha d’admetre la visualització de l'escriptori a la smart wall. 

 

LED Smart Wall 

1. Ha d’admetre subtítols rodants/estàtics. 

2. Ha d’admetre la vista prèvia del disseny de la smart wall. 

3. Suport per unir finestres. 

 

Visionat 

1. Ha d’admetre l'addició, la supressió, l'edició i la cerca al grup de visualitzacions/visualitzacions. 

2. Ha d’admetre canviar els horaris de visualització per setmanes i reproduir visualitzacions en moments 
concrets. 

3. Ha d’admetre la visualització de vistes a la smart wall segons la programació. 

4. Ha d’admetre l'edició de la programació de visualitzacions. 

5. Suport a l'establiment de vistes públiques i privades. 

6. Doneu suport a la visualització de miniatures de les vistes passant el cursor a la llista de visualitzacions. 
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Teclat 

1. Ha d’admetre l'accés als teclats de xarxa. 

2. Ha d’admetre la visualització a la paret intel·ligent prement l'ID de la càmera al teclat. 

Gestió de permisos 

1. Suport per controlar el permís d'accés al mòdul de smart wall. 

2. Suport a l'assignació de permisos d'operació per smart walls. 

3. Ha d’admetre l'assignació de permisos per afegir, suprimir, editar i cercar dades mitjançant smart walls. 

4. Suport a l'assignació de permisos segons descodificadors i controladors de divisió. 

5. Ha d’admetre l'addició, la supressió, l'edició i la cerca de permisos mitjançant descodificadors i smart 
wall 

controladors. 

Configuració de streaming 

1. Ha d’admetre la configuració global del tipus de flux (flux secundari/principal) de la pantalla de smart 
wall i canviant el tipus de flux segons el mode de divisió de finestra. 

2. Ha d’admetre la configuració dels mitjans de transmissió segons les àrees per mostrar-les a la smart 
wall. 

 

Enllaç d'alarma 

1. Ha d’admetre la visualització de smrat wall per a l'enllaç d'alarma d'una càmera específica en una única 
o múltiples finestres. 

2. Suport per mostrar la vista d'un mur de descodificació específic enllaçat amb una vista de monitor a 
smart wall. 

3. Ha d’admetre la configuració de la durada de la visualització d'alarmes a la smart wall, ja sigui 
sobreescritura l'alarma anterior i el tipus de flux de la pantalla de paret intel·ligent (flux secundari/principal). 

4. Ha d’admetre la divisió automàtica de finestres per a les alarmes d'enllaç que es mostren a la smart wall. 

5. Ha d’admetre les alarmes d'enllaç amb marc vermell que es mostren a la smart wall. 

6. Suport a la configuració de l'alarma de detecció en línia/fora de línia de descodificadors/controladors de 
smart walls. 

Còpia de seguretat i restauració de dades 

Ha d’admetre la còpia de seguretat i la restauració de les dades de les smart walls. 

Estat de manteniment 

Suport per visualitzar l'estat de manteniment dels descodificadors i controladors de smart walls. 

 

Manteniment: 

Ha d’admetre el càlcul periòdic de registres de recursos i registres de dispositius, i Ha d’admetre l'enviament 
d'informes per correu electrònic. 
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Llindar d'ús del servidor 

1. Suport a la configuració de llindars d'ús de CPU i RAM de tot el servidor. 

2. Suport a la supervisió de l'ús de CPU i RAM en temps real. 

Temps d'espera de la xarxa 

Ha d’admetre la configuració del temps d'espera de la sol·licitud d'interacció segons l'estat de la xarxa. El 
valor predeterminat del temps d'espera és de 60 segons, que es pot configurar com a 90 o 120. 

 

Freqüència de control de salut 

1. Ha d’admetre la comprovació de l'estat del dispositiu i del servei. 

a. Dispositiu: dispositiu de codificació, dispositiu de control d'accés, dispositiu de control d'ascensor, 
videoporter, dispositiu de control de seguretat, estació d'acoblament i dispositiu de xarxa. 

b. Servidor: servidor de gravació i servidor intel·ligent. 

c. Freqüència de comprovació: minut, hora, dia (mínim: 1 minut; màxim: 30 dies; predeterminat: 3 minuts). 

2. Ha d’admetre la comprovació de les capacitats del dispositiu. 

Freqüència de comprovació: minut, hora, dia (mínim: 1 minut; màxim; 30 dies; predeterminat: 3 minuts). 

3. Suport per comprovar l'estat de la gravació. 

Freqüència de comprovació: minut, hora, dia (mínim: 1 minut; màxim; 30 dies; predeterminat: 3 minuts). 

4. Suport per activar alarma/esdeveniment. 

Freqüència de comprovació: minut, hora, dia (mínim: 1 minut; màxim: 30 dies; predeterminat: 3) 

minuts). 

 

Visió general en temps real 

1. Ha d’admetre la visualització de l'estat del dispositiu (normal i excepció), la visualització de l'estat del 
servidor i dels recursos (normal, excepció i advertència). (Detalls de l'estat de la càmera: càmera fora de 
línia, pèrdua de vídeo, excepció de comunicació, excepció d'enregistrament, sense programació 
d'enregistrament configurada i excepció d’armat). 

2. Ha d’admetre l'actualització manual i l'actualització regular de l'estat del dispositiu, recurs i servidor. 

3. Ha d’admetre la configuració de l'actualització periòdica al client mòbil (per defecte, l'actualització 
regularment activada al client web cada 3 minuts). 

4. Ha d’admetre l'exportació de dades de tot l'estat del dispositiu i l'estat dels recursos en format EXCEL o 
CSV. 

5. Ha d’admetre l'exportació de les dades seleccionades (totes les dades o excepcions). 

6. Ha d’admetre exportar només topologia o topologia amb dades quan hi hagi topologia. 

7. Suport per mostrar i actualitzar la jerarquia de topologia de la xarxa. 

8. Ha d’admetre l'ampliació i l'allunyament de la topologia, l'ampliació de la vista, la pantalla completa i 
l'autoadaptació. 

9. Ha d’admetre la cerca de la ubicació del recurs i la ruta de connexió. 
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10. Suport de visualització de detalls, configuració remota i registres del dispositiu. 

11. Ha d’admetre la visualització de dades normals i d'excepció del servidor de gestió del sistema. 

12. Suport per mostrar en temps real CPU, RAM, espai d'emmagatzematge d'imatges, xarxa (enviament i 
recepció), i passarel·la de streaming. 

13. Ha d’admetre la visualització per lots de l'estat de les càmeres, codificadors i descodificadors en llocs 
remots. 

14. Suport per mostrar l'estat de la xarxa (pobre a bo) per a switchos gestionables. 

 

Registres del servidor 

1. Ha d’admetre la cerca del registre segons el lloc remot, el tipus de registre, l'activador del registre, el 
recurs filtrat i l'hora seleccionada. 

2. Ha d’admetre l'exportació de registres de llocs remots i registres del sistema central en format EXCEL o 
CSV. 

 

Registres del dispositiu 

1. Ha d’admetre la cerca dels registres locals del dispositiu de codificació, dispositiu de control de seguretat, 
dispositiu de descodificació, dispositiu de control d'accés, dispositiu de control d'ascensors i dispositiu de 
xarxa. 

2. Ha d’admetre l'exportació de registres locals del dispositiu. 

3. Ha d’admetre l'exportació de registres en línia/fora de línia de diversos dispositius. 

4. Ha d’admetre l'exportació de registres en línia/fora de línia per al dispositiu. 

5. Ha d’admetre la visualització per gràfics i llista sobre els registres de durada en línia del dispositiu i l'últim 
temps fora de línia. 

 

Registres de recursos 

1. Suport a la cerca de l'estat de gravació del recurs. 

2. Ha d’admetre la visualització de l'estat de gravació en cada moment. 

3. Ha d’admetre la cerca de registre en línia/fora de línia. 

4. Ha d’admetre la visualització per gràfics i llista sobre els registres de durada en línia del dispositiu i l'últim 
temps fora de línia 

5. Ha d’admetre l'exportació de registres de recursos. 

 

Reproducció: 

Vista única i múltiple, reproducció síncrona, mode PiP, metratge i compartició de captures per correu. 

Afegiu, suprimiu, editeu i visualitzeu etiquetes i detalls de les gravacions. 

Doble autenticació. 
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Videoporter: 

Rebre trucades, rebutjar, parlar, escoltar, veure vídeos en directe 

Mostra diverses trucades 

Canvia les trucades per respondre 

Obrir/tancar la porta 

 

Mapes: 

Mostra recursos afegits a un mapa (càmeres, portes, estacions interiors, etc.) 

Filtre les fonts 

Localitzar les fonts 

Apropar/reduir 

Afegir/editar/suprimir etiqueta 

Mapes de canvi 

Visualització en directe 

Veure registres de vehicles que passen. 

Control d'entrada d'alarma 

Operar recursos de tercers 

 

Gestió d'alarmes: 

Mostra alarma 

Notificacions d'alarma push 

Actualitzar les alarmes 

Filtre les alarmes 

Visualitza i reprodueix imatges/metratges relacionats amb l'alarma sota demanda 

Rebre trucades des de les estacions d'intercomunicació 

Marca la notificació d'alarma 

Accepteu una alarma específica. 

Reconeixement d'alarma de lot 

Activar esdeveniments definits per l'usuari 

Cerca: 

Vídeo etiquetat 

imatge coincident 

Imatge capturada 

Persona que apareix amb freqüència 
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Registres en arxius 

Accés a la identitat 

Vehicles de pas 

Registres de visitants 

Cerca per resultats de cerca 

Llista de persones, llista de vehicles. 

 

Informes: 

Informe del mapa de calor 

Informe d'anàlisi de vehicles 

Informe de recompte de persones 

Informe d'anàlisi de cues 

Informe de temperatura 

Informe de la ruta 

 

Vigilància de la salut: 

Veure l'estat de la càmera, la porta i el lloc remot. 

Consulta l'estat dels recursos integrats de tercers. 

 

A efectes de resum de material en ambdós mercats, es resol segons: 

 

Ud Resumen Quantitat Referencia 

Mercat 
Independència 

Referencia 

u Cámara 
accesos 

6,00 DS-2CD6825G0/C-
IVS(2.0MM) o equivalent 

u Cámara 
domo 

accesos 

6,00 IDS-2CD7146G0-IZS(2.8-
12MM) o equivalent 

u Cámara 
bussines 

24,00 DS-2CD6365G0E-
IS(1.27MM)(B) o equivalent 

u Cámara 
CCTV 

10,00 DS-2CD1743G0-IZ(2.8-
12MM) o equivalent 

u Digital 
signage+mo

nitor 

5,00 DS-D6043UL-B/S o 
equivalent 

u Soportes 
cámaras 

51,00 DS-1271ZJ-DM25 + 
SA1280ZJ-DM25 o 

equivalent 
u NVR para 

mapa de 
calor 

1,00 DS-7732NI-M4 + 2*10TB o 
equivalent 
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u NVR para 
CCTV 

1,00 DS-7732NI-I4 + 2*10TB o 
equivalent 

u Cable UTP 4.334,00 -- 

u Corrugado 175,00 -- 

u Fergon 650,00 -- 

u Software 1,00 -- 

 

Ud Resumen Quantitat Referencia 

Mercat 
Sant Pere 

Referencia 

u Cámara 
accesos 

3,00 DS-2CD6825G0/C-
IVS(2.0MM) o equivalent 

u Cámara 
domo 

accesos 

3,00 IDS-2CD7146G0-IZS(2.8-
12MM) o equivalent 

u Cámara 
bussines 

7,00 DS-2CD6365G0E-
IS(1.27MM)(B) o equivalent 

u Cámara 
CCTV 

8,00 DS-2CD1743G0-IZ(2.8-
12MM) o equivalent 

u Digital 
signage+mo

nitor 

3,00 DS-D6043UL-B/S o 
equivalent 

u Soportes 
cámaras 

21,00 DS-1271ZJ-DM25 + 
SA1280ZJ-DM25 o 

equivalent 
u NVR para 

mapa de 
calor + 
CCTV 

1,00 DS-7732NI-M4 + 2*10TB o 
equivalent 

u Cable UTP 800,00 -- 

u Corrugat 332,50 -- 

u Fergon 190,00 -- 

u Software 1,00 -- 

 

2.5.- GUIXETES 
 
 
2.5.1.- ABAST 
 
Es dota a l'Ajuntament de Terrassa de la pre-instal.lació de la infraestructura per a les guixetes o taquilles 

refrigerades a cada un dels mercats proposats.  Aquesta infraestructura ha de complir amb tots els 

requeriments segons: 

 

1. Instal·lació i posada en marxa de taquilles refrigerades  als mercats i espais indicats 

2. Dotar d' eines de control l' Ajuntament de Terrassa que els permeti recaptar els indicadors d' ús. 

3. Facilitar la compra als  clients tradicionals del mercat. 
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4. Facilitant la recollida de les compres als clients del mercat amb aquesta nova solució de 
lliuraments 

5. Dotar els mercats d' una solució omnicanal que els permeti als seus clients un servei de 
Cilck&Collect. 

 

2.5.2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES TAQUILLES 
 
Les taquilles o guixetes es troben fora d'aquest projecte/licitació. de totes maneres se'n fa una descripció 

perquè la infraestructura o pre-instal.lacìó compleixi amb els requisits corresponents. 
 
 

FCT-8R o equivalent FCT-10R o equivalent 
 
 
 
 
2.5.3.- Materials de construcció 

 

Els casellers hauran de poder instal·lar-se tant a interior com a l'exterior. Cada mòdul disposarà de dues 
columnes i cadascuna d' elles podrà facilitar la temperatura de refrigerat o ambient segons la necessitat 
de cada instal·lació. Es disposa dels mòduls següents: 

 

1. Unitat de Control: 

refrigerat (2 °C a 8 °C) / ambient: mòdul principal amb tots els components electrònics, pantalla 
de control i 8 compartiments 

2. Mòdul extensió: 

refrigerat (2 °C a 8 °C) / ambient: mòdul d'extensió  amb 10 compartiments 
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Cada caseller està fet d'acer inoxidable per dins i d'acer conformat en fred per fora de 0,45 mm de gruix 
i no conté plom (RoHS). 

Cada compartiment està equipat amb una capa d'escuma de poliuretà (de 60 mm): això garanteix una 
resistència significativa tant a temperatures exteriors molt altes com molt baixes. 

S' ha desenvolupat un sistema especial per equipar cada porta de manera que no es formi escarxofa i 
bloquegi l' obertura. 

Caldrà un sistema de descongelació equipat a les taquilles. Aquest sistema elimina la humitat de l' aire de 
retorn de la taquilla mitjançant un potent evaporador i així elimina la creació d' escarxofa. La condensació 
generada s' evapora. Per tant, no cal proporcionar un sistema de drenatge d' aigua. 

Adjuntem com a  annex 1 a aquest document certificat de compatibilitat electromagnètica. 
 
 
 

 
Component 

 
Descripció 

 
Detalls 
 

 
Pantalla 

 
Pantalla tàctil de 19'' 

 
Anti-refracció 

 
Lector 

 
Codi de barres, QR... 

 
Honeywell 3310. 

No. Caixes 8 Caixes Ambient 

Refrigerat 

Alimentació 230 V (fase, neutre + terra) 50 Hz 16 A 

protecció diferencial en la part superior 

de la línia. 

1.098 kWh/dia 

(25 ) 

 
Capacitat 

 
Més de 400L 

 

 
Pes nét 

 
130 història clínica. 

 

 
Temperatures 

 
Refrigerat (2-8 ) y ambient 

 

Modificació de 

temperatura 

Manual. Per columna 

Gruix del 

aïllament 

Més de 60mm 
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Especificacions del mòdul de Extensió 

 

Component 
 

Descripció 
 

Detalls 

Sistema de 

refrigeració 

Compressor independent Anti-gebre 

Dimensions externes (H x 

W x D) 

2020 x 1000 x 550 Mm. 
 

 

Dimensions 

internes 

(H x W x D) 

Caixa superior 285 x 325 x 320 Mm 

Caixes mitjans 310 x 325 x 400 Mm 

Caixa inferior 295 x 325 x 215 Mm 

 

No. Caixes 10 Caixes Ambient Refrigerat 

Alimentació 230 V (fase, neutre + sòl) 50 Hz 

16 A protecció diferencial en la part 

superior de la línia. 

1.098 kWh/dia 

(25 ) 

 
Capacitat 

 
Més de 400L 

 

 
Pes Nét 

 
130 història clínica. 

 

 
Temperatures 

 
Refrigerat (2-8 ) y ambient 

 

Modificació de 

temperatura 

Manual Per columna 

Gruix del 

aïllament 

Més de 60mm 
 

Tipus de compressor Dual Anti Gebre 
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2.5.4.- Sistema d'ionització de plasma (auto-netejant) 

Els mòduls disposaran d' un sistema de purificació de l' aire. 
 

Les espores de floridura són presents tant a l' aire interior com a l' exterior.  
Reduir el nivell de floridura minimitza el seu efecte sobre les al·lèrgies i 
millora la salut general. S'ha comprovat que els purificadors d'aire ionitzants 
de plasma i el sistema de neteja automàtica maten eficaçment gèrmens, 
bacteris, virus, floridura i olors. 
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2.5.5.- Modularitat 
 

Es permetrà dimensionar la mida de cada taquilla en funció de la necessitat de cada mercat.  Partint      
d'un mòdul d'unitat  de control  es podran annexar tants mòduls d'extensió com siguin necessaris. Tot i 
que el requeriment inicial és subministrar taquilles de 18 i 28 buits, la modularitat de les taquilles ha de 
permetre l'ampliació de les mateixes quan es cregui convenient. 

 
Han de tenir la flexibilitat d'oferir un mateix mòdul a una sola temperatura o tenir una columna dedicada 
a refrigeració i l'altra a ambient (com es pot observar en les imatges inferiors). 

 
Exemples dels mòduls connectats i possibles combinacions de temperatura: 
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Taquilla Petita Taquilla Gran 

 

 
* Incloure un mòdul de control amb pantalla és obligatori en totes les configuracions. 
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2.5.6.- Mesures 
 

Basant-nos en els requeriments es considera que l' òptim es: 
 
1. Per a les ubicacions que requereixen taquilla petita, el Locker estarà compost per: 
 

1. 1 mòdul d'Unitat   de Control + 8 compartiments (refrigerat/ambient) 
2. 1 mòdul extensió de 10 compartiments (refrigerat/ambient) Fent un total de 18 

compartiments per al locker petit. 
 

2. Per a les ubicacions que requereixen taquilla gran, el Locker estarà compost per: 
 

1. 1 mòdul d'Unitat   de Control + 8 compartiments (refrigerat/ambient) 
2. 2 mòduls de 10 compartiments (refrigerat/ambient) Fent un total de 28 compartiments per al 

locker gran. 
 
A continuació, incloem una representació gràfica de cada tipus de taquilla. 

 

Taquilla petita Taquilla gran 
 
 

Se mostren les mesures tant externes  dels mòduls, com les mesures internes dels  boxes. 
 

Dimensions externes (Alt x Ample x Profund) 2020 x 1000 x 550 mm 

Dimensions internes (Alt x 

Ample x Profund) 

Caixa superior 285 x 325 x 320 mm 

Boxs mitjans 310 x 325 x 400 mm 

Caixa inferior 295 x 325 x 215 mm 



Propuesta!T&cnica!de!taquillas!refrigeradas!para!El!Ayuntamiento!de!Terrassa!

Mesures externes de les taquilles: 

Taquilla petita (Alt x Ample x Profund) 2020 x 2000 x 550 mm 

Taquilla gran (Alt x Ample x Profund) 2020 x 3000 x 550 mm 

A continuació, detallem en la proposta els dos models de configuració diferents, susceptibles d'instal·lació 

Configuració  
1. mòdul d'  Unitat de Control + 8 compartiments 

2. mòduls de 10 compartiments 

Total: 28 compartiments 

Taquilla gran (Alt x Ample x Profund) 2020 x 3000 x 550 mm 
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Configuració  
1 mòdul d' Unitat de Control + 8 compartiments 1 mòdul 

de 10 compartiments 

Total: 18 compartiments 

Taquilla petita (Alt x Ample x Profund) 2020 x 2000 x 550 mm 
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2.5.7.- Connectivitat 
 

Les taquilles es connectaran a la VPN del client independentment del sistema de comunicacions que 
s'utilitzi (4G / DSL / FTTH). 

 
Entre d' altres, el router té les característiques següents: 

 
1. SIM simple (opció dual SIM) amb canvi de  paràmetre dinàmic  . 
2. Commutador Giga Ethernet de 4 ports (disponible per a actualitzacions). 
3. 1 puerto WAN. 
4. Gestió Centralitzada M2M. 
5. Integració VPN. 
6. Xifrat de comunicacions. 
7. Regles de recuperació automàtica de comunicació a través de diverses interfícies. 
8. Càrrega de configuració remota des de l ' eina M2M. 

 

També es subministrarà amb el router una eina de gestió remota de la mateixa plataforma M2M 

(per ser instal·lada en el servidor que el client especifiqui).  Amb aquesta eina és possible: veure 

l'estat dels enrutadors, carregar configuracions i firmware, resetejar-los, veure estadístiques, etc. 

 

Tant la connexió elèctrica com l' extrem de línia subministrat per l' operador de comunicacions 

estan protegits contra, per exemple, intents de desconnexió a través d' un sistema que bloqueja 

el cap del connector contra el marc. En el cas que s' intenti desconnectar l' extrem, la força 

passarà al marc i no al sistema de connexió. 

 

A més, els compartiments de manteniment estan monitoritzats per un sensor que permet el 

registre i planificació de cadascuna de les accions en el sistema, ja sigui per part del personal de 

manteniment o de tercers. 

 

Es dotarà de la plataforma i eines necessàries, perquè es permeti la connectivitat dels lockers a 

un servidor de control d'internet i d'un futur Marketplace a través d'una API d'integració. 

 

Addicionalment subministrarà una plataforma (MMT) que permeti la gestió, monitoratge i 

traçabilitat de totes les taquilles i les comandes realitzades a les mateixes. 

 

Aquesta plataforma permet: 

 
1. Generar reserva de boxs per a cada taquilla. 
 

Bloquejarà el box i no permetrà la seva obertura sense el codi d ' obertura que emet la plataforma Facilitar 
informació de la traçabilitat de totes les comandes d' inici a fi. 
 

1. Sol· licituds presentades. 
2. Comandes retirades pel  client. 
3. Comandes caducades pendents de retirar 
4. Comandes retirades per estar caducats... 

.... 
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Estat de la taquilla en temps real.  Buits disponibles, ocupat, estat de  la comanda, ... Llistat de terminals 
instal·lats i estat dels mateixos. 

 
Generació de comunicació amb els usuaris via mail per notificar els codis d' obertura.  Aquesta comunicació 
es pot realitzar via SMS però amb cost addicional no contemplat en aquesta proposta. 
 
A continuació, aportem pantalles de mostra de la funcionalitat de la plataforma. Amb l'eina MMT o equivalent 
anteriorment ja referenciada, la gestió de les reserves de buits a la taquilla és àgil i senzilla. 
 
 
 

Formulari de creació de reserves 
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Consulta  de  l'estat de la  taquilla en temps real  

 

 

Llistat de terminals de la xarxa 
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Seguiment de reserves 

 
2.5.8.- Operativitat 
 

Addicionalment a l'anteriorment descrit (integració a través d'API i plataforma MMT o equivalent), els 
casellers es podran utilitzar de forma independent, el sistema d'interacció amb la taquilla és senzill, ràpid 
i customitzable. Tots els interfícies estaran disponibles en català i en castellà. 

 
La taquilla disposarà d' un sistema d ' obertura de portes per al seu buidatge i neteja, aquest sistema d' 
obertura serà facilitat a través de targeta RFID per al responsable del terminal que li donarà accés a una 
pantalla que li permetrà l' obertura de portes. 

 
Incloem a continuació una reproducció del flux de pantalles per a dipòsit i retirada a la taquilla: 

 
Dipòsit 
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Retirada 
 

 
 
 
2.5.9.- Personalització de les taquilles 
 

Tal com hem simulat, cada mercat pot personalitzar la seva taquilla amb un vinil adherible amb 

la imatge desitjada. 

 

Actualment tan sols es objecte de licitació la mà d’obra associada a les tasques 

d’alimentació i ampliació del quadre elèctric de cadascun dels mercats per preveure 

el posterior subministrament de les guixetes refrigerades adients ; per tant queda 

exempt en aquest projecte el seu subministrament i adequació, malgrat la descripció 

que se’n fa de les seves característiques.  

 

2.6.- GESTIÒ DE FRED CAMBRES FRIGORIFIQUES 
 
2.6.1.- OBJECTIU 
 

Mitjançant sistemes de control, es busca gestionar la temperatura de les cambres frigorífiques 

del Mercat de la Independència i el Mercat de Sant Pere mitjançant un protocol KNX o equivalent, 

d'aquesta manera es podrà obtenir dades de climatització el tractament de les quals aportarà 

valor a la cadena de fred dels aliments. 

 

2.6.2.- FUNCIONALITAT DEL SISTEMA 
 

El sistema domòtic s' encarrega de recollir informació a través de sensors o entrades per 

posteriorment processar aquesta informació i emetre-les diverses ordres assignades als actuadors 

o sortides del sistema, A més de poder accedir a xarxes exteriors de comunicació i informació. 

Els sistemes domòtics faciliten el disseny de les instal·lacions de forma personalitzada a la com 

les possibles modificacions futures de les noves tendències i formes de vida, amb la qual cosa 

fent que el sistema sigui completament flexible, a mida i polifuncional. 
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La xarxa domòtica permet interconnectar-se amb les demàs xarxes coexistents a ella, permetent 

realitzar les diverses aplicacions. La instal·lació domòtica i la instal·lació elèctrica estan regulades 

segon la ITC-BT-51, establint els requisits dels sistemes domòtics en les instal·lacions d’edificis. 

 

 

2.6.3.- AVANTATGES DEL SISTEMA KNX 
 

Els avantatges que aporta els sistemes KNX són: 

 

· Considerable estalvi energètic a un baix cost operacional: Mantenint el control de 

les cambres frigorífiques es pot determinar en quina moment necessita més o menys 

potència el compressor per mantenir la temperatura desitjada dins de l' equip. Mantenir 

un monitoratge constant de les variables i prendre correccions oportunes, d' aquesta 

manera es pot reduir el consum energètic i la despesa en les factures elèctriques. 

 

· Estabilitat facilitat a millores futures: KNX és un sistema completament flexible a 

l'hora de la seva modificació o ampliació a noves aplicacions o funcionalitats, ja que els 

nous components simplement es connectaran al bus existent per a la seua programació 

i configuració. 

 

· Considerable estalvi energètic a un baix cost operacional. 

 

2.6.4.- COMPONENTS DEL SISTEMA KNX 
 

Els components domòtics són els elements que permeten el control i la gestió de la instal·lació. 

Com que és una topologia distribuïda, els sensors i actuadors van intercanviant informació per tal 

d' executar les aplicacions desitjades. Cada component té una funció dins dels sistemes domòtics. 

En aquest cas es valorarà els destinats a les cambres frigorífiques a cada mercat: 

 

2.6.4.1.- Font d' alimentació 

 

Cada línia i acoblador de bus o àrea ha d' estar alimentat d' una font d' alimentació. Aquesta 

subministra una tensió de 24-30 V en contínua, depenent del nombre de components que aquest 

alimenta, necessitarà més o menys amperatge. 
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2.6.4.2.- Actuadors 

 

Són els elements del sistema que s' encarreguen de processar i executar els telegrames rebuts 

dels sensors. Consten d' un acoblador al bus i un mòdul de terminal, de manera que ambdós van 

integrats dins de l' actuador. Igual que els sensors, es troben multitud d'actuadors depenent de 

les seves funcionalitats, com per exemple els actuadors que han de fer la il·luminació, 

climatització, etc.  

 

 

2.6.4.3.- Sonda de Temperatura 

!

El sensor o sonda de temperatura que a 0 °C té 100 ohms i que en augmentar la temperatura 

augmenta la seva resistència elèctrica. Aquest sensor és el cor sensible a la temperatura de 

qualsevol termòmetre de resistència. A banda de la forma de muntatge, són les seves 

característiques les que bàsicament determinen les propietats tècniques de mesura del sensor. 

 

L' increment de la resistència no és lineal però si creixent de tal manera que mitjançant taules és 

possible trobar la temperatura exacta a la qual correspon. Normalment les sondes industrials es 

fabriquen encapsulades. 

 

En un extrem hi ha l'element sensible (Sensor RTD) i en l'altre hi ha el terminal elèctric dels cables 

protegit dins d'una caixa rodona d'alumini (capçal). 
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2.6.4.4.- Sensor analògic/digital 

Un sensor analògic - digital ofereix àmplies funcionalitats. Disposa de 4 entrades que poden ser 

configurades com a entrades binàries multifunció, optoacoblades per a sensors i polsadors lliures 

de potencial, com sonda de temperatura o com a entrada de sensor de moviment. Inclou quatre 

termòstats de zona per a control de circuits de fred/calor. Accessoris: Sondes de temperatura i 

sensor de moviment. 

 

 

2.6.4.5.- Interface IP/Router 

La interfície Ethernet / KNX HD67825-KNX-E-B2 permet realitzar la connexió entre una PC 

d'escriptori o una computadora portàtil i un sistema/dispositiu KNX existent a través d'una xarxa 

LAN . Aquests equips suporta el protocol de tunelització i permet l' adreçament, parametrització, 

visualització i diagnòstic dels dispositius KNX a través del programari ETS. 

 

La interfície Ethernet / KNX permet accedir a la xarxa KNX de forma local o remota gràcies a una 

simple connexió LAN. 
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2.6.5.- LLISTAT DE MATERIAL DE GESTIÒ CAMBRES FRIGORIFIQUES A MERCAT DE LA 
INDEPENDÈNCIA I MERCAT DE SANT PERE 
 

Hardware, llicències, manteniments i serveis del projecte 

MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 

KNX 

CANT. DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

1 Font d’alimentació KNX 640 mA  
MTN693003 o 

equivalent 

1 Bobina KNX CABLE BUS/KXN BLINDADO 2x0.80 (BOBINA 200M) -- 

1 

Actuador binari amb accionament manual 

(Es planteja com a entrades/binaries lliure potencial que han d’integrar 

els senyals provinents de la central d’intrusió i incendis) 

REG-K/4x230/16 

o equivalent 

8 
Sonda de temperatura d'acer. Cable d'1,5m. (-30ºC a 125ºC). Instal·lat 

i programat 

ZAC-NTC68S o 

equivalent 

2 Sensor analògic/digital. Instal·lat i programat 
QUAD Plus o 

equivalent 

1 KNX/IP Router programat 
REG-K o 

equivalent 

1 Font d’alimentació REG DC 24 V/1,25 A 
693003 o 

equivalent 

Llicèncias 

1 

Llicència del servidor de visualització i control. Enregistrament de 
dades, enviament d'e-mails, control local i/o remot, algoritmes lògics, 

rellotges horaris, limitació de temperatures, control d'alarmes per 
temperatura, etc. en format enracable. Programació i renderitzat del 

supermercat inclosos 

-- 

Taula 14: Taula Resum dels materials KNX Mercat de la Independència. 

Hardware, llicències, manteniments i serveis del projecte 

MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 

KNX 
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CANT. DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

1 Font d’alimentació KNX 640 mA  
MTN693003 o 

equivalent 

1 Bobina KNX CABLE BUS/KXN BLINDADO 2x0.80 (BOBINA 100M) -- 

1 Actuador binari amb accionament manual 
REG-K/4x230/16 

o equivalent 

3 
Sonda de temperatura d'acer. Cable d'1,5m. (-30ºC a 125ºC). Instal·lat 

i programat 

ZAC-NTC68S o 

equivalent 

1 Sensor analògic/digital. Instal·lat i programat 
QUAD Plus o 

equivalent 

1 KNX/IP Router programat 
REG-K o 

equivalent 

1 Font d’alimentació REG DC 24 V/1,25 A 
693003 o 

equivalent 

Llicències 

1 

Llicència del servidor de visualització i control. Enregistrament de 
dades, enviament d'e-mails, control local i/o remot, algoritmes lògics, 

rellotges horaris, limitació de temperatures, control d'alarmes per 
temperatura, etc. en format enracable. Programació i renderitzat del 

supermercat inclosos 

-- 

Taula 15: Taula Resum dels materials KNX Mercat de Sant Pere. 

 

2.7.- SISTEMES DE GESTIÓ 
 
2.7.1.- FUNCIONALITAT DEL SISTEMA 
 

La integració ha de ser total amb el sistema, tant pel que fa a les alarmes, dades,  llistes blanques 

i negres, entre d’altres paràmetres. 

 

El Building Management System (BMS), o sistema de gestió d'edificis, té la funció de millorar la 

gestió i el control, avançant cap al concepte de ciutat intel·ligent. El BMS serà un sistema 

informàtic que controla i automatitza els elements mecànics, elèctrics i tecnològics dels mercats, 

com la climatització, la il·luminació, la megafonia, els subministraments, els ascensors, els 

sistemes de vigilància i contra incendis , etc. 

 

Es resoldrà una bossa d’hores per formació al personal tècnic municipal per assessorar sobre el 

funcionament de plataforma Nearby, softwares i assistir a la seva gestió. 

 

Bàsicament, el sistema de BMS estarà format per dos elements: 

· Maquinari: per exemple sensors, centrals de gestió, consoles de control, etc. 
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· Programari: programes informàtics que usen protocols com C-Bus, Dali, Modbus, etc. 

Conviuen les solucions tancades que proporcionen tot el maquinari i el programari 

(subministrats per fabricants com Johnson Controls, Schneider, Siemens, Honeywell, etc.) 

juntament amb solucions obertes formades per elements de maquinari i programari 

interoperables, basats en estàndards oberts com TCP-IP, Ethernet, etc.  

 

El sistema de BMS ofereix diferents avantatges: 

 

· Permet el control i la supervisió centralitzats de tots els elements de l'edifici. 

· Facilita la ràpida detecció de les incidències per a un manteniment preventiu. 

· L'automatització de les feines de supervisió augmenta la productivitat del personal. 

· Proporciona informació detallada del consum que en fomenta l'eficiència energètica. 

· La millora de la gestió incrementa el confort i la seguretat dels usuaris de l'edifici. 

A banda d'això, obre el camí cap als anomenats «edificis intel·ligents».  

La combinació de les solucions de BMS amb noves tecnologies com el Big Data, l'aprenentatge automàtic 

o la intel·ligència artificial permeten que un edifici no només sigui més fàcil de mantenir, sinó que es 

pugui arribar a autogestionar d'acord amb els paràmetres definits pels seus responsables, i alertant-los 

només quan hi hagi una incidència o s'hagi de prendre una decisió important sobre la gestió de cada 

Mercat. 

 

2.7.2.- CARACTERÍSTIQUES RELATIVES ALS SOFTWARE A IMPLANTAR 
 

Monitorització web, responsive i multidispositiu dels Mercats. 

!
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El sistema reconeix tota la informació controlada dels centres i casals integrats i es presenta en 

una visualització o SCADA  general que actua de plànol interactiu a la població.  

 

Allà s’hi ubicaran icones per cada edifici, el color de la qual, informarà de forma ràpida i intuïtiva 

de l’estat del mercat (sales ocupades/desocupades), entitats o serveis que les utilitzen, 

aforaments, accessos indeguts, horaris d’apertura i tancament, registre de dades, etc. Per 

configurar i supervisar el centre, l’usuari intervindrà sobre la icona del centre i accedirà a la 

pantalla de detall de l’edifici per interpretar cada variable d’estat.   

 

Característiques més rellevants: 

· Accedeix per web sense límit de clients concurrents 

· Accedeix des de qualsevol sistema operatiu 

· Genera portals web SCADA i GIS sense programació 

· Crea pantalles natives web amb Drag&Drop i TagPicker 

· Dissenyar gràfics SCADA amb l'editor de dibuix InkScape 

· Grid d'alarmes/incidències nadiu web 

· Real Time Trends incrustat a web sense codi 

· Escull gràfics avançats a la llibreria 

· Descàrrega i/o crea els teus gràfics avançats JQuery 

· Video Stream web per RTSP nadiu 

 
Es resoldrà una bossa d’hores per formació al personal tècnic municipal per assessorar 

sobre el funcionament de plataforma Nearbysensor, softwares i assistir a la seva 

gestió. 
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2.8.- DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
 
2.8.1.- NOMBRE DE PRESES. 

 

Es relacionen a continuació el nombre de preses, per a cada estada de la instal·lació dels mercats 

en qüestió. 

 

Per al Mercat de la Independència: 

 

S.C.E. I WiFi (Planta Baixa) 
Parades AP' s WiFi 
Accessos -- -- 

1-23 (RS-01)  
AP-01 a l' AP-

23 W-01/W-02 

24-49 (RS-02)  
AP-24 a l' AP-

49 W-03 

50-66 (RS-03)  
AP-50 a l' AP-

66 W-04/W-05 

67-81 (RS-04)  
AP-67 a l' AP-

81 W-06 

82-93 (RS-05)  
AP-82 a l' AP-

93 W-07 al W-10 

nº Preses 93 10 
 

Total de 
Preses 93 10 

 

Taula 16: Definició del nombre de preses AP i WiFi al Mercat de la Independència 

 

Cambres d'accés, aforament i comptatge (Planta Baixa) 

Parades CCTV Control             
d' Accessos 

Comptatge 
d'Aforament 

Accessos C-01/02/03 -- -- 
1-23 (RS-01)  -- D-01 A-01 
24-49 (RS-02)  -- -- -- 
50-66 (RS-03)  -- -- -- 
67-81 (RS-04)  -- D-02 A-02 
82-93 (RS-05)  -- D-03 a D-05 A-03 a A-05 
nº Preses 3 5 5 
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Cambres d'accés, aforament i comptatge (Planta Soterrani) 

Estades CCTV Control              
d' Accessos 

Comptatge 
d'Aforament 

Frigor. (01-08) C-10 -- -- 

Accessos 
C-04/05 C-

08/09  D-06 A-06 

Magatzems C-06/07 -- -- 
nº Preses 7 1 1 

 

Total Preses 10 6 6 
 

Taula 17: Definició del nombre de preses de càmeres al Mercat de la Independència. 

 

Pantalles Digitals, Control Tèrmic i Taquilles (Planta 
Baixa) 

Parades Pantalles Digitals Control 
Tèrmic Taquilles 

Accessos -- -- -- 
1-23 (RS-01)  -- BI-01 a BI-06 -- 
24-49 (RS-
02)  CI-01 BI-07 a BI-10 GX-01 
50-66 (RS-
03)  -- BI-11 a BI-14 -- 
67-81 (RS-
04)  CI-02 BI-15 a BI-18 -- 
82-93 (RS-
05)  CI-03 a CI-05 BI-19 a BI-24 -- 
nº Preses 5 24 1 

 

Total 
Preses 5 24 1 

 

Taula 18: Definició del nombre de preses de pantalles, taquilles i control tèrmic al Mercat de la Independència. 

Pantalles Digitals, Control Tèrmic i 
Taquilles (Planta Soterrani) 

Estades 
Sonda de 

Temperatura 
Frigorif. (01-08) TI-01 a TI-07 
Accessos -- 
Magatzems -- 
nº Preses 7 

  
Total de 
Preses 7 

 

Taula 19: Definició del nombre de preses de sonda de temperatura al Mercat de la Independència 
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Per al desplegament de serveis al Mercat de Sant Pere, tenim el següent resum: 

 

S.C.E. I WiFi (Planta Baixa) 
Parades AP' s WiFi 
Accessos -- -- 

1-32 (Rack A)  
AP-01 a l' AP-

32 W-01 a W-05 

nº Preses 32 5 
 

Total Preses 32 5 
 

Taula 20: Definició del nombre de preses AP i WiFi al Mercat de Sant Pere 

Cambres d'accés, aforament i comptatge (Planta Baixa) 

Parades CCTV Control d' 
Accessos 

Comptatge 
d'Aforament 

Accessos 
C-01 a C-

04 -- -- 

1-32 (Rack A)  -- D-01 a D-03 A-01 a A-03 
nº Preses 4 3 3 

 
   

Cambres d'accés, aforament i comptatge (Planta Soterrani) 

Estades CCTV Control d' 
Accessos 

Comptatge 
d'Aforament 

Frigorif. (01-03) -- -- -- 

Accessos 
C-05 a C-

08  -- -- 

Magatzems -- -- -- 
nº Preses 4 0 0 

 
   

Total de Preses 8 3 3 
 

Taula 21: Definició del nombre de preses de càmeres al Mercat de Sant Pere 

Pantalles Digitals, Control Tèrmic i Taquilles (Planta 
Baixa) 

Parades Pantalles Digitals Control 
Tèrmic Taquilles 

Accessos CI-01 a CI-03 -- GX-01 
1-32 (Rack 
A)  -- BI-01 a BI-08 -- 
nº Preses 3 8 1 

 

Total 
Preses 3 8 1 

Taula 22: Definició del nombre de preses de pantalles, taquilles i control tèrmic al Mercat de Sant Pere. 
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Pantalles Digitals, Control Tèrmic i 
Taquilles (Planta Soterrani) 

Estades 
Sonda de 

Temperatura 
Frigorifi. (01-03) TI-01 a TI-03 
Accessos -- 
Magatzems -- 
nº Preses 3 

  
Total de Preses 3 

 

Taula 23: Definició del nombre de preses de sonda de temperatura al Mercat de Sant Pere 

 

2.9.- RESUM DELS MATERIALS NECESSARIS PER A LA XARXA DE VEU I DADES. 
 

Es detallen a continuació els components de cadascuna de les instal·lacions de la instal·lació, per 

a l'accés al servei. 

 

2.9.1.- SALA C.P.D. PLANTA BAIXA 
 
MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 
 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

1 Rack19" porta de vidre 42U 
901B89222M o 

equivalent 

5 Rack19" porta de vidre 12U 
901B89223M o 

equivalent 

6 Mòdul de ventilació per a rack 19" 2 ventiladors amb termòstat 
901Z332000 o 

equivalent 

6 Zocalo 800 x 1000 
901Z360029 o 

equivalent 

7 Panell 19" 8 schukos c/interruptor PVC Negre Ersys (ASAC) 
869508CIDN o 

equivalent 

6 Panell de 24/48 ports UTP Cat 6 (1 panell backup coure) 
9915652348 o 

equivalent 

18 Panell passafils 1U 19" per a gestió de latiguillos de connexió  
901Z313100 o 

equivalent 

93 Cordó 2 mts. Cat6 RJ45 - RJ45 
740000020G o 

equivalent 

 

6 

 

Commutador o Switch Ethernet PoE administrat de 16 ports, 16 ports Ethernet 
PoE d'enllaç descendent de 100 Mbps, admet IEEE802.3 af/at i 2 ports Ethernet 
d'enllaç ascendent de 1000 Mbps. Compatibilitat amb la gestió de xarxa de Capa 
2 i la gestió PoE basada en web i proporcionar reenviament de dades d'alta 
velocitat. 

DH-PFS4018-16P-250 

o equivalent 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 
-32!- 

2 

Suport de protocols estàndard IEEE 802i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 
802.1p, 16 ports a 10/100/1000Mbps amb clavija RJ45 i Auto Negociació/Auto 
MDI/MDIX, emmagatzematge i enviament dels paquets de dades, 16 ports 
Gigabit switch a 10Base-T i 1010/1000 Base-T, Capa 2. 

TL-SG1016D o 

equivalent 

-- Mòdul GBIC per a badia SFP 1000BASESX de connexió troncal entre 
electrònica de xarxa en planta i swtich de core. 

AT-SPSX o equivalent 

-- Cable 4 parells trenats CAT6 per a enllaços permanents EIA/TIA 568B1 entre 
racks de CPD. Distància mínima segons estàndards, 15 mts.  

5144340125 o 

equivalent 

1 Controlador Wireless integrat de gestió de xarxa sense fil en centre. Equipat 
amb mòdul GBIC en badia SFP per a comunicació amb switch en CPD. 

Ictineo2 – Appliance o 

equivalent 

93 Punt d'accés sense fil 802.-11a/b/g per a ubicació en planta, de dotació de 
cobertura en zones comunes i passadissos. 

U6-Lite o equivalent 

1 Routerboard per a encaminament de la xarxa de clients des de i cap a 
Internet.  

RB-450G o equivalent 

1 Firewall perimetral. Routerboard 13 ports Gbit, 2GB RAM, RouterOS L6. 
Sumnistre, instal·lació i configuració. 

Microtik o equivalent 

 
Taula 24: Taula Resum dels materials. 

MERCAT DE SANT PERE 
 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

1 Rack19" porta de vidre 42U 
901B89222M o 

equivalent 

-- Rack19" porta de vidre 12U 
901B89223M o 

equivalent 

1 Mòdul de ventilació per a rack 19" 2 ventiladors amb termòstat 
901Z332000 o 

equivalent 

1 Zocalo 800 x 1000 
901Z360029 o 

equivalent 

2 Panell 19" 8 schukos c/interruptor PVC Negre Ersys (ASAC) 
869508CIDN o 

equivalent 

4 Panell de 24/48 ports UTP Cat 6 (1 panell backup coure) 
9915652348 o 

equivalent 

9 Panell passafils 1U 19" per a gestió de latiguillos de connexió  
901Z313100 o 

equivalent 

32 Cordó 2 mts. Cat6 RJ45 - RJ45 
740000020G o 

equivalent 

 

9 

 

Commutador o Switch Ethernet PoE administrat de 16 ports, 16 ports Ethernet 
PoE d'enllaç descendent de 100 Mbps, admet IEEE802.3 af/at i 2 ports Ethernet 
d'enllaç ascendent de 1000 Mbps. Compatibilitat amb la gestió de xarxa de Capa 
2 i la gestió PoE basada en web i proporcionar reenviament de dades d'alta 
velocitat. 

DH-PFS4018-16P-250 

o equivalent 

1 

Suport de protocols estàndard IEEE 802i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 
802.1p, 16 ports a 10/100/1000Mbps amb clavija RJ45 i Auto Negociació/Auto 
MDI/MDIX, emmagatzematge i enviament dels paquets de dades, 16 ports 
Gigabit switch a 10Base-T i 1010/1000 Base-T, Capa 2. 

TL-SG1016D o 

equivalent 

-- Mòdul GBIC per a badia SFP 1000BASESX de connexió troncal entre 
electrònica de xarxa en planta i swtich de core. 

AT-SPSX o equivalent 

-- Cable 4 parells trenats CAT6 per a enllaços permanents EIA/TIA 568B1 entre 
racks de CPD. Distància mínima segons estàndards, 15 mts.  

5144340125 o 

equivalent 
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1 Controlador Wireless integrat de gestió de xarxa sense fil en centre. Equipat 
amb mòdul GBIC en badia SFP per a comunicació amb switch en CPD. 

Ictineo2 – Appliance o 

equivalent 

32 Punt d'accés sense fil 802.-11a/b/g per a ubicació en planta, de dotació de 
cobertura en zones comunes i passadissos. 

U6-Lite o equivalent 

1 Routerboard per a encaminament de la xarxa de clients des de i cap a 
Internet.  

RB-450G o equivalent 

1 Firewall perimetral. Routerboard 13 ports Gbit, 2GB RAM, RouterOS L6. 
Sumnistre, instal·lació i configuració. 

Microtik o equivalent 

 
Taula 25: Taula Resum dels materials. 

!

2.9.2.- CABLEJAT VERTICAL 
 
MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 
 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA 

240 
Metres Cable f.o. 50/125 multimode, disseny folgat, OM4. Connectorització SC 

extrem a extrem mitjançant pigtai. 

7805175099 o 

equivalent 

5 Pigtail 1 mt. OM4 50/125 um. terminació en SC 
8120325001 o 

equivalent 

-- 
Cable telefònic de 100 parells Cat3 d' unió entre panells de parxís en CPD i 

successius panells en plantes superiors 
CTL-100 o equivalent 

-- 
Cable UTP Cat6 LSZH per a comunicació de backup entre CPD i subracks de 

planta. 

5144340125 o 

equivalent 

-- 

Cable 2X2XAWG22 especial per a senyals 

febles per a sistema de cablejat estructurat i punt d' accés 

sense fil en ascensors/ elevadors 

PROFINET EXTRAFLEX 

o equivalent 

Taula 26: Taula Resum dels materials i cablejat. 

 

2.9.3.- INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA D' ACCÉS 
 

Prenent com a referència el Reial Decret 346/2011, la infraestructura de la Xarxa d'Accés d'un 

centre està formada per: l'arqueta d'entrada, canalització externa, punt d'entrada general i la 

canalització d'enllaç per l'exterior i interior de cada mercat. A continuació, es descriuen de forma 

resumida aquests elements: 

 

2.5.3.1.- Punt d’interconnexió a l’edifici 

 

Habitualment l'arqueta d'entrada és un recinte exterior al centre, on conflueixen les canalitzacions 

de tots els operadors de telecomunicació i la canalització externa que enllaça amb el RTIC 

(Consergeria). Suporta les xarxes d'enllaç o d'alimentació i es construirà d'acord amb la norma 

UNE 133100 – 2," Infraestructures per a xarxes de telecomunicacions. Part 2: Arquetes i cambres 

de registre". 
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L'arqueta d'entrada es col·loca soterrada a la vorera el més propera a l'edifici o a la tanca 

perimetral del mercat i sempre a la zona de domini públic. S'haurà de tenir en compte la seva 

ubicació en la proximitat de les infraestructures existents dels operadors de telecomunicacions –

inferior a deu metres- per tal de minimitzar la canalització d'entronc entre les seves arquetes i 

l'arqueta d'entrada. 

 

En aquest cas es resolen 10mts de rasa i fibra (a definir pels tècnics municipals de 

sistemes) per interconnectar els dos mercats amb la fibra de l’Ajuntament. 

 

Tots els elements de la Xarxa d' Accés han de quedar clarament recollits en el plànol corresponent, 

incloent la infraestructura propera dels Operadors de Telecomunicacions, ja es tracti d' una 

arqueta, pal, caixa de façana o qualsevol altre element des del qual s' hagi d' efectuar 

previsiblement la connexió amb la nova infraestructura a construir. 

Aquests elements han d' estar referenciats respecte al límit de propietat del centre. Per possibilitar 

la sol·licitud de les preceptives llicències municipals, a la zona de domini públic, al plànol de la 

Xarxa d'Accés haurà d'estar continguda, com a mínim, la informació següent: 

 

· Característiques dels elements de les infraestructures: Mesures interiors de les 

arquetes, nombre i dimensions dels tubs. 

· Situació i disposició dels elements: Distàncies acotades entre l' arqueta d' entrada i 

l' arqueta final de l' Operador; distància i recorregut de la canalització exterior i de la 

canalització d' enllaç; punt d' entrada al mercat; punt d' entrada a l' edifici on se situa el 

RTIC; distàncies i recorreguts fins al mateix. 

 

En aquells casos excepcionals en què, per insuficiència d' espai en vorera o per prohibició expressa 

de l' organisme competent, la instal·lació d' aquest tipus d' arquetes no fos possible s' habilitarà 

un punt general d' entrada format per: 

 

· Registre d' accés: A la zona limítrofa del centre de dimensions capaces d' albergar els 

serveis equivalents a l' arqueta d' entrada i essent en tot cas les seves dimensions 

mínimes 400x600x300 mm. 

· Passamurs: Que permeti el pas de la canalització externa en la seva integritat. Aquest 

passa murs coincidirà en la seva part interna amb el registre d' enllaç, havent de quedar 

senyalitzada la seva posició en la seva part externa. 

 

Els registres d' accés es podran realitzar: 
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· Practicant al mur o paret de la façana un buit de les dimensions de profunditat indicades, 

amb les parets del fons i laterals perfectament enlluïdes. Hauran de quedar perfectament 

tancats amb una tapa o porta, amb tancament de seguretat, i portaran un cèrcol que 

garanteixi la solidesa i indeformabilitat del conjunt. 

· Encastant al mur una caixa amb la corresponent porta o tapa. 

 

Serà responsabilitat de l' operador la interconnexió entre la seva xarxa de servei i l' arqueta o el 

punt d' entrada general del mercat. 

 

 

2.5.3.2.- Canalització externa 

 

Conjunt de conductes subterranis, entre l' arqueta d' entrada i el punt d' entrada general al recinte 

del centre. Introdueix les xarxes d' accés a l' immoble.  

La construcció seguirà la norma UNE 133100–1. Infraestructures per a xarxes de 

telecomunicacions. Part 1: Canalitzacions subterrànies. 

 

La canalització externa estarà formada per un mínim de 2 conductes de PVC rígid o flexible 

de 63 mm de diàmetre exterior, com a mínim i de paret interior llisa.  Es projectarà la 

canalització de tal manera que el traçat pel domini públic sigui el mínim per poder accedir al 

mercat. 

 

Tipus de tubs 
EDIFICI IES 

Nº de 
Tubos Longitud (m) Assignació de serveis 

Doble paret de 63 
mm Æ 2 8 

1 conductes per a serveis de 
F.O. 

1 conductes per a serveis de 
RESERVA 

 

S' estimaran almenys dos operadors d' accés per a serveis de telefonia i dades i amb un tub 

mínim de reserva per a cadascun d' ells per a futures ampliacions o avaries. 

 

Es realitza una excavació de rasa per interconnexió de la instal·lació completa de la fibra del 

mercat amb la fibra de l'ajuntament, amb mitjans manuals. Es resol una instal.lació completament 

executada deixant el mercat interconnectat i perfectament operatiu. Inclourà l’estesa de fibra i 

canalitzacio soterrada amb aquest minim de 2 tubs de 63mm de diàmetre. 
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2.5.3.3.- Punt d' entrada general i canalització d' enllaç 

 

El punt d' entrada general i la canalització d' enllaç és el lloc on la canalització externa accedeix 

a la zona comuna del centre a partir de la qual, per mitjà de conductes o canals, es guien els 

cables de les diferents xarxes d' accés dels operadors fins a l' armari de distribució principal ubicat 

al planta baixa (mercat de la Independència) o planta altell (Mercat de Sant Pere) per tal que      

l' operadora pugui portar la fibra de l' exterior fins dins del rack sense problema. 

 

En el cas que el punt d' entrada al mercat sigui una tanca perimetral es construirà una canalització 

subterrània, de les mateixes característiques que la canalització externa, fins a l' edifici que 

permeti enllaçar amb el CPD, eliminar-se el registre d' enllaç associat al punt d' entrada general. 

En aquests casos el punt d' entrada general es considera que és l' element passa mur, capaç d' 

albergar els conductes de 63 mm de diàmetre exterior que provenen de l' arqueta d' entrada. 

 

La canalització d' enllaç, si s' escau, estarà formada pel mateix nombre de tubs de PVC que la 

canalització externa o metàl·lics resistents a la corrosió, si fos precís, fins arribar als edificis on es 

podrà utilitzar canals o safates superficials o sota fals sostre segons escaigui; en aquest cas, 2 

conductes de PVC rígid o flexible de 63 mm de diàmetre exterior, com a mínim i de 

paret interior llisa. 

 

Tipus de tubs 
EDIFICI IES 

Nº de 
Tubos Longitud (m) Assignació de serveis 

Doble paret de 63 
mm Æ 2 25 

2 conductes per a serveis de 
F.O. 

2 conductes per a serveis de 
RESERVA 

 

En el cas de canalització d'enllaç per canals s'hauran de preveure quatre compartiments 

independents per garantir la provisió de servei dels operadors de telecomunicació sent la 

superfície útil necessària mínima de 335 mm2 per a cada compartiment (NO ÉS EL CAS). 

 

2.9.4.- CANALITZACIONS D' INTERIOR 
 
2.1.2.1.- Canalització Troncal 
 

La canalització troncal és la que suporta la xarxa de distribució de la instal·lació de cada mercat i 

connecta el C. P. D.  amb els registres de pas.  

 

Aquesta està formada per safates o reixetes superficials per sostre en el seu tram de canalització 

troncal horitzontal i vertical. 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 
-37!- 

Les safates compliran la Norma UNE-EN 61537 "Conducció de cables. Sistemes de safates i de 

safates d' escala": Conducció de cables. Sistemes de safates i de safates d' escala. 

 

En aquestes canalitzacions, que serà exclusiva per als serveis de telecomunicació, s' intercalen 

els registres de pas, que connecten la canalització principal amb de distribució. Aquests registres 

també s' utilitzen per seccionar o canviar de direcció la canalització troncal. 

 

La canalització troncal vertical i horitzontal corresponent al tram entre plantes i a l' import, estarà 

formada per 1 canal de PVC-M1 en un color RAL a definir per la D.F. de 200 x 60 mm, 

amb la utilització següent: 

 

 

Tipus de safata 
Nº de 

Bandejas 
Longitud (m) Assignació de serveis 

Canal PVC-M1 

200 x 60 mm 
1 400 

Serveis de  

Telecomunicacions 

 

Les canals perimetrals, en mercat Independència, seran de PVC en color RAL  a definir 

per la D.F. com les existents i s’instal·laran per sobre de les finestres. Les canals 

centrals podran ser Rejiband instal·lades, mes o menys, un metre per sobre de les 

parades, com les existents. 

 

2.1.2.1.- Registres de pas 

 

S'instal·laran registres de pas en els punts de trobada entre una canalització de distribució i una 

troncal, en cada canvi de bifurcació de la canalització principal i en cada tram de 30 m de 

canalització.  

 

Aquests registres de pas a la instal·lació seran 3 (veure plànols i annexos) i de dimensions  

no inferiors a 36 x 36 x 13 cm, i s'instal·laran aquestes caixes de polièster premsat al fals sostre 

dels vestíbuls de planta, a cadascun dels accessos per pas d'instal·lacions. 
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Figura 24: Registres de pas 

 

Els registres de pas s' han ubicat en zones comunitàries de fàcil accés, de manera que s' impedeixi 

qualsevol manipulació no autoritzada a l' interior dels mateixos. 

 

2.1.2.1.- Canalització de distribució. 

 

La canalització de distribució, la configuració de la qual és en estrella, és la que suporta la xarxa 

de dispersió del local, connectant els registres de pas amb els registres de presa.  

 

La canalització de distribució estarà formada per safata tipus rejiband de 200x60mm, de 

material metàl·lic.  La suma de cadascuna d' aquestes canalitzacions s' indica en el quadre adjunt.   

 

Safata Longitud (m) Assignació de serveis 

Rejiband 340 
Serveis de  

Telecomunicacions 

 

 
2.5.5. DIVERSOS 

 

Els requisits de seguretat entre instal·lacions seran els següents: 

 

Com a norma general, es procurarà la màxima independència entre les instal·lacions de 

telecomunicació i les de la resta de serveis. Els encreuaments amb altres serveis es realitzaran 

preferentment passant les canalitzacions de telecomunicació per sobre de les d' un altre tipus. 

Els requisits mínims seran els següents: 

 

La separació entre una canalització de telecomunicació i les d' altres serveis serà, com a mínim, 

de 100 mm per a traçats paral·lels i de 30 mm per a encreuaments.  
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Si les canalitzacions interiors es realitzen amb canals per a la distribució conjunta amb altres 

serveis que no siguin de telecomunicació, cadascun d' ells s' allotjarà en compartiments diferents. 

La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d'aquestes canalitzacions secundàries conjuntes 

haurà de tenir un valor mínim de 15 kV/mm (segons norma UNE 60243). Si són metàl·liques, es 

posaran a terra. 

 

En el cas d' infraestructures comunes que incorporin serveis de RDSI, pel que fa a requisits de 

seguretat entre instal·lacions, cal atenir-se al que disposa l' apartat 8.4 de la Norma Tècnica d' 

Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per a l' Accés al Servei de Telefonia Disponible 

al Públic. 

 

Per assegurar la compatibilitat electromagnètica de les instal·lacions s'hauran de tenir en 

compte a més les normes següents: 

 

Accessos i cablejats: per tal de reduir possibles diferències de potencial entre els seus 

recobriments metàl·lics, l'entrada dels cables de telecomunicació i d'alimentació d'energia es 

realitzarà a través d'accessos independents, però pròxims entre si, i pròxims també a l'entrada 

del cable o cables d'unió a la posada a terra de l'edifici. 

 

Interconnexió equipotencial i apantallament: quan s'instal·lin els diferents equips (armaris, 

bastidors i altres estructures metàl·liques accessibles) es crearà una xarxa mallada 

d'equipotencialitat connectant les parts metàl·liques accessibles de tots ells entre si i a l'anell de 

terra de l'immoble.  

 

Tots els cables amb portadors metàl·lics de telecomunicació procedents de l'exterior de l'edifici 

seran apantallats, estant l'extrem de la seva pantalla connectat a terra local en un punt tan proper 

com sigui possible de la seva entrada al recinte que allotja el punt d'interconnexió i mai a més de 

2 m de distància. 

 

Descàrregues atmosfèriques: en funció del nivell ceràunic i del grau d' apantallament presents a 

la zona considerada, pot ser convenient dotar els portadors metàl·lics de telecomunicació 

procedents de l' exterior de dispositius protectors contra sobretensions, connectats també al 

terminal o a l' anell de terra. 

  

No s'ha considerat necessari en el cas de la instal·lació d'aquest projecte, per ser molt baix el 

nivell ceràunic de la zona. 
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Coexistència d'una futura RDSI amb altres serveis: les característiques dels senyals digitals RDSI 

poden veure's afectades per interferències procedents de fonts electromagnètiques externes 

(com ara motors) o descàrregues atmosfèriques. Per tal d' evitar aquests problemes, sempre que 

coexisteixin cables elèctrics de 220 V i cables RDSI, es prendran les precaucions següents: 

 

Es respectarà una distància mínima de 30 centímetres en el cas d' un traçat paral·lel al llarg d' un 

recorregut igual o superior a 10 metres.  

 

Si aquest recorregut és menor, la separació mínima, en tot cas, serà de 10 centímetres. Si hi 

hagués necessitat que es creuessin dos tipus de cables, elèctrics i RDSI ho faran en un angle de 

90 graus, per tal de minimitzar així l' acoblament entre el camp electromagnètic del cable elèctric 

i els impulsos del cable RDSI.  

 

En el cas de làmpades de neó es recomana que estiguin a una distància superior a 30 centímetres 

dels cables RDSI. En el cas de motors elèctrics, o qualsevol equip susceptible d' emetre forts 

paràsits, es recomana que estiguin a una distància superior a 3 metres dels cables RDSI.  

 

En el cas que no fos possible evitar els paràsits, es recomana utilitzar cables apantallats. 

 

 

3.- MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  
 

3.1.- ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
 

3.1.1.- ORGANITZACIÓ DE LES OBRES. 
 

El material que es pugui utilitzar es guardarà en un espai, d’aquesta planta baixa, en alguna de 

les sales que estigui en desús. Des d’aquest punt es distribuirà el material necessari per cada zona 

i es realitzaran les reparacions oportunes. Quan s’acabi la jornada laboral el material sobrant es 

tornarà a desar.  Els treballs d’instal·lacions definits a projecte s’hauran de realitzar de 

dilluns a dijous per les tardes. Dissabtes a la tarda i diumenges també es pot realitzar 

tasques d’execució i inclús, es poden plantejar tasques en horari d'apertura sempre i 

quan no afecti a l'activitat normal dels mercats. 

 

3.1.2.- MESURES PER MINIMITZAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A 
TERCERS I A L’ENTORN. 

 

Pel tipus d’obres que es duran a terme no està previst que afectin a tercers ni a l’entorn. Per 

aquest motiu no es preveu cap mesura especial en aquest aspecte. 
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3.1.3.- MESURES MEDIAMBIENTALS ADOPTADES PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES. 

 

Pel tipus d’obres que es duran a terme no està previst que tinguin afectació mediambiental. Per 

aquest motiu no es preveu cap mesura especial en aquest aspecte. 

 

 

3.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 

Es preveu un termini per l’execució total de les obres en una dues fases de 4 mesos 

en el cas del Mercat de la Independència a partir de la signatura del mateix, i de 2 

mesos en el cas del Mercat de Sant Pere. Aquest termini es determina en base a la 

dificultat afegida de que les instal·lacions s’han de realitzar i coordinació amb l’edifici 

en funcionament.  

 

L’execució dels treballs objecte del projecte s’hauran de dur a terme coordinades amb el personal 

responsable de l’equipament i amb el personal del servei de patrimoni i manteniment de 

l’Ajuntament de Terrassa, de manera que aquestes no afectin el normal desenvolupament de 

l’activitat dels edificis municipals. 

 

El període de garantia serà de dos anys (segons normativa legal vigent), si en el contracte no 

s’estipula un altre de major duració. El període de garantia comença a partir del moment en que 

la Direcció Facultativa lliuri el certificat final de recepció. 

 

Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests 

hauran de ser solucionats gratuïtament per la empresa instal·ladora, excepte que es demostri 

que les averies han estat produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la instal·lació. 

 

3.3.- PRESSUPOST 

 

A - MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) puja a 231.702,26 €. 

 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C.), IVA no inclòs, puja a 275.725,69 €. 

 

L’import del P.E.C. + IVA es concreta en 333.628,08 €. 
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Mercat de la Independència 

Mercat P.E.M G.G. B.I. I.V.A. P.E.C. 

M. de la Independència 231.702,26 € 30.121,29 € 13.902,14 € 57.902,39 € 333.628,08 € 

TOTAL 231.702,26 € 30.121,29 € 13.902,14 € 57.902,39 € 333.628,08 € 

B - MERCAT DE SANT PERE 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) puja a 127.214,12 € 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C.), IVA no inclòs, puja a 151.384,81 € 

L’import del P.E.C. + IVA es concreta en 183.175,62 € 

Mercat de Sant Pere 

Mercat P.E.M G.G. B.I. I.V.A. P.E.C. 

M. de Sant Pere 127.214,12 € 16.537,84 € 7.632,85 € 31.790,81 € 183.175,62 € 

TOTAL 127.214,12 € 16.537,84 € 7.632,85 € 31.790,81 € 183.175,62 € 

El   pressupost  per   a la infraestructura,  subministrament, instal·lació i posada en marxa  dels sistemes  

telecomunicacions d’ambdós mercats es resumeix: 

Pressupost total 

Mercat P.E.M G.G. B.I. I.V.A. P.E.C. 

M. de la Independència 358.916,38 € 46.659,13 € 21.534,99 € 89.693,20 € 516.803,70 € 

TOTAL 358.916,38 € 46.659,13 € 21.534,99 € 89.693,20 € 516.803,70 € 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C.), IVA inclòs, puja a 516.803,70 € 

3.4.- CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, el qual serà aprovat per la 

Direcció d’Obra. 
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3.5.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb la 

Disposició addicional sisena del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, que estableix que 

serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor superior a 350.000 euros, i per 

tant, es proposa la classificació del contractista, segons l’article 25 de Grups i subgrups en la 

classificació de contractistes d’obres. 

 

Grup I. Instal·lacions elèctriques 

Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 

 

De forma que segons l’article 26 de Categories de classificació en els contractes 

d’obres, es resol en la categoria 3) quan l’anualitat mitjana excedeixi els 360.000 

euros i no sobrepassi els 840.000 euros. 

 

3.6.- CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA 

 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les 

proves parcials i finals de la instal·lació. 

 

Un cop la instal·lació estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte 

s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació, independentment 

d’aquelles altres que consideri necessàries el director d’obra. 

 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, 

es comprovarà la correcte execució del muntatge i la neteja del bon acabat de la instal·lació. Es 

revisarà: 

 

· Execució d’acord amb les especificacions de projecte 

· Replanteig i ubicació dels equips 

· Verificar característiques dels equips a instal·lar amb els indicats a projecte 

· Verificar característiques i muntatge d’elements de control 

· Prova de funcionament de la instal·lació. 
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4.- DOCUMENTACIÓ “As Built” 
 

L'adjudicatari haurà de lliurar, a la finalització dels treballs, la documentació "As-Built", associada 

als subministraments i treballs realitzats. A continuació s'indica el contingut de la documentació 

que com a mínim haurà lliurar el contractista: 

 

· Descripció tècnica de l'equipament. 

· Documentació tècnica i marcat de cadascun dels equips. 

· Croquis de les instal·lacions efectuades. 

· Inventari dels equips incloent fabricant, mòdul, número de sèrie, etc. 

· Llicències o drets d’ús de programari: número de sèrie, clau d'activació, nom de l’usuari, 

nombre d'usuaris autoritzats, codi d'autorització, etc. 

· Metodologia i procés d’integració amb sistemes actuals. 

· Configuració del sistema. 

· Taula de configuració utilitzada (paràmetres establerts). 

· Guia ràpida de l´usuari dels equips ofrenats i que integren el sistema. 

 

 

4.1.- FORMACIÓ 
 

El personal destinat a l’execució del present contracte haurà de disposar dels certificats de 

formació dels equips ofrenats emesos pel seu fabricant. Aquest fet caldrà acreditar-ho 

documentalment per a que en quedi constància. 

 

El contractista haurà d´impartir la formació necessària al personal que l'Ajuntament de Terrassa 

designi, amb l’objectiu que adquireixin els coneixements necessaris del funcionament del sistema 

per poder-ne treure la màxima funcionalitat i el curs haurà de cobrir totes les matèries següents: 

 

· Visió global de l’aplicació. 

· Obtenció dels registres generats pel sistema. 

· Funcionalitats bàsiques i avançades del sistema. 

· Aplicacions addicionals ofertes. 

· Configuració dels avisos. 

 

Les sessions formatives al personal assignat s’hauran d´impartir en diferents sessions per a que 

el personal de l’ajuntament de Terrassa del Servei de Patrimoni i Manteniment pugui assistir-hi.  

Caldrà presentar la proposta de formació en la que el contractista ha de donar el màxim de detall 

possible. 
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4.2.- PERSONAL TECNIC. 
 

Es   considera  fonamental  per   al   desenvolupament  del projecte, que es disposi d’un equip 

de personal suficientment capacitat i experimentat com per a executar quantitativament i 

qualitativament totes les tasques planificades en la seva execució. 

 

Cal que s’esdevingui la designació d’un responsable tècnic qualificat com a tècnic responsable. Es 

requerirà, en tot cas, que l’empresa licitadora tingui un arquitecte o un enginyer en plantilla. 

4.3.- MANTENIMENT DEL SISTEMA 
 

El  proveïdor  haurà  de  proposar  un  sistema  de  manteniment  preventiu,  correctiu  

i  evolutiu de l’equipament subministrat, el qual tindrà una durada mínima de 3 anys 

des de la formalització del contracte i 2 anys addicionals a preu de projecte. 

 

El manteniment integral del software es resol en 5 anys. 

 

Es tindrà en compte el sistema de manteniment post-venda que pugui donar el licitador. Caldrà 

que l’adjudicatari detalli en què consisteix el tipus de manteniment que pot oferir, què i quan 

cobreix i la seva valoració. 

 

Es valorarà positivament que aquesta proposta de manteniment tingui associades eines de 

comunicació directes i informes d’incidències que facilitaran als tècnics municipals de l’ajuntament 

de Terrassa. També és rellevant demostrar la capacitat de l’empresa licitadora per a fer un 

manteniment pro-actiu i reactiu. Caldrà que es detalli en que consisteix cadascuna d’ambdues 

modalitats. 

 

Es valorarà positivament el fet que l’empresa disposi tant d’un sistema de manteniment reactiu 

com preventiu i la forma en el que aquest estigui desenvolupat per donar resposta en temps i 

forma. 

 

4.4.- MANTENIMENT DELS NODES IOT  
 
 

· Canvi dels Nodes IoT en cas de fallida de hardware cursant la garantia del fabricant si 

requereix.  

· Mantenir el control de stock dels diferents Nodes Iot  

· Revisió del cablejat estructurat en cas de fallida de comunicació entre Node IoT i 

plataforma Nearbysensor.  
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· Distribució i actualització d’imatges dels Node IoT  

· Documentar actualització d’imatges amb els nous requeriments.  

· Caldrà definir un SLA entre proveïdor i Ajuntament. 

 
4.5.- MANTENIMENT PLATAFORMA NEARBYSENSOR  

 
· Alta i configuració de nous Node Iot.  

· Suport en cas de fallida de la Plataforma.  

· Manteniment i actualització dels Agents ubicats als Nodes IoT.  

· Actualització i manteniment de la Plataforma.  

· Manteniment DB Plataforma Nearbysensor  

· Caldrà definir un SLA entre proveïdor i Ajuntament  

 

4.6.- MANTENIMENT PREVENTIU 
 

El manteniment preventiu té com a objectiu detectar amb antelació les possibles fallades dels 

sistemes instal·lats i evitar-ne situacions futures que puguin dificultar la operativitat dels sistemes, 

així com minimitzar els risc d’incidències. 

 

En aquest sentit, el licitador ha de detallar el pla de manteniment preventiu pels sistemes i 

infraestructures  que  es  detallen  al  present  document,  detallant  les  tasques  així  com  

l’horari  i  la freqüència de les mateixes. 

 

També caldrà especificar en el plec com es duran a terme les comprovació del sistema i neteja 

de: 

 

· Equips de control i gestió del sistema de seguretat, servidors i elements auxiliars. Equips 

de gravació i transmissió. 

· Comprovació de correcte funcionament del sistema del Centre de Control. 

· Visites del personal tècnic quan siguin requerides per l’usuari, justificades per presumptes 

avaries del sistema. Es valorarà el grau de resposta en la intervenció depenent de la 

gravetat de la incidència. 

· Suport telefònic com a  mínim de 8h a  15,   tots els dies laborals. Es valorarà positivament 

períodes d’atenció superiors. 

· Suport per correu electrònic.   Es valoraran positivament eines específiques que permetin 

la gestió de les possibles incidències. 

· Llibre de manteniment que inclogui: 
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· Actuacions executades del manteniment programat (preventiu i normatiu) classificat per 

tipus d’instal·lació. 

· Un apartat d’observacions, informes tècnics i comentaris que es trobin adient a formular 

per tipus d’instal·lació. 

· Llistat resum de  valoració qualitativa de  l’estat de  conservació general de  cada  tipus 

d’instal·lació. 

· Es  lliurarà  còpia  d’aquest  informe  al  Responsable  Tècnic  de  l’Ajuntament  en  suport 

electrònic. 

· Designació d’un responsable tècnic qualificat com a tècnic de manteniment preventiu 

amb les funcions: 

· Fer complir el treball del manteniment preventiu programat. 

· Atendre els requeriments que li formuli el Responsable Tècnic assignat per l’ajuntament 

per gestionar aquest contacte. 

· Organitzar l’execució de treballs d’acord amb les necessitats de l’Ajuntament. 

· Realitzar l’informe mensual detallat al present plec de prescripcions tècniques de les 

instal·lacions objecte del contracte. 

· Equip humà i material de manteniment. 

· Els  equips  humans  estaran  dotats  dels  mitjans  materials  i  tècnics  que  calgui  a  fi 

d’executar els treballs previstos. 

· L’adjudicatari es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la formació dels seu 

personal en matèria de prevenció de riscos laborals. 

· L’adjudicatari disposarà de material de manteniment per tal de realitzar una substitució 

avançada, dins un ordre lògic, de material i consumibles que ho requereixin per tal de 

deixar operatiu el sistema afectat. 

· Aquest material per a substitució avançada podrà convertir-se en material definitiu 

segons es requereixi des de l’Ajuntament i amb la seva facturació aprovada, o bé fins el 

moment de l’adquisició per part de l’Ajuntament del material definitiu seleccionat. 

 

 

4.7.- MANTENIMENT CORRECTIU 
 

El manteniment correctiu es realitza per part de l’adjudicatari una vegada que es detecti qualsevol 

avaria o incidència de l’equipament subministrat inclòs a l’adjudicació del present contracte que 

així ho requereixi. 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari la reparació de les avaries, la substitució dels equips durant 

el període de garantia, desplaçament del personal, mà d’obra, subcontractes, etc. 
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S’haurà de detectar i reparar qualsevol avaria, encara que aquesta no produeixi indisponiblitat ni 

degradació del sistema. El licitador presentarà els  models d’informes de servei i registre. 

 

Que contempli la monitorització del sistema, de manera que es pugui tenir un control d’averies 

i/o incidències.  

 

S’hauran de concretar i definir tots els protocols i accions necessàries per respondre a qualsevol 

situació; de manera que la major part d’incidències es puguin detectar des del primer moment 

en que es donen i resoldre-les de manera remota sempre que sigui possible.  

 

La finalitat és que el sistema estigui actiu durant la major part possible de temps en poder-se 

anticipar a les possibles averies. Caldrà que l’empresa adjudicatària disposi de les eines i recursos 

humans necessaris que permetin realitzar aquest tipus d’actuacions tant directament com 

immediata. 

 

En aquest sentit, es valorarà positivament que l’empresa adjudicatària disposi d’un centre de 

control propi que permeti tant la tasca de suport com la de monitorització del sistema. 

 

Els Recursos Humans dedicats a aquesta gestió hauran de ser qualificats i tenir l’experiència i 

especialització en sistemes de seguretat i també de suport tècnic. 

 

El licitador entregarà als tècnics de l’Ajuntament un informe cada cop que es realitzi qualsevol 

tasca de manteniment, és a dir, qualsevol tipus de manteniment, ja sigui correctiu o preventiu. 

 

Aquest informe ja de contemplar els següents aspectes: 

 

· Data i hora del registre de manteniment. 

· Data i hora de la resolució de la incidència (en el cas de manteniment correctiu). 

· Equip (s) implicat (s). 

· Diagnòstic (no caldrà en cas de manteniment preventiu) 

· Actuacions o tasques realitzades. 

· Altres aspectes. 

 

Finalment, el licitador ha de disposar d’un registre i inventariat de tots els programaris, sistemes 

i equips del present document, que haurà d’estar actualitzat i documentat. De la mateixa manera, 

s’haurà de disposar del grau d’obsolescència dels equips proporcionats pel licitador, indicant 

possibles dates de finalització del suport per part del fabricant. 
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4.8.- MODEL D’ATENCIÓ I CONSULTA 
 

El model d’atenció entre l’adjudicatari i l’Ajuntament ha de garantir un punt únic de contacte i 

una plataforma de gestió per a la tramitació de peticions i el seguiment de les diferents 

interaccions entre l’Ajuntament i el proveïdor. 

 

Aquesta gestió es podrà realitzar com a mínim via telefònica i correu electrònic. 

 

La  gestió  de  peticions  i  canvis  es  realitzarà  únicament  per  part  dels  interlocutors  autoritzats  

per l’Ajuntament. 

 

4.9.- MODEL D’OPERACIÓ I MANTENIMENT 
 

El proveïdor haurà de realitzar el manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’equipament 

subministrat que així ho requereixi inclòs a l’adjudicació del present contracte, sent-ne la seva 

responsabilitat i assumint-ne el seu cost. Totes les despeses derivades d’aquest manteniment 

estaran incloses en els costos del servei. 

 

4.10.- OBLIGACIONS. 
 

1. En el cas que el sistema presenti una incidència o deixi de funcionar, el personal tècnic de 

l’Ajuntament i del manteniment de sistemes i xarxes de Terrassa procedirà a detectar el punt que 

presenta la incidència, intentant obtenir el màxim d’informació al respecte.  

En cas que el propi personal de l’Ajuntament o del manteniment de sistemes i xarxes no pugui 

resoldre el problema, caldrà solucionar la incidència remotament (en primer lloc) i si no és factible 

resoldre-la, caldrà enviar un tècnic en un termini màxim de 24 hores (es valorarà un temps de 

resposta inferior), excepte si la incidència es presenta en cap de setmana donat que aleshores es 

podrà ampliar el temps de resposta a un màxim de 48 hores. 

 

El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i del personal del departament 

d’informàtica d’aquest, i dels responsables de manteniment de l’Ajuntament de Terrassa, els 

telèfons de contacte i l’organigrama de personal dedicat al manteniment de la instal·lació 

informant dels canvis que aquests pateixin en el temps. 

 

Si cal enviar algun dels equips subministrats dins el període de garantia i per causes no atribuïbles 

a tercers (actes vandàlics, tempestes elèctriques, etc.), s’entendrà que no es podrà carregar 

l’import dels nous equips de substitució a l’Ajuntament. 
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2. El manteniment també ha de incloure l’assistència tècnica en la recuperació d’imatges a 

requeriment del departament informàtic de l’Ajuntament, o de manteniment de sistemes i xarxes 

de l’Ajuntament de Terrassa, o pels tècnics designats per aquests, bé per connexió remota o bé 

telefònicament, o si cal amb assistència presencial d’un tècnic del contractista. 

 

El manteniment ha d’incloure també els ordinadors, antenes, software, sistema d’alimentació 

ininterrompuda (SAI), cablejats elèctrics i de comunicacions, bateries i en definitiva tots els 

elements que componen i que són objectes d’aquest contracte. 

3. El contractista ha de realitzar totes les gestions i controls necessaris per al correcte 

desenvolupament dels treballs objecte d’aquest contracte. L’Ajuntament i/o el responsable de 

manteniment de sistemes i xarxes de l’Ajuntament de Terrassa, o pels tècnics designats per 

aquests, bé per connexió remota o bé telefònicament, o si cal amb assistència presencial d’un 

tècnic del contractista. 

 

4. El manteniment ha d’incloure també els ordinadors, antenes, software, sistema d’alimentació 

ininterrompuda (SAI), cablejats elèctrics i de comunicacions, bateries i en definitiva tots els 

elements que componen i que són objectes d’aquest contracte. 

 

5. El contractista ha de realitzar totes les gestions i controls necessaris per al correcte 

desenvolupament dels treballs objecte d’aquest contracte. L’Ajuntament i/o el responsable de 

manteniment de sistemes i xarxes de l’Ajuntament de Terrassa designarà un tècnic que controlarà 

conjuntament amb el/les del contractista el desenvolupament dels treballs d’instal·lació, proves i 

posada en marxa de tots els subsistemes objecte del contracte.  

 

Per tant el contractista informarà en la memòria tècnica de l’organigrama de recursos humans 

que es dedicarà al projecte i dels telèfons o altres mètodes de contacte. 

 

6. En matèria de control de qualitat de funcionament del sistema és responsabilitat del contractista 

el realitzat les proves pertinents de funcionament i de qualitat dels equips i sistemes subministrats 

així com dels registres d’informació que s’han de generar havent de garantir la completa satisfacció 

dels tècnics designats per l’Ajuntament. 

 

7. El contractista haurà de lliurar a la finalització dels treballs d’instal·lació una memòria tècnica o 

documentació “As-Built” o equivalent de tots els articles subministrats i instal·lats i dels treballs 

realitzats. 

 
Aquesta documentació ha de contenir com a mínim: 
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· Descripció tècnica de cadascun dels equipament subministrats. 

o En quan a hardware: croquis o planell del sistema amb inventari dels equips 

instal·lats incloent fabricant, número de sèrie i altres dades d’interès 

necessàries pe al manteniment de la xarxa o dels equips com per exemple taula 

IP, MAC, etc. 

o En quant a software: llicències o drets d’us del programari, números de sèrie, 

claus d’activació, noms d’usuaris autoritzats, usuaris administradors del 

sistema, codis d’autorització i demés. 

o Taula de configuració del sistema amb els paràmetres establerts. 

 

8. El contractista haurà de donar la formació necessària als tècnics designats per l’Ajuntament i/o de 

manteniment de sistemes i xarxes de l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu que puguin operar 

eficientment amb tot el sistema segons el rol de cada usuari. Bàsicament hi haurà dos rols: 

administradors del Sistema, Operadors del sistema. 

 

4.10.1.- ADMINISTRADORS DEL SISTEMA 
 

Seran els tècnics designats per l’Ajuntament i/o de manteniment de sistemes i xarxes de 

l’Ajuntament de Terrassa, els quals hauran de tenir accés total al sistema per tal de donar servei 

en qualsevol dels subsistemes i per tal de comunicar-se amb el servei de manteniment del 

contractista en cas d’avaries o errors en el sistema. 

 

4.10.2.- OPERADORS DEL SISTEMA 
 

Seran els tècnics de manteniment de sistemes i xarxes de l’Ajuntament de Terrassa que hauran 

d’operar en el sistema rebent la informació demanada als dispositius adequats per tal de donar 

resposta a cada moment a les situacions detectades pel sistema.  

 

Aquests també hauran de ser capaços de realitzar cerques al sistema per tal d’obtenir informació 

històrica pertinent per al desenvolupament de les seves facultats. 

 

4.11.- GARANTIA DE FUNCIONAMENT I CERTIFICATS TÈCNICS. 
 

Respecte als equips subministrats per part del licitador cal disposar de la garantia oficial del 

fabricant. Caldrà aportar els següents certificats tècnics: 

 

· Certificació tècnica de l’empresa per els fabricants escollits. 

· Inscrit al R.I.T. (Registre Instal·ladors Telecomunicacions). 
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· Document acreditatiu del coneixement de les tecnologies existents, on s’indiqui altres 

projectes on s’hagi treballat amb aquestes tecnologies (almenys 1 instal·lació de cada 

tecnologia). 

· Disposar d’un centre tècnic a una distancia no superior de 70 km del municipi per a 

garantir la ràpida resposta presencial en cas d’emergència. 

 
 

4.12.- PROTECCIÓ DE DADES 
 

Les dades facilitades en virtut de la tramitació de la present licitació, així com les recollides i 

tractades pels equipaments a subministrar i instal·lar, únicament seran utilitzades per dur a terme 

les activitats pròpies de l’activitat objecte de l’expedient de contractació en curs, així com qualsevol 

altra expressament autoritzada per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

 

L’adjudicatari no utilitzarà les dades de caràcter personal a que tingui accés per a cap altra finalitat 

que no sigui l’ expressament prevista en la present licitació, ni les comunicarà o cedirà a cap 

entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització de 

l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

 

L’adjudicatari adoptarà les mesures de seguretat previstes a la LO 3/2018 de 5 Desembre de 

Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en tot allò 

que li correspongui durant la tramitació i la l’execució del contracte que li hagi estat adjudicat. 

El sistema d’accés ha d’informar de la seva instal·lació en els espais que es determini, a través de 

cartells ben visibles on s’informi del següent:  

 

1) que l’espai referit està sotmès a control d’accés;  

2) la identitat del sistema i l’adreça del mateix,  

i 3) la possibilitat d’exercir els drets reconeguts en els articles 15 a 22 

del RGPD i tota aquella informació addicional sobre el tractament de dades personals. 

 

Els sistemes de seguretat general de la fàbrica els gestiona l’Ajuntament de Terrassa, a través del 

responsable de logística i manteniments. De forma específica, el sistema de càmeres de seguretat 

i dels seus servidors informàtics serà competència del responsable del contracte d’aquest 

subministrament i el servei de manteniment. 
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D’altra banda, les persones naturals o jurídiques usuàries d’aquest servei, així com els treballadors 

autoritzats de l’Ajuntament de Terrassa i/o de manteniment tècnic del sistema de càmeres i el 

conjunt de servidors referit, podran consultar les imatges i les gravacions del sistema, de forma 

interna i sempre amb l’ús professional que s’exigeix en el protocol establert. Només es podran 

facilitar imatges quan la policia o les autoritats judicials o administratives així ho requereixin de 

manera formal i justificativa. 

 

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i tota la normativa 

posterior que se’n deriva, la utilització de càmeres a l’Ajuntament de Terrassa tindrà una finalitat 

específica de seguretat en benefici de la convivència ciutadana, l’erradicació de la violència i la 

utilització pacífica de les vies i espais públics, així com de prevenir la comissió de delictes, faltes i 

infraccions relacionats amb la seguretat pública. Les imatges enregistrades tindran un temps 

determinat d’emmagatzematge que, d’acord amb la normativa vigent, no podrà excedir d’un mes. 

Transcorregut aquest temps, les imatges hauran de ser eliminades, llevat del cas que estiguin 

relacionades amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública o amb una 

investigació policial en curs. 

 

Les persones interessades podran exercir el dret d’accés i cancel·lació de les dades on hagin estat 

enregistrades. En el moment de posar en marxa el sistema de control d’accés s’haurà de tramitar 

la corresponent disposició de caràcter general de creació del fitxer o tractament amb finalitat de 

notificar el mateix. 

 

 

4.13.- ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE 
 

El subministrament i servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes 

sociolaborals vigents a Espanya i en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball. 

 

En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tenir en compte el salari base i totes 

aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que resultin de 

l'aplicació al contracte. 

 

En el desenvolupament del subministrament i servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, 

en tot cas, les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures 

necessàries per evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal 

municipal o a la ciutadania en general. 
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L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant 

declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 

destinades a l'execució del contracte. 

 

Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatària 

principal. 

 

En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà d’evitar 

l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que presenti el/s 

licitador/s. 

 

A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat 

entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 

3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió ambiental 

que disposa l'Ajuntament de Terrassa, amb el propòsit d’utilitzar productes de baix consum de 

recursos i materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar la generació de residus i 

incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia circular. 

 

 

4.14.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

El licitador respectarà en tot moment la normativa vigent durant el contracte en matèria de 

control, així com a les aplicables a cada tasca i/o labor realitzada portada a efecte per aconseguir 

la fi desitjada, complint cada normativa específica i sectorial (muntatges elèctrics, obra civil, 

etc.). La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i 

que, si hi ha hagut canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació 

posterior vigent. 

 

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús 

i la forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les disposicions 

següents: 

 

En concret, entre d’altres, es té present l’establert a: 
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· REAL DECRETO 842/2002, de 2 d’agost, que va aprovar el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

· REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

· Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i reglament que la desenvolupen. 

· REAL DECRET 1580/2006, de 22 de setembre, pel que es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

· Llei 9/2014 de 9 de maig de Telecomunicacions. 

· Text  consolidat  del 8  de  març:  de  2012 del  Real Decreto  1720/2007,  de  21  de 

desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

· Llei 9/2014 del 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

· Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) aprovat mitjançant RO 842/2002 el 2 

d'agost, i les instruccions tècniques complementaries (ITC). 

· Norma UNE-EN 60529:2019 graus de protecció proporcionats per les evolvents (Codi 

IP), juntament amb NTP 588: Grau de protecció de les evolvents dels materials elèctrics. 

· Ordenances municipals. 

· Prevenció de riscos laborals. 

· Disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball.  

· RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

· Protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la 

exposició als camps electromagnètics.  

· RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

· Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 

per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

· RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de 

oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

· CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

· CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

· RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

· Llei d’accessibilitat  

· Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

· CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  

· CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

· RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

· Reglamento de seguretat en cas d’incendis a establiments industrials, RSCIEI 

· RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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· Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 

i edificis.  

· Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

· Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

· Reglament electrotècnic de baixa tensió  

· Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

(Reial Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 

· Ordenança d’usos i activitats de l’Ajuntament de Terrassa. 

· L'adjudicatari haurà de certificar que els equips i prestacions s'ajusten correctament a 

les que s'han demanat en el plec, i tots el sistemes i equips porten marcatge CE. 

 

 

4.15.- FORMACIÓ 
 

Es consideren incloses dins l'abast del projecte les accions formatives destinades tant a la 

correcta utilització dels sistemes implementats, així com a la gestió i administració dels mateixos 

per part del personal de l'Ajuntament de Terrassa, que siguin designats per l’administrador del 

sistema. 

 

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar el material didàctic que sigui necessari per 

impartir les accions de formació pertinents, així com els manuals corresponents que permetin 

al personal de l'ajuntament conèixer en profunditat tots els equips i aplicacions del sistema 

implementat. 

El lloc i data de celebració de les accions formatives serà fixat per l’Ajuntament en coordinació 

amb l'empresa adjudicatària. 

 

El licitador presentarà un pla de les accions de formació en el que s’indiqui:  

 

· Continguts de cadascuna d'elles. 

· Durada. 

· Nombre de sessions / actuacions necessàries. 

· Documentació lliurada. 

 

Per a la importació d'aquestes accions formatives s'utilitzaran espais disponibles a l'Ajuntament. 
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4.16.- DOCUMENTACIÓ 
 

Un cop finalitzada la instal·lació i posada en marxa del sistema, l'empresa adjudicatària haurà 

de lliurar la documentació necessària per poder dur a terme diferents proves que permetin 

certificar i donar per finalitzats els treballs de forma plenament satisfactòria.  

 

Per dur a terme aquestes proves es traslladarà tota la documentació relativa a esquemes de 

muntatge/elèctrics, inventari de tots els dispositius instal·lats, model, número de sèrie, 

garanties, manuals d’instal·lador i d’usuari, plànols d'ubicació d'equips i tot allò que pugui 

contribuir a un major detall de la instal·lació efectuada. 

Caldrà entregar un mapa de topografia de la xarxa indicant clarament les adreces de cada 

element i tots els usuaris amb les paraules de pas. 

 

Tota la documentació es lliurarà en castellà, català o anglès, correctament enquadernada i amb 

la quantitat  de  còpies  que  es  determinin  per  a  cada  document.  Així  mateix,  es  lliurarà  

aquesta documentació tant en suport paper com en suport digital per facilitar el tractament i 

reproducció dels mateixos. 

 

També es realitzarà una guia ràpida d’ús del sistema de gestió destinada a resoldre els 

problemes més habituals als que pugui fer front els agents de policia local. 

 

4.17.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 

L'empresa adjudicatària ha de protegir la informació confidencial pròpia o la que se li confiï, i 

ha d'evitar enviar-la a l'exterior mitjançant suports materials, o a través de qualsevol mitjà de 

comunicació, inclosa la simple visualització o l'accés. 

 

Els equips humans de l'empresa adjudicatària hauran de guardar, per temps indefinit, la màxima 

reserva i no divulgar ni utilitzar directament ni a través de terceres persones o organitzacions, 

les dades, els documents, les metodologies, les claus, els anàlisis, els programaris i altra 

informació a la qual tinguin accés durant la participació als treballs objecte d'aquest plec, tant 

en suport material com electrònic. 

 

L'empresa adjudicatària assumeix directament les responsabilitats que es poguessin derivar per 

qualsevol causa en la intervenció de qualsevol membre dels seus equips humans assignats al 

servei. En cap cas s'autoritza a l'adjudicatari perquè els seus equips humans: 
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· Transfereixin fitxers a terceres parts no autoritzades per l'Ajuntament. 

· Transmetin o rebin arxius que infringeixin la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal. 

 

4.18.- UBICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 

Totes les reunions, visites, entrevistes personal, etc. necessàries per al desenvolupament dels 

treballs es realitzaran a les dependències de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

 

4.19.- FACULTAT D’INSPECCIÓ 
 

L’Ajuntament podrà inspeccionar en tot moment el personal i el seu treball en tot el que estableix 

el present plec, així com comprovar el servei realitzat quan ho consideri oportú. 

 

El licitador haurà de tenir una planificació dels treballs que inclogui les tasques a desenvolupar 

i tots els ítems a  contemplar per  a  la  correcta implantació del  servei, la  qual serà vinculant 

per  la  correcta execució del contracte. Aquesta planificació es presentarà com a documentació 

prèvia amb la adjudicació del contracte. 

 

 

4.20.- SEGUIMENT I CONTROL 
 

L'empresa adjudicatària, nomenarà un Director de Projecte que serà l'interlocutor amb el 

Responsable designat per l'Ajuntament, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de 

serveis, etc.) relacionat amb el contracte i atendre qualsevol requeriment d'informació a més 

de realitzar el seguiment de l'execució del projecte. 

 

El seguiment i control del projecte s'efectuarà sobre les següents bases:  

 

Ajuntament de Terrassa: 

 

· Seguiment continu de l'evolució del projecte entre el Responsable designat per 

l'Ajuntament i el Cap del Projecte designat per l'adjudicatari. 

 

 

 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

 
-59!- 

· Reunions de seguiment i revisions tècniques, amb periodicitat que es consensuarà entre 

les parts, del Responsable designat per l'Ajuntament i del Cap del Projecte, a fi de 

revisar el grau de compliment dels objectius, les reassignacions i variacions d'efectius 

de personal dedicats al projecte, les especificacions funcionals de cadascun dels 

objectius i la validació de les programacions d'activitats realitzades. 

 

· Després de les revisions tècniques, de les quals s'estendrà acta, el Responsable designat 

per l'Ajuntament podrà rebutjar en tot o en part els treballs realitzats, en la mesura que 

no responguin allò que van acordar o que no superessin els controls de qualitat. 

 

· Les revisions/proves, que es van a realitzar per poder donar per finalitzats els treballs, 

aniran enfocades principalment als següents aspectes: 

 

o Revisió física dels materials instal·lats in situ, proves dels elements instal·lats, 

proves del sistema de Centralització i Visualització (monitors, programari, etc.), 

documentació i formació rebuda per usuaris i administradors. 

 

· L'adjudicatari reconeix el dret de l'Ajuntament per examinar per mitjà d'auditors, 

externs o propis de l'entitat, la fi del compliment dels serveis prestats per part de 

l'adjudicatari. 

 

 

4.21.- TERMINI DE LLIURAMENT 
 

L’adjudicatari haurà de realitzar el subministrament i posada en marxa del sistema objecte del 

present plec de prescripcions tècniques, en un termini no major als 4 mesos des de la 

data de formalització del contracte en el cas del Mercat de la Independència i de 2 

mes addicional en el cas del Mercat de Sant Pere. 

 

S’avaluarà com a millora el compromís per a realitzar-ne la posta a punt en terminis inferiors a 

aquest termini establert. 

 

4.22.- ENTREGA DEL SISTEMA 
 

Els sistema de control caldrà entregar-lo a l’Ajuntament una vegada estigui completament 

instal·lat, configurat i operatiu al 100%. Un cop l’adjudicatari tingui a punt el sistema per fer-

ne l’entrega, aquest sol·licitarà visita tècnica a l’Ajuntament que aixecarà la pertinent acta 

d’inspecció i comprovació de finalització de les feines, si s’escau. 
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En el moment de sol·licitar l’acta d’inspecció cal que s’adjunti tota la documentació requerida.  

 

4.23.- MARQUES I CASES COMERCIALS 
 

Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econòmics 

amb igualtat i sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per 

exigència de l’article 18.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 

26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. 

 

En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica 

present en el projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol d’equivalent o 

equivalent que compleixi els mateixos requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra 

s’entregaran tots els certificats, homologacions i documents necessaris per tal de 

documentar i acreditar el material presentat. 

 

4.24.- TERMINI I MANTENIMENT DE LA GARANTIA 
 

L'adjudicatari garantirà tot el material subministrat per un període mínim de vint-i-

quatre  mesos, a comptar des de la data de recepció oficial i definitiva dels productes 

derivats del present projecte, obligant-se a realitzar durant aquest període tots els canvis 

per possibles deficiències dels productes subministrats, així com garantir que durant aquest 

període existeixen tots els recanvis originals dels equips subministrats. Aquesta clàusula no 

contempla els elements fungibles per motius de desgast (bateries, etc.). 

 

 

4.25.- PROCÉS DE LEGALITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROJECTE 
 

L'empresa adjudicatària haurà de tramitar el procés de legalització del sistema de vídeo 

vigilància garantint el compliment de tota la legalitat vigent en normes referents a Llei de 

Protecció de Dades i seguretat de les càmeres i serveis oferts, donant la possibilitat d’afegir-hi 

els ja instal·lats amb anterioritat en el municipi (Càmeres de vigilància edificis públics), si per 

part de l’Ajuntament de Terrassa així es requerís. 

 

Els tràmits per a la sol·licitud i renovació durant la vigència del contracte de manteniment o 

permisos a la CCDVC. Caldrà que l’adjudicatari recopili les dades amb la informació necessària 

per complimentar el qüestionari, emplenament de la part tècnica, confecció de documentació 

auxiliar i validació prèvia de la documentació amb els assessors de la CCDVC. 
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L’adjudicatari haurà d’aportar i instal·lar la senyalització corresponent segons la normativa 

vigent. L’adjudicatari haurà d’acreditar la seva experiència amplia i contrastada (mínim 5 

municipis) en els tràmits de legalització davant la CCDVC. 

 

Barcelona a 22 de Maig de 2023 

 

 

SIGNAT: MARC SEMINAGO GISPERT 

ENGINYER TÈCNIC EN TELECOMUNICACIÓ 

ESPECIALITAT EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ 

Nº DE COL·LEGIAT: 8.581
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PLÀNOLS



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!

!

! -63!- 

5.- PLÀNOLS 
 
ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 

PLÀNOL N ° 1              SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

  

PLÀNOL N ° 2              DESPLEGAMENT DE SERVEIS PLANTA BAIXA MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

 

PLÀNOL N ° 3              DESPLEGAMENT DE SERVEIS PLANTA SOTERRANI MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

  

PLÀNOL N ° 4              DESPLEGAMENT DE SERVEIS PLANTA BAIXA MERCAT DE SANT PERE 

  

PLÀNOL N ° 5              DESPLEGAMENT DE SERVEIS PLANTA SOTERRANI MERCAT DE SANT PERE 

  

PLÀNOL N ° 6              DETALL D'INFRAESTRUCTURA MERCAT DE LA INDEPENDENCIA  

 

PLÀNOL N ° 7              DETALL D'INFRAESTRUCTURA MERCAT DE SANT PERE  

 

PLÀNOL N ° 8              DETALL D'ARMARI MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

  

PLÀNOL N ° 9              DETALL D'ARMARIS SECUNDARIS MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

  

PLÀNOL N ° 10            DETALL D'ARMARI MERCAT DE SANT PERE 

  

PLÀNOL N ° 11            DETALL DE SERVEIS IT MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

  

PLÀNOL N ° 12            DETALL DE SERVEIS IT MERCAT DE SANT PERE 
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6.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

6.1.- CONDICIONS FACULTATIVES 
 

i. Tècnic Director d’Obra 

Correspon al Tècnic Director: 

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 
 

· Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i complexitat, a 

fi de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries 

que siguin necessàries per aconseguir la correcta solució tècnica. 

· Aprovar els certificats parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 

de la recepció. 

· Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la 

realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació d'aquest. 

· Efectuar el replantejament de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en 

unió del Constructor o Instal·lador. 

· Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 

higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 

· Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a 

les regles de la bona construcció. 

· Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i la resta d'unitats 

d'obra segons les freqüències de mostratge programades en el pla de control, així com 

efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 

constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 

informarà puntualment el Constructor o Instal·lador, impartint-li, si escau, les ordres 

oportunes. 

· Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 

establertes, als certificats valorats i a la liquidació de l'obra. 

· Subscriure el certificat final de l'obra. 

 

ii. Constructor o instal·lador. 
 

· Correspon al Constructor o Instal·lador: 

· Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
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· Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de 

l'estudi corresponent i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant 

pel seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i 

higiene en el treball. 

· Subscriure amb la Tècnica Directora l'acta del replantejament de l'obra. 

· Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra y coordinar les 

intervencions dels sotscontractistes. 

· Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 

s'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o 

prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per 

les normes d'aplicació. 

· Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions 

que es practiquin en aquest. 

· Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al 

compliment de la seva comesa. 

· Preparar els certificats parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

· Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

· Concertar els segurs d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

iii. Verificació dels documents del projecte. 

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit 

que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 

contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les que es 

dictin durant l'execució de l'obra. 

 

iv. Pla de seguretat i salut en el treball. 

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció 

Facultativa. 

 
v. Presència del constructor o instal·lador a l'obra. 

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com 

delegat seu a l'obra, que tindrà caràcter de Cap d'aquesta, amb dedicació plena i amb facultats 

per representar-li i adoptar en tot moment totes les disposicions competeixin a la contracta. 
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El Incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del 

personal segons la natura dels treballs, facultarà el Tècnic per ordenar la paralització de les 

obres, sense dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

 

El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant 

la jornada legal de treball i acompanyarà el Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 

i subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 

 

vi. Treballs no estipulats expressament. 

És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 

de les obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, 

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director 

dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus 

d'execució. 

 

El Contractista, d'acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l'acte de la recepció provisional, 

els plans de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu 

en què hagin quedat. 

 

El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han 

d'expedir les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada 

en servei de les referides instal·lacions. 

 

Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, 

enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació. 

 

vii. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del 
projecte. 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 

dels plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 

escrit al Constructor o Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a tornar els riginals o les 

còpies subscrivint amb la seva signatura l’ assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, 

avisos o instruccions que rebi del Tècnic Director. 
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 

Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui 

l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho 

sol·licités. 

 

El Constructor o Instal·lador podrà requerir el Tècnic Director, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució 

del que projecta. 

 

viii. Reclamacions contra les ordenis de la direcció facultativa. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i 

d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 

disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva 

responsabilitat, si ho vol oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual 

podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a 

aquest tipus de reclamacions. 

 

ix. Faltes de personal. 

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 

requerir al Contractista perquè a banda de l'obra als dependents o operaris causants de la 

pertorbació. 

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 

amb subjecció si escau, a allò que s'ha estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 
x. Camins i accessos. 

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o tanca d'aquesta. 

El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de 

l'obra, d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades 

de l'obra en relació al títol d'aquesta, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny 

de les quals haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció Facultativa. 
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xi. Replantejament. 

El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replantejament d'aquestes al terreny, 

assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejaments 

parcials. Els dits treballs es consideraran càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replantejament a l'aprovació del Tècnic Director i un cop aquest hagi 

donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un pla que haurà de ser aprovada 

pel Tècnic, sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

xii. Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs. 

 

El Constructor o Instal·lador donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 

Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes 

parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 

l'execució total es porti a efecte dins el termini exigit al Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte al Tècnic Director del 

començament dels treballs almenys amb tres dies d'antelació. 

 
xiii. Ordre dels treballs. 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells 

casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, vulgui convenient la seva variació la Direcció 

Facultativa. 

 
xiv. Facilitats per a altres contractistes. 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 

totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els 

altres Contractistes que intervinguin a l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques a què hi hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

 

En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

xv. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic Director en 

tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
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El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant 

la Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalçaments o 

qualsevol altra obra de caràcter urgent. 

 

xvi. Pròrroga per causa de força major. 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest 

no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 

terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, 

amb un informe previ favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador exposarà, en 

escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que 

per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per la dita 

causa sol·licita. 

 

xvii.  Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al·legant 

com a causa la carència de plans o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què 

havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 
xviii. Condicions generals d'execució dels treballs. 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d'aquest que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i 

per escrit entregui el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dins les limitacions pressupostàries. 

 

xix. Obres ocultes. 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, 

s'aixecaran els plans precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents 

s'estendran en triple versió, sent entregats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al 

Contractista, signats tots ells pels tres. Els dits plans, que hauran d'anar prou tancats, es 

consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments. 

 
xx. Treballs defectuosos. 

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions 

Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 

treballs contractats d'acord amb el que especifica també en el dit document. 
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala 

gestió o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi 

de responsabilitat el control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat 

valorats en els certificats parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bo compte. 

 

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o 

defectes en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen 

les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i 

per verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses 

demolides i reconstruïdes d'acord amb allò que s'ha contractat, i tot això a costa de la contracta. 

Si aquesta no volgués justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es 

plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà. 

 

xxi. Vicis ocults. 

Si el Tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció a les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els 

assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi 

defectuosos. 

 

Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, sempre que els vicis 

existeixin realment. 

 

xxii. Dels materials i els aparells. La seva procedència. 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 

li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques 

preceptiu una procedència determinada. 

 

Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o recull, el Constructor o Instal·lador haurà de 

presentar el Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que 

s'indiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 

d'ells. 

xxiii. PC 1.23. Materials no utilitzables. 

El Constructor o Instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los 

ordenadament i al lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, 

etc., que no siguin utilitzables a l'obra. Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan 

així estigués establert en el Plec de Condicions particulars vigent a l'obra. 
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Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni el Tècnic. 

 
xxiv. PC 1.24. Despeses ocasionades per proves i assajos. 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin 

en l'execució de les obres, seran de compte de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 

començar novament a càrrec d'aquest. 

 
xxv. PC 1.25. Neteja de les obres. 

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant 

d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no 

siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris 

perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 

 

xxvi. Documentació final de l'obra. 

El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 

especificacions i contingut disposat per la legislació vigent. 

 
xxvii. Termini de garantia. 

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els 

defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa 

es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se en cas de 

resistència les dites obres per la Propietat a càrrec de la fiança. 

 

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb 

l'obra.  

 

Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat excepte pel que fa als vicis ocults de la construcció. 

 

xxviii. PC 1.28. Conservació de les obres rebudes provisionalment. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 

provisionals i definitives, aniran a càrrec del Contractista. 
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Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà 

el personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara 

que l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva. 

 

xxix. De la recepció definitiva. 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma 

i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació 

del Constructor o Instal·lador de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma 

de conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 

aconseguir-li per vicis de la construcció. 

 

xxx. Pròrroga del termini de garantia. 

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les 

condicions degudes, s'ajornarà la dita recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà el 

Constructor o Instal·lador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres 

necessàries i, de no efectuar-se dins aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la 

fiança. 

 

xxxi. De les recepcions de treballs la contracta del qual hagi estat 
rescindida. 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es 

fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 

resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes 

per una altra empresa. 

 

PC 2. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 

PC 2.1. COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS. 
 

El càlcul dels preus de les distintes unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes, 

els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideraran costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i segurs socials, que intervenen directament en 

l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat de que es 

tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
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c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents

i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o

funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips

anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, etc., els del personal tècnic i 

administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Tots això despeses, es xifraran en 

un percentatge dels costos directes. 

Es consideraran Despeses Generals: 

Les Despeses generals d'empresa, despeses financers, càrregues fiscals i taxes de l'administració 

legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 

(en les contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge s'estableix un 13 per 

100). 

Benefici Industrial: 

El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 

partides. 

Preu d'Execució Material: 

Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 

a excepció del Benefici Industrial i les despeses generals. 

Preu de Contracta: 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el 

Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 

PC 2.2. Preu de contracta. Import de contracta. 

En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc 

i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, 

el preu d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 

Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.  
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Les Despeses generals es volen normalment en un 13% i el benefici s'estima normalment en 6 

per 100, tret que en les condicions particulars s'estableixi un altre destí. 

 

PC 2.3. Preus contradictoris. 
 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic decideixi introduir 

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstància imprevista.  

 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

 

A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans de 

començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. 

Si subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins el quadre de preus 

del projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

PC 2.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. 
 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 

oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats al 

quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 

referència a Facultatives). 

 

PC 2.5. De la revisió dels preus contractats. 
 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 

no abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant 

superior al cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

 

Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent 

revisió d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 

Contractista la diferència en més que resulti per la variació del IPC superior al 5 per 100. 

 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 

Calendari de l'oferta.  
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PC 2.6. Recull de materials. 
 

El Contractista queda obligat a executar els arreplegues de materials o aparells d'obra que la 

Propietat ordena per escrit. Els materials arreplegats, un cop abonats pel Propietari són, de 

l'exclusiva propietat d'aquest; del seu guarda i conservació serà responsable el Contractista.  

 

PC 2.7. Responsabilitat del constructor o instal·lador en el sota rendiment dels 
treballadors. 
 

Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al 

Tècnic Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de 

les unitats d'obra executada, anessin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 

admesos per a unitats d'obra iguals o semblants, se'l notificarà per escrit al Constructor o 

Instal·lador, a fi que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 

assenyalada pel Tècnic Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, als mesos successius, els rendiments no 

arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant 

el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 

abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. 

En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà 

el cas a arbitratge. 

 

PC 2.8. Relacions valorats i certificats. 
 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al contracte o en els "Plecs de Condicions 

Particulars" que regeixin a l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 

executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic. 

 

Allò que s'ha executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el 

resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a 

cada unitat de l'obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 

present a més a més el que estableix el present "Plec General de Condicions Econòmiques", 

respecte a millores o substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc. 
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Al Contractista, que podrà presenciar la amidament necessaris per estendre la dita relació, se li 

facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota 

d'enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut de la dita 

nota, pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en 

cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu (10) dies 

següents al seu rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista 

si n'hi hagués, donant compte a aquest de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, 

acudir davant el Propietari contra la resolució del Tècnic Director en la forma previnguda dels 

"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic 

Director el certificat de les obres executades. 

 

Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert. 

 

Els certificats es remetran al Propietari, dins el mes següent al període a què es refereixen, i 

tindran el caràcter de document i entregués a bo compte, subjectes a les rectificacions i 

variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificats aprovació 

ni recepció de les obres que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a què la valoració es 

refereix. 

 

PC 2.9. Millores d'obres lliurement executades. 
 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Tècnic Director, emprès materials de més 

acurada preparació o més gran que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica 

amb una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol 

part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol una altra 

modificació que sigui beneficiosa a judici del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més 

que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb 

estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.  

 

PC 2.10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 
 

Excepte allò que s'ha preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent 

a l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 

procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
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a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 

alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra semblants, s'establiran preus contradictoris 

per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels semblants contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o semblants, la partida alçada 

s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l'obra 

s'expressi que l'import de dita partida ha de justificar-se, en aquest cas, el Tècnic Director 

indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de 

continuar-se per portar la dita compte, que en realitat serà d'Administració, valorant-se els 

materials i jornals als preus que figurin en el Pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb 

anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb 

el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses 

Generals i Benefici Industrial del Contractista.  

 

PC 2.11. Pagaments. 
 

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import, 

correspondrà precisament als dels certificats d'obra conformades pel Tècnic Director, en virtut 

de les quals es verifiquen aquells. 

 

PC 2.12. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini de 
terminació de les obres. 

 

La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil (o/oo) de l'import total 

dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminació 

fixat en el Calendari d'Obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 

 

PC 2.13. Demora dels pagaments. 
 

Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en la dita demora de Pagaments, 

quan el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execució que 

tingui assenyalat al contracte. 
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PC 2.14. Millores i augments d'obra. Casos contraris. 
 

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què el Tècnic Director hagi ordenat per 

escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 

materials i aparells previstos al contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats 

contractades, excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic 

Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 

seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 

preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores 

o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

 

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.  

 

PC 2.15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables. 
 

Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però acceptable a judici del 

Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir 

el Contractista, el qual haurà de conformar-se amb la dita resolució, excepte el cas en què, estant 

dins el termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense 

excedir el dit termini. 

 

PC 2.16. Segur de les obres. 
 

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà en cada moment amb el 

valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 

Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec 

d'ella s'aboni l'obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament 

de la dita quantitat al Contractista s'efectuarà per certificats, com la resta dels treballs de la 

construcció.  
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En cap cas, excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari 

podrà disposar del dit import per a menesters distints del de reconstrucció de la part sinistra; la 

infracció de l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 

contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials arreplegats, etc.; 

i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 

s'haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada 

per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran 

taxats a aquests efectes pel Tècnic Director. 

 

A les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que ha de ser 

assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota 

la part de l'edifici afectada per l'obra. 

 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els 

posarà el Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de demanar 

d'aquest la seva prèvia conformitat o inconvenients.  

 

PC 2.17. Conservació de l'obra. 
 

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini 

de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 

definitiva, el Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui 

necessari perquè s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona 

conservació abonant-se tot això per compte de la Contracta. 

 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de 

resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Tècnic 

Director fixi. 

 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici vagi a 

càrrec del Contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que 

els indispensables per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el Contractista a revisar l'obra, durant el termini 

expressat, corresponent en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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PC 2.18. Ús pel contractista de l'edifici o béns del propietari. 
 

Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització 

del Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyent a aquest, tindrà obligació de 

reparar-los i conservar-los per fer enterrar d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat 

de conservació reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 

reposició ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

 

En el cas que en acabar el contracte i fer enterra del material propietats o edificacions, no hagués 

complert el Contractista amb allò que s'ha previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 

Propietari a costa d'aquell i a càrrec de la fiança.  
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6.2.- PLEC DE CONDICIONS 
 

b. GENERALITATS 
 

i. CONDICIONS GENERALS 
 

El present plec té efecte sobre les especificacions dels equips fonamentals que componen el 

sistema de telecomunicacions en els centres de referència, concretament la documentació 

tècnica. 

 

S'aplicarà el present Plec de Condicions, en els treballs de subministrament i col·locació de 

totes i cadascuna de les unitats d'obra, sensors, servidors i instal·lacions necessàries per a 

efectuar adequadament la instal·lació. 

 

Tot això, d'acord amb les especificacions i indicacions contingudes en les diferents parts que 

el componen: Memòria, Plànols, Pressupost i el present Plec de Condicions. 

 

ii. DISPOSICIONS LEGALS 

 

Regiran amb caràcter general per a les obres i instal·lacions d'aquest projecte les següents 

disposicions: 

 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball.  

- RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 

· Protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb la exposició als camps electromagnètics.  

- RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
 

· Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

- RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

 

· CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
· CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 
 

· Llei d’accessibilitat  
- Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
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· CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  

 

· CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

· Reglamento de seguretat en cas d’incendis a establiments industrials, RSCIEI  
- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

· Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.  

- Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
 

· Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 

· Reglament electrotècnic de baixa tensió  
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial 

Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 
 

· Ordenança d’usos i activitats de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

Les disposicions esmentades seran preceptives, fins que no siguin anul·lades o modificades 

en forma expressa en les condicions particulars, o les que puguin fixar-se en l'anunci del 

concurs, bases d'execució de les obres i també en el contracte o escriptura. 

 

iii. CONTRADICCIONS O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ 

 

L'esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si estigués exposat en ambdós documents. En cas de contradicció entre els plànols i el 

Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim. 

 

Les omissions en Plànols i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de les 

obres que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposat 

en els plànols i Plecs de Condicions, o que per usos i costum, han de ser realitzats, no només 

no eximeixen el contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 

erròniament descrits, sinó que, per contra hauran de ser executats com si haguessin estat 

completa i correctament especificats en els plànols i Plec de Condicions. 
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iv. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES 

 

El contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li 

hagin estat facilitats i ha d'informar amb promptitud a la Direcció de l'obra sobre qualsevol 

contradicció. Les cotes dels plànols hauran, en general, ser preferides a les mesures d'escala. 

Els plànols a major escala hauran, en general, ser preferits als de menor escala. 

 

El contractista o adjudicatari haurà de confrontar els plànols i comprovar en cotes abans de 

començar l'obra i serà responsable per qualsevol error que hagués pogut evitar d'haver-ho 

fet. 

 

 

c. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

i. OBRES EN TERRA 

 

Corresponen a l'execució de les rases necessàries per a les canalitzacions de connexió entre 

arquetes d'enllumenat públic, incloent-se la col·locació de canonada de polietilè corrugat i de 

ferro i farcit de rases. 

 

Igualment es comprenen els treballs de demolició de ferms i acerats que resultin precisos i la 

seva posterior reconstrucció, amb idèntiques característiques a les dels demolits. 

 

Es realitza una excavació de rasa per interconnexió de la instal·lació completa de la fibra del 

mercat amb la fibra de l'ajuntament, amb mitjans manuals. Partida completament executada 

deixant el mercat interconnectat i perfectament operatiu. Inclou estesa de fibra segons 

caracteristiques descrites i canalitzacio soterrada amb un minim de 2 tubs de 63mm de 

diàmetre. 

 

El tipus de fibra serà manguera entre 4 i 12 fibres òptiques Single Mode (SM) revestides en 

acrilat, disposades en tubs folgats farciments amb compost hidròfug i reunides al voltant d'un 

element central, conformant el nucli, protegit enfront de l'ingrés i propagació d'humitat per 

fils hidroexpansibles.   
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ii. INSTAL.LACIONS DE SENSORS 
 

Corresponen a l'estesa de cables de telecomunicacions necessaris i la seva connexió i 

instal·lació d'elements d'entroncament o derivació, caixes terminals i en general tots els 

elements i accessoris necessaris per a la comunicació per cable de amb els nodes 

concentradors i d'aquests amb el centre de comunicacions. 

 

Es comprèn, igualment, en aquest article la instal·lació dels equips que així s'assenyalin en 

els nodes concentradors emplaçats en els llocs indicats, les característiques més endavant 

s'especifiquen. 

 

 

iii. INSTAL.LACIÓ I PROGRAMACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL 

 

Comprèn la inclusió de la integració del sistema en la visualització de l’Ajuntament de Terrassa 

i comprovar la seva perfecta compatibilitat i funcionalitat. 

 

 
d. QUALITAT DELS MATERIALS. CONDICIONS I EXECUCIÓ. 

 
i. Cablejat 

 
1. Cable de parells trenats 

 

Els cables de parells trenats utilitzats seran, com a mínim, de 4 parells de fils conductors de 

coure amb aïllament individual sense apantallar classe E (categoria 6), han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metàl·lics amb elements múltiples 

utilitzats per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. Part 6-1: 

Especificació intermèdia per a cables sense apantallar aplicables fins a 250 MHz. cables per a 

instal·lacions horitzontals i verticals en edificis) i UN e-eN 50288-6-2 (cables metàl·lics amb 

elements múltiples utilitzats per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 

Part 6-21 Especificació intermèdia per a cables sense apantallar aplicables fins a 250 MHz. 

cables per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per connexió). 
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La xarxa ha de complir els requisits especificats en les normes UN E-EN 501 74-1: 200 1 

(Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 1: Especificació i assegurament de 

la qualitat), UNE-EN 50174-2 (Tecnologia de la informació. instal·lació del cablejat. Part 2: 

Mètodes i planificació de la instal·lació en l'interior dels edificis) i WNEEN 50.174-3 (Tecnologia 

de la informació. instal·lació del cablejat. Part 3: Mètodes i planificació de la instal·lació en el 

exterior dels edificis) i seran certificades d'acord amb la norma UNE-EN 50346 (Tecnologies 

de la informació. Instal·lació de cablejat. Assaig de cablejats instal·lats). 

 

Els cables de parells trenats que s'utilitzaran en aquest projecte han de tenir una atenuació 

màxima de 34 dB / 100 metres a 300 MHz i seran de categoria 6 classe E o superior. 

 

2.  Cable de fibra òptica 

 

El tipus de fibra òptica instal·lada ha de ser fibra d'exterior, monomode amb armadura 

dielèctrica, antihumitat, flexible, amb coberta interior, protecció antirossegadors mitjançant 

una armadura de trena de fibra de vidre i coberta exterior de compost zero halògens, baixa 

emissió de fums i retardant a la flama (LSZH). 

 

La normativa que ha de complir la fibra serà: 

 

-Recomanació ITU-T G.652.D 

-No propagador flama (IEC 60332-1) 

-Lliure d'halògens (IEC 60.754-1 / -2) 

-Baixa emissió de fums (IEC 61.034-2) 

 

S'ha de comprovar la continuïtat de les fibres òptiques mitjançant un generador de senyals 

òptics en les longituds d'ona (1310 nm., 1490 NRN. I 7550 nm.) En un extrem i un detector 

o mesurador adequat a l'altre extrem. 

 

ii. Accessoris 
 

1.  Fonts d’alimentació 
 

Les fonts d'alimentació estaran dissenyades per subministrar 48VCC 5A en el seu rang de 

treball habitual i aniran encapsulades. 
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‧Universal AC input / Full range  
‧Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature 
‧Cooling by free air convection 
‧Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15 
‧UL 508 (industrial control equipment) approved 
‧EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level 
‧100% full load burn-in test 
‧3 years warranty 

 

 
 
 
 
 
 
 
OUTPUT 

DC VOLTAGE 12V 24V 48V 

RATED CURRENT 10A 5A 2.5A 

CURRENT RANGE 0 ~ 10A 0 ~ 5A 0 ~ 2.5A 

RATED POWER 120W 120W 120W 
RIPPLE & NOISE 
(max.)  Note.2 

100mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 

VOLTAGE ADJ. RANGE 12 ~ 14V 24 ~ 28V 48 ~ 55V 
VOLTAGE TOLERANCE  
Note.3 

±2.0% ±1.0% ±1.0% 

LINE REGULATION ±0.5% ±0.5% ±0.5% 

LOAD REGULATION ±1.0% ±1.0% ±1.0% 

SETUP, RISE TIME 1200ms, 60ms/230VAC  2500ms, 60ms/115VAC at full load 

HOLD UP TIME (Typ.) 16ms/230VAC  10ms/115VAC at full load 
 
 
 
 
INPUT 

VOLTAGE RANGE 
 No
te.6

90 ~ 264VAC  127 ~ 370VDC     [DC input operation possible by connecting 
AC/L(+), AC/N(-)] FREQUENCY RANGE 47 ~ 63Hz 

EFFICIENCY (Typ.) 85.5% 88% 89% 

AC CURRENT (Typ.) 2.25A/115VAC  1.3A/230VAC 
INRUSH CURRENT 
(Typ.) 

20A/115VAC  35A/230VAC 

LEAKAGE CURRENT <1mA / 240VAC 
 
 
 

PROTECTION 

 
OVERLOAD 

105 ~ 130% rated output power 

Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault 
condition is removed 

 
OVER VOLTAGE 

14 ~ 17V 29 ~ 33V 56 ~ 65V 
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover 

OVER TEMPERATURE Shut down o/p voltage, re-power on to recover 
 
 
 

ENVIRONMENT 

WORKING TEMP. -20 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") 

WORKING HUMIDITY 20 ~ 95% RH non-condensing 

STORAGE TEMP., 
HUMIDITY 

-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH 

TEMP. COEFFICIENT ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) 

VIBRATION Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; 
Mounting: Compliance to IEC60068-2-6  

SAFETY & 

EMC 
(Note 4) 

SAFETY STANDARDS Ul508, TUV EN60950-1 approved;(meet  EN60204-1) 
WITHSTAND VOLTAGE I/P-O/P:3KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:0.5KVAC 

ISOLATION 
RESISTANCE 

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH 
EMC EMISSION Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 

EMC IMMUNITY Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-
2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A  

 
OTHERS 

MTBF 456.3K hrs min.  MIL-HDBK-217F (25℃) 
DIMENSION 40*125.2*113.5mm (W*H*D) 

PACKING 0.6Kg; 20pcs/13Kg/1.16CUFT 
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NOTE 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of 
ambient temperature. 
2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated 
with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 
3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 
4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be 
re-confirmed that it still meets 
    EMC directives. 
5. Installation clearances : 40mm on top, 20mm on the bottom, 5mm on the left and right side are recommended when  

2.  Router de comunicacions 

SPECIFICATIONS 
 
 
LTE 
 
•LTE FDD:B1/B3/BSIB7/B8/B20 
•LTE TDD: B38/B401841 
LTE CAT4 up to 150 Mbps DL 
•LTE CAT4 up to 50 Mbps UL 
•Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD 
•Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD 
 
 
UMTS/DC-HSPA+ 
•8501900/2100 MHz 
•DC-HSPA+ mode:Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL) 
•UMTS mode:384 kbps DL, 384 kbps UL 
•TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL) 
•Power Class 3 (24<1Bm +1/-3dB) for UMTS bands 
•Class 3 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA 
 
 
GSM/GPRS/EDGE 
 
•900/1800 Mhz 
•GPRSIEDGE Multi-slot Class 12 
•Power Class E2 (27dBm :1:3dB) for GSM 900 
•Power Class E2 (26dBm +31-4dB) for DCS 1800 
•Power Class 4 {33dBm :1:2dB) for GSM 900 
•Power Class 1 (30dBm ±2dB) for DCS 1800 
 
ETHERNET 
 
• IEEE 802.3,IEEE 802.3u standards 
• 1x LAN 10/100Mbps Ethernet port 
• 1x WAN 10/100Mbps Ethernet port 
• Supports auto MDIIMDIX 
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WiFi 
• IEEE 802.11blgln WiFistandards 
• AP and STA modas 
• 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 encryptlon rnethods 
• 2.401-2.483 GHz WiFifrequency ranga• 
• 20dBm max WiFiTX power 
• SSID stealth mode and access control based on MAC address 
•Hlgh performance 400 MHz CPU with 64 Mbytes of DDR2 memory 
•ExtemalSIM holder 
•4 pln DC connector with 1x Digital input and 1 x Digital output 
•Resetlrestore to default button 
•2 x SMA for LTE, 1 x RP-SMA for WiFi antenna connectors 
•2 x Ethernet LEOs, 1x power LEO 
•5 x slgnal strength LEOs,3 x connection type indication LEOs 
•Bottorn and sideways DIN rail mounting slits 
•Attachable DIN rail adapter (optional} 
 
SOFTWARE 
 
•OpenVPN,IPsec,GRE, L2TP, PPTP 
•Firmware update from bootloader via WebUI 
•SMS Control 
•Remote Management System and Teltonika Router App for easy setup,configuration 
and maintenance. 
 
ELECTRICAL, MECHANICAL & ENVIRONMENTAL 
 
•Power supply 100 - 240 VAC -> 9 VDC wall adapter 
•Input voltage ranga 9 - 30VDC 
•Power consumption < 5W 
•Operating temperatura  -40 •e to 75 •e 
•Storage temperatura -45 •e to 80 •e 
•Operating humidity 10% to 90% Non-condensing 
•Storage humidity 5% to 95% Non-condensing 
 
 
HARDWARE 
 
• 2xSMAforLTE 
• 1x RP-SMA for WiFi 
• DIN rall mountlng (lncl.aldaways mountlng) (optlonal} 
• 9-30VDC 
• Externa!SIM holder 
• 1 xWAN 
• 1 xLAN 
• 1x Input 
• 1xOutput 
• WiFiand Mobile LEO indications 
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SOFTWARE 
 
• OpenVPN 
• PPTP 
• L2TP 
• IPSec 
• GRETunnel 
• Bootloader WebUI 
• SMS Control 
• WiFiHotspot 
• BackupWAN 
• Ping Reboot 
• Web Fllter 
• SNMP 
• Conflguratlon proflln 
• Dynamic DNS 
• Perlodlc Reboot 
• Mobile Quota Control 
• NTP 
• RMS compatibility 
 
 

3.  Port Industrial Managed PoE+ Gigabit Ethernet Switch 
 

· 8x Gigabit Ethernet ports with IEEE 802.3at PoE+ 
 

· 2x 1000F(x) SFP Slot 
 

· Built for harsh environments and wide temperature range application 
RSTP, MSTP,  ERPS, LACP for Network Redundancy 

 
· QoS  CoS/DSCP to increase determinism 

 
· Supports IGMP Snooping v1/v2/v3, up to 1023  groups 

 
· DHCP  Relay Option 82 for policies IP address assignment 

 
· SNMP  v1/v2c/v3 for network management 

 
· Supports Storm Protection 

 
· USB storage for configuration-free replacement 

 
· Support industrial automation protocols Ethernet/IP and Modbus TCP 

 
· Supports PoE  PD Alive Check Function for PoE  Device 

 
· Power Recycle 
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4. Sensor de comptatge de persones 
 

 
Camera Variants 
 
 
 
Specialties 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete 
Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

c26B Body with 6MP T Day or Night 
sensor, additional variants with 
audio package; all lenses (except 
MX-B016) available separately for 

self- assembly 

 
Factory-assembled c26B Day or Night cameras 

with sharply focused lens; additional variants with 
audio package (microphone and speaker inside the 

camera housing) 

    
Lenses 

 
Fisheye Lens MX-B016 
(f/2.0, 180° x 180°) 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete 
Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

 
Not for c26B Body 

Mx-c26B-6D016 
Mx-c26B-AU-

6D016 

Mx-c26B-6N016 
Mx-c26B-AU-

6N016  
Ultra Wide Lens MX-B036 
(f/1.8, 103° x 77°) 

 
 
 

Lens selection for c26B Body 
Day/Night 

 
Body Day: Mx-c26B-6D (Body not 

available with audio) 
 

Body Night: Mx-c26B-6N (Body
not available with audio) 

Mx-c26B-6D036 
Mx-c26B-AU-

6D036 

Mx-c26B-6N036 
Mx-c26B-AU-

6N036  
Super Wide Lens MX-B041 
(f/1.8, 90° x 67°) 

Self-assembly 
only 

(without 
Audio) 

Self-assembly 
only 

(without Audio)  
Wide Lens MX-B061 (f/1.8, 
60° x 45°) 

Self-assembly 
only 

(without 
Audio) 

Self-assembly 
only 

(without Audio)  
Standard Lens MX-B079 
(f/1.8, 45° x 34°) 

Self-assembly 
only 

(without 
Audio) 

Self-assembly 
only 

(without Audio)  
Tele Lens MX-B119 (f/1.8,
31° x 23°) 

Self-assembly 
only 

(without 
Audio) 

Self-assembly 
only 

(without Audio)  
Distant Tele Lens MX-B237 
(f/1.8, 15° x 11°) 

Self-assembly 
only 

(without 
Audio) 

Self-assembly 
only 

(without Audio)      
Hardware 
 
Image sensor with 
individual exposure zones 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete 
Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

Color or Black & White (B/W) Color B/W 
 
Light sensitivity in lux at 
1/60 s and 1/1 s 

0.1/0.005 (Color) 
0.02/0.001 (B/W) 

 
0.1/0.005 
(Color) 

 
0.02/0.001 
(B/W) 

Image sensor (color or 
B/W sensor) 

1/1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048), Progressive Scan 

Microprocessor i.MX 6 Dual Core inkl. GPU (1 GB RAM, 512 MB Flash) 

H.264 Hardware Codec Yes, bandwidth limitation available; output image format up to QXGA 

Protection classes IP20 and IK06 
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Intended use Ceiling or wall mounting, indoor use only, no EX area 

Ambient temperature 
(range, incl. storage) 

0 to 40°C (32 to 104 °F) 

Internal DVR, ex works 4 GB (microSD) 

Microphone/speaker Yes/Yes (variants with audio package only) 

16bit/16kHz  HD wideband 
audio (Opus codec) 

Yes (live and audio messages) 

Passive infrared sensor 
(PIR) 

No 

Temperature sensor Yes 

Shock detector (tamper 
detection) 

Yes 

Power consumption 
(typically at 20°C/68°F) 

5 watts 

PoE Class (IEEE 802.3af) Class 2 or 3 (variable), factory setting: class 3 

Interfaces Ethernet 
100BaseT/MxBus/USB 

Yes (MxRJ45)/No/Yes 

Interface RS232 With MX-232-IO-Box (Order Nr: MX-OPT-RS1-EXT) 

Interfaces MxBus and I/0 
(2 outputs, 2 inputs) 

With MxIOBoard-IC (Order Nr. Mx-A-IO-IC) 

Mounting options Ceiling, wall or corner 

Dimensions (Height x 
Diameter) 

51 x 120 mm 

Weight 212 g 

Housing Fixed Dome, PBT-30GF, color:  white 

 

 
Hardware 

 
Standard 
accessory 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

Allen wrench, Lens wrench (depending  on model), 0.5 m Ethernet patch cable 
Quick Install 

Detailed technical 
documentation 

www.mobotix.com > Support > Download Center 

Online version of this 
document 

www.mobotix.com > Support > Download Center 

MTBF > 80,000 hours 

 
Certifications 

EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN61000-6-1:2007;  EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-
3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007+A1:2011; 

AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC part15B 
 
Protocols 

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client and server), NTP (client  and server), 
SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722 

Manufacturer‘s warranty 
(since May 2018) 

3 years 
 
Image Formats, Frame 
Rates, Image Storage 
 
Available video codecs 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

MxPEG/MJPEG/H.264 
 
Image formats 

Freely configurable format 4:3, 8:3, 16:9 or customized format (Image Cropping), such as 
2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080  (Full-HD),  1280x960  (MEGA) 

Multistreaming Yes 

Multicast stream via RTSP Yes 

Max. image format 6MP (3072 x 2048) 

 
Max. frame rate (fps, only 
single core used) 

MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 
13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA 

Number of images with 4 
GB microSD  (internal DVR) 

CIF: 250,000, VGA: 125,000,  HD: 40,000,  QXGA: 20,000,  6MP: 10,000 
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General Functions 
 
Digital zoom and pan 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

Yes 

ONVIF compatibility Yes (Profile S) 

Genetec protocol integration Yes 

Programmable exposure zones Yes 

Snapshot recording (pre/post-alarm images) Yes 

Continuous recording with audio Yes (variants with audio package only) 

Event recording with audio Yes (variants with audio package only) 

Time controlled flexible event logic Yes 

Weekly schedules for recordings and actions Yes 

Event video and image transfer via FTP and email Yes 

 

 
General Functions 
 
Playback and QuadView 
via web browser 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete Camera 

c26B Night 
Complete Camera 

Yes 

Bidirectional audio in 
browser 

Yes (variants with audio package only) 

Animated logos on the 
image 

Yes 

Master/Slave 
functionality 

Yes 

Privacy zone scheduling Yes 

Customized voice 
messages 

Yes (variants with audio package only) 

VoIP telephony (audio, 
alert) 

Yes (variants with audio package only) 

Remote alarm 
notification (network 
message) 

Yes 

Programming interface 
(HTTP-API) 

Yes 

 
DVR 

Inside camera via microSD card, externally via USB device and NAS, different streams for live image and 
recording, MxFFS with archive function, pre-alarm an post-alarm images, monitoring recording with failure 

reporting 
 
Camera and data security 

User and group management, SSL connections, IP-based access control, IEEE802.1x, intrusion detection, 
digital image signature 

MxMessageSystem: 
Sending and receiving of 
MxMessages 

 
Yes 

 
Video Analysis 

c26B Body Day Or Night 
Lens For Self-Assembly 

c26B Day 
Complete Camera 

c26B Night 
Complete Camera 
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Video Motion Sensor 

Yes 

MxActivitySensor Yes 

MxAnalytics Yes (Heatmaps, counting corridors) 

 

 
Video Management 
Software 
 
MxManagementCenter 

c26B Body Tag oder Nacht zur Objektiv-
Selbstmontage 

c26B Tag 
Komplett-
Kamera 

c26B 
Nacht 

Komplett-
Kamera Yes 

Mobile  MOBOTIX App Yes 
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5. Connexions 
 

Totes les connexions entre conductors hauran d'efectuar mitjançant peces d'entroncament a 

l'interior de caixes de connexió estanques de policarbonat, podent-se allotjar a la part inferior 

de les columnes o en façana, segons sigui la instal·lació subterrània, o aèria.  

 

En cap cas es permetrà l'entroncament o connexió de conductors dins dels tubs de canalització 

subterrània, ni a l'interior de les columnes. Tampoc es permetrà instal·lar més peces 

d'entroncament o caixes de connexió que les necessàries per a cadascuna de les 

corresponents derivacions.  

 

6.  Preses de terra 

 

La presa de terra pròpiament dita estarà constituïda per una pica o una placa de ferro 

galvanitzada, amb la superfície mínima prescrita en el Reglament. La unió de pica amb base 

de bàcul es realitzarà amb conductor de coure de secció no inferior a setze (16) mm2; La 

seva unió a força s'ha de fer per terminal soldada a el cable i cargolarà a força. La resistència 

de pas total entre bàcul i terra no serà superior a vint (20) ohms 

 

7.  Petit material i varis 
 

Tot el petit material a emprar en les instal·lacions i en general el que no s'hagi assenyalat en 

el Plec, serà de característiques adequades a la finalitat que hagi de complir, de bona qualitat 

i preferiblement de marca i tipus acreditats, reservant-se la Direcció d'Obra la facultat de fixar 

els models o marques que cregui més convenient.  

 

Els materials o elements utilitzats en les diferents connexions o entroncaments seran nous i 

de bona qualitat, amb les característiques i condicions adequades a la finalitat que han de 

complir, i els maneguets d'entroncament ser calibrats amb cargol de fixació del cable i òxid 

d'estany, prohibint- per a aquest fi a l'ocupació d'àcid clorhídric amb productes similars que 

puguin produir corrosions.   

 

En cap cas, cap entroncament o connexió significarà la introducció al circuit d'una resistència 

elèctrica superior a la que ofereixi un (1) metres del conductor que s'uneixi, no admetent-se 

per cap concepte en aquestes unions sobre escalfament apreciables. 
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iii. Proves de funcionament. Mesures. 
 

1.  Assajos i mesures 

L'Ajuntament es reserva, en tot cas, el realitzar els assajos i mesuraments d'aparells, 

elements, circuits, etc., que estimi necessàries o convenients per a la determinació de la 

qualitat, característiques i estat d'aquells, podent ser rebutjat, si els resultats de les proves 

realitzades en laboratori oficial, no fossin satisfactòries. 

 
2.   Materials, elements d’instal·lació i aparells que reuneixin les condicions necessàries  

 

a) Quan els materials, elements d'instal·lació i aparells no fossin de la qualitat prescrita en 

aquest Plec o no tingués la proporció en ell exigida, o, en fi, quan a falta de prescripcions 

formals es preceptuen per l'Ajuntament que no siguin adequades per a la seva objecte, aquella 

es reserva la facultat en tot cas, d'ordenar al Contractista que, en la seva costa, els reemplaci 

per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

 

b) Si als 15 dies de rebre el Contractista ordre de la Direcció de l'obra perquè retiri d'aquesta 

els materials que no estan en condicions, no ha estat complert, procedirà l'Ajuntament a 

complir aquesta operació, les despeses del haurà d'abonar el Contractista. 

 

c) Si els materials, elements d'instal·lació i aparells fossin defectuosos però acceptables 

segons el parer de la Direcció de l'Obra, es rebran, però amb la Baixa de preu que la mateixa 

determini si no és que el Contractista, prefereixi substituir-los per altres en condicions . 

 

d) En tot cas, l'Ajuntament es reserva el dret de determinar o fixar els tipus o classes de 

materials a emprar, sempre que això no signifiqui un major cost d'adquisició que el f ixat en 

el quadre de preus. 

iv. Obra civil. 
 

1.   Prescripcions generals per a l'execució de les obres 
 

Totes les obres o instal·lacions s'executaran sempre atenent-se a les regles de bona 

construcció, amb subjecció a les normes de el present Plec i documents complementaris. 

 

Per a la resolució d'aquells casos no compresos en les prescripcions esmentades en el paràgraf 

anterior, s'optarà al que el costum ha sancionat, com a regla de bona construcció. 
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e. NORMES GENERALS PER A l'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
i. Ordre d’execució de les obres 

 

El Contractista o adjudicatari presentarà, en un termini de quinze (15) dies 

posteriors a l'adjudicació, un pla d'execució dels treballs, en què s'indiquin els 

terminis de cadascuna de les obres parcials, pla que per a ser vigent haurà de ser 

prèviament aprovat per l'Ajuntament de Terrassa, que, en tot cas, ha de fixar 

l'ordre de l'execució dels diferents treballs, no podent al·legar el Contractista, la 

disponibilitat o no dels terrenys. 

 

El Contractista presentarà mostres dels materials a instal·lar, prèviament a l'inici de les obres. 

 

Aquestes mostres es presentaran, a l’ajuntament de Terrassa i la relació corresponent formarà 

part de l'acta de replanteig. 

 
ii. Normes complementàries  per a l’execució de les obres 

 
1.  Objecte 

 

És objecte de les presents Normes complementàries per a l'execució d'obres d'instal·lació de 

control d’accés en el Terme Municipal de Terrassa per completar el que especifica el projecte, 

pel que fa a notificacions a l'adreça d'obra, qualitats de la instal·lació i dades a emplenar 

previs a la recepció definitiva. 

  
2.   Pla de treball 

 

L'adjudicatari del contracte, presentarà en un termini de quinze (15) dies 

posteriors a l'adjudicació i prèviament al replanteig, un pla d'execució dels treballs 

en què s'indiquin els terminis de cadascuna de les obres parcials als quals, en 

qualsevol cas, s'haurà d'ajustar. 

 

 
3.   Notificacions a la Direcció d’Obra 

 

L'adjudicatari de l'obra, haurà de notificar a la Direcció d'Obra, per mitjà de l'imprès que recull 

l'Annex nº 1 de el present document, al menys amb 24 hores d'antelació, el començament de 

cada un dels treballs a realitzar. 
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4.   Qualitats de la instal·lació 

 

Totes les unitats d'obra, inclosos els materials i instal·lacions que les componen, seran de les 

característiques reflectides en el projecte tècnic. El contractista haurà de, en compliment de 

l'article 6.1. de el Plec de Condicions, presentar al Departament d'Enginyeria Industrial la 

relació de materials a instal·lar, amb indicació expressa de marques comercials i models. Així 

mateix, s'adjuntarà a aquesta relació els certificats d'homologació dels suports metàl·lics a 

instal·lar. El contractista haurà de disposar a l'acabar el termini per "Aplec de material", en el 

seu magatzem o lloc que designi la Direcció d'Obra, de tot el material a instal·lar. 

 

f. MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 

 
i. Mode d’abonar les obres 

 
Les obres s'abonaran pels preus d'unitats amb què figuren en els Quadres de Preus i en el 

Pressupost General, estant compreses en aquests preus totes les operacions necessàries per 

al seu perfecte acabat i els materials necessaris per construir o executar la unitat que es 

tracta. 

 

 
ii. Termini d’execució, forma de pagament, termini de garantia i 

conservació 

 

El contracte durarà des que rebi el rematant l'ofici d'adjudicació definitiva fins que se li retorni 

la fiança definitiva. Aquestes obres començaran dintre dels dies següents a el de notificació 

que les obres li han estat atorgades, i s'acabaran totalment abans que transcorrin quatre 

mesos des de la seva iniciació (3 mesos en el cas del Lot 1 i un mes addicional en el cas del 

Lot 2). El seu import s'abonarà per Certificacions lliurades per l'Enginyer autor del Projecte i 

aprovades per la Comissió Permanent. Entre la recepció provisional i la definitiva hi haurà un 

termini de garantia de DOS ANYS. 

 

Durant el període de garantia la Contracta està obligada a tenir representació responsable 

amb telèfon, per al manteniment de la instal·lació, ja que es donaran només 48 hores per 

esmenar els defectes observats en la instal·lació. En cas de l'incompliment d'aquesta obligació 

l'Ajuntament procedirà a la reparació d'aquests defectes passant el càrrec corresponent a el 

Contractista. 
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El Contractista executor haurà de conservar tots els elements de les obres, des del moment 

del començament fins a la recepció definitiva de les mateixes. En aquesta conservació estarà 

inclosa la reposició o reparació de qualsevol element constitutiu de les obres, sigui de la classe 

que fos. La substitució o reparació serà decidida per la inspecció, que jutjarà la vista de 

l'incident, si l'element pot ser reparat o totalment substituït per un de nou, havent-se de 

acceptar plenament la decisió de la inspecció. 

 

Totes les despeses que origini la conservació, com ara vigilàncies, revisió de les instal·lacions, 

neteja d'aparells, possibles furts o desperfectes causats per un tercer o qualsevol altre tipus 

no citat, serà de compte del contractista, que no podrà al·legar que la instal·lació està o no 

en servei. 

 

L'esmentat Contractista, es farà responsable de la possible mala qualitat del material o 

muntatge realitzat sense que pugui declinar aquesta responsabilitat en els subministradors de 

materials o fabricants de qualsevol tipus. 

 
 

iii. Assegurança i responsabilitat durant el període de garantia 

 

El contractista està obligat a assumir durant el període de garantia totes les responsabilitats 

o danys que es derivessin a tercers com a conseqüència de l'execució i / o manteniment de 

les instal·lacions contemplades en aquest Projecte per a això disposarà d'una pòlissa 

d'assegurança a tot risc que cobrirà qualsevol eventualitat. 

 
 

iv. Compliment  d’obligacions en matèria de prevenció de riscos 

L'adjudicatari de la contractació, un cop formalitzat el contracte i prèviament a l'inici i execució 

de l'activitat haurà de presentar al Servei promotor i fiscalitzador de l'execució, una declaració 

responsable de representant legal de l'empresa mitjançant la qual posi de manifest que han 

realitzat l'avaluació de riscos i la planificació de la seva acció preventiva, així com que s'han 

complert les seves obligacions en matèria de formació i informació respecte dels treballadors 

que hagin de prestar els seus serveis. 
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v. Rescissió de Contracte 

Si la marxa dels treballs o l'organització donada als mateixos per la contracta no fossin, segons 

el parer de l'Enginyer Director de l'Obra, els convenients per acabar les obres dins el termini 

convingut, o que l'execució d'aquestes obres patís de vicis o mala qualitat dels materials, 

també segons el parer de l'Ajuntament podrà en qualsevol moment procedir a la rescissió de 

el Contracte, amb pèrdua de fiança. 

 

En cas de rescissió, qualsevol que sigui la causa es donarà a el Contractista, o qui els seus 

drets representin, un termini que determinarà l'Enginyer Director de l'Obra, per poder posar-

hi el material que aquell tingui preparat i en condicions de ser rebut, havent de retirar 

immediatament de l'obra el que sigui rebutjat. 

 

 
vi. Liquidació 

Un cop acabades i rebudes les obres, es procedirà a la seva liquidació, que ha de quedar 

acabada en un termini de dos (6) mesos.  
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ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
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7.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

7.1.- OBJECTE I OBLIGATORIETAT DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut per a complir el Reial  Decret 1627/1997 de 24 

d'Octubre, Ministeri de Presidència (B.O.E. 256/97 de 25 Octubre) sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut exigides en les obres de construcció. El present Capítol té com a objectiu descriure 

l'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT proposat per EMACS S.L. per donar complerta resposta a tots els 

requisits sol·licitats pel que fa als aspectes de seguretat i salut exposats en el plec de prescripcions 

tècniques aplicable a el projecte. 

 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l'articulat complet de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals, així com tota la reglamentació i normativa, en l'àmbit de la 

prevenció, que sigui d'aplicació. 

 

El present document suposa un estudi preliminar que posteriorment ha de ser desenvolupat i completat 

per l'empresa que executi el projecte en un PLA DE SEGURETAT I SALUT, en base a una anàlisi preventiu 

més exhaustiu i desenvolupat de el projecte i de les activitats a realitzar dins dit projecte. 

 

El procés descrit seguiria l'esquema reflectit a continuació: 

 

 

 

La finalitat del Pla de Seguretat i Salut serà establir les condicions de seguretat en l'obra que permetin 

la seva execució amb una delimitació prèvia dels riscos, l'adopció de les mesures preventives i correctives 

de seguretat individual i col·lectiva adequades a cada un d'aquells, i el coneixement i formació en els 

mateixos de tots els treballadors que intervinguin en les diferents tasques en què es desglossa l'obra, 

per obtenir així unes condicions de seguretat i salubritat laboral que redueixin al mínim o eliminin, si 

això és possible, la possibilitat que es produeixin accidents de treball o es generin malalties professionals. 
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A continuació s'il·lustra un gràfic que exposa els aspectes a considerar en el disseny de sistema preventiu 

aplicable a el projecte. 

 

 

 

 

 

El pla de seguretat i salut serà per això conegut prèviament i obligatòriament observat pel personal de 

la contracta i pels subcontractistes i treballadors autònoms que intervinguin en l'obra, a l'efecte, abans 

d'iniciar els seus treballs, s'han de lliurar a aquests últims pel Encarregat de la contracta una còpia del 

mateix. En el PLA DE SEGURETAT I SALUT a elaborar s'exposaran les normes de seguretat i salut 

aplicables a l'obra projecte.  

 

En particular l'Art. 7 de l'esmentat RD. 1627/97, disposa que el Pla de Seguretat i Salut, en relació amb 

els llocs de treball de l'obra, constitueix l'instrument bàsic d'ordenació de les activitats d'identificació i, 

si s'escau, avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva a què es refereix el capítol II de Reial 

Decret pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

En definitiva el PLA DE SEGURETAT I SALUT s'inclourà: 

 

· Una memòria descriptiva dels procediments, la tecnologia i l'organització previstos 

per a l'execució de l'obra; 
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· Anàlisi de les unitats d'obra que componen la instal·lació en funció dels factors formals 

i d'ubicació. 

 

· Identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a aquest efecte les 

mesures tècniques necessàries per a això; 

 

· Relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que assenyala 

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 

a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 

proposin mesures alternatives. 

 

· Relació d'Equips de Protecció Individual que seran utilitzades en l'execució de el 

projecte. 

 

· Una avaluació dels costos de la prevenció, incloent els plànols i gràfics necessaris per 

a la comprensió de sistema preventiu aplicat. 

 

· Dades informatius i formatius que els treballadors emplaçats han de conèixer en 

relació amb els aspectes preventius específics aplicables a el projecte a executar. 

 

· Metodologia per a dur a terme la coordinació de les activitats preventives. 

 

· Tota informació considerada necessària per al coneixement i comprensió del 

sistema preventiu aplicat a l'obra. 

 

7.2.- MEMORIA INFORMATIVA 
 

7.2.1.- DADES DEL PROJECTE I DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
o Títol  del  projecte: PROJECTE EXECUTIU DE DOTACIÓ DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS PER AL MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA I EL MERCAT 
DE SANT PERE, UBICATS A L' AJUNTAMENT DE TERRASSA. 

 
o Expedient: -- 

 
o Ubicació: MUNICIPIO de Terrassa. 
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o Promotor: EXCMO. AJUNTAMENT DE TERRASSA . 
 

o Termini d’execució: Mercat de la Independència (4 mesos) + Mercat de Sant 
Pere (2 mes). 

 
o Nº de treballadors: Min. 3 previstos. 

 
o Empresa Instal·ladora: Sense definir. 

 

 

7.2.2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 

Amb caràcter general es realitzaran els següents treballs: 

 

El projecte consisteix en la implantació d'un sistema de control d’accés i comptatge d’usuaris a diversos 

Mercats municipals de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
 
 
 
7.2.3.- ASSISTENCIA SANITARIA I PRIMERS AUXILIS 

 

a. HOSPITAL PROPER A L’OBRA 

 

El centre d'assistència mèdica més proper a l'emplaçament en el qual es van a executar les obres és el 

següent: 

 

HOSPITAL DE TERRASSA 

 

 
b. BOTIQUÍN PER A PRIMERS AUXILIS 

 

D'acord amb l'apartat 14 de l'RD 1627/1997 i de l'apartat A del Reial Decret 487/97 sobre Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, l'obra disposarà de material de primers auxilis 

necessari en les farmacioles. 
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7.2.4.- PLA D’EMERGENCIA I EVACUACIÓ 
 

i. CONSIGNES D’ACTUACIÓ 

 

a) .- En cas d'incendis  

 

1. - Avisar immediatament a la Unitat de Seguretat de l'emplaçament:  

 

- Trucant per telèfon.  

- Activant un polsador d'alarma.  

- Avisant al vigilant més proper  

 

2. - Si es coneix el maneig dels extintors, s'utilitzaran dirigint el doll a la base de les flames. No 

descarregueu aigua en presència de tensió elèctrica.  

 

3. - Evitar en tot cas la propagació de fum i de les flames a la resta de la zona: A part combustibles, 

tanca finestres i portes (especialment les de tipus tallafocs).  

 

4. - Col·laborar amb els components dels Equips d'Emergència.  

 

 

IMPORTANT: Davant el menor dubte sobre el control de la situació, transmeti l'alarma abans 

d'intervenir. Procureu no actuar en solitari. 

 

 

b) .- En cas d'evacuació  

 

1. Es seguiran sempre les instruccions dels Equips d'Emergència designats pel personal de 

l'Ajuntament.  

 

2. En tot cas, durant el procés d'evacuació cal que:  

 

o Sortiu ràpidament quan es comuniqui aquesta ordre.  

o Seguiu la senyalització de seguretat i utilitzi principalment les sortides d'emergència de la 

zona.  

o En presència de fum, cobreix-te les vies respiratòries amb un mocador (Si pot ser humit) 

i si hi ha molt de fum, camini ajupit.  
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o No s'entretingui fent trucades o tancant operacions no imprescindibles (l'important en 

aquest cas és salvar la vida).  

o No surti amb objectes pesats o voluminosos ni retrocedeixi a cercar "Objectes oblidats".  

o No utilitzeu els ascensors o les escales mecàniques ni tregui el vehicle de l'aparcament.  

o No bloquegi les portes de sortida.   

 

- A l'exterior:  

 

o Situeu-vos a distància de seguretat sense obstaculitzar les vies d'accés. 

 

b. INSTALACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

 

D'acord amb l'apartat 15 de l'annex 4 de l'annex IV d'RD 1627/1997, l'obra disposarà dels serveis 

higiènics que s'indiquen a continuació:   

 

· Vestuaris amb seients i taquilles individuals, proveïts de clau  

· Lavabos amb aigua freda, aigua calenta, i mirall  

· Dutxes amb aigua freda i calenta lavabos  

· La utilització dels serveis higiènics serà no simultània en cas d'haver operaris de 

diferents sexes. 

 

c. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 
 

i. RISCOS I MESURES PREVENTIVES A L’INICI  
 

1. ACOPI, CARREGA I DESCARREGA  

 

a). Riscos més freqüents:  

 

· Caigudes a mateix nivell.  

· Caiguda d'objectes.  

· Cops contra objectes.  

· Atropellaments per maquinària o vehicles.  

· Risc d'accidents de trànsit.  

· Contacte elèctric o projecció de materials com a conseqüència de curtcircuits.  
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· Contacte elèctric com a conseqüència de proximitat de màquines o materials 

conductors a instal·lacions elèctriques en tensió.  

· Xocs contra vehicles o màquines.  

· Bolcades del camió per càrrega i descàrrega.  

· Atropellaments de persones.  

· Cops contra sortints de la càrrega.  

· Despreniment o caiguda de la càrrega, o part de la mateixa per ser excessiva o estar 

mal subjecta.  

· Despreniment de la càrrega 

 

b) .- Mesures Preventives 

 

· Es procedirà a la col·locació de la delimitació de les zones per a apilament de 

càrregues. 

· Es col·locaran les eines, materials i tot el referent a la construcció de la subestació a 

cada lloc assignat. 

· Se senyalitzaran els magatzems i llocs d'aplec i quanta senyalització informativa sigui 

necessària. 

· S'instal·laran els diferents agents extintors d'acord als tipus de foc a extingir. 

· En l'apilament de mitjans i materials es faran tenint en compte els pesos i formes de 

cada un d'ells. S'apilaran de major a menor, romanent els més pesats o voluminosos 

a les zones baixes. 

· Es comprovarà de manera periòdica el funcionament dels mecanismes de protecció 

(magnetotèrmics i diferencials), connexions i presa de terra dels quadres elèctrics i 

maquinària. 

· Els quadres elèctrics en servei hauran de romandre tancats amb pany de seguretat 

de triangles (o la clau). 

· Els cables d'alimentació a el quadre d'obra es tendiran per sòl de manera que no 

interfereixi en la circulació de persones i màquines 

 

2.  REPLANTEIG 

 

a). Riscos més freqüents:  

 

· Caigudes a mateix nivell.  

· Caiguda d'objectes.  
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· Cops en braços, cames, amb la maça al clavar estaques i materialitzar punts de 

referència.  

· Cops contra objectes.  

· Atropellaments per maquinària o vehicles, per presència propera a la mateixa en 

tasques de comprovació.  

· Ambients de Pols en suspensió.  

· Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d'instal·lacions elèctriques.  

· Risc d'accidents de trànsit dins i fora de l'obra. 

 

 

b) .- Mesures Preventives: 

 

· Tot l'equip d'operaris ha d'usar botes antilliscants i especials per evitar caigudes pels 

pendents i a el mateix nivell.  

· Per a la realització de comprovacions o materialitzar dades en zones d'encofrat o en 

altures d'estructures i obres de fàbrica, s'accedirà per escales reglamentàries o 

accessos adequades, com a estructures tubulars (escales fixes).  

· Ha d'evitar l'estada durant els replantejaments, en zones que puguin caure objectes, 

de manera que es avisaran als equips de treball perquè evitin accions amb eines fins 

que es troba abandonat la zona.  

· Per clavar les estaques amb ajuda dels punters llargs es faran servir guants, i 

punters amb protector de cops en mans.    

 
· Han d'evitar l'ús dels punters que presentin deformacions a la zona de cop, per tenir 

el risc de projecció de partícules d'acer, en cara i ulls.  

 
· Es faran servir ulleres antipartícules, durant aquestes operacions. En talls on la 

maquinaria estigui en moviment i en zones on s'aportin materials mitjançant camions, 

s'evitarà l'estada dels equips de replanteig, respectant una distància de replanteig 

d'acord amb la Direcció Facultativa i el Cap d'Obra. 

· En els talls que per necessitat s'hagi de realitzar alguna comprovació amb la 

maquinària funcionant i en moviment, es realitzaran aquestes, preferentment 

detenint, durant el temps necessari per a les comprovacions en la mesura del possible, 

el procés constructiu.  

· Si és el cas, es realitzaran les comprovacions sempre mirant cap a la maquinària i mai 

d'esquena a la mateixa.  
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· Es comprovarà, abans de realitzar els replantejaments, l'existència de cables elèctrics 

i altres serveis afectats, per evitar contactes directes i indirectes amb els mateixos.  

· En qualsevol cas es mantindran les distàncies de seguretat mínimes de 5 ma les 

conduccions.  

· Les mires utilitzades seran dielèctriques.  

· El vehicle utilitzat per al transport de l'equip d'operaris i aparells, serà revisat amb 

periodicitat i conduït normalment pel mateix operari.  

· Al vehicle es disposarà contínuament d'una farmaciola que contingui els elements 

bàsics per a atenció d'urgències. 

 

c) Equips de protecció individual:  

 

· Casc de seguretat.  

· Guants de lona i pell.  

· Vestit de treball.  

· Botes de seguretat.  

· Mascareta antipols.  

· Armilles reflectants. 

 

3.  NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL 
 
 

a) .- Riscos més freqüents:  

 

· Caigudes a mateix nivell (sòls mullats; ensopegades amb el carro de neteja)  

· Caigudes a diferent nivell (en la neteja d'escales)  

· Xocs contra objectes immòbils (mobiliari de les diferents dependències dels edificis)  

· Sobre esforços (durant la utilització dels estris de neteja; adopció de postures 

incorrectes en la realització de les tasques)  

· Contactes elèctrics directes (connexions incorrectes)  

· Contacte amb productes químics (lleixiu, amoníac, etc.)  

· Projecció de productes químics (en la manipulació de productes de neteja). 

 

 

 

 

 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!
-111!- 

b) Mesures Preventives: 

 

Les caigudes a el mateix nivell s'han de controlar evitant els obstacles i trepitjant sempre sobre sòl sec, per 

a això s'han de passar les escombres, mopes, enceradora, etc. caminant cap endavant i quan es passi el pal 

de fregar s'haurà de fer caminant cap a enrere, amb la precaució d'anar detectant l'existència d'obstacles o 

d'escales.  

 

Les escales es fregaran caminant cap enrere, però evitant pujar o baixar escales per escórrer el pal de 

fregar. 

 

Una de les causes més freqüents de cops contra objectes immòbils, es produeix a l'estar netejant per 

exemple, sota una taula o sota una finestra batent oberta, i a l'aixecar-se donar-se contra  l'objecte en 

qüestió, i que si bé no sol produir accidents lleus amb mal, solen ser cops dolorosos, de manera que sempre 

cal actuar amb precaució. 

 

D'acord amb el Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut, 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti risc, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors, de conformitat amb els articles 18 i 19 de la Llei de prevenció de riscos Laborals, l'empresari 

ha de garantir que els treballadors i els representants dels treballadors rebin una formació i informació 

adequades sobre els riscos derivats de la manipulació manual de càrregues, així com sobre les mesures de 

prevenció i protecció que hagin d'adoptar en aplicació d'aquest Reial decret.  

 

En particular, proporcionarà als treballadors una formació i informació adequada sobre la forma correcta de 

manipular les càrregues i sobre els riscos que corren al no fer-ho d'aquesta manera, tenint en compte els 

factors de risc que figuren a l'annex d'aquest Reial decret. La informació subministrada ha d'incloure 

indicacions generals i les precisions que siguin possibles sobre el pes de les càrregues i, quan el contingut 

d'un embalatge estigui descentrat, sobre el seu centre de gravetat o costat més pesat.  

 

A tall d'indicació general, el pes màxim que no es recomana sobrepassar, en condicions ideals de 

manipulació, és a dir, amb la càrrega de el cos, esquena dreta, sense girs ni inclinacions, una subjecció 

ferma de l'objecte amb una posició neutral de nina, aixecaments suaus i espaiats i condicions ambientals 

favorables, és de 25 kg.  
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Sempre que sigui possible, la manipulació de càrregues s'efectuarà mitjançant la utilització d'equips 

mecànics, carretons manuals o demanant ajuda a un company si la càrrega és excessiva. No s'utilitzarà 

aigua ni humitats en la proximitat d'instal·lacions elèctriques, ni per netejar cap aparell que funcioni 

totalment o parcialment amb electricitat, si no es té la certesa que està totalment desconnectat, si no és 

així, posar-se en contacte amb l'encarregat de realitzar la desconnexió. 

 

Els aparells elèctrics que s'utilitzin en l'acompliment del servei (enceradora, etc.), han de ser endollats 

necessàriament a bases d'endoll amb terra incorporada i protecció diferencial adequada. 

Qualsevol producte usat en el treball de neteja és tòxic per ingestió. Hi ha altres productes que per la seva 

incompatibilitat química, no es poden barrejar, com és el cas del lleixiu i l'amoníac, ja que al barrejar es 

produeixen vapors tòxics irritants. Aquests últims no han d'emmagatzemar junts. Hi ha dos tipus de 

productes que han de manejar-se amb especial cura, els desengreixants i els àcids. 

 

Els desgreixants són irritants de les vies aèries si s'utilitzen en estat pur polvoritzats, de manera que sempre 

cal diluir-los abans d'usar-los. De la mateixa manera en estat pur o diluït, són en certa manera càustics per 

contacte amb la pell, per la qual cosa cal protegir-se a l'hora d'utilitzar-los mitjançant guants. 

 

Els àcids, (el més comú és l'anomenat aiguafort), solen ser usats rarament, i quan s'utilitzen serveixen com 

desincrustants. Són tòxics per inhalació i càustics per contacte, de manera que cal tenir molta cura en el 

seu ús, fent-ho sempre amb protecció en les mans i en llocs molt ventilats. 

 

Els recipients que continguin aquestes substàncies han de ser els apropiats i degudament etiquetats.  

 

Mai es traslladaran a una altra classe de recipients que indueixin a l'equivocació de qualsevol usuari, és a 

dir, és molt corrent que algunes persones canviïn de recipient per un altre, per exemple, tirar aigua fort en 

un recipient de suavitzant, de manera que qualsevol altra persona que no sàpiga el que aquest conté, a 

l'intentar esbrinar bé abocant producte sobre una superfície, (que es quedaria completament deteriorada o 

inservible per l'acció de l'àcid), o molt comunament olorant directament del recipient, (el que li provocaria 

com a mínim una intoxicació lleu o la cremada de les vies aèries superiors), podria provocar un accident 

comú (deteriorament d'objectes o superfícies) o el que és més greu un accident laboral. 

 

Entre aquests productes cal tenir en compte, que poden produir al barrejar fortes reaccions, pel que és 

convenient a l'hora d'efectuar el seu emmagatzematge que no estiguin pròxims l'un a l'altre. 

 

En l'ús habitual dels productes, no hi ha mai que barrejar entre si. 
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És imprescindible la protecció de les mans amb guants quan es facin servir desengreixants i àcids, i 

aconsellable quan es treballi amb lleixius i amoníacs. 

El contacte amb els productes químics es protegirà amb la utilització de guants, el coneixement de les 

mesures de prevenció contingudes en les fitxes de seguretat dels productes i el correcte etiquetatge. 

 

La projecció de productes de neteja, es produeix més habitualment obrint els taps, ja que generalment els 

envasos són de plàstic flexible, per evitar aquest risc, s'ha de dirigir sempre el coll de l'envàs cap a una zona 

en la qual no hi ha persones i, destapar el producte sense pressionar l'envàs, en cas de difícil obertura, es 

recorrerà sempre a algun tipus d'eines i mai es faran servir les dents per obrir taps. 

 
 
c.  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 

 

a). Riscos més freqüents: 

 

· Atropellaments 

· Cops contra objectes.  

· Atrapaments.  

· Afeccions respiratòries. 

· Els inherents a mal temps. 

· Caigudes a mateix nivell.  

· Talls en mans.  

· Afeccions de pell. 

 

b) .- Mesures Preventives 

 

Els operaris que componen aquest equip han de ser especialistes i coneixedors dels procediments, pel risc 

de treballs en moltes ocasions, amb trànsit de vehicles. 

 

S'utilitzaran ulleres de protecció contra la projecció de partícules al clavat de pals per a les tanques i barreres. 

 

Sempre que es realitzi treballs de pintat a la zona asfaltada deu senyalitzar-se amb antelació la presència 

de l'equip a la zona. 

 

La pintura ha d'estar envasada. Per al seu consum es transvasarà a el dipòsit de la màquina, amb protecció 

respiratòria. Només es tindrà en el camió les llaunes per a la consumició del dia. 
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S'evitarà fumar o encendre llumins i encenedors durant la manipulació de les pintures i estesa de les 

mateixes. 

 

c) Equips de protecció individual: 

 

· Casc de seguretat.  

· Guants de seguretat. C 

· alçat de seguretat.  

· Armilla reflectant. 

 
 

i. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DURANT TOTA L’OBRA 

 
1. RISCOS NO ELIMINATS 

 

En aquest treball, es consideren riscos existents en l'obra però resolts mitjançant la prevenció continguda 

en aquest estudi de seguretat i salut el llistat següent:  

 

· 1. Caigudes de persones a diferent nivell.  

· 2. Caiguda de persones a mateix nivell.  

· 3. Caigudes d'objectes per desplom o esfondrament.  

· 4. Caigudes d'objectes en manipulació.  

· 5. Caigudes d'objectes despresos.  

· 6. Trepitjades sobre objectes.  

· 7. Xocs contra objectes immòbils. 

· 8. Xocs contra objectes mòbils.  

· 9. Cops per objectes o eines.  

· 10. Projecció de fragments o partícules.  

· 11. Atrapament per o entre objectes.  

· 12. Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.  

· 13. Sobreesforços.  

· 14. Exposició a temperatures ambientals extremes.  

· 15. Contactes tèrmics.  

· 16. Exposició a contactes elèctrics.  

· 17. Exposició a substàncies nocives.  

· 18. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives.    

· 19. Exposició a radiacions.  
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· 20. Explosions.  

· 21. Incendis.  

· 22. Accidents causats per éssers vius.  

· 23. Atropellaments o cops amb vehicles.  

· 24. Patologies no traumàtiques.  

· 25. "In itinere". 

 

 
2. RISCOS DE SOROLL 

 

Pel que fa a el risc del soroll s'utilitzaran els elements de protecció en àrees senyalitzades i en general, si es 

sobrepassen els límits reglamentaris d'exposició a soroll (orelleres, taps, etc.). 

 
a) .- Riscos més freqüents: Accés a àrees amb exposició a soroll  

 

b) .- Mesures Preventives: Si és possible utilitzar maquinària de baix nivell sonor. En cas necessari 

reduir el temps d'exposició. Ús de proteccions acústiques en els llocs senyalitzats.  

 

c) .- Proteccions individuals: Proteccions auditives en funció de el nivell de soroll a suportar.  

 

d) .- Proteccions col·lectives: no aplica. 

 

e) .- Equips i Maquinària a emprar no aplica. 

 

 

3. MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES 
 

a) Riscos més freqüents: Manipulació de bobines Aixecar càrrega en general Estesa de cable, etc. 

 

b) Mesures Preventives 

 

a. Mètodes de Treball: 

 

b. Estudiar l'organització de la feina per tal d'aconseguir que els recorreguts dels treballadors 

amb càrregues siguin el més curts possibles. 

 

c. Informar els treballadors dels riscos associats a la manipulació manual de càrregues. 
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d. Formar els treballadors en mètodes per manipular correctament les càrregues. 

Posteriorment a la formació, establir un programa de seguiment. 

 

e. En la manipulació manual no s'han de manejar per part d'un sol treballador pesos excessius. 

Sol·licitar l'ajut d'un altre o altres companys quan la càrrega a moure sigui superior a la 

capacitat física del treballador. 

 

f. Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar ajudes mecàniques (carros, transpalets, 

muntacàrregues o ascensors) per evitar la manipulació manual de càrregues. 

 

g. Com a norma general, és preferible manipular les càrregues prop de el cos, a una alçada 

compresa entre l'altura dels colzes i els artells, ja que d'aquesta manera disminueix la tensió 

a la zona lumbar. 

 

h. Si les càrregues que s'han de manipular es troben a terra o prop d'ell mateix, s'utilitzaran 

els músculs de les cames més que els de l'esquena. 

 

i. Planificació de l'alçament. 

 

f) Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar les ajudes mecàniques necessàries. Observar bé la 

càrrega, prestant especial atenció a la seva forma i grandària, possible pes, zones d'agafada, 

possibles punts perillosos, etc. D'intentar aixecar d'una banda, ja que no sempre la mida de la 

càrrega ofereix una idea exacta del seu pes real. 

 

g) Tenir prevista la ruta de transport i el punt de destinació final de l'aixecament, retirant els materials 

que entorpeixin el pas. 

 

h) Utilitzat el vestit, el calçat i els equips adequats. 

 

i) Separar els peus per una postura estable i equilibrada per a l'aixecament, col·locant un peu més 

avançat que l'altre en la direcció de el moviment. 

 

j) Doblegar les cames mantenint en tot moment l'esquena dreta. Mantenir el mentó ficat. No flexionar 

massa els genolls. 

 

k) No girar el tronc ni adoptar postures forçades. Agafeu ferm 
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l) Subjectar fermament la càrrega emprant ambdues mans. 

 

m) És molt important el tipus d'unió de la càrrega, és fonamental que sigui segur (per evitar que 

rellisqui). Quan sigui necessari canviar l'adherència, fer-ho suaument o recolzant la càrrega. 

 

4.   RISC D’IL.LUMINACIÓ 
 

Pel que fa a el risc relacionat amb la il·luminació s'utilitzaran els elements de protecció en àrees senyalitzades 

 

a) .- Riscos més freqüents: 

 

Accés o estada en àrees d'il·luminació ambiental insuficient. Enlluernaments i reflexos. 

Treballs nocturns. 

 

b) .- Mesures Preventives 

 

Tenir prevista la il·luminació addicional o de socors, en funció de la zona. 

 

Quan s'utilitzin làmpades portàtils d'il·luminació, aquestes estaran dotades amb les proteccions antixocs 

adequades. 

 

Modificar el tipus de làmpades. 

 

No utilitzar sistemes o fonts de llum que perjudiquin la percepció dels contrastos, de la profunditat o de la 

distància entre objectes a la zona de treball. 

 

c) .- Proteccions individuals: 

 

Armilla reflectant. 

 

d) .- Proteccions col·lectives: 

 

No aplica 

 

e) .- Equips i Maquinària a emprar: 

 

No aplica 
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5.   REPLANTEIG / VISITES A OBRA 

 

a) Riscos més freqüents:  

 

· Caigudes a mateix nivell. En aquest expedient no hi ha risc de caigudes a diferent 

nivell.  

· Caiguda d'objectes.  

· Cops en braços, cames, amb la maça al clavar estaques i materialitzar punts de 

referència.  

· Cops contra objectes.  

· Atropellaments per maquinària o vehicles, per presència propera a la mateixa en 

tasques de comprovació.  

· Ambients de Pols en suspensió.  

· Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d'instal·lacions elèctriques.  

· Risc d'accidents de trànsit dins i fora de l'obra. 

·  Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses a 

baixes temperatures, forts vents, pluges, etc.  

· Riscos de picades d'insectes i rèptils. 

 

b) Mesures preventives:  

 

Tot l'equip d'operaris ha d'usar botes antilliscants i especials per evitar caigudes pels pendents i a 

el mateix nivell.  

 

Per a la realització de comprovacions o materialitzar dades en zones d'encofrat o en altures 

d'estructures i obres de fàbrica, s'accedirà per escales reglamentàries o accessos adequades, com 

a estructures tubulars (escales fixes).  

 

Ha d'evitar l'estada durant els replantejaments, en zones que puguin caure objectes, de manera 

que es avisaran als equips de treball perquè evitin accions amb eines fins que es troba abandonat 

la zona.  

 

Per clavar les estaques amb ajuda dels punters llargs es faran servir guants, i punters amb protector 

de cops en mans.  
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Han d'evitar l'ús dels punters que presentin deformacions a la zona de cop, per tenir el risc de 

projecció de partícules d'acer, en cara i ulls. Es faran servir ulleres antipartícules, durant aquestes 

operacions.  

 

En talls on la maquinaria estigui en moviment i en zones on s'aportin materials mitjançant camions, 

s'evitarà l'estada dels equips de replanteig, respectant una distància de replanteig d'acord amb la 

Direcció Facultativa i el Cap d'Obra.  

 

En els talls que per necessitat s'hagi de realitzar alguna comprovació amb la maquinària funcionant 

i en moviment, es realitzaran aquestes, preferentment detenint, durant el temps necessari per a les 

comprovacions en la mesura del possible, el procés constructiu.  

 

Si és el cas, es realitzaran les comprovacions sempre mirant cap a la maquinària i mai d'esquena a 

la mateixa. Es comprovarà, abans de realitzar els replantejaments, l'existència de cables elèctrics i 

altres serveis afectats, per evitar contactes directes i   indirectes amb els mateixos.  

 

En qualsevol cas es mantindran les distàncies de seguretat mínimes de 5 m. a les conduccions.  

 

El vehicle utilitzat per al transport de l'equip d'operaris i aparells, serà revisat amb periodicitat i 

conduït normalment pel mateix operari. 

 

 

c) Equips de protecció individual: 

 

· Tots els equips de protecció individual han de disposar de la marca CE. 

 

· Casc 

 

· Guants de lona i pell. Roba de treball. 

 

· Botes de seguretat antilliscants. Botes d'aigua. 

 

· Impermeables. Armilles reflectants. 
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6.   TREBALLS EN ALÇADA 
 

a) .- Riscos més freqüents: 

 

· Caigudes a mateix nivell 

· Caigudes a diferent nivell 

· Caigudes d'objecte per manipulació 

· Sobre esforços  

· Trepitjades sobre objectes Projecció de partícules 

· Contacte elèctric 

 

b) Mesures Preventives: 

 

Quan s'accedeixi a cobertes mitjançant escales de longitud superior a 7 m s'han d'utilitzar dispositius 

anticaigudes amb element lliscant rodant que permeti llibertat de moviment. Aquests dispositius 

s'han d'utilitzar amb arnès anticaiguda, efectuant-se la unió entre la faixa o l'arnès i el dispositiu a 

través d'elements d'ancoratge. 

 

Per als treballs en alçada (a partir de 2 m) i sempre que no sigui possible instal·lar proteccions 

col·lectives que ofereixin completa seguretat, s'han d'utilitzar equips de protecció individual 

constituïts per arnesos de seguretat de suspensió associat a algun tipus de dispositiu anticaigudes. 

 

L'extrem del cable o els dispositius anticaigudes han d'estar fixats en un punt d'ancoratge frontal o 

dorsal de l'arnès en funció de la feina que es vagi a realitzar. 

 

Per treballs sobre cobertes, és aconsellable utilitzar dispositius anticaigudes amb enrotllador o amb 

contrapès que estiguin situats per sobre de l'operari, col·locant-los en punts de fixació la resistència 

sigui idònia per garantir-ne la funcionalitat. Aquests dispositius s'han d'utilitzar amb arnès 

anticaiguda. 

 

En el cas de treballs en cobertes de materials lleugers (vidre, fibrociment, xapa ondulada, teules, 

etc.) s'haurà d'instal·lar xarxes de seguretat i passarel·les de circulació com a mesures 

complementàries. 

 

Per a treballs amb mitjans auxiliars, bastides, escales, etc., s'han de seguir les mesures preventives 

oportunes que es troben definides en el seu apartat corresponent d'aquest document. 
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ii. RISCOS I MESURES PRESVENTIVES DE LES UNITATS 
D’OBRA 

 
 

El sistema preventiu que es dugui a terme en l'obra estarà constituït per un conjunt coordinat de mesures 

preventives.  

Aquestes mesures seran integrades i implantades a base a una sèrie de criteris (veure figura següent): 

 

 
 

 
1.  ACOPI, CÀRREGA I DESCARREGA 

 
 

a) Riscos associats: 

 

· Caigudes a mateix nivell.  

· Caiguda d'objectes.  

· Cops contra objectes, vehicles o màquines.    

· Atropellaments per maquinària o vehicles.  

· Contacte elèctric.  

· Bolcades del camió per càrrega i descàrrega. Atropellaments de persones.  

· Despreniment o caiguda de la càrrega, o part de la mateixa per ser excessiva o estar 

mal subjecta.  

· Despreniment de la càrrega. 
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b) Mesures preventives:  

 

Es procedirà a la col·locació de la delimitació de les zones per a apilament de càrregues, es 

senyalitzaran els magatzems i llocs d'aplec i quanta senyalització informativa sigui necessària.  

 

S'instal·laran els diferents agents extintors d'acord als tipus de foc a extingir. En l'apilament de 

mitjans i materials es faran tenint en compte els pesos i formes de cada un d'ells. 

 

 S'apilaran de major a menor, romanent els més pesats o voluminosos a les zones baixes.  

 

c) Proteccions individuals:  

 

· Casc de seguretat.  

· Guants de seguretat.  

· Calçat de seguretat.  

· Armilla alta visibilitat per a la descàrrega i apilament del material 

 
 

 
2.  ACTIVITATS AMB CONTACTES ELECTRICS 

 

a.- Riscos més freqüents:  

 

Contactes elèctrics directes i indirectes  

 

b) Mesures Preventives:  

 

Assegurar-se que els equips estan revisats i en correcte estat de fabricació i manteniment.  

 

Es dotarà als treballadors de roba de treball adequada a l'activitat.  

 

Es prohibeix manipular els equips elèctrics si no s'està qualificat i expressament autoritzat per 

a això.  

 

En el cas de persones alienes que per activitat han d'entrar en aquestes instal·lacions, s'ha 

d'informar de les pautes d'actuació al recinte (neteja, seguretat, etc.)  
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Es senyalitzarà i / o delimités la zona de risc. En cas d'accident, es tallés el subministrament 

elèctric abans d'ajudar un company electrocutat. Abans d'apagar un foc amb aigua, cerciorar-

se que no hi ha equips que es puguin mullar amb tensió.  

 

Desconnecta el subministrament d'electricitat abans de manipular la xarxa. 

 

Desconnectar la xarxa en absències prolongades.  

 

No augmentar el potencial de la xarxa per sobre de les previsions.  

 

Evitar humitats permanents. 

 

Prestarem especial atenció a les següents circumstàncies: 

 

· Instal·lació general inadequada, inexistència de posada a terra general, manca de 

protecció i mala ubicació de quadres principals i secundaris en els emplaçaments de 

les diverses obres. 

 

· Cables pelats o disposats per zones de pas, empalmaments, etc .. 

 

· Utilització de petita maquinària (radials, trepants, etc) i altres equips de treball 

(plataformes elevadores, equips de soldadura elèctrica, etc.): manteniment 

inadequat, manca de protecció davant de contactes directes o indirectes, realització 

d'operacions. 

 

· Treballs i maniobres en instal·lacions de baixa tensió. 

 

En el llistat que es mostra a continuació podem observar quines són les mesures específiques 

a aplicar:  

 

A les instal·lacions i equips:  

 

· Mantenir els elements en tensió allunyats de les zones accessibles o sota envoltants 

tancats i senyalitzats.  

· Disposar de proteccions magnetotèrmiques i diferencials en totes les línies de 

derivació en baixa tensió.  

· Revisar periòdicament l'estat de les instal·lacions i equips.  
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· Els equips portàtils d'enllumenat seran de tensions de seguretat o estaran alimentats 

a través de transformadors de separació de circuits.  

· Tots els equips elèctrics portàtils tindran de doble aïllament o aïllament reforçat o 

estaran proveïts de presa de terra i protegits per interruptors diferencials d'alta 

sensibilitat. 

· Els cables d'alimentació a equips provisionals s'han de mantenir en bon estat i 

s'evitarà que constitueixin un risc per raó de la seva disposició. 

· No utilitzar escales o elements metàl·lics llargs a l'interior d'instal·lacions elèctriques 

o en proximitat d'elles. 

· El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que 

ha de suportar en funció de el càlcul realitzat per a la maquinària i il·luminació 

prevista. 

· L'estesa dels cables per a creuar vials i obra s'efectuarà enterrat. Es senyalitzarà el 

"pas del cable" i anirà protegit per l'interior d'un tub rígid.. 

· Utilitzar tensions de seguretat. 

· Protegir els diferencials en els quadres d'alimentació. 

· Disposar o instal·lar equips de posades a terra i conductors de protecció. 

· Fer atenció especial en treballs a la intempèrie. . 

· Utilitza terminals elèctrics (endolls) normalitzats que impedeixen connectar equips a 

tensions diferents de la de treball i fàcilment identificables pel codi de colors. 

 

Treballs en instal·lacions de baixa tensió sense tensió: 

 

Abans d'iniciar qualsevol treball es realitzaran les operacions següents:  

 

En el lloc de tall:    

 

a) Obertura dels circuits, per tal d'aïllar totes les fonts de tensió que puguin alimentar la 

instal·lació en la qual s'ha de treballar. Aquesta obertura s'ha de fer en cada un dels 

conductors, comprenent el neutre, i en els conductors d'enllumenat públic si n'hi ha. 

Si existissin xarxes de neutre en bucle, no s'efectuarà el tall i es comprovarà en el punt 

de treball l'absència de tensió en el mateix. En cas d'existir tensió en el neutre és 

necessari obrir en l'origen.  

 

b) Bloquejar, si és possible, i en posició d'obertura, els aparells de tall. En qualsevol cas, 

col·locar en el comandament d'aquests aparells una senyalització de prohibició de 

maniobrar-lo.  
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c) Verificació de l'absència de tensió. La verificació s'efectuarà en cada un dels conductors 

i en una zona el més pròxima possible a punt de tall.  

 
d) Comprovar el correcte funcionament del verificador d'absència de tensió abans i 

després de utilitzar-lo. En el propi lloc de treball:  

 
 

e) Verificació de l'absència de tensió.  

 

f) Posada en curtcircuit. En el cas de xarxes aèries, un cop efectuada la verificació 

d'absència de tensió, es procedirà seguidament a la posada en curtcircuit. Aquesta 

operació s'ha de fer el més a prop possible de el lloc de treball i en cada un dels 

conductors sense tensió, incloent el neutre i els conductors d'enllumenat públic, si 

existissin.  

 
En el cas de xarxes conductores aïllades, si la posada en curtcircuit no pot   efectuar-

se, ha de procedir com si la xarxa estigués en tensió, pel que fa a protecció personal 

es refereix.  

 
g) Delimitar la zona de treball, senyalitzant adequadament, quan hi hagi possibilitat 

d'error en la identificació de la mateixa. 

 

 

c) .Proteccions individuals:  

 

· Casc de seguretat.  

· Guants de seguretat, protecció contra contactes elèctrics.  

· Calçat de seguretat. 

 

 
3.   DESMUNTATGE I MUNTATGE D’EQUIPS 

 
 

a). Riscos més freqüents: 

 

· Caigudes a mateix i diferent nivell 

· Caigudes d'objectes, caiguda, esfondrament, despreniment o manipulació. 

· Cops. 

· Trepitjades sobre objectes. 
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· Xocs contra objectes immòbils o eines.  

· Bolcada de peces prefabricades. 

· Atrapament per o entre objectes. 

· Aixafament de mans i peus al rebre peces.  

· Projecció de fragments o partícules.  

· Exposició a contactes elèctrics. 

· Exposició a radiacions. 

· Incendis i Explosions.  

· Incendis  

· Sobreesforços 

· Soroll. 

 

b) Mesures preventives:  

 

1. Descàrrega d'equips  

 

Els riscos presents en aquesta fase són els de caiguda d'equips en el transport i cops contra 

objectes fixos.  

 

Per efectuar el control d'aquests riscos en el transport manual es mantindrà en tot moment 

l'esquena recta, flexionant les cames tant per agafar com deixar els equips.  

S'utilitzaran igualment guants en previsió de l'existència d'alguna rebava i calçat de 

seguretat davant una eventual caiguda dels suports.  

 

Quan es comporten els equips a mà no es sobrepassarà els 40 kg. Per operari, agafant els 

mateixos mantenint l'esquena recta i flexionant les cames.  

 

Es tindrà especial cuideu a fer complir el que s'estableix a l'R.D. 487/97 sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues.  

 

2. Selecció de lloc de descàrrega.  

 

Els equips i materials es disposaran en un lloc lliure d'obstacles, correctament col·locats i 

visibles. Es senyalitzarà degudament aquesta ubicació per tal de prevenir el que alguna 

persona pugui ensopegar amb els mateixos.  

 

3. Tall i desbarbat de perfils i equips 
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En l'execució d'aquests treballs els riscos existents són lesions a les mans i projecció de 

partícules. 

 

Per al seu control les màquines a utilitzar tindran un manteniment preventiu correcte 

disposant dels elements de seguretat preceptius. 

 

Els operaris al manipular els perfils faran servir guants de treball per evitar lesionar-se les 

mans. 

 

Per tallar i desbarbar els perfils s'utilitzaran ulleres de seguretat i un davantal quan 

procedeixin a tallar els mateixos de guants per protegir-se les mans. 

 

4. Instal·lació dels equips 

 

Es procedirà en primer terme a identificar qualsevol anomalia que dificulti o impedeixi 

realitzar el muntatge de forma segura. 

 

El acoblament / subjecció dels diferents elements que componen els armaris i equips s'ha 

de fer utilitzant les eines apropiades i d'acord amb les especificacions de el projecte / 

fabricant. 

 

L'ocupació de la sala / local en el qual s'ubiquen els equips i armaris amb materials 

d'instal·lació o restes dels mateixos es farà pel menor temps possible. A aquests efectes, 

sempre que sigui possible, es realitzarà aplec de materials a començament de la instal·lació 

i no abans, i es retiraran les restes a mesura que no es necessitin. 

 

Tot el personal que intervingui en el muntatge, disposarà de el coneixement i pràctica 

precisa, per a l'execució correcta dels treballs. Cap treballador de manipular equips per als 

quals no està autoritzat. El personal que tingui dubtes pel que fa a les mesures de seguretat 

a adoptar demanarà a l'encarregat dels treballs els aclariments necessaris. 

 

En cas de ser necessari per a la col·locació dels equips es farà servir el mitjà auxiliar 

adequat; bastida, escala, etc., seguint en tot moment les especificacions i normatives 

estipulades posteriorment. 
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Si la col·locació és sobre formigó, l'operari utilitzarà ulleres de seguretat en previsió de 

projeccions del material a l'utilitzar els forats que estaran proveïts d'embragatges de 

seguretat per evitar girs de la màquina provocant la caiguda de l'operari si utilitza un mitjà 

auxiliar per a l'accés a l' punt de treball.  

 

Si la col·locació dels equips és sobre suport metàl·lic, es tindrà cura la possible humitat de 

l'entorn, tant l'operari com el seu ajudant utilitzaran les mitjanes de protecció personal ja 

descrites. 

 

S'utilitzaran les eines manuals necessàries per a aquest tipus de treballs seguint en tot 

moment el que estableix la normativa sobre utilització d'eina manual.  

 

Diàriament es netejaran totes les zones de treball eliminant enderrocs i sobrants, a l'igual 

que a ell finalitzar els treballs en una determinada zona. Es prohibeix abandonar 

directament sobre el paviment, objectes tallants i assimilables per evitar els accidents per 

trepitjada d'objectes.  

 

Per evitar el risc de contacte amb l'electricitat durant les connexions, està previst que les 

eines a utilitzar estiguin protegides per material aïllant, l'encarregat de controlar que les 

eines l'aïllament estigui deteriorat siguin retirat immediatament i restituïdes per altres 

segures.  

 

Totes les manipulacions realitzades als components es faran sense càrrega d'electricitat. 

L'encarregat de controlar que abans de fer entrar en càrrega a les instal·lacions es faci una 

revisió en profunditat de les connexions de mecanisme, protecció i empalmaments.  

 

Es vetllarà perquè els treballs es desenvolupin amb la màxima neteja i ordre en les zones 

de trànsit i treball a fi d'evitar riscos de trepitjades, caigudes ...  

 

Tots els treballs elèctrics es faran sense tensió.  

 

L'emmagatzematge dels equips es realitzarà en les àrees adequades per a això. 

 

Tots els equips emmagatzemats seran degudament superposats, amarrats, entarimats, 

bloquejats, enclavats, o assegurats de la forma adequada, per prevenir esllavissades, 

rodaments, caigudes o esfondraments. S'ha de seleccionar l'eina adequada a la feina a fer. 
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d) Proteccions individuals:  

 

· Casc de seguretat.  

· Guants de seguretat.  

· Calçat de seguretat.  

· Protecció lumbar. 

 
 
 

4.   COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC CANALETA. 
CANALITZACIÓ 

 
 
a) Riscos més freqüents: 

 

· Caiguda de persones des d'altura (mitjans auxiliars). 

· Caiguda de persones a mateix nivell (desordre, enderrocs, paviments) 

· Caiguda d'objectes sobre les persones. 

· Cops o talls per maneig d'eines manuals. 

· Sobre esforços (treballar en postures obligades o forçades durant molt de temps)  

· Projecció de fragments o partícules soroll 

 

 

b) Mesures Preventives:  

 

S'efectuarà un estudi de condicionament de les zones de treball, per preveure la col·locació de 

bastides, escales i lloc d'emmagatzematge en les zones de pas i formes d'accés, i poder-los utilitzar 

de forma convenient.  

 

Les zones de treball i circulació hauran de romandre netes, ordenades i ben il·luminades. 

 

Les eines i màquines estaran en perfecte estat, emprant-les més adequades per a cada ús, 

 

sent utilitzades per personal autoritzat o expert a criteri de l'encarregat d'obra. 

 

Els elements de protecció col·lectiva romandran en tot moment instal·lats i en perfecte estat de 

manteniment. En cas de trencament o deteriorament s'hauran de reposar amb la major diligència. 
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La senyalització serà revisada diàriament de manera que en tot moment romangui actualitzada a 

les condicions reals de treball. 

 

Es disposarà en obra, per a proporcionar en cada cas, l'equip indispensable i necessari, peces de 

protecció individual com ara cascos, arnesos de seguretat i dispositius d'ancoratge, ulleres, guants, 

botes de seguretat homologades, impermeables i altres mitjans que puguin servir per a 

eventualitats o socórrer i evacuar els operaris que puguin accidentar-se. 

 

El personal haurà estat instruït sobre la utilització correcta dels equips individuals de protecció, 

necessaris per a la realització del seu treball. En els riscos puntuals i esporàdics de caiguda d'altura, 

s'utilitzarà obligatòriament arnès de seguretat davant la impossibilitat de disposar de l'adequada 

protecció col·lectiva o observar buits pel que fa a la integració de la seguretat en el projecte 

d'execució. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar la correcta utilització dels mitjans 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

Es comprovarà al començament de cada jornada l'estat dels mitjans auxiliars emprats en els 

treballs. 

 

Els talls estaran convenientment il·luminats. Si no és així s'instal·laran fonts de llum addicionals, 

amb reixa de protecció i una tensió d'alimentació de 24 volts. 

 
 
 
Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella, en prevenció de risc elèctric. En aplec de canaletes de PVC, mai s'han de 

col·locar de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar accidents per ensopegada. 

 

Les escales a utilitzar de tipus de tisora, estaran dotades de sabates antilliscants i de cadeneta 

limitadora d'obertura. Es prohibeix expressament l'anul·lació de presa de terra de les màquines 

eina. S'instal·larà en cadascuna d'elles una "adhesiu" en aquest sentit, si no estan dotades de doble 

aïllament. 

 

Es tendiran cables de seguretat amarrats als punts forts de l'obra, dels quals amarrar el fiador del 

cinturó de seguretat en les situacions de risc de caiguda des d'altura. 

 

 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!
-131!- 

c) Equips de Protecció Individual. 

 

· Casc de Seguretat.  

· Ulleres antiimpacte.  

· Protectors auditius. 

· Guants comuns de treball de lona i pell flor.  

· Botes de seguretat. 

· Mono o bus de treball. Armilla reflectant. 

 

 
 

5.   INSTAL.LACIÓ DE CABLE 
 

a) Riscos més freqüents:  

 

· Caigudes a mateix i diferent nivell.  

· Contactes elèctrics directes i indirectes.  

· Petjades sobre materials solts.  

· Punxades i talls per eines i materials.  

· Sobreesforços.  

· Corts i erosions en la manipulació de guies.  

· Incendi.  

 

b)Mesures preventives:  

 

La disposició i estesa de cables elèctrics en l'obra es realitzarà, abans de energitzar-los, de manera 

que no interfereixi el pas de persones o vehicles.  

 

Els allargadors estaran formats per una peça única de cable amb una clavilla a cada extrem.  

 

Tant les clavilles com els accessoris de preses múltiples que s'utilitzin tindran un grau de protecció 

adequat per a ús en intempèrie.  

 

La inspecció periòdica de allargadors i dispositius de preses múltiples inclourà com a mínim: 

Inspecció visual (aspecte i estat del material aïllant)  

 

Entrada del cable a les clavilles dels extrems Estat de les clavilles (material aïllant, patilles, unió 

amb el cable)  
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Mesura de l'aïllament. 

 

Mesura de la continuïtat del cable de protecció  

 

Secció dels conductors  

 

Els cables i allargadors elèctrics s'han d'inspeccionar sempre:  

 

- Abans de la seva primera energització en obra  

- Després de qualsevol reparació o modificació  

- Cada tres mesos de permanència en obra  

- Després de romandre més de tres mesos fora de servei 

 

PROCEDIMIENT D’ESTESA DE CABLEJAT 
 
 
Aquesta feina la descomponem en les seqüències següents:  

 

· Selecció de lloc de treball.  

· Transport de bobines i eines.  

· Preparació de l'estesa.  

· Estesa de el cable.  

· Finalització de l'estesa. 

 

 

1. Selecció de lloc de treball  

 

* Abans del començament dels treballs cal determinar el lloc on es col·locaran les bobines i el lloc idoni per 

a la ubicació dels gats elevadors.  

 

* Es triarà una zona en la qual el sòl estigui ferm i de no ser possible, els gats es disposaran sobre taulers 

per augmentar la superfície de suport garantint d'aquesta manera solidesa i fermesa.  

 

* Per l'aplec de bobines es triarà una zona el més propera a el lloc de treball i que no obstaculitzi cap 

treball. 

 

* Les dues zones es senyalitzaran adequadament. 
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2. Transport de bobines i eines 

 

* El transport de bobines es realitzarà sobre camió i les operacions de càrrega i descàrrega amb l'auxili 

d'una grua. 

 

* Els riscos presents en aquesta fase de l'estesa són els cops i contusions, ferides i esquinços al realitzar 

les operacions. Per efectuar el control dels riscos esmentats procedirem de la manera següent: 

 

* Tant els estrops i els eixos a emprar no només estaran en correcte estat de conservació, sinó que seran 

els adequats per al pes a transportar. 

 

* Les bobines durant el transport aniran calçades a l'interior de la caixa del camió, no romanent cap operari 

durant el trasllat. 

 

* Els gats elevadors han de ser adequats per elevar el pes de les bobines i seran revisats i greixats al taller 

abans de portar-los a l'obra. 

 

* Si per a l'operació s'utilitza cabrestants elèctrics, es revisaran i comprovaran el seu estat tant el mecànic 

com l'elèctric abans de sortir de taller, és a dir, que els engranatges, pinyons, cadena de tracció, etc. 

funciona correctament, que el tambor d'allotjament de el cable d'acer entra i surt del seu eix normalment, 

es greixarà abans de portar-lo a l'obra, comprovar el nivell d'oli de la caixa dels pinyons a l'igual que la 

posada a terra. 

 

* Els gats, eixos, cabrestants i altres eines es transportarà a l'obra juntament amb les bobines. 

 

* El ganxo de la grua del camió disposarà del pestell de seguretat. 

 

3. Preparació de l'estesa 

 

* Els riscos presents en aquesta fase de la feina són caigudes a diferent nivell, cops i / o contusions, ferides, 

atrapament pels estrops i / o cables, etc.  

* En tot moment els operaris utilitzaran les peces de protecció personal adequades com els cascos de 

seguretat, guants de protecció i cinturons de seguretat en cas de ser necessaris.  

 

* Un cop muntada la bobina es procedirà a treure les dogues que protegeixen el cable, es trauran una a 

una les dogues i es doblaran els claus perquè no tinguin cap tipus de perill. Un cop descoberta la bobina, 

es retiraran de la zona totes les dogues.  
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* El cable elèctric a estendre es desenrotllarà unes voltes i un cop la punta a terra es la s'acoblarà la 

"mesura d'estesa" de la mesura corresponent perquè s'ajusti bé i mai pugui sortir-se de el cable, si durant 

l'estesa es deteriorés es canviarà immediatament per una de nova.  

Un cop col·locada la mesura en el cable a estendre, s'unirà mitjançant grilló o gosset a el cable d'acer del 

cabestrant. 

 

 

4. Estesa de cable  

 

* En aquesta fase de la feina es prestarà especial atenció per evitar falses maniobres, maniobres a deshora, 

contusions i cops per la qual cosa hauran de romandre correctament sincronitzades tots els operaris que 

intervinguin en la mateixa.  

 

* Si el recorregut de l'estesa és tal que no es pot veure la maniobra completa, els operaris hauran d'emprar 

emissores per estar sincronitzades amb la persona / es que dirigeixen la maniobra.  

 

D'aquesta manera s'evitaran els problemes existents amb les comunicacions a veus o amb senyals a 

distància. 

 

* Una falsa maniobra no només pot provocar un greu accident sinó el deteriorament del cable. 

 

 

5. Finalització dels treballs 

 

* Un cop finalitzat l'estesa es recolliran els cabrestants, bobines i altres eines utilitzades en el treball, 

deixant la zona completament neta, procedint finalment a retirar la senyalització col·locada. 

 

 

CONNEXIONAT I PROVES 

 

 

1. Per procedir a executar aquest treball cal observar primer si el mateix es realitzarà en presència 

de tensió o no. : 

 

2. Si tant els cables a connectar com l'equip no estan energitzats es procedirà de la següent manera:  
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a) La primera acció és la de comprovar l'absència de tensió dels cables a connectar. De 

la mateixa manera es procedirà amb l'equip en el cas que tingués una altra alimentació.  

 

b) Un cop comprovada l'absència de tensió a la zona de treball i amb l'eina adequada 

efectuarem la connexió.  

 

3. Si l'equip on es vagi a realitzar la connexió està energitzat, s'haurà de sol·licitar l'exempció de la 

mateixa i en el cas de ser concedit no es començaran els treballs fins haver comprovat tant 

l'absència de tensió de l'equip com la impossibilitat de la reposició de la tensió a l'equip.  

 

4. En el cas de no haver-se concedit el descàrrec de l'equip, més si a la zona de connexió el treball 

es considerarà a tots els efectes com a tensió procedint a realitzar les accions següents: 

 

c) c) Un cop accedit a la zona de connexió es comprovarà l'absència de tensió en la 

mateixa, així com, la impossibilitat d'una reposició accidental de la mateixa. 

 

d) Es recobriran totes aquelles zones en tensió que siguin accessible per l'operari que 

realitzi el treball. El recobriment s'efectuarà amb tela vinílica dielèctrica. 

 

S'utilitzarà en tot moment eina aïllada i homologada.  

 

L'operari que realitzi l'operació utilitzarà les peces de protecció següents:  

 

· Casc de seguretat dielèctric.  

· Careta de protecció.  

· Guants dielèctrics, en cas necessari el protegirà amb un guant de treball.  

· Estoreta aïllant.  

· Armilla reflectant.  

En el cas d'haver de sol·licitar el descàrrec d'un equip per executar una connexió, l'operari seguirà les 

recomanacions generals següents:  

 

· EL DESCARREC d'un sistema o element de el mateix garanteix la teva SEGURETAT, 

al posar el sistema o element en condicions de no operativitat durant el temps per a 

l'execució de la feina.  

· En tota ORDRE DE TREBALL ha de figurar si s'aplica o no s'aplica el DESCARREC.  

· Si el DESCARREC cal, no s'iniciaran els treballs fins a disposar de la corresponent 

FULLA DE DESCARREC degudament emplenada.    
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· No té validesa com a FULLA DE DESCARREC, les fotocòpies no autoritzades per 

CONTROL, ni les comunicacions verbals.  

· La FULLA DE DESCARREC no és suficient per evitar ACCIDENTS, sempre ha de 

verificar que el DESCARREC s'ha efectuat correctament.  

· A l'acabar el treball, es proposarà la CANCEL·LACIÓ de l'DESCARREC tornant la 

FULLA DE DESCARREC a CONTROL.  

· Sol·licita el DESCARREC si al teu entendre ho creus necessari. 

 
 

c) Protecció Individual:  

 

· Casc de Protecció.  

· Ulleres de protecció.  

· Guants de protecció.  

· Botes de seguretat.  

· Guants aïllants.  

· Armilla reflectant.  

· Cinturó de seguretat amb arnès.  

· Careta de protecció.  

· Guants dielèctrics, en cas necessari el protegirà amb un guant de treball. 

· Estoreta aïllant. 

· Armilla reflectant. 

 

 

Mitjans de Protecció Col·lectiva: 

 

· Senyalització de riscos. 

· Extintors. 

6.  OBRA CIVIL 
 
 

a. MOVIMENTS DE TERRA 
 

 

a) Riscos més freqüents  

 

· Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària.  

· Caigudes de materials.  
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· Despreniment i / o esllavissades de terres o roques a cotes inferiors. 

· Caigudes de personal i / o materials a diferent nivell des de la vora de l'excavació.  

· Caigudes de persones a mateix nivell.  

· Ambient polvígen.  

· Soroll ambiental.  

· Projeccions.  

· Atrapaments.  

· Interferències amb conduccions.  

· Desploms de talussos sobre la màquina. 

 

b) Normes bàsiques de seguretat 

 

Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de marxa cap endavant i de 

retrocés, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós 

costats, pòrtic de seguretat antibolcada, antiimpactes i un extintor. 

 

Quan les màquines treballin en zona perillosa, es col·locaran balises que marquin la zona 

a evolucionar. En zones pròximes a talussos, fosses i edificació, el conductor del vehicle 

estarà ajudat per un operari que estigui en terra i que pugui ajudar la maniobra. Aquest 

treballador ha de portar armilla reflectant. 

 

Tots els moviments es realitzaran a velocitats adequades i amb llum suficient. 

 

S'eliminaran tots les bitlles o viseres, dels fronts d'excavació que per la seva situació 

ofereixin risc de despreniment. 

 

Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les màquines, 

sinó que es realitzen esteses aèries. 

 

En el moviment dels vehicles per l'interior de l'obra, cap part d'ell mateix estarà a menys 

de 3 metres de les conduccions o cables amb corrents. 

 

Si es produís un contacte de línies elèctriques amb la maquinària (amb tren de rodadura 

de pneumàtics), el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i sol·licités auxili per mitjà 

de les botzines. Abans de realitzar cap acció s'inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la 

finalitat de detectar la possibilitat de pont elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina 

sense tocar, a l'uníson, la màquina i el terreny. 
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Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran acordonades a una 

distància de 5 metres, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï els talls 

de subministrament i posades a terra necessàries per poder canviar sense riscos, la posició 

de la màquina. 

 

S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls als 

quals ha d'aproximar la màquina emprada en el moviment de terres, per evitar els riscos 

per caigudes de la màquina. La distància aproximada en funció de l'estabilitat de el terreny 

serà de 2 metres els lleugers i 4 metres els pesats. 

 

Es prohibeix la realització de replantejaments o mesuraments en les zones on estan 

operant les màquines per al moviment de terra. Abans de procedir a les tasques 

enunciades, cal aturar la màquina, o allunyar-la a altres talls. 

 

El buidatge s'executarà amb una inclinació de talús tal que s'evitin despreniments. 

 

En cas contrari s'instal·larà la corresponent apuntalament o altres procediments de 

contenció (xarxes de seguretat i xarxa mosquitera o equivalent). 

 

Està prohibit el descens a les excavacions o buidats mitjançant l'apuntalament o talussos. 

 

S'adoptaran precaucions afegides quan l'excavació és confrontant a fonaments ja 

existents, a vies o trànsit de vehicles, fixant els corresponents testimonis davant un 

probable moviment de el terreny i, si escau, col·locant els corresponents estintolaments.  

 

Quan el fons de l'excavació aquest inundat o negat s'utilitzaran mitjans de buidatge 

proporcionals o es construiran lliga guies de la suficient resistència. El raseig i refinació de 

les parets de l'excavació s'efectuarà a ser possible, diàriament de manera que s'evitin 

esfondraments parcials. Per desplaçar-se sobre un terreny en pendent, frenar la màquina 

i treballar amb l'equip orientat cap a la pendent.  

 

A l'aturar, orientar l'equip cap a la part alta del pendent i donar-li suport a terra.  

No baixar mai una pendent amb el motor aturat o en punt mort.  

 

Quan s'estigui reparant la màquina, es prendran les degudes precaucions perquè aquesta 

no es posi en marxa accidentalment. L'operació de càrrega i descàrrega de la maquinària 

sempre es farà en terreny natural i pla, i acotarà la superfície propera a aquesta operació.  
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Les màquines disposarien d'estructures de protecció en cabines contra bolcades i caigudes 

d'objectes.  

 

S'ha d'assegurar que el vehicle que transportarà la maquinària, se li indicarà al conductor 

el camí a recórrer. A l'arribar a el lloc de descàrrega el conductor vigilarà les condicions de 

terra abans d'entrar i estarà a el gol dels possibles a  

trobar-se.  

 

No obstant això, ha d'estar la zona disponible per a descàrrega, evitant així el possible risc 

d'atropellaments i xocs.  

 

El conductor del vehicle ha d'actuar com a guia en les operacions de càrrega i descàrrega. 

Tots els camions aturats tindran el fre de mà posat. 

 

Tota operació de càrrega i descàrrega que s'efectuï pròxima a talussos o rases es farà 

calçant el vehicle de transport.  

 

Es prendran les mesures adequades per a la correcta distribució de les càrregues en els 

mitjans de transport.  

 

Es mantindrà una vigilància adequada de les parets de les excavacions i es controlaran els 

talussos; augmentant-se el grau de vigilància després de pluges i gelades.  

 

Es controlarà el manteniment mecànic de la màquina utilitzada. La maniobra de la 

maquinària estarà dirigida quan falta la visibilitat. Els fronts d'excavació es revisaran al 

començament fi de la jornada.  

 

És preferible per a la màquina en terreny pla, calçar les rodes i recolzar l'equip a terra que 

serà ferm i sòlid (a l'hivern no estacionar la màquina en el fang o en bassals d'aigua, ja 

que es pot gelar.  

 

Es prohibeix la presència de personal en l'àrea de treball.  

 

Accés a l'obra senyalitzant: o Entrada i sortida de camions.  

 

No transportarà persones en les màquines.  
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Personal dedicat a senyalització en zona de via pública quan hagi trànsit de vehicles d'obra.  

 

No es podrà treballar en les proximitats d'una línia elèctrica aèria amb tensió sense 

assegurar que s'han pres les distàncies mínimes de seguretat.  

 

En línies de baixa tensió 3 metres i en línia d'alta tensió 5 m. de distància. 

 

 

b) Proteccions col·lectives 

 

Senyalització i protecció de vores d'excavació a una distància que sigui la meitat de la 

profunditat de l'excavació o com a mínim de 1'5 m.  

 

No dipositar aplecs ni terres a les vores de l'excavació, deixant la distància que fixi la 

Direcció Facultativa.  

 

Col·locació de topalls en les vores de rampa.  

 

Perfecte estat dels vehicles.  

 

Els remolcs per evitar la seva bolcada tindran suports o gats que impedeixin la seva 

bolcada. La distància mínima aconsellable entre dues màquines en un tall serà de 30 cm.  

 

Es consideraran 5 ... al voltant de la màquina com a zona perillosa. Es localitzarà i 

senyalitzarà les conduccions enterrades.  

 

Els senyals emprades en l'obra seran reflectants, clares d'interpretació i estaran netes. Si 

per raons de treball cal que hi hagi persones en el radi d'acció de la màquina és preus que 

des de la màquina, hi hagi una perfecta visibilitat.  

 

L'obra estarà ordenada i sense objectes innecessaris.  

 

Escales manuals: aquestes tindran un espai entre esglaons de 25 a 35 cm, tindran una 

longitud màxima de 2 m, seran metàl·liques, sobre passarà 0 m, el lloc més alt, en llocs 

on hi hagi instal·lacions elèctriques no s'utilitzaran escales metàl·liques sinó de fusta en 

perfecte estat. Baranes: seran de materials rígids i resistents, suportaran 150 kg / m.  

 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!
-141!- 

Els plints tindran una alçada mínima de 15 cm. Les baranes i els plints no tindran vores 

afilades.  

 

Xarxes de seguretat i xarxa mosquitera o equivalent per a la subjecció de talussos.  

 

Apuntalaments: només en li cas que el terreny així ho exigeixi, aquesta haurà d'estar el 

mínim temps possible en la rasa o talús, no s'utilitzarà com a auxiliar en el descens.  

 

Les terres procedents de l'excavació s'apilaran a 60 cm mínim de la rasa i els materials en 

les zones allunyades d'aquesta, perfectament subjectes i en sòl ferm.  

 

S'haurà abalisar la zona. 

 

 
c) Equips de protecció individual 

 

· Casc de seguretat.  

· Granota de treball.  

· Proteccions auditives i aparell respiratori.  

· Guants de cuir.  

· Calçat antilliscant quan sigui necessari.  

· Roba impermeable en dies de pluja.  

· Botes de seguretat.  

· Botes d'aigua en dies de pluja.  

· Vestits impermeables per ambients plujosos.  

· Cinturó antivibratori (especialment per als conductors de maquinària per al moviment 

de terres. 

 

b. ASFALTAT 
 

 

a) Mitjans a emprar:  

 

· Camió cuba per a líquids asfàltics.  

· Estris i eines.  
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b) Riscos més freqüents:  

 

· Caigudes de persones a mateix nivell. Incendi.  

· Cremades produïdes per contacte amb asfalt calent.  

· Cremades produïdes per contacte amb parts calentes de les màquines. 

· Irritació de la pell i ulls produïda per inhalació dels fums despresos de l'asfalt calent.  

· Atropellaments produïts per maquinària pròpia de l'obra.  

· Atropellaments produïts per maquinària aliena a l'obra.  

· Sobreesforços.  

 
 

c) Normes bàsiques de seguretat:  

 

Mantenir una acurada supervisió de l'ús per part dels treballadors, evitant el contacte directe 

de l'asfalt o els seus vapors amb la pell.  

 

Queda terminantment prohibit fumar mentre s'estiguin realitzant riscos asfàltics.   

 

En els treballs de manteniment i reparació, aparcar la màquina en terra ferma, col·locar totes 

les palanques en posició neutral i aturar el motor traient la clau de contacte.  

 

El personal que treballi a peu ha d'anar equipat en tot moment amb armilla reflectant 

homologat, i en perfecte estat de visibilitat.  

 

S'ha d'evitar la presència de persones a la zona de treball. Per a això s'ha de senyalitzar el 

recorregut dels vehicles i personal de a peu a l'interior de l'obra per evitar interferències.  

 

Romandre separat de totes les parts giratòries o mòbils. No intentar pujar o baixar de la 

màquina si va carregat amb subministraments o eines.  

 

Controlar l'existència de fuites en mànegues, ..., si n'hi ha, elimineu immediatament. No 

s'utilitzarà benzina ni un altre dissolvent inflamable per a la neteja d'eines.  

 

Es pot utilitzar dissolvents menys volàtils com el querosè però en zones ben ventilades.  

 

Es vigilarà que no hi hagi fonts de calor o foc a menys de 15 metres de la zona d'estès dels 

riscos asfàltics.  
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El camió cisterna que contingui els líquids asfàltics comptarà amb extintors de pols química o 

diòxid de carboni.  

 

Sobre la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb risc específic, es col·locarà el 

següent rètol: "NO TOCAR, ALTES TEMPERATURES". Durant la posada en obra dels riscos 

asfàltics, els treballadors mantindran una distància de seguretat adequada i s'ubicaran sempre 

a sotavent.  

 

Es garantirà la ventilació quan es treballi en túnels o llocs tancats.    

 

d) Equips de protecció individual:  

 

· Roba adequada de treball.  

· Casc de seguretat.  

· Guants.  

· Botes de treball amb 1.5 cm de gruix de sola.  

· Mascareta de protecció facial.  

· Ulleres protectors. 

 

 
c. REALITZACIÓ DE RASES (no és el cas) 

 
 
 
a) Riscos més freqüents 

 

· Caiguda de persones a el mateix nivell, (trepitjar sobre terreny solt o enfangat, 

ensopegar amb la vora excavat). 

· Atrapament de persones amb els equips de la regatadora. 

· Els derivats per interferències amb conduccions enterrades, (inundació sobtada; 

electrocució). 

· Cops per objectes despresos. 

· Estrès tèrmic, (generalment per alta temperatura). Soroll ambiental. 

· Sobre esforços. Pols ambiental. 
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b) Mesures preventives. 

 

Es tindrà cura que les terres procedents de l'excavació es mantindran allunyades de la rasa, 

amb l'objecte d'evitar el corriment de runa i pedres cap a l'interior de les rases. 

 

Es prestarà especial atenció als elements que poguessin existir en les proximitats de les zones 

de treball i als quals l'excavació pogués deteriorar en les seves bases de sosteniment. Com 

d'arbres, vorades, fanals, pals, etc. En els casos en què s'estimi pertinent, s'apuntalaran o 

fixaran adequadament aquests elements a l'efecte d'impedir la possibilitat de la seva 

despreniment. 

 

S'evitarà l'entrada d'aigües superficials a l'excavació i per al sanejament de les profundes 

s'adoptaran les solucions previstes a la Documentació Tècnica i / o es demanarà, si és el cas, 

la Documentació complementària a la Direcció Facultativa. 

 

Quan la màquina hagi de situar-se per sobre de la zona a excavar i en vores de buidats, sempre 

que el terreny ho permeti, serà del tipus retroexcavadora, o es farà el refinament a mà. 

 

En cas de trobar-se amb una línia elèctrica no prevista, inicialment s'han d'adoptar algunes de 

les següents mesures preventives: 

 

Suspendran els treballs d'excavació en les proximitats de la línia. Descobrir la línia manualment 

sense deteriorar-la i amb molta precaució. 

 

Protegir la línia per evitar el seu deteriorament, impedir l'accés de personal a la zona i informar 

la companyia subministradora. 

 

Tots els treballs que es realitzin a les proximitats de línies en tensió, hauran amb la presència 

d'un Vigilant de la companyia subministradora. 

 

En treballs pròxims a condicions de gas, s'executaran de forma que s'impedeixi el seu 

trencament, i amb els mitjans necessaris perquè en el cas de possibles fuites, no es posi en 

perill la vida dels treballs. 

 

En cap cas s'haurà excavar amb màquina o martells compressors en les proximitats de les 

canonades de gas en servei. 
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Com a norma, en cas d'estar perfectament localitzada la situació de la canonada de gas, s'haurà 

de deixar d'excavar amb màquina o martell compressor, a un metre de distància de el tub que 

contingui gas al seu interior. 

 

La resta de l'excavació es realitzarà a mà, utilitzant pales o aixades en lloc de bec, quan el 

terreny ho permeti. Per retirar les terres a menys de 0,5 m. De la canonada de gas, s'ha de 

sol·licitar a la companyia subministradora, el tall de subministrament del fluid i la purga del 

tram de la canonada afectada. 

 

No s'haurà soscavar per sota de la canonada si prèviament no s'ha suspès la mateixa 

d'elements expressament calculats per evitar deformacions i esquerdament en ella. 

 

No s'acumularà terreny d'excavació, ni altres materials, al costat de la vora del buidatge, havent 

d'estar separat d'aquest una distància no menor de dues vegades la profunditat del buidat en 

aquesta vora excepte autorització, en cada cas, de la Direcció Facultativa. 

 

Ha d'establir un canal d'entrada i sortida de les unitats d'apilament i evacuació de materials de 

desbrossament. 

 

Establir un ritme de treball que eviti les acumulacions. 

 

Treballar des de la cota superior cap a la inferior per aprofitar la força de la gravetat. 

 

Control de la pols mitjançant regs d'aigua diaris. 

 

 

Extracció i transport de terres.  

 

La maquinària i vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a treballar 

en l'obra, en tots els elements de seguretat, exigint a el dia el llibre de manteniment i el 

certificat que acrediti la seva revisió per un taller qualificat.  

 

Es prohibeix sobrepassar el límit de càrrega màxima especificat per a cada vehicle.  

 

Es prohibeix que els vehicles transportin personal fora de la cabina de conducció i en nombre 

superior als seients existents. Es regaran ben sovint els talls i caixes dels camions per evitar 

polsegueres. Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles.  
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Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'Assegurances amb Responsabilitat Civil 

il·limitada, el Carnet d'Empresa i les assegurances socials coberts, abans de començar els 

treballs a l'obra. S'advertirà a el personal d'obra mitjançant rètols divulgatius i senyalització 

normalitzada, dels riscos de bolcada, atropellament i col·lisió. 

 

c) Equips de Protecció Individual (EPI).  

 

· Casc de Seguretat homologat.  

· Parell de guants de seguretat de cuir antitall.  

· Ulleres contra impactes mecànics.  

· Parell de botes de seguretat.  

· Parell botes impermeables.  

· Granota de treball d'alta visibilitat groc amb bandes reflectants. 

· Cinturó de seguretat homologat. 

 

 
d. FARCIT DE TERRES 

 
 
a) Riscos més freqüents  

 

· Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles, (saltar 

directament des d'elles a terra).  

· Atropellament de persones, (caminar pel lloc destinat a les màquines, dormisquejar 

a la seva ombra).  

· Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés, (absència de 

senyalització, abalisament i topalls final de recorregut).  

· Accidents per conducció en atmosferes saturades de pols, amb poca visibilitat, 

(camins confusos).  

· Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre fangars, (atorament, 

projecció d'objectes).  

· Vibracions sobre les persones, (conductors). Soroll ambiental i puntual.    

· Abocaments fora de control, al lloc no adequat amb arrossegament o despreniments.  

· Caigudes a mateix nivell, (caminar sobre terrenys solts o enfangats). 
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b) Mesures preventives  

 

Tota persona encarregada de l'ús de maquinària de transport de materials o compactació, serà 

coneixedor del correcte funcionament d'aquests vehicles, tenint, en cas necessari, provada 

experiència per a aquesta tasca.  

 

Així mateix aquests vehicles seran revisats amb una freqüent periodicitat que garanteixi el correcte 

funcionament d'aquests equips.  

 

No es permetrà el transport de persones en caixes de camions o culleres de màquines. Convé el 

reg dels materials a abocar per evitar la formació d'excessives polsegueres.  

 

A causa de l'intens trànsit que es preveu, serà necessari establir una correcta senyalització que 

delimiti els sentits de circulació de vehicles, zones de vianants, etc.  

 

És convenient, també, la col·locació de límits a vores de talussos per evitar la caiguda de màquines. 

 

 

c) Equips de protecció individual  

 

· Casc de seguretat homologat.  

· Protectors auditius.  

· Ulleres per a projecció de partícules.  

· Mascareta antipols.  

· Botes de seguretat. 

· Guants. 

· Cinturons de seguretat. Roba de treball adequada. 

e. PETITES OBRES DE PALETERIA 
 
 

a) Riscos associats: 

 

Els riscos identificats més freqüents són els següents:  

 

· Talls  per ús d'eines. 

· Cops per ús d'eines. Caigudes a mateix nivell. 

· Cossos estranys als ulls. 
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· Dermatitis de contacte amb el ciment i altres aglomerants. Sobreesforços. 

· Altres. 

 

 

b) Mesures preventives: 

 

En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de suport per 

realitzar els treballs d'arrebossat per evitar els accidents per relliscada. 

 

Les plataformes per executar enguixats (i assimilables) de sostres, tindran la superfície 

horitzontal i quallada de taulons, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 

caigudes. 

 

Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de material, etc., per a aquests fins, per evitar els 

accidents per treballar sobre superfícies insegures. 

 

Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre 

el sòl entorn dels 2 m. 

 

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics a les preses de força incloses en els quadres 

d'alimentació, sense l'ús de clavilles mascle homologades. 

 

El transport de sacs d'aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, 

per evitar sobreesforços. 

 

c) .- Proteccions individuals: 

 

· Casc de seguretat.  

· Guants de protecció.  

· Ulleres de protecció.  

· Botes de seguretat. 

 

 

 

 

 

 



Projecte!dotaci"!de!serveis!de!telecomunicacions!per!als!mercats!municipals!de!la!Independ#ncia!i!de!Sant!Pere!ubicats!a!Terrassa.!
Ubicaci":!C/!Raval!de!Montserrat,!41!-!C/!de!Francesc!Salvans,!25!!!!.-!Terrassa!-.!

!
-149!- 

f. CONFIGURACIÓ D’EQUIPS INFORMATICS INSTAL.LATS 

 

a) Riscos més freqüents  

 

· Caigudes de persones a mateix nivell (Exem. Ensopegades)  

· Caigudes de persones a diferent nivell (Exem. A l'pujar o baixar escales)  

· Cops, talls amb objectes (Exem. Amb caixes, armaris, portes)  

· Caiguda de materials (Ejem: Caixes des armaris o prestatges per deficient 

col·locació)  

· Lesions múscul-esquelètiques (Exem. Per recollir càrregues de manera inadequada)    

· Contactes elèctrics (Exemple: endolls defectuosos o mala manipulació de 

conduccions)  

· Incendi (Exem. Per deixar burilles pròximes a paper o no apagar-les de manera 

adequada) sobreesforços  

· Tendiditis, tenosinovitis i síndrome del túnel carpià  

· Exposició a temperatures ambientals extremes Xocs contra objectes  

· Atrapaments per o entre objectes  

· Caigudes d'objectes en manipulació  

· Exposició a substàncies nocives  

· Atropellaments "in itinere" al creuar calçades 

 

b.- Normes de seguretat i mesures preventives  

 

Llocs de treball  

 

S'aplicarà el R.D 486/97 de reglamentació sobre Llocs de Treball. Planifica el teu lloc de treball 

d'acord a si ets dretà o esquerrà. 

 

Les portes si són de vidre, han de portar adhesius, barres, etc. l'altura dels ulls perquè es noti 

la seva existència.  

 

La taula de treball ha de tenir els calaixos tancats per evitar cops a les cames i amb espai 

suficient per col·locar les peus a la part inferior. La seva superfície ha de ser llisa i no produir 

reflexos lluminosos.  

La cadira de treball ha de ser regulable, amb una altura compresa entre 380-450 mm, amplada 

entre 400-450 mm i profunditat entre 380-420 i ha de tenir una prominència lumbar.  
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Els avantbraços recolzats a la taula han de   formar un angle de 90º i l'altura dels colzes ha de 

ser la de la taula. S'evitarà que pengin els peus. S'han de complir les condicions de mesures 

que s'indiquen a l'R.D. 486/1997 de llocs de treball, en qualsevol cas, s'ha de deixar un mínim 

de 80 cms entre les màquines o objectes pels que s'hagi de passar.  

 

Les prestatgeries o armaris.  

 

Les lleixes han de ser adequades al pes que suportaran. Els calaixos han de comptar amb 

topalls que impedeixin la sortida. Es procurarà que els materials emmagatzemats a les 

prestatgeries estiguin ben assentats.  

 

No s'han d'adoptar postures forçades. L'esquena ha d'estar recta, seure per això en el fons de 

la cadira, sense inclinar-ho a la dreta ni a l'esquerra i recolzar-lleugerament en el respatller.  

 

El coll ha d'estar dret, el cap mirant a el front i la línia de visió lleugerament inclinada cap avall. 

Ventilar periòdicament la zona de treball, es millorarà l'atmosfera  

 

Hauran d'evitar-la temperatura i la humitat extremes, els canvis bruscos de temperatura i, en 

particular, la radiació solar a través de les finestres, llums o envans de vidre.  

 

La temperatura en locals on es realitzen treballs sedentaris propis d'oficines o equivalents 

estarà entre els 17 i 27 graus centígrads. La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 

70 per 100.  

 

 

No s'exposarà als treballadors de forma contínua a corrents d'aire la velocitat excedeixi: - 

ambients no calorosos 0.25m / s - ambients calorosos 0.5m / s - per corrents expressament 

utilitzades per evitar l'estrès per calor i corrents d'aire condicionat el límit és de 0.25m / s. 

 

S'ha de realitzar una neteja i manteniment adequat i periòdic de sistema de climatització / 

ventilació. La il·luminació es considera d'exigència visual alta segons la guia tècnica de l' R.D. 

486 per tant ha d'haver un nivell mínim de 500 lux.  

 

Les preses exteriors de l'aire estaran lluny de qualsevol focus de contaminant, evitant-se 

prendre l'aire del pàrquing o de zones on hi hagi la sortida de l'aire de l'edifici. Es mantindran 

els nivells de pressió sonora de 60-70dB (A) ja que valors superiors poden produir fatiga, estrès 

o mal de cap, segons recomanació de l'INSHT.  
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Quan les màquines disposin de tòner aquest haurà d'estar contingut en cartutxos tancats, sent 

recomanable la substitució de la mateixa per empleats de l'empresa encarregada del seu 

manteniment. Aquesta empresa a més serà l'encarregada de recollir els cartutxos per al seu 

posterior reciclat.  

 

Hi ha d'haver lavabos diferenciats per a homes i dones, havent d'existir un vàter per cada 25 

homes i un per cada 15 dones o fracció que treballin en la mateixa jornada. No 

s'emmagatzemaran dins de les oficines materials explosius, combustibles, o productes químics.  

 

Ordre i neteja. 

 

No deixar papers pròxims a zones d'endolls o cables elèctrics Tancar els calaixos després d'usar-

los S'ha d'evitar emmagatzemar caixes en passadissos i en les proximitats de les sortides 

d'emergència, atès que poden entorpir i obstaculitzar una possible evacuació en cas 

d'emergència. 

 

Quan sigui treballi de forma habitual amb documents impresos, és recomanable la utilització 

de faristol o portadocuments, evitant els possibles trastorns cervicals que es poden efectuar. 

 

Eines manuals 

 

Extremar la precaució durant l'ús de fulles, cúter, grapadores, guillotines, etc. Evitar situar-se 

en la possible trajectòria de l'eina en cas que es trenqui. A l'acabar de fer-les servir ordenar-

les en caixes o calaixos adequats. 

 

Utilitza cada eina per al fi a què està destinada. No fer palanca amb tisores, tornavisos, etc. 

s'evitarà ferides i projeccions de partícules als ulls 

 

Manipulació de càrregues 

 

Analitzar la càrrega, com i per on es va a subjectar, el trajecte ha d'estar lliure. 

 

Es mantindrà l'esquena recta i es farà servir la força de les cames, doblegant per pujar i baixar 

i assegurar els peus, separats un una mica avançat sobre l'altre. 

 

Si es necessita recórrer a una escala per arribar material es faran servir escales metàl·liques 

en perfectes condicions. 
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Risc elèctric 

 

Segons l'Annex I de l'R.D 486/97, la instal·lació elèctrica s'ha d'ajustar als disposa la seva 

normativa especifica: Instrucció MIE-BT de el reglament electrotècnic de Baixa Tensió 

 

Es senyalitzarà el risc residual elèctric a l'interior de l'armari que conté els quadres de distribució 

elèctrica. 

 

Mai es tirarà dels cables per desendollar, estirar la clavilla i es connectarà un sol aparell a cada 

endoll. 

 

No manipular la instal·lació amb les mans mullades, ni situar aigua en les seves proximitats. 

 

Els empalmaments es faran només amb clavilla. 

 

S'apagaran els aparells a l'acabar d'usar-los. 

 

 

Pantalles de visualització 

 

S'aplica el R.D 488/97 disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la feina amb equips 

que inclouen pantalles de visualització. 

 

Comprovar que l'equip està correctament instal·lat. L'àrea de la pantalla ha d'estar dins d'un 

angle de 60º sota la línia de visió horitzontal. 

 

Distància ull-pantalla = 40-90 cm. Alçada i posició de el teclat Seient en posició confortable 

El teclat serà independent de la pantalla i totalment mòbil. 

 

Donar suport a la esquena al cadira, els peus a terra i no creuar les cames ni asseure-s'hi 

 

No s'ha de realitzar postura forçada de coll 

 

Fer periòdicament exercicis d'estirament i rotació de canells i mans, espatlles, braços, cames, 

cap i coll. 
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b. RISC A TERCERS 
 

La zona de treball haurà d'estar senyalitzada i acotada per afavorir l'execució simultània de 

Projectes a les instal·lacions i el funcionament de l'emplaçament, trànsit de persones, etc. 

 

S'impedirà l'accés a la zona de treball a persones alienes a l'obra. Per a això es senyalitzarà 

convenientment amb cartells i es tancarà físicament. 

 

Durant l'execució dels treballs es podran produir riscos a tercers per soroll, vibració i generació 

de sorolls. 

 

Les vies es mantindran degudament senyalitzades i periòdicament es procedirà al seu control 

i manteniment. 

 

A les zones on es preveu que puguin produir-se caigudes de persones han de ser abalisades i 

protegides convenientment. 

 

Per a treballs de descàrrega de materials, o treballs a l'exterior, Quan s'operi amb maquinària 

d'obra, elevadors, grues, etc., es procedirà a la delimitació de la zona de treball i a la seva 

senyalització, per tal d'advertir el perill a tercers. 

 

a) Riscos 

 

· Caigudes a mateix nivell. 

· Caiguda d'objectes i materials. 

· Generació de soroll per utilització de maquina de percussió, radials, etc. 

· Exposició a ambients polsosos. 

· Inhalació de pols. 

· Vibracions, per l'ocupació de maquinaria de tall. 

 

b) Mesures Preventives 

 

S'aïllaran les zones en què es desenvolupin els treballs per evitar que les persones interfereixin 

en les instal·lacions. 
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No s'abandonarà tall de treball fins a la finalització de la instal·lació o bé fins a deixar la zona 

en condicions per al seu ús públic, tant en els talls corresponents a zones públiques o 

restringides amb presència de persones. 

 

Per evitar possibles accidents a tercers es col·locaran les oportunes senyals. Mai es deixaran 

arquetes obertes sense senyalitzar i protegir adequadament. 

Si és possible utilitzar maquinària de baix nivell sonor. 

 

Per evitar l'augment de pols a la zona de treball, s'intentarà evitar l'acumulació de residus 

d'obra, havent de retirar la runa generada. 

 

c) Proteccions Col·lectives:  

 

· Senyalització de la zona de treball.  

· Per tal d'avisar a terceres persones, es col·locaran cartells de senyalització. 

 

 

c. RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN ELS MITJANS AUXILIARS 
 

i. BASTIDES 
 
 

a) Riscos més freqüents:  

 

· Caiguda a diferent i mateix nivell.  

· Cops per o contra objectes.  

· Sobreesforços. 

 

BASTIDES METÀL·LIQUES SOBRE RODES 

 
b) Mesures Preventives  

 

Tot bastida haurà de complir les següents condicions generals: Els elements i sistemes 

d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, asseguraran perfectament la seva 

funció d'enllaç, amb les degudes condicions de fixesa i permanència.  
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La bastida s'organitzarà i armarà en forma constructivament adequada perquè quedi 

assegurada la seva estabilitat i al mateix temps perquè els operaris puguin treballar-hi amb 

les degudes condicions de seguretat.  

 

Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació 

mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculament.  

Les plataformes de treball en bastides sobre rodes tindran un ample mínim de 60 

centímetres.  

 

Les baranes de les plataformes tindran alçada mínima de 90 cm, proveïdes de llistó 

intermedi i entornpeu de 15 cm. L'alçada de la plataforma no serà superior a 3 vegades el 

costat menor, en planta, de la base, com a norma general. (Aquesta altura es podrà 

augmentar sempre que l'estructura de la bastida o torreta es arriostre horitzontalment a 

punts fixos de l'estructura de l'edifici o construcció de manera que es garanteixi totalment 

la seva estabilitat).  

 

A la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres de seguretat en diagonal per fer-

indeformable i estable. Cada dos mòduls muntats en alçada s'instal·laran, de forma 

alternativa, una barra diagonal d'estabilitat.  

 

Les plataformes de treball estaran protegides perimetralment amb barana de seguretat 

reglamentària. Es prohibeix el muntatge de bastides de cavallets sobre plataformes de 

bastides o torretes sobre rodes. 

 

Es prohibeix fer pastes directament sobre la plataforma de treball en prevenció d'accidents 

deguts a l'existència de superfícies relliscoses. 

 

Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball, evitant 

sobrecàrregues. 

 

Les càrregues s'hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant garruchas muntades 

sobre forques tubulars subjectes mitjançant un mínim de 2 brides a la bastida o torreta. 

 

Es prohibeix llançar enderrocs directament des de la bastida o torreta sobre rodes. La runa 

es baixaran a l'interior de cubs i mitjançant la 

garrucha d'hissat i descens de càrregues. 
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Sota règim de forts vents queda prohibit treballar en exteriors sobre aquestes bastides. 

 

Es prohibeix transportar persones o materials mitjançant les bastides o torretes sobre rodes 

durant el canvi d'ubicació d'aquests. 

 

Es prohibeix pujar o realitzar qualsevol treball des de les plataformes de les bastides sobre 

rodes sense haver bloquejat prèviament les rodes mitjançant els frens antirodadura o 

dispositius de bloqueig. Es prohibeix donar suport les bastides o torretes sobre rodes 

directament en soleres no fermes. 

 

BASTIDES TUBULARS 

 

 

c) Mesures Preventives: 

 

Tota bastida haurà de complir les següents condicions generals: 

 

Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, 

asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç, amb les degudes condicions de fixesa i 

permanència. 

 

La bastida s'organitzarà i armarà en forma constructivament adequada perquè quedi 

assegurada la seva estabilitat i al mateix temps perquè els operaris puguin treballar-hi amb 

les degudes condicions de seguretat. 
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Els elements de la bastida que presentin deteriorament hauran de substituir 

immediatament.  

 

Es rebutjaran tots els elements de muntatge de bastides que no suposin unes garanties de 

seguretat mínimes un cop col·locats.  

 

No s'utilitzaran les bastides per a altres fins diferents dels de subministrar una plataforma 

de treball per al personal. En particular no podran ser destinats a servir com torres 

d'elevació de material o suport de canonades o equips. Està  

rigorosament prohibit utilitzar caixes, bidons, etc. com bastides provisionals.  

 

Les bastides es muntaran sobre peus fets de fusta o metàl·lics, suficientment resistents i 

travats de manera que la seva estabilitat quedi garantida. A fi d'evitar deformacions i per 

tal de prevenir que l'estructura rectangular arribi a assolir formes romboidals, es disposaran 

els suficients traves diagonals que impedeixin aquest risc.  

 

Durant les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida s'hissaran els tubs amb 

cordes nuades de forma segura i els operaris hauran d'usar arnès de seguretat ancorat a 

elements fixos independents de la bastida o a línies salvavides.  

 

Les bastides hauran de situar a distàncies tals de línies o equips elèctrics, de manera que 

no puguin produir-se contactes amb parts en tensió. Durant el muntatge de les bastides 

metàl·lics tubulars es tindran presents les següents especificacions: No s'iniciarà un nou 

nivell sense haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat.  

 

La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidat serà tal que oferirà les 

garanties necessàries com per poder amarrar als fiadors de el cinturó de seguretat. 

 

Les barres, mòduls tubulars i taulons s'hissaran mitjançant sogues lligades amb nusos de 

mariner. Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva 

formació, mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments.  

 

Els cargols de les mordasses es collaran per igual, realitzant una inspecció del tram 

executat abans d'iniciar el següent en prevenció dels riscos per l'existència de cargols 

fluixos o de falta d'algun d'ells. Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els nusos o 

bases metàl·liques o bé mitjançant les mordasses o passadors previstos.  
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Els pisos o plataformes seran de 0,60 metres d'amplada mínima per a una resistència de 

160 kg. En el punt mig entre suports. Les baranes de les plataformes tindran una alçada 

mínima de 90 cm., Proveïdes de llistó intermedi i entornpeu de 15 cm.  

 

Les plataformes, pisos, passarel·les, etc., Fets amb taulons, s'han de subjectar amb 

bagues, llaços de filferro, travessers clavetejats, de manera que formin un conjunt únic.  

 

Les bastides en la seva base es protegiran contra cops i esllavissades mitjançant falques, 

dispositius de bloqueig i / o estabilitzadors. Muntat la bastida no es retirarà cap element 

de la seva composició (tub, travesser o tauler, etc.), fins que no sigui desmuntat totalment.  

 

En cas que per necessitat de treball s'hagi de mantenir l'estructura durant alguns dies 

utilitzant algun dels seus elements per confeccionar altres bastides, es senyalitzarà 

clarament la prohibició d'accés a la mateixa i es retirarà la plataforma de treball per a 

impedir la seva utilització per personal d'altres talls o aliens a l'empresa.  

 

Les plataformes de treball de 2 o més metres d'altura tindran muntada sobre la seva 

vertical una barana de 90 centímetres d'alçada i disposaran d'una protecció que impedeixi 

el pas o lliscament per sota de les mateixes o la caiguda d'objectes sobre persones. 

 

S'utilitzaran les escales previstes en la bastida per pujar a la plataforma o es disposaran 

escales exteriors. Els tirants i altres elements de travada no es podran utilitzar per pujar o 

baixar de la bastida. Les plataformes de treball s'han d'immobilitzar mitjançant les 

abraçadores i passadors clavats als taulons.  

 

Els mòduls de fonament de les bastides tubulars estaran dotats de bases anivellables sobre 

cargols sense fi, amb el qual garantir una major estabilitat del conjunt. La comunicació 

vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales 

prefabricades.  

 

Les bastides tubulars sobre mòduls amb escaleta lateral es muntaran amb aquesta cap a 

la cara exterior.  

 

Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets recolzades sobre plataformes de treball de 

bastides tubulars.  
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Les bastides tubulars es arriostraran als paraments verticals, ancorant-los als punts forts 

de seguretat previstos. El caminar per les bastides es farà de manera norma, sense saltar 

sobre les plataformes ni tampoc d'una a una altra. Es protegirà de el risc de caigudes des 

d'altura dels operaris sobre les bastides tubulars tendint xarxes tenses verticals de 

seguretat que protegiran les cotes de treball.  

 

En cas de no utilitzar aquestes xarxes, si els operaris es troben treballant a una alçada 

igual o superior als 2 metres, hauran de dur cinturons de seguretat amb arnès i amarrats 

a línies de vida anteriorment fixades.  

 

El personal que treballi en bastides, cadires, penjolls i generalitzant, en altures superiors 

als 2 metres, farà servir cinturó de seguretat, adaptat a el risc que es pretén minimitzar 

(subjecció, suspensió o anticaigudes), ancorat a una part sòlida de l'estructura de l' edifici. 

 

Abans de posar-se el cinturó de seguretat serà examinat i rebutjat si no ofereix garantia o 

no és intel·ligible l'etiqueta amb la data de fabricació. A les plataformes de treball aïllades 

o que per necessitat de servei no tingui la barana de seguretat reglamentària s'utilitzarà el 

cinturó de seguretat que es subjectarà pel mosquetó a punts sòlids, resistents i diferents 

de la bastida o plataforma de treball.  

 

Es prohibeix llançar eines, materials i altres objectes d'una bastida a un altre o d'una 

persona a una altra. Es lliuraran en mà. L'accés a les bastides es realitzarà per escales ben 

fixades per ambdós extrems.  

 

Està prohibit utilitzar els travats per accedir d'una plataforma de treball a una altra. Per 

accedir a una bastida s'hauran sempre les mans lliures.  

Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars 

si abans no s'han tancat amb baranes sòlides. Es prohibeix fer pastes directament sobre 

les plataformes de treball en prevenció de superfícies relliscoses que poden fer caure als 

treballadors.  

 

Els materials es repartiran uniformement sobre un tauló col·locat a mitja alçada a la part 

superior de la plataforma de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de 

la plataforma.  

 

Es prohibeix treballar sobre plataformes situades a cotes per sota d'altres plataformes en 

les que s'estigui treballant, en prevenció de caiguda d'objectes.  
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Es prohibeix treballar en les bastides tubulars sota règims de vents forts en prevenció de 

caigudes dels treballadors. Quan es desplaci una bastida mai es romandrà sobre el mateix, 

independentment de la seva altura.  

 

En treballs nocturns s'il·luminaran adequadament totes les plataformes de treball i accessos 

a les mateixes. 

 

d) Equips de protecció:  

 

· Casc de protecció.  

· Guants de protecció.  

· Botes de seguretat.  

· Equips per a treballs en altures. 

 

 

ii. ESCALES DE MÀ 
 
 

a) Riscos més freqüents: 

 

· Caiguda a diferent i mateix nivell. Cops per o contra objectes. 

Sobreesforços. 

 

 

 

b) Normes preventives: 

 

D'aplicació a l'ús d'escales de fusta: 

 

· Les escales de fusta a utilitzar, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes 

ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

 

· Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats 
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Les escales han de donar suport sobre sòls estables, contra una superfície sòlida i fixa, i 

de manera que no es pugui relliscar ni puguin bascular. 

 

o Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per 

a la detecció de les seves possibles defectes. Les escales de fusta estaran protegides de la 

intempèrie mitjançant vernissos transparents. 

 

o Les escales de fusta es guardaran a cobert. Si és possible s'utilitzaran preferentment per 

a usos interns de l'obra. 

 

D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques: 

 

o Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin 

minvar la seva seguretat. 

 

o Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants que les preservin de 

les agressions de la intempèrie. 

 

o Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb 

unions soldades. 

 

o El entroncament d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels 

dispositius industrials fabricats per a tal fi. 

 

D'aplicació a l'ús d'escales de tisora: 

 

o Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en la seva articulació 

superior de topalls de seguretat d'obertura. 

 

o Les escales de tisora estaran dotades de dispositius de seguretat que impedeixin la seva 

obertura a l'ésser utilitzades. 

 

Impedir que les escales dobles llisquin, per mitjà de cadenes, cordes elements resistents. 

No fer servir mai l'últim esglaó. 
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o Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals i en la seva posició d'ús estaran 

muntades amb els travessers en posició de màxima obertura per no minvar la seva 

seguretat. 

 

o Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per sustentar les plataformes 

de treball. 

 

o Les escales de tisora no s'utilitzaran si la posició necessària sobre elles per realitzar un 

determinat treball, obliga a situar els peus en els 3 últims esglaons. 

 

o Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre 

superfícies provisionals horitzontals). 

 

Per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen: 

 

o Les escales de mà s'han d'utilitzar de la forma i amb les limitacions establertes pel 

fabricant. 

 

o No s'han d'utilitzar escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud, 

de la resistència no es tinguin garanties. Podent aquelles que estan reforçades en el seu 

centre arribar als 7 metres. 

 

o Queda prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada. 

o Abans d'utilitzar una escala de mà s'haurà d'assegurar la seva estabilitat. La base de 

l'escala ha de quedar sòlidament assentada, i estaran dotades en el seu extrem inferior de 

sabates antilliscants de seguretat. 

 

A les escales de fusta, els travessers no tindran nusos i estaran encaixats en els travessers 

o muntants de fusta. Han d'estar proveïdes de sabates antilliscants. o  

 

En cas d'escales de mà simples, la part superior es subjectarà, si cal, al parament sobre el 

qual es recolza i quan aquest no permeti el suport estable es subjectarà a la mateixa 

mitjançant abraçadora o altres dispositius equivalents.  
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o Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura possible, formant un angle 

aproximat de 75 graus amb l'horitzontal. Per a una correcta col·locació de les escales, és 

important que la inclinació de les escales sigui aproximadament d'uns 15-20 graus, i la 

separació respecte a la paret sigui de 1/4 de la longitud de l'escala.  

 

o Quan s'utilitzin per accedir a llocs elevats, els seus travessers hauran de prolongar al 

menys 1 m. per sobre d'aquesta. o L'ascens, descens i els treballs des de les escales 

s'efectuaran de cara a les mateixes, és a dir, mirant directament cap als esglaons que 

s'estan utilitzant.  

 

o Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin 

moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat  del treballador, només s'efectuaran si 

s'utilitza cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.  

 

o Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel 

seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.  

 

o Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle) iguals o superiors a 25 kg. sobre les 

escales de mà.  

 

o Les escales de mà no s'utilitzaran per dos o més persones simultàniament. o Les escales 

de mà es revisaran periòdicament.  

 

o Les peces seran les adequades a l'ofici que s'està realitzant i utilitzi aquests mitjans 

auxiliars. 

 

d) Equips de protecció:  

 

· Casc de protecció.  

· Guants de protecció.  

· Botes de seguretat.  

· Equips per a treballs en altures 
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iii. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES MÀQUINES I EINES 
 
 
 

a) Riscos més freqüents: 

 

· Descàrregues elèctriques.  

· Projecció de partícules.  

· Caigudes en alçada.  

· Ambient sorollós.  

· Generació de pols.  

· Explosions i incendis.  

· Talls a extremitats. 

 
 
b) .- Normes preventives generals:  
 

Les eines emprades en l'obra comptés amb marcatge CE. Totes les eines elèctriques 

estaran dotades de doble aïllament de seguretat. El personal que utilitzi aquestes eines ha 

de conèixer les seves instruccions d'ús.  

 

Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de 

conservació de fabricant. Estaran apilades al magatzem d'obra, portant-les a la mateixa un 

cop finalitzat el treball, col·locant les eines més pesades en les lleixes més properes a terra.  

 

La desconnexió de les eines no es farà amb una tirada brusc.   No es farà servir una eina 

elèctrica sense endoll. Si hagués necessitat d'emprar mànegues d'extensió, aquestes es 

faran de l'eina a l'endoll i mai al revés. Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre 

en posició estable.  

 

Les eines de mà seran de material de bona qualitat i especialment les de xoc, han de ser 

d'acer curosament seleccionat, prou fort per suportar cops sense mellarse o formar vorells 

en els caps, però no tan dur com per esmicolar o trencar-se.  

 

Els mànecs han de ser de fusta dura, llisos i sense estelles o vores aguts. Estaran 

perfectament col·locats. Tant l'eina com els seus mànecs tindran la forma, pes i dimensions 

adequades a la feina a fer. No s'han de fer servir si s'observen defectes com ara:  
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o Caps aixafades, amb fissures o rebaves.  

o Mànecs esberlats o recoberts amb filferro.  

o Talls mellats o mal afilats.  

 

En treballs elèctrics s'utilitzaran eines amb aïllament adequat. En cada treball s'utilitzarà 

l'eina adequada.  

 

No s'empraran per exemple, claus per martells, tornavisos per tallaferros, etc. Les eines 

que es colpegen es mantindran sense rebaves, com tallaferros, punters, etc. Les eines es 

mantindran netes i en bones condicions.  

 

Les eines de tall es mantindran esmolades i amb el tall protegit o tapat mitjançant 

tapaboques de cautxú, plàstic, cuir, etc. No s'utilitzaran eines de mànecs fluixos, mal 

ajustats i estellats.  

 

Es posarà especial cura en els martells i maces. 

 

No s’empraran eines sense haver-les examinat i comprovat que es troben en bones 

condicions.  

 

No colpejarà sobre acer temperat que, per la seva fragilitat, pot trencar-se en resquills i 

projectar-se a gran velocitat. Les eines es manejaran sense forçar-les a treballs impropis 

d'elles.  

 

Es faran servir claus angleses i similars de la mesura correcta, que s'ajustin perfectament 

a la femella i per la força prevista.  

 

No es faran servir tubs o qualsevol altre mitjà per augmentar el braç de palanca de la clau. 

En el maneig no empenyerà a la clau, sinó que es tirarà de la mateixa protegint així dits i 

artells.  

 

En treballs d'altura es duran les eines en bosses porta eines subjectes al cinturó per tal de 

tenir les mans lliures.  
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L'emmagatzematge s'ha de fer de tal manera que la seva col·locació sigui correcta, que la 

manca d'alguna d'elles sigui fàcilment comprovada, que estiguin protegides contra el seu 

deteriorament per xocs o caigudes i que tinguin accés fàcil sense risc de talls amb el tall 

de les seves parts tallants. 

 

d. SENYALITZACIÓ 

Mesures Generals 

 

1. L'elecció el tipus de senyal, nombre i emplaçament a utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que 

la senyalització resulti el més eficaç possible. 

 

2. L'eficàcia de la senyalització no haurà de resultar en cap cas disminuïda per circumstàncies que 

dificultin la percepció o comprensió. 

 

3. Quan els treballadors als quals es dirigeix la senyalització tinguin la capacitat o la facultat visual o 

auditiva limitades, inclosos els casos en què això sigui a causa de l'ús d'equips de protecció individual, 

s'han de prendre les mesures suplementàries o de substitució necessàries. 

 

4. Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment, 

de manera que conservin en tot moment les seves qualitats. 

 

5. Les senyalitzacions que necessitin d'una font d'energia disposaran d'alimentació d'emergència. 

 

6. La senyalització dels riscos, prohibicions i obligacions, es farà en cada cas segons el que disposa 

l'annex III de R.D. 485/1997, o per un color de seguretat, o per ambdós complementàriament. 

 

7. La delimitació de zones amb riscos de caiguda de persones, caiguda d'objectes, xocs o cops, es 

realitzarà mitjançant un color de seguretat (franges alternes grogues i negres) 

 

8.Les vies de circulació es limitessin mitjançant franges contínues d'un color ben visible, preferentment 

blanc o groc. La senyalització escollida per a l'obra seria la de la llista que s'ofereix a continuació, a 

manera informativa. Notes de perill indeterminat; Notes de el risc elèctric; Prohibit pas a vianants; 

personal treballant Senyalització de trànsit; Cinta d'abalisament. 
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e. PLEC DE CONDICIONS LEGALS I REGLAMENTARIES 
 
 

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús i la forma 
d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les disposicions següents: 

· Disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball.  
- RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 

de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
 

· Protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb la exposició als camps electromagnètics.  

- RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
· Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
 

- RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

 

· CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

 

· CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

· Llei d’accessibilitat  
- Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

 

· CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  

 

· CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

· Reglamento de seguretat en cas d’incendis a establiments industrials, RSCIEI  
- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

· Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.  

- Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
 

· Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
· Reglament electrotècnic de baixa tensió  

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial 
Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 

 

· Ordenança d’usos i activitats de l’Ajuntament de Terrassa. 
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7.3.- CONCLUSIONS 
 

De la redacció dels present projecte s’esdevé l’adequació la infraestructura per al transport de la 

xarxa de cablejat estructurat i fibra òptica per establir els paràmetres tecnològics i definir un 

marc de desenvolupament per a la INFRAESTRUCTURA D'ACCÉS I TRANSPORT ALS SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS DE CABLEJAT ESTRUCTURAT (SCE), CABLEJAT I SENSE FIL (WIFI), 

C.C.T.V,  CONTROL D'ACCÈS I COMPTATGE D'AFORAMENT, PANTALLES DIGITALS I SISTEMA 

DE CONTROL TÈRMIC EN CAMBRES DE FRED així com la INTEGRACIÓ ALS SISTEMES 

D'INCENDIS, CLIMATITZACIÓ I SEGURETAT en els mercats de referencia amb el que es pretén 

dotar als equipaments municipals de la vila de Terrassa, respecte a les necessitats actuals.  

 

D’aquesta forma es garanteix l’escalabilitat futura en d’altres fases en les que es vulgui eixamplar 

novament el sistema projectat.  S’han justificat i informat en tot cas de les consideracions a tenir 

en compte, incloent les estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial 

en el plec de clàusules administratives particulars.  

 

Així es contribueix a un major nivell d’integració, participació i seguretat de la ciutadania en zones 

dels mercats que estaven exemptes de control, amb un sistema de telecomunicacions que ho fa 

possible equilibrant la tecnologia i les prestacions més adients amb una optimització del cost 

resultant de la implantació resultant. 

 

SIGNAT: SEMINAGO GISPERT, MARC 

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS  

ESPECIALITAT EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ 

Nº DE COL.LEGIAT : 8.581 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



1.1 D Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada, de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. 
Inclou assegurança de la màquina i gestió de residus.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Treballs en altura

30,00 30,00

Total d  ......: 30,00 394,40 11.832,00

1.2 M Arrencada puntual de tubs, cablejat i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial fora d'ús en
sostres de parades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 8,00Nucli 2 parades
4 4,00 16,00Nucli 4 parades

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 28,50 684,00

1.3 M EExcavació de rasa per interconnexió de la instal·lació completa de la fibra del mercat amb la
fibra de l'ajuntament, amb mitjans manuals. Partida completament executada deixant el mercat
interconnectat i perfectament operatiu. Inclou estesa de fibra segons caracteristiques
descrites i canalitzacio soterrada amb un minim de 2 tubs de 63mm de diàmetre.

El tipus de fibra serà manguera entre 4 i 12 fibres òptiques Single Mode (SM) revestides en
acrilat, disposades en tubs folgats farciments amb compost hidròfug i reunides al voltant d'un
element central, conformant el nucli, protegit enfront de l'ingrés i propagació d'humitat per fils
hidroexpansibles.
Coberta interna de polietilè PKP, fils de fibra de vidre com a reforç i protecció enfront dels
rosegadors, i una coberta externa de material termoplàstic LSZH retardant de la flama, amb
reduïda emissió de fums i gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, de color negre,
amb fils d'esquinçat.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00Connexionat a la fibra de
l'ajuntament

1,00 1,00

Total m  ......: 1,00 9.250,35 9.250,35

Total presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS : 21.766,35

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2_MERCAT_INDEPENDÈNCIA_V12 Página 1



2.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Parades
1 1,00AP-01
1 1,00AP-02
1 1,00AP-03
1 1,00AP-04
1 1,00AP-05
1 1,00AP-06
1 1,00AP-07
1 1,00AP-08
1 1,00AP-09
1 1,00AP-10
1 1,00AP-11
1 1,00AP-12
1 1,00AP-13
1 1,00AP-14
1 1,00AP-15
1 1,00AP-16
1 1,00AP-17
1 1,00AP-18
1 1,00AP-19
1 1,00AP-20
1 1,00AP-21
1 1,00AP-22
1 1,00AP-23
1 1,00AP-24
1 1,00AP-25
1 1,00AP-26
1 1,00AP-27
1 1,00AP-28
1 1,00AP-29
1 1,00AP-30
1 1,00AP-31
1 1,00AP-32
1 1,00AP-33
1 1,00AP-34
1 1,00AP-35
1 1,00AP-36
1 1,00AP-37
1 1,00AP-38
1 1,00AP-39
1 1,00AP-40
1 1,00AP-41
1 1,00AP-42
1 1,00AP-43
1 1,00AP-44
1 1,00AP-45
1 1,00AP-46
1 1,00AP-47
1 1,00AP-48
1 1,00AP-49
1 1,00AP-50
1 1,00AP-51
1 1,00AP-52
1 1,00AP-53
1 1,00AP-54
1 1,00AP-55
1 1,00AP-56
1 1,00AP-57
1 1,00AP-58
1 1,00AP-59
1 1,00AP-60
1 1,00AP-61
1 1,00AP-62
1 1,00AP-63
1 1,00AP-64
1 1,00AP-65

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2_MERCAT_INDEPENDÈNCIA_V12 Página 2



2.1 U Presa de senyal de veu i dades, modular, universal, RJ45 Cat 6 (Continuación...)

1 1,00AP-66
1 1,00AP-67
1 1,00AP-68
1 1,00AP-69
1 1,00AP-70
1 1,00AP-71
1 1,00AP-72
1 1,00AP-73
1 1,00AP-74
1 1,00AP-75
1 1,00AP-76
1 1,00AP-77
1 1,00AP-78
1 1,00AP-79
1 1,00AP-80
1 1,00AP-81
1 1,00AP-82
1 1,00AP-83
1 1,00AP-84
1 1,00AP-85
1 1,00AP-86
1 1,00AP-87
1 1,00AP-88
1 1,00AP-89
1 1,00AP-90
1 1,00AP-91
1 1,00AP-92
1 1,00AP-93

93,00 93,00

Total u  ......: 93,00 60,51 5.627,43

2.2 M Subministrament i muntatge de safata de reixeta tipus Rejiband, fabricada amb varetes de
diàmetre 4.0 mm electrosoldadas d'acer al carboni segons UNE 10016-2:94, dimensions
200x60 mm, amb vora de seguretat, marcat N de AENOR, i acabat anticorrosió Galvanitzat en
Calenta segons UNEEN-ISO 1461-99, amb gruix mitjà de la capa protectora de 70 micres,
s'inclou sistema de fixació, per metre lineal, mitjançant Perfil Omega o reforçat, Galvanitzat en
Calenta (UNE-EN ISO 1461), amb topalls de seguretat per a la instal·lació directa a sostre, per
mitjà caragols metàl·lics amb cap hexagonal per a la instal·lació juntament amb rosques de
suports, accessoris d'unió, derivacions, transformacions, etc.., quedant la unitat totalment
instal·lada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 300,00 300,00Mercat de la
Independència

300,00 300,00

Total m  ......: 300,00 57,57 17.271,00

2.3 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.645,35 2.645,35Connexionat Parades
1 183,62 183,62Connexionat Sistema Wifi
1 652,11 652,11Connexionat Càmeres

Business
1 145,16 145,16Connexionat Càmeres

Domo
1 190,90 190,90Connexionat Càmeres

Accés
1 230,91 230,91Connexionat Cartelleria

intel·ligent
1 301,30 301,30Connexionat Càmeres

CCTV
1 20,60 20,60Connexionat Taquilles

Refrigerades

4.369,95 4.369,95

Total m  ......: 4.369,95 1,58 6.904,52

Presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
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2.4 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 167,84 167,84Mercat de la
Independència

167,84 167,84

Total m  ......: 167,84 3,33 558,91

2.5 U Caixa de registre de polièster premsat de dimensions 360x360x130 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

93 93,00Mercat de la
independència

93,00 93,00

Total u  ......: 93,00 60,58 5.633,94

2.6 M Tub rígid de PVC, enchufable aïllant i lliure d'haològens M25, tipus Fergon, amb un diàmetre
nominal de 25 mm, un diàmetre exterior de 25 mm i un diàmetre interior aproximat de 14,1
mm, en color Gris RAL7035, suporta temperatures que oscil·len entre els -2 i els 90 ºC, té una
resistència a compressió de 1250N, una resistència a l'impacte de 2J, amb un grau de
protecció a l'intempèrie IP54, segons normes UNE-EN 61386-21 i UNE-EN 60423. Inclou
accessoris i latiguets de25 mm de diàmetre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 100,00 100,00Mercat de la
Independència

100,00 100,00

Total m  ......: 100,00 5,96 596,00

2.8 M Submnistrament i col·locació de canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme universal,
de 60x200 mm, amb 2 compartiments com a màxim, resistència a la penetració d'objectes
sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de
la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N,de temperatura de
servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador universal per
tapa de 80 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6
mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments. Color RAL a definir per la D.F.
Totalment acabat.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 399,43 399,43Mercat de la
Independència

399,43 399,43

Total m  ......: 399,43 30,81 12.306,44

Total presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT : 48.898,24

Presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
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3.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Càmeres control accés
1 1,00A01
1 1,00A02
1 1,00A03

Càmeres Domo
1 1,00D-01
1 1,00D-02
1 1,00D-03

Càmeres Bussiness
1 1,00BI-01
1 1,00BI-02
1 1,00BI-03
1 1,00BI-04
1 1,00BI-05
1 1,00BI-06
1 1,00BI-07

Càmeres CCTV
1 1,00C-01
1 1,00C-02
1 1,00C-03
1 1,00C-04
1 1,00C-05
1 1,00C-06
1 1,00C-07
1 1,00C-08

21,00 21,00

Total u  ......: 21,00 60,51 1.270,71

3.2 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.085,00 1.085,00Sistema de càmeres
control d'accés

1.085,00 1.085,00

Total m  ......: 1.085,00 1,78 1.931,30

3.3 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4.340,00 4.340,00Sistema de càmeres
control d'accés

4.340,00 4.340,00

Total m  ......: 4.340,00 1,58 6.857,20

3.4 U Subministrament i col·locació de càmera model DS-2CD6825G0/C-IVS (2.0MM) o equivalent, 
de densitat de comptatge d'aforament i comptatge de configuració, amb , cos metàl·lic i
revestiment de plàsticamb doble lent de resolució 2MP, òptica de 2mm, IR 6m,amb entrada i
sortida d'àudio i alarma. Amb sensor d'imatge de 1/1.2.7" progrssiu CMOS, lent fixe de focal 2
mm, amb apertura focal F2,25, FOV de 104,5ª horitzontal, 70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima
ressolució de vídeo FHD 1920x1080. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera
perfectament instal·lada i operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00A-01
1 1,00A-02
1 1,00A-03
1 1,00A-04
1 1,00A-05
1 1,00A-06

6,00 6,00

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS
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Total u  ......: 6,00 1.133,60 6.801,60

3.5 U Subministrament i col·locació de càmera tipus Domo, model IDS-2CD7146G0-IZS (2,8-12MM) o
equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a 12 mm, de color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució
mínima de 4 MP i analítica de vídeo, lent fixe de focal 2 mm, amb apertura focal F2,25, FOV de
104,5ª horitzontal, 70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima ressolució de vídeo FHD 1920x1080.
Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera perfectament instal·lada i operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00D-01
1 1,00D-02
1 1,00D-03
1 1,00D-04
1 1,00D-05
1 1,00D-06

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 718,31 4.309,86

3.6 U Subministrament i col·locació de càmera tipus Business, model DS-2CD6365G0E-IS (1,27
MM)(B) o equivalent, amb  lent de 1,27 mm, de color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució
mínima de 6 MP i analítica de vídeo, lent fixe de focal 1,27 mm, amb apertura focal F2,6, FOV
de 180º horitzontal, 360º vertical i 360ª diagonal, màxima ressolució de vídeo 3072x2048.
Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M, amb grau de protecció a ala intempèrie IP67, IK10. 
Càmera perfectament instal·lada i operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00BI-01
1 1,00BI-02
1 1,00BI-03
1 1,00BI-04
1 1,00BI-05
1 1,00BI-06
1 1,00BI-07
1 1,00BI-08
1 1,00BI-09
1 1,00BI-10
1 1,00BI-11
1 1,00BI-12
1 1,00BI-13
1 1,00BI-14
1 1,00BI-15
1 1,00BI-16
1 1,00BI-17
1 1,00BI-18
1 1,00BI-19
1 1,00BI-20
1 1,00BI-21
1 1,00BI-22
1 1,00BI-23
1 1,00BI-24

24,00 24,00

Total u  ......: 24,00 776,92 18.646,08

3.7 U Subministrament i col·locació de càmera per a CCTV, model DS-2CD1743G0-IZ(2,8-12MM) o
equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a 12 mm, de color blanc i sensor d'1/3 " amb ressolució
mínima de 6 MP i analítica de vídeo, lent varifocal de 2,8 a 12 mm, amb apertura focal F1,6,
FOV de 102-31ª horitzontal, 54-17ª vertical i 123-35ª diagonal, màxima ressolució de vídeo
2560x1440. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera perfectament instal·lada i
operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00C-01
1 1,00C-02
1 1,00C-03
1 1,00C-04
1 1,00C-05
1 1,00C-06
1 1,00C-07
1 1,00C-08
1 1,00C-09
1 1,00C-10

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 167,37 1.673,70

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS
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3.8 U Subministrament de suport per a càmera fixe amb cos metàl·lic i recobriment plàstic, per a
fixació mecànica a suport tipus reixa Rejiband.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Càmeres control accés
1 1,00A-01
1 1,00A-02
1 1,00A-03
1 1,00A-04
1 1,00A-05
1 1,00A-06

Càmeres Domo
1 1,00D-01
1 1,00D-02
1 1,00D-03
1 1,00D-04
1 1,00D-05
1 1,00D-06

Càmeres Bussiness
1 1,00BI-01
1 1,00BI-02
1 1,00BI-03
1 1,00BI-04
1 1,00BI-05
1 1,00BI-06
1 1,00BI-07
1 1,00BI-08
1 1,00BI-09
1 1,00BI-10
1 1,00BI-11
1 1,00BI-12
1 1,00BI-13
1 1,00BI-14
1 1,00BI-15
1 1,00BI-16
1 1,00BI-17
1 1,00BI-18
1 1,00BI-19
1 1,00BI-20
1 1,00BI-21
1 1,00BI-22
1 1,00BI-23
1 1,00BI-24

Càmeres CCTV
1 1,00C-01
1 1,00C-02
1 1,00C-03
1 1,00C-04
1 1,00C-05
1 1,00C-06
1 1,00C-07
1 1,00C-08
1 1,00C-09
1 1,00C-10

46,00 46,00

Total u  ......: 46,00 92,46 4.253,16

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2_MERCAT_INDEPENDÈNCIA_V12 Página 7



3.9 U Digital signage+ monitor (Panell de cartelleria digital.

Pantalla tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un mínim de 43" (àrea
activa de 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm) amb un mínim de 4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi,
USB, amb vidre temperat frontal de protecció. 

• Aspecte metàl·lic amb disseny integrador. El vidre temperat frontal d'alta transmissió
proporciona protecció fiable.
• Imatge exquisida Interfície Industrial A+, motor de coloració automàtica i millora de la imatge.
• Materials variables Materials estàtics i dinàmics, com ara imatges, àudio, vídeo, subtítols de
desplaçament, PDF, pàgina web, en directe vídeo, trucades al número, imatges emergents,
etc.
• Horari de programes flexible. Horari gratuït i exposició del districte de múltiples materials. 
• Múltiples modes de joc amb personalització suport.
• Gestió centralitzada. 
• Controla i gestiona de forma remota una o més pantalles, com ara l'inici/apagat cronometrat,
ràpid inici/apagat, ajust del temps de brillantor/volum i vista prèvia de la captura de pantalla.
Publicació remota del programa i local (USB)
• actualització del programa.
• Autorització d'organització. Organització de 5 nivells disponible per gestionar materials,
programes, terminals i usuaris. Crear usuari personalitzat amb assignació de permisos
precisa. Múltiples plantilles de permisos disponibles.
• Múltiples garanties de seguretat. 
• Comprovació de 3 nivells de materials, programes i horaris per evitar errors. 
• Salvapantalles contrasenya per protegir la visualització. 
• Xifrat de l'emmagatzematge i transmissió de dades per evitar la manipulació de dades. Sense
cap predeterminat contrasenya, els usuaris poden activar i configurar la contrasenya inicial
per garantir la seguretat de la contrasenya.

Subministrament i col·locació de pantalla digital de dimensions globals totals de
585,14x1705,79x55 mm i actives de 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm, 42,1 polsades, model
DS-D6043UL-B/S o equivalent,  tipus tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu
Negre d’un mínim de 43" )(4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB) amb vidre temperat d'alta
transmissió frontal de protecció. Amb un angle de visió de 178º (H) i 178º (V), rati de contrast
5000:1, ressolució de 3840x2160, brillantor de 500 cd/m2, profunditat de color de  8 bit + FRC,
temps de resposta de 6,5 ms, freqüència de refresc de 60 Hz, processador Cortex A17de 4
nuclis a 1,6 GHz i 2Gb de memòria RAM, amb una capacitat d'emmagatzematge intern de 16
Gb EMMC. Inclou 2 ports USB 2.0, bluetooth 4.2 i lector de targetes TF. Inclou 2 altaveus
interns de 5W. Inclou suport metàl·lic vertical tipus totem amb peu de dimensions
450x585,14x71,5 mm. Pantalla completament instal·lada i operativa.

Pantalla digital 585,1x1705,79x55mm, 42,1", tòtem ,3840x2160

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Mercat de la
Independència

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 2.204,24 11.021,20

3.10 U

• Gravador NVR per a càmeres IP /  Gamma ULTRA
• 32 CH
• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.
• Ample de banda entrant suportat 320 Mbps
• Resolució màxima 32 Mpx
• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sortida HDMI 8K, HDMI 4K i VGA
• Alarmes
• Àudio
• POS
• Acceso IP Dual Stream
• Ratolí
• Espai per a 4 HDD
• Interfície WEB, CMS i Smartphone
• Compatible amb ONVIF

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS
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1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.088,59 1.088,59

3.11 U

• Gravador NVR per a càmeres IP /  Gamma ULTRA
• 32 CH
• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.
• Ample de banda entrant suportat 320 Mbps
• Resolució màxima 32 Mpx
• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sortida HDMI 8K, HDMI 4K i VGA
• Alarmes
• Àudio
• POS
• Acceso IP Dual Stream
• Ratolí
• Espai per a 4 HDD
• Interfície WEB, CMS i Smartphone
• Compatible amb ONVIF

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.102,86 1.102,86

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS
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3.14 U Sensor volumètric de comptatge tipus  AXIS P8815-2 3D (Interior) o equivalent, per sostre o
equivalent. Totalment instal.lat.

Configuració: Interfície de configuració web inclosa
Plataforma de computació: Local
Alçada de muntatge: De 250 cm a 600 cm
Cobertura de recompte: Grandària màxima de l'àrea de recompte quan es munta a:
250 cm: 199 x 46 cm
300 cm: 306 x 100 cm
400 cm: 400 x 208 cm
500 cm: 400 x 225 cm
600 cm: 400 x 225 cm
Sensor d'imatge: CMOS RGB d'escombrada progressiva de 1/2,9”
Objectiu: Iris fix 2.8 mm, F2.2
Il·luminació mínima: 5 lux
Velocitat d'obturació: De 1/28.000 s a 2 s amb 50 Hz; De 1/33 500 s a 2 s amb 60 Hz
Memòria: 1024 MB de RAM, 512 MB de Flash

Compressió de vídeo: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Base Profile, Main Profile i High Profile
Motion JPEG
Resolució: De 1920x1080 HDTV 1080p a 160x90
Velocitat d'imatge: 30/25 imatges per segon (60/50 Hz)
Transmissió de vídeo: Múltiples seqüències configurables individualment a H.264 i Motion
JPEG
Velocitat d'imatge i amplada de banda controlables: VBR/MBR H.264
Seguretat: Protecció per contrasenya, filtratge d'adreces IP, xifratge HTTPS, control d'accés a
la xarxa IEEE 802.1X, autenticació Digest, registre d'accés d'usuaris, gestió centralitzada de
certificats, protecció contra retards de força bruta, firmware signat, arrencada segura
Protocols compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II ), DNS,
DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH,
LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Interfície de programació d'aplicacions: API oberta per a la integració de programari
Condicions d'esdeveniment: Analítiques, entrada externa, esdeveniments d'emmagatzematge
a l'extrem, entrades virtuals mitjançant API
Accions d'esdeveniments: Enregistrament de vídeo: recurs compartit de xarxa
Càrrega d'imatges o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurs compartit de xarxa i
correu electrònic
Memòria de vídeo o imatges prèvia i posterior a l'alarma per a enregistrament o càrrega
Notificació: correu electrònic, HTTP, HTTPS, TCP i SNMP trap
Transmissió de dades: Dades d'esdeveniments
Carcassa: Carcassa d'alumini i placa de plàstic
Alimentació: Alimentació a través d'Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipus 1 Classe 3
4,4 W típics, 6 W màx.
Connectors: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Emmagatzematge: Enregistrament en emmagatzematge en xarxa (NAS)
Condicions de funcionament: De 0 °C a 50 °C
Temperatura d'arrencada: 0 °C
Humitat relativa: del 10 al 85% (sense condensació)
Condicions d'emmagatzematge: De -40 °C a 65 °C
Humitat relativa del 5 al 95% HR (sense condensació)

Homologacions: EMC, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B
Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32
Classe A, KC KN35
Seguretat: IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Ambientals: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC
60068-2-78, IEC/EN 60529 IP40
Xarxa: NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensions: 168 x 78 x 30 mm; Pes: 450 g

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Mercat de la
Independència

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 525,18 2.625,90
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3.15 U Switch PoE - 24 puertos PoE + 2 Gigabit SFP - Velocidad 10/100/1000 Mbps

- 46 W por puerto / Máximo 250W - Modo CCTV: hasta 250m de alcance -
Norma IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+) o similar.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Mercat de la
Independència

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 85,30 170,60

3.23 U Bàcul amb braç  de planxa d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint, d'un braç amb base platina
fixada a parament vertical, o horitzontal,  segons norma UNE-EN 40-5. Inclou elements de
fixació al suport.

Total u  ......: 24,00 340,79 8.178,96

3.24 H Conjunt d'ajudes de paleteria per a obra civil per deixar la instal·lació de control d'accés i
comptatge d'usuaris acabada, incloent:

Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de fregues
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total h  ......: 1,00 422,84 422,84

Total presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS : 70.354,56

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS
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4.1 U Font d'alimentació KNX de 640 mA. Inclou bobina KNX amb cable BUS/KXN blindat de 2x0,80
(Bobina 200m)

Total u  ......: 1,00 142,20 142,20

4.2 U Actuador binari REG-K/4x230/16 o equivalent amb accionament manual

Disposa d'entrades i sortides binaries lliure potencial per integrar senyals de sistemes
d'intrussió i incendi.

Total u  ......: 1,00 422,58 422,58

4.3 U Sonda de temperatura d'acer, amb cable de 1,5 m (-30ºC a 125ºC). Correctament instal·lat i
perfectament operatiu.

Total u  ......: 8,00 23,43 187,44

4.4 U Sensor analògic-digital. Correctament instal·lat i programat

Total u  ......: 1,00 186,07 186,07

4.5 Router KNX/IP REG-K. Correctament instal·lat i programat

Total   ......: 1,00 397,96 397,96

4.6 U Font d'alimentació REG DC 24v i 1,25A

Total u  ......: 1,00 64,87 64,87

4.7 U Subministrament i instal·lació de llicència del servidor de visualització i control, amb
enrregistrament de dades, enviament de correus electrònics, control local i/o remot,
algoritmes lògics, rrellotges horaris, limitació de temperatures, control d'alarmes per
temperatura, en format enracable. Inclou programa i renderitzat del supermercat.

Total u  ......: 1,00 2.545,44 2.545,44

Total presupuesto parcial nº 4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES : 3.946,56

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pantalles Digitals
1 1,00CI-01
1 1,00CI-02
1 1,00CI-03
1 1,00CI-04
1 1,00CI-05

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 60,51 302,55

Total presupuesto parcial nº 5 PANTALLES DIGITALS : 302,55

Presupuesto parcial nº 5 PANTALLES DIGITALS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Armari Refrigerat

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 60,51 60,51

6.2 U Instal·lació  d'armari refrigerat model Frigicity de la casa FrigiKern o equivalent de dimensions
externes 2020x1000x550 mm i té un pes net de 130 Kg. Inclou transport instal·lació i posada
en marxa del conjunt, deixant l'armari correctament instal·lat i operatiu. Inclou instal·lació de
linia per a subministrament elèctric del conjunt. Inclou modificacions per adaptar el quadre
elèctric a la instal·lació de l'armari. Inclou el material auxiliar per a instal·lacios elèctriques
necesari per a deixar la instal·lació completament acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.385,18 1.385,18

Total presupuesto parcial nº 6 TAQUILLES REFRIGERADES : 1.445,69

Presupuesto parcial nº 6 TAQUILLES REFRIGERADES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Xarxa Wifi
1 1,00W-01
1 1,00W-02
1 1,00W-03
1 1,00W-04
1 1,00W-05
1 1,00W-06
1 1,00W-07
1 1,00W-08
1 1,00W-09
1 1,00W-10

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 60,51 605,10

7.2 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 400,00 400,00Xarxa Wifi

400,00 400,00

Total m  ......: 400,00 1,58 632,00

7.3 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 250,00 250,00Xarxa Wifi

250,00 250,00

Total m  ......: 250,00 1,78 445,00

7.4 M Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 150,00 150,00Xarxa Wifi

150,00 150,00

Total m  ......: 150,00 2,48 372,00

7.5 U Subministrament i col·locació de punt d'accés (APs) Extreme 305CX o equivalent per a
interior, compatible amb estàndards 802.I Iax (Wi-Fi 6), 2x2:2 802.I I a/b/c/g/n/ac, Dual SSR: 2,4
GHz/5GHz o Dual 5GHz, inclou antena de superfície articulada 8x Dual Band  de 5dBi. Inclou
suport per muntatge en paret. Inclou servei de configuració i d'instal·lació a la seva ubicació.
Inclou 2 anys de servei Extreme Cloud IQ Pilot SaaS Subscription i PWP SaaS per 1 equip.
Inclou 2 anys de PWP TAC&OS AP305C-WR. Inclou 2 anys de suport remot de segon i tercer
nivell. Inclou formació HV/EXTREME a nivell usuari.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Xarxa Wifi

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 679,39 6.793,90

7.6 U Subministrament de suport per a punt d'accés amb cos metàl·lic i recobriment plàstic, per a
fixació mecànica a suport tipus reixa Rejiband.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Punts d'accés

10,00 10,00

Presupuesto parcial nº 7 XARXA WIFI

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total u  ......: 10,00 92,46 924,60

7.7 U Submininstrament i col·locació de switch amb funcions de commutador, de dimensions
44x254x255 mm,  model Aruba CX de la serie 6100 o equivalent, de 24 ports
10/100/1000BASE-T, 2 ports 1G/10G 4SFP+ y 2 ports 1GbE. Potència de 370 W Clase 4
PoE/PoE+, estàndars, IEEE 802.3af, 802.3at, amb una capacitat de commutació dbps,per una
velocitat de 45,1 Mpps. Amb doble nucli ARM Cortex A9 a 1016 Mhz, 4GB DDR3, màxim
segons el model de 16 GB eMMC. Inclou servei de configuració i d'instal·lació a l'armari Rack.
Inclou 1 any de servei Aruba Central 25xx/4100i/6000/6100/8-24p Switch Foundation 1 i Sub
E-STU. Inclou 1 any de servei HPE Foundation Care NBD Exchange SVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Xarxa Wifi

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.093,04 2.093,04

Total presupuesto parcial nº 7 XARXA WIFI : 11.865,64

Presupuesto parcial nº 7 XARXA WIFI

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Subministrament i muntatge d'armari  tipus rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x800 mm
(amplària x fondària), porta de vidre tintat securitzat amb pany i clau, panells laterals amb
reixeta de ventilació  superior, i porta posterior cega. Inclou guia cables laterals verticals per a
fixació i distribució del cablejat incloent anelles, amb sis orificis per a entrada de cables.
Inclou 4 panells de connexió de 24 ports RJ45 CAT-6 completament equipats amb connectors
RJ45 CAT-6 i 1 regleta de 8 preses sucko sense interruptor, amb indicador lluminós de
presència de tensió i lateral desmuntable per a connexió de línia d'alimentació directa des de
quadre elèctric (sense endoll intermedi) muntades en la part posterior i inferior de l'armari
rack.  Armari fixat a parament vertical mitjançant fixacions mecàniques

Conjunt  instal·lat conforme a la normativa d'I.C.M. incloent unitat de ventilació amb
interruptor i termòstat regulable en part superior i en perfecte funcionament. Inclou connexió
a terra de les portes de l'armari mitjançant falques de coure de secció adequada. No s'inclou
les falques. Etiquetatge d'armari, panells, ports i resta d'elements segons normativa d'I.C.M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Mercat de la
Independència

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 409,09 2.045,45

8.2 U Subministrament i muntatge d'armari  tipus rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 600x800 mm
(amplària x fondària), porta de vidre tintat securitzat amb pany i clau, panells laterals amb
reixeta de ventilació  superior, i porta posterior cega. Inclou guia cables laterals verticals per a
fixació i distribució del cablejat incloent anelles, amb sis orificis per a entrada de cables.
Inclou 4 panells de connexió de 24 ports RJ45 CAT-6 completament equipats amb connectors
RJ45 CAT-6 i 1 regleta de 8 preses sucko sense interruptor, amb indicador lluminós de
presència de tensió i lateral desmuntable per a connexió de línia d'alimentació directa des de
quadre elèctric (sense endoll intermedi) muntades en la part posterior i inferior de l'armari
rack. Armari col·locat sobre el sòcol inferior d'altura 100 mm amb tapa frontal i posterior
desmuntable, laterals amb escotadura semitroquelada per a comunicació de bateries i potes
anivelladore superiors per a repartidor de dimensions 42 O d'altura

Conjunt  instal·lat conforme a la normativa d'I.C.M. incloent unitat de ventilació amb
interruptor i termòstat regulable en part superior i en perfecte funcionament. Inclou connexió
a terra de les portes de l'armari mitjançant falques de coure de secció adequada. No s'inclou
les falques. Etiquetatge d'armari, panells, ports i resta d'elements segons normativa d'I.C.M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.692,09 3.692,09

Total presupuesto parcial nº 8 ARMARIS RACK : 5.737,54

Presupuesto parcial nº 8 ARMARIS RACK

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 U Subministrament d’un PC industrial amb característiques:
Dispositiu de tipus industrial. Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD. Processador: Mínim
processador doble nucli. Tipus Celeron N3350 Dualcore 1,1 GHz. Memòria: 4GB . Muntatge: Ha
de ser enrackable i no ocupar més de 4U. Possibilitat de muntar en carril DIN. Font
d´alimentació externa 230 V. AC/24 V. DC, 60W. Protecció contra sobretensions nivell 3.
Garantia de 5 anys pel dispositiu PC al instal·lar els dos components anteriors (font
d´alimentació i protecció). Xarxa: 2x Ethenet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45. 1 x COM
RS-232/422/485. 2 x COM RS-232. 2x USB 2.0. 2xUSB 3.0. Sortida de monitor 2 x DisplayPort.
Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C.Temperatura ambient (emmagatzematge /
transport) -40 °C ... 70 °C.Connector d´alimentació endollale amb bornes de
cargol.Homologació CE y UL.Sistema Operatiu: El sistema emprat pel node IoT ha de ser
OpenSource, en concret ha de suportar distribucions CentOS o Debian.El Sistema Operatiu ha
de ser compatible amb el sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El Node IoT ha
d’instal·lar l’Agent Zabbix.El Sistema Operatiu ha de ser compatible amb el sistema
d’automatització corporatiu ( Automic-UC4 ). Compatible amb un sistema de distribució
d’imatges amb control de versions.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.084,28 1.084,28

9.2 U Subministrament i col·locació de sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN
62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida
230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència
de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del
tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat

Total u  ......: 1,00 1.180,13 1.180,13

9.3 U Subministrament i Llicència de software de Node IOT de NEARBYSENSOR NOGE AGENT.
Inclou la integració en el sistema de les centrals de robatori, alarma d'incendis i de
climatització.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 18.920,40 18.920,40

9.4 H Formació al personal del mercat per part de tècnic competent per a la implantació del software
NEARBY SENSOR NOGE AGENT en el funcionament del mercat.

Total h  ......: 30,00 87,12 2.613,60

9.5 U Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de SCADA per la integració en la
plataforma de Tele Gestió de l'Ajuntament de Terrassa del sistema de control d'accessos.
Amb la integració es disposarà de dos mòduls:

Mòdul a temps real
-Estat dels dispositius de control d'accés i comptatge
-Alarmes de les principals averies dels equips

Mòdul de gestió
-Es podrà assignar usuaris amb privilegis d'accés a edificis
-Es podrà configurar per periodes de temps en un calendari
-Es podrà donar d'alta un event en el calendari amb un aforament solicitat. En cas de
superació d'aforaments en % configurable , el sistema podrà enviar notificacions per mail al
usuari.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de la
Independència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.310,56 3.310,56

Presupuesto parcial nº 9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.6 U Hores de posta en servei de les diferents instal·lacions del mercat a executar. Inclou dietes i
desplaçament

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Mercat de la
Independència

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 2.613,60 5.227,20

9.7 U Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de VMS per al control, integració  i gestió
dels dispositius de comptatge i accés de persones al recinte. El VMS gestionarà recursos,
inclosos els dispositius de codificació, els dispositius de controld'accés i d'ascensor, el
dispositiu de control de seguretat (ràdars, panells d'intrussió), terminal de senyalització digital
(digital signage) i servidors federats remots. Importarà fins a 100.000 canals de vídeo (càmera
de xarxa o analògic /TVI), gestionarà fins a 64 servidors de gravació per servidor i importarà
fins a 3.000 entrades/sortides d'alarma respectivament per servidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 7.262,45 7.262,45

9.8 U Manteniment integral de anual del software instal·lat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Mercat de la
Independència

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 2.439,36 12.196,80

9.9 U Manteniment preventiu i correctiu del material instal·lat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00Mercat de la
Independència

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.510,80 4.532,40

9.10 U Manteniment integral adicional del material instal·lat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Mercat de la
Independència

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.336,56 2.673,12

Total presupuesto parcial nº 9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES : 59.000,94

Presupuesto parcial nº 9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2_MERCAT_INDEPENDÈNCIA_V12 Página 19



10.1 Abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Total   ......: 1,00 5.589,46 5.589,46

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT : 5.589,46

Presupuesto parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Abonament íntegre en concepte de Control de Qualitat

Total   ......: 1,00 2.794,73 2.794,73

Total presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT : 2.794,73

Presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 21.766,35
2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 48.898,24
3 CONTROL D'ACCESSOS 70.354,56
4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES 3.946,56
5 PANTALLES DIGITALS 302,55
6 TAQUILLES REFRIGERADES 1.445,69
7 XARXA WIFI 11.865,64
8 ARMARIS RACK 5.737,54
9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES 59.000,94
10 SEGURETAT I SALUT 5.589,46
11 CONTROL DE QUALITAT 2.794,73

Total .........: 231.702,26

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

El Masnou, 22 de maig de 2023
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions

Marc Seminago Gispert
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1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1.1 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm.  Inclou
assegurança de la màquina i gestió de residus.

CL40-00J3 1,000 d 394,40 394,40Plataforma elevadora telescòpica
articulada

Precio total por d  .................................................. 394,40

1.2 P21GT-4RSP m Arrencada puntual de tubs, cablejat i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial fora d'ús en sostres de parades, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A0F-000E 0,350 h 28,69 10,04Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista

Precio total por m  .................................................. 28,50

1.3 P221I-8GY6 m EExcavació de rasa per interconnexió de la instal·lació completa de la
fibra del mercat amb la fibra de l'ajuntament, amb mitjans manuals.
Partida completament executada deixant el mercat interconnectat i
perfectament operatiu. Inclou estesa de fibra segons caracteristiques
descrites i canalitzacio soterrada amb un minim de 2 tubs de 63mm de
diàmetre.

El tipus de fibra serà manguera entre 4 i 12 fibres òptiques Single Mode
(SM) revestides en acrilat, disposades en tubs folgats farciments amb
compost hidròfug i reunides al voltant d'un element central, conformant
el nucli, protegit enfront de l'ingrés i propagació d'humitat per fils
hidroexpansibles.
Coberta interna de polietilè PKP, fils de fibra de vidre com a reforç i
protecció enfront dels rosegadors, i una coberta externa de material
termoplàstic LSZH retardant de la flama, amb reduïda emissió de fums i
gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, de color negre, amb fils
d'esquinçat.

Sin descomposición 9.250,35

Precio total redondeado por m  ............................… 9.250,35

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

2.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

2.2 PP41-21SP m Subministrament i muntatge de safata de reixeta tipus Rejiband,
fabricada amb varetes de diàmetre 4.0 mm electrosoldadas d'acer al
carboni segons UNE 10016-2:94, dimensions 200x60 mm, amb vora de
seguretat, marcat N de AENOR, i acabat anticorrosió Galvanitzat en
Calenta segons UNEEN-ISO 1461-99, amb gruix mitjà de la capa
protectora de 70 micres, s'inclou sistema de fixació, per metre lineal,
mitjançant Perfil Omega o reforçat, Galvanitzat en Calenta (UNE-EN ISO
1461), amb topalls de seguretat per a la instal·lació directa a sostre, per
mitjà caragols metàl·lics amb cap hexagonal per a la instal·lació
juntament amb rosques de suports, accessoris d'unió, derivacions,
transformacions, etc.., quedant la unitat totalment instal·lada.

A0F-000E 0,200 h 28,69 5,74Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,350 h 24,61 8,61Ajudant electricista
BP41-21SP 1,000 m 27,90 27,90Safata de reixa tipus Rejiband de

60x300mm d'acer galvanitzat
BP41-22SP 0,700 u 3,94 2,76Peça d'unió entre trams de safata, de

PVC, color gris RAL 7035,
BP41-23SP 1,000 u 12,56 12,56Suport horitzontal, de PVC, color gris RAL

7035, amb caragols am

Precio total redondeado por m  ............................… 57,57

2.3 PP44-6656 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A0F-000E 0,007 h 28,69 0,20Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,007 h 24,61 0,17Ajudant electricista
BG2Q-1KT1 1,000 m 1,21 1,21Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa

Precio total redondeado por m  ............................… 1,58

Anejo de justificación de precios
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2.4 PG2P-6T0N m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment.

A0F-000E 0,035 h 28,69 1,00Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,035 h 24,61 0,86Ajudant electricista
BG2P-1KUX 1,000 m 1,47 1,47Tub rígid de PVC, de D25mm, aïllant i no

propagador de flama

Precio total redondeado por m  ............................… 3,33

2.5 PP42-21SP u Caixa de registre de polièster premsat de dimensions 360x360x130 mm

BB42-21SP 1,000 u 60,58 60,58Caixa de registre de polièster premsat
360x360x130 mm

Precio total redondeado por u  .............................… 60,58

2.6 PG2P-6TSP m Tub rígid de PVC, enchufable aïllant i lliure d'haològens M25, tipus
Fergon, amb un diàmetre nominal de 25 mm, un diàmetre exterior de 25
mm i un diàmetre interior aproximat de 14,1 mm, en color Gris RAL7035,
suporta temperatures que oscil·len entre els -2 i els 90 ºC, té una
resistència a compressió de 1250N, una resistència a l'impacte de 2J,
amb un grau de protecció a l'intempèrie IP54, segons normes UNE-EN
61386-21 i UNE-EN 60423. Inclou accessoris i latiguets de25 mm de
diàmetre.

A0F-000E 0,035 h 28,69 1,00Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,035 h 24,61 0,86Ajudant electricista
BG2P-1KSP 1,000 m 4,10 4,10Tub rígid de PVC, de D25mm, Fergon,

lliure d'halògens

Precio total redondeado por m  ............................… 5,96

2.8 PG23-2IY5 m Submnistrament i col·locació de canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a
mecanisme universal, de 60x200 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció
mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la
tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81
N,de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat
de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6
mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments. Color
RAL a definir per la D.F. Totalment acabat.

A0F-000E 0,035 h 28,69 1,00Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,035 h 24,61 0,86Ajudant electricista
BG23-2IY5 1,000 m 28,95 28,95Canal PVC, aïllant, 3 tapes, 70x230mm,

RAL , llis, 2 compart.

Precio total redondeado por m  ............................… 30,81

Anejo de justificación de precios
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3 CONTROL D'ACCESSOS

3.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

3.2 PGN2-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A0F-000E 0,010 h 28,69 0,29Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,010 h 24,61 0,25Ajudant electricista
BG2Q-1KT6 1,000 m 1,24 1,24Tub Flexible corrugat PVC D20mm

Precio total redondeado por m  ............................… 1,78

3.3 PP44-6656 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A0F-000E 0,007 h 28,69 0,20Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,007 h 24,61 0,17Ajudant electricista
BG2Q-1KT1 1,000 m 1,21 1,21Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa

Precio total redondeado por m  ............................… 1,58

3.4 PPA0-HA51 u Subministrament i col·locació de càmera model DS-2CD6825G0/C-IVS
(2.0MM) o equivalent,  de densitat de comptatge d'aforament i comptatge
de configuració, amb , cos metàl·lic i revestiment de plàsticamb doble
lent de resolució 2MP, òptica de 2mm, IR 6m,amb entrada i sortida
d'àudio i alarma. Amb sensor d'imatge de 1/1.2.7" progrssiu CMOS, lent
fixe de focal 2 mm, amb apertura focal F2,25, FOV de 104,5ª horitzontal,
70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima ressolució de vídeo FHD
1920x1080. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera perfectament
instal·lada i operativa.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BPA0-HA51 1,000 u 920,40 920,40Càmera Control accés, model

DS-2CD6825G0/C-IVS 2.0 mm o equivale

Precio total redondeado por u  .............................… 1.133,60

Anejo de justificación de precios
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3.5 PPA0-HA52 u Subministrament i col·locació de càmera tipus Domo, model
IDS-2CD7146G0-IZS (2,8-12MM) o equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a
12 mm, de color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució mínima de 4 MP i
analítica de vídeo, lent fixe de focal 2 mm, amb apertura focal F2,25, FOV
de 104,5ª horitzontal, 70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima ressolució de
vídeo FHD 1920x1080. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera
perfectament instal·lada i operativa.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BPA0-HA52 1,000 u 505,11 505,11Càmera Domo, model

IDS-2CD7146G0-IZS (2,8-12 MM) o
equival.

Precio total redondeado por u  .............................… 718,31

3.6 PPA0-HA53 u Subministrament i col·locació de càmera tipus Business, model
DS-2CD6365G0E-IS (1,27 MM)(B) o equivalent, amb  lent de 1,27 mm, de
color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució mínima de 6 MP i analítica
de vídeo, lent fixe de focal 1,27 mm, amb apertura focal F2,6, FOV de 180º
horitzontal, 360º vertical i 360ª diagonal, màxima ressolució de vídeo
3072x2048. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M, amb grau de
protecció a ala intempèrie IP67, IK10.  Càmera perfectament instal·lada i
operativa.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BPA0-HA53 1,000 u 563,72 563,72Càmera tipus Business, model

DS-2CD6365G0E-IS (1,27 MM)(B) o equ

Precio total redondeado por u  .............................… 776,92

3.7 PPA0-HA54 u Subministrament i col·locació de càmera per a CCTV, model
DS-2CD1743G0-IZ(2,8-12MM) o equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a 12
mm, de color blanc i sensor d'1/3 " amb ressolució mínima de 6 MP i
analítica de vídeo, lent varifocal de 2,8 a 12 mm, amb apertura focal F1,6,
FOV de 102-31ª horitzontal, 54-17ª vertical i 123-35ª diagonal, màxima
ressolució de vídeo 2560x1440. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M.
Càmera perfectament instal·lada i operativa.

A0F-000E 2,000 h 28,69 57,38Oficial 1a electricista
A01-FEPD 2,000 h 24,61 49,22Ajudant electricista
BPA0-HA54 1,000 u 60,77 60,77Càmera CCTV, model

DS-2CD1743G0-IZ(2,8-12MM) o
equivalent

Precio total redondeado por u  .............................… 167,37

3.8 PPA0-HA5A u Subministrament de suport per a càmera fixe amb cos metàl·lic i
recobriment plàstic, per a fixació mecànica a suport tipus reixa Rejiband.

BPA0-HA5A 1,000 u 92,46 92,46Subministrament de suport per a càmera
fixe amb cos metàl·lic

Precio total redondeado por u  .............................… 92,46

Anejo de justificación de precios
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3.9 PPA1-HA1A u Digital signage+ monitor (Panell de cartelleria digital.

Pantalla tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un
mínim de 43" (àrea activa de 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm) amb un
mínim de 4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB, amb vidre temperat
frontal de protecció. 

• Aspecte metàl·lic amb disseny integrador. El vidre temperat frontal d'alta
transmissió proporciona protecció fiable.
• Imatge exquisida Interfície Industrial A+, motor de coloració automàtica i
millora de la imatge.
• Materials variables Materials estàtics i dinàmics, com ara imatges, àudio,
vídeo, subtítols de desplaçament, PDF, pàgina web, en directe vídeo,
trucades al número, imatges emergents, etc.
• Horari de programes flexible. Horari gratuït i exposició del districte de
múltiples materials. 
• Múltiples modes de joc amb personalització suport.
• Gestió centralitzada. 
• Controla i gestiona de forma remota una o més pantalles, com ara
l'inici/apagat cronometrat, ràpid inici/apagat, ajust del temps de
brillantor/volum i vista prèvia de la captura de pantalla. Publicació remota
del programa i local (USB)
• actualització del programa.
• Autorització d'organització. Organització de 5 nivells disponible per
gestionar materials, programes, terminals i usuaris. Crear usuari
personalitzat amb assignació de permisos precisa. Múltiples plantilles de
permisos disponibles.
• Múltiples garanties de seguretat. 
• Comprovació de 3 nivells de materials, programes i horaris per evitar
errors.
• Salvapantalles contrasenya per protegir la visualització. 
• Xifrat de l'emmagatzematge i transmissió de dades per evitar la
manipulació de dades. Sense cap predeterminat contrasenya, els usuaris
poden activar i configurar la contrasenya inicial per garantir la seguretat
de la contrasenya.

Subministrament i col·locació de pantalla digital de dimensions globals
totals de 585,14x1705,79x55 mm i actives de 941.184 (H) mm x 529.416 (V)
mm, 42,1 polsades, model DS-D6043UL-B/S o equivalent,  tipus tòtem de
terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un mínim de 43" )(4
nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB) amb vidre temperat d'alta transmissió
frontal de protecció. Amb un angle de visió de 178º (H) i 178º (V), rati de
contrast 5000:1, ressolució de 3840x2160, brillantor de 500 cd/m2,
profunditat de color de  8 bit + FRC, temps de resposta de 6,5 ms,
freqüència de refresc de 60 Hz, processador Cortex A17de 4 nuclis a 1,6
GHz i 2Gb de memòria RAM, amb una capacitat d'emmagatzematge intern
de 16 Gb EMMC. Inclou 2 ports USB 2.0, bluetooth 4.2 i lector de targetes
TF. Inclou 2 altaveus interns de 5W. Inclou suport metàl·lic vertical tipus
totem amb peu de dimensions 450x585,14x71,5 mm. Pantalla
completament instal·lada i operativa.

Pantalla digital 585,1x1705,79x55mm, 42,1", tòtem ,3840x2160

Sin descomposición 2.204,24

Precio total redondeado por u  .............................… 2.204,24

Anejo de justificación de precios
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3.10 PPA1-HA2A u

• Gravador NVR per a càmeres IP /  Gamma ULTRA
• 32 CH
• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.
• Ample de banda entrant suportat 320 Mbps
• Resolució màxima 32 Mpx
• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sortida HDMI 8K, HDMI 4K i VGA
• Alarmes
• Àudio
• POS
• Acceso IP Dual Stream
• Ratolí
• Espai per a 4 HDD
• Interfície WEB, CMS i Smartphone
• Compatible amb ONVIF

Sin descomposición 1.088,59

Precio total redondeado por u  .............................… 1.088,59

3.11 PPA1-HA3A u

• Gravador NVR per a càmeres IP /  Gamma ULTRA
• 32 CH
• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.
• Ample de banda entrant suportat 320 Mbps
• Resolució màxima 32 Mpx
• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sortida HDMI 8K, HDMI 4K i VGA
• Alarmes
• Àudio
• POS
• Acceso IP Dual Stream
• Ratolí
• Espai per a 4 HDD
• Interfície WEB, CMS i Smartphone
• Compatible amb ONVIF

Sin descomposición 1.102,86

Precio total redondeado por u  .............................… 1.102,86

Anejo de justificación de precios
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3.14 PEPB-C1SP u Sensor volumètric de comptatge tipus  AXIS P8815-2 3D (Interior) o
equivalent, per sostre o equivalent. Totalment instal.lat.

Configuració: Interfície de configuració web inclosa
Plataforma de computació: Local
Alçada de muntatge: De 250 cm a 600 cm
Cobertura de recompte: Grandària màxima de l'àrea de recompte quan es
munta a:
250 cm: 199 x 46 cm
300 cm: 306 x 100 cm
400 cm: 400 x 208 cm
500 cm: 400 x 225 cm
600 cm: 400 x 225 cm
Sensor d'imatge: CMOS RGB d'escombrada progressiva de 1/2,9”
Objectiu: Iris fix 2.8 mm, F2.2
Il·luminació mínima: 5 lux
Velocitat d'obturació: De 1/28.000 s a 2 s amb 50 Hz; De 1/33 500 s a 2 s
amb 60 Hz
Memòria: 1024 MB de RAM, 512 MB de Flash

Compressió de vídeo: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Base Profile, Main
Profile i High Profile
Motion JPEG
Resolució: De 1920x1080 HDTV 1080p a 160x90
Velocitat d'imatge: 30/25 imatges per segon (60/50 Hz)
Transmissió de vídeo: Múltiples seqüències configurables individualment
a H.264 i Motion JPEG
Velocitat d'imatge i amplada de banda controlables: VBR/MBR H.264
Seguretat: Protecció per contrasenya, filtratge d'adreces IP, xifratge
HTTPS, control d'accés a la xarxa IEEE 802.1X, autenticació Digest,
registre d'accés d'usuaris, gestió centralitzada de certificats, protecció
contra retards de força bruta, firmware signat, arrencada segura
Protocols compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS,
SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour,
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II ), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP,
TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
v3.1.1, Syslog
Interfície de programació d'aplicacions: API oberta per a la integració de
programari
Condicions d'esdeveniment: Analítiques, entrada externa, esdeveniments
d'emmagatzematge a l'extrem, entrades virtuals mitjançant API
Accions d'esdeveniments: Enregistrament de vídeo: recurs compartit de
xarxa
Càrrega d'imatges o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurs
compartit de xarxa i correu electrònic
Memòria de vídeo o imatges prèvia i posterior a l'alarma per a
enregistrament o càrrega
Notificació: correu electrònic, HTTP, HTTPS, TCP i SNMP trap
Transmissió de dades: Dades d'esdeveniments
Carcassa: Carcassa d'alumini i placa de plàstic
Alimentació: Alimentació a través d'Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at
Tipus 1 Classe 3
4,4 W típics, 6 W màx.
Connectors: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Emmagatzematge: Enregistrament en emmagatzematge en xarxa (NAS)
Condicions de funcionament: De 0 °C a 50 °C
Temperatura d'arrencada: 0 °C
Humitat relativa: del 10 al 85% (sense condensació)
Condicions d'emmagatzematge: De -40 °C a 65 °C
Humitat relativa del 5 al 95% HR (sense condensació)

Homologacions: EMC, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Part 15 Subpart B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Seguretat: IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Ambientals: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP40
Xarxa: NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensions: 168 x 78 x 30 mm; Pes: 450 g

Anejo de justificación de precios
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Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BP8C-XXSP 0,691 u 0,19 0,13Accesoris
BP8C-X2SS 1,000 u 311,85 311,85Sensor volumètric de comptatge

Precio total redondeado por u  .............................… 525,18

3.15 PEPB-C2SP u Switch PoE - 24 puertos PoE + 2 Gigabit SFP - Velocidad 10/100/1000
Mbps

- 46 W por puerto / Máximo 250W - Modo CCTV: hasta 250m de alcance -
Norma IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+) o similar.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

A0F-000E 0,150 h 28,69 4,30Oficial 1a electricista
BP8C-XXX4 1,000 u 81,00 81,00Switch per a 24 elements

Precio total redondeado por u  .............................… 85,30

3.23 PHM0-I6FN u Bàcul amb braç  de planxa d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint, d'un braç
amb base platina fixada a parament vertical, o horitzontal,  segons norma
UNE-EN 40-5. Inclou elements de fixació al suport.

A0F-000E 0,250 h 28,69 7,17Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,250 h 24,61 6,15Ajudant electricista
BHM0-I6FN 1,000 u 327,47 327,47Bàcul amb braç de planxa d'acer

galvanitzat, d'1 m de sortint

Precio total redondeado por u  .............................… 340,79

3.24 PAJS-BT02 h Conjunt d'ajudes de paleteria per a obra civil per deixar la instal·lació de
control d'accés i comptatge d'usuaris acabada, incloent:

Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de fregues
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
A01-FEOY 4,000 h 24,65 98,60Ajudant paleta
A0F-000T 4,000 h 27,76 111,04Oficial 1a paleta

Precio total redondeado por h  .............................… 422,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES

4.1 PGH2-12SP u Font d'alimentació KNX de 640 mA. Inclou bobina KNX amb cable
BUS/KXN blindat de 2x0,80 (Bobina 200m)

A0F-000E 0,150 h 28,69 4,30Oficial 1a electricista
BGH2-12SP 1,000 u 137,90 137,90Font d'alimentació KNX de 640 mA. Inclou

bobinaKNX amb cable BUS

Precio total redondeado por u  .............................… 142,20

4.2 PGH2-13SP u Actuador binari REG-K/4x230/16 o equivalent amb accionament manual

Disposa d'entrades i sortides binaries lliure potencial per integrar senyals
de sistemes d'intrussió i incendi.

A0F-000E 0,100 h 28,69 2,87Oficial 1a electricista
BGH2-13SP 1,000 u 419,71 419,71Actuador binari REG-K/4x230/16 o

equivalent amb accionament manu

Precio total redondeado por u  .............................… 422,58

4.3 PGH2-14SP u Sonda de temperatura d'acer, amb cable de 1,5 m (-30ºC a 125ºC).
Correctament instal·lat i perfectament operatiu.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
BGH2-14SP 1,000 u 22,00 22,00Sonda de temperatura d'acer, amb cable

de 1,5 m (-30ºC a 125ºC).

Precio total redondeado por u  .............................… 23,43

4.4 PGH2-15SP u Sensor analògic-digital. Correctament instal·lat i programat

A0F-000E 0,100 h 28,69 2,87Oficial 1a electricista
BGH2-15SP 1,000 u 183,20 183,20Sensor analògic-digital. Correctament

instal·lat i programat

Precio total redondeado por u  .............................… 186,07

4.5 PGH2-16SP Router KNX/IP REG-K. Correctament instal·lat i programat

A0F-0013 0,100 h 87,12 8,71Oficial 1a Informàtic
BGH2-16SP 1,000 u 389,25 389,25Router KNX/IP REG-K

Precio total redondeado por   ...............................… 397,96

4.6 PGH2-17SP u Font d'alimentació REG DC 24v i 1,25A

A0F-000E 0,100 h 28,69 2,87Oficial 1a electricista
BGH2-17SP 1,000 62,00 62,00Font d'alimentació REG DC 24v 1,25A

Precio total redondeado por u  .............................… 64,87

4.7 PGH2-18SP u Subministrament i instal·lació de llicència del servidor de visualització i
control, amb enrregistrament de dades, enviament de correus
electrònics, control local i/o remot, algoritmes lògics, rrellotges horaris,
limitació de temperatures, control d'alarmes per temperatura, en format
enracable. Inclou programa i renderitzat del supermercat.

A0F-0013 12,000 h 87,12 1.045,44Oficial 1a Informàtic
BGH2-18SP 1,000 1.500,00 1.500,00Llicència de servidor de visualització i

control

Precio total redondeado por u  .............................… 2.545,44

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 PANTALLES DIGITALS

5.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 TAQUILLES REFRIGERADES

6.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

6.2 PPD0-ASP1 u Instal·lació  d'armari refrigerat model Frigicity de la casa FrigiKern o
equivalent de dimensions externes 2020x1000x550 mm i té un pes net de
130 Kg. Inclou transport instal·lació i posada en marxa del conjunt,
deixant l'armari correctament instal·lat i operatiu. Inclou instal·lació de
linia per a subministrament elèctric del conjunt. Inclou modificacions per
adaptar el quadre elèctric a la instal·lació de l'armari. Inclou el material
auxiliar per a instal·lacios elèctriques necesari per a deixar la instal·lació
completament acabada.

A0F-000E 24,000 h 28,69 688,56Oficial 1a electricista
A01-FEPD 26,000 h 24,61 639,86Ajudant electricista
BPD0-ASP1 5,000 u 5,85 29,25Fusible de ganivetes.gG.intensitat

40A.UNE-EN 60269-1
BPD0-ASP2 3,000 m 5,44 16,32Tub PVC llis,sèrie B D160mm, e=3,2.

UNE-EN 1329-1
BPD0-ASP3 3,000 m 3,73 11,19Tub PVC llis,sèrie B D160mm, e=3,2.

UNE-EN 1329-1

Precio total redondeado por u  .............................… 1.385,18

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 XARXA WIFI

7.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

7.2 PP44-6656 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A0F-000E 0,007 h 28,69 0,20Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,007 h 24,61 0,17Ajudant electricista
BG2Q-1KT1 1,000 m 1,21 1,21Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa

Precio total redondeado por m  ............................… 1,58

7.3 PGN2-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A0F-000E 0,010 h 28,69 0,29Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,010 h 24,61 0,25Ajudant electricista
BG2Q-1KT6 1,000 m 1,24 1,24Tub Flexible corrugat PVC D20mm

Precio total redondeado por m  ............................… 1,78

7.4 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

A0F-000E 0,020 h 28,69 0,57Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,020 h 24,61 0,49Ajudant electricista
BG2Q-1KT8 1,000 1,42 1,42Tub flexible corrugat de plàstic sense

halògens, de 25 mm de dià

Precio total redondeado por m  ............................… 2,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 PP7G-6NY4 u Subministrament i col·locació de punt d'accés (APs) Extreme 305CX o
equivalent per a interior, compatible amb estàndards 802.I Iax (Wi-Fi 6),
2x2:2 802.I I a/b/c/g/n/ac, Dual SSR: 2,4 GHz/5GHz o Dual 5GHz, inclou
antena de superfície articulada 8x Dual Band  de 5dBi. Inclou suport per
muntatge en paret. Inclou servei de configuració i d'instal·lació a la seva
ubicació. Inclou 2 anys de servei Extreme Cloud IQ Pilot SaaS
Subscription i PWP SaaS per 1 equip. Inclou 2 anys de PWP TAC&OS
AP305C-WR. Inclou 2 anys de suport remot de segon i tercer nivell. Inclou
formació HV/EXTREME a nivell usuari.

A0F-000E 0,500 h 28,69 14,35Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista
BP7G-6NY5 1,000 u 646,58 646,58Punt d'accés (APs) Extreme 305CX o

equivalent per a interior, co

Precio total redondeado por u  .............................… 679,39

7.6 PPA0-HSP1 u Subministrament de suport per a punt d'accés amb cos metàl·lic i
recobriment plàstic, per a fixació mecànica a suport tipus reixa Rejiband.

BPA0-HSP1 1,000 u 92,46 92,46Subministrament de suport per a punt
d'accés amb cos metàl·lic i

Precio total redondeado por u  .............................… 92,46

7.7 PP7G-6SP1 u Submininstrament i col·locació de switch amb funcions de commutador,
de dimensions 44x254x255 mm,  model Aruba CX de la serie 6100 o
equivalent, de 24 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports 1G/10G 4SFP+ y 2
ports 1GbE. Potència de 370 W Clase 4 PoE/PoE+, estàndars, IEEE
802.3af, 802.3at, amb una capacitat de commutació dbps,per una velocitat
de 45,1 Mpps. Amb doble nucli ARM Cortex A9 a 1016 Mhz, 4GB DDR3,
màxim segons el model de 16 GB eMMC. Inclou servei de configuració i
d'instal·lació a l'armari Rack. Inclou 1 any de servei Aruba Central
25xx/4100i/6000/6100/8-24p Switch Foundation 1 i Sub E-STU. Inclou 1
any de servei HPE Foundation Care NBD Exchange SVC.

A0F-000E 2,000 h 28,69 57,38Oficial 1a electricista
A01-FEPD 2,500 h 24,61 61,53Ajudant electricista
BP7G-6NSP1 1,000 u 1.974,13 1.974,13Switch amb funcions de commutador de

24p dim. 44x254x255 mm,

Precio total redondeado por u  .............................… 2.093,04

Anejo de justificación de precios
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8 ARMARIS RACK

8.1 PP72-67BP u Subministrament i muntatge d'armari  tipus rack metàl·lic mural per a
sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack
19", de 12 unitats d'alçària, de 600x800 mm (amplària x fondària), porta de
vidre tintat securitzat amb pany i clau, panells laterals amb reixeta de
ventilació  superior, i porta posterior cega. Inclou guia cables laterals
verticals per a fixació i distribució del cablejat incloent anelles, amb sis
orificis per a entrada de cables. Inclou 4 panells de connexió de 24 ports
RJ45 CAT-6 completament equipats amb connectors RJ45 CAT-6 i 1
regleta de 8 preses sucko sense interruptor, amb indicador lluminós de
presència de tensió i lateral desmuntable per a connexió de línia
d'alimentació directa des de quadre elèctric (sense endoll intermedi)
muntades en la part posterior i inferior de l'armari rack.  Armari fixat a
parament vertical mitjançant fixacions mecàniques

Conjunt  instal·lat conforme a la normativa d'I.C.M. incloent unitat de
ventilació amb interruptor i termòstat regulable en part superior i en
perfecte funcionament. Inclou connexió a terra de les portes de l'armari
mitjançant falques de coure de secció adequada. No s'inclou les falques.
Etiquetatge d'armari, panells, ports i resta d'elements segons normativa
d'I.C.M.

A0F-000E 0,500 h 28,69 14,35Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista
BP74-1ALY 1,000 u 125,45 125,45Armari rack metàl·lic 12U, 19", de

600x800mm
BP74-2ALY 1,000 u 36,48 36,48Panell connexió 12 ports LC Dúplex
BP74-3ALY 2,000 u 56,25 112,50Panell repartidor 24 ports RJ-45 Cat.6
BP74-4ALY 2,000 u 11,44 22,88Panell passa fils 19 " 1U
BP75-1ALY 1,000 u 14,81 14,81Regleta eléctrica 19 " 8 preses sucko 16

A 230V amb interruptor
BP75-2ALY 1,000 u 2,65 2,65Fuetó UTP cat 6 Cca s1b d1 a1 2xRJ45 2

m
BP76-1ALY 1,000 u 18,46 18,46Fuetó f.o. Ccas1bd1a1 multimode 50/125

um Duplex LC-LC 2m
BP77-1ASP 1,000 u 12,70 12,70Casset protec.12 connexions F.O.
BP78-1ASP 1,000 u 1,93 1,93Pigtail LSHZ multimode OM3 50/125 um

LC 1m
BP79-1ASP 1,000 u 28,42 28,42Unitat de ventilació del termostat

Precio total redondeado por u  .............................… 409,09

8.2 PP72-67SP u Subministrament i muntatge d'armari  tipus rack metàl·lic mural per a
sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack
19", de 42 unitats d'alçària, de 600x800 mm (amplària x fondària), porta de
vidre tintat securitzat amb pany i clau, panells laterals amb reixeta de
ventilació  superior, i porta posterior cega. Inclou guia cables laterals
verticals per a fixació i distribució del cablejat incloent anelles, amb sis
orificis per a entrada de cables. Inclou 4 panells de connexió de 24 ports
RJ45 CAT-6 completament equipats amb connectors RJ45 CAT-6 i 1
regleta de 8 preses sucko sense interruptor, amb indicador lluminós de
presència de tensió i lateral desmuntable per a connexió de línia
d'alimentació directa des de quadre elèctric (sense endoll intermedi)
muntades en la part posterior i inferior de l'armari rack. Armari col·locat
sobre el sòcol inferior d'altura 100 mm amb tapa frontal i posterior
desmuntable, laterals amb escotadura semitroquelada per a comunicació
de bateries i potes anivelladore superiors per a repartidor de dimensions
42 O d'altura

Conjunt  instal·lat conforme a la normativa d'I.C.M. incloent unitat de
ventilació amb interruptor i termòstat regulable en part superior i en
perfecte funcionament. Inclou connexió a terra de les portes de l'armari
mitjançant falques de coure de secció adequada. No s'inclou les falques.
Etiquetatge d'armari, panells, ports i resta d'elements segons normativa
d'I.C.M.

A0F-000E 0,500 h 28,69 14,35Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista
BP74-2ALY 1,000 u 36,48 36,48Panell connexió 12 ports LC Dúplex
BP74-3ALY 1,000 u 56,25 56,25Panell repartidor 24 ports RJ-45 Cat.6

Anejo de justificación de precios
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BP74-4ALY 10,000 u 11,44 114,40Panell passa fils 19 " 1U
BP75-1ALY 1,000 u 14,81 14,81Regleta eléctrica 19 " 8 preses sucko 16

A 230V amb interruptor
BP75-2ALY 12,000 u 2,65 31,80Fuetó UTP cat 6 Cca s1b d1 a1 2xRJ45 2

m
BP76-1ALY 1,000 u 18,46 18,46Fuetó f.o. Ccas1bd1a1 multimode 50/125

um Duplex LC-LC 2m
BP77-1ASP 1,000 u 12,70 12,70Casset protec.12 connexions F.O.
BP78-1ASP 4,000 u 1,93 7,72Pigtail LSHZ multimode OM3 50/125 um

LC 1m
BP79-1ASP 1,000 u 28,42 28,42Unitat de ventilació del termostat
BP74-1ASP 1,000 u 412,62 412,62Armari rack metàl·lic 42U, 19", de

600x800mm
BP7N-1YBN 1,000 u 2.925,62 2.925,62Fuetó f.o. Ccas1bd1a1 multimode 50/125

um Duplex LC-LC per enlla

Precio total redondeado por u  .............................… 3.692,09

Anejo de justificación de precios
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9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES

9.1 PP73-X1SP u Subministrament d’un PC industrial amb característiques:
Dispositiu de tipus industrial. Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD.
Processador: Mínim processador doble nucli. Tipus Celeron N3350
Dualcore 1,1 GHz. Memòria: 4GB . Muntatge: Ha de ser enrackable i no
ocupar més de 4U. Possibilitat de muntar en carril DIN. Font
d´alimentació externa 230 V. AC/24 V. DC, 60W. Protecció contra
sobretensions nivell 3. Garantia de 5 anys pel dispositiu PC al instal·lar
els dos components anteriors (font d´alimentació i protecció). Xarxa: 2x
Ethenet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45. 1 x COM RS-232/422/485. 2 x COM
RS-232. 2x USB 2.0. 2xUSB 3.0. Sortida de monitor 2 x DisplayPort.
Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C.Temperatura ambient
(emmagatzematge / transport) -40 °C ... 70 °C.Connector d´alimentació
endollale amb bornes de cargol.Homologació CE y UL.Sistema Operatiu:
El sistema emprat pel node IoT ha de ser OpenSource, en concret ha de
suportar distribucions CentOS o Debian.El Sistema Operatiu ha de ser
compatible amb el sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El
Node IoT ha d’instal·lar l’Agent Zabbix.El Sistema Operatiu ha de ser
compatible amb el sistema d’automatització corporatiu ( Automic-UC4 ).
Compatible amb un sistema de distribució d’imatges amb control de
versions.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

A0F-0013 0,750 h 87,12 65,34Oficial 1a Informàtic
BB73-X1SP 1,000 1.018,94 1.018,94PC industrial 30GB SSD N3350 Celeron

Dual Core

Precio total redondeado por u  .............................… 1.084,28

9.2 PGC3-B5X9 u Subministrament i col·locació de sistema d'alimentació ininterrompuda
del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència,
temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3
minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent
del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat

A0F-000E 0,750 h 28,69 21,52Oficial 1a electricista
A01-FEPD 1,000 h 24,61 24,61Ajudant electricista
BGC3-B5X9 1,000 1.134,00 1.134,00SAI-In-Line.1000VA.autonom.10mins.230

V.50/60Hz.rack19"

Precio total redondeado por u  .............................… 1.180,13

9.3 PP75-X1SP u Subministrament i Llicència de software de Node IOT de
NEARBYSENSOR NOGE AGENT. Inclou la integració en el sistema de les
centrals de robatori, alarma d'incendis i de climatització.

A0F-0013 45,000 h 87,12 3.920,40Oficial 1a Informàtic
BB75-X1IN 1,000 15.000,00 15.000,00Llicència de software NEARBYSENSOR

NODE AGENT

Precio total redondeado por u  .............................… 18.920,40

9.4 PP75-X1FO h Formació al personal del mercat per part de tècnic competent per a la
implantació del software NEARBY SENSOR NOGE AGENT en el
funcionament del mercat.

A0F-0013 1,000 h 87,12 87,12Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por h  .............................… 87,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.5 PP75-X2SP u Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de SCADA per la
integració en la plataforma de Tele Gestió de l'Ajuntament de Terrassa del
sistema de control d'accessos.
Amb la integració es disposarà de dos mòduls:

Mòdul a temps real
-Estat dels dispositius de control d'accés i comptatge
-Alarmes de les principals averies dels equips

Mòdul de gestió
-Es podrà assignar usuaris amb privilegis d'accés a edificis
-Es podrà configurar per periodes de temps en un calendari
-Es podrà donar d'alta un event en el calendari amb un aforament
solicitat. En cas de superació d'aforaments en % configurable , el sistema
podrà enviar notificacions per mail al usuari.

A0F-0013 38,000 h 87,12 3.310,56Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 3.310,56

9.6 PP75-XSP1 u Hores de posta en servei de les diferents instal·lacions del mercat a
executar. Inclou dietes i desplaçament

A0F-0013 30,000 h 87,12 2.613,60Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 2.613,60

9.7 PPA0-HASP u Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de VMS per al
control, integració  i gestió dels dispositius de comptatge i accés de
persones al recinte. El VMS gestionarà recursos, inclosos els dispositius
de codificació, els dispositius de controld'accés i d'ascensor, el
dispositiu de control de seguretat (ràdars, panells d'intrussió), terminal
de senyalització digital (digital signage) i servidors federats remots.
Importarà fins a 100.000 canals de vídeo (càmera de xarxa o analògic
/TVI), gestionarà fins a 64 servidors de gravació per servidor i importarà
fins a 3.000 entrades/sortides d'alarma respectivament per servidor.

A01-FEPD 65,000 h 24,61 1.599,65Ajudant electricista
A0F-0013 65,000 h 87,12 5.662,80Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 7.262,45

9.8 PP75-X4SP u Manteniment integral de anual del software instal·lat

A0F-0013 28,000 h 87,12 2.439,36Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 2.439,36

9.9 PP75-X5SP u Manteniment preventiu i correctiu del material instal·lat

A0F-000E 12,000 h 28,69 344,28Oficial 1a electricista
A01-FEPD 12,000 h 24,61 295,32Ajudant electricista
A0F-0013 10,000 h 87,12 871,20Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 1.510,80

9.10 PP75-X5SP1 u Manteniment integral adicional del material instal·lat

A0F-000E 12,000 h 28,69 344,28Oficial 1a electricista
A01-FEPD 12,000 h 24,61 295,32Ajudant electricista
A0F-0013 8,000 h 87,12 696,96Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 1.336,56

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 SEGURETAT I SALUT

10.1 PP72-SPSS Abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Sin descomposición 5.589,46

Precio total redondeado por   ...............................… 5.589,46

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 CONTROL DE QUALITAT

11.1 PP72-SPCQ Abonament íntegre en concepte de Control de Qualitat

Sin descomposición 2.794,73

Precio total redondeado por   ...............................… 2.794,73

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS .............................................… 21.766,35
2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT .........................................… 48.898,24
3 CONTROL D'ACCESSOS ......................................................… 70.354,56
4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES ...........................................… 3.946,56
5 PANTALLES DIGITALS ......................................................… 302,55
6 TAQUILLES REFRIGERADES ..................................................… 1.445,69
7 XARXA WIFI ..............................................................… 11.865,64
8 ARMARIS RACK ............................................................… 5.737,54
9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES ....................................… 59.000,94
10 SEGURETAT I SALUT ......................................................… 5.589,46
11 CONTROL DE QUALITAT ....................................................… 2.794,73

Presupuesto de ejecución material 231.702,26
13% de gastos generales 30.121,29
6% de beneficio industrial 13.902,14

Suma 275.725,69
21% IVA 57.902,39

Presupuesto de ejecución por contrata 333.628,08

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.

El Masnou, 22 de maig de 2023
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions

Marc Seminago Gispert

Proyecto: 2_MERCAT_INDEPENDÈNCIA_V12

Capítulo Importe



1.1 D Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada, de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. 
Inclou assegurança de la màquina i gestió de residus.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

17 17,00Treballs en altura

17,00 17,00

Total d  ......: 17,00 394,40 6.704,80

1.2 M Arrencada puntual de tubs, cablejat i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial fora d'ús en
sostres de parades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 8,00Nucli 2 parades
4 4,00 16,00NUcli 4 parades

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 28,50 684,00

1.3 U Excavació de rasa per interconnexió de la instal·lació completa de la fibra del mercat amb la
fibra de l'ajuntament, amb mitjans manuals. Partida completament executada deixant el mercat
interconnectat i perfectament operatiu. Inclou estesa de fibra segons caracteristiques
descrites i canalitzacio soterrada amb un minim de 2 tubs de 63mm de diàmetre.

El tipus de fibra serà manguera entre 4 i 12 fibres òptiques Single Mode (SM) revestides en
acrilat, disposades en tubs folgats farciments amb compost hidròfug i reunides al voltant d'un
element central, conformant el nucli, protegit enfront de l'ingrés i propagació d'humitat per fils
hidroexpansibles.
Coberta interna de polietilè PKP, fils de fibra de vidre com a reforç i protecció enfront dels
rosegadors, i una coberta externa de material termoplàstic LSZH retardant de la flama, amb
reduïda emissió de fums i gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, de color negre,
amb fils d'esquinçat.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Connexionat a la fibra de
l'ajuntament

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 9.250,35 9.250,35

Total presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS : 16.639,15

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Parades
1 1,00AP-01
1 1,00AP-02
1 1,00AP-03
1 1,00AP-04
1 1,00AP-05
1 1,00AP-06
1 1,00AP-07
1 1,00AP-08
1 1,00AP-09
1 1,00AP-10
1 1,00AP-11
1 1,00AP-12
1 1,00AP-13
1 1,00AP-14
1 1,00AP-15
1 1,00AP-16
1 1,00AP-17
1 1,00AP-18
1 1,00AP-19
1 1,00AP-20
1 1,00AP-21
1 1,00AP-22
1 1,00AP-23
1 1,00AP-24
1 1,00AP-25
1 1,00AP-26
1 1,00AP-27
1 1,00AP-28
1 1,00AP-29
1 1,00AP-30
1 1,00AP-31
1 1,00AP-32

32,00 32,00

Total u  ......: 32,00 60,51 1.936,32

2.2 M Subministrament i muntatge de safata de reixeta tipus Rejiband, fabricada amb varetes de
diàmetre 4.0 mm electrosoldadas d'acer al carboni segons UNE 10016-2:94, dimensions
200x60 mm, amb vora de seguretat, marcat N de AENOR, i acabat anticorrosió Galvanitzat en
Calenta segons UNEEN-ISO 1461-99, amb gruix mitjà de la capa protectora de 70 micres,
s'inclou sistema de fixació, per metre lineal, mitjançant Perfil Omega o reforçat, Galvanitzat en
Calenta (UNE-EN ISO 1461), amb topalls de seguretat per a la instal·lació directa a sostre, per
mitjà caragols metàl·lics amb cap hexagonal per a la instal·lació juntament amb rosques de
suports, accessoris d'unió, derivacions, transformacions, etc.., quedant la unitat totalment
instal·lada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 300,00 300,00Marcat de Sant Pere

300,00 300,00

Total m  ......: 300,00 57,57 17.271,00

2.3 M CableCable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.056,00 1.056,00Connexionat Parades
1 164,35 164,35Connexionat Sistema Wifi
1 222,20 222,20Connexionat Càmeres

Business
1 108,25 108,25Connexionat Càmeres

Domo
1 109,65 109,65Connexionat Càmeres

Accés
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.3 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, Cat 6 (Continuación...)

1 56,35 56,35Connexionat Cartelleria
intel·ligent

1 213,85 213,85Connexionat Càmeres
CCTV

1 13,60 13,60Connexionat Taquilles
Refrigerades

1.944,25 1.944,25

Total m  ......: 1.944,25 1,58 3.071,92

2.4 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 186,25 186,25Sistema de cablejat
estructurat Mercat de
Sant Pere

186,25 186,25

Total m  ......: 186,25 3,33 620,21

2.5 U Caixa de registre de polièster premsat 360x360x130 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

26 26,00Mercat de Sant Pere

26,00 26,00

Total u  ......: 26,00 60,58 1.575,08

2.7 M Tub rígid de PVC, enchufable aïllant i lliure d'haològens M25, tipus Fergon, amb un diàmetre
nominal de 25 mm, un diàmetre exterior de 25 mm i un diàmetre interior aproximat de 14,1
mm, en color Gris RAL7035, suporta temperatures que oscil·len entre els -2 i els 90 ºC, té una
resistència a compressió de 1250N, una resistència a l'impacte de 2J, amb un grau de
protecció a l'intempèrie IP54, segons normes UNE-EN 61386-21 i UNE-EN 60423. Inclou
accessoris i latiguets de25 mm de diàmetre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 100,00 100,00Mercat de Sant Pere

100,00 100,00

Total m  ......: 100,00 5,96 596,00

Total presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT : 25.070,53

Presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Càmeres control accés
1 1,00A01
1 1,00A02
1 1,00A03

Càmeres Domo
1 1,00D-01
1 1,00D-02
1 1,00D-03

Càmeres Bussiness
1 1,00BI-01
1 1,00BI-02
1 1,00BI-03
1 1,00BI-04
1 1,00BI-05
1 1,00BI-06
1 1,00BI-07

Càmeres CCTV
1 1,00C-01
1 1,00C-02
1 1,00C-03
1 1,00C-04
1 1,00C-05
1 1,00C-06
1 1,00C-07
1 1,00C-08

21,00 21,00

Total u  ......: 21,00 60,51 1.270,71

3.2 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 330,00 330,00Sistema de càmeres
control d'accés

330,00 330,00

Total m  ......: 330,00 1,78 587,40

3.3 M CableCable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 800,00 800,00Sistema de càmeres
control d'accés

800,00 800,00

Total m  ......: 800,00 1,58 1.264,00

3.4 U Subministrament i col·locació de càmera model DS-2CD6825G0/C-IVS (2.0MM) o equivalent, 
de densitat de comptatge d'aforament i comptatge de configuració, amb , cos metàl·lic i
revestiment de plàsticamb doble lent de resolució 2MP, òptica de 2mm, IR 6m,amb entrada i
sortida d'àudio i alarma. Amb sensor d'imatge de 1/1.2.7" progrssiu CMOS, lent fixe de focal 2
mm, amb apertura focal F2,25, FOV de 104,5ª horitzontal, 70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima
ressolució de vídeo FHD 1920x1080. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera
perfectament instal·lada i operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00A01
1 1,00A02
1 1,00A03

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.133,60 3.400,80

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.5 U Subministrament i col·locació de càmera tipus Domo, model IDS-2CD7146G0-IZS (2,8-12MM) o
equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a 12 mm, de color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució
mínima de 4 MP i analítica de vídeo, lent fixe de focal 2 mm, amb apertura focal F2,25, FOV de
104,5ª horitzontal, 70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima ressolució de vídeo FHD 1920x1080.
Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera perfectament instal·lada i operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00D-01
1 1,00D-02
1 1,00D-03

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 718,31 2.154,93

3.6 U Subministrament i col·locació de càmera tipus Business, model DS-2CD6365G0E-IS (1,27
MM)(B) o equivalent, amb  lent de 1,27 mm, de color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució
mínima de 6 MP i analítica de vídeo, lent fixe de focal 1,27 mm, amb apertura focal F2,6, FOV
de 180º horitzontal, 360º vertical i 360ª diagonal, màxima ressolució de vídeo 3072x2048.
Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M, amb grau de protecció a ala intempèrie IP67, IK10. 
Càmera perfectament instal·lada i operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00BI-01
1 1,00BI-02
1 1,00BI-03
1 1,00BI-04
1 1,00BI-05
1 1,00BI-06
1 1,00BI-07

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 776,92 5.438,44

3.7 U Subministrament i col·locació de càmera per a CCTV, model DS-2CD1743G0-IZ(2,8-12MM) o
equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a 12 mm, de color blanc i sensor d'1/3 " amb ressolució
mínima de 6 MP i analítica de vídeo, lent varifocal de 2,8 a 12 mm, amb apertura focal F1,6,
FOV de 102-31ª horitzontal, 54-17ª vertical i 123-35ª diagonal, màxima ressolució de vídeo
2560x1440. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera perfectament instal·lada i
operativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00C-01
1 1,00C-02
1 1,00C-03
1 1,00C-04
1 1,00C-05
1 1,00C-06
1 1,00C-07
1 1,00C-08

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 167,37 1.338,96

3.8 U Subministrament de suport per a càmera fixe amb cos metàl·lic i recobriment plàstic, per a
fixació mecànica a suport tipus reixa Rejiband.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Càmeres control accés
1 1,00A01
1 1,00A02
1 1,00A03

Càmeres Domo
1 1,00D-01
1 1,00D-02
1 1,00D-03

Càmeres Bussiness
1 1,00BI-01
1 1,00BI-02
1 1,00BI-03
1 1,00BI-04
1 1,00BI-05
1 1,00BI-06
1 1,00BI-07

Càmeres CCTV
1 1,00C-01

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.8 U Suport amb cos metàl·lic i revestiment plàstic per a càmera (Continuación...)

1 1,00C-02
1 1,00C-03
1 1,00C-04
1 1,00C-05
1 1,00C-06
1 1,00C-07
1 1,00C-08

21,00 21,00

Total u  ......: 21,00 92,46 1.941,66

3.9 U Digital signage+ monitor (Panell de cartelleria digital)

Pantalla tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un mínim de 43" (àrea
activa de 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm) amb un mínim de 4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi,
USB, amb vidre temperat frontal de protecció. 

• Aspecte metàl·lic amb disseny integrador. El vidre temperat frontal d'alta transmissió
proporciona protecció fiable.
• Imatge exquisida Interfície Industrial A+, motor de coloració automàtica i millora de la imatge.
• Materials variables Materials estàtics i dinàmics, com ara imatges, àudio, vídeo, subtítols de
desplaçament, PDF, pàgina web, en directe vídeo, trucades al número, imatges emergents,
etc.
• Horari de programes flexible. Horari gratuït i exposició del districte de múltiples materials. 
• Múltiples modes de joc amb personalització suport.
• Gestió centralitzada. 
• Controla i gestiona de forma remota una o més pantalles, com ara l'inici/apagat cronometrat,
ràpid inici/apagat, ajust del temps de brillantor/volum i vista prèvia de la captura de pantalla.
Publicació remota del programa i local (USB)
• actualització del programa.
• Autorització d'organització. Organització de 5 nivells disponible per gestionar materials,
programes, terminals i usuaris. Crear usuari personalitzat amb assignació de permisos
precisa. Múltiples plantilles de permisos disponibles.
• Múltiples garanties de seguretat. 
• Comprovació de 3 nivells de materials, programes i horaris per evitar errors. 
• Salvapantalles contrasenya per protegir la visualització. 
• Xifrat de l'emmagatzematge i transmissió de dades per evitar la manipulació de dades. Sense
cap predeterminat contrasenya, els usuaris poden activar i configurar la contrasenya inicial
per garantir la seguretat de la contrasenya.

Subministrament i col·locació de pantalla digital de dimensions globals totals de
585,14x1705,79x55 mm i actives de 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm, 42,1 polsades, model
DS-D6043UL-B/S o equivalent,  tipus tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu
Negre d’un mínim de 43" )(4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB) amb vidre temperat d'alta
transmissió frontal de protecció. Amb un angle de visió de 178º (H) i 178º (V), rati de contrast
5000:1, ressolució de 3840x2160, brillantor de 500 cd/m2, profunditat de color de  8 bit + FRC,
temps de resposta de 6,5 ms, freqüència de refresc de 60 Hz, processador Cortex A17de 4
nuclis a 1,6 GHz i 2Gb de memòria RAM, amb una capacitat d'emmagatzematge intern de 16
Gb EMMC. Inclou 2 ports USB 2.0, bluetooth 4.2 i lector de targetes TF. Inclou 2 altaveus
interns de 5W. Inclou suport metàl·lic vertical tipus totem amb peu de dimensions
450x585,14x71,5 mm. Pantalla completament instal·lada i operativa.

Pantalla digital 585,1x1705,79x55mm, 42,1", tòtem ,3840x2160

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00Mercat de Sant Pere

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 2.204,24 6.612,72

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS
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3.10 U

• Gravador NVR per a càmeres IP /  Gamma ULTRA
• 32 CH
• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.
• Ample de banda entrant suportat 320 Mbps
• Resolució màxima 32 Mpx
• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sortida HDMI 8K, HDMI 4K i VGA
• Alarmes
• Àudio
• POS
• Acceso IP Dual Stream
• Ratolí
• Espai per a 4 HDD
• Interfície WEB, CMS i Smartphone
• Compatible amb ONVIF

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.088,59 1.088,59

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.13 U Sensor volumètric de comptatge tipus  AXIS P8815-2 3D (Interior) o equivalent, per sostre o
equivalent. Totalment instal.lat.

Configuració: Interfície de configuració web inclosa
Plataforma de computació: Local
Alçada de muntatge: De 250 cm a 600 cm
Cobertura de recompte: Grandària màxima de l'àrea de recompte quan es munta a:
250 cm: 199 x 46 cm
300 cm: 306 x 100 cm
400 cm: 400 x 208 cm
500 cm: 400 x 225 cm
600 cm: 400 x 225 cm
Sensor d'imatge: CMOS RGB d'escombrada progressiva de 1/2,9”
Objectiu: Iris fix 2.8 mm, F2.2
Il·luminació mínima: 5 lux
Velocitat d'obturació: De 1/28.000 s a 2 s amb 50 Hz; De 1/33 500 s a 2 s amb 60 Hz
Memòria: 1024 MB de RAM, 512 MB de Flash

Compressió de vídeo: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Base Profile, Main Profile i High Profile
Motion JPEG
Resolució: De 1920x1080 HDTV 1080p a 160x90
Velocitat d'imatge: 30/25 imatges per segon (60/50 Hz)
Transmissió de vídeo: Múltiples seqüències configurables individualment a H.264 i Motion
JPEG
Velocitat d'imatge i amplada de banda controlables: VBR/MBR H.264
Seguretat: Protecció per contrasenya, filtratge d'adreces IP, xifratge HTTPS, control d'accés a
la xarxa IEEE 802.1X, autenticació Digest, registre d'accés d'usuaris, gestió centralitzada de
certificats, protecció contra retards de força bruta, firmware signat, arrencada segura
Protocols compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II ), DNS,
DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH,
LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Interfície de programació d'aplicacions: API oberta per a la integració de programari
Condicions d'esdeveniment: Analítiques, entrada externa, esdeveniments d'emmagatzematge
a l'extrem, entrades virtuals mitjançant API
Accions d'esdeveniments: Enregistrament de vídeo: recurs compartit de xarxa
Càrrega d'imatges o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurs compartit de xarxa i
correu electrònic
Memòria de vídeo o imatges prèvia i posterior a l'alarma per a enregistrament o càrrega
Notificació: correu electrònic, HTTP, HTTPS, TCP i SNMP trap
Transmissió de dades: Dades d'esdeveniments
Carcassa: Carcassa d'alumini i placa de plàstic
Alimentació: Alimentació a través d'Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipus 1 Classe 3
4,4 W típics, 6 W màx.
Connectors: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Emmagatzematge: Enregistrament en emmagatzematge en xarxa (NAS)
Condicions de funcionament: De 0 °C a 50 °C
Temperatura d'arrencada: 0 °C
Humitat relativa: del 10 al 85% (sense condensació)
Condicions d'emmagatzematge: De -40 °C a 65 °C
Humitat relativa del 5 al 95% HR (sense condensació)

Homologacions: EMC, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B
Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32
Classe A, KC KN35
Seguretat: IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Ambientals: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC
60068-2-78, IEC/EN 60529 IP40
Xarxa: NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensions: 168 x 78 x 30 mm; Pes: 450 g

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00Mercat de Sant Pere

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 525,18 1.575,54

3.14 U Switch PoE - 24 puertos PoE + 2 Gigabit SFP - Velocidad 10/100/1000 Mbps
- 46 W por puerto / Máximo 250W - Modo CCTV: hasta 250m de alcance -
Norma IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+) o similar. Totalment instal.lat.

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Mercat de Sant Pere

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 85,30 341,20

3.17 U Partida de cablatge i mà d'obra d'instal.lació dels elements i el software de cada dispositu.
Inclou:

1) Tots els metres de cable necessaris elèctrics lliure d’al·lògens. S'inclou el cable de
comunicació de xarxa UTP CAT6.
2) Canalitzacions de cablejat necessàries.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Mercat de Sant Pere

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 211,60 2.116,00

3.22 H Conjunt d'ajudes de paleteria per a obra civil per deixar la instal·lació de control d'accés i
comptatge d'usuaris acabada, incloent:

Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de fregues
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total h  ......: 1,00 422,84 422,84

3.23 U Bàcul amb braç  de planxa d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint, d'un braç amb base platina
fixada a parament vertical, o horitzontal,  segons norma UNE-EN 40-5. Inclou elements de
fixació al suport.

Total u  ......: 7,00 340,79 2.385,53

Total presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS : 31.939,32

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL D'ACCESSOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1_MERCAT_SANT_PERE_V12 Página 9



4.1 U Font d'alimentació KNX de 640 mA. Inclou bobina KNX amb cable BUS/KNX blindat de 2x0,80
(Bobina 100m)

Total u  ......: 1,00 142,20 142,20

4.2 U Actuador binari REG-K/4x230/16 o equivalent amb accionament manual

Disposa d'entrades i sortides binaries lliure potencial per integrar senyals de sistemes
d'intrussió i incendi.

Total u  ......: 1,00 422,58 422,58

4.3 U Sonda de temperatura d'acer, amb cable de 1,5 m (-30ºC a 125ºC). Correctament instal·lat i
perfectament operatiu.

Total u  ......: 3,00 23,43 70,29

4.4 U Sensor analògic-digital. Correctament instal·lat i programat

Total u  ......: 1,00 187,50 187,50

4.5 Router KNX/IP REG-K. Correctament instal·lat i programat

Total   ......: 1,00 324,00 324,00

4.6 U Font d'alimentació REG DC 24v i 1,25A

Total u  ......: 1,00 64,87 64,87

4.7 U Subministrament i instal·lació de llicència del servidor de visualització i control, amb
enrregistrament de dades, enviament de correus electrònics, control local i/o remot,
algoritmes lògics, rrellotges horaris, limitació de temperatures, control d'alarmes per
temperatura, en format enracable. Inclou programa i renderitzat del supermercat.

Total u  ......: 1,00 2.545,44 2.545,44

Total presupuesto parcial nº 4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES : 3.756,88

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pantalles Digitals
1 1,00CI-01
1 1,00CI-02
1 1,00CI-03

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 60,51 181,53

Total presupuesto parcial nº 5 PANTALLES DIGITALS : 181,53

Presupuesto parcial nº 5 PANTALLES DIGITALS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Armari Refrigerat

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 60,51 60,51

6.2 U Instal·lació  d'armari refrigerat model Frigicity de la casa FrigiKern o equivalent de dimensions
externes 2020x1000x550 mm i té un pes net de 130 Kg. Inclou transport instal·lació i posada
en marxa del conjunt, deixant l'armari correctament instal·lat i operatiu. Inclou instal·lació de
linia per a subministrament elèctric del conjunt. Inclou modificacions per adaptar el quadre
elèctric a la instal·lació de l'armari. Inclou el material auxiliar per a instal·lacios elèctriques
necesari per a deixar la instal·lació completament acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.385,18 1.385,18

Total presupuesto parcial nº 6 TAQUILLES REFRIGERADES : 1.445,69

Presupuesto parcial nº 6 TAQUILLES REFRIGERADES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Xarxa Wifi
1 1,00W-01
1 1,00W-02
1 1,00W-03
1 1,00W-04
1 1,00W-05

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 60,51 302,55

7.2 M CableCable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 350,00 350,00Xarxa Wifi

350,00 350,00

Total m  ......: 350,00 1,58 553,00

7.3 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 50,00Xarxa Wifi

50,00 50,00

Total m  ......: 50,00 1,78 89,00

7.4 M Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 25,00Xarxa Wifi

25,00 25,00

Total m  ......: 25,00 2,48 62,00

7.5 U Submininstrament i col·locació de switch amb funcions de commutador, de dimensions
44x254x255 mm,  model Aruba CX de la serie 6100 o equivalent, de 24 ports
10/100/1000BASE-T, 2 ports 1G/10G SFP y 2 ports 1GbE. Potència de 139 W Clase 4 PoE/PoE+,
estàndars, IEEE 802.3af, 802.3at, amb una capacitat de commutació dbps,per una velocitat de
45,1 Mpps. Amb doble nucli ARM Cortex A9 a 1016 Mhz, 4GB DDR3, màxim segons el model
de 16 GB eMMC. Inclou servei de configuració i d'instal·lació a l'armari Rack. Inclou 1 any de
servei Aruba Central 25xx/4100i/6000/6100/8-12p Switch Foundation 1 i Sub E-STU. Inclou 1
any de servei HPE Foundation Care NBD Exchange SVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Xarxa Wifi

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.499,96 1.499,96

7.6 U Subministrament i col·locació de punt d'accés (APs) Extreme 305CX o equivalent per a
interior, compatible amb estàndards 802.I Iax (Wi-Fi 6), 2x2:2 802.I I a/b/c/g/n/ac, Dual SSR: 2,4
GHz/5GHz o Dual 5GHz, inclou antena de superfície articulada 8x Dual Band  de 5dBi. Inclou
suport per muntatge en paret. Inclou servei de configuració i d'instal·lació a la seva ubicació.
Inclou 2 anys de servei Extreme Cloud IQ Pilot SaaS Subscription i PWP SaaS per 1 equip.
Inclou 2 anys de PWP TAC&OS AP305C-WR. Inclou 2 anys de suport remot de segon i tercer
nivell. Inclou formació HV/EXTREME a nivell usuari.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Xarxa Wifi

5,00 5,00

Presupuesto parcial nº 7 XARXA WIFI

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total u  ......: 5,00 679,39 3.396,95

Total presupuesto parcial nº 7 XARXA WIFI : 5.903,46

Presupuesto parcial nº 7 XARXA WIFI

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Subministrament i muntatge d'armari  tipus rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 600x800 mm
(amplària x fondària), porta de vidre tintat securitzat amb pany i clau, panells laterals amb
reixeta de ventilació  superior, i porta posterior cega. Inclou guia cables laterals verticals per a
fixació i distribució del cablejat incloent anelles, amb sis orificis per a entrada de cables.
Inclou 4 panells de connexió de 24 ports RJ45 CAT-6 completament equipats amb connectors
RJ45 CAT-6 i 1 regleta de 8 preses sucko sense interruptor, amb indicador lluminós de
presència de tensió i lateral desmuntable per a connexió de línia d'alimentació directa des de
quadre elèctric (sense endoll intermedi) muntades en la part posterior i inferior de l'armari
rack. Armari col·locat sobre el sòcol inferior d'altura 100 mm amb tapa frontal i posterior
desmuntable, laterals amb escotadura semitroquelada per a comunicació de bateries i potes
anivelladore superiors per a repartidor de dimensions 42 O d'altura

Conjunt  instal·lat conforme a la normativa d'I.C.M. incloent unitat de ventilació amb
interruptor i termòstat regulable en part superior i en perfecte funcionament. Inclou connexió
a terra de les portes de l'armari mitjançant falques de coure de secció adequada. No s'inclou
les falques. Etiquetatge d'armari, panells, ports i resta d'elements segons normativa d'I.C.M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.001,69 1.001,69

Total presupuesto parcial nº 8 ARMARIS RACK : 1.001,69

Presupuesto parcial nº 8 ARMARIS RACK

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 U Subministrament d’un PC industrial amb característiques:
Dispositiu de tipus industrial. Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD. Processador: Mínim
processador doble nucli. Tipus Celeron N3350 Dualcore 1,1 GHz. Memòria: 4GB . Muntatge: Ha
de ser enrackable i no ocupar més de 4U. Possibilitat de muntar en carril DIN. Font
d´alimentació externa 230 V. AC/24 V. DC, 60W. Protecció contra sobretensions nivell 3.
Garantia de 5 anys pel dispositiu PC al instal·lar els dos components anteriors (font
d´alimentació i protecció). Xarxa: 2x Ethenet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45. 1 x COM
RS-232/422/485. 2 x COM RS-232. 2x USB 2.0. 2xUSB 3.0. Sortida de monitor 2 x DisplayPort.
Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C.Temperatura ambient (emmagatzematge /
transport) -40 °C ... 70 °C.Connector d´alimentació endollale amb bornes de
cargol.Homologació CE y UL.Sistema Operatiu: El sistema emprat pel node IoT ha de ser
OpenSource, en concret ha de suportar distribucions CentOS o Debian.El Sistema Operatiu ha
de ser compatible amb el sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El Node IoT ha
d’instal·lar l’Agent Zabbix.El Sistema Operatiu ha de ser compatible amb el sistema
d’automatització corporatiu ( Automic-UC4 ). Compatible amb un sistema de distribució
d’imatges amb control de versions.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.084,28 1.084,28

9.2 U Subministrament de sistema d'alimentació ininterrompuda SAI per alimentació de node IOT i
quadre de control amb autonomia de 10 minuts amb mòdul d’ampliació de bateries de 20
minuts i targeta de comunicació amb protocol SNMP per monitoritzar els estats de l’equip. SAI
ZENITH RACK 2000 / 2000VA - AP160N-2K. ARMARI DE BATERÍES PER AP160N-2K SNMP PER
MUST, ZP, AP o equivalent. Ttensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota
mitjançant ports RS-232 i USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus
AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat.

Total u  ......: 1,00 1.180,13 1.180,13

9.3 U Subministrament i Llicència de software de Node IOT de NEARBYSENSOR NOGE AGENT.
Inclou la integració en el sistema de les centrals de robatori, alarma d'incendis i de
climatització.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 9.090,88 9.090,88

9.4 H Formació al personal del mercat per part de tècnic competent per a la implantació del software
NEARBY SENSOR NOGE AGENT en el funcionament del mercat.

Total h  ......: 20,00 87,12 1.742,40

9.5 U Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de SCADA per la integració en la
plataforma de Tele Gestió de l'Ajuntament de Terrassa del sistema de control d'accessos.
Amb la integració es disposarà de dos mòduls:

Mòdul a temps real
-Estat dels dispositius de control d'accés i comptatge
-Alarmes de les principals averies dels equips

Mòdul de gestió
-Es podrà assignar usuaris amb privilegis d'accés a edificis
-Es podrà configurar per periodes de temps en un calendari
-Es podrà donar d'alta un event en el calendari amb un aforament solicitat. En cas de
superació d'aforaments en % configurable , el sistema podrà enviar notificacions per mail al
usuari.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.310,56 3.310,56

Presupuesto parcial nº 9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.6 U Hores de posta en servei de les diferents instal·lacions del mercat a executar. Inclou dietes i
desplaçament

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.306,80 1.306,80

9.7 U Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de VMS per al control, integració  i gestió
dels dispositius de comptatge i accés de persones al recinte. El VMS gestionarà recursos,
inclosos els dispositius de codificació, els dispositius de controld'accés i d'ascensor, el
dispositiu de control de seguretat (ràdars, panells d'intrussió), terminal de senyalització digital
(digital signage) i servidors federats remots. Importarà fins a 100.000 canals de vídeo (càmera
de xarxa o analògic /TVI), gestionarà fins a 64 servidors de gravació per servidor i importarà
fins a 3.000 entrades/sortides d'alarma respectivament per servidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Mercat de Sant Pere

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 6.703,80 6.703,80

9.8 U Manteniment integral de anual del software instal·lat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Mercat de Sant Pere

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 1.568,16 7.840,80

9.9 U Manteniment preventiu i correctiu del material instal·lat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00Mercat de Sant Pere

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 949,12 2.847,36

9.10 U Manteniment integral adicional del material instal·lat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Mercat de Sant Pere

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 774,88 1.549,76

Total presupuesto parcial nº 9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES : 36.656,77

Presupuesto parcial nº 9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Total   ......: 1,00 3.079,40 3.079,40

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT : 3.079,40

Presupuesto parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Abonament íntegre en concepte de Control de Qualitat

Total   ......: 1,00 1.539,70 1.539,70

Total presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT : 1.539,70

Presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 16.639,15
2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 25.070,53
3 CONTROL D'ACCESSOS 31.939,32
4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES 3.756,88
5 PANTALLES DIGITALS 181,53
6 TAQUILLES REFRIGERADES 1.445,69
7 XARXA WIFI 5.903,46
8 ARMARIS RACK 1.001,69
9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES 36.656,77
10 SEGURETAT I SALUT 3.079,40
11 CONTROL DE QUALITAT 1.539,70

Total .........: 127.214,12

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

El Masnou, 22 de maig de 2023
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions

Marc Seminago Gispert
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1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1.1 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm.  Inclou
assegurança de la màquina i gestió de residus.

CL40-00J3 1,000 d 394,40 394,40Plataforma elevadora telescòpica
articulada

Precio total por d  .................................................. 394,40

1.2 P21GT-4RSP m Arrencada puntual de tubs, cablejat i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial fora d'ús en sostres de parades, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A0F-000E 0,350 h 28,69 10,04Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista

Precio total por m  .................................................. 28,50

1.3 P221I-8GY6 u Excavació de rasa per interconnexió de la instal·lació completa de la fibra
del mercat amb la fibra de l'ajuntament, amb mitjans manuals. Partida
completament executada deixant el mercat interconnectat i perfectament
operatiu. Inclou estesa de fibra segons caracteristiques descrites i
canalitzacio soterrada amb un minim de 2 tubs de 63mm de diàmetre.

El tipus de fibra serà manguera entre 4 i 12 fibres òptiques Single Mode
(SM) revestides en acrilat, disposades en tubs folgats farciments amb
compost hidròfug i reunides al voltant d'un element central, conformant
el nucli, protegit enfront de l'ingrés i propagació d'humitat per fils
hidroexpansibles.
Coberta interna de polietilè PKP, fils de fibra de vidre com a reforç i
protecció enfront dels rosegadors, i una coberta externa de material
termoplàstic LSZH retardant de la flama, amb reduïda emissió de fums i
gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, de color negre, amb fils
d'esquinçat.

Sin descomposición 9.250,35

Precio total redondeado por u  .............................… 9.250,35

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

2.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

2.2 PP41-21SP m Subministrament i muntatge de safata de reixeta tipus Rejiband,
fabricada amb varetes de diàmetre 4.0 mm electrosoldadas d'acer al
carboni segons UNE 10016-2:94, dimensions 200x60 mm, amb vora de
seguretat, marcat N de AENOR, i acabat anticorrosió Galvanitzat en
Calenta segons UNEEN-ISO 1461-99, amb gruix mitjà de la capa
protectora de 70 micres, s'inclou sistema de fixació, per metre lineal,
mitjançant Perfil Omega o reforçat, Galvanitzat en Calenta (UNE-EN ISO
1461), amb topalls de seguretat per a la instal·lació directa a sostre, per
mitjà caragols metàl·lics amb cap hexagonal per a la instal·lació
juntament amb rosques de suports, accessoris d'unió, derivacions,
transformacions, etc.., quedant la unitat totalment instal·lada.

A0F-000E 0,200 h 28,69 5,74Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,350 h 24,61 8,61Ajudant electricista
BP41-21SP 1,000 m 27,90 27,90Safata de reixa tipus Rejiband de

60x300mm d'acer galva
BP41-22SP 0,700 u 3,94 2,76Peça d'unió entre trams de safata, de

PVC, color gris RAL 7035,
BP41-23SP 1,000 u 12,56 12,56Suport horitzontal, de PVC, color gris RAL

7035, amb caragols am

Precio total redondeado por m  ............................… 57,57

2.3 PP44-6656 m CableCable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A0F-000E 0,007 h 28,69 0,20Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,007 h 24,61 0,17Ajudant electricista
BG2Q-1KT1 1,000 m 1,21 1,21Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa

Precio total redondeado por m  ............................… 1,58

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.4 PG2P-6T0N m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A0F-000E 0,035 h 28,69 1,00Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,035 h 24,61 0,86Ajudant electricista
BG2P-1KUX 1,000 m 1,47 1,47Tub rígid de PVC, de D25mm, aïllant i no

propagador de flama

Precio total redondeado por m  ............................… 3,33

2.5 PP42-21SP u Caixa de registre de polièster premsat 360x360x130 mm

BB42-21SP 1,000 u 60,58 60,58Caixa de registre de polièster premsat
360x360x130 mm

Precio total redondeado por u  .............................… 60,58

2.7 PG2P-6TSP m Tub rígid de PVC, enchufable aïllant i lliure d'haològens M25, tipus
Fergon, amb un diàmetre nominal de 25 mm, un diàmetre exterior de 25
mm i un diàmetre interior aproximat de 14,1 mm, en color Gris RAL7035,
suporta temperatures que oscil·len entre els -2 i els 90 ºC, té una
resistència a compressió de 1250N, una resistència a l'impacte de 2J,
amb un grau de protecció a l'intempèrie IP54, segons normes UNE-EN
61386-21 i UNE-EN 60423. Inclou accessoris i latiguets de25 mm de
diàmetre.

A0F-000E 0,035 h 28,69 1,00Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,035 h 24,61 0,86Ajudant electricista
BG2P-1KSP 1,000 m 4,10 4,10Tub rígid de PVC, de D25mm, Fergon,

lliure d'halògens

Precio total redondeado por m  ............................… 5,96

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CONTROL D'ACCESSOS

3.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

3.2 PGN2-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A0F-000E 0,010 h 28,69 0,29Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,010 h 24,61 0,25Ajudant electricista
BG2Q-1KT6 1,000 m 1,24 1,24Tub Flexible corrugat PVC D20mm

Precio total redondeado por m  ............................… 1,78

3.3 PP44-6656 m CableCable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A0F-000E 0,007 h 28,69 0,20Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,007 h 24,61 0,17Ajudant electricista
BG2Q-1KT1 1,000 m 1,21 1,21Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa

Precio total redondeado por m  ............................… 1,58

3.4 PPA0-HA51 u Subministrament i col·locació de càmera model DS-2CD6825G0/C-IVS
(2.0MM) o equivalent,  de densitat de comptatge d'aforament i comptatge
de configuració, amb , cos metàl·lic i revestiment de plàsticamb doble
lent de resolució 2MP, òptica de 2mm, IR 6m,amb entrada i sortida
d'àudio i alarma. Amb sensor d'imatge de 1/1.2.7" progrssiu CMOS, lent
fixe de focal 2 mm, amb apertura focal F2,25, FOV de 104,5ª horitzontal,
70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima ressolució de vídeo FHD
1920x1080. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera perfectament
instal·lada i operativa.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BPA0-HA51 1,000 u 920,40 920,40Càmera Control accés, model

DS-2CD6825G0/C-IVS 2.0 mm o equival.

Precio total redondeado por u  .............................… 1.133,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 PPA0-HA52 u Subministrament i col·locació de càmera tipus Domo, model
IDS-2CD7146G0-IZS (2,8-12MM) o equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a
12 mm, de color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució mínima de 4 MP i
analítica de vídeo, lent fixe de focal 2 mm, amb apertura focal F2,25, FOV
de 104,5ª horitzontal, 70,5ª vertical i 112ª diagonal, màxima ressolució de
vídeo FHD 1920x1080. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M. Càmera
perfectament instal·lada i operativa.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BPA0-HA52 1,000 u 505,11 505,11Càmera Domo, model

IDS-2CD7146G0-IZS (2,8-12 MM) o
equival.

Precio total redondeado por u  .............................… 718,31

3.6 PPA0-HA53 u Subministrament i col·locació de càmera tipus Business, model
DS-2CD6365G0E-IS (1,27 MM)(B) o equivalent, amb  lent de 1,27 mm, de
color blanc i sensor d'1/1,8 " amb ressolució mínima de 6 MP i analítica
de vídeo, lent fixe de focal 1,27 mm, amb apertura focal F2,6, FOV de 180º
horitzontal, 360º vertical i 360ª diagonal, màxima ressolució de vídeo
3072x2048. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M, amb grau de
protecció a ala intempèrie IP67, IK10.  Càmera perfectament instal·lada i
operativa.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BPA0-HA53 1,000 u 563,72 563,72Càmera tipus Business, model

DS-2CD6365G0E-IS (1,27 MM)(B) o equ

Precio total redondeado por u  .............................… 776,92

3.7 PPA0-HA54 u Subministrament i col·locació de càmera per a CCTV, model
DS-2CD1743G0-IZ(2,8-12MM) o equivalent, amb lent varifocal de 2,8 a 12
mm, de color blanc i sensor d'1/3 " amb ressolució mínima de 6 MP i
analítica de vídeo, lent varifocal de 2,8 a 12 mm, amb apertura focal F1,6,
FOV de 102-31ª horitzontal, 54-17ª vertical i 123-35ª diagonal, màxima
ressolució de vídeo 2560x1440. Inclou port ethernet RJ45 de 10M/100M.
Càmera perfectament instal·lada i operativa.

A0F-000E 2,000 h 28,69 57,38Oficial 1a electricista
A01-FEPD 2,000 h 24,61 49,22Ajudant electricista
BPA0-HA54 1,000 u 60,77 60,77Càmera CCTV, model

DS-2CD1743G0-IZ(2,8-12MM) o
equivalent

Precio total redondeado por u  .............................… 167,37

3.8 PPA0-HA5A u Subministrament de suport per a càmera fixe amb cos metàl·lic i
recobriment plàstic, per a fixació mecànica a suport tipus reixa Rejiband.

BPA0-HA5A 1,000 u 92,46 92,46Subministrament de suport per a càmera
fixe amb cos metàl·lic

Precio total redondeado por u  .............................… 92,46

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.9 26 u Digital signage+ monitor (Panell de cartelleria digital)

Pantalla tòtem de terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un
mínim de 43" (àrea activa de 941.184 (H) mm x 529.416 (V) mm) amb un
mínim de 4 nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB, amb vidre temperat
frontal de protecció. 

• Aspecte metàl·lic amb disseny integrador. El vidre temperat frontal d'alta
transmissió proporciona protecció fiable.
• Imatge exquisida Interfície Industrial A+, motor de coloració automàtica i
millora de la imatge.
• Materials variables Materials estàtics i dinàmics, com ara imatges, àudio,
vídeo, subtítols de desplaçament, PDF, pàgina web, en directe vídeo,
trucades al número, imatges emergents, etc.
• Horari de programes flexible. Horari gratuït i exposició del districte de
múltiples materials. 
• Múltiples modes de joc amb personalització suport.
• Gestió centralitzada. 
• Controla i gestiona de forma remota una o més pantalles, com ara
l'inici/apagat cronometrat, ràpid inici/apagat, ajust del temps de
brillantor/volum i vista prèvia de la captura de pantalla. Publicació remota
del programa i local (USB)
• actualització del programa.
• Autorització d'organització. Organització de 5 nivells disponible per
gestionar materials, programes, terminals i usuaris. Crear usuari
personalitzat amb assignació de permisos precisa. Múltiples plantilles de
permisos disponibles.
• Múltiples garanties de seguretat. 
• Comprovació de 3 nivells de materials, programes i horaris per evitar
errors.
• Salvapantalles contrasenya per protegir la visualització. 
• Xifrat de l'emmagatzematge i transmissió de dades per evitar la
manipulació de dades. Sense cap predeterminat contrasenya, els usuaris
poden activar i configurar la contrasenya inicial per garantir la seguretat
de la contrasenya.

Subministrament i col·locació de pantalla digital de dimensions globals
totals de 585,14x1705,79x55 mm i actives de 941.184 (H) mm x 529.416 (V)
mm, 42,1 polsades, model DS-D6043UL-B/S o equivalent,  tipus tòtem de
terra per a interior amb plafó pla interactiu Negre d’un mínim de 43" )(4
nuclis 1.8 GHz 2GB LAN, Wifi, USB) amb vidre temperat d'alta transmissió
frontal de protecció. Amb un angle de visió de 178º (H) i 178º (V), rati de
contrast 5000:1, ressolució de 3840x2160, brillantor de 500 cd/m2,
profunditat de color de  8 bit + FRC, temps de resposta de 6,5 ms,
freqüència de refresc de 60 Hz, processador Cortex A17de 4 nuclis a 1,6
GHz i 2Gb de memòria RAM, amb una capacitat d'emmagatzematge intern
de 16 Gb EMMC. Inclou 2 ports USB 2.0, bluetooth 4.2 i lector de targetes
TF. Inclou 2 altaveus interns de 5W. Inclou suport metàl·lic vertical tipus
totem amb peu de dimensions 450x585,14x71,5 mm. Pantalla
completament instal·lada i operativa.

Pantalla digital 585,1x1705,79x55mm, 42,1", tòtem ,3840x2160

Sin descomposición 2.204,24

Precio total redondeado por u  .............................… 2.204,24

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

1_MERCAT_SANT_PERE_V12 Página 6



3.10 27 u

• Gravador NVR per a càmeres IP /  Gamma ULTRA
• 32 CH
• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.
• Ample de banda entrant suportat 320 Mbps
• Resolució màxima 32 Mpx
• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sortida HDMI 8K, HDMI 4K i VGA
• Alarmes
• Àudio
• POS
• Acceso IP Dual Stream
• Ratolí
• Espai per a 4 HDD
• Interfície WEB, CMS i Smartphone
• Compatible amb ONVIF

Sin descomposición 1.088,59

Precio total redondeado por u  .............................… 1.088,59

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.13 PEPB-C1SP u Sensor volumètric de comptatge tipus  AXIS P8815-2 3D (Interior) o
equivalent, per sostre o equivalent. Totalment instal.lat.

Configuració: Interfície de configuració web inclosa
Plataforma de computació: Local
Alçada de muntatge: De 250 cm a 600 cm
Cobertura de recompte: Grandària màxima de l'àrea de recompte quan es
munta a:
250 cm: 199 x 46 cm
300 cm: 306 x 100 cm
400 cm: 400 x 208 cm
500 cm: 400 x 225 cm
600 cm: 400 x 225 cm
Sensor d'imatge: CMOS RGB d'escombrada progressiva de 1/2,9”
Objectiu: Iris fix 2.8 mm, F2.2
Il·luminació mínima: 5 lux
Velocitat d'obturació: De 1/28.000 s a 2 s amb 50 Hz; De 1/33 500 s a 2 s
amb 60 Hz
Memòria: 1024 MB de RAM, 512 MB de Flash

Compressió de vídeo: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Base Profile, Main
Profile i High Profile
Motion JPEG
Resolució: De 1920x1080 HDTV 1080p a 160x90
Velocitat d'imatge: 30/25 imatges per segon (60/50 Hz)
Transmissió de vídeo: Múltiples seqüències configurables individualment
a H.264 i Motion JPEG
Velocitat d'imatge i amplada de banda controlables: VBR/MBR H.264
Seguretat: Protecció per contrasenya, filtratge d'adreces IP, xifratge
HTTPS, control d'accés a la xarxa IEEE 802.1X, autenticació Digest,
registre d'accés d'usuaris, gestió centralitzada de certificats, protecció
contra retards de força bruta, firmware signat, arrencada segura
Protocols compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS,
SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour,
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II ), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP,
TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
v3.1.1, Syslog
Interfície de programació d'aplicacions: API oberta per a la integració de
programari
Condicions d'esdeveniment: Analítiques, entrada externa, esdeveniments
d'emmagatzematge a l'extrem, entrades virtuals mitjançant API
Accions d'esdeveniments: Enregistrament de vídeo: recurs compartit de
xarxa
Càrrega d'imatges o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurs
compartit de xarxa i correu electrònic
Memòria de vídeo o imatges prèvia i posterior a l'alarma per a
enregistrament o càrrega
Notificació: correu electrònic, HTTP, HTTPS, TCP i SNMP trap
Transmissió de dades: Dades d'esdeveniments
Carcassa: Carcassa d'alumini i placa de plàstic
Alimentació: Alimentació a través d'Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at
Tipus 1 Classe 3
4,4 W típics, 6 W màx.
Connectors: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Emmagatzematge: Enregistrament en emmagatzematge en xarxa (NAS)
Condicions de funcionament: De 0 °C a 50 °C
Temperatura d'arrencada: 0 °C
Humitat relativa: del 10 al 85% (sense condensació)
Condicions d'emmagatzematge: De -40 °C a 65 °C
Humitat relativa del 5 al 95% HR (sense condensació)

Homologacions: EMC, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Part 15 Subpart B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Seguretat: IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Ambientals: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP40
Xarxa: NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensions: 168 x 78 x 30 mm; Pes: 450 g

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
BP8C-XXSP 0,691 u 0,19 0,13Accesoris
BP8C-X2SS 1,000 u 311,85 311,85Sensor volumètric de comptatge

Precio total redondeado por u  .............................… 525,18

3.14 PEPB-C2SP u Switch PoE - 24 puertos PoE + 2 Gigabit SFP - Velocidad 10/100/1000
Mbps
- 46 W por puerto / Máximo 250W - Modo CCTV: hasta 250m de alcance -
Norma IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+) o similar. Totalment instal.lat.

A0F-000E 0,150 h 28,69 4,30Oficial 1a electricista
BP8C-XXX4 1,000 u 81,00 81,00Switch per a 24 elements

Precio total redondeado por u  .............................… 85,30

3.17 PEPB-C9SP u Partida de cablatge i mà d'obra d'instal.lació dels elements i el software
de cada dispositu. Inclou:

1) Tots els metres de cable necessaris elèctrics lliure d’al·lògens.
S'inclou el cable de comunicació de xarxa UTP CAT6.
2) Canalitzacions de cablejat necessàries.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

A0F-000E 2,000 h 28,69 57,38Oficial 1a electricista
A01-FEPD 2,000 h 24,61 49,22Ajudant electricista
BP8C-XXX7 1,000 m 105,00 105,00Cablatje per elements de software

Precio total redondeado por u  .............................… 211,60

3.22 PAJS-BT02 h Conjunt d'ajudes de paleteria per a obra civil per deixar la instal·lació de
control d'accés i comptatge d'usuaris acabada, incloent:

Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de fregues
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

A0F-000E 4,000 h 28,69 114,76Oficial 1a electricista
A01-FEPD 4,000 h 24,61 98,44Ajudant electricista
A01-FEOY 4,000 h 24,65 98,60Ajudant paleta
A0F-000T 4,000 h 27,76 111,04Oficial 1a paleta

Precio total redondeado por h  .............................… 422,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.23 PHM0-I6FN u Bàcul amb braç  de planxa d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint, d'un braç
amb base platina fixada a parament vertical, o horitzontal,  segons norma
UNE-EN 40-5. Inclou elements de fixació al suport.

A0F-000E 0,250 h 28,69 7,17Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,250 h 24,61 6,15Ajudant electricista
BHM0-I6FN 1,000 u 327,47 327,47Bàcul amb braç de planxa d'acer

galvanitzat, d'1 m de sortint

Precio total redondeado por u  .............................… 340,79

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES

4.1 PGH2-12SP u Font d'alimentació KNX de 640 mA. Inclou bobina KNX amb cable
BUS/KNX blindat de 2x0,80 (Bobina 100m)

A0F-000E 0,150 h 28,69 4,30Oficial 1a electricista
BGH2-12SP 1,000 u 137,90 137,90Font d'alimentació KNX de 640 mA. Inclou

bobinaKNX amb cable BUS

Precio total redondeado por u  .............................… 142,20

4.2 PGH2-13SP u Actuador binari REG-K/4x230/16 o equivalent amb accionament manual

Disposa d'entrades i sortides binaries lliure potencial per integrar senyals
de sistemes d'intrussió i incendi.

A0F-000E 0,100 h 28,69 2,87Oficial 1a electricista
BGH2-13SP 1,000 u 419,71 419,71Actuador binari REG-K/4x230/16 o

equivalent amb accionament manu

Precio total redondeado por u  .............................… 422,58

4.3 PGH2-14SP u Sonda de temperatura d'acer, amb cable de 1,5 m (-30ºC a 125ºC).
Correctament instal·lat i perfectament operatiu.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
BGH2-14SP 1,000 u 22,00 22,00Sonda de temperatura d'acer, amb cable

de 1,5 m (-30ºC a 125ºC).

Precio total redondeado por u  .............................… 23,43

4.4 PGH2-15SP u Sensor analògic-digital. Correctament instal·lat i programat

A0F-000E 0,150 h 28,69 4,30Oficial 1a electricista
BGH2-15SP 1,000 u 183,20 183,20Sensor analògic-digital. Correctament

instal·lat i programat

Precio total redondeado por u  .............................… 187,50

4.5 PGH2-16SP Router KNX/IP REG-K. Correctament instal·lat i programat

A0F-0013 0,100 h 87,12 8,71Oficial 1a Informàtic
BGH2-16SP 1,000 u 315,29 315,29Router KNX/IP REG-K

Precio total redondeado por   ...............................… 324,00

4.6 PGH2-17SP u Font d'alimentació REG DC 24v i 1,25A

A0F-000E 0,100 h 28,69 2,87Oficial 1a electricista
BGH2-17SP 1,000 62,00 62,00Font d'alimentació REG DC 24v 1,25A

Precio total redondeado por u  .............................… 64,87

4.7 PGH2-18SP u Subministrament i instal·lació de llicència del servidor de visualització i
control, amb enrregistrament de dades, enviament de correus
electrònics, control local i/o remot, algoritmes lògics, rrellotges horaris,
limitació de temperatures, control d'alarmes per temperatura, en format
enracable. Inclou programa i renderitzat del supermercat.

A0F-0013 12,000 h 87,12 1.045,44Oficial 1a Informàtic
BGH2-18SP 1,000 1.500,00 1.500,00Llicència de servidor de visualització i

control

Precio total redondeado por u  .............................… 2.545,44

Anejo de justificación de precios
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5 PANTALLES DIGITALS

5.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 TAQUILLES REFRIGERADES

6.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

6.2 PPD0-ASP1 u Instal·lació  d'armari refrigerat model Frigicity de la casa FrigiKern o
equivalent de dimensions externes 2020x1000x550 mm i té un pes net de
130 Kg. Inclou transport instal·lació i posada en marxa del conjunt,
deixant l'armari correctament instal·lat i operatiu. Inclou instal·lació de
linia per a subministrament elèctric del conjunt. Inclou modificacions per
adaptar el quadre elèctric a la instal·lació de l'armari. Inclou el material
auxiliar per a instal·lacios elèctriques necesari per a deixar la instal·lació
completament acabada.

A0F-000E 24,000 h 28,69 688,56Oficial 1a electricista
A01-FEPD 26,000 h 24,61 639,86Ajudant electricista
BPD0-ASP1 5,000 u 5,85 29,25Fusible de ganivetes.gG.intensitat

40A.UNE-EN 60269-1
BPD0-ASP2 3,000 m 5,44 16,32Tub PVC llis,sèrie B D160mm, e=3,2.

UNE-EN 1329-1
BPD0-ASP3 3,000 m 3,73 11,19Tub PVC llis,sèrie B D160mm, e=3,2.

UNE-EN 1329-1

Precio total redondeado por u  .............................… 1.385,18

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 XARXA WIFI

7.1 PP7G-6NY2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada. Inclou suport per a penjar la caixa i fixarla al
suport.

A0F-000E 0,050 h 28,69 1,43Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,050 h 24,61 1,23Ajudant electricista
BG13-E30N 1,000 u 19,92 19,92Caixa de derivació rectangular de plàstic

130x200mm, IP40
BG2N-EUH3 6,000 m 1,52 9,12Tub flexible PVC, folrrat exteriorment de

D20mm
BG65-483R 1,000 u 2,67 2,67Caixa de mecanismes per un element
BG6I-78CC 1,000 u 3,37 3,37Marc amb bastidor per adaptació de

mecanismes modulars
BP44-663U 6,000 m 1,32 7,92Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4
BP7H-780U 1,000 u 14,85 14,85Presa de senyal de veu i dades, de tipus

modular d'1 mòdul estre

Precio total redondeado por u  .............................… 60,51

7.2 PP44-6656 m CableCable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A0F-000E 0,007 h 28,69 0,20Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,007 h 24,61 0,17Ajudant electricista
BG2Q-1KT1 1,000 m 1,21 1,21Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 pa

Precio total redondeado por m  ............................… 1,58

7.3 PGN2-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A0F-000E 0,010 h 28,69 0,29Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,010 h 24,61 0,25Ajudant electricista
BG2Q-1KT6 1,000 m 1,24 1,24Tub Flexible corrugat PVC D20mm

Precio total redondeado por m  ............................… 1,78

7.4 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

A0F-000E 0,020 h 28,69 0,57Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,020 h 24,61 0,49Ajudant electricista
BG2Q-1KT8 1,000 1,42 1,42Tub flexible corrugat de plàstic sense

halògens, de 25 mm de dià

Precio total redondeado por m  ............................… 2,48

Anejo de justificación de precios
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7.5 PP7G-6NY3 u Submininstrament i col·locació de switch amb funcions de commutador,
de dimensions 44x254x255 mm,  model Aruba CX de la serie 6100 o
equivalent, de 24 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports 1G/10G SFP y 2 ports
1GbE. Potència de 139 W Clase 4 PoE/PoE+, estàndars, IEEE 802.3af,
802.3at, amb una capacitat de commutació dbps,per una velocitat de 45,1
Mpps. Amb doble nucli ARM Cortex A9 a 1016 Mhz, 4GB DDR3, màxim
segons el model de 16 GB eMMC. Inclou servei de configuració i
d'instal·lació a l'armari Rack. Inclou 1 any de servei Aruba Central
25xx/4100i/6000/6100/8-12p Switch Foundation 1 i Sub E-STU. Inclou 1
any de servei HPE Foundation Care NBD Exchange SVC.

A0F-000E 2,000 h 28,69 57,38Oficial 1a electricista
A01-FEPD 2,500 h 24,61 61,53Ajudant electricista
BP7G-6NY4 1,000 u 1.381,05 1.381,05Switch amb funcions de commutador de

24p dim. 44x254x255 mm,

Precio total redondeado por u  .............................… 1.499,96

7.6 PP7G-6NY4 u Subministrament i col·locació de punt d'accés (APs) Extreme 305CX o
equivalent per a interior, compatible amb estàndards 802.I Iax (Wi-Fi 6),
2x2:2 802.I I a/b/c/g/n/ac, Dual SSR: 2,4 GHz/5GHz o Dual 5GHz, inclou
antena de superfície articulada 8x Dual Band  de 5dBi. Inclou suport per
muntatge en paret. Inclou servei de configuració i d'instal·lació a la seva
ubicació. Inclou 2 anys de servei Extreme Cloud IQ Pilot SaaS
Subscription i PWP SaaS per 1 equip. Inclou 2 anys de PWP TAC&OS
AP305C-WR. Inclou 2 anys de suport remot de segon i tercer nivell. Inclou
formació HV/EXTREME a nivell usuari.

A0F-000E 0,500 h 28,69 14,35Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista
BP7G-6NY5 1,000 u 646,58 646,58Punt d'accés (APs) Extreme 305CX o

equivalent per a interior, co

Precio total redondeado por u  .............................… 679,39

Anejo de justificación de precios
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8 ARMARIS RACK

8.1 PP72-67SP u Subministrament i muntatge d'armari  tipus rack metàl·lic mural per a
sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack
19", de 42 unitats d'alçària, de 600x800 mm (amplària x fondària), porta de
vidre tintat securitzat amb pany i clau, panells laterals amb reixeta de
ventilació  superior, i porta posterior cega. Inclou guia cables laterals
verticals per a fixació i distribució del cablejat incloent anelles, amb sis
orificis per a entrada de cables. Inclou 4 panells de connexió de 24 ports
RJ45 CAT-6 completament equipats amb connectors RJ45 CAT-6 i 1
regleta de 8 preses sucko sense interruptor, amb indicador lluminós de
presència de tensió i lateral desmuntable per a connexió de línia
d'alimentació directa des de quadre elèctric (sense endoll intermedi)
muntades en la part posterior i inferior de l'armari rack. Armari col·locat
sobre el sòcol inferior d'altura 100 mm amb tapa frontal i posterior
desmuntable, laterals amb escotadura semitroquelada per a comunicació
de bateries i potes anivelladore superiors per a repartidor de dimensions
42 O d'altura

Conjunt  instal·lat conforme a la normativa d'I.C.M. incloent unitat de
ventilació amb interruptor i termòstat regulable en part superior i en
perfecte funcionament. Inclou connexió a terra de les portes de l'armari
mitjançant falques de coure de secció adequada. No s'inclou les falques.
Etiquetatge d'armari, panells, ports i resta d'elements segons normativa
d'I.C.M.

A0F-000E 0,500 h 28,69 14,35Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,750 h 24,61 18,46Ajudant electricista
diP22II100 1,000 u 36,48 36,48Panell connexió 12 ports LC Dúplex
diP22IP025 4,000 u 56,25 225,00Panell repartidor 24 ports RJ-45 Cat.6
diP22IP070 10,000 u 11,44 114,40Panell passa fils 19 " 1U
diP22IR060 1,000 u 14,81 14,81Regleta eléctrica 19 " 8 preses sucko 16

A 230V amb interruptor
diP22IL126 1,000 u 2,65 2,65Latiguet UTP cat 6 Cca s1b d1 a1 2xRJ45

2 m
diP22IL127 1,000 u 18,46 18,46Latiguet f.o. Ccas1bd1a1 multimode

50/125 um Duplex LC-LC 2m
diP22II040 1,000 u 12,70 12,70Casset protec.12 connexions F.O.
diP22IL123 4,000 u 1,93 7,72Pigtail LSHZ multimode OM3 50/125 um

LC 1m
diP22IR070 1,000 u 28,42 28,42Unitat de ventilació del termostat
BP74-1ASP 1,000 u 412,62 412,62Armari rack metàl·lic 42U, 19", de

600x800mm
BP7N-1YBN 1,000 u 95,62 95,62Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer

lacat, de 600x800

Precio total redondeado por u  .............................… 1.001,69

Anejo de justificación de precios
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9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES

9.1 PP73-X1SP u Subministrament d’un PC industrial amb característiques:
Dispositiu de tipus industrial. Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD.
Processador: Mínim processador doble nucli. Tipus Celeron N3350
Dualcore 1,1 GHz. Memòria: 4GB . Muntatge: Ha de ser enrackable i no
ocupar més de 4U. Possibilitat de muntar en carril DIN. Font
d´alimentació externa 230 V. AC/24 V. DC, 60W. Protecció contra
sobretensions nivell 3. Garantia de 5 anys pel dispositiu PC al instal·lar
els dos components anteriors (font d´alimentació i protecció). Xarxa: 2x
Ethenet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45. 1 x COM RS-232/422/485. 2 x COM
RS-232. 2x USB 2.0. 2xUSB 3.0. Sortida de monitor 2 x DisplayPort.
Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C.Temperatura ambient
(emmagatzematge / transport) -40 °C ... 70 °C.Connector d´alimentació
endollale amb bornes de cargol.Homologació CE y UL.Sistema Operatiu:
El sistema emprat pel node IoT ha de ser OpenSource, en concret ha de
suportar distribucions CentOS o Debian.El Sistema Operatiu ha de ser
compatible amb el sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El
Node IoT ha d’instal·lar l’Agent Zabbix.El Sistema Operatiu ha de ser
compatible amb el sistema d’automatització corporatiu ( Automic-UC4 ).
Compatible amb un sistema de distribució d’imatges amb control de
versions.

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra
en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

A0F-0013 0,750 h 87,12 65,34Oficial 1a Informàtic
BB73-X1SP 1,000 1.018,94 1.018,94PC industrial 30GB SSD N3350 Celeron

Dual Core

Precio total redondeado por u  .............................… 1.084,28

9.2 PGC3-B5X9 u Subministrament de sistema d'alimentació ininterrompuda SAI per
alimentació de node IOT i quadre de control amb autonomia de 10 minuts
amb mòdul d’ampliació de bateries de 20 minuts i targeta de comunicació
amb protocol SNMP per monitoritzar els estats de l’equip. SAI ZENITH
RACK 2000 / 2000VA - AP160N-2K. ARMARI DE BATERÍES PER
AP160N-2K SNMP PER MUST, ZP, AP o equivalent. Ttensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent
del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat.

A0F-000E 0,750 h 28,69 21,52Oficial 1a electricista
A01-FEPD 1,000 h 24,61 24,61Ajudant electricista
BGC3-B5X9 1,000 1.134,00 1.134,00SAI-In-Line.1000VA.autonom.10mins.230

V.50/60Hz.rack19"

Precio total redondeado por u  .............................… 1.180,13

9.3 PP75-X1SP u Subministrament i Llicència de software de Node IOT de
NEARBYSENSOR NOGE AGENT. Inclou la integració en el sistema de les
centrals de robatori, alarma d'incendis i de climatització.

A0F-0013 24,000 h 87,12 2.090,88Oficial 1a Informàtic
BB75-X1SP 1,000 7.000,00 7.000,00Llicència de software NEARBYSENSOR

NODE AGENT

Precio total redondeado por u  .............................… 9.090,88

9.4 PP75-X1FO h Formació al personal del mercat per part de tècnic competent per a la
implantació del software NEARBY SENSOR NOGE AGENT en el
funcionament del mercat.

A0F-0013 1,000 h 87,12 87,12Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por h  .............................… 87,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.5 PP75-X2SP u Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de SCADA per la
integració en la plataforma de Tele Gestió de l'Ajuntament de Terrassa del
sistema de control d'accessos.
Amb la integració es disposarà de dos mòduls:

Mòdul a temps real
-Estat dels dispositius de control d'accés i comptatge
-Alarmes de les principals averies dels equips

Mòdul de gestió
-Es podrà assignar usuaris amb privilegis d'accés a edificis
-Es podrà configurar per periodes de temps en un calendari
-Es podrà donar d'alta un event en el calendari amb un aforament
solicitat. En cas de superació d'aforaments en % configurable , el sistema
podrà enviar notificacions per mail al usuari.

A0F-0013 38,000 h 87,12 3.310,56Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 3.310,56

9.6 PP75-X3SP u Hores de posta en servei de les diferents instal·lacions del mercat a
executar. Inclou dietes i desplaçament

A0F-0013 15,000 h 87,12 1.306,80Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 1.306,80

9.7 PPA0-HASP u Hores d’enginyeria de desenvolupament de software de VMS per al
control, integració  i gestió dels dispositius de comptatge i accés de
persones al recinte. El VMS gestionarà recursos, inclosos els dispositius
de codificació, els dispositius de controld'accés i d'ascensor, el
dispositiu de control de seguretat (ràdars, panells d'intrussió), terminal
de senyalització digital (digital signage) i servidors federats remots.
Importarà fins a 100.000 canals de vídeo (càmera de xarxa o analògic
/TVI), gestionarà fins a 64 servidors de gravació per servidor i importarà
fins a 3.000 entrades/sortides d'alarma respectivament per servidor.

A01-FEPD 60,000 h 24,61 1.476,60Ajudant electricista
A0F-0013 60,000 h 87,12 5.227,20Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 6.703,80

9.8 PP75-X4SP u Manteniment integral de anual del software instal·lat

A0F-0013 18,000 h 87,12 1.568,16Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 1.568,16

9.9 PP75-X5SP u Manteniment preventiu i correctiu del material instal·lat

A0F-000E 8,000 h 28,69 229,52Oficial 1a electricista
A01-FEPD 8,000 h 24,61 196,88Ajudant electricista
A0F-0013 6,000 h 87,12 522,72Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 949,12

9.10 PP75-X5SP1 u Manteniment integral adicional del material instal·lat

A0F-000E 8,000 h 28,69 229,52Oficial 1a electricista
A01-FEPD 8,000 h 24,61 196,88Ajudant electricista
A0F-0013 4,000 h 87,12 348,48Oficial 1a Informàtic

Precio total redondeado por u  .............................… 774,88

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 SEGURETAT I SALUT

10.1 PP72-SPSS Abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Sin descomposición 3.079,40

Precio total redondeado por   ...............................… 3.079,40

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 CONTROL DE QUALITAT

11.1 PP72-SPCQ Abonament íntegre en concepte de Control de Qualitat

Sin descomposición 1.539,70

Precio total redondeado por   ...............................… 1.539,70

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS .............................................… 16.639,15
2 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT .........................................… 25.070,53
3 CONTROL D'ACCESSOS ......................................................… 31.939,32
4 CONTROL CAMBRES FRIGORÍFIQUES ...........................................… 3.756,88
5 PANTALLES DIGITALS ......................................................… 181,53
6 TAQUILLES REFRIGERADES ..................................................… 1.445,69
7 XARXA WIFI ..............................................................… 5.903,46
8 ARMARIS RACK ............................................................… 1.001,69
9 MANTENIMENT INFORMÀTIC DELS SISTEMES ....................................… 36.656,77
10 SEGURETAT I SALUT ......................................................… 3.079,40
11 CONTROL DE QUALITAT ....................................................… 1.539,70

Presupuesto de ejecución material 127.214,12
13% de gastos generales 16.537,84
6% de beneficio industrial 7.632,85

Suma 151.384,81
21% IVA 31.790,81

Presupuesto de ejecución por contrata 183.175,62

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

El Masnou, 22 de maig de 2023
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions

Marc Seminago Gispert

Proyecto: 1_MERCAT_SANT_PERE_V12

Capítulo Importe
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8.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

El   pressupost  per   a la infraestructura,  subministrament, instal·lació i posada en marxa  dels sistemes  

de control i connexió a la xarxa a la infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament de Terrassa 

és  de: 

 

8.1.- PRESSUPOST 
 

A - MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) puja a 231.702,26 €. 

 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C.), IVA no inclòs, puja a 275.725,69 €. 

 

L’import del P.E.C. + IVA es concreta en 333.628,08 €. 

 

Mercat de la Independència 

Mercat P.E.M G.G. B.I. I.V.A. P.E.C. 

M. de la Independència 231.702,26 € 30.121,29 € 13.902,14 € 57.902,39 € 333.628,08 € 

TOTAL 231.702,26 € 30.121,29 € 13.902,14 € 57.902,39 € 333.628,08 € 

 

 

B - MERCAT DE SANT PERE 

 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) puja a 127.214,12 €  

 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C.), IVA no inclòs, puja a 151.384,81 €  

 

L’import del P.E.C. + IVA es concreta en 183.175,62 €  

 

Mercat de Sant Pere 

Mercat P.E.M G.G. B.I. I.V.A. P.E.C. 

M. de Sant Pere  127.214,12 € 16.537,84 € 7.632,85 € 31.790,81 € 183.175,62 € 

TOTAL 127.214,12 € 16.537,84 € 7.632,85 € 31.790,81 € 183.175,62 € 
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El   pressupost  per   a la infraestructura,  subministrament, instal·lació i posada en marxa  dels sistemes 

telecomunicacions d’ambdós mercats es resumeix: 

Pressupost total 

Mercats P.E.M G.G. B.I. I.V.A. P.E.C. 

M. de la Independència
M. de Sant Pere 358.916,38 € 46.659,13 € 21.534,99 € 89.693,20 € 516.803,70 € 

TOTAL 358.916,38 € 46.659,13 € 21.534,99 € 89.693,20 € 516.803,70 € 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C.), IVA inclòs, puja a 516.803,70 € 

· És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació

de l’execució per el bon funcionament del servei existent.

· En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi

en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut.

· En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi

en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat.

· Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,25% del Pressupost d’Execució Material de l’obra

realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a Càrrec del

Contractista.

· Import previst d’execució material de Control de Qualitat (P.E.C.): 4.334,43 €.
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· Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el

Treball que estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 2,5%

del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, aniran a Càrrec del

Contractista.

· Import previst d’execució material de Seguretat i Salut (P.E.C.): 8.668,86 €.

Barcelona, a 22 de Maig de 2023 
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