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1. Objectiu i abast del projecte 

1.1. Abreviatures i acrònims 

 

LCD Liquid Crystal Display 

DLP Digital Light Processing 

I3PT Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí 

CCSPT Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 

3DLab Laboratori de Planificació Virtual 3D i Enginyeria Biomèdica del Parc Taulí 

RAL Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung 

PS Producte Sanitari 

GQ Guia Quirúrgica 

QMS Quality Management System 

PLM Product Lifecycle Management 

HIS Hospital Information System 

SI Sistemes d’Informació 

TR Tècnic Responsable 

PMS Post-Market Surveillance 

AEMPS Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 

PACS Picture Archiving and Communication System 

Eq Equip 

EqC Equip Complementari 

O Obligatori (requisit) 

V Valorable (requisit) 

DOD Direcció d’Organització Digital 

SI Sistemes d’Informació 

GUI Interfície gràfica d’usuari 

API Interfície de programació d’aplicacions 
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REST Transferència d’estat representacional 

HL7 Health Level Seven 

XML Llenguatge de marques extensibles 

ER7 Encoding Rules Seven 

ADT Dades demogràfiques de pacients 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

GHIR Global Health Inequality Research 

LDAP Protocol lleuger d’accés a directoris 

PIN Avís d’Informació Prèvia 
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1.2. Definicions 

Audit Trail (Pista d'auditoria): procés que captura detalls com ara afegits, eliminacions o 
alteracions d'informació en un registre, ja sigui en paper o electrònic, sense enfosquir o 
sobreescriure el registre original. La pista d'auditoria facilita la reconstrucció de la història de 
tals esdeveniments relacionats amb el registre, independentment dels seus mitjans, i inclou 
el "qui, què, quan i per què" de l'acció. Les pistes d'auditoria generades per ordinador 
conservaran l'entrada original i documentaran la identificació de l'usuari, la marca 
temporal/data de l’acció i el seu motiu (OMS). 

Calibració: conjunt d’operacions que estableix, en condicions específiques, la relació entre 
els valors indicats per un instrument o sistema per mesurar, registrar i controlar, o els valors 
representats per una mesura material, i els valors coneguts corresponents d’un estàndard de 
referència. Han d’establir-se límits per l’acceptació dels resultats de la medició (OMS). 

Cicle de vida de les dades: enfocament planificat per avaluar i gestionar els riscos de les 
dades d’acord amb l’impacte potencial sobre la seguretat del pacient, la qualitat del producte 
i la fiabilitat de les decisions preses en totes les fases del procés de creació, revisió, anàlisi, 
transferència, emmagatzematge i recuperació de les dades, i el seu seguiment continu fins la 
seva retirada (OMS). 

Copia de seguretat: còpia d’un o més arxius electrònics creada com una a alternativa en cas 
de que les dades originals o el sistema es perdin o es tornin inutilitzables (per exemple, en el 
cas d’una fallada del sistema o de la corrupció d’un disc). Les còpies de seguretat dels 
registres electrònics generalment només s’emmagatzemen temporalment. La seva finalitat és 
la de la recuperació davant de desastres; poden sobreescriure’s periòdicament (OMS). 

Dispositiu mèdic: qualsevol instrument, aparell, dispositiu, programari, material o altre 
article, utilitzat sol o en combinació amb altres, inclòs el programari dissenyat pel seu fabricant 
per ser utilitzat específicament amb finalitat de diagnòstica i/o terapèutica i necessari per a la 
seva correcta aplicació, destinat pel fabricant a ser utilitzat en els humans amb el propòsit de: 

- Diagnosticar, prevenir, controlar, tractar o alleujar la malaltia. 
- Diagnosticar, tractar, alleujar o compensar una lesió o discapacitat. 
- Investigar, reemplaçar o modificar l'anatomia o procés fisiològic. 
- Dur a terme el control de concepció, i que no aconsegueix la seva principal acció prevista 

al cos humà per mitjans farmacològics, immunològics o metabòlics, però que pot ser 
assistit en la seva funció per aquests mitjans. 

(Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril del 2017, sobre 
dispositius mèdics). 

GUI (interfície gràfica d'usuari): interfície que permet als usuaris interactuar amb dispositius 
electrònics, a través d'icones gràfiques i indicadors visuals, com a notació secundària, en lloc 
de sistemes basats en textos, etiquetes mecanografiades o en la navegació de textos. 

Integritat de les dades: grau en què una recopilació de dades és completa, coherent i 
precisament al llarg del cicle de vida. Les dades recopilades han de ser atribuïbles, llegibles, 
gravats contemporanis i originals, o bé una còpia veritable i precisa. Per garantir la seva 
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integritat, es requereixen sistemes adequats de gestió de riscos i qualitat, inclosa l'adhesió a 
principis científics sòlids i bones pràctiques de documentació (OMS). 

Precisió: desviació màxima entre el valor real de l'estímul físic i el valor que n'informa el 
sensor. 

Rang: interval entre els valors mínims i màxims de l'atribut físic que es pot detectar. 

Repetibilitat: grau de coincidència entre els resultats de mesuraments successius de la 
mateixa mesura duta a terme en les mateixes condicions de mesura (ajustada de ISO). 

Reproduïbilitat: precisió entre els laboratoris (OMS). 

Requisits obligatoris: requisits d’obligat compliment. Les ofertes que ofereixen 
característiques que no s’ajusten a aquests requisits no es consideraran en el present 
procediment d’adjudicació.  

Requisits valorables: requisits els quals la seva valoració es basarà en criteris quantificables 
de forma subjectiva o mitjançant l’aplicació de fórmules. Les fórmules i pesos de valoració es 
descriuen en el document “criteris de valoració”. 

Resolució: increment de canvi a l'estímul més petit que es pot detectar. 

Robustesa: capacitat del procediment per proporcionar resultats analítics d'una precisió 
acceptable en diferents condicions (OMS). 

Sensibilitat: menor quantitat de canvi d'estímul físic que donarà com a resultat un canvi a la 
sortida del sensor. 

Temps de resposta: rapidesa amb què canvia el senyal de sortida en resposta a un canvi a 
l'estímul físic. 
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1.3. Situació actual 

La impressió 3D és una tecnologia que s’utilitza de forma habitual en l’àmbit industrial, 
principalment per a la fabricació de productes de poques unitats o per al prototipatge. En 
l’àmbit clínic, la demanda de productes fabricats amb impressió 3D ha augmentat 
significativament en els últims anys. Com a conseqüència de la falta, per una banda, de 
maquinària amb certificat mèdic i, per altra banda, de coneixements sobre com aplicar aquesta 
tecnologia a la medicina, la seva adopció ha estat més lenta que en la industria. 

Abans de la creació d’unitats 3D dins dels hospitals, els dispositius mèdics personalitzats i, 
per tant, fabricats mitjançant tecnologia 3D, eren inaccessibles. La principal raó és que hi 
havia un nombre reduït d’empreses, amb coneixements tant en l’àmbit clínic com en el 
tecnològic i concretament en impressió 3D, disposades a oferir aquest servei. Els dispositius 
mèdics personalitzats no només eren costosos, sinó que també eren lents de fabricar i 
majoritàriament no s’adequen a les necessitats del metge. Així doncs, els laboratoris 3D s’han 
creat dins dels hospitals per oferir serveis de fabricació additiva de productes sanitaris tant als 
pacients com al personal sanitari dels centres mèdics. Això permet reduir el temps entre la 
petició i l’alliberament del producte, reduir els costos, i adaptar el producte a les necessitats 
exactes del facultatiu, ja que el disseny del producte el realitza el mateix metge en conjunt 
amb l’equip d’enginyeria biomèdica. 

Fins el 2021, no hi havia cap regulatòria clara, només directives o recomanacions, pel que 
respecta a la fabricació de producte sanitari (PS) des de dins de les mateixes institucions on 
s’utilitza. Amb la implementació del nou reglament de fabricació de producte sanitari a mida i 
“in house” (MDR EU 2017/745), la fabricació de qualsevol producte que s'utilitza com a eina 
de recolzament al diagnòstic o al tractament queda restringida a les entitats amb llicència. Per 
tant, qualsevol unitat que no hagi estat acreditada segons la MDR EU 2017/745 que vulgui 
fabricar PS només ho pot fer en l’àmbit de la recerca. És per aquesta raó que les unitats 
hospitalàries de 3D ofereixen qualsevol mena de servei per a diagnòstic o ús en pacients han 
d’esta correctament acreditades. Ja sigui serveis de planificació virtual 3D, impressió de 
models anatòmics, disseny i fabricació de guies quirúrgiques, instrumental i fins i tot 
prototipatge d’implants o dispositius mèdics personalitzats estan regulats per aquest nou 
reglament. 

El procés d’acreditació com a fabricant de PS a mida i “in house” és tediós i suposa una 
càrrega de treball molt alta en laboratoris novells. És per aquesta raó que actualment només 
hi ha 3 hospitals a nivell estatal que posseeixen aquesta llicència, i el Laboratori de Planificació 
Virtual 3D i Enginyeria Biomèdica del Parc Taulí (3DLab) és un d’ells. 

El 3DLab es va constituir dins de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) al 2019, 
tot i que la seva activitat es remunta a 2015. Actualment ofereix serveis tant a nivell de recerca 
com a nivell assistencial, com a conseqüència de l’obtenció de la llicència de fabricant segons 
la regulatòria MDR EU 2017/745 (d’ara en endavant la regulatòria de PS). Això ha permès, 
no només prestar un servei amb qualitat verificada, sinó també una expansió del seu abast, 
donat que pot oferir els seus productes a altres hospitals. Per tant, la llicència de fabricant de 
PS ha augmentat el número de persones que es poden beneficiar d’aquesta tecnologia.  
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A més, des de gener de 2023, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS), ha presentat unes noves instruccions per a la realització d’investigacions clíniques 
amb productes sanitaris a Espanya (PS, 04/2023). Aquesta reitera que els investigadors facin 
la recerca referent a PS amb productes fabricats segons la regulatòria de PS. Això fa que el 
3DLab sigui encara més important, donat que és essencial també pels assajos clínics amb 
nous PS. 

Tot i els avantatges de tenir la llicència esmentada, el 3DLab ha detectat unes limitacions en 
termes de temps, principalment en gestió de la qualitat i impressió 3D. La Figura 1 mostra el 
flux de treball actual per als casos clínics del 3DLab que requereixen impressió 3D. 

 

Figura 1. Flux de treball per casos clínics del 3DLab. 

Per cada un d’aquests casos és necessària una inversió elevada de temps per generar, 
completar i traçar els documents amb les eines que utilitzem actualment (prop de 3h), a més 
d’un temps d’espera per imprimir en 3D, degut al gran nombre de casos i pocs recursos dels 
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quals disposem. Així doncs, aquesta limitació de temps comporta no poder assolir tants casos 
clínics. És per aquesta raó que el 3DLab requereix de dues millores en la seva infraestructura: 

En primer lloc, el 3DLab requereix l’ús d’una plataforma de Quality Management System 
(QMS) amb la que poder mantenir la traçabilitat dels documents necessaris per a la regulatòria 
de PS i amb la que mesurar els indicadors de qualitat del 3DLab. Esperem que aquesta 
implementació tingui un impacte en el temps emprat en la gestió documental del procés de 
qualitat dels 170 minuts fins els menys de 50 minuts. Per tant, reduiríem aquest temps més 
de 2h (Figura 2) per cada cas clínic. Tenint en compte que al 2022 es van realitzar 230 casos 
clínics, haguéssim estalviat 460 hores que podríem haver invertit en temps d’enginyeria clinica 
amb l’objectiu de donar més assistència clínica a pacients. 

 

Figura 2. Millores esperades en el flux de treball per casos clínics del 3DLab per la licitació de 
hardware (en verd) i de programari (en blau). 

En segon lloc, la incorporació de noves tecnologies d’impressió 3D reduiria el temps d’entrega 
ja que augmentarien tant el nombre d’equips com la varietat de característiques tècniques, 
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que facilitaria la impressió de casos complexos. Esperem doncs reduir el temps d’impressió 
de 4 dies a menys de 2 dies. A més, actualment no podem imprimir models anatòmics de teixit 
tou de forma eficient, donat que les tecnologies que tenim disponibles no poden imprimir amb 
les característiques que els clínics ens sol·liciten. En conseqüència, la incorporació de nou 
equipament també proporcionaria una expansió en la varietat d’unitats hospitalàries a les 
quals donem suport i més pacients podrien rebre un tractament personalitzat utilitzant  
tecnologies 3D.  

Fins el moment, el creixement del 3DLab ha estat exponencial. Al 2021 s’han realitzat un total 
de 160 casos clínics amb els quals s’han prestat 166 serveis. Entre ells, s’ha ofert servei 
d’elaboració de models anatòmics virtuals, fabricació de models anatòmics, guies 
quirúrgiques i productes sanitaris personalitzats.  

A principis de 2022 es va establir la spin-off Tailor Surgery que s’ha especialitzat en cirurgia 
digital aplicada a Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT). 

Com a conseqüència, al 2022 hi ha un decreixement de l’activitat de COT que s’ha compensat 
amb un creixement de l’aplicació del 3D en l’assistència en d’altres especialitats mèdiques, 
per tant  3DLab ha aconseguit seguir creixent en aplicacions i activitat assistencial en 3D. A 
la Figura 3 es visualitza la distribució d’unitats hospitalàries a les quals hem donat suport, i a 
la Figura 4 la distribució dels productes entregats durant el 2021 i el 2022 i l’augment del 
número de serveis prestats. 

 
Figura 3. Unitats hospitalàries a les quals el 3DLab ha donat suport el 2021 i 2022. 
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Serveis prestats 2021 2022 

Model Virtual 16 (10%) 120 (51%) 

Model Anatòmic 19 (11%) 30 (12%) 

Guia Quirúrgica 121 (73%) 34 (15%) 

PS personalitzat 10 (6%) 49 (22%) 

TOTAL 166 233 

Figura 4. Serveis prestats pel 3DLab els anys 2021 i 2022. 

Tenint en compte la tendència de creixement dels serveis prestats pel 3DLab des del seu inici, 
es preveu que al 2023 s’atenguin 300 casos clínics, al 2024 375 casos i al 2025 uns 460 
aproximadament (Figura 5 i Figura 6). Així mateix, hi ha la previsió que la càrrega de treball 
dels serveis prestats canviï. En primer lloc, s’estima que el model virtual segueixi en 
creixement com a conseqüència del baix temps en la seva elaboració i el baix cost que 
representa. En segon lloc, preveiem que el servei de fabricació de models anatòmics, com a 
conseqüència de la gran adopció del seu ús, tindrà un creixement moderat en els pròxims 
anys. En tercer lloc, tenim previst que el servei de fabricació de guies quirúrgiques per a 
traumatologia continuï reduint-se com a efecte de la progressió de la spin-off, però que 
comenci a ampliar-se en altres especialitats que requereixin una cirurgia guiada. En quart i 
últim lloc, esperem un creixement en la demanda de fabricació de PS personalitzat, ja que la 
impressió 3D i la personalització de producte tot just han començat a introduir-se en l’àmbit 
mèdic. 

Casos clínics atesos 2021 2022 2023 2024 2025 

Total 160 230 300 375 460 

Figura 5. Previsió de casos clínics atesos pel 3DLab en el període 2021-2025. 
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Figura 6. Serveis prestats actuals i previsió 3DLab durant el període 2021-2025. 

Així mateix, el 3DLab ha fabricat més de 20.000 components de respiradors contra el 
COVID19 i ha participat en estudis i cirurgies de més de 650 pacients. Pel que fa a l’àmbit de 
la recerca, s’ha col·laborat amb treballs de final de grau, treballs de final de màster, 4 tesis 
doctorals i en més de 30 projectes d’investigació mèdica a nivell nacional i internacional, amb 
institucions tant públiques com privades. 

Fins el moment, s’ha fabricat una gran varietat de productes sanitaris personalitzats, cada un 
amb unes necessitats molt específiques i diferents entre ells. Així doncs, s’ha requerit l’ús de 
diverses tecnologies per aportar solució a cada una de les necessitats mèdiques. 
Concretament, els serveis ofertats pel 3DLab han estat principalment: 

● Planificació virtual: el més habitual és que els cirurgians realitzin una planificació 
quirúrgica basada en experiència prèvia i en càlculs simples realitzats en radiografies 
i, ocasionalment, en imatges TAC. La planificació virtual consisteix en fer una simulació 
de la cirurgia en format virtual, en la qual es poden prendre mesures i realitzar càlculs 
complexos. Freqüentment, les mesures preses des d’imatges 2D difereixen d’aquelles 
realitzades a partir del 3D com a causa de la naturalesa de les imatges 2D, en les 
quals el resultat depèn de la perspectiva en la qual s’ha efectuat l’adquisició. El 3DLab 
aposta per la planificació virtual i té com a propòsit parametritzar aquestes 
planificacions, amb l’objectiu de que aquestes siguin menys subjectives i, en contra, 
es basin en càlculs numèrics mesurats durant la cirurgia virtual. També s’inclou en 
aquest apartat tot el que sigui resultat del post-processat digital de la imatge mèdica 
del pacient. D’aquesta manera, el pacient gaudeix de planificacions més similars a la 
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realitat i el metge tracta al pacient amb planificacions acurades que comporten un 
major coneixement de l’anatomia i patologia dels pacients. 

● Impressió de models anatòmics: els models anatòmics són objectes que simulen 
l’anatomia del pacient. Els facultatius acostumen a visualitzar les patologies des 
d’imatges 2D o, poc freqüentment, des de reconstruccions virtuals 3D. Els models 
anatòmics permeten veure la patologia en format físic 3D i possibiliten tant mostrar-la 
al mateix pacient com visualitzar-la des de quiròfan. El 3DLab actualment posseeix 
dues impressores FDM que permeten la fabricació de productes amb fins dos 
materials diferents. Per aconseguir bons resultats, un dels materials acostuma a ser 
utilitzat com a suport i l’altre com a material principal del model. Per tant, oferim servei 
d’impressió de models anatòmics en un sol material. També oferim servei de fabricació 
de models anatòmics en dos materials tot i que el resultat de la impressió no és tan 
pulcre com en impressions en un únic material. A més, sovint ens sol·liciten models 
anatòmics amb més de dos materials. Pràcticament mai oferim aquest servei donat 
que no tenim disponible la tecnologia que permeti la impressió en multimaterial, tot i 
que pensem que pot aportar molt valor tant als metges com als propis pacients i al 
3DLab. Així doncs, els models anatòmics permeten al pacient entendre millor la 
patologia que els limita i al metge visualitzar-la en un format més realista que l’habitual. 

● Fabricació d’instrumental o guies quirúrgiques personalitzades: la guia quirúrgica 
és instrumental quirúrgic que permet referenciar intraoperatòriament estructures 
anatòmiques clau en l’execució de la cirurgia. Principalment s’utilitzen com a 
instrumental quirúrgic a mida del pacient en cirurgies òssies.  Permeten també guiar 
el brocat per a la col·locació de cargols i d’implants. Aquelles que són personalitzades 
ofereixen a més l’avantatge de transportar la informació de la planificació virtual a la 
realitat. Així doncs, amb l’ús de guies quirúrgiques personalitzades l’estat final del 
pacient serà molt similar al de la planificació virtual. Fins el moment, el 3DLab contracta 
la seva fabricació a externs donat que els materials de la tecnologia SLA 
(Stereolitography), la qual posseïm, ofereix materials cristal·lins que es trenquen al 
entrar en contacte amb la serra oscil·lant. És per aquest motiu que es subcontracta la 
producció a empreses que tinguin capacitat d’impressió amb SLS (Selective Laser 
Sintering) i material PA2200, amb certificats de biocompatibilitat adients per aquest ús. 
En els  últims anys, les guies quirúrgiques personalitzades s’estan fent populars per la 
seva alta precisió i la poca desviació entre usuaris. 

● Fabricació de productes sanitaris a mida: els productes sanitaris que sol·liciten al 
3DLab  tenen utilitats i necessitats molt diverses. Sovint es requereixen bons acabats 
en una gran varietat de materials (diferents biocompatibilitats, textures i colors) i de 
volums, que sovint no podem oferir (només podem assumir impressions de fins a 14,5 
cm x 14,5 cm x 18,5 cm). Considerant que aquesta classe de productes acostuma a 
estar vinculat  a projectes de recerca dels quals els fons econòmics són limitats, en 
poques ocasions es subcontracta aquest tipus de producció. Tot i això, els avantatges 
de poder fabricar productes sanitaris a mida “in house” són molts, segons el personal 
sanitari que sol·licita els serveis. La major part dels PS que s’utilitzen a l’hospital són 
de mesures úniques o fabricats per talles. Però cada persona és diferent i és per 
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aquest motiu que l’avantatge de poder fabricar PS a mida és que no adaptes el pacient 
al producte sinó el producte al pacient. 

● Impressió de prototips: molts projectes de recerca tenen com a objectiu crear nous 
dispositius mèdics. Durant la fase inicial de desenvolupament del producte 
freqüentment és útil visualitzar-lo i provar-lo físicament. Alguns investigadors ens 
sol·liciten doncs la impressió de prototips que encara no són PS. Actualment utilitzem 
les mateixes impressores per a la fabricació de models anatòmics (producte sanitari) 
que per a la impressió de prototips (producte no sanitari). Fins el moment procurem 
prioritzar la producció de models anatòmics perquè se’n beneficia un pacient, i això 
endarrereix la fabricació dels prototips. L’escenari ideal seria tenir impressores 
dedicades exclusivament a productes sanitaris i d’altres dedicades a la recerca. 
D’aquesta manera, no només es donaria servei d’impressió de productes que ja estan 
validats (PS), sinó que donaríem peu al desenvolupament de nous productes que 
podrien incorporar-se a l’hospital en un futur proper. 

● Escaneig 3D: és comú la necessitat d’escanejar pacients per a poder fer estudis o 
dissenyar productes sanitaris. Donat que no estem en possessió d’escàner 3D, es 
subcontracta el servei a empreses externes, fet que alenteix el cas o projecte i encareix 
el seu cost. A més, aquestes empreses no sempre estan acostumades a tractar amb 
malalts. L’escaneig 3D per part del propi 3DLab proporcionaria als pacients una major 
tranquil·litat, donat que sempre donaria el servei el mateix equip, a més de poder-los 
donar servei en el menor temps possible. 

En resum, el 3DLab ha pogut establir-se com una de les poques entitats sanitàries que 
ofereixen aquests serveis, i ha experimentat un creixement de la demanda que es preveu que 
continuarà en els propers anys. Per altra banda, la necessitat de subcontractar serveis 
individualment per fer front a la demanda, està afectant el 3Dlab amb un augment dels costos 
i dels seus temps de fabricació, així com limitacions en la mesura de qualitat dels productes i 
serveis que ofereix als professionals i pacients. 

Així doncs, per tal de millorar els seus serveis, el 3DLab requereix una contractació d’una 
solució que inclogui serveis i equipament per agilitzar el procés quirúrgic personalitzat de 
substitucions articulars. La solució ha d’incorporar: 

● Eines de fabricació additiva, que s’utilitzin com suport al disseny i la fabricació sota 
demanda de substitucions d'articulacions a mida i d’instrumentació específica per al 
pacient. 

● Eines d’escaneig 3D per a mesura de precisió preoperatòria que incorpora l’avaluació 
del cos sencer per optimitzar el rendiment biomecànic personalitzat. 

● Eines de tipus programari per a realitzar un seguiment i traçabilitat total tant del 
procés de fabricació com del quirúrgic. 

La solució a contractar hauria de: 

● Oferir beneficis demostrables en termes clínics, de costos i de recursos, que es 
traduirien en una major sostenibilitat, eficàcia i qualitat del sistema de salut. 
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● Donar una resposta integral, personalitzada i de qualitat al volum de cirurgies 
protètiques i altres cirurgies esperat pel període 2023-2025 (veure Figura 3), permetent 
l’aplicació dels serveis del 3DLab a més pacients, i agilitzant el procés quirúrgic de 
substitucions articulars. 

● Tenir el potencial d'aplicar-se a altres àrees de la cirurgia electiva. 
● Complir amb tots els estàndards necessaris en relació́ amb qualitat, homologacions, 

ètica i protecció́ de dades, interoperabilitat, etc. 

Els detalls sobre requeriments i objectius esperats de la contractació es troben descrits en les 
Seccions 1.4. Objecte del contracte i 2. Requisits de la solució.  

Situació del 3DLAB 

El 3DLab disposa d´uns 90m2, situat a la Planta Baixa de l´Edifici: Nau de recerca -zona torre 
de l´aigua- de la CSPT (Sabadell). Veure Figura 7 i Figura 8. 

  

Figura 7. Mapa/ubicació del 3DLab. 
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Figura 8. Plànols del 3DLab. 

• Zona de disseny i oficina 3D 1 (Zona 12: 37,49 mm2): És on es concentra la major part de 
la feina del personal tècnic. És la part fonamental del laboratori. S'hi troben els ordinadors i 
un altre equipament d'oficina per processar imatges i desenvolupar els dissenys dels 
productes sanitaris. 

• Zona d'oficina 2 (Zona 16: 20,29 mm2): És una zona de treball per desenvolupar projectes 
de R+D+I que no són productes sanitaris, lloc on fer diferents simulacions o reunions d'equip. 

• Zona de producció 1 (Zona 13: 29,23 mm2): És la zona on es troben principalment les 
màquines de fabricació (impressores 3D i equipament de control). 

• Zona de producció 2 (Zona 15: 6,33 mm2): És la zona on es troben les eines i les màquines 
d'ajustos de la fabricació (equipament de postprocessament) que impliquen es genera 
brutícia. 

• Zona d'emmagatzematge (Zona 14: 5,13 mm2): Es troben els estocs dels materials usats 
per a la impressió (PVA, PLA, etc.), eines tècniques per a la impressió. També es troben 
emmagatzemats els productes finals, llestos per poder ser utilitzats. 
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Anunci previ (PIN) i Sondeig de Mercat 

Dins del marc del projecte europeu EcoQUIP Plus (GA: 857790), la CCSPT va publicar el 
maig de 2021 un Avís d'Informació Prèvia (PIN) al Diari Oficial de la Unió Europea i en la 
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya  per notificar amb antelació 
aquesta licitació i iniciar un període de sondeig de mercat i consulta abans del procés formal 
de licitació. 

L'objectiu era fer una crida a totes les parts de la cadena de subministrament juntament amb 
les xarxes d'innovació per donar resposta a aquesta crida a la innovació. Per avançar en 
aquesta contractació, hem d'entendre l'estat actual de l'art, els desenvolupaments de 
productes i serveis que estan en marxa, les idees sorgides dels projectes d'R+D i la creació 
conjunta d'oportunitats amb proveïdors per ajudar-nos a oferir un canvi progressiu i avançat 
des d'un escenari de "millor ajust" per a articulacions fetes a mida per a cada pacient. Per 
tant, CCSPT va portar a terme una consulta a mercat oberta amb proveïdors potencials. 

Ens interessava saber de totes les parts de la cadena de subministrament les ganes, la 
capacitat i habilitat per oferir solucions que compleixin els nostres requisits. Ens interessava 
la informació i la innovació de totes les parts de la cadena de subministrament que poguessin: 

● Contribuir a aconseguir millores en un o més aspectes del requisit. 
● Aportar i proveir una nova solució total. 
● Proporcionar informació sobre les possibles barreres que caldria superar per oferir la 

solució. 
● Possibilitat de co-creació amb proveïdors. 
● Incrementar les millores o fer un canvi a curt, mitjà i llarg termini. 

Es va convidar a totes les parts interessades de la cadena de subministrament a expressar el 
seu interès i registrar-se a l’esdeveniment de consulta de mercat omplint un formulari que 
inicialment estava obert fins al 3 de setembre, però que finalment es va ampliar fins al 30 de 
novembre de 2021, quan l’esdeveniment de la consulta al mercat va tenir lloc. 

Taller de Consulta de Mercat i Estratègia de Compra 

El 30 de novembre de 2021 va tenir lloc el taller de consulta de mercat i estratègia d’adquisició 
de 10:00 a 12:30 hores CET. Els objectius del taller eren:  

● Informar als participants sobre el desenvolupament d'una especificació i una estratègia 
d’adquisició capaç d’oferir innovació en la via d’atenció de reemplaçament articular per 
millorar els resultats dels pacients. 

● Explorar altres necessitats i opcions. 
● Debatre obstacles i com es podrien abordar els mateixos. 

Reunions bilaterals 1:1  

Després del taller de Consulta de Mercat i Estratègia d’Adquisició que va tenir lloc a distància 
el 30 de novembre de 2021, tant la CCSPT com l’AQuAS van obrir un període d'entrevistes 
durant els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022. Es va convidar als representants de 
la cadena de subministrament interessats a participar en entrevistes 1-1. (40') per fer un 
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seguiment de les preguntes i qüestions plantejades en el taller més preguntes addicionals que 
poguessin sorgir de la discussió. 

Conclusions fase consulta mercat 

La CCSPT es va implicar positivament en diferents parts de la cadena de subministrament 
juntament amb xarxes d'innovació per respondre a la crida d'innovació del CCSPT. Amb 
aquesta finalitat, l'avaluació de la preparació del mercat es va fer a través de quatre activitats 
principals:  

● L'avís d'informació prèvia (PIN) que es va publicar al maig de 2021. 
● El Sondeig de Mercat, que va durar des de maig del 2021 fins al setembre del 2021.   
● Taller de consulta de mercat realitzat el 30 de novembre de 2021.   
● Reunions bilaterals estructurades amb representants de la cadena de subministrament 

interessats entre desembre de 2021 i gener de 2022.  

Com a resultat, la CCSPT i l’AQuAS van fer visible el requisit al mercat i van entendre millor 
l'estat actual de l'art, ja que van proporcionar informació sobre una sèrie de serveis, productes 
i tecnologies, i la contribució que podrien fer per assolir els resultats requerits, alguns dels 
quals abans eren desconeguts o desconeguts per a nosaltres.  

De la mateixa manera, parts especialitzades de la cadena de subministrament van confirmar 
la seva motivació, i capacitat per oferir solucions que responguin als nostres requisits. De la 
mateixa manera, vam recopilar informació de les innovacions actuals de parts relacionades 
de la cadena de subministrament que podrien contribuir a aconseguir millores en diversos 
aspectes del requisit.  

En general, la cadena de subministrament va oferir descripcions detallades sobre com 
abordarien el requisit en els camps següents:   

● Mesura preoperatòria mitjançant IA i modelització d'algoritmes. 
● Disseny i fabricació sota demanda de substitució d'unions a mida i instrumentació 

específica per al pacient. 
● Seguiment i traçabilitat total tant del procés de fabricació com del quirúrgic. 

De la mateixa manera, la cadena de subministrament va proporcionar aportacions rellevants 
sobre les possibles barreres que caldria abordar per oferir la solució, com ara el compliment 
de la regulació de dispositius mèdics i l'accés als registres mèdics dels pacients. La CCSPT 
va prendre bona nota de les barreres definides, així com de les accions necessàries a adoptar 
per les diferents parts per superar aquestes barreres. Tots els comentaris recollits han estat 
vitals i ens ajudaran a oferir un canvi progressiu i avançat d'un escenari de "millor ajust" a 
articulacions fetes a mida per a cada pacient.  
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1.4. Objecte del contracte 

L’objecte de la present licitació és la contractació d'una solució innovadora mixta separada en 
dos (2) lots. Ha de permetre equipar al 3DLab amb eines de tecnologia 3D per a que s’utilitzin 
com suport al disseny i la fabricació sota demanda de procediments quirúrgics  personalitzats 
que requereixin de models, instrumental o implants específics per al pacient (Lot 1). 
Addicionalment, la present licitació haurà de donar resposta a la necessitat de seguiment i 
traçabilitat total tant del procés de fabricació com del quirúrgic (Lot 2). En concret, el 3DLab 
requerirà de:  

● Lot 1: l’adquisició,  posada a punt, formació i manteniment d’un seguit d’equips de 
fabricació additiva i eines complementàries (equipament 3D) per fabricació sota 
demanda de de procediments quirúrgics  personalitzats que requereixin de models, 
instrumental o implants específics per al pacient  augmentant l’oferta dels serveis del 
3DLab i la mesura de precisió preoperatòria que incorpora l’avaluació del cos sencer 
per optimitzar el rendiment biomecànic personalitzat. 

● Lot 2: el desenvolupament, implementació, formació i adquisició d’una solució 
informàtica innovadora (programari) que doni suport en la gestió del 3DLab, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat i seguretat del servei, controlant el seguiment i la 
traçabilitat total tant del procés de fabricació́ com del quirúrgic.  

Com a part de la solució integral, l’adjudicatari del lot 2 treballarà conjuntament amb l’hospital 
per dissenyar, desenvolupar, implementar i validar la solució de programari per al seu ús en 
condicions de producció. 

Ambdós adjudicataris vetllaran per a que la solució compleix la legislació vigent a la fabricació 
de productes sanitaris personalitzats de fins a classe IIa (MDR EU 2017/745 i ISO 13485) i la 
capacitació i formació dels professionals del 3DLab en l’ús de la nova solució. 

La capacitat d’innovació associada a aquesta solució deriva de les següents claus 
estratègiques: 

● Disseny de la solució integral i definició de les indicacions d’ús previstes. 
● Integració amb el sistema d’informació del CCSPT. 
● Implementació de la nova solució integral a l’hospital. 
● Validació tècnica del funcionament de la nova solució integrada. 
● Millora de la qualitat del 3DLab (menor temps de resposta a les sol·licituds, evitar la 

sobreescritura d’informació i possible pèrdua de documents, reduir temps de gestió 
documental, mantenir traçabilitat dels productes). 

Així doncs, un cop finalitzat el projecte, l’adjudicatari haurà d’haver aportat una solució integral 
que inclogui tant l’equipament 3D sol·licitat com una solució informàtica (programari) i la 
capacitació del personal designat pel 3DLab, que permeti portar a terme els punts anteriors 
complint els requisits que es detallen en seccions següents.                                      
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2. Requisits de la solució 

2.1. LOT 1 - Equipament 3D: Requisits de l’equipament 3D 

El 3DLab requereix que els productes i serveis oferts permetin complir amb el reglament de 
fabricació de producte sanitari MDR EU 2017/745. Cada dispositiu protètic personalitzat a 
fabricar pel 3DLab té característiques i necessitats específiques i, per tant, cada un d’ells 
requereix d’unes especificacions i, en alguns casos, una tecnologia 3D diferent.  

El 3DLab també requereix, a més dels equips de fabricació additiva, altres equips i eines 
complementàries. Aquests han de cobrir necessitats no resoltes, fet pel qual l’adjudicatari 
haurà d’aportar solucions integrals als problemes descrits. Només seran aportats per 
l’adjudicatari els consumibles necessaris per duplicat per la posta a punt de l’equip. 

Les característiques descrites com a obligatòries són totes de compliment obligat i no 
s'acceptarà cap proposta que no les compleixi totes. Els equips que requereixin maquinaria o 
components addicionals, tal i com es descriu en els requisits de cada solució, han de tenir 
inclosos aquests elements per poder complir totes les característiques descrites. 

Totes les solucions proposades han d'incloure l'enviament, la instal·lació i la posada en marxa 
de l’equipament a les instal·lacions del 3DLab. Tots els equips han d'incloure una impressió 
de prova in situ o prova de funcionament de l'equip. 

2.1.1. Requisits generals (3D-RG-E) 

Els requisits generals del projecte són aquells punts crítics per al desenvolupament i 
implementació de l’objecte de compra. El licitador ha de tenir en compte els següents punts a 
l’hora de presentar la seva proposta. Les fites pel lot 1 són les següents: 

- L1-F1 Instal·lació i posada a punt de la solució d'impressió amb resina (*) 
- L1-F2 Instal·lació i posada a punt de la solució d'escaneig 3D (*) 
- L1-F3 Instal·lació i posada a punt de les solucions per la millora del postprocessat (*) 
- L1-F4 Instal·lació i posada a punt de les solucions per la millora de l'emmagatzematge 

(*) 
- L1-F5 Instal·lació i posada a punt d'equips addicionals (*) 
- L1-F6 Formació i capacitació sobre el funcionament de l'equipament 3D 
- L1-F7 Manteniment de la solució d'equipament 3D 

* La posada a punt inclou la validació del correcte funcionament de la màquina. 

Requisits obligatoris: 

3D-RG-E-O1. La duració màxima del contracte és de 12 mesos a partir de la signatura del 
contracte amb l’empresa adjudicatària. El licitador ha de complir el cronograma proposat pel 
CCSPT a la Figura 9. 
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* La posada a punt inclou la validació del correcte funcionament de la màquina. 

Figura 9. Cronograma i fites del lot 1.
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3D-RG-E-O2. Dins del marc del contracte, el CCSPT no liderarà cap de les tasques 
relacionades amb la instal·lació de l’equipament 3D. A continuació, es mostra la taula de 
responsabilitats (Figura 10) per les fites que inclou la licitació del lot 1.  

 
* La posada a punt inclou la validació del correcte funcionament de la màquina. 

Figura 10. Taula de responsabilitats del lot 1. 

2.1.2. Requisits tècnics (3D-RT-E) 

A. Solució d’impressió amb resina fotocurable (3D-RT-E-SIM) 

Requisits obligatoris: 

3D-RT-E-SIM-O1. L’adjudicatari ha de proporcionar al 3DLab una solució per a realitzar 
impressions 3D de tipus resina de tecnologia “Material Jetting”, amb capacitat de combinació 
de com a mínim 5 materials. Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-SIM-O2. La solució d’impressió amb resina ha de tenir capacitat de filtrar les 
partícules de l’aire i poder ser utilitzada en un entorn d’oficina. Justificació mitjançant 
documentació tècnica. 

3D-RT-E-SIM-O3. L’àrea d’impressió de l’equip ha de ser com a mínim de 1000cm2 i ha 
d'oferir una precisió respecte al disseny 3D de ±0,15% de la longitud de la peça com a mínim. 
Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-SIM-O4. La solució ha de permetre combinar i treballar amb materials 
biocompatibles (amb certificat de biocompatibilitat, compatible amb productes sanitaris de 
Classe IIa segons MDR 2017/745 i esterilitzabilitat a vapor), elàstics, a color, transparents i 
solubles. Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-SIM-O5. L’equip ha de permetre el calibratge automàtic o assistit que no depengui 
de la interacció de l'operari. Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-SIM-O6. L’equip ha de tenir capacitat per seleccionar un valor de duresa Shore i el 
color segons format RAL per cada peça que s’imprimeix. Justificació mitjançant 
documentació tècnica. 

3D-RT-E-SIM-O7. La solució ha d’incloure, per garantir una correcta impressió, tots el 
sistemes necessaris (sistemes de calibratge del equips, neteja o de postcurat de les peces) 
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per a que les impressions realitzades compleixin amb el requisits establerts. Justificació 
mitjançant documentació tècnica i declaració responsable. 

3D-RT-E-SIM-O8. El contractista proporcionarà documentació tècnica, funcional i quaderns 
de prova per verificar el funcionament correcte, segons els paràmetres del fabricant, de tots 
els equips i programari que formen part de la solució d’impressió en resina. A més, ha 
d’incloure una prova de funcionament i, addicionalment, una prova d’impressió si es tracta 
d’una impressora 3D, posteriorment a la instal·lació de l’equip. Justificació mitjançant 
documentació tècnica i declaració responsable. 

3D-RT-E-SIM-O10. El proveïdor proporcionarà, per aquesta solució en particular, un 
programari de laminat 3D amb llicència de per vida compatible amb la solució d’impressió en 
resina, que permeti la impressió mitjançant xarxa LAN. Justificació mitjançant 
documentació tècnica. 

Requisits valorables:  

3D-RT-E-SIM-V1. Es valorarà que l’adjudicatari proporcioni al 3DLab qualsevol eina de suport 
a la fabricació amb resina fotocurable, addicional a les esmentades prèviament i tenint en 
compte les necessitats i objectius exposats en el present plec. Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

B. Solució d’escaneig 3D (3D-RT-E-E3D) 

Requisits obligatoris: 

3D-RT-E-E3D-O1. L’adjudicatari ha de proporcionar al 3DLab una solució per a realitzar 
escanejos 3D de forma portàtil amb certificat de seguretat per a ús en persones.  Justificació 
mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-E3D-O2.  La solució ha de permetre escanejar la geometria de l’objecte i el color 
amb una mida d’entre, com a mínim, 10 cm i 3 m, i amb una precisió mínima de 0.250 mm/m. 
El posicionament s'ha de poder fer mitjançant geometria, textures i dianes de posicionament. 
Ha de tenir com a mínim una àrea de escanejat de almenys 340 x 475mm i una capacitat de 
lectura de 1,250,000 mides/s o més. Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-E3D-O3. El contractista proporcionarà documentació tècnica, funcional i quaderns 
de prova per verificar el funcionament correcte, segons els paràmetres del fabricant, de 
l’equip.  A més, ha d’incloure una prova d’escaneig posteriorment a la posta a punt de l’equip, 
amb el PC portàtil i el programari de tractament de núvol de punts proporcionats al 3DLab pel 
contractista segons el present plec. Justificació mitjançant documentació tècnica i 
declaració responsable. 

3D-RT-E-E3D-O4. El contractista proporcionarà un PC portàtil que compleixi com a mínim les 
especificacions recomanades pel fabricant de l’equip d’escaneig per a poder-ne fer un 
correcte ús. Justificació mitjançant documentació tècnica. 
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3D-RT-E-E3D-O5. Es valorarà que el proveïdor proporcioni un programari de tractament de 
núvol de punts (obtinguts amb l’escàner 3D) que permeti l’aplanament de superfícies 3D, la 
correcció de malles 3D, l’exportació de arxius 3D en format STL i la conversió a fitxers amb 
llicència de per vida compatible amb els equip d’escaneig 3D proporcionat. Justificació 
mitjançant documentació tècnica. 

     Requisits valorables: 

3D-RT-E-E3D-V1. Es valorarà que el proveïdor inclogui en la solució d’escaneig 3D el sistema 
de transport de l’equipament en format de maletí i accessoris de protecció. Justificació 
mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-E3D-V2. Es valorarà que l’adjudicatari proporcioni al 3DLab qualsevol eina de suport 
a escaneig 3D tenint en compte les necessitats exposades en el present plec. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

C. Solucions per la millora del postprocessat (3D-RT-E-MP) 

     Requisits valorables: 

3D-RT-E-MP-V1. Es valorarà que l’adjudicatari proporcioni al 3DLab un sistema de dissolució 
de filament soluble. En cas que ho proporcioni aquesta ha de ser una circuladora d’aigua 
calefactable amb capacitat de fins a 35 litres com a mínim i que permeti una selecció de 
temperatura de l’aigua amb un rang que abasti com a mínim entre els 35ºC i els 80ºC. 
Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-MP-V2. Es valorarà que el contractista proporcioni una solució per fabricar filament 
a partir de restes de impressions. Ha de permetre triturar i fabricar material reciclat a partir de 
PLA, PET i ABS com a mínim. El filament extruït ha de poder ser de diàmetre 1,75 i 2,85 mm 
amb una desviació màxima de ±0,05 mm. Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-MP-V3. Es valorarà que l’adjudicatari proporcioni al 3DLab una eina portàtil de 
dissolució de filament soluble que permeti adaptar-se a diferents recipients. Ha de tenir 
capacitat per escalfar (amb un rang que abasti com a mínim entre 35º i 80º) i fer circular aigua. 
Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-MP-V4. Es valorarà que l'adjudicatari proporcioni al 3DLab un sistema de millora 
dels acabats a la superfície, sobretot a les zones de contacte amb les estructures de suport 
de les impressions 3D. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-E-MP-V5. Es valorarà que l’adjudicatari proporcioni al 3DLab qualsevol eina de 
postprocessat addicional a les esmentades prèviament i tenint en compte les necessitats i 
objectius exposats en el present plec. Justificació mitjançant declaració responsable. 

D. Solucions per la millora de l’emmagatzematge (3D-RT-E-ME) 

Requisits valorables: 
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3D-RT-E-ME-V1. Es valorarà que el  contractista proporcioni dos (2) sistemes de conservació 
de filament 3D amb una capacitat mínima de 79 litres. Aquest sistema ha d'incloure un mínim 
de 4 sortides de filament per poder fer impressió directa, s’han d’incloure els tubs de connexió 
(amb diàmetre interior mínim de 3mm) per connectar totes les sortides de filament a una 
impressora a 1 metre o més de distància. El sistema d'assecatge ha de ser actiu 
electrònicament i poder mesurar la humitat mitjançant un termohigròmetre digital. 
Justificació mitjançant documentació tècnica. 

3D-RT-E-ME-V2. Es valorarà que l’adjudicatari proporcioni al 3DLab qualsevol eina que 
permeti la millora de la conservació de les matèries primeres d'impressió 3d tenint en compte 
les necessitats exposades en el present plec. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 

2.1.3. Requisits d’implantació (3D-RT-E-IM) 

Requisits obligatoris: 

3D-IM-E-O1. El contractista proporcionarà i instal·larà al complet tots els materials a l’equip 
de la solució d’impressió en resina. A més, proporcionarà també un cartutx addicional per 
cada tipus de material instal·lat. Els materials seleccionats hauran de permetre fabricar 
models mèdics (color, transparències i parts flexibles) i guies quirúrgiques biocompatibles 
(ambdós segons ISO 10993 i MDR 2017/745, de classe IIa). Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

3D-IM-E-O2. L’adjudicatari es compromet a subministrar cinc (5) packs addicionals de 
consumibles (dianes de posicionament) i un (1) esprai antireflectant per escaneig 3D). 
Justificació mitjançant documentació tècnica. 

     Requisits valorables: 

3D-IM-E-V1. Es valorarà que l’adjudicatari millori les condicions del requisit 3D-IM-E-O1, 
aportant més cartutxos addicionals. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-E-V2. Es valorarà que l’adjudicatari millori les condicions del requisit 3D-IM-E-O2, 
aportant més packs addicionals de consumibles (dianes de posicionament i esprai 
antireflectant per escaneig 3D). Justificació mitjançant declaració responsable. 

2.2.4. Requisits d’integració (3D-RT-E-IN) 

Requisits obligatoris: 

3D-IN-E-O1. Els materials compatibles amb la solució d’impressió en resina han de ser: 
material biocompatible (segons ISO 10993) per fabricar productes sanitaris de fins a classe 
IIa o superior, translúcid i no transparent; material flexible de Shore A45 o més baix i material 
soluble per utilitzar com a suport de la peça, a més d’altres materials en color. Justificació 
mitjançant documentació tècnica. 
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3D-IN-E-O2. Tots els equips que tinguin possibilitat de connexió i control mitjançant internet, 
hauran d’estar connectats i operatius per ser utilitzats des de qualsevol dels ordinadors del 
3DLab sense fer ús de cable directe (medianet la xarxa LAN o internet). Justificació 
mitjançant declaració responsable. 
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2.2. LOT 2 - Programari: Requisits del programari 

Tal com s’ha dit anteriorment, el 3DLab posseeix llicència de fabricant de producte sanitari a 
mida i “in house”, fet que implica el compliment d’uns estàndards de qualitat. Per a cada 
petició de producte mèdic és necessari emmagatzemar informació mèdica i de control de 
qualitat del procés, que és molt tediós si es realitza manualment.  

Així doncs, el 3DLab requereix el disseny, desenvolupament, implementació i validació 
d’un programari (“software”, S) que agilitzi el seu sistema de qualitat i permeti auditar-se per 
la ISO 13485 - Sistemes de Gestió de Qualitat per a Productes Sanitaris, així com la gestió 
dels productes que desenvolupa. Doncs necessita una solució per gestionar el sistema de 
qualitat (QMS) i el cicle de vida complet dels productes (PLM). La solució proposada ha de 
comunicar-se amb el sistema d’interoperabilitat del CCSPT, i garantir la disponibilitat de les 
dades en i des de els diferents sistemes de la institució, per a que sigui utilitzat des de 
l’Hospital Parc Taulí. 

2.2.1. Requisits generals (3D-RG-S) 

Els requisits generals del projecte són aquells punts crítics per al desenvolupament i 
implementació de l’objecte de compra. El licitador ha de tenir en compte els següents punts 
a l’hora de presentar la seva proposta. Les fites pel lot 1 són les següents: 

- L2-F1 Desenvolupament i preparació de la solució de programari 
- L2-F2 Desplegament del pilot del programari al 3DLab 
- L2-F3 Integració de la solució de programari amb el HIS corporatiu 
- L2-F4 Proves en pre-producció de la solució de programari 
- L2-F5 Formació i capacitació sobre el funcionament del programari (*) 
- L2-F6 Desplegament del pilot del programari al CCSPT 
- L2-F7 Manteniment de la solució de programari 

* Personal del 3DLab i CCSPT. 

Requisits obligatoris: 

3D-RG-S-O1. La duració màxima del contracte és de 12 mesos a partir de la signatura del 
contracte amb l’empresa adjudicatària. Es recomana que el licitador tingui en compte el 
cronograma proposat pel CCSPT a la Figura 11.
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* Personal del 3DLab i CCSPT. 

Figura 11. Cronograma i fites del lot 2.
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3D-RG-S-O2. A continuació, es mostra la taula de responsabilitats (Figura 12) per les fites 
que inclou la licitació del lot 2. 

 
* Personal del 3DLab i CCSPT. 

Figura 12. Taula de responsabilitats del lot 2. 

2.3.2. Requisits tècnics 

Requisits obligatoris: 

3D-RT-S-O1. L'adjudicatari haurà configurar una solució de programari de tipus QMS i PLM i 
al 3DLab (actualment s’utilitza Microsoft 365). Les eines actuals habituals del 3DLab són: 
Azure, Microsoft 365 admin, Microsoft Teams, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onedrive, 
Bookings, Exchange, Forms, Lists, Planner, Powerapps, Power automate, PowerBi, Project, 
Sharepoint i Visio. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O2. La solució de programari proporcionada ha de permetre comunicar-se amb el 
Sistema d'informació de l’hospital Parc Taulí (Hospital Information System - HIS). El metge 
prescriptor haurà de ser capaç de generar noves sol·licituds de casos per a pacients a través 
del HIS i tenir un enllaç per fer un seguiment del cas 3D. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 

3D-RT-S-O3. La solució de programari proporcionada ha de permetre rebre sol·licituds 
peticions de casos o serveis del 3DLab de manera externa i interna. Les peticions internes      
assistencials (Hospital Parc Tauli) s'hauran de fer a través del Sistema d'informació de      
l’hospital (HIS). Les peticions internes de serveis o externes, tant assistencial com serveis, 
s'han de fer a través d'un formulari o eina equivalent (Forms o similar). Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O4. Les solució QMS i PLM ha de ser personalitzada a les necessitats específiques 
del 3DLab i enfocades a l'optimització de processos mantenint un ús intuïtiu. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O5. La solució QMS ha de complir el reglament UE MDR 2017/745 i facilitar el 
compliment de la ISO 13485. Ha d'incloure eines de gestió documental, no conformitats, 
reclamacions, accions (CAPA), auditories, equipament, formació, control de canvis, 
proveïdors, clients i organització del personal. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 
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3D-RT-S-O6. La solució de programari ha de tenir capacitat de treballar amb les dades 
necessàries per gestionar un cas de producte sanitari personalitzat mitjançant bases de dades 
o similar (com per exemple Dataverse de Microsoft 365): 

- Nom, ID, gènere, edat, patologia, tractament, lateralitat, data de cirurgia… 
- Nom, telèfon, DNI/Número de col·legiat, hospital, adreça, mail… 
- ID, dates, persona responsable… 
- Stock de materia prima 
- Entrades de material 
- Impressions (ID, quantitat de material, cost, temps de fabricació…) 
- Altres 

Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O7. La solució de programari serà utilitzada per diferents perfils d'usuari, amb nom 
d'usuari i contrasenya individuals per persona. Cada perfil disposarà d'una interfície de accés 
on tindran accés a la part exclusivament necessària per a les tasques: 

- Tècnic responsable i tècnic suplent (dos usuaris): persones encarregades de validar 
que tots els processos (fins i tot fabricació) i documentació de cada producte sanitari 
s'ha realitzat correctament. Accés i control al PLM per complet. 

- Responsables de qualitat (diversos usuaris): Accés al QMS del tot. Han de tenir 
permisos complets sobre la gestió de dades i documental. 

- Coordinador mèdic (diversos usuaris): Persones encarregada de validar la part 
clínica dels casos. Han de tenir accés a la part de PLM dels casos que tenen 
assignats. 

- Coordinador tecnològic (únic usuari): Persona encarregada de validar la part clínica 
dels casos. Ha de tenir accés i control a la part de PLM i QMS. 

- Metge/investigador (diversos usuaris): Usuari convidat (sense llicència de Microsoft 
365) que ha de interactuar de forma puntual amb el programari veient l'estat dels 
casos sol·licitats i validant diferents fases. 

- Enginyer Junior (diversos usuaris): Persona encarregada de la part de tractament 
d'imatges i disseny del cas. Han de tenir accés a la part de PLM dels casos que tenen 
assignats. 

- Enginyer Senior (diversos usuaris): Persona encarregada de la part de tractament 
d'imatges i disseny del cas. Han de tenir accés i control a la part de PLM. 

- Tècnic de fabricació (diversos usuaris): Persona encarregada de la part de fabricació. 
Han de tenir accés al PLM dels casos que tenen assignats. 

Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O8. La solució programari ha de ser una tecnologia multidispositiu amb interfície de 
fàcil comprensió i intuitiva. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O9. El programari ha d’incloure un sistema de registre i control de canvis tant dels 
documents com dels processos o accions que es realitzen, així com un control de versions 
(“Audit Trail”). Justificació mitjançant declaració responsable. 
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3D-RT-S-10. La propietat de totes les dades, documents i automatitzacions generades són 
propietat del 3DLab i s'han de poder descarregar o permetre còpies de seguretat locals. 
Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-O11. L’adjudicatari ha d’incloure en la solució de programari un sistema d’avisos per 
a totes aquelles assignacions que tinguin una data de finalització prevista. Per exemple, per 
als indicadors, al acostar-se la data de revisió, el sistema ha d’enviar avisos al responsable, 
fins que s’hagin registrat. Justificació mitjançant declaració responsable. 

Requisits valorables: 

3D-RT-S-V1. Es valorarà la sincronització i connexió entre els mòduls de QMS i PLM 
(Sharepoint, Powerapps o similar). És a dir, que indicadors i accions d’un mòdul repercuteixin 
en l’altre. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V2. Es valorarà que una sol·licitud del cas generi automàticament i notifiqui totes les 
tasques (mitjançant les apps List, Planner, Project o similar) necessàries per generar un cas 
a cadascun dels usuaris pertinents i que no permeti realitzar tasques si no s'han completat 
les tasques anteriors. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V3. Es valorarà que el sistema sigui capaç de rebutjar automàticament casos que 
per temps de disseny i fabricació no es poden dur a terme. Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

3D-RT-S-V4. Es valorarà un sistema de validació que substitueixi la signatura física de les 
diferents fases de control per una que tingui la mateixa validesa de forma no manual (firma 
digital o similar). Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V5. Es valorarà que el proveïdor inclogui en la solució un sistema de seguiment, 
registre i gestió d’indicadors configurable. Tots aquells indicadors procedents de processos 
gestionats pel programari s’emplenaran automàticament. Per a la resta, haurà d’existir una 
interfície on emplenar la informació manualment. Els indicadors tindran assignats tant un 
responsable com una periodicitat de revisió. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 

3D-RT-S-V6. Es valorarà que tots els indicadors puguin consultar-se a temps real en forma 
de panell (PowerBi o similar) i que es creïn diferents panells per a diferents necessitats i perfils 
d’usuari. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V7. Es valorarà un sistema de gestió d'estoc (Powerapps o similar) que permeti 
quantificar els recursos disponibles i notificar-los en cas d'escassetat d'algun producte. 
Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V8. Es valorarà que l’adjudicatari inclogui en la solució QMS un sistema de vigilancia 
postcomercialització (PMS per les seves sigles en anglès, Post-Market Surveillance) apte per 
a tots els PS sota les indicacions de la regulatòria MDR 2017/745. El qüestionari serà 
adaptable a cada producte, destinatari i temporalitat. S’enviarà automàticament al client 
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(metge i/o pacient). Aquest s’enviarà al metge amb la plataforma HIS i/o altres sistemes que 
consideri l’hospital a través de la plataforma d’integració corporativa IRIS de Intersystems 
(amb la possibilitat d’enviar-se via mial si cap de les altres opcions fos possible), i al pacient 
mitjançant un sistema de comunicació digital (mail, sms, aplicació La Meva Salut o similar). 
Totes les respostes han de quedar registrades a una BBDD del 3DLab, i hauràn de mantenir 
la traçabilitat del cas clínic (hauran d’estar associades a la solicitud). Els indicadors obtinguts 
a partir de la resposta, hauran de registrar–se seguint les indicacions del requisit 3D-RT-S-
V5. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V9. Es valorarà un sistema de gestió de cites (Bookings o similar) per coordinar 
reunions, tant físiques com virtuals, amb els metges prescriptors, investigadors o persones 
externes al 3DLab. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-RT-S-V10. Es valorarà un PLM que presenti una estructura organitzacional de companyia 
definida, cosa que permet control d'accés designat, fluxos de treball digitals automatitzats 
dissenyats per capturar processos de negoci en què els documents, informació o tasques es 
passen d'un usuari a un altre, àmplies capacitats de reports, integració amb el QMS i altres 
eines que puguin ser útils basades en les necessitats descrites en aquest plec. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

2.3.3. Requisits d’implantació 

La implementació de la solució al CCSPT s'entén com tots aquells processos organitzatius 
necessaris per afavorir que la solució pugui ser usada en l’àmbit del CCSPT. Per complir 
aquest objectiu, el licitador haurà de tenir en compte tant els requeriments obligatoris com els 
valorables exposats a continuació. 

Requisits obligatoris: 

3D-IM-S-O1. L'empresa ha de garantir el compliment de la normativa nacional i europea de 
protecció de dades vigent. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O2. Per a cada sistema d'informació nou a instal·lar, el CCSPT nomenarà un 
membre de la Direcció d’Organització Digital (DOD) del CCSPT, que serà el responsable del 
projecte/producte. La seva funció serà la interlocució i coordinació entre el proveïdor extern 
de l'aplicació, la resta d'àrees de Sistemes d’Informació (SI) i els usuaris finals. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O3. El proveïdor adjudicatari haurà de detallar a la seva proposta el dimensionament 
de servidors (CPU i memòria) i emmagatzematge requerit pel correcte funcionament del nou 
sistema d’informació, així com la previsió de creixement. Si els requeriments proposats així 
ho permeten, el CCSPT posarà a l'abast del proveïdor la infraestructura necessària dins de 
la granja corporativa de servidors virtuals per a la instal·lació dels nous servidors. Si per 
motius de requeriments o dimensionaments aquesta opció no fos possible, es cercaria una 
alternativa juntament amb l'ajuda del proveïdor. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 
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3D-IM-S-O4. El proveïdor també haurà de detallar (en cas de ser requerida) tota llicència de      
programari base i/o base de dades necessària. Les versions de sistema operatiu suportades 
són Windows Server i SUSE Linux Enterprise Server. Les bases de dades suportades són 
Oracle DB i Microsoft SQL Server. Els servidors d'aplicacions suportats són JBoss EAP i 
Tomcat. Els servidors web suportats són Microsoft IIS i Apache. No es permetrà la instal·lació 
de versions de sistema operatiu o programari base (gestió de base de dades, servidors 
d'aplicacions, etc.) sense suport actiu dels respectius fabricants. Per part del CCSPT, si no 
es disposa prèviament, no s'assumirà cap cost de llicència addicional al de l'aplicatiu de 
l'empresa adjudicatària. Qualsevol altra llicència de programari base diferent de les ja 
esmentades, en cas de ser requerides per la solució, hauran de ser proporcionades pel 
proveïdor. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O5. Tot sistema que el proveïdor adjudicatari proposi haurà d'estar instal·lat, sempre 
que es pugui, a la infraestructura corporativa de servidors virtuals del CCSPT seguint les 
directrius i polítiques que la DOD aplica, no acceptant la instal·lació de servidors físics al CPD 
corporatiu (tret que sigui estrictament necessari i degudament justificat). Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O6. La DOD del CCSPT custodiarà l'accés i la gestió sobre els potencials servidors 
que es requereixin instal·lar. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O7. Previ a qualsevol tasca tècnica es realitzaran les reunions presencials 
necessàries amb l'àrea de Sistemes del CCSPT i el responsable del projecte/producte, per 
reunir tota la informació necessària i poder fer un correcte disseny de la solució, així com la 
presa de decisions en relació amb els requisits tècnics per validar les necessitats 
d'infraestructura, emmagatzematge, monitoratge, etc. del nou aplicatiu. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O8. Sempre que es pugui, el nou sistema s'haurà d'instal·lar en almenys dos entorns 
del CCSPT (Preproducció i Producció). Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O9. El proveïdor haurà d'instal·lar la seva aplicació conjuntament amb l'equip de 
Sistemes del CCSPT en entorns no-productius del CCSPT on se'n validarà el funcionament i 
la integració correctes, així com proves de rendiment, si s'escau. Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

3D-IM-S-O10. El proveïdor proporcionarà documentació tècnica, funcional i quaderns de 
prova per verificar el correcte funcionament de l’aplicatiu. També proporcionarà un manual de 
desplegament perquè l'equip de Sistemes del CCSPT pugui instal·lar el nou sistema en nous 
entorns en cas necessari. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O11. El proveïdor proporcionarà documentació tècnica per fer el backup i còpies de 
seguretat necessàries per evitar pèrdues d’informació en cas de fallida, així com manual de 
recuperació del sistema des de la còpia de seguretat. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 
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3D-IM-S-O12. El contractista haurà d'estar físicament a les instal·lacions del CCSPT com a 
mínim un 60% del temps durant el procés d'implantació, i no significa cap cost addicional per 
al CCSPT. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O13. Durant la fase de desenvolupament del projecte, i davant de qualsevol canvi 
posterior, qualsevol petició de suport/visita presencial per part del proveïdor ha de ser en data 
i hora pactada prèviament per mitjà del responsable del projecte/producte. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O14. Ha de demostrar el compliment dels requeriments de seguretat necessaris 
segons el Reglament General de Protecció de Dades vigent des del 25 de maig del 2018 a 
tot Europa. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O15. L'empresa haurà d'aportar una proposta de pla per activar el sistema informàtic 
un cop tot estigui preparat (Go live). Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IM-S-O16. El proveïdor adjudicat haurà de fer-se càrrec de l'adquisició i gestió de les 
llicències Microsoft 365 requerides per al correcte funcionament de la solució i el 
manteniment, fins passat un any des de la signatura del contracte. S’han de tenir en compte 
els diferents perfils que hi treballen i llicencies a adquirir:  

- 2 tècnic responsable  
- 1 responsable de qualitat 
- 1 coordinador mèdic 
- 1 coordinador tecnològic 
- 1 enginyer junior 
- 1 enginyer senior 
- 1 tècnic de fabricació 

 
Justificació mitjançant declaració responsable. 

2.3.4. Requisits d’integració 

Una bona integració i implantació de la solució en l’entorn informàtic del CCSPT és de vital 
importància per complir amb els objectius del projecte. La integració de la solució en el CCSPT 
s’entén com tots aquells processos per afavorir que la solució proposta treballi en plena 
coordinació i compatibilitat amb el sistema d’integració corporatiu, i aquells sistemes que es 
consideri necessaris. Per complir amb aquest objectiu, el licitador haurà de tenir en compte 
tant els requeriments obligatoris com els valorables exposats a continuació. 

Requisits obligatoris: 

3D-IN-S-O1. El proveïdor ha de garantir la capacitat d’integració amb el sistema 
d’interoperabilitat corporatiu del CCSPT (actualment Intersystems IRIS for Health), i qualsevol 
altre sistema que es consideri necessari pel marc del procediment com poden ser sistemes 
logístics i de gestió. La comunicació es desenvoluparà preferentment a través de API Rest 
que se li proporcionarà des del CCSPT, sense descartar que en alguns supòsits pugui fer-se 



      
 

35 de 49 

ús també de missatgeria HL7 de versions 2.5 o posteriors, ja sigui en format XML i/o ER7 de 
tipus estàndard. Si s’opta en algun cas per la solució de missatgeria HL7, en tots aquells 
casos que apliquin per la tipologia de dades que es gestionin, caldrà que el projecte contempli 
els tipus ADT (Dades demogràfiques de pacients), peticions (OMG/OMP/OML), resultats 
(ORU / MDM), i tots aquells que permetin la gestió de llistes de treball. Tal com els missatges 
de citació (SIU). També ha de garantir la possibilitat d’ús de missatgeria de consulta 
(QBP/RQC/MFQ/SQM). En aquells casos que apliqui, es garantirà la missatgeria necessària 
per construir un circuit complet de petició, llistes de treball i enviament de resultats, incloent-
hi manteniment de taules mestres (MFN). Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-O2. El sistema QMS ha de permetre integrar-se a l’HIS corporatiu i emplenar 
formularis amb identificació única (single side on) que faci innecessari haver de validar-se en 
cadascun dels entorns de treball, i també ha de permetre un sistema complet de logs d’acord 
als requeriments de la legislació sobre protecció de dades. Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

3D-IN-S-O3. Les integracions hauran de ser implementades preferentment per API Rest, tot 
i que també pot contemplar-se la via de TCP/IP Sockets o SOAP/Webservices en 
determinades ocasions. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-O4. El sistema haurà de proporcionar la possibilitat que les dades quedin 
emmagatzemades en un servidor central que garanteixi els processos de còpia i recuperació. 
Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-O5. En cas d’optar-se per integració per missatgeria HL7, el sistema subministrat 
haurà de ser capaç de gestionar els ACK de resposta de cadascun dels missatges, tant a 
nivell de recepció, com d’aplicació (sistema de doble ACK). I al mateix temps, haurà de 
garantir el reenviament d'aquests controlant si no hi ha ACK de recepció, i la gestió correcta 
per part de l'usuari final si es dóna algun error a l'ACK d'aplicació. Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

3D-IN-S-O6. Totes les integracions hauran de seguir les recomanacions IHE i els estàndards 
HL7 i GHIR quan sigui necessari. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-O7. A la finalització del contracte l'adjudicatari haurà de garantir que no posseeix 
dades sensibles que incompleixin la normativa de protecció de dades. Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-O8. L'adjudicatari haurà d'integrar la solució de programari de tipus QMS i de PLM a 
la plataforma del 3DLab (actualment utilitza Microsoft 365). Les eines actuals habituals del 
3DLab són: Azure, Microsoft 365 admin, Microsoft Teams, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, 
Onedrive, Bookings, Exchange, Forms, Lists, Planner, Powerapps, Power automate, 
PowerBi, Project, Sharepoint, Fabric i Visio. Justificació mitjançant declaració 
responsable. 

     Requisits valorables: 



      
 

36 de 49 

3D-IN-S-V1. Es valorarà que el programari sigui capaç de comunicar i enviar informes de 
resultats a aquells sistemes corporatius que ho requereixin, comunicant-se amb la plataforma 
d’integració corporativa que serà l’encarregada de vehicular aquesta comunicació. Es farà ús 
tant de fitxers PDF i PDF3D, com de dades estructurades, incloent-hi la possibilitat 
d'incorporar aquests valors en el propi missatge HL7, o la interfície API que correspongui. 
Alhora, hauria de garantir que aquesta informació manté el corresponent control de versions 
i ser capaç d'adjuntar aquesta informació al propi missatge. En aquest cas, la solució hauria 
de tenir capacitat per intercanviar informació bidireccionalment entre les dues parts. 
Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-V2. Es valorarà que tots aquells fitxers PDF i PDF3D enviats des del 3DLab 
identifiquin al metge prescriptor mitjançant dades estructurades, i amb identificadors comuns 
amb els sistemes de la CCSPT. Ja sigui mitjançant usuari LDAP, o aquell altre identificador 
que es consideri oportú des de la institució. L’autorització hauria de confirmar que el producte 
s’ha dissenyat i fabricat complint els requisits del metge, ja sigui mitjançant signatura o algun 
sistema proporcionat per la institució (Single side on, LDAP, etcètera). Justificació 
mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-V3. Es valorarà que la solució de PLM tingui accés al Sistema de comunicació i 
Arxivat d’Imatges (PACS per les sigles en anglès de Picture Archiving and Communication 
System) de la CCSPT (actualment RAIM Viewer) i pugui accedir automàticament a les 
imatges mèdiques de tipus DICOM a partir del Número d’Història Clínica (NHC) del pacient 
del qual s'ha sol·licitat serveis al 3DLab, o qualsevol altre identificador que es consideri 
necessari per part de la institució (CIP, DNI, etcètera). Justificació mitjançant declaració 
responsable. 

3D-IN-S-V4. Es valorarà que la solució de PLM permeti carregar arxius 3D (format STL, 
Standard Triangle Language) d’un pacient en concret al PACS de la CCSPT, i quedi registrat 
com a tal a la solució PLM. Per tant, hauria d'aparèixer com un estudi d’imatge més i hauria 
de poder-se accedir al 3D des del CCSPT. Justificació mitjançant declaració responsable. 

3D-IN-S-V5. Es valorarà que, per cada sol·licitud de serveis assistencial al 3DLab, el      
programari PLM permeti l’accés a la programació quirúrgica actualitzada, obtenint-la de 
l’origen de dades que correspongui, des de la interfície de la solució. Justificació mitjançant 
declaració responsable. 

3D-IN-S-V6. Es valorarà que el contractista estigui físicament a les instal·lacions del CCSPT 
com a mínim un 60% del temps durant el procés d'integració i preproducció, no significant cap 
cost addicional per al CCSPT. Justificació mitjançant declaració responsable. 
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3. Condicions d’execució del contracte 

3.1. Lloc de prestació del contracte 

 Aplicable a ambdós lots: 

Els serveis es prestaran des de les instal·lacions del 3DLab o de la CCSPT. És obligació de 
l’adjudicatari l’aportació de les eines que siguin necessàries per a la prestació dels serveis 
licitacitats. 

 Aplicable al lot 1: 

La instal·lació de l’equipament 3D (LOT 1) ofert es durà a terme físicament a les 
unitats/dependències del 3DLab (l'accés al 3DLab és mitjançant portes de 80x215cm), 
concretament a la zona de producció 1 (zona 13 de la Figura 8). 

 Aplicable al lot 2: 

La instal·lació del programari (LOT 2) ofert es durà a terme físicament a les 
unitats/dependències del 3DLab, concretament a la zona de disseny i oficina 3D (zona 12 de 
la Figura 8). 

3.2. Execució de pagaments 

 Aplicable a ambdós lots: 

La suma de l’adjudicació dels dos lots és d’un total de 165.289,26€ (sense IVA), provinents 
de fons de la Comissió Europea del programa COSME (convocatòria: COS-PPI-2018-2-01). 

Els pagaments del contracte es realitzaran conforme les fites siguin escomeses. El CCSPT 
proposa el següent calendari de pagaments: 

 Aplicable al lot 1: 

Fita Descripció 
Calendari de 
pagaments 

% sobre el total 
del contracte 

Total sense 
IVA (€) 

F0 Signatura del contracte Mes 0 50%  45.082,64 

L1-F1 
L1-F2 
L1-F3 
L1-F4 
L1-F5 

Equips en funcionament Mes 2 30% 27.049,59 
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L1-F6 Formació Mes 2 20% 18.033,06 

 TOTAL 100% 90.165,29 

Figura 13.Calendari de pagaments del lot 1.  

El CCSPT serà especialment estricte en el compliment de les fites L1-F1, L1-F2, L1-F3, L1-
F4 i L1-F5. Un retard en l’entrega d’aquestes fites suposarà una penalització diaria de 200€ 
per l’empresa. 

 Aplicable al lot 2: 

Fita Descripció 
Calendari de 
pagaments 

% sobre el total 
del contracte 

Total sense 
IVA (€) 

F0 Signatura del contracte Mes 0 50%  37.561,98 

L2-F1 
L2-F2 

Programari desplegat al 
3DLab 

Mes 4 30% 22.537,19 

L2-F5 Formació Mes 4 20% 15.024,80 

 TOTAL 100% 75.123,97 

Figura 14.Calendari de pagaments del lot 2.  

El CCSPT serà especialment estricte en el compliment de les fites L2-F1 i L2-F2. Un retard 
en l’entrega d’aquestes fites suposarà una penalització diaria de 200€ per l’empresa. 

3.3. Metodologia i pla del projecte 

 Aplicable a ambdós lots: 

El licitador haurà de presentar en la seva oferta la metodologia utilitzada per garantir 
l’execució del projecte amb èxit. Aquest  haurà de contemplar les següents especificacions: 

● Haurà de cobrir tant els aspectes relatius a la construcció i implantació del sistema, 
com de seguiment i control del projecte. 

● Aplicable al lot 2: haurà de demostrar que el licitador domina el procés de 
desenvolupament tecnològic, en especial d’implantació de sistemes d’informació de 
gestió integrada. 

El licitador haurà de presentar la seva proposta de Pla de projecte, estructurat en diferents 
fases d’execució, així com les tasques contingudes en cada una de les fases i les fites de 
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cada fase. S’haurà de tenir en compte el cronograma del projecte (Veure Figura 9 pel lot 1 i 
Figura 11 pel lot 2). 

A més, el licitador haurà d’incloure en la seva proposta una descripció de com resoldrà els 
següents punts: 

● Control de qualitat: durant el desenvolupament dels serveis requerits, el 3DLab o el 
CCSPT realitzaran el seguiment de qualitat del projecte i avaluaran periòdicament 
l’adjudicatari. L’adjudicatari haurà de definir el pla de qualitat que consideri necessari 
per garantir la qualitat en el projecte, tant en el procés d’implementació com en el 
producte resultant.  

● Gestió de riscos: el licitador haurà d’incloure en la seva proposta una descripció del 
sistema de control i gestió de riscos que aplicarà durant el transcurs del projecte. 

● Gestió del canvi: el licitador haurà d’incloure en la seva oferta les activitats derivades 
de la gestió del canvi habitual en qualsevol implementació. Això inclou el disseny, 
desenvolupament, planificació i impartició de la formació i l’establiment de mesures i 
polítiques de comunicació que minimitzin l’impacte de la implementació (com es 
detalla en l’apartat 3.4 - Formació i comunicació al personal). 

L’adjudicatari haurà de proporcionar al CCSPT tots els entregables relacionats amb el 
projecte que es detallen en aquest apartat en formats compatibles amb Word, Excel, Power 
Point de Microsoft o Acrobat-PDF de Adobe. La part de gestió, control i metodologia de 
projecte serà responsabilitat de l'adjudicatari. En aquest apartat es sol·licita als licitadors que 
indiquin i detallin els tipus d’entregables a proporcionar i un explicació breu del contingut de 
cada un d’ells. Aquest es considera un aspecte crític del projecte, conjuntament amb la 
formació. 

A. Entregable 1 - Document de la solució: en un període màxim d’un mes després de 
la signatura del contracte, l’adjudicatari haurà de disposar de la següent informació. 

a. Documentació general. 
i. Manual de posta en funcionament. 
ii. Manuals d’operació. 

b. Aplicable al lot 2: documentació específica per la solució programari. 
i. Dimensionat dels entorns i servidors. 
ii. Arquitectura recomanada. 

B. Entregable 2 - Documentació d’integració: abans de la fase d’integració, el CCSPT 
haurà de disposar d’un pla d’integració que inclogui almenys els següents punts: 

a. Documents generals. 
i. Document de kick-off. 
ii. Dissenys funcionals. 
iii. Plans de prova. 

1. De càrrega. 
2. De rendiment. 
3. Paral·lels. 

b. Aplicable al lot 2: documentació específica per la solució programari. 
i. Dissenys tècnics. 
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ii. Model de dades. 

C. Entregable 3 - Documentació final: abans de la fase d’inici de la validació, haurà de 
proporcionar-se la resta de la documentació, entre la que s’inclou: 

a. Documentació general. 
i. Documentació funcional de les solucions: manuals d’usuari, 

d’instal·lació i d’operativa del funcionament. 
ii. Pla de formació i comunicació al personal (veure apartat 3.4). 
iii. Documentació final de totes les integracions disponibles de les 

solucions. 
iv. Pla de garantia, de manteniment i de suport. 
v. Pla de contingència. 

b. Aplicable al lot 2: documentació específica per la solució programari. 
i. Documentació final del disseny tècnic. 
ii. Documentació final del model de dades. 

D. Altres entregables: durant el projecte, el licitador haurà de proporcionar almenys la 
següent informació: 

a. Actes de reunions 
b. Informes trimestrals de seguiment amb identificació, quan sigui necessari, 

d’alertes i punts crítics. 

La documentació entregada per l’adjudicatari haurà de ser aprovada pel comitè de seguiment 
del projecte. Sense aquesta aprovació no es podrà donar per completada la fase del projecte 
que correspongui. Es tindran en compte els documents que l'adjudicatari aporti i consideri 
rellevants dins del projecte. El licitador podeu adjuntar models a l’Annex. En el cas que el 
licitador aporti altres entregables, el comitè avaluador tècnic es reserva el dret a decidir 
l’acceptador dels mateixos. 

3.3.1. Condicions de garantia 

 Aplicable a ambdós lots: 

La garantia protegeix durant un temps determinat en front de la falta de conformitat o als 
defectes existents en el moment de la compravenda. La garantia inclou el suport tècnic i 
manteniment. 

S’estableix un període de garantia mínim de 12 mesos a contar des de la signatura del 
contracte.  

- Durant aquest període, l’adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes 
aquelles incidències o defectes detectats en la solució imputables a ell, per acció o 
omissió. La correcció dels errors haurà de garantir, no únicament la solució de l’error 
detectat, sinó també que tota la documentació relacionada amb aquests s’actualitzi 
correctament. 

- El licitador haurà de proposar un pla de garantia, en el qual s’especifica el mètode 
per al tractament, seguiment i solució de les incidències comunicades en funció de la 
prioritat d’aquestes. 
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3.3.2. Condicions de suport tècnic 

 Aplicable a ambdós lots: 

El suport tècnic és el conjunt d’accions d’assistència que brinda l’empresa adjudicatària 
perquè el CCSPT pugui fer ús de la solució. La finalitat del suport tècnic és ajudar als usuaris 
per a que puguin resoldre certs problemes. 

El cost del suport tècnic està inclòs en la garantia del producte. Aquest inclou: 

● El suport a usuaris, orientat a la resolució de dubtes sobre operativa i funcionalitat. 
● El suport correctiu i evolutiu dins del període de garantia (orientat a la resolució 

d’errors i millores detectades en el sistema). 

L’adjudicatari haurà de garantir els següents requeriments de suport tècnic mentre duri la 
garantia: 

● Suport d’incidències 
● Personal tècnic de suport especialitzat 
● Modalitat de suport: telèfon i/o eina de ticketing. 
● Suport post-instal·lació / post-implantació: horari, dates, quantitat de personal previst 

a destinar i la qualificació d’aquell personal que donarà suport posteriorment a la posta 
a punt dels equips i a la implantació post-producció del programari. 

L’empresa licitadora haurà d’especificar en la Memòria el pla de suport ofert, amb temps de 
resposta fixats per tipus de sol·licitud o d’incidència. El licitador haurà de ressaltar les 
especificacions del servei mentre la garantia segueixi vigent. 

3.3.3. Condicions de manteniment 

Aplicable a ambdós lots: 

Les característiques del manteniment s'entenen com les revisions obligatòries per part de 
l'empresa per garantir el bon funcionament davant de possibles errors de seguretat del 
sistema. Aquestes inclouen: 

Aplicable al lot 1: 
○ El manteniment preventiu i correctiu de la solució del lot 1. 

Aplicable al lot 2: 
○ El manteniment del total de les llicències i de futures actualitzacions de 

versions, i suport a la implantació de les mateixes. 
○ El manteniment correctiu i d'evolutius (orientat a la resolució d'errors detectats 

al sistema). 
○ La regulació del manteniment adaptatiu, correctiu i evolutiu (orientat al 

desenvolupament de noves funcionalitats o a la millora de les ja implantades). 

Aplicable a ambdós lots: 

El cost del manteniment està inclòs a la garantia del producte. 
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Durant el manteniment, el proveïdor no podrà accedir als entorns de producció del CCSPT 
sense previ avís. Qualsevol actuació sobre ells haurà de venir de la mà d'una petició que 
executarà el proveïdor. El CCSPT proporcionarà al proveïdor la plantilla requerida per 
sol·licitar aquests canvis. En els casos que apliqui (nova versió, etc.) aquesta petició caldrà 
fer-se prèviament als entorns no productius. Els horaris de les actuacions es faran segons la 
planificació que marqui el CCSPT i que seran acordades amb el proveïdor per mitjà del 
responsable del projecte. 

Quan hi hagi actualitzacions del programari, l’adjudicatari haurà d’actualitzar la solució 
proposada segons aquesta nova versió en un termini màxim d’un (1) mes. 
 
L’empresa licitadora haurà d’aportar una proposta de pla de manteniment, que haurà d’estar 
aprovada pel 3DLab en el moment de signatura del contracte. En aquest, ha d’exposar com 
complirà amb el manteniment dels equips i del sistema mentre duri la garantia (tipus, horaris 
de recolzament o acords de nivell de serveis). 

A la seva proposta, el licitador ha d’aportar un manual de manteniment previst que descriurà 
les activitats de Manteniment Preventiu i Correctiu amb les definicions de càrrega de treball 
necessària per la seva realització, la quantitat de personal que està previst a destinar i la seva 
qualificació. 

Al marge de que l’adjudicatari assumeixi el manteniment correctiu durant la garantia, es creu 
imprescindible, per raons d’operativitat, que durant el període de projecte l’adjudicatari es faci 
càrrec també de l’evolució global del sistema, implementant les actualitzacions en cas que 
les hi hagués, durant la vigència del contracte. 

Les peticions de manteniment, tant correctiu com evolutiu, arribaran a l’equip responsable de 
donar aquest servei de l’empresa adjudicatària. 

3.4. Formació i comunicació al personal 

 Aplicable a ambdós lots: 

El proveïdor es compromet a formar adequadament el personal usuari, mitjançant cursets i 
documentació tècnica adequada en format digital. La formació del personal del 3DLab es 
basarà en formació a l’usuari final (no es farà formació de formadors) i s’ha de fer al 
3DLab/CCSPT. 

Es garantirà la formació de diferents tipus d'usuaris:  

● Aplicable al lot 1: 
○ Usuaris primaris: aquells que interaccionaran amb la solució o que es veuran 

directament involucrats 
■ Personal tècnic del 3DLab. 

El CCSPT es reserva el dret d'escollir les persones concretes que hi participaran. 
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● Aplicable al lot 2: 

○ Superusuaris: amb capacitat per costumitzar el sistema de manera bàsica i 
independent. El CCSPT es reserva el dret a escollir les persones concretes 
que hi participaran. 

○ Usuaris primaris: aquells que interaccionaran amb la solució o que es veuran 
directament involucrats: 

■ Personal tècnic del 3DLab. 
■ Personal associat al 3DLab (innovació, qualitat).En format de 

documentació tècnica digital. 
■ Professionals assistencials (metges, infermers o similar). En format de 

documentació tècnica digital. 
○ Usuari tècnic informàtic: formació tècnica a l'equip de SI i TIC (per poder oferir 

suport de primer nivell als usuaris del servei, resposta davant de la 
indisponibilitat del sistema, monitorització de còpies de seguretat, etc.), o amb 
privilegis per a l'explotació de dades del sistema. El CCSPT es reserva el dret 
d'escollir les persones concretes que hi participaran. 

○ Usuari tècnic altres: formació tècnica sobre el funcionament dels diferents 
equips 3D i eines complementàries proporcionats. El CCSPT es reserva el dret 
d'escollir les persones concretes que hi participaran. 

El CCSPT es reserva el dret d'escollir les persones concretes que hi participaran. 

L'empresa licitadora haurà de proporcionar a la Memòria una planificació de la gestió del canvi 
per assegurar la bona implementació de la solució al CCSPT. El CCSPT es compromet a 
facilitar la comunicació entre l’empresa i els principals stakeholders dins de la CCSPT. 

L'empresa licitadora haurà de garantir una comunicació eficaç i efectiva amb totes les parts 
de l'equip del CCSPT dins el marc del desenvolupament de la solució. El CCSPT es 
compromet a facilitar aquesta comunicació. 

L’empresa licitant presentarà un pla de formació, especificant detalladament: 

● Com planteja fer la formació dels usuaris i les tasques formatives que durà a terme 
l’empresa. Cal que s’identifiqui clarament quina formació serà adreçada a cada tipus 
d’usuari. Caldrà que s’especifiqui si les sessions formatives seran presencials o 
telemàtiques. 

● La documentació que lliurarà al CCSPT per a la formació d’usuaris, especificant si és en 
format document o en format vídeo. 

● Aplicable al lot 2: La formació que es preveu als professionals d’Organització Digital  i/o 
usuaris funcionals del servei sobre normatives i procediments recomanats per a que 
puguin fer llistats, escrits, formularis, plantilles... tot allò que es pugui fer sense la 
intervenció de l’empresa propietària del producte, tant a nivell més funcional com més 
tècnic. Caldrà que s’especifiqui si les sessions seran presencials o telemàtiques i la 
documentació que es lliurarà. 

L’empresa presentarà la calendarització d’aquestes tasques en el marc general del projecte. 
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3.5. Equip adscrit al projecte 

 Aplicable a ambdós lots: 

El licitador és responsable de l’aportació de tots els recursos humans i tècnics necessaris per 
realitzar les tasques contractades en els terminis compromesos. Es considera com un requisit 
imprescindible la formació i/o coneixements de l’equip proposat en les tecnologies empleades 
en el desenvolupament de les aplicacions objecte d’aquest plec. El personal destinat al 
CCSPT per l’adjudicatari procedirà en la deguda forma en les dependències del CCSPT, 
tenint aquest el dret d’inspecció al personal de suport i atenció a usuaris i a exigir de 
l’adjudicatari la substitució d’aquells tècnics que, segons el parer del CCSPT, no presentin 
una actitud correcta. 

El personal adjudicatari destinat al CCSPT tindrà un caràcter estable. Qualsevol canvi de 
personal de l’equip del projecte, haurà de ser conegut i aprovat pel comitè de seguiment del 
projecte. L’equip de persones que s’incorporarà després de la formalització del contracte 
haurà d’estar descrit en els components presentats en l’oferta i, conseqüentment, valorats. El 
CCSPT es reserva el dret de realitzar les accions legals que consideri pertinents en el suposat 
de que l’equip de treball presentat en l’oferta no sigui el que iniciï i/o realitzi el projecte 
(rescendiment del contracte o penalitzacions). 

El CCSPT es reserva el dret d’acceptar i/o rebutjar qualsevol canvi del mateix, exceptuant 
només causes de força menor. 

En el cas que algun dels recursos presentats no estiguin contractats directament pel licitador, 
aquest hauria d’indicar el nom de l’empresa o la modalitat de col·laboració entre el licitador i 
altres recursos. L’empresa adjudicatària serà l’única que respondrà davant d’una falta de 
qualsevol dels recursos contractats per ella mateixa. 

En el suposat de que les empreses licitadores no aportin ninguna documentació acreditativa 
referida en aquest apartat, quedaran excloses del procediment de contractació. 

Aplicable al lot 1: 

Serà una obligació contractual essencial adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals següents: 
 

- 1 Tècnic formador amb un mínim d’un any d’experiència oferint formació 
d’algun dels equips subministrats relacionats amb aplicacions a la salut. 

 

Aplicable al lot 2: 

Serà una obligació contractual essencial adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals següents: 
 

- 1 Director del projecte amb una experiència en la implantació d’un mínim d’un 
projecte sanitari. 
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3.5.1. Direcció i seguiment del projecte 

 Aplicable a ambdós lots: 

L'adjudicatari haurà d'identificar els recursos assignats al projecte (equip de projecte) i 
nomenar una figura de Director de projecte. 

El Director de projecte de l'empresa adjudicatària serà l'únic responsable directe del bon fi del 
mateix i l'interlocutor vàlid davant del CCSPT en cas de desviacions, dificultats, problemes o 
conflictes. 

El Director de projecte haurà d'aportar el calendari i la planificació del projecte, - desglossat 
per mòduls d'implantació i recursos aportats -, i s'assegurarà de disposar d'una monitorització 
permanent de l'estat d'execució del mateix i de que s'identifiquin els possibles problemes de 
forma preventiva, així com de proposar les solucions i alternatives adequades per la seva 
resolució i corregir les desviacions que es detectin. Les seves tasques concretes seran: 

● Planificació detallada del projecte: estructura, recursos (tant tècnics com humans) i 
continguts del projecte. 

● Revisió de l'anàlisi funcional i dels requeriments, conjuntament amb el CCSPT. 
● Assessorament del sistema, procediments i eines d'administració i control del projecte. 
● Establiment d'una metodologia de treball. 
● Administració del projecte (control de qualitat, de compliment de tasques i de calendari 

de treball, control de canvis, etc.). 
● Lliurament d'informació periòdica al CCSPT de l'estat del projecte: del control, 

seguiment, desviació de costos, seguiment de la implantació, etc. 
● Proposta de mesures correctores en cas de desviació. 

A més, ha d’existir un cap de projecte, referent operatiu del mateix, que haurà de ser únic per 
totes les activitats que se'n derivin de l'execució del projecte. 

Les persones que facin les funcions de Director i Cap de projecte respectivament hauran de 
ser de consens amb el CCSPT, i l'empresa adjudicatària estarà obligada a substituir-los, a 
petició raonada i per escrit de la Direcció del CCSPT, en cas de disconformitat. 

Així mateix, des de l’inici del contracte, el CCSPT i l'empresa adjudicatària crearan un Comitè 
de Seguiment del projecte. En aquest Comitè haurà de participar inexcusablement el Director 
de projecte de l'empresa adjudicatària i s'haurà  de  disposar  de  tota  la  informació  
necessària per efectuar eficaç i eficientment  les  tasques atribuïdes a aquest Comitè, que 
són com a mínim: 

● Establiment de les línies estratègiques del projecte, segons la política del CCSPT.  
● Aprovació de la planificació i les fases del projecte. 
● Actes i anàlisi del progrés del projecte. 
● Seguiment i avaluació global del projecte, com a mínim un cop cada mes.  
● Control de les desviacions del projecte. 
● Aprovació dels plans d'actuació. 
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● Acceptació formal de la finalització de cadascuna de les fases del projecte. 

3.6. Altres condicions d’execució 

Aplicable a ambdós lots: 

- Durant l’execució del contracte s’hauran de complir les directrius tecnològiques i de 
seguretat i qualitat que estableix l'organització. 

- La documentació resultant del projecte, sortides i/o interfície d’usuari del sistema 
seran, almenys, en llengua catalana (preferentment) o castellana. 

- L’adjudicatari facilitarà la documentació i la realització de qualsevol acció dirigida a 
constatar el grau d’avanç i/o qualitat en l’execució del contracte. 

- L’empresa contractista ha de desenvolupar el sistema sota criteris d’estandardització 
que possibilitin la integració amb qualsevol altre hospital del sistema nacional de salut. 

- Donar compliment a les ofertes presentades i en especial en els compromisos 
adaptats i que han estat decisius per a l’adjudicació del contracte.   

3.6.1. Subcontractació 

Aplicable a ambdós lots: 

Aquest servei és susceptible de presentar-se directament per l’empresa licitadora o bé de 
subcontractar-se a un tercer dins dels límits legals, si aquest és el cas. L’empresa proposta 
com a subcontratista pel licitador principal haurà d’acreditar els mateixos elements tècnics i 
requisits que es sol·liciten al principal i haurà de presentar la informació identificativa 
d’aquesta (denominació social, NIF, etc.). 

El volum o percentatge de subcontractació haurà de ser identificat en l’apartat d’organització 
i equip del projecte.  

3.6.2. Condicions d’Instal·lació 

Aplicable a ambdós lots: 

L’oferta ha de preveure la instal·lació completa a les estacions de treball i/o als servidors. A 
més de tota la documentació per la posta en producció i plans de contingència de la solució 
proposada. 

Inclou també les interconnexions dels ordinadors, així com les connexions i transmissions de 
dades amb els servidors (si és necessari). 

L’oferta ha de preveure la instal·lació completa de l’equip i programari i de totes aquelles 
operacions no detallades anteriorment que hagi de realitzar per la correcta instal·lació i posta 
en funcionament de les solucions aportades pels adjudicataris. Totes aquestes operacions 
van a càrrec de l’adjudicatari. 
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La documentació que s’entrega al licitador és indicativa, podent efectuar qualsevol consulta 
o comprovació in situ per adequar millor l’oferta a la realitat del projecte. En cap cas 
s’acceptaran càrrecs addicionals a l’oferta econòmica presentada i adjudicada. 

3.6.3. Pla de continuïtat 

Aplicable a ambdós lots: 

En cas que s’actualitzés el reglament sobre els productes sanitaris (MDR 2017/745) durant la 
vigència del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de reacondicionar la solució per garantir 
el seu compliment. 

En el marc del servei objecte del plec, serà necessari definir i preparar el pla de continuïtat 
del sistema.  

Aquest pla de continuïtat haurà d’incloure la definició, procediment i incorporació al sistema 
dels requisits necessaris per donar continuïtat al servei en cas de no disponibilitat total o 
parcial del sistema informàtic.  

Aplicable al lot 2: 

S’incorporaran les extraccions de dades periòdiques necessàries per disposar de la 
informació mínima en mode desconnectat del sistema, el procediment d’actuació en aquest 
cas, i el protocol d’activació; així com els possibles formularis i mètodes de treball a utilitzar      
mentre no estiguin disponibles cada un dels mòduls. Addicionalment, el sistema ha de tenir 
capacitat per extreure totes les dades gestionades per la solució de programari en un format 
estàndard i en cap cas es perdrà informació al finalitzar el contracte. 

  



      
 

48 de 49 

4. Condicions addicionals d’obligat compliment 
Aplicable a ambdós lots: 

Les parts es comprometen a prendre totes les mesures tècniques i organitzatives al seu abans 
per garantir la seguretat de la informació, que es basa en els tres principis següents: 

- La confidencialitat de la informació, assegurant que només accedeixen a ella les 
persones que han estat autoritzades. 

- La integritat de la informació, assegurant que la informació i els mètodes que al 
processen són exactes i complets. 

- La disponibilitat d’aquesta informació, assegurant que els usuaris autoritzats tenen 
accés a aquestes dades, mòduls i aplicacions quan ho necessiten. 

4.1. Confidencialitat i protecció de dades 

Aplicable a ambdós lots: 

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es derivi 
de les seves relacions, especialment en els termes del present contracte, i utilitzar aquesta 
exclusivament per les finalitats que es pacten en aquest. 

Les parts s'abstindran de fer cap tipus de tractament (reproducció, us, conservació, etc.) de 
les dades personals subministrades directament o mitjançant documents físics o suports 
magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns. No les podran cedir a 
tercers, sense obtenir l’autorització i complir els requisits pertinents, les dades mencionades 
o els arxius que els contenen, i mantindran un estricte compliment d’allò establert en el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i, a la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, així com a la resta de normativa que es pugui dictar sobre aquesta matèria. 

4.2. Col·laboració en les auditories periòdiques 

Aplicable a ambdós lots: 

L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar tota la informació necessària per realitzar 
les auditories periòdiques que realitzi el CCSPT o qualsevol altra entitat, així com aportar els 
coneixements i informació que tinguin la finalitat de millorar els aspectes relacionats amb la 
seguretat i la protecció de dades de caràcter personal. 

4.3. Prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats 
empresarials 

Aplicable a ambdós lots: 
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L’adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de prevenció 
de riscos laborals respecte l’activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes 
del CCSPT. 

L’adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat 
d’organització preventiva així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria 
preventiva de l’empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte. 

L’adjudicatari serà responsable de comunicar al CCSPT els accidents dels seus treballadors 
que tinguin lloc a les instal·lacions o centre del CCSPT. 

El CCSPT estableix com a mitjà de coordinació l’intercanvi d’informació i comunicacions, per 
a això, abans de l’inici de l’activitat, l’adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb 
la Coordinació d’Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la informació que se 
li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba:  

Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del 
CCSPT i la corresponent aptitud en la vigilància mèdica; 2) Avaluació de riscos de l’activitat 
que realitzen els treballadors de l’adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden 
afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT, o bé a terceres empreses coincidents en 
l’espai de treball; 3) Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten 
els treballadors de l’adjudicatari quan són al CCSPT (p. ex. equips de protecció individual que 
l’adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CCSPT); 4) 
Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les 
corresponents fitxes de seguretat; 5) Formació/Informació que els treballadors han rebut 
sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l’adjudicatari documentació 
addicional un cop revisada aquesta documentació. 

Abans de l’inici de l’activitat, el CCSPT lliurarà a l’adjudicatari: 1) la descripció dels riscos 
generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar; 2) Actuació 
en cas d’emergències al CCSPT; 3) Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a 
l’adjudicatari que ell retornarà signada al CCSPT. L’adjudicatari es compromet a lliurar 
aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s’escau) que 
s’incorporin a treballar al CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la 
col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva. 


