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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquestes prescripcions tècniques complementen les previstes en el Projecte d’urbanització per 
la connexió de vies verdes articulant el node de la Ruta del Ferro al terme municipal de Ripoll. 
Aquest Projecte és l’actuació 1 - Connectant vies verdes: articulant el node de la Ruta del Ferro 
i del Carbó, a Ripoll, inclosa a l’eix 1 de transició verda i sostenible del Pla de sostenibilitat 
turística del Ripollès. Aquest Pla, presentat a la convocatòria extraordinària de 2021 dels Plans 
de Sostenibilitat Turística de Destinacions (PSTD), va ser aprovat en l’Acord de la Conferència 
Sectorial de Turisme del 23 de desembre de 2021 conforme a la Resolució de la Secretaria d’Estat 
de Turisme publicada al BOE 312, de 29 de desembre de 2021. Al seu torn, el Pla forma part del 
Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Catalunya (PTSTDC21), aprovat en el 
marc de l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions del component 14, inversió 1, 
submesura 2, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió 
Europea - Next Generation EU. 

 

Instrument europeu de 

recuperació 

Next Generation EU (NGEU) 

Programa Next Generation EU Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 

Pla del Govern Espanyol Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

Política palanca V. Modernització i digitalització del teixit industrial i PYME, 

recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació 

emprenedora   

Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic 

Mesura Inversió 1.  Transformació del model turístic cap a la 

sostenibilitat 

Submesura Submesura 2. Plans de sostenibilitat turística en 

destinacions (PSTD)  

Convocatòria Programa PSTD Extraordinària 2021 

Comunitat Autònoma Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions 

Catalunya 2021 

Ens Local Consell Comarcal del Ripollès. 

Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès (PSTD) 
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Eix del Pla de Sostenibilitat 

Turística del Ripollès 

1. Transició verda i sostenible 

Actuació del Pla de 

Sostenibilitat Turística del 

Ripollès 

1. Connectant vies verdes: articulant el node de la Ruta del 

Ferro i del Carbó, a Ripoll. 

Contractació Execució de les obres del Projecte d’urbanització per la 

connexió de vies verdes articulant el node de la Ruta del 

Ferro al terme municipal de Ripoll, comarca del Ripollès 

(Girona). 

 

Amb la presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 

establertes en aquest plec.  

 

2. FITES i OBJECTIUS 

 

El PRTR s’estructura en 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca i 30 components. 

Concretament el Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, es 

defineix amb l’objectiu de transformar i modernitzar el sector turístic a Espanya per a augmentar 

la seva competitivitat i resiliència. Per assolir aquest objectiu es desenvolupen diferents àmbits 

d’actuació, entre els quals, la Inversió 1 té com a finalitat la transformació del model turístic cap 

a la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, en benefici de les destinacions 

turístiques i els seus agents socials i operadors privats.  

Per dur a terme aquesta transformació es plantegen diverses submesures i és en la Submesura 

2 on s’emmarca el Programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions 

2021-2023, principal actuació del Pla de competitivitat i modernització del sector turístic. 

Tal i com s’estableix en l’aprovació de l’avaluació del PRTR i donant compliment a l’ “Objectiu 

del CID (Council Implementing Decision) número 217: quart trimestre de 2021: Publicació en el 

BOE de l’adjudicació a les entitats locals de l’ajut per a l’aplicació dels Plans Territorials de 

Sostenibilitat Turística en Destinacions”, el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès ja dona 

compliment a aquest objectiu pel fet de ser un dels PSTD aprovats inclosos en el PTSTDC-21 

(Resolució d’adjudicació publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021).  

El Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès està obligat al compliment de:  
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- Fita del CID número 220: quart trimestre de 2024, les Comissions de Seguiment 

garantiran que totes les destinacions beneficiàries adjudicades el 2021, tindran com a 

mínim el 75% de l’execució realitzada”. 

- Fita del CID número 221: segon trimestre de 2026, finalització de tots els projectes 

inclosos en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions.  

Aquestes fites i objectius són finalitats a assolir en moments determinats del temps, i permeten 
verificar els resultats d’assoliment. Per la mesura del seu progrés i la determinació del 
compliment corresponent, el Consell Comarcal del Ripollès fa el seguiment dels requeriments 
bàsics segons la llista de comprovació fixada als Annexos II.B.3 i III.A de l’Ordre HFP/1030/2021. 
Per aquest motiu, l’empresa contractista té l’obligació de facilitar la informació que li sigui 
requerida per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del Pla a la consecució del 
qual contribueix el contracte. 

En l’eix 1 (transició verda i sostenible) del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, s’hi inclou 

l’actuació 1 Connectant vies verdes: articulant el node de la Ruta del Ferro i del Carbó, a Ripoll 

com a proposta d’adequació de la infraestructura ciclista i d’itineraris no motoritzats. Els 

objectius específics de l’actuació 1 són: connectar mitjançant carrils bici urbans les vies verdes 

que arriben als límits urbans amb l’estació intermodal de tren i autobusos, i augmentar el 

número d’usuaris de les vies verdes que arriben mitjançant transport públic. Per a assolir 

aquests dos objectius específics es va fixar l’anualitat 2023 com a termini del període d’execució.  

Per aquest motiu, l’empresa contractista té l’obligació d’executar en temps i forma les obres 

objecte d’aquest contracte. 

Les fites i objectius formen part dels principis transversals d’obligat compliment a les actuacions 
incloses en el PRTR. En aquest cas, les obres del Projecte d’urbanització per la connexió de vies 
verdes articulant el node de la Ruta del Ferro al terme municipal de Ripoll estan subjectes al 
compliment de:  

 

Principis transversals d’aplicació al contracte d’obres 
(Resolució de concessió de juny de 2022 del Departament d’empresa i Treball, en execució 
de l’acord de la Conferència sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021 en el marc de 
l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions - versió de juliol de 2021, dins del 
PRTR). 

Compliment de les Fites i Objectius X Sí   ☐ No 

Etiquetatge verd  X Sí   ☐ No  
L’actuació 1 pertany a l’eix 1, 
el qual inclou actuacions 
identificades amb etiqueta 
climàtica 100% per la Comissió 
Europea a l'àmbit de la 
transició verda i sostenible 
(eix 1). 
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Etiquetatge digital ☐ Sí   X No 
Sense etiqueta. 

Compliment del principi de no causar dany significatiu als sis 
objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852 (principi DNSH) 

X Sí   ☐ No 

Mesures de control del risc de frau, la corrupció i el conflicte 
d’interessos, la formalització de la declaració d’absència de 
conflicte d’interessos (DACI) 

X Sí   ☐ No 

Mesures de control relacionades amb el règim d’ajuts 
d’estat i de prevenció del doble finançament 

X Sí   ☐ No 

Identificació de contractistes i subcontractistes X Sí   ☐ No 

Compliment dels requisits de comunicació X Sí   ☐ No 

  

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

L’objecte del contracte són les obres d’execució del Projecte d’urbanització per la connexió de 
vies verdes articulant el node de la Ruta del Ferro al terme municipal de Ripoll, aprovat per  
Decret de Presidència de data 5 de desembre de 2022 (Exp. 2111/2022). Als efectes de l’execució 
del Projecte, s’haurà de tenir en compte, així mateix, el plànol de planta i seccions de “Àmbit 
d’actuació entre mur i riu. Fàbrica Botei”, subscrit pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Ripoll 
a maig de 2023, que s’acompanya com a Annex 1 aquest Plec. 
 

Amb la realització de l’objecte contractual esmentat, l’òrgan de contractació pretén cobrir les 

necessitats detectades per a la millora de la transició verda i sostenible dels municipis de la 

comarca, augmentant la infraestructura ciclista i l’adequació d’itineraris no motoritzats, 

afavorint la mobilitat sostenible i la intermodalitat dins de nucli urbà de Ripoll. 

 

4. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

 

4.1. L’empresa contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut, el pla de gestió de residus 

i el programa de treball, en els terminis establerts en el plec de clàusules administratives.  

4.2. L’empresa contractista ha d’executar els treballs continguts en el Projecte d’urbanització 
per la connexió de vies verdes articulant el node de la Ruta del Ferro al terme municipal de 
Ripoll. ). Als efectes de l’execució del Projecte, s’haurà de tenir en compte, així mateix, el plànol 
de planta i seccions de “Àmbit d’actuació entre mur i riu. Fàbrica Botei”, subscrit pels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Ripoll a maig de 2023, que s’acompanya com a Annex 1 aquest Plec. 
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4.3. La presentació de l’oferta suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat 

d’especificacions tècniques contingudes en el Projecte d’urbanització per la connexió de vies 

verdes articulant el node de la Ruta del Ferro al terme municipal de Ripoll, en aquest plec i en el 

plec de clàusules administratives particulars.  

4.4. L’empresa contractista ha de donar compliment a les obligacions i requisits establerts en 

l’Ordre HFP/1030/2021 i l’Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre. A tal efecte, ha 

de presentar la documentació especificada en el plec de clàusules administratives particulars, 

com una obligació contractual essencial.  

D’entre aquestes obligacions s’ha de donar compliment a les que es regulen a continuació: 

a) Etiquetatge de les actuacions en l’àmbit de l’eficiència energètica 

En l’execució del Pla de sostenibilitat turística del Ripollès, l’ens beneficiari ha de vetllar pel 

compliment dels compromisos de l’etiquetatge verd i digital i que les actuacions s’adeqüin a les 

etiquetes climàtiques que escaigui: 035 “mesures d’adaptació al canvi climàtic i prevenció i 

gestió de riscos relacionats amb el clima”; 050 “protecció de la natura i la biodiversitat, el 

patrimoni i els recursos naturals, les infraestructures verdes i blaves”, i 073 “infraestructura de 

transport urbà net”, tal com es recull a la Resolució de concessió de juny de 2022 del 

Departament d’empresa i Treball, en execució de l’acord de la Conferència sectorial de Turisme 

de 21 de desembre de 2021 en el marc de l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions 

(ESTD - versió de juliol de 2021) dins del PRTR. 

El document de l’ESTD – versió de juliol de 2021 contempla 3 tipologies d'actuacions per la seva 

contribució als objectius de la transició verda i sostenible i millora de l'eficiència energètica i que 

es van definir com a actuacions identificades amb etiquetes climàtiques: 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la transició verda i sostenible (eix 1). 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 40% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la transició verda i sostenible (eix 1). 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la millora de l'eficiència energètica (eix 2). 

S’entén per “etiquetatge verd i digital el reconeixement del pes relatiu dels recursos 
previstos al PRTR per a la transició ecològica i digital, que es concreta a nivell agregat 
respectivament en el 39,7% (verda) i el 28,2% (digital) de la dotació total del Pla”. El 
Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer de 2021, del MRR, en l’Annex VI estableix la 
“metodologia de seguiment per a l’acció del clima” concretant els coeficient per al càlcul de 
l‘ajut als objectius climàtics i mediambientals.  
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Atès que el Projecte s’emmarca en l’actuació 1 de l’eix 1, l’empresa contractista ha complir les 

obligacions derivades de l’etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit de la 

transició verda i sostenible.  

L’execució de l’actuació 1, tal com es descriu en el Projecte, contribueix a l’adequació de la 

infraestructura ciclista i l’adequació d’itineraris no motoritzats, la mobilitat sostenible i la 

intermodalitat dins del nucli urbà. 

b) Principi de no causar dany significatiu al medi ambient 

L’empresa contractista ha de signar la Declaració responsable sobre el compliment del principi 

de no causar perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de 

l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (veure el PCAP). Aquesta declaració comporta, entre 

altres, el compromís de limitació de la generació de residus en aquells processos relacionats amb 

la construcció i demolició. Per aquest motiu ha de garantir el compliment del Reial decret 

105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició.  

El Projecte descriu la gestió de residus de l’obra a les especificacions del Plec de condicions (PT) 
generals i particulars del Projecte (annex 4.1. Plec  de condicions, pàgines 20 a 208) i a l’Estudi 
de gestió de residus del Projecte (annex 4.2. Estudi de gestió de residus, pàgines 209 a 215). 

L’empresa contractista en base a l’Estudi de gestió de residus, al Projecte i al Plec de condicions 
ha de redactar el Pla de gestió de residus de l’obra, donant compliment al principi DNSH. Aquest 
Pla ha de ser informat pel director facultatiu i aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès. 

D’acord amb el que estableix l’apartat 8 del Component 14, inversió 1 (C14I01) submesura 2 del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), l’execució de les obres del Projecte 
comporta la justificació substantiva de l’autoavaluació DNSH per a cada un dels 6 objectius 
mediambientals, seguint la Guia establerta pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Per 
aquest motiu, en la transició a una economia circular, inclosa la prevenció i el reciclatge de 
residus, s’ha de donar compliment al següent: 

– Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el 
material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus 
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats, en les actuacions previstes en aquesta 
inversió, serà preparat per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres 
materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres 
materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE.  

– Els operadors limitaran la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de 
substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant 
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l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per 
a residus de construcció i demolició.  

L’empresa contractista presentarà la documentació justificativa del correcte tractament de 
residus, d’acord amb el Pla de gestió de residus aprovat. 

Per aquest motiu, com estableix el plec de clàusules administratives (PCAP) l’empresa 
contractista ha de: 

- Donar compliment als requeriments que determini la llicència d’obra de l’Ajuntament 
de Ripoll en matèria de gestió de residus. 

- Presentar el Pla de Gestió de residus en temps i forma per a la seva informació pel 
Director Facultatiu i posterior aprovació. 

- Facilitar tota aquella documentació necessària per a la justificació corresponent que li 

sigui requerida (veure clàusula 10 d’aquest plec). 

 

 

5. FINALITATS I OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR  

 

5.1. Les finalitats a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són les següents: 

5.1.1. Adequació d’uns terrenys per destinar-los a vial d’ús de vianants i de bicicletes tal com 
es detalla en el Projecte d’urbanització per la connexió de vies verdes articulant el node de 
la Ruta del Ferro al terme municipal de Ripoll. 

L’execució del carril bici-urbà, té per objectiu ampliar el traçat existent de vies verdes al 
municipi connectant les principals portes d’accés al territori, amb les vies verdes existents 
que arriben al municipi i que transcorren per les valls dels rius Ter i Freser. L’actuació 
s’executa en dos sectors diferents del municipi de Ripoll: el sector de la colònia Agafallops, 
terrenys situats al sud de la població, al marge oest del riu Ter en un espai comprès entre la 
colònia Agafallops i el parc de la Devesa, antic traçat d’un camí que comunicava la colònia 
de Santa Maria també anomenada El Roig amb el centre del municipi de Ripoll; i el sector 
del Llagonet al costat est del riu Ter al sector de Can Guetes. Així, l’actuació permet que els 
usuaris de les vies verdes disposin d’un itinerari continu, degudament senyalitzat i delimitat 
que connecti aquestes vies ciclistes amb els seus punts d’interès de la vila i amb els nodes 
de transport públic (l’estació de ferrocarrils i la d’autocars), tal com es descriu en el Projecte, 

 

5.1.2. Contribuir a la transició verda i sostenible a través d’augmentar la infraestructura 
ciclista i adequar els itineraris no motoritzats, facilitar la mobilitat sostenible, l’economia 
circular en les solucions adoptades, materials inerts i reciclables, promovent la 
intermodalitat, entre d’altres. 
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Ambdues finalitats corresponen a les activitats i a les funcions que s’han d’executar segons el 

Projecte. 

 

5.2. L’execució de les obres del Projecte permet assolir els dos objectius específics descrits a 
l’actuació 1 del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès: 

1. Connectar les vies verdes que arriben als límits urbans amb l’estació intermodal de tren 
i autobusos, mitjançant carrils bici urbans. 

2. Augmentar el número d’usuaris de les vies verdes que arriben mitjançant transport 
públic. 

Així mateix, aquesta actuació contribueix a la millora de la infraestructura ciclista i a l’adequació 
d’itineraris no motoritzats dels municipis de la comarca, fomentant la transició verda i sostenible 
a través de la mobilitat suau i la intermodalitat dins de nucli urbà de Ripoll en particular i del 
Ripollès en general. 

 

 

6. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ  

 

L’empresa contractista  ha d’ajustar-se, com a mínim, als requisits tècnics següents: 

6.1. L’empresa ha de disposar de coneixements i del personal especialitzat requerit per donar 
compliment al Projecte, amb medis i capacitat tècnica adequades. 

6.2. L’empresa contractista ha de presentar el Pla de seguretat i salut que contindrà les mesures 
que, en aquesta matèria, es duran a terme per a la realització d’aquestes obres.  

6.3. L’empresa contractista ha de presentar el Programa de treball. Per a la seva confecció el 
Projecte marca una seqüència de les obres en el Programa d’obres (apartat 2.3.6., pàgina 14). 

6.4. L’empresa contractista ha de donar compliment a tots aquells altres requisits tècnics que 

especifiqui el director facultatiu de  l’obra al llarg de l’execució. 

6.5. L’empresa contractista ha de donar compliment a l’autorització de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, atorgada mitjançant Resolució de data 18 de maig de 2023 i que figura en aquest PPTP 

com a Annex 2, i en la llicència d’obra de l’Ajuntament. 

 

7. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS  
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7.1. Correspon al director facultatiu de l’obra, designat per l’òrgan de contractació, com a 

persona responsable del contracte, el seguiment i el control de l’execució de les obres, en les 

condicions determinades en el PCAP. 

Correspon a la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès el 

control, el seguiment i la coordinació de l’execució contractual amb l’empresa contractista i el 

director facultatiu a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el 

desenvolupament de les tasques indicades en aquest plec i en el marc del PRTR.  

7.2. L’empresa contractista ha de designar una persona responsable que actuarà com a 

interlocutor amb el Consell Comarcal i tindrà plena capacitat per la presa de decisions. Aquesta 

persona gestionarà  l’execució del contracte, haurà de garantir la qualitat de les obres i 

actuacions i tractarà les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les obres 

amb el director facultatiu i amb la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat 

Turística del Ripollès. 

7.3. Aquestes persones s’han de reunir amb una periodicitat mínima mensual per tal de 

supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, 

a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb aquest plec.  

7.4. S’efectuarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic, com es 

detalla a continuació:  

a) Prèviament a l’inici de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control de: 

– La presentació per part de l’empresa contractista de: 

▪ El pla de seguretat i salut, el programa de treball i el pla de gestió de 

residus (de conformitat al que s’indica en el PCAP). 

– La col·locació del cartell temporal d’obres que l’empresa adjudicatària té 

l’obligació d’instal·lar, seguint les indicacions establertes en el PCAP. 

 

b) A l’inici de l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control 

de: 

- La formalització de l’acta de comprovació del replantejament determina 

l’inici de l’execució del contracte d’obres i de l’acta d’inici d’obra, si no es 

pot iniciar el mateix dia de l’acta de comprovació del replantejament.  

- Juntament amb l’acta de comprovació s’adjuntaran els informes, 

autoritzacions i llicències, les indicacions dels quals són d’obligat 

compliment per a l’empresa contractista i seran objecte de seguiment i 

control per part del director facultatiu. 

 

c) Durant l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control de: 

– La presentació de la documentació acreditativa del compliment de totes les 

normes especificades en el Projecte. 
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– L’elaboració i presentació de les certificacions d’obra mensuals corresponents a 

l’obra realment executada durant el període corresponent per part del director 

facultatiu. 

– La presentació de les factures corresponents per part de l’empresa contractista. 

– El seguiment de l’execució del Pla, el manteniment de la pista d’auditoria de les 

actuacions i la traçabilitat de les mesures, així com el registre de la 

documentació acreditativa.  

– L’empresa contractista està obligada a atendre els requeriments documentals, 

d’informació o de qualsevol altre tipus que el Consell Comarcal del Ripollès li 

sol·liciti.  

 

7.5. Atès l’obligat compliment del principi DNSH i de l’etiqueta assignada (actuació identificada 

amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit de la millora de la transició verda 

i sostenible), la verificació i els controls finals aniran documentats amb proves específiques per 

comprovar i justificar el compliment de les condicions: proves substantives, proves de 

verificació, certificats, etc. Per aquest motiu, l’empresa contractista i el director facultatiu 

signaran les corresponents declaracions i la documentació que resulti necessària. 

 

 

8. VARIANTS  

 

No s’admeten variants.   

 

9. RECEPCIÓ DE L’OBRA: CONDICIONS DE PROVA I CONTROL  

  

9.1. Sens perjudici del que preveu l’article 243 de la LCSP, perquè s’efectuï la recepció de l’obra 

és requisit indispensable que l’empresa contractista prèviament hagi dut a terme les actuacions 

següents:  

- L’execució material de l’obra, donant compliment al contracte, el Projecte i als plecs de 

contractació en el termini que fixa el PCAP. 

- Retirada del cartell temporal de les obres. 

- Col·locació de la placa de finalització de l’actuació segons les indicacions i les directrius 

del director de l’obra i del tècnic responsable de l’actuació del Consell Comarcal del 

Ripollès. 

- Retirada dels residus generats durant l’execució de l’obra. 

- Neteja dels diferents emplaçaments de les actuacions fins a deixar-lo en les adequades 

condicions per al seu ús. 
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9.2. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta 

de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes, amb el vistiplau de la direcció 

facultativa i a satisfacció de l’òrgan de contractació. 

 

9.3. L’empresa contractista ha d’assistir als actes de reunió i recepció convocades pel Director 

facultatiu i el Consell Comarcal del Ripollès. 

 

9.4. L’empresa contractista ha de conservar tota la documentació relacionada amb l’actuació 

durant el termini mínim de 5 anys, des de la finalització del PRTR. 

 

9.5. A partir de la data de la formalització de l’acta de recepció, començarà a córrer el termini 

mínim de garantia d’1 any.  

Durant tot el termini de garantia, l’empresa contractista té el deure de la conservació i el 

manteniment de les obres. 

 

 

10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

 

Les especificacions tècniques proposades per l’empresa contractista en la seva oferta 

esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta 

esdevé l’adjudicatària.  

S’especifica en el següent quadre resum la documentació tècnica que l’empresa contractista ha 

d’aportar en cada una de les fases d’execució de l’objecte del contracte: 

Fase Document 

Prèvia a l’inici d’obres Pla de Seguretat i Salut 

Pla de Gestió de Residus 

Programa de treball 

Informació del contractista i dels subcontractistes* 

DACI Declaració d’absència de conflicte d’interessos del 
contractista i dels subcontractistes declarats en la presentació 
d’ofertes de la licitació* 

Declaració de compromís en relació amb l'execució de les 
actuacions del PRTR* 

Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució de les actuacions PRTR* 
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Declaració responsable sobre el compliment del principi de no 
causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en 
el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (DNSH)* 

Inici d’obres DACI Declaració d’absència de conflicte d’interessos dels 
subcontractistes declarats en aquesta fase de l’execució, si 
escau* 

Execució d’obres Facturació mensual d’execució, en base a la certificació emesa 
pel director facultatiu. 

Documentació justificativa que acrediti la correcta gestió de 
residus, en el marc del Pla de gestió de residus aprovat. 

Documentació justificativa normativa especificada en la 
clàusula 6 i 7 d’aquest plec. 

DACI Declaració d’absència de conflicte d’interessos dels 
subcontractistes declarats en aquesta fase de l’execució, si 
escau*. 

 
*Aquestes declaracions es troben en els annexos del PCAP (ANNEXOS 3 a 7). 
 

L’empresa contractista ha d’incloure, a més, tots aquells documents que siguin requerits pel 

Director facultatiu, l’òrgan de contractació i la pista d’auditoria del PRTR. 

 
 

Signat i datat electrònicament 
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11. ANNEXOS 

  

Exp. 226/2023 

 

ANNEX 1. PLÀNOL DE PLANTA I SECCIONS DE “ÀMBIT D’ACTUACIÓ ENTRE MUR I RIU. FÀBRICA 
BOTEI”. MAIG 2023 
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Exp. 226/2023 

 

ANNEX 2. RESOLUCIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGA, DE 18/05/2023, PER LA QUAL 
S’AUTORITZEN LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER A LA 
CONNEXIÓ DE VIES VERDES ARTICULANT EL NODE DE LA RUTA DEL FERRO AL TERME 
MUNICIPAL DE RIPOLL (RIPOLLÈS) 
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